Poder Judiciario
Justica do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 52 Regido
Coordenadoria de Licitagdes e Contratos

TERMO DE CONTRATO N2 5/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE
SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIAO E A
EMPRESA OTIMA ENGENHARIA LTDA.

A Unido, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIAO, sediado na
Rua Ivonne Silveira, 248, Forum 2 de Julho, Salvador/BA, inscrito no CNPJ sob o n.
02.839.639/0001-90, neste ato representada por seu Diretor Geral, Tarcisio José Filgueiras dos
Reis, doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa OTIMA ENGENHARIA LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n. 07.015.165/0001-86, sediada na Avenida Santos Dumont, n2 3257, Sala 06, bairro
Estrada do Coco, CEP 42.720-135, Lauro de Freitas-Ba, doravante designada CONTRATADA, neste
ato representada por Orley Saraiva Mariano, sdcio, conforme atos constitutivos e/ou procuragido
apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no PROAD n. 14593/2024 e em observancia
as disposicoes da Lei n. 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais normas aplicaveis, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletronico n. 90025/2025,

mediante as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO - O objeto deste contrato é a aquisi¢do e instalagio de uma
plataforma elevatéria no Forum Trabalhista de Juazeiro/BA, para uso por Pessoas com Deficiéncia

(PCD), conforme tabela abaixo:
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Aquisicao e
instalacdo de uma
plataforma

1 Servico 1 R$153.950,00 |RS$153.950,00
elevatdria no

Férum Trabalhista

de Juazeiro/BA.

PARAGRAFO UNICO - Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢do:
1. O Termo de Referéncia;

2 O Edital da Licitagao;

3. A Proposta da CONTRATADA;

4

Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGAGAO DO CONTRATO - O prazo de
vigéncia da contratacdo é de 18 (dezoito) meses contados da publicacdo do contrato no PNCP, na
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

PARAGRAFO UNICO - O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as

providéncias cabiveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — CLAUSULA TERCEIRA — MODELO DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS -
O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e
condi¢cdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Previs3o para o inicio da execugdo dos servigos: 04 de maio de 2026.
PARAGRAFO SEGUNDO — A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

1. Inicio da execugdo do objeto: da emissdo da ordem de servico.

2. A contratada devera encomendar a plataforma com a fabricante que devera emitir
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e encaminhar um projeto definindo as acGes a serem
realizadas na edificacdo para receber o equipamento. Enquanto o equipamento é produzido, a
contratada devera realizar as adaptacGes prediais seguindo as especificacdes do fabricante. Serdo
abertos vaos em paredes do prédio, instaladas soleiras, circuito elétrico para alimentagao do

motor da plataforma, removida parcialmente uma cobertura de estacionamento, realizada



fundacOes e estrutura metdlica para enclausuramento da plataforma e acabamentos de
revestimento e pintura de paredes envolvidas nas adaptacbes. O prazo para a execug¢do dos
trabalhos de adaptacdo ndao deverd superar 75 dias. Apds as adaptagles, a empresa fabricante da
plataforma devera realizar os trabalhos de instalacdo do equipamento, ajustes e testes finais.

PARAGRAFO TERCEIRO — DO LOCAL E HORARIO DA EXECUGAO DOS SERVICOS — Férum trabalhista

da cidade de Juazeiro. Os servicos serao realizados no hordrio comercial ou administrativo do
Orgio, podendo ser também previstos servigos a noite e nos finais de semana.

PARAGRAFO QUARTO - DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUGCAO DOS SERVIGOS — O prazo previsto

para execucao dos servicos serd de 130 (cento e trinta) dias consecutivos a serem contados a partir

do recebimento da Ordem de Servico.

PARAGRAFO QUINTO — DA GARANTIA DO SERVICO - O prazo de garantia contratual dos servicos,

complementar a garantia legal, sera de, no minimo 01 ano, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. Apds a instalacdo da plataforma, deverao
ser executadas manutengdes trimestrais pelo periodo de um ano.

PARAGRAFO SEXTO — DO RECEBIMENTO — Os servicos serdo recebidos da seguinte forma:

1. Recebimento Provisério — No prazo de 15 dias a contar da conclusdo do servico, pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, com verificacdo posterior da
conformidade com as especificagcdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

2. Recebimento Definitivo — No prazo de 30 dias, contados do recebimento provisorio, apds a
verificacdo do cumprimento das obrigacdes, mediante termo detalhado, por servidor ou
comissao designada pela autoridade competente.

3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

a. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

b. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

4. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021,

comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que diz respeito a parcela



incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

5. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

6. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do

contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO - E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas
seguintes condicdes:

PARAGRAFO PRIMEIRO - A instalacdo da plataforma e da caixa de confinamento do equipamento
poderdo ser subcontratados, devendo ser apresentada a ART da subcontratante.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenag¢do das atividades do subcontratado, bem como responder perante o CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do CONTRATANTE, a
guem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios
para a execucao do objeto.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA apresentard a Administragdo documenta¢do que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.

PARAGRAFO QUINTO - E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢do na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro

grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO — O valor total da contratacdo é de RS 153.950,00 (cento e cinquenta
e trés mil e novecentos e cinquenta reais).
PARAGRAFO UNICO - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e

indiretas decorrentes da execug¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,



trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e

outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO - O pagamento sera realizado através de ordem bancdria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no prazo maximo de até
10 (dez) dias uteis contados da finaliza¢do da liquidagao.

a) A CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias uteis apds a assinatura do contrato, devera
providenciar o credenciamento no Sistema de Gestdo Orcamentaria e Financeira da Justica do
Trabalho - (SIGEO-JT) para viabilizar os pagamentos das faturas vincendas no curso da execugdo do
contrato.

b) Apds o recebimento definitivo, a CONTRATADA deverd emitir e protocolar a nota fiscal no
sistema SIGEO-JT, acompanhada da regularidade fiscal e trabalhista (CND-Federal, CRF e CNDT ou
SICAF), para fins de validacdo pelo fiscal do contrato e posterior liquidacao.

c) O prazo de liquidagdo sera de 10 (dez) dias uteis a contar do recebimento da nota fiscal,
prorrogdvel por igual periodo.

d) Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como: prazo de
validade, data da emissdo, dados do contrato e do érgao contratante, o periodo respectivo de
execucdo do contrato, o valor a pagar e eventual destaque do valor de retengdes tributdrias
cabiveis.

e) Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao da situagao, sem 6nus ao
CONTRATANTE.

f) O CONTRATANTE devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo
em licitacdo, no ambito do drgdo, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

g) Constatando-se junto ao SICAF a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

h) N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE



deverda comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto
inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus
créditos.

i) Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
CONTRATADA a ampla defesa.

i) Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributdria prevista na legislacdo aplicavel.
k) Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdao
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

) A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n. 123/2006, ndo sofrerd a retengdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido
previsto na referida LC.

m) Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

n) No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que diz respeito a parcela incontroversa da execug¢do do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

o) No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos a CONTRATADA serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagdo do IPCA para corre¢do monetaria.

p) Todas as despesas financeiras referentes a aquisicdo antecipada de
materiais/equipamentos necessdrios a execu¢do do objeto deste termo de referéncia, por serem
de conhecimento prévio da CONTRATADA desde a publicacdo do instrumento convocatério,
deverdo ser levadas em consideragdao no computo do capital de giro necessdrio a execucao dos
servicos, e incluso no item referente a eventuais despesas financeiras (DF), parte integrante do seu
LDI (BDI), apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial para a formacdo do seu
preco global, ndo sendo aceitos quaisquer pleitos de aditivos de prazo ou valor, a titulo de

reequilibrio econémico-financeiro do contrato, por parte da CONTRATADA durante a execucdo do



contrato, sob esta justificativa. Logo, eventuais lentiddoes na execucdo dos servicos e consequentes
atrasos contratuais sob a justificativa de auséncia de capital de giro, ndo isentardo a CONTRATADA

da aplicagdo das penalidades contratuais, neste termo de referéncia definidas.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE - Apds o interregno de um ano, contado da data do orcamento
estimado, em 20/08/2025, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os precos iniciais
serao reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do INCC, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

a) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

b) No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdao conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

c) Nas aferi¢Ges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

d) Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qgualquer forma n3do possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

e) Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

f) O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE — S30 obrigacdes do CONTRATANTE:

1. Proporcionar todas as facilidades indispensdveis a boa execucdo das obrigacdes
contratuais, se colocando a disposi¢do para dirimir duvidas e prestar quaisquer esclarecimentos
necessarios, através de reunides que devem ser solicitadas pela contratada e agendadas
previamente, a serem realizadas, pessoalmente, na Coordenadoria de Manutencdo e Projetos e/ou
no local dos servicos.

2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.

3. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do presente Contrato, comunicando ao CONTRATADO
as ocorréncias que exijam medidas corretivas.

4, Proceder a publicacdo resumida do instrumento do contrato e de seus aditamentos na

imprensa oficial.



5. Realizar avaliacOes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento, no maximo
a cada seis meses, comunicando a Contratada as ocorréncias verificadas que demandem correcao
durante o prazo de garantia dos servigos.

6. Arquivar, dentre outros documentos, projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamento, termos de recebimento, contratos e aditamentos, didrio de obras, relatérios de
inspecdes técnicas, apds o recebimento dos servigos.

7. Cumprir os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no Termo de Referéncia.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA — A CONTRATADA deve cumprir todas as
obrigacbes constantes deste Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a
seguir dispostas:

1. Indicar um preposto para o contrato, sendo este o interlocutor da contratada junto ao
Tribunal para os assuntos relativos ao cumprimento das cldusulas contratuais e para participar de
reunides de acompanhamento, sempre que solicitado por este Regional.

2. Responsabilizar-se técnica e administrativamente pelo objeto contratado, ndo sendo aceito,
sob qualquer pretexto, a transferéncia de responsabilidade a outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos ou quaisquer outros.

3. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Tribunal ou a terceiros
em razdo de a¢do ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente

de outras combinagGes contratuais ou legais a que estiver sujeita.

4, Fornecer a seus empregados todos os instrumentos necessarios ao cumprimento das
obrigagdes.
5. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,

impostos, contribuicdes previdencidrias e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados, uma vez que estes ndo tém nenhum vinculo empregaticio com o Tribunal.

6. Garantir o sigilo sobre quaisquer dados, informagdes, documentos e especificacdes que
venham a ter acesso em razdo da contratacdo, ndo podendo, sob qualquer pretexto, revela-los,
divulgd-los ou reproduzi-los.

7. Atuar em conformidade com a legislacdo vigente sobre protecdo de dados relativos a uma
pessoa fisica identificada ou identificavel (“Dados Pessoais”) e as determinacbes de drgdos
reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei n? 13.709/2018 (LGPD), e incluindo,

entre outros, a Lei 12.965 (Marco Civil da Internet), de 23 de abril de 2014, o Decreto Federal



8.771, de 11 de maio de 2016, a Politica de Privacidade e Protecdo de Dados Pessoais do Tribunal
Regional do Trabalho da 52 Regido instituida pelo Ato TRT5 n. 468/2022, no que couber, e demais
leis e regulamentos aplicdveis. No caso de situagbes ndo definidas nesta clausula aplica-se o

disposto na Lei n2 13.709/2018.

8. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, as condi¢des de habilitacdo exigidas na
contratacao.
9. A contratada fornecera todos os materiais, mao de obra especificada, supervisao,

administracdo, equipamentos, ferramentas, transporte vertical e horizontal, carga e descarga de
materiais, testes de qualidade de materiais e servigos e tudo o mais que for necessdrio para a
perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos.

10. A contratada ndo podera subcontratar os servigos contratados no seu todo, podendo,
contudo, fazé-lo parcialmente, desde que formalmente apresentada e autorizada pela Fiscalizacdo,
e sendo mantida a sua inteira e direta responsabilidade perante o TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO - 52 REGIAO.

11. A contratada fica comprometida em facilitar a fiscalizacdo dos materiais e execuc¢ao dos
servicos contratados, facilitando a Fiscalizacgdo do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 52
REGIAO o acesso em todo o canteiro, bem como em quaisquer oficinas, depdsitos, armazéns ou
dependéncias onde se encontrem materiais destinados a execugao dos servicos aqui especificados.
12. Deverdo ser mantidas no Canteiro cépias, em bom estado, do projeto completo e
especificagcdes para o registro de modificacdes que venham a ocorrer no desenvolver dos servicos.
13. A contratada devera entregar ao CMP do TRT 52 Regido todos os manuais, notas fiscais,
certificados de garantia e manutengao, enfim todos os documentos referentes aos equipamentos
fornecidos e instalados.

14. A contratada deverd providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica, de todos os
profissionais envolvidos no CREA-BA ou CAU até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato.
15. Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, eventuais acréscimos ou supressdes até o
limite de 25% (vinte e cinco) do valor original do contrato.

16. Atender as Normas de Seguranca e Saude do Trabalho constantes da Constituicdo Federal,
Leis, Decretos, Portarias, Instrucdes Normativas e Resolu¢des no ambito federal, estadual e
municipal, estando atento as Normas Regulamentadoras preconizadas pelo Ministério do Trabalho
e Emprego e modificacdes posteriores, e no que couber, e pelo bom senso, sendo de sua exclusiva
responsabilidade, quer a prevencdo de acidentes durante a realizacdo dos trabalhos, quer o

imediato socorro na ocorréncia de qualquer acidente.



17. Dar entrada no documento de Comunicacdo Prévia na Superintendéncia Regional do
Trabalho — SRTE, antes do inicio das atividades, mantendo cépia do recibo da sua apresentacdao no
local dos servigos até a sua conclusao.
18. A CONTRATADA é responsavel pelos atos de seus empregados e consequéncias civeis e
penais decorrentes de inobservancia de quaisquer leis, normas e regulamentos de Seguranca e
Saude Ocupacional vigentes no pais, ndo sendo aceitas alegacdes de desconhecimento de tais
normas e regulamentos, mesmo que as mesmas nao estejam anexas ao presente documento.
19. Garantir que as SUBCONTRATADAS adotem os mesmos critérios e principios de SST
previstos para CONTRATADA.
20. Designar profissional com competéncia técnica e legal em Seguranca do Trabalho para
responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho,
entregando relatorios periddicos a Coordenadoria de Manutencdo e Projetos.
21. Fornecer, as suas expensas, o que se fizer necessdrio a protecdo dos empregados, todo o
fardamento, equipamentos de protecao individual e todos os aderegos necessarios a seguranca e
conforto dos empregados, visitantes, técnicos e/ou terceiros que visitem ou transitem pelo local
dos servigos, principalmente nas areas de intensa circulagdo.
22. Em até 08 dias Uteis apds a assinatura do Contrato e antes do inicio dos servicos, a
CONTRATADA devera retornar ao TRT 52 Regido, na Coordenadoria de Manutencao e Projetos,
localizado no Edificio Presidente Médici, acompanhado pelo profissional de Seguranca do Trabalho
e apresentar os documentos exigidos neste subitem. Estes documentos servem para caracterizar o
ambiente de trabalho e dar subsidio para que a CONTRATADA coloque em pratica um conjunto de
acdes, visando a preservacdo da saude e a integridade fisica de todos os trabalhadores,
incluindo-se terceiros e o meio ambiente. A saber:
a. Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, de acordo com o dimensionamento de
seu quadro de empregados, em conformidade com o item 15 do Termo de Referéncia.
b. Cdépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - (ART), emitida e assinada por
profissional habilitado que serd o responsavel pelo PGR.
c. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO -conforme as
exigéncias da NR 7 e disposto no item 9 do TR.
d. Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos trabalhadores.
23. Em atendimento a NR-7, a CONTRATADA deve apresentar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos
servicos, o Programa de Controle Médico e de Saude Ocupacional, do seu pessoal e da(s) sua(s)

SUBCONTRATADA(S), contendo o nome e cépia do certificado de habilitagdo do Médico do



Trabalho, empregado ou ndo da empresa, responsavel pelo PCMSO.
24. Deverd manter disponivel, no local de trabalho, uma via de todos os Atestados de Saude
Ocupacional emitidos para seus empregados e, se aplicavel, os de suas SUBCONTRATADAS.
25. Deverd constar no documento a indicacdo da entidade de salde que dara atendimento e
assisténcia para o encaminhamento hospitalar em caso de emergéncia ou para ocorréncias de
acidentes durante a execucdo dos servicos, bem como o meio de transporte a ser utilizado.
26. A CONTRATADA deve comunicar imediatamente a Fiscaliza¢do, todo acidente com ou sem
afastamento, ocorréncias anormais e situacoes de emergéncia, de maneira detalhada e indicando
as providéncias tomadas, independente das comunicacgdes obrigatdrias previstas na legislacao.
27. Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA devera:
a. Prestar todo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s).
b. Paralisar imediatamente o servico no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade
de mudancas das circunstancias relacionadas com o mesmo.
c. Preencher a CAT (Comunicagdo de Acidente do Trabalho), encaminhando-a para o
INSS, com cépia para o TRT 52 Regido.
d. Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s) transportando-a(s)
imediatamente para hospital ou clinica que possibilite a recuperacdo da(s) mesma(s).
e. Efetuar a analise do acidente e elaborar Relatério de Analise de Acidente e entregar
copia a Fiscalizacao.
28. Os acidentes com ou sem lesdo, incidentes e desvios ocorridos na execug¢do das atividades
relacionadas com os servicos, devem ser investigados, de modo a identificar as suas causas, com
entrega de Relatério de Acidente, no prazo de 48 horas, fazendo-se necessdria, também, a
comunica¢do imediata a FISCALIZACAO de qualquer ocorréncia anormal com ou sem lesdo,
envolvendo a equipe.
29. Deverdao ser arquivadas as vias da empresa de Notificacdo de acidentes de trabalho
emitidas ao INSS — CAT — no local dos servigos, além de entregar cdpias a FISCALIZACAO.
30. A CONTRATADA tem a responsabilidade e obrigacio pelo fornecimento de EPI
gratuitamente aos seus empregados, em conformidade com a NR-6. A selecdo e especificacao
técnica dos EPI devem ser definidas pela CONTRATADA em funcgao da analise dos riscos inerentes
aos servicos contratados, devendo ser eficaz e eficiente para garantir a preservacdo da saude dos
trabalhadores dos riscos do ambiente de trabalho em que os mesmos serdo desenvolvidos e dos
niveis a que poderdo estar expostos.

31. Antes de iniciar os trabalhos a CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de protecado



individual necessarios para cada etapa do objeto respeitando o disposto na NR 6 — Equipamento
de Protec¢do Individual — EPI, NR 15 - Atividades e operacdes insalubres, NR 18 - CONDICOES E
MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO e NR 35 — Trabalho em altura.

32. A CONTRATADA deve verificar periodicamente se os Equipamentos de Protecdo Individual
estdo em bom estado de conservagao, se estao dentro dos respectivos prazos de validade e se sao
usados de acordo com as referidas instrucdes.

33. A CONTRATADA deve assegurar que todo EPI devera apresentar em caracteres indeléveis e
bem visiveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricacdo e o niumero do CA, ou,
no caso de EPl importado, o nome do importador, o lote de fabricacdo e o numero do CA.

34, Os EPI para atividades em altura (cinturdo de seguranca, dispositivo trava-queda e
talabarte de seguranga), bem como capacetes de seguranga, pec¢as semi-faciais filtrantes para
particulas (PFF) e as luvas isolantes de borracha deverao ter certificagdo do INMETRO.

35. Constatada a falta ou uso inadequado do EPI, a Fiscalizacdo podera exigir a correcao da nao
conformidade ou a retirada do empregado da exposicdo aos agentes agressivos, até que seja
suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado.

36. Sera cobrada da CONTRATADA, a sinalizacdo dos locais e areas de risco onde serdo
executados os servicos contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo adequado de EPI
a ser utilizado.

37. As empresas SUBCONTRATADAS devem apresentar PGR ou PCMAT, de acordo com o
dimensionamento de seu quadro de empregados e em consonancia com o PCMAT da
CONTRATADA, devendo ser executadas acOes integradas visando a protecdo de todos os
trabalhadores expostos aos possiveis riscos ambientais gerados.

38. Cabe a CONTRATADA atender ao Programa Nacional de Prevengdo de Acidentes do
Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do Trabalho, voltado a
promocao da saude do trabalhador, a prevencdo de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da
Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolugdo 324/2012,
do Conselho Superior da Justi¢a do Trabalho.

39. NR 15 e NR 16 — ATIVIDADES E OPERACOES INSALUBRES E PERIGOSAS: Caso e quando
aplicavel, a CONSTRUTORA devera se responsabilizar pela emissdo de Laudos, de acordo com
legislacdo vigente, e correto pagamento do correspondente adicional aqueles que fazem jus.

40. A CONTRATADA compromete-se a nao permitir o ingresso ou a permanéncia de
trabalhadores no canteiro, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas na NR-18 e

compativeis com a fase dos servicos, conforme item 18.1.3 da Norma Regulamentadora NR-18 do



Ministério do Trabalho e Emprego.

41. O PCMAT, a ser entregue antes da instalacdo do canteiro, deve contemplar as exigéncias da
NR 9 (PGR) e deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado na drea de segurancga do
trabalho, podendo ser alterado durante a construcdo, sempre que novos processos construtivos
forem adotados e novos riscos detectados.

42. Integram o PGR:

a. Memorial sobre condicdes e meio ambiente de trabalho nas atividades e operagdes,
levando-se em consideracdo riscos de acidentes e de doencas do trabalho e suas
respectivas medidas preventivas.

b. Projeto de execucdo das protecbes coletivas em conformidade com as etapas de
execucdo dos servigos.

c. Especificacdo técnica das prote¢des coletivas e individuais a serem utilizadas;

d. Cronograma de implantacdo das medidas preventivas definidas no PGR em
conformidade com as etapas de execuc¢do dos servicos.

e. Llayout inicial e atualizado do canteiro e/ou frente de trabalho, contemplando,
inclusive, previsdo de dimensionamento das areas de vivéncia.

f. Programa educativo contemplando a tematica de prevencdo de acidentes e doencas
do trabalho, com sua carga horaria.

43, A CONTRATADA deve divulgar amplamente entre seus empregados, os perigos e danos,
aspectos e impactos identificados, inerentes as suas atividades, bem como as formas de controle
dos mesmos.

44, Serdo observadas pela fiscalizacdo, a adocdo de medidas de seguranca e higiene no
trabalho, a severa disciplina na execugdo das tarefas, a vigilancia, limpeza e iluminagdo dos locais
de trabalho e adjacéncias.

45, A CONTRATADA devera observar a Resolugdo 98/2012 do CSJT com relagdo a obrigacdo de
capacitacdo de todos os trabalhadores em saude e seguranca no trabalho, dentro da jornada de

trabalho, observada a carga hordria minima de duas horas mensais, com énfase na prevencao de

acidentes.
46. Cumprir os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no Termo de Referéncia.
47. Cumprir, durante todo o periodo de execucdao do contrato, a reserva de cargos prevista em

lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n. 14.133, de 2021).

48. Comprovar a reserva de cargos referida acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com



a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei
n. 14.133, de 2021).

49, Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridade competente ou servidor/diretor
gue atue na drea de licitagdo do CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do
artigo 48, paragrafo uUnico, da Lei n. 14.133, de 2021.

50. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a
saude no trabalho.

51. N3o submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
serviddo por divida ou trabalhos forcados.

52. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagao
pertinente.

53. N3do submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em
condigcdes perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas
de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n. 6.481, de 12 de junho de 2008.

54, Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho.

55. Cumprir as demais obrigacbes de cardter técnico previstas no Termo de Referéncia,
especialmente as previstas nos topicos 4, 14 e 15.

56. Em caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com o
termo de referéncia, projetos, detalhes, especificacdes e instrucdes fornecidas pela FISCALIZACAO,
ou, de modo geral com as regras da arte e técnica de construir, bem como normas da ABNT,
podera o TRIBUNAL, além das sancdes previstas no Contrato, solicitar a demolicdo e reconstrucao
total ou parcial dos trabalhos defeituosos o que serd realizado a expensas da CONTRATADA.

57.
PARAGRAFO UNICO — OBRIGAGOES RELATIVAS A DESIGNAGCAO DE PREPOSTO:

1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execucao do objeto
contratado.

2. A Contratada deverd manter um responsdvel da empresa no local da execuc¢do do objeto

durante o periodo de execuc¢do dos servicos.



3. O Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo
do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

4, As comunicacOes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

5. O érgdo podera convocar o preposto da empresa para ado¢ao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6. A fiscalizacdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

7. As disposicOes previstas neste Termo de Referéncia ndao excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrugdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagéo,

por forga da Instrucdo Normativa Seges/ME n2 98, de 26 de dezembro de 2022.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD — As PARTES deverdo cumprir a Lei
n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que porventura
tenham acesso em razdo deste Contrato Administrativo, a partir da apresentac¢do da proposta no

procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

1. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

2. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

3. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da
CONTRATADA elimina-los, com excecao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
gue houver necessidade de guarda de documentagao para fins de comprovacao do cumprimento
de obrigacoes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

4, E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

5. A CONTRATADA devera exigir dos subcontratados, se houver, o cumprimento dos deveres

da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.



6. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

7. A CONTRATADA deverad prestar quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado, no prazo fixado pelo
CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente.

8. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de

opinides técnicas ou recomendacodes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUGCAO CONTRATUAL - Sera exigida a garantia
da contratagao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n. 14.133, de 2021, com validade
durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, podendo
a CONTRATADA optar pela caucdao em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia,
fiangca bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor

da contratacdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Em caso de op¢do pelo SEGURO-GARANTIA, a parte adjudicatéria deverd

apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que a CONTRATADA nao pague
o prémio nas datas convencionadas.

2. Caso a adjudicataria ndo apresente a apdlice de seguro-garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

3. A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4, Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢Ges e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo

fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.
PARAGRAFO SEGUNDO — DO PRAZO PARA APRESENTACAO DA GARANTIA

| — Quando a CONTRATADA optar por seguro-garantia, devera apresentar a apdlice no prazo de 1

(um) més, contado da data de homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.

Il — Quando a CONTRATADA optar por uma das demais modalidades (cau¢cdo em dinheiro ou em

titulos da divida publica, fianca bancaria ou titulo de capitalizacdo), devera comprovar a garantia



no prazo maximo de 8 (oito) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, apds

a assinatura do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Caso seja a garantia em DINHEIRO a modalidade de garantia escolhida
pela CONTRATADA, devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa

Econ6mica Federal, com corre¢do monetaria.

PARAGRAFO QUARTO - Caso a op¢io seja por utilizar TITULOS DA DIiVIDA PUBLICA, estes devem
ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,

conforme definido pelo Ministério competente.

PARAGRAFO QUINTO - No caso de garantia na modalidade de FIANCA BANCARIA, devera ser
emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cédigo Civil.

PARAGRAFO SEXTO — Na hipétese de opgdo pelo TITULO DE CAPITALIZACAO, a garantia deverd ser
custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de
garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regularmente constituidas e autorizadas pelo

Governo Federal.

1. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao CONTRATANTE juntamente com as
condicOes gerais e 0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi

aprovado pela Susep (art. 89, Ill, da Circular SUSEP n. 656, de 11 de marco de 2022).

PARAGRAFO SETIMO - A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena

de ndo aceitacdo, o pagamento de:

1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento das
demais obrigacGes nele previstas; e

2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do

apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.



PARAGRAFO NONO - Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice

de seguro até a ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragao.

PARAGRAFO DECIMO — Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contados da

data em que for notificada.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — O CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na

legislacdo que rege a matéria.

1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverd ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de
cldusulas contratuais.

2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apodlice, sua caracterizagao e comunica¢do poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados

ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n. 662, de 11 de abril de 2022.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Extinguir-se-d a garantia com a restituicdo da carta fianca,
autorizacdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou
anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do CONTRATANTE,

mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato.

1. A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacdo da
Susep.
2. A Administracdao deverd apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da

vigéncia da apdlice.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel
execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em

dinheiro, serd atualizada monetariamente.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer

tempo, a garantia, na forma prevista no Termo de Referéncia.



PARAGRAFO DECIMO QUINTO - O garantidor n3o é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancbes a

CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do

produto ou servico prevista no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS:
PARAGRAFO PRIMEIRO — Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n. 14.133, de 2021, a
CONTRATADA que:
a) Der causa a inexecucgdo parcial do contrato;
b) Der causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa a inexecugdo total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;
e) Apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execuc¢do do contrato;
f) Praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n. 12.846, de 12 de agosto de 2013.
PARAGRAFO SEGUNDO - Ser3o aplicadas & CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima
descritas as seguintes sancoes:

|.Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicdao de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n. 14.133, de 2021);

”

Il.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais
grave (art. 156, § 49, da Lei n. 14.133, de 2021);

lll.Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n. 14.133, de 2021).

IV.Multa:

1. Serda aplicada MULTA POR INEXECUGAO na seguinte condi¢des:

a. Sera configurada inexecugdo parcial do objeto, quando:



O CONTRATADO executar, até o final de cada més do prazo de execucdo do
objeto, menos de 50% (cinquenta por cento) do previsto, inicialmente, no
cronograma, por ele apresentado na época da licitagdo, salvo, quando
comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida
mora. Caso seja configurada a inexecuc¢do parcial, serd imputada a contratada a
multa de 5% (cinco por cento) da parcela ndo executada.

O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de conclusdao dos
servicos, menos de 85% (oitenta e cinco por cento) do total do contrato. Salvo,
guando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da
aludida mora. Caso seja configurada a inexecucdo parcial, serd imputada a

contratada a multa de 5% (cinco por cento) da parcela ndo executada.

b. Sera configurada a inexecugao total do objeto quando houver atraso injustificado para

inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apds a emissdo da Ordem de Servico

pelo CONTRATANTE. Caso seja configurada a inexecucdo total, serd imputada a

contratada a multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

c. O atraso na entrega final dos servigos acarretard multa didria de 0,2% do valor da

parcela ndo executada, ndo podendo superar a 5% do valor total do contrato.

d. Além das previstas no item anterior, poderdo ser aplicadas MULTAS POR INFRACAO,

conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo, respectivamente (rol ndo

exaustivo).

GRAU CORRESPONDENCIA
1 RS 150,00
2 RS 250,00
3 RS 350,00
4 RS 500,00
5 RS 2.500,00
6 RS 5.000,00

Tabela 1 — Gradagdo das multas.

INFRACAO GRAU

Item

DESCRICAO




1 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal 01
apresentado; por empregado e por ocorréncia.

2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo dos servigos; 01
por empregado e por dia.

3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por 02
carater permanente, ou deixar de providenciar recomposicdo
complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituicdo de 02
material; por ocorréncia.

5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso 03
fortuito, os servicos contratuais; por dia e por tarefa designada.

6 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da 03
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

7 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 03
agentes; por ocorréncia.

8 Utilizar as dependéncias do TRT 52 Regido (area da construcdo) 04
para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia.

9 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, 04
sem motivo justificado; por ocorréncia.

10 | Permitir situacdao que crie a possibilidade de causar ou cause dano 06
fisico, lesao corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

11 | Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 06
12 | Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da execugao 01
destes no prazo de até 10 dias Uteis apds a emissdo da Ordem de

Servico: por dia de atraso.

13 | Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente 01
ou incompativel com suas atribuicGes; por empregado e por dia.

14 | Deixar de manter a documentacdo de habilitacdao atualizada; por 01
item e por ocorréncia.

15 | Deixar de cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou 01
determinado pela FISCALIZACAO: por ocorréncia.

16 | Deixar de cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de 01
acesso de seus funciondrios; por ocorréncia.

17 | Deixar de cumprir determinacdo formal ou instrucdo 02
complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia.

18 | Deixar de iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela 02

FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por
este contrato; por servigo e por dia.




19

Deixar de refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAO;
por ocorréncia.

03

20

Deixar de indicar e manter, durante a execu¢dao do contrato,
profissionais da equipe técnica dos servicos (engenheiro, técnico
de seguranca do trabalho, mestre de obras, etc), nas quantidades
previstas neste TR: por profissional, por dia.

04

21

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte,
tiquetes-refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como
arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a
execucdo do contrato nas datas avencadas; por dia e por
ocorréncia.

05

22

Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao
exercicio, com indicagdo no respectivo ASO: por trabalhador.

04

23

Manter instalagdes elétricas provisérias em desacordo com as
Normas e Recomendacdes da Fundacentro; por dia e por
ocorréncia.

03

24

Executar escavagdes em desacordo com a NR 18: por dia e por
ocorréncia.

04

25

Deixar de enviar cépia de Relatério de Anadlise de Acidente; por
ocorréncia e por dia.

04

26

Deixar de apresentar copia da CAT & FISCALIZACAO; por ocorréncia
e por dia de atraso.

04

27

Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de risco; por dia e
por ocorréncia

04

28

Deixar de fornecer EPl aos seus empregados, quando exigido, e
impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por
empregado e por ocorréncia.

02

29

Executar servico sem a utilizacdo de EPl ou com equipamento em
mau estado de conservacgdo: por dia e por ocorréncia.

02

30

Deixar de atualizar diariamente o didrio eletronico de obras,

disponibilizando-o a Fiscalizacdo, na forma estabelecida no termo
de referéncia: por ocorréncia e por dia.

01

31

Deixar de promover a limpeza do canteiro e dos servigos como um
todo, apds notificacdo da Fiscalizagao: por ocorréncia e por dia

02

32

Paralisar a execucdo dos servicos sem justificativa aceita pela
Fiscalizacdo: por ocorréncia e por dia

04

33

Deixar o responsavel técnico, detentor do(s) acervo(s)
técnico-profissional (is) da licitacdo, de realizar as visitas semanais,

na hipotese e condigdes definidas no item 3.2.4.5.2 do termo de
referéncia.

01




Tabela 2 — Eventos sujeitos a aplicacdo de multa — Rol exemplificativo.

2. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a FISCALIZACAO
podera, a seu critério, aplicar apenas a san¢ao de adverténcia.

3. Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das ocorréncias elencadas na
citada tabela, automaticamente havera um aumento de gradacdo da penalidade,
correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o ultimo nivel.

4. Em caso de ocorréncia nado tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a Fiscalizacdo
promoverd um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a gradacao da
penalidade a ser imposta, a luz de razoavel e proporcional enquadramento de similaridade
com outra situagao ja prevista referida tabela.

5. Imediatamente apds a constatacdo técnica do atraso no periodo, mediante analise do
cronograma, a Contratada serd automaticamente notificada sobre o enquadramento na
situacdo de mora, aqui definida, inclusive com informac¢do do montante financeiro associado
a mora.

6. As MULTAS POR inexecugao parcial podem ser cumulativas més a més.

7. O somatério das multas previstas nos itens acima ndo poderd ultrapassar o percentual de
20% (vinte por cento) do valor total do contrato.

8. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.

a. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a
diferenca serd descontada da garantia contratual.

b. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO
obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da
comunicacgao oficial.

c. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO
ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigao em divida ativa.

d. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado da
solicitacdo do CONTRATANTE.

9. Ressalvados os casos de forca maior, devidamente comprovados, a juizo da CONTRATANTE, a
CONTRATADA incorrerd nas penalidades previstas no contrato firmado entre a CONTRATANTE
e a CONTRATADA, nos termos do TR.

10. Serao considerados como forga maior para efeitos de isengao de multas previstas:



a. Greve dos empregados da construcdo civil, ou qualquer outra categoria, desde que
relacionada a execucdo dos servigos efetivamente em execucao quando da deflagracao
da greve, na sua devida proporgao. A referida greve sé sera considerada para todos os
efeitos como forca maior, desde que oficialmente reconhecida pelos correspondentes
Sindicatos.

b. Interrupcdo dos meios de transporte.

c. Calamidade publica, mediante decreto expedido pela autoridade competente e
publicado em Diario Oficial.

d. Acidente que implique na paralisacdo dos servigos sem culpa da CONTRATADA;

e. Chuvas imprevisiveis, inundacbes e suas consequéncias. Chuvas previsiveis, assim
classificadas mediante analise histérica dos ultimos dois anos anteriores a assinatura
do contrato serdo, para todos os efeitos, consideradas como evento/fato previsivel nos
termos da Lei 14.133/21. Ndo podendo, assim, ser objeto de solicitagées/aditivos de
prorrogacao de prazo ou valor. Nesse sentido, cabe a CONTRATADA planejar o seu
ataque dos servicos, e consequente dimensionamento de equipe, elementos auxiliares
a execucdo (lonas, estruturas/coberturas auxiliares de cobertura, etc) prevendo os
periodos de chuva inerentes as estacdes climaticas, previsiveis, que ocorre em todos os
anos.

PARAGRAFO TERCEIRO — A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato n3do exclui, em
hipétese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156,
§9¢9, da Lein. 14.133, de 2021)

PARAGRAFO QUARTO - Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §79, da Lei n. 14.133, de 2021).

PARAGRAFO QUINTO - Antes da aplicacio da multa serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n. 14.133, de
2021).

PARAGRAFO SEXTO — Se a multa aplicada e as indenizacBes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor,
a diferenca sera descontada da garantia prestada, quando houver, ou serad cobrada judicialmente
(art. 156, §89, da Lei n. 14.133, de 2021).

PARAGRAFO SETIMO - Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento

da comunicacdo enviada pela autoridade competente.



PARAGRAFO OITAVO - A aplicacdo das sancdes realizar-se-d em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n. 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

PARAGRAFO NONO - Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n.
14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagOes dos érgaos de controle.

PARAGRAFO DECIMO — Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n. 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n. 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A personalidade juridica da CONTRATADA poderd ser
desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacdo de coligacdao ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anilise
juridica prévia (art. 160, da Lei n. 14.133, de 2021).

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — O CONTRATANTE deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias

uteis, contado da data de aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as



sancOes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) (Art. 161, da Lei n. 14.133,
de 2021).

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
PARAGRAFO DECIMO QUARTO — As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracio de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n.
14.133/21.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO — Os débitos da CONTRATADA para com o CONTRATANTE,
resultantes de multa administrativa e/ou indeniza¢ées, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o

CONTRATANTE, na forma da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n. 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

PARAGRAFO PRIMEIRO — O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as

partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

PARAGRAFO SEGUNDO — Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia

ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd o CONTRATANTE providenciar a

readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer

de culpa da CONTRATADA:

I. Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢cdes administrativas; e,

Il. Poderd o CONTRATANTE optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

PARAGRAFO QUARTO - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele

estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n.

14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa. Nesta

hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

PARAGRAFO QUINTO - A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da

empresa ndo ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser

formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

PARAGRAFO SETIMO — O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:



a) Do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Da relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) Das indenizagdes e multas.

PARAGRAFO OITAVO — A extin¢do do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizacdo por meio de
termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

PARAGRAFO NONO — O CONTRATANTE podera ainda:

1. Nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislacdao que rege a matéria; e

2. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.2 14.133, de 2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

PARAGRAFO DECIMO - O contrato poderd ser extinto caso se constate que a CONTRATADA
mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado
funcdo na licitagdo ou na contratacao direta ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou
gue deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau (art. 48, paragrafo Unico, da Lei n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA - Para atender as despesas
decorrentes dos servicos a que se refere o presente, o CONTRATANTE emitiu a favor da
CONTRATADA a nota de empenho 2026NE000288 no valor de RS 153.950,00 (cento e cinquenta e
trés mil e novecentos e cinquenta reais) - ELEMENTO ORCAMENTARIO: 449051 - OBRAS E
INSTALACOES.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS — Os casos omissos serdo decididos pelo
CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n. 14.133, de 2021, e demais normas
federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n. 8.078, de 1990 —

Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERAGOES
PARAGRAFO PRIMEIRO — Eventuais alteracdes contratuais reger-se-3o pela disciplina dos arts. 124
e seguintes da Lei n. 14.133, de 2021.



PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

PARAGRAFO QUARTO - As alteracdes contratuais dever3o ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacao
do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

PARAGRAFO QUINTO - Registros que n3o caracterizam alteragdo do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebragdao de termo aditivo, na forma do art. 136 da

Lei n. 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO - Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente
instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da
Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput,
da Lei n. 14.133, de 2021, em atencdo ao art. 82, §29, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 79, §39,
inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO - Fica eleito o Foro da Justica Federal, Se¢do Judiciaria do
Estado da Bahia, na cidade de Salvador, para dirimir os litigios que decorrerem da execucao deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §19, da Lei
n. 14.133/21.

Salvador, .........de .ooeeeeiiii de 2026

Tarcisio José Filgueiras dos Reis
Diretor Geral
Representante Legal do CONTRATANTE

OTIMA ENGENHARIA assinado de forma digital por
OTIMA ENGENHARIA
LTDA:070151650001 LTL!)A:070W 5165000186

86 Dados: 2026.04.13 15:16:44 -03'00"

Orley Saraiva Mariano
Sécio
Representante Legal da Contratada


Signature2


Ana Maria Guimaraes
Gestor(a) do Contrato/TRT5
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Poder Judiciario
Justica do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 52 Regidao

PROAD N. 14593/2024
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO (Art. 62, Inciso XXIII, alinea “a”)

1.1. OBJETO: Fornecimento e instalacdo de uma plataforma elevatdria no Férum Trabalhista de
Juazeiro/BA, para uso por Pessoas com Deficiéncia (PCD), nos termos da tabela abaixo,

TERMO DE REFERENCIA
LEI N2 14.133/2021

conforme condi¢Ges, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. QUANTITATIVO

1.2.1. Quadro resumo com descri¢cdo e quantidade dos itens:

Trabalhista de Juazeiro/BA

~ VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO UNIDADE | CATSER | QDT. UNITARIO TOTAL
Fornecimento e instalacao
d lataf
o1 |9¢  uma platatorma g io | 3557 | 1 | 154.74570 | 154.745,70
elevatéria no Férum

1.3. Em caso de divergéncia entre a especificacdo deste termo e a do catadlogo do sistema onde

sera realizada a sele¢do do fornecedor, prevalecerd a deste Termo de Referéncia.

1.4. NATUREZA

1.4.1. O objeto desta contratacdo é caracterizado como servico comum de engenharia, pois se
trata de adaptacdes prediais com fornecimento de equipamento tipo plataforma para
PcD e construcdo de caixa confinante para a plataforma com técnica especifica
(estrutura metalica) fornecida pela contratada. Estdo previstas também, manutencdes

1.5.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 18 (dezoito) meses, contados da publicacdo do

1.5.2.

1.6. ALINHAMENTO AO PLANO DE CONTRATAGAO ANUAL (PCA)

periddicas até o periodo de um ano.

1.5. PRAZO DE VIGENCIA

contrato no PNCP, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

Nos termos do art. 111 da Lei n? 14.133/2021, considerando que a contratagdo sera
realizada por escopo, com previsao de entrega de objeto previamente definido, o prazo
de vigéncia contratual serd automaticamente prorrogado, caso o objeto ndo seja

concluido dentro do periodo inicialmente estabelecido, até a sua efetiva finalizacao.

TRT da 52 Regido
TR — Preg3o Eletronico / Concorréncia — Servigos comuns ou especiais de Engenharia
Maio/2025 — versdo 6.1

= FERNANDO
A
MENEZES
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1.6.1. Conforme documento n? 04 do Proad n? 14593/2024, a demanda ora apresentada pela

Coordenadoria de Manutencdo e Projetos de "instalacdo de plataforma elevatdria para
PCD no Forum Trabalhista de Juazeiro" foi objeto da 42 Reunido do Subcomité de
Governanga de ContratacOes, realizada no ultimo dia 28 de outubro de 2024 e ficou
registrado em Ata a sua priorizacdo quando da disponibilizacdo dos recursos em 2025.
No momento oportuno a demanda devera ser inserida no SIGEO e, consequentemente,
no PCA 2025.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGAO (Art. 62, Inciso XXIIl, alinea “b”)

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no
Documento de Formalizacdo da Demanda, no tdpico 3 e 6 dos Estudos Técnicos
Preliminares (ETP).

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO SERVICO (Art. 62, Inciso XXIII, alinea “c”)

3.1. Contratacdao de empresa especializada de engenharia para fornecimento e instalacdo de
uma plataforma elevatéria para Pessoas com Deficiéncia (PCD), no Férum Trabalhista da
cidade de Juazeiro/BA, cuja caixa de confinamento externa poderd ser executada pelo
préprio fabricante do equipamento. O objeto também contempla servicos civis e elétricos
para possibilitar a instalacdo do equipamento, inclusive adaptacdes em estruturas
existentes no imovel.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (Art. 62, Inciso XXIll, alinea “d”)
4.1. ESPECIFICAGOES E REQUISITOS TECNICOS:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Caracterizagdo dos servicos: O objeto em questdo trata-se de um servico de
fornecimento e instalacido de uma plataforma PCD, com execucdo de caixa de
confinamento externo. O objeto também contempla servigos civis e elétricos de
pequena monta, para possibilitar a instalacao do equipamento, inclusive adaptagdes em
estruturas existentes no imével; podendo ser utilizado o pregdo. Vinculo: a prestagao
dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta.

Insumos: compbéem o objeto desta licitacdo o fornecimento de todos os insumos,
materiais e o emprego dos equipamentos.

Cronograma: os servigos e os pagamentos serdao apurados mensalmente. Medigdes
mensais.

4.2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:

4.2.1.

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, indicados no Guia Nacional de
Contratagdes Sustentdveis do CSJT:

4.2.1.1. Adocdo dos critérios que garantam o nivel A de eficiéncia energética, conforme

disposto no Regulamento Técnico da Qualidade do Nivel de Eficiéncia Energética
de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos - RTQ-C do INMETRO - Portaria n2
372/2010;

4.2.1.2. Emprego de tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis, sem

pigmentos a base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de
petrdleo;

4.2.1.3. Utilizagdo de outros materiais em substituicdo ao asbesto/amianto;
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4.2.1.4.

4.2.1.5.

4.2.1.6.

4.2.1.7.

4.2.1.8.

4.2.1.9.

4.2.1.10.

4.2.1.11.

4.2.1.12.

4.2.1.13.

4.2.1.14.

4.2.1.15.

4.2.1.16.

Apresentacdo de projeto para implantacdo de canteiro organizado, com critérios
mais sustentdveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o
reaproveitamento dos residuos sdlidos produzidos e a separagdo dos ndo
reutilizdveis para descarte;

Apresentacdo do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil -
PGRCC, de acordo com a Resolugdo 307/2002 do CONAMA. Para fins de
fiscalizacao do fiel cumprimento do Projeto, a contratada deverd comprovar que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;
Emprego de férmas pré-moldadas fabricadas em material que permita a
reutilizacao;

Utilizacdo de andaimes e escoras, preferencialmente metalicos, ou de material que
permita a reutilizacao;

A madeira utilizada na edificacdo ou no canteiro deve ser de origem legal, e
proveniente de manejo florestal responsdvel ou reflorestamento, comprovada
mediante apresentacdo do certificado de procedéncia da madeira (DOF);

Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificacdes devem atender a
critérios de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de
modo a gerar menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental;
Previsdao de espaco fisico especifico para a coleta e armazenamento de materiais
reciclaveis;

Prioridade ao emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execuc¢do, conservacao e operacao dos servicos.
Atendimento as Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, quanto a Seguranca e Medicina do Trabalho;

Adesdo, por meio de cldusula contratual, ao Programa Nacional de Prevencdo de
Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica
do Trabalho, voltado a promog¢do da saude do trabalhador, a prevencdo de
acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e
Saude no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolugdo n2 96, de 23 de marco de
2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho;

Adesdo, por meio de clausula contratual, ao “Compromisso Nacional para
Aperfeicoar as Condi¢cdes de Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as
entidades patronais e representativas dos trabalhadores no dia 12 de marco de
2012, visando a aplicacdo e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas;
Emprego de egressos do sistema carcerario e/ou cumpridores de medidas ou
penas alternativas em percentual ndo inferior a 2%, segundo o que preconiza as
Resolugdes nos 70 do Conselho Superior da Justica do Trabalho e 114 do Conselho
Nacional de Justica;

Capacitacdo de todos os trabalhadores em salde e seguranca no trabalho, dentro
da jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas mensais,
com énfase na prevencado de acidentes, conforme a Resolucdo n2 98, de 20 de abril
de 2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho.

4.3. EXIGENCIA DE AMOSTRA: N3o ha exigéncia de amostra.

4.4. VEDAGCAO DE CONTRATACAO DE MARCA/PRODUTO: N3o existe.
4.5. INDICACAO DE MARCAS OU MODELOS: N3o existe.

4.6. DA EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE: N3o se aplica.
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4.7. SUBCONTRATACAO:
4.7.1. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:
4.7.1.1. Ainstalacdo da plataforma e da caixa de confinamento do equipamento poderao
ser subcontratados, devendo ser apresentada a ART da subcontratante
4.7.1.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacado
a subcontratagdo, caso admitida.
4.8. GARANTIA DA CONTRATAGAO:

4.8.1. Para maior segurang¢a da Administragdo quanto ao cumprimento das obrigagdes
contratuais, inclusive indenizacdo a terceiros e liquidagdo de multas convencionais
porventura aplicadas a Contratada por falhas a ela associadas durante a execug¢ao dos
servigos, sera exigida a garantia da contratagao de que tratam os arts. 96 e seguintes da
Lei n2 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras
previstas no contrato.

4.8.2. A garantia nas modalidades caugado, titulo de capitalizagdo e fianga bancaria devera ser
prestada em até 08 dias apds a assinatura do contrato.

4.8.3. No caso de seguro-garantia sua apresentagao deverd ocorrer no prazo de 1 (um) més,
contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a
prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade em questao.

4.9. VISTORIA:

4.9.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 as 15 horas.

4.9.2. Sob pena de inabilitacdo, o interessado podera:

a) realizar a vistoria e atestar que conhece o local e as condi¢Ges da realizacdo dos
servicos ou servico (atestado emitido pelo préprio licitante); ou

b) declarar formalmente, por meio do respectivo responsavel técnico, que possui
conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades da contratacdo (ndo declara que
conhece o local, e sim as condig¢des e peculiaridades da contratacdo em sua plenitude.
Por isso que, em contrapartida, a declaracdo deve ser firmada pelo responsavel
técnico, que podera chegar a esse conhecimento com base nas disposi¢cdes do edital e
anexos, somada a sua experiéncia profissional, que lhe permite emitir a declaracao
sem conhecer o local e sem incorrer em falsidade).

4.9.3. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.9.4. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacao da vistoria.

4.9.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao

4.9.6. E recomendavel que a licitante, ao realizar a vistoria “in loco”, sane todas as duvidas
referentes ao local de trabalho, instalagdes, materiais a serem empregados, servicos a
serem executados, horarios de locomocao interna dos materiais, etc.

4.9.7. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.
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5. MODELO DE EXECUCAO DO OBIJETO (Art. 62, Inciso XXIll, alinea “e”)
5.1. CONDICOES DE EXECUCAO:
5.1.1. Previsdo para o inicio da execug¢ao dos servigos: 04 de maio de 2026.
5.1.2. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.2.1. Inicio da execucdo do objeto: da emissdo da ordem de servico;
5.1.2.2. A contratada devera fornecera a plataforma de acordo com projeto definindo para

a edificacdo. Enquanto o equipamento é produzido, a contratada devera realizar as
adaptacdes prediais seguindo as especificacdes do fabricante. Serdao abertos vaos
em paredes do prédio, instaladas soleiras, circuito elétrico para alimentacdo do
motor da plataforma, removida parcialmente uma cobertura de estacionamento,
realizada fundacdes e estrutura metdlica para enclausuramento da plataforma e
acabamentos de revestimento e pintura de paredes envolvidas nas adaptagdes. O
prazo para a execucdo dos trabalhos de adaptacdao ndao devera superar 75 dias.
Apés as adaptacbes, a empresa fabricante da plataforma poderd ser
subcontratada para realizar os trabalhos de instalagcdo do equipamento, ajustes e
testes finais.

5.1.3. PRAZO DE ENTREGA/EXECUCAO: o prazo previsto para execuc¢do dos servicos serd de

5.1.4.

130 (cento e trinta) dias consecutivos a serem contados a partir do recebimento da

Ordem de Servico.

LOCAL E HORARIO DE ENTREGA/EXECUCAO: Férum trabalhista da cidade de Juazeiro. Os
servicos serdo realizados no hordrio comercial ou administrativo do Orgdo, podendo ser
também previstos servicos a noite e nos finais de semana.

5.1.5. ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO:
5.1.5.1. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera

de, no minimo 01 ano, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto. Apds a instalacdo da plataforma, como
obrigacdo da garantia deverdo ser executadas manutencbes trimestrais pelo
periodo de um ano.

5.1.6. ESTRATEGIA DE FORNECIMENTO:
5.1.6.1. O fabricante da plataforma poderd ser subcontratado para instalar o

equipamento, apds a finalizacdo da sua fabricacdo e da conclusao dos servicos de
adaptacdes prediais.

5.1.7. RECEBIMENTO DO OBJETO: (Artigo 40, § 12, Inciso 1)
5.1.7.1. Em conformidade com o art. 140, |, da Lei 14.133/2021, o objeto da presente

licitacdo serd recebido, em se tratando de servigos:

a) Provisoriamente, no prazo de 15 dias a contar da conclusdo do servico, pelo

responsavel pelo seu acompanhamento e fiscalizagdo, com verificacdo posterior da
conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta.

b) Definitivamente, no prazo de 30 dias, contados do recebimento provisorio, apds a

verificacdo do cumprimento das obrigacdes, mediante termo detalhado, por servidor
ou comissao designada pela autoridade competente.

5.1.7.2. Ao final de cada etapa da execug¢ado contratual, conforme previsto no Cronograma

Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servigos

executados no periodo, por meio de planilha e memodria de calculo detalhada.
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5.1.7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
5.1.7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.
5.1.7.3. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,
gualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133,
de 2021, comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que diz
respeito a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento.
5.1.7.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.
5.1.7.5. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (Art. 62, Inciso XXIII, alinea “f’)

6.1. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato obedecerdo ao Ato GP n? 746/2023, que dispde,
inclusive, sobre a atuacdo dos(as) fiscais e gestores(as) de contratos de prestacdo de
servicos, locacdo, concessao e permissdo de uso de bens, compras, obras e servigos de
engenharia e arquitetura no Tribunal Regional do Trabalho da 52 Regido, conforme Lei n.
14.133, de 1° de abril de 2021.

6.2. Mecanismos Formais de Comunicacao

6.2.1. Serd realizada uma reunido inicial do contrato com a participa¢do da contratada, do
gestor e fiscais do contrato.

6.2.2. O mecanismo formal de comunicacdo utilizado no contrato serd o e-mail
(obras@trt5.jus.br) e o envio de notas fiscais e informacgGes sobre faturamento sera
realizado através do Portal SIGEO —JT.

6.3. Designacdo de Preposto

6.3.1. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da

prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a
execucdo do objeto contratado.

6.3.2. A Contratada devera manter um responsavel da empresa no local da execucdo do objeto
durante o periodo de execuc¢do dos servicos.

6.3.3. O Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro
para o exercicio da atividade.

6.3.4. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.
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6.3.5. O 6rgdo podera convocar o preposto da empresa para adog¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.3.6. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cGes técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade.

6.3.7. As disposicOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo
VIl da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratacdo, por forga da Instrucdo Normativa Seges/ME n2 98, de 26 de dezembro de
2022.

7. PAGAMENTO (Art. 62, Inciso XXIlI, alinea “g”)

7.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pela CONTRATADA, no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis
contados da finalizacdo da liquidagdo. O prazo podera ser excepcionalmente prorrogavel,
justificadamente, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

a) A CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias uteis apds a assinatura do contrato,
deverd providenciar o credenciamento no Sistema de Gestdo Orcamentaria e Financeira
da Justica do Trabalho - (SIGEO-JT) para viabilizar os pagamentos das faturas vincendas
no curso da execugdo do contrato.

b) Apds o ateste de cada etapa (medi¢cao), a CONTRATADA devera emitir e protocolar a
nota fiscal no sistema SIGEO-JT, acompanhada da regularidade fiscal e trabalhista (CND-
Federal, CRF e CNDT ou SICAF), para fins de validacdo pelo fiscal do contrato e posterior
liguidagdo.

c) O prazo de liquidagdo serd de até 10 (dez) dias uteis a contar do recebimento da nota
fiscal.

d) Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
prazo de validade, data da emissdo, dados do contrato e do érgdo contratante, o
periodo respectivo de execucdo do contrato, o valor a pagar e eventual destaque do
valor de retencgdes tributarias cabiveis.

e) Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacao da
situacdo, sem 6nus ao CONTRATANTE.

f) O CONTRATANTE devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condicOes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitacdo, no ambito do d6rgdo, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
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g) Constatando-se junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

h) Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

i) Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
CONTRATADA a ampla defesa.

j) Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

k) Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacido do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

I) A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123/2006, n3o sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida LC.

m) Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

n) No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que diz respeito a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

o) No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos a CONTRATADA serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do IPCA para correcdo monetaria.

p) Todas as despesas financeiras referentes a aquisicdo antecipada de
materiais/equipamentos necessarios a execucdo do objeto deste termo de referéncia,
por serem de conhecimento prévio da CONTRATADA desde a publicacdo do
instrumento convocatério, deverdo ser levadas em consideragdo no cOmputo do capital
de giro necessario a execugdo dos servicos, e incluso no item referente a eventuais
despesas financeiras (DF), parte integrante do seu LDI (BDI), apresentado pela
CONTRATADA em sua proposta comercial para a formacdo do seu preco global, ndo
sendo aceitos quaisquer pleitos de aditivos de prazo ou valor, a titulo de reequilibrio
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economico-financeiro do contrato, por parte da CONTRATADA durante a execuc¢ao do
contrato, sob esta justificativa. Logo, eventuais lentidGes na execucdo dos servicos e
consequentes atrasos contratuais sob a justificativa de auséncia de capital de giro, ndo
isentardo a CONTRATADA da aplicagdo das penalidades contratuais, neste termo de
referéncia definidas;

8. FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR (Art. 62, Inciso XXIII, alinea “h”)

8.1. MODALIDADE DE SELECAO: Pregdo Eletrénico.

8.2. PROPOSTA. As propostas deverdo conter o item cotado, quantidades, precos unitarios e
totais, expressos em reais (prevalecera em casos de divergéncia entre o preco total e o
unitario, o valor ofertado como preco unitario, e, no caso de divergéncia entre o valor em
algarismos e o valor por extenso, prevalecerd o valor por extenso); e, quando cabivel: tipo
de embalagem, peso, marca e modelo.

8.2.1. Junto a proposta de pregos, devera a licitante apresentar o seguinte:
8.2.1.1. Conforme a Resolugdo do CNJ (Conselho Nacional de Justiga) 652/2025, a Licitante
deverd apresentar composi¢cdes de precos unitarios para todos os itens das obras
descritos na Planilha de Orcamentacdao, com indices de consumo de materiais,
mao-de-obra e equipamentos.

8.2.1.1.1. As Composigdes de Custos Unitarios do TRT 52 Regido sdao instrumentos
utilizados pelo Orgdo para elabora¢do do orcamento de referéncia, sendo,
portanto, meramente indicativas ou referenciais. Cada licitante devera elaborar
suas composicdes de custos, incluindo todos os materiais, equipamentos e
mao-de-obra que entenderem necessarios para a execu¢ao completa do servico
de acordo com as especificagcbes técnicas e projetos. Ndo serdo aceitos
quaisquer pedidos de alteracao de valores (aditivos) pela Contratada em
funcdo das composicdes apresentadas pelo TRT 52 Regidao, porquanto apds a
apresentacdo da proposta de preco por parte da Contratada, figurardao como

de sua inteira responsabilidade.

8.2.1.2. Além das composicOes unitarias, a Licitante deverd apresentar planilhas
demonstrativas das Taxas de BDI e de Encargos Sociais utilizadas em sua proposta.

8.2.1.3. Caberd a licitante escolher o regime de contribuicdo previdencidria que lhe
parecer mais adequado (mdo de obra desonerada ou mdo de obra ndo
desonerada), sendo que ganhara a licitacdo a empresa que ofertar o menor preco
na licitacdo, independente do regime adotado, ndo cabendo nenhum pleito
posterior de aditamento contratual em virtude da escolha realizada. A licitante
deve observar o disposto na Lei n2 13.161, de 31 de agosto de 2015, que tornou a
desoneracao da folha facultativa. Assim, a taxa de bonificacdo de Despesas
Indiretas (BDI ou LDI), aplicada sobre o custo direto dos servicos, devera
contemplar somente as seguintes despesas:

a) Taxa de rateio da Administracdo Central;
b) Taxa das despesas indiretas;
c) Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
d) Taxa de tributos - COFINS, PIS, ISS e CPRB (caso opte pela desoneragao)
e) Margem de lucro.
8.2.1.4. Cada licitante devera compor suas taxas de BDI com base na férmula apresentada
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adiante, levando em conta que nesta taxa deverdo estar considerados, além dos
impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orcamentaria e o
lucro, em conformidade com o item 8.2.1.2:

(1+AC+S+R+G|)x(1+DF ) x(1+L)

(1-1) !

BDI =

Fonte: Acdrdéo 2.622/2013-TCU-Plendrio

Onde:

AC é a taxa de rateio da Administra¢do Central;

S é uma taxa representativa de Seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro g;

| é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).

8.2.1.4.1. A nado utilizagao da citada férmula, ou a inclusao de itens na composi¢dao do BDI

nao contemplados no item 8.2.1.3, ensejara a desclassificacdo da Licitante;

8.2.1.4.2. Cabe registrar que a aliquota do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza

(1SS), apesar de ser de 3% no Municipio de Juazeiro ndo incide sobre a totalidade
dos custos da planilha orgamentaria, portanto, quando lancada na féormula do
BDI, devera ser reduzida, a depender da real base de cdlculo de incidéncia
(fracdo do custo correspondente a parcela remanescente a exclusdo/dedugio
dos materiais, conforme legislacdo pertinente) (ex.: 3,0 %, sobre 40,0% = 1,2%).

8.2.1.4.2.1. A inser¢ao da aliquota de 5% na férmula do BDI, ou outra, em ndo-

8.2.1.5.

8.2.1.6.

8.2.1.7.

conformidade com a legislacdo pertinente e jurisprudéncia do TCU
(Acérddo 2.622/2013-TCU-Plenario), ensejard a desclassificagdo da
Licitante.
O BDI apresentado pelas Licitantes sera objeto de analise por parte da
Coordenadoria de Manutencdo e Projetos podendo ensejar a desclassificacdo da
licitante, caso sejam constatados itens com valores considerados excessivos, ou
em ndo-conformidade com a legislacdo, inclusive tributaria, normativos e/ou
jurisprudéncias pertinentes e em vigéncia, em especial no que diz respeito ao
Acorddo 2.622/2013-TCU-Plenario.
Caso a empresa opte por apresentar planilha com mao de obra desonerada,
deverd apresentar planilha orcamentdria atendendo aos critérios de desoneragao
do INSS nos encargos sociais e incluir o imposto CPRB (4,5%) no célculo do BDI,
conforme as Leis 12.844/2013, 13.043/2014 e 14.784/2023.
A licitante devera apresentar Cronograma Fisico-Financeiro compativel com os
servicos e atividades previstas. Os itens e precos indicados no cronograma fisico-
financeiro devem corresponder exatamente ao que consta em sua proposta
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8.2.1.8.

8.2.1.9.

8.2.1.10.

8.2.1.11.

8.2.1.12.

8.2.1.13.

8.2.1.14.

8.2.1.15.

comercial.
Caso a licitante julgue o prazo estipulado como tecnicamente inviavel, deve
comunicar o fato a comissao de licitacdo durante a publicacdo do edital. Porquanto
a apresentacdo da proposta pela licitante e posterior assinatura do contrato, com
prazo de conclusdo dos servicos estabelecido no presente Termo de Referéncia,
130 dias consecutivos, figurard como compromisso assumido perante o Tribunal
Regional do Trabalho da 52 Regidao. Ndo cabendo, assim, quaisquer argumentacoes
ou pleitos por parte da futura contratada no sentido da inviabilidade de conclusdo
dos servicos no prazo aqui definido.
Assim, deverdo fazer parte integrante da Proposta Financeira da Licitante:

a)Planilhas Detalhada e Resumida da Orcamentacao;

b)Composicdo de Pregos/custos Unitarios;

C)Detalhamento da Taxa de BDI;

D)Composicdo da Taxa de Encargos Sociais;

e)Cronograma Fisico-Financeiro.
A licitante deverd apresentar por meio eletronico (em formato Excel, ou
compativel) as Planilhas de Precos e planilhas com os diversos insumos utilizados
em suas composicOes de precos, tais como, custos hordrios de equipamentos, de
mao-de-obra e custos unitarios de materiais. A ndo apresentacao da planilha em
meio eletrénico no ato da licitacao implicara em desclassificagdao da licitante.
No tocante aos pregos unitarios, ainda que haja compatibilidade do preco global
(exequibilidade), nos termos do artigo 59, inciso Il e § 42 da Lei 14.133/2021, ha
que se ter a adequabilidade dos custos/precos unitarios aos precos/custos de

mercado, submetendo-se, estes, a andlise por parte do CMP, servindo, assim, de
critério de desclassificacao da proposta, conforme abaixo definido;

Serdao desclassificadas as propostas que apresentarem preg¢os unitarios

superiores aos precos unitarios lancados pela Administracdo na planilha de

referéncia. Nesse sentido, serd promovida pelo TRT 52 Regido a verificacdo item a
item da planilha, quando da apresentacdo das propostas das licitantes.
No que tange ao preco global da proposta das licitantes, serao desclassificadas as

propostas com preco global (custo global + BDI) superiores ao preco orcado pelo
orgao em sua planilha de referéncia.
Serdo desclassificadas as propostas cujos valores globais sejam inferiores a 75%

(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao.

Todos os itens referentes a Administracdo Local da planilha s6 serao medidos e
pagos no decorrer dos servicos, se efetivamente empregados no canteiro,
especialmente o referente ao engenheiro civil (ou arquiteto), porquanto E
EXIGIDA SUA PARTICIPACAO NO EMPREENDIMENTO. Caso a Fiscalizacdo, ou
preposto por ela designado, constatar a auséncia dos membros da equipe técnica,

além da glosa de parte do item na medicdo subsequente, serdo aplicadas as
sancdes administrativas contratuais, neste documento definidas. Vale salientar
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que o engenheiro ndo serd residente, ou seja, trabalharad conforme previsto na

planilha orcamentdria. Como os servicos de adaptacdo predial para receber a

plataforma ndo requerem muito tempo, o custo de administracdo local sera
estabelecido da seguinte forma:

8.2.1.16. 60 dias para a execucado de todas as adequacdes para a instalacdo da plataforma na
edificacdo. Apds esse prazo a empresa tera concluido os servicos preliminares e
aguardarad a chegada do equipamento, para retornar ao local e acompanhar a
montagem e instalacdo do elevador. (Periodo de 15 dias). Desta forma a
Administracdo local sera estabelecida em 75 dias.

8.3. CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preco global
8.4. Regime de empreitada por precgo unitario.
9. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (Art. 62, Inciso XXIlI, alinea “h”)
9.1. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS:
9.1.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratagao.
9.1.1.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracao, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os
guantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracado, para efeito de avaliacdo de exequibilidade
(art. 59, §39, da Lei n2 14.133/2021);
9.1.2. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério
de aceitabilidade de pregos sera:
9.1.2.1. Valor global: conforme valor estimado da licitagao
9.1.2.2. De posse dos custos, aplicar-se-a o BDI da contratada, comum ou diferenciado, a
depender do caso, nos termos da simula n? 253/2010 do Tribunal de Contas da
Unido, para a formacdo do preco unitdrios dos servicos. Para a aquisicao e
instalagao da plataforma devera ser utilizado o BDI de 17,86%.
9.2. Para fins de HABILITACAO, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
9.2.1. HABILITACAO JURIDICA:

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

¢) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

d) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;

e) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de margo de 2020.
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f) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

h) Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n?
5.764, de 16 de dezembro 1971.

i) Consdrcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n.
6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicao,
subscrito pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsdvel por sua
representacdo perante a Administracdo (art. 15, caput, | e Il, da Lei n. 14.133, de 2021).

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva.

9.2.2. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidac¢do das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de
maio de 1943;

e) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresenta¢do de declara¢dao da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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h) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

9.2.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo
(art. 59, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n? 116, de 2021), ou de
sociedade simples;

b) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso ll);

c) indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores
a 1 (um), comprovados mediante a apresentagdo pelo licitante de balango patrimonial,
demonstrac¢ao de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagdao das seguintes formulas:

| - Liguidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante +
Passivo Ndo Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

d) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da
contratacao.

e) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 65, §19).

f) O atendimento dos indices econémicos previstos acima devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contdbil, apresentada pelo
fornecedor.

9.2.3.1. O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis limitar-se-3o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n2 14.133, de 2021, art.
69, §69).

9.2.4. QUALIFICACAO TECNICA:

9.2.4.1. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condices locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

9.2.4.2. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacao.

9.2.4.3. Apresentar Certiddao de Registro e Quitacdao de Pessoa Juridica (CRQPJ), expedida
por qualquer uma das regides do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da pessoa
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9.2.4.4.

9.2.4.5.

9.2.4.6.

juridica da empresa licitante, vdlida na data de apresentacdo da proposta. A
referida Certiddo devera comprovar que em seu objetivo social a Licitante esta
habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto deste TR;

Apresentar Certidao de Registro e Quitacao de Pessoa Fisica (CRQPF), junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regides, valida na data de
apresentagdo da proposta, em nome de todos os profissionais detentores dos
atestados técnicos que compuserem a documentagdao comprobatoria do ACERVO
TECNICO-PROFISSIONAL da licitante;

Para fins de habilitagdo no certame, licitantes sediadas em outra Unidade da
Federacdo poderdo apresentar certiddes expedidas pelo CREA/CAU do seu Estado
de origem, sem estarem necessariamente visadas pelo CREA/CAU-BA. Em caso de
lograr éxito no certame, como condicdo para assinatura do contrato, a licitante
vencedora deverd providenciar a apresentacdo dessas certiddes obrigatoriamente
visadas pelo CREA/CAU-BA.

Para atendimento a qualificagdao técnico-operacional, sera exigida a apresentacgao,
EM NOME DA EMPRESA LICITANTE, de atestado(s) de capacidade técnico-
operacional acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico —
CAT em nome do(s) responsavel ou responsdveis técnico(s) pelo(s) servico(s),
expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante tenha
executado para orgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, os seguintes servicos:

9.2.4.6.1. Instalacdo de plataforma para PCD ou elevadores.
9.2.4.6.2. Estrutura metdlica ou de concreto armado.

9.2.4.7.

9.2.4.8.

N3o serdo considerados atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas
juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer outra
atividade econGmica a que pertenca o proponente.

Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, a licitante deverd
apresentar, na data da abertura das propostas, profissional(is) de nivel superior,
detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registrado(s) no
CREA/CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por aquele(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos relativos a:

9.2.4.8.1. Instalacdo de plataformas para PCD ou elevadores: Engenheiro Civil ou

arquiteto;

9.2.4.8.2. Construcado de estrutura metalica ou de concreto armado: Engenheiro civil ou

9.2.4.9.

9.2.4.10.

9.2.4.11.

arquiteto.

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(ao) participar dos servicos
ou servico objeto do contrato, e serad admitida a sua substituicdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessdrias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao,
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cOpia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
9.2.4.12. As caracteristicas aqui exigidas (Acervo Técnico Profissional) ndo precisam constar
simultaneamente em um mesmo servico. Serd admitida a apresentacdo de mais de
um atestado que, em conjunto, comprovem a experiéncia requerida do
profissional no servico de referéncia, contemplando todas as caracteristicas
gualitativas exigidas acima, mesmo que em servicos distintos. Sera admitida
também a apresentacao de atestados em nome de mais de um profissional;
9.2.4.13. A licitante devera apresentar a RELACAO DA EQUIPE TECNICA que compora a
administracado local, devendo ter os seguintes profissionais:
9.2.4.13.1. Engenheiro civil;
9.2.4.13.2. Encarregado;
9.2.4.13.3. Técnico de seguranga.

9.2.4.14. Todos os profissionais cujos acervos foram utilizados pela licitante visando a sua
qualificacdo técnico-profissional, nos termos deste TR, deverdo apresentar
declaracdo na qual seja informado que os referidos profissionais serdao
responsdveis técnicos pela execucdo dos servigos, nas suas areas de atuacdo,
implicando a expedi¢ao das respectivas ART’s, quando da execugdo dos servigos.
9.2.4.14.1. A referida declaracdo deverd compor a documentacdo de habilitacdo da
licitante, servindo como requisito de inabilitagdo das licitantes;
9.2.4.14.2. Nestas declaracGes, deverdo constar, o CPF e n° do registro na entidade
profissional competente (CREA/CAU) de cada profissional, e redacdo
declarando as suas anuéncias;
9.2.4.14.3. As declaracdes deverdao ser assinadas pelos profissionais detentores dos
acervos, bem como pelo representante legal da licitante;
9.2.4.14.3.1. Caso haja outro profissional ndo detentor dos atestados trabalhando no
local dos servicos, o referido profissional detentor dos acervos e indicado
na equipe técnica, ainda se responsabilizara pela execucado dos servicos, d
evendo, emitir as correspondentes anotacdes de responsabilidade
técnica pela execucdo dos servigos, nas respectivas areas de atuacao,
durante a sua execucao;
9.2.4.14.3.2. Este profissional devera realizar visitas no local, com frequéncia semanal,
realizadas em presenca da Fiscalizacdo, sendo devidamente registradas
no diario de obras;
9.2.4.14.3.3. As referidas visitas, nos termos do item anterior, figurardo como condicao
necessaria ao fornecimento do atestado técnico de execu¢do, em nome
do profissional, apds o término do contrato;
9.2.4.14.3.4. A infringéncia deste dispositivo, durante a execugdo do contrato,
configurard falta contratual, sujeitando a CONTRATADA as sangoes
contratuais, nos termos deste TR;
9.2.4.14.3.5. Todas as despesas associadas a estas visitas deverdao compor a rubrica de
administracdo central da licitante, fazendo parte do seu BDI e, por
conseguinte, do preco global ofertado pela licitante, ndo cabendo,
portanto, quaisquer solicitacdes futuras de aditivos de valor ou prazo,
associados a tais despesas;

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO (Art. 62, Inciso XXIlI, alinea “i”)
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10.1. O valor total estimado para a contratacdo é de RS 154.745,70 (cento e cinquenta e quatro
mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos).

11. OBRIGAGOES CONTRATUAIS

11.1. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

11.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das obrigacdes
contratuais, se colocando a disposicdo para dirimir duvidas e prestar quaisquer
esclarecimentos necessarios, através de reunides que devem ser solicitadas pela
contratada e agendadas previamente, a serem realizadas, pessoalmente, na
Coordenadoria de Manutencgdo e Projetos e/ou no local dos servigos;

11.1.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.

11.1.3. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do presente Contrato, comunicando ao
CONTRATADO as ocorréncias que exijam medidas corretivas;

11.1.4. Proceder a publicacdo resumida do instrumento do contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial;

11.1.5. Realizar avaliacBes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento, no
maximo a cada seis meses, comunicando a Contratada as ocorréncias verificadas que
demandem corregdo durante o prazo de garantia dos servigos.

11.1.6. Arquivar, dentre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamento, termos de recebimento, contratos e aditamentos, diario de obras, relatorios
de inspec¢Ges técnicas, apods o recebimento dos servicos.

11.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

11.2.1. Indicar um preposto para o contrato, sendo este o interlocutor da contratada junto ao
Tribunal para os assuntos relativos ao cumprimento das cldusulas contratuais e para
participar de reunides de acompanhamento, sempre que solicitado por este Regional.

11.2.2. Responsabilizar-se técnica e administrativamente pelo objeto contratado, ndo sendo
aceito, sob qualquer pretexto, a transferéncia de responsabilidade a outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

11.2.3. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Tribunal ou a terceiros
em razdao de a¢do ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras combinag¢des contratuais ou legais a que estiver sujeita.

11.2.4. Fornecer a seus empregados todos os instrumentos necessarios ao cumprimento das
obrigacdes.

11.2.5. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuicdes previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados, uma vez que estes ndo tém nenhum vinculo empregaticio com o Tribunal.

11.2.6. Garantir o sigilo sobre quaisquer dados, informacgdes, documentos e especificagcdes que
venham a ter acesso em razao da contratacdao, ndo podendo, sob qualquer pretexto,
reveld-los, divulga-los ou reproduzi-los.

11.2.7. Atuar em conformidade com a legislacdo vigente sobre protecao de dados relativos a
uma pessoa fisica identificada ou identificavel (“Dados Pessoais”) e as determinacgbes de
orgdos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei n2 13.709/2018
(LGPD), e incluindo, entre outros, a Lei 12.965 (Marco Civil da Internet), de 23 de abril de
2014, o Decreto Federal 8.771, de 11 de maio de 2016, a Politica de Privacidade e
Protecdo de Dados Pessoais do Tribunal Regional do Trabalho da 52 Regido instituida
pelo Ato TRT5 n. 468/2022, no que couber, e demais leis e regulamentos aplicaveis. No
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11.2.8.

11.2.9.

11.2.10.

11.2.11.

11.2.12.

11.2.13.

11.2.14.

11.2.15.

11.2.16.

11.2.17.

11.2.18.

11.2.19.

11.2.20.

caso de situacGes ndo definidas nesta clausula aplica-se o disposto na Lei n2
13.709/2018.
Manter, durante toda a vigéncia do contrato, as condi¢cGes de habilitacdo exigidas na
contratacao.
A contratada fornecera todos os materiais, mdao de obra especificada, supervisao,
administracdo, equipamentos, ferramentas, transporte vertical e horizontal, carga e
descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e servicos e tudo o mais que for
necessario para a perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos.
A contratada ndo podera subcontratar os servicos e servicos contratados no seu todo,
podendo, contudo, fazé-lo parcialmente, desde que formalmente apresentada e
autorizada pela Fiscalizacdo, e sendo mantida a sua inteira e direta responsabilidade
perante o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5a REGIAO.
A contratada fica comprometida em facilitar a fiscalizacao dos materiais e execucdo dos
servicos contratada, facilitando a Fiscalizacdo do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO —
52 REGIAO o acesso em todo o canteiro, bem como em quaisquer oficinas, depdsitos,
armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados a execu¢do dos
servicos aqui especificados;
Deverdo ser mantidas no Canteiro cépias, em bom estado, do projeto completo e
especificacOes para o registro de modificacGes que venham a ocorrer no desenvolver dos
Servigos;
A contratada deverd entregar ao CMP do TRT 52 Regido todos os manuais, notas fiscais,
certificados de garantia e manutencdo, enfim todos os documentos referentes aos
equipamentos fornecidos e instalados.
A contratada deverd providenciar a Anotacao de Responsabilidade Técnica, de todos os
profissionais envolvidos no CREA-BA ou CAU até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
contrato.
Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, eventuais acréscimos ou supressoes até o
limite de 25% (vinte e cinco) do valor original do contrato.
Atender as Normas de Seguranca e Saude do Trabalho constantes da Constituicdo
Federal, Leis, Decretos, Portarias, Instrucdes Normativas e Resolu¢des no ambito
federal, estadual e municipal, estando atento as Normas Regulamentadoras
preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e modificacdes posteriores, e no
gue couber, e pelo bom senso, sendo de sua exclusiva responsabilidade, quer a
prevencdo de acidentes durante a realizacdo dos trabalhos, quer o imediato socorro na
ocorréncia de qualquer acidente;
Dar entrada no documento de Comunicacdao Prévia na Superintendéncia Regional do
Trabalho — SRTE, antes do inicio das atividades, mantendo cdépia do recibo da sua
apresentacdo no local dos servicos até a sua conclusao;
A CONTRATADA é responsavel pelos atos de seus empregados e consequéncias civeis e
penais decorrentes de inobservancia de quaisquer leis, normas e regulamentos de
Seguranga e Saude Ocupacional vigentes no pais, ndo sendo aceitas alegacdes de
desconhecimento de tais normas e regulamentos, mesmo que as mesmas ndo estejam
anexas ao presente documento;
Garantir que as SUBCONTRATADAS adotem os mesmos critérios e principios de SST
previstos para CONTRATADA
Designar profissional com competéncia técnica e legal em Seguranca do Trabalho para
responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho,
entregando relatérios periddicos a Coordenadoria de Manutencgdo e Projetos
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11.2.21. Fornecer, as suas expensas, o que se fizer necessario a prote¢ao dos empregados, todo o
fardamento, equipamentos de protecdo individual e todos os aderecos necessarios a
seguranca e conforto dos empregados, visitantes, técnicos e/ou terceiros que visitem ou
transitem pela local dos servicos, principalmente nas 4reas de intensa circulagao;

11.2.22. Em até 08 dias Uteis apds a assinatura do Contrato e antes do inicio dos servicos, a
CONTRATADA devera retornar ao TRT 52 Regido, na Coordenadoria de Manutencdo e
Projetos, localizado no Edificio Presidente Médici, acompanhado pelo profissional de
Seguranca do Trabalho e apresentar os documentos exigidos neste subitem. Estes
documentos servem para caracterizar o ambiente de trabalho e dar subsidio para que a
CONTRATADA coloque em pratica um conjunto de agdes, visando a preservacao da
saude e a integridade fisica de todos os trabalhadores, incluindo-se terceiros e o meio
ambiente. A saber:

11.2.22.1. Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, de acordo com o dimensionamento
de seu quadro de empregados, em conformidade com o item 15 deste;

11.2.22.2. Cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - (ART), emitida e assinada por
profissional habilitado que serd o responsavel pelo PGR;

11.2.22.3. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO —conforme as
exigéncias da NR 7 e disposto no item 9 deste;

11.2.22.4. Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos trabalhadores;

11.2.23. Em atendimento a NR-7, a CONTRATADA deve apresentar a Fiscalizacdo, antes do inicio
dos servicos, o Programa de Controle Médico e de Saude Ocupacional, do seu pessoal e
da(s) sua(s) SUBCONTRATADA(S), contendo o nome e cdpia do certificado de habilitacdo
do Médico do Trabalho, empregado ou ndo da empresa, responsavel pelo PCMSO.

11.2.24. Devera manter disponivel, no local de trabalho, uma via de todos os Atestados de Saude
Ocupacional emitidos para seus empregados e, se aplicavel, os de suas SUBCONTRATAD
AS;

11.2.25. Devera constar no documento a indicacdo da entidade de saude que dara atendimento e
assisténcia para o encaminhamento hospitalar em caso de emergéncia ou para
ocorréncias de acidentes durante a execuc¢do dos servicos, bem como o meio de
transporte a ser utilizado;

11.2.26. A CONTRATADA deve comunicar imediatamente a Fiscalizacdao, todo acidente com ou
sem afastamento, ocorréncias anormais e situacbes de emergéncia, de maneira
detalhada e indicando as providéncias tomadas, independente das comunicag¢bes
obrigatérias previstas na legislacao;

11.2.27. Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA devera:

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s);
b) Paralisar imediatamente o servi¢o no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade
de mudancas das circunstancias relacionadas com o mesmo;
c) preencher a CAT (Comunicacdo de Acidente do Trabalho), encaminhando-a para o
INSS, com cdpia para o TRT 52 Regiao;
d) Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s) transportando-a(s)
imediatamente para hospital ou clinica que possibilite a recuperacdo da(s) mesma(s);
e) efetuar a andlise do acidente e elaborar Relatdrio de Analise de Acidente e entregar
copia a Fiscalizagao.

11.2.28. Os acidentes com ou sem lesdo, incidentes e desvios ocorridos na execucdao das

atividades relacionadas com os servigos, devem ser investigados, de modo a identificar

TRT da 52 Regido
TR — Preg3o Eletrdnico / Concorréncia — Servigos comuns ou especiais de Engenharia
Maio/2025 — versdo 6.1



11.2.29.

11.2.30.

11.2.31.

11.2.32.

11.2.33.

11.2.34.

11.2.35.

11.2.36.

11.2.37.

11.2.38.

as suas causas, com entrega de Relatdrio de Acidente, no prazo de 48 horas, fazendo-se
necessaria, também, a comunicacdo imediata a FISCALIZACAO de qualquer ocorréncia
anormal com ou sem lesdo, envolvendo a equipe;
Deverdo ser arquivadas as vias da empresa de Notificacdo de acidentes de trabalho
emitidas ao INSS — CAT — no local dos servicos, além de entregar cépias a FISCALIZACAO.
A CONTRATADA tem a responsabilidade e obrigacdo pelo fornecimento de EPI
gratuitamente aos seus empregados, em conformidade com a NR-6. A selecdo e
especificacdo técnica dos EPI devem ser definidas pela CONTRATADA em funcdo da
analise dos riscos inerentes aos servicos contratados, devendo ser eficaz e eficiente para
garantir a preservacao da saude dos trabalhadores dos riscos do ambiente de trabalho
em gue os mesmos serdo desenvolvidos e dos niveis a que poderdo estar expostos;
Antes de iniciar os trabalhos a CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de
protecdo individual necessarios para cada etapa do objeto respeitando o disposto na NR
6 — Equipamento de Protecdo Individual — EPI, NR 15 - Atividades e operagdes insalubres,
NR 18 - CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO e
NR 35 — Trabalho em altura;
A CONTRATADA deve verificar periodicamente se os Equipamentos de Protecdo
Individual estdo em bom estado de conservacdo, se estdo dentro dos respectivos prazos
de validade e se sdo usados de acordo com as referidas instrucdes;
A CONTRATADA deve assegurar que todo EPI deverd apresentar em caracteres
indeléveis e bem visiveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricacdo
e o numero do CA, ou, no caso de EPl importado, o nome do importador, o lote de
fabricacdo e o numero do CA;
Os EPI para atividades em altura (cinturdo de seguranca, dispositivo trava-queda e
talabarte de seguranca), bem como capacetes de seguranca, pecas semi-faciais filtrantes
para particulas (PFF) e as luvas isolantes de borracha deverdao ter certificacdo do
INMETRO;
Constatada a falta ou uso inadequado do EPI, a Fiscalizacdo podera exigir a correcdo da
nao conformidade ou a retirada do empregado da exposicdo aos agentes agressivos, até
gue seja suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado;
Serd cobrada da CONTRATADA, a sinalizacdo dos locais e areas de risco onde serdo
executados os servicos contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo
adequado de EPI a ser utilizado.
As empresas SUBCONTRATADAS devem apresentar PGR ou PCMAT, de acordo com o
dimensionamento de seu quadro de empregados e em consonancia com o PCMAT da
CONTRATADA, devendo ser executadas a¢des integradas visando a protecdo de todos os
trabalhadores expostos aos possiveis riscos ambientais gerados;
Cabe a CONTRATADA atender ao Programa Nacional de Prevencdo de Acidentes do
Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituido no dmbito da Justica do Trabalho,
voltado a promocdo da saude do trabalhador, a prevencado de acidentes de trabalho e ao
fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho - PNSST, nos
termos da Resolugdo 324/2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho;

TRT da 52 Regido

TR — Preg3o Eletrdnico / Concorréncia — Servigos comuns ou especiais de Engenharia
Maio/2025 — versdo 6.1



11.2.39. NR 15 e NR 16 — ATIVIDADES E OPERACOES INSALUBRES E PERIGOSAS: Caso e quando
aplicavel, a CONSTRUTORA devera se responsabilizar pela emissao de Laudos, de acordo
com legislacdo vigente, e correto pagamento do correspondente adicional aqueles que
fazem jus;

11.2.40. A CONTRATADA compromete-se a ndo permitir o ingresso ou a permanéncia de
trabalhadores no canteiro, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas na NR-
18 e compativeis com a fase dos servicos, conforme item 18.1.3 da Norma
Regulamentadora NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego;

11.2.41. O PCMAT, a ser entregue antes da instalacdo do canteiro, deve contemplar as exigéncias
da NR 9 (PGR) e deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado na area de
seguranca do trabalho, podendo ser alterado durante a construcdo, sempre que novos
processos construtivos forem adotados e novos riscos detectados;

11.2.41.1. Integram o PGR:
a) Memorial sobre condicGes e meio ambiente de trabalho nas atividades e
operacgoes, levando-se em consideragdo riscos de acidentes e de doencas do
trabalho e suas respectivas medidas preventivas;
b) Projeto de execucdo das protecSes coletivas em conformidade com as etapas de
execuc¢ao dos servigos;
c) Especificacdo técnica das protecdes coletivas e individuais a serem utilizadas;
d) Cronograma de implantacdo das medidas preventivas definidas no PGR em
conformidade com as etapas de execuc¢do dos servicos;
e) Layout inicial e atualizado do canteiro e/ou frente de trabalho, contemplando,
inclusive, previsdao de dimensionamento das areas de vivéncia;
f) Programa educativo contemplando a tematica de prevencdo de acidentes e
doencas do trabalho, com sua carga horaria.

11.2.42. A CONTRATADA deve divulgar amplamente entre seus empregados, os perigos e danos,
aspectos e impactos identificados, inerentes as suas atividades, bem como as formas de
controle dos mesmos;

11.2.43. Serdo observadas pela fiscalizacdo, a adocdo de medidas de seguranga e higiene no
trabalho, a severa disciplina na execucdo das tarefas, a vigilancia, limpeza e iluminacéo
dos locais de trabalho e adjacéncias;

11.2.44. A CONTRATADA deverd observar a Resolugdo 98/2012 do CSJT com relagdo a obrigacdo
de capacitacdo de todos os trabalhadores em salde e seguranca no trabalho, dentro da
jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas mensais, com
énfase na prevencao de acidentes.

12. REAJUSTE CONTRATUAL

12.1. Apds o interregno de um ano, contado da data do orgamento estimado, em 20/08/2025, e
independentemente de pedido da CONTRATADA, os precos iniciais das parcelas ainda nao
executadas serdo reajustados, mediante a aplicacao, pelo CONTRATANTE, do indice INCC.
a) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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b) No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liguidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

c) Nas afericBes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

d) Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

e) Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

f) O reajuste sera realizado por apostilamento.

13. SANCOES E MULTAS

13.1.Em caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com este
termo de referéncia, projetos, detalhes, especificacdes e instrucdes fornecidas pela
FISCALIZACAO, ou, de modo geral com as regras da arte e técnica de construir, bem como
normas da ABNT, poderd o TRIBUNAL, além das san¢Oes previstas no Contrato, solicitar a
demolicdo e reconstrucdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos o que sera realizado a
expensas da CONTRATADA.

13.2.A inexecugado parcial ou total do objeto deste TR devido a atraso e a pratica de qualquer dos
atos indicados na Tabela 2 abaixo (rol exemplificativo), verificando o nexo causal devido a
acao ou a omissao do CONTRATADO, relativamente as obrigacbes contratuais em questao,
torna possivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicacdo das sancdes
previstas na legislacao vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c) Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a

Administracao;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.
13.3. Serd aplicada a san¢io de ADVERTENCIA nas seguintes condi¢des:

13.3.1. A qualquer tempo, a FISCALIZACAO poderd aplicar a san¢do de adverténcia se
constatado atraso dos servigos em relacdo ao que deveria ter sido executado para o
periodo (més), conforme o cronograma apresentado pela empresa na proposta da
licitacdo;

13.3.2. Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execuc¢do do objeto, contados a partir da
assinatura da ordem de servico;

13.3.3. Descumprimento de quaisquer obrigacbes previstas no edital e seus anexos e neste
termo de referéncia que nao configurem hipdteses de aplicacao de san¢des mais graves,
sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

13.4. Sera aplicada MULTA POR INEXECUCAO na seguinte condicdes:
13.4.1. Sera configurado inexecugao parcial do objeto, quando:
13.4.1.1. O CONTRATADO executar, até o final de cada més do prazo de execuc¢ao do objeto,

menos de 50% (cinquenta por cento) do previsto, inicialmente, no cronograma,
por ele apresentado na época da licitacdo, salvo, quando comprovadamente
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evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida mora. Caso seja
configurada a inexecucgdo parcial, sera imputada a contratada a multa de 5% (cinco
por cento) da parcela ndo executada.

13.4.1.2. O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de conclusdo dos
servicos, menos de 85% (oitenta e cinco por cento) do total do contrato. Salvo,
guando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da
aludida mora. Caso seja configurada a inexecucdo parcial, serd imputada a
contratada a multa de 5% (cinco por cento) da parcela ndo executada.

13.4.2. Sera configurada a inexecug¢do total do objeto quando houver atraso injustificado para
inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apds a emissdo da Ordem de Servico pelo
CONTRATANTE. Caso seja configurada a inexecucdo total, sera imputada a contratada a
multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

13.4.3. O atraso na entrega final dos servicos acarretara multa diaria de 0,2% do valor da parcela
ndo executada, ndo podendo superar a 5% do valor total do contrato.

13.5. Além das previstas no item anterior, poderdo ser aplicadas MULTAS POR INFRACAO,
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2, respectivamente (rol ndo exaustivo).

GRAU CORRESPONDENCIA
1 RS 150,00
2 RS 250,00
3 RS 350,00
4 RS 500,00
5 RS 2.500,00
6 R$ 5.000,00

Tabela 1 — Gradac¢do das multas.

INFRACAO

Ite ~ GRAU
DESCRICAO

Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por
empregado e por ocorréncia.

Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdao dos servigos; por
empregado e por dia.

Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater
3 | permanente, ou deixar de providenciar recomposicdo complementar; por 02
ocorréncia.

4 Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituicio de material; por 02
ocorréncia.
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Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os

> servigos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03

6 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por 03
ocorréncia.

. Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 03
ocorréncia.

3 Utilizar as dependéncias do TRT 52 Regido (drea da construcdo) para fins 04
diversos do objeto do contrato; por ocorréncia.

9 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo o4
justificado; por ocorréncia.

10 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

11 | Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 06
Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da execucdo destes no

12 | prazo de até 10 dias uteis apds a emissdo da Ordem de Servico: por dia de 01
atraso.

13 Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou o1
incompativel com suas atribuicdes; por empregado e por dia.

14 Deixar de manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item e por o1
ocorréncia.

15 Deixar de c~umprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela o1
FISCALIZACAQ: por ocorréncia.

16 Deixar de cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de o1
seus funcionarios; por ocorréncia.

17 Deixar de ~cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da 02
FISCALIZACAQ; por ocorréncia.

Deixar de iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela

18 | FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este 02
contrato; por servico e por dia.

Deixar de refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos

19 | estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAO; por 03
ocorréncia.

Deixar de indicar e manter, durante a execu¢do do contrato, profissionais da

20 equipe técnica dos servicos (engenheiro, técnico de seguranca do trabalho, 04
mestre de obras, etc), nas quantidades previstas neste TR: por profissional, por
dia.

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-

21 refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer 05
despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execu¢do do contrato nas datas
avencadas; por dia e por ocorréncia.

22 | Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao exercicio, com 04
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indicacdo no respectivo ASO: por trabalhador.

23 Manter instalacGes elétricas provisérias em desacordo com as Normas e 03
RecomendacGes da Fundacentro; por dia e por ocorréncia.

24 | Executar escavagdes em desacordo com a NR 18: por dia e por ocorréncia. 04

25 Deixar de enviar copia de Relatdério de Andlise de Acidente; por ocorréncia e 04
por dia.

26 Deixar de apresentar cépia da CAT a FISCALIZACAO; por ocorréncia e por dia de 04
atraso.

27 Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de risco; por dia e por 04
ocorréncia
Deixar de fornecer EPl aos seus empregados, quando exigido, e impor

28 | penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por 02
ocorréncia.

29 Executar servico sem a utilizacdo de EPl ou com equipamento em mau estado 02
de conservacgdo: por dia e por ocorréncia.
Deixar de atualizar diariamente o didrio eletronico de obras, disponibilizando-

30 | o a Fiscalizagdo, na forma estabelecida neste termo de referéncia: por 01
ocorréncia e por dia.

31 Deixar de promover a limpeza do canteiro e dos servicos como um todo, apds 02
notificacdo da Fiscalizacdo: por ocorréncia e por dia

32 Paralisar a execucdo dos servigcos sem justificativa aceita pela Fiscalizagdo: por 04
ocorréncia e por dia
Deixar o responsavel técnico, detentor do(s) acervo(s) técnico-profissional (is)

33 | dalicitagdo, de realizar as visitas semanais, na hipdtese e condigdes definidas 01
no item 3.2.4.5.2 deste termo de referéncia.

Tabela 2 — Eventos sujeitos a aplicagdo de multa — Rol exemplificativo.

13.5.1.

13.5.2.

13.5.3.

13.5.4.

13.5.5.

Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a FISCALIZACAO
poderd, a seu critério, aplicar apenas a sang¢do de adverténcia;

Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das ocorréncias elencadas
na citada tabela, automaticamente haverd um aumento de gradacdo da penalidade,
correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o ultimo nivel;

Em caso de ocorréncia nao tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a Fiscalizacdo
promovera um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a gradacao da
penalidade a ser imposta, a luz de razoavel e proporcional enquadramento de
similaridade com outra situacdo ja prevista referida tabela.

Imediatamente apds a constatacdo técnica do atraso no periodo, mediante andlise do
cronograma, a Contratada sera automaticamente notificada sobre o enquadramento na
situacdo de mora, aqui definida, inclusive com informacdo do montante financeiro
associado a mora;

As MULTAS POR inexecug¢do parcial podem ser cumulativas més a més;
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13.5.6. O somatorio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual
de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.

13.6. A sancdo de SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O TRT 52 REGIAO
, de que trata o inciso Ill, art. 156, da Lei n.2 14.133/21, podera ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 3 (trés) anos, entre outros casos, no caso de
inexecucdo parcial do objeto.

13.7. Sera aplicada a san¢do de DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR
COM A ADMINISTRACAO PUBLICA, prevista no inciso IV, art. 156, da Lei 14.133/21, entre
outros casos, quando o CONTRATADO:

13.7.1. Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

13.7.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

13.7.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
TRT 52 Regido, em virtude de atos ilicitos praticados;

13.7.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio prdprio ou de terceiros, quaisquer
informacgdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugdo
do contrato, sem consentimento prévio do TRT 52 Regido;

13.7.5. Cometer ato capitulado como crime pela Lei n?. 14.133/21, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do TRT 52 Regido apods a
assinatura do contrato;

13.7.6. Apresentar ao TRT 52 Regidao qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar, durante a execugao
do contrato, a manutencdo das condi¢Ges apresentadas na habilitacdo;

13.7.7. Incorrer em inexecucdo total do objeto.

13.8. As sancOes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de contratar com o TRT 52
Regido e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa.

13.9. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.

13.9.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a
diferenca serd descontada da garantia contratual;

13.9.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO
obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da
comunicacao oficial;

13.9.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO
ao CONTRATANTE, este serda encaminhado para inscricdo em divida ativa;

13.9.4. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa,
esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado da solicitacdo
do CONTRATANTE.

13.10. Ressalvados os casos de forca maior, devidamente comprovados, a juizo da CONTRATANTE,
a CONTRATADA incorrerd nas penalidades previstas no contrato firmado entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA, nos termos deste TR.

13.11. Serdo considerados como forca maior para efeitos de isencdo de multas previstas:
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13.11.1.

13.11.2.
13.11.3.

13.11.4.
13.11.5.

Greve dos empregados da construcdo civil, ou qualquer outra categoria, desde que
relacionada a execucdo dos servicos efetivamente em execug¢do quando da deflagracdo
da greve, na sua devida proporgdo. A referida greve sé sera considerada para todos os
efeitos como forca maior, desde que oficialmente reconhecida pelos correspondentes
Sindicatos;

Interrupcao dos meios de transporte;

Calamidade publica, mediante decreto expedido pela autoridade competente e
publicado em Diario Oficial;

Acidente que implique na paralisacdo dos servigcos sem culpa da CONTRATADA,;

Chuvas imprevisiveis, inundacGes e suas consequéncias. Chuvas previsiveis, assim

classificadas mediante analise histérica dos ultimos dois anos anteriores a assinatura do
contrato serdo, para todos os efeitos, consideradas como evento/fato previsivel nos
termos da Lei 14.133/21. N3o podendo, assim, ser objeto de solicitacdes/aditivos de
prorrogacdo de prazo ou valor. Nesse sentido, cabe a CONTRATADA planejar o seu

ataque dos servicos, e consequente dimensionamento de equipe, elementos auxiliares a
execucdo (lonas, estruturas/coberturas auxiliares de cobertura, etc) prevendo os
periodos de chuva inerentes as estagdes climaticas, previsiveis, que ocorre em todos os
anos.

14. ADITAMENTOS E SUPRESSOES

14.1. Nos casos de orcamentos de projetos que foram objeto de readequacgdes ou alteragdes,

deve ser apresentada planilha orcamentdria segregando os acréscimos e supressdes de

servicos no orcamento original dos servicos, bem como os quantitativos originalmente

contratados e as novas quantidades dos servicos apds as alteragdes contratuais.

14.2. Na hipdtese de celebracao de aditivos contratuais para incremento de servigos

inicialmente nao previstos na planilha contratada, a formag¢ao do preg¢o para a nova

avenca, deverd obedecer a seguinte metodologia:

14.2.1.
14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

A formagdo do custo unitario deve obedecer ao estabelecido no Decreto n? 7.983/2013.
Os custos unitdrios terdo como limitador superior os dos seus correspondentes obtidos
por meio do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil
(SINAPI) ou SICRO, em caso de existéncia;

Nas situacdes em que estas tabelas ndo contemplem os correspondentes técnicos dos
referidos servicos, poderdo ser adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgao ou entidade da administracdo publica federal,
incorporando-se as composicoes de custos (indices de produtividade de mao-de-obra e
equipamentos; e coeficientes de consumo de materiais);

Em qualquer uma das hipdteses constantes nos itens 14.1 e 14.2, acima descritos,
deverao ser utilizados como custo dos insumos (pedreiro, cimento, betoneira, etc.) das
composicdes de custo dos servigos, o menor dos seguintes valores:

14.2.4.1. Custos dos insumos constantes no sistema SINAPI;

14.2.4.2. Custos dos insumos constantes na proposta da contratada.

TRT da 52 Regido
TR — Preg3o Eletrdnico / Concorréncia — Servigos comuns ou especiais de Engenharia
Maio/2025 — versdo 6.1



14.2.4.3. A data base do Sinapi ou dos demais referenciais de prego devera ser referente

ao més do orcamento base estimado para licitacao inclusive no caso de
celebracao de aditivo;

14.2.5. Em caso de inexisténcia de correspondentes aos servicos em nenhum dos sistemas

referenciais neste item elencados, de forma a fundamentar o custo proposto, deverao
ser apresentados, no minimo, trés propostas de precos de fornecedores;

14.2.6. De posse dos custos, aplicar-se-a o BDI da contratada, comum ou diferenciado, a

depender do caso, nos termos da Sumula n? 253/2010 do Tribunal de Contas da Unido,
para a formacdo do preco unitarios dos servicos.

14.2.7. Deve-se aplicar a regra da manutenc¢do do desconto inicial, conforme item 14.4.

14.3.

14.4.

Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para incremento de quantidades de
servicos inicialmente previstos na planilha contratada, na formacdo dos precos para a nova
avencga, manter-se-3 o inicialmente existente na planilha contratual, porém aplicando-se a
regra da manutencdo do desconto inicial, conforme item 15.4.

REGRA DA MANUTENCAO DO DESCONTO: A celebragdo de um aditivo que inclua novos
servicos ou altere as quantidades originalmente licitadas também deve ser precedida de
um exame sobre a manuten¢ao do equilibrio econémico-financeiro do contrato. Os
Decretos 7983/2013 e 7581/2011, que regulamentam a elaboragdo dos or¢camentos de
referéncia das licitagdes promovidas no ambito da Lei 14.133/21, estabelecem que a
diferencga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentdria. Matematicamente, o desconto ou ponto de
equilibrio econémico-financeiro do contrato pode ser definido pela diferenga percentual
entre o orgamento contratado e o orcamento paradigma ou referencial, sendo obtido
mediante a seguinte equagdo:

Total —Total

orgamento paradigma

Total

orgcamento contratado X 100

(% ) Desconto =

orgamento paradigma

14.4.1. Para que a manuten¢do do desconto seja efetiva, deve-se efetuar o pagamento pelos

precos originais dos servi¢os cujo quantitativo foi alterado, porém, fazendo-se uso de
uma parcela compensatdria negativa a ser abatida do total de cada medi¢do para
manter o desconto. Tal entendimento foi adotado no Acérddo TCU n° 1.200/2010 —
Plenario:

“9.1.3. em caso de aditivos contratuais em que se incluam ou se suprimam quantitativos
de servigos:
(...)
9.1.3.2. calcule os descontos globais antes e depois do aditivo, para, em caso de
diminuicdo desse percentual, ser inserida no contrato parcela compensatoria negativa
como forma de se dar cumprimento ao art. 65, § 62, da Lei n. 8.666/1993 (por
interpretacgdo extensiva) e aos arts. 112, § 62, da Lei n.12.017/2009 — LDO 2010 e 109, §
69, da Lei n. 11.768/2008 — LDO 2009;”
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15. INSTRUGOES OPERACIONAIS

15.1. GENERALIDADES

15.1.1. Todas as medidas necessarias a realizagdao dos servigos deverao ser conferidas no local.

15.1.2. Serd sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades (SI), devendo ser utilizado
em todos os documentos, sejam técnicos, administrativos ou financeiros.

15.1.3. Os servigos em tela se dardao com o prédio em funcionamento, sendo o prazo de
execucdo de cento e trinta dias corridos, ndo cabendo, portanto, a contratada alegar
atraso na execucdo dos servicos devido a tal fato. Ndo sera aceito pela fiscalizacao
aditivo de prazo e de valor por tal justificativa.

15.2. DIARIO DE OBRAS

15.2.1. E o livro, fornecido pela CONTRATADA, que deverd ser mantido permanentemente no
escritério de campo, e onde serdo anotadas, diariamente, as ordens, observagdes e
informacdes da FISCALIZACAO e da CONTRATADA. O diério de obras deverd ser aberto
oficialmente na data da ordem de servi¢o, sendo nele registrados todos os fatos que
ocorrerem desde essa data.

15.2.2. O modelo deste livro serd indicado pela Fiscalizagao do TRT-5, devendo ser preenchido
em 3 vias cada folha, obrigatoriamente a cada dia.

15.2.3. O Livro Didrio de Obras devera conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE,
bem como o numero do Contrato com a data do inicio das obras, e devera ser
preenchido diariamente contendo as informagdes sobre o andamento dos servicos, a
indicacdo de quais servigos estdao sendo executados, a quantificacao do pessoal que estd
trabalhando nos servicos (efetivo real e efetivo previsto), além de outras informacdes
gerais.

15.2.4. No diario de obras, os itens abaixo deverdao ser registrados pelo gerente da
CONTRATADA ou pela FISCALIZACAO:

@ As decisOes de reunides de planejamento/programacao periddicas;
As tarefas e servicos a serem executados;
Os fatos importantes quanto a chegada de material, aumento do efetivo, etc;

Liberacdo de servigos;

Acidentes e assuntos de seguranca do trabalho;
Atrasos e providéncias para manter o prazo previsto para o término do servigo;

Os servicos previstos que nao foram executados, explicando os motivos e
propondo providéncias para solucionar o problema;

Documentos recebidos ou nao recebidos, providenciados ou ndo providenciados;
® Pleitos: servicos adicionais complementares ou extras que gerem aditivos
contratuais de prazo e preco;
® Outros fatos relevantes.
15.3. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACAO
15.3.1. Eventuais discrepancias entre projetos, especificacdes, memorial descritivo, caderno de
encargos e planilha orcamentaria deverao ser objeto de questionamento por parte dos
licitantes, ainda durante o periodo de publicacdo do edital;
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15.3.2. Durante a execucdo dos servicos, eventuais discrepancias porventura identificadas pela
Contratada deverdo ser submetidas oficialmente a Contratante para andlise e
interpretacao, prevalecendo o entendimento da Fiscalizacdo, a luz das normas da ABNT,
informacbes do autor do projeto, da literatura técnica pertinente e atualizada, das
recomendacdes dos fabricantes, e, dos principios constitucionais da razoabilidade,
sempre em nome do interesse publico.

15.4. ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO

15.4.1. Para perfeita execucao do completo acabamento dos servicos e servigcos contratados, a
CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE toda a assisténcia técnica e
administrativa necessdria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos. Apds a
entrega dos servicos, sera realizada a manutencdo trimestral da plataforma, até o
periodo de um (01) ano, prazo que finda a garantia do equipamento. O pagamento da
cada manutencao serd efetuado apds conclusdo de cada servigo (a cada 3 meses) e o
devido ateste do Administrador ou Diretor do Forum.

15.5. EQUIPAMENTOS

15.5.1. Os equipamentos necessarios a execuc¢do dos trabalhos deverdo ser providenciados pela
CONTRATADA sob sua exclusiva responsabilidade.

15.5.2. A CONTRATADA devera providenciar todos os equipamentos relacionados na sua
proposta, devendo estar em perfeito funcionamento.

15.5.3. O numero de equipamento de cada categoria deverd ser sempre proporcional a
guantidade de servico a executar, de acordo com os prazos previstos no cronograma;

15.6. RELACOES ENTRE CONTRATADA E FISCALIZACAO

15.6.1. A Fiscalizacdo dos servicos sera realizada por servidor ou comissdo de servidores lotados
na Coordenacdo de Manutencdo e Projetos, do TRT 52 Regido;

15.6.2. A CONTRATADA devera fornecer, a qualquer momento, todas as informacdes de
interesse, para execucdo dos servicos, que a FISCALIZACAO julgar necessaria conhecer
ou analisar.

15.6.3. Em todas as ocasibes em que for requisitada, a contratada, através de seu
representante, deve apresentar-se as convocacdes da FISCALIZACAO, em seus
escritérios ou no canteiro.

15.6.4. Caberd a FISCALIZACAO, no ato da convocacdo, especificar os assuntos que serdo
tratados, cabendo a CONTRATADA os 6nus ocasionados pelo ndo atendimento da
convocagao.

15.6.5. A FISCALIZACAO terd, a qualquer tempo, livre acesso a todos os locais onde o trabalho
estiver em andamento.

15.7. PRESERVACAO DA PROPRIEDADE

15.7.1. A CONTRATADA devera tomar cuidado na execucdo dos servicos para evitar prejuizos,
danos e perdas no prédio a ser reformado, a propriedades adjacentes ou outras de
quaisquer naturezas;

15.7.2. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer prejuizo, danos ou perdas a essa
propriedade que resulte de suas operacoes;
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15.7.3. A CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade
gue for prejudicada ou julgada danificada ou perdida de maneira a readquirir suas
condicdes anteriores;

15.7.4. A CONTRATADA executara os reparos de quaisquer elementos danificados conforme
determinacdes da FISCALIZACAO. Caso estas providéncias ndo sejam efetuadas pela
CONTRATADA, a FISCALIZACAO poder3, por sua livre escolha, fazer com que a reparacio,
substituicdo, restauracdo ou conserto seja executado por terceiros. O custo relativo a
estas providéncias devera ser deduzido da divida existente para com a CONTRATADA;

15.7.5. A CONTRATADA devera tomar cuidado em localizar qualquer construcdo ou benfeitorias
gue possam ser afetadas por suas operacdes e sera responsavel pelos danos a essas
construcdes ou benfeitorias.

15.8. INSTALACOES, ORGANIZACAO DO CANTEIRO E OBRIGACOES GERAIS

15.8.1. Cabera a CONTRATADA a construcdo, operacdo, manutencdo e seguranca do canteiro,
bem como a vigilancia destas instalacdes, a organizacdo e manutencdo do esquema de
prevencdo de incéndio, estando entendido que os custos relativos a estes servicos estao
inseridos nos precos apresentados.

15.8.2. As instalacdes da CONTRATADA, relativas ao canteiro, ocupardo a area a ser indicada
pela FISCALIZACAO.

15.8.3. Devera a CONTRATADA efetuar a limpeza periddica do local onde os servigos forem
realizados, com remocdo imediata dos entulhos ou materiais utilizados; considerando
gue o prédio estarda em funcionamento e que nenhum residuo dos servicos podera
deixar de ser removido.

15.8.4. Os trabalhos deverdo ser realizados com o prédio em funcionamento, devendo ser
previstos servicos inclusive a noite e nos finais de semana. A Fiscalizacdo programara
com a Contratada a ordem de execucdo dos servicos buscando interferir o minimo
possivel no funcionamento do Férum Trabalhista.

15.8.5. A CONTRATADA podera usar instalacbes de energia e agua do préprio TRIBUNAL bem
como as instalagdes sanitarias conforme definicio da FISCALIZACAO, observando
rigorosamente aos seus funcionarios e operdrios a necessdria manutencdo das
condicGes de higiene dos locais a serem utilizados.

15.8.6. As instalacdes do canteiro deverdo ser executadas economicamente e deverdo obedecer
as normas de seguranca e de higiene do trabalho.

15.8.7. A CONTRATADA serd responsavel pela organizacdo e boa ordem dos trabalhos,
obrigando-se a observar todas as prescri¢cdes da FISCALIZACAO neste sentido. Em caso
de greve ou ameaca de greve, caberd a CONTRATADA solicitar intervencdo das
autoridades, se for o caso, para manutencdo da ordem do canteiro e protecdo dos
trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.

15.8.8. Antes de efetuar qualquer pagamento, a CONTRATANTE poderd exigir da CONTRATADA
a comprovacdo de que estd obedecendo a regulamentacdo referente a legislacdo do
trabalho e a seguranca social de seus empregados.
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15.8.9.

15.8.10.

15.8.11.

15.8.12.

15.8.13.

15.8.14.

A CONTRATADA sera inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais,
seguros, indenizacdes e demais obrigacOes decorrentes da legislacdo vigente, devidas
aos empregados acidentados no canteiro.

A CONTRATADA sera responsavel pelo perfeito funcionamento do canteiro, incluindo
sua ordem, seguranca, limpeza e manutencio. E importante enfatizar que a manutengéo
das condicGes de limpeza do canteiro sera rigorosamente verificada pela Fiscalizacao,
bem como que nos termos do item X deste termo de referéncia, o descumprimento
desta obrigacdo, ensejarda a CONTRATADA as san¢Ges administrativas contratuais;

As presentes recomendacdes poderao ser completadas por instrugdes particulares para
cada caso.

A CONTRATADA estara obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas
legais vigentes no pais.

A CONTRATADA devera iniciar a instalacdo do canteiro imediatamente apds a assinatura
do Contrato, estando incluido o periodo de instalacdo dentro do prazo total para
execucdo do objeto contratual.

Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, com fardamentos
novos, ndao sendo aceitos em hipdtese alguma a utilizacdo de fardamentos usados
guando do inicio dos servicos. O descumprimento desta obrigacdo ensejara a aplicacao

de sanc¢des administrativas contratuais, nos termos do item X deste Termo de referéncia.

15.9. DOCUMENTOS GRAFICOS DE PROJETO

15.9.1.

Para a execucdo dos servicos previstos devera ser observado o seguinte:

15.9.1.1. Os servicos deverdo ser realizados obedecendo os projetos fornecidos pela

CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados os objetivos e conceitos de
engenharia, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou econémicos.

15.9.1.2. Entende-se como projeto os desenhos, especificacdes técnicas e outros

documentos afins, que indiqguem como os servigos devam ser executados.

15.9.1.3. Nenhuma alteracdo podera ser feita nos projetos em vigor, sem aprovac¢ao prévia,

por escrito, da CONTRATANTE, através de sua FISCALIZACAO. Os casos omissos
deverdo ser objeto de prévia aprovacdo da FISCALIZACAO.

15.9.1.4. A aprovacao por parte da CONTRATANTE dos detalhes de projeto fornecidos pela

CONTRATADA, ndo a desobrigara de sua plena responsabilidade com relacdo a boa
execucdo dos servicos e a entrega dos mesmos, completos, sem falhas ou omissées
gue venham prejudicar a qualidade exigida dos servigcos ou o desenvolvimento dos
demais trabalhos.

15.9.1.5. A CONTRATADA ser3o dados, por escrito, as instru¢des, os desenhos.
15.9.1.6. Respeitadas as disposicGes precedentes, a CONTRATADA deverd ater-se

estritamente aos desenhos e especificacdes que |hes serdo encaminhados pela
FISCALIZACAO.

15.9.1.7. A CONTRATADA devera providenciar o projeto de instalacdo do elevador para PCD

juntamente a empresa fabricante do equipamento. A empresa fabricante podera
ser subcontratada para realizar a instalacdo da caixa de confinamento da
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plataforma, podendo ser em estrutura de concreto e alvenaria ou em estrutura
metalica e placas de vidro ou policarbonato.

15.10. MATERIAIS E SERVICOS

15.10.1.

15.10.2.

15.10.3.

15.10.4.
15.10.5.

15.10.6.

Serdo aceitos somente os materiais especificados ou, em caso da inexisténcia dos
mesmos, materiais equivalentes técnicos normatizados, desde que sejam aprovados
pela CONTRATANTE.

Os materiais empregados e a técnica de execucdo deverdo obedecer as normas da ABNT,
as normas dos fabricantes de materiais e de equipamentos. Na falta de normatizacado
nacional, serdo adotadas normas técnicas de origem estrangeira.

A FISCALIZACAO se reserva o direito de rejeitar qualquer equipamento ou material que a
seu exclusivo critério ndo deva ser instalado ou empregado.

Todo o material fornecido devera ser de primeira qualidade e novo.

A mao-de-obra empregada devera ser de primeira qualidade devendo os acabamentos,
tolerancias e ajustes serem fielmente cumpridos.

A aceitacdo pela FISCALIZACAO de qualquer material ou servico ndo eximira a
CONTRATADA da total responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade
porventura existente, respeitando-se os prazos de garantia.

15.11. ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

15.11.1.

15.11.2.

O armazenamento de materiais, seu controle e guarda, quer aqueles fornecidos pela
CONTRATADA, ou aqueles fornecidos pela CONTRATANTE, serdo de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA.

As despesas decorrentes serdo consideradas incluidas nos precos unitarios dos servicos
contratadas.

15.12. CONTROLE TECNOLOGICO

15.12.1.

15.12.2.

15.12.3.

15.12.4.

15.12.5.

Caberd a CONTRATADA a execugdo, em campo ou em laboratério, de todos os testes,
provas e ensaios dos materiais e componentes a serem empregados, segundo as normas
brasileiras e, na falta dessas, para determinados casos, segundo as normas previamente
aprovadas pela FISCALIZACAO;

Para os elementos em concreto armado, deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo os
relatérios de controle tecnoldgico do concreto empregado dos servicos, no tocante a
resisténcia a compressdo, devidamente assinados por profissional responsavel por
empresa devidamente credenciada para tanto, ndo sendo admitido controle feito no
proprio canteiro da CONTRATADA;

Este controle serd adotado em todas as concretagens a serem realizadas durante a
execugdo do contrato;

Este laudo devera apresentar parecer conclusivo sobre a aprovacado do lote analisado a
luz das especificacdes do projeto.

Fica entendido que a CONTRATADA incluird os custos destes trabalhos nos precos
apresentados em suas propostas.

15.13. TRANSPORTE

15.13.1.

Todo o transporte relacionado com a execucdo do objeto contratual sera
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus adicional para a CONTRATANTE.
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16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA (Art. 62, Inciso XXIII, alinea “j”)

16.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido.

16.2. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotagao:
( X') Programa de Apreciacdo de Causas da Justica do Trabalho;
( ) Outra:

16.3. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da
Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

17. ANEXOS

17.1. S3o anexos a este documento:

17.1.1. ANEXO I- EspecificagGes técnicas dos servicos.

17.1.2. ANEXO Il - Orcamento estimativo dos servicos contendo quantitativos e valores dos
servicos (Orcamento sintético). Planilha de composicao de precos (Orcamento analitico).
Cronograma fisico financeiro.

17.1.3. ANEXO IIl - Projeto de layout

Salvador, 15 de ago. de 2025

Assinado eletronicamente

Fernando S4 Menezes Rafael Sobral borges
Analista Judiciario - Engenharia Civil Divisdo de Registro e Preparo de Aquisi¢coes
Integrante Técnico Integrante Administrativo

Ana Maria Guimaraes
Diretora da Coordenadoria de Manutencdo e Projetos
Gestora da Area Requisitante e Técnica da Demanda
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ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. DEMOLIGOES E RETIRADAS
Trechos de alvenaria proximos as escadas do térreo e primeiro pavimento serdo demolidos para
acesso da plataforma aos andares da edificacdo. Do lado externo, um aparelho split sera
deslocado, um trecho da cobertura metalica do estacionamento sera removido e um trecho do
piso em paralelepipedo sera retirado para constru¢do da base da plataforma. Todo entulho
devera ser retirado do local dos servicos.

2. REVESTIMENTOS/ SOLEIRAS / ESQUADRIAS
Apds abertos os vaos proximo as escadas, as paredes serdo arestadas, chapiscadas com cimento
e areia e posteriormente rebocadas. Deverao ser instaladas soleiras em granito cinza andorinha
nos vaos abertos. Na cobertura metalica do estacionamento, apds o corte de parte do telhado,
serd instalado um novo pilar e tesoura em perfis U 2” e barra lisa de 12.5mm (mantendo o
padrdo existente) na extremidade do telhado.

3. BASE DA PLATAFORMA
Apds a remocdo do paralelepipedo, sera realizada a escavacao do terreno até a cota indicada
em projeto e a execucdo de base em concreto armado que servird para instalacdo da
plataforma, conforme indicacdo da empresa fabricante responsavel pela instalacdo da
plataforma.

4. PINTURA
Os trechos internos das alvenarias arestadas serdo emassados e pintados em duas demdaos com
tinta acrilica semi brilho, branco neve, marca Coral ou equivalente técnico.
O novo pilar e a nova tesoura da cobertura metalica deverdo receber tratamento com zarcdo e
posterior pintura em duas demaos com tinta esmalte brilhante, cor platina, marca Coral ou
equivalente técnico.
Cada demao de tinta so poderad ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
observando um intervalo de 24 horas, nho minimo, entre duas demaos sucessivas. Deverdo ser
evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura e os que
eventualmente ocorrerem deverao ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-
se removedor adequado.
Todas as superficies pintadas deverdo apresentar, depois de prontas, uniformidade quanto a

textura, tonalidade e brilho.
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5. INSTALACAO ELETRICA
Devera ser instalado um circuito exclusivo para alimenta¢do do motor da plataforma. O circuito
vird do quadro de distribuicdo do primeiro pavimento, levado através de eletrodutos pvc %”
tipo conduletes até a casa de maquinas. A alimentagdo serd com cabo 6mm? e o disjuntor
monopolar de 20 A.

6. DIVERSOS
Durante dos servicos todas as areas de servico deverdo manter-se limpas. Antes da entrega dos
servicos, devera ser feita a limpeza geral e lavagem de todos os pisos, passeios, devendo o local
ficar livre de qualquer material de construcdo, assim como demolidas todas as possiveis
instalagGes provisorias do canteiro. O jardim externo devera ser limpo, removendo residuos
vegetais e restos de materiais de construcao.

7. PLATAFORMA PARA PCD
Devera ser fornecida e instalada conforme indicado no projeto de layout, uma plataforma para
PCD préxima a caixa de escada da edificacdo. O enclausuramento devera ser executado de
acordo com as especificacbes do fabricante da plataforma. Devera seguir as seguintes
especificacOes:

» Capacidade minima de carga: até 250kg
Sistema de acionamento: hidraulico (6leo dinamico)
Velocidade de elevagdo: aprox..6m/ min

Numero de paradas: 02 com entradas e saidas unilaterais

YV V V V

Estrutura e enclausuramento: chapa de aco e vidro laminado ou alvenaria de bloco com
vigas e pilares em concreto armado.
Dimensdes internas da cabina: 900mm x 1400mm
Altura internada cabina: 2,10m.
» Devera possuir botdo de parada de emergéncia e alarme sonoro, piso antiderrapante,
corrimdo interno e sistema de resgate manual para descida em caso de falta de energia.
8. MANUTENCAO
Apds a instalacdo da plataforma deverdo ser realizadas manuten¢des trimestrais por um

periodo de um ano.
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