ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

PROCESSO DER-ES N° 2025-7M9F8 TERMO DE CONTRATO N° 027/2026,
EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA: QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,
N° 90021/2025 O DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES
ID.CIDADES TCE-ES: E DE RODOVIAS DO ESTADO DO
2025.500E0100014.01.0027 ESPIRITO SANTO E, DO OUTRO, O
N° INSTRUMENTO CONTRATAGCAO: CONSORCIO PS AMORIM - IMPERIO
2026.0000027.35201.01 - PSI MELGACO, NA FORMA ABAIXO:

O DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO ESPIRITO SANTO,
ente autarquico, vinculado a SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E
INFRAESTRUTURA, doravante simplesmente denominado DER-ES, inscrito no CNPJ sob o
n° 04.889.717/0001-97, com sede na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1501, Ilha
de Santa Maria, municipio de Vitéria/ES, representado legalmente pelo seu DIRETOR
GERAL do DER-ES Sr. EDMAR FRAGA ROCHA, matricula 2801353, domiciliado na Av. Mal.
Mascarenhas de Moraes, 1501 - Ilha de Santa Maria, Vitéria - ES, 29051-015, nomeado
através do Decreto n© 722-S, de 06/04/2026, e o CONSORCIO PS AMORIM - IMPERIO
- PSI MELGACO, inscrito no CNPJ] sob o n® 66.292.375/0001-80, com sede na Av. Firmino
Teixeira Griffo, n°® 246, 3° pavimento, bairro Centro, municipio de Brejetuba/ES, CEP 29.630-
000, neste ato representada pelo Sr. PAULO SERGIO DE AMORIM, conforme atos
constitutivos da empresa ou procuragao apresentada nos autos, ajustam o presente
CONTRATO, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e suas alteragdes, tendo em vista o que
consta no Processo n°® 2025-7M9F8, e o resultado final da CONCORRENCIA ELETRONICA n°
90021/2025, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcricao,
juntamente com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que se regera pelas clausulas
seguintes.

FUNDAMENTO DO CONTRATO - Este Contrato decorre de autorizagdao da Diretoria
Colegiada do DER-ES, conforme Processo DER-ES n© 2025-7M9F8, e tem fundamento legal
na Lei n° 14.133/2021, Decreto Estadual n® 5.545-R/2023 e na Lei Complementar Estadual
n% 926/2019.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FORMA DE EXECUGCAO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO
ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E NA
EXECUCAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO JUCU BRACO NORTE, INCLUSIVE
ACESSO A CASCATA DO GALO, NA AREA DE ABRANGENCIA DA SUPERINTENDENCIA
EXECUTIVA REGIONAL I (SR-1) DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAC_;CN)ES E DE RODOVIAS DO
ESPIRITO SANTO - DER-ES, conforme condicdes, quantidades, exigéncias e especificacdes
discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da
Contratada.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus
anexos, identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de
transcrigao.

1.3. A obra/servico sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execucao, ficando sujeita a fiscalizacdo do DER-ES durante todas
as fases e etapas do trabalho.

2 - CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os servicos objeto deste Contrato serao executados pelo regime de Contratacao
Semi-Integrada.

2.2. Nas contratacOes integradas e semi-integradas, as planilhas com indicagcdo dos
guantitativos e dos custos unitarios e a composicao de custos unitarios devera ser entregue
junto com a etapa do projeto basico (contratacdo integrada) ou revisao do projeto basico
(semi-integrada), de forma eletronica, observado o disposto no art. 56, §5°, da Lei Federal
n° 14.133/2021.

3 - CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTAMENTO

3.1. O valor total da contratacdo é de R$ 6.003.740,00 (seis milhoes, trés mil e
setecentos e quarenta reais), sendo a data base Outubro/2024.

3.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacgao.

3.2. O DER-ES pagara a CONTRATADA os servigos contratados e efetivamente executados,
na forma constante da Planilha Orcamentdria (CRITERIO DE PAGAMENTO) apresentada pela
CONTRATADA e que, independente de transcricao, passa a fazer parte integrante do presente
Contrato.

3.3. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
considerando a data-base do orcamento elaborado pelo DER-ES Outubro/2024.

3.4. O reequilibrio econdmico e financeiro, em qualquer de suas espécies, em especial o
reajuste e a repactuacao, observara, conforme a natureza do objeto contratual, as regras
previstas nos arts. 45 a 53 do Decreto Estadual n© 5545-R/2023 e na Lei Federal n©°
14.133/2021, inclusive quanto a renuncia irretratavel por auséncia de requerimento formal
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao (art. 46 do Decreto).

2026-SWL1ZW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  22/04/2026 10:57 PAGINA 2/ 28



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

3.4.1. Apos o interregno de um ano, mediante pedido do contratado, os precos iniciais
poderdo ser reajustados, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula:

R=I1-IoxV
Io
em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

Io = E o Indice Setorial de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT-FGV (conforme
atividade no orcamento sintético) do més da data-base do orcamento elaborado pelo DER-
ES.

I1 = E o Indice Setorial de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT-FGV (conforme
atividade no orcamento sintético) referente ao més que a contratada fara jus ao reajuste.
V = Valor a ser reajustado.

3.4.2. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

3.4.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

3.4.4. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor. Na auséncia de
previsdao legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice definido para a
Administragdao Estadual na contratacao de servigos semelhantes.

3.4.5. Os reajustes nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento,
a manutencao do equilibrio econémico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso
II, alinea “d”, da Lei n© 14.133, de 2021.

3.4.6. Os atrasos na execugao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato nao
poderdo ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA, conforme
apurado em procedimento préprio, assegurada ampla defesa e contraditdrio, podendo, ainda,
nesta hipotese, resultar na aplicacao das penalidades previstas no contrato.

3.4.7. A andlise de eventual pedido de revisdo do equilibrio econémico-financeiro do
contrato, decorrente de caso fortuito ou forca maior, considerara:

3.4.8. Sempre que atendidas as condigdes do Contrato e mantidas as disposicdes da MATRIZ
DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econd6mico-financeiro. A Contratada somente
podera solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro nas hipdteses excluidas
de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

3.4.8.1. Constitui motivo de forca maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso
ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes aos termos do presente Instrumento,
os fatos cujos efeitos ndo sejam possiveis de evitar ou impedir, nos termos do paragrafo
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unico do artigo 393 do Cddigo Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem, diretamente,
as obras/servicos contratados;

3.4.8.2. Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao
tempo da formulacao/aceitacao da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente
da variacdao inflaciondria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipdtese de
reajustamento.

3.4.8.3. Ndo serd concedida a revisao também nos seguintes casos:
3.4.8.3.1. ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;
3.4.8.3.2. o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da

formulacao da proposta definitiva ou apds a finalizagdo do prazo de execugdo do contrato;

3.4.8.3.3. ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos
encargos atribuidos a parte interessada;

3.4.8.3.4. a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragao de seus proprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

3.4.8.3.5. houver alteracao do regime juridico-tributédrio da CONTRATADA, ressalvada a
hipétese de superveniente determinacao legal.

3.4.8.3.6. divergéncias entre a composicao de custos unitdrios da proposta da
CONTRATADA com os servicos definidos na Planilha, no Projeto do DER-ES e normas técnicas
vigentes.

3.4.9. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreadas em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

3.4.10. A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de anadlise da
Unidade Executiva de Controle Interno (UECI) e da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

4 - CLAUSULA QUARTA: DO FATURAMENTO

4.1. A CONTRATADA devera elaborar Relatorio Mensal de Andamento das Atividades, com
a indicacdo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por conseguinte, a
solicitacdo de medicao desta parcela.

4.1.1. O Relatério Mensal de Andamento das Atividades devera conter:

a) indicacdo de més e ano de referéncia;

b) grafico com a demonstracdo do andamento da obra previsto (linha de base) versus
realizado;

c) principais atividades previstas para o més, contendo, no minimo, aquelas que foram
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apresentadas no caminho critico e as atividades efetivamente realizadas;

d) ensaios realizados e seus resultados;

e) eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram o
caminho critico;

f) relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungao e a sua relagao
com a empresa por atividade) e dos técnicos do DER-ES no acompanhamento dos servicos;
g) correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

h) as atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a més, pelo
menos, aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e materiais que serdo
necessarios para o desenvolvimento destas atividades;

i) planilha orcamentaria com seus quantitativos, pregos unitarios e totais, valores
acumulados ja recebidos e indicativo de valor a receber no més;

j) boletim contendo o pedido de medicao, informando as atividades desenvolvidas (etapas e
fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitacdo de
pagamento;

k) outras informacdes julgadas pertinentes pela fiscalizagao.

4.1.2. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagdo, devera confirmar as informacdes
constantes do Relatério Mensal de Andamento das Atividades para proceder com a medicdo.

4.1.3. O fechamento da medicdao somente ocorrera quando da comprovacao, pela
fiscalizagdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatdrio Mensal de Andamento das Atividades.

4.2. A CONTRATADA devera apresentar a fatura somente apds o fechamento da medicéo
por parte da fiscalizacao do DER-ES.

4.3. A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o Ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a
liberacdo do pagamento vinculada a apresentacdao dos citados documentos, devidamente
autenticados.

4.3.1. A documentacdo acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado e
de declaracao da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.4. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o numero da nota fiscal
correspondente. Em se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;
b) NUumero, data e valor total das notas fiscais de servicos as quais se vincularem;
c) NUumero do contrato.

4.5. O DER-ES exigira, para liberacdo da fatura, a partir do segundo més de execucdo dos
servicos e assim sucessivamente, cépias autenticadas das Guias de Recolhimento do INSS e
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FGTS relativas ao més imediatamente anterior, ficando a liberacdo do processo de
pagamento, condicionado a efetiva comprovacao da quitacdo.

4.6. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverao demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagcao dos
empregados envolvidos na execucdo dos servicos no més de referéncia.

4.7. Quanto ao INSS, na GPS deverao constar do campo outras informacoes, os seguintes
dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) NUumero, data e valor total das Notas Fiscais de servicos as quais se vincularem;
c) NUumero do contrato;

d) Numero efetivo de empregados.

4.8. O DER-ES podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos empregados
envolvidos na execucao do objeto contratado.

4.9, Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a
CONTRATADA apresentar a Certidao Negativa emitida pelos 6rgdos e entidades competentes,
a fim de comprovar a quitacdo de todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais relativos a execucdo do objeto contratual bem como declaracao, sob as penas da
lei, de que adimpliu todos os referidos encargos.

4.10. A CONTRATADA devera apresentar a documentacgao prevista nessa clausula das suas
subcontratadas, para efeito de comprovagao da regularidade trabalhista e fiscal.

5 - CLAUSULA QUINTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DA SUPERVENIENTE
IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA

5.1. O DER-ES pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em conformidade com o cronograma de execucdo fisico financeiro, apds a
medigao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato.

5.2. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pelo DER-ES.

5.3. Serao acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias em
gue a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer dnus ou corregao
a ser paga pelo DER-ES.

5.4. Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que ndo
provocado pela CONTRATADA, deverao contemplar multa financeira, nos seguintes termos:
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12 ND

100 360

VM =VF X

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

5.5. Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado
a partir da data de apresentacao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus ou corregao
a ser paga pelo DER-ES, APOS ACEITE DA NOVA DOCUMENTAGCAO.

5.6. Para fins de exame da Nota Fiscal, o fiscal devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

5.6.1. o prazo de validade;

5.6.2. a data da emissao;

5.6.3. o0s dados do contrato e do érgao contratante;

5.6.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

5.6.5. o valor a pagar; e

5.6.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

5.7. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal.

5.8. O Contratado devera apresentar nota fiscal/fatura que registre o valor dos
bens/servigos, o valor liquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a retencao na fonte,
inclusive 0 ISSQN (quando for o caso) e o destaque do Imposto de Renda na Fonte (conforme
disposto na IN/RFB 1.234/2012, ou a que vier a substitui-la, e no Decreto Estadual 5.460-
R/2023), os quais serao retidos e recolhidos diretamente pela Administragao contratante.

5.9. A Administracao devera verificar a manutencdo das condigdes de habilitagdo na forma
do inciso III do art. 10 do Decreto n® 5.545-R/2023.

5.10. Constatado que o Contratado ndao se encontra em situacao de regularidade fiscal ou
trabalhista, o mesmo sera notificado para no prazo de 10 (dez) dias Uteis regularizar tal
situacdao ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de
aplicacao de sangoes.

5.11. Transcorrido esse prazo, ainda que nao comprovada a regularidade e que nao seja
aceita a defesa apresentada, o pagamento sera efetuado, sem prejuizo da tramitacdo do
procedimento de aplicacao de sancgoes.
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5.12. Em nao sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo Contratado, serda imposta
multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual nao executado.

5.13. Depois de transcorridos 30 (trinta) dias Uteis da notificacdo da multa, se a empresa
nao regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a Administracdo decidir sobre iniciar
ou ndo procedimento de rescisdo do contrato, podendo deixar de fazé-lo se reputar que a
extingdo antecipada do contrato ocasionara expressivos prejuizos ao interesse publico.

5.14. Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o Contratante
informara a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os créditos em favor
da empresa, antes mesmo da notificacdo a empresa.

5.15. A falta de comprovacdao de regularidade quanto as obrigacdes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da fatura mensal ou em
qualquer oportunidade na qual a comprovagao seja demandada, obriga a CONTRATANTE a
adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizacdes devidas
a Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuizos que Ihe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizacdo
subsidiaria por inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os
critérios da compensacao;

b) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar
as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor da
Administragcdo, conforme o caso.

5.16. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencao de créditos
advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

5.17. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.18. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

5.19. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

5.20. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serao retidos na fonte, quando da realizacdao do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

5.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.22. Serd permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que
integram o consoércio, desde que tal preferéncia esteja expressamente manifestada,
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respeitada a proporcionalidade estabelecida no contrato de consdércio ou outra
expressamente acordada pelas empresas.

6 - CLAUSULA SEXTA: DAS MEDICOES E RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O pagamento sera feito por medicdo mensal provisoéria, assistida pela CONTRATADA,
de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio, tendo por base o
orcamento, o eventograma e o planejamento proposto pela CONTRATADA, vinculadas ao seu
desempenho (execugao).

6.2. O atraso injustificado na execucdo da parcela sujeita a CONTRATADA as sancdes
contratuais cabiveis, previstas no Contrato e na Norma de Avaliagao.

6.3. As medigdes provisdrias serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado
no periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizacdo nao serao considerados até
a sua correcgao total. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao,
qgualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133/2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

6.3.1. Para fins de remuneracao da “Administracao Local”, o pagamento sera proporcional a
execucdo financeira do contrato, observado o efetivamente executado, ndo podendo ser
alterado.

6.4. Critério de aceitabilidade: a aceitabilidade da obra esta condicionada a correta
execugao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela
fiscalizacdo; aos relatodrios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e
determinagOes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servico executado,
e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT, do DNIT e do DER-ES.

6.5. Maedigodes dos servigos: Os servicos serao medidos, de acordo com o Termo de
Referéncia, o Edital da Licitacdo e o planejamento da CONTRATADA, conforme Relatdrio
Mensal de Andamento das Atividades.

6.6. O recebimento definitivo, com a medicao final, ocorrera no prazo de 90 dias Uteis, a
contar da notificacdo da contratada para entrega das obras concluidas, apos a verificagao da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdao mediante termo detalhado.

6.6.1. Caso haja irregularidades que impecam o recebimento definitivo, o gestor, conforme
o caso, devera solicitar ao contratado, por escrito, as respectivas correcdes no prazo de 30
dias Uteis.

6.6.2. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericao
do atendimento das exigéncias contratuais.
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6.6.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.

7 - CLAUSULA SETIMA: DOS ADITAMENTOS

7.1. O presente contrato podera ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei
Federal n® 14.133/2021 e nos normativos da Administragdao Estadual, considerando-se seu
especifico regime de execucdo, especialmente as condicdes da contratacao integrada e semi-
integrada estabelecidas no art. 133.

7.2. Os acréscimos que se fizerem necessarios, em conformidade aos art. 124 e seguintes
da Lei Federal n® 14.133/21, serao circunstanciadamente justificados e autorizados, desde
que comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos correspondentes
acréscimos, e respeitado o limite de acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas
compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos
serd de 50% (cinquenta por cento), adotando os seguintes critérios para fixacao do preco,
observado o disposto na Lei:

a) Quando os servicos a serem executados constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, os precos a serem seguidos serao aqueles nela previstos.

b) Quando os servigos a serem executados nao constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, serao fixados por meio da aplicagao da relacdo geral entre os
valores da proposta e o do orcamento-base da Administracao sobre os pregos referenciais
ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites legais.

7.2.1. E vedada a compensacdo dos acréscimos com os decréscimos efetuados, devendo,
em regra, ser considerados separadamente, nos termos da Portaria SECONT / PGE N.©
01/2013, com suas alteragdes, ou outro normativo que a substituir.

7.2.2. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, a diferenga percentual entre o
valor global do contrato e o preco global de referéncia ndao podera ser reduzida em favor do
contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria,
devendo ser mantida a vantagem obtida na proposta vencedora, observado ainda o disposto
na Lei Estadual n® 10.577/2016.

7.2.3. Nas alteragdes contratuais para supressao de obras, bens ou servicos, se o
contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes
deverao ser pagos pela Administracao pelos custos de aquisicao regularmente comprovados
e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagao por outros danos eventualmente
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.
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7.2.4. As adequacdes dos projetos e execugao dos servicos sempre deverao atender aos
requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros nos
Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovacao prévia do DER-ES.

7.2.5. A formalizacdo do termo aditivo é condicdo para a execucgao, pelo contratado, das
prestacoes determinadas pela Administracao no curso da execugdao do contrato, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipédtese em que a
formalizacdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

8 - CLAUSULA OITAVA: DA MATRIZ DE RISCO

8.1. A Matriz de Risco desenvolvida para o presente objeto constitui peca integrante do
Contrato, independentemente de transcrigao no instrumento respectivo.

8.2. Ao participar do certame a CONTRATADA declara:

8.2.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no
contrato; e

8.2.2. Ter levado tais riscos em consideragcao na formulagao de sua proposta.

9 - CLAUSULA NONA: MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugdo total ou parcial.

9.2. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

9.3. 0O ¢drgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocgao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.4. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacOes acerca das obrigacOes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugao do objeto, do
plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de afericao dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

9.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) e
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do Decreto Estadual n©
5.545-R/2021 e demais condicdes previstas para a contratacdo, registrando em relatério
todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate

alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregoes,
podendo ainda ser designado apoio a esta fiscalizagdao, conforme art. 117 da Lei n.°
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14.133/2021.

9.6. A fiscalizacdo do DER-ES tera livre acesso ao local da obra, devendo a CONTRATADA
colocar a sua disposicdo os elementos que forem necessarios ao desempenho de suas
atribuigoes.

9.7. E vedado ao DER-ES e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis por ela
indicados.

10 - CLAUSULA DECIMA: DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

10.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos e
terd inicio no dia posterior ao da publicacdo do respectivo instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas - PNCP, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento,
recebimento e pagamento, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021.

10.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, quando ndo decorrer
de culpa do contratado, ressalvado as providéncias cabiveis no caso de culpa do mesmo.

10.1.2. A prorrogagao automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida com a
exposicao das justificativas e o novo cronograma de execugao e desembolso.

10.2. A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do Contrato,
salvo prorrogacao, por igual periodo, registrada nos autos.

10.3. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem
o curso de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos,
devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em
local da obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o
motivo e o responsavel pela inexecugcao temporaria do objeto do contrato e a data prevista
para o reinicio da sua execugao.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento.

11.2. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacdo:
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026

a) Gestdo/Unidade: 35201 - DER-ES;
b) Fonte de Recursos: 704 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A
COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORAGAO DE RECURSOS NATURAIS;
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C) Programa de Trabalho: 10.35.201.26.782.0056.1141 - OBRAS DE IMPLANTACAO,
PAVIMENTACAO, RECUPERACAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS.

d) Elemento de Despesa: 4.4.90.51-19 - OBRAS E INSTALAGOES;

e) Plano Interno: 003324.

R$ 6.003.740,00

11.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacao da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

12.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §19, da Lei n® 14.133/2021.
Caberd a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia
contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforgando-a conforme necessario.

12.1.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 13,33% (treze
inteiros e trinta e trés centésimos por cento) do valor do Contrato, na modalidade
definida no art. 59, §59, da Lei n°® 14.133/2021. Caberd a CONTRATADA manter a validade
da garantia durante o periodo de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando
ou reforcando-a conforme necessario.

12.1.2. CAUCAO EM DINHEIRO ou TITULOS DA DIVIDA PUBLICA ou TITULOS DE
CAPITALIZA(;AO, conforme incisos I e IV do § 19 do art. 96 da Lei 14.133/2021.

12.1.3. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de fianga fornecida por
estabelecimento bancéario, devidamente registrada em cartério de registro de titulos e
documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

12.1.3.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;
12.1.3.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;
12.1.3.3. Copia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de

procurador do banco;
12.1.3.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

12.1.4. SEGURO-GARANTIA - No caso da opcao pelo Seguro Garantia, o0 mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros, e em nome do DER-ES, cobrindo, inclusive, os riscos de
rescisao do contrato.

12.1.4.1. A apolice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao
site https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .
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12.1.4.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de Acdes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relagao
a obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condicao geral.

12.1.4.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado,
a seguradora tera a obrigacao de assumir a execucgao e concluir o objeto do contrato e, serdo
observadas as seguintes:

I - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacao de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

II - caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

12.2. O DER-ES restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta)
dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos objetos desta
licitacdo, conforme art. 100 da Lei n© 14,133/2021.

12.3. Em caso de rescisdao do contrato ou de interrupgao dos servicos, nao sera devolvida
a garantia, a menos que a rescisao ou paralisacao decorram de acordo com o DER-ES, nos
termos da legislacao vigente.

12.4. Havendo prorrogacao de prazo formalmente admitido pela Administragdo, devera a
CONTRATADA apresentar nova garantia de execugao do Contrato, de forma a abranger o
periodo de prorrogacao, retendo a administracao os créditos do Contratado, enquanto nao
efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

12.5. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive,
quando houver aditivo;

12.5.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacao da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

12.5.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdao a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

12.5.3 A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutencao da multa aplicada.

12.6. Quando se tratar de consoércio, sera permitido que seja apresentada a garantia
integralmente pela empresa lider ou por qualquer das empresas consorciadas, ou, ainda, por
cada uma das empresas consorciadas com os valores proporcionais a sua participagao no
consdércio.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DOS SEGUROS ADICIONAIS
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13.1. A CONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura
deste Contrato e antes da emissdo da ordem de servico, as apdlices de Seguro Risco de
Engenharia (RE) e Responsabilidade Civil Profissional (RCP).

13.1.1. O pagamento da primeira medicdo, inclusive da elaboragdao de projetos, fica
condicionado a comprovagao da contratacao de todos os seguros previstos no Edital.

13.1.2. Os seguros de Risco de Engenharia, de Responsabilidade Civil Profissional e Risco
Contra Incéndios, vigorardo durante o periodo de execucdo da obra, ficando sob a
responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correcao
no montante contratual, bem como solicitar prorrogacao de vigéncia da apdlice se houver
ampliagao do prazo de execucao de obra.

13.1.3. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ter vigéncia estendida por
prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da entrega definitiva da
obra;

13.1.4. A CONTRATADA devera manter validas as apolices de seguros RE e RCP e apresentar
junto com a medicao o comprovante de adimplemento, sob pena de inexecugao parcial do
contrato.

13.2. Cobertura do Seguro de Riscos de Engenharia:

13.2.1. Cobertura Basica de Obras Civis em Construcao e Instalacdes e Montagens (OCC/MI):
garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de
obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre
outros) e demais eventos (incéndio, explosao, desabamento, entre outros).

13.2.2. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do valor
do contrato.

13.3. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional:

13.3.1. Erros e OmissOes: danos materiais e/ou corporais consequentes de atos de
negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pela Segurada contra terceiros;

13.3.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um risco
coberto pelo seguro;

13.3.3. Danos Morais decorrentes de Acdes ou Omissdes cometidas pela Segurada, contra
terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

13.3.4. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade da
Segurada;

13.3.5. Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas com o
processo e a defesa da Segurada. O Advogado é de livre escolha da Segurada e ha a
antecipacdo de honorarios;

2026-SWL1ZW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/04/2026 10:57 PAGINA 15/ 28



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

13.3.6. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratacao de empresa especializada
em servicos de comunicacdo e assessoria de imagem para amenizar 0s prejuizos a imagem,
a honra ou a reputacdo da Segurada, decorrentes de vazamento de informacodes sigilosas.

13.3.7. Tempo de Reclamacao e Prazo Complementar: a apdlice deverd, obrigatoriamente,
possibilitar a apresentacao de reclamagdes durante a execugao do contrato e ainda durante
0 prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

13.4. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para as
Subcontratadas na responsabilidade que couber a Seguradora.

13.5. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ser contratado com limite
minimo de indenizagdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do
contrato, limitado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais). Quando se tratar de
consorcio, as garantias de Cumprimento de Contrato e Risco de Engenharia poderdao ser
apresentadas integralmente pela empresa lider do consércio, ou por cada uma das empresas
integrantes deste, com os valores proporcionais a sua participacao no consércio.

13.6. Quando se tratar de consodrcio, as garantias de Cumprimento de Contrato e Risco de
Engenharia poderado ser apresentadas integralmente pela empresa lider do consércio, ou por
cada uma das empresas integrantes deste, com os valores proporcionais a sua participacao
no consorcio.

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

COMPETE A CONTRATADA:

14.1. Executar a obra nos termos das especificagdes contidas no Edital e seus anexos.

14.1.1. A CONTRATADA devera atender as Instrugdes de Servico normativas vigentes do
DER-ES (https://der.es.gov.br/downloads) no que couber ao futuro contrato, NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS, NORMA PARA FISCALIZACAO
AMBIENTAL DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E ATENDIMENTO DE
CONDICIONANTES AMBIENTAIS e NORMA PARA CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS E
SERVICOS, bem como comprometer-se a cumprir a legislacao ambiental vigente, as Normas
Técnicas do DNIT, do DER-ES, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do
Ministério do Trabalho e Emprego e demais legislagdes pertinentes.

14.1.2. Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e materiais
fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposicdes da ultima edigao
ou revisao dos padroes e normas relevantes em vigor.

14.1.3. Fica determinado que os projetos, especificacdoes e toda a documentacao relativa a
obra sdao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

14.2. Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, e reforcar, caso necessario para
cumprimento do cronograma, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em todos os
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niveis de trabalho, para a execugao das obras, correndo por sua conta toda responsabilidade
guanto os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria, efetuando o
pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento das
faturas.

14.2.1. A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento
dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI (equipamento de
protecao individual), conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho.

14.3. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura
apresentada ao DER-ES, a comprovacao do efetivo recolhimento dos valores
correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacao de Certidoes Negativas
como comprovagao do pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo
modo, pelas obrigagdes nao cumpridas pelas subcontratadas.

14.3.1. A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza civel,
criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria e administrativa
decorrentes da execucao do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus
subcontratados, quando houver.

14.3.2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais, nao transfere a Administracao Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do contrato.

14.4. Registrar as ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato havidas durante a
execucao do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias” ou “Diario de Obras”,
permanentemente disponivel, respondendo integralmente por sua omissao.

14.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimonio do Estado, em
especial o DER-ES e de terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

14.6. Manter, durante toda execucdao do contrato, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do Local
da prestacdo do servico, durante toda a execugao do contrato, observando a legislacao
tributaria vigente.

14.7. Apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do respectivo Contrato
e alteragdoes. Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro / arquiteto
residente responsavel ou corresponsavel pela execucdo, com poderes para representar a
CONTRATADA junto ao DER-ES, podendo resolver os problemas referentes aos servigos
contratados.

14.8. Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua responsabilidade,
independentemente de sancdes cabiveis que vierem a ser aplicadas.

14.9. Refazer, sem 6nus para DER-ES, os servicos ndo aceitos pelo mesmo, quando for
constatado o emprego de material inadequado ou execucao imprdpria do servico a vista das
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especificagoes respectivas.

14.10. Permitir e facilitar ao DER-ES a inspecdo ao local das obras e/ou servigcos em qualquer
dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os
servigos contratados.

14.11. Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administracao Publica, a
CONTRATADA, nos termos do Decreto n° 4.251-R, de 21 de maio de 2018, se obriga a
efetivar a contratacdo de mao-de-obra necessaria a execucao da obra ou servico advinda do
sistema penitencidrio estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra total
para a execugao do objeto contratual, nos termos da Lei complementar n® 879/2017.

14.12. A CONTRATADA devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contébeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os Servidores ou Empregados do Orgéo ou
Entidade Contratante e dos Orgdos de Controle Interno e Externo;

14.13. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a Administragao
Contratante qualquer alteragdao de sua condicao no processo de Recuperacao judicial ou
extrajudicial.

14.14. EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: Deverd ser acompanhado
pela CONTRATADA, realizando-se reunidoes com a CONTRATANTE, formalizadas em atas,
estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes para a execugao
contratual.

14.14.1. A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento, observando o
EVENTOGRAMA, O CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO e o que dispde o Termo de
Referéncia.

14.14.2. A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa,
estabelecidos no EVENTOGRAMA CRONOGRAMA FiISICO FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA as penalidades contratuais os seus descumprimentos.

14.15. Da Protegdo de Dados Pessoais.

14.15.1. Protecao de dados, coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou
realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, as partes comprometem-se a
envidar todos os esforcos para resguardar e proteger a intimidade, vida privada, honra e
imagem dos respectivos titulares, observando as normas e politicas internas relacionadas a
coleta, guarda, tratamento, transmissdao e eliminacao de dados pessoais, especialmente as
previstas na Lei Federal n° 13.709/2018 (“Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais”), no
Decreto Estadual n© 4922-R, de 09 de julho de 2021, e demais normas legais e
regulamentares aplicaveis.

14.15.2. Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no
consentimento do titular, a CONTRATADA devera observar, ao longo de toda a vigéncia do
Contrato, todas as obrigacOes legais e regulamentares especificas vinculadas a essa hipotese
legal de tratamento.
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14.15.3. Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos
artigos 16 e 18 da Lei Federal n® 13.709/2018, a CONTRATADA devera:

14.15.3.1. Notificar imediatamente a CONTRATANTE;
14.15.3.2. Auxilid-la, quando for o caso, na elaboracdo da resposta ao requerimento; e

14.15.3.3. Eliminar todos os dados pessoais tratados com base no consentimento em até
30 (trinta) dias corridos, contados a partir do requerimento do titular.

14.15.4. Necessidade. As partes armazenardao dados pessoais apenas pelo periodo
necessario ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados e em
conformidade com as hipdéteses legais que autorizam o tratamento.

14.15.5. As partes devem assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado aos
empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que necessitem
acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente necessarios para o
cumprimento deste Contrato e da legislacdo aplicavel, assegurando que todos esses
individuos estejam sujeitos a obrigacdes de sigilo e confidencialidade.

14.15.6. A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais, implementar
medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das obrigacdes da
CONTRATANTE previstas na Lei Federal n® 13.709/2018.

14.15.7. Protecao de dados e incidentes de seguranca. Considerando as caracteristicas
especificas do tratamento de dados pessoais e o estado atual da tecnologia, a CONTRATADA
deverd adotar medidas de seguranca, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados
e informacodes de acessos ndo autorizados e de situagdes acidentais ou ilicitas de destruicao,
perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

14.15.8. A CONTRATADA devera notificar a CONTRATANTE imediatamente sobre a
ocorréncia de incidentes de seguranca relacionados a dados pessoais, fornecendo
informacdes suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer deveres de
comunicagao, dirigidos a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados e/ou aos titulares dos
dados, acerca do incidente de seguranca.

14.15.9. As partes deverdao adotar as medidas cabiveis para auxiliar na investigacao e
na mitigacao das consequéncias de cada incidente de seguranca.

14.15.10. Transferéncia internacional. E vedada a transferéncia de dados pessoais pela
CONTRATADA para fora do territorio do Brasil sem o prévio consentimento, por escrito, da
CONTRATANTE, e demonstracdo da observancia da adequada protecao desses dados,
cabendo a CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento da legislagao de protecao de
dados ou de privacidade de outro(s) pais(es) que for aplicavel.

14.15.11. Responsabilidade. A CONTRATADA respondera por quaisquer danos, perdas ou
prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento da Lei
Federal n® 13.709/2018, no Decreto Estadual n® 4922-R, de 09 de julho de 2021 e outras
normas legais ou regulamentares relacionadas a este Contrato, ndao excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacao da CONTRATANTE em seu acompanhamento.
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14.15.12. Eventual subcontratacao, mesmo quando autorizada pela CONTRATANTE, nao
exime a CONTRATADA das obrigacdes decorrentes deste Contrato, permanecendo
integralmente responsavel perante a CONTRATANTE mesmo na hipotese de descumprimento
dessas obrigacdes por subcontratada.

14.15.13. A CONTRATADA deve colocar a disposicdo da CONTRATANTE, quando
solicitado, toda informacao necessaria para demonstrar o cumprimento do disposto nestas
clausulas, permitindo a realizacdo de auditorias e inspecdes, diretamente pela CONTRATANTE
ou por terceiros por ela indicados, com relagdao ao tratamento de dados pessoais.

14.15.14. A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboracao de relatérios de
impacto a protecao de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei Federal n°
13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.

14.15.15. Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram utilizados pela
CONTRATADA para fins ilegais, ilicitos, contrarios a moralidade ou mesmo para fins diversos
daqueles necessarios ao cumprimento deste Contrato, a CONTRATADA sera notificada para
promover a cessacao imediata desse uso, sem prejuizo da rescisdao do Contrato e de sua
responsabilizacao pela integralidade dos danos causados.

14.15.16. Eliminacdao. Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a
CONTRATADA deverd em, até 10 (dez) dias uteis, contados da data de seu encerramento,
devolver todos os dados pessoais a CONTRATANTE ou elimina-los, inclusive eventuais copias,
certificando a CONTRATANTE, por escrito, do cumprimento desta obrigagao.

14.16. Providenciar a colocacao, em tempo habil, de todos os materiais e equipamentos
necessarios ao andamento dos servicos, dentro da programacgao prevista, e reforcar, caso
necessario para cumprimento do cronograma. O equipamento deve ser de nivel tecnoldgico
adequado e em perfeita condicao de funcionamento.

14.16.1. Os equipamentos devem estar em condicdes adequadas e equipados com
todos os sistemas e dispositivos de protegao previstos na legislacao em vigor.

14.17. Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer material que
for rejeitado em inspecgao feita pelo DER-ES.

14.18. Manter, durante a execucao das obras e/ou servicos, a vigilancia dos mesmos, a
protecao e conservacao dos servicos executados até sua entrega ao DER-ES, inclusive, a
manutengao das condicdes de seguranca da via objeto deste contrato durante a execugao
dos servigos.

14.19. A empresa contratada devera manter, sem o6nus para o DER-ES, no canteiro de obras,
um escritério e 0s meios necessarios a execugao da fiscalizacdo e medicdo dos servigos por
parte do DER-ES.

14.20. Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das instalacoes
provisorias dos canteiros, limpeza e remocdo de todo material indesejavel.

14.21. Manter a seguranca do trafego com a devida sinalizacdo durante a execucdo das
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obras e/ou servicos, de conformidade com as normas contidas no Codigo de Transito
Brasileiro - Lei n® 9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalizagao a logomarca do DER-
ES e do Estado do Espirito Santo, e ainda a colocacao de 02 (duas) placas nomitativas das
obras e/ou servicos, nas extremidades do trecho, com dimensodes, dizeres e simbolos
determinados pelo DER-ES.

14.22. O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara a cargo da
CONTRATADA, independentemente da atividade fiscalizadora do DER-ES.

14.23. Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacdo de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execugao da
obra/servico contratado.

14.24. Reconhecer a propriedade do Estado, na figura do DER-ES, de todos os fdsseis e
achados localizados durante a execugao dos servicos, fazendo-lhe a pronta entrega, quando
for o caso.

14.25. Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e
preservacdo do meio ambiente relativamente as legislacdes em nivel federal, estadual e
municipal, com o devido cumprimento da legislagao e condicionantes ambientais, observando
0 que dispoe o Termo de Referéncia, sem alegacao de 6nus para o DER-ES.

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA: DAS PENALIDADES E SANCOES

15.1. Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacao brasileira
vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto NORMA PARA AVALIAC,&O DE
DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS, devidamente aprovada pelo Conselho
Rodoviario Estadual, através da Resolucdao CRE n°© 129/2018.

15.2. A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas na Norma para
Avaliacdo de Desempenho mencionada, por decisdo do DER-ES.

15.3. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdao ou da entrega do objeto da contratacao sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h) praticar ato lesivo previsto no art. 59 da Lei n© 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.4. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgao parcial do contrato, sempre
gue nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n©
14.133/2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 49, da Lei n° 14.133/2021);

C) Declaragcao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdao de penalidade mais grave (art. 156, §5°,

da Lei n® 14.133/2021);
d) Multa:

1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

2. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo
fixado para apresentacao, suplementagao ou reposicao da garantia.

2.1. O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administracao a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

3. Compensatéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 15.3, de
15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

4, Compensatéria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
15.3, de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

5. Para infracao descrita na alinea “b” do subitem 15.3, a multa sera de 1% (um por
cento) a 2% (dois por cento) do valor do Contrato. Casos graves podem ser considerados:
Quando os trabalhos de fiscalizagdao da Administracao da execucao dos servigos forem
dificultados, inclusive quando forem omitidas informagdes de responsabilidade da
CONTRATADA referentes a execucdo contratual; quando houver descumprimento na
execucao dos servicos especificados no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que
acarrete risco de grave prejuizo para a Administracao, terceiros ou de danos ambientais;
quando a sinalizacdo das frentes de servicos forem insuficientes, e mesmo apds ter
notificada, a contratada ndo reforcar a sinalizacdo, com grave risco aos usuarios e a
seguranca no trecho.

6. Para infracOes descritas na alinea “d” do subitem 15.3, a multa sera de 1% (um por
cento) a 2% (dois por cento) do valor do Contrato.
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7. Para a infracao descrita na alinea “a” do subitem 15.3, a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes
infracdes:

15.5. A aplicacdo das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagao de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §99, da Lei n©
14.133/2021).

15.5.1. As sancgoes previstas nas alineas “a”, “"b” e “c¢” do item 15.3 ndo sdo cumulativas
entre si, mas poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §79, da Lei n°
14.133/2021).

15.5.2. Antes da aplicacao da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133/2021).

15.5.3. Se a multa aplicada e as indenizagdoes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §89, da Lei n° 14.133/2021).

15.5.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento
da comunicagao enviada pela autoridade competente.

15.6. A aplicacdo das sancgoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133/2021 para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, assim como
as seguintes regras:

15.6.1. Antes da aplicacdo de qualquer sancao administrativa, o 6rgao promotor do certame
deverd notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacao de defesa prévia;

15.6.2. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com confirmagao de
recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento, indicando, no minimo: a
conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivacdo para aplicacao da
penalidade, a sangao que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de
defesa;

15.6.3. O prazo para apresentacdo de defesa prévia para a penalidade prevista na alinea “a”
do subitem 11.3 sera de 05 (cinco) dias Uteis e 15 (quinze) dias Uteis para as demais
penalidades, a contar da data da intimacao;

15.6.4. O licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudancas de
endereco ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-
se eficazes as notificacdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da
comunicagao;

15.6.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentacao, o
o6rgao promotor do certame proferird decisdo fundamentada e adotard as medidas legais
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cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos
da Lei n® 14.133/2021;

15.7. Na aplicagao das sangoes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n© 14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infracao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagcao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientacdes dos 6rgaos de controle.

15.8. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em
outras leis de licitacOes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n® 12.846/2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).

15.9. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sanc¢Oes aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos seus administradores e
sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagao de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133/2021).

15.10. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n© 14.133, de 2021).

15.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragcao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagcdo na forma do art. 163 da Lei n°© 14.133/21.

15.12. Os montantes relativos as multas moratéria e compensatéria aplicadas pela
Administragdao poderdo ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao
licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;

15.13. Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagcdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada;

15.14. Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor

2026-SWL1ZW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/04/2026 10:57 PAGINA 24 /28



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranca judicial da diferenca.

15.15. Sem prejuizo da aplicacao das sangdes acima descritas, a pratica de quaisquer atos
lesivos a administracdao publica na licitagdo ou na execucdao do contrato, nos termos da Lei
12.846/2013, sera objeto de imediata apuracdao observando-se o devido processo legal
estabelecido no marco regulatério estadual anticorrupgao.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA RESCISAO

16.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condigdes previstas
nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo das sangoes
previstas no presente contrato.

16.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

16.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

16.3.1. Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagao
ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

16.3.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
16.3.3. Indenizacdes e multas.

16.4. Em caso algum o DER-ES pagara indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacao Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles
resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA: DOS RECURSOS

17.1. Os recursos, representacao e pedido de reconsideragdao, somente serao acolhidos nos
termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.

17.2. A comunicacdo e o procedimento de aplicagdao das penalidades observarao o disposto
neste contrato.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGCAO

18.1. A execucgao do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato
designados pelo DER-ES, permitida a assisténcia de terceiros para subsidida-lo com
informacdes pertinentes a essa atribuicao, nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021,
gue deverd atestar a realizacdo de seu objeto, sem o que nao sera permitido qualquer
pagamento.

18.2. A Diretoria responsavel pelo contrato designard formalmente, fiscal e gestor do
contrato entre o(s) servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execugao
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do objeto e das medicodes.

18.3. O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor e
fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a execugao
do objeto contratado.

19 - CLAUSULA DECIMA NONA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

19.1. Representara a CONTRATADA na execugao do ajuste, como preposto, os profissionais
indicados na sua HABILITACAO.

19.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na execucgdo da obra e/ou servico.

19.3. A eventual substituicdo de profissional sé serd possivel mediante comunicacdo por
escrito ao DER-ES, devidamente justificada. Do técnico substituto deverao ser apresentadas
Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da categoria, comprovando ter
o0 mesmo a qualificacdo técnica compativel com a do substituido. As Certidoes de Acervo
Técnico - CAT a serem apresentadas terdo as mesmas exigéncias do Edital para o profissional
substituto.

19.4. O representante da CONTRATADA devera realizar o cadastro no Sistema Corporativo
de Gestdo de Documentos Arquivisticos Digitais - E-DOCS do Governo do Estado do Espirito
Santo para envio e recebimento de documentos oficiais.

20 - CLAUSULA VIGESIMA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL

20.1. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservacao da obra
durante 90 (noventa) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 140, §2° e § 6° da Lei n© 14.133/2021.

21 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas
na Lei n° 14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposicoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor - e
normas e principios gerais dos contratos.

22 - CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DA SUBCONTRATACAO

22.1 Sera permitida a subcontratacdao para as atividades até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do orgcamento, conforme termo de referéncia anexo deste instrumento,
desde que previamente autorizada pelo DER-ES.

22.1.1. Sera admitida a subcontratada que apresentou documentos para qualificacdo técnica
para os seguintes servigos: Execucao de Estaca Raiz.

22.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
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CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

22.3. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do CONTRATANTE, com
parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos
de qualificacdo técnica necessarios para a execugao dos servicos.

22.3.1. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido
de prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s)
subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida para
habilitagao nesta licitagao.

22.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdao das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacgao.

22.5. Nao serdo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.
23 - CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO FORO

23.1. Fica eleito o foro de Vitéria, Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, para
dirimir qualquer duvida ou contestacao oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

23.2. Antes de qualquer providéncia jurisdicional visando solucionar duvida quanto a
interpretacao do presente instrumento, as partes deverdao buscar solugao administrativa,
com a participagao da Procuradoria Geral do Estado, por intermédio de um ou mais meios de
solucao consensual de conflitos previstos na Lei Complementar Estadual n® 1.011/2022.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato de igual teor e forma, para
igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

EDMAR FRAGA ROCHA
DIRETOR GERAL - DER- ES

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

PAULO SERGIO DE AMORIM
CONSORCIO PS AMORIM - IMPERIO - PSI MELGACO
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