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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Processo n® 50622.001681/2025-41

SR-RO 1.0.00.00228/2026-00

CONTRATO DE EMPREITADA A PRECOS UNITARIOS QUE ENTRE
SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE,
O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES, POR INTERMEDIO DA SUPERINTENDENCIA
REGIONAL NO ESTADO DE RONDONIA E A EMPRESA LCM
CONSTRUCAO E COMERCIO S.A., PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS NECESSARIOS DE MANUTENCAO
(CONSERVACAO/RECUPERACAO) RODOVIARIA NA RODOVIA
BR-429/RO, TRECHO: ENTR BR-364/429(ACESSO SUL PRESIDENTE
MEDICI) - FRONT BRASIL/BOLIVIA(COSTA MARQUES),
SUBTRECHO: ENTR BR-364/429(ACESSO SUL PRESIDENTE
MEDICI) - FIM PONTE S/ CORREGO TERRA BOA, SEGMENTO:
KM-0,00 AO KM-78,17, EXTENSAO: 78,17 KM, SOB JURISDICAO DA
SR DNIT EM RONDONIA, NA FORMA ABAIXO:

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT/Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Rondonia, ente
autarquico federal vinculado ao Ministério dos Transportes, com sede na capital do Distrito Federal — Setor de Autarquias Norte, Nucleo dos Transportes Q-3, B-A, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 04.892.707/0001-00, neste ato representado pelo Superintendente ANDRE LIMA DOS SANTOS, matricula n° 5581-6 nomeado pela Portaria n° 10, de
11/02/2020, publicada em 12/02/2020 (SEI n® 21061733), ¢ em conformidade com as atribui¢gdes que lhe foram delegadas pela Portaria n® 769, de 31/1/2025, publicada em
4/2/2025 (SEI n° 21061745), doravante denominada CONTRATANTE, e¢ a Empresa LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, inscrita no CNPJ sob o n°® 19.758.842/0001-
35, sediada na Rua dos Polos, n® 150, Sala 201, Bairro Santa Lucia, CEP 30.360-530 - Belo Horizonte/MG, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela
Sra. CLAUDIA CAMPOS BATISTA, portadora da Carteira de Identidade Profissional n® 54.¥*9, expedida pelo CREA/MG e CPF n° 639.%%* *¥*.20 ¢ o Sr. LUIZ OTAVIO
FONTES JUNQUEIRA, portador da Carteira de Identidade Profissional n® 22.**8/D, expedida pelo CREA/MG, e CPF n° 303.*** ***.00 que responde como Responsavel
Técnico, tendo em vista o que consta no Processo n® 50622.001681/2025-41 e em observancia as disposi¢cdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregéio Eletronico n® 90017/2026-22, mediante as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a Contratagdo de empresa especializada para Execug@o dos Servigos Necessarios de Manutencdo (Conservagio/Recuperagao)
Rodoviaria na Rodovia BR-429/RO, Trecho: Entr. BR-364/429(Acesso Sul Presidente Médici) - Front. Brasil/Bolivia(Costa Marques), Subtrecho: Entr. BR-364/429(Acesso Sul
Presidente Médici) - Fim Ponte s/Corrego Terra Boa, Segmento: Km-0,00 ao Km-78,17, Extensdo: 78,17 Km, sob a jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado
de Rondodnia, nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:
CATMAT/ VALOR
LOTE ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
CATSER I
MAXIMO
Execucio dos Servigos Necessarios de Manutencio
(Conservacio/Recuperacio) Rodoviaria na
Rodovia BR-429/RO, Trecho: Entr BR-364/429
o (Acesso  Sul  Presidente = Médici) -  Front. .
Unico 22225 Brasil/Bolivia(Costa Marques), Subtrecho: Entr BR- Servigo 01 R$ 108.204.799,00 | R$ 108.204.799,00
364/429(Acesso Sul Presidente Médici) - Fim Ponte
s/Corrego Terra Boa, Segmento: Km 0,00 ao Km
78,17, Extenséao: 78,17 Km.
1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagdo;
1.3.3. A Proposta do Contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 63 (sessenta e trés) meses, contados da sua assinatura, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 ¢ 107 da
Lein® 14.133, de 2021.
2.2. A prorrogagdo de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condigdes e 0s pregos permanecem vantajosos para a
Administragdo, permitida a negociagio com o Contratado.
2.3. O prazo de execugdo dos Servigos sera de 60 (sessenta) meses, a contar da Emissdo da Ordem de Servigo.
2.4. Aplica-se a presente contratagdo a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagdo de que trata a Instrugdo Normativa n® 53, de 8 de julho de 2020.
3. CLAUSULA TERCEIRA - DO MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL
3.1. Condigdes de execugdo
3.2. Previstas no Anexo: Planilha PATO (22699005).
3.3. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
3.3.1. Inicio da execugdo do objeto: a partir da data indicada na emissdo da ordem de inicio dos servigos;
33.2. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho: Planilha PATO
(22699005).
3.33. Cronograma de realizagdo dos servigos: Planilha PATO (22699005).
3.34. Local da presta¢do dos servigos
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3.4. Os servigos serdo prestados na Rodovia federal BR-429/R0O, conforme encontra-se ilustrada na Figura 01 abaixo:

MAPA DE LOCALIZACAO

Inicio (K 0,00}

Final (K 78,17) [ 7.5 15 km

LOTE 01 - Seguimento do km 0,00 a0 78,17 da BR-429/RO

LEGENDA

o Inicio ¢ Fim w Laotc 01 da BR-429R0

Figura 01 - Mapa de situagdo da rodovia BR-429/RO. Fonte: Relatério de PATO - Volume I (22699005)

3.5. Materiais a serem disponibilizados

3.6. Para a perfeita execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

3.7. Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta

3.8. Conforme a Planilha Or¢amentaria de PATO (22699005) ¢ apresentado o custo estimada para o periodo contratual contendo os servicos, quantidades e unidades,

detalhados em custos unitarios e totais.
Definicio e especificagdes para os servicos sob desempenho (atender conforme Planilha PATO (22699005).
3.9. GRUPO I - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA (BUEIRO, MEIO FIO E DESCIDA
3.9.1. CONTROLE DA VEGETACAO

39.1.1. Capina Manual - que consiste na erradica¢do (arrancamento das raizes) da vegetagdo dentro da faixa de dominio.

39.1.1.1. Especificacdes: A vegetagdo existente devera ser capinada, quantas vezes for necessario, de modo a evitar que ocorra invasdo para os
acostamentos, sobre os elementos de drenagem superficial.

39.1.2. Rocada - que consiste no corte da vegetagdo, quantas vezes for necessario, de modo a permitir a plena visibilidade da sinalizagdo vertical, a
visibilidade em curvas, e impedir que a vegetacdo invada os acostamentos.

39.1.2.2. Especificacdes: A vegetagdo ndo deve ultrapassar a altura de 30 cm nos canteiros centrais, interse¢des e nas faixas laterais a cada acostamento,
com largura minima de 3,0 m para cada lado do acostamento e com acabamento manual. Na parte interna das curvas esta largura minima deve ser aumentada
para 4,0 m. O acabamento do servico deve ser julgado satisfatorio. Larguras inferiores as citadas, s6 poderdo ser admitidas mediante comprovagdo no
inventario.

3.9.2. LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO - que consiste na remogio de lixo de grande porte da plataforma e faixa de dominio (animais mortos, arvores
tombadas pela natureza ou decorrente de acidente com usuario, galhos, entulho, pneus velhos, carcagas e carenagens de veiculos acidentados na pista e na faixa de dominio,
resto de cargas tombadas, vidros, caixas ¢ engradados derramados na pista, etc), incluindo o transporte e destinagdo final. Também inclui a retirada de material terroso
depositado e/ou acumulado naquelas superficies por efeito do trafego ou deficiéncia da drenagem superficial, materiais vestigios de 0leo ou graxa.

39.2.1. Especificagdes: O estado da limpeza deve ser julgado satisfatorio.
3.9.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
3.93.1. Limpeza de sarjeta e meio fio / Limpeza de vala de drenagem / Limpeza de Descida d' agua - que consiste na remogdo do material depositado ou
de outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem.
3.9.3.1.3. Especificagdes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da agua. O acabamento deve ser julgado satisfatorio.
3.93.14. Limpeza de Ponte: que consiste na limpeza e varredura do tabuleiro, limpeza dos drenos, guarda-corpos e guarda/rodas para prover seguranca
do trafego.
3.9.3.1.5. Especificagdes: Os servigos que complementam a seguranga da obra deverdo ser executados de acordo com as normas e padrdes especificos.
3.9.3.2. Caiacdo - que consiste em pintar, na cor branca, os guarda-corpos, barreiras New Jersey e outras superficies de concreto tais como pontes, viadutos e

passarelas que possam servir como sinalizador. Essa atividade também deve ser feita nos dispositivos de drenagem superficial na pista (sarjeta e meios-fios), quantas
vezes for necessario.

3.9.3.2.6. Especificacdes: A harmonia dos dispositivos pintados serve, em muitos casos, como elementos bem visiveis de referéncia e sinalizagdo para o
usuario. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio.

3.10. SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENCOES
3.10.0.1. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual
Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Volume VII —Sinalizagdo Temporaria — Resolu¢do CONTRAN n° 973, de
18 de julho de 2022.
3.10.0.2. As intervengdes a serem realizadas devem seguir os projetos tipo do Manual e a orientagdes contidas na Resolucdo n° 8, de 6/11/2023 ou

quaisquer normativos que a substitua, dentre os quais destacam-se os enumerados segundo a tabela a seguir:

Tabela 6 - Projetos-Tipo

PROJETO-

TIPO UTILIZACAO
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Tipo 01 Intervengdes de longa duragdo cuja execug@o ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgdo do trafego
Tino 03 Intervengdes de longa duragdo cuja execug@o demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com
P alternancia do direito de passagem
Tipo 16 Intervengdes de curta duragdo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgao do trafego
Tino 17 Intervengdes de curta duragdo cuja execu¢do demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com
P alternancia do direito de passagem
3.10.0.3. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instru¢des da Resolugdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, dessa forma
sempre que a area de transi¢do ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a sinalizagdo deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor
visibilidade.
3.10.0.4. As frentes de ataque que permanegam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo, devem prever
dispositivos luminosos para aumentar a visibilidade.
3.10.0.5. A sinalizagdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execugdo da intervengao, devendo ser retirada ou coberta quando a obra
ndo tiver mais interferéncia com o trafego.
3.10.0.6. Qualquer sinalizagdo permanente que conflite com a sinalizag@o de obras deve ser coberta durante a execugdo da intervengao.
3.10.0.7. Quaisquer duvidas ou disputas no entendimento da Resolugdo CONTRAN n°® 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizagdo deve consultar a
Coordenacdo de Engenharia de Trafego da Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria (CET-DIR) para dirimir os pontos em questdo.
3.10.0.8. Os dispositivos de canaliza¢ao a serem adotados no Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, serdo cones e cilindros. De tal forma, para os
Projetos-tipo 1 e 3, intervengdes de longa duragdo, devera ser considerada a propor¢do de 90% cones e 10% cilindros do total de dispositivos calculados. Para
os Projetos-tipo 16 e 17, intervengdes de curta duragdo, os dispositivos adotados serdo 100% cones.
3.10.0.9. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na execucdo das intervengdes.
O conteudo minimo do treinamento deve contemplar:
3.10.0.9.7. Seguranga ao trabalhar em rodovia;
3.10.0.9.8.  Uso do EPI;
3.10.0.9.9.  Implantagdo e retirada da sinaliza¢do de obras;
3.10.0.9.10.  Situagdes de emergéncia.
3.10.0.10. O material deve atender as normas enumeradas:
a) Norma ABNT NBR 7.394:2017 — Balizador em suporte plastico;
b) Norma ABNT NBR 14.644:2013 — Sinalizagdo vertical viaria-peliculas;
¢) Norma ABNT NBR 15.071:2015 — Cones para sinaliza¢do de trafego;
d) Norma ABNT NBR 15.692:2009 — Cilindro canalizador de trafego;
e) Norma ABNT NBR 16.330:2014 — Cavaletes e barreiras tipos I, II e III;
f) Norma ABNT NBR 16.331:2014 — Barreira plastica de canalizag@o.
3.10.0.11. Apds a realizagdo de obras e/ou servigos dos programas de Manutengdo, somente podera ser reaberta ao trafego se estiver devidamente
sinalizada, de forma a garantir condigdes de seguranca aos usuarios, em conformidade com o art. 88 do Cddigo de Trénsito Brasileiro.
3.11. O CONTRATO devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021 e outras aplicaveis,
respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da inexecugdo total ou parcial.
3.12. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
3.13. As comunicagdes entre a Autarquia ¢ a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.
3.14. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
3.15. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial

para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto,
do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

3.16. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei n° 14.133, de
2021).

3.17. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizagio da fiscalizagdo.

3.18. A fiscalizago técnica dos servigos estabelecidos no presente edital sera efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista em Infraestrutura de Transportes, ou

Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em portaria, pelo Superintendente Regional do DNIT do Estado de Rondonia (art. 8°, do Decreto n® 11.246/22).
Fiscalizagiio Técnica

3.19. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato - verificar a quantidade,
qualidade e os valores dos servigos executados, o atendimento dos padrdes e normas requeridos para a intervengdo, bem como fazer cumprir todas as exigéncias do DNIT e as
responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Termo de Referéncia e legislagdo vigente -, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (art. 22, inciso
VI, do Decreto n® 11.246/22).

3.19.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢ao do
que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021 e art. 22, inciso II, do Decreto n® 11.246/22);

3.19.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando
prazo para a corregdo. (art. 22, inciso III, do Decreto n® 11.246/22);

3.19.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao
gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto n°® 11.246/22);

3.19.4. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagdo ou a prorrogagéo contratual (art. 22, inciso VII, Decreto n® 11.246/22).

3.19.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (art. 21, inciso II, do Decreto n® 11.246/22).

Fiscalizacdo Administrativa

3.20. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (art. 23, incisos I e II, do Decreto n°®
11.246/22).

3.20.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (art. 23, inciso IV, Decreto n°® 11.246/22).
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Gestor do Contrato

3.21. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no
historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas
a verificag@o da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (art. 21, inciso IV, Decreto n® 11.246/22).

3.21.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara
os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatéorio de riscos eventuais. (art. 21, inciso 11, do Decreto n°® 11.246/22).

3.21.2. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigagdes assumidas pela CONTRATADO, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (art. 21, inciso VIII, do Decreto n° 11.246/22).

3.21.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158, da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21, inciso X, do
Decreto n® 11.246/22).

3.22. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n® 14.133, de 2021.

3.23. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigco em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, serdo aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.
3.24. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, no ambito da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagao do Contrato, se dardo em conformidade com
0 Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolugdo DNIT n° 20, de 30 de dezembro de 2020.

3.25. A fiscalizagdo também observard o cumprimento dos padrdes de desempenho previstos na Resolucdo n® 8, de 6 de novembro de 2023, ou outra que venha a
substituir.

3.26. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagao ou prorrogacdo contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto n® 11.246/22).

3.27. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugio dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (art. 21, inciso VI Decreto n® 11.246/22).

3.28. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidag¢do e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscaliza¢do e gestdo nos termos do contrato.

3.29. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representd-lo na execugao do contrato.

3.30. A indicac¢@o ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o

exercicio da atividade.
Avaliagiio por parimetro desempenho

3.31. A avaliagdo do desempenho sera processada através da institui¢do de Padrdes de Desempenho - PD pré-estabelecidos, com atendimento a requisitos minimos,
através de verificagdo de indicadores e parametros, a serem aplicados em fungdo do desenvolvimento das atividades de Manutengdo de Rotina, traduzidos em condicionamentos
instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas estabelecidas para o desempenho dos diversos componentes integrantes da rodovia.

3.32. Nos padrdes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho - ND, traduzidos na institui¢do de valores limites, fixados em fungdo das Especificagdes Técnicas da
Resolugao n® 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), a serem observados em parametros caracteristicos de determinados elementos integrantes da faixa
de dominio (vegetagdo) e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC.

3.33. O escopo de servigos submetidos a desempenho tem os servigos agrupados nos seguintes itens conforme a Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023:

3.34. Grupo I - Conservagdo da faixa de dominio e dispositivos por desempenho

3.35. O grupo esta composto em item especifico de planilha orgamentaria, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foram formado pela soma de todos os servigos que
compordo o orcamento de desempenho . Para este Termo de Referéncia foi considerado o padrdo de desempenho do grupo:

3.36. Conservagdo da faixa de dominio e dispositivos por desempenho.

3.37. Os critérios e controle para manutengéo e conservagdo estdo devidamente descritos no, Manual de Conservagdo Rodoviaria, publicagdo IPR/DNIT — 710, versao

2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e pela Resolugdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), cuja contratada deve cumprir integralmente,
sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja incumbéncia sera verificar a qualidade dos servigos executados.

3.37.1. O padrio de desempenho dos servigos para faixa de dominio esta proposto no quadro a seguir: (adequar em fungiio dos grupos de desempenho adotados
em cada pato)

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO 1

Elemento de

Referéncia Indicador Padrao Exigido

A partir do inicio do 3° més do contrato, os bordos dos dispositivos
de drenagem (sarjeta ¢ meio fio) deverdo estar capinados (L =
20cm).

Vegetagdo | Controle da Vegetagdo . S R -
getag getag A partir do inicio do 3° més do contrato, a altura da vegetagdo na

area (extensdo x largura) ao longo dos acostamentos, e na parte
interna das curvas, devera ter altura maxima de 30 cm (h<30cm),
com acabamento manual, conforme larguras inventariadas.

A vpartir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de
drenagem preexistentes devem estar limpos, desobstruidos e em

oA adequadas condi¢des de funcionamento.
Existéncia e

Funcionamento

Ao final dos servigos de recomposi¢do ou complementacdo dos
dispositivos de drenagem, todos estes devem estar implantados,
limpos, desobstruido e em adequadas condi¢des de funcionamento.

Drenagem
A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de
drenagem preexistentes devem estar caiados e em adequadas
condigdes de funcionamento.

Caiagao
Ao final dos servigos de recomposi¢do ou complementacdo dos
dispositivos de drenagem, todos estes devem estar caiados e em
adequadas condi¢des de funcionamento.

3.37.2. Cabera a licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esfor¢o dos servigos que compdem a orgamentagdo dos grupos
por desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de prego tais riscos assumidos.

4. CLAUSULA QUARTA — DA SUBCONTRATAGCAO
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4.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratagio ou das parcelas tecnicamente mais complexas, sendo admitida a
subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.1.1. Caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servigos exigidos na habilitagdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n® 14.133 de 2021). (Obs.: 0 §2° do art. 122, da Lei n® 14.133 de 2021 sera regulamentado por
Decreto, enquanto isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e condigdes para a subcontratagio).

4.1.1.1. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

4.1.1.2. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devera comprovar perante a Administracdo a regularidade
juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

4.1.1.3. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratag@o.

4.1.1.4. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situagdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRECO
5.1. O valor total da contratagdo ¢ de R$ 108.204.799,00 (cento e oito milhdes, duzentos e quatro mil setecentos e noventa e nove reais).

5.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagdo.

5.2. Nao estdo incluidas nas planilhas de custos e na formacao do prego disposig¢des contidas em Acordo, Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes
das categorias abrangidas pelo contrato que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, na forma do art. 3° da Lei n® 10.101,
de 19 de dezembro de 2000.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.
6. CLAUSULA SEXTA — CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
6.1. A medi¢@o dos servigos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. O contratado devera apresentar as notas fiscais, o atestado de

conformidade e a medi¢do na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior encaminhamento a
Coordenagdo Geral competente para providéncias.

6.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

6.2.1. Nao produzir os resultados acordados;

6.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

6.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Mediciio dos grupos de desempenho

6.3. O Servigo de Manutengdo e Conservagdo de cada segmento sera avaliado mensalmente para a determinagdo do Fator de Pagamento.

6.4. Nao devera haver consumo de eventuais saldos das parcelas decorrentes de penalizagdo do fator de pagamento, de forma a incentivar sempre a obtencdo dos
padrdes maximos de desempenho.

6.5. O quantitativo maximo em cada medi¢do ¢ de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o pagamento sera iniciado no final do 1°
(primeiro) més de Contrato.

6.6. Nao podera haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma medigdo, pois descaracterizara o fator de
pagamento ¢ a avaliagdo de desempenho dos respectivos grupos.

6.7. A aplicagdo do fator de pagamento devera ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos nos padrdes de desempenho, sendo os mesmos considerados como
periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

6.8. O periodo de caréncia terd seu inicio condicionado a mobilizagdo.

6.9. Sera considerado o prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da ordem de servigo do contrato, para a contratada realizar a mobilizagdo.

6.10. Durante o periodo de caréncia sera previsto o pagamento integral das parcelas dos grupos por desempenho;

6.11. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de seu atendimento.

6.12. A aceitagdo mensal da Tarefa de Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem constara da verificagdo da extensdo do trecho onde os

padrdes de desempenho estdo sendo atendidos, considerando os padrdes de desempenho estabelecidos no Capitulo IX - Da execugdo dos servigos, fiscalizagdo e da medigéao -
secdo II - na Resolugdo n® 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que venha substitui-la), e conforme o quadro seguinte:

CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO I - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO
ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
< Extensao Extensao %
de Re feréilizmemo Indicador ) PESO Exicido Padrio Contratual Atendida da Extensdo de Correl:
s (km) (km) Atendida (B
PD 01
5 Controle -1
Vegetacdo da Vegetagiao 0 e
PD02-1
PD 03
Existéncia -1
. 25
¢ Funcionamento €
PD 04 -1
Drenagem
PD 05
Caiagdo 25 _eI
PD 06 - 1
FATOR DE PAGAMENTC
6.13. A avaliagdo dos diferentes indicadores de desempenho sera realizada, de quildmetro em quiléometro, em toda a extensdo contratual do Plano de Trabalho. Caso

algum dos indicadores ndo atinja o padrdo exigido em parte da extensdo de determinado quilémetro, deve-se desconsiderar a totalidade deste quilometro no computo da extensao
atendida, uma vez que o padrio estabelecido ¢ a condi¢do minima que se exige para a rodovia.

6.13.1. Partindo-se da percentagem da extensdo atendida, sera estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo sera calculado o fator de pagamento, conforme quadro
seguinte:

| COEFICIENTES DE CORRELACAO |
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% da extensdo Coeficiente

atendida correspondente %
00,00 - 49,99 0
50,00 - 59,99 25
60,00 - 69,99 30
70,00 - 79,99 35
80,00 - 89,99 80
90,00 - 94,99 90
95,00 - 100,00 100

6.14. A aplicacdo do fator de pagamento ¢ um procedimento ligado exclusivamente & medi¢do dos servicos da manutencdo, e nio elimina eventuais penalidades

contratuais e previstas na lei de licitagdes referentes a inexecugao parcial do contrato, cuja aplicagdo, quando necessaria, sera realizada independentemente.

Medicdes dos servigos

6.15. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instrugdo vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos estabelecidos no Plano Anual de Trabalho e
Orgamento - PATO, ap6s sua devida conclusdo em conformidade com as normas pertinentes aos servigos.

6.16. Os pregos unitarios serdo os constantes da Proposta de Pregos Unitarios da contratada para o Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO.

6.17. Os documentos referentes aos servigos executados e os ensaios de Controle Tecnologico (quando couber) serdo entregues ao fiscal do contrato pela empresa de

forma detalhada para andlise, verificagdo de conformidade, elaboragdo e encaminhamento da medigdo a Superintendéncia para processamento no sistema Sistema de
Acompanhamento de Contratos - STAC ou outro que venha a substituir.

6.18. As medigdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades, unidades, pregos unitarios, parciais e totais. A medi¢do sera acompanhada
das memorias de calculos, diario de obras, mapa pluviométrico, relatorio da Curva S (Curva de Medigdes Acumuladas), relatorio fotografico, resumo das medi¢des acumuladas e
avaliacdo do desempenho da empresa.

6.19. O contratado devera apresentar a declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes
deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de 2021.

6.20. O contratado devera apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio, observando o disposto na Lei
Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003 e legislagdo municipal aplicavel.

6.21. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) ¢ inferior aquele considerado na proposta da empresa, sera procedido o estorno dos valores
excedentes nas medi¢des, conforme Instrugdo Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instru¢io Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022 que institui
procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que
venha a substitui-1a).

6.22. Apos aprovagdo dos servigos e documentagdo, a Contratada emitird e apresentara a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do
Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior encaminhamento a Coordenagdo Geral competente para providéncias.

6.23. A medi¢do do momento de transporte sera realizada observando-se a menor distancia entre a origem (indicada no croqui ou eventual fonte utilizada) e o local de
execugdo dos servigos. Caso a empresa opte por outra origem/fonte de material de maior disténcia (desde que comunicada e aprovada pela fiscalizagdo), devera ser considerada a
origem do croqui, definida pela administragdo como a mais vantajosa no or¢amento, ndo sendo passivel de remuneragdo a distancia de transporte decorrente da alteragdes para
maior por interesse exclusivo da contratada.

Instrumento de Medicio de Resultado - IMR

6.24. A avaliagdo da execugdo do objeto também utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado - IMR, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

6.24.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
6.24.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
6.25. O IMR sera implementado a partir da primeira medi¢ao a contar da data de assinatura de contrato, cabendo ao fiscal técnico avaliar mensalmente a execugdo dos
servigos prestados.
6.26. A utilizagdo do IMR néo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.
6.27. Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliagdo da execugdo global do contrato, conforme critério abaixo:

ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA DESCRICAO DA OCORRENCIA
Descri¢io da ocorréncia Incidéncia Pontos
Nao cumprimento das demandas da ~ .
N - . Por demanda ndo cumprida
fiscalizagdo em relagdo ao Cronograma fisico aprovado . 5
¢/ou ndo iniciada dentro de 48h.
pelo fiscal.
Auséncia de comunicagdo no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas a fiscalizagdo qualquer Por notificagdo ndo cumprida 5
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dentro de 24h.
dos servigos, inclusive em caso de emergéncias.
Execucao dos servigos desacordo com as Por notificagdo ndo cumprida 5
Normas técnicas vigentes. e/ou corre¢do ndo iniciada dentro de 48h.
Descumprimento das Normas . - .
. Por notificagdo ndo cumprida
Regulamentadoras (NR) referentes a Seguranga do I 5
e/ou corregdo ndo iniciada dentro de 48h.
Trabalho
Ma qualidade dos materiais empregados Por notificagdo ndo cumprida 5
NOS Servigos. e/ou corre¢do ndo iniciada dentro de 48h.
Utilizagdo de equipamentos obsoletos ou . s .
. Por notificagdo ndo cumprida
com mau funcionamento ou em desacordo com as e 4
. JO e/ou corregdo ndo iniciada dentro de 48h.
especificagdes técnicas.
Equipe de pessoal insuficiente e/ou Por notificagdo ndo cumprida
. - . e 4
desqualificado para execugdo dos servigos. e/ou corre¢do ndo iniciada dentro de 48h.

CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE DESEMPENHO DO

CONTRATO
Nota de Desempenho Global Fator de desconto (%)
90 > NDG > 80 5%
80 >NDG > 50 10 %
NDG < 50 20 %

Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - )’ Pontos Perdidos
Meta da contratada: obter avaliagdo maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto = 0%
Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto (%))
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6.28. A nota da CONTRATADA partira de 100 (cem) pontos e sera deduzida conforme ocorréncias apontadas pela fiscalizagao.

6.29. A aplicagdo do fator de desconto ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medigdo dos servigos, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na
lei de licitagdes referentes.

6.30. Caso haja descumprimento aos padrdes de desempenho elencados no item 8 deste Termo de Referéncia, estes deverdo ser aplicados especificamente naqueles
grupos de desempenho avaliados, ndo sendo possivel dupla penalizagdo no IMR pela(s) mesma(s) ocorréncia(s) ou ndo-conformidade(s) apontadas no padrdo de desempenho.

6.31. Em caso de incidéncia continuada de reducdo de fator em trés ocorréncias consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento), ou por mais de 5 (cinco) ocorréncias
abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo de um ano de prestagdo de servigos, resultado do ndo atendimento dos indicadores previstos nos grupos de desempenho ou no IMR,
devera proceder com a extingdo do contrato unilateral.

6.32. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicara na obrigatoriedade da Superintendéncia Regional realizar notificagdes prévias e iniciar os
procedimentos de aplicagdo de sangdes previstas em lei e na Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 06, de maio de 2019 com as alteragdes feitas pela Instrucdo Normativa DG/DNIT
n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021.

Cronograma fisico-financeiro e de desembolso

6.33. O CONTRATADO devera elaborar o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO adaptado & proposta apresentada.
6.34. Podera haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pelo Superintendente Regional, devendo os
mesmos receberem niimeros sequenciais.
6.35. Na elaboragdo dos cronogramas, a CONTRATADA devera:
6.35.1. Obedecer ao prazo de vigén,cia do contrato de 60 (sessenta) meses para o Lote Unico, e detalhar as atividades, no prazo de execugdo de 60 (sessenta) meses
conforme modelo do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - (22699005).
6.35.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.
6.35.3. Ter coeréncia na elaboragdo dos quadros em relagdo a sequéncia e duracdo das atividades.
6.36. O Cronograma Fisico e Financeiro devera ser entregue para analise e aprovacao a Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Rondonia, no prazo maximo
de 10 (dez) dias ap0s a assinatura do contrato. Ressalta-se que sera parte integrante do instrumento.
6.37. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:
6.37.1. Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos servigos que serdo executados ao
longo do tempo.
6.37.2. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo de desembolso a fim de que o
DNIT possa fazer as medigdes e efetivagdo dos pagamentos.
6.37.3. A empresa executora devera, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo do quantitativo fisico mensal a ser
executado dos servigos que representem marcos (etapas) durante a execucdo da obra.
6.37.4. O cronograma devera conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente executado, permitindo um confronto
entre o planejado e o realizado de cada servigo controlado.
6.37.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responséavel técnico da empresa executora.
6.37.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, devera ser feita nova versdo do cronograma, mantendo-se no relatorio as versdes anteriores,
sempre numerados em ordem crescente.
6.37.7. Deverdo ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao longo do periodo da obra.
6.37.8. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE deverd apresentar as quantidades de servios a serem executadas pelo

contratado e ¢ o elemento basico de controle da obra, como também elemento de referéncia para medi¢do e pagamento. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera
ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

6.37.9. A programagdo devera ser entregue 4 Administracdo em até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato, em formato compativel com a ferramenta MS
Project® ou similar.

Recebimento

6.38. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADO apresentara a medigao prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

6.38.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

6.38.2. A CONTRATADO também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

6.39. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (art. 140, inciso I, alinea "a", da Lei n°® 14.133, de 2021 e arts. 22, inciso X e 23, inciso X, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

6.40. O prazo da disposi¢@o acima sera contado do recebimento de comunicag@o de cobranga oriunda do contratado com a comprovagéo da prestagdo dos servigos a que
se referem a parcela a ser paga.

6.40.1. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022).

6.40.2. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022)

6.40.3. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

6.40.4. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucao

do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

6.41. A CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.41.1. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medig¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (art. 119, ¢/c art. 140, da Lei n® 14.133, de 2021)

6.41.2. O recebimento provisorio também ficara sujeito, a conclusio de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.41.3. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,

sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

6.41.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizag@o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

6.42. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissido designada pela
autoridade competente, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

6.43. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, inciso VIII, Decreto n® 11.246, de 2022);

7115


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2019/instrucao-normativa-no-6-2019#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20rito%20de,infra%C3%A7%C3%B5es%20praticadas%20por%20fornecedores%2C%20na
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/instrucoes-normativas/instrucoes-de-servicos/2019/instrucao-de-servico-10-2019-colegiada-custos-de-aquisicao-de-materiais-asfalticos-ba-097-de-22-05-19-sei-3209843.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/instrucoes-normativas/instrucoes-de-servicos/2019/instrucao-de-servico-10-2019-colegiada-custos-de-aquisicao-de-materiais-asfalticos-ba-097-de-22-05-19-sei-3209843.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-52-2021-cgcl-dou-de-08-09-2021.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art23
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm

22/04/2026, 14:45 SEI/DNIT - 24448766 - Contrato

6.43.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;
6.43.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;
6.43.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscaliza¢do; e
6.43.4. Enviar a documentag@o pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo.
6.43.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lein® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
6.44. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranga.
6.45. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato.
Liquidacéio
6.46. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por
igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 77, de 2022.
6.46.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas
cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso I do art. 75, da Lei n® 14.133, de 2021.
6.47. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

6.48. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie

as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagao da regularizagdo da situag@o, sem 6nus a CONTRATANTE;

6.49. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,

na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68, da Lei n° 14.133, de 2021.

6.50. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razao

que impega a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.51. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias

uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.52. Nio havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgios responsaveis pela fiscalizagdo da

regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

€

6.53. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,

assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.54. Havendo a efetiva execuc@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize

sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.55. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finaliza¢do da liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos do

art. 7°, inciso II, da IN SEGES/ME n° 77, de 2022.

6.56. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a sua efetiva

realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

6.57. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
6.58. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
6.59. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
6.59.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais

estabelecidos na legislagdo vigente.

6.60. Desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado que a taxa de compensacdo

financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicacdo da seguinte féormula:
EM=IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
1=(TX/100)/365

1=(6/100)/365

1=0,00016438

6.61. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, nio sofrera a retengao tributaria quanto aos
impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagio, por meio de documento oficial, de que faz

Jjus ao tratamento tributario favorecido, previsto na referida Lei Complementar.

6.601.1. O DNIT pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, o preco integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento.

6.601.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura pelo fiscal do contrato, contendo
o detalhamento dos servigos executados e dos materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

O atesto na Nota Fiscal ou Fatura esta condicionado a medigéo prévia dos servigos pelo fiscal do contrato.

6.61.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo méximo de 5 (cinco) dias apos o processamento da medigdo, de toda documentagio necessaria

a

plena e correta formalizagdo do processo de medigdo, condi¢ao imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da documentagédo exigida, por parte

da empresa, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

6.61.4. O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancaria, desde que o contratado efetue cobranca

de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere a Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

6.601.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF

ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_c...
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6.61.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas na Instrugdo
Normativa n°® 19, de 28 de abril de 2021.

6.01.6. Para execugdo do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado devera fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra
bem legivel em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o numero de sua conta bancaria e a
respectiva agéncia.

6.61.7. E vedada expressamente a realizagio de cobranca de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o
protesto de titulo, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas no edital e indenizagdo pelos danos decorrentes.

6.601.8. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

6.61.9. A Administragdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pelo contratado.

6.61.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio
e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

6.61.11. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15 da Instrugio Normativa n® 53, de 8 de
julho de 2020, do Ministério da Economia.

6.61.12. Qualquer alteragdo nos dados bancarios devera ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuizos
decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informagao.

6.61.13. O pagamento efetuado pelo DNIT ndo isenta o contratado de suas obrigagdes e responsabilidades assumidas.

6.61.14. eré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

6.61.15. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengo das condigdes de habilitagao exigidas no edital.

6.61.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)

dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

6.61.17. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo
temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

6.61.18. Nido havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.61.19. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo do contrato nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa
6.61.20. Havendo a efetiva execuc@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.
6.61.20.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
6.61.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.
6.61.22. Em relag@o ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, sera considerada a Instru¢do Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela

Instru¢do Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022, que institui procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual
embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

6.62. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do orgdo
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢gamentarias vigente.

Antecipacio de pagamento

6.63. No caso de ocorrer antecipagdo da execugdo fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta podera ser considerada para efeito de
medicdo, desde que exista saldo de empenho para sua cobertura.
6.64. Fica a CONTRATADA obrigada a devolver, com corregdo monetaria, a integralidade do valor antecipado na hipotese de inexecucdo do objeto.

6.64.1. No caso de inexecugdo parcial, devera haver a devolug@o do valor relativo a parcela ndo-executada do contrato.

6.64.2. O valor relativo a parcela antecipada e ndo executada do contrato serd atualizado monetariamente pela variagio acumula do Indice de Pregos ao

Consumidor Amplo - IPCA, ou outro indice que venha a substitui-lo, desde a data do pagamento da antecipagdo até a data da devolugéo.

7. CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE
7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento estimado, em 04/2025.
7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, pelos

indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodovidrio, apurados e fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, de acordo com a Instrugdo Normativa n° 1, de 24 de janeiro de 2023,
ou outra que vier a substitui-la, apos decorrido 01 (um) ano da data-base do or¢camento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3.°, §1°, da Lei n° 10.192 de 2001, sendo
o indice inicial referente ao més do Or¢amento do DNIT (SICRO, més-base ABRIL/2025 para o estado de Ronddnia), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do wltimo reajuste.
7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(a3o) adotado(s), em
substitui¢@o, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.
7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
7.9. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
7.10. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R=V{i-Io)/Io
Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

Io = indice de prego verificado no més-base do orgamento do DNIT

Ii = indice de prego referente ao més de reajustamento

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

7.11. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragdo a participagdo do ligante presente na
composi¢do da mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolugdo DNIT n° 13, de 02 de junho de 2021.

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_c... 9/15


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-19-2021-direx-publ.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-19-2021-direx-publ.pdf
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-53-de-8-de-julho-de-2020
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-53-de-8-de-julho-de-2020
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/instrucao-normativa-no-37-2021
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-18-2022

22/04/2026, 14:45 SEI/DNIT - 24448766 - Contrato

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_...

8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Séo obrigagdes do Contratante:
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido,
no total ou em parte, as suas expensas;
8.5. Acompanbhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;
8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execug@o do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;
8.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados que
efetivamente participarem da execugdo do contrato, especialmente:
8.8.1. O pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;
8.8.2. A concessdo de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-satde, quando for
devido;
8.8.3. O recolhimento das contribui¢des previdenciarias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem da execugdo dos servigos contratados, a fim de
verificar qualquer irregularidade; e
8.8.4. O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.
8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
8.10. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo
Contratado;
8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.
8.11.1. A Administragdo terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.
8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 1 (um) més.
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.
8.14. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93,§2°, da Lei n° 14.133, de 2021.
8.15. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugio do contrato, bem como

por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.16. O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes aos objetos contratados,
conforme dispde o art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021, assim como, fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposi¢des legais para contratagdo e
execucdo dos servigos e obras rodoviarias.

8.17. A fiscalizagdo devera registrar as ocorréncias ¢ as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata corregdo das irregularidades apontadas.
8.18. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;
8.19. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitagao.
8.20. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir davidas e orienta-la em
€asos omissos.
8.21. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da LICITANTE vencedora, no que
concerne a execugao do objeto contratado.
8.22. Efetuar o pagamento mensal nas condigdes pactuadas.
8.23. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da Instru¢io Normativa
SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;
8.24. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagdo de Desempenho das Empresas contida na Instrugdo Normativa n°® 39, de 28 de julho de 2021, ou outra que
a venha substituir.
8.25. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessarios a contratagdo de Planos Anuais de Trabalho e Or¢amento - PATO por parametro de
desempenho contratada, contida na Resolucdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023, ou quaisquer normativos que as substituam.
8.26. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medigdo de Resultado - IMR, contidos na Resolugdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023.
8.27. Atestar a execugdo do contrato.
8.28. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
8.29. Observar a Politica de Seguranga da Informacdo e Comunicagdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas normas
complementares.
8.30. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste servigos no 6rgdo ou entidade em que este
exerca cargo em comissdo ou fungdo de confianga.
8.31. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 5° da Instrugdo Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes a Administragdo e seus servidores de
praticar atos de ingeréncia na administragdo da contratada, tais como:
8.31.1. possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculagdo hierarquica, prestagdo de contas, aplicagdo de sangdo e supervisdo direta sobre os empregados da
contratada;
8.31.2. exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o

objeto da contratagdo previr a notificagdo direta para a execucdo das tarefas previamente descritas no contrato de prestacdo de servigos para a fungdo especifica, tais como
nos servigos de recepgdo, apoio administrativo ou ao usuario;

8.31.3. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
8.31.4. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
8.32. considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessdo de diarias e passagens;
8.33. definir o valor da remuneragdo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servicos, salvo nos casos especificos em que se necessitam de profissionais
com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e
8.34. conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.
8.35. Cumprir as demais obrigag¢des contidas no edital do Pregdo.
9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATADO
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9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Contrato, Edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracao no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugio do contrato;

9.2.1. A indicagdo ou a manuteng¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que
ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Néo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou
do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Gnico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o Contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
Contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.8.1. O Contratado devera observar o estabelecido na Instrugdo Normativa DNIT n° 19, de 28 de abril de 2021, que estabelece os procedimentos na gestao de contratos com
empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

9.10. Fornecer, sempre que solicitados pelo Contratante, os comprovantes do cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo - FGTS, em especial ao pagamento dos salarios e demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposi¢do da Contratante;

9.10.1. A auséncia da documentagdo pertinente ou da comprovacdo do cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS implicara a retengdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicagdo, até que a situagdo seja regularizada, sem prejuizo das demais
sangdes cabiveis.

9.10.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicagdo mencionada no subitem anterior, sem a regulariza¢ao da falta, a Administragdo podera efetuar o
pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados do Contratado que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato, sem prejuizo das demais
sangdes cabiveis.

9.10.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pelo Contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

9.10.4. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assungdo de responsabilidade por quaisquer obrigagdes dele decorrentes entre o Contratante e
os empregados do Contratado.

9.11. Observar as clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas disposto na Instrugdo Normativa n° 6, de 6 de julho de 2018, da Secretaria de Gestdo do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento ¢ Gestéo;

9.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

9.13. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

9.14. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros;

9.15. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina;

9.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise ¢ aprovagdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

9.18. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitagio;

9.20. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei n.° 14.133/2021);

9.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicag¢do dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo unico da Lei n.° 14.133/2021);

9.22. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n° 14.133, de 2021:

9.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante;

9.25. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo
dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuara a execugo dos servigos;

9.26. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade
de nova autorizagdo do Contratado;

9.26.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem
acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepcdo, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico
de qualquer natureza e aplicagdo da obra.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD E A POLITICA DE SEGURANCA

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razio do certame ou do
contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagéo, independentemente de declaragdo ou de
aceita¢do expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso ¢ de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo
Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do Contratado elimina-los, com excecéo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo

aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto nao
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prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
10.6.1. Os representantes do Contratado e os funciondrios designados a realizar o tratamento de dados pessoais deverdo assinar termo de ciéncia e de
responsabilidade de cumprimento da LGPD, conforme Anexo I do Contrato.
10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por
garantir sua observancia.
10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagio
formulados.
10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento

da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabiliza¢do, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas

hipoteses previstas na LGPD.
10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a
ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.
10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.
10.13. O Contratado devera observar a Portaria DNIT 1.745 de 29 de marco de 2021, que estabelece a Politica de Seguranga da Informagao e Comunicacdes (POSIC) do
DNIT, e suas normas complementares, devendo ainda:

10.13.1. Tomar conhecimento da POSIC;

10.13.2. Fornecer listas atualizadas da documentag@o dos ativos, licengas, acordos ou direitos relacionados aos ativos de informagao objetos do contrato; e

10.13.3. Fornecer toda a documentagéo dos sistemas, produtos, servigos relacionados as suas atividades.
10.14. O Contratado devera divulgar as disposi¢des contidas na POSIC e suas normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no
DNIT, cabendo aos usuarios:

10.14.1. Conhecer e cumprir todos os principios, diretrizes e responsabilidades da POSIC, bem como os demais normativos e resolugdes relacionados a SIC;

10.14.2. Obedecer aos requisitos de controle especificados pelos gestores e custodiantes da informagéo; e

10.14.3. Comunicar os incidentes que afetam a seguranga dos ativos de informagdo e comunicagdes a ETIR.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO
11.1. A contrata¢do conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do
contrato.
11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
11.3. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.
11.4. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apodlice
vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato.
11.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apds a fiel execug@o do contrato ou apds a sua extingéo por culpa exclusiva da
Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.
11.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execug@o ou o adimplemento pela Administragao.
11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

11.7.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado; e

11.7.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado, quando couber.
11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.7, observada a legislagdo que rege a matéria.
11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢cdo monetaria.
11.10. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil, e devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
11.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagdo.
11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo
maximo de 10 (dez) dias, contados da data em que for notificada.
11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de

descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagéio e comunicac¢do poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 23
da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituigdo da apolice, carta fian¢a ou autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.16. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao
Contratado.

11.17. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

11.18. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, a presente contratagdo possui previsdo de garantia contratual do bem a ser fornecido,
incluindo manutengao e assisténcia técnica, conforme condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

11.19. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referéncia.

11.20. Em razio da contratagdo de obras e servigos de engenharia, necessaria a apresentagio da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta for inferior a 85%

(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragéo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis na
forma do art. 59, §5° da Lei n® 14.133/21.
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Descumpridas as obrigagdes e condigdes de licitagdo/contratagdo previstas no Termo de Referéncia, no Edital ou no Contrato, serdo aplicadas as penalidades
conforme hipodtese e gradacdo descritas nos artigos 155, 156 e ss. da Lei n® 14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instrugdo Normativa DG/DNIT n°® 06, de 2019 com as
alteragdes feitas pela Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instrugio Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021; e eventuais alteragdes ou
edigdes subsequentes.

12.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execuc@o do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.3. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
I- Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art.
156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
11 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que
ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei n® 14.133, de 2021).
111 - Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste
Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei n° 14.133, de 2021)
v - Multa:

1. moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 30 (trinta) dias;

2. moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, at¢ o maximo
de 2% (dois por cento), pela inobservéancia do prazo fixado para

apresentacdo, suplementagdo ou reposigéo da garantia.

a) O atraso superior a 25 dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde

o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total do objeto;

12.4. A aplicag@o das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°,
da Lein® 14.133, de 2021).
12.5. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).
12.5.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n°
14.133, de 2021).
12.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias iteis, a contar da
data do recebimento da comunicagio enviada pela autoridade competente.
12.6. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.
12.7. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n° 14.133, de 2021:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos drgaos de controle.

12.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.10. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sang@o, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.
12.12. Os débitos do Contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser

compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com o0 mesmo Orgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL
13.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou néo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.
13.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem énus para o Contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orgamentérios para sua continuidade ou

quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

13.3. A extingo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagao do Contratado pelo Contratante nesse sentido com pelo
menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

13.4. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual
ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicagao.
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13.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei
n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério ¢ a ampla defesa.

13.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.5.2. A alteragdo social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.5.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
13.6. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.6.3. Indenizagdes e multas.
13.7. A extingd@o do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio

de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.8. Em caso de reorganiza¢do da malha, alienagdo ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem 6nus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os
valores devidos pelos servigos realizados.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo
abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: 39252 — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte — DNIT;
Fonte de Recursos: 100;

Programa de Trabalho: 267823106163Q0010 - MANUTENCAO RODOVIARIA SOBRE SUPERVISAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL
DNIT/RONDONIA;

Elemento de Despesa: 449051
Plano Interno: MT00813
Nota de Empenho: 2025NE001928 - R$ 2.999.437,03 (dois milhdes, novecentos e noventa e nove mil quatrocentos e trinta e sete reais e trés centavos)

14.2. Na Declaragdo de Existéncia de Recursos Or¢amentarios e na Declaragdo exigida na Lei Complementar 101/2000 (artigos 15 a 17) constam informagdes de que a
despesa prevista para o empreendimento se encontra no Plano Plurianual - PPA 2024-2027, (Lei 14.802/24), tendo adequac@o or¢amentaria e financeira com a Lei Orgamentaria
Anual - LOA/2025 (Lei n°® 15.121 de 10/04/2025), bem como possui compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO (Lei n° 15.080 de 30 de dezembro 2024).

14.3. A dotag@o relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagéo da Lei Or¢camentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133, de 2021, ¢ demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA- ALTERACOES
16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos artigo 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
16.2. O Contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lein® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA CESSAO DE CREDITO

17.1. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituigio financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugio Normativa
SEGES/MGI N° 82, de 21 de fevereiro de 2025, conforme as regras deste presente topico.

17.2. A cessdo de crédito nao afetara a execuc@o do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — PUBLICACAO

18.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 de Lei n® 14.133, de

2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 8°, § 2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Porto Velho/RO, Se¢do Judiciaria de Rondonia para dirimir os litigios que decorrerem da execucgdo deste Termo de
Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai
assinado pelos contraentes.

assinado eletronicamente
ANDRE LIMA DOS SANTOS
Superintendente Regional DNIT/RO

assinado eletronicamente
CLAUDIA CAMPOS BATISTA
Representante Legal da CONTRATADA

assinado eletronicamente
LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA
Responsavel Técnico da CONTRATADA
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Documento assinado eletronicamente por Claudia Campos Batista, Usuario Externo, em 22/04/2026, as 15:33, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, §
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Se‘! Documento assinado eletronicamente por Luiz Otavio Fontes Junqueira, Usudrio Externo, em 22/04/2026, as 15:37, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art.
49, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o cddigo verificador 24448766 e o cddigo CRC 6884C23F.
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GOVERNO DO

MINISTERIO DOS Rua Benjamin Constant, n° 1015
TRANSPORTES CEP 76801-232
y Y [ ] Porto Velho/RO |

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

DNI
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