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] SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado de Sao Paulo
Centro Paula Souza
Servigo de Gerenciamento de Atas de Registro de Prego

Contrato

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA - CEETEPS

Processo Administrativo n° 136.00026930/2026-13

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 126/2026, CELEBRADO ENTRE O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA PAULA
SOUZA - CEETEPS E LEMAM CONSTRUGOES E COMERCIO S.A.

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA — CEETEPS, com sede no(a) Rua dos Andradas n° 140, Santa Ifigénia, na cidade de
Séo Paulo /Estado de S&o Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 62.823.257/0001-09, neste ato representado pelo seu Diretor Superintendente, Professor Mestre Cldvis de
Souza Dias, RG n.° 16.236.047-2, CPF/MF n.° 063.680.548-40, usando a competéncia atribuida pelo Decreto 58.385/2012, no uso da competéncia conferida pela
legislagao aplicavel, doravante denominado(a) CONTRATANTE, EMPRESA Lemam Construgdes e Comercio S.A., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 04.002.395/0001-12,
sediada na Rua Apeninos, 429 — Conj. 302 - Aclimagéo — Sdo Paulo/SP CEP: 01533-000, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado por WILLIAM DE
ALMEIDA, inscrito no CPF sob o n° 185.220.048-03, conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuragao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no
Processo SEI: n® 136.00004006/2025-03 e em observancia as disposi¢des da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da legislacdo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.° 49/2024, mediante as clausulas e condigbes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de Servicos de manutengdo e conservagdo da Etec de Aracatuba - Aracatuba/SP - Lote 08, conforme
detalhamento e especificacdes técnicas deste instrumento, do Memorial Descritivo, da proposta do Contratado e demais documentos da contratagdo constantes do
processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratagéo:
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ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE TOTAL UNITARIO TOTAL
MEDIDA
1 Servigos de Engenharia 22225 Unid. | - RS
1.999.987,91

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagao, que se considera parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrigéo:

1.3.1. O Memorial Descritivo;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugao é o de empreitada por prego unitario.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

. O prazo de vigéncia da contratagéo é de 260 (duzentos e sessenta) dias contados do emiss&do da Ordem de Inicio dos servigos — OIS, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima,

desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagao do cronograma fixado
para o contrato.

2.1.2. Quando a nao conclusao do objeto da contratagdo decorrer de culpa do contratado:
2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢gdes administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucgéo contratual,
nos termos do paragrafo unico do artigo 111 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.3. Néo obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato
estara sujeita a condigdo resolutiva, consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgamentarias de cada exercicio para

atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugéo do contrato, com base na condigéo estipulada neste item, o Contratado nao tera direito a qualquer espécie
de indenizagéo.
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3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execugado contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condigdes de inicio, conclusdo, entrega, observagéo e
recebimento do objeto, e critérios de medigao, constam no Memorial Descritivo, que constitui parte integrante deste Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo, cesséo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual.
5. CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ 1.999.987,91 (um milhdo, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos)

5.2. No valor acima estéo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

5.3. O valor indicado nesta clausula € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente
demandados, medidos e fornecidos.

5.4. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratacao, perca as condi¢des de enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte ou, ainda, torne- se impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedagdes previstas na Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigagbes avengadas perante a Administragdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-
financeiro, com base na alegacado de que a sua proposta levou em consideragao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

6. CLAUSULA SEXTA — MEDICOES E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. Das Medicoes

6.1.1 As medigbes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de inicio dos servigos. Sob pena de nao realizagdo, as medi¢gdes devem
ser precedidas de solicitagdo da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida com os seguintes elementos:

a) relatorios escrito e fotografico;
b) cronograma refletindo o andamento da obra;
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6.1.2. Serdo medidos apenas o0s servigos ou as parcelas dos servigos executados e concluidos.

6.1.3. As medigbes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminacdo dos servigos, as quantidades medidas e seus pregos, e serdo acompanhadas de
elementos elucidativos adequados, como fotos, memarias de calculo, desenhos, catalogos etc.

6.1.4. As medigdes serdo acompanhadas por representantes do Contratante e da Contratada, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do
Contratante.

6.1.5. O contratado também apresentara, a cada medigao:

a) quando o caso, declaragdo, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servigo &, exclusivamente, de origem exdtica, ou, no caso de
utilizagdo de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaragao,
sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisi¢des de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMADEIRA;

b) quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF,
acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o
registro de sua destinagéo final;

¢) quando for o caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022,
declaragéo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisigdes de pessoa juridica com inscrigao validada no CADMINERIO;

d) quando o caso, as notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n® 67.409, de
2022, de pessoa juridica com inscriggo validada no CADMINERIO;

e) as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servigo, quando o caso, tais como Guias Florestais, Documentos de
Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e
subprodutos de origem mineral utilizados no servico, quando o caso, tais como documentos eventualmente criados para o controle desses produtos,
acompanhados das respectivas copias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepgao.

Cabera ao fiscal administrativo do contrato, ap6és cada medigcéo, conferir junto ao CADMADEIRA a situagdo cadastral do fornecedor dos produtos e
subprodutos referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e conferir junto ao CADMINERIO a situag&o cadastral do fornecedor dos produtos e
subprodutos referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das
respectivas inscrigdes validadas e com as copias de documentos indicadas no subitem anterior, quando o caso.

6.2. Do Recebimento do objeto

6.2.1. Quando o objeto for concluido, o contratado apresentara comunicagéo escrita informando o fato a fiscalizagdo do contratante, a qual competira, no prazo de até
15 (quinze) dias uteis, a realizagdo de vistoria para fins de recebimento provisério, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s)
detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, ‘a’, da Lei n® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e
18, VI, do Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).
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6.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

6.2.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima e/ou Unica medi¢ao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.2.4. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

6.2.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.2.6. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Projeto Basico e seu Apéndices, na
proposta da contratada e no contrato, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

6.2.7. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugao do contrato, em relagéo a fiscalizagédo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor
do contrato para recebimento definitivo.

6.2.8. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

a) Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com mencado ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (Decreto estadual n® 68.220,
de 2023, art. 18, VII).

b) Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagcdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregdes;

c¢) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagbes apresentadas; e
d) Comunicar a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizag&o.

e) Enviar a documentagédo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagéo e gestéo.
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6.2.9.No caso de controvérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133,_de 2021, com a comunicagdo ao contratado para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa, para efeito de
liquidagao e pagamento.

6.2.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento
de cobranga.

6.2.11. Os bens modveis e equipamentos fornecidos pela Contratada durante a execugédo da obra deverdo ser acompanhados pelas cdpias das respectivas notas
fiscais, quando do término da execugao dos servicos e entregues para a fiscalizagdo da obra, com as correspondentes declaragdes de transferéncia de titularidade ao
Contratante.

6.2.12. O Contratado devera providenciar a seguinte documentagdo como condi¢ao indispensavel para o recebimento definitivo do objeto concernente a ultima e/ou
Unica medigéo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacgao das ligages definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) "habite-se" emitido pelo Municipio e eventuais alvaras expedidos pelos 6rgdos competentes;

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

f) manuais de operagéo, uso e manutencdo do imével e dos equipamentos e sistemas instalados, especificagbes e garantias de equipamentos e sistemas
incorporados a obra;

g) relagdes de pecas sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;
h) resultados dos testes e ensaios realizados; e
i) eventuais notas fiscais e declara¢des de transferéncia de titularidade de equipamentos e/ou bens moveis que ndo tenham sido entregues até entao.

6.2.13. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Projeto Basico, no contrato ou na
proposta da Contratada, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pelo Contratante, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagcado das
sangoes cabiveis.

6.2.14. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato, que permanece regida pela legislagao pertinente.

6.3. Liquidacgao
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6.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidagao, a contar de seu recebimento pela
Administracdo, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento das
exigéncias contratuais (art. 7°, |, e §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

6.3.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo nele especificada, nos casos de contratacées
decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do caput do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.3.4. Para fins de liquidagcdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

€) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.3.5. A contratada devera fazer constar nas notas fiscais os codigos da Classificacdo Nacional de Atividades Econdmica — CNAE relacionados especificamente ao
objeto da contratagéo, observando as normas legais e infralegais aplicaveis.

Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagédo da situagao, sem 6nus a contratante;

6.3.6. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

6.3.7. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manuten¢do das condi¢gdes de habilitacdo exigidas; b) identificar possivel razdo que
impega a contratagédo, no dmbito do 6rgédo ou entidade, tais como a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instrugéo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

6.3.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagédo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.3.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
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€ necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.3.10. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a extingao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.3.11. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situagéo junto ao SICAF.

6.3.12. Por ocasiao da apresentacdo ao contratante da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente, a CONTRATADA devera fazer prova do
recolhimento mensal ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - através da GFD (guia do FGTS DIGITAL).

As comprovagdes relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverao corresponder ao periodo de execugao e por tomador de servigo, sao as seguintes:

a) Relatério "Detalhe de Guia Emitida";

b) Guia de Recolhimento do FGTS — GFD, gerada e impressa pelo E-SOCIAL, acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante
emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet;

6.4. Prazo de pagamento

6.4.1. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentagéo da nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, desde que tenha sido
finalizada a liquidagédo da despesa, conforme se¢ao anterior, nos termos do art. 2°, Il, do Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

6.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente na forma da legislagéo aplicavel (artigo 2°, inciso Ill, do
Decreto estadual n°® 67.608, de 2023, c/c o artigo 1° do Decreto estadual n°® 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratérios, a razdo de 0,5% (meio por cento) ao
més, calculados pro rata temporis, em relagédo ao atraso verificado.

6.5. Forma de pagamento

6.5.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em nome do contratado no Banco do Brasil S/A, observado
0 seguinte procedimento:

a) a Contratada entregara os relatérios de medigdo ao Contratante em até 02 (dois) dias Uteis apds a sua realizacao;

b) o Contratante devera aprovar os valores medidos para fins de emisséo da fatura pela Contratada, comunicando-a por escrito da aprovagéo em até cinco
dias uteis contados a partir do recebimento da medicao;
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c) a Contratada apresentara a fatura no dia util seguinte a aprovagéo da medigao correspondente pelo Contratante. O recebimento da fatura pelo CEETEPS
sera o termo inicial do prazo de pagamento, desde que nao necessite de refazimento, corre¢gdes ou adequagodes, cujas hipdteses ensejara nova contagem de
prazo.

d) a ndo aprovagdo dos valores pelo Contratante deverd ser comunicada a Contratada no prazo de trés dias uteis, acompanhado da justificativa
correspondente.

e) As faturas que apresentarem incorre¢cdes serdo devolvidas a Contratada para retificagdo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de
reapresentacao das faturas corrigidas ao Contratante. A devolugdo das faturas em hipétese alguma servira de pretexto para que a Contratada suspenda a
execugao do contrato;

f) Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejardo a prorrogagado do prazo de pagamento por igual numero de dias a que
corresponderem os atrasos verificados.

6.5.2. Constitui condigao para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de
Orgaos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido da realizagdo de cada pagamento. O cumprimento desta condigéo
podera se dar pela comprovagéo, pelo contratado, de que os registros estdo suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

6.5.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

6.5.4. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retengéo de tributos determinada por lei, ainda que ndo haja indicagdo de retengédo na nota fiscal
apresentada ou que se refira a retengdes nao realizadas em meses anteriores.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

6.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos
impostos e contribuicées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagcao de comprovagao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.5.6. No caso de a Contratada estar em situagédo de recuperacao judicial, devera apresentar, para os pagamentos, declaracao, relatério ou documento equivalente de
seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa juridica, do profissional responsavel pela condugao do processo, de que esta cumprindo o plano de
recuperagao judicial.

No caso de a Contratada estar em situagao de recuperagao extrajudicial, devera apresentar, para os pagamentos, comprovagéo documental de que esta cumprindo as
obrigacdes do plano de recuperagao extrajudicial.

6.5.7. O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo necessariamente corresponder também a execugéo efetiva de servigos
previstos no Projeto Basico, ficando condicionado ao cumprimento pela Contratada das seguintes providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:
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a) apresentagdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipétese de inscrigdo obrigatéria nos termos
da legislacéo aplicavel;

b) entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica, junto ao CREA, ou do RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na qual devera constar a referéncia expressa ao numero deste contrato, seu objeto e o nimero do processo
administrativo;

c) colocagao de placas;
d) comunicagéao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;
e) apresentagado do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no contrato, vencidos até entéo.

6.5.8. A realizagdo dos pagamentos nao isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara aprovagao definitiva dos
servigos por ela executados.

6.5.9. Para os pagamentos, além da execugdo dos servigos registrados pelas medicdes, € necessario que a Contratada tenha cumprido todas as exigéncias
contratuais relativas a pagamentos e atendido as exigéncias da fiscalizagdo, sem o que as faturas ndo serao aceitas.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigagdes do Contratante:
8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e a documentacéo que o integra;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Memorial Descritivo;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando
prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo Contratado;

8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa, para efeito de liquidagao e pagamento, se houver parcela
incontroversa no caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;
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8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia/Projeto Basico;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgéo de representagéo judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogéo das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do
descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacgodes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugédo do ajuste, observado o prazo de 30 dias para decisao, a
contar da conclusdo da instrugao do requerimento, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipétese de disposigao legal ou clausula
contratual que estabelega prazo especifico.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30 dias, contado a partir
da concluséo da instrugéo do requerimento, sendo admitida a prorrogagao motivada desse prazo por igual periodo, e observado o disposto no paragrafo unico do
artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.13. Comunicar ao Contratado na hipétese de posterior alteragédo do projeto pelo Contratante, se o caso estiver enquadrado na situagéo disciplinada pelo art. 93,
§.3° da Lein® 14.133, de 2021.

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto concernente a ultima
e/ou Unica medigéo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
normas de seguranga e saude no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da contratagdo de que o servigo seja executado nas dependéncias do Contratante,
ou em local por ele designado.
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8.1.19. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio da sua execucgao.

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso
durante a execucgdo do objeto a que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei n® 13.709, de 14
de agosto de 2018, com suas alteragdes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro ndo se iniciara enquanto o Contratado nao cumprir os atos ou apresentar
a documentacéo solicitada pelo Contratante para adequada instrugdo do requerimento.

8.3. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste Contrato e da documentacdo que o integra, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢ao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na execugéo do contrato.

9.1.1.1. Alindicagédo ou a manutencao do preposto do Contratado podera ser recusada pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o
Contratado devera designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il,_da Lei n°® 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislacéo de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug¢ado ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem
como por todo e qualquer dano causado diretamente a Administragdo ou a terceiros em razado da execugédo do contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida na documentacéo que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicacido ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao
de acbes de contingéncia cabiveis.
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9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante, de agente publico que desempenhe(ou) fungdo na licitagdo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.1.8. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletrénicos
habeis de informagbes, o contratado devera atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
os seguintes documentos:

a) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do contratado que tenham sido
exigidas para fins de habilitagdo na documentagéo que integra este instrumento;

c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

d) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo
contrato, e por todas as obrigagdes e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em legislagao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucao dos servicos.

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execug¢ao do objeto.

9.1.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
Termo de Referéncia/Projeto Basico, observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir
a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagcdo e qualificagdo exigidas
na licitagao;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);
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9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados
que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua
indevida divulgagéao e incorreta ou inadequada utilizagao;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposi¢des legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram na execugéo do objeto, bem como as normas de seguranga
do Contratante;

9.1.23. Realizar os servigos de manutengao e assisténcia técnica no(s) seguinte(s) local(is) ... (inserir enderego(s));

9.1.23.1. O técnico devera se deslocar ao local da reparticdo, salvo se o contratado tiver unidade de prestacao de servigos em distancia de [....] (inserir distancia
conforme avaliagéo técnica) do local demandado.

9.1.24. Realizar a transi¢éo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo ser exigida do
Contratado, inclusive, a capacitagao dos técnicos do Contratante ou do novo fornecedor que continuara a execugao dos servigos;

9.1.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides,
sem necessidade de nova autorizacdo do Contratado.

9.1.25.1. Considerando que o objeto da contratagdo envolve a elaboragao de projeto relativo a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a
cessado de todos os direitos patrimoniais a que se refere o subitem anterior inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacgéo
pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra, nos termos do § 1° do art. 93 da
Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.26. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagao que integra este Contrato.

9.1.27. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.

9.1.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que adentrarao no érgao para a execugéo do objeto da contratagéo.
9.1.29. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.30. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.31. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.32. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato,
devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgao.

9.1.33. Instruir os seus profissionais quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.1.34. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitérias, elétricas e de comunicagéo.
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9.1.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de atuagao prevista(s) no Termo de Referéncia/Projeto Basico, em
plena validade.
9.1.36. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias € demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao
aplicavel.
9.1.37. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como numero de funcionarios,
de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢des meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.1.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.39. No caso de utilizagao na execugao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do
Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisi¢des de pessoa juridica com inscrigao validada no CADMADEIRA.

9.1.40. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em cada etapa da execugéo contratual, por ocasidao da respectiva
medigcao, mediante a apresentagdo da documentagao indicada no Termo de Referéncia/Projeto Basico, conforme o caso.

9.1.41. No caso de utilizagao na execugao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n®
67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO.

9.1.42. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de S&do Paulo, de produtos, materiais
ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigao.

9.1.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugédo n°® 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.43.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso.

9.1.43.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolucdo CONAMA n° 307, _de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcgéo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.1.43.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.

9.1.43.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

9.1.43.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.43.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.
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9.1.43.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagcdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.1.43.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos

removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114,

15.115 e 15.116, de 2004.

9.1.44. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.44 1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissédo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.1.44.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagao correlata.

9.1.45. Deverao ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referéncia/Projeto Basico e em conformidade com o previsto na planilha
de formagéao de pregos que integra este instrumento.

9.1.46. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
9.1.46.1. de qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos;
9.1.46.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.46.3. de danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos executados.

9.1.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizagdo e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e
provas que lhe caibam, necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagdes do Termo de Referéncia/Projeto Basico.

9.1.48. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.).

9.1.49. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, prévia e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
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caracterizagédo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantacao do objeto garantindo a plena compreensao das
informagdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

9.1.49.1. A elaboragéo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas na documentagao técnica constante no Projeto Basico e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.50. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura deste contrato, o Contratado devera participar de reuniao
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacbes contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsaveis pela elaboragédo do termo de referéncia/Projeto Basico, o gestor do contrato, o(s) fiscal(is) técnico e administrativo do contrato, , os técnicos
da area requisitante, o preposto do Contratado e o(s) gerente(s) da(s) area(s) que executara(ao) os servigos contratados.

9.1.51. Comprovar inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipotese de inscrigao obrigatéria nos termos da legislagéo aplicavel.

9.2. Em atendimento a Lei n°® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n° 67.301,_de 2022, o Contratado se compromete a conduzir os seus negécios de forma a coibir
fraudes, corrupcdo e quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagao, compensagéo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste
contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagao.

9.2.1. O descumprimento das obrigagbes previstas neste subitem podera submeter o Contratado a extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem
prejuizo da aplicagdo das sang¢des penais € administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo de responsabilizagdo de que tratam a
Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n® 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagédo, na execugéo deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condugédo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e 2° do artigo 9° da Lei n® 14.133
de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo unico do artigo 48 da Lei n° 14.133, de
2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n°® 14.133, de 2021.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execugao do objeto deste contrato, as partes deverao observar as normas
previstas na Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragdes subsequentes, e as demais normas
legais e regulamentares aplicaveis.

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=118676975&infra_sistema=100000100&infr...

17/53



23/04/2026, 15:29 SEI/GESP - 0105138595 - Contrato

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execug¢ao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, se o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n°®
14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima desta clausula, quando n&o se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima desta clausula,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d” do referido subitem, que justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, § 5°,da Lei n°® 14.133, de 2021).

1v. Multa:

Calculada em conformidade com a documentagéo que integra este instrumento.

12.3. A aplicagao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagéao integral do dano causado ao Contratante (art. 156,_§
9°,da Lei n® 14.133, de 2021)
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12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des previstas neste Contrato (art. 156, § 7°, . da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°
14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacao que integra este instrumento, ou, quando for o caso, sera
cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.5. A aplicacdo das sang0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragcéo de inidoneidade para
licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagédo das sangdes serao considerados (art. 156, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagado ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7. As sangdes sao autbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a de outra.
12.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragao Publica que também

sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846. de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusao patrimonial, €, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica seréo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragado, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagédo de coligagao ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art.
160 da Lei n° 14.133, de 2021)

12.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sanc¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021)

12.11. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

12.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigagdes previstas nos incisos | e Il do artigo 11 do Decreto estadual n® 66.819, de 2022, ou nos incisos | e Il do artigo
9° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral, bem como a aplicagdo das san¢des administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente de sua responsabilizagcado na esfera criminal.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingdo por ato unilateral da Administragao, prevista no artigo 138 da Lei n°
14.133, de 2021, bem como no artigo 1°, § 2°, item 3, do Decreto estadual n® 55.938, de 2010, com a redagéo que lhe foi dada pelo Decreto estadual n® 57.159, de
2011, na hipotese da configuragao de trabalho em carater ndo eventual por pessoas fisicas, com relagdo de subordinagao ou dependéncia, quando o contratado for
sociedade cooperativa (se admitida a participagao/contratagdo de cooperativa).

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos
autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.1.3. A alteracgao social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a extingao contratual se nao restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

13.1.3.1. Se a operagao societaria de que trata este subitem implicar mudanga em pessoa juridica contratada, devera ser formalizada alteragdo subjetiva por
termo aditivo.

13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicagéo de:
13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.2.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizagdes e multas.

13.3. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento de eventual desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao
por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugéo contratual, caso ndo seja possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a
suspensao da execugao ou sobre a declaragéo de nulidade do contrato somente sera adotada na hipétese em que se revelar medida de interesse publico, observado o
disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n® 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia manifestacdo e participagcao na instrugao.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagdo correrao a conta de recursos especificos consignados no respectivo Orgamento do Estado, na
dotagao abaixo discriminada:

|. Gestao/Unidade: 482801
Il. Fonte de Recursos: 150010300
Ill. Programa de Trabalho: 12363480952920000
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IV. Elemento de Despesa: 339039

14.2. Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacao relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apés aprovagao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢cdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposi¢des regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢coes
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0os acréscimos ou supressées que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do
Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicagdo da relagao
geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados
os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratagdo, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado
em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, respeitadas as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-
se que, nos casos de justificada necessidade de antecipagcdo de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteragéo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o equilibrio econdbmico-financeiro inicial sera restabelecido no
mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragédo de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lein® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAGAO
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17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°,_§ 2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22
do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&ao Paulo para dirimir quaisquer questées que decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem
ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo
Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Sao Paulo, data da ultima assinatura eletrénica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE
CLOVIS DE SOUZA DIAS

Presidente

Representante legal do CONTRATADO
WILLIAM DE ALMEIDA

Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1- Fernanda Mielli Lopes de Azevedo
Chefe de Servigo

2- Deise Ramos de Oliveira
Assistente Técnico |

Ata de Manutencgao — SEMIL — Pregao 90011/2024

MEMORIAL DESCRITIVO
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CAPITULO 1 CONDIGOES GERAIS

A CONDIGOES GERAIS
B CRITERIOS DE MEDIGAO

CAPITULO 2 CONDIGOES TECNICAS

A OBJETIVO E ESCOPO DOS SERVICOS
B RECOMENDAGOES

Obra: Servicos de manutencao e conservagao.
Local: 165 - Etec de Aracatuba
Aracatuba/SP

CAPITULO 1 - CONDIGOES GERAIS E CRITERIO DE MEDIGAO

A - CONDIGOES GERAIS

Este capitulo estabelece as condigdes e requisitos técnicos que devem ser observados pela CONTRATADA na Execugao dos servigos.

Seu conteudo e demais documentos anexados ao presente, servirdo de base para agdo da CONTRATANTE.
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1 - Pressup0be-se total e perfeito conhecimento, por parte da CONTRATADA, antes do inicio de qualquer de suas atividades relacionadas com os servigos a serem compromissados, deste
Memorial e de todas as condigdes locais que possam interferir em sua Execugao.

2 - Devera a CONTRATADA, apos o estudo detalhado das condig¢des locais, levantar por escrito as duvidas que poderiam surgir no decorrer da obra, dentro de um prazo de 20 dias a contar da
Ordem de Servigo. Quaisquer duvidas remanescentes, deverado ser levantadas por escrito, sempre com antecedéncia, antes do inicio dos servigos correspondentes.

3 - ACONTRATADA devera notificar com antecedéncia, a colocagao, a disposicdo do CONTRATANTE, dos materiais a serem utilizados e que serdo submetidos a controle de qualidade, através
de especificagéo técnica do fabricante condizendo com o solicitado.

4 - As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger cada caso; todas as descrigdes de servigos deverdo obedecer as Normas Técnicas da ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas), as recomendacdes do fabricante, e o Manual Técnico do DOP - ultima edicéo.

5 - Nos casos em que as Normas forem omissas ou conflitantes, serdo adotadas as solugdes que forem tecnicamente perfeitas, cabendo a aprovagao ou a solugao por parte da fiscalizagdo do
CONTRATANTE.

As edigdes indicadas estavam em vigor no momento desta publicagdo. Como toda norma esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edigbes mais recentes das
citadas.

6 - Quando das melhorias em coberturas, esta devera manter rigorosamente os padrdées e da cobertura existente, em todos os seus detalhes, e exclusivamente com materiais que atendam
integralmente as determinagdes das Normas, especificagdes e padronizagdes da ABNT, especificas para cada caso.

7 - Cabera a EMPREITEIRA total responsabilidade pela boa Execuc¢do da melhoria da cobertura, por sua estanqueidade as aguas pluviais e pela resisténcia e estabilidade de sua estrutura,
inclusive nos casos em que os servigos tenham sido executados por SUBCONTRATADAS. Concluido a substituicdo das telhas, que estiverem danificadas a cobertura devera se apresentar
limpa, absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua Execucéo, como: pregos, arames, pedacos de telha ou de argamassa solta, etc.

8 - ACONTRATADA garantira a solidez e seguranga da obra nos termos do artigo 618 do Cadigo

Civil.

B CRITERIOS DE MEDIGAO

A aplicagéo dos Critérios de Medicado e Regulamentacao de Pregos pressupde que a CONTRATADA esteja perfeitamente ciente do disposto nas descri¢des.

Os servigos constantes das Planilhas Orgamentarias serdo medidos em fungdo de suas unidades, critérios e regulamentagéo de precos, a seguir estabelecidos, que deverado vigorar
durante todo o transcurso das obras.

Os servigos que fardao parte da Ata de Registro de Pregcos sdo servicos comuns, considerados como pequenos reparos que visam a manutengdo e conservagao das
instalagcées prediais e foram extraidos de tabelas oficiais, sendo o Boletim Referencial de Custos — Versdo n° 194 da CDHU, a planilha do SINAPI — 06/2024 e FDE — 04/22024. Desta

forma os Critérios de Medi¢cdo e Regulamentagao de Pregos seguem essas mesmas tabelas.

CAPITULO 2 - CONDIGCOES TECNICAS
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A OBJETIVO E ESCOPO DOS SERVICOS

1 OBJETIVO

Este Memorial tem como objetivo apresentar um descritivo sucinto dos servigos a serem executados para execugao de pequenos servigos de engenharia visando a manutencao e
conservacgao da unidade de ensino.
Os materiais a serem empregados devem ser de qualidade comprovada e obedecer as descrigdes contidas neste documento, as Normas ABNT no que couber e, na falta destas,

obedecer as normas internacionais pertinentes e, também ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos pelo IPT de Sao Paulo, ou outros laboratérios tecnoldgicos

idéneos.

2 ESCOPO DOS SERVICOS

Faz parte deste memorial descritivo a planilha orcamentaria compondo o descritivo de servigos a serem executados:

1. SERVIGOS PRELIMINARES

1.1 Instalagao de Tapumes Méveis

Serdo montados tapumes mdveis ao redor das areas de intervengao para isolamento, garantindo seguranga e controle de acesso, bem como protegéo das areas
adjacentes durante a execug¢do dos servigos.

1.2 Locagao de Containers

Sera providenciada a locagao de containers para armazenamento adequado de materiais, equipamentos e ferramentas, garantindo organizagéo, seguranga e
protecao contra intempéries.

2. FUNDAGOES E ESTRUTURAS
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2.1 Brocas e Vigas Baldrame em Concreto Armado

Serao executadas brocas moldadas "in loco", dimensionadas conforme projeto estrutural, com armagéo em ago CA-50 e concreto dosado em central, com
resisténcia minima de 20 MPa. As brocas servirao de fundagao para as muretas de contengéo e alvenarias. Sobre as brocas, serdo moldadas vigas baldrame em
concreto armado, com férmas de madeira, armaduras conforme detalhamento estrutural e langamento de concreto adequado.

2.2 Grauteamento Vertical em Alvenaria Estrutural

Sera realizado grauteamento vertical em alvenaria estrutural nos pontos indicados em projeto, como vergas, contravergas e cintas intermediarias. O graute sera
executado com material especifico (graute estrutural) ou argamassa com trago conforme especificagao técnica, garantindo o preenchimento completo das
cavidades internas dos blocos de concreto. A execugao seguira rigorosamente os procedimentos de cura e limpeza, com conferéncia da verticalidade das paredes e
da posicao dos elementos de reforgo.

3. VEDAGOES

3.1 Alvenaria de Blocos de Concreto — 14 cm

Sera executada alvenaria de blocos de concreto com espessura nominal de 14 cm, assente com argamassa mista, para conformagéao das muretas de contengao e
alvenarias Os blocos dever&o possuir resisténcia minima conforme norma ABNT NBR 6136, sendo assentados com juntas horizontais e verticais uniformes,

utilizando nivel, prumo e esquadro para garantir o perfeito alinhamento e prumada das paredes.

4. PISOS

4.1 Piso em Concreto Armado e Adequacgao de Rampas

Sera executado piso em concreto armado em areas de circulagdo e acessos, com espessura, dimensionamento e detalhamento conforme projeto estrutural. O
concreto utilizado tera resisténcia minima de 20 MPa, com acabamento desempenado ou polido, conforme especificagao. A estrutura contara com malha de ago
soldada (Q=138 ou superior, conforme projeto), e juntas de dilatagdo conforme norma técnica.

A execugao das rampas atendera integralmente as diretrizes da ABNT NBR 9050, assegurando inclinagbes adequadas, patamares de descanso, largura minima e
piso antiderrapante, proporcionando acessibilidade e seguranca para pessoas com mobilidade reduzida.

4.2 Piso Intertravado de Concreto para Estacionamento

Sera implantado piso intertravado de concreto pré-moldado em blocos retangulares ou tipo “Pavi-S”, com espessura minima de 6 cm (ou conforme exigéncia de
trafego), assentados sobre colchdo de areia média compactada, com camada de base de brita graduada compactada. As pecgas deverao possuir resisténcia minima
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de 35 MPa.

A execugao incluira contencdes laterais em concreto para travamento das pegas, nivelamento adequado, e execugao de juntas de acomodacgao. O piso sera
destinado as areas de estacionamento e devera garantir resisténcia ao trafego leve, drenagem superficial e facilidade de manutengao.

5. REVESTIMENTOS

5.1 Revestimentos em Sanitario PNE
As superficies das alvenarias e muretas de contengao receberao tratamento completo de revestimento, conforme segue:

e Preparagao das superficies: As alvenarias serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia média trago 1:3, promovendo melhor aderéncia das
camadas seguintes. Em seguida, sera executado o reboco com argamassa mista (cimento, cal e areia), trago 1:1:6, aplicado com desempenadeira até
obtencdo de superficie nivelada. Por fim, sera aplicado embogo fino para correcdo de imperfeicdes, promovendo acabamento adequado para o
recebimento dos revestimentos ceramicos.

¢ Revestimento das paredes: As paredes internas serdo revestidas com placas ceramicas esmaltadas, de primeira qualidade, resistentes a umidade, com
dimensdes adequadas e assentadas com argamassa colante tipo AC-Il ou AC-IIl. As juntas serdo preenchidas com rejunte impermeavel. A altura do
revestimento cerdmico sera total (do piso ao teto), conforme exigéncias sanitarias e de manutencgao.

¢ Revestimento do piso: O piso sera revestido com porcelanato antiderrapante, classe PEI adequada ao trafego leve, assentado com argamassa colante e
rejuntado com material flexivel e resistente a umidade. Serdo respeitadas as inclinagbes minimas para escoamento, com instalagdo de ralo sifonado e
perfeita vedagéo. Todo o acabamento observara as exigéncias da ABNT NBR 9050 no que se refere a acessibilidade, especialmente no nivelamento entre
ambientes e nas transi¢cdes com outros tipos de piso.

6. IMPERMEABILIZAGAO

6.1 Impermeabilizagao dos Sanitarios
A area interna dos sanitarios)recebera impermeabilizagdo com manta liquida elastomérica, aplicada em multiplas demaos cruzadas, conforme especificagdo do
fabricante. A base sera previamente regularizada com argamassa de cimento e areia com caimento adequado, promovendo perfeita aderéncia do produto.

A manta liquida sera aplicada nas superficies do piso e nas paredes até uma altura minima de 20 cm acima do nivel do piso acabado, garantindo a estanqueidade da
area molhada. A impermeabilizacéo sera
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testada por meio de ensaio de estanqueidade (teste de balde) antes da execugéo do revestimento ceramico.

7. COBERTURA

7.1 Manutencao da Cobertura do Bloco A

Sera realizada a manutengdo corretiva e preventiva da cobertura existente do Bloco A, com substituicdo de todos os elementos que apresentem desgaste
excessivo ou comprometimento estrutural e funcional. A intervengéao incluira:

e Troca de telhas: Substituicdo de telhas danificadas por novas pegas do mesmo tipo (ceramica, fibrocimento ou metalica, conforme levantamento in loco),
garantindo estanqueidade e padronizagéo visual.

e Substituicdo de madeiramento: Troca parcial ou total de caibros, ripas e demais componentes do sistema de apoio que apresentem apodrecimento,
empenamento ou fissuras. A nova estrutura sera executada com madeira tratada contra fungos e cupins, com dimensées e espagamentos conforme projeto
técnico.

e Troca de calhas e condutores: Substituicido de calhas e tubos de descida que apresentem oxidacao, perfuragdes ou ma vedagao, garantindo o correto
escoamento das aguas pluviais, evitando infiltragoes e umidade nas fachadas.

e Instalagcdo de manta de subcobertura: Sera instalada manta aluminizada termoacustica sob as telhas, fixada sobre o ripamento, com sobreposi¢do

adequada e vedagao em pontos criticos. A manta atuara como barreira adicional contra infiltragbes e ajudara no controle térmico do ambiente interno.

Todas as intervengdes seguirao boas praticas construtivas, normas técnicas aplicaveis e as recomendagdes dos fabricantes dos materiais utilizados.

8 — DRENAGEM

Os servigos de drenagem serao executados na area do estacionamento, com o objetivo de assegurar o escoamento adequado das aguas pluviais, prevenindo
acumulo superficial e garantindo a durabilidade do pavimento.

Inicialmente sera realizada a escavacao e o apiloamento manual ou mecanizado das valas conforme projeto, respeitando os niveis e declividades indicados. A
fundagao do sistema drenante sera composta por dreno com pedra britada, devidamente envolvido por manta geotéxtil com resisténcia a tragao longitudinal minima
de 10 kN/m e transversal de 9 kN/m, o que assegura a separagao de solos e a durabilidade do sistema filtrante.

Serdo instaladas caixas de ligagao ou inspecao, executadas em alvenaria de um tijolo, com revestimento interno e externo, assentadas sobre base compactada.
Essas caixas servirdo para inspeg¢ao e manutengao do sistema, sendo dimensionadas de acordo com o projeto executivo.
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Para condugao das aguas, sera utilizado tubo de PVC rigido branco PXB, série normal, DN 100 mm, com virola e anel de borracha, incluindo todas as conexodes
necessarias para garantir estanqueidade e funcionalidade da rede coletora.

Nos pontos de captacgao superficial, serao instaladas canaletas de concreto do tipo A.P.P., conforme especificado em projeto (referéncia HC.01/02). As canaletas a
céu aberto serédo finalizadas com grelha de ferro perfilado (referéncia HP.02/04), permitindo o escoamento das aguas superficiais e assegurando a integridade da
pavimentagdo e a seguranga dos usuarios.

Todos os materiais e servigos atenderao as normas técnicas vigentes da ABNT e as boas praticas da engenharia.

9 — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Os servigos de instalagdes hidrossanitarias seréo realizados nas areas da cozinha e dos sanitarios, abrangendo os sistemas de agua fria, esgoto sanitario, aguas
servidas e dispositivos de uso sanitario e funcional.

A infraestrutura sera composta por tubulagbes em PVC rigido soldavel e PVC PXB, com os respectivos didmetros, conexdes e registros de pressao e de gaveta,
garantindo a distribuicdo e o controle do fluxo de agua conforme as exigéncias do projeto. Serdo instalados aparelhos sanitarios em louga e ago inoxidavel, tais
como bacias, mictorios, cubas e tampas/bancadas, além de valvulas de descarga, torneiras de acionamento hidromecanico e valvulas para mictério, todos com
acabamento cromado e especificagdes antivandalismo quando aplicavel.

As solugbes adotadas incluem também a instalagdo de caixas sifonadas e caixas de gordura em alvenaria, visando a coleta e encaminhamento adequado dos
efluentes. Os equipamentos e componentes serao fixados e conectados de acordo com os padrbes técnicos e com as instrucdes dos fabricantes.

Todos os materiais utilizados atenderédo as normas da ABNT aplicaveis (principalmente NBR 5626, NBR 8160 e NBR 7198), garantindo estanqueidade, durabilidade,
facilidade de manutengao e adequado desempenho hidraulico e sanitario das instalagoes.

10. Forro

10.1 Forro em Gesso Acartonado
Os servigos de forro em gesso acartonado serdo executados nas areas dos sanitarios, vestiario feminino e cozinha, locais previamente demarcados para demoligao
conforme projeto.

A execugao compreendera a remogao dos forros existentes nas areas indicadas, seguida da instalagéo do sistema de forro em gesso acartonado, conforme
especificacdes técnicas do fabricante e normas aplicaveis. O sistema sera composto por perfis metalicos estruturais, placas de gesso acartonado fixadas
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adequadamente e acabamento final em perfeito alinhamento e nivelamento.

Todos os procedimentos respeitardo as recomendacdes técnicas para garantia da resisténcia, estabilidade e acabamento estético, bem como o atendimento as
normas de seguranga e qualidade vigentes.

10. PINTURA

Os servigos de pintura englobam reparos, preparagao de superficies e aplicagao de revestimentos protetivos e decorativos, conforme area de intervengao e tipo de
material.

Nas areas internas objeto da intervengao, serdo realizados os reparos de trincas rasas de até 5 mm de largura na massa, seguido do preparo e aplicagédo de tinta
latex em massa para acabamento final. Para elementos em madeira, sera aplicado esmalte a base de agua, incluindo preparo prévio das superficies, garantindo
aderéncia e uniformidade. As esquadrias e pecgas de serralheria receberao esmalte sintético apropriado para uso externo, conferindo resisténcia e protegao contra
intempéries.

Na estrutura metalica do telhado da quadra, os servigos incluirdo a remogao da pintura antiga por lixamento em superficies de madeira e/ou metalicas, preparo da
base com aplicagdo de fundo antioxidante especifico para metal, e a pintura final com esmalte a base de agua, incluindo todo preparo necessario para garantir a
durabilidade e protegéo contra corrosao.

Todos os materiais empregados atenderdo as normas técnicas vigentes, assegurando acabamento estético, durabilidade e conformidade técnica.

Apos a conclusao dos servigos, deverao ser adotados cuidados especificos para a cura e secagem das pinturas, evitando exposigao a intempéries e impactos
mecanicos nas superficies tratadas. A contratada devera garantir a qualidade dos servigos pelo periodo estipulado em contrato, realizando eventuais reparos ou
retoques decorrentes de falhas reconhecidas durante o prazo de garantia.

12. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagbes elétricas compreendem o fornecimento, montagem e execugao de toda infraestrutura elétrica necessaria para o atendimento das demandas das areas
previstas, seguindo rigorosamente as normas técnicas vigentes e as recomendagdes dos fabricantes.

Serao instalados dispositivos de protegao, incluindo disjuntores termomagnéticos unipolares, bipolares e tripolares, com correntes nominais variadas, devidamente

dimensionados para prote¢ao dos circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos. O quadro de distribuigdo sera confeccionado em chapa metalica, com
capacidade para acomodar até 16 disjuntores, e contara com barramento de cobre para distribuicdo adequada da corrente.
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Para a protecdo contra choques elétricos, sera instalado dispositivo diferencial residual (DR) conforme especificagbes técnicas, garantindo a seguranga dos usuarios.

Arede elétrica sera composta por cabos de cobre flexiveis e rigidos com diferentes se¢des, isolados para 0,6/1 kV, adequados as correntes e tensdes operacionais
dos circuitos. A passagem dos cabos sera feita por eletrodutos de polietileno flexivel e PVC corrugado, com didmetros dimensionados conforme as normas técnicas
e as caracteristicas dos circuitos.

Os pontos de uso serdo equipados com tomadas de 2 poélos mais terra, interruptores simples e duplos com placas, garantindo funcionalidade e ergonomia no
acionamento.

Ailuminagao sera executada com luminarias tipo plafonier para lampadas fluorescentes, com difusores em poliestireno transparente, assegurando conforto visual e
eficiéncia luminosa.

Todos os materiais utilizados terdo certificacdo de qualidade, atendendo as normas da ABNT e ao regulamento técnico de instalagdes elétricas, assegurando
seguranga, durabilidade e desempenho.

Antes da entrega, deverao ser realizados testes de continuidade, isolamento, polaridade, aterramento e funcionamento dos dispositivos de protegédo, conforme
procedimentos normatizados. Todos os ensaios deverdo apresentar resultados compativeis com os pardmetros técnicos estabelecidos, garantindo a plena operagéo

segura da instalagéo.

Durante a execugao, deverao ser adotadas praticas rigorosas de seguranga do trabalho, com uso de equipamentos de protegéo individual (EPI) e coletivo (EPC),
para prevenir acidentes e garantir a integridade fisica dos profissionais envolvidos.

13 - VIDROS E ESQUADRIAS

Sera realizado o fechamento da area da destilaria com estrutura em aluminio e vidro temperado, proporcionando vedagao adequada, resisténcia mecanica e
acabamento estético conforme projeto executivo.

Nos sanitarios, seréo instalados espelhos fixados em suportes apropriados, garantindo segurancga e durabilidade, além de facilitar a manutengéo.

Todos os materiais utilizados atender&do as normas técnicas vigentes, com instalagao executada conforme recomendagdes dos fabricantes, assegurando qualidade,
funcionalidade e estética.

14 - ESQUADRIAS
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As esquadrias contemplam fornecimento, adaptagao e instalagao de dispositivos e elementos para portas, janelas e fechamentos conforme as especificagdes e
locais indicados.

Nas areas dos sanitarios, serdo instaladas tarjetas tipo livre/ocupado para controle de uso das portas, bem como conjuntos de fechadura de cilindro com lingueta de
55 mm, apropriadas para trafego intenso em portas de abrir, incluindo a adaptagao das furagdes necessarias para perfeito encaixe e funcionamento. Também seréo
instaladas portas venezianas de abrir em aluminio, linha comercial, utilizadas nos sanitarios, boxes sanitarios e cozinha, garantindo ventilagdo e segurancga.

Na destilaria, sera instalado caixilho de ferro de correr sob medida, confeccionado e fixado conforme projeto executivo, garantindo resisténcia e funcionalidade.
Na biblioteca, o fornecimento e instalagdo compreenderao porta de madeira semi-oca para pintura, dimensdes 80x210 cm com espessura de 3,5 cm, incluindo
dobradigas, além do batente de madeira de 25 cm para porta de uma folha sem bandeira e a guarnigdo ou moldura de madeira com largura de 7,5 cm, todos

executados conforme norma técnica e padrdes estéticos previstos.

Todos os materiais e componentes serao escolhidos conforme especificagdes técnicas e normativas vigentes, assegurando durabilidade, seguranga e acabamento
adequado as finalidades previstas.

15 — INSTALAGAO DE GAS

Sera mobilizado e instalado o abrigo para gas composto por blocos de concreto aparente, dimensionado para acomodar dois cilindros, conforme referéncia
HV.13/15, garantindo resisténcia estrutural e protecdo adequada aos equipamentos.

Os ramais de gas enterrados contarao com protegao anticorrosiva, aplicada por meio de fita adesiva, para tubulagdes com didmetro nominal de até 1 polegada,
assegurando durabilidade e seguranga contra agressdes do meio externo.

As tubulagbes serdo executadas em tubo de cobre classe A, com didmetro nominal de 22 mm (3/4"), incluindo todas as conexdes necessarias para o correto
funcionamento do sistema de abastecimento de gas.

Todos os servigos seguirdo as normas técnicas vigentes, com atengao especial as exigéncias de seguranga e as boas praticas de instalagcao, garantindo
estanqueidade, integridade e operagao segura do sistema.
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12. ITENS COMPLEMENTARES

12.1 Andaimes Metalicos Tubulares
Sera disponibilizado andaime metalico tubular, montado e desmontado conforme normas de seguranga NR-35 e NR-18, para execugao de servigos em altura. O
equipamento devera ser certificado, com sistema de fixagao seguro e plataforma antiderrapante, garantindo a protegao dos trabalhadores.

12.2 Corrimaos
Serao instalados corrimaos conforme as especificagdes da ABNT NBR 9050, garantindo altura, resisténcia, dimensbées e continuidade adequadas para
acessibilidade e segurancga. Os materiais poderao ser metalicos com acabamento anticorrosivo, devidamente fixados e alinhados nas rampas, escadas e
passarelas previstas no projeto.

13. Sistema de Combate a Incéndio
Execucgao completa do sistema, incluindo:
¢ Rede hidraulica em ago galvanizado;
e Hidrantes e abrigos completos;
¢ Bomba de incéndio e quadro de comando;
¢ Extintores;
¢ Sistema de alarme (acionadores, sirenes);
e lluminagcao de emergéncia;
e Instalacdes elétricas dedicadas;

Todos os servigos serdo executados conforme normas do Corpo de Bombeiros, visando obtengdo do AVCB.
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14. ADMINISTRAGAO LOCAL

e Supervisao por equipe técnica qualificada.

e Controle e fiscalizacdo dos servigos durante toda a execucao.

B RECOMENDAGOES

ADMINISTRAGAO LOCAL MEDICINA E SEGURANGA DO TRABALHO

Engloba as agdes necessarias para o atendimento as exigéncias legais, federais e municipais, além daquelas constantes nas presentes especificagdes, referentes a Medicina e Seguranga do
Trabalho. Para todos os fins, inclusive perante a FISCALIZACAO, o CONTRATADO sera responsavel, por todos os trabalhadores da obra, incluindo os ligados diretamente a eventuais
subempreiteiros.

Todos os trabalhadores deverdo estar uniformizados, e munidos dos Equipamentos de Protegéo Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas, capacetes, luvas, éculos,
cintos trava queda, entre outros.

Faz parte desse item toda a parte de sinalizagao, telas, guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais Equipamentos de Prote¢do Coletiva, exigiveis por norma, que visem preservar a seguranga
dos empregados e a de terceiros.

Cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs — Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho N° 4, 7 e 18, bem como das demais NRs aplicaveis

as medidas preventivas de acidentes de trabalho.

LOCAL DE SERVICOS

O local de servigos, para efeito deste Memorial, compreende todas as instalagbes provisérias, ou existentes, com a finalidade de garantir condigcbes adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e

higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na Execuc¢ao da obra, além dos equipamentos e elementos necessarios a sua Execucgéo e identificacéo.
A area devera oferecer condigdes adequadas de protecdo contra roubo e incéndio, e suas instalagdes, maquinario e equipamentos deverao propiciar condicdes adequadas de protecdo e

seguranca aos trabalhadores e a terceiros, de acordo com a legislagéo especifica em vigor.

Todos os elementos componentes do local de servigo deverdo ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservagao.
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A fiscalizagao definira juntamente com a diregao escolar uma area para servir de apoio administrativo e armazenamento de materiais que serdo utilizados para execugéo dos servigos.
Todas as despesas relativas a manutengéo do local de servigos, bem como as despesas relativas aos consumos mensais de agua, luz, etc., estdo incluidas na taxa relativa aos Beneficios e

Despesas Indiretas (BDI).

O local de servigos instalado/ou utilizado pela CONTRATADA devera contar, de acordo com cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinario, ferramentas, etc., necessarios a

sua boa execucao.

Cabera a CONTRATADA fornecer todos os equipamentos individuais de protegdo aos operarios, tais como: capacetes, cintos de seguranga, luvas, botas, mascaras, etc., de acordo com as

prescri¢cdes especificas em vigor, e executar os andaimes que se fizerem necessarios, estritamente de acordo com as Normas de seguranga estabelecidas pela ABNT.

DEMOLIGOES E RETIRADAS
Demoligdes, retiradas, fragmentacgao, loteamento e acomodacgéao do entulho:

As demoli¢cdes deverao ser executadas nos locais necessarios a execugéo da cobertura, revestimentos, pinturas, etc. na obra.

Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

A remocgao dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material resistente, com inclinagdo maxima de 45° (quarenta e cinco graus), fixadas a edificagao.

No ponto de descarga da calha, deve existir dispositivo de fechamento.

Os elementos de demoligao ndo devem ser abandonados em posi¢ao que torne possivel o seu desabamento.

Os materiais da edificagao, durante a demoligdo e remogao, devem ser previamente umedecidos. A demolicdo devera ser executada por meio de ferramental apropriado conforme o material a
ser demolido, tomando-se o devido cuidado para ndo danificar outros elementos que serdo preservados.

Apos a retirada ou demolicdo dos elementos e / ou materiais, promover a fragmentacéo, a selecdo e a acomodagédo manual do entulho em lotes apropriados ao carregamento e posterior
transporte para unidade de destinacao final, independente da distancia da mesma.

O entulho devera ser fragmentado o suficiente para facilitar a sua carga, transporte, descarga, espalhamento e adensamento, em bota-fora licenciado, ou seja, regularizado perante os 6rgaos

ambientais, segundo a legislacao vigente.

Carregamento, transporte e disposigao final do entulho proveniente das demoligoes:

Os servigos de carregamento mecanizado e / ou manual, o traslado e a disposigdo final do entulho na Unidade de Destinagao Final, deverdo ser executados por empresa, ou prestadora de
servigos de remocgao do entulho, residuos provenientes dos servigos civis, que devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo, normas da Associacgao Brasileira de

Normas e outras vigentes a época da execugéo dos servigos.

Legislagdo e normas aplicaveis:
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* Lei Estadual n°® 12.684 de 26 de julho de 2007 - Proibe o uso, no Estado de S&o Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto, ou asbesto, ou
outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigéo.

* Resolugéo n° 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA).

* Resolugdo n° 348, de 16 de agosto de 2004 — Altera a Resolugdo CONAMA n° 307, incluindo o amianto na classe de residuos perigosos, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA).

* NBR 10004 / 2004 — Residuos solidos - Classificagdo, da ABNT (Associagao Brasileira de Normas).

+ NBR 15112 / 2004 — Residuos da construgéo civil e residuos volumosos — Areas de transbordo e triagem — Diretrizes para projeto, implantagdo e operagdo, da ABNT (Associagdo

Brasileira de Normas).

LIMPEZA DA OBRA

Limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos (bancadas, lougas, metais, etc.) e areas externas. Usar para a limpeza, de modo geral, agua e sab&o neutro; o uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo a ndo causar danos nas superficies ou pegas. Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral
devem ser raspados e limpos.

Os pisos cimentados e ceramicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc. devem ser lavados totalmente, observando que ceramicas com PEI 1, 2 e 3 s&o sensiveis aos acidos e ceramicas
PEI 4 e 5 aceitam uma solugéo de 1 parte de acido muriatico para 20 partes de agua; pastilhas de vidro, azulejos, vidros aparelhos sanitarios ndo devem ser limpos com saponaceos, escovas e
buchas que podem riscar a superficie; nos pisos vinilicos, utilizar somente pano umido e sabao neutro, sendo vedado o uso de produto a base de derivados de petréleo (querosene, gasolina,
solvente e outros).

Nao utilizar acido para limpeza dos pisos de mosaico portugués para ndo descolorir.

Superficies de madeira envernizadas ndo devem ser limpas com produtos a base de solventes. As ferragens cromadas em geral, devem ser limpas com removedor adequado e nunca com
abrasivos, palhas de ago e saponaceos, e apds a limpeza devem ser polidas com flanela seca.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos da obra.

Atendidas as condigdes de Execugao, a obra devera apresentar-se completamente limpa, pronta para utilizagao.

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRICAO DOS
CODIGO FONTE | DATA BASE | ETAPA SUB-ETAPA ITEM SERVICOS UN. | QUANTIDADE | P.UNIT. (C/BDI) | P.TOTAL
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02.03.110

02.02.150

03.01.040

06.02.020

03.02.040

03.08.200

03.04.020
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CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

INSTALAGOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES
INSTALAGOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES

DEMOLICOES /
RETIRADAS

INSTALACOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES

DEMOLICOES /

RETIRADAS

DEMOLICOES /

RETIRADAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS
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Tapume, vedagdo e protecies ”
diversas

Container 22

Demoli¢do de concreto, lastro, )8
mistura e afins

Escavagdo manual em valas e
buracos de solo, exceto rocha

Demoligdo de alvenaria 30
Demolicdo de forro / divisdrias 32
Demoli¢do de revestimento 100

ceramico e ladrilho hidraulico

MANUTENCAO,
CONSERVAGAO,
REPAROS PONTUAIS
E PEQUENOS
SERVICOS.
SERVICOS
PRELIMINARES

TAPUME MOVEL
PARA FECHAMENTO
DE AREAS

LOCACAO DE
CONTAINER TIPO
DEPOSITO - AREA
MINIMA DE 13,80 M?
DEMOLICOES E
REMOGOES
DEMOLICAO MANUAL
DE CONCRETO
ARMADO

ESCAVACAO MANUAL
EM SOLO DE 12 E 22
CATEGORIA EM VALA
OU CAVA ATE 1,5 M
DEMOLICAO MANUAL
DE ALVENARIA DE
ELEVACAO OU
ELEMENTO VAZADO,
INCLUINDO
REVESTIMENTO
DEMOLICAO MANUAL
DE PAINEIS
DIVISORIAS,
INCLUSIVE
MONTANTES
METALICOS
DEMOLIGAO MANUAL
DE REVESTIMENTO

M2

UNMES

M3

M3

M3

M2

M2

396,00

12,00

51,03

133,57

12,01

148,82

485,56

128,44

1.034,07

490,02

73,50

98,01

8,08

14,70

50.862,24

12.408,84

25.005,72

9.817,40

1.177,10

1.202,47

7.137,73
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04.08.020

04.08.060

04.30.060

34.13.031

05.07.050

10.01.040
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CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

DEMOLICOES /
RETIRADAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

INSTALAGOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES

SERVICO
COMPLEMENTAR

INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA

Retirada de esquadria e
elemento de madeira

Retirada de esquadria e
elemento de madeira

Retirada em instalagdo

hidraulica

Corte, recorte e remocao

Transporte comercial,
carreteiro e aluguel

Armadura em barra
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33

34

52

742

118

CERAMICO,

INCLUINDO A BASE
RETIRADA DE FOLHA
DE ESQUADRIA EM

MADEIRA
RETIRADA DE
BATENTE COM

GUARNICAO E PECAS

LINEARES EM
MADEIRA,
CHUMBADOS
REMOGCAO DE
TUBULACAO
HIDRAULICA EM

GERAL, INCLUINDO
CONEXOES, CAIXAS E

RALOS

CORTE, RECORTE E

REMOCAO DE

ARVORE INCLUSIVE

AS RAIZES -
DIAMETRO

(DAP)>30CM<45CM

REMOGAO DE

ENTULHO DE OBRA

COM CACAMBA

METALICA - MATERIAL

VOLUMOSO E
MISTURADO POR

ALVENARIA, TERRA,

MADEIRA, PAPEL,

PLASTICO E METAL

FUNDAGOES E
ESTRUTURAS
ARMADURA EM

BARRA DE ACO CA-50
(A OU B) FYK = 500

MPA

27,00

30,00

160,00

1,00

299,03

172,31

27,17

16,30

9,80

2.664,28

137,04

12,10

733,59

489,00

1.568,00

2.664,28

40.979,07

2.084,95
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10.01.060

12.01.041

11.01.320

09.02.020

89993

89994

14.10.111

14.30.010

14.30.880
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CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

SINAPI

SINAPI

CDHU

CDHU

CDHU

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

ALVENARIAS/
DIVISORIAS /
FECHAMENTOS

ALVENARIAS/
DIVISORIAS /
FECHAMENTOS
ALVENARIAS/
DIVISORIAS /
FECHAMENTOS

Armadura em barra

Broca

Concreto usinado com

controle fck - fornecimento do

material

Forma em madeira
compensada

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

Alvenaria com bloco de

concreto de vedagao

Diviséria e fechamento

Divisédria e fechamento
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119

120

123

128

129

130

146

160

154

ARMADURA EM
BARRA DE ACO CA-60
(A OU B) FYK = 600
MPA

BROCA EM
CONCRETO ARMADO
DIAMETRO DE 25 CM
- COMPLETA
CONCRETO USINADO,
FCK = 30 MPA - PARA
BOMBEAMENTO
FORMA PLANA EM
COMPENSADO PARA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL
GRAUTEAMENTO
VERTICAL EM
ALVENARIA
ESTRUTURAL.
AF_09/2021
GRAUTEAMENTO DE
CINTA
INTERMEDIARIA OU
DE CONTRAVERGA
EM ALVENARIA
ESTRUTURAL.
AF_09/2021

VEDOS

ALVENARIA DE BLOCO
DE CONCRETO DE
VEDAGCAO DE 14 CM -
CLASSE C

DIVISORIA EM PLACAS
DE GRANITO COM
ESPESSURA DE 3 CM
DIVISORIA EM PLACAS
DUPLAS DE GESSO
ACARTONADO,
RESISTENCIA AO

KG

M3

M2

M3

M3

M2

M2

M2

86,15

54,00

2,46

30,77

3,00

6,00

107,69

36,87

21,60

12,13

93,75

660,42

223,53

1.169,93

960,66

105,52

1.265,62

327,65

1.045,00

5.062,50

1.624,63

6.878,02

3.509,79

5.763,96

11.363,45

46.663,41

7.077,24
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11.18.060

11.18.040

3002007

11.01.320

09.02.020

54.04.392

30.04.030

6

17.02.020
17.02.120
17.02.220
18.11.042
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CDHU

CDHU

EDIF

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU
CDHU
CDHU
CDHU

2025/11

06/2024

01/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024
06/2024
06/2024
06/2024

SERVICO
COMPLEMENTAR
INSTALAGOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES
INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS

Lastro e enchimento

Lastro e enchimento

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

Concreto usinado com
controle fck - fornecimento do
material

Forma em madeira

compensada

Pavimentacao em
paralelepipedos e blocos de
concreto

Revestimento

Revestimento em argamassa
Revestimento em argamassa
Revestimento em argamassa
Revestimento em placa

ceramica esmaltada
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740

12

122

123

128

458

461

422
423
424
427

FOGO 60 MINUTOS,
ESPESSURA
120/70MM - 25T/
2RU

PISOS

LONA PLASTICA - 150
MICRON

LASTRO DE PEDRA
BRITADA

ARMADURA EM ACO
CA-60

CONCRETO USINADO,
FCK = 30 MPA - PARA
BOMBEAMENTO
FORMA PLANA EM
COMPENSADO PARA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL

PISO EM PLACA DE
CONCRETO
PERMEAVEL
DRENANTE, COR
NATURAL -
ESPESSURA DE 6 CM
PISO EM LADRILHO
HIDRAULICO
PODOTATIL VARIAS
CORES (25X25CM),
ASSENTADO COM
ARGAMASSA MISTA
REVESTIMENTOS
CHAPISCO

EMBOGO COMUM
REBOCO
REVESTIMENTO EM
PLACA CERAMICA
ESMALTADA DE 20X20

M2

M3

KG

M3

M2

M2

M2

M2
M2
M2
M2

262,49

26,25

802,69

38,72

3,75

1.102,86

16,94

215,39
215,39
215,39
402,64

4,96

233,32

12,27

660,42

223,53

141,68

151,82

8,33
26,94
15,82

102,13

1.301,95

6.124,65

9.849,01

25.571,46

838,24

156.253,20

2.571,83

1.794,20
5.802,61
3.407,47
41.121,62
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17.03.040

18.08.090

32.16.040

8
08.05.100
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CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

REVESTIMENTOS Revestimento em cimentado

REVESTIMENTOS Revestimento em porcelanato

~ Impermeabilizacao flexivel
IMPERMEABILIZACAO
com membranas

INSTALACOES Manta, filtro e dreno
PROVISORIAS E
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431

436

415

15

CM, TIPO
MONOCOLOR,
ASSENTADO E
REJUNTADO COM
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA
CIMENTADO
DESEMPENADO E
ALISADO
(QUEIMADO)
REVESTIMENTO EM
PORCELANATO
ESMALTADO
ACETINADO PARA
AREA INTERNA E
AMBIENTE COM
ACESSO AO
EXTERIOR, GRUPO DE
ABSORCAO BIA,
RESISTENCIA
QUIMICA B,
ASSENTADO COM
ARGAMASSA
COLANTE
INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO
IMPERMEABILIZAGAO
IMPERMEABILIZACAO
EM MEMBRANA DE
ASFALTO
MODIFICADO COM
ELASTOMEROS, NA
COR PRETAE
REFORCO EM TELA
POLIESTER
DRENAGEM

DRENO COM PEDRA M3
BRITADA

M2

258,10

204,53

51,55

133,57

46,45

164,00

119,58

190,97

11.988,75

33.542,92

6.164,35

25.507,86
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08.05.180

10010097

1004048

46.02.070

10011073

10011094

9

46.01.020

CDHU

EDIF

EDIF

CDHU

EDIF

EDIF

CDHU

06/2024

01/2024

01/2024

06/2024

01/2024

01/2024

06/2024

SERVICOS
PRELIMINARES

INSTALAGOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES

INSTALACOES
PROVISORIAS E
SERVIGOS
PRELIMINARES
INSTALACOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES

INSTALAGOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALAGOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

Manta, filtro e dreno

INSTALACOES PROVISORIAS E
SERVICOS PRELIMINARES
INSTALACOES PROVISORIAS E

SERVICOS PRELIMINARES

Tubulacao em PVC rigido
branco para esgoto domiciliar

INSTALAGOES HIDRAULICAS

INSTALAGOES HIDRAULICAS

Tubulacao em PVC rigido
marrom para sistemas prediais
de agua fria
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16

17

18

183

252

253

162

MANTA GEOTEXTIL
COM RESISTENCIA A
TRACAO
LONGITUDINAL DE
10KN/M E
TRANSVERSAL DE
9KN/M

CAIXA DE LIGAGAO
OU INSPECAO -
ALVENARIA DE 1
TIOLO, REVESTIDA
CAIXA DE LIGACAO
OU INSPECAO -
ESCAVAGAO E
APILOAMENTO

TUBO DE PVC RIGIDO

BRANCO PXB COM
VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE
NORMAL, DN= 100
MM, INCLUSIVE
CONEXOES

HC.01/02 - CANALETA

DE CONCRETO DE

A.P.P/TAMPA/GRELHA

DE CONCRETO OU
FERRO L=40CM

HP.02/04 - GRELHA DE

FERRO PERFILADO
PARA CANALETAS A
CEU ABERTO - 50CM
INSTALACOES
HIDROSANITARIAS

TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL MARROM,

M2

M2

M3

M

M

427,42

32,00

8,00

250,00

43,00

65,00

120,00

21,95

478,44

71,16

91,15

136,84

945,13

36,89

9.381,87

15.310,08

569,28

22.787,50

5.884,12

61.433,45

4.426,80
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46.01.050

47.02.100

47.04.050

46.02.070

49.01.020

44.01.050

47.02.050

47.04.100

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

06/2024

2025/11

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALAGOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

Tubulacao em PVC rigido
marrom para sistemas prediais
de agua fria

Registro e / ou valvula em
latao fundido com
acabamento cromado

Valvula de descarga ou para
acionamento de metais

sanitarios

Tubulacao em PVC rigido
branco para esgoto domiciliar

Caixas sifonadas de PVC rigido

Aparelhos e loucas

Registro e / ou valvula em
latao fundido com
acabamento cromado

Valvula de descarga ou para
acionamento de metais
sanitarios
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165

173

176

183

185

196

172

177

DN= 25 MM, (3/4),
INCLUSIVE CONEXOES
TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL MARROM,
DN=50 MM, (11/2°),
INCLUSIVE CONEXOES
REGISTRO DE
PRESSAQ EM LATAO
FUNDIDO CROMADO
COM CANOPLA, DN=
1/2" - LINHA ESPECIAL
VALVULA DE
DESCARGA
ANTIVANDALISMO,
DN=11/2"

TUBO DE PVC RIGIDO
BRANCO PXB COM
VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE
NORMAL, DN= 100
MM, INCLUSIVE
CONEXOES

CAIXA SIFONADA DE
PVC RIGIDO DE 100 X
150 X 50 MM, COM
GRELHA

BACIA SIFONADA DE
LOUGA SEM TAMPA -
6 LITROS

REGISTRO DE GAVETA
EM LATAO FUNDIDO
CROMADO COM
CANOPLA, DN=11/2
- LINHA ESPECIAL
VALVULA DE
MICTORIO PADRAO,
VAZAO AUTOMATICA,
DN=3/4

UN

UN

UN

UN

UN

UN

60,00

4,00

16,00

30,00

6,00

8,00

6,00

2,00

59,01

128,82

586,04

91,15

113,04

343,75

208,70

509,04

3.540,60

515,28

9.376,64

2.734,50

678,24

2.750,00

1.252,20

1.018,08
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44.01.200

44.02.062

44.03.640

10014086

44.06.300

44.06.710

86901

49.03.020

47.02.020

10

CDHU

CDHU

CDHU

EDIF

CDHU

CDHU

SINAPI

CDHU

CDHU

06/2024

06/2024

06/2024

01/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

2025/11

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALAGOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES

HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

Aparelhos e loucas

Bancadas e tampos

Acessorios e metais

INSTALAGOES HIDRAULICAS

Aparelhos de aco inoxidavel

Aparelhos de aco inoxidavel

INSTALAGOES HIDRAULICAS

Caixa de gordura

Registro e / ou valvula em
latao fundido com
acabamento cromado
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199

203

219

220

221

222

228

233

256

MICTORIO DE LOUGA
SIFONADO AUTO
ASPIRANTE
TAMPO/BANCADA EM
GRANITO, COM
FRONTAO, ESPESSURA
DE 2 CM,
ACABAMENTO
POLIDO

TORNEIRA DE PAREDE
ACIONAMENTO
HIDROMECANICO, EM
LATAO CROMADO,
DN=1/2" OU 3/4’
HX.04 - TAMPO PARA
BANCADA UMIDA -
ACO INOX N.18 (18:8)
CUBA EM ACO
INOXIDAVEL SIMPLES
DE 400X340X140MM
CUBA EM AGO
INOXIDAVEL DUPLA
DE 835X340X140MM
CUBA DE EMBUTIR
OVAL EM LOUGA
BRANCA, 35 X 50CM
OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020

CAIXA DE GORDURA
EM ALVENARIA, 600 X
600 X 600 MM
REGISTRO DE GAVETA
EM LATAO FUNDIDO
CROMADO COM
CANOPLA, DN= 3/4" -
LINHA ESPECIAL
FORRO

UN

M2

UN

M2

UN

UN

UN

UN

UN

2,00

150,00

12,00

7,68

1,00

4,00

9,00

2,00

6,00

534,33

1.059,82

616,25

1.754,54

299,74

841,59

179,36

396,51

123,48

1.068,66

158.973,00

7.395,00

13.474,87

299,74

3.366,36

1.614,24

793,02

740,88
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22.02.030

11

33.01.280

33.10.020

03.10.100

33.01.350

33.11.050

33.12.011

15003010

12

37.13.660
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CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

EDIF

CDHU

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

01/2024

06/2024

FORRO

REVESTIMENTOS

PINTURAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

PINTURAS

PINTURAS

PINTURAS

PINTURAS

INSTALACOES
ELETRICAS

Forro de gesso

Preparo de base

Pintura em superficie de
concreto/massa/gesso/pedras,
inclusive preparo

Remocdo de pintura

Preparo de base

Pintura em superficie

metalica, inclusive preparo

Pintura em superficie de
madeira, inclusive preparo

PINTURAS

Disjuntores
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407

429

466

108

463

472

468

473

261

FORRO EM PAINEIS
DE GESSO
ACARTONADO,
ESPESSURA DE
12,5MM, FIXO
PINTURA

REPARO DE TRINCAS
RASAS ATE 5 MM DE
LARGURA, NA MASSA
TINTA LATEX EM
MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

REMOGAO DE
PINTURA EM
SUPERFICIES DE
MADEIRA E/OU
METALICAS COM
LIXAMENTO
PREPARO DE BASE
PARA SUPERFICIE
METALICA COM
FUNDO
ANTIOXIDANTE
ESMALTE A BASE
AGUA EM SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE
PREPARO

ESMALTE A BASE DE
AGUA EM MADEIRA,
INCLUSIVE PREPARO
ESMALTE SINTETICO -
ESQUADRIAS E PECAS
DE SERRALHERIA
ELETRICA

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO,
TRIPOLAR 220/380 V,
CORRENTE DE 60 A
ATE 100 A

M2

M

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UN

181,27

180,00

906,29

714,62

714,62

714,62

150,00

180,00

2,00

120,10

60,92

36,79

11,11

21,09

55,91

56,36

57,61

239,56

21.770,53

10.965,60

33.342,41

7.939,43

15.071,34

39.954,40

8.454,00

10.369,80

479,12
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DISJUNTOR
~ TERMOMAGNETICO,
INSTALACOES o
37.13.630 CDHU | 06/2024 ELETRICAS Disjuntores 262 | BIPOLAR 220/380 YV, UN 12,00 159,91 1.918,92
CORRENTE DE 10 A
ATES0 A
MINI-DISJUNTOR
. TERMOMAGNETICO,
INSTALACOES .
37.13.800 CDHU | 06/2024 ELETRICAS Disjuntores 269 | UNIPOLAR 127/220V, UN 20,00 24,78 495,60
CORRENTEDE 10 A
ATE32A
QUADRO DE
~ DISTRIBUICAO EM
INSTALAGCOES N , p
9005006 EDIF 01/2024 ELETRICAS INSTALAGOES ELETRICAS 267 | CHAPA METALICA - UN 2,00 745,28 1.490,56
PARA ATE 16
DISJUNTORES
~ BARRAMENTO DE
INSTALACOES . ,
9006075 EDIF 01/2024 ELETRICAS INSTALAGOES ELETRICAS 278 | COBRE PARA 100A - M 2,00 66,93 133,86
15X3MM
DISPOSITIVO
INSTALACOES Dispositivo DR ou interruptor DIFERENCIAL
37.17.090 CDHU | 06/2024 , 283 UN 2,00 392,63 785,26
ELETRICAS de corrente de fuga RESIDUAL DE 63 A X
30 MA - 4 POLOS
CABO DE COBRE
N Cabo de cobre flexivel, FLEXIVEL DE 35 MM?,
INSTALACOES . .
39.21.080 CDHU | 06/2024 ELETRICAS isolamento 0,6/1 kV, isolacao 293 | ISOLAMENTO 0,6/1KV M 120,00 36,82 4.418,40
em HEPR 90°C - ISOLACAO HEPR
90°C
CABO DE COBRE DE
N . 2,5 MM?,
INSTALAGCOES Cabo de cobre, isolamento
39.03.170 CDHU | 06/2024 j . 295 | ISOLAMENTO 0,6/1 M 1.500,00 5,67 8.505,00
ELETRICAS 0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C -
KV - ISOLAGCAO EM
PVC 70°C
CABO DE COBRE DE 4
INSTALACOES Cabo de cobre, isolamento MM?, ISOLAMENTO
39.03.174 CDHU | 06/2024 , ] 296 - M 1.080,00 6,37 6.879,60
ELETRICAS 0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C 0,6/1 KV - ISOLACAO
EM PVC 70°C
INSTALACOES TOMADA 2P+T DE 20
40.04.460 CDHU | 06/2024 J Tomadas 302 (@] 30,00 38,52 1.155,60
ELETRICAS A-250V, COMPLETA
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ELETRODUTO DE

INSTALACOES - , POLIETILENO
9002053 EDIF 01/2024 , INSTALAGOES ELETRICAS 304 . M 40,00 38,70 1.548,00
ELETRICAS FLEXIVEL, ALTA
RESISTENCIA - 2"
~ INTERRUPTOR COM 1
INSTALACOES . .
40.05.020 CDHU | 06/2024 ELETRICAS Interruptores e minuterias 298 | TECLA SIMPLES E CJ 12,00 31,83 381,96
PLACA
~ INTERRUPTOR COM 2
INSTALACOES . .
40.05.040 CDHU | 06/2024 ELETRICAS Interruptores e minuterias 299 | TECLAS SIMPLES E CJ 4,00 39,32 157,28
PLACA
LUMINARIA TIPO
PLAFONIER BRANCA
PARA LAMPADA
FLUORESCENTE
INSTALACOES - , 2X32W, COM
9009076 EDIF 01/2024 , INSTALACOES ELETRICAS 343 UN 30,00 424,15 12.724,50
ELETRICAS DIFUSOR EM
POLIESTIRENO
TRANSPARENTE E
SOQUETES (REF.
COVISA)
ELETRODUTO DE PVC
~ CORRUGADO
INSTALAGCOES Eletroduto em PVC corrugado P
38.19.030 CDHU | 06/2024 , . 385 | FLEXIVEL LEVE, M 400,00 20,90 8.360,00
ELETRICAS flexivel .
DIAMETRO EXTERNO
DE 25 MM
13 VIDROS
VIDRO TEMPERADO
26.02.060 CDHU | 06/2024 VIDROS Vidro temperado 590 M2 42,12 334,83 14.103,04
INCOLOR DE 10 MM
ESPELHO EM VIDRO
26.04.010 CDHU | 06/2024 VIDROS Espelhos 595 | CRISTAL LISO, M2 8,66 649,81 5.627,35
ESPESSURA DE 4 MM
14 ESQUADRIAS
TARIJETA TIPO
ELEMENTOS E
LIVRE/OCUPADO
ESQUADRIAS DE ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE
100705 SINAPI | 06/2024 p 531 | PARA PORTA DE UN 9,00 97,14 874,26
MADEIRA E MADEIRA E METALICA
p BANHEIRO.
METALICA
AF_12/2019
7080013 EDIF 01/2024 ELEMENTOS E ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE | 549 | CONJUNTO DE UN 4,00 209,14 836,56
ESQUADRIAS DE MADEIRA E METALICA FECHADURA DE
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24.01.070

25.02.050

90822

7001054

7080002

15
10007063
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CDHU

CDHU

SINAPI

EDIF

EDIF

EDIF

06/2024

06/2024
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576

588

534

540

546

617

CILINDRO, SO
LINGUETA (55MM) -
TRAFEGO INTENSO -
PORTA DE ABRIR -
INCLUSIVE
ADAPTACAO DA
FURACAO

CAIXILHO EM FERRO
DE CORRER, SOB M2
MEDIDA

PORTA VENEZIANA DE
ABRIR EM ALUMINIO, M2
LINHA COMERCIAL

PORTA DE MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU

MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE

3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

AF_12/2019

EM.01/02 - BATENTE

DE MADEIRA (25CM) -

PARA PORTA DE 1 1G
FOLHA, SEM

BANDEIRA

UN

GUARNICAO OU
MOLDURA DE M
MADEIRA - 7,5CM

INSTALACAO DE GAS
HV.13/15 - ABRIGO UN
PARA GAS EM

BLOCOS DE

4,00

60,48

4,00

1,00

40,00

1,00

1.018,28

592,72

481,91

942,76

19,45

1.862,33

4.073,12

35.847,71

1.927,64

942,76

778,00

1.862,33
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CONCRETO APARENTE
PARA 2 CILINDROS
PROTECAO
ANTICORROSIVA,
INSTALACOES DE Envelope de concreto e COM FITA ADESIVA,
32.10.090 CDHU | 06/2024 622 M 120,00 30,95 3.714,00
GASES protecao de tubos PARA RAMAIS SOB A
TERRA, COM DN ATE
1
TUBO DE COBRE
INSTALACOES DE Tubulacao em cobre para agua CLASSE A, DN=22MM
46.10.020 CDHU | 06/2024 633 M 120,00 151,17 18.140,40
GASES quente, gas e vapor (3/4°), INCLUSIVE
CONEXOES
16 AVCB
LUMINARIA DE
EMERGENCIA, COM

~ 30 LAMPADAS LED DE
INSTALACOES

97599 SINAPI | 06/2024 ELETRICAS INSTALAGCOES ELETRICAS 317 | 2 W, SEM REATOR - UN 78,00 25,51 1.989,78
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_02/2020
EXTINTOR MANUAL
SERVICOS DE . .
) DE PO QUIMICO SECO
50.10.084 CDHU | 2025/11 COMBATE A Extintores 667 UN 30,00 369,06 11.071,80
20 BC - CAPACIDADE
INCENDIO
DE 12 KG
EXTINTOR MANUAL
SERVICOS DE DE AGUA
50.10.100 CDHU | 06/2024 COMBATE A Extintores 669 | PRESSURIZADA - UN 21,00 255,66 5.368,86
INCENDIO CAPACIDADE DE 10
LITROS
EXTINTOR MANUAL
SERVICOS DE . .
DE PO QUIMICO SECO
50.10.120 CDHU | 06/2024 COMBATE A Extintores 670 UN 12,00 319,68 3.836,16
ABC - CAPACIDADE DE
INCENDIO
6 KG
BOTOEIRA PARA
INSTALACOES . . ACIONAMENTO DE
50.01.090 CDHU | 06/2024 p Hidrantes e acessorios 303 A UN 18,00 93,35 1.680,30
ELETRICAS BOMBA DE INCENDIO
TIPO QUEBRA-VIDRO
50.05.450 CDHU | 06/2024 INSTALACOES lluminacao e sinalizacao de 309 | ACIONADOR MANUAL UN 18,00 207,33 3.731,94
ELETRICAS emergencia QUEBRA-VIDRO
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INSTALACOES
ELETRICAS

SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO

SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO

SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO

SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO

SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO

SERVICOS DE
COMBATE A

lluminacao e sinalizacao de

emergencia

SERVICOS DE COMBATE A

INCENDIO

Hidrantes e acessorios

SERVICOS DE COMBATE A
INCENDIO

SERVICOS DE COMBATE A
INCENDIO

Bombas centrifugas, uso geral

SERVICOS DE COMBATE A
INCENDIO
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310

637

657

659

660

675

678

ENDERECAVEL

SIRENE ELETRONICA
EM CAIXA METALICA

DE4 X4
TUBO DE ACO
GALVANIZADO,

CLASSE LEVE | (LINHA

AGUA)-21/2"

ESGUICHO EM LATAO

COM ENGATE

RAPIDO, DN=2 1/2’,
JATO REGULAVEL
MANGUEIRA DE

INCENDIO COM

UNIAO DE ENGATE
RAPIDO, 30M -2 1/2"

ABRIGO PARA
HIDRANTE,

90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS
21/2", ADAPTADOR

STORZ 21/2",

MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M,

REDUCAO 2 1/2" X1
1/2" E ESGUICHO EM

LATAO 1 1/2" -

FORNECIMENTO E

INSTALACAO.
AF_10/2020

CONJUNTO MOTOR-

BOMBA

(CENTRIFUGA) 5 CV,

MULTIESTAGIO,

HMAN= 25 A 50 MCA,
Q= 21,0 A 13,3 MYH
QUADRO COMANDO
PARA CONJUNTO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

18,00

20,00

15,00

15,00

3,00

1,00

1,00

148,36

233,55

257,10

1.095,83

2.062,35

6.970,72

3.046,36

2.670,48

4.671,00

3.856,50

16.437,45

6.187,05

6.970,72

3.046,36
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INCENDIO MOTOR-BOMBA,
TRIFASICO - ATE 5HP
SERVICOS DE
SERVICOS DE COMBATE A QUADRO DE BOMBA
9012053 EDIF | 01/2024 COMBATE A 680 . UN 1,00 1.954,76 1.954,76
INCENDIO DE INCENDIO
INCENDIO
17 COBERTURA
REVISAOQ,
ESCOVACAO,
INCLUSIVE TOMADA
DE GOTEIRAS DE
6080003 EDIF | 01/2024 COBERTURAS COBERTURAS 507 M2 4.856,25 35,17 | 170.794,31
TELHADOS EM GERAL,
EXCLUSIVE PARA
TELHAS DE BARRO
COZIDO OU VIDRO
ITENS
COMPLEMENTARES
ANDAIME TORRE
SERVICO ) , METALICO (1,5 X 1,5
02.05.202 CDHU | 06/2024 Andaime e balancim 735 MXMES 360,00 33,16 11.937,60
COMPLEMENTAR M) COM PISO
METALICO
CORRIMAO DUPLO

EM TUBO DE ACO
ELEMENTOS E

INOXIDAVEL
ESQUADRIAS DE Esquadria, serralheria e
24.08.020 CDHU | 06/2024 o 573 | ESCOVADO, COM M 60,00 878,19 52.691,40
MADEIRA E elemento em aco inoxidavel o
. DIAMETRO DE 1 1/2°
METALICA
E MONTANTES COM
DIAMETRO DE 2’
ALUMINIO
EXTRUDADO
TRABALHADO -
8080051 EDIF 01/2024 FORRO FORRO 409 KG 758,16 109,78 83.230,80
CAIXILHOS E
PEQUENAS PECAS DE
SERRALHERIA
LIMPEZA
SERVICO ) COMPLEMENTAR
55.01.030 CDHU | 06/2024 Limpeza de obra 737 M2 258,10 10,23 2.640,36
COMPLEMENTAR coM
HIDROJATEAMENTO
SERVICO LIMPEZA FINAL DA

55.01.020 CDHU | 06/2024 Limpeza de obra 736 M2 258,10 17,15 4.426,42
COMPLEMENTAR OBRA

18
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19 ADM. LOCAL
ENCARREGADO
ACOMPANHAMENTO . GERAL COM
90776 SINAPI | 06/2024 . ACOMPANHAMENTO TECNICO 747 H 1.300,00 56,15 72.995,00
TECNICO ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE
ACOMPANHAMENTO , OBRA JUNIOR COM
90777 SINAPI | 06/2024 . ACOMPANHAMENTO TECNICO 748 H 840,00 139,13 116.869,20
TECNICO ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE
ACOMPANHAMENTO , OBRA PLENO COM
90778 SINAPI | 06/2024 , ACOMPANHAMENTO TECNICO 749 H 480,00 141,50 67.920,00
TECNICO ENCARGOS
COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS
ACOMPANHAMENTO ,
90780 SINAPI | 2025/12 TECNICO ACOMPANHAMENTO TECNICO 750 | COM ENCARGOS H 1.320,00 89,62 118.298,40
COMPLEMENTARES
ACOMPANHAMENTO .
B.01.000.010101 | CDHU | 2024/11 TECNICO ACOMPANHAMENTO TECNICO | 752 | AJUDANTE GERAL H 1.320,00 24,50 32.340,00
1.999.987,91
CRONOGRAMA
PRAZO 150 DIAS 30 60 90 120 150
12 12 22 22 32 42 52
PRECO Medi¢do [ Medicao | Medicdo | Medicdo | Medicdo | 32 Medicdo | Medicdo | 42 Medi¢do | Medicao | 52 Medigao
ETAPA % TOTAL (%) (RS) (%) (RS) (%) (RS) (%) (RS) (%) (RS)
INSTALACOES PROVISORIAS E 100,00% 132.646,50 10,00% | 13.264,65 15,00% | 19.896,98 | 35,00% 46.426,28 | 24,00% 31.835,16 16,00% 21.223,43
SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLIGOES / RETIRADAS 100,00% 45.253,04 | 10,00% 4.525,30 | 15,00% 6.787,96 | 35,00% 15.838,56 | 24,00% 10.860,73 | 16,00% 7.240,49
INFRAESTRUTURA / 100,00% 62.227,56 10,00% 6.222,76 15,00% 9.334,13 | 35,00% 21.779,65 24,00% 14.934,61 16,00% 9.956,41
ESTRUTURA
ALVENARIAS/ DIVISORIAS / 100,00% 65.104,10 [ 10,00% 6.510,41 | 15,00% 9.765,62 | 35,00% 22.786,44 | 24,00% 15.624,98 | 16,00% 10.416,65
FECHAMENTOS
INSTALACOES HIDRAULICAS 100,00% 304.123,18 10,00% | 30.412,32 15,00% | 45.618,48 | 35,00% 106.443,11 | 24,00% 72.989,56 16,00% 48.659,71
INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 59.506,16 [ 10,00% 5.950,62 | 15,00% 8.925,92 | 35,00% 20.827,16 | 24,00% 14.281,48 | 16,00% 9.520,98
INSTALACOES DE GASES 100,00% 23.716,73 10,00% 2.371,67 15,00% 3.557,51 | 35,00% 8.300,86 | 24,00% 5.692,02 16,00% 3.794,67
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FORRO 100,00% 105.001,33 | 10,00% | 10.500,13 | 15,00% | 15.750,20 | 35,00% 36.750,47 | 24,00% 25.200,32 | 16,00% 16.800,21
IMPERMEABILIZAGAO 100,00% 6.164,35| 10,00% 616,44 | 15,00% 924,65 | 35,00% 2.157,52 | 24,00% 1.479,44 | 16,00% 986,30
REVESTIMENTOS 100,00% 267.448,20 | 10,00% | 26.744,82 | 15,00% | 40.117,23 | 35,00% 93.606,87 | 24,00% 64.187,57 | 16,00% 42.791,71
PINTURAS 100,00% 107.191,95| 10,00% | 10.719,20 | 15,00% | 16.078,79 | 35,00% 37.517,18 | 24,00% 25.726,07 | 16,00% 17.150,71
COBERTURAS 100,00% 170.794,31| 10,00% | 17.079,43 | 15,00% | 25.619,15| 35,00% 59.778,01 | 24,00% 40.990,63 | 16,00% 27.327,09

ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE | 100,00% 97.971,45| 10,00% 9.797,15| 15,00% | 14.695,72 | 35,00% 34.290,01 | 24,00% 23.513,15 | 16,00% 15.675,42
MADEIRA E METALICA

VIDROS 100,00% 19.730,39 | 10,00% 1.973,04 | 15,00% 2.959,56 | 35,00% 6.905,64 | 24,00% 4.735,29 | 16,00% 3.156,86
SERVICOS DE COMBATE A 100,00% 63.400,66 [ 10,00% 6.340,07 | 15,00% 9.510,10 | 35,00% 22.190,23 | 24,00% 15.216,16 | 16,00% 10.144,10
INCENDIO

SERVICO COMPLEMENTAR 100,00% 61.285,40 | 10,00% 6.128,54 | 15,00% 9.192,81 | 35,00% 21.449,89 [ 24,00% 14.708,50 | 16,00% 9.805,66
ACOMPANHAMENTO TECNICO | 100,00% | 408.422,60 | 10,00% | 40.842,26 | 15,00% | 61.263,39 [ 35,00% 142.947,91 | 24,00% 98.021,42 | 16,00% 65.347,62
VALOR PREVISTO 1.999.987,91 199.998,81 299.998,20 699.995,79 479.997,09 319.998,02
VALOR PREVISTO ACUMULADO 1.999.987,91 199.998,81 499.997,01 1.199.992,80 1.679.989,89 1.999.987,91

SGi! a Documento assinado eletronicamente por Clovis De Souza Dias, Presidente, em 23/04/2026, as 12:23, conforme horario oficial de Brasilia, com
assinatura g fundamento no Decreto Estadual n? 67.641, de 10 de abril de 2023.

SGi! a Documento assinado eletronicamente por LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIL S/A registrado(a) civilmente como WILLIAM DE ALMEIDA, Usuario
assinatura g Externo, em 23/04/2026, as 13:29, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n2 67.641, de 10 de abril de 2023.

SEil a Documento assinado eletronicamente por Deise Ramos De Oliveira, Assistente Técnico I, em 23/04/2026, as 15:20, conforme horario oficial de Brasilia,
assingtirs  gyg com fundamento no Decreto Estadual n? 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Mielli Lopes De Azevedo, Chefe de Servigo, em 23/04/2026, as 15:21, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n? 67.641, de 10 de abril de 2023.
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