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] SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado de Sao Paulo
Centro Paula Souza
Servigo de Gerenciamento de Atas de Registro de Prego

Contrato

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA - CEETEPS

Processo Administrativo n° 136.00100391/2025-19

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 127/2026, CELEBRADO ENTRE O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA PAULA
SOUZA - CEETEPS E SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA — CEETEPS, com sede no(a) Rua dos Andradas n° 140, Santa Ifigénia, na cidade de
Séo Paulo /Estado de S&o Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 62.823.257/0001-09, neste ato representado pelo seu Diretor Superintendente, Professor Mestre Cldvis de
Souza Dias, RG n.° 16.236.047-2, CPF/MF n.° 063.680.548-40, usando a competéncia atribuida pelo Decreto 58.385/2012, no uso da competéncia conferida pela
legislagdo aplicavel, doravante denominado(a) CONTRATANTE, EMPRESA SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
68.976.224/0001-77, sediada na Alameda Santos, 455 — Salas 1609 e 1610 — Cerqueira Cesar - Sdo Paulo/SP CEP: 01419-000, doravante designado CONTRATADO,
neste ato representado por Ivan Ferreira Herculano, inscrito no CPF sob o n® 573.443.298-91, conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuragao apresentada
nos autos, tendo em vista o0 que consta no Processo SEI: n°® 136.00004006/2025-03 e em observancia as disposi¢cdes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
normas da legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.° 46/2024, mediante as clausulas e
condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e 1I)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagdo de Servicos de manutencdo e conservagado da Etec Rubens de Faria e Souza - Sorocaba/ SP - Lote 05,

conforme detalhamento e especificagbes técnicas deste instrumento, do Memorial Descritivo, da proposta do Contratado e demais documentos da contratacéo
constantes do processo administrativo em epigrafe.
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1.2. Objeto da contratacao:

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE TOTAL UNITARIO TOTAL
MEDIDA
1 Servigos de Engenharia 22225 [Unid. 1 - RS
1.363.254,54

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagao, que se considera parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Memorial Descritivo;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugao é o de empreitada por prego unitario.
2. CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO

. O prazo de vigéncia da contratagéo é de 260 (duzentos e sessenta) dias contados do emisséo da Ordem de Inicio dos servigos — OIS, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima,

desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagao do cronograma fixado
para o contrato.

2.1.2. Quando a nédo conclusao do objeto da contratagéo decorrer de culpa do contratado:
2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢gdes administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucgdo contratual,
nos termos do paragrafo unico do artigo 111 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.3. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragdo do contrato
estara sujeita a condigdo resolutiva, consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgamentarias de cada exercicio para
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atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugéo do contrato, com base na condigéo estipulada neste item, o Contratado nao tera direito a qualquer espécie
de indenizacéo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condigdes de inicio, conclusdo, entrega, observacéo e
recebimento do objeto, e critérios de medigéo, constam no Memorial Descritivo, que constitui parte integrante deste Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacao, cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual.
5. CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ 1.363.254,54 (um milhdo, trezentos e sessenta e trés mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro
centavos)

5.2. No valor acima estéo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

5.3. O valor indicado nesta clausula é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente
demandados, medidos e fornecidos.

5.4. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagédo, perca as condigdes de enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte ou, ainda, torne- se impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedagdes previstas na Lei
Complementar n° 123, de 2006, n&o podera deixar de cumprir as obrigagbes avencgadas perante a Administracdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-
financeiro, com base na alegagéo de que a sua proposta levou em consideragao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

6. CLAUSULA SEXTA — MEDIGOES E PAGAMENTO (art. 92, V e V)

6.1. Das Medigoes

6.1.1 As medi¢des deverao ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de inicio dos servicos. Sob pena de nao realizagdo, as medigbes devem
ser precedidas de solicitagdo da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida com os seguintes elementos:
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a) relatdrios escrito e fotografico;
b) cronograma refletindo o andamento da obra;

6.1.2. Serdo medidos apenas o0s servigos ou as parcelas dos servigos executados e concluidos.

6.1.3. As medigbes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminacdo dos servigos, as quantidades medidas e seus pregos, e serdo acompanhadas de
elementos elucidativos adequados, como fotos, memorias de calculo, desenhos, catalogos etc.

6.1.4. As medigdes serdo acompanhadas por representantes do Contratante e da Contratada, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do
Contratante.

6.1.5. O contratado também apresentara, a cada medigao:

a) quando o caso, declaragdo, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servigo é, exclusivamente, de origem exdtica, ou, no caso de
utilizagdo de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaragao,
sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisi¢des de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMADEIRA;

b) quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF,
acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o
registro de sua destinagéao final;

¢) quando for o caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022,
declaragéo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisigdes de pessoa juridica com inscrigao validada no CADMINERIO;

d) quando o caso, as notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n® 67.409, de
2022, de pessoa juridica com inscrigéo validada no CADMINERIO;

e) as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servigo, quando o caso, tais como Guias Florestais, Documentos de
Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e
subprodutos de origem mineral utilizados no servico, quando o caso, tais como documentos eventualmente criados para o controle desses produtos,
acompanhados das respectivas copias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepgao.

Cabera ao fiscal administrativo do contrato, ap6és cada medigéo, conferir junto ao CADMADEIRA a situagdo cadastral do fornecedor dos produtos e
subprodutos referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e conferir junto ao CADMINERIO a situag&o cadastral do fornecedor dos produtos e
subprodutos referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das
respectivas inscrigdes validadas e com as copias de documentos indicadas no subitem anterior, quando o caso.

6.2. Do Recebimento do objeto
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6.2.1. Quando o objeto for concluido, o contratado apresentara comunicagéo escrita informando o fato a fiscalizagdo do contratante, a qual competira, no prazo de até
15 (quinze) dias uteis, a realizagdo de vistoria para fins de recebimento provisério, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s)
detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, ‘a’, da Lei n® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e
18, VI, do Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

6.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

6.2.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdério.

6.2.4. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da dltima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

6.2.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

6.2.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes no Projeto Basico e seu Apéndices, na
proposta da contratada e no contrato, sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis.

6.2.7. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugao do contrato, em relagéo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor
do contrato para recebimento definitivo.

6.2.8. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

a) Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (Decreto estadual n° 68.220,
de 2023, art. 18, VII).

b) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagédo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corre¢des;

c) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagbes apresentadas; e
d) Comunicar a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.
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e) Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagéo e gestéao.

6.2.9.No caso de controvérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133,_de 2021, com a comunicagdo ao contratado para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa, para efeito de
liquidacao e pagamento.

6.2.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento
de cobranga.

6.2.11. Os bens méveis e equipamentos fornecidos pela Contratada durante a execucdo da obra deverdao ser acompanhados pelas cépias das respectivas notas
fiscais, quando do término da execugao dos servicos e entregues para a fiscalizagdo da obra, com as correspondentes declaragdes de transferéncia de titularidade ao
Contratante.

6.2.12. O Contratado devera providenciar a seguinte documentagdo como condi¢ao indispensavel para o recebimento definitivo do objeto concernente a ultima e/ou
Unica medigao, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovagéao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) "habite-se" emitido pelo Municipio e eventuais alvaras expedidos pelos 6rgdos competentes;

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartorio de Registro de Imdveis;

f) manuais de operagdo, uso e manutengao do imével e dos equipamentos e sistemas instalados, especificagbes e garantias de equipamentos e sistemas
incorporados a obra;

g) relagdes de pecgas sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;
h) resultados dos testes e ensaios realizados; e
i) eventuais notas fiscais e declaracdes de transferéncia de titularidade de equipamentos e/ou bens méveis que ndo tenham sido entregues até entao.

6.2.13. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Projeto Basico, no contrato ou na
proposta da Contratada, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pelo Contratante, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagédo das
sangoes cabiveis.

6.2.14. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugao do contrato, que permanece regida pela legislagao pertinente.
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6.3. Liquidagao

6.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidagdo, a contar de seu recebimento pela
Administracdo, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais (art. 7°, |, e §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

6.3.2. O prazo de que frata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagédo nele especificada, nos casos de contratagdes
decorrentes de despesas cujos valores nado ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do caput do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.3.4. Para fins de liquidagcdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

€) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

6.3.5. A contratada devera fazer constar nas notas fiscais os codigos da Classificacdo Nacional de Atividades Econdmica — CNAE relacionados especificamente ao
objeto da contratacdo, observando as normas legais e infralegais aplicaveis.

Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situacdo, sem 6nus a contratante;

6.3.6. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de
2021.

6.3.7. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢gdes de habilitagdo exigidas; b) identificar possivel razdo que
impeca a contratagdo, no dmbito do 6rgéo ou entidade, tais como a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instrucéo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=87028660&infra_sistema=100000100&infra_...  7/41


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608

27/04/2026, 09:13 SEI/GESP - 0105152664 - Contrato

6.3.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagédo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.3.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.3.10. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.3.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso o contratado néo
regularize sua situagéo junto ao SICAF.

6.3.12. Por ocasiao da apresentacdo ao contratante da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente, a CONTRATADA devera fazer prova do
recolhimento mensal ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - através da GFD (guia do FGTS DIGITAL).

As comprovagoes relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deveréo corresponder ao periodo de execugéo e por tomador de servigo, sdo as seguintes:

a) Relatério "Detalhe de Guia Emitida";

b) Guia de Recolhimento do FGTS — GFD, gerada e impressa pelo E-SOCIAL, acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante
emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet;

6.4. Prazo de pagamento

6.4.1. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentagéo da nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, desde que tenha sido
finalizada a liquidagéo da despesa, conforme se¢ao anterior, nos termos do art. 2°, Il, do Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

6.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente na forma da legislagédo aplicavel (artigo 2°, inciso Ill, do
Decreto estadual n°® 67.608, de 2023, c/c o artigo 1° do Decreto estadual n® 32.117, de 1990), bem como incidirao juros moratdrios, a razdo de 0,5% (meio por cento) ao
més, calculados pro rata temporis, em relagéo ao atraso verificado.

6.5. Forma de pagamento

6.5.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em nome do contratado no Banco do Brasil S/A, observado
o seguinte procedimento:
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a) a Contratada entregara os relatérios de medigdo ao Contratante em até 02 (dois) dias uUteis apds a sua realizagao;

b) o Contratante devera aprovar os valores medidos para fins de emisséo da fatura pela Contratada, comunicando-a por escrito da aprovagdo em até cinco
dias uteis contados a partir do recebimento da medigao;

c) a Contratada apresentara a fatura no dia util seguinte a aprovagédo da medigcéo correspondente pelo Contratante. O recebimento da fatura pelo CEETEPS
sera o termo inicial do prazo de pagamento, desde que nao necessite de refazimento, corregdes ou adequagdes, cujas hipdteses ensejara nova contagem de
prazo.

d) a ndo aprovagdo dos valores pelo Contratante deverd ser comunicada a Contratada no prazo de trés dias uteis, acompanhado da justificativa
correspondente.

e) As faturas que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a Contratada para retificagdo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de
reapresentacao das faturas corrigidas ao Contratante. A devolugdo das faturas em hipotese alguma servira de pretexto para que a Contratada suspenda a
execugao do contrato;

f) Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejardao a prorrogagao do prazo de pagamento por igual numero de dias a que
corresponderem os atrasos verificados.

6.5.2. Constitui condigao para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de
Orgaos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicdo
podera se dar pela comprovagéo, pelo contratado, de que os registros estdo suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

6.5.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

6.5.4. O Contratante podera, por ocasiao do pagamento, efetuar a retengao de tributos determinada por lei, ainda que ndo haja indicagao de retengédo na nota fiscal
apresentada ou que se refira a retengcdes nao realizadas em meses anteriores.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

6.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos
impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagéo de comprovagéo, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.5.6. No caso de a Contratada estar em situagéo de recuperacgao judicial, devera apresentar, para os pagamentos, declaracao, relatério ou documento equivalente de
seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa juridica, do profissional responsavel pela condugéo do processo, de que esta cumprindo o plano de
recuperacao judicial.

No caso de a Contratada estar em situagédo de recuperagao extrajudicial, devera apresentar, para os pagamentos, comprovagao documental de que esta cumprindo as
obrigacdes do plano de recuperagao extrajudicial.
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6.5.7. O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo necessariamente corresponder também a execucédo efetiva de servigos
previstos no Projeto Basico, ficando condicionado ao cumprimento pela Contratada das seguintes providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:

a) apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipétese de inscrigdo obrigatéria nos termos
da legislagao aplicavel;

b) entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, junto ao CREA, ou do RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na qual devera constar a referéncia expressa ao numero deste contrato, seu objeto e o nimero do processo
administrativo;

¢) colocagao de placas;
d) comunicagdo do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

e) apresentagdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no contrato, vencidos até ent&o.

6.5.8. A realizagdo dos pagamentos nao isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos
servigos por ela executados.

6.5.9. Para os pagamentos, além da execucdo dos servicos registrados pelas medicdes, é necessario que a Contratada tenha cumprido todas as exigéncias
contratuais relativas a pagamentos e atendido as exigéncias da fiscalizagdo, sem o que as faturas nao seréo aceitas.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Séo obrigagbes do Contratante:
8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e a documentagao que o integra;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Memorial Descritivo;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando
prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo Contratado;

8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa, para efeito de liquidagao e pagamento, se houver parcela
incontroversa no caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia/Projeto Basico;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogéo das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do
descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugédo do ajuste, observado o prazo de 30 dias para decisao, a
contar da concluséo da instrugdo do requerimento, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipdtese de disposigéo legal ou clausula
contratual que estabelega prazo especifico.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30 dias, contado a partir
da concluséo da instrugdo do requerimento, sendo admitida a prorrogagdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o disposto no paragrafo unico do
artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.13. Comunicar ao Contratado na hipoétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, se o caso estiver enquadrado na situagéo disciplinada pelo art. 93,
§.3° da Lein® 14.133, de 2021.

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigéo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto concernente a dltima
e/ou Unica medigéo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de Registro de Imoveis;
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8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspegodes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
normas de seguranca e saude no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da contratagdo de que o servigo seja executado nas dependéncias do Contratante,
ou em local por ele designado.

8.1.19. Previamente a expedi¢gado da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio da sua execugao.

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso
durante a execugao do objeto a que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei n® 13.709, de 14
de agosto de 2018, com suas alteragdes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro ndo se iniciara enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar
a documentacéo solicitada pelo Contratante para adequada instrugdo do requerimento.

8.3. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste Contrato e da documentacdo que o integra, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na execugéo do contrato.

9.1.1.1. Alindicagédo ou a manutencao do preposto do Contratado podera ser recusada pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o
Contratado devera designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il,_da Lei n°® 14.133,_de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislagédo de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem
como por todo e qualquer dano causado diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo da execugao do contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa
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responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucgéo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida na documentacéo que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicacao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao
de agdes de contingéncia cabiveis.

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante, de agente publico que desempenhe(ou) fungédo na licitagdo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.1.8. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletrénicos
habeis de informagdes, o contratado devera atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
0s seguintes documentos:

a) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do contratado que tenham sido
exigidas para fins de habilitagdo na documentacao que integra este instrumento;

c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

d) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo
contrato, e por todas as obrigacdes e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao dos servigos.

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéao do objeto.

9.1.12. Paralisar, por determinagcdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.13. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
Termo de Referéncia/Projeto Basico, observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo 11l da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir
a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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9.1.17. Manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagcdo e qualificagdo exigidas
na licitagao;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados
que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua
indevida divulgagdo e incorreta ou inadequada utilizagéao;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposi¢des legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram na execugéo do objeto, bem como as normas de seguranga
do Contratante;

9.1.23. Realizar os servigos de manutencgao e assisténcia técnica no(s) seguinte(s) local(is) ... (inserir enderego(s));

9.1.23.1. O técnico devera se deslocar ao local da repartigédo, salvo se o contratado tiver unidade de prestacdo de servigos em distancia de [....] (inserir distancia
conforme avaliagéo técnica) do local demandado.

9.1.24. Realizar a transigédo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo ser exigida do
Contratado, inclusive, a capacitagao dos técnicos do Contratante ou do novo fornecedor que continuara a execugéo dos servigos;

9.1.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides,
sem necessidade de nova autorizagao do Contratado.

9.1.25.1. Considerando que o objeto da contratagdo envolve a elaboracdo de projeto relativo a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a
cessao de todos os direitos patrimoniais a que se refere o subitem anterior inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacéao
pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra, nos termos do § 1° do art. 93 da
Lei n° 14.133, de 2021.

9.1.26. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagao que integra este Contrato.

9.1.27. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.

9.1.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que adentrardo no 6érgao para a execugéo do objeto da contratagéo.
9.1.29. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.30. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.31. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
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9.1.32. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato,
devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.33. Instruir os seus profissionais quanto a prevengéo de incéndios nas areas do Contratante.

9.1.34. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitérias, elétricas e de comunicagéo.

9.1.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de atuagao prevista(s) no Termo de Referéncia/Projeto Basico, em
plena validade.

9.1.36. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias € demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo
aplicavel.

9.1.37. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como numero de funcionarios,

de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢des meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.1.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.39. No caso de utilizagado na execugao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do
Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigcdo validada no CADMADEIRA.

9.1.40. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em cada etapa da execugdo contratual, por ocasido da respectiva
medigao, mediante a apresentagdo da documentacgao indicada no Termo de Referéncia/Projeto Basico, conforme o caso.

9.1.41. No caso de utilizagao na execugao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n®
67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO.

9.1.42. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais
ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.

9.1.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugédo n°® 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.43.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso.

9.1.43.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolucdo CONAMA n° 307, _de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.1.43.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.
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9.1.43.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

9.1.43.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacgéo): deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.43.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

9.1.43.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagcdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.1.43.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos

removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

9.1.44. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.44 1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.1.44.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagédo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagao correlata.

9.1.45. Deverao ser utilizados, na execugado contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referéncia/Projeto Basico e em conformidade com o previsto na planilha
de formagéao de pregos que integra este instrumento.

9.1.46. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
9.1.46.1. de qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos;
9.1.46.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.46.3. de danos resultantes de defeitos ou incorregbes dos servigos executados.

9.1.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizagdo e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e
provas que lhe caibam, necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagdes do Termo de Referéncia/Projeto Basico.
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9.1.48. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢cos publicos para a obtencéo de licengas e regularizacao dos servigos e atividades
concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.).

9.1.49. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, prévia e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, & execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizagédo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das
informacgdes prestadas, bem como sua aplicagéo correta nos trabalhos:

9.1.49.1. A elaboragéo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas na documentagao técnica constante no Projeto Basico e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.50. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés a assinatura deste contrato, o Contratado devera participar de reunido
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsaveis pela elaboragédo do termo de referéncia/Projeto Basico, o gestor do contrato, o(s) fiscal(is) técnico e administrativo do contrato, , os técnicos
da area requisitante, o preposto do Contratado e o(s) gerente(s) da(s) area(s) que executara(ao) os servigos contratados.

9.1.51. Comprovar inscricao no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipétese de inscrigdo obrigatéria nos termos da legislacao aplicavel.

9.2. Em atendimento a Lei n°® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 67.301, de 2022, o Contratado se compromete a conduzir os seus negdécios de forma a coibir
fraudes, corrupgédo e quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagao, compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste
contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagao.

9.2.1. O descumprimento das obrigagbes previstas neste subitem podera submeter o Contratado a extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem
prejuizo da aplicagdo das sang¢des penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo de responsabilizagdo de que tratam a
Lei n°® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n® 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagédo, na execugéo deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condu¢do da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e 2° do artigo 9° da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo unico do artigo 48 da Lei n° 14.133, de
2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagodes previstas no artigo 14 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no &mbito da execugdo do objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas
previstas na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragbes subsequentes, e as demais normas
legais e regulamentares aplicaveis.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execug¢ao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846. de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangodes:

i) Adverténcia, se o contratado der causa a inexecucgao parcial do contrato, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n°®
14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima desta clausula, quando n&o se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°,da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima desta clausula,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d” do referido subitem, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
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1v. Multa:

Calculada em conformidade com a documentagéo que integra este instrumento.

12.3. A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156,_§
9°,da Lein® 14.133, de 2021)

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des previstas neste Contrato (art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°
14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentagdo que integra este instrumento, ou, quando for o caso, sera
cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. A aplicacdo das sangdbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7. As sang¢bes sdo autbnomas e a aplicagao de uma nédo exclui a de outra.
12.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagcbes e contratos da Administragcado Publica que também

sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusao patrimonial, €, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracédo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagcédo de coligagéo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art.
160 da Lei n® 14.133, de 2021)

12.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagcdo da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangbes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021)

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=87028660&infra_sistema=100000100&infra...  19/41



27/04/2026, 09:13 SEI/GESP - 0105152664 - Contrato
12.11. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

12.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigagdes previstas nos incisos | e Il do artigo 11 do Decreto estadual n® 66.819, de 2022, ou nos incisos | e Il do artigo
9° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral, bem como a aplicagdo das san¢des administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente de sua responsabilizagcado na esfera criminal.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingdo por ato unilateral da Administragéo, prevista no artigo 138 da Lei n°
14.133, de 2021, bem como no artigo 1°, § 2°, item 3, do Decreto estadual n°® 55.938, de 2010, com a redagao que |he foi dada pelo Decreto estadual n® 57.159, de
2011, na hipotese da configuracao de trabalho em carater ndo eventual por pessoas fisicas, com relagado de subordinagao ou dependéncia, quando o contratado for
sociedade cooperativa (se admitida a participagao/contratacéo de cooperativa).

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, devendo a extin¢do ser formalmente motivada nos
autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.1.3. A alteracéo social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

13.1.3.1. Se a operacgao societaria de que trata este subitem implicar mudanga em pessoa juridica contratada, devera ser formalizada alteragdo subjetiva por
termo aditivo.

13.2. O termo de extingédo, sempre que possivel, sera precedido da indicagéo de:
13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.2.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizagdes e multas.

13.3. A extingdo do contrato nao configura dbice para o reconhecimento de eventual desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagéo
por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugéo contratual, caso nao seja possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a
suspensao da execugao ou sobre a declaragéo de nulidade do contrato somente sera adotada na hipétese em que se revelar medida de interesse publico, observado o
disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n® 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia manifestacdo e participagao na instrugao.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORGCAMENTARIA (art. 92, VIII)
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14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagéo correrdo a conta de recursos especificos consignados no respectivo Orgamento do Estado, na
dotagao abaixo discriminada:

I. Gestao/Unidade: 482801

Il. Fonte de Recursos: 150010300
Il. Programa de Trabalho: 12363480952920000
IV. Elemento de Despesa: 339039

14.2. Quando a execucéo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagéo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovagéo
da Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lIl)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposi¢des regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposigbes
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do
Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicagédo da relagédo
geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administracéo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados
os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratagdo, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado
em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgcamentaria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, respeitadas as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-
se que, nos casos de justificada necessidade de antecipagédo de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o equilibrio econdbmico-financeiro inicial sera restabelecido no
mesmo termo aditivo.
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16.7. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragédo de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lei n® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°,_§2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22
do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo para dirimir quaisquer questdes que decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem
ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, § 1°, da Lei n° 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo
Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Sao Paulo, data da ultima assinatura eletrénica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE
CLOVIS DE SOUZA DIAS

Presidente

Representante legal do CONTRATADO
IVAN FERREIRA HERCULANO

Representante Legal

TESTEMUNHAS:
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1- Fernanda Mielli L. De Azevedo
Assessor Técnico e Administrativo

2- Deise Ramos de Oliveira
Assistente Técnico |

Ata de Manutenc¢ao — SEMIL — Pregao 90011/2024

MEMORIAL DESCRITIVO

CAPITULO 1 CONDICOES GERAIS

A CONDIC}()ES GERAIS

B CRITERIOS DE MEDIGAO
CAPITULO 2 CONDICOES TECNICAS

A OBJETIVO E ESCOPO DOS SERVICOS
B RECOMENDAGOES

Obra: Servicos de manutengao e conservagao.
Local: 017 — ETEC Rubens de Faria e Souza
Sorocaba / SP
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CAPITULO 1 - CONDIGOES GERAIS E CRITERIO DE MEDIGAO

A - CONDIGOES GERAIS

Este capitulo estabelece as condigdes e requisitos técnicos que devem ser observados pela CONTRATADA na Execugao dos servigos.
Seu conteudo e demais documentos anexados ao presente, servirdo de base para agdo da CONTRATANTE.
1 - Pressupdbe-se total e perfeito conhecimento, por parte da CONTRATADA, antes do inicio de qualquer de suas atividades relacionadas com os servigos a serem compromissados, deste
Memorial e de todas as condigdes locais que possam interferir em sua Execucgao.
2 - Devera a CONTRATADA, apos o estudo detalhado das condig¢des locais, levantar por escrito as duvidas que poderiam surgir no decorrer da obra, dentro de um prazo de 20 dias a contar da
Ordem de Servico. Quaisquer duvidas remanescentes, deveréo ser levantadas por escrito, sempre com antecedéncia, antes do inicio dos servigos correspondentes.
3 - ACONTRATADA devera notificar com antecedéncia, a colocagéao, a disposicdo do CONTRATANTE, dos materiais a serem utilizados e que serdo submetidos a controle de qualidade, através
de especificagdo técnica do fabricante condizendo com o solicitado.
4 - As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger cada caso; todas as descricdes de servigos deverdo obedecer as Normas Técnicas da ABNT (Associagao Brasileira de
Normas Técnicas), as recomendagdes do fabricante, e 0 Manual Técnico do DOP - ultima edigéo.
5 - Nos casos em que as Normas forem omissas ou conflitantes, serdo adotadas as solu¢des que forem tecnicamente perfeitas, cabendo a aprovagao ou a solugao por parte da fiscalizagdo do
CONTRATANTE.
As edigdes indicadas estavam em vigor no momento desta publicagdo. Como toda norma esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edigbes mais recentes das
citadas.
6 - Quando das melhorias em coberturas, esta deverd manter rigorosamente os padrées e da cobertura existente, em todos os seus detalhes, e exclusivamente com materiais que atendam
integralmente as determinagdes das Normas, especificagdes e padroniza¢des da ABNT, especificas para cada caso.
7 - Cabera a EMPREITEIRA total responsabilidade pela boa Execugcédo da melhoria da cobertura, por sua estanqueidade as aguas pluviais e pela resisténcia e estabilidade de sua estrutura,
inclusive nos casos em que os servigos tenham sido executados por SUBCONTRATADAS. Concluido a substituigdo das telhas, que estiverem danificadas a cobertura devera se apresentar
limpa, absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua Execugéo, como: pregos, arames, pedagos de telha ou de argamassa solta, etc.

8 - A CONTRATADA garantira a solidez e seguranca da obra nos termos do artigo 618 do Cédigo
Civil.

B CRITERIOS DE MEDIGAO

A aplicagéo dos Critérios de Medicao e Regulamentacao de Pregos pressupde que a CONTRATADA esteja perfeitamente ciente do disposto nas descri¢des.
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Os servigos constantes das Planilhas Orgamentarias serdo medidos em fungdo de suas unidades, critérios e regulamentagéo de precos, a seguir estabelecidos, que deverado vigorar
durante todo o transcurso das obras.
Os servigos que fardao parte da Ata de Registro de Pregcos sdo servicos comuns, considerados como pequenos reparos que visam a manutengdo e conservagao das
instalagcées prediais e foram extraidos de tabelas oficiais, sendo o Boletim Referencial de Custos — Versdo n° 194 da CDHU, a planilha do SINAPI — 06/2024 e FDE — 04/22024. Desta

forma os Critérios de Medi¢cdo e Regulamentagao de Pregos seguem essas mesmas tabelas.

CAPITULO 2 - CONDICOES TECNICAS

A OBJETIVO E ESCOPO DOS SERVICOS
1 OBJETIVO

Este Memorial tem como objetivo apresentar um descritivo sucinto dos servicos a serem executados para execucao de pequenos servigos de engenharia visando a manutencao e
conservagao da unidade de ensino.

Os materiais a serem empregados devem ser de qualidade comprovada e obedecer as descrigdes contidas neste documento, as Normas ABNT no que couber e, na falta destas,
obedecer as normas internacionais pertinentes e, também ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos pelo IPT de Sao Paulo, ou outros laboratérios tecnologicos

idoneos.

2 ESCOPO DOS SERVICOS

Faz parte deste memorial descritivo a planilha orgamentaria compondo o descritivo de servigos a serem executados:
Manutencéo da cobertura - Bloco 6
* Retirada de telhas em amianto tipo kalhetao;
» Retirada de estrutura em madeira da cobertura;
« Retira de rufo metalico;
* Adequacéo de beiras para nova cobertura em telha metalica;
* Fornecimento e instalagéo de estrutura metalica;
* Instalagéo de telha trapezoidal dupla em ago galvanizado com miolo em poliuretano E=30mm

* Instalagdo de cumeeira em aco galvanizado;
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» Adequacgao de tela metalica em elementos vazados;

Manuten¢éao no forro - Bloco 6
* Retirada total de forro removivel em l1a de rocha;

» Fornecimento e instalagdo de forro em pvc, incluindo estrutura metalica de sustentagao;

» Adequacéo de divisoria em laminado melaminico;

Manutencgao elétrica - Bloco 6

* Retirada total de luminarias;

* Retirada de cabos e eletrodutos sobre forro;

» Execucgao de novos circuitos de iluminagao com cabos de cobre 2,5mm2 e instalagédo de eletrocalhas e eletrodutos galvanizados;
» Adequacgéo dos pontos de interruptor nas salas e circulagao;

» Fornecimento e instalacao de quadro de for e luz exclusivo para os circuitos de iluminagao;

» Fornecimento e instalagdo de luminarias;

» Adequacéo de sistema contra descargas atmosféricas com instalacéo de barras chatas em aluminio e aterramentos;

Mureta e passeio - Bloco 6

» Demoligdo de mureta danificada;

» Demolicédo de passeio de concreto ao redor do bloco 6;

* Demolicédo de canaletas de aguas pluviais;

» Execugao de nova mureta aos fundos;

» Execucao de drenagem em trecho aos fundos, junto a nova mureta;
» Adequacéo de canaletas e caixas de inspecéo de aguas pluviais;

 Pintura de nova mureta em tinta latex;

Pintura interna - Bloco 6

* Pintura de paredes internas em tinta latex;

* Pintura de portas e batentes de madeira em tinta esmalte;

Manutengao da cobertura — Entrada pedestres
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* Remocéo de telhas translucidas;
» Manutengao na estrutura metalica;
* Pintura em tinta esmalte sintético da estrutura metalica e guarda-corpo;

» Fornecimento e instalagdo de telha em chapa de ago galvanizado simples;

Manutenc¢ao alambrado — Quadra descoberta
* Remocéo de alambrado deteriorado em trecho divisa ao laboratério de nutri¢éo;
» Manuteng&o de muro e portao de acesso ao bloco 6;

» Execucao de alambrado em trecho divisa ao laboratdrio de nutrigéo;

B RECOMENDAGOES

ADMINISTRAGAO LOCAL MEDICINA E SEGURANGA DO TRABALHO

Engloba as agdes necessarias para o atendimento as exigéncias legais, federais e municipais, além daquelas constantes nas presentes especificagdes, referentes a Medicina e Seguranga do
Trabalho. Para todos os fins, inclusive perante a FISCALIZACAO, o CONTRATADO sera responsavel, por todos os trabalhadores da obra, incluindo os ligados diretamente a eventuais
subempreiteiros.

Todos os trabalhadores deverao estar uniformizados, e munidos dos Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas, capacetes, luvas, éculos,
cintos trava queda, entre outros.

Faz parte desse item toda a parte de sinalizagao, telas, guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais Equipamentos de Protecdo Coletiva, exigiveis por norma, que visem preservar a seguranga
dos empregados e a de terceiros.

Cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs — Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho N° 4, 7 e 18, bem como das demais NRs aplicaveis

as medidas preventivas de acidentes de trabalho.

LOCAL DE SERVICOS

O local de servicos, para efeito deste Memorial, compreende todas as instalagbes provisorias, ou existentes, com a finalidade de garantir condigdes adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e

higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na Execugao da obra, além dos equipamentos e elementos necessarios a sua Execugéo e identificagao.

A area devera oferecer condigées adequadas de protecdo contra roubo e incéndio, e suas instalagdes, maquinario e equipamentos deverao propiciar condigdes adequadas de protecéo e

seguranga aos trabalhadores e a terceiros, de acordo com a legislagao especifica em vigor.
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Todos os elementos componentes do local de servico deverdo ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservagao.

A fiscalizagao definira juntamente com a diregdo escolar uma area para servir de apoio administrativo e armazenamento de materiais que seréo utilizados para execugéo dos servigos.
Todas as despesas relativas a manutengao do local de servigos, bem como as despesas relativas aos consumos mensais de agua, luz, etc., estdo incluidas na taxa relativa aos Beneficios e

Despesas Indiretas (BDI).

O local de servigos instalado/ou utilizado pela CONTRATADA devera contar, de acordo com cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinario, ferramentas, etc., necessarios a

sua boa execugao.

Cabera a CONTRATADA fornecer todos os equipamentos individuais de protegdo aos operarios, tais como: capacetes, cintos de seguranga, luvas, botas, mascaras, etc., de acordo com as

prescri¢cdes especificas em vigor, e executar os andaimes que se fizerem necessarios, estritamente de acordo com as Normas de seguranga estabelecidas pela ABNT.

DEMOLIGOES E RETIRADAS
Demoli¢des, retiradas, fragmentacgao, loteamento e acomodacgéao do entulho:

As demoli¢cdes deverao ser executadas nos locais necessarios a execugao da cobertura, revestimentos, pinturas, etc. na obra.

Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

A remocgao dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material resistente, com inclinagdo maxima de 45° (quarenta e cinco graus), fixadas a edificagao.

No ponto de descarga da calha, deve existir dispositivo de fechamento.

Os elementos de demoligao ndo devem ser abandonados em posi¢ao que torne possivel o seu desabamento.

Os materiais da edificagcao, durante a demolicdo e remogao, devem ser previamente umedecidos. A demolicdo devera ser executada por meio de ferramental apropriado conforme o material a
ser demolido, tomando-se o devido cuidado para ndo danificar outros elementos que serdo preservados.

Apo6s a retirada ou demolicdo dos elementos e / ou materiais, promover a fragmentagdo, a selegdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes apropriados ao carregamento e posterior
transporte para unidade de destinacao final, independente da distancia da mesma.

O entulho devera ser fragmentado o suficiente para facilitar a sua carga, transporte, descarga, espalhamento e adensamento, em bota-fora licenciado, ou seja, regularizado perante os 6rgaos
ambientais, segundo a legislagédo vigente.

Carregamento, transporte e disposicao final do entulho proveniente das demoli¢des:

Os servigos de carregamento mecanizado e / ou manual, o traslado e a disposigao final do entulho na Unidade de Destinagéo Final, deverdo ser executados por empresa, ou prestadora de
servigos de remocgao do entulho, residuos provenientes dos servigos civis, que devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo, normas da Associagao Brasileira de

Normas e outras vigentes a época da execugéo dos servigos.
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Legislagdao e normas aplicaveis:

* Lei Estadual n° 12.684 de 26 de julho de 2007 - Proibe o uso, no Estado de Sao Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto, ou asbesto, ou
outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicéo.

* Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA).

* Resolucdo n° 348, de 16 de agosto de 2004 — Altera a Resolugdo CONAMA n° 307, incluindo o amianto na classe de residuos perigosos, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA).

* NBR 10004 / 2004 — Residuos soélidos - Classificagdo, da ABNT (Associagédo Brasileira de Normas).

« NBR 15112 / 2004 — Residuos da construcdo civil e residuos volumosos — Areas de transbordo e triagem — Diretrizes para projeto, implantacdo e operacdo, da ABNT (Associagdo

Brasileira de Normas).

LIMPEZA DA OBRA

Limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos (bancadas, lougas, metais, etc.) e areas externas. Usar para a limpeza, de modo geral, agua e sab&o neutro; o uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo a ndo causar danos nas superficies ou pecas. Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral
devem ser raspados e limpos.

Os pisos cimentados e ceramicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc. devem ser lavados totalmente, observando que ceramicas com PEI 1, 2 e 3 sdo sensiveis aos acidos e ceramicas
PEI 4 e 5 aceitam uma solucéo de 1 parte de &cido muriatico para 20 partes de dgua; pastilhas de vidro, azulejos, vidros aparelhos sanitarios ndo devem ser limpos com saponaceos, escovas e
buchas que podem riscar a superficie; nos pisos vinilicos, utilizar somente pano umido e sabao neutro, sendo vedado o uso de produto a base de derivados de petréleo (querosene, gasolina,
solvente e outros).

N&o utilizar acido para limpeza dos pisos de mosaico portugués para ndo descolorir.

Superficies de madeira envernizadas ndo devem ser limpas com produtos a base de solventes. As ferragens cromadas em geral, devem ser limpas com removedor adequado € nunca com
abrasivos, palhas de ago e saponaceos, e apods a limpeza devem ser polidas com flanela seca.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos da obra.

Atendidas as condi¢bes de Execugao, a obra devera apresentar-se completamente limpa, pronta para utilizagao.
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PLANILHA ORGCAMENTARIA

CODIGO

6060028

100276

04.03.080

04.02.070

04.30.020

04.09.160

03.02.040

14.20.010

17.02.020
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FONTE

EDIF

SINAPI

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

DATA
BASE

01/2024

2025/12

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

ETAPA

DEMOLIGOES /
RETIRADAS

SERVICO
COMPLEMENTAR

DEMOLIGOES /
RETIRADAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA

REVESTIMENTOS

SUB-ETAPA

DEMOLIGOES / RETIRADAS

SERVICO COMPLEMENTAR

Retirada de telhamento e

protegdo

Retirada de elementos de
estrutura (concreto, ferro,
aluminio e madeira)
Retirada em instalagdo

hidraulica

Retirada de esquadria e

elementos metdlicos

Demoligdo de alvenaria

Pecas moldadas no local

(vergas, pilaretes, etc.)

Revestimento em argamassa

ITEM

40

728

51

42

53

39

30

126

422

DESCRICAO DOS SERVIGOS UN.

Manutengdo da cobertura -
Bloco 6

RETIRADA DE TELHAS
ESTRUTURAIS DE CRFS OU
CIMENTO AMIANTO -
LARGURA UTIL=44CM

M2

TRANSPORTE HORIZONTAL
MANUAL, DE TELHA DE
FIBROCIMENTO OU TELHA
ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO, CANALETE
90 OU KALHETAO (UNIDADE:
M2XKM). AF_07/2019
RETIRADA DE CUMEEIRA,
ESPIGAO OU RUFO PERFIL M
QUALQUER

RETIRADA DE ESTRUTURA

EM MADEIRA TESOURA - M2
TELHAS PERFIL QUALQUER
REMOGAO DE CALHA OU

RUFO

M2XKM

RETIRADA DE

ENTELAMENTO METALICO M2
EM GERAL

DEMOLIGAO MANUAL DE
ALVENARIA DE ELEVAGCAO

OU ELEMENTO VAZADO,

INCLUINDO REVESTIMENTO

M3

VERGAS, CONTRAVERGAS E
PILARETES DE CONCRETO M3
ARMADO

CHAPISCO M2

P.UNIT.
QUANTIDADE

(c/BDI)
897,25 7,84
179,45 50,47
48,50 12,15
897,25 24,24
85,50 5,59
160,80 5,12
10,72 97,21
5,36 | 2.092,34
53,60 8,27

P.TOTAL

7.034,44

9.056,84

589,28

21.749,34

477,95

823,30

1.042,09

11.214,94

443,27



27/04/2026, 09:13

17.02.120

17.02.220

15.03.110

33.11.050

6002049

100275

16.33.062

35.01.070

03.08.040

04.01.020

8080051

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=87028660&infra_sistema=100000100&infra...

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

EDIF

SINAPI

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

EDIF

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

01/2024

2025/12

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

01/2024

REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS

INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA

PINTURAS

COBERTURAS

SERVICO
COMPLEMENTAR

COBERTURAS

ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA

DEMOLIGOES /
RETIRADAS

DEMOLIGOES /
RETIRADAS

FORRO

Revestimento em argamassa

Revestimento em argamassa

Estrutura em ago

Pintura em superficie

metalica, inclusive preparo

COBERTURAS

SERVICO COMPLEMENTAR

Calhas e rufos

Quadra e equipamento de

esportes

Demoligdo de forro / divisérias

Retirada de fechamento e

elemento divisor

FORRO

423

424

136

472

495

727

513

587

93

31

409
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EMBOCO COMUM
REBOCO
FORNECIMENTO E

MONTAGEM DE ESTRUTURA
EM AGO PATINAVEL, SEM

PINTURA

ESMALTE A BASE AGUA EM
SUPERFICIE METALICA,

INCLUSIVE PREPARO

TELHA TRAPEZOIDAL DUP.

ACO GALVANIZADO

E=0,5MM, REVESTIMENTO

B, H=40MM PINTURA
MIOLO POLIURETANO
E=30MM

TRANSPORTE HORIZONTAL

MANUAL, DE TELHA

TERMOACUSTICA OU TELHA

DE ACO ZINCADO
(UNIDADE: M2XKM).
AF_07/2019

CALHA, RUFO, AFINS EM
CHAPA GALVANIZADA N2 24

- CORTE 1,00 M

TELA DE ARAME

GALVANIZADO FIO N2 12

BWG, MALHA DE 2*

Manutengdo no forro -

Bloco 6

DEMOLIGAO MANUAL DE

FORRO QUALQUER,

INCLUSIVE SISTEMA DE
FIXACAO/TARUGAMENTO
RETIRADA DE DIVISORIA EM
PLACA DE MADEIRA OU
FIBROCIMENTO TARUGADA
ALUMINIO EXTRUDADO
TRABALHADO - CAIXILHOS E

M2
M2

M2

M2

M2XKM

M2

M2

M2

KG

53,60

53,60

8.972,50

658,34

897,25

179,45

48,50

160,80

658,34

19,05

329,17

26,72

15,69

29,89

55,45

225,87

27,66

260,10

57,10

7,29

44,39

108,89

1.432,19

840,98

268.188,03

36.504,95

202.661,86

4.963,59

12.614,85

9.181,68

4.799,30

845,63

35.843,32

31/41
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PEQUENAS PECAS DE
SERRALHERIA
FORRO MODULAR

22.03.040 CDHU | 06/2024 | FORRO Forro sintetico 408 | REMOVIVEL EM PVC DE M2 658,34 | 136,25 89.698,83
618MM X 1243MM
ACABAMENTOS PARA
FORRO (RODA-FORRO EM

96121 SINAPI | 06/2024 | FORRO FORRO 405 ] M 238,60 14,25 3.400,05
PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_08/2023
DIVISORIA CEGA TIPO
PISO/TETO EM LAMINADO

ALVENARIAS/ )

MELAMINICO DE BAIXA

14.30.841 CDHU | 06/2024 | DIVISORIAS / Divisoria e fechamento 156 ~ M2 19,05 | 1.549,56 29.519,12
PRESSAO, COM COLUNA

FECHAMENTOS ;
ESTRUTURAL EM ALUMINIO
EXTRUDADO
3 Manutengdo elétrica - Bloco
6
REMOGAO DE CABOS
ELETRICOS, COM SECAO
. MAIOR QUE 2,5 MM? E
DEMOLICOES / _
104793 SINAPI | 2025/12 DEMOLICOES / RETIRADAS 90 | MENOR QUE 10 MM?, DE M 3.042,00 0,86 2.616,12
RETIRADAS
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
REMOCAO DE TUBULACAO
DEMOLICOES / Retirada em instalagdo elétrica ELETRICA APARENTE COM
04.22.110 CDHU | 06/2024 74 R ) M 150,00 14,94 2.241,00
RETIRADAS - letra T ate o final DIAMETRO EXTERNO ATE 50
MM
Eletroduto rigido em aco ELETRODUTO GALVANIZADO
INSTALACOES carbono galvanizado por A QUENTE CONFORME
38.06.040 CDHU | 06/2024 ) 271 M 171,00 63,50 10.858,50
ELETRICAS imersdo a quente com NBR5598 - 3/4° COM
acessorios — NBR 5598 ACESSORIOS
Eletroduto rigido em ago ELETRODUTO GALVANIZADO
INSTALACOES carbono galvanizado por A QUENTE CONFORME
38.06.100 CDHU | 06/2024 , 273 M 36,00 115,51 4.158,36
ELETRICAS imersdo a quente com NBR5598 -1 1/2° COM
acessorios — NBR 5598 ACESSORIOS
- QUADRO DE DISTRIBUICAO
INSTALAGOES - . <
9005014 EDIF 01/2024 ) INSTALAGOES ELETRICAS 275 | EM CHAPA METALICA - PARA UN 1,00 | 1.591,54 1.591,54
ELETRICAS

ATE 34 DISJUNTORES

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=87028660&infra_sistema=100000100&infra...  32/41
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9006075

40.02.020

39.21.070

40.05.020

97599

39.10.120

9009076

40.06.100

40.06.040

38.07.340

38.21.120

42.05.440
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EDIF

CDHU

CDHU

CDHU

SINAPI

CDHU

EDIF

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

01/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

01/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALAGOES
ELETRICAS
INSTALACOES
ELETRICAS
INSTALAGOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES ELETRICAS

Caixa de passagem com tampa

Cabo de cobre flexivel,

isolamento 0,6/1 kV, isolacao

em HEPR 90°C

Interruptores e minuterias

INSTALAGOES ELETRICAS

Terminais de pressao e

compressao

INSTALAGCOES ELETRICAS

Conduletes

Conduletes

Canaleta, perfilado e

acessorios

Eletrocalha e acessorios

Componentes para cabo de

descida

278

284

292

298

317

339

343

356

358

389

401

323
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BARRAMENTO DE COBRE
PARA 100A - 15X3MM
CAIXA DE PASSAGEM EM
CHAPA, COM TAMPA
PARAFUSADA, 100 X 100 X
80 MM

CABO DE COBRE FLEXIVEL
DE 25 MM?, ISOLAMENTO
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR
90°C

INTERRUPTOR COM 1 TECLA

SIMPLES E PLACA
LUMINARIA DE
EMERGENCIA, COM 30

LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAGCAO. AF_02/2020
TERMINAL DE
PRESSAQO/COMPRESSAO
PARA CABO DE 25 MM?
LUMINARIA TIPO
PLAFONIER BRANCA PARA
LAMPADA FLUORESCENTE
2X32W, COM DIFUSOR EM
POLIESTIRENO
TRANSPARENTE E
SOQUETES (REF. COVISA)

CONDULETE METALICO DE 1

1/2

CONDULETE METALICO DE
3/4

PERFILADO LISO 38 X 38
MM - COM ACESSORIOS
ELETROCALHA LISA

GALVANIZADA A FOGO, 100
X 50 MM, COM ACESSORIOS
BARRA CONDUTORA CHATA
EM ALUMINIO DE 7/8° X 1/8

M

UN

cl

UN

UN

UN

cl

a

1,00

6,00

144,00

22,00

4,00

6,00

88,00

8,00

32,00

84,00

48,00

256,00

66,39

32,22

25,78

31,57

25,30

19,60

420,73

86,37

44,31

53,49

106,39

38,67

66,39

193,32

3.712,32

694,54

101,20

117,60

37.024,24

690,96

1.417,92

4.493,16

5.106,72

9.899,52

33/41
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42.05.190

42.20.210

29.03.030

37.13.630

03.01.040

03.02.020

04.30.060

06.02.020

06.11.040

08.05.100

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=87028660&infra_sistema=100000100&infra...

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

DEMOLIGOES /
RETIRADAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

INSTALACOES
PROVISORIAS E
SERVIGOS
PRELIMINARES
INSTALAGOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES
INSTALAGOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES

Componentes para cabo de

descida

Reparos, conservacoes e

complementos - GRUPO 42

Cabos e cordoalhas

Disjuntores

Demoligdo de concreto, lastro,

mistura e afins

Demoligdo de alvenaria

Retirada em instalagdo

hidraulica

Escavagdo manual em valas e

buracos de solo, exceto rocha

Reaterro manual sem

fornecimento de material

Manta, filtro e dreno

324

326

327

262

28

26

52

15
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", INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO

HASTE DE ATERRAMENTO

DE 3/4'X3M

SOLDA EXOTERMICA

CONEXAOQ CABO-HASTE EM

T, BITOLA DO CABO DE UN
35MM? PARA HASTE DE 5/8"

E 3/4"

UN

CORDOALHA DE ACO

GALVANIZADO, DIAMETRO M
DE 1/4’ (6,35 MM)
DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO,
UN

BIPOLAR 220/380 V,
CORRENTE DE 10 A ATE 50 A

Mureta e passeio - Bloco 6
DEMOLIGAO MANUAL DE
CONCRETO ARMADO
DEMOLIGAO MANUAL DE
ALVENARIA DE M3
FUNDACAO/EMBASAMENTO
REMOGAO DE TUBULACAO
HIDRAULICA EM GERAL,
INCLUINDO CONEXOES,
CAIXAS E RALOS
ESCAVAGAO MANUAL EM
SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA
EM VALA OU CAVA ATE 1,5

M

M3

M3

REATERRO MANUAL
APILOADO SEM CONTROLE M3
DE COMPACTACAO

DRENO COM PEDRA
BRITADA

M3

9,00

9,00

156,20

26,00

32,80

30,00

78,00

34,37

34,37

323,42

51,10

26,72

158,62

486,05

145,82

9,72

72,90

22,67

189,44

2.910,78

459,90

4.173,66

4.124,12

15.942,44

4.374,60

758,16

2.505,57

779,17

1.184,00

34/41
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08.05.180

102705

10011073

49.06.020

46.02.070

10010097

1004048

11.18.040

1004016

CDHU

SINAPI

EDIF

CDHU

CDHU

EDIF

EDIF

CDHU

EDIF

06/2024

06/2024

01/2024

06/2024

06/2024

01/2024

01/2024

06/2024

01/2024

INSTALAGOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALAGOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES
INSTALAGOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES
INSTALAGOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES
INSTALAGOES
PROVISORIAS E

Manta, filtro e dreno

INSTALAGOES HIDRAULICAS

INSTALAGOES HIDRAULICAS

Grelhas e tampas

Tubulacao em PVC rigido

branco para esgoto domiciliar

INSTALAGOES PROVISORIAS E
SERVICOS PRELIMINARES

INSTALAGOES PROVISORIAS E
SERVICOS PRELIMINARES

Lastro e enchimento

INSTALAGOES PROVISORIAS E
SERVICOS PRELIMINARES

16

251

252

213

183

17

18

12

13
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MANTA GEOTEXTIL COM
RESISTENCIA A TRACAO
LONGITUDINAL DE 10KN/M
E TRANSVERSAL DE 9KN/M
TUBO DE PVC CORRUGADO
RIGIDO PERFURADO, DN
100 MM, PARA DRENO -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.
AF_07/2021

HC.01/02 - CANALETA DE
CONCRETO DE
A.P.P/TAMPA/GRELHA DE
CONCRETO OU FERRO
L=40CM

GRELHA EM FERRO
FUNDIDO PARA CAIXAS E
CANALETAS

TUBO DE PVC RIGIDO
BRANCO PXB COM VIROLA E
ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE NORMAL,
DN= 100 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

CAIXA DE LIGAGAO OU
INSPECAO - ALVENARIA DE 1
TIJOLO, REVESTIDA

CAIXA DE LIGAGAO OU

INSPEGAO - ESCAVACAO E
APILOAMENTO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

HD.23 - LASTRO DE
CONCRETO, 150KG CIM/M3

M2

M2

M2

M3

M3

M3

30,00

30,00

104,00

31,20

78,00

9,60

4,00

15,93

25,49

21,77

65,13

135,73

1.181,35

90,42

474,56

70,58

231,43

572,99

653,10

1.953,90

14.115,92

36.858,12

7.052,76

4.555,78

282,32

3.686,68

14.605,52

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=87028660&infra_sistema=100000100&infra...
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17.03.040

12.01.041

09.01.030

10.01.040

11.03.090

89994

08.01.020

14.05.060

32.17.010

17.02.020
17.02.120
17.02.220

102491
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CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

SINAPI

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU
CDHU
CDHU

SINAPI

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024
06/2024
06/2024

06/2024

SERVICOS
PRELIMINARES

REVESTIMENTOS

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA
ALVENARIAS/
DIVISORIAS /
FECHAMENTOS

IMPERMEABILIZAGAO

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS

PINTURAS

Revestimento em cimentado

Broca

Forma em tabua

Armadura em barra

Concreto executado no local

com controle fck -

fornecimento do material

INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA

Escoramento

Alvenaria com bloco ceramico

estrutural

Impermeabilizacao rigida

Revestimento em argamassa

Revestimento em argamassa

Revestimento em argamassa

PINTURAS

431

120

121

118

124

130

140

151

417

422
423
424

477
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CIMENTADO
DESEMPENADO E ALISADO
(QUEIMADO)

BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIAMETRO DE 25
CM - COMPLETA

FORMA EM MADEIRA
COMUM PARA ESTRUTURA
ARMADURA EM BARRA DE
ACO CA-50 (A OU B) FYK =
500 MPA

CONCRETO PREPARADO NO
LOCAL, FCK = 20 MPA

GRAUTEAMENTO DE CINTA
INTERMEDIARIA OU DE
CONTRAVERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021
ESCORAMENTO DE SOLO
CONTINUO

ALVENARIA DE BLOCO
CERAMICO ESTRUTURAL DE
19 CM
IMPERMEABILIZACAO EM
ARGAMASSA IMPERMEAVEL
COM ADITIVO HIDROFUGO
CHAPISCO

EMBOGO COMUM

REBOCO

PINTURA DE PISO COM
TINTA ACRILICA, APLICAGAO
MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

Pintura interna - Bloco 6

M2

M2

KG

M3

M3

M2

M2

M3

M2
M2
M2

M2

312,40

33,00

24,90

216,00

2,16

2,71

24,00

37,50

1,13

75,00
75,00
75,00

75,00

46,08

92,99

289,41

11,99

593,56

952,88

111,72

113,15

948,07

8,27
26,72
15,69

27,31

14.395,39

3.068,67

7.206,31

2.589,84

1.282,09

2.582,30

2.681,28

4.243,13

1.071,32

620,25
2.004,00
1.176,75

2.048,25
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03.10.140

03.10.100

33.10.020

33.12.011

11.18.060

55.01.020

04.03.040

04.02.140

15.03.150

16.13.140

03.10.100
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CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

2025/11

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

DEMOLICOES /
RETIRADAS

DEMOLIGOES /

RETIRADAS

PINTURAS

PINTURAS

SERVICO
COMPLEMENTAR
SERVICO

COMPLEMENTAR

DEMOLIGOES /
RETIRADAS

DEMOLIGOES /
RETIRADAS

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

COBERTURAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

Remogdo de pintura

Remogdo de pintura

Pintura em superficie de
concreto/massa/gesso/pedras,

inclusive preparo

Pintura em superficie de

madeira, inclusive preparo

Lastro e enchimento

Limpeza de obra

Retirada de telhamento e

protegdo

Retirada de elementos de
estrutura (concreto, ferro,

aluminio e madeira)

Estrutura em ago

Telhamento metdlico especial

Remogdo de pintura

107

108

466

468

740

736

49

27

139

496

108
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REMOGAO DE PINTURA EM
MASSA COM LIXAMENTO
REMOGAO DE PINTURA EM
SUPERFICIES DE MADEIRA
E/OU METALICAS COM
LIXAMENTO

TINTA LATEX EM MASSA,
INCLUSIVE PREPARO

ESMALTE A BASE DE AGUA
EM MADEIRA, INCLUSIVE
PREPARO

LONA PLASTICA - 150
MICRON

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Manutengdo da cobertura -
Entrada pedestres
RETIRADA DE TELHAMENTO
PERFIL E MATERIAL
QUALQUER, EXCETO BARRO

RETIRADA DE ESTRUTURA
METALICA

FORNECIMENTO E
MONTAGEM DE ESTRUTURA
METALICA EM PERFIL
METALON, SEM PINTURA
TELHAMENTO EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
AUTOPORTANTE, PERFIL
TRAPEZOIDAL, COM
ESPESSURA DE 0,80 MM E
ALTURA DE 120 MM
REMOGAO DE PINTURA EM
SUPERFICIES DE MADEIRA
E/OU METALICAS COM
LIXAMENTO

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

KG

KG

M2

M2

1.316,70

37,88

1.316,70

37,88

658,34

658,34

160,00

400,00

400,00

160,00

640,00

7,48

11,02

36,49

55,90

4,93

17,02

9,72

2,55

20,37

148,77

11,02

9.848,92

417,44

48.046,38

2.117,49

3.245,62

11.204,95

1.555,20

1.020,00

8.148,00

23.803,20

7.052,80
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15003010

04.09.160

34.05.270

24.02.270

55.01.030

33.10.020

02.05.202

97065

02.03.110

05.07.050
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EDIF

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

SINAPI

CDHU

CDHU

01/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

PINTURAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA

ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA

SERVICO
COMPLEMENTAR

PINTURAS

SERVICO
COMPLEMENTAR

SERVICO
COMPLEMENTAR

INSTALACOES
PROVISORIAS E
SERVIGOS
PRELIMINARES
SERVICO
COMPLEMENTAR

PINTURAS

Retirada de esquadria e

elementos metdlicos

Cercas e fechamentos

Portas, portoes e gradis

Limpeza de obra

Pintura em superficie de
concreto/massa/gesso/pedras,

inclusive preparo

Andaime e balancim

SERVICO COMPLEMENTAR

Tapume, vedacgdo e protegdes

diversas

Transporte comercial,

carreteiro e aluguel

473

39

586

578

737

466

735

744

24

742
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ESMALTE SINTETICO -
ESQUADRIAS E PECAS DE

SERRALHERIA

Manuteng¢do Alambrado -

Quadra descoberta

RETIRADA DE

ENTELAMENTO METALICO

EM GERAL

ALAMBRADO EM TELA DE
ACO GALVANIZADO DE 2’,
MONTANTES METALICOS

RETOS

PORTAO DE 2 FOLHAS,
TUBULAR EM TELA DE ACO
GALVANIZADO ACIMA DE

2,50 M DE ALTURA,
COMPLETO

LIMPEZA COMPLEMENTAR
COM HIDROJATEAMENTO

TINTA LATEX EM MASSA,
INCLUSIVE PREPARO

Servigos complementares
ANDAIME TORRE METALICO
(1,5 X 1,5 M) COM PISO

METALICO
MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE

ANDAIME
MULTIDIRECIONAL

(EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_03/2024

TAPUME MOVEL PARA
FECHAMENTO DE AREAS

REMOGAO DE ENTULHO DE
OBRA COM CACAMBA
METALICA - MATERIAL

M2

M2

M2

M2

M2

M2

MXMES

M3

M3

640,00

107,80

99,00

8,80

50,00

50,00

108,00

243,00

41,00

81,64

57,14

5,12

269,94

998,21

10,15

36,49

32,89

16,91

127,40

135,93

36.569,60

551,94

26.724,06

8.784,25

507,50

1.824,50

3.552,12

4.109,13

5.223,40

11.097,33
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VOLUMOSO E MISTURADO
POR ALVENARIA, TERRA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO
E METAL

REMOGAO DE ENTULHO DE
OBRA COM CACAMBA
METALICA - MATERIAL

SERVICO Transporte comercial,
05.07.060 CDHU | 06/2024 743 | REJEITADO E MISTURADO M3 89,73 144,48 12.964,19
COMPLEMENTAR carreteiro e aluguel N
POR VEGETAGAO, ISOPOR,
MANTA ASFALTICA E LA DE
VIDRO
9 Administrag¢ao local
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
ACOMPANHAMENTO 3
90777 SINAPI | 06/2024 TECNICO ACOMPANHAMENTO TECNICO 748 | JUNIOR COM ENCARGOS H 176,22 138,01 24.320,12
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM
ACOMPANHAMENTO )
90776 SINAPI | 06/2024 TECNICO ACOMPANHAMENTO TECNICO 747 | ENCARGOS H 729,32 55,69 40.615,83
COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS COM
ACOMPANHAMENTO )
90780 SINAPI | 2025/12 TECNICO ACOMPANHAMENTO TECNICO 750 | ENCARGOS H 351,78 88,89 31.269,72
COMPLEMENTARES
ACOMPANHAMENTO )
B.01.000.010101 | CDHU | 2024/11 TECNICO ACOMPANHAMENTO TECNICO 752 | AJUDANTE GERAL H 1.432,56 24,31 34.825,53
1.363.254,54
CRONOGRAMA
PRAZO 150 DIAS 30 60 920 120 150
12 12 22 22 32 32 42 52
PRECO Medi¢cdo [ Medicao | Medicdo | Medigdo | Medicao [ Medicdo | Medi¢dao | 42 Medicao | Medicao | 52 Medicao
ETAPA % TOTAL (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$)
INSTALACOES PROVISORIAS E 100,00% 33.475,54 | 10,00% 3.347,55 | 15,00% 5.021,33 | 35,00% | 11.716,44 | 24,00% 8.034,13 | 16,00% 5.356,09
SERVICOS PRELIMINARES
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DEMOLIGOES / RETIRADAS 100,00% 83.739,95| 10,00% 8.374,00 | 15,00% | 12.560,99 | 35,00% [ 29.308,98 [ 24,00% 20.097,59 | 16,00% 13.398,39
INFRAESTRUTURA / 100,00% 306.961,46 | 10,00% | 30.696,15 | 15,00% | 46.044,22 | 35,00% | 107.436,51 | 24,00% 73.670,75 | 16,00% 49.113,83
ESTRUTURA

ALVENARIAS/ DIVISORIAS / 100,00% 33.762,25  10,00% 3.376,23 | 15,00% 5.064,34 | 35,00% | 11.816,79 | 24,00% 8.102,94 | 16,00% 5.401,95
FECHAMENTOS

INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 59.980,70 | 10,00% 5.998,07 | 15,00% 8.997,11 | 35,00% | 20.993,25 | 24,00% 14.395,37  16,00% 9.596,90
INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 91.794,75 | 10,00% 9.179,48 | 15,00% | 13.769,21 | 35,00% | 32.128,16 | 24,00% 22.030,74 | 16,00% 14.687,16
FORRO 100,00% 128.942,20 | 10,00% | 12.894,22 | 15,00% | 19.341,33 | 35,00% | 45.129,77 | 24,00% 30.946,13 | 16,00% 20.630,75
IMPERMEABILIZACAO 100,00% 1.071,32 | 10,00% 107,13 | 15,00% 160,70 | 35,00% 374,96 | 24,00% 257,12 | 16,00% 171,41
REVESTIMENTOS 100,00% 20.912,83 [ 10,00% 2.091,28 | 15,00% 3.136,92 | 35,00% 7.319,49 | 24,00% 5.019,08 | 16,00% 3.346,06
PINTURAS 100,00% 127.111,17 | 10,00% | 12.711,12 | 15,00% | 19.066,68 | 35,00% | 44.488,91 | 24,00% 30.506,68 | 16,00% 20.337,78
COBERTURAS 100,00% 239.079,91| 10,00% | 23.907,99 | 15,00% | 35.861,99 | 35,00% | 83.677,97 | 24,00% 57.379,18 | 16,00% 38.252,78
ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE | 100,00% 44.689,99 | 10,00% 4.469,00 | 15,00% 6.703,50 | 35,00% | 15.641,50 | 24,00% 10.725,60 [ 16,00% 7.150,39
MADEIRA E METALICA

SERVICO COMPLEMENTAR 100,00% 60.701,27 [ 10,00% 6.070,13 | 15,00% 9.105,19 | 35,00% | 21.245,44| 24,00% 14.568,30 [ 16,00% 9.712,21
ACOMPANHAMENTO TECNICO | 100,00% 131.031,20 | 10,00% | 13.103,12 | 15,00% | 19.654,68 | 35,00% | 45.860,92 | 24,00% 31.447,49 | 16,00% 20.964,99
VALOR PREVISTO 1.363.254,54 136.325,47 204.488,19 477.139,09 327.181,10 218.120,69
VALOR PREVISTO ACUMULADO 1.363.254,54 136.325,47 340.813,66 817.952,75 1.145.133,85 1.363.254,54

seil &
Msingeyea

e fundamento no Decreto Estadual n? 67.641, de 10 de abril de 2023.

seil &
psingtura

== fundamento no Decreto Estadual n? 67.641, de 10 de abril de 2023.

= Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n? 67.641, de 10 de abril de 2023.

seil &
Asingtyra

seil &
Mpsingryra
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Documento assinado eletronicamente por Clovis De Souza Dias, Presidente, em 23/04/2026, as 12:23, conforme horario oficial de Brasilia, com

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Mielli Lopes De Azevedo, Chefe de Servigo, em 24/04/2026, as 16:02, conforme horario oficial de

Documento assinado eletronicamente por Ivan Ferreira Herculano, Usuario Externo, em 24/04/2026, as 15:06, conforme horario oficial de Brasilia, com

Documento assinado eletronicamente por Deise Ramos De Oliveira, Assistente Técnico I, em 27/04/2026, as 07:12, conforme horario oficial de Brasilia,
=n com fundamento no Decreto Estadual n? 67.641, de 10 de abril de 2023.
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