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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERALDE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE CONTRATOS 
COORDENAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

 
CONTRATO Nº 26/2026, QUE FAZEM 
ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PERNAMBUCO E A MULTCOM 
CONSTRUTORA LTDA. 

 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, autarquia educacional vinculada ao 

Ministério da Educação, com sede na Avenida Professor Moraes Rego, nº 1235, Cidade 
Universitária, na cidade de Recife, PE, CEP 50670- 901, inscrita no CNPJ sob o nº 24.134.488/0001-
08, neste ato representada pelo Reitor Alfredo Macedo Gomes, nomeado pelo Decreto de 10 de 
outubro de 2023 da Presidência da República Federativa do Brasil, publicado no Diário Oficial da 
União nº 195, Seção 2, p. 1, de 11 de outubro de 2023, portador da Matrícula Funcional nº 
1171268, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa MULTCOM CONSTRUTORA LTDA., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.805.036/0001-21,  sediada na Avenida Norte Miguel Arraes de 
Alencar, 7716, Macaxeira, Recife, PE, CEP 52090-260; telefones: (81) 3012-69360 / 99985-0981; E-
mail: juridico@multcomengenharia.com.br, diretoria@multcomengenharia.com.br, doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada por Gustavo Fernando Mergulhão Júnior, sócio 
administrador, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo 
nº 23076.043609/2025-92 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente da 
Concorrência nº 90007/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em obra de 
E ngenharia para Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Água da Companhia 
Pernambucana de Saneamento – COMPESA  para o Anexo do Centro de Biociências da UFPE, 
com mão de obra, material, equipamentos de proteção individual e coletiva, uniforme, utensílios 
e equipamentos necessários à execução de todos os serviços, nas condições estabelecidas no 
Termo de Referência. 
 

Parágrafo primeiro. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 
(i) O Termo de Referência nº 48/2025, doc. 52 do processo administrativo indicado no preâmbulo 

acima e anexo a este contrato; 
(ii) O Edital da Licitação, doc. 54 do referido processo administrativo; 
(iii) A Proposta da CONTRATADA, doc. 100 do mesmo processo administrativo e anexa a este 

contrato; 
(iv) Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 
Parágrafo segundo. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
 O prazo de vigência da contratação é de 195 (cento e noventa cinco) dias contados de 11 de 
maio de 2026, prorrogável na forma dos do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, até o 
recebimento definitivo do serviço, neste prazo computados: 

 (i)Emissão da ART, emissão da ordem de serviços – em até 30 (trinta) dias; 
 (ii)Execução, considerada a data de recebimento da Ordem de Serviço pela 
CONTRATADA e a data da note de empenho correlacionadas – 60 (sessenta) dias corridos; 

(iii)Recebimento provisório - 15 (quinze) dias; 
 (iv)Recebimento definitivo da obra - 90 (noventa) dias. 
 

Parágrafo único. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 
termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as 
providências cabíveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas neste instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 
 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos 
e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de 
Referência, anexo a este Contrato. 

 
CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 
O valor total da contratação é de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais). 

 
Parágrafo primeiro. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
Parágrafo segundo. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos 
à CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente executados. 

 
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO 
 A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), 
conforme previsto no Anexo III do Termo de Referência. 
 

Parágrafo primeiro. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 
 (i)Não produzir os resultados acordados; 

 (ii) Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 
contratadas; 

(iii)Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 
ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 

Parágrafo segundo. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos 
para a avaliação da prestação dos serviços. 

 
Parágrafo terceiro. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os 
seguintes critérios: 
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Indicador Critério Pontos Avaliação 

 
 
 

1 - Uso de Uniforme e EPI 

Sem ocorrências 20  

1 ocorrência 16  

2 ocorrências 12  

3 Ocorrências 8  

4 Ocorrências 4  

5 ou mais ocorrências 0  

 
 

2 – Atraso no cronograma de 

Sem ocorrências/sem 
dias de atrasos 

40  

5 dias de atraso 30  

execução da obra 10 dias de atraso 15  

15 ou mais dias de atraso 0  

 
 

3 – Falta de materiais e 
equipamentos previstos 
no contrato 

Sem ocorrências 40  

1 ocorrência 30  

2 ocorrências 20  

3 Ocorrências 10  

4 Ocorrências 5  

5 ou mais ocorrências 0  

Pontuação Total    

 
 

Do recebimento 
 

a. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 
Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia 
dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo 
detalhada; 
b. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem 
executados em sua totalidade; 
c. A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos 
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais 
utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso; 
d. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, 
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando 
verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo 
(Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 
2022); 
e. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação 
de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos 
serviços a que se referem a parcela a ser paga; 
f. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das 
exigências de caráter técnico (Art.22, X, Decreto nº 11.246, de 2022); 
g. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do 
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento 



4 de 22 

 

das exigências de caráter administrativo (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 
2022); 
h. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações 
da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da 
prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, 
que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 
CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do 
contrato; 
i. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega 
do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do 
último; 
j. A CONTRATADA fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 
ser apontadas no Recebimento Provisório; 
k. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de 
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 
ser apontadas no Recebimento Provisório (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, 
de 2021); 
l. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções 
exigíveis;  
m. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na 
proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 
n. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo 
Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo; 
o. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do 
serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os 
seguintes procedimentos: 

p. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações 
assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 
11.246, de 2022); 

q. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando 
à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

r. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; 

s. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
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dimensionado pela fiscalização; e 
t. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização 

dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão. 

u. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 
qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 
14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no 
que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 
liquidação e pagamento; 

v. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 
contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no 
instrumento de cobrança; 

w. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 
solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional 
pela perfeita execução do contrato; 

 
Liquidação 

a. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo 
de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis 
por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME 
nº 77/2022; 

b. O prazo de que trata a alínea anterior será reduzido à metade, mantendo-se a 
possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de 
despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 
75 da Lei nº 14.133, de 2021. 

c. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou 
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do 
documento, tais como: 

(i) o prazo de validade; 
(ii) a data da emissão; 
(iii) os dados do contrato e do órgão contratante; 
(iv) o período respectivo de execução do contrato; 
(v) o valor a pagar; e 

(vi) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
d. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após 
a comprovação da regularização da situação, sem ônus à CONTRATANTE; 

e. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line 
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 
68 da Lei nº 14.133/2021; 

f. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar 
possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018); 

g. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, 
será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 
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O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
CONTRATANTE; 

h. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos; 

I. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa; 

j. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado 
não regularize sua situação junto ao SICAF. 

 
Prazo de pagamento 
 

a. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados 
da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos 
da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022; 

b. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos ao contratado serão 
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a 
data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção 
monetária. 

 
Forma de pagamento 
 

a. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA; 

b. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento; 

c. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. Independentemente do percentual de tributo inserido na 
planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do 
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente; 

d. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 
na referida Lei Complementar. 

 
Cessão de crédito 
 

a. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação da CONTRATANTE. 
b. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada 

à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo. 
c. As cessões de crédito não abrangidas pela INSTRUÇÃO NORMATIVA 

SEGES/MGI Nº 82, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025, não serão admitidas, 
portanto, as Cessões de créditos não fiduciárias ficam vedadas para esta 
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contratação. 
d.Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de 

todas as condições de habilitação por parte da CONTRATADA (cedente), a 
celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos 
respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do 
cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra 
impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em 
vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, conforme o art.12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do 
Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020; 

e. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à 
cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando 
absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas 
as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime 
jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, 
incluindo o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração; 

f. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que 
continuará sob a integral responsabilidade da CONTRATADA. 

g. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a 
Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais 
ficam por esta regidas. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 
  Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data do orçamento estimado datado de 09/05/2025, considerando as planilhas referenciais 
elaboradas com base no SINAPI do mês de ABRIL de 2025. 

 
Parágrafo primeiro. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da 
CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do INCC 
(Índice Nacional da Construção Civil), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. 
 
Parágrafo segundo. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
Parágrafo terceiro. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, 
liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

 
Parágrafo quarto. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

 
Parágrafo quinto. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) 
ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) 
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.  

 
Parágrafo sexto. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
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Parágrafo sétimo. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
São obrigações da CONTRATANTE: 

(i) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o 
contrato e seus anexos; 

(ii) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 
(iii) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais vícios, imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas, para 
que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

(iv) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela 
CONTRATADA; 

(v) Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre 
a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei 
nº 14.133, de 2021; 

(vi) Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 
forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

(vii) Aplicar à CONTRATADA as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
(viii) Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA; 
 viii.i. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 
para a boa execução do ajuste; 

viii.ii. A Administração terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do 
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por 
igual período. 

(ix) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos 
pela CONTRATADA no prazo máximo de 90 (noventa) dias; 

(x) Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; 

(xi) Comunicar a CONTRATADA na hipótese de posterior alteração do projeto pela 
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021; 

(xii) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato; 

(xiii) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
(xiv) Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 
(a) "As built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
(b) Comprovação das ligações definitivas de energia, água e gás; 

(xv) Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 
técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

(xvi) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de 
segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou 
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em local por ela designado. 
(xvii) Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

(xviii) Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

(i) Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução 
do contrato. 

i.i) A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 
órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar 
outro para o exercício da atividade. 

(ii) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica designados na fase de habilitação 
do certame deverão ter vínculo formal com a CONTRATADA, fazendo parte do seu quadro. 

ii.i. Entende-se, para fins deste Instrumento, como pertencente ao quadro da empresa 
prestador de serviços (Acórdão 141/2008 – Plenário do TCU, DOU de 15/02/2008); 
empregado; ou sócio; ou diretor. 

ii.ii. A comprovação de vinculação do profissional detentor da(s) certidão(ões) de acervo 
técnico, e designado pela CONTRATADA, far-se-á por meio dos seguintes 
documentos: 

1. Prestador de serviços: contrato de prestação de serviços, conforme a 
legislação civil comum; 

2. Empregado: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
3. Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente ou 

cadastro no SICAF; 
4. Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou 

limitada; ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, 
em se tratando de sociedade anônima; 

5. Ou, ainda, cadastro no SICAF em que constem os dados do responsável. 
ii.iii. Apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs (CREA) dos serviços 

referentes ao objeto da presente licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a 
partir do recebimento da assinatura do contrato; 

iii.iv. Será de inteira responsabilidade da contratada o pagamento de ART e qualquer 
outra taxa exigida por órgão de classe e/ou órgão público para o desenvolvimento 
do objeto. 

(iii) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 
superior (art.137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

(iv) Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas do contrato, 
com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão 
atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

(v) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

(vi) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com a legislação vigente e regras edilícias, bem como por todo e qualquer dano 
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causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa  responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela CONTRATANTE, que 
ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no 
edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

(vii) Efetuar comunicação à CONTRATANTE, assim que tiver ciência da impossibilidade de 
realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de 
contingência cabíveis. 

(viii) Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da 
CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo 
único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

viii.i. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro 
de Fornecedores – SICAF, a CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável 
pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos 
serviços, os seguintes documentos: 

i. prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
ii. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

iii. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal 
ou Distrital do domicílio ou sede do CONTRATADO; 

iv. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
v. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

ix) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, 
por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, 
comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere a responsabilidade à CONTRATANTE; 

(x) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

(xi) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 
como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

(xii) Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja 
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 
pessoas ou bens de terceiros; 

(xiii) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

(xiv) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de 
execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

(xv) Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 
descritivo ou instrumento congênere; 

(xvi) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre; 

(xvii) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

(xviii) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para 
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

(xix) Comprovar a reserva de cargos a que se refere à cláusula acima, no prazo fixado pelo 
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fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas 
vagas (art. 166, parágrafo único); 

(xx) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

(xxi) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, 
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.124, II, d, da Lei nº 14.133, 
de 2021; 

(xxii) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 
as normas de segurança da CONTRATANTE; 

(xxiii) Manter os empregados nos horários predeterminados pela CONTRATANTE. 
(xxiv) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 
(xxv) Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 

que adentrarão no órgão para a execução do serviço. 
(xxvi) Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 
(xxvii) Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar 
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 
descrito nas especificações do objeto. 

(xxviii) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 
Contratante. 

(xxix) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 
de evitar desvio de função. 

(xxx) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
CONTRATANTE. 

(xxxi) Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

(xxxii) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 
atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade. 

(xxxiii) Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 
demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

(xxxiv) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 
número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em 
relação ao cronograma previsto. 

(xxxv) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 
nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos 
ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão 
do Termo de Recebimento Definitivo. 

(xxxvi) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto 
n° 5.975, de 2006, de: 
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - 

PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA; 
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b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

c) florestas plantadas; e outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas 
específicas do órgão ambiental competente. 

(xxxvii) Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em 
cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução 
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante 
a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 
a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos 

florestais; 
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, 
mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos 
respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei 
n° 6.938, de 1981, e legislação correlata; 

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, 
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem 
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença 
obrigatória; e 

d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham 
origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá 
apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do 
transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 

xxxviii) Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 
§§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 
i. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

ii. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o 
Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos 
resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, 
aos seguintes procedimentos: 
1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 
resíduos classe A de preservação de material para usos futuros. 

2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo 
dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados 
em conformidade com as normas técnicas específicas. 

4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas específicas. 
xxx.viii.i. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos 

originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, 
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áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 
protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

 
xxxix) Destinar adequadamente os resíduos produzidos, devendo a CONTRATADA cumprir 

integralmente o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil aprovado pela 
Prefeitura Municipal do Recife, na forma e nos quantitativos especificados no 
orçamento anexo, devendo apresentar à fiscalização da execução da obra a 
comprovação do serviço realizado; 

xl) Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
a) Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou 

emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 
execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 
admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, 
de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

b) Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do 
Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - 
Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
- ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 
correlata. 

xli) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de 
defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus 
funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de 
engenharia. 

xlii) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam 
necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem 
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações. 

xliii) Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 
projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, etc). 

xliv) As diretrizes de sustentabilidade previstas no termo de referência e seus anexos 
baseiam-se no art. 5º da Lei 14.133/2021; art. 4º,incisos I, III, V e VI, e art. 5º do 
Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012; art. 5º, incisos I, II e III, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010; e art. 225 da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988; 

xlv) Além das diretrizes acima mencionadas, faz-se necessário observar as recomendações 
de soluções economicamente viáveis previstas no Guia Nacional de Licitações 
Sustentáveis da Advocacia Geral da União. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais 
a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha 
a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, 
independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 
 
Parágrafo primeiro. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que 
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 
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Parágrafo segundo. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das 
hipóteses permitidas em Lei. 
 
Parágrafo terceiro. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre 
todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA. 
 
Parágrafo quarto. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da 
CONTRATADA eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que 
houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de 
obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 

 
Parágrafo quinto. É dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, 
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. 
 
Parágrafo sexto. A CONTRATADA deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento 
dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua 
observância. 
 
Parágrafo sétimo. A CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa 
cláusula, devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovação 
formulados. 
 
Parágrafo oitavo. A CONTRATADA deverá prestar, no prazo fixado pela CONTRATANTE, prorrogável 
justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, 
inclusive quanto a eventual descarte realizado. 
 
Parágrafo nono. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente 
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual 
controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada 
acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais 
omissões, desvios ou abusos. 
 
Parágrafo dez. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a 
fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 
 
Parágrafo onze. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento 
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de 
opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 
 
Parágrafo doze. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser 
comunicados à autoridade nacional. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 
de 2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência 
contratual, podendo a CONTRATADA optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 
seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor total da contratação.  
 
Parágrafo primeiro. Será exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este 
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último e o valor da proposta.  
 

I) Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no 
máximo, até a data de assinatura do contrato;  

 
II) A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que a CONTRATADA não 

pague o prêmio nas datas convencionadas;  
 

III) Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do 
contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.  
 

IV) A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência 
do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.  
 

V) Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 
aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período 
fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.  
 

VI) Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro 
de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, 
comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida 
pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.  
 
Parágrafo segundo. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pela 
CONTRATADA, deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta específica na Caixa 
Econômica Federal, com correção monetária.  
 
Parágrafo terceiro. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério competente. 
 
Parágrafo quarto. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por 
banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do 
Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.   
 
Parágrafo quinto. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada 
por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, 
emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo 
Federal.  
 

I) O título de capitalização deverá ser apresentado à CONTRATANTE juntamente com as 
condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi 
aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).  
 
Parágrafo sexto. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não 
aceitação, o pagamento de:  

(a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas;  

(b) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 11.7.3. 
obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas 
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pela CONTRATADA.  
 
Parágrafo sétimo. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, 
seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  
 
Parágrafo oitavo. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 
Administração, a CONTRATADA ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de 
seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.  
 
Parágrafo nono. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contados da data em 
que for notificada.  
 
Parágrafo dez. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 
matéria.  
 
Parágrafo onze. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverá ser notificado pela 
CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de 
cláusulas contratuais.  
 
Parágrafo doze. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência 
da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não 
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos 
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 
de abril de 2022.  
 
Parágrafo treze. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a 
liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do 
título de capitalização, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo 
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato.  
 
Parágrafo quatorze. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a 
regulamentação da Susep.  
 
Parágrafo quinze. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do 
término da vigência da apólice.  
 
Parágrafo dezesseis. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato 
ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente.  
 
Parágrafo dezessete.  A CONTRATADA autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, 
na forma prevista no Termo de Referência.  
 
Parágrafo dezoito. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 
 
Parágrafo dezenove. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou 
serviço prevista no Termo de Referência 
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Parágrafo vinte. A CONTRATADA apresentou garantia de execução contratual no valor de R$ 

4.700,00 (Quatro mil e setecentos reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total / 

global do contrato, por meio da apólice de seguro garantia nº 03-0775-0414420, nº 6216832, emitida 

em 08/05/2026, pela JUNTO SEGUROS S.A., com vigência de 11/05/2026 a 22/02/2027. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 A CONTRATADA comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, se: 
a) Der causa à inexecução parcial da contratação; 
b) Der causa à inexecução parcial da contratação que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) Der causa à inexecução total da contratação; 
d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 

motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 
i) Não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta; 
j) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 
Parágrafo primeiro. Serão aplicadas à CONTRATADA que incorrer nas infrações acima descritas as 
seguintes sanções: 

a) Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, 
sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 
descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “j” do caput desta cláusula, bem como nas alíneas 
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave. 

d) Multa de: 
(i) Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 1% (um por 

cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias. 

(ii) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois 
por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, 
suplementação ou reposição da garantia; 

(ii.i) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para 
apresentação, suplementação ou reposição da garantia 
autoriza a Administração a promover a extinção do contrato 
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
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cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art.137 da Lei n. 
14.133, de 2021. 

(iii) Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “j” de 
2% (dois por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação. 

(iv) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima 
na alínea “c”, de 2% (dois por cento) a 20% (vinte por cento) do valor 
da contratação. 

(v) Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 1% 
(um por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação. 

(vi) Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração 
descrita acima na alínea “d”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por 
cento) do valor da contratação. 

(vii) Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 0,1% 
(um decimo por cento) a 3,2% (três vírgula dois por cento) do valor da 
contratação, ressalvadas as seguintes infrações também 
enquadráveis nessa alínea, conforme detalhamento constante das 
tabelas 1 e 2, abaixo: 

Tabela 1 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,1% sobre o valor contratado 

2 0,2% sobre o valor contratado 

3 0,8 % sobre o valor contratado 

4 1,6 % sobre o valor contratado 

5 3,2 % sobre o valor contratado 

 
 
Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano Físico, 
lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; 

05 

 
2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de 
atendimento; 

 
04 

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços 
contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 
serviço e por dia; 

02 

 
5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o 
expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por 
empregado e por dia; 

 
03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia; 

01 
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Parágrafo segundo. A aplicação das sanções previstas no Termo de Referência não exclui, em 
hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à CONTRATANTE. 
 
Parágrafo terceiro. Todas as sanções previstas no Termo de Referência poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a multa. 
 
Parágrafo quarto. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
 
Parágrafo quinto. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 
pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, 
a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada Judicialmente. 
 
Parágrafo sexto. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
 
Parágrafo sétimo. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 
parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 
Parágrafo oitavo. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas 
eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os 
cadastrados pela empresa no SICAF. 
 
Parágrafo nono. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no 
SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento 
das comunicações a eles comprovadamente enviadas. 

7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 
órgão fiscalizador, por ocorrência; 

02 

 
8 

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente 
ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por 
dia; 

 
01 

 
9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos 
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada 
pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

 
03 

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 
previstos no edital/contrato, por fato gerador e por ocorrência 

01 
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Parágrafo dez. Na aplicação das sanções serão considerados: 

i. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
ii. as peculiaridades do caso concreto; 

iii. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
iv. os danos que dela provierem para a CONTRATANTE; e 
v. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 
 

Parágrafo onze. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em 
outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como 
atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei. 
 
Parágrafo doze. A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que 
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 
previstos no Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 
efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios 
com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com 
relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos 
os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 
 
Parágrafo treze. A CONTRATANTE deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e 
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 

  
Parágrafo quatorze. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
Parágrafo quinze. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
Parágrafo dezesseis. Os débitos da CONTRATADA para com a Administração Contratante, resultantes 
de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, 
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo 
contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo órgão 
ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
 
Parágrafo primeiro. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 
prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a 
readequação do cronograma fixado para o contrato. 
 
Parágrafo segundo. Quando a não conclusão do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: 

(i) ficará ela constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 
administrativas; e 

(ii) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 
medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 
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Parágrafo terceiro. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, 
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 
2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesta hipótese, 
aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
 
Parágrafo quarto. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 
não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
 
Parágrafo quinto. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 
 
Parágrafo sexto. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

(i) Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
(ii) Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

 
Parágrafo sétimo. Das indenizações e multas: 

i) A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 
indenizatório. 

 
Partágrafo oitavo. A CONTRATANTE poderá ainda: 

i) nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia 
prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e 

ii) nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à 
Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os 
eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato. 

 
Parágrafo nono. O contrato poderá ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém vínculo 
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão 
ou entidade contratante ou com agente  público que tenha desempenhado função na licitação, ou 
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
 
Parágrafo primeiro. A CONTRATADA é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite 
para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). 
 
Parágrafo segundo. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
Parágrafo terceiro. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 
aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da CONTRATANTE, salvo nos casos de 
justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo 
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deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. 
 
Parágrafo quarto. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 
simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 
2021. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
(i) Gestão/unidade:   15233/153095; 
(ii) Fonte de recursos:   Tesouro/Próprios; 
(iii) Programa de trabalho:  12.364.5113.8282 –  Reestruturação e Modernização das 

Instituições Federais de Ensino Superior; 
(iv) Elemento de despesa:  4490.51 Obras e Instalações; 
(v) Nota de Empenho:  2026NE00046 (doc. 116 do processo administrativo indicado 

no preâmbulo deste contrato). 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 
 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 
princípios gerais dos contratos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 
 Incumbirá à CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no 
respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 
8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO 
 Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Pernambuco, para dirimir os litígios que decorrerem 
da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme 
art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

Recife, 11 de maio de 2026. 

 

 
Alfredo Macedo Gomes Gustavo Fernando Mergulhão Júnior  
               Reitor              Sócio Administrador 

Universidade Federal de Pernambuco                   Multcom Construtora Ltda. 
                                 CONTRATANTE                                                 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
 
 

 
1ª ..........................................................................  2ª ............................................................ 

MARIO EDSON 
TENORIO COSTA 
FILHO:0630838542
5

Assinado de forma digital 
por MARIO EDSON TENORIO 
COSTA FILHO:06308385425 
Dados: 2026.05.11 10:40:37 
-03'00'

GUSTAVO FERNANDO 
MERGULHAO 
JUNIOR:05496094402

Assinado de forma digital por 
GUSTAVO FERNANDO MERGULHAO 
JUNIOR:05496094402 
Dados: 2026.05.11 10:40:46 -03'00'

ALFREDO 
MACEDO 
GOMES:4197
2074415

Assinado de forma 
digital por ALFREDO 
MACEDO 
GOMES:41972074415 
Dados: 2026.05.11 
14:06:46 -03'00'
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Categoria Número da Contratação Processo Administrativo
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Serviços comuns de engenharia 163/2025 23076. 043609/2025-92

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada em obra de engenharia para Implantação de Infraestrutura de
Abastecimento de Água da COMPESA para o Anexo do Centro de Biociências da UFPE, com mão de obra,
material, equipamentos de proteção individual e coletiva, uniforme, utensílios e equipamentos necessários à
execução de todos os serviços, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste
instrumento e seus anexos;

1.2.      O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como obra, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar;

1.3.           O prazo de vigência da contratação é de 195 (cento e noventa cinco) dias contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021;

1.4.           O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da
contratação;

UASG 153080
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1.5.      Trata-se de obra de engenharia, não continuada, sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva, a ser adquirido mediante licitação. O prazo para conclusão dos serviços será de 60 (sessenta) dias
corridos (contados do recebimento pela Contratada da ordem de serviço e da nota de empenho correlacionadas),
por demanda definida;

1.6.           Os serviços enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se
constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada;

1.7.           A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta;

1.8.              A contratação se dará por menor preço global do item único, em observância aos preços máximos
unitários e global dos subitens da contratação;

1.9.      A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.           O presente Termo de Referência tem como escopo detalhar as condições da contratação de empresa
especializada na execução de obra de engenharia para Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Água da
COMPESA para o Anexo do Centro de Biociências da UFPE. A obra de engenharia deverá ser realizada em uma
área total de intervenção de 10,00 m² e a contratação planejada se dará com fornecimento de material, mão de
obra, equipamentos de proteção individual e coletiva, uniforme, utensílios e demais equipamentos necessários à
execução contratual;

2.2.      O Anexo do Centro de Biociências atende aos Departamentos de Botânica e Zoologia. Nesta edificação,
funcionam vários laboratórios nos quais docentes e alunos desenvolvem pesquisas de relevância para a
Universidade Federal de Pernambuco e para o CB com impacto nacional e internacional. As pesquisas
desenvolvidas nestes laboratórios impactam nos índices de excelência que a UFPE vem alcançando nos últimos
anos;

2.3.      Ademais, abrigam dois Programas de Pós-Graduação avaliados pela CAPES com conceito de excelência,
notas 6 e7, que realizam suas atividades experimentais nesta edificação. Diante disso, é explícito a necessidade do
abastecimento na edificação com água que atenda ao Ministério da Saúde, Portaria de Consolidação Nº 5
/2017com alteração no anexo XX pela Portaria GM/MS Nº 888/202, água potável;

2.4.           Em linhas gerais, as intervenções consistem em: construção de base em concreto simples para
assentamento de reservatório inferior em polietileno com capacidade para 5.000 litros, implantação de estrutura
pré-moldada em concreto composto por base, poste e fundação, para instalação de reservatório superior em
polietileno com capacidade para 5.000 litros, construção de casa de bombas para guarda e proteção do
equipamento de recalque e construção de caixas de registro em alvenaria revestida interna e externamente em
chapisco e massa única;

2.5.      Para atendimento da demanda, foram propostas algumas soluções projetuais baseando-se no caso concreto,
nas limitações e viabilidade técnicas, nas normas técnicas inerentes e vigentes (a exemplo: NBR 6118, NBR 5410
e NBR 8160);

2.6.      Nesse contexto, os objetivos da contratação são:
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2.6.1. Prover o prédio anexo do Centro de Biociências de infraestrutura necessária para alimentação com água
proveniente da Compesa;

2.6.2. Atendimento à Portaria de Consolidação Nº 5/2017com alteração no anexo XX pela Portaria GM/MS Nº 888
/20 que estabelece os padrões de qualidade para água potável, define as ações e serviços de saúde do SUS, e
regulamenta diversos aspectos da saúde pública.

ID PCA no PNCP: 24134488000108-0-000012/2025

I)         Data de publicação no PNCP: 15/05/2024

II)        Id do item no PCA: 365

III)           Classe/Grupo: 542 - SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA
CIVIL

IV)      Identificador da Futura Contratação: 153080-163/2025.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1.           A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico de número 6 do Estudo
Técnico Preliminar (Anexo I) e Memorial Descritivo (Anexo XI) do Projeto Básico (Anexo I deste Termo);

3.2.      A solução desenvolvida na presente contratação trata-se da execução de obra, definido pelo artigo 6°, XII ,
da lei 14.133 /21 como “toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e
engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que,
agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das
características originais de bem imóvel”;

3.3.      Trata-se, também, de obrigação de natureza não contínua ou contratada por escopo, definida pelo Art. 6,
XVII, da lei 14.133/21, como aquelas que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço
específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário
à conclusão do objeto”;

3.4.           Além disso, o objeto da contratação deste Termo de Referência é perfeitamente passível de execução
indireta, posto que não incide nas vedações previstas no Art. 3°do decreto n° 9.507/2018;

3.5.      Ademais, o regime de execução a ser adotado será o de empreitada por preço unitário, tendo em vista que,
por tratar-se de intervenção em edificação existente, é possível que se constate, durante a execução, variações nos
quantitativos determinados em projeto, conforme entendimento explicitado no Acórdão nº 1.977/2013, do
Tribunal de Contas da União;

3.6.      No que se refere ao tempo de duração da obra de engenharia, será necessário o período de 60 (sessenta)
dias;

3.7.           Por fim, a contratação de empresa para execução da obra tratada neste documento não exige dedicação
exclusiva de mão de obra, uma vez que não se fará necessária a alocação contínua e permanente dos empregados
nas dependências do órgão.
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4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

4.1.      A para Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Água da COMPESA para o Anexo do Centro
de Biociências da UFPE produzirá resíduos sólidos, sendo tal fato comum em obras de engenharia realizadas em
nossa região. Entretanto, é imperativo que estes resíduos sejam armazenados e descartados adequadamente, a fim
de evitar a proliferação de animais como ratos e baratas, contaminação do solo e águas superficiais e alteração da
paisagem, dentre outros impactos ambientais. Para tanto, recomenda-se as seguintes medidas:

4.1.1.     Observar as determinações da Resolução n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;

4.1.2.     Observar o manual Resíduos da Construção Civil elaborado pela Diretoria de Sustentabilidade Gestão
Ambiental/ SINFRA da Universidade Federal de Pernambuco;

4.1.3.   Destinar adequadamente os resíduos produzidos, devendo a contratada cumprir integralmente o Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil aprovado pela EMLURB, na forma e nos quantitativos
especificados no orçamento anexo, devendo apresentar à fiscalização da execução da obra a comprovação do
serviço realizado;

4.1.4.     Racionalizar o processo construtivo, por meio soluções construtivas adequadas pautadas na redução da
produção de resíduos, devendo, para tal, observar as técnicas construtivas e materiais empregados no projeto
arquitetônico, nos projetos complementares e nos memoriais descritivos;

4.2.           A contratada deverá, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os impactos ambientais
decorrentes da construção, devendo, para isso, dentre outras ações:

4.2.1.     Utilizar peças metálicas, reutilizáveis e recicláveis, sempre que necessário o escoramento de formas de
estrutura de concreto;

4.2.2.   Utilizar madeira ambientalmente certificada, sempre que o uso de tal material for necessário em elementos
como suporte da cobertura, esquadrias, portas, dentre outros;

4.2.3.     Destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a construção da obra, na forma e nos
quantitativos especificados no orçamento anexo, devendo apresentar à fiscalização da execução da obra a
comprovação do serviço realizado;

4.2.4.   Adotar práticas sustentáveis, como as previstas no art. 4º do Decreto 7.746, especialmente:

4.2.5.   Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

4.2.6.   Maior eficiência na utilização de recursos naturais como, água e energia;

4.2.7.   Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

4.3.      Além dos critérios de sustentabilidade inseridos nos subitens anteriores, devem ser atendidos os seguintes
requisitos de normas técnicas:

4.3.1.   Proteção ambiental

Resolução CONAMA 307/2002 (Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil.

4.3.2.   Canteiro de obras
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NR 1 (Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais);

NR 4 (Serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho);

NR 5 (Comissão interna de prevenção de acidentes e assédio – CIPA);

NR 6 (Equipamento de Proteção Individual – EPI);

NR 7 (Programa de controle médico de saúde ocupacional);

NR 8 (Edificações);

NR 9 (Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos);

NR 10 (Segurança em instalações e serviços em eletricidade);

NR 11 (Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais);

NR 12 (Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos);

NR 17 (Ergonomia);

NR 18 (Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção);

NR 24 (Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho);

NR 26 (Sinalização de segurança);

NR 28 (Fiscalização e penalidades).

4.3.3.   Cálculo estrutural concreto

NBR 14931 (Execução de estruturas de concreto – Procedimento);

NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto - Procedimento);

NBR 6122 (Projeto e execução de fundações).

4.3.4.   Instalações Elétricas

NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão);

4.3.5.   Instalações Hidrossanitárias

NBR 8160 (Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução);

NBR 5626 ((Sistemas prediais de água fria e água quente – Projeto, execução, operação e manutenção).

4.3.6.   Outras normas técnicas aplicáveis

Plano Diretor do Campus Joaquim Amazonas;

Lei do Uso e Ocupação do Solo da cidade do Recife (Lei n° 16.176/96);

Código de Obras da Cidade do Recife (Lei n° 16.292/97);

Portaria de Consolidação Nº 5/2017 com alteração no anexo XX pela Portaria GM/MS Nº 888/20.



6 de 38

4.4.      Ressaltamos, contudo, que o rol de instrumentos normativos apresentados nessa relação não é exaustivo,
sendo de responsabilidade da contratada a observância de outras legislações e/ou normas técnicas aplicáveis à
execução do objeto do presente Termo de Referência, sejam elas nacionais ou internacionais;

Subcontratação

4.5.      Não é admitida a subcontratação do objeto contratual;

4.6.      A subcontratação se mostra cabível quando o objeto a ser licitado comporta execução complexa, de modo
que alguma fase/ etapa requeira a participação de terceiros em razão dos princípios da especialização e da
concentração das atividades, o que não é o caso.

Garantia da contratação

4.7.      Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, com
validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, podendo o
Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou
título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação.   As
condições de garantia de execução estarão descritas abaixo e  nas cláusulas do contrato;

4.7.1.   Será exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta

4.8.      Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de
assinatura do contrato; 

4.8.1.     A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas
datas convencionadas;

4.8.2.   Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerá
a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.8.3.     A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato
principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

4.8.4.   Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde
que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os
períodos de suspensão contratual.

4.8.5.   Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes
da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas
modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.

4.9.      Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada
em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

4.10.       Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.11.       No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição
financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
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4.12.    Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com
resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização
regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.12.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o
número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da
Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).

4.13.    A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento
de:

4.13.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;

4.13.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada e;

4.13.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo
Contratado.

4.14.    No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada
ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data de
assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da
contratação.

4.15.    Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o
adimplemento pela Administração.

4.16.       Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.17.    O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

4.18.    O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de
processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

4.19.       Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua
caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.20.       Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de
declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do
contrato.

4.21.    A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.

4.22.    A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da apólice.

4.23.    A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por
culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
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4.24.    O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo
de Referência.

4.25.       O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

4.26.    A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de
Referência.

Vistoria

4.27.       A avaliação prévia do local de execução dos serviços é facultativa para o conhecimento pleno das
condições e peculiaridades do objeto a ser contratado e o correto dimensionamento e elaboração da proposta,
podendo ser substituída por declaração por escrito da contratada, sendo assegurado ao interessado o direito de
realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das  08:
00 horas às 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (81) 2126.7039 e e-mail
dpp.spo@ufpe.br;

4.28.    O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Aviso de Licitação, estendendo-
se até o último dia útil anterior à data prevista para a abertura do certame;

4.29.    Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia;

4.30.    Para a vistoria, o representante legal da empresa ou profissional técnico, engenheiro ou arquiteto, deverá
estar devidamente identificado apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria;

4.31.     Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser compartilhada a pasta dos
documentos situadas na nuvem ou outra forma compatível de reprodução, das informações relativas ao objeto da
licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta;

4.32.       A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o
contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes;

4.33.       O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento
das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato, e
que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras
com a contratante;

4.34.    A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1.           Além de observar o Memorial Descritivo (Anexo XI, do Projeto Básico) e Cronograma (Anexo III do
Projeto Básico), a execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
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5.1.1.     O início da execução do objeto será a partir da confirmação de recebimento da nota de empenho ou
instrumento equivalente, por meio de comunicação formal em que conste a ordem da prestação de serviço neste
Termo de Referência;

5.1.2.     A empresa participante deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições
necessárias para a prestação do serviço;

5.1.3.   Trata-se de obra de engenharia, não continuada, sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva, a ser adquirido mediante licitação. O prazo para conclusão dos serviços será de 60 (sessenta) dias
corridos (contados do recebimento pela Contratada da ordem de serviço e da nota de empenho correlacionadas),
por demanda definida;

5.1.4.     A prestação do serviço fora das especificações indicadas neste Termo de referência e seus anexos e em
desconformidade com as exigências solicitadas implicará a recusa por parte da Contratante e deverá ser retificada
pela Contratada em tempo hábil, considerando o prazo previsto pelo subitem 5.3 supra para a conclusão dos
serviços, sem que acarrete despesa adicional de qualquer natureza à UFPE;

5.1.5.   A conclusão do serviço estará condicionada à aprovação do produto pela Diretoria de Fiscalização e Obras
e Diretoria de Planos e Projetos da SPO/UFPE;

5.1.6.   A Contratada deverá providenciar que a execução seja orientada por profissional habilitado, utilizando-se
equipamentos adequados e obedecendo a critérios de segurança recomendados por normas vigentes;

5.1.7.     Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para aceite da ordem de
serviço e da nota de empenho, a Administração poderá encaminhá-las para aceite da beneficiária, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico (e-mail), para que sejam aceitas no
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento;

5.1.8.   O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
da beneficiária e aceita pela Administração;

5.1.9.   Antes do aceite da ordem de serviço e da nota de empenho, a Administração realizará consulta “online” ao
SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados
aos autos do processo;

5.1.10. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante
o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Termo;

Local e horário da prestação dos serviços

5.2.      Os serviços serão prestados no seguinte endereço Avenida da Engenharia, s/n - Recife - PE - CEP: 50670-
420;

5.3.      Os serviços serão prestados no seguinte horário: De segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 horas;

5.3.1.   Excepcionalmente em comum acordo sem prejuízo aos direitos trabalhistas vigentes a CONTRATANTE
poderá requerer alteração do horário de prestação dos serviços sem que acarrete em custos adicionais ao contrato. 

 Materiais a serem disponibilizados

5.4.           Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades previstas, promovendo sua
substituição quando necessário, conforme estabelecido no Projeto Básico e seus anexos (Anexo I deste Termo);
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Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5.      A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.5.1.   Pisos

         Laje em concreto simples fck 25Mpa de acordo com Projeto Executivo de Cálculo estrutural;

 

5.5.2.   Paredes

         Construção de parede de alvenaria para vedação em blocos cerâmicos e argamassa de assentamento;

         Aplicação de revestimento em chapisco, massa única e pintura de acabamento em tinta látex acrílica com
acabamento fosco;

 

                    5.5.3. Tetos

         Laje pré-moldada, com aplicação de chapisco, massa única e pintura de acabamento em tinta látex acrílica,
com acabamento fosco;

 

5.5.4.   Portas e Esquadrias

         Instalação de portão de giro com 1 folha em barra chata de ferro com pintura de proteção anti ferruginosa e
pintura de acabamento em esmalte sintético alto brilho;

 

                    5.5.5. Complementos

         Impermeabilização em manta inclusive camadas de regularização e proteção mecânica;

         Instalação de reservatórios d’água pré-fabricado em polietileno (inferior e elevado) com capacidade de 5.000
litros;

         Estrutura pré-moldada em concreto armado para suporte de reservatório d’água elevado com capacidade de
5.000 l, altura útil 10,00 metros;

         Escada tipo marinheiro metálica com guarda corpo e acesso para reservatório obedecendo as normas NR12,
NR18, NR35 e ABNT 15708.

5.6.           Para identificação do local de realização de cada serviço e sua respectiva quantificação, deverão ser
consultados os Projeto Executivo de Arquitetura (Anexo XII) Projeto Executivo de Cálculo Estrutural (Anexo
XIII), Projeto Executivo de Instalação Hidrossanitária (Anexo XIV), Projeto Executivo de Instalação Elétrica
(Anexo XV e a Planilha de Preços dos Serviços e Quantitativos (Anexo II) - Anexos do  Projeto Básico Anexo I,
deste Termo de Referência.

 

5.7.      Estima-se que a área total de intervenção, extraída do projeto executivo de arquitetura, seja de 10,00 m²,
incluindo os seguintes ambientes:

         Laje em concreto simples, com área de 10,00 m²;
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         Casa de bombas, com área de 1,14 m²;

         Reservatórios de água pré-fabricados em polietileno (inferior e elevado) com capacidade para 5.000 litros
cada.

Especificação da garantia dos equipamentos e serviços (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.8.           O prazo de garantia contratual dos equipamentos instalados pela CONTRATADA e vinculados à
contratação, será de, no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data do
recebimento do equipamento, lavrado pela fiscalização técnica e gestão do contrato, através de termo de
recebimento de equipamento.

5.9.         O prazo de garantia contratual dos serviços pelos vícios/defeitos de solidez e segurança da obra, são os
previstos na legislação vigente.

Procedimentos de transição e finalização do contrato

5.10.    Na finalização do contrato a CONTRATADA deverá apresentar o “as built”, elaborado pelo responsável
por sua execução como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto. Não serão necessários
outros procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1.      O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas
da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

6.2.      Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias, mediante simples apostila;

6.3.      As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim;

6.4.      O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam
ser cumpridas de imediato;

6.5.      Após a assinatura do contrato, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada
para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de
execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre
outros;

Preposto

6.6.           A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7.           A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de
execução do objeto.

6.8.          A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da
empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização
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6.9.           A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.10.       O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto
nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11.       O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.12.    Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a
correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.13.       O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar
decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14.       No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22,
V);

6.15.    O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022,
art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.16.       O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada,
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto
nº 11.246, de 2022).

6.17.       Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências
cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.18.       A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando -se em
consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento
de alguma vantagem a um determinado empregado.

6.19.       Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as
seguintes comprovações:

6.19.1.No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

6.19.1.1.No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

6.19.1.1.1.Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho,
números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;
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6.19.1.1.2.Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis
técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

6.19.1.1.3.Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; e

6.19.1.2.Entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela
fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes
no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

6.19.1.2.1.Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
(CND);

6.19.1.2.2.Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicílio ou sede do Contratado;

6.19.1.2.3.Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

6.19.1.2.4.Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.19.1.3.Entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:

6.19.1.3.1.Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração Contratante;

6.19.1.3.2.Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como
tomador a parte contratante;

6.19.1.3.3.Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda,
quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

6.19.1.3.4.Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros),
a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês
da prestação dos serviços e de qualquer empregado;

6.19.1.3.5.Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei
ou pelo contrato; e

6.19.1.3.6.Documentos comprobatórios de que o capital social integralizado da empresa é compatível com o
número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974.

Gestor do Contrato

6.20.    O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato
contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com
vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.21.    O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências
relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior
àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.22.    O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do
pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).
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6.23.       O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico,
administrativo quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho
na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art.
21, VIII).

6.24.       O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei
nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246,
de 2022, art. 21, X).

6.25.    O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que
tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.26.    O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização
dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do
contrato.

6.27.    Receber e dar encaminhamento imediato:

6.27.1. Às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2º, inciso III,
do Decreto n.º 12.174/2024;

6.27.2. À notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada
pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou por qualquer outro
meio idôneo.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1.           A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme
previsto no Anexo III deste Termo.

7.1.1.   Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1.            Não produzir os resultados acordados;

7.1.1.2.            Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

7.1.1.3.            Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.2.           A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da
prestação dos serviços.

7.3.      A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

Indicador Critério Pontos Avaliação

Sem ocorrências 20  
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1 – Uso de Uniforme e
EPI

1 ocorrência 16

2 ocorrências 12

3 Ocorrências 8

4 Ocorrências 4

5 ou mais ocorrências 0

2  –  Atraso  no
cronograma de execução
da obra

Sem ocorrências/sem dias
de atrasos

40
 

 

5 dias de atrasos 30

10 dias de atraso 15

15 ou mais dias de atraso 0

3 – Falta de materiais e
equipamentos previstos
no contrato

Sem ocorrências 40  

 
1 ocorrência 30

2 ocorrências 20

3 Ocorrências 10

4 Ocorrências 5

5 ou mais ocorrências 0

     Pontuação Total    

 

Do recebimento

7.4.           Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o
Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de
cálculo detalhada;

7.5.           Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;
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7.6.      O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso;

7.7.           Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e
administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022);

7.8.           O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do
contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga;

7.9.           O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de
2022);

7.10.       O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº
11.246, de 2022);

7.11.    Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato
irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade
da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor
do contrato;

7.12.       Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

7.13.    O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório;

7.14.    A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas
as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei
nº 14133, de 2021);

7.15.    O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo
e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis;

7.16.       Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

7.17.    Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a
análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo;

7.18.       Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e
quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na
execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
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aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21,
VIII, Decreto nº 11.246, de 2022);

7.18.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes,
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos
relatórios e documentações apresentadas;

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalização; e

7.18.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão;

7.19.    No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá
ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota
Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

7.20.    Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências
verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança;

7.21.    O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança
do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato;

Liquidação

7.22.    Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins
de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução
Normativa SEGES/ME nº 77/2022;

7.22.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação,
nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.23.    Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a)         o prazo de validade;

b)         a data da emissão;

c)         os dados do contrato e do órgão contratante;

d)        o período respectivo de execução do contrato;

e)         o valor a pagar; e

f)         eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.24.    Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a
comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;
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7.25.    A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021;

7.26.       A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de
habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas
(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018);

7.27.       Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante;

7.28.    Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos;

7.29.    Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa;

7.30.       Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF;

Prazo de pagamento

7.31.    O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação
da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022;

7.31.1. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA
de correção monetária

     Forma de pagamento

7.32.     O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado;

7.33.    Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

7.34.       Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da
realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente;

7.35.       O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.36.       Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do
orçamento estimado datado de 09/05/2025, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI
do mês de ABRIL de 2025.
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7.37.       Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão
reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do INCC (Indice Nacional da Construção Civil ,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.38.    Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.

7.39.    No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m)
divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.40.    Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.41.    Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não
possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislação então em vigor.

7.42.       Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.43.    O reajuste será realizado por apostilamento.

Cessão de crédito

7.44.    As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

 

7.44.1. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.44.2. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 82, de 21 de fevereiro de
2025, não serão admitidas, portanto, as cessões de créditos não fiduciárias ficam vedadas para esta contratação;

7.44.3. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de
habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos
pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à
certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a
legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020;

7.44.4.      O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela
execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e
todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração;

7.44.5. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral
responsabilidade do contratado.

7.45.    O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI
nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.
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8. SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME EXECUÇÃO

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1.      O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade
Concorrência Eletrônica com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

Regime de execução

8.2.      O regime de execução do contrato será de empreitada por preço unitário.

Critérios de aceitabilidade de preços

8.3.      Se dará por menor preço global do item único, em observância aos preços máximos unitários e global dos
subitens e da contratação.

8.4.           O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio
eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59,
§3º, da Lei nº 14.133/2021);

8.4.1.   Serão considerados para efeito de verificação da exequibilidade itens, pertencentes a parte A  Planilha da
Curva ABC de Serviços, do orçamento.

8.5.      Para o objeto sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de preços será:

8.5.1.     As licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas federais, quando participarem de licitações públicas. Em razão do regime de execução da contratação
pretendida, empreitada por preço unitário, será desclassificada a proposta com menor preço global, na qual se
mantenha em qualquer um dos seus preços unitários  valores que superem os correspondentes preços unitários de
referência fixados pela UFPE (art. 6º, LVI da Lei 14.133/2021), bem como, superem os percentuais máximos de
BDI fixados pela UFPE e encargos sociais exigíveis, em conformidade com os Projetos ( Anexos XII ao XV ) e a
Planilha de Preços dos Serviços e Quantitativos (Anexo II), anexos ao Projeto Básico ( Anexo I ) deste Termo.

8.5.2.   Os preços unitários (Valores Unitários incluindo o BDI) e o valor global do orçamento são os parâmetros
de preços máximos, fixados pela UFPE para aceitação e julgamento das propostas dos licitantes, bem como os
percentuais máximos de BDI e os encargos sociais exigíveis.

8.5.2.1.            Assim, o preço unitário é dado pelo custo unitário, acrescido do percentual de BDI

8.5.3.   À proposta serão anexados obrigatoriamente:

8.5.3.1.                       Planilha de Preço dos Serviços e Quantitativos, idêntica à fornecida pela UFPE- Anexo II do
Projeto Básico (Anexo I deste Termo), com valores monetários em reais, com apenas duas casas decimais e em
conformidade com os preços praticados no mercado;

8.5.3.2.                      Cronograma físico-financeiro, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, matematicamente
correto, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, com especificação física de acordo com o
modelo apresentado no Anexo III do Projeto Básico (Anexo I deste Termo), o qual estará sujeito a ajustes, em
função de motivos supervenientes, especialmente os de natureza operacional;
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8.5.3.2.1.                 O cronograma físico-financeiro proposto pela licitante deverá observar o cronograma de
desembolso máximo por período constante do Projeto Básico (Anexo III);

8.5.3.2.2.         Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local relativamente
ao andamento físico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Básico e no respectivo cronograma;

8.5.3.2.3.         Planilha de Preço dos Serviços e Quantitativos, Anexo II do Projeto Básico (Anexo I deste Termo),
compatível com o modelo fornecido pela UFPE, contendo todas as composições, incluindo todos os insumos e
discriminando as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;

8.5.3.2.4.                 Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto
e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros
que incidam na contratação do objeto;

8.5.3.2.5.         Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida;

8.5.3.2.6.         Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão "verba"
ou de unidades genéricas

8.5.3.3.                       Planilha-Padrão de Composição Analítica da Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) -
Anexo IX do Projeto Básico (Anexo I deste Termo), aplicada na composição dos preços unitários, detalhando
todos os componentes do BDI, inclusive em forma percentual;

8.5.3.3.1.                          para empresa com Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, sendo obrigatória a
indicação de Taxa Percentual positiva para cada um dos itens listados no modelo, limitada a, no máximo, 19,75%
(dezenove vírgula setenta e cinco por cento) referente ao fornecimento de materiais/equipamentos, e 29,21%
(vinte e nove vírgula vinte e um por cento) referente às demais despesas, observados os percentuais estabelecidos
pela Receita Federal para a COFINS – impostos

8.5.3.3.2.         para empresa com Contribuição Previdenciária sobre a Folha de Pagamento, sendo obrigatória a
indicação de Taxa Percentual positiva para cada um dos itens listados no modelo, limitada a, no máximo, 15,27%
( quinze vírgula vinte e sete por cento ) referente ao fornecimento de materiais/equipamentos, e 24,20% ( vinte e
quatro vírgula vinte por cento )   referente às demais despesas, observados os percentuais estabelecidos pela
Receita  Federal para a COFINS – impostos;

8.5.3.3.3.         Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não
poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;

8.5.3.3.4.         As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislação tributária;

8.5.3.3.5.                 As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS
devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude
do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a
garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela
legislação tributária.
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8.5.3.3.6.                 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher,
conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006.

8.5.3.3.7.         A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir
os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da
referida Lei Complementar;

8.5.3.4.            Planilha-Padrão de Composição Analítica das Taxas e Encargos Sociais Aplicados - Anexo X do
Projeto Básico;

8.5.3.4.1.         para empresa com Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, indicação obrigatória de taxa
de percentual positiva para cada um dos itens indicados, não devendo ser preenchidos os itens B1, B2 e B7 na
coluna do mensalista, limitada a no máximo 91,23% (noventa e um vírgula vinte e três por cento) e 52,09%
(cinquenta e dois vírgula nove por cento) para horista e mensalista respectivamente.

8.5.3.4.2.         para empresa com Contribuição Previdenciária sobre a Folha de Pagamento, indicação obrigatória
de taxa de percentual positiva para cada um dos itens indicados, não devendo ser preenchidos os itens B1, B2 e B7
na coluna do mensalista, limitada a no máximo 113,84% (cento e treze vírgula oitenta e quatro por cento) e
70,11% (setenta vírgula onze por cento) para horista e mensalista, respectivamente.

8.5.4.   Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta;

8.5.4.1.            A planilha poderá ser ajustada pelo licitante desde que não haja majoração do preço GLOBAL
proposto, no prazo indicado pela UFPE após convocação no sistema.

8.5.4.2.            O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas;

8.5.4.3.            Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento
de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.5.5.     Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, será colhida a
manifestação escrita da Diretoria de Planos e Projetos da Superintendência de Projetos e Obras (DPP/SPO) sobre
as Planilhas de custos e formação de Preços e as propostas de preços apresentadas.

Exigências de habilitação

8.6.      As exigências de habilitação jurídica, de regularidade fiscal, social e trabalhista e qualificação econômico-
financeira são as usuais para a generalidade dos objetos, compreendendo o cadastro da empresa no SICAF
previamente à contratação, em conformidade com o disciplinado neste documento;

Habilitação jurídica

8.7.      Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

8.8.           Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatório de seus administradores;

8.9.      Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal
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ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18
de março de 2020.

8.10.       Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.11.       Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.12.       Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.13.    Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme
o caso;

8.14.       Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15.    Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.16.    Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.17.       Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.18.    Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.19.       Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei.

Qualificação Econômico-Financeira

8.20.    Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução
Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.21.    Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso II);

8.22.       Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2
(dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei comprovando, Índices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação
das seguintes fórmulas:
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8.22.1. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios sociais, sob
pena de inabilitação;

8.23.       Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação
patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

8.23.1. Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social;

8.24.       Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido
constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.25.       Os documentos referidos acima deverão apresentados considerando como base o limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped (§4º do art. 16 da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018).

8.26.       O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração
assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

8.27.       As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art.
65, §1º).

Qualificação Técnica

8.28.         Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para
o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.28.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação

8.29.       Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente CREA – Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia conforme a área de atuação e em plena validade na data de apresentação da proposta;

8.30.       Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da
assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.31.      Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características e quantidades com o objeto da
presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação de
acordo com a quantidade mínima aceitável prevista abaixo:

8.31.1 Execução de laje/piso em concreto: quantitativo mínimo de 5,00m²;
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8.32.    Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes informações:

8.32.1. Documento elaborado pelo contratante da empresa participante do certame;

8.32.2. Descrição das características técnicas das obras ou serviços e atestar a execução parcial ou total do objeto
do contrato;

8.32.3. Início e término da etapa da obra ou serviço referente ao atestado com menção da empresa responsável
pela execução, com data da sua emissão firmado por representante legal do contratante;

8.32.4. Com indicação do documento de responsabilidade técnica expedido em razão das obras ou serviços
executados (ART);

8.33.    Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes
atestados de serviços executados de forma concomitante;

8.34.       Deverá ser apresentada comprovação da vigência do registro no CREA do profissional designado como
responsável técnico, juntamente com comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável,
em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da execução dos
serviços descritos, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativas à execução dos
serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

8.34.1. Engenheiro Civil com experiência em

8.34.1.1.          EXECUÇÃO DE LAJE/PISO EM CONCRETO;

8.34.2. A comprovação deve ser acompanhada da Certidão de Acervo Técnico (CAT) com Atestado de
Capacidade Técnica e respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrados no
CREA, por execução de serviço para empresa privada ou para órgão ou entidade da administração pública direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.

8.35.       O responsável técnico deve ser expressamente designado em documento onde conste o objeto da
contratação, nome do designado, nº do CREA, e assinatura do representante legal da empresa

8.35.1. O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e será admitida
a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021)

8.35.2. Na fase da assinatura do contrato a adjucatária deve comprovar o vínculo formal com o(s) profissional(is)
designados na fase de habilitação, e os termos   de condição de vínculo e sua comprovação estarão descritos no
instrumento de contrato 

8.36.       Para a definição das parcelas de maior relevância e valor significativo as quais foram exigidas as
comprovações de capacidades técnico-operacional e técnico-profissional, foram considerados os itens da Curva
ABC/Planilha da Curva ABC (Serviços), cujo o peso dos percentuais individuais apresentam-se igual ou superior
a 4%.

8.37.       A condições para vistoria referente a execução do serviço a ser contratado está disposto no item 17 do
Projeto Básico.

Disposições gerais sobre habilitação



26 de 38

8.38.    Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não funcionem no
País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradução livre.

8.39.    Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato
ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação
serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.40.       Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.41.    Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no
caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

8.42.    Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.

 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1.      O custo estimado total da contratação é de R$ 103.241,25 (cento e três mil duzentos e quarenta um reais e
vinte e cinco centavos) conforme custos unitários apostos na Planilha de Preço dos Serviços e Quantitativos,
idêntica à fornecida pela UFPE- Anexo II do Projeto Básico (Anexo I deste Termo).

9.2.          O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no
SINAPI do mês ABRIL do ano de 2025, o orçamento é datado de 09/05/2025.

9.3.           As licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

9.4.           Os preços unitários e o valor global do orçamento são os parâmetros de preços máximos, fixados pela
UFPE para aceitação e julgamento das propostas dos licitantes

9.5.      Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta;

9.6.           A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja
majoração do preço proposto.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1.    As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no
Orçamento Geral da União.

10.2.    A contratação será atendida pela seguinte dotação:
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10.2.1. Gestão/Unidade: 15233/153095;

10.2.2. Fonte de Recursos: TESOURO/FUNCIONAMENTO DAS IFE'S/PRÓPRIO;

10.2.3. Programa de Trabalho: 12.364.5113.8282 Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de
Ensino Superior;

10.2.4. Elemento de Despesa: 4490.51 Obras e Instalações;

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.    São obrigações do Contratante:

11.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

11.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

11.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais vícios, imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se
de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas, para que seja por ele substituído, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

11.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

11.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do
objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à
dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

11.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e
condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

11.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Contrato;

11.1.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

11.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de
nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

11.1.9.1.          A Administração terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

11.1.10.           Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

11.1.11.           Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de
descumprimento de cláusulas contratuais.

11.1.12.           Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
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11.1.13.                  Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato.

11.1.14.           Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

11.1.15.           Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a)   "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

b)  comprovação das ligações definitivas de energia, água e gás;

11.1.16.                   Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e
notificações expedidas.

11.1.17.                     Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem
condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o
serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

11.1.18.           Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.1.19.                     Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1.    O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda,
as obrigações a seguir dispostas:

12.2.    Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

12.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

12.3.       Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica designados na fase de habilitação do certame
deverão ter vínculo formal com a CONTRATADA, fazendo parte do seu quadro.

12.3.1. Entende-se, para fins deste Instrumento, como pertencente ao quadro da empresa:

12.3.1.1.          Prestador de serviços (Acórdão 141/2008 – Plenário do TCU, DOU de 15/02/2008); empregado; ou
sócio; ou diretor.

12.3.2. A comprovação de vinculação do profissional detentor da(s) certidão(ões) de acervo técnico, e designado
pela CONTRATADA, far-se-á por meio dos seguintes documentos:

12.3.2.1.          Prestador de serviços: contrato de prestação de serviços, conforme a legislação civil comum;

12.3.2.2.          Empregado: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;

12.3.2.3.          Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente ou cadastro no SICAF;
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12.3.2.4.          Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada; ou cópia da ata
de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

12.3.2.5.          Ou, ainda, cadastro no SICAF em que constem os dados do responsável.

12.4.    Apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs (CREA) dos serviços referentes ao objeto
da presente licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir da assinatura do contrato;

12.4.1. Será de inteira responsabilidade da contratada o pagamento de ART e qualquer outra taxa exigida por
órgão de classe e/ou órgão público para o desenvolvimento do objeto.

12.5.    Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e
prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

12.6.    Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas do contrato, com habilitação e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

12.7.       Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados;

12.8.       Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com a legislação
vigente e regras edilícias   bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante,
que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

12.9.       Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou
finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

12.10.  Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do
artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

12.11.  Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o
contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao
da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do
contratado;

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

12.12.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade ao Contratante;
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12.13.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou
acidente que se verifique no local dos serviços.

12.14.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do
empreendimento.

12.15.  Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

12.16.   Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução do objeto, durante a vigência do contrato.

12.17.   Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de
segurança, higiene e disciplina.

12.18.   Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

12.19.  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

12.20.   Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições exigidas para habilitação na licitação;

12.21.  Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislação (art.116);

12.22.  Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 166, parágrafo único);

12.23.  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

12.24.  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

12.25.   Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança do Contratante;

12.26.  Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

12.27.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

12.28.  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão
para a execução do serviço.

12.29.  Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
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12.30.   Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à
execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

12.31.  Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

12.32.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência
neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

12.33.  Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

12.34.  Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário
for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

12.35.  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas
no Termo de Referência, em plena validade.

12.36.   Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

12.37.   Elaborar o diário de obra, incluindo diariamente, pelo engenheiro preposto responsável, as informações
sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de
trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

12.38.  Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

12.39.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado
pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

12.40.   Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais
junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação
correlata;
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c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

12.40.1.           Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

12.41.   Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

12.41.1.           O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

12.41.2.           Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da
contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.41.2.1.               resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para
usos futuros.

12.41.2.2.               resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem futura.

12.41.2.3.               resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

12.41.2.4.               resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

12.41.3.           Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros
de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei,
bem como em áreas não licenciadas.

12.41.4.                   Destinar adequadamente os resíduos produzidos, devendo a contratada cumprir integralmente o
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil aprovado pela Prefeitura Municipal do Recife, na forma
e nos quantitativos especificados no orçamento anexo, devendo apresentar à fiscalização da execução da obra a
comprovação do serviço realizado;

12.42.  Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

12.42.1.           Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites
máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

12.42.2.                 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da
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comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

12.43.   Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do
Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de
engenharia.

12.44.   Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais,
serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

12.45.   Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto,
gás, energia elétrica, etc).

12.46.  As diretrizes de sustentabilidade previstas neste termo de referência e seus anexos baseiam-se no art. 5º da
Lei 14.133/2021; art. 4º,incisos I, III, V e VI, e art. 5º do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012; art. 5º, incisos
I, II e III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010; e art. 225 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988;

12.47.   Além das diretrizes acima mencionadas, faz-se necessário observar as recomendações de soluções
economicamente viáveis previstas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da Advocacia Geral da União.

13. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1.    Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

a.         Der causa à inexecução parcial da contratação;

b.         Der causa à inexecução parcial da contratação que cause grave dano à Administração, ao funcionamento
dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c.         Der causa à inexecução total da contratação;

d.         ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e.         apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f.         praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g.         comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h.         Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

i.          Não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;

j.          Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

 

13.2.    Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
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13.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar
a imposição de penalidade mais grave;

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

13.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas
“e”, “f”, “g” e“j” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de
penalidade mais grave.

13.2.4. Multa de:

13.2.4.1.                   Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

13.2.4.2.          Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação,
suplementação ou reposição da garantia;

13.2.4.2.1.             O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da
garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

13.2.4.3.          Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “j” de 2% (dois por cento) a 20%
(vinte por cento) do valor da contratação.

13.2.4.4.          Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 2% (dois por
cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.

13.2.4.5.          Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 1% (um por cento) a 10% (dez por
cento) do valor da contratação.

13.2.4.6.          Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de
1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratação.

13.2.4.7.                  Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 0,1% (um decimo por cento) a
3,2% (três vírgula dois por cento) do valor da contratação [, ressalvadas as seguintes infrações também
enquadráveis nessa alínea, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo:

 

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,1% sobre o valor contratado

2 0,2% sobre o valor contratado

3 0,8 % sobre o valor contratado



35 de 38

4 1,6 % sobre o valor contratado

5 3,2 % sobre o valor contratado

 

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano
físico, lesão corporal ou consequências letais, por
ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior
ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por
unidade de atendimento;

04

3
Manter funcionário sem qualificação para executar os
serviços contratados, por empregado e por dia;

03

4
Recusar-se a executar serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia;

02

5
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o
expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE,
por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;

01

7
Cumprir determinação formal ou instrução complementar
do órgão fiscalizador, por ocorrência;

02

8
Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço,
por funcionário e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência
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9 formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item
e por ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato, por fato gerador e
por ocorrência;

01

 

13.3.    A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação
de reparação integral do dano causado ao Contratante.

13.4.    Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

13.5.       Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contado da data de sua intimação.

13.6.       Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia
prestada ou será cobrada judicialmente.

13.7.    A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.8.    A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar.

13.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os
endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

13.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados
de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles
comprovadamente enviadas.

13.9.    Na aplicação das sanções serão considerados:

13.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

13.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

13.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

13.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos
órgãos de controle.

13.10.  Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações
e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013,
serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei.
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13.11.   A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para
provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão
estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à
empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

13.12.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção,
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

13.12.1.           As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13.13.  As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são
passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.14.  Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de
13 de abril de 2022.

14. INFORMAÇÕES SOBRE OS ANEXOS

São parte integrante do presente Termo de Referência os seguintes anexos:
II – PROJETO BÁSICO E ANEXOS (DOCUMENTOS 10 A 26- Processo N° 23076. 043609/2025-92)
II – MAPA DE RISCOS (DOCUMENTO 5 - Processo N° 23076. 043609/2025-92)
III - IMR (DOCUMENTO 6 - Processo N° 23076. 043609/2025-92)

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

MARIA ISABEL PINTO DE OLIVEIRA
Diretora de Planos e Projetos/SPO/UFPE

 

 

 

 

 

 

CARLOS HENRIQUE LOPES FALCAO
Superintendente/SPO/UFPE

 

 

Despacho: Aprovo este termo de referência
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FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO
Chefe do Gabinete

 

 

Despacho: Autorizo este termo de referência

 

 

 

 

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor da Universidade Federal de Pernambuco

 

 



OBJETO:

Abertura: 01 de Outubro de 2025

Horário: 09:30 horas

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE

ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES,

QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 7716, Macaxeira, Recife/PE
Página 1 de 60



Ord Item Descrição do Documento

1 X PROPOSTA

2 8.8.3.1 PLANILHA DE PREÇO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

3 XX PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

4 8.8.3.2 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

5 8.8.3.3
PLANILHA-PADRÃO DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIOS E

DESPESAS INDIRETAS (BDI) - SERVIÇO

6 8.8.3.3
PLANILHA-PADRÃO DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIOS E

DESPESAS INDIRETAS (BDI) - EQUIPAMENTO

7 8.8.3.4.
PLANILHA-PADRÃO DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS E ENCARGOS

SOCIAIS

MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 12.805.036/0001-21.

Objeto:

ÍNDICE

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE

OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME,

UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E

SEUS ANEXOS.

Endereço: Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 7716, Macaxeira, Recife-PE, CEP 52.091-00

Fone/Fax: 081-3012-6936

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Abertura: 01 de Outubro de 2025

Horário: 09:30 horas

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 7716, Macaxeira, Recife/PE
Página 2 de 60



OBJETO:

Os dados da nossa empresa são:

a) Razão Social: MULTCOM CONSTRUTORA LTDA;

b) CNPJ (MF) nº: 12.805.036/0001-21;

c) Email: diretoria@multcomengenharia.com.br

d) Inscrição Estadual nº: Isenta;

e) Endereço: Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 7716, Macaxeira, Recife-PE;

f) Fone:  (81) 3012-6936;

g) CEP:  52.090-260;

h) Cidade: Recife;          Estado: Pernambuco;

j) Qualificação (Cargo, RG, CPF): Diretor Administrativo, 6.325.385 SSP/PE, 054.960.944-02;

k) Banco: Banco do Brasil ; Conta Corrente: 149002-8  ;  Agência:  1620-9  .

l) Modalidade de garatia Contratual.: Seguro Garantia / Deposito em caução.

Recife, 01 de Outubro de 2025.

i) Representante legal com poderes para assinar o contrato:  GUSTAVO FERNANDO MERGULHÃO JÚNIOR;

4. Anexos desta proposta:

MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PROPOSTA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE

ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA

O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE

PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO

DE TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE

EDITAL E SEUS ANEXOS.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

2. Prazo de validade da proposta: não será inferior a 90 (NOVENTA) dias, contado da data da abertura da licitação.

No preço global proposto estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

3. Declaração:

2.3 Preço global da proposta: R$ 94.000,00 (NOVENTA E QUATRO MIL REAIS) incluídas todas as despesas incidentes sobre a obra.

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

a) Planilha de Preço dos Serviços e Quantitativos, conforme Planilha de Quantitativos do Projeto Básico - Anexo I do

Edital. Apresentar, também, em meio eletrônico, com a finalidade de dar maior celeridade à análise técnica da mesma;

b) Planilha-Padrão de Composição Analítica das Taxas e Encargos Sociais Aplicados;

c) Planilha de Composição de Todos os Preços Unitários, incluindo todos os insumos, discriminando material, mão de

obra, equipamentos e encargos sociais, separadamente.

d) Planilha-Padrão de Composição Analítica da Taxa de BDI;

e) Cronograma Físico-Financeiro.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

2.1 . Prazo de execução da obra: 60 (SESSENTA) dias corridos, contado da data do recebimento da Ordem de Serviço.

_________________________________

GUSTAVO FERNANDO MERGULHÃO 
DIRETOR

CPF.: 054.960.944-02

____________________________________

MÁRIO EDSON TENÓRIO COSTA FILHO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA PE 051439

Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 7716, Macaxeira, Recife/PE

Página 3 de 60



Item Código Banco Descrição Und Quant.

Custo

Unitário

(Valor

Unitário)

Preço

Unitário

(Custo Unit

com BDI)

Total Peso (%)

1 GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL) R$ 6.811,12 7,25%

1.1

UFPE0.1

11-

ANEXOCB

Próprio GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL) UN 1,00 R$ 5.484,00 R$ 6.811,12 R$ 6.811,12 7,25%

2
SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE

OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE
R$ 27.567,11 29,33%

2.1 LICENÇAS E TAXAS R$ 888,11 0,94%

2.1.1 ART 2025 Próprio ART DE EXECUÇÃO DE OBRA 2025 UN 1,00 R$ 246,79 R$ 306,51 R$ 306,51 0,33%

2.1.2 ART 2025.1 Próprio ART PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CANTEIRO - 2025 UN 1,00 R$ 93,66 R$ 116,32 R$ 116,32 0,12%

2.1.3 ART 2025.2 Próprio ART DE ELABORAÇÃO DE PGR - 2025 UN 1,00 R$ 93,66 R$ 116,32 R$ 116,32 0,12%

2.1.4 ART 2025.3 Próprio ART DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - 2025 UN 2,00 R$ 93,66 R$ 116,32 R$ 232,64 0,25%

2.1.5 ART 2025.4 Próprio ART DE ELABORAÇÃO DE AS BUILT - 2025 UN 1,00 R$ 93,66 R$ 116,32 R$ 116,32 0,12%

2.2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 26.679,00 28,38%

2.2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO R$ 20.665,12 21,98%

2.2.1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 6,00 R$ 423,60 R$ 526,11 R$ 3.156,66 3,36%

2.2.1.2 103694 SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5

X 7,5 CM. AF_03/2022

UN 2,00 R$ 103,78 R$ 128,89 R$ 257,78 0,27%

2.2.1.3 10775 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 2,00 R$ 770,46 R$ 956,91 R$ 1.913,82 2,04%

2.2.1.4 10777 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 2,00 R$ 874,79 R$ 1.086,48 R$ 2.172,96 2,31%

2.2.1.5
UFPE

13.603
Próprio MOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER UN 2,00 R$ 127,85 R$ 158,78 R$ 317,56 0,34%

2.2.1.6 UFPE_0.4 Próprio

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,

AÉREA, TRIFÁSICA, COM QUADRO DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E

DISJUNTOR DIN 50A (REF SINAPI 101506)

UN 1,00 R$ 1.623,44 R$ 2.016,31 R$ 2.016,31 2,15%

2.2.1.7 UFPE_0.12 Próprio
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA O

CANTEIRO EM FORMATO A1 (REF CPOS/CDHU 01.17.111)
UN 1,00 R$ 815,15 R$ 1.012,41 R$ 1.012,41 1,08%

2.2.1.8 UFPE_0.2 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSIVE CAIXA D UN 1,00 R$ 962,68 R$ 1.195,64 R$ 1.195,64 1,27%

2.2.1.9 UFPE_0.3 Próprio FOSSA E SUMIDOURO PARA BARRACÃO (REF SEINFRA C2831) UN 1,00 R$ 2.719,34 R$ 3.377,42 R$ 3.377,42 3,59%

2.2.1.10 101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,00 R$ 277,32 R$ 344,43 R$ 344,43 0,37%

2.2.1.11 UFPE_0.11 Próprio
CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) PARA FISCALIZAÇÃO E

VISITANTES DURANTE TODO O PERÍODO DA OBRA
CJ 1,00 R$ 281,01 R$ 349,01 R$ 349,01 0,37%

2.2.1.12 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 42,00 R$ 87,25 R$ 108,36 R$ 4.551,12 4,84%

2.2.2 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO R$ 1.226,22 1,30%

2.2.2.1
UFPE

02.07.01
Próprio MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TIPO B MES 2,00 R$ 67,41 R$ 83,72 R$ 167,44 0,18%

2.2.2.2
UFPE

23.39
Próprio

MATERIAL DE CONSUMO - MENSAL - OBRA DISSIPADOR CONCHA

ACÚSTICA
MES 2,00 R$ 426,24 R$ 529,39 R$ 1.058,78 1,13%

2.2.3 SEGURANÇA E SAÚDE R$ 4.787,66 5,09%

2.2.3.1 UFPE_0.15 Próprio ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE UN 1,00 R$ 1.454,56 R$ 1.806,56 R$ 1.806,56 1,92%

2.2.3.2 101585 SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE

1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M.

AF_08/2020

m² 24,00 R$ 69,89 R$ 86,80 R$ 2.083,20 2,22%

2.2.3.3 97064 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
M 10,00 R$ 21,41 R$ 26,59 R$ 265,90 0,28%

2.2.3.4 10527 SINAPI

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE

*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS

OURODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO

INCLUI INSTALACAO)

MXMES 20,00 R$ 25,45 R$ 31,60 R$ 632,00 0,67%

3 INFRAESTRUTURA R$ 38.279,91 40,72%

3.1 BASE RESERVATORIO INFERIOR R$ 6.451,84 6,86%

3.1.1 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.

AF_03/2024
m² 40,00 R$ 4,45 R$ 5,52 R$ 220,80 0,23%

3.1.2 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,75 R$ 82,53 R$ 102,50 R$ 179,37 0,19%

3.1.3

MODELO

SINAPI

103078

Próprio
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 25

MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.
m² 10,00 R$ 434,71 R$ 539,90 R$ 5.399,00 5,74%

3.1.4 87632 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.

AF_07/2021

m² 10,00 R$ 41,95 R$ 52,10 R$ 521,00 0,55%

3.1.5 97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 1,75 R$ 60,58 R$ 75,24 R$ 131,67 0,14%

3.2 RESERVATORIO SUPERIOR R$ 29.005,36 30,86%

3.2.1 99059 SINAPI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_03/2024

M 10,00 R$ 60,99 R$ 75,74 R$ 757,40 0,81%

3.2.2 96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
m³ 18,00 R$ 136,01 R$ 168,92 R$ 3.040,56 3,23%

3.2.3
UFPE

04.13
Próprio

PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:12 EM VOLUME,

(CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO, PARA

SUPORTE DE FUNDAÇÕES, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO

COMERCIAL

m³ 4,50 R$ 288,87 R$ 358,77 R$ 1.614,46 1,72%

3.2.4

MODELO

UFPE

11.103

Próprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ- MOLDADA EM

CONCRETO ARMADO PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA COM

CAPACIDADE DE 5.000 L, ALTURA ÚTIL 10,00 METROS, INCLUSIVE

CHUMBAMENTO DOS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM CONCRETO FCK 30MPA

UN 1,00 R$ 9.784,76 R$ 12.152,67 R$ 12.152,67 12,93%

3.2.5 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 12,49 R$ 23,95 R$ 29,74 R$ 371,45 0,40%

3.2.6
UFPE

11.104
Próprio

ESCADA DE MARINHEIRO METÁLICA COM GUARDA CORPO E ACESSO

PARA RESERVATÓRIO OBEDECENDOAS NORMAS NR12, NR18, NR35 E

ABNT 15708 (CONFORME DETALHE DE PROJETO)

M 10,00 R$ 800,74 R$ 994,51 R$ 9.945,10 10,58%

3.2.7 100977 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGACOM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 10,37 R$ 7,29 R$ 9,05 R$ 93,84 0,10%

3.2.8 97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 155,68 R$ 2,81 R$ 3,49 R$ 543,32 0,58%

3.2.9
UFPE_01.0

1
Próprio

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA

DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR)
T 14,37 R$ 27,27 R$ 33,86 R$ 486,56 0,52%

3.3 CASA DE BOMBAS R$ 2.822,71 3,00%

3.3.1 103329 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 4,20 R$ 84,32 R$ 104,72 R$ 439,82 0,47%

3.3.2 101963 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 1,14 R$ 187,13 R$ 232,41 R$ 264,94 0,28%

3.3.3 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 8,40 R$ 4,55 R$ 5,65 R$ 47,46 0,05%

3.3.4 87794 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 8,40 R$ 43,93 R$ 54,56 R$ 458,30 0,49%

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

PLANILHA DE PREÇO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

SERVIÇOS

BDI ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

EQUIPAMENTO 

24,20% 15,27%

HORISTA

113,84%

MENSALISTA

70,11%

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA

UFPE, COM MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

Custo

Unitário

(Valor

Unitário)

Preço

Unitário

(Custo Unit

com BDI)

Total Peso (%)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

PLANILHA DE PREÇO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

SERVIÇOS

BDI ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

EQUIPAMENTO 

24,20% 15,27%

HORISTA

113,84%

MENSALISTA

70,11%

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA

UFPE, COM MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.5 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
m² 8,40 R$ 3,84 R$ 4,76 R$ 39,98 0,04%

3.3.6 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 8,40 R$ 13,25 R$ 16,45 R$ 138,18 0,15%

3.3.7 87632 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.

AF_07/2021

m² 1,14 R$ 41,95 R$ 52,10 R$ 59,39 0,06%

3.3.8 98546 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.

AF_09/2023

m² 1,36 R$ 124,41 R$ 154,51 R$ 210,13 0,22%

3.3.9 98565 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
m² 1,14 R$ 49,80 R$ 61,85 R$ 70,50 0,08%

3.3.10
MODELO

ORSE 8553
Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM FERRO 0,90 M x 1,00 M

(L x H), C/ QUADRO EM CANTONEIRA 1" x 1/8" (L X E), BARRAS

REDONDAS 1/2" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 1" x 3/16" NAS

HORIZONTAIS, COM PINTURA ANTIFERRUGINOSA E ACABAMENTO EM

ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, COM FECHADURA DE SOBREPOR

QUADRIFACE, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA

UN 1,00 R$ 880,85 R$ 1.094,01 R$ 1.094,01 1,16%

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 15.197,67 16,17%

4.1 DETALHE 1 - TOMADA DE ÁGUA COMPESA R$ 247,30 0,26%

4.1.1 104033 SINAPI
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X

3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 R$ 19,81 R$ 24,60 R$ 24,60 0,03%

4.1.2 89408 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

UN 3,00 R$ 7,95 R$ 9,87 R$ 29,61 0,03%

4.1.3 89385 SINAPI

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 R$ 6,59 R$ 8,18 R$ 8,18 0,01%

4.1.4 89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$ 39,45 R$ 48,99 R$ 48,99 0,05%

4.1.5 89383 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 6,04 R$ 7,50 R$ 15,00 0,02%

4.1.6 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 6,00 R$ 11,31 R$ 14,04 R$ 84,24 0,09%

4.1.7 89424 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 R$ 5,93 R$ 7,36 R$ 29,44 0,03%

4.1.8

MODELO

SINAPI

104059

Próprio
NIPLE COM ROSCA, PVC, DN 3/4, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 R$ 5,83 R$ 7,24 R$ 7,24 0,01%

4.2 DETALHE 2 - SECCIONAMENTO ÁGUA UFPE R$ 1.563,75 1,66%

4.2.1 94498 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 R$ 145,47 R$ 180,67 R$ 361,34 0,38%

4.2.2 89610 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 R$ 17,15 R$ 21,30 R$ 85,20 0,09%

4.2.3 89443 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$ 15,43 R$ 19,16 R$ 19,16 0,02%

4.2.4 89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 0,50 R$ 25,72 R$ 31,94 R$ 15,97 0,02%

4.2.5 89598 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$ 43,08 R$ 53,50 R$ 53,50 0,06%

4.2.6 99623 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 R$ 414,09 R$ 514,29 R$ 1.028,58 1,09%

4.3 DETALHE 3 - RESERVATÓRIO INFERIOR R$ 2.990,94 3,18%

4.3.1

MODELO

SINAPI

102609

Próprio
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS (EXCLUSIVE GUINDASTE

HIDRAULICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 R$ 2.353,35 R$ 2.922,86 R$ 2.922,86 3,11%

4.3.2 94703 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 R$ 17,68 R$ 21,95 R$ 21,95 0,02%

4.3.3

MODELO

SINAPI

104059 B

Próprio
LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 R$ 6,51 R$ 8,08 R$ 8,08 0,01%

4.3.4 94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$ 30,64 R$ 38,05 R$ 38,05 0,04%

4.4 DETALHE 4 - RESERVATÓRIO SUPERIOR R$ 5.238,86 5,57%

4.4.1

MODELO

SINAPI

102617

Próprio
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
UN 1,00 R$ 2.880,37 R$ 3.577,41 R$ 3.577,41 3,81%

4.4.2 94705 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 R$ 32,21 R$ 40,00 R$ 80,00 0,09%

4.4.3

MODELO

SINAPI

94707

Próprio

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

60 MM X 1 1/2" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 R$ 56,68 R$ 70,39 R$ 140,78 0,15%

4.4.4 94496 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$ 83,17 R$ 103,29 R$ 103,29 0,11%

4.4.5 89572 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 7,75 R$ 9,62 R$ 19,24 0,02%

4.4.6 94692 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 1,00 R$ 16,93 R$ 21,02 R$ 21,02 0,02%

4.4.7 94676 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_04/2024

UN 1,00 R$ 11,57 R$ 14,36 R$ 14,36 0,02%

4.4.8 89498 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 R$ 11,85 R$ 14,71 R$ 29,42 0,03%

4.4.9 89448 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 10,00 R$ 14,52 R$ 18,03 R$ 180,30 0,19%

4.4.10 89558 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 R$ 8,67 R$ 10,76 R$ 43,04 0,05%

4.4.11 94696 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 2,00 R$ 44,32 R$ 55,04 R$ 110,08 0,12%

4.4.12 89506 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 R$ 34,64 R$ 43,02 R$ 86,04 0,09%
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

Custo

Unitário

(Valor

Unitário)

Preço

Unitário

(Custo Unit

com BDI)

Total Peso (%)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

PLANILHA DE PREÇO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

SERVIÇOS

BDI ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

EQUIPAMENTO 

24,20% 15,27%

HORISTA

113,84%

MENSALISTA

70,11%

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA

UFPE, COM MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

4.4.13 94680 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_04/2024

UN 1,00 R$ 37,95 R$ 47,13 R$ 47,13 0,05%

4.4.14 94498 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$ 145,47 R$ 180,67 R$ 180,67 0,19%

4.4.15 89610 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 17,15 R$ 21,30 R$ 42,60 0,05%

4.4.16 89597 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 R$ 19,90 R$ 24,71 R$ 148,26 0,16%

4.4.17 89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 13,00 R$ 25,72 R$ 31,94 R$ 415,22 0,44%

4.5 ELEVATÓRIA R$ 1.049,57 1,12%

4.5.1

MODELO

SINAPI

102111

Próprio
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 1 CV - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
UN 1,00 R$ 845,07 R$ 1.049,57 R$ 1.049,57 1,12%

4.6 SUCÇÃO R$ 115,30 0,12%

4.6.1 94650 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
M 2,00 R$ 16,97 R$ 21,07 R$ 42,14 0,04%

4.6.2 94676 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 R$ 11,57 R$ 14,36 R$ 28,72 0,03%

4.6.3 89568 SINAPI
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$ 28,04 R$ 34,82 R$ 34,82 0,04%

4.6.4 89572 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 R$ 7,75 R$ 9,62 R$ 9,62 0,01%

4.7 RECALQUE R$ 718,07 0,76%

4.7.1 89447 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 18,00 R$ 9,50 R$ 11,79 R$ 212,22 0,23%

4.7.2 89492 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 R$ 7,45 R$ 9,25 R$ 18,50 0,02%

4.7.3 89552 SINAPI
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$ 16,01 R$ 19,88 R$ 19,88 0,02%

4.7.4 89620 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$ 10,68 R$ 13,26 R$ 13,26 0,01%

4.7.5 89553 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 R$ 5,15 R$ 6,39 R$ 31,95 0,03%

4.7.6 89981 SINAPI

LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM

X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 R$ 19,11 R$ 23,73 R$ 23,73 0,03%

4.7.7

MODELO

SINAPI

104059 C

Próprio
PLUG, PVC, ROSCÁVEL, 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 R$ 6,94 R$ 8,61 R$ 8,61 0,01%

4.7.8 89541 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 R$ 5,75 R$ 7,14 R$ 42,84 0,05%

4.7.9 94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$ 61,05 R$ 75,82 R$ 75,82 0,08%

4.7.10 89493 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 R$ 8,99 R$ 11,16 R$ 22,32 0,02%

4.7.11 99620 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$ 176,86 R$ 219,66 R$ 219,66 0,23%

4.7.12 94704 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 R$ 23,58 R$ 29,28 R$ 29,28 0,03%

4.8 ALIMENTADOR PREDIAL R$ 1.359,10 1,45%

4.8.1 89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 32,00 R$ 25,72 R$ 31,94 R$ 1.022,08 1,09%

4.8.2 89505 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 R$ 36,20 R$ 44,96 R$ 89,92 0,10%

4.8.3 89597 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00 R$ 19,90 R$ 24,71 R$ 247,10 0,26%

4.9 CAIXAS ENTERRADAS E ESCAVAÇÕES R$ 1.914,78 2,04%

4.9.1 99251 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,00 R$ 252,31 R$ 313,36 R$ 313,36 0,33%

4.9.2 99255 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,00 R$ 677,38 R$ 841,30 R$ 841,30 0,90%

4.9.3 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 4,71 R$ 82,53 R$ 102,50 R$ 482,77 0,51%

4.9.4 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_04/2016
m³ 3,61 R$ 23,95 R$ 29,74 R$ 107,36 0,11%

4.9.5 100977 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,57 R$ 7,29 R$ 9,05 R$ 14,20 0,02%

4.9.6 97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 23,59 R$ 2,81 R$ 3,49 R$ 82,32 0,09%

4.9.7
UFPE_01.0

1
Próprio

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA

DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR)
T 2,17 R$ 27,27 R$ 33,86 R$ 73,47 0,08%

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 4.701,34 5,00%

5.1 95817 SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL

DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2022

UN 5,00 R$ 43,77 R$ 54,36 R$ 271,80 0,29%

5.2 97888 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 2,00 R$ 444,57 R$ 552,15 R$ 1.104,30 1,17%

5.3 91871 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 R$ 15,28 R$ 18,97 R$ 379,40 0,40%

5.4 104785 SINAPI

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE

FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE.

AF_09/2023

M 20,00 R$ 13,81 R$ 17,15 R$ 343,00 0,36%

5.5 91914 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 R$ 19,68 R$ 24,44 R$ 195,52 0,21%

5.6 91884 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 R$ 12,20 R$ 15,15 R$ 75,75 0,08%

5.7 97667 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 25,00 R$ 8,14 R$ 10,10 R$ 252,50 0,27%

5.8
UFPE

12.521
Próprio

CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ORIGEM: 91927 SINAPI)

M 45,00 R$ 12,48 R$ 15,50 R$ 697,50 0,74%

5.9 91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 75,00 R$ 5,04 R$ 6,25 R$ 468,75 0,50%

5.10
UFPE

12.517
Próprio

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS, COM

CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (REF SINAPI

96985)

UN 1,00 R$ 111,24 R$ 138,16 R$ 138,16 0,15%

5.11
UFPE

12.714
Próprio

Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 1cv

(ORIGEM: 9812 ORSE)
UN 1,00 R$ 449,81 R$ 558,66 R$ 558,66 0,59%
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Unitário

(Custo Unit

com BDI)

Total Peso (%)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

PLANILHA DE PREÇO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

SERVIÇOS

BDI ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

EQUIPAMENTO 

24,20% 15,27%

HORISTA

113,84%

MENSALISTA

70,11%

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA

UFPE, COM MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

5.12 102137 SINAPI
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2,00 R$ 86,96 R$ 108,00 R$ 216,00 0,23%

6 SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS R$ 1.442,85 1,53%

6.1 DIVERSOS R$ 1.315,17 1,40%

6.1.1
UFPE

23.01
Próprio LIMPEZA DA OBRA m² 107,10 R$ 3,07 R$ 3,81 R$ 408,05 0,43%

6.1.2
UFPE

12.503
Próprio

ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DE TODOS OS PROJETOS QUE

SOFRERAM ALTERAÇÃO DURANTE A OBRA
M² 107,10 R$ 0,91 R$ 1,13 R$ 121,02 0,13%

6.1.3
UFPE

13.604
Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER UN 2,00 R$ 127,86 158,8 317,6 0,00

6.1.4 104790 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

m³ 0,15 R$ 96,13 R$ 119,39 R$ 17,90 0,02%

6.1.5 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,15 R$ 713,93 R$ 886,70 R$ 133,00 0,14%

6.1.6
UFPE

13.604
Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER UN 2,00 R$ 127,86 R$ 158,80 R$ 317,60 0,34%

6.2 DEMOLIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 127,68 0,14%

6.2.1
UFPE

23.21
Próprio

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL E

ENTREGA A SINFRA EM LOCAL A SER INDICADO.
m² 42,00 R$ 2,45 R$ 3,04 R$ 127,68 0,14%

Total sem BDI 75.687,92R$                        

Total do BDI 18.312,08R$                        

Total Geral 94.000,00R$                        

VALOR FINAL PARA O OBJETO R$ R$ 94.000,00

NOVENTA E QUATRO MIL REAIS

_________________________________

GUSTAVO FERNANDO MERGULHÃO 
DIRETOR

CPF.: 054.960.944-02

____________________________________

MÁRIO EDSON TENÓRIO COSTA FILHO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA PE 051439
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 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  UFPE0.111- ANEXOCB Próprio GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL) un 1,0000000 5.484,00 5.484,00

Composição Auxiliar  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 20,0864771 129,34 2.597,98

Composição Auxiliar  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,3459086 35,92 2.886,02

MO sem LS => 2.447,30 LS => 2.786,02 MO com LS => 5.233,32

Valor do BDI => 1.327,12 6.811,12

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ART2025 Próprio ART DE EXECUÇÃO DE OBRA 2025 UND 1,0000000 246,79 246,79

Insumo  ART 2025 Próprio ART DE EXECUÇÃO DE OBRA 2025 UND 1,0000000 246,79 246,79

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 59,72 306,51

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ART 2025 CB Próprio ART PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CANTEIRO -2025 UND 1,0000000 93,66 93,66

Insumo  ART 2025.1 Próprio ART PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CANTEIRO -2025 UND 1,0000000 93,66 93,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 22,66 116,32

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ART2025.2 Próprio ART DE ELABORAÇÃO DE PGR - 2025 UND 1,0000000 93,66 93,66

Insumo  ART 2025.2 Próprio ART DE ELABORAÇÃO DE PGR - 2025 UND 1,0000000 93,66 93,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 22,66 116,32

 2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ART2025.3 Próprio ART DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - 2025 UND 1,0000000 93,66 93,66

Insumo  ART 2025.3 Próprio ART DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - 2025 UND 1,0000000 93,66 93,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 22,66 116,32

 2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ART2025.4 Próprio ART DE ELABORAÇÃO DE AS BUILT - 2025 UND 1,0000000 93,66 93,66

Insumo  ART 2025.4 Próprio ART DE ELABORAÇÃO DE AS BUILT - 2025 UND 1,0000000 93,66 93,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 22,66 116,32

 2.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 423,60 423,60

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9670533 23,49 22,71

Composição Auxiliar  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 23,36 11,68

Composição Auxiliar  88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3223799 28,84 9,29

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 27,62 0,31

Insumo  00004813 SINAPI

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 363,64 363,64

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 14,80 0,19

Insumo  00004509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
M 3,2083000 4,92 15,78

MO sem LS => 13,65 LS => 15,55 MO com LS => 29,20

Valor do BDI => 102,51 526,11

 2.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103694 SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA 

PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E 

SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

UN 1,0000000 103,78 103,78

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4867482 23,49 11,43

Composição Auxiliar  88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1622747 28,84 4,68

Composição Auxiliar  102197 SINAPI
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM 

MADEIRA. AF_01/2021
m² 0,9900000 21,22 21,00

Composição Auxiliar  102218 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 0,9900000 17,73 17,55

Composição Auxiliar  102486 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0224000 622,81 13,95

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 3,6300000 9,69 35,17

MO sem LS => 13,76 LS => 15,67 MO com LS => 29,43

Valor do BDI => 25,11 128,89

 2.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0000010775 Próprio

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 770,46 770,46

Insumo  00010775 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 770,46 770,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 186,45 956,91

 2.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00010777 Próprio

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 

SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 

MICTORIO.

MÊS 1,0000000 874,79 874,79

Insumo  00010777 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 

SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 

MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 874,79 874,79

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 211,69 1.086,48

 2.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  UFPE 13.603CB Próprio MOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER UN 1,0000000 127,85 127,85

Composição Auxiliar  100952 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 24,8335986 2,69 66,80

MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

Tipo

113,84%24,20%

Outros

70,11%15,27%

Tipo

Outros

Tipo

Tipo

Pintura em Madeira

Pintura em Madeira

Composições Principais

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Sinalização Vertical Viária

Livro SINAPI: Cálculos e 

Pintura em Madeira

Material

Material

Sinalização Vertical Viária

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Transporte, Carga e Descarga 

de Materiais

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Outros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Tipo

Produção de Concreto

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição Auxiliar  105115 SINAPI

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE 

CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. 

AF_03/2024

UN 0,4966720 122,92 61,05

MO sem LS => 15,76 LS => 17,95 MO com LS => 33,71

Valor do BDI => 30,93 158,78

 2.2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  UFPE_0.4CB Próprio

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA 

PARACANTEIRO, AÉREA, TRIFÁSICA, COM QUADRO DE 

SOBREPOR,CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (REF 

SINAPI 101506)

UN 1,0000000 1.623,44 1.623,44

Composição Auxiliar  91885 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 13,95 13,95

Composição Auxiliar  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 1,9500000 54,40 106,08

Composição Auxiliar  91935 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 22,2000000 24,44 542,56

Composição Auxiliar  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,0000000 150,32 150,32

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,6687553 23,89 15,97

Composição Auxiliar  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 110,52 110,52

Composição Auxiliar  91917 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 23,13 23,13

Composição Auxiliar  91919 SINAPI

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 25,80 25,80

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,8026241 29,65 201,69

Composição Auxiliar  91872 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,0500000 18,94 114,58

Insumo  00001094 SINAPI
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA 

DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
UN 1,0000000 16,58 16,58

Insumo  00011950 SINAPI

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,34 1,36

Insumo  9450 ORSE
Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 1,50m, para 

entrada de energia
un 1,0000000 130,00 130,00

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,38 0,76

Insumo  00003398 SINAPI
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 

*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
UN 1,0000000 4,84 4,84

Insumo  00011267 SINAPI

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO 

NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 2,0000000 1,30 2,60

Insumo  00039799 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE 

SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES 

DIN

UN 1,0000000 57,27 57,27

Insumo  00014153 SINAPI
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, 

CARGA RECOMENDADA = *30* KGF
UN 0,0600000 56,60 3,39

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664000 3,46 0,57

Insumo  00034643 SINAPI

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM 

(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1,0000000 29,96 29,96

Insumo  00011864 SINAPI
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT 

BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2
UN 1,0000000 33,44 33,44

Insumo  00004346 SINAPI

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA 

PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E 

ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 3,0000000 12,69 38,07

MO sem LS => 186,88 LS => 212,76 MO com LS => 399,64

Valor do BDI => 392,87 2.016,31

 2.2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  UFPE_0.12CB Próprio
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA 

OCANTEIRO EM FORMATO A1 (REF CPOS/CDHU 01.17.111)
UN 1,0000000 815,15 815,15

Composição Auxiliar  90775 SINAPI
DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 5,3686031 24,69 132,55

Composição Auxiliar  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 5,2776097 129,34 682,60

MO sem LS => 370,81 LS => 422,14 MO com LS => 792,95

Valor do BDI => 197,26 1.012,41

 2.2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  UFPE_0.2CB Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSIVE CAIXA D UN 1,0000000 962,68 962,68

Composição Auxiliar  102623 SINAPI

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS 

TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 715,90 715,90

Composição Auxiliar  104118 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, 

REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE 

PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E 

REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UN 1,0000000 246,78 246,78

MO sem LS => 103,21 LS => 117,50 MO com LS => 220,71

Valor do BDI => 232,96 1.195,64

 2.2.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  UFPE_0.3CB Próprio
FOSSA E SUMIDOURO PARA BARRACÃO (REF SEINFRA 

C2831)
UN 1,0000000 2.719,34 2.719,34

Composição Auxiliar  103326 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 8,5977224 84,52 726,67

Composição Auxiliar  92916 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,0000000 14,74 235,84

Composição Auxiliar  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 6,7433117 91,30 615,66

Composição Auxiliar  94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,4220000 427,82 180,54

Composição Auxiliar  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 9,5500000 82,53 788,16

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5754728 29,26 16,83

Composição Auxiliar  94974 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,1440000 451,35 64,99

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 

ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TE

LEFONE

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Alvenaria de Vedação

Tipo

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Produção de Concreto

Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas - 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Produção de Concreto

Escavação de Valas

Instalações para Canteiros de 

Obras

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Alvenaria de Vedação

Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas - 

Instalações Elétricas - 

Quadros, Cabos, Disjuntores, 

Material

Material

Material

Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Caixas de Água para 

Edificações

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição Auxiliar  88630 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 0,1626670 474,25 77,14

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5754728 23,49 13,51

MO sem LS => 637,26 LS => 725,47 MO com LS => 1.362,73

Valor do BDI => 658,08 3.377,42

 2.2.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101909 SINAPI

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 

KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 1,0000000 277,32 277,32

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,4107406 22,94 9,42

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4111359 28,60 11,75

Insumo  00004350 SINAPI

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, 

COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,80 1,60

Insumo  00010892 SINAPI
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO 

QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC
UN 1,0000000 254,55 254,55

MO sem LS => 7,70 LS => 8,78 MO com LS => 16,48

Valor do BDI => 67,11 344,43

 2.2.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  UFPE_0.11CB Próprio
CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) PARA FISCALIZAÇÃOE 

VISITANTES DURANTE TODO O PERÍODO DA OBRA
CJ 1,0000000 281,01 281,01

Insumo  00012895 SINAPI
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO 

DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)
UN 4,0000000 15,27 61,08

Insumo  00012893 SINAPI
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO
PAR 3,0000000 73,31 219,93

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 68,00 349,01

 2.2.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 1,0000000 87,25 87,25

Composição Auxiliar  88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,6517186 28,84 18,79

Composição Auxiliar  94974 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0061000 451,35 2,75

Composição Auxiliar  91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0264000 28,07 0,74

Composição Auxiliar  88239 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4366412 23,27 10,16

Composição Auxiliar  91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0066000 29,29 0,19

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,2273000 9,69 11,89

Insumo  00007243 SINAPI

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, 

ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 

MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

m² 0,5853000 47,74 27,94

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0680000 14,27 0,97

Insumo  00006194 SINAPI
TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 2,0000000 6,91 13,82

MO sem LS => 11,09 LS => 12,63 MO com LS => 23,72

Valor do BDI => 21,11 108,36

 2.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  UFPE 02.07.01CB Próprio MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TIPO B MES 1,0000000 67,41 67,41

Insumo  10540 ORSE Aluguel de computador notebook mês 1,0000000 17,02 17,02

Insumo  10541 ORSE Aluguel de impressora colorida - laser mês 1,0000000 11,34 11,34

Insumo  10535 ORSE Aluguel de arquivo em aço mês 1,0000000 7,19 7,19

Insumo  10529 ORSE Aluguel de bureau de madeira 1,40m mês 1,0000000 5,30 5,30

Insumo  10531 ORSE Aluguel de cadeira sem braços mês 1,0000000 2,65 2,65

Insumo  10568 ORSE Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's mês 1,0000000 23,91 23,91

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 16,31 83,72

 2.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  UFPE 23.39CB Próprio
MATERIAL DE CONSUMO - MENSAL - OBRA 

DISSIPADORCONCHA ACÚSTICA
MES 1,0000000 426,24 426,24

Insumo  10563 ORSE Material de limpeza mês 1,0000000 117,69 117,69

Insumo  10562 ORSE Material de escritório mês 1,0000000 27,27 27,27

Insumo  10564 ORSE Medicamentos primeiros socorros mês 1,0000000 33,10 33,10

Insumo  F099800023 EMBASA AGUA (REPOSICAO DE GARRAFAO COM 20 LITROS). UN 40,0000000 5,45 218,00

Insumo  E200300242 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA UN 2,0000000 6,45 12,90

Insumo  E200300241 EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A0, COLORIDA UN 2,0000000 8,64 17,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 103,15 529,39

 2.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  UFPE_0.15CB Próprio ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE UN 1,0000000 1.454,56 1.454,56

Insumo  10573 ORSE PCMSO (NR-7) un 1,0000000 727,28 727,28

Insumo  10571 ORSE PCMAT (NR-18) un 1,0000000 727,28 727,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 352,00 1.806,56

 2.2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101585 SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 1,0000000 69,89 69,89

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4357362 23,49 10,23

Composição Auxiliar  88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0167471 28,84 29,32

Insumo  00021138 SINAPI

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 

2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA 

CERCA)

M 0,1086000 11,95 1,29

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0420000 14,27 0,59

Insumo  00006189 SINAPI

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 0,8556000 27,28 23,34

Insumo  00004472 SINAPI

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 0,1467000 34,95 5,12

MO sem LS => 14,32 LS => 16,32 MO com LS => 30,64

Valor do BDI => 16,91 86,80

 2.2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Tipo
Instalações para Canteiros de 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Instalações de Gás e Incêndio 

em Aço e Ferro Galvanizado

Serviços

Tipo

Escoramento e Preparo de 

Fundo de Valas

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Produção de Concreto

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Serviços

Serviços

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição  97064 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 

"TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
M 1,0000000 21,41 21,41

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0920145 23,49 2,16

Composição Auxiliar  88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4823331 27,96 13,48

Composição Auxiliar  100251 SINAPI

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO 

CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM 

DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM 

(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 0,4020000 14,37 5,77

MO sem LS => 7,85 LS => 8,94 MO com LS => 16,79

Valor do BDI => 5,18 26,59

 2.2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0000010527 Próprio

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, 

TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M 

E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE 

LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 1,0000000 25,45 25,45

Insumo  00010527 SINAPI

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, 

TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M 

E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE 

LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 1,0000000 25,45 25,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,15 31,60

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA. AF_03/2024
m² 1,0000000 4,45 4,45

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1896209 23,49 4,45

MO sem LS => 1,52 LS => 1,75 MO com LS => 3,27

Valor do BDI => 1,07 5,52

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 82,53 82,53

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5134794 23,49 82,53

MO sem LS => 28,39 LS => 32,32 MO com LS => 60,71

Valor do BDI => 19,97 102,50

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 MODELO SINAPI 

103078CB 
Próprio

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 

CM,FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 

SERRADA.

m² 1,0000000 434,71 434,71

Composição Auxiliar  92771 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,0648755 9,91 218,66

Composição Auxiliar  96624 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,1000000 179,24 17,92

Composição Auxiliar  97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1,0000000 3,58 3,58

Composição Auxiliar  103682 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 0,2000000 882,67 176,53

Composição Auxiliar  97087 SINAPI

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 

AF_09/2021

m² 1,0000000 1,96 1,96

Composição Auxiliar  97086 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 

PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 0,1200000 133,91 16,06

MO sem LS => 40,74 LS => 46,39 MO com LS => 87,13

Valor do BDI => 105,19 539,90

 3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87632 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 41,95 41,95

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0923233 23,49 2,16

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1838961 29,26 5,38

Composição Auxiliar  87373 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

m³ 0,0431000 715,46 30,83

Insumo  00007334 SINAPI
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
L 0,2100000 15,53 3,26

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,64 0,32

MO sem LS => 6,55 LS => 7,46 MO com LS => 14,01

Valor do BDI => 10,15 52,10

 3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97082 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. 

AF_09/2021
m³ 1,0000000 60,58 60,58

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5791110 23,49 60,58

MO sem LS => 20,83 LS => 23,73 MO com LS => 44,56

Valor do BDI => 14,66 75,24

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99059 SINAPI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 1,0000000 60,99 60,99

Composição Auxiliar  88239 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,6471684 23,27 15,05

Composição Auxiliar  91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0280000 28,07 0,78

Composição Auxiliar  88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,6475569 28,84 18,67

Composição Auxiliar  91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070000 29,29 0,20

Composição Auxiliar  94974 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0040000 451,35 1,80

Insumo  00010567 SINAPI
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 0,5500000 10,95 6,02

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 33,59 0,85

Tipo

Locação de Obras

Produção de Concreto

Material

Material

Concretagem para Estruturas 

de Concreto Armado

Radier, Piso de Concreto e 

Laje sobre Solo

Radier, Piso de Concreto e 

Laje sobre Solo

Tipo

Contrapiso

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Argamassas

Transporte de Materiais dentro 

do Canteiro de Obras

Material

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Equipamentos de Proteção 

Coletiva

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Supressão Vegetal

Escavação de Valas

Tipo
Radier, Piso de Concreto e 

Laje sobre Solo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo

Lastro

Radier, Piso de Concreto e 

Laje sobre Solo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Insumo  00004417 SINAPI

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7445000 7,19 5,35

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 14,52 1,61

Insumo  00004433 SINAPI

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 0,4125000 25,86 10,66

MO sem LS => 12,64 LS => 14,40 MO com LS => 27,04

Valor do BDI => 14,75 75,74

 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96522 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

m³ 1,0000000 136,01 136,01

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4907641 29,26 43,61

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9337393 23,49 92,40

MO sem LS => 47,78 LS => 54,41 MO com LS => 102,19

Valor do BDI => 32,91 168,92

 3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  UFPE 04.13CB Próprio

PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:12 

EMVOLUME, (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO 

EESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE 

FUNDAÇÕES,INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL

m³ 1,0000000 288,87 288,87

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,3142989 23,49 124,83

Insumo  2462 ORSE
Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina  - 2,5 

hp)
h 6,0000000 2,56 15,36

Insumo  00000368 SINAPI
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 1,3000000 61,36 79,76

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 107,6900000 0,64 68,92

MO sem LS => 42,94 LS => 48,89 MO com LS => 91,83

Valor do BDI => 69,90 358,77

 3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 MODELO UFPE 

11.103CB 
Próprio

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-

MOLDADA EM CONCRETO ARMADO PARA SUPORTE DE 

CAIXAD'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 5.000 L, ALTURA ÚTIL 

10,00METROS, INCLUSIVE CHUMBAMENTO DOS 

ELEMENTOSESTRUTURAIS COM CONCRETO FCK 30MPA

UN 1,0000000 9.784,76 9.784,76

Composição Auxiliar  96556 SINAPI

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

m³ 0,3000000 856,92 257,07

Insumo

 COT ESTR

CAIXA

DAGUA 

Próprio

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DÁGUA 

DE5.000 LITROS, COMPOSTA POR BASE, COLUNA E 

CAPITEL,INCLUSIVE MONTAGEM

UN 1,0000000 9.527,69 9.527,69

MO sem LS => 40,67 LS => 46,31 MO com LS => 86,98

Valor do BDI => 2.367,91 12.152,67

 3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,0000000 23,95 23,95

Composição Auxiliar  5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 301,55 1,62

Composição Auxiliar  91533 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 35,90 7,04

Composição Auxiliar  5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 69,57 0,04

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6493066 23,49 15,25

MO sem LS => 7,39 LS => 8,42 MO com LS => 15,81

Valor do BDI => 5,79 29,74

 3.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  UFPE 11.104CB Próprio

ESCADA DE MARINHEIRO METÁLICA COM GUARDA CORPO 

EACESSO PARA RESERVATÓRIO OBEDECENDO AS 

NORMASNR12, NR18, NR35 E ABNT 15708 (CONFORME 

DETALHE DEPROJETO)

M 1,0000000 800,74 800,74

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7701902 29,04 51,40

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7701902 29,26 51,79

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,9869445 23,49 117,14

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5931712 30,76 49,00

Insumo  3505 ORSE Barra redonda de aço mecanico laminado 1" (3,98 kg/m) kg 5,9600000 18,96 113,00

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,0080500 122,73 0,98

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,2700000 46,56 12,57

Insumo  00000559 SINAPI
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X 

E), 2,53 KG/M
M 6,2000000 20,97 130,01

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,3500000 2,38 3,21

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,0905700 0,64 1,97

Insumo  8854 ORSE Chumbador parabolt 5/16" x 3 1/4" un 2,5000000 1,84 4,60

Insumo  00001337 SINAPI
CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 

KG/M2
KG 5,5000000 8,44 46,42

Insumo  8858 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3" x 5/16" (9,07 kg/m) kg 6,3500000 11,12 70,61

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,1575000 27,09 4,26

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,3600000 44,58 16,04

Insumo  00010997 SINAPI
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 

MM
KG 0,8640000 27,27 23,56

Insumo  00000546 SINAPI BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 12,6900000 8,21 104,18

MO sem LS => 95,12 LS => 108,29 MO com LS => 203,41

Valor do BDI => 193,77 994,51

 3.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100977 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 7,29 7,29

Composição Auxiliar  67827 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0182989 60,70 1,11

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Equipamento

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Aterro e Reaterro de Valas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Material

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Transporte, Carga e Descarga 

de Materiais

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição Auxiliar  67826 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0222554 177,10 3,94

Composição Auxiliar  88907 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 

M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042000 242,81 1,01

Composição Auxiliar  88908 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 

M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0133000 92,76 1,23

MO sem LS => 0,60 LS => 0,70 MO com LS => 1,30

Valor do BDI => 1,76 9,05

 3.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97914 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,81 2,81

Composição Auxiliar  67826 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0138544 177,10 2,45

Composição Auxiliar  67827 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0059803 60,70 0,36

MO sem LS => 0,20 LS => 0,24 MO com LS => 0,44

Valor do BDI => 0,68 3,49

 3.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  UFPE_01.01CB Próprio
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

EMUSINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR)
T 1,0000000 27,27 27,27

Insumo  10503 ORSE
Descarte de resíduos misturado da construção civil em área 

licenciada.
t 1,0000000 27,27 27,27

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,59 33,86

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103329 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021

m² 1,0000000 84,32 84,32

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4121929 29,26 41,32

Composição Auxiliar  87369 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0091000 795,94 7,24

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7060965 23,49 16,58

Insumo  00007271 SINAPI

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A 

X C)

UN 28,3100000 0,64 18,11

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 41,14 0,20

Insumo  00034557 SINAPI

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X 

L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,09 0,87

MO sem LS => 21,67 LS => 24,69 MO com LS => 46,36

Valor do BDI => 20,40 104,72

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101963 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 

ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 

AF_11/2020

m² 1,0000000 187,13 187,13

Composição Auxiliar  88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4017095 28,84 11,58

Composição Auxiliar  103674 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,0540000 580,18 31,32

Composição Auxiliar  92273 SINAPI
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 

MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
M 0,9700000 17,16 16,64

Composição Auxiliar  92767 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,2110000 15,05 18,22

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2836324 23,49 6,66

Insumo  00006193 SINAPI

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 1,8700000 18,69 34,95

Insumo  00003743 SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) 

PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, 

VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

m² 1,0000000 67,05 67,05

Insumo  00040304 SINAPI
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 

11)
KG 0,0400000 17,92 0,71

MO sem LS => 12,16 LS => 13,86 MO com LS => 26,02

Valor do BDI => 45,28 232,41

 3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,55 4,55

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0212888 23,49 0,50

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0568538 29,26 1,66

Composição Auxiliar  87377 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0037000 646,20 2,39

MO sem LS => 1,10 LS => 1,26 MO com LS => 2,36

Valor do BDI => 1,10 5,65

 3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87794 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 1,0000000 43,93 43,93

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3451574 23,49 8,10

Composição Auxiliar  87369 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0293000 795,94 23,32

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3451574 29,26 10,09

Insumo  00037411 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
m² 0,1581000 15,33 2,42

MO sem LS => 9,11 LS => 10,38 MO com LS => 19,49

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Chapisco

Material

Argamassas

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Alvenaria de Vedação

Tipo

Serviços

Valor com BDI =>

Concretagem para Estruturas 

de Concreto Armado

Material

Argamassas

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo

Lajes Pré-Moldadas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Massa Única Externa

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Transporte, Carga e Descarga 

de Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Valor do BDI => 10,63 54,56

 3.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 1,0000000 3,84 3,84

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0195478 23,49 0,45

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0586426 30,76 1,80

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 9,60 1,59

MO sem LS => 0,77 LS => 0,89 MO com LS => 1,66

Valor do BDI => 0,92 4,76

 3.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1,0000000 13,25 13,25

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1448820 30,76 4,45

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0483236 23,49 1,13

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 33,59 7,67

MO sem LS => 1,93 LS => 2,20 MO com LS => 4,13

Valor do BDI => 3,20 16,45

 3.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87632 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 41,95 41,95

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0923233 23,49 2,16

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1838961 29,26 5,38

Composição Auxiliar  87373 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

m³ 0,0431000 715,46 30,83

Insumo  00007334 SINAPI
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
L 0,2100000 15,53 3,26

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,64 0,32

MO sem LS => 6,55 LS => 7,46 MO com LS => 14,01

Valor do BDI => 10,15 52,10

 3.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98546 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 

ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

m² 1,0000000 124,41 124,41

Composição Auxiliar  88243 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1870689 23,33 4,36

Composição Auxiliar  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8281761 29,26 24,23

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 6,71 1,74

Insumo  00004015 SINAPI
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO 

III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
m² 1,1319000 71,27 80,67

Insumo  00000511 SINAPI
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO 

MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
L 0,5872000 22,85 13,41

MO sem LS => 10,38 LS => 11,83 MO com LS => 22,21

Valor do BDI => 30,10 154,51

 3.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98565 SINAPI

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 

AF_09/2023

m² 1,0000000 49,80 49,80

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5759190 29,26 16,85

Composição Auxiliar  87372 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

m³ 0,0350000 787,75 27,57

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1298151 23,49 3,04

Insumo  00038365 SINAPI
CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 

MICRA
m² 1,0400000 2,25 2,34

MO sem LS => 10,52 LS => 11,98 MO com LS => 22,50

Valor do BDI => 12,05 61,85

 3.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 MODELO ORSE 

8553CB 
Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM FERRO 0,90 

Mx 1,00 M (L x H), C/ QUADRO EM CANTONEIRA 1" x 1/8" (L X 

E),BARRAS REDONDAS 1/2" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 

1"x 3/16" NAS HORIZONTAIS, COM PINTURA 

ANTIFERRUGINOSAE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO 

ALTO BRILHO, COMFECHADURA DE SOBREPOR 

QUADRIFACE, INCLUINDO CHAVETIPO TETRA

UN 1,0000000 880,85 880,85

Composição Auxiliar  100760 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 1,6081000 53,39 85,85

Composição Auxiliar  87377 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0101250 646,20 6,54

Composição Auxiliar  100722 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 1,6081000 26,25 42,21

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,9401442 29,04 201,54

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,9401442 23,49 163,02

Insumo  00043054 SINAPI
ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 

25,0 MM, VERGALHAO
KG 11,5560000 8,08 93,37

Insumo  00000565 SINAPI
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X 

E), 0,94 KG/M
M 2,7000000 14,20 38,34

Insumo  00038155 SINAPI

FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX 

COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO 

CHAVE TIPO TETRA

UN 1,0000000 93,94 93,94

Insumo  00000567 SINAPI
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 

3,17 MM (L X E), 1,27KG/M
M 4,8000000 10,41 49,96

Insumo  00010997 SINAPI
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 

MM
KG 3,8900000 27,27 106,08

MO sem LS => 165,66 LS => 188,60 MO com LS => 354,26

Valor do BDI => 213,16 1.094,01

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104033 SINAPI
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2" OU 

85 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,0000000 19,81 19,81

Composição Auxiliar  88246 SINAPI
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2027270 28,04 5,68

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0648469 23,49 1,52

Insumo  00001412 SINAPI

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 

85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE 

AGUA

UN 1,0000000 12,61 12,61

MO sem LS => 2,68 LS => 3,06 MO com LS => 5,74

Material

Material

Tipo

Ligações Prediais de Água e 

Esgoto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Argamassas

Material

Pintura em Superfícies 

Metálicas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Argamassas

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Argamassas

Material

Material

Tipo

Contrapiso

Tipo
Impermeabilização, Proteção 

Mecânica e Tratamento de 

Junta

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Pintura em Superfícies 

Metálicas

Material

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Impermeabilização, Proteção 

Mecânica e Tratamento de 

Junta

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo

Pintura Interna

Tipo

Pintura Interna

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Valor do BDI => 4,79 24,60

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89408 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,95 7,95

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1222068 28,60 3,49

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1222068 22,94 2,80

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0080000 67,36 0,53

Insumo  00003529 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 59,46 0,42

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0302000 2,05 0,06

MO sem LS => 2,28 LS => 2,61 MO com LS => 4,89

Valor do BDI => 1,92 9,87

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89385 SINAPI

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 6,59 6,59

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0847462 22,94 1,94

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0847462 28,60 2,42

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 59,46 0,35

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0070000 67,36 0,47

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0315000 2,05 0,06

Insumo  00003906 SINAPI
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA 

FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 1,35 1,35

MO sem LS => 1,58 LS => 1,81 MO com LS => 3,39

Valor do BDI => 1,59 8,18

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 39,45 39,45

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0990266 22,94 2,27

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0990266 28,60 2,83

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 11,56 0,12

Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" UN 1,0000000 34,23 34,23

MO sem LS => 1,85 LS => 2,11 MO com LS => 3,96

Valor do BDI => 9,54 48,99

 4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89383 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000000 6,04 6,04

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0847462 22,94 1,94

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0847462 28,60 2,42

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0315000 2,05 0,06

Insumo  00000065 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 

25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
UN 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 59,46 0,35

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0070000 67,36 0,47

MO sem LS => 1,58 LS => 1,81 MO com LS => 3,39

Valor do BDI => 1,46 7,50

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89402 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 1,0000000 11,31 11,31

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1425869 22,94 3,27

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1425869 28,60 4,07

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 3,72 3,90

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0370000 2,05 0,07

MO sem LS => 2,67 LS => 3,04 MO com LS => 5,71

Valor do BDI => 2,73 14,04

 4.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89424 SINAPI

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000000 5,93 5,93

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0813379 28,60 2,32

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0813379 22,94 1,86

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 59,46 0,42

Insumo  00003904 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0302000 2,05 0,06

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0080000 67,36 0,53

MO sem LS => 1,52 LS => 1,74 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 1,43 7,36

 4.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 MODELO SINAPI 

104059CCB 
Próprio

NIPLE COM ROSCA, PVC, DN 3/4, PARA LIGAÇÃOPREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 1,0000000 5,83 5,83

Composição Auxiliar  88246 SINAPI
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1225637 28,04 3,43

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391971 23,49 0,92

Insumo  I2381 SEINFRA NIPLE PVC COM ROSCA DE 3/4" UN 1,0000000 1,48 1,48

MO sem LS => 1,61 LS => 1,85 MO com LS => 3,46

Valor do BDI => 1,41 7,24

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94498 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 145,47 145,47

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,3054833 22,94 7,00

Material

Válvulas e Registros para 

Sistemas Prediais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Tipo

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Material

Material

Material

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Tipo

Material

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3054833 28,60 8,73

Insumo  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" UN 1,0000000 129,47 129,47

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0240000 11,56 0,27

MO sem LS => 5,72 LS => 6,53 MO com LS => 12,25

Valor do BDI => 35,20 180,67

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89610 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 17,15 17,15

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0827464 22,94 1,89

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0827464 28,60 2,36

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0188000 59,46 1,11

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0260000 67,36 1,75

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0206000 2,05 0,04

Insumo  00000113 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 

60 MM X 2", PARA AGUA FRIA
UN 1,0000000 10,00 10,00

MO sem LS => 1,54 LS => 1,77 MO com LS => 3,31

Valor do BDI => 4,15 21,30

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89443 SINAPI

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000000 15,43 15,43

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1941147 22,94 4,45

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1945108 28,60 5,56

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0540000 2,05 0,11

Insumo  00007140 SINAPI
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN 1,0000000 3,37 3,37

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0141000 59,46 0,83

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0165000 67,36 1,11

MO sem LS => 3,64 LS => 4,15 MO com LS => 7,79

Valor do BDI => 3,73 19,16

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 25,72 25,72

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0363332 28,60 1,03

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0359339 22,94 0,82

Insumo  00009873 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 22,74 23,86

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0093000 2,05 0,01

MO sem LS => 0,67 LS => 0,77 MO com LS => 1,44

Valor do BDI => 6,22 31,94

 4.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89598 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000000 43,08 43,08

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0897647 28,60 2,56

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0897647 22,94 2,05

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0300000 67,36 2,02

Insumo  00038022 SINAPI
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 35,15 35,15

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0212000 59,46 1,26

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0222000 2,05 0,04

MO sem LS => 1,67 LS => 1,92 MO com LS => 3,59

Valor do BDI => 10,42 53,50

 4.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99623 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 

ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 414,09 414,09

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,3054848 22,94 7,00

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3054848 28,60 8,73

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0240000 11,56 0,27

Insumo  00010408 SINAPI

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 

2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES 

COM ROSCA

UN 1,0000000 398,09 398,09

MO sem LS => 5,72 LS => 6,53 MO com LS => 12,25

Valor do BDI => 100,20 514,29

 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 MODELO SINAPI 

102609CB 
Próprio

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS 

(EXCLUSIVEGUINDASTE HIDRAULICO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 2.353,35 2.353,35

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2414153 28,60 6,90

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,2414153 22,94 5,53

Insumo  14717 EMOP
CAIXA D`AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIET ILENO, COM 

CAPACIDADE EM TORNO DE 5000 L ITROS
UN 1,0000000 2.340,92 2.340,92

MO sem LS => 4,52 LS => 5,15 MO com LS => 9,67

Valor do BDI => 569,51 2.922,86

 4.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94703 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1,0000000 17,68 17,68

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1202948 22,94 2,75

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1202948 28,60 3,44
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0040000 67,36 0,26

Insumo  00000096 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE 

VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA
UN 1,0000000 11,03 11,03

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0035000 59,46 0,20

MO sem LS => 2,25 LS => 2,57 MO com LS => 4,82

Valor do BDI => 4,27 21,95

 4.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 MODELO SINAPI 

104059 BCB 
Próprio

LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL 

DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,0000000 6,51 6,51

Composição Auxiliar  88246 SINAPI
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1225637 28,04 3,43

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391971 23,49 0,92

Insumo  00003884 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 2,16 2,16

MO sem LS => 1,61 LS => 1,85 MO com LS => 3,46

Valor do BDI => 1,57 8,08

 4.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 30,64 30,64

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1711159 22,94 3,92

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1711159 28,60 4,89

Insumo  00011830 SINAPI

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 

AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E 

BALAO PLASTICO

UN 1,0000000 21,77 21,77

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0053000 11,56 0,06

MO sem LS => 3,20 LS => 3,65 MO com LS => 6,85

Valor do BDI => 7,41 38,05

 4.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 MODELO SINAPI 

102617CB 
Próprio

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,0000000 2.880,37 2.880,37

Composição Auxiliar  93288 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 2,3611000 165,96 391,84

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,2148050 28,60 34,74

Composição Auxiliar  93287 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,2634000 322,75 85,01

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,2148050 22,94 27,86

Insumo  14717 EMOP
CAIXA D`AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIET ILENO, COM 

CAPACIDADE EM TORNO DE 5000 L ITROS
UN 1,0000000 2.340,92 2.340,92

MO sem LS => 53,87 LS => 61,33 MO com LS => 115,20

Valor do BDI => 697,04 3.577,41

 4.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94705 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1,0000000 32,21 32,21

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1271339 22,94 2,91

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1271339 28,60 3,63

Insumo  00000098 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE 

VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA
UN 1,0000000 24,84 24,84

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0056000 2,05 0,01

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 59,46 0,35

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0070000 67,36 0,47

MO sem LS => 2,38 LS => 2,72 MO com LS => 5,10

Valor do BDI => 7,79 40,00

 4.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 MODELO SINAPI 

94707CB 
Próprio

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 

PVC,SOLDÁVEL, DN 60 MM X 1 1/2" , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃODE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DEFIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 56,68 56,68

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0825918 28,60 2,36

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0825918 22,94 1,89

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0180000 2,05 0,04

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,1940000 19,40 3,76

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0520000 67,36 3,50

Insumo 00000100 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE

VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA
UN 1,0000000 45,12 45,12

MO sem LS => 1,55 LS => 1,76 MO com LS => 3,31

Valor do BDI => 13,71 70,39

 4.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94496 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 83,17 83,17

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1816577 22,94 4,16

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1816577 28,60 5,19

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168000 11,56 0,19

Insumo  00006017 SINAPI
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 

1/4"
UN 1,0000000 73,63 73,63

MO sem LS => 3,39 LS => 3,88 MO com LS => 7,27

Valor do BDI => 20,12 103,29

 4.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89572 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,75 7,75

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0573148 28,60 1,63

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0573148 22,94 1,31

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0144000 2,05 0,02
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Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Válvulas e Registros para 

Sistemas Prediais

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Insumo  00000109 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 

40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA
UN 1,0000000 3,32 3,32

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0125000 67,36 0,84

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 59,46 0,63

MO sem LS => 1,07 LS => 1,22 MO com LS => 2,29

Valor do BDI => 1,87 9,62

 4.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94692 SINAPI

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1,0000000 16,93 16,93

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1203984 22,94 2,76

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1203984 28,60 3,44

Insumo  00007141 SINAPI
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN 1,0000000 8,25 8,25

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0176000 59,46 1,04

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0210000 67,36 1,41

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0168000 2,05 0,03

MO sem LS => 2,25 LS => 2,57 MO com LS => 4,82

Valor do BDI => 4,09 21,02

 4.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94676 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 11,57 11,57

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0900840 28,60 2,57

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0900840 22,94 2,06

Insumo  00003535 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 5,28 5,28

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0112000 2,05 0,02

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0140000 67,36 0,94

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 59,46 0,70

MO sem LS => 1,68 LS => 1,93 MO com LS => 3,61

Valor do BDI => 2,79 14,36

 4.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89498 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000000 11,85 11,85

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0940871 28,60 2,69

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0940871 22,94 2,15

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0140000 67,36 0,94

Insumo  00003502 SINAPI
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 5,34 5,34

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 59,46 0,70

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0157000 2,05 0,03

MO sem LS => 1,76 LS => 2,01 MO com LS => 3,77

Valor do BDI => 2,86 14,71

 4.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89448 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 14,52 14,52

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0250908 22,94 0,57

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0254891 28,60 0,72

Insumo  00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 12,60 13,22

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0066000 2,05 0,01

MO sem LS => 0,47 LS => 0,54 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 3,51 18,03

 4.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89558 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 8,67 8,67

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0620642 22,94 1,42

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0620642 28,60 1,77

Insumo  00003862 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 3,81 3,81

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0157000 2,05 0,03

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 59,46 0,70

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0140000 67,36 0,94

MO sem LS => 1,15 LS => 1,33 MO com LS => 2,48

Valor do BDI => 2,09 10,76

 4.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94696 SINAPI

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1,0000000 44,32 44,32

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2258489 28,60 6,45

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,2258489 22,94 5,18

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0315000 2,05 0,06

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0318000 59,46 1,89

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0450000 67,36 3,03

Insumo  00007143 SINAPI
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN 1,0000000 27,71 27,71

MO sem LS => 4,23 LS => 4,82 MO com LS => 9,05

Valor do BDI => 10,72 55,04

 4.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89506 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000000 34,64 34,64

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1353728 22,94 3,10

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Tipo
Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Tipo

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Valor com BDI =>

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1353728 28,60 3,87

Insumo  00003477 SINAPI
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 24,35 24,35

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0300000 67,36 2,02

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0212000 59,46 1,26

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0222000 2,05 0,04

MO sem LS => 2,53 LS => 2,89 MO com LS => 5,42

Valor do BDI => 8,38 43,02

 4.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94680 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 37,95 37,95

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1692270 28,60 4,83

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1692270 22,94 3,88

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0300000 67,36 2,02

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0212000 59,46 1,26

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0210000 2,05 0,04

Insumo  00003539 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 25,92 25,92

MO sem LS => 3,17 LS => 3,61 MO com LS => 6,78

Valor do BDI => 9,18 47,13

 4.4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94498 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 145,47 145,47

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,3054833 22,94 7,00

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3054833 28,60 8,73

Insumo  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" UN 1,0000000 129,47 129,47

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0240000 11,56 0,27

MO sem LS => 5,72 LS => 6,53 MO com LS => 12,25

Valor do BDI => 35,20 180,67

 4.4.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89610 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 17,15 17,15

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0827464 22,94 1,89

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0827464 28,60 2,36

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0188000 59,46 1,11

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0260000 67,36 1,75

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0206000 2,05 0,04

Insumo  00000113 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 

60 MM X 2", PARA AGUA FRIA
UN 1,0000000 10,00 10,00

MO sem LS => 1,54 LS => 1,77 MO com LS => 3,31

Valor do BDI => 4,15 21,30

 4.4.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89597 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 19,90 19,90

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0901481 28,60 2,57

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0901481 22,94 2,06

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0300000 67,36 2,02

Insumo  00003864 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 11,95 11,95

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0212000 59,46 1,26

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0222000 2,05 0,04

MO sem LS => 1,68 LS => 1,93 MO com LS => 3,61

Valor do BDI => 4,81 24,71

 4.4.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 25,72 25,72

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0363332 28,60 1,03

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0359339 22,94 0,82

Insumo  00009873 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 22,74 23,86

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0093000 2,05 0,01

MO sem LS => 0,67 LS => 0,77 MO com LS => 1,44

Valor do BDI => 6,22 31,94

 4.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 MODELO SINAPI 

102111CB 
Próprio

BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 1 CV - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO.
UN 1,0000000 845,07 845,07

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 2,0420409 22,94 46,84

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,0420409 28,60 58,40

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6328577 29,65 18,76

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,6328577 23,89 15,11

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,4000000 0,38 0,15

Insumo

 COT

BOMBA

1CV 

Próprio
CONJUNTO MOTOBOMBA DE 1 CV MONOFÁSICO 

220/380V60HZ MONOESTÁGIO
UN 1,0000000 699,92 699,92

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,2000000 3,46 0,69

Insumo  00011267 SINAPI

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO 

NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 4,0000000 1,30 5,20

MO sem LS => 50,40 LS => 57,38 MO com LS => 107,78

Valor do BDI => 204,50 1.049,57

 4.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Material

Material

Material

Válvulas e Registros para 

Sistemas Prediais

Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo

Material

Tipo

Tipo

Material

Material

Material

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Material

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição  94650 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1,0000000 16,97 16,97

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0134121 22,94 0,30

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1205601 28,60 3,44

Insumo  00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 12,60 13,22

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0090000 2,05 0,01

MO sem LS => 1,39 LS => 1,59 MO com LS => 2,98

Valor do BDI => 4,10 21,07

 4.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94676 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 11,57 11,57

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0900840 28,60 2,57

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0900840 22,94 2,06

Insumo  00003535 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 5,28 5,28

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0112000 2,05 0,02

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0140000 67,36 0,94

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 59,46 0,70

MO sem LS => 1,68 LS => 1,93 MO com LS => 3,61

Valor do BDI => 2,79 14,36

 4.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89568 SINAPI
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 28,04 28,04

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0622588 22,94 1,42

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0622588 28,60 1,78

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0140000 67,36 0,94

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0157000 2,05 0,03

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 59,46 0,70

Insumo  00009894 SINAPI UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 23,17 23,17

MO sem LS => 1,16 LS => 1,33 MO com LS => 2,49

Valor do BDI => 6,78 34,82

 4.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89572 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,75 7,75

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0573148 28,60 1,63

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0573148 22,94 1,31

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0144000 2,05 0,02

Insumo  00000109 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 

40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA
UN 1,0000000 3,32 3,32

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0125000 67,36 0,84

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 59,46 0,63

MO sem LS => 1,07 LS => 1,22 MO com LS => 2,29

Valor do BDI => 1,87 9,62

 4.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89447 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 9,50 9,50

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0209764 22,94 0,48

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0209764 28,60 0,59

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0055000 2,05 0,01

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 8,03 8,42

MO sem LS => 0,39 LS => 0,45 MO com LS => 0,84

Valor do BDI => 2,29 11,79

 4.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89492 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000000 7,45 7,45

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0772049 28,60 2,20

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0772049 22,94 1,77

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 59,46 0,55

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0110000 67,36 0,74

Insumo  00003536 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 2,17 2,17

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0131000 2,05 0,02

MO sem LS => 1,44 LS => 1,65 MO com LS => 3,09

Valor do BDI => 1,80 9,25

 4.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89552 SINAPI
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 16,01 16,01

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0517093 28,60 1,47

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0517093 22,94 1,18

Insumo  00009895 SINAPI UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 12,05 12,05

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0131000 2,05 0,02

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0110000 67,36 0,74

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 59,46 0,55

MO sem LS => 0,96 LS => 1,11 MO com LS => 2,07

Valor do BDI => 3,87 19,88

 4.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Material

Tipo

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Tipo

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição  89620 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 10,68 10,68

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1037089 28,60 2,96

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1033133 22,94 2,37

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0141000 59,46 0,83

Insumo  00007140 SINAPI
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN 1,0000000 3,37 3,37

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0197000 2,05 0,04

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0165000 67,36 1,11

MO sem LS => 1,94 LS => 2,21 MO com LS => 4,15

Valor do BDI => 2,58 13,26

 4.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89553 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 5,15 5,15

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0471761 28,60 1,34

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0471761 22,94 1,08

Insumo  00000108 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 

32 MM X 1", PARA AGUA FRIA
UN 1,0000000 1,60 1,60

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 59,46 0,48

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0120000 2,05 0,02

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0095000 67,36 0,63

MO sem LS => 0,87 LS => 1,01 MO com LS => 1,88

Valor do BDI => 1,24 6,39

 4.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89981 SINAPI

LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 19,11 19,11

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0473711 22,94 1,08

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0473711 28,60 1,35

Insumo  00038678 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" UN 1,0000000 15,55 15,55

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0120000 2,05 0,02

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0095000 67,36 0,63

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 59,46 0,48

MO sem LS => 0,88 LS => 1,01 MO com LS => 1,89

Valor do BDI => 4,62 23,73

 4.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 MODELO SINAPI 

104059 CCB 
Próprio

PLUG, PVC, ROSCÁVEL, 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,0000000 6,94 6,94

Composição Auxiliar  88246 SINAPI
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1225637 28,04 3,43

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391971 23,49 0,92

Insumo  1785 ORSE Plug pvc rigido roscavel  d=1 " un 1,0000000 2,59 2,59

MO sem LS => 1,61 LS => 1,85 MO com LS => 3,46

Valor do BDI => 1,67 8,61

 4.7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89541 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 5,75 5,75

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0517093 22,94 1,18

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0517093 28,60 1,47

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0110000 67,36 0,74

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0131000 2,05 0,02

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 59,46 0,55

Insumo  00003903 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 1,79 1,79

MO sem LS => 0,96 LS => 1,11 MO com LS => 2,07

Valor do BDI => 1,39 7,14

 4.7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 61,05 61,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1334570 28,60 3,81

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1334570 22,94 3,06

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 11,56 0,15

Insumo  00006019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" UN 1,0000000 54,03 54,03

MO sem LS => 2,49 LS => 2,85 MO com LS => 5,34

Valor do BDI => 14,77 75,82

 4.7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89493 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000000 8,99 8,99

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0772049 22,94 1,77

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0772049 28,60 2,20

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0110000 67,36 0,74

Insumo  00003501 SINAPI
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 3,71 3,71

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0131000 2,05 0,02

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 59,46 0,55

MO sem LS => 1,44 LS => 1,65 MO com LS => 3,09

Valor do BDI => 2,17 11,16

 4.7.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99620 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 

ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 176,86 176,86

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1334570 22,94 3,06

Tipo

Tipo

Válvulas e Registros para 

Sistemas Prediais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Válvulas e Registros para 

Sistemas Prediais

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Material

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1334570 28,60 3,81

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 11,56 0,15

Insumo  00010410 SINAPI

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 

1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES 

COM ROSCA

UN 1,0000000 169,84 169,84

MO sem LS => 2,49 LS => 2,85 MO com LS => 5,34

Valor do BDI => 42,80 219,66

 4.7.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94704 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1,0000000 23,58 23,58

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1234225 22,94 2,83

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1234225 28,60 3,52

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0055000 67,36 0,37

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0047000 59,46 0,27

Insumo  00000097 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE 

VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA
UN 1,0000000 16,59 16,59

MO sem LS => 2,31 LS => 2,63 MO com LS => 4,94

Valor do BDI => 5,70 29,28

 4.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 25,72 25,72

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0363332 28,60 1,03

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0359339 22,94 0,82

Insumo  00009873 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 22,74 23,86

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0093000 2,05 0,01

MO sem LS => 0,67 LS => 0,77 MO com LS => 1,44

Valor do BDI => 6,22 31,94

 4.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89505 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000000 36,20 36,20

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1351786 28,60 3,86

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1351786 22,94 3,10

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0300000 67,36 2,02

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0222000 2,05 0,04

Insumo  00003539 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 25,92 25,92

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0212000 59,46 1,26

MO sem LS => 2,52 LS => 2,89 MO com LS => 5,41

Valor do BDI => 8,76 44,96

 4.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89597 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 19,90 19,90

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0901481 28,60 2,57

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0901481 22,94 2,06

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0300000 67,36 2,02

Insumo  00003864 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 11,95 11,95

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0212000 59,46 1,26

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0222000 2,05 0,04

MO sem LS => 1,68 LS => 1,93 MO com LS => 3,61

Valor do BDI => 4,81 24,71

 4.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99251 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,0000000 252,31 252,31

Composição Auxiliar  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 0,4900000 6,79 3,32

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8843515 29,26 55,13

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4807707 23,49 34,78

Composição Auxiliar  88628 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0515000 538,68 27,74

Composição Auxiliar  97734 SINAPI

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 

DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_03/2024

m³ 0,0252000 2.990,41 75,35

Composição Auxiliar  87316 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0069000 479,34 3,30

Composição Auxiliar  94970 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0419000 447,25 18,73

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0094000 14,80 0,13

Insumo  00006193 SINAPI

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 0,3312000 18,69 6,19

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0041000 6,54 0,02

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
M 0,1056000 3,39 0,35

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,0888000 9,69 0,86

Insumo  00007258 SINAPI
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A 

X C)
UN 61,4307000 0,43 26,41

MO sem LS => 56,39 LS => 64,20 MO com LS => 120,59

Valor do BDI => 61,05 313,36

 4.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Argamassas

Estruturas Pré-Fabricadas e 

Pré-Moldadas

Argamassas

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Tipo

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Caixas Enterradas

Escoramento e Preparo de 

Fundo de Valas

Produção de Concreto

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo

Material

Tipo

Instalações Prediais de Água 

Fria em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição  99255 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,0000000 677,38 677,38

Composição Auxiliar  5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0136000 136,44 1,85

Composição Auxiliar  94970 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,1163000 447,25 52,01

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5334526 29,26 161,90

Composição Auxiliar  97735 SINAPI

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 

DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_03/2024

m³ 0,0700000 2.428,60 170,00

Composição Auxiliar  88628 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,1585000 538,68 85,38

Composição Auxiliar  87316 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0196000 479,34 9,39

Composição Auxiliar  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 1,2100000 6,79 8,21

Composição Auxiliar  5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0276000 57,97 1,59

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3477301 23,49 102,12

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
M 0,1760000 3,39 0,59

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,1480000 9,69 1,43

Insumo  00007258 SINAPI
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A 

X C)
UN 168,2190000 0,43 72,33

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0068000 6,54 0,04

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0156000 14,80 0,23

Insumo  00006193 SINAPI

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 0,5520000 18,69 10,31

MO sem LS => 148,62 LS => 169,19 MO com LS => 317,81

Valor do BDI => 163,92 841,30

 4.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 82,53 82,53

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5134794 23,49 82,53

MO sem LS => 28,39 LS => 32,32 MO com LS => 60,71

Valor do BDI => 19,97 102,50

 4.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,0000000 23,95 23,95

Composição Auxiliar  5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 301,55 1,62

Composição Auxiliar  91533 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 35,90 7,04

Composição Auxiliar  5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 69,57 0,04

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6493066 23,49 15,25

MO sem LS => 7,39 LS => 8,42 MO com LS => 15,81

Valor do BDI => 5,79 29,74

 4.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100977 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 7,29 7,29

Composição Auxiliar  67827 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0182989 60,70 1,11

Composição Auxiliar  67826 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0222554 177,10 3,94

Composição Auxiliar  88907 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 

M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042000 242,81 1,01

Composição Auxiliar  88908 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 

M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0133000 92,76 1,23

MO sem LS => 0,60 LS => 0,70 MO com LS => 1,30

Valor do BDI => 1,76 9,05

 4.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97914 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,81 2,81

Composição Auxiliar  67826 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0138544 177,10 2,45

Composição Auxiliar  67827 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0059803 60,70 0,36

MO sem LS => 0,20 LS => 0,24 MO com LS => 0,44

Valor do BDI => 0,68 3,49

 4.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  UFPE_01.01CB Próprio
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

EMUSINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR)
T 1,0000000 27,27 27,27

Tipo

Transporte, Carga e Descarga 

de Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Escavação de Valas

Aterro e Reaterro de Valas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Argamassas

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Estruturas Pré-Fabricadas e 

Pré-Moldadas

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga 

de Materiais

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

Caixas Enterradas

Escoramento e Preparo de 

Fundo de Valas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Insumo  10503 ORSE
Descarte de resíduos misturado da construção civil em área 

licenciada.
t 1,0000000 27,27 27,27

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,59 33,86

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95817 SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,0000000 43,77 43,77

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4784436 29,65 14,18

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4784436 23,89 11,43

Insumo  00039344 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" UN 1,0000000 17,48 17,48

Insumo  00011950 SINAPI

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,34 0,68

MO sem LS => 9,14 LS => 10,41 MO com LS => 19,55

Valor do BDI => 10,59 54,36

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97888 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 444,57 444,57

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6987072 29,26 108,22

Composição Auxiliar  5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0178000 57,97 1,03

Composição Auxiliar  5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0087000 136,44 1,18

Composição Auxiliar  100475 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1012000 682,99 69,11

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9061446 23,49 68,26

Composição Auxiliar  101619 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020

m³ 0,0810000 290,40 23,52

Composição Auxiliar  97735 SINAPI

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 

DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_03/2024

m³ 0,0448000 2.428,60 108,80

Composição Auxiliar  87316 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0136000 479,34 6,51

Insumo  00007258 SINAPI
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A 

X C)
UN 134,7640000 0,43 57,94

MO sem LS => 98,85 LS => 112,54 MO com LS => 211,39

Valor do BDI => 107,58 552,15

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91871 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 15,28 15,28

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1852454 29,65 5,49

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1855828 23,89 4,43

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,28 5,36

MO sem LS => 3,53 LS => 4,03 MO com LS => 7,56

Valor do BDI => 3,69 18,97

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104785 SINAPI

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 

COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA 

LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 1,0000000 13,81 13,81

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0473510 23,89 1,13

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2081350 29,65 6,17

Insumo  00004350 SINAPI

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, 

COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 1,3125000 0,80 1,05

Insumo  00000395 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
UN 1,2500000 4,37 5,46

MO sem LS => 2,65 LS => 3,03 MO com LS => 5,68

Valor do BDI => 3,34 17,15

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91914 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 19,68 19,68

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2989507 23,89 7,14

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2989507 29,65 8,86

Insumo  00001879 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 

3/4", PARA ELETRODUTO
UN 1,0000000 3,68 3,68

MO sem LS => 5,70 LS => 6,51 MO com LS => 12,21

Valor do BDI => 4,76 24,44

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91884 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 12,20 12,20

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1981322 23,89 4,73

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1981322 29,65 5,87

Insumo  00001891 SINAPI
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO
UN 1,0000000 1,60 1,60

MO sem LS => 3,78 LS => 4,31 MO com LS => 8,09

Valor do BDI => 2,95 15,15

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Argamassas

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos, Conexões e 

Conduletes Aparentes

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Tipo

Rasgos e Fixações

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Tipo

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Escoramento e Preparo de 

Fundo de Valas

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Serviços

Valor com BDI =>

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Caixas Enterradas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Estruturas Pré-Fabricadas e 

Pré-Moldadas

Argamassas

Valor com BDI =>

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição  97667 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 8,14 8,14

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0741063 29,65 2,19

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0741063 23,89 1,77

Insumo  00039246 SINAPI

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, 

CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 

1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 

15715)

M 1,1000000 3,80 4,18

MO sem LS => 1,41 LS => 1,61 MO com LS => 3,02

Valor do BDI => 1,96 10,10

 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  UFPE 12.521CB Próprio

CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM²,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ORIGEM: 

91927SINAPI)

M 1,0000000 12,48 12,48

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0449544 23,89 1,07

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0449544 29,65 1,33

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 5 M
UN 0,0094000 6,35 0,05

Insumo  00039258 SINAPI

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA 

BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2

M 1,2434000 8,07 10,03

MO sem LS => 0,85 LS => 0,97 MO com LS => 1,82

Valor do BDI => 3,02 15,50

 5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 5,04 5,04

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0348968 23,89 0,83

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0345580 29,65 1,02

Insumo  00001022 SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 

2,5 MM2

M 1,2434000 2,53 3,14

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 5 M
UN 0,0094000 6,35 0,05

MO sem LS => 0,65 LS => 0,76 MO com LS => 1,41

Valor do BDI => 1,21 6,25

 5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  UFPE 12.517CB Próprio

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 

METROS,COM CONECTOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_08/2023 (REF SINAPI 96985)

UN 1,0000000 111,24 111,24

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3821866 23,89 9,13

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3855598 29,65 11,43

Insumo  00003380 SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA 

DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1,0000000 90,68 90,68

MO sem LS => 7,34 LS => 8,36 MO com LS => 15,70

Valor do BDI => 26,92 138,16

 5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  UFPE 12.714CB Próprio
Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida 

direta(manual/automática), 1cv (ORIGEM: 9812 ORSE)
UN 1,0000000 449,81 449,81

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,6519598 23,89 87,24

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4346398 29,65 72,18

Insumo  8328 ORSE Chave de partida direta p/ 1,00cv 380V-60Hz un 1,0000000 290,39 290,39

MO sem LS => 56,53 LS => 64,36 MO com LS => 120,89

Valor do BDI => 108,85 558,66

 5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102137 SINAPI
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,0000000 86,96 86,96

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7175577 29,65 21,27

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,7175577 23,89 17,14

Insumo  00007588 SINAPI AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 1,0000000 48,55 48,55

MO sem LS => 13,71 LS => 15,62 MO com LS => 29,33

Valor do BDI => 21,04 108,00

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  UFPE 23.01CB Próprio LIMPEZA DA OBRA m² 1,0000000 3,07 3,07

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0886292 23,49 2,08

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg 0,0050000 9,67 0,04

Insumo  00038400 SINAPI VASSOURA 40 CM COM CABO UN 0,0500000 19,05 0,95

MO sem LS => 0,71 LS => 0,82 MO com LS => 1,53

Valor do BDI => 0,74 3,81

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  UFPE 12.503CB Próprio
ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DE TODOS OS PROJETOS 

QUESOFRERAM ALTERAÇÃO DURANTE A OBRA
M² 1,0000000 0,91 0,91

Insumo  7325 ORSE
As built. Observação: Contemplar todos os desenhos que sofreram 

alterações durante a obra.
m² 1,0000000 0,91 0,91

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,22 1,13

 6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  UFPE 13.604CB Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER UN 1,0000000 127,86 127,86

Composição Auxiliar  105115 SINAPI

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE 

CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. 

AF_03/2024

UN 0,5000000 122,92 61,46

Composição Auxiliar  100952 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 24,6860072 2,69 66,40

MO sem LS => 15,82 LS => 18,02 MO com LS => 33,84

Valor do BDI => 30,94 158,80

 6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Tipo

Serviços

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Redes Enterradas de 

Distribuição Elétrica

Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Bombas Hidráulicas - 

Centrífugas, Horizontais e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Instalações para Canteiros de 

Obras

Transporte, Carga e Descarga 

de Materiais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição  104790 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m³ 1,0000000 96,13 96,13

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0349626 29,26 1,02

Composição Auxiliar  5795 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 

COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
CHP 0,9199445 31,44 28,92

Composição Auxiliar  5952 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 

COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
CHI 0,7035108 29,65 20,85

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2181476 23,49 5,12

Composição Auxiliar  90965 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 

CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,8695000 7,66 6,66

Composição Auxiliar  90964 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 

CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,1370000 29,52 33,56

MO sem LS => 19,33 LS => 22,02 MO com LS => 41,35

Valor do BDI => 23,26 119,39

 6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 713,93 713,93

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0192166 29,26 29,82

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1910752 23,49 51,46

Composição Auxiliar  94964 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,2315000 463,29 570,54

Composição Auxiliar  88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,1721486 28,84 33,80

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 14,52 4,34

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0213000 6,54 0,13

Insumo  00004509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
M 3,1250000 4,92 15,37

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
M 2,5000000 3,39 8,47

MO sem LS => 87,26 LS => 99,34 MO com LS => 186,60

Valor do BDI => 172,77 886,70

 6.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  UFPE 13.604CB Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER UN 1,0000000 127,86 127,86

Composição Auxiliar  105115 SINAPI

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE 

CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. 

AF_03/2024

UN 0,5000000 122,92 61,46

Composição Auxiliar  100952 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 24,6860072 2,69 66,40

MO sem LS => 15,82 LS => 18,02 MO com LS => 33,84

Valor do BDI => 30,94 158,80

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  UFPE 23.21CB Próprio

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE 

FORMAMANUAL E ENTREGA A SINFRA EM LOCAL A SER 

INDICADO.

m² 1,0000000 2,45 2,45

Composição Auxiliar  88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0332138 27,96 0,92

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0652066 23,49 1,53

MO sem LS => 0,87 LS => 1,00 MO com LS => 1,87

Valor do BDI => 0,59 3,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88238 SINAPI
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 23,42 23,42

Composição Auxiliar  95308 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00043465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,71 0,71

Insumo  00043489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,19 1,19

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 16,93 16,93

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 8,00 LS => 9,12 MO com LS => 17,12

Valor do BDI => 5,66 29,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88239 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 23,27 23,27

Composição Auxiliar  95309 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1,0000000 16,93 16,93

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043459 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00043483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

MO sem LS => 8,02 LS => 9,15 MO com LS => 17,17

Valor do BDI => 5,63 28,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88243 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 23,33 23,33

Composição Auxiliar  95313 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,19 0,19

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Instalações para Canteiros de 

Obras

Tipo

Tipo

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Demolições e Remoções

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo

Valor com BDI =>

Passeios de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Valor com BDI =>

Transporte, Carga e Descarga 

de Materiais

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Insumo  00043467 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00043491 SINAPI
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 1,0000000 16,93 16,93

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

MO sem LS => 8,00 LS => 9,12 MO com LS => 17,12

Valor do BDI => 5,64 28,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 91,30 91,30

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 23,49 18,90

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 29,26 47,10

Composição Auxiliar  87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 673,20 6,12

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 41,14 0,20

Insumo  00007271 SINAPI

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A 

X C)

UN 28,3100000 0,64 18,11

Insumo  00034557 SINAPI

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X 

L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,09 0,87

MO sem LS => 24,21 LS => 27,58 MO com LS => 51,79

Valor do BDI => 22,09 113,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103326 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 84,52 84,52

Composição Auxiliar  87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0138000 673,20 9,29

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4950000 23,49 11,62

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9900000 29,26 28,96

Insumo  00034548 SINAPI

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X 

L) *50 X 17,5* CM

M 0,4200000 5,43 2,28

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 41,14 0,41

Insumo  00037594 SINAPI

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X 

C)

UN 13,6000000 2,35 31,96

MO sem LS => 15,28 LS => 17,40 MO com LS => 32,68

Valor do BDI => 20,45 104,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87369 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000 795,94 795,94

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,1000000 23,49 260,73

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 1,1400000 122,73 139,91

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 171,1300000 1,59 272,09

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 192,5200000 0,64 123,21

MO sem LS => 89,69 LS => 102,11 MO com LS => 191,80

Valor do BDI => 192,61 988,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 673,20 673,20

Composição Auxiliar  88831 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,4500000 0,38 1,31

Composição Auxiliar  88830 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0500000 1,79 1,87

Composição Auxiliar  88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 4,5000000 27,89 125,50

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,1000000 1,59 276,81

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 1,1600000 122,73 142,36

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195,8600000 0,64 125,35

MO sem LS => 47,70 LS => 54,31 MO com LS => 102,01

Valor do BDI => 162,91 836,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87377 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000 646,20 646,20

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,0200000 23,49 258,85

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 422,6300000 0,64 270,48

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,9400000 124,33 116,87

MO sem LS => 89,04 LS => 101,38 MO com LS => 190,42

Valor do BDI => 156,38 802,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100475 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 682,99 682,99

Material

Tipo

Argamassas

Argamassas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

Tipo

Argamassas

Argamassas

Material

Material

Material

Material

Material

Alvenaria de Vedação

Material

Material

Argamassas

Alvenaria de Vedação

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição Auxiliar  88831 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,8800000 0,38 1,09

Composição Auxiliar  88830 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8700000 1,79 1,55

Composição Auxiliar  88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 3,7500000 27,89 104,58

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 486,0000000 0,64 311,04

Insumo  00000123 SINAPI

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 

ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E 

ISENTO DE CLORETOS

L 19,4400000 6,80 132,19

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 1,0800000 122,73 132,54

MO sem LS => 39,75 LS => 45,26 MO com LS => 85,01

Valor do BDI => 165,28 848,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87372 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

m³ 1,0000000 787,75 787,75

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,6500000 23,49 273,65

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 1,2500000 122,73 153,41

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 563,5900000 0,64 360,69

MO sem LS => 94,14 LS => 107,17 MO com LS => 201,31

Valor do BDI => 190,63 978,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88628 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 1,0000000 538,68 538,68

Composição Auxiliar  88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 3,4200000 27,89 95,38

Composição Auxiliar  88830 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8000000 1,79 1,43

Composição Auxiliar  88831 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,6200000 0,38 0,99

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 483,7000000 0,64 309,56

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 1,0700000 122,73 131,32

MO sem LS => 36,25 LS => 41,28 MO com LS => 77,53

Valor do BDI => 130,36 669,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88630 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 1,0000000 474,25 474,25

Composição Auxiliar  88830 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7800000 1,79 1,39

Composição Auxiliar  88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 3,3600000 27,89 93,71

Composição Auxiliar  88831 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,5800000 0,38 0,98

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 355,0400000 0,64 227,22

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 1,2300000 122,73 150,95

MO sem LS => 35,62 LS => 40,55 MO com LS => 76,17

Valor do BDI => 114,76 589,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87316 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 479,34 479,34

Composição Auxiliar  88831 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,5600000 0,38 1,35

Composição Auxiliar  88830 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0800000 1,79 1,93

Composição Auxiliar  88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 4,6400000 27,89 129,40

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 1,0200000 124,33 126,81

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 343,5200000 0,64 219,85

MO sem LS => 49,18 LS => 56,00 MO com LS => 105,18

Valor do BDI => 116,00 595,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87373 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

m³ 1,0000000 715,46 715,46

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,0200000 23,49 258,85

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 454,5800000 0,64 290,93

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 1,3500000 122,73 165,68

MO sem LS => 89,04 LS => 101,38 MO com LS => 190,42

Valor do BDI => 173,14 888,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,04 29,04

Composição Auxiliar  95314 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00043489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,19 1,19

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 22,49 22,49

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

Argamassas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Argamassas

Tipo

Argamassas

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00043465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem LS => 10,63 LS => 12,11 MO com LS => 22,74

Valor do BDI => 7,02 36,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92916 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 14,74 14,74

Composição Auxiliar  88238 SINAPI
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0233000 23,42 0,54

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1428000 29,04 4,14

Composição Auxiliar  92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 

AF_06/2022
KG 1,0000000 9,50 9,50

Insumo  00039017 SINAPI

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9700000 0,20 0,19

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 15,00 0,37

MO sem LS => 2,06 LS => 2,35 MO com LS => 4,41

Valor do BDI => 3,56 18,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92771 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 9,91 9,91

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0259000 29,04 0,75

Composição Auxiliar  88238 SINAPI
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0042000 23,42 0,09

Composição Auxiliar  92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_06/2022
KG 1,0000000 8,63 8,63

Insumo  00039017 SINAPI

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3570000 0,20 0,07

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 15,00 0,37

MO sem LS => 0,40 LS => 0,47 MO com LS => 0,87

Valor do BDI => 2,39 12,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92767 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 15,05 15,05

Composição Auxiliar  92799 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. 

AF_06/2022
KG 1,0000000 10,66 10,66

Composição Auxiliar  88238 SINAPI
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0172000 23,42 0,40

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1055000 29,04 3,06

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 15,00 0,37

Insumo  00039017 SINAPI

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 2,8160000 0,20 0,56

MO sem LS => 2,36 LS => 2,70 MO com LS => 5,06

Valor do BDI => 3,64 18,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88246 SINAPI
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 28,04 28,04

Composição Auxiliar  95315 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 1,0000000 22,49 22,49

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00043464 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

MO sem LS => 10,67 LS => 12,15 MO com LS => 22,82

Valor do BDI => 6,78 34,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 23,89 23,89

Composição Auxiliar  95316 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00043484 SINAPI
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 16,93 16,93

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00043460 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

MO sem LS => 8,21 LS => 9,35 MO com LS => 17,56

Valor do BDI => 5,78 29,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 22,94 22,94

Composição Auxiliar  95317 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR 

OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

- HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Material

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Material

Material

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Insumo  00043485 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,03 1,03

Insumo  00043461 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,28 0,28

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00000246 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

(HORISTA)
H 1,0000000 16,93 16,93

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

MO sem LS => 8,05 LS => 9,18 MO com LS => 17,23

Valor do BDI => 5,55 28,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88831 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 0,38 0,38

Composição Auxiliar  88827 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,07 0,07

Composição Auxiliar  88826 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,31 0,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88830 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 1,79 1,79

Composição Auxiliar  88827 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,07 0,07

Composição Auxiliar  88826 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,31 0,31

Composição Auxiliar  88829 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 1,07 1,07

Composição Auxiliar  88828 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,34 0,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,43 2,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88826 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00010535 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000640 4.954,60 0,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07 0,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88827 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00010535 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000148 4.954,60 0,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88828 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00010535 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000700 4.954,60 0,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88829 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00002705 SINAPI
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA
KWH 1,2500000 0,86 1,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,25 1,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89226 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 1,57 1,57

Composição Auxiliar  89221 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,28 1,28

Composição Auxiliar  89222 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,29 0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Tipo

Tipo

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Material

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Tipo

Material

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Franquia

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Valor do BDI => 0,37 1,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89225 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 5,13 5,13

Composição Auxiliar  89222 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,29 0,29

Composição Auxiliar  89223 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,41 1,41

Composição Auxiliar  89224 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 2,15 2,15

Composição Auxiliar  89221 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,28 1,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,24 6,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89221 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  00036397 SINAPI

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000640 20.154,28 1,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,30 1,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89222 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00036397 SINAPI

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000148 20.154,28 0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07 0,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89223 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00036397 SINAPI

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000700 20.154,28 1,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,34 1,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89224 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 2,15 2,15

Insumo  00002705 SINAPI
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA
KWH 2,5000000 0,86 2,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,52 2,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91935 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 24,44 24,44

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 29,65 3,38

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1140000 23,89 2,72

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 5 M
UN 0,0094000 6,35 0,05

Insumo  00000995 SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 

16 MM2

M 1,2434000 14,71 18,29

MO sem LS => 2,17 LS => 2,48 MO com LS => 4,65

Valor do BDI => 5,91 30,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102623 SINAPI

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS 

TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 715,90 715,90

Composição Auxiliar  94489 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 

25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,0000000 27,53 55,06

Composição Auxiliar  94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 30,64 30,64

Composição Auxiliar  102607 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,0000000 405,04 405,04

Composição Auxiliar  94676 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 11,57 11,57

Composição Auxiliar  94672 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,0000000 5,65 11,30

Composição Auxiliar  94703 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 3,0000000 17,68 53,04

Composição Auxiliar  94491 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 

40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 55,22 55,22

Composição Auxiliar  102595 SINAPI
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 

DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021
UN 1,0000000 5,62 5,62

Composição Auxiliar  102591 SINAPI
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 

DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021
UN 3,0000000 4,41 13,23

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Franquia

Caixas de Água para 

Edificações

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Material

Válvulas e Registros para 

Sistemas Prediais

Caixas de Água para 

Edificações

Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Válvulas e Registros para 

Sistemas Prediais

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Tipo

Válvulas e Registros para 

Sistemas Prediais

Caixas de Água para 

Edificações

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Água para 

Edificações

Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Valor com BDI =>

Tipo
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição Auxiliar  94692 SINAPI

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1,0000000 16,93 16,93

Composição Auxiliar  94705 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1,0000000 32,21 32,21

Composição Auxiliar  94648 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1,4147355 4,79 6,77

Composição Auxiliar  94650 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 0,7557724 16,97 12,82

Composição Auxiliar  94688 SINAPI

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1,0000000 6,45 6,45

MO sem LS => 36,15 LS => 41,17 MO com LS => 77,32

Valor do BDI => 173,24 889,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102607 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,0000000 405,04 405,04

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1510000 28,60 4,31

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1510000 22,94 3,46

Insumo  00034636 SINAPI
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 

LITROS, COM TAMPA
UN 1,0000000 397,27 397,27

MO sem LS => 2,82 LS => 3,23 MO com LS => 6,05

Valor do BDI => 98,01 503,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97087 SINAPI

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 

AF_09/2021

m² 1,0000000 1,96 1,96

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 23,49 0,11

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 29,26 0,40

Insumo  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 1,0400000 1,40 1,45

MO sem LS => 0,18 LS => 0,22 MO com LS => 0,40

Valor do BDI => 0,47 2,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  67827 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 60,70 60,70

Composição Auxiliar  7058 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 21,34 21,34

Composição Auxiliar  88281 SINAPI
MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,82 27,82

Composição Auxiliar  91402 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,31 3,31

Composição Auxiliar  7059 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 8,23 8,23

MO sem LS => 10,56 LS => 12,04 MO com LS => 22,60

Valor do BDI => 14,68 75,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  67826 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 177,10 177,10

Composição Auxiliar  7059 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 8,23 8,23

Composição Auxiliar  88281 SINAPI
MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,82 27,82

Composição Auxiliar  7058 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 21,34 21,34

Composição Auxiliar  7061 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 77,90 77,90

Composição Auxiliar  91402 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,31 3,31

Composição Auxiliar  7060 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 38,50 38,50

MO sem LS => 10,56 LS => 12,04 MO com LS => 22,60

Valor do BDI => 42,85 219,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7058 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 21,34 21,34

Insumo  00037752 SINAPI

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 

185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000342 526.295,17 17,99

Insumo  00037733 SINAPI
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 

M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
UN 0,0000603 55.689,77 3,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,16 26,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Caixas de Água para 

Edificações

Material

Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Radier, Piso de Concreto e 

Laje sobre Solo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição  91402 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,31 3,31

Insumo  00037752 SINAPI

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 

185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 526.295,17 2,99

Insumo  00037733 SINAPI
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 

M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
UN 0,0000059 55.689,77 0,32

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,80 4,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7059 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 8,23 8,23

Insumo  00037733 SINAPI
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 

M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
UN 0,0000146 55.689,77 0,81

Insumo  00037752 SINAPI

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 

185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 526.295,17 7,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,99 10,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7060 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 38,50 38,50

Insumo  00037752 SINAPI

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 

185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000642 526.295,17 33,78

Insumo  00037733 SINAPI
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 

M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
UN 0,0000849 55.689,77 4,72

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 9,31 47,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7061 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 

16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 77,90 77,90

Insumo  00004221 SINAPI
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 

OU S-500
L 13,6200000 5,72 77,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 18,85 96,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 69,57 69,57

Composição Auxiliar  91398 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. 

AF_06/2014

H 1,0000000 4,23 4,23

Composição Auxiliar  88282 SINAPI
MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,82 27,82

Composição Auxiliar  91396 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 27,05 27,05

Composição Auxiliar  91397 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,47 10,47

MO sem LS => 10,56 LS => 12,04 MO com LS => 22,60

Valor do BDI => 16,83 86,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 301,55 301,55

Composição Auxiliar  53831 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 183,95 183,95

Composição Auxiliar  5763 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 48,03 48,03

Composição Auxiliar  91397 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,47 10,47

Composição Auxiliar  88282 SINAPI
MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,82 27,82

Composição Auxiliar  91396 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 27,05 27,05

Composição Auxiliar  91398 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. 

AF_06/2014

H 1,0000000 4,23 4,23

MO sem LS => 10,56 LS => 12,04 MO com LS => 22,60

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Tipo

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Valor do BDI => 72,97 374,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91396 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 27,05 27,05

Insumo  00037736 SINAPI

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 

TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 

MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO)

UN 0,0000551 78.137,15 4,30

Insumo  00037758 SINAPI

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 

UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA)

UN 0,0000343 663.299,00 22,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,54 33,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91398 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. 

AF_06/2014

H 1,0000000 4,23 4,23

Insumo  00037758 SINAPI

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 

UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA)

UN 0,0000057 663.299,00 3,78

Insumo  00037736 SINAPI

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 

TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 

MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO)

UN 0,0000058 78.137,15 0,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,02 5,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91397 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,47 10,47

Insumo  00037736 SINAPI

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 

TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 

MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO)

UN 0,0000144 78.137,15 1,12

Insumo  00037758 SINAPI

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 

UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA)

UN 0,0000141 663.299,00 9,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,53 13,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5763 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 48,03 48,03

Insumo  00037736 SINAPI

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 

TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 

MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO)

UN 0,0000689 78.137,15 5,38

Insumo  00037758 SINAPI

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA 

UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA)

UN 0,0000643 663.299,00 42,65

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,62 59,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53831 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 183,95 183,95

Insumo  00004221 SINAPI
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 

OU S-500
L 32,1600000 5,72 183,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 44,51 228,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88261 SINAPI
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 28,92 28,92

Composição Auxiliar  95329 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE 

ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 1,0000000 22,49 22,49

Insumo  00043459 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00043483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,30 1,30

MO sem LS => 10,67 LS => 12,15 MO com LS => 22,82

Valor do BDI => 6,99 35,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 28,84 28,84

Composição Auxiliar  95330 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,25 0,25

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Material

Tipo

Mão de Obra

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Insumo  00043483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00043459 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1,0000000 22,49 22,49

MO sem LS => 10,63 LS => 12,11 MO com LS => 22,74

Valor do BDI => 6,97 35,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104031 SINAPI
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 

60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,0000000 20,86 20,86

Composição Auxiliar  88246 SINAPI
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3038000 28,04 8,51

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0972000 23,49 2,28

Insumo  00001414 SINAPI

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 

60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE 

AGUA

UN 1,0000000 10,07 10,07

MO sem LS => 4,02 LS => 4,58 MO com LS => 8,60

Valor do BDI => 5,04 25,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91534 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 28,92 28,92

Composição Auxiliar  91529 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,76 0,76

Composição Auxiliar  91530 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. 

AF_08/2015

H 1,0000000 0,20 0,20

Composição Auxiliar  88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,96 27,96

MO sem LS => 10,63 LS => 12,11 MO com LS => 22,74

Valor do BDI => 6,99 35,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91533 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 35,90 35,90

Composição Auxiliar  91532 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 6,02 6,02

Composição Auxiliar  88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,96 27,96

Composição Auxiliar  91531 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,96 0,96

Composição Auxiliar  91530 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. 

AF_08/2015

H 1,0000000 0,20 0,20

Composição Auxiliar  91529 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,76 0,76

MO sem LS => 10,63 LS => 12,11 MO com LS => 22,74

Valor do BDI => 8,68 44,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91529 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00013458 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
UN 0,0000533 14.399,91 0,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 0,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91530 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. 

AF_08/2015

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00013458 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
UN 0,0000143 14.399,91 0,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,04 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91531 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,96 0,96

Insumo  00013458 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
UN 0,0000667 14.399,91 0,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,23 1,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91532 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 6,02 6,02

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,0300000 5,85 6,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,45 7,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95265 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. 

AF_09/2016

CHI 1,0000000 0,77 0,77

Composição Auxiliar  95261 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016
H 1,0000000 0,16 0,16

Composição Auxiliar  95260 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_09/2016

H 1,0000000 0,61 0,61

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Material

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Tipo

Ligações Prediais de Água e 

Esgoto

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Valor do BDI => 0,18 0,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95264 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. 

AF_09/2016

CHP 1,0000000 6,10 6,10

Composição Auxiliar  95260 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_09/2016

H 1,0000000 0,61 0,61

Composição Auxiliar  95263 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000 4,56 4,56

Composição Auxiliar  95262 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_09/2016

H 1,0000000 0,77 0,77

Composição Auxiliar  95261 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016
H 1,0000000 0,16 0,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,47 7,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95260 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_09/2016

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00011281 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A 

GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 

1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, 

VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 

3,00 HP

UN 0,0000533 11.620,98 0,61

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 0,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95261 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016
H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00011281 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A 

GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 

1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, 

VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 

3,00 HP

UN 0,0000143 11.620,98 0,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,03 0,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95262 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_09/2016

H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  00011281 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A 

GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 

1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, 

VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 

3,00 HP

UN 0,0000667 11.620,98 0,77

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 0,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95263 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000 4,56 4,56

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 0,7800000 5,85 4,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,10 5,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1,0000000 3,58 3,58

Composição Auxiliar  95265 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. 

AF_09/2016

CHI 0,0420000 0,77 0,03

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0450000 29,26 1,31

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 23,49 2,09

Composição Auxiliar  95264 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. 

AF_09/2016

CHP 0,0250000 6,10 0,15

MO sem LS => 1,19 LS => 1,37 MO com LS => 2,56

Valor do BDI => 0,86 4,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104118 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, 

REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE 

PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E 

REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UN 1,0000000 246,78 246,78

Composição Auxiliar  104046 SINAPI

COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, 

PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1,0000000 8,18 8,18

Composição Auxiliar  104060 SINAPI
TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
M 2,0000000 9,14 18,28

Composição Auxiliar  104031 SINAPI
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 

60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,0000000 20,86 20,86

Composição Auxiliar  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,4518000 82,53 119,81

Composição Auxiliar  101618 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020

m³ 0,0650000 269,89 17,54

Composição Auxiliar  104058 SINAPI
LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,0000000 6,54 6,54

Composição Auxiliar  104056 SINAPI
REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,0000000 22,38 22,38

Composição Auxiliar  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 1,3862000 23,95 33,19

MO sem LS => 67,05 LS => 76,34 MO com LS => 143,39

Valor do BDI => 59,72 306,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90965 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 

CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,0000000 7,66 7,66

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Material

Tipo

Radier, Piso de Concreto e 

Laje sobre Solo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 

ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TE

LEFONE

Tipo

Tipo

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Tipo

Ligações Prediais de Água e 

Esgoto

Valor com BDI =>

Tipo

Ligações Prediais de Água e 

Esgoto

Escavação de Valas

Aterro e Reaterro de Valas

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>

Tipo

Escoramento e Preparo de 

Fundo de Valas

Ligações Prediais de Água e 

Esgoto

Ligações Prediais de Água e 

Esgoto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Ligações Prediais de Água e 

Esgoto

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição Auxiliar  90960 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 

CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 6,04 6,04

Composição Auxiliar  90961 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 

CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 1,62 1,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,85 9,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90964 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 

CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000000 29,52 29,52

Composição Auxiliar  90960 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 

CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 6,04 6,04

Composição Auxiliar  90962 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 

CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 7,56 7,56

Composição Auxiliar  90961 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 

CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 1,62 1,62

Composição Auxiliar  90963 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 

CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 14,30 14,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7,14 36,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90960 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 

CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 6,04 6,04

Insumo  00013803 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO 

EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 

*20* CV

UN 0,0000533 113.365,62 6,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,46 7,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90961 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 

CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 1,62 1,62

Insumo  00013803 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO 

EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 

*20* CV

UN 0,0000143 113.365,62 1,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,39 2,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90962 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 

CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 7,56 7,56

Insumo  00013803 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO 

EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 

*20* CV

UN 0,0000667 113.365,62 7,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,82 9,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90963 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO 

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 

CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 14,30 14,30

Insumo  00004221 SINAPI
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 

OU S-500
L 2,5000000 5,72 14,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,46 17,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96556 SINAPI

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

m³ 1,0000000 856,92 856,92

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0710000 23,49 119,11

Composição Auxiliar  94972 SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,1900000 480,99 572,37

Composição Auxiliar  90587 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,9380000 0,48 0,93

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5980000 29,26 163,79

Composição Auxiliar  90586 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,5980000 1,22 0,72

MO sem LS => 135,59 LS => 154,37 MO com LS => 289,96

Valor do BDI => 207,37 1.064,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103674 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,0000000 580,18 580,18

Composição Auxiliar  90586 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,1940000 1,22 0,23

Composição Auxiliar  90587 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1790000 0,48 0,08

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1920000 23,49 28,00

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1190000 29,26 32,74

Composição Auxiliar  88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1860000 28,84 5,36

Insumo  00001527 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM 

BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 

LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1030000 465,80 513,77

MO sem LS => 23,61 LS => 26,89 MO com LS => 50,50

Valor do BDI => 140,40 720,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo

Tipo

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Produção de Concreto

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Concretagem para Estruturas 

de Concreto Armado

Valor com BDI =>
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição  103682 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 1,0000000 882,67 882,67

Composição Auxiliar  90586 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,9420000 1,22 1,14

Composição Auxiliar  90587 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,2490000 0,48 0,11

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,4070000 23,49 197,48

Composição Auxiliar  88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,1900000 28,84 34,31

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5710000 29,26 104,48

Insumo  00038408 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI 

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1030000 494,25 545,15

MO sem LS => 118,93 LS => 135,39 MO com LS => 254,32

Valor do BDI => 213,60 1.096,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102486 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021

m³ 1,0000000 622,81 622,81

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2383000 23,49 146,53

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,8348000 122,73 102,45

Insumo  00004734 SINAPI
SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
m³ 0,5946000 323,79 192,52

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 283,3092000 0,64 181,31

MO sem LS => 50,40 LS => 57,39 MO com LS => 107,79

Valor do BDI => 150,72 773,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 427,82 427,82

Composição Auxiliar  88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,4695000 27,89 40,98

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3275000 23,49 54,67

Composição Auxiliar  88831 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7131000 0,38 0,27

Composição Auxiliar  88830 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7563000 1,79 1,35

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,8046000 122,73 98,74

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 273,0630000 0,64 174,76

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,5792000 98,50 57,05

MO sem LS => 34,38 LS => 39,14 MO com LS => 73,52

Valor do BDI => 103,53 531,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94964 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 463,29 463,29

Composição Auxiliar  88831 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7787000 0,38 0,29

Composição Auxiliar  88830 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8259000 1,79 1,47

Composição Auxiliar  88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,6046000 27,89 44,75

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 23,49 59,50

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,7558000 122,73 92,75

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 0,64 206,70

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,5872000 98,50 57,83

MO sem LS => 37,47 LS => 42,67 MO com LS => 80,14

Valor do BDI => 112,11 575,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94970 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 447,25 447,25

Composição Auxiliar  89226 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6197000 1,57 0,97

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267000 23,49 47,60

Composição Auxiliar  88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,2768000 27,89 35,60

Composição Auxiliar  89225 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6572000 5,13 3,37

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 325,1589000 0,64 208,10

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,7609000 122,73 93,38

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,5912000 98,50 58,23

MO sem LS => 29,91 LS => 34,05 MO com LS => 63,96

Valor do BDI => 108,23 555,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 467,26 467,26

Composição Auxiliar  89225 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6434000 5,13 3,30

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Produção de Concreto

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Concretagem para Estruturas 

de Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição Auxiliar  89226 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6067000 1,57 0,95

Composição Auxiliar  88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,2501000 27,89 34,86

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9792000 23,49 46,49

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,5972000 98,50 58,82

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,7275000 122,73 89,28

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 364,9433000 0,64 233,56

MO sem LS => 29,24 LS => 33,29 MO com LS => 62,53

Valor do BDI => 113,07 580,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94972 SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 480,99 480,99

Composição Auxiliar  88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,2400000 27,89 34,58

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9633000 23,49 46,11

Composição Auxiliar  89226 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6018000 1,57 0,94

Composição Auxiliar  89225 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 

CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6382000 5,13 3,27

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,5927000 98,50 58,38

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,7119000 122,73 87,37

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 391,1663000 0,64 250,34

MO sem LS => 29,00 LS => 33,03 MO com LS => 62,03

Valor do BDI => 116,39 597,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94974 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021

m³ 1,0000000 451,35 451,35

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2858000 23,49 147,65

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,5971000 98,50 58,81

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 218,9300000 0,64 140,11

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,8538000 122,73 104,78

MO sem LS => 50,79 LS => 57,82 MO com LS => 108,61

Valor do BDI => 109,22 560,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 1,0000000 54,40 54,40

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0331000 29,65 0,98

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0331000 23,89 0,79

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,0500000 50,13 52,63

MO sem LS => 0,63 LS => 0,72 MO com LS => 1,35

Valor do BDI => 13,16 67,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_06/2022
KG 1,0000000 8,63 8,63

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0088000 29,04 0,25

Composição Auxiliar  88238 SINAPI
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0014000 23,42 0,03

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 7,53 8,35

MO sem LS => 0,10 LS => 0,12 MO com LS => 0,22

Valor do BDI => 2,08 10,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 

AF_06/2022
KG 1,0000000 9,50 9,50

Composição Auxiliar  88238 SINAPI
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0051000 23,42 0,11

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 29,04 0,90

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 7,94 8,49

MO sem LS => 0,36 LS => 0,42 MO com LS => 0,78

Valor do BDI => 2,29 11,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92799 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. 

AF_06/2022
KG 1,0000000 10,66 10,66

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0933000 29,04 2,70

Composição Auxiliar  88238 SINAPI
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0152000 23,42 0,35

Insumo  00043059 SINAPI
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 

VERGALHAO
KG 1,0700000 7,12 7,61

MO sem LS => 1,11 LS => 1,27 MO com LS => 2,38

Valor do BDI => 2,57 13,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104046 SINAPI

COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, 

PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1,0000000 8,18 8,18

Composição Auxiliar  88246 SINAPI
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1323000 28,04 3,70

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0423000 23,49 0,99

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0042000 11,56 0,04

Insumo  00037413 SINAPI

COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM 

POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - 

LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN 1,0000000 3,45 3,45

MO sem LS => 1,74 LS => 2,00 MO com LS => 3,74

Valor do BDI => 1,97 10,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95308 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 16,93 0,19

MO sem LS => 0,08 LS => 0,11 MO com LS => 0,19

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Mão de Obra

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Material

Ligações Prediais de Água e 

Esgoto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Tipo

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Tipo
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

Material

Valor com BDI =>

Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas - 

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Valor do BDI => 0,04 0,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95309 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,0147600 16,93 0,24

MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95313 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 0,0115400 16,93 0,19

MO sem LS => 0,08 LS => 0,11 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,04 0,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95314 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 22,49 0,25

MO sem LS => 0,11 LS => 0,14 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,06 0,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95315 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 0,0147600 22,49 0,33

MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0,07 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95316 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0373200 16,93 0,63

MO sem LS => 0,29 LS => 0,34 MO com LS => 0,63

Valor do BDI => 0,15 0,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95317 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR 

OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

- HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00000246 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

(HORISTA)
H 0,0179800 16,93 0,30

MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,30

Valor do BDI => 0,07 0,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95329 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE 

ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 0,0147600 22,49 0,33

MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0,07 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95330 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,0115400 22,49 0,25

MO sem LS => 0,11 LS => 0,14 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,06 0,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95400 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00002358 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 0,0050900 22,49 0,11

MO sem LS => 0,05 LS => 0,06 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,02 0,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95332 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,83 0,83

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0373200 22,49 0,83

MO sem LS => 0,38 LS => 0,45 MO com LS => 0,83

Valor do BDI => 0,20 1,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95335 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,0179800 22,49 0,40

MO sem LS => 0,18 LS => 0,22 MO com LS => 0,40

Valor do BDI => 0,09 0,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95401 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 32,63 0,69

MO sem LS => 0,32 LS => 0,37 MO com LS => 0,69

Valor do BDI => 0,16 0,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95402 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 1,85 1,85

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 0,0147600 125,41 1,85

MO sem LS => 0,86 LS => 0,99 MO com LS => 1,85

Valor do BDI => 0,44 2,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95338 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,47 0,47

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 0,0212000 22,49 0,47

MO sem LS => 0,21 LS => 0,26 MO com LS => 0,47

Valor do BDI => 0,11 0,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95344 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA 

METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 0,0115400 22,49 0,25

MO sem LS => 0,11 LS => 0,14 MO com LS => 0,25

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Tipo

Mão de Obra

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Valor do BDI => 0,06 0,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95346 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 0,0050900 22,49 0,11

MO sem LS => 0,05 LS => 0,06 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,02 0,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95347 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 0,0050900 22,49 0,11

MO sem LS => 0,05 LS => 0,06 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,02 0,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95351 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE 

MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00004096 SINAPI
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK 

(HORISTA)
H 0,0163700 23,52 0,38

MO sem LS => 0,17 LS => 0,21 MO com LS => 0,38

Valor do BDI => 0,09 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95389 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00037666 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 

(HORISTA)
H 0,0083100 22,49 0,18

MO sem LS => 0,08 LS => 0,10 MO com LS => 0,18

Valor do BDI => 0,04 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95357 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 

ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 0,0115400 22,49 0,25

MO sem LS => 0,11 LS => 0,14 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,06 0,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95359 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) H 0,0163700 24,93 0,40

MO sem LS => 0,18 LS => 0,22 MO com LS => 0,40

Valor do BDI => 0,09 0,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95361 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE 

OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) H 0,0083100 22,49 0,18

MO sem LS => 0,08 LS => 0,10 MO com LS => 0,18

Valor do BDI => 0,04 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95360 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00004230 SINAPI
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 

TERRAPLANAGEM (HORISTA)
H 0,0115400 22,49 0,25

MO sem LS => 0,11 LS => 0,14 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,06 0,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95371 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,47 0,47

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0212000 22,49 0,47

MO sem LS => 0,21 LS => 0,26 MO com LS => 0,47

Valor do BDI => 0,11 0,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95372 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0147600 22,49 0,33

MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0,07 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95377 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,0115400 22,49 0,25

MO sem LS => 0,11 LS => 0,14 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,06 0,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95378 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 16,93 0,35

MO sem LS => 0,16 LS => 0,19 MO com LS => 0,35

Valor do BDI => 0,08 0,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91919 SINAPI

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 25,80 25,80

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3280000 23,89 7,83

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3280000 29,65 9,72

Insumo  00039276 SINAPI
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO
UN 1,0000000 8,25 8,25

MO sem LS => 6,26 LS => 7,13 MO com LS => 13,39

Valor do BDI => 6,24 32,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91917 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 23,13 23,13

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 

Valor com BDI =>

Tipo
Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3280000 23,89 7,83

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3280000 29,65 9,72

Insumo  00001884 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", 

PARA ELETRODUTO
UN 1,0000000 5,58 5,58

MO sem LS => 6,26 LS => 7,13 MO com LS => 13,39

Valor do BDI => 5,59 28,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90775 SINAPI
DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 24,69 24,69

Composição Auxiliar  95400 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00043493 SINAPI
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,67 0,67

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043469 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00002358 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 1,0000000 22,49 22,49

MO sem LS => 10,56 LS => 12,04 MO com LS => 22,60

Valor do BDI => 5,97 30,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 110,52 110,52

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677000 29,65 16,83

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5677000 23,89 13,56

Insumo  00034709 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), 

TRIPOLAR, 10 - 50 A
UN 1,0000000 73,95 73,95

Insumo  00001575 SINAPI

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 

CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO 

DE FIXACAO M6

UN 3,0000000 2,06 6,18

MO sem LS => 10,84 LS => 12,35 MO com LS => 23,19

Valor do BDI => 26,74 137,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,65 29,65

Composição Auxiliar  95332 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,83 0,83

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 22,49 22,49

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00043460 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00043484 SINAPI
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,15 1,15

MO sem LS => 10,90 LS => 12,42 MO com LS => 23,32

Valor do BDI => 7,17 36,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91872 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 18,94 18,94

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 29,65 5,84

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1970000 23,89 4,70

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 8,26 8,40

MO sem LS => 3,75 LS => 4,29 MO com LS => 8,04

Valor do BDI => 4,58 23,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 28,60 28,60

Composição Auxiliar  95335 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 22,49 22,49

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00043461 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,28 0,28

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043485 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,03 1,03

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

MO sem LS => 10,70 LS => 12,19 MO com LS => 22,89

Valor do BDI => 6,92 35,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 35,92 35,92

Composição Auxiliar  95401 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00043487 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,16 1,16

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 32,63 32,63

Insumo  00043463 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

MO sem LS => 15,58 LS => 17,74 MO com LS => 33,32

Valor do BDI => 8,69 44,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Tipo

Tipo

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Material

Tipo

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo
Instalações Elétricas - 

Quadros, Cabos, Disjuntores, 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 129,34 129,34

Composição Auxiliar  95402 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 1,85 1,85

Insumo  00043462 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,0000000 125,41 125,41

Insumo  00043486 SINAPI
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,70 0,70

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 59,51 LS => 67,75 MO com LS => 127,26

Valor do BDI => 31,30 160,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88908 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 

M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 92,76 92,76

Composição Auxiliar  88902 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 

M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 13,54 13,54

Composição Auxiliar  88900 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 

M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 51,26 51,26

Composição Auxiliar  88294 SINAPI
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,96 27,96

MO sem LS => 10,63 LS => 12,11 MO com LS => 22,74

Valor do BDI => 22,44 115,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88907 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 

M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 242,81 242,81

Composição Auxiliar  88294 SINAPI
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,96 27,96

Composição Auxiliar  88904 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 

M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 85,97 85,97

Composição Auxiliar  88902 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 

M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 13,54 13,54

Composição Auxiliar  88903 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 

M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 64,08 64,08

Composição Auxiliar  88900 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 

M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 51,26 51,26

MO sem LS => 10,63 LS => 12,11 MO com LS => 22,74

Valor do BDI => 58,76 301,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88900 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 

M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 51,26 51,26

Insumo  00014525 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA 

DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 

HP

UN 0,0000560 915.521,00 51,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 12,40 63,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88902 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 

M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 13,54 13,54

Insumo  00014525 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA 

DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 

HP

UN 0,0000148 915.521,00 13,54

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,27 16,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88903 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 

M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 64,08 64,08

Insumo  00014525 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA 

DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 

HP

UN 0,0000700 915.521,00 64,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 15,50 79,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88904 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 

M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 85,97 85,97

Insumo  00004221 SINAPI
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 

OU S-500
L 15,0300000 5,72 85,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 20,80 106,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92273 SINAPI
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 

MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
M 1,0000000 17,16 17,16

Composição Auxiliar  88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0910000 28,84 2,62

Composição Auxiliar  91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 28,07 0,84

Composição Auxiliar  91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070000 29,29 0,20

Composição Auxiliar  88239 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0210000 23,27 0,48

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0230000 14,52 0,33

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,3100000 9,69 12,69

MO sem LS => 1,51 LS => 1,74 MO com LS => 3,25

Valor do BDI => 4,15 21,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Tipo

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Mão de Obra

Material

Tipo

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição  97086 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 

PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 1,0000000 133,91 133,91

Composição Auxiliar  88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,3570000 28,84 67,97

Composição Auxiliar  88239 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4440000 23,27 33,60

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0950000 14,52 1,37

Insumo  00006193 SINAPI

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 1,3800000 18,69 25,79

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
M 0,4400000 3,39 1,49

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,3700000 9,69 3,58

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0170000 6,54 0,11

MO sem LS => 36,65 LS => 41,73 MO com LS => 78,38

Valor do BDI => 32,40 166,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102591 SINAPI
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 

DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021
UN 1,0000000 4,41 4,41

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0857000 28,60 2,45

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0857000 22,94 1,96

MO sem LS => 1,60 LS => 1,83 MO com LS => 3,43

Valor do BDI => 1,06 5,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102595 SINAPI
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 

DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021
UN 1,0000000 5,62 5,62

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1093000 28,60 3,12

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1093000 22,94 2,50

MO sem LS => 2,04 LS => 2,34 MO com LS => 4,38

Valor do BDI => 1,36 6,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93288 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 1,0000000 165,96 165,96

Composição Auxiliar  93296 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 12,90 12,90

Composição Auxiliar  88296 SINAPI
OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 30,55 30,55

Composição Auxiliar  93284 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 31,93 31,93

Composição Auxiliar  93283 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 90,58 90,58

MO sem LS => 11,84 LS => 13,49 MO com LS => 25,33

Valor do BDI => 40,16 206,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93287 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 1,0000000 322,75 322,75

Composição Auxiliar  93286 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 11,18 11,18

Composição Auxiliar  88296 SINAPI
OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 30,55 30,55

Composição Auxiliar  93283 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 90,58 90,58

Composição Auxiliar  93285 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 145,61 145,61

Composição Auxiliar  93296 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 12,90 12,90

Composição Auxiliar  93284 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 31,93 31,93

MO sem LS => 11,84 LS => 13,49 MO com LS => 25,33

Valor do BDI => 78,10 400,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93283 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 90,58 90,58

Insumo  00044474 SINAPI

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 

KW, TRACAO  6 X 6

UN 0,0000400 2.264.595,63 90,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 21,92 112,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93296 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 12,90 12,90

Insumo  00044474 SINAPI

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 

KW, TRACAO  6 X 6

UN 0,0000057 2.264.595,63 12,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,12 16,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93284 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 31,93 31,93

Insumo  00044474 SINAPI

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 

KW, TRACAO  6 X 6

UN 0,0000141 2.264.595,63 31,93

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Material

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Tipo
Caixas de Água para 

Edificações

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Radier, Piso de Concreto e 

Laje sobre Solo

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Caixas de Água para 

Edificações

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>

Tipo
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Valor do BDI => 7,72 39,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93285 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 145,61 145,61

Insumo  00044474 SINAPI

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 

KW, TRACAO  6 X 6

UN 0,0000643 2.264.595,63 145,61

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 35,23 180,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93286 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 11,18 11,18

Insumo  00002705 SINAPI
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA
KWH 13,0000000 0,86 11,18

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,70 13,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5930 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 1,0000000 67,41 67,41

Composição Auxiliar  88286 SINAPI
MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 29,12 29,12

Composição Auxiliar  89260 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 9,30 9,30

Composição Auxiliar  89259 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 25,25 25,25

Composição Auxiliar  91466 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 3,74 3,74

MO sem LS => 11,17 LS => 12,73 MO com LS => 23,90

Valor do BDI => 16,31 83,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 1,0000000 261,42 261,42

Composição Auxiliar  89260 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 9,30 9,30

Composição Auxiliar  89262 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 42,84 42,84

Composição Auxiliar  89259 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 25,25 25,25

Composição Auxiliar  91466 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 3,74 3,74

Composição Auxiliar  88286 SINAPI
MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 29,12 29,12

Composição Auxiliar  91467 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 151,17 151,17

MO sem LS => 11,17 LS => 12,73 MO com LS => 23,90

Valor do BDI => 63,26 324,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89259 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 25,25 25,25

Insumo  00003363 SINAPI

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE 

CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 130.683,13 7,20

Insumo  00037752 SINAPI

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 

185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 526.295,17 18,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,11 31,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91466 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 3,74 3,74

Insumo  00037752 SINAPI

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 

185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 526.295,17 2,99

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Franquia

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Insumo  00003363 SINAPI

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE 

CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058 130.683,13 0,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,90 4,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89260 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 9,30 9,30

Insumo  00037752 SINAPI

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 

185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 526.295,17 7,42

Insumo  00003363 SINAPI

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE 

CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000144 130.683,13 1,88

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,25 11,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89262 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 42,84 42,84

Insumo  00037752 SINAPI

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 

185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 526.295,17 33,84

Insumo  00003363 SINAPI

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE 

CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689 130.683,13 9,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 10,36 53,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91467 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 151,17 151,17

Insumo  00004221 SINAPI
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 

OU S-500
L 26,4300000 5,72 151,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 36,58 187,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,0000000 150,32 150,32

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3882000 23,89 9,27

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 29,65 11,51

Insumo  00003378 SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA 

DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 129,54 129,54

MO sem LS => 7,41 LS => 8,45 MO com LS => 15,86

Valor do BDI => 36,37 186,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,26 29,26

Composição Auxiliar  95338 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,47 0,47

Insumo  00043465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,71 0,71

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 1,0000000 22,49 22,49

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,19 1,19

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

MO sem LS => 10,73 LS => 12,23 MO com LS => 22,96

Valor do BDI => 7,08 36,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  105115 SINAPI

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE 

CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. 

AF_03/2024

UN 1,0000000 122,92 122,92

Composição Auxiliar  88239 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,7420000 23,27 17,26

Composição Auxiliar  5930 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,4286000 67,41 28,89

Composição Auxiliar  5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,1708000 261,42 44,65

Composição Auxiliar  88262 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,1140000 28,84 32,12

MO sem LS => 24,49 LS => 27,90 MO com LS => 52,39

Valor do BDI => 29,74 152,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Tipo

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Mão de Obra

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Material

Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas - 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Instalações para Canteiros de 

Obras

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição  94672 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 5,65 5,65

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0576000 22,94 1,32

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0576000 28,60 1,64

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0040000 67,36 0,26

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0035000 59,46 0,20

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0053000 11,56 0,06

Insumo  00003522 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 

3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 2,17 2,17

MO sem LS => 1,07 LS => 1,23 MO com LS => 2,30

Valor do BDI => 1,36 7,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96624 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 1,0000000 179,24 179,24

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6340000 23,49 14,89

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5790000 29,26 46,20

Composição Auxiliar  91278 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,64 0,01

Composição Auxiliar  91277 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 9,71 0,31

Insumo  00004718 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 1,1900000 99,02 117,83

MO sem LS => 22,07 LS => 25,13 MO com LS => 47,20

Valor do BDI => 43,37 222,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91885 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 13,95 13,95

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2190000 29,65 6,49

Composição Auxiliar  88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2190000 23,89 5,23

Insumo  00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 2,23 2,23

MO sem LS => 4,18 LS => 4,76 MO com LS => 8,94

Valor do BDI => 3,37 17,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104058 SINAPI
LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,0000000 6,54 6,54

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0446000 23,49 1,04

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1395000 29,65 4,13

Insumo  00003883 SINAPI LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 1,37 1,37

MO sem LS => 1,87 LS => 2,15 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 1,58 8,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5952 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 

COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
CHI 1,0000000 29,65 29,65

Composição Auxiliar  95115 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 

COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016
H 1,0000000 0,33 0,33

Composição Auxiliar  88298 SINAPI
OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,89 27,89

Composição Auxiliar  95114 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 

COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016
H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 10,60 LS => 12,07 MO com LS => 22,67

Valor do BDI => 7,17 36,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5795 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 

COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
CHP 1,0000000 31,44 31,44

Composição Auxiliar  53863 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 

COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016
H 1,0000000 1,79 1,79

Composição Auxiliar  95115 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 

COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016
H 1,0000000 0,33 0,33

Composição Auxiliar  95114 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 

COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016
H 1,0000000 1,43 1,43

Composição Auxiliar  88298 SINAPI
OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,89 27,89

MO sem LS => 10,60 LS => 12,07 MO com LS => 22,67

Valor do BDI => 7,60 39,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95114 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 

COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016
H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00041898 SINAPI
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 

KG, COM SILENCIADOR
UN 0,0000640 22.402,15 1,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,34 1,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95115 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 

COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016
H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00041898 SINAPI
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 

KG, COM SILENCIADOR
UN 0,0000148 22.402,15 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53863 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 

COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016
H 1,0000000 1,79 1,79

Insumo  00041898 SINAPI
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 

KG, COM SILENCIADOR
UN 0,0000800 22.402,15 1,79

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,43 2,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,96 27,96

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Ligações Prediais de Água e 

Esgoto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo
Instalações Elétricas - 

Eletrodutos Embutidos, Cabos, 

Caixas, Tomadas e 

Lastro

Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Tipo

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição Auxiliar  95344 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA 

METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043464 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 1,0000000 22,49 22,49

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 10,63 LS => 12,11 MO com LS => 22,74

Valor do BDI => 6,76 34,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88281 SINAPI
MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,82 27,82

Composição Auxiliar  95346 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043464 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 1,0000000 22,49 22,49

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

MO sem LS => 10,56 LS => 12,04 MO com LS => 22,60

Valor do BDI => 6,73 34,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88282 SINAPI
MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,82 27,82

Composição Auxiliar  95347 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 1,0000000 22,49 22,49

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043464 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 10,56 LS => 12,04 MO com LS => 22,60

Valor do BDI => 6,73 34,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88286 SINAPI
MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 29,12 29,12

Composição Auxiliar  95351 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE 

MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00043464 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00004096 SINAPI
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK 

(HORISTA)
H 1,0000000 23,52 23,52

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

MO sem LS => 11,17 LS => 12,73 MO com LS => 23,90

Valor do BDI => 7,04 36,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,89 27,89

Composição Auxiliar  95389 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00043464 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037666 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 

(HORISTA)
H 1,0000000 22,49 22,49

MO sem LS => 10,60 LS => 12,07 MO com LS => 22,67

Valor do BDI => 6,74 34,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição  88294 SINAPI
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,96 27,96

Composição Auxiliar  95357 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 

ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00043464 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 1,0000000 22,49 22,49

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

MO sem LS => 10,63 LS => 12,11 MO com LS => 22,74

Valor do BDI => 6,76 34,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88296 SINAPI
OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 30,55 30,55

Composição Auxiliar  95359 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,40 0,40

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043464 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) H 1,0000000 24,93 24,93

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

MO sem LS => 11,84 LS => 13,49 MO com LS => 25,33

Valor do BDI => 7,39 37,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88298 SINAPI
OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,89 27,89

Composição Auxiliar  95361 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE 

OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00043464 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) H 1,0000000 22,49 22,49

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

MO sem LS => 10,60 LS => 12,07 MO com LS => 22,67

Valor do BDI => 6,74 34,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,96 27,96

Composição Auxiliar  95360 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00043464 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004230 SINAPI
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 

TERRAPLANAGEM (HORISTA)
H 1,0000000 22,49 22,49

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,81 0,81

MO sem LS => 10,63 LS => 12,11 MO com LS => 22,74

Valor do BDI => 6,76 34,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,26 29,26

Composição Auxiliar  95371 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,47 0,47

Insumo  00043465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,71 0,71

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00043489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,19 1,19

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 22,49 22,49

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

MO sem LS => 10,73 LS => 12,23 MO com LS => 22,96

Valor do BDI => 7,08 36,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Mão de Obra

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição  97734 SINAPI

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 

DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_03/2024

m³ 1,0000000 2.990,41 2.990,41

Composição Auxiliar  91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,4877000 29,29 14,28

Composição Auxiliar  91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,7043000 28,07 19,76

Composição Auxiliar  90587 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

CHI 18,0917000 0,48 8,68

Composição Auxiliar  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2000000 467,26 560,71

Composição Auxiliar  90586 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 6,6350000 1,22 8,09

Composição Auxiliar  88261 SINAPI
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 5,9600000 28,92 172,36

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,3499000 23,49 736,40

Composição Auxiliar  92767 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,8988000 15,05 419,87

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,3499000 29,26 917,29

Composição Auxiliar  88239 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,1920000 23,27 27,73

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
M 5,6283000 3,39 19,07

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0833000 6,54 0,54

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,4365000 16,07 7,01

Insumo  00001358 SINAPI

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

m² 1,9404000 40,52 78,62

MO sem LS => 776,87 LS => 884,39 MO com LS => 1.661,26

Valor do BDI => 723,67 3.714,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97735 SINAPI

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 

DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_03/2024

m³ 1,0000000 2.428,60 2.428,60

Composição Auxiliar  91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,4226000 28,07 11,86

Composição Auxiliar  94972 SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2000000 480,99 577,18

Composição Auxiliar  91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,3130000 29,29 9,16

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,4974000 23,49 528,46

Composição Auxiliar  90586 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 4,6865000 1,22 5,71

Composição Auxiliar  90587 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

CHI 12,7788000 0,48 6,13

Composição Auxiliar  88239 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,7356000 23,27 17,11

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,4974000 29,26 658,27

Composição Auxiliar  92767 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,9369000 15,05 435,50

Composição Auxiliar  88261 SINAPI
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,6780000 28,92 106,36

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,2619000 16,07 4,20

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0567000 6,54 0,37

Insumo  00001358 SINAPI

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

m² 1,3112000 40,52 53,12

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
M 4,4770000 3,39 15,17

MO sem LS => 579,59 LS => 659,82 MO com LS => 1.239,41

Valor do BDI => 587,72 3.016,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,76 30,76

Composição Auxiliar  95372 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00043490 SINAPI
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,68 1,68

Insumo  00043466 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,86 1,86

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 22,49 22,49

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 10,67 LS => 12,15 MO com LS => 22,82

Valor do BDI => 7,44 38,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100760 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 1,0000000 53,39 53,39

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3559000 30,76 41,70

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0255000 27,09 0,69

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,2549000 43,16 11,00

MO sem LS => 14,46 LS => 16,48 MO com LS => 30,94

Valor do BDI => 12,92 66,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100722 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 1,0000000 26,25 26,25

Pintura em Superfícies 

Metálicas

Estruturas Pré-Fabricadas e 

Pré-Moldadas

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Tipo

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Mão de Obra

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Tipo

Estruturas Pré-Fabricadas e 

Pré-Moldadas

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Valor com BDI =>

Pintura em Superfícies 

Metálicas
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6779000 30,76 20,85

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0110000 27,09 0,29

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1098000 46,56 5,11

MO sem LS => 7,22 LS => 8,24 MO com LS => 15,46

Valor do BDI => 6,35 32,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102197 SINAPI
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM 

MADEIRA. AF_01/2021
m² 1,0000000 21,22 21,22

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2806000 30,76 8,63

Insumo  00003767 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, 

COR VERMELHA
UN 0,4000000 0,80 0,32

Insumo  00043653 SINAPI
FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA 

MADEIRA
L 0,4960800 23,25 11,53

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0276000 27,09 0,74

MO sem LS => 2,99 LS => 3,41 MO com LS => 6,40

Valor do BDI => 5,13 26,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1,0000000 23,36 23,36

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529000 30,76 13,93

Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 28,98 9,43

MO sem LS => 4,83 LS => 5,50 MO com LS => 10,33

Valor do BDI => 5,65 29,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102218 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 1,0000000 17,73 17,73

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 30,76 11,70

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0130000 27,09 0,35

Insumo  00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,1300000 43,75 5,68

MO sem LS => 4,05 LS => 4,63 MO com LS => 8,68

Valor do BDI => 4,29 22,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91278 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,64 0,64

Composição Auxiliar  91274 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,13 0,13

Composição Auxiliar  91273 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,51 0,51

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 0,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91277 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 9,71 9,71

Composição Auxiliar  91274 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,13 0,13

Composição Auxiliar  91275 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,65 0,65

Composição Auxiliar  91273 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,51 0,51

Composição Auxiliar  91276 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 8,42 8,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,34 12,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91273 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,51 0,51

Insumo  00001442 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA 

REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, 

FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 

450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000533 9.755,72 0,51

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,12 0,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91274 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00001442 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA 

REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, 

FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 

450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000143 9.755,72 0,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,03 0,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91275 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00001442 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA 

REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, 

FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 

450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000667 9.755,72 0,65

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 0,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91276 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 8,42 8,42

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4400000 5,85 8,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Material

Material

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Material

Tipo

Pintura em Madeira

Material

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura em Madeira

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura em Madeira

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 7716, Macaxeira, Recife/PE

Página 51 de 60



MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Valor do BDI => 2,03 10,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 1,0000000 6,79 6,79

Composição Auxiliar  91533 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0036000 35,90 0,12

Composição Auxiliar  91534 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0036000 28,92 0,10

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1531000 23,49 3,59

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 29,26 2,98

MO sem LS => 2,40 LS => 2,74 MO com LS => 5,14

Valor do BDI => 1,64 8,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101618 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020

m³ 1,0000000 269,89 269,89

Composição Auxiliar  91534 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0666000 28,92 1,92

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0329000 23,49 71,24

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0219000 29,26 59,16

Composição Auxiliar  91533 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0718000 35,90 2,57

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 1,1000000 122,73 135,00

MO sem LS => 47,68 LS => 54,28 MO com LS => 101,96

Valor do BDI => 65,31 335,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101619 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_08/2020

m³ 1,0000000 290,40 290,40

Composição Auxiliar  91534 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0666000 28,92 1,92

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4938000 29,26 72,96

Composição Auxiliar  91533 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0718000 35,90 2,57

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7407000 23,49 87,86

Insumo  00004720 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 1,1000000 113,72 125,09

MO sem LS => 58,46 LS => 66,56 MO com LS => 125,02

Valor do BDI => 70,27 360,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94489 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 

25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 27,53 27,53

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0795000 28,60 2,27

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0795000 22,94 1,82

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0095000 67,36 0,63

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,05 0,01

Insumo  00011674 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 

DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN 1,0000000 22,03 22,03

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0400000 19,40 0,77

MO sem LS => 1,48 LS => 1,69 MO com LS => 3,17

Valor do BDI => 6,66 34,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94491 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 

40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 55,22 55,22

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1133000 22,94 2,59

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1133000 28,60 3,24

Insumo  00011676 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 

DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO
UN 1,0000000 46,78 46,78

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0714000 19,40 1,38

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0114000 2,05 0,02

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0180000 67,36 1,21

MO sem LS => 2,12 LS => 2,42 MO com LS => 4,54

Valor do BDI => 13,36 68,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104056 SINAPI
REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,0000000 22,38 22,38

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0446000 23,49 1,04

Composição Auxiliar  88246 SINAPI
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1395000 28,04 3,91

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0084000 11,56 0,09

Insumo  00006029 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM 

ROSCA EXTERNA, 1/2"
UN 1,0000000 17,34 17,34

MO sem LS => 1,84 LS => 2,11 MO com LS => 3,95

Valor do BDI => 5,41 27,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 57,97 57,97

Composição Auxiliar  88857 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 23,74 23,74

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Tipo

Material

Ligações Prediais de Água e 

Esgoto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Escoramento e Preparo de 

Fundo de Valas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Escoramento e Preparo de 

Fundo de Valas

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Escoramento e Preparo de 

Fundo de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Válvulas e Registros para 

Sistemas Prediais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Válvulas e Registros para 

Sistemas Prediais

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição Auxiliar  88858 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 6,27 6,27

Composição Auxiliar  88294 SINAPI
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,96 27,96

MO sem LS => 10,63 LS => 12,11 MO com LS => 22,74

Valor do BDI => 14,02 71,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 136,44 136,44

Composição Auxiliar  53786 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 48,79 48,79

Composição Auxiliar  88857 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 23,74 23,74

Composição Auxiliar  88858 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 6,27 6,27

Composição Auxiliar  88294 SINAPI
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,96 27,96

Composição Auxiliar  5664 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,68 29,68

MO sem LS => 10,63 LS => 12,11 MO com LS => 22,74

Valor do BDI => 33,01 169,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88857 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 23,74 23,74

Insumo  00036531 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO 

OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA 

CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA 

MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA 

DE 4,37 M

UN 0,0000560 424.061,86 23,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,74 29,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88858 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 6,27 6,27

Insumo  00036531 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO 

OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA 

CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA 

MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA 

DE 4,37 M

UN 0,0000148 424.061,86 6,27

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,51 7,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5664 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,68 29,68

Insumo  00036531 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO 

OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA 

CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA 

MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA 

DE 4,37 M

UN 0,0000700 424.061,86 29,68

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7,18 36,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53786 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 48,79 48,79

Insumo  00004221 SINAPI
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 

OU S-500
L 8,5300000 5,72 48,79

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,80 60,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 28,07 28,07

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Material

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Valor com BDI =>

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamentos
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição Auxiliar  88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,96 27,96

Composição Auxiliar  91688 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição Auxiliar  91689 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. 

AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

MO sem LS => 10,63 LS => 12,11 MO com LS => 22,74

Valor do BDI => 6,79 34,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 29,29 29,29

Composição Auxiliar  88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,96 27,96

Composição Auxiliar  91688 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição Auxiliar  91690 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Composição Auxiliar  91691 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,16 1,16

Composição Auxiliar  91689 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. 

AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

MO sem LS => 10,63 LS => 12,11 MO com LS => 22,74

Valor do BDI => 7,08 36,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91688 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00014618 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 

POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" 

(250 MM)

UN 0,0000720 1.361,92 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91689 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. 

AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00014618 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 

POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" 

(250 MM)

UN 0,0000148 1.361,92 0,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 0,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91690 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00014618 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 

POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" 

(250 MM)

UN 0,0000500 1.361,92 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91691 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,16 1,16

Insumo  00002705 SINAPI
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA
KWH 1,3600000 0,86 1,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 1,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,04 29,04

Composição Auxiliar  95377 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00043489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,19 1,19

Insumo  00043465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,71 0,71

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 22,49 22,49

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

MO sem LS => 10,63 LS => 12,11 MO com LS => 22,74

Valor do BDI => 7,02 36,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,49 23,49

Composição Auxiliar  95378 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 16,93 16,93

Insumo  00037372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 1,30 1,30

Insumo  00037370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 2,54 2,54

Insumo  00037371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00043491 SINAPI
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00043467 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00037373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 8,08 LS => 9,20 MO com LS => 17,28

Valor do BDI => 5,68 29,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Material

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Franquia

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição  100952 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 2,69 2,69

Composição Auxiliar  5930 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0040000 67,41 0,26

Composição Auxiliar  5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0093000 261,42 2,43

MO sem LS => 0,14 LS => 0,17 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 0,65 3,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100251 SINAPI

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO 

CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM 

DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM 

(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 1,0000000 14,37 14,37

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6118000 23,49 14,37

MO sem LS => 4,94 LS => 5,63 MO com LS => 10,57

Valor do BDI => 3,47 17,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104060 SINAPI
TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
M 1,0000000 9,14 9,14

Composição Auxiliar  88246 SINAPI
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1135000 28,04 3,18

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0363000 23,49 0,85

Insumo  00009813 SINAPI

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, 

DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA 

PREDIAL (NBR 15561)

M 1,0208000 5,01 5,11

MO sem LS => 1,50 LS => 1,71 MO com LS => 3,21

Valor do BDI => 2,21 11,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94648 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1,0000000 4,79 4,79

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0173663 28,60 0,49

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0173663 22,94 0,39

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 3,72 3,90

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0051000 2,05 0,01

MO sem LS => 0,31 LS => 0,37 MO com LS => 0,68

Valor do BDI => 1,15 5,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94688 SINAPI

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1,0000000 6,45 6,45

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0767000 22,94 1,75

Composição Auxiliar  88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0767000 28,60 2,19

Insumo  00020083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
UN 0,0120000 67,36 0,80

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0096000 2,05 0,01

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 59,46 0,63

Insumo  00007139 SINAPI
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648)
UN 1,0000000 1,07 1,07

MO sem LS => 1,43 LS => 1,64 MO com LS => 3,07

Valor do BDI => 1,56 8,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90587 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,0000000 0,48 0,48

Composição Auxiliar  90582 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,39 0,39

Composição Auxiliar  90583 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. 

AF_06/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,11 0,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90586 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000000 1,22 1,22

Composição Auxiliar  90584 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,30 0,30

Composição Auxiliar  90583 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. 

AF_06/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição Auxiliar  90585 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,44 0,44

Composição Auxiliar  90582 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,39 0,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,29 1,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90582 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,39 0,39

Insumo  00013896 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* 

MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
UN 0,0001280 3.082,75 0,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 0,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Ligações Prediais de Água e 

Esgoto

Transporte de Materiais dentro 

do Canteiro de Obras

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Material

Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo
Instalações Hidráulicas - 

Reservação e Bombas de 

Recalque

Tipo

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Transporte, Carga e Descarga 

de Materiais

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

BDI

SERVIÇO EQUIPAMENTO

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA MENSALISTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE 

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

113,84%24,20% 70,11%15,27%

Composição  90583 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. 

AF_06/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00013896 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* 

MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
UN 0,0000296 3.082,75 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90584 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00013896 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* 

MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
UN 0,0001000 3.082,75 0,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07 0,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90585 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00002705 SINAPI
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA
KWH 0,5200000 0,86 0,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,10 0,54

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Franquia

Depreciação, Juros, Impostos 

e Seguros, Manutenção e 

Materiais na Operação dos 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

_________________________________

GUSTAVO FERNANDO MERGULHÃO 
DIRETOR

CPF.: 054.960.944-02

____________________________________

MÁRIO EDSON TENÓRIO COSTA FILHO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA PE 051439
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ITEM  TOTAL POR ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 

100,00% 49,31% 50,69%

 R$                                   6.811,12 R$ 3.358,56 R$ 3.452,56

100,00% 90,28% 9,72%

 R$                                27.567,11  R$            24.887,59  R$               2.679,52 

100% 100%

 R$                                      888,11 R$ 888,11

100,00% 89,96% 10,04%

 R$                                26.679,00  R$            24.000,43  R$               2.678,57 

100% 90% 10%

 R$                                20.665,12 R$ 18.598,61 R$ 2.066,51

100% 50,00% 50,00%

 R$                                   1.226,22 R$ 613,11 R$ 613,11

100% 100%

 R$                                   4.787,66 R$ 4.787,66

100% 39,30% 60,70%

 R$                                38.279,91 R$ 15.044,00 R$ 23.235,91

100% 100%

 R$                                   6.451,84 R$ 6.451,84

100% 30,00% 70,00%

 R$                                29.005,36 R$ 8.701,61 R$ 20.303,75

100% 100%

 R$                                   2.822,71 R$ 2.822,71

100% 20% 80%

 R$                                15.197,67 R$ 3.039,53 R$ 12.158,14

100% 100%

 R$                                   4.701,34 R$ 4.701,34

100% 100%

 R$                                   1.442,85 R$ 1.442,85

Porcentagem 49,29% 50,71%

Custo  R$               46.329,69  R$               47.670,31 

Porcentagem Acumulado 49,29% 100,00%

Custo Acumulado  R$               46.329,69  R$               94.000,00 

HORISTA MENSALISTA

5

6

3.2

3.3

4

2.2.3

3

2

2.1

1

3.1

2.2

2.2.1

2.2.2

ENCARGOS SOCIAIS

113,84%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MULTCOM CONSTRUTORA LTDA 

70,11%

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

BDI

24,20%

SERVIÇO EQUIPAMENTO

15,27%

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

SEGURANÇA E SAÚDE

INFRAESTRUTURA

BASE RESERVATORIO INFERIOR

RESERVATORIO SUPERIOR

GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)

SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE

OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE

LICENÇAS E TAXAS

CANTEIRO DE OBRAS

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E

EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

DESCRIÇÃO

CASA DE BOMBAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS

_________________________________

GUSTAVO FERNANDO MERGULHÃO DIRETOR

CPF.: 054.960.944-02

____________________________________

MÁRIO EDSON TENÓRIO COSTA FILHO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
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%

4,00%

1,27%

0,80%

1,23%

7,40%

7,15%

%

3,00%

0,65%

3,50%

24,20%

MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Impostos

Impostos

Descrição 

PLANILHA-PADRÃO DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

(BDI) - SERVIÇO

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE

ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA,

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES,

QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

Administração Central

Risco

Seguro e Garantias

Despesas Financeiras

Lucro

ISS

*BDI (%)

O BDI adotado neste orçamento esta de acordo com o Acordão nº 2.622/2013 - Plenánio - TCU

CONFINS

PIS

_________________________________

GUSTAVO FERNANDO MERGULHÃO 
DIRETOR

CPF.: 054.960.944-02

____________________________________
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%

3,45%

0,85%

0,48%

0,85%

5,11%

3,65%

%

3,00%

0,65%

15,27%

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE

ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DA UFPE, COM MÃO DE OBRA,

MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES,

QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA-PADRÃO DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

(BDI) - EQUIPAMENTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

*BDI (%)

O BDI adotado neste orçamento esta de acordo com o Acordão nº 2.622/2013 - Plenánio - TCU

ISS

Descrição 

Administração Central

Risco

Seguro e Garantias

Despesas Financeiras

Lucro

Impostos

Impostos

CONFINS

PIS

_________________________________

GUSTAVO FERNANDO MERGULHÃO 
DIRETOR

CPF.: 054.960.944-02

____________________________________
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RESPONSÁVEL TÉCNICO
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ITEM DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA

A. TOTAL ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

A.1 INSS 20,00% 20,00%

A.2 SESI 1,50% 1,50%

A.3 SENAI 1,00% 1,00%

A.4 INCRA 0,20% 0,20%

A.5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A.6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A.7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%

A.8 FGTS 8,00% 8,00%

A.9 SECONCI 0,00% 0,00%

B.
TOTAL DE ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO 

GRUPO A
47,00% 17,25%

B.1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,01% Não incide

B.2 FERIADOS 4,32% Não incide

B.3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,86% 0,65%

B.4 13º SALÁRIO 10,97% 8,33%

B.5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%

B.6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%

B.7 DIAS DE CHUVAS 1,96% Não incide

B.8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,07%

B.9 FÉRIAS GOZADAS 9,95% 7,56%

B.10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%

C.
TOTAL DE ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM 

INCIDÊNCIA DO GRUPO A
12,32% 9,39%

C.1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,77% 3,63%

C.2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11% 0,09%

C.3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,98% 3,03%

C.4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,06% 2,33%

C.5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,40% 0,31%

D.
TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O 

OUTRO
17,72% 6,67%

D.1 REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,30% 6,35%

D.2

REINCIDÊNCIA     DO     GRUPO     A     SOBRE     AVISO     

PRÉVIO TRABALHADO    E    REINCIDÊNCIA    DO    FGTS    

SOBRE    AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,42% 0,32%

113,84% 70,11%

MULTCOM CONSTRUTORA LTDA

TOTAL (A+B+C+D)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Processo Administrativo n° 23076.043609/2025-92

PLANILHA-PADRÃO DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO.: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPESA PARA O ANEXO DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS

DA UFPE, COM MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E

COLETIVA, UNIFORME, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE

TODOS OS SERVIÇOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

_________________________________

GUSTAVO FERNANDO MERGULHÃO 
DIRETOR

CPF.: 054.960.944-02

____________________________________
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