TKE

Brasilia, 27 de abril de 2026

CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL - CJF

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Asa Sul, Brasilia - DF, 70200-003
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

At.:

REFERENCIAL EXPLICATIVA A PROPOSTA N2 72629/25

Prezado(a) Senhor(a),

A seguir, apresentamos nossa proposta técnica/comercial para sua apreciacdo e aprovacdo. Colocamo-
nos desde ja a sua inteira disposicdo para qualquer esclarecimento adicional que julgue necessario.

Obs.: Algumas das fotos desta proposta sGio meramente ilustrativas.

Atenciosamente,

TERNANDA MARTINS TERREIRA

FERNANDA MARTING FERRETRA (27 302026 G055 A0T)
Consultora Comercial de Servigos
Departamento de Vendas de Servigos
TK Elevator

Américas Business Unit
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OBJETO DA PROPOSTA

TKE

Propomos a atualizacdo tecnoldgica de 6 (seis) elevadores, conforme as especificacdes técnicas

detalhadas a seguir:
Equipamento (s) a ser (em) instalado (s):

PAINEL DE OPERAGAO

AGILE PAINEL DE OPERAGAO. LIBERDADE

PARA

ESCOLHER O SEU DESTINO. Esqueg¢a os
tradicionais botdes com numeros e transforme
a experiéncia de interagdo dos passageiros com
o elevador. Definir na descrigdes de acordo com
a finalidade principal do andar ou renomeie
para indicar eventos e atividades pontuais.

Quantidade: 6
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BOTOEIRAS DE PAVIMENTO

Sdo confeccionadas em ago e botdes em
material especial conferem ao produto maior
resisténcia ao manuseio. Possui design
moderno com indicador acoplado a Botoeira.
Modelo NEW SOFT PRESS sem parafuso
aparente com LED e Indicador na cor Azul.

Quantidade: 23
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INDICADORES DE PAVIMENTO

Esse modelo é confeccionado em aco, pintado na cor
preta com acabamento em acrilico fumé.

E composto por dois digitos e setas eletronicas que
indicam o sentido do deslocamento e a posicao do
elevador.

Como opcional, conta com um gongo sonoro que
indica onde o elevador se encontra, ideal para
pessoas com necessidades especiais. Pode ser fixado
no marco ou na alvenaria.

Quantidade: 28

SISTEMA MAX

Com MAX nds tomamos o pulso do seu elevador
24 horas por dia, 7 dias por semana,
monitorando a saude do seu equipamento.
Problemas potenciais sdo identificados e
corrigidos antes de se tornarem um problema
real, dando-lhe tranquilidade. Gragas a todos os
dados coletados, o MAX também nos da a
capacidade de concentrar nossos esforcos onde
eles sdo mais necessdrios.

Quantidade: 6
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CABINE ART COLECTION LED

Com um projeto audacioso e inovador, a TK
Elevator apresenta a cabina New Art Collection.
Com ela, vocé tem a disposi¢do diversos tipos de
materiais, cores e texturas para personalizar
ainda mais o seu elevador, tornando-o um
ambiente agradavel, acolhedor e seguro. Deixe
sua criatividade vir a tona e torne o seu
empreendimento Unico e admirdvel!. Obs.: Essa
op¢do ja contempla envio de ventilador na
cabina.

Capacidade: 8 passageiros 600 kg

Elevador: 87893

Quantidade: 1
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SUBTETOS

Os subtetos SWR sdo confeccionados em chapa de
aco inox com lampadas LED distribuidas
simetricamente, conferindo uma melhor iluminacao
dentro da cabina. E a TK Elevator proporcionando
economia e embelezamento para sua cabina.

Quantidade: 5

SISTEMA AGILE GE

Software de gestdao dos elevadores, onde serd
possivel.
v’ Visualizar chamadas, posic3o, situacdo e
principais sinais
v dos elevadores.
v/ Habilitar e desabilitar as chamadas de
pavimento.
v’ liga-desliga elevador de forma programa.
v Programar horéario de atendimento.

Quantidade: 1

Parainstala¢ao do sistema, deve ser fornecido pela
contratante, eletroduto rigido de 3”, e cabo de
blindado (2X26 AWG, tipo malha) do computador
que sera instalado o software as caixas de corrida
dos elevadores.

Deve ser fornecido computador pela contratante
com as seguintes especificagbes minimas:

Sistema operacional 64 bit WIN 10, memdria RAM,
porta USB; monitor com resolucao de 1920x1080
FULL HD.
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REPARO MAQUINA DE TRACAO

A renovagdo dos componentes de retencdo e
vedacdo deve ocorrer sempre que houver
vazamentos, sinais de desgaste ou o nivel do
6leo acusar insuficiéncia do produto.
verificagdo desses problemas deve

identificada nas inspe¢Ges mensais. A urgéncia
da substituicdo das pecas se dara por meio da

A
ser

anadlise da equipe técnica. Elevador 87898

Quantidade: 1

REPARO MAQUINA DE TRACAO

A troca de 6leo deve ocorrer a cada dois anos
e sempre que for identificada a necessidade
nas inspecdes trimestrais. Para isso, basta
checar na etiqueta a data da ultima troca. A
substituicdo deve ainda ocorrer sempre que o
produto apresentar alteragdo nos aspectos
de colorac¢do e viscosidade. O 6leo, quando
adequado para o uso, aumenta a vida (til da
maquina de tracdo e otimiza seu

desempenho, prevenindo o
superaguecimento e paralisagdo  dos
elevadores

Quantidade: 5
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CABOS DE TRACAO

Os cabos de tracao tém a funcdo de tracionar
e sustentar o peso da cabina, do contrapeso e
dos passageiros durante o trajeto. Pelo
constante movimento e atrito, os cabos
sofrem desgastes naturais. A substituicdo
deve ser efetuada assim que anomalias forem
identificadas nainspecdo periddica, tais como
guebras, reducdo no diametro ou oxidacao
nos fios. De modo a evitar riscos de ruptura,
sempre que as inspec¢des periddicas
acusarem necessidade de substitui¢ao, os
cabos de ago devem ser trocados o quanto
antes. Para tanto, os técnicos analisam a
integridade do cabo de tracao, conforme a
quantidade de arames e pernas danificadas.
A substituicdo dos cabos de tracdo garante a
manutencdo do coeficiente de seguranca do
sistema, bem como evita o desgaste
prematuro das respectivas polias. Tudo em
nome da seguranca do usudrio. Elevadores
87894 e 87896.

Quantidade: 2 Composicao do cabo de tracao

I- PRECO

Valor total do orcamento: R$ 912.582,40 (novecentos e doze mil e quinhentos e oitenta e dois reais
e quarenta centavos), que sera segregado em materiais e servigos, por ocasidao da efetiva contratacao.
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lll- COMPOSICAO DE PRECO

Item Descricéo Qtd Valor total

Substituicdo dos subtetos,
substituicdo dos cabos de
tracdo e retirada dos
vazamentos, conforme
necessidade técnica
identificada.

5 unidades RS 198.000,00

Atualizacdo tecnolégica do
elevador do auditério com
2 troca da cabina e do 1 unidade RS 92.223,00
corrimao, conforme

padrdo técnico vigente.

Implantagdo de sistemas
de acessibilidade
(botoeiras tateis,

3 sinalizacdo sonora e visual, | 6 unidades RS 330.000,00
corrimaos, ajustes de
tempo de portas),
conforme NBR 9050.
Substituicdo ou
atualizagdo dos painéis de
chamada em todos os

4 pavimentos atendidos 6 unidades RS 235.200,00
pelos elevadores - sendo
destes 23 botoeiras e 28
indicadores.
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Instalacdo de sistemas de
intercomunicacao de
emergéncia em todos os
elevadores.

6 unidades RS 11.000,00

Implantacdo de sistema de
automacao e
monitoramento remoto,
incluindo licengas,
integracao, painéis de
controle e seguranca da
informacao.

6 unidades RS 15.159,40

Implantagdo de sistema
inteligente de manutencao
preditiva baseada em
dados operacionais dos
elevadores, com sensores,
plataforma

analitica, relatérios e
treinamento

6 unidades RS 25.000,00

Servicos de instalacao,
testes funcionais, laudos,
certificagGes técnicas e
ajuste final

1 (global) RS 6.000,00

TOTAL

R$ 912.582,40
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IV-CONDICOES DE PAGAMENTO

Conforme acordado no cronograma Fisico-Financeiro.

. VALOR DOS
FASE DISCRIMINACAC SERVICOS
1 |ASSINATURA DO CONTRATOD
1 ~ T 1 10.0%
2 |ART REGISTRADA NO CREA 9125824
1 1 1 1 1 20,0%
3 |ENTREGA DOS MATERIAIS NA OBRA 182.516.48
4 | CONCLUSAD DA MONTAGEM - ELEVADOR AUDITORIO 20,0%
M\ Ll [ - (el el L 1 ﬂz. 5 1 ﬁ: 43
i 1 e } A 20,0%
5 | CONCLUSAD DA MONTAGEM - SOCIAIS 18251648
3ﬂﬂ_ 20,0%
6 | CONCLUSAD DA MONTAGEM - SERVICO 182.516.48
7 | CONCLUSAC DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (AGILE E MAX) 5%
45629 12
8 |RECEBIMENTO DEFIMITIVO DCS ELEVADORES 5.0%
) T 4562912
100,0%
SUB TOTAL 912 582 40

V- PRAZO DE ENTREGA

O prazo para execucdo e entrega do(s) equipamento(s) atualizados(s) sera de 450 dias.
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VI- REAJUSTAMENTOS

A periodicidade do reajustamento do preco serd automaticamente a minima permitida por Lei, sendo que,
atualmente, é de 12 (doze) meses, conforme o art. 28, § 1°, da Lei n° 9.069/95;

As parcelas mensais serdo reajustadas de acordo com IGP-DI, indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna,
da FGV (Fundacdo Getulio Vargas), sendo o acréscimo proporcional a diferenga percentual entre o indice
vigente 30 (trinta) dias antes da data do vencimento da parcela e o indice vigente 30 (trinta) dias antes do
més de assinatura desse contrato. Fica assegurado a CONTRATADA, a cada periodo de 12 (doze) meses,
efetuar o levantamento da eventual diferenga constatada entre os valores efetivamente pagos pela
CONTRATANTE e os valores que deveriam ter sido pagos em razao da aplicacdo do reajuste previsto nesta
cladusula, procedendo-se a sua cobranca imediata através de documento hdabil. Um novo levantamento sera
realizado quando do término do contrato, para seu encerramento final;

O pagamento antecipado das parcelas s6 podera ser efetuado apds comunicacdo prévia e escrita da
CONTRATADA;

As importancias correspondentes as parcelas do presente contrato e ao reajustamento deverdo ser pagas
guando da apresentacdo dos documentos hdbeis de cobranca APENAS através de instituicdes bancdrias ou
cheques nominais a CONTRATADA e cruzados. O pagamento em forma diversa ndo serd reconhecido pela
CONTRATADA;

Qualquer atraso no pagamento das parcelas do preco e/ou do reajustamento ficardo sujeitas aos seguintes
acréscimos:

Atualizacdo monetdria, pré-rata dia, calculada pelo indice Geral de Pregos - Disponibilidade Interna IGP-DI,
ou pelo indice legal vigente na época do atraso;

Juros de 12% ao ano, sobre o valor corrigido;

Multa moratédria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia limitada a 10% (dez por cento),
calculada sobre o valor da parcela em atraso, corrigido e acrescido de juros a taxa legal;

No valor das parcelas ndo sera considerado qualquer custo financeiro ou expectativa de inflagdo.
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VIl GARANTIA

GARANTIA: O(s) equipamento(s) atualizado(s) tera (o) garantia de 1 ano, a partir da data de sua entrega.

A garantia consiste no compromisso de substituir ou reparar, durante tal prazo, quaisquer partes e pecas
constantes desta Proposta que apresentarem defeitos de fabricacdo e instalacao.

VIll-  VALIDADE DA PROPOSTA
__________________________________________________________________________________________________________________|

A presente proposta é valida por 30 (trinta) dias.

Colocamo-nos a sua inteira disposi¢cdo para quaisquer esclarecimentos que julguem necessarios. Para tal,
favor contatar nossa Consultora Comercial de Servico, Fernanda, pelo telefone (61) 99929-5661.

Atenciosamente,

TERNANDA MARTINS FERREIRA

FERNANDA MARTINS FERREIRA (27-abr-2026 10:06:59 ADT)

Consultora Comercial de Servigos
Departamento de Vendas de Servigos
TK Elevator

Ameéricas Business Unit
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