VALEc Engenhariia, Construcgées

mm——— € FE@rrovias S.A.

Concorréncia n° 002/2013 — Contrato n° 026/2013

CONTRATO N° 026/2013
PROCESSO N° 51402. 035270/2013-72

CONTRATO PARA ELABORACAO DOS
PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS
OBRAS E SERVICOS PARA IMPLANTACAO
DE TUNEL NA FERROVIA DE INTEGRACAO
OESTE/LESTE - FIOL, QUE ENTRE SI FAZEM
A VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E
FERROVIAS S.A. E A EMPRESA GALVAO
ENGENHARIA S.A..

A VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A,
empresa publica federal, concessiondria de servigo piiblico, vinculada ao Ministério dos
Transportes, com sede no Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed.
CNC Trade, Brasilia/DF, CEP n° 70.390-135, inscrita no CNPJ sob o no 42.150.664/0001-87,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-Presidente,
JOSIAS SAMPAIO CAVALCANTE J UNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil,
Identidade sob o n° 8172-D/CREA/DF, inscrito no CPF sob o n°® 381.024.981-53, residente e
domiciliado na cidade de Brasilia/DF, e por seu Diretor de Engenharia, OSIRIS DOS SANTOS,
brasileiro, casado, engenheiro civil, Registro Geral n° 433.860-SSP/GO, inscrito no CPF sob o n°
019.361.401-44, domiciliado na cidade de Brasilia/DF ¢ GALVAO ENGENHARIA S.A., com
sede na Rua Gomes de Carvalho 1510, 19° andar, Vila Olimpia, cidade de Sao Paulo/SP, inscrita
no CNPJ sob o n° 01.340.937/0001-79, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por seus diretores RICARDO CORDEIRO DE TOLEDO, identidade n°® 753.700-
SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 278.651.186-00 ¢ CARLOS FERNANDO NAMUR,
identidade n° 8.372.312-2 — SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 055.394.538-67, resolvem, com
base no Processo n® 51402. 035270/2013-72, que deu origem 38 CONCORRENCIA n° 002/2013,
homologada em 0'5/08/2013, tendo por fundamento legal o artigo 23, inciso I, alinea "c", da Lei
n° 8.666, de 21/06/93, e demais diplomas que a alteram, celebrar o presente Cbntrato, mediante_

&

as Cldusulas e condigoes seghintes: (
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1. CLAUSULA PRIMEIR'A — DO OBJETO:

4| O presente Contrato tem por objeto a contratagdo de empresa para elaboragdo dos
projetos executivos e execucao das obras para implantacao de Tinel de 780 metros de extensao
(entre os Km 1315+860 e Km 1316+640), no municipio de Jequié/BA, da Ferrovia de Integragao
Oeste-Leste — FIOL.

2. CLAUSULA SEGUNDA ~ DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS:

2.1 Fazem parte integrante do presente Contrato, Edital e seus Anexos, Proposta de Preco
da CONTRATADA bem como, independente de sua transcri¢ao, os documentos autuados no
processo n° 51402. 035270/2013-72.

3. CLAUSULA TERCEIR'A — DAS ORDENS DE SERVICO:

3.1 Os servigos objeto do presente Contrato serao executados por meio de Ordens de

Servigo emitidas pela CONTRATANTE e aceitas pela CONTRATADA.

3.2 Todo e qualquer servico somente serd iniciado apds a emissdo e aceite da respectiva
Ordem de Servico.

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL E DE
EXECUCAO DOS SER coé:

4.1 O prazo de vigéncia do contrato € de 13 (treze) meses consecutivos, a contar da data de
assinatura do presente termo, podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE, em
conformidade com o artigo 57, inciso I, da Lei n° 8.666, de 1993.

4.2 O prazo para execucao das obras a serem executadas no trecho entre os Km 1315+860 e
Km 1316+640 da FIOL, a contar da emissdao da respectiva Ordem de Servico pela
CONTRATANTE, ¢é de 10 (dez) meses consecutivos, sendo 03 (trés) meses destinados ao
recebimento provisorio e definitivo das obras executadas e encontra-se detalhado no cronograma

fisico que consta do item 17 do presente Projeto Basico.

4.3 Considerando esse prazo, deverd ser elaborado e submetido a aprovagao da

CONTRATANTE pela CONTRATADA o planejamento das obras, inclusive seus cronogramas

s

de execucao.

Setor de Edificios Pablicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A. L%
° %9.390-135

http://www.valec.gov.br Visto da’

) GEC LIC
Helder A, 8. de Nascimento

Peptoduridico /f

e’



VAL E c Engenharia, Construcées

e Ferrovias S.A.

Concorréncia n° 002/2013 — Contrato n° 026/2013

4.4 A CONTRATADA deverd, ainda, apresentar cronograma detalhado a
CONTRATANTE relativo aos projetos executivos necessirios execugao das obras,
considerando a ocorréncia de periodos chuvosos e quaisquer outros eventos que possam

interferir no andamento das|obras e Servicos.

5. CLAUSULA QUINTA f DO VALOR DO CONTRATO:

- | O valor deste Contrato é de R$ 49.902.361,85 (quarenta e nove milhGes e novecentos e

dois mil e trezentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

5.2 Estao incluidos no valor estimado no Item 5.1 todos 0s custos previstos neste Contrato,
inclusive remuneracio da CONTRATADA, conforme condigoes estabelecidas no Edital e na

Proposta de Precos da CONTRATADA.
6. CLAUSULA SEXTA — FHFEMOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:

6.1 A CONTRATANTE pagard 4 CONTRATADA, pelos servigos contratados, executados
€ aprovados, a precos integrantes da Proposta de Precos, ressalvada a incidéncia de
reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Fica estabelecido que nos precos propostos estarao
inclusos todos os custos diretos e indiretos para a execucdao das obras, de acordo com as
condi¢des previstas no Projeto Bésico, constituindo assim sua linica remuneragao pelos trabalhos

contratados e executados.

6.2  Apenas serio aceitas as obras e servigos acabados e concluidos. Para os itens de
fornecimento que possuem critérios de medicdo e forma de pagamento nas especificacoes da
CONTRATANTE, serdo seguidas as especificacdes, nos demais casos, serdo pagos somente

apos a aplicacdo do material!

6.3 A CONTRATADA! deveri elaborar os projetos executivos necessarios a execugio das
obras. Deverao ser apresentddos pela CONTRATADA projetos executivos detalhados, inclusive
quantidades dos servicos a 'serem executados e, quando necessdrio, ensaios e sondagens em

conformidade com a normatizacao especifica.

6.4 Independentemente | de nova citacio, para todos os precos, sejam eles unitirios ou

-~

globais, valem as condigdes seguintes:
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6.4.1  Todos os precos contratuais sio fixos e independem do processo empregado na sua

execucao (manual ou mecanico), quaisquer que sejam os materiais, mio de obra e equipamentos

empregados;

6.42  Todos os precos devem corresponder a servigo pronto, sendo que na sua execugao
estarao incluidas todas e quaisquer despesas, mesmo quando nio sdo mencionadas

expressamente;

6.43 Nao haverd incidéncia de quaisquer taxas sobre materiais de fornecimento da

CONTRATANTE;

6.44  Todos os precos incluem a remuneracio de mio de obra, inclusive profissionais
especializados, instalacoes, equipamentos, encargos sociais e demais despesas decorrentes da

execucao dos servigos;

6.4.5 Todos os servigos | graficos, bem como os relatorios e demais documentos técnicos,

solicitados pela CONTRATANTE estio incluidos nos precos propostos;

646 A composicio dos precos unitdrios deverd ser elaborada segundo os critérios de

medicao e remuneracio dos servigos especificados;

6.47 A CONTRATADA)|devers elaborar ¢ apresentar a CONTRATANTE projeto “as built”
sempre que for necessaria a execucao da obra com alteragio em relagao ao projeto executivo,

sem que isso acarrete dnus adicional para a CONTRATANTE.
6.5 PROJETOS EXECUTIVOS:

6.5.1 O pagamento relativo 2 elaboragdo dos projetos executivos necessérios i execugao das

obras apenas ser4 realizado apos a sua conclusio e aprovacao pela CONTRATANTE;

6.5.2 A execucio de cada etapa das obras de engenharia ser4 precedida de projeto executivo
para a etapa e da conclusao e japrovagio, pela CONTRATANTE dos trabalhos relativos is etapas
anteriores. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente

com a execucao das obras de etapa anterior, desde que autorizado pela CONTRATANTE.
6.6 PRECOS UNITARIOS:

6.6.1 A remuneracio dos servicos serd feita sempre baseada nas quantidades executadas e

aprovadas, obtidas nas medicdes, segundo os critérios estabelecidos no Proﬁt\o Basico;

- H
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6.6.2  Os precos a utilizar no faturamento dos servicos serdo os que figuram no orcamento

apresentado pela CONTRATADA em sua proposta.

6.6.3 Todos os servicos, salvo quando expressamente mencionado em contrério,
compreendem o fornecimento pela CONTRATADA dos materiais, mao de obra, servicos
auxiliares, ferramental e equipamentos diretamente necessirios a completa realizacio dos
mesmos, bem como todos os testes e ensaios comprobatérios da qualidade estabelecida nas

especificagdes técnicas e projeto dos materiais utilizados e servigos executados.
6.7 MEDICOES DOS SERVICOS:

6.7.1  As medicoes serdo elaboradas pela. CONTRATANTE ou por prepostos por ela
indicados, mediante aviso dirigido 8 CONTRATADA por escrito. Devera ser sempre feita pelo

método cumulativo, acompanhada por preposto indicado pela CONTRATADA;

6.7.2  Serdo medidas as quantidades dos servicos efetivamente executados no més, desde que

aprovados pela fiscalizacio lda CONT RATANTE;

6.7.3 A liberacio das medicdes, para pagamento, nio significa aceitacao proviséria ou final
dos servigos e/ou projeto. No caso de ser necessario refazer o servico e/ou projeto ou eventuais
Teparos, estes serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA sem Oonus para a
CONTRATANTE ;

6.7.4  Os servigos a serem executados deverio seguir rigorosamente o projeto aprovado pela
CONTRATANTE, as orientagdes e metodologias indicadas nos projetos correspondentes a cada
tipo de servico e as normas técnicas vigente na CONTRATANTE, ABNT, DNIT ¢/ou AREMA.

6.8 PAGAMENTOS:

6.8.1  Os valores a serem pagos relativos aos servigos executados serdo calculados conforme

0s critérios abaixo relacionados, sendo indispensavel a sua aprovacio pela CONTRATADA:

a)  Multiplicando-se as quantidades executadas e medidas desde que verificadas e
aprovadas pela fiscalizacio da CONTRATANTE, pelos precos unitarios

constantes na Planilha do Contrato;

b)  Nao cabera nenhum pagamento adicional aos precos contratuais, uma vez que nos

mesmos estao incorporadas as particularidades do local e do projeto;

| J
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¢)  Uma vez aprovadas as medigoes e as faturas correspondentes, estas serdo pagas ou

creditadas de acordo com a cldusula contratual especifica;

d) A critério da fiscalizacio da CONTRATANTE, as instalagdes do canteiro
(edificacoes,| acessos e outros) poderdo ser deixadas para uso da

CONTRATANTE ap6s o término das obras e desmobilizacio;

e)  Entende-se que todas as despesas pré-operacionais a instalagdo e operacio do
canteiro definitivo estejam contempladas na mobilizacdo e instalacdo do canteiro
a ser ofertada pela CONTRATADA, nio cabendo, portanto qualquer tipo de

remuneragao especifica para tais despesas.
7. CLAUSULA SETIMA Jr DO REAJUSTAMENTO:

£ | Os pregos contratuais, das obras a serem executadas poderao ser reajustados, desde que

decorrido 01 (um) ano da data base do orcamento referencial da CONTRATANT E, considerada

novembro de 2012. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo

mencionado.

7.2 O indice utilizado pdra o reajuste, no caso do tinel, serd o Indice de Obras Rodovidrias -
Obras de Artes Especiais, n9 da Série: 157964, que ser4 calculado pela Fundacdo Getilio Vargas
- FGV e publicado na se¢o lde Indices Econdmicos da Revista "Conjuntura Econémica”, Coluna

Conjuntura: 36.

1.3 Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data base da proposta, o

reajuste sera aplicado pelo indice de Obra de Arte Especial, com base nos valores dos indices do

1° més de cada periodo subsequente de 12 meses.

7.4 O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme férmula abaixo:

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado.

Io = Indice de Obras Rodoviarias - Obras de Artes Especiais calculado pela Fundacao Getilio
Vargas - FGV e publicados na secio de Indices Econdmicos da Revista "Conjuntura Econdmica”,

correspondente a data do orcamento referencial da CONTRATANTE. \
I a

e N Ny
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I1 = Indice de Obras Rodovidrias - Obras de Artes Especiais calculado pela Fundacio Getilio

Vargas - FGV e publicados na se¢do de Indices Econdmicos da Revista "Conjuntura Econémica”,

correspondenté a data do reajuste.

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servigo a ser reajustado.

7.5  Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverao ser

atualizados financeiramente, desde que a CONTRATADA nio tenha dado causa ao atraso.

7.6 Em caso de atraso|na execugdo dos servicos atribuivel i CONTRATADA, os pregos
contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem 7.4, obedecendo-se os

seguintes critérios:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
etapas dos servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no

cronograma fisico-financeiro aprovado pela CONTRATANTE e;

b) se os indices diminuirem, prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que oS

servigos forem executados.

7.7 No caso de atraso ou ndo divulgagio do indice de reajustamento, a CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA| a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a

diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

7.8 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicao, mediante aditamento do Contrato, o

que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

7.9 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice

oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

8. CLAUSULA OITAVA 1- DA DOTACAO ORCAMENTARIA:
1

N

8.1 A despesa decorrente da prestagdo dos servicos desta licitacdo correrd a conta dos
recursos orcamentarios para 2013 contidos na Lei Orgamentdria anual — LOA/2013, Lei n°
12.798/13, Fungao Programética: 26.121.2126.20UA.0001 (Estudos, Projetos e Planejamento de
Infraestrutura de Transporte), Natureza da Despesa 4490.51.80 (Estudos e Projetos), Fonte de
Recursos 0100 e Fungdo Programitica 26.783.2072.11ZE.0029 (Construcao da Ferrovia de
Integracdo Oeste-Leste-FIOL — Ilhéus/Caetit€), Natureza da Despesa n° 4490.91 (Obras e

Setor de Edificios Piblicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP §°/70.390-135
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Instalagdes), Fonte 0100. Para o exercicio de 2014 estdo previsto no Plano Plurianual — PPA

2012/2015, Projeto de Lei n® 29/2011-CN.

8.2 Para cobertura das despesas relativas ao corrente exercicio, foi emitida a Nota de

Empenho n° 2013NE001667, em 07 de agosto de 2013.

9. CLAUSULA NONA - 1rAs1 OBRIGACOES DA CONTRATADA:

9.1 Compete 8 CONTRATADA executar as obras objeto deste Contrato, em conformidade
com o respectivo planejamento, normas e especificacdes técnicas e, ainda com as instrugoes
emitidas pela CONTRATANTE, provendo os equipamentos e ferramentas necessdrios e

efetuando sua manutencio de forma a garantir a sua plena funcionalidade.

9.2 As instalagdes administrativo-operacionais que atendam ao dimensionamento de efetivo
proprio e de terceiros, equipamentos e materiais previstos para a realizagdo dos servigos que

constem da planilha de servigos do Projeto Bésico.

9.3 A CONTRATADA deve prover os materiais necessarios i execugao das obras previstos

neste Projeto Basico, acondicionando-os de forma a preservar sua qualidade.

9.4 A producdo ou aquisicio dos materiais e respectivo transporte sao de inteira

responsabilidade da CONTRATADA.

9.5 Fica a cargo da CONTRATADA a manuten¢ao de depésitos e almoxarifados de

materiais e de equipamentos até a conclusio e aceite pela CONTRATANTE das obras.

9.6 Fica determinado que os projetos, especificagoes e toda a documentacao relativa a obra
sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e

omitido em outro ser4 considerado especificado e valido.

9.7 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecgoes resultantes da
execucao ou de materiais empregados, de acordo com o Artigo 69 da Lei n° 8.666, de 1993 ¢

suas alteracoes.

9.8 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente 2 Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagio ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado, de acordo com o

Artigo 70 da Lei n® 8.666, de 1993 e suas alteracoes.
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9.9 Atender prontamente qualsquer exigéncias da fiscalizagdo, inerentes ao objeto do

presente Projeto Bésico e respectivo Edital, sem 6nus para a CONTRATANTE.

9.10 Manter um Preposto, aceito pela Administragao, no local do servico, para representé-lo
na execucao do Contrato (art. 68 da Lei 8.666, de 1993);

9.11 Providenciar, sem 0nus para a CONTRATANTE, o fornecimento de roupas adequadas

a0 servigo e de outros dispositivos de seguranga a seus empregados.
9.12 Providenciar a sinaliza¢do diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas do DNIT.

9.13 A empresa contratada devera instalar e manter, sem 6nus para a CONTRATANTE, no
canteiro de obras, um escrit6rio e 0s meios necessarios a execucao da fiscalizacdo e medigao dos

servigos por parte dd CONTRATANTE com 4rea minima de 50 m>2.

9.14  Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de
que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucao dos servigos, correndo por sua
exclusiva conta todos os encargos e obrigacoes de ordem trabalhista, previdencidria e civil,

apresentando, ainda, 8 CONTRATANTE, quando solicitado, a relagdo atualizada desse pessoal;

9.15  Cumprir rigorosamente as Normas de Engenharia de Seguranca e Medicina do

Trabalho, emanadas da legislacdo pertinente.

9.16 A CONTRATADA deveré colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pela CONTRATANTE, que deverdo ser afixadas em local

apropriado, enquanto durar a execugao dos servigos.

9.17 Quando do envio dos projetos executivos para aprovagao a CONTRATADA devera
fornecer estudos que comprovem a viabilidade do prazo de execucao das obras contendo
cronograma fisico e financeiro, grafico de Gantt, curva S, curva ABC, histograma de mao de

obra e caminho critico, de modo a atender o disposto no art. 6° da Lei n° 8.666, de 1993.

9.18 Cronograma fisico e financeiro, grafico de Gantt, curva S, curva ABC, histograma de
mao de obra e caminho critico deverdo ser atualizados e enviados pela CONTRATADA
mensalmente 8 CONTRATANTE, com todas as informagoes de interesse da CONTRATANTE
Ou que a mesma julgar necessdrias. Esses documentos deverio ser entregues as

Superintendéncias de Programacio de Obras (SUPOB) e Superintendéncia de Construcio

(SUCON). \}\
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9.19  Fornecer, a qualquer momento, todas as informacdes de interesse para a execucao dos

servicos que a CONTRATANTE julgar necessdrias conhecer ou analisar.

9.20  Considerando que| o transporte do material para bota-fora poderd ocorrer por vias
urbanas e rodovias com trafego intenso, o planejamento da obra devera prever agdes mitigadoras

evitando acidentes ou transtornos ao trafego existente.

9.21 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para
que a CONTRATANTE possa utilizd-lo de acordo com o previsto no Projeto Executivo, nos
termos do artigo 111 da Lei 8.666, de 1993.

9.22 Facilitar o pleno exercicio das funcdes da fiscalizacado da CONTRATANTE.

9.23 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejei¢do de servicos pela fiscalizacio
da CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeigao, bem como por qualquer multa
a que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com as disposi¢oes do Contrato;

9.24 Responsabilizar-se, durante a execugao dos servigos contratados, por qualquer dano
que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade

ou ainda de terceiros.

9.25  Sendo necessério refazer o servico, a CONTRATADA fica obrigada a realizd-lo nas
condigdes contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a
CONTRATADA de refazé-lo, a CONTRATANTE poderéd contratar terceiro para executar o
servico, reconhecendo 3 CONTRATADA sua responsabilidade pelo respectivo pagamento, sem

que tenha direito a reembolso ou prévia ciéncia dessa contratacao.

9.26  Evitar situacoes que gerem inquietacdo ou agitacio na execugio dos servicos, em

especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados.

9.27  Manter, durante a|vigéncia do presente instrumento, as mesmas condigdes que
propiciaram a sua habilitacdo e classificacdo no processo licitat6rio, em especial a equipe de
técnicos, indicados para fins de capacitagdo  técnica-profissional, admitindo-se,
excepcionalmente, a substituicio por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde

que aprovada pelo Gestor do Contrato e ratificada pelo Diretor de Engenharia.

9.28  Executar os servigos em conformidade com a proposta aprovada e qualquer outra

evidéncia que seja exigida no Contrato. \q\
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9.29 Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substituicio o
profissional indicado para execucao dos servigos, o nome e os documentos demonstrativos da
respectiva capacitagio técnica de seu substituto A aprovacao do Gestor do Contrato e ratificacio

pelo Diretor de Engenharia.

9.30  Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagio acerca das atividades

objeto deste Contrato, sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE.

9.31 ApGs a assinatura do Contrato, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias tteis, providenciar a
Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART da empresa, no CREA da regiao onde os servigos

serao realizados, entregando uma via a fiscalizacdo da CONTRATANTE.
9.32  Manter no Canteiro de Obras a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART);

9.33  Além das hipéteses previstas na legislagdo e nas normas aplicaveis, a CONTRATADA

serd responsavel, ainda:
a)  Pela inexecugio, mesmo que parcial, dos servicos contratados;

b)  Perante a CONTRATANTE ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por
acao ou omissdo, erro ou impericia, vicio ou defeito, na conducdo ou execucio

dos servicos abjeto do Contrato;

¢)  Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinacdo da
autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, as obras/servicos forem

embargadas ou tiverem a sua €XeCcugao suspensa.
10. CLAUSULA DECIMAI— D%S OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

10.1 Rejeitar os servigos|executados em desacordo com os projetos, especificacdes técnicas

ou com imperfeicao, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

10.2  Certificar as Notas| Fiscais correspondentes apds constatar o fiel cumprimento dos

servicos executados, medidos e aceitos.

10.3 Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado 3 CONTRATADA o direito de solicitar da fiscalizagao, por escrito,

a posterior confirmacio de ordens ou instrugoes verbais recebidas.

104 Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afast® o empregado ou
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contratado que nao esteja cumprindo fielmente o Contrato.
10.5 Notificar, por escrito, a CONTRATADA dos defeitos ou irregularidades verificados na

execugao dos servigos, fixando-lhe prazos para sua correcao.

10.6 Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicagdo de multas, débitos e da suspensao

da prestacado de servigos.

10.7  Efetuar a CONTRATADA os pagamentos dos servicos executados e efetivamente

medidos e faturados, nas condigdes estabelecidas no Contrato.
10.8 Realizar a medigao dos servicos executados.

10.9 Obter as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto a outros

orgaos/entidades, necessarias a execugao dos servigos contratados.

10.10 No exercicio de suas atribuicoes fica assegurado a fiscalizacao da CONTRATANTE,
sem restricoes de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execugao dos servicos", bem
como a todos os elementos de informacoes relacionados com as obras/servicos, pelos mesmos

julgados necessarios.

11. CLAUSULA DEC RIMEIRA - DO GESTOR CONTRATUAL E EQUIPE
TECNICA:

11.1 A CONTRATANTE nomeara um Gestor para o Contrato, de seu quadro proprio, com
poderes para representd-la. A CONTRATADA devera indicar até 5 (cinco) dias da assinatura
deste Contrato um representante seu, tecnicamente habilitado, para juntamente com o Gestor da

CONTRATANTE, adotar as providéncias necessarias ao bom andamento dos servigos.

112 A CONTRATADA submeterd a aprovacao prévia da CONTRATANTE a relacio
nominal de pessoal que serd disponibilizado em cada Ordem de Servico, dela constando o saldrio
mensal correspondente a categoria em que for enquadrado cada profissional. Esta relacao devera

ser atualizada sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

11.3 A CONTRATANTE se reserva ao direito de exigir a retirada ou a substituicao de
qualquer empregado da CONTRATADA que prejudicar o andamento normal dos servicos, ou

ainda, que, por qualquer motivo, se tornar inconveniente ou indesejavel no local da prestacao dos

s \ -y
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114 A CONTRATANTE poderd, a qualquer tempo, estabelecer procedimentos
administrativos complementares, visando a implementar a fiscalizacdo e o acompanhamento do

Contrato.
12. CLAUSULA DEC -SIFGUNDA — DA FISCALIZACAO:

12.1 Os servigos objeto deste Contrato serao fiscalizados pela CONTRATANTE ou por
prepostos, credenciados junto 8 CONTRATADA. Estando previsto a contratagdo de empresa de

supervisao para o acompanhamento direto dos trabalhos.

12.2 A fiscalizacdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibit6rios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
deste, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos,

em consonéancia com os artigos 69 e 70 da Lei 8.666, de 1993.

12.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos
realizados em desacordo [com o estipulado nos documentos contratuais e nas normas e

especificacoes.

124 A CONTRATANTE ird acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da
CONTRATADA, através de servidor especialmente designado. O acompanhamento se daré nos
termos dos Art. 31 a 35|da Instrucdo Normativa n® 02/2008 da Secretaria de Logistica e

Tecnologia da Informacao do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo.
13. CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA — SEGURO RISCO DE ENGENHARIA:

13.1 A CONTRATADA devera providenciar as suas custas, seguro com coberturas bdsica,
especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 15 (quinze) dias Tteis
apos a assinatura do Contrato e antes da emissdo da Ordem de Servigo e a apélice de Risco de
Engenharia, com as coberturas previstas, tendo a CONTRATANTE como beneficidria, no valor

da contratacao.

132 O seguro deverd| ter vigéncia sobre todo o periodo da execucio do Contrato,

estendendo-se a cobertura por mais 03 (trés) anos apés a vigéncia do contrato.

13.3 Coberturas Minimas

13.3.1 Cobertura Bésica: )a'\ \/
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13 3. 1 1 Seguros para obras civis em construgao (OCC)

a)  Riscos inerentes a construcao ou erro de execugdo ou de projeto e sabotagens;

b)  Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio

¢ alagamento, entre outros);
13.3.2  Coberturas Especiais:

13.3.2.1 Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao de obra para servicos noturnos e/ou

realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte;

13.3.2.2 Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal
(lockout);

13.3.2.3 Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local,
13.3.2.4 Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas:

13.3.2.5 Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracdes e

andaimes existentes no local da construcao;

13.3.2.6 Despesas de salvamento e contengao de sinistros: cobre despesas com providéncias de

emergeéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes; e

13.3.2.7 Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados

involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.
13.4  COBERTURAS ADICIONAIS:

13.4.1  Erro de projeto/risca de fabricante: cobre danos causados a obra decorrentes de erro de

projeto mais prejuizos ocorridos durante Ieposicao, reparo ou retificago;

13.4.2  Responsabilidade civil: além de garantir indenizacdo para danos a terceiros, cobre

gastos com honorérios de advogados;

13.43  Responsabilidade civil cruzada: cobre o0s danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execucao da obra por empreiteiros ou
subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestacio de servigos durante o

prazo de vigéncia da apélice; e

4 /7
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1344 Proprledade cucunvmnha cobre danos materlals a outros bens de proprledade do

segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle, existentes no canteiro de

obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de €XEeCugao ou testes.
13.5 GARANTIA:

13.5.1 Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o
segurado € responsavel, |referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados

involuntariamente a terceiras em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obras.

13.5.2 Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o segurado vier a
ser responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a
empregados ou a seus representantes quando estiverem exclusivamente a seu Servico no canteiro

de obras.
13.5.2.1 Na ap6lice mencionada deverio constar, no minimo, as seguintes informacdes:

a)  Nidmero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do

Contrato;
b)  Objeto a ser contratado, especificado no Edital;

¢)  Localidade do risco, destacando o nome da obra onde serd executado 0 objeto

licitado;
d) Nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora); e
e)  Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apolice).

13.5.2.2 O valor segurado dever4 ser corrigido toda vez que incidir correspondente COIrecao no
montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogacao do prazo contratual a vigéncia da

apOlice devera ser prorrogada por igual periodo.

14. CLAUSULA DECM1QUMTA — DA GARANTIA CONTRATUAL:

14.1 A CONTRATADA |dever4 prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do

valor do contrato, na forma da Lei, sob pena de decair o direito a contratacio.

14.2 A caugdo inicial seré reforcada durante a execucao dos servicos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (pregos iniciais mais aditivos

e reajustamentos se houver). 'v\ \
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14.3 A garantla e seus reforgos poderao ser reahzados em uma das seguintes modalidades:

° Carta de Fianga Bancdria, conforme minuta constante do Edital;
o Seguro-Garantia;
o Caucao em dinheiro ou Titulo da Divida Pablica;

a)  No caso de Carta de Fian¢a Bancdria, esta devera ser a critério da licitante,
fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duracio do Contrato,
devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacio, por toda a duracio do
contrato, independente de notificagdo da CONTRATANTE, sob pena de rescisao
contratual ressalvados os casos em que a duracdo do Contrato for inferior ao prazo
acima estipulado, quando devera a caucdo ser feita pelo prazo contratual. Além
disso, a Carta de Fianga devera ser devidamente registrada em cartério de registro
de titulos e documentos, conforme determinada na Lei n°. 6.015/73, art. 129 e
deverd vir acompanhada de: cpia autenticada do estatuto social do banco; cOpia
autenticada da ata da assembleia que elegeu a tltima diretoria do banco; copia
autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de procurador do banco

e reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

b)  No caso da opgao pelo Seguro-Garantia o mesmo sera feito mediante entrega da
competente ap6lice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome
da CONTRATANTE, cobrindo o risco de quebra do Contrato, pelo prazo da
duragdo do Contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacao,
por toda a duracao do Contrato, independente de notificacio da CONTRATANTE

sob pena de rescisao contratual.

¢) No caso de op¢ao pelo Titulo da Divida Piblica devera estar acompanhado de
laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara
sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacio e condicoes
de resgate. No caso de opcdo por Caucdo em dinheiro, o interessado dever
obrigatoriamente efetuar o depdsito na Caixa Econdmica Federal (Decreto-Lei n°.
1.737/79, art,| 1° Inciso IV), pelo interessado, em conta de caugdo vinculada a

CONTRATANTE. A garantia prestada pela CONTRATADA lhe seré restituida

ou hberada apos o Recebimento Definitivo do(s) servigo(s). }h \\/
= e Sl 4
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144 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente 2 Administracio ou
a terceiros, na forma do art. 70, da Lei n°. 8.666, de 1993. A CONTRATADA & responsavel

pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do

contrato, inclusive no caso |de subcontratagao, quando ficara solidariamente responsavel com a

subcontratada pelo cumprimento dessas obrigagdes. A inadimpléncia da CONTRATADA ou da

subcontratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao transfere 2

CONTRATANTE a responsabilidade sobre o seu pagamento, nem poderd onerar objeto do

contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o registro

de imdveis, consoante o disposto no § 1° do Art. 71, da Lei 8.666, de 1993.

14.5 No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do consércio ou o representante do

mesmo a oferecer caugao garantia do Contrato.

15. CLAUSULA DEC QUINTA - RECEBIMENTO E
SERVICOS: 1

ACEITACAO DOS

15.1 Concluidos os servicos, e ap6s a medicao final da obra, a CONTRATANTE promovera,

no prazo maximo de 30 (trinta) dias, ap6s solicitagdo por escrito da CONTRATADA, a emissio

do Termo de Recebimento Provisério que serd acompanhado de relatério apontando os defeitos

de construgdo, caso existam, que devero ser corrigidos pela CONTRATADA.

15.2 A CONTRATADA sera responsavel pela conservacio das obras pelo prazo de até 60

(sessenta) dias corridos a partir da data de emissao do Termo de Recebimento Provisério, prazo

esse prorrogavel até que s¢jam corrigidos todos os defeitos possivelmente identificados pela

CONTRATANTE.

15.3 Defeitos de construcdo constatados serdo corrigidos pela CONTRATADA, sem Onus

para a CONTRATANTE, nos prazos por esta determinados.

15.4  Decorrido o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de emissdo do

Termo de Recebimento Provisério, inclusive eventuais prorrogacdes, e constatado pela

CONTRATANTE que os defeitos de construgio foram corrigidos e sanados, a
CONTRATANTE emitira o Termo de Recebimento Definitivo dos Servicos.

15.5 No caso de a CONTRATADA recusar-se ou negligenciar em corrigir as deficiéncias

encontradas durante o periodo citado, a CONTRATANTE poderé4 proceder a correcao dessas

17
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deficiéncias e deduzird as respectivas despesas de qualquer pagamento ainda devido 2
CONTRATADA ou das garantias previstas na Cldusula Décima Quarta, sem prejuizo de efetivar

cobranga judicial, se assim lhe aprouver.

15.6 A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos darda 8 CONTRATADA o

direito de proceder a sua desmobilizacdo.

15.7  Decorridos 30 (trinta) dias da data de emissio do Termo referido no item 15.4 e desde
que cumpridas todas as obrigagdes contratualmente assumidas pelas Partes, proceder-se-4 ao

encerramento formal do Contrato.

15.8 A CONTRATANTE poder4 exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo durante a
vigéncia do Contrato e, em especial, quando da formalizacio do encerramento desta relagao

contratual, a documentagio |que julgar necessaria i comprovagao do cumprimento de todos os

encargos fiscais, trabalhistas e previdenciérios relativos aos servigos objeto deste Contrato.

A CONTRATADA respondera de manéira.absolrut'z; e inescusavel pela perfeicio dos
servigos, pela qualidade dos materiais empregados e pelos processos utilizados na sua aplicacao,

assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos servigos efetuados.

16.2 Se, por circunstincias imputdveis a CONTRATADA, os servigos realizados
apresentarem omissoes ou defeitos decorrentes de sua execucao, a CONTRATANTE notificara,
por escrito, a CONTRATADA, que deverd corrigir essas omissoes ou defeitos sem quaisquer

onus para a CONTRATANTE e nos prazos por esta estipulados.

16.3  No caso de a CONTRATADA recusar-se ou negligenciar em corrigir os defeitos, erros,
omissoes ou falhas nos servicos, a CONTRATANTE procederd a correcdo dos mesmos,
respondendo a CONTRATADA pelo 6nus relativo a tal inadimplemento contratual e sancées

correspondentes.

16.4 Caso a CONTRATANTE venha a pagar diretamente os servicos executados, de acordo
com o estabelecimento no item 16.3, serd ressarcida dos valores respectivos, e de imediato, pelo

desconto respectivo nos créditos de qualquer pagamento ainda devido 8 CONTRATADA, ou,
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em nao os havendo nas garantlas contratuals sem prejuizo da cobranga judicial respectlva se

assim desejar proceder a CONTRATANTE.

165 A CONTRATADA ser4 responsavel por quaisquer danos sofridos, ou que a
CONTRATANTE venha a sofrer, em decorréncia de atrasos na entrega parcial ou final dos

Servicos, exceto nos casos de forca maior definidos neste instrumento contratual.

16.6 A CONTRATADA serd responsavel pela seguranga e solidez das obras contratadas, nos
termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro, sem prejuizos das demais responsabilidades

contratuais e legais previstas.

17. CLAUSULA DECI
171 A CONTRATADA assumira toda a responsablhdade decorrente da leglslagao

trabalhista e previdenciéria, inclusive seguros contra acidentes de trabalho, nao apenas de seus

empregados, prepostos ou representantes, como também de toda mao-de-obra, de qualquer
natureza, que porventura contratar e/ou utilizar, sendo assim a tnica responsavel pela
administracao desse pessoal na execucao dos servigos, devendo, em consequéncia, observar as

disposigoes legais vigentes.

17.2 A CONTRATADA credenciard um representante tecnicamente habilitado, no local dos
servicos, ambos com poderes para representd-la, tecnicamente e legalmente. Todos e quaisquer
documentos, avisos, notificacdes e/ou solicitagdes a qualquer um deles entregue, serd sempre
tida como se entregue a CONTRATADA, ficando esta obrigada para todos os efeitos legais e

contratuais decorrentes daquela entrega.

17.3  Com o objetivo de garantir o padrao de quantidade dos servicos, a CONTRATADA se
obriga a apresentar previamente 3 CONTRATANTE a relacdo dos empregados que integrario,
em nivel de chefia e coordenacio, o corpo técnico a ser utilizado na execucio dos Servicos,
reservando-se 8 CONTRATANTE o direito de rejeitar, a seu critério exclusivo, aqueles que, com
base nas suas qualificagdes técnicas, ndo atenderem s necessidades dos servigos. Por outro lado,
€ com 0 mesmo objetivo, nenhum técnico da CONTRATADA jd alocado aos servicos podera ser

por esta afastada sem a prévia aprovacio do respectivo substituto pela CONTRATANTE.

174 A CONTRATANTE reserva-se ao direito de exigir, a seu critério, a retirada ou a

substitui¢do, dentro de 48 (quarenta e oito) horas e sem Onus, de qualquer empregado da

T
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CONTRATADA que preju

motivo, se tornar inconvenig

17.5 A CONTRATAD:
rigorosamente as normas de
as instrucdes e medidas de

por escrito, bem como obri

protecao e de seguranca.

dicar 0 andamento normal dos servigos ou, ainda, que, por qualquer

>nte ou indesejdvel no local dos servicos.

A deverd planejar, conduzir e executar seus servicos observando
seguranca e medicina do trabalho previstas na legislagao em vigor e
seguranca internas que forem determinadas pela CONTRATANTE,

pa-se a prover seu pessoal de campo com material e equipamento de

18.1 A CONTRATAD/
pela CONTRATANTE, ent

conforme a programacao es

18.2 A CONTRATADA

provocar atrasos, embaraco

18.3
da CONTRATANTE.
18.4 Em todos os cas

CONTRATADA, ocasionat

A obriga-se a cooperar com outras possiveis empresas contratadas

rosando-se com elas, a fim de que todos os servigos se desenvolvam

tabelecida para cada uma.

\ conduzird os seus servicos de materiais de modo a nao interferir,

ou qualquer limitacao nos trabalhos das demais contratadas.

Quaisquer entendimentos entre as contratadas serao feitos, por escrito, sempre através

Ds em que a execucdo dos servigos, por motivos imputdveis a

danos aos servigos por terceiros ja executados, arcard esta com 0s

custos de restauracao dos mesmos as suas condigOes originais e, em nao o fazendo, adotara a

CONTRATANTE os procec

limentos consignados na Clausula Vigésima Quarta.

19.1
serao de prioridade da CC
reproduzidos, divulgados o

Esses dados deverao ser e

antes da expedigao do Ter

Todos os dados de

programas de processament

senvolvidos em funcao de Contrato, inclusive desenhos, projetos,
0 de dados, estimativas e quaisquer outras informacoes neles usadas
INTRATANTE, nao podendo em hipdtese alguma ser utilizados,

transmitidos a terceiros sem a sua prévia autorizagdo por escrito.
tregues 3 CONTRATANTE ao término da execucao dos servigos e

0 de Recebimento Definitivo.
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20 CLAUSULA ViG

20.1 Se, por circunstincias de forca maior, a CONTRATADA ficar temporariamente
impedida de cumprir suas obrigacdes contratuais, deverd comunicar esse fato imediatamente a
CONTRATANTE, por escrito, informando os efeitos do evento. Constatada, pela
CONTRATANTE, a existéncia de tais circunstancias, os servigos serdo suspensos, mediante
comunicagdo escrita da CONTRATANTE, enquanto perdurar a condicdo de forga maior.
Quando essa condigio se prolongar por mais de 60 (sessenta) dias, contados da sua constatacao
pela  CONTRATANTE, qualquer das Partes contratantes poderd pedir a rescisao do
CONTRATO, cabendo 8 CONTRATANTE, nesse caso, exclusivamente o encargo de pagar a
CONTRATADA a importéncia correspondente aos servicos executados até a data da ocorréncia

do evento de forca maior.

20.2 Para efeito deste Contrato, consideram-se circunstincias de forca maior aquelas

definidas na jurisprudéncia consolidada e na legislagio em vigor.
21. CLAUSULA VIGESH\,[A-?RIMEIRA — DAS OBRIGACOES LEGALIS E FISCAIS:

21.1 O pagamento e o recolhimento de quaisquer tributos, encargos ou contribuicdes, inclusive
parafiscais, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, correrdo por conta e

inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer dnus para a CONTRATANTE.

21.2  Caso a CONTRATADA seja autuada, notificada ou intimada pela autoridade competente
por inobservéncia do disposto no Item 21.1 e isto implicar responsabilidade soliddria da
CONTRATANTE, esta podera reter, dos pagamentos vincendos, montante equivalente ao encargo
nao recolhido pela CONTRATADA, até que esta satisfaca o pagamento devido, nio incidindo,

nessa hipotese, quaisquer jurs ou reajustamento sobre as parcelas retidas.

213 Serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA quaisquer indenizacées por
danos ou prejuizos causados por acio ou omissio sua ou de seus propostos a CONTRATANTE ou
a terceiros, bem como pela inobservéncia ou infragio de disposices previstas em lei, regulamentos

ou posturas vigentes, em decorréncia da execugdo dos servigos previstos neste Contrato.

214 A CONTRATADA deveré providenciar a matricula da obra junto ao INSS (Acordao
368/2010 — Segunda Camera) e anotagido no CREA da ART referente ao Projeto Executivo, bem

como obtenha as devidas licencas juntos aos 6rgaos competentes. /
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21.5 Caso a CONTRATANTE Venha a obter algum tlpO de incentivo fiscal a ser aphcado ao

Projeto da Ferrovia, devera comunicar 8 CONTRATADA, por escrito. Apds essa comunicagao, a

CONTRATADA dever4 observar o disposto:

a) A CONTRATADA repassard 3 CONTRATANTE, sob a forma de reducao de

custo, nas suas faturas, as isencdes que esta possa vir a obter.

b)  Cabera a CONTRATADA providenciar o reconhecimento, junto a autoridade
fiscal competente, de todos os incentivos fiscais aplicdveis ao Projeto da Ferrovia,

na drea de atuagdo deste Contrato, inclusive nas subcontratacdes, se houver.

¢)  Os beneficios fiscais obtidos serdo totalmente repassados pela CONTRATADA 2
CONTRATANTE até 5 (cinco) dias ap6s a data de seu efetivo aproveitamento.

d) Se a CONTRATADA der causa ao ndo aproveitamento, A revogagio, a
diminuicao ou a suspensdo, de quaisquer incentivos fiscais apliciveis ao Contrato,

arcara com os Onus disso decorrentes.
22. CLAUSULA VIGESHVA-@GUNDA —~DOS INCENTIVOS FISCAIS:

22.1 Caso os servicos, objeto deste Contrato, venham a ser beneficiados com incentivos fiscais
de quaisquer natureza, que resultem em reducio dos custos mesmos, a CONTRATADA repassara

a CONTRATANTE o valor equivalente aos beneficios recebidos.

22.2 Caso qualquer beneficio fiscal, aplicivel aos servicos deste Contrato, deixe de ser gozado
por culpa imputével 8 CONTRATADA, esta se obriga a arcar com o 6nus decorrente da nio
incentivagdo dos mesmos, ficando desde logo acordado que a CONTRATANTE pagara sempre o

prego incentivado dos servigos.
23. CLAUSULA VIGEsn\fA-TERCEIRA — DA ALTERACAO CONTRATUAL:

23.1 Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA ficara obrigada
a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem

necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;

23.1.1 Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acréscimos é de até 50%

(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

23.1.2  As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratanis poderao exceder}/
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limite de 25% (vinte e cinco por cento).
23.1.3 O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressdes serdo calculados sobre o valor

original do Contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum

tipo de compensagao entre ¢les, os limites de alteragio acima estabelecidos.

23.2 As alteragOes contratuais decorrentes de alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer
das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto néo poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do Contrato,
computando-se esse percentual para verificacao dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de

1993 (artigo 125, § 6°, 111, da Lei n° 12.465, de 2011).

23.3 A formacio do preco dos aditivos contratuais contardi com orgamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pelo 6rgdo, mantendo-se, em qualquer aditivo, a
proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado na fase interna da licitacdo e o
valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo
125, § 6°, 1V, da Lei n° 12.465, de 2011).

23.3.1 Somente em condicOes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos
ou seu mandatdrio, poderao os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro exceder o
limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuizo da avaliagio dos 6rgios de controle

interno e externo (artigo 123, § 6°, VI, da Lei n° 12.465, de 201 (k)

23.4  Uma vez formalizada a alteragdo contratual, ndo se aplicam, para efeito de execucio,
medic@o, monitoramento, fiscalizagdo e auditoria, os custos unitérios da planilha de formacio do

preco do edital.

24. CLAUSULA VIGESHVA { QUARTA - DAS SANCOES:

24.1 Sem prejuizo da faculdade de rescisao contratual, a CONTRATANTE poderé aplicar
sancOes de natureza moratdria e punitiva 8 CONTRATADA, diante do ndo cumprimento das

clausulas contratuais.

24.2 O atraso injustificado na execucao do Contrato sujeitard 8 CONTRATADA a multa de

mora, na forma prevista no instrumento convocatdrio ou no Contrato.

243 A multa a que alude o subitem anterior ndo impede que a CONTRATANTE rescﬁg/

- ] \ 7
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unllateralmente 0 Contrato e aphque as outras sancoes previstas em Lei.

244 A multa aplicada apds regular processo administrativo serd descontada da garantia do

respectivo Contrato, quando for o caso.

245  Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera
a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

24.6 Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poder4, garantida a
prévia defesa, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sancoes:

24.6.1 ADVERTENCIA ¢ o aviso por escrito, emitido quando a CONTRATADA descumprir

qualquer obrigacao, e serd expedido:

a)  Pela Superintendéncia de Licitacoes e Contratos, quando o descumprimento da

obrigacao correr no ambito do procedimento licitatério; e

b)  Pelo Gestor |Contratual da CONTRATANTE se o descumprimento da obrigacao
ocorrer na fase de execugao contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota

de empenho lou assinar o Contrato.

24.6.2 MULTA ¢ a sangao pecunidria que serd imposta 8 CONTRATADA, pelo Ordenador de
Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na entrega, e serd aplicada nos seguintes

percentuais:

L. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto
do Contrato/ calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o
limite de 9,9% (nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta)

dias de atraso.

II.  0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto do Contrato, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor

N

correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da

CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias.

III. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato/nota de empenho, por

descumprimento do prazo de entrega objeto do Contrato, sem prejuizo da

aplicacao do disposto nos incisos I e II deste subitem. ;\ '>§
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IV. 15% (quinze| por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatirio em

assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela CONTRATANTE, recusam parcial ou total na entrega do objeto
do Contrato, ou rescisdo do Contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte

inadimplente; e

V.  20% (vinte jpor cento) sobre o valor do Contrato/nota de empenho, pelo

descumprimento de qualquer cldusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

24.6.2.1 A multa serd formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do artigo
65, pardgrafo 8°, da Lei n° 8.666, de 1993 e serd executada aps regular processo administrativo,
oferecido 8 CONTRATADA a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias tteis,
a contar do recebimento da notificacao, nos termos do pardgrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666,

de 1993, observada a seguinte ordem:
I.  Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;
II.  Mediante desconto no valor das parcelas devidas 3 CONTRATADA; e
III.  Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucio.

24.6.2.2  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral de
Precos de Mercado — IGPM |ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela CONTRATADA ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de célculo de
multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de

entrega, se dia de expediente normal na repartigdo interessada, ou no primeiro dia ttil seguinte.
24.6.3 Em despacho, com fundamentagdo sumaria, poders ser relevado:
I. O atraso ndo superior a 05 (cinco) dias; e

IL. A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de

cobranca.

24.6.4 A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sancoes, segundo a natureza e
a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no inciso III do item referente 2

DECLARACAO DE INIDONEIDADE e observado o principio da proporcionalidade.
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24.6.5 Decofficios 30 (trinta) dia; de atraécr),' a nota de empenho e/ou autorizacido de
fornecimento deverao ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da
CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que ser4 penalizado na forma do
inciso II do item 24.6.2.

24.6.6 A sancdo pecunidria prevista no inciso IV do item referente # MULTA néo se aplica

nas hip6teses de rescisao contratual que nao ensejam penalidades.

247  SUSPENSAO: E| a sancio que impede temporariamente a CONTRATADA de
participar de licitacdo e de contratar com a Administragdo Piblica nas esferas Municipais,

Estaduais e Federal (Parecer n° 87/2011/DECOR/AGU), de acordo com 0s prazos a seguir:

L. Por até 30 (trinta) dias, quando vencido o prazo de adverténcia, emitida pela

CONTRATANTE, a CONTRATADA permanecer inadimplente; e
II.  Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA:

a)  Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagoes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacao

do objeto da licitacao;
b)  Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e

¢)  Receber qualquer das multas previstas no item referente 3 MULTA e nido

efetuar o pagamento.
24.8 Sé@o competentes para aplicar a penalidade de suspensao:

I. A Superintendéncia de Licitacdes e Contratos, quando o descumprimento da

obrigacao ocorrer no dmbito do procedimento licitatério; e

II. O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da
obrigacdo ocorrer na fase de execucdo contratual, entendida desde a recusa em
retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento hébil que

venha substitui-lo.
249 A penalidade de suspensdo sera registrada no SICAF e publicada no Didrio Oficial da

Uniao.

24.10 DECLARACAO DE INIDONEIDADE }\ S/
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I.  Para licitar ou contratar (':Idvrilrlué;;&'ciministragﬁo Publica enquénto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagio
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e

apos, decorrido o prazo da sancio aplicada com base no subitem 24.7.

II.  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos
pagamentos | eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrada

judicialmente.

II. As sangoes de ADVERTENCIA, SUSPENSAO e de DECLARACAO DE
INIDONEIDADE poderao ser aplicadas juntamente com a do item MULTA,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo Processo, no prazo de 05

(cinco) dias dteis.

IV. A sancdo estabelecida no inciso I é de competéncia exclusiva do Ministro de
Estado dos Transportes, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a

reabilitacdo ser requerida apGs 02 (dois) anos de sua aplicacio.
24.11 DISPOSICOES GERAIS

24.11.1 As sangdes de SUSPENSAO e DECLARACAO DE INIDONEIDADE poderao

também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razio do Contrato:

I.  Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e

II. Demonstrem nio possuir idoneidade para contratar com a Administracio em

virtude de atos ilicitos praticados.
2412 DO DIREITO DE DEFESA

24.12.1 E facultado 2 CONTRATADA interpor recurso contra a aplicacao das penas de
adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias teis, a conta;?
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24. 12 2 O recurso sera d1r1g1d0 a autorldade superior, por intermédio da que praticou o ato

recorrido, a qual poderd reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, ou, nesse
caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias tteis, contado do recebimento do

recurso, sob pena de responsabilidade.

24.12.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente

disposto em contrério.

24.12.4 Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e apés exaurida a fase recursal,
a aplicacao da sangao sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato dever4 ser publicado

no Diério Oficial da Uniao, devendo constar:
I.  Aorigem e 0 niimero do processo em que foi proferido o despacho;
II. O prazo do impedimento para licitar e contratar;
III. O fundamento legal da sangao aplicada; e

IV. O nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscri¢gdao no Cadastro

da Receita Federal.

24.12.5 Ap6s o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposicio, a
autoridade competente para aplicagdo da san¢ao comunicara imediatamente ao 6rgdo competente
que por sua vez providenciard a imediata inclusdo da sancdo no SICAF, inclusive para o

bloqueio da senha de acesso ao Sistema em caso de suspensao para licitar.
24.13 DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

24.13.1 Ficam desobrigadas do dever de publicagdo no Didrio Oficial da Unido as sancoes de
ADVERTENCIA e de MULTA aplicadas, as quais se formalizam por meio de simples
apostilamento, na forma do artigo 65, parégrafo 8°, da Lei n° 8.666, de 1993.

24.13.2 Toda sancao aplicada seréd anotada no histérico cadastral da CONTRATADA.

24.13.3 As penalidades terdo seus registros cancelados ap6s o decurso do prazo do ato que as

aplicou.

24.13.4 As sancdes de MULTA e SUSPENSAQO serio aplicadas pelo Ordenador de Despesas da

CONTRATANTE.
,,,,,, ! od
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24.13.5 A DECLARACAO DE INIDONEIDADE serd aplicada Ministro de Estado dos

Transportes.

24.13.6 Os prazos referidos neste documento sO se iniciam e vencem em dia de expediente no

0rgéo ou na entidade.
24.14 DA SUJEICAO A PERDAS E DANOS

24.14.1 Independentemente das sangoes legais cabiveis, previstas no edital, a CONTRATADA
ficard sujeita, ainda, a composicdo das perdas e danos causados i CONTRATANTE pelo

descumprimento das obrigagdes licitatdrias.

25. CLAUSULA VIGEsmfA-QUINTA - DA RESCISAO:

25.1 O presente Contrato podera ser rescindido de conformidade com o disposto nos Artigos
77a 80 da Lei n°® 8.666, de 1993.

25.2  Na hipétese de ocorrer a rescisio administrativa, 3 CONTRATANTE sio assegurados
os direitos previstos no Art. 80, Incisos I a IV, Pardgrafos 1° a 4° do aludido diploma legal, no

que couber.

25.3 O nao cumprimento pela. CONTRATADA de qualquer de suas obrigacoes fiscais,
trabalhistas, previdenciarias e sociais, principalmente o pagamento de seu pessoal nos prazos
devidos, ou a reiterada impontualidade no cumprimento dessas obrigacGes, ensejard a rescisao do

Contrato pela CONTRATANTE.
26. CLAUSULA WGESW-SFXTA — DAS DISPOSICOES GERAIS:

26.1 Os casos omissos ou situacdes nio explicitadas nas cldusulas deste Contrato serdo decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de
Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n° 123. De 2006, na
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, e na Lei n° 8.666, de 1993, bem
como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste

Contrato, independentemente de suas transcricoes.

26.2 A CONTRATADA responderd de maneira absoluta e inescusavel pelos servigos por ela

executados, assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pela qualidade técnica.

a)  Se, por culpa da CONTRATADA, os servigos, por ela executados, apresenta;?
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omissoes, falhas ou defeitos, a CONTRATADA dever4 corrigi-los, sem quaisquer
onus para a CONTRATANTE, nos prazos determinados pela CONTRATANTE.

b) No caso de a CONTRATADA recusar-se ou negligenciar a corrigir estas
omissoes, falhas ou defeitos, a CONT RATANTE procedera a correcao,
respondendo a CONTRATADA pelo inadimplemento contratual, multas e outras
sancoes cabiveis, podendo, ainda, a CONTRATANTE se ressarcir desses custos
com as garantias contratuais ou com os créditos de qualquer pagamento ainda

devido a CONTRATADA.

26.3 A CONTRATADA se compromete a refazer ou COITIgir, as Suas expensas, 0S Servicos que,
apoOs entrega final, tenham sido comprovadamente executados com erro ou imperfeicdo técnica por

sua culpa, exclusiva, nos moldes estabelecidos pelo Cédigo Civil.

264 A CONTRATADA ser4 responsavel pelos seguros de seu pessoal, do equipamento que

utilizar e por todos os seguros exigidos por lei, necessdrios a execucio dos servigos contratados.

26.5 A CONTRATADA, na qualidade de empregadora do pessoal em servigo, é, como tal,
tnica e exclusiva responsavel pelos saldrios de seus empregados, bem como por todos os 6nus e
obrigacdes concernentes as legislagoes tributérias, previdenciarias, trabalhistas, sociais e securitarias,
inclusive pelas despesas relacionadas 2s rescisdes e indenizagdes, em funcio do presente
CONTRATO ou dele decorrentes, nio existindo, de modo algum, vinculo de qualquer natureza entre
seus empregados e a CONTRATANTE.

26.6 A CONTRATADA | facultari 3 CONTRATANTE a fiscalizacao e apuracio das horas
trabalhadas pelo seu pessoal, podendo tal fiscalizac@o ser feita diretamente pela CONTRATANTE,

através de seus empregados, ou através de auditores.

26.7 A CONTRATADA se compromete a nio fornecer a terceiros quaisquer dados ou

informacdes referentes aos seryicos deste Contrato.
27. CLAUSULA VIGF’JSIM{A-SF.TIMA - DA RENUNCIA:

27.1 O ndo exercicio de qualquer direito que caiba a CONTRATANTE no caso de
inadimplemento de quaisquer obrigacoes assumidas pela CONTRATADA neste instrumento,

nao serd interpretado como rendncia, podendo ser exercidos tais direitos a qualquer tempo/

\
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28. CLAUSULA >V1GESI‘]*IA-TDITAVA -DA CESSAO E SUB-ROGACAO:

28.1 Nao serd permitida a cessio ou sub-rogacao do total ou partes acessérias do objeto deste

Contrato.
29. CLAUSULA VIGESH\FA-WONA - DA SUBCONTRATACAO:

29.1 Para as obras ou servigos listados a seguir, serd permitida a subcontratacao, mediante
prévia e expressa autorizagao da CONTRATANTE, no limite de 30% (trinta por cento) do valor

total das obras ou servicos:
° Estudos e projetos
° Sondagens
° Ensaios
° Servigos topogrificos eventuais
° Mobilizagao, instalacio e desmobilizagao
29.2 A subcontratacio desses servicos se justifica por sua natureza especifica e especializada.

29.3 Em caso de subcontratagao do objeto, esta deve efetivar-se, também, mediante Contrato
¢ somente apos verificado o atendimento a todas as condigoes de habilitacio constantes do edital

e impostas as concorrentes que participaram do evento.

29.4 A CONTRATADA assumiré a responsabilidade por eventual subcontratagao das obras
ou servigos acima relacionados perante a CONTRATANTE e devera ter dessa tltima prévia e

expressa anuéncia.

29.5 A subcontratacio nio exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeicoes
técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia deste, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e

prepostos, em consonancia com os artigos 69 e 70 da Lei 8.666, de 1993.

29.6 A CONTRATANTE 'se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos
realizados por meio da subcontratacdo em desacordo com o estipulado nos documentos

contratuais e nas normas e especificagoes.
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30. CLAUSULA TRIGESM —REGISTRO DO CONTRATO E AUDITORIA:

30.1 Serd de responsabilidade da CONTRATADA registrar este Contrato, seus Aditivos e
eventuais subcontratos, nos 0rgaos aos quais devam ser submetidos, de acordo com a legislagao
€ nos prazos legais e providenciar todas as licengas, documentos ou certidges exigidas por lei,
fornecendo cépias devidamente autenticadas 8 CONTRATANT E, dentro de 20 (vinte) dias apos

a assinatura deste Contrato.

30.1.1 Dentro do prazo miximo de 20(vinte) dias dteis ap6s a assinatura do Contrato, devera a
CONTRATADA fornecer 3 CONTRATANTE o comprovante de registro do instrumento
contratual junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) com

jurisdi¢do no local da execugao dos servigos.

30.2 Para fins de inspecao e exame, todos os registros da CONTRATADA, relativos as suas
obrigagdes legais e fiscais, deverdo ser colocados a disposigio da CONTRATANTE e/ou de
quem ela designar, durante 0 horirio normal de trabalho, nos locais onde forem habitualmente

guardados ou nos escrit6rios da CONT RATADA.

30.2.1 Toda e qualquer documentagio, inclusive aquela referente aos levantamentos e cdlculos
de quantidades de servigos, devera ser colocada disposicao da CONTRATANTE, a qualquer
tempo e quando por esta solicitada, para verificacio e auditoria que poderd ser exercida,

diretamente ou por terceiros.

31. CLAUSULA TRIGESI -PRIMEIRA - INSTRUCOES E CUIDADOS
AMBIENTALIS / SUSTENT IDADE:

31.1 A CONTRATADA deveri seguir das condiges estabelecidas no item 9 do Projeto

Basico.

32. CLAUSULA TRIGESIN{A-%EGUNDA - DA PUBLICACAO:

32.1 A CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato deste instrumento, nos
termos da Lei n° 8.666, de 1993.
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33. CLAUSULA TliiGE’sM-TERCEIRA LDOTOROT

33.1 O foro competente, eleito pelas partes, é o da Justica Federal da cidade de Brasilia -
Secdo Judicidria do Distrito Federal, com expressa rentincia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja para dirimir quaisquer diividas decorrentes do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam 0 presente Instrumento, em 03 (trés)

vias de igual teor e para um s efeito, na presenca das testemunhas abaixo.

Brasilia, @ } de agosto de 2013.
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