UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

TERMO DE CONTRATO
Lei n°®14.133, de 1° de abril de 2021
Obras e servicos de engenharia
Licitacdo (Concorréncia)

PROCESSO SEI N° 154.00014387/2025-11
CONTRATO N°028/2026 - FMRP-USP

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE
DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA FACULDADE DE
MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO - FMRP-USP, E A
EMPRESA SPARK SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA,
OBJETIVANDO READEQUACAO DAS INSTALACOES
ELETRICAS, COM INSTALACAO DE GERADOR, NOBLOCO
DIDATICO DA FMRP-USP.

Aos 18 dias do més de agosto do ano de 2026, a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, por
intermédio da Faculdade de Medicina de Ribeirdo Preto - FMRP-USP, inscrita no CNPJ sob n°
63.025.530/0026-62, localizada na Avenida Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - Ribeirdo Preto - SP
- CEP 14049-900, neste ato representada por seu diretor, Prof. Dr. Jorge Elias Junior, por delegacéo
de competéncia, nos termos da Portaria GR n® 8321/2024 e alteracGes posteriores, na Universidade
de Séo Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa SPARK
SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 33.899.952/0001-48, sediada & Avenida das
Pitangueiras 1779 - Pitangueiras - SP CEP 14750-163, representada na forma de seu estatuto social,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e em observancia as disposicdes da Lei n.°
14.133, de 1° de abril de 2021, demais normas aplicaveis e normativas referidas no presente contrato,
vigentes no ambito da Universidade de Sao Paulo, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia Eletronica n® 90010/2025 - FMRP-USP, mediante as clausulas e
condicdes a seguir enunciadas.

1.  CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e 11)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo da Readequacdo das instalacdes elétricas,
com instalacéo de gerador, no Bloco Didatico da FMRP-USP, nas condices estabelecidas
no Termo de Referéncia e no Projeto Executivo.

1.2. Objeto da contratacéo:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNID DE | QUANT VALOR VALOR
MEDIDA UNITARIO TOTAL
1 Readequacéo das instalagdes | 1538 Servigo 1 R$820.000,00 | R$820.000,00

elétricas, com instalagdo de
gerador, no Bloco Didatico
da FMRP-USP

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:

1.3.1.
1.3.2.

Edital da Licitagio - CONCORRENCIA n° 90010/2025 - FMRP-USP
Termo de Referéncia e Projeto Executivo.
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1.4.

2.1.

3.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

1.3.3.  Proposta Comercial datada de 13/07/2026 e planilha de quantitativos e precos
unitarios.
1.3.4.  Eventuais anexos dos documentos supracitados.

O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.
CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGAGAO

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 150 (cento e cinquenta) dias contados da data de
assinatura do contrato e do termo de inicio dos servigos, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste
instrumento.

2.1.2.  Quando a ndo concluséo do objeto da contratacdo decorrer de culpa do Contratado:
2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sangdes administrativas;
2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual, nos termos
do paragrafo Unico, do artigo 111, da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

(art. 92, 1V, V1l e XVI1IDH

3.1.

4.1.

O regime de execucéo contratual, os modelos de gestéo e de execugéo, assim como 0S prazos e
condicdes de inicio, conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto, e critérios de
medicdo, constam no Termo de Referéncia e Projeto Executivo, que constituem partes
integrantes deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

E permitida a subcontratacdo parcial do objeto até o limite de 60% (sessenta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condigdes:
41.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo, abaixo
discriminada:
41.1.1. Gerenciamento e coordenacdo da obra, incluindo administracao,
planejamento, controle técnico e acompanhamento diério dos servicos;
4.1.1.2. Execucdo das instalagdes elétricas em baixa tensdo, incluindo:
4.1.1.2.1. execucdo e adequacéo de circuitos elétricos;
4.1.1.2.2. montagem e adequacdo de quadros elétricos;
4.1.1.2.3. langamento e interligacéo de cabos de for¢a e comando;
4.1.1.2.4. execucdo dos sistemas de alimentagdo normal, nobreak e
emergéncia;
4.1.1.2.5. integracdo elétrica do grupo gerador, incluindo interligacbes ao
QGBT/QTA,
4.1.1.3. Servicos civis diretamente associados as instalacdes elétricas, tais como:
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

4.1.1.3.1. execucdo de bases, valas, dutos e caixas vinculadas aos sistemas
elétricos; recomposicao civil decorrente das intervencdes elétricas

4.12.  Podera(ao) ser subcontratada(s) a(s) seguinte(s) parcela(s) do objeto:
4.1.2.1. Fornecimento e instalacdo do grupo gerador, quando realizado por empresa
especializada;
4.1.2.2. Servigos especializados de comissionamento e testes do gerador e do sistema
de emergéncia;
4.1.2.3. Servicos pontuais de serralheria vinculados & implantagdo do gerador
(suportes, cercamentos);
4.1.2.4. Servicos de transporte, icamento e posicionamento de equipamentos de
grande porte;

4.1.25. Ensaios técnicos especificos, quando exigidos por norma ou fabricante.

4.13.  Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
CONTRATADO pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo
e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder direta e
solidariamente perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigac@es contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.1.4.  Asubcontratacdo serd formalizada de acordo com o seguinte procedimento:
4.1.4.1. Submissdo, pelo CONTRATADO, de pedido por escrito e fundamentado de

subcontratagdo parcial, contendo descricdo da parcela do objeto que se
pretende subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a
quantidade e o valor da parcela a ser subcontratada.

4.1.4.2. Autorizacdo préviado CONTRATANTE, por escrito, para a subcontratacao
parcial, desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios
para a subcontratag&o.

4.1.43. Apresentacdo pelo CONTRATADO dos documentos do subcontratado de
regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitacdo do
certame, bem como de documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, nos termos do art. 122, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.1.4.4. Anélise e autorizacdo da subcontratacdo parcial pelo CONTRATANTE, por
escrito, desde que verificado o preenchimento dos requisitos apos exame da
documentacdo do subcontratado apresentada pelo CONTRATADO. O
CONTRATADO podera substituir o subcontratado cuja regularidade e
capacidade técnica ndo sejam demonstradas conforme a documentacdo
exigida no subitem anterior, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for
assinalado pelo CONTRATANTE.

4.1.45. Apresentacdo pelo CONTRATADO de copia do Termo de Subcontratacao
ou ajuste equivalente celebrado entre 0 CONTRATADO e o subcontratado,
0 qual seré juntado aos autos do processo administrativo.

4.1.4.6. Este procedimento é aplicavel as hipoteses de substitui¢cdo do subcontratado.

4.15.  Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao CONTRATADO.

416. Evedadaasubcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato,
ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

O valor total da contratacao, apurado de acordo com as quantidades e precos indicados na
CLAUSULA PRIMEIRA ¢ de R$820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais).

No valor acima estéo incluidos, aléem do lucro, todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

Os pagamentos devidos a0 CONTRATADO dependeréo das parcelas do objeto efetivamente
entregues pelo CONTRATADO, e medidas e recebidas pela administracdo CONTRATANTE.

Caso o CONTRATADO seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a
contratacdo, perca as condi¢6es de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte ou, ainda, torne-se impedido de beneficiar-se desse regime tributério diferenciado por
incorrer em alguma das vedac@es previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera
deixar de cumprir as obrigacdes avencadas perante a Administracdo, tampouco requerer 0
reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegacdo de que a sua proposta levou em
consideracdo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)
O prazo para pagamento a0 CONTRATADO e demais condicdes a ele referentes encontram-

se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, observadas as disposi¢fes da
Portaria GR n° 8249/2023.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado

da data do or¢camento estimado, especificada no subitem subsequente.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais,
elaboradas com base no SINAPI - 01/2026 - So Paulo, CDHU — Jan/2026 e FDE —
Jan/2026, motivo pelo qual esta é a data do orcamento estimado.

E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de
execucdo do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data
do orgamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais seréo
reajustados, mediante a aplicacéo, pelo Contratante, do INCC — indice Nacional da Construcao
Civil no periodo, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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7.4.

7.5.

7.6.

1.1.

7.8.

8.1.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

No caso de atraso ou ndo divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagaré ao

Contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca

correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, X1 e XIV)

Séo obrigactes do CONTRATANTE:

8.1.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de
acordo com o contrato e Sseus anexos.

8.1.2.  Receber o objeto no prazo e condicOes estabelecidas no Termo de Referéncia e no
Projeto Executivo.

8.1.3.  Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo da obra ou dos servicos,
fixando prazo para a sua correcgéo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas
sejam as mais adequadas.

8.1.4.  Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, a expensas do CONTRATADO;

8.1.5.  Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigac6es pelo
CONTRATADO, designando o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da
execucdo contratual e, ainda, pelos contatos com 0 CONTRATADO.

8.1.6.  Comunicar ao CONTRATADO para emissdao de Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.7.  Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do
objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato, no Termo de
Referéncia e no Projeto Executivo.

8.1.8.  Aplicar ao CONTRATADO as san¢des previstas na lei e neste Contrato.

8.1.9.  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitaces e reclamacdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugéo
do ajuste.
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8.2.

9.1.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

8.1.9.1. A Administracdo tera o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar
da concluséo da instrugdo do requerimento, admitida a prorrogagédo motivada, por
igual periodo.

8.1.11.  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais, se for o caso.

8.1.12.  Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar &reas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.1.13. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentacdo como condi¢édo
indispensavel para o recebimento definitivo do objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacao das ligacoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartério de Registro de Imdveis;

8.1.14.  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacfes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes
técnicas ap0ds o recebimento do servico e notificacbes expedidas.

A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI1 e XVII)

O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigac@es constantes deste Contrato, no Termo de
Referéncia, no Projeto Executivo e em todos os demais anexos, assumindo como
exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obriga¢des a sequir dispostas:
9.1.1.  Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na
execucdo do contrato.
9.1.1.1.  Aindicacdo ou a manutencao do preposto do CONTRATADO poderéa ser
recusada pelo CONTRATANTE, desde que devidamente justificada,
devendo ser designado outro para o exercicio da atividade.
9.1.2.  Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, I1) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados.
9.1.3.  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia.
9.1.4.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.
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9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.

9.1.14.

9.1.15.

9.1.16.

9.1.17.

9.1.18.

9.1.19.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com o Cdadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo
e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugéo contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servicos e nas melhores condicGes de seguranga, higiene e disciplina, quando
aplicavel.

Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para anélise e aprovacéo,
quaisquer mudancas nos méetodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere, quando aplicavel.

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, quando
aplicavel.

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacdo e qualificagdo na licitacao.
Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116).
Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, pardgrafo dnico).

Guardar sigilo sobre todas as informac@es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida
divulgacéo e incorreta ou inadequada utilizagao.

Arcar com o 0Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que
sejam previsiveis em seu ramo de atividade.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do CONTRATANTE.
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9.1.22.
9.1.23.
9.1.24.

9.1.25.

9.1.26.

9.1.27.

9.1.28.

9.1.29.
9.1.30.

9.1.31.

9.1.32.

9.1.33.

9.1.34.

9.1.35.

9.1.36.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Realizar os servicos de manutencdo e assisténcia técnica, quando for o caso, conforme
exigido em Termo de Referéncia e Projeto Executivo.

N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
CONTRATANTE, de agente publico que desempenhe(ou) fungdo na contratacdo ou
que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucgdo do servico.

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Atender as solicitacGes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacOes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito
nas especificagcdes do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio
de funcéo.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacbes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho, condicfes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em
relacdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo
do Termo de Recebimento Definitivo.

Responsabilizar-se, durante 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranca da obra, assim em
razdo dos materiais, como do solo, nos termos do art. 618 do Caodigo Civil Brasileiro.
No caso de utilizacdo na execugdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual
n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com
inscricdo validada no CADMADEIRA.
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Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam

utilizados em cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicéo,

mediante a apresentacdo da documentacao indicada no Termo de Referéncia/Projeto

Executivo, conforme o caso.

9.1.38.  No caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos
de origem mineral referidos no 8 1° do art. 1° do Decreto estadual n°® 67.409, de 2022,
proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricdo validada no
CADMINERIO.

9.1.39.  Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007,
a qual proibe o uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicéo.

9.1.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da

construcdo civil estabelecidos na Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes

posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo
4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n® 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

9.1.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de

Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da

Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.1.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de

05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada

dos residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que

couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de

residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados,

reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos

de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicaces

economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser

armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas.

9.1.40.3. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da

contratagdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,

corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éareas ndo
licenciadas.

9.1.40.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de

Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de

Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovarg, sob pena

de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de

Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
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9.141.

9.1.42.

9.1.43.

9.1.44.

9.1.45.

9.1.46.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.1.41.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo
correlata.

Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos
correspondentes.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorrecGes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢co de engenharia.
Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lIhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes do Termo
de Referéncia/Projeto Executivo.

Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
orgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a
obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo
a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total
ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacgdo e entendimento de
todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensédo das informacdes prestadas, bem como sua aplicagédo
correta nos trabalhos:

9.1.46.1.A elaboracéo dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de
Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre 0s diversos projetos.
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9.2.

9.3.

10.

10.1.

11.

11.1.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servi¢o, com o esclarecimento das
obrigagBes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela
elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o
fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da &rea requisitante, o preposto
da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servi¢os contratados.

Em atendimento a Lei n°® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 67.301, de 2022, o
Contratado se compromete a conduzir os seus negacios de forma a coibir fraudes, corrupgéo e
quaisquer outros atos lesivos a Administracao Pablica, nacional ou estrangeira, de modo que 0
Contratado ndo podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios de
qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, 0 que deve
ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso
permitida a subcontratacao.

9.21. O descumprimento das obrigacBes previstas neste subitem podera submeter o
Contratado a extincdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da
aplicacdo das san¢des penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracdo do
processo administrativo de responsabilizacdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e
0 Decreto estadual n® 67.301, de 2022.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagao, na execucao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
conducédo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica,
nos termos dos 88 1° e 2° do artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou
paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133,
de 2021.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execucao
do objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n® 13.709, de
14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteracfes
subsequentes, e as demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, X11)

Para o fiel cumprimento de todas as obrigagdes contratuais assumidas, 0 CONTRATADO
prestou garantia na modalidade Seguro Garantia, por meio da Apodlice n°

Pagina 11|18

Contrato de obras e servicos de engenharia — Concorréncia eletronica - Lei n® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 19 deste documento.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/d26a3c60510da6bc03258905004dd50a?OpenDocument&Highlight=0,67.301
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/d26a3c60510da6bc03258905004dd50a?OpenDocument&Highlight=0,67.301
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

0306920269907751884730000, emitida pela Pottencial Seguradora S/A, CNPJ
11.699.534/0001-74, no valor de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais), em conformidade com
o disposto nos artigos 96 e 98, da Lei federal n® 14.133/2021

11.2. O valor indicado acima corresponde a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo
de vigéncia contratual.

11.4. Caso seja feita opcéo pela modalidade de seguro-garantia:

11.4.1. A apolice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso
pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o disposto no § 2° do artigo 96 e
no paragrafo Unico do artigo 97 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.4.3.  Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacédo ou
de aniversério, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e
desde que nenhum periodo fique descoberto, nas condicdes estabelecidas pelo
paréagrafo Unico do artigo 97, c/c 0 § 2° do artigo 96 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.5. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a
ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracéo.

11.6. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

11.6.2. multas moratdrias e compensatorias aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e

11.6.3. obrigac0es trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contratacéo,

ndo adimplidas pelo Contratado, quando couber.

11.7. N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isences de responsabilidade que ndo as
seguintes:
11.7.1.  Caso fortuito ou forca maior;
11.7.2.  Descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos
imputaveis exclusivamente ao Contratante;
11.7.3. Hipdteses de isencdo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou
regulamentar.

11.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada seguindo 0s mesmos parametros.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado devera efetuar a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 05 (cinco)
dias Uteis, contados da data em que for notificado pelo Contratante para fazé-lo.

11.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
11.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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11.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia,
ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados
0S prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.11. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade,
ainda que a notificagdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (8 4° do artigo 137 da Lei n°® 14.133, de 2021) ou a
comunicacdo do sinistro pelo Contratante ocorra ap0s expirada a vigéncia da contratacdo ou a
validade da garantia.

11.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta-fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragéo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas
as clausulas do contrato.

11.13. A garantia somente serd liberada ou restituida ap6s a fiel execucao do contrato ou apds a sua
extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.14. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

11.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Contrato.

11.16. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Executivo.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRA(;()ES E SAN(;()ES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, X1V)

12.1. Observadas as disposicdes da Resolugdo USP n° 8548/2023, que integra este Contrato, e cuja
integra encontra-se disponivel no seguinte endereco: http://www.leginf.usp.br, comete
infracdo administrativa 0 CONTRATADO que praticar quaisquer das hipbteses previstas no
art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, em especial:

a) dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato.

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

c) dar causa a inexecucdo total do contrato.

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado.

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucao do contrato.

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato.

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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12.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens
anteriores, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal e da extin¢do do
instrumento contratual, resguardado o direito a ampla defesa, as seguintes sancdes:

i. Adverténcia, quando der causa a inexecu¢do parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

Ii. Multas, aplicadas e calculadas nos termos da Resolugdo USP n° 8548/2023.

iii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao
de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, 8§5°
da Lei n®14.133, de 2021).

12.2.1. A aplicacdo das multas sera de acordo com o estabelecido na Resolugdo USP n°

8548/2023:

a) A multa cominatoria, que tem por finalidade compelir o CONTRATADO ao
cumprimento de obrigacdo acessOria descumprida, é aplicavel quando a
infracdo contratual prejudicar a execucdo da obrigacao principal.

a.1) A multa cominatoria correspondera a 2% (dois por cento) acrescida na
seguinte proporcéo, conforme perdure o descumprimento:

I.  até o 30° (trigésimo) dia — 0,1% (um décimo por cento) ao dia.
Il.  apartirdo 31 (trigésimo primeiro) dia— 0,2% (dois décimos por cento)
ao dia.

a.2) A multa cominatoria seré calculada com base no valor contratado dos bens
fornecidos ou servicos prestados/realizados no periodo de medic¢éo em que
se verificou a infracdo, e ndo podera exceder a 30% desse valor.

b) A multa moratoria é aplicavel quando 0 CONTRATADO, sem motivo
justificado previamente, der causa ao descumprimento do prazo de entrega ou
execucao.

b.1) A multa moratéria, calculada sobre o valor da obrigacdo cumprida em
atraso, serd de 2,0% (dois por cento) acrescida na seguinte proporcao,
conforme perdure a mora:

I.  Até o 30° (trigésimo) dia — 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.
Il. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia — 0,4% (quatro décimos por
cento) ao dia.

b.2) A multa moratdria ndo excedera a 30% (trinta por cento) da obrigacao
cumprida em atraso e a sua aplicacdo ndo impedira que a Administracdo a
converta em multa por inexecugdo e promova a extincdo unilateral do
contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangfes previstas na
Resolugcdo USP n° 8548/2023.

c) A multa por inexecucéo total ou parcial do contrato, no importe de 30% (trinta
por cento) do valor da obrigacdo ndo cumprida, serd aplicada quando for
imputavel ao CONTRATADO a responsabilidade pela inexecucdo do contrato
nas condicOes pactuadas e ndo houver interesse no recebimento da obrigacao
em mora.
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12.8.

12.9.
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A aplicacéo das san¢des previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparagéo integral do dano causado a0 CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133,
de 2021).

Todas as san¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa

(art. 156, 87°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de
2021).

12.42. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO,
além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.43. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderé ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis (art. 26, alinea “b” —
Resolucdo USP n° 8548/2023), a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa a0 CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto.

€) as circunstancias agravantes ou atenuantes.

d) osdanos que dela provierem para0 CONTRATANTE.

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacOes dos érgdos de controle.

Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159).

A personalidade juridicado CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com 0 CONTRATADO, observados,
em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica
prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

As sancOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
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12.10. As multas devidas pelo CONTRATADO poderdo ser compensadas com pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ainda quando resultantes da execucao de outro
contrato, e/ou descontadas da garantia do respectivo contrato ou, quando for o caso, a
Administracdo efetuara a cobranca judicialmente (art. 11 — Resolucdo USP n° 8548/2023).

12.11. As multas e demais débitos ndo pagos pelo CONTRATADO séo passiveis de registro no
CADIN Estadual, mediante prévio procedimento administrativo, observado o contraditorio e
a ampla defesa, em consonancia com o disposto na Portaria GR n°® 6723/2016.

12.12. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da
data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por
ele aplicadas, para fins de publicidade nos seguintes sistemas:

12.12.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).
12.12.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

12.12.3. Sistema Eletrénico de Aplicacdo e Registro de SancGes Administrativas — e-
Sangdes - (http://www.esancoes.sp.gov.br).

12.12.4. Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo -
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, X1X)

13.1. O contrato seré extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigac¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deveraa CONTRATANTE providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusédo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicAveis as respectivas sancdes
administrativas; e
b) podera a CONTRATANTE optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual
13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
13.4.1.  Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.4.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nédo
ensejard a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragédo subjetiva

13.5. O termo de exting¢do, sempre que possivel, serd precedido:
135.1.  Relatorio dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos

Pagina 16|18

Contrato de obras e servicos de engenharia — Concorréncia eletronica - Lei n® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 19 deste documento.


https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8548-de-13-de-dezembro-de-2023
https://leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-6723-de-15-de-janeiro-de-2016
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta
http://www.esancoes.sp.gov.br/
https://www.tce.sp.gov.br/apenados
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138

14.

14.1.

14.2.

15.

15.1.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

135.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.
135.3.  Indenizacdes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Estado de S&o Paulo deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:
I.  Gestdo/Unidade: Faculdade de Medicina de Ribeirdo Preto - FMRP-USP

Il.  Fonte de Recursos: Tesouro do Estado

I1l.  Programa de Trabalho: 12 - 122 - 4807 - 6351

IV. Elemento de Despesa: 339039900 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

V. Nota de Empenho: 202604327790

A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da
Lei Orcamentéria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposic@es contidas
na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas
e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

O CONTRATADO ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o
limite estabelecido no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

Na presente contratacdo, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco
global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo do 6rgédo juridico do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.
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17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira a0 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratac6es Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial do érgdo na Internet, em atencédo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e a0 art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155,
de 2023.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1. Ficaeleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo em uma das varas da Fazenda
Publica, com expressa renincia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer questbes que decorrerem da execucgdo deste Termo de Contrato que ndo puderem
resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, 81° da Lei n® 14.133/21.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.

Ribeirdo Preto, na data da assinatura digital

Prof. Dr. Jorge Elias Junior
Representante legal do CONTRATANTE

LEONARDO Assinado de forma digital por
LEONARDO SCHWITZER:42324276860

SCHWITZER:42324276860 Dados: 2026.08.20 12:48:46 -03'00"
Leonardo Schwitzer
Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Documento assinado digitalmente

b HENRIQUE STELLA LOPES
L Data: 21/08/2026 17:06:03-0300

1_ Eng. Henrique Ste”a Lopes Verifique em https://validar.iti.gov.br

2- Bianca Colli Pereira de Souza

Documento assinado digitalmente

b BIANCA COLLI PEREIRA DESOUZA
g o Data: 20/08/2026 16:39:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pagina 18|18

Contrato de obras e servicos de engenharia — Concorréncia eletronica - Lei n® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 19 deste documento.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1

USPAssina - Autenticacao digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrénica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrbnica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada

através do cddigo STAQ-HBRI-GINJ-UR5S no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/STAQ-HBRI-GJNJ-
UR5S

Jorge Elias Junior
N° USP: 806461
Data: 24/08/2026 10:48


https://portalservicos.usp.br/iddigital/STAQ-HBRI-GJNJ-UR5S
https://portalservicos.usp.br/iddigital/STAQ-HBRI-GJNJ-UR5S

		2026-08-20T12:48:46-0300
	LEONARDO SCHWITZER:42324276860


		2026-08-20T16:39:15-0300


		2026-08-21T17:06:09-0300




