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1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servicos no ramo de
engenharia clinica, de natureza continuada, com dedicacdo exclusiva de mao de obra,
contemplando o fornecimento de pecas e insumos, bem como a realizagao de servicos eventuais
especializados, para a execucdo do plano de gestdo da manutencdo (PGM) e apoio técnico no
gerenciamento de equipamentos médico-hospitalares (EMH) instalados no Hospital Universitario da
Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), unidade hospitalar da Empresa Brasileira de Servicos
Hospitalares (Ebserh), conforme condigdes, quantidades, exigéncias e estimativas estabelecidas neste
instrumento por um periodo de 12 (doze) meses, podendo ter a sua duracdo prorrogada por sucessivos
periodos até o limite de 60 (sessenta) meses, em consonancia com o disposto no caput do art. 90 do
Regulamento de Licitacdes e Contratos da Ebserh.

1.2. No ambito desta contratagdo, serdo considerados equipamentos médico-hospitalares
(EMH) todos os equipamentos médico-assistenciais (EMA), acrescentando-se alguns equipamentos de
apoio e equipamentos auxiliares, conforme sera discriminado neste Termo de Referéncia.

NATUREZA
DE
DESPESA
DETALHADA!

GRUPO|ITEM|CATSER DESCRICAO UNIDADE|QUANTIDADE

Servicos mensais continuos de
manutengao técnica em
EMH com dedicacdo exclusiva
de mao de obra
Servicos mensais de
intermediacao de fornecimento
02 |2222-5 |3.3.90.39.16 | © @plicacao de pecas e insumos | ;i e 12
nao basicos para servigos de
manutencao técnica em EMH,

01 inclusa incidéncia de BDI*
Servicos eventuais e
mensais especializados
03 |2222-5|3.3.90.39.16 | de manutengao por regime de | Unidade 12
subcontratacao, inclusa
incidéncia de BDI*
Cessdo temporaria
mensal de direitos

01 | 2222-5|3.3.90.37.04 Unidade 12

04 |2750-2 | 3.3.90.40.06 ~ Unidade 12
sobre software de gestdo de
manutencao de EMH
*Bonificagdo de Despesas Indiretas.
1.3. Os seguintes anexos integram este Termo de Referéncia:
1.3.1. Anédlise de Riscos - SEI (Documento SEI n® 12968059);
1.3.2. Estudo Técnico Preliminar da Contratacdo - SEl (Documento SEIn 11668791);
1.3.3. Encarte A - Modelo da Ordem de Servigo (Documento SEI n? 12487201);
1.3.4. Encarte B - Requisitos funcionais e operacionais do sistema informatizado de gestéo
de equipamentos médico-hospitalares (Documento SEI n® 12491905);
1.3.5. Encarte C - Quadros Referéncia para Aplicacdo de Multas (Documento SEI
n? 12493019);
1.3.6. Encarte D - Modelo de Declaracao Formal de Vistoria (Documento SEI n? 12539343);
1.3.7. Encarte E - Termo de Confidencialidade (Documento SEI n? 12707337);
1.3.8. Encarte F - Modelo de declaragdo de contratos firmados com a iniciativa privada e a
administracdo publica (Documento SEI n? 12726385);
1.3.9. Encarte G - Modelo de Autorizagdo para a utilizacdo da garantia e de pagamento
direto (Documento SEI n® 12732175);
1.3.10. Encarte H - Modelo de Termo de Cooperagao Técnica (Documento SEI n® 12744542);
1.3.11. Encarte | - Parque de equipamentos divididos em grupos (Documento SEI
n® 15252435);
1.3.12. Encarte ) - Indicadores de desempenho e método de cdlculo para mensuragdo do

IMR (Documento SEI n® 15252652);


http://www.ebserh.gov.br/sites/default/files/paginas/2019-09/Anexo1_Regulamento_de_Licitacoes_e_Contratos___REVISAO_1___FINAL..pdf

1.3.13. Encarte K - Modelo de Proposta (Documento SEI n 14838819);

1.3.14. Encarte L - Composicdo do BDI (Documento SEI n® 12950894);

1.3.15. Encarte M - Termo de Conciliagdo Judicial firmado entre o Ministério Publico do

Trabalho e a Unido (Documento n? 12952232);

1.3.16. Encarte N - Manual de Procedimentos de Seguranca do Trabalho para Empresas

Prestadoras de Servicos (Documento SEI n? 13129260);

1.3.17. Planilha de Custos e Formacao de Precos preenchida pela Administracao (Documento

SEI n? 14838030);

1.3.18. Planilha Modelo de Custos e de Formacao de Precos (Documento SEI n? 14838642).
1.4. Aplica-se a presente contratacdo o Termo de Conciliacdo Judicial celebrado entre a Unido e

o Ministério Publico do Trabalho, nos autos do processo n? 1082/02, da 202 Vara do Trabalho de
Brasilia/DF, homologado em 5 de junho de 2003.

1.4.1. O documento na integra esté transcrito no Encarte M (Documento n2 12952232)
2. DA FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATACAO
2.1. A fundamentacdo da contratacdo estd descrita no Estudo Técnico Preliminar da

Contratacao - SElI (Documento SEI n2 11668791), em especial no item 2. DAS REFERENCIAS
NORMATIVAS, no item 3. DO HISTORICO DA CONTRATACAO ANTERIOR, o item4. DA
NECESSIDADE DA CONTRATACAO e no item 5. DAS REFERENCIAS AOS INSTRUMENTOS DE
PLANEJAMENTO.

3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solucdo estad detalhada no item 10 do Estudo Técnico Preliminar da
Contratacao - SElI (Documento SEI n2 11668791).

3.2. A lista de equipamentos médico-hospitalares do escopo da contratacdo encontra-se
detalhada no Encarte | (Documento SEI n2 15252435) do presente Termo de Referéncia.

3.2.1. A Contratada sera responsavel pelos atendimentos iniciais de todos os equipamentos
gerenciados e cadastrados, referentes aos chamados para avaliagdo de defeitos, e solucionar os
problemas nos equipamentos conforme definigbes descritas no Encarte | (Documento SEI
n2 15252435).

3.2.2. Entende-se por atendimento inicial a prestacdo de servicos bdsicos nos
equipamentos do Grupo 1 do Encarte | (Documento SEI n2 15252435) do Termo de Referéncia,
independente da complexidade tecnoldgica envolvida ou existéncia de garantia ou contrato
terceirizado, para verificagcao das condi¢cdes de utilizacdo do equipamento, analisando eventuais
problemas relacionados com as instalagdes ordindrias e especiais, verificando acessérios e
eventuais procedimentos inadequados por parte dos usuarios, incluindo a execugcao de testes
operacionais, limitando-se a procedimentos que nao envolvam a abertura do equipamento ou que
violem as responsabilidades exclusivas, caso haja garantia de equipamento ou empresa terceirizada
responsdavel pela manutengdo preventiva e corretiva.

3.2.3. A omissao na descricdo de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a
substituicdo/alteracdo de suas caracteristicas no decorrer do contrato, ndo exime a empresa da
prestagdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia com relagdo as partes
omitidas/substituidas/alteradas, desde que estas sejam integrantes dos sistemas manutenidos.

3.2.4. Os servicos objeto deste Termo de Referéncia estender-se-do a novas partes e
equipamentos que venham a ser instalados nos sistemas manutenidos, seja pela prestadora de
servigos ou por terceiros, sem quaisquer custos adicionais para o HU-UFJF.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Os requisitos da contracdo estao definidos no Estudo Técnico Preliminar da
Contratacao - SEl (Documento SEI n2 11668791), e foram atualizados tendo em vista o
amadurecimento com relacao aos requisitos que a solucdo deve atender, conforme descrito nos itens a
seqguir.

4.2, Da vistoria

4.2.1. Para tomar ciéncia de todos os fatores técnicos e operacionais relativos ao objeto da
licitacdo em epigrafe, é obrigatério ao interessado realizar visitas técnicas nas Unidades onde os
servigos serao prestados, tendo em vista o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta.

4.2.2. Considerando a complexidade e a quantidade de equipamentos a serem cobertos por este
contrato, mais de 2.100 unidades, como também, o estado das instalacbes prediais (o prédio foi
inaugurado hd mais de 50 anos) e os deslocamentos dos técnicos e dos equipamentos eventualmente
transportados para a oficina do SEC, é imprescindivel a realizacdo de vistoria ao local de prestagdo dos
servicos. Neste momento, cada empresa interessada deverd conhecer e examinar as areas, tomar
ciéncia do estado de conservacao dos equipamentos do parque tecnoldgico e do prédio, tomar ciéncia das
eventuais dificuldades para execucdo dos servicos, de modo a auxilid-la no planejamento e no
dimensionamento de suas propostas. Pois ndo serao atendidas solicitacdes futuras sob argumento de
falta de conhecimento das condigbes de trabalho ou de dados da especificagao.

4.2.3. A vistoria deverd ser comunicada e agendada previamente pelas licitantes, junto ao Setor
de Engenharia Clinica do HU-UFJF, por meio do telefone (32) 4009-5154, ou pelo e-mail sec.hu-
ufif@ebserh.gov.br, e serd realizada de segunda a sexta-feira, das 9h as 17h, acompanhada de servidor
designado para esse fim.

4.2.4. A vistoria s6 devera ser realizada mediante essa indicacdo ou autorizagdo por escrito do
HU-UFF.

4.2.5. A vistoria poderd ser realizada quantas vezes o licitante julgar necessario para a elaboracao



de sua proposta.

4.2.6. Na vistoria o licitante podera efetuar medicdes para subsidiar a elaboracdo de sua proposta
e eliminar possiveis omissdes, falhas ou incompatibilidade.

4.2.7. Os custos das vistorias correréo por exclusiva conta da licitante.

4.2.8. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital,

estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

4.2.9. Os licitantes deverao apresentar Declaracdo Formal de Vistoria realizada nas dependéncias
do hospital, tomando conhecimento dos locais, dimensdes, complexidade e dificuldade pertinentes a
execucdo do objeto desta contratacdo, conforme instrucbes do Encarte D (Documento SEI
n2 12539343). A declaragdo sera validada pelo servidor ou empregado publico que acompanhou a visita.

4.3. Das obrigacées da Contratante

4.3.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

4.3.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como

o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

4.3.2.1. Cabe ao gestor do contrato comunicar a darea competente qualquer
irregularidade no recolhimento das contribuicdes previdenciarias.

4.3.2.2. De igual modo, devem ser realizadas comunicacdes acerca de irregularidades
no recolhimento do FGTS dos respectivos trabalhadores terceirizados.

4.3.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

4.3.4. Ndo permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em
caso de comprovada necessidade de servigo, formalmente justificada pela autoridade do 6rgéo para
o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislagcao trabalhista.

4.3.5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servico, no prazo e condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

4.3.5.1. Fiscalizar, mensalmente, o cumprimento dos Instrumentos de Medicao do
Resultado (IMR), conforme indicadores constantes do Encarte J (Documento SEI n2
15252652), impondo, conforme o caso, o redimensionamento do valor financeiro mensal por
metas nao atingidas.

4.3.6. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
Contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n2 5/2017.

4.3.7. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
4.3.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto nas situagoes
rotineiras de contato com os técnicos para orientacao e requisicdo dos servicos a serem

prestados;

4.3.7.2. Direcionar a contratagcdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

4.3.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacéo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

4.3.7.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio érgdo ou entidade responsdvel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

4.3.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigacles
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, especialmente:

4.3.8.1. A concessao de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional,
bem como de auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saide, quando for devido;

4.3.8.2. O recolhimento das contribuicdes previdencidrias e do FGTS dos empregados
que efetivamente participem da execugao dos servicos contratados, a fim de verificar
qualquer irregularidade;

4.3.8.3. O pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato;

4.3.8.4. O objetivo da amostragem é que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano (sem que isso signifigue que a andlise ndo possa ser
realizada mais de uma vez em um mesmo empregado), conforme item 10.5, alinea “c”, do
Anexo VII-B, da IN SEGES/MP n2 5/2017.

4.3.9. Analisar os termos de rescisao dos contratos de trabalho do pessoal empregado na
prestagdo dos servicos no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogdvel por igual periodo, apds a extingdo
ou rescisdo do contrato.

4.3.10. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

4.3.11. Realizar avaliacées periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.



4.4,

4.3.12. Cientificar o Setor Juridico para adocao das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacdes pela Contratada.

4.3.13. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

4.3.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a Contratada houver se
beneficiado de preferéncia estabelecida por Lei.

4.3.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagoes,
apresentem condicées adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de seguranca e
salde no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

4.3.15.1. O HU-UFJF disponibilizard ramal telefénico, pontos de rede légica para acesso a
rede interna da instituicdo e espaco fisico para implantacéo de oficina.

4.3.16. Propiciar acesso aos empregados da Contratada as suas dependéncias para a
execucao dos servicos.

4.3.17. Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referéncia, salvo os
servicos possiveis de subcontratacao.

4.3.18. Comunicar oficialmente, por escrito, a Contratada quando nao houver necessidade
de substituicdo de profissional nas ocorréncias de auséncia temporaria, como falta, gozo de férias
ou afastamentos legais de qualquer natureza.

4.3.19. Proceder as vistorias nos locais onde os servicos estdo sendo realizados, por meio
dos Fiscais Técnico do Contrato, cientificando o Preposto da Contratada e determinando a imediata
regularizagao das falhas eventualmente detectadas.

4.3.20. Acompanhar a entrega e a utilizagdo dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os
que ndo apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que
estiverem em desacordo com as especificacdes exigidas.

Das obrigacoes da Contratada

4.4.1. Executar os servicos conforme especificacbes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidades especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

4.4.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo gestor do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

4.4.3. Manter a execugao do servigo nos horarios fixados pela Administracéo.

4.4.4. A Contratada obriga-se a manter a frente dos servicos, representantes idéneos, com
poderes para representa-la do ponto de vista técnico e operacional.

4.45. Manter as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas durante toda a vigéncia do
Contrato, informando, formalmente por meio de documento escrito, a Contratante a ocorréncia de
qualquer alteracéo nas referidas condigdes.

4.4.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdao do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a Ebserh, devendo ressarcir imediatamente a
Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos.

4.4.6.1. Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos
comprovadamente causem ao patrimonio da Contratante, ou a terceiros, durante a
permanéncia no local de servico, decorrentes de agao ou omissdo culposa ou dolosa,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacOes cabiveis e assumindo o 6nus
decorrente, desde que fique comprovada a responsabilidade.

4.4.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

4.4.7.1. Empregar na execucdao dos servigos prestadores de servigos portadores de
atestado negativos de antecedentes criminais.

4.4.8. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianca no érgao Contratante, nos
termos do art. 7° do Decreto n? 7.203/2010.

4.4.9. Disponibilizar a Contratante os empregados devidamente uniformizados e
identificados por meio de crachd, além de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual
(EPI), quando for o caso.

4.4.10. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto
neste Termo de Referéncia, sem repassar quaisquer custos a estes.

4.4.11. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidagdo das Leis do Trabalho
(CLT) deverao apresentar a seguinte documentagcao no primeiro més de prestacdo dos servicos,
conforme alinea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n2 5/2017:

4.4.11.1. Relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungdo, saldrio,
horério do posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicacdo dos responsaveis técnicos pela execucao
dos servicos, quando for o caso.



4.4.11.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e
dos responsdveis técnicos pela execucdao dos servicos, quando for o caso, devidamente
assinada pela contratada.

4.4.11.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo
0S Servigos.
4.4.11.4. Declaracdo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

4.4.11.5. Os documentos acima mencionados deverdo ser apresentados para cada novo
empregado que se vincule a prestacdo do contrato administrativo, devendo ser informada a
fiscalizagdo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do inicio do contrato de trabalho. De igual
modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestacao de servicos deve
ser devidamente comunicado, com toda a documentacdo pertinente ao empregado
dispensado, a semelhanga do que se exige quando do encerramento do contrato
administrativo.

4.4.12. Apresentar relacdo mensal dos empregados que expressamente optarem por nao
receber o vale transporte.

4.4.13. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores (SICAF), a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam
regidos pela CLT deverd entregar a Unidade de Apoio Operacional, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Distrital e Municipal
do domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2
do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n¢ 5/2017.

4.4.14. As auséncias de empregados devem ser supridas conforme previsao do Estudo
Técnico Preliminar, item 10.4.8.

4.4.15. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante.

4.4.15.1. Nao serdao incluidas nas planilhas de custos e formacdo de precos as
disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convencbes Coletivas que tratem de
pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria nao trabalhista, de obrigagées e direitos que somente se aplicam aos
contratos com a Administracdo Publica, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais
como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

4.4.16. Efetuar o pagamento dos salarios dos empregados alocados na execucdo contratual
mediante depdsito na conta bancdria de titularidade do trabalhador, em agéncia situada na
localidade ou regido metropolitana em que ocorre a prestagao dos servigos, de modo a possibilitar a
conferéncia do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento
desta disposicdo, a Contratada deverd apresentar justificativa, a fim de que a Administracao analise
sua plausibilidade e possa verificar a realizagdo do pagamento.

4.4.17. Autorizar a Administracdo contratante, no momento da assinatura do contrato, a
fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos saldrios e demais verbas trabalhistas
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuicbes previdencidrias e do FGTS, quando
ndao demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigacdes, até o momento da
regularizacao, sem prejuizo das sancoes cabiveis.

4.4.17.1. Quando nao for possivel a realizacdo desses pagamentos pela prépria
Administragao (ex.: por falta da documentagdo pertinente, tais como folha de pagamento,
rescisdes dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdao
depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente
no pagamento de saldrios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuicdes
sociais e FGTS decorrentes.

4.4.18. Nao permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus
servigos no turno imediatamente subsequente.

4.4.19. Substituir, conforme item 10.4.7.11 do Estudo Técnico
Preliminar, independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuacao,
permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios.

4.4.20. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Administragdo.

4.4.21. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar
a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

4.4.22. Instruir seus empregados, no inicio da execugao contratual, quanto a obtencdo das
informacdes de seus interesses junto aos drgaos publicos, relativas ao contrato de trabalho e
obrigacdes a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

4.4.22.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha
prépria, aos sistemas da Previdéncia Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar
se as suas contribuicbes previdenciarias foram recolhidas, no prazo maximo de 60 (sessenta)



dias, contados do inicio da prestacdo dos servicos ou da admissdo do empregado.

4.4.22.2. Viabilizar a emissdo do cartdo cidaddo pela Caixa Econémica Federal para
todos os empregados, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da
prestagao dos servigos ou da admissdao do empregado.

4.4.22.3. Oferecer todos 0os meios necessdarios aos seus empregados para a obtencdo
de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrénico,
guando disponivel.

4.4.23. Manter preposto nos locais de prestacao de servico, aceito pela Administracdo, para
representd-la na execugao do contrato.

4.4.23.1. O ocupante do posto de trabalho de Tecnélogo em sistemas biomédicos
(CBO 1427-10) devera exercer a funcao de preposto da Contratada.

4.4.24. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestagao dos servigos.

4.4.25. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do
cumprimento das obrigagdes previdencidrias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), e
do pagamento dos salarios, assim como verbas rescisérias, e demais beneficios trabalhistas dos
empregados colocados a disposicao da Contratante.

4.4.25.1. A auséncia da documentacdo pertinente ou da comprovacao do cumprimento
das obrigacées trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS implicard a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia
comunicacdo, até que a situacao seja regularizada, sem prejuizo das demais sancoes
cabiveis.

4.4.25.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicagao
mencionada no subitem anterior, sem a regularizacdo da falta, a Administracdo podera
efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato, sem prejuizo das demais
sancoes cabiveis.

a) O sindicato representante da categoria do trabalhador deverd ser notificado pela
Contratante para acompanhar o0 pagamento das respectivas verbas,
independentemente de previsao em Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas.

4.4.26. Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagcdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

4.4.27. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

4.4.28. Comunicar a equipe de fiscalizagao do contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, quaisquer alteracdes havidas no contrato social, exemplo: alteracdo nos sécios, mudanca de
endereco e etc. durante o prazo de vigéncia do contrato, bem como apresentar os documentos
comprobatérios da nova situagao.

4.4.29. Informar em tempo habil, por escrito, quaisquer motivos que se consubstanciem
eventuais atrasos, paralisacdes ou fatos impeditivos que venham impossibilitar a assuncdo da
execugao dos servigos, conforme contratualmente pactuado, apresentando as devidas justificativas
a serem apreciadas pela contratante.

4.4.30. Nao beneficiar-se da condicdo de optante pelo Simples Nacional, salvo as excecdes
previstas no § 52-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.4.31. Comunicar formalmente a Receita Federal a assinatura do contrato de prestacao de
servicos mediante cessao de mao de obra, salvo as excec¢bes previstas no § 52-C do art. 18 da Lei
Complementar n? 123/2006, para fins de exclusdo obrigatéria do Simples Nacional a contar do més
seguinte ao da contratacdo, conforme previsao do art. 17, XlI, art. 30, §12, Il e do art. 31, |l, todos da
Lei Complementar n® 123/2006.

4.4.31.1. Para efeito de comprovagao da comunicagdo, a contratada deverd apresentar
copia do oficio enviado a Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e
recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestacao de servicos mediante
cessao de mao de obra, até o Ultimo dia Util do més subsequente ao da ocorréncia da
situagao de vedacao.

4.4.32. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitagao, exceto quando ocorrer algum evento caracterizado pelo art. 104
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh.

4.4.33. Arcar com os 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas
decorrentes de contravencao, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou
prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes judiciais
ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca da lei, ligadas ao
cumprimento do Contrato a ser firmado.

4.4.34. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os
seus empregados quando da execugdo do objeto ou em conexao com ele, ainda que acontecido em
dependéncia da Contratante, inclusive por danos causados a terceiros.

4.4.35. Comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifiqgue no local dos servigos.

4.4.36. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus



prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do servico.

4.4.37. Paralisar, por determinagao da Contratante, seja pela Equipe de Fiscalizacdo ou pela
equipe de Seguranga do Trabalho do HU-UFJF, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

4.4.38. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

4.4.39. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo
de Referéncia, no prazo determinado.

4.4.40. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

4.4.41. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
qualguer mudanca no método de execucao do servico que fuja das especificacdes constantes deste
Termo de Referéncia.

4.4.42. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146/2015.

4.4.43. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante.

4.4.44. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

4.4.45. Assegurar a Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”,
do Anexo VIl - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n? 5/2017:

4.4.45.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacles e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apés o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes.

4.4.45.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de os demais produtos gerados na execucdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

4.4.46. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos apds a
conclusao do objeto deste Instrumento.

4.4.47. A empresa Contratada deverd fornecer todos os equipamentos necessarios para
suas atividades administrativas, conforme estabelecido na Tabela 7 do subitem 7.5.1 do Estudo
Técnico Preliminar da Contratacdo (Documento SEI n? 11668791), emitindo nota fiscal de remessa e
aplicando etiqueta de identificagao patrimonial.

4.4.47.1. Os computadores, impressoras, laptops e notebooks observardo as diretrizes
da Politica de Seguranca de Informacao (POSIC) do HU-UFJF, disponivel no seguinte
weblink: https://bit.ly/2zC3]20.

4.4.48. Recrutar, selecionar e encaminhar a Contratante, no prazo fixado pelo Gestor do
Contrato, os profissionais necessarios a realizagdo dos servicos, aptos ao inicio imediato das
atividades no posto para o qual estd sendo designado, de acordo com o quantitativo solicitado
e com a qualificagdo minima definida neste Termo de Referéncia.

4.4.49. Recrutar e selecionar empregados capacitados (e manter sempre atualizados) nos
seguintes temas:

4.4.49.1. NR 05 - CIPA - Treinar designado de CIPA

4.4.49.2. NR 06 - Utilizagdo de EPIl s Guarda e conservagao

4.4.49.3. NR 10 - InstalacOes elétricas

4.4.49.4. NR 12 - Maquinas e Equipamentos

4.4.49.5. NR 23 - Prevencdo e combate incéndio

4.4.49.6. NR 32 - Risco biolégico
4.4.50. Capacitagao se dard por meio da promogao de treinamentos e reciclagens, cursos de

relagées interpessoais e seguranga no trabalho e participacdo em eventos de carater técnico, de
acordo com a necessidade dos servigos.

4.4.51. Submeter a Contratante, por escrito ou pelo software de gestdo, solicitacdo de
retirada de quaisquer equipamentos de suas dependéncias, bem como proceder a sua devolugao,
no prazo fixado pela Contratante, observando os procedimentos da Unidade de Patriménio.

4.4.52. Orientar seus empregados a se manterem sempre limpos, asseados e devidamente
uniformizados, além de identificados por cracha, quando em servico nas dependéncias da
Contratante.

4.4.53. Fiscalizar reqularmente os seus empregados designados para a prestacao do servico,


https://bit.ly/2zC3J2o

com o intento de verificar as condicbes em que o servico estd sendo prestado.

4.4.54. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de
forma a nao serem confundidos com similares de propriedade da Contratante, emitindo nota fiscal
de remessa e aplicando etiqueta adesiva com boa durabilidade.

4.4.55. Colocar a disposicao da Contratante o quantitativo de equipamentos e ferramentas
necessarios a perfeita realizacao dos servigos, que deverdao estar em 6timas e permanentes
condigcOes de funcionamento, com qualidade e tecnologia adequadas.

4.4.56. Utilizar equipamentos e ferramentas de primeira qualidade, devendo manté-los
sempre em perfeitas condicdes de funcionalidade, de modo a evitar acidentes e prejuizos as
instalagées do Contratante e a prestacdo dos servicos.

4.4.57. Dotar os equipamentos elétricos de sistema de protecdo, de modo a evitar danos a
rede elétrica, sob pena de responsabilidade.

4.4.58. Manter, nas dependéncias da Contratante, relagcdo que identifique a quantidade e a
espécie dos equipamentos e ferramentas necessarios a execucao dos servicos objeto do contrato,
devendo providenciar e disponibilizar qualquer outro equipamento julgado indispensavel para a
realizacdo dos servicos.

4.4.59. Substituir os equipamentos e ferramentas em até 10 (dez) dias Uteis, quando
apresentarem defeito.

4.4.60. Substituir, imediatamente, a pedido da Equipe da Fiscalizagao, sem que lhe caiba o
direito de reclamacdo ou indenizacao, os equipamentos e ferramentas que apresentarem
rendimentos insatisfatérios e de baixa qualidade.

4.4.61. Usar material e outros produtos quimicos necessarios, que estejam aprovados pelos
6rgaos governamentais competentes, todos de primeira qualidade, com embalagens originais de
fabrica ou de comercializacdo, que nao causem danos a pessoas ou a revestimentos, pisos,
instalacdes elétricas ou hidraulicas, redes de computacdo, dgua e esgoto e as demais instalacdes
do Contratante.

4.4.62. Comunicar, previamente, eventual necessidade de substituicao de material
especificado, com as devidas justificativas.

4.4.63. Proceder a limpeza e a organizacdo dos locais de trabalho, ap6s a execucdo de
Servicos.

4.4.64. Fornecer, na frequéncia determinada neste Instrumento, os relatérios e laudos

técnicos de apoio ao gerenciamento de equipamentos médico-assistenciais.

4.4.65. Diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da
Contratante, clientes, visitantes e demais contratados, podendo a Administracdao exigir a
substituicdo daquele cuja conduta seja julgada inconveniente.

4.4.66. Fornecer mensalmente no ato da entrega da Nota Fiscal/Fatura midia digital
contendo todos os arquivos que compdem a documentacao referente a medicao do contrato.

4.4.67. Fornecer ao Gestor do Contrato, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias,
as relacées nominais de licencas, faltas, se houver, bem como escala nominal de férias dos
empregados, promovendo as substituicbes necessarias, nessas hipéteses, de modo a manter o
quantitativo de pessoal contratado, salvo se houver comunicagao oficial, por escrito, ao Preposto da
Contratada, no sentido de nao haver a necessidade de substituigdo.

4.4.67.1. Deduzir o valor da respectiva Nota Fiscal/Fatura, nao representando, qualquer
sancao a Contratada, na hipétese de a Contratante manifestar a desnecessidade de
substituicdo de profissional nas ocorréncias citadas acima.

4.4.68. Prover de meio de comunicacao de telefonia celular com Preposto e o Responsavel
Técnico de Engenharia, as expensas da Contratada, a fim de viabilizar o contato permanente,
inclusive em dias nao Uteis.

4.4.69. Disponibilizar sistemas de comunicacdo por radio, ou tecnologia similar, para
comunicacdo remota entre todos os funcionarios da equipe permanente (mao de obra continua) de
manutencgao, a fim de agilizar e otimizar as atividades da equipe.

4.4.69.1. E necesséria a disponibilizacdo de um equipamento de comunicacio por posto
de trabalho disponibilizado no contrato.

4.4.70. Cuidar para que os servigos a serem executados acarretem a menor perturbacao
possivel aos servicos publicos, as vias de acesso e a todo e qualquer bem, publico ou privado,
adjacente as instalacdes da Contratante, providenciando sinalizacdo e/ou isolamento das areas de
servico, inclusive solicitando aos érgdo competentes autorizacdo para qualquer modificacdo de
acesso as vias publicas.

4.4.71. Arcar com o transporte e deslocamento de todo o pessoal e de todo o material
necessario a execugao dos servicos, inclusive intra e inter Unidades Fisicas do HU-UFJF, assim como
em casos de paralisacdo dos transportes coletivos, bem como nas situacdes em que se faga
necessaria a execucao dos servicos eventuais.

4.4.71.1. Em caso de danos e atrasos causados por greves, manifestacées sociais e/ou
publicas, a Contratada deverd arcar com os prejuizos ocorridos em um prazo de até 30
(trinta) dias, a cada periodo de 12 (doze) meses, enquanto o Contratante assume o 6nus
decorrente das paralisacoes além desse prazo. Tal cldusula tem o objetivo de manter a
execucao do contrato continuada mesmo em situagdes e eventos deste tipo.

4.4.72. Fornecer aos seus funcionarios até o Ultimo dia Gtil do més que antecede ao més de
sua competéncia, os vales transporte e alimentacao, de acordo com o horario de trabalho, e
qualguer outro beneficio que se torne necessdrio ao bom e completo desempenho de suas
atividades.



4.4.73. Manter sede, filial ou escritério no municipio de Juiz de Fora/MG, com abertura de
CNPJ, com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administragao,
bem como realizar todos dos procedimentos pertinentes a selegdo, treinamento, admissdo e
demissdo dos funcionarios. A Contratada deverd comprovar no prazo de 60 (sessenta) dias corridos
da assinatura do Contrato o cumprimento desta obrigacao, sendo vedada a utilizacdo dos
enderecos do HU-UFJF.

4.4.73.1. Justifica-se a obrigacdo da licitante possuir ou instalar escritério no municipio de
Juiz de Fora de Minas Gerais devido a complexidade do servico prestado pelos seguintes
motivos:

a) Os servicos possuem necessidade de aquisigdes e contratacdes frequentes de
insumos, pecas e equipamentos, bem com contratacdo de servicos especializados, o
que demanda muitos contatos da drea de compras e contratacdes da empresa com
fornecedores locais e/ou regionais, sendo que os fornecedores sdo em geral locais
para atender com celeridade as demandas criticas do HU-UFJF por ser uma unidade
hospitalar;

b) Busca-se garantir que Contratada possua capacidade operacional para receber e
solucionar qualquer demanda da Administracdo, bem como realizar todos dos
procedimentos pertinentes a selecdo, treinamento, admissao e demissdo dos
funcionérios.

4.4.74. Registrar nos Conselhos Profissionais competentes a(s) Anotacdo (0es) de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica (RRT), relativa a
execucao dos servicos objeto deste Termo de Referéncia.

4.4.75. Apresentar a Contratante, antes do inicio dos servicos, a ART, ou RRT, referida no
item anterior, com o respectivo comprovante de pagamento e ART assinada.

4.4.75.1. A Contratada deverd arcar com os gastos referentes a realizacdo das
atividades técnicas previstas no Contrato, correspondentes a ART/RRT, taxas, emolumentos,
copias, fotos e quaisquer outras despesas vinculadas ao servigo.

4.4.75.2. O pagamento da primeira fatura dos servicos sé serd realizado apds a
realizacdo das devidas ART ou RRT.

4.4.76. Executar as atividades previstas na Quadro 9, do subitem 10.4.21, do Estudo Técnico
Preliminar da Contratagcdo (Documento SEI n? 11668791), cumprindo estritamente os prazos
estabelecidos no cronograma de implantagdo dos servigos contratados.

4.4.77. Apresentar a Contratante, quando do inicio das atividades, e sempre que houver
alocacao de novo empregado na execucao do contrato, relacdo nominal constando nome, endereco
residencial e telefone dos empregados colocados a disposicdo da Administracdo, bem como as
respectivas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, devidamente preenchidas e
assinadas, para fins de conferéncia.

4.4.78. Responder por toda e qualquer despesa relativa a encargos trabalhistas, seguro de
acidentes, contribuicbes previdencidrias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e
referentes aos servicos executados por seus empregados, uma vez que 0s mesmos nao tém
nenhum vinculo empregaticio com a Contratante.

4.4.79. Executar todos os servigos com postos de trabalho qualificado, devendo a Contratada
estar ciente das normas técnicas dos varios dérgdaos normatizadores (Federais, Estaduais e
Municipais), regulamentadores e fiscalizadores correspondentes as demandas descritas no Termo
de Referéncia.

4.4.80. Apresentar ao Hospital Universitdrio quando solicitado, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo ao HU-UFJF para a execucao do servico, os quais devem estar
devidamente identificados por meio de crachd. Substituir conforme previsto no Estudo Técnico
Preliminar, item 10.4.7.11, qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as
normas disciplinares da Contratante.

4.4.81. Apoiar na avaliacdo de servico prestado por empresas externas, quando estas
realizarem intervengées em qualquer EMH do Contratante, bem como, comunicar formalmente a
Contratante, qualquer desvio identificado na execugdo destes servigos, realizados por outra
empresa.

4.4.82. Submeter a aprovacao da Contratante o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s)
da respectiva capacidade técnica dos Responsaveis Técnicos que, porventura, venham a substituir
os originalmente indicados.

4.4.83. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, declaragdo ou
os comprovantes do cumprimento das obrigagdes previdenciarias, do FGTS - Fundo de Garantia do
Tempo de Servico, e do pagamento dos salarios e beneficios dos profissionais da Equipe Residente
a disposicao da contratante.

4.4.84. Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 132 salario e
rescisdo contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussoes trabalhistas,
fundidrias e previdenciarias, que serdo depositados pela contratante em conta-depésito vinculada
especifica, em nome do prestador dos servicos, bloqueada para movimentagao, conforme disposto
na Instrucao Normativa SEGES/MPDG n? 5, de 2017.

4.4.85. O montante dos depdsitos da conta vinculada serd igual ao somatério dos valores
das provisdbes a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneragao, cuja movimentacao
dependera de autorizagdo do érgédo ou entidade promotora da licitagdo e sera feita exclusivamente
para o pagamento das respectivas obrigacoes:

4.4.85.1. 132 (décimo terceiro) salério;

4.4.85.2. Férias e um terco constitucional de férias;

4.4.85.3. Multa sobre o FGTS e contribuicdo social para as rescisdes sem justa causa;



4.5.

4.4.85.4. Encargos sobre férias e 132 (décimo terceiro) salario, em conformidade com o
grau de risco de acidente de trabalho e as aliquotas de contribuicdo previstas no art. 22,
inciso Il, da Lei no 8.212, de 1991.

4.4.86. Os percentuais de provisionamento e a forma de célculo serdo aqueles indicados na
IN 05 - 2017 SEGES/MPDG.

4.4.87. Responsabilizar-se por eventuais paralisagdes dos servicos, de seus empregados,
prepostos, ou terceiros no exercicio de suas atividades, por parte dos seus empregados, sem
repasse de qualquer 6nus a Contratante, para que ndo haja interrupcao dos servicos prestados.

4.4.88. Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a Contratada pela CLT, ndo se
admitindo trabalhadores em condigdes ilegais.

4.4.89. Equipar toda a equipe de trabalho com ferramentas compativeis com a tarefa além
de uniformes, sapatos, capacete e outros equipamentos de seguranga quando necessario. Sendo
todos os postos de trabalho devidamente identificados.

4.4.90. Responsabilizar-se pela eventual destruicdo ou dano, por terceiros, dos servicos
executados, até a aceitacao definitiva da mesma, bem como as indenizacées que possam vir a ser
devida a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

4.4.91. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse da Ebserh ou de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da
execucgao do objeto deste Termo de Referéncia, devendo orientar seus empregados nesse sentido.

4.4.92. Nao dificultar, nem embaracar a fiscalizacao exercida por parte da Contratante.

4.4.93. Arcar com as despesas decorrentes dos servicos a serem executados, correndo por
sua conta a utilizagao de seus empregados, ferramentas, instrumentos e materiais de consumo
necessarios a execucao dos mesmos.

4.4.94. Permitir ao gestor do contrato, fiscalizar os servicos, objeto do Contrato, que
estiverem sendo executados sob sua responsabilidade, prestando todos os esclarecimentos
solicitados e atendendo as reclamacgdes formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar
fazer ou desfazer qualquer servico ou fornecimento de material que ndo esteja de acordo com as
normas, especificacées e técnicas usuais, ou que atentem contra a seguranca dos usudrios ou
terceiros.

4.4.95. Executar os servicos conforme especificacdes do Termo de Referéncia e de sua
proposta, com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais.

4.4.96. E expressamente proibida, também, a veiculacdo de publicidade acerca do contrato,
salvo se houver prévia autorizacao da Contratante.

4.4.97. Incorporar o eventual aumento da demanda, referente a aquisicdo de novos EMH
para Instituicdo, desde que o aumento possa ser absorvido dentro da carga hordria estabelecida
para execucao dos servigos, pela Equipe Residente dimensionada pela Contratada, nas condicdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

4.4.98. Caso ocorra variagdo significativa da demanda, e respectiva necessidade de ajuste
no dimensionamento da equipe dedicada de forma exclusiva, aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, 0s acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarias para execucdo das atividades
de Engenharia Clinica.

4.4.98.1. Serd considerado como variagdo significativa da demanda, por exemplo, o
aumento ou supressao em até 10% de oscilacdo quantitativa do parque de EMH.

4.4.99. Apresentar cépias autenticadas, se aplicavel, dos “Certificados de Calibracdo RBC”
vigentes (dentro da validade), de todos os Analisadores relacionados na Quadro 6, do subitem
7.4.3., do Estudo Técnico Preliminar da Contratacao (Documento SEI n2 11668791). Que
serdo conferidos durante a etapa de contratacao, apés homologado o certame.

4.4.100. Enviar a USOST termo de ciéncia do Manual de Procedimentos de Seguranga do
Trabalho para Empresas Prestadoras de Servicos assinado Encarte N (Documento SEI n2
13129260).

4.4.101. Cumprir os prazos definidos no item 10.4 do Estudo Técnico Preliminar da
Contratacao - SElI (Documento SEl n2 11668791) relativos ao fornecimento de pecas e a
aplicacao de servicos especializados.

4.4.102. E expressamente proibida a vinculacdo ou qualquer relacdo que
caracterize representacao comercial da contratada com empresas fabricantes,
revendedoras ou distribuidoras de equipamentos e de pecas relacionadas ao parque
tecnolégico do HU-UFJF, ou com empresas prestadoras de servicos especializados no
ramo de engenharia clinica, de modo que ndo haja, na execucdo contratual,

nenhum conflito de interesses nem influéncia financeira e operacional por parte da
contratada a favor de terceiros.

Dos pontos biométricos

4.5.1. Registrar e controlar, diariamente, por meio de sistema de controle de jornada, a
assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorréncias havidas, permitindo a
Contratante, por intermédio da equipe de fiscalizagao do Contrato, o acesso didrio e imediato aos
dados de controle de frequéncia.

45.1.1. Para controle do hordrio de entrada e saida dos prestadores de servico a
Contratada deverd instalar Sistema de Registro de Ponto Eletronico (SREP) conforme artigo
74, § 2° da Consolidacdo das Leis Trabalhistas (CLT).

4.5.1.2. O controle e a fiscalizagdo devem seguir fielmente a Portaria n? 1.510, de 21 de
agosto de 2009, do Ministério de Estado do Trabalho e Emprego.

4.5.1.3. A Contratada devera disponibilizar registradores biométricos de ponto



4.6.

eletrénico (REP), capazes de operar em modo off-line, e emitir relatérios sempré que
solicitado pela Contratante além de um relatério a cada emissao de nota fiscal mensal.

4.5.1.4. Os registradores biométricos de ponto eletrénico (REP) deverdo ser instalados
um registrador na Unidade Dom Bosco e um registrador na Unidade Santa Catarina.

Da seguranca do trabalho e saude ocupacional
4.6.1. A Contratada devera atender as recomendacgdes expressas na Lei n? 6.514/1977 e

Normas Regulamentadoras (NR) relativas a Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho,
aprovadas pela Portaria n® 3.214/1978, em especial as seguintes:

4.6.1.1. Norma Regulamentadora N2 01 - Disposicdes Gerais e Gerenciamento de
Riscos Ocupacionais;

4.6.1.2. Norma Regulamentadora N2 04 - Servicos Especializados em Engenharia de
Seguranca e em Medicina do Trabalho - SESMT;

4.6.1.3. Norma Regulamentadora N2 05 - Comissao Interna de Prevengao de
Acidentes;

4.6.1.4. Norma Regulamentadora N2 06 - Equipamentos de Protecdo Individual;

4.6.1.5. Norma Regulamentadora N2 07 - Programas de Controle Médico de Saulde
Ocupacional;

4.6.1.6. Norma Regulamentadora N2 09 - Avaliacdo e Controle das Exposicoes
Ocupacionais a Agentes Fisicos, Quimicos e Bioldgicos;

4.6.1.7. Norma Regulamentadora N2 10 - Seguranca em Instalacdes e Servicos em
Eletricidade;

4.6.1.8. Norma Regulamentadora N2 12 - Seguranca no trabalho em maquinas e
equipamentos;

4.6.1.9. Norma Regulamentadora N2 13 - Caldeiras e vasos de pressao (relativo a
primeiro atendimento de manutencdo de autoclaves);

4.6.1.10. Norma Regulamentadora N2 15 - Atividades e Operacoes Insalubres;

4.6.1.11. Norma Regulamentadora N2 17 - Ergonomia;

4.6.1.12. Norma Regulamentadora N2 23 - Protecdo contra Incéndios;

4.6.1.13. Norma Regulamentadora N2 25 - Residuos Industriais;

4.6.1.14. Norma Regulamentadora N2 26 - Sinalizacdo de Seguranca;

4.6.1.15. Norma Regulamentadora N2 32 - Seguranca e Saude no Trabalho em

Estabelecimentos de Saude.

4.6.2. Elaborar, manter atualizados e apresentar a Contratante, em 20 (vinte) dias do inicio
da contratagao, as copias do Programa de Prevengao dos Riscos Ambientais (PPRA) e do Programa
de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO).

4.6.3. Apds apresentacao dos documentos de que tratam o subitem 4.6.2, os laudos de
insalubridade e periculosidade de cada empregado alocado na prestacao dos servicos serdo
elaborados da seguinte maneira:

4.6.3.1. A inclusao dos adicionais na planilha de custos e formagao de precgos fica
condicionada a elaboragdo, no prazo de 30 (trinta) dias do inicio da contratagdo do Laudo
Técnico Condicdes Ambientais de Trabalho (LTCAT) pela Contratada, que ndo desobriga o
pagamento dos mesmos aos empregados por parte da Contratada caso ja previstos por forca
de Instrumento Coletivo de Trabalho ou pela indicacao do item 9.4, e estejam cotados na
planilha de custos e formagao de precos apresentada junto a proposta na licitagao.

4.6.3.2. Constatada a incidéncia do adicional de periculosidade ou de insalubridade
diferente do indicado no item 9.4, a empresa fica obrigada a paga-lo a todos os empregados
envolvidos na prestacao dos servigos desde o inicio de sua execucdo e também havera direito
a revisdo de precos, na forma do art. 104, inc. VI, do Regulamento de Licitacées e Contratos
da Ebserh.

4.6.3.3. Os adicionais de periculosidade e insalubridade revisados serdo incluidos na
planilha de custos e formacdo de precos mediante termo aditivo.

4.6.3.4. Para composicao da proposta devera ser incluido e considerado os adicionais
de insalubridade e periculosidade definidos no item 9.4.

4.6.4. Implementar, em conjunto com a Contratante, de forma integrada, medidas de
prevencao de acidentes e doencas do trabalho de forma a garantir o mesmo nivel de protecdao em
matéria de seguranca e salde a todos os trabalhadores do estabelecimento.

4.6.5. Para os empregados da Contratada que realizarem atividades consideradas
especiais, tais como trabalho em altura, espaco confinado, trabalho a quente, trabalho envolvendo
alta tensdo, escavacao, servicos gerais em éareas classificadas como de risco elevado e outros
trabalhos que envolvem riscos acentuados de acidentes, devem ser elaboradas e emitidos,
anteriormente a execucdo das atividades: Andlise Preliminar de Riscos (APR) e Permissdo para
Trabalhos Especiais (PTE), sendo a PTE substituida pela Permissdo de Entrada e Trabalho (PET) em
caso de espaco confinado; além de checklist das maquinas e equipamentos respeitando todas as
orientagdes repassadas.

4.6.6. Entregar cépia do Atestado de Salde Ocupacional (ASO), quando for o caso.

4.6.7. Quando da ocorréncia de acidentes com lesdo, adotar o seguinte procedimento:



4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.6.7.1. Prestar todo tipo de atendimento que venha a se fazer necesséario ao
trabalhador acidentado, inclusive seguindo as diretrizes do HU-UFJF.

4.6.7.2. Providenciar o preenchimento da Comunicacao de Acidente do Trabalho (CAT),
conforme modelo especifico do 6rgdo ministerial competente.

4.6.7.3. Comunicar o acidente ocorrido a USOST, imediatamente, através de telefone,
e enviar uma cépia do CAT, j& devidamente registrado no INSS, até o 12 dia util apds o
acidente.

4.6.7.4. Fazer a investigacao do acidente junto a USOST, conforme NRn2 01 e NRn2 4..

Dos Uniformes

4.7.1. O fornecimento dos uniformes deverd ser efetivado na forma estabelecida no
subitem 10.4.13, do Estudo Técnico Preliminar da Contratacao (Documento SEI
n2 11668791).

Dos Equipamentos de Protecao Individual

4.8.1. O fornecimento dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI) deverd ser efetivado
na forma estabelecida no subitem 10.4.14, do Estudo Técnico Preliminar da Contratacao
(Documento SEI n2 11668791).

Dos Requisitos de Capacitacao dos Postos de Trabalho

4.9.1. Os postos de trabalho deverao estar capacitados para executar todas as atividades
definidas neste Termo de Referéncia.

4.9.2. Além da capacitacdo mencionada no subitem anterior, a Contratada deverd alocar os
funciondrios para execucdo dos servicos contratados somente apds concluida suas
capacitacdes (inclusive funcionarios que fizerem coberturas de faltas, férias e atestados) no minimo
nos seguintes itens por fungao:

IDENTIFICACAO CARGO (CBO) CURSO
® NRO6
® NR10O
Tecndlogo em sistemas biomédicos (CBO
01 1427-10) * NR12
® NR23
® NR32
® NRO06
® NR10O
Técnico em manutengdo de equipamentos
02 e instrumentos médico-hospitalares (CBO ® NR12
9153-05)
® NR23
® NR32
4.9.3. A comprovagdo da capacitacdo deve ser mantida no local de trabalho, a disposicao

da inspecao da fiscalizagdo contatual e da area ministerial responsavel pela inspecao do trabalho.

4.9.4. A Contratada deverd manter atualizado e vigente a capacitacdo dos colaboradores
alocados na prestagao dos servigos.

Das atribuicées dos profissionais
4.10.1. As seguintes tarefas gerais devem ser observadas por todas as categorias:

4.10.1.1. Cumprir e fazer cumprir o cédigo de conduta e o regimento interno, bem como
as demais ordens emanadas pelo HU-UFJF;

4.10.1.2. Observar as instrucdes disciplinares do local de trabalho;

4,10.1.3. Cumprir a escala de servigo, observando pontualmente os horarios de entrada
e saida, e ser assiduo ao trabalho. Em caso de necessidade de passagem de plantdo ou de
substituicao, comunicar as irregularidades ocorridas que deverdo ser anotadas em livro de
ocorréncias, bem como entregar as chaves confiadas;

4.10.1.4. Atender a todos com cortesia e presteza, prestando-lhes as informagdes
pertinentes ao funcionamento do HU-UFJF e do seu local de trabalho;

4.10.1.5. Cumprir as ordens superiores com zelo e dedicacdao, exceto quando
manifestamente ilegais;

4.10.1.6. Conservar as dependéncias do seu local de trabalho em perfeito estado e boa
apresentacao;



4.10.1.7. Preservar os moveis e equipamentos utilizados no servico, informando ao
responsavel qualquer eventualidade que observe;

4.10.1.8. Comunicar a Unidade de Servicos Gerais a presenca de estranhos no local de
trabalho, avisando sempre que houver a informagao ou suspeita de incéndio, arrombamento,
furto e quedas de materiais ou pessoas;

4.10.1.9. Verificar a existéncia de objetos, pacotes ou embrulhos suspeitos,
abandonados por ocasiao da vistoria dos ambientes;

4.10.1.10. Manter organizado mesas, murais internos e cadeiras de seu ambiente de
trabalho;

4.10.1.11. Efetuar vistoria em todo o ambiente do posto de trabalho, no caso de

necessidade de sua troca, acompanhado do substituto, comunicando as irregularidades
ocorridas que deverdo ser anotadas em livro de ocorréncias, bem como lhes entregando as
chaves confiadas;

4.10.1.12. Comunicar prontamente a Contratante para que impeca o acesso de pessoas
estranhas, quando inconvenientes ou ndo autorizadas a ingressar em locais determinados
pela Administragao;

4,10.1.13. Manter sigilo das informacdes a que tiver acesso;

4.10.1.14. Manter-se alerta, ocupando permanentemente o local designado para exercicio
de suas funcdes, nao se afastando deste local, salvo em situacdes de absoluta necessidade;
4.10.1.15. Observar prazo estipulado para execucao de suas tarefas;

4.10.1.16. Apresentar-se sempre com cracha;

4.10.1.17. Usar o uniforme estabelecido neste Termo de Referéncia e pela empresa,

zelando por sua conservacao e comunicando ao preposto a necessidade de reposicao;

4.10.1.18. Reportar-se ao preposto, com a devida antecedéncia, para comunicacdo de
possiveis atrasos, faltas ou quaisquer eventualidades;

4.10.1.19. Participar de treinamentos internos e externos conforme cronograma proposto
pela Contratante.

4.10.2. A comprovacao da experiéncia profissional quando exigida para a prestacao dos
servigos de cada categoria dar-se-a:

4.10.2.1. Em caso de empregado proveniente do servico publico, por meio de declaracéao
do Orgdo de Pessoal da Administracdo Publica, comprovando que o funciondrio exercia
atividades compativeis com os servicos descritos para o cargo.

4.10.2.2. Em caso de empregado proveniente da iniciativa privada, por meio de registro
na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou, ainda, de declaragéo original em papel
timbrado, constando CNPJ e endereco completo da(s) pessoa(s) juridica(s), onde os servigos
foram prestados, com a descricdo sucinta das atividades desenvolvidas na éarea, a
qualificacdo e o nome do emitente da declaracdo, com assinatura reconhecida em cartério.

4.10.3. As caracteristicas especificas de cada posto de trabalho sdo:

TECNOLOGO EM SISTEMAS BIOMEDICOS (CBO 1427-10)

Requisitos

Formacdo em curso superior de tecnologia em sistemas biomédicos,
automacdo, eletrénica, eletrotécnica, mecanica, mecatronica em curso
regularmente reconhecido pelo MEC. Ter experiéncia minima de 6 (seis) meses
na area de atuagdo manutencdo de equipamentos médico assistenciais ou
atuando em servicos de Engenharia Clinica. Ter registro regular no Conselho de
Classe Profissional relacionado a sua categoria profissional.

Aptiddes e
Habilidades
Indicadas

Ter capacidade de expressar-se com clareza e objetividade, tanto na linguagem
falada como escrita.

Ter conhecimento basico de informatica.

Q) Supervisionar a manutencao dos EMA, acompanhando e orientando as
operacdes a medida que avangam os servicos, para assegurar o cumprimento
dos cronogramas e dos padrbes de qualidade e seguranca recomendados,
supervisionado pelo Fiscal do Contrato ou responsdvel pelo Setor de
Engenharia Clinica;

b) Atuar como coordenador e supervisor direto dos demais técnicos designados
pela Contratada;

c) Apoiar no desenvolvimento dos servigos técnicos, atuando diretamente na
execucao dos mesmos quando necessario;

d) Apoiar as tarefas de carater técnico, relativas ao planejamento, avaliacao e
controle da manutengdo dos equipamentos biomédicos;

e) Manter permanente contato com a fiscalizacdo da Contratante, visando
otimizacdao de metas e objetivos;

f) Proceder a avaliacao geral das condigcbes requeridas para a manutengao,
estudando os projetos e examinando as caracteristicas dos equipamentos,
para determinar o melhor plano de trabalho;




Atribuicoes

g) Apoiar e elaborar planejamento de manutencao e especificacdes, indicando
tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mao de obra necesséria e
efetuar estimativas de custos para apreciacao e aprovagdo da Contratante;

h) Preparar programa de trabalho, elaborando cronogramas e supervisao do
desenvolvimento dos servigos;

i) Subsidiar a Contratante na drea de engenharia clinica pertinentes as suas
atribuicbes profissionais, quais sejam: elaboracdo de projetos bdasicos,
assessorias técnicas, periciais, de fiscalizacao, de supervisdo e gerenciamento
de servigos, desativagdo de EMH;

j) Auxiliar na elaboragao e assinar o Relatério Mensal de Manutencgao;

I) Participar de reunides de alinhamento estratégico com o Chefe do Setor de
Engenharia Clinica ou demais setores e unidades do HU-UFJF sempre que
necessario.

m) Auxiliar no controle e dispensacao de estoque de pecas, insumos,
consumiveis e acessorios, elaborando relatério, sempre que demandado pela
Contratante, do estoque existente e sua movimentagao.

m) Atuar como preposto da Contratada.

TECNICO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO-

HOSPITALARES (CBO 9153-05)

Formacdo em curso técnico em equipamentos biomédicos, automacao,
eletrénica, eletrotécnica, mecéanica ou mecatrénica em curso regularmente
reconhecido pelo MEC. Ter experiéncia minima de 6 (seis) meses, como técnico
na drea de manutencdo de equipamentos médicos-assistenciais, ou atuando

Requisitos . : P - : e o
em servigos de Engenharia Clinica, ou ainda na area de atuagao manutencgao
de equipamentos de eletrénica, eletrotécnica, automagdo, mecanica
e mecatronica. Ter registro regular no Conselho de Classe Profissional
relacionado a sua categoria profissional.

Aptiddes e Ter capacidade de expressar-se com clareza e objetividade, tanto na linguagem

Habilidades falada como escrita.

Indicadas ITer conhecimento basico de informatica.

Os técnicos poderao ser designados para executar o grupo de atividades A ou
grupo de atividades B, sendo que um dos profissionais obrigatoriamente
realizard ambas as atividades.

GRUPO DE ATIVIDADES A
@) Auxiliar a Supervisdo do Servigo em atribuicbes administrativas;
b) Receber as solicitacdes de chamados técnicos;
c) Gerar e distribuir Ordens de Servico para a area técnica, conforme
orientacbes da Supervisao Técnica do servico ou pela Chefia do Setor de
Engenharia Clinica;
d) Receber dos técnicos as Ordens de Servigo, com as respectivas informacgoes
dos servicos prestados por esta, e realizar o registro destas informacgbes no
software dedicado de gestao de Engenharia Clinica;
e) Comunicar a Contratante sobre demanda de treinamento ou apoio da sede
para algum técnico ou a todos;
f) Acompanhar e dar retorno aos setores sobre a situacdo atual dos servicos de
manutencao;
g) Controlar e registrar a entrada e saida de equipamentos do Seton
de Engenharia Clinica, conforme orientacao da Contratante;
h) Organizar arquivos fisicos e digitais de processos e documentos;
i) Auxiliar nos processos administrativos de aquisicdo de pecas e de
lequipamentos;
j) Auxiliar administrativamente a Coordenacdo do Servico na prestagao de
contas;
I) Receber e entregar documentos da contratada;
m) Seguir os fluxos estabelecidos pela contratante.

GRUPO DE ATIVIDADES B
a) Executar os servicos técnicos de manutencao corretiva em EMH e/ou
odontolégicos;

Atribuicdes

b) Acompanhar os servigos realizados em EMH por outras empresas vinculadas

a contratante;
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c) Registrar todo e qualquer servico executado, e/ou acompanhado, em EMH
e/ou odontoldgicos;

d) Executar manutengao preventiva, calibracdo e teste de seguranga elétrica
dos EMH e/ou odontoldgicos pactuados nos Planos de Manutengao;

e) Executar Rondas Setoriais, emitir e assinar os documentos comprobatérios
desta atividade;

f) Executar movimentagao de equipamentos e embalagens, sempre que
necessario, respeitando normativos vigentes;

g) Executar preparagao de volumes/embalagens de equipamentos, pegas ou
acessorios para transporte interno ou externo;

h) Efetuar acées de prevencéo de acidentes de trabalho, bem como situacdes
que possam colocar em risco a seguranga da edificacao e de seus ocupantes;

i) Orientar colaboradores da Contratante quanto a operagao de EMH;

j) Efetuar levantamento de dados (equipamentos, infraestrutura, acessorios,
etc.) de natureza técnica;

I) Efetuar a organizacgdo de arquivos técnicos;
m) Identificar e cadastrar todo o sistema e equipamentos;

n) Efetuar a organizacdao do local de trabalho, como bancada técnica,
ferramentas e equipamentos do setor;

0) Realizar o transporte interno de equipamentos quando necessario;
p) Acompanhar e promover a capacitacdo do Apoio Técnico;

q) Realizar a indicagdo de solicitagdo de aplicacdo de pegas e/ou ferramentas
para o Supervisor de Engenharia Clinica;

r) Realizar a indicagcao de aplicacdo de servicos especializados para o
Supervisor de Engenharia Clinica;

s) Seqguir os fluxos estabelecidos pela Contratante.

Das atribuicées do preposto

4.11.1. Tratar todos os servidores publicos e empregados publicos da Contratante,
terceirizados, estagiarios, colegas de trabalho e demais pessoas com educacao, urbanidade,
presteza, fineza e atengdo.

4.11.2. Abster-se da execugao de atividades alheias aos objetivos previstos neste termo,
durante o periodo em que estiver prestando os servicos.

4.11.3. Planejar e organizar os servicos com a Contratante, para obter maior eficiéncia e o
melhor atendimento das demandas.

4.11.4. Receber os documentos relativos ao Contrato, emitidos pela Contratante.

4.11.5. Responder as demandas da Contratante relativas ao Contrato.

4.11.6. Entregar as faturas e notas fiscais mensais, com as guias de recolhimento e
respectivos comprovantes, assim como outros documentos e relatérios solicitados.

4.11.7. Realizar o controle da jornada de trabalho dos ocupantes dos postos de trabalho com
objetivo de cumprir o contrato.

4.11.8. Apresentar a fiscalizacdo, mensalmente, planilha ou mapa de frequéncia do pessoal
no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis do més subsequente ao trabalhado.

4.11.9. Entregar crachds, vales (refeicdo, alimentagdo, transporte), comprovante de
rendimentos e outros documentos a cada empregado.

4.11.10. Manter a ordem e disciplina, orientando e instruindo os profissionais.

4.11.11. Solucionar reivindicacbes apresentadas pelos profissionais, no que se refere a

melhoria e a qualidade dos servicos, procurando, sempre, dar o devido retorno aos pleitos
formulados.

4.11.11.1. Nos casos em que as reivindicagdes extrapolem sua competéncia, repassa-las
ao Gestor do Contrato.

4.11.12. Evitar atrito ou confronto, de qualquer natureza, entre os profissionais e servidores,
docentes, autoridades ou visitantes, buscando, em caso de divida, esclarecimentos e orientacdes
com o gestor do contrato.

4.11.13. Cumprir e fazer cumprir, rigorosamente, os horarios e escalas de servico.
4.11.14. Zelar pelo cumprimento das normas previstas no Contrato e Termo de Referéncia.
4.11.15. Acatar as orientacdes da equipe de fiscalizacdo do contrato e da Unidade de

Contratos, inclusive naquilo que diz respeito ao cumprimento das Normas Internas de Segurancga e
de Medicina do Trabalho conforme estipulado no Manual de Procedimentos de Seguranca do
Trabalho para Empresas Prestadoras de Servigos do SOST.

4.11.16. Relatar ao gestor do contrato e a fiscalizacdo do contrato, de forma imediata, toda e
qualquer irregularidade observada nos locais onde os servigos estdo sendo prestados.



5.2.

4.11.17. Manter sigilo sobre documentos elaborados e assuntos tratados.

4.11.18. Ter conhecimento de suas atribuicdes e dos funciondrios da Contratada, de acordo
com as orientagcdes da fiscalizacdo da Contratante.

4.11.19. Certificar-se de que os empregados da Contratada ndo estejam executando tarefas
em desacordo com seu posto de trabalho.

4.11.20. Adotar as providéncias necessarias para que o servico transcorra dentro da
normalidade, obedecidas as normas regulamentares e os padrées de conduta.

4.11.21. Informar-se das possiveis ocorréncias nos horarios ndo cobertos pela fiscalizacao.
4.11.22. Orientar os profissionais quanto aos procedimentos de seguranga e emergéncias em

casos de sinistros diversos, tais como incéndio, acidentes e outros, em conformidade com as
orientacbes e normas da Contratante.

4.11.23. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial nas dependéncias do HU-UFJF e
imediagdes, pelos profissionais contratados.

4.11.24. Acompanhar o desempenho dos profissionais contratados em relacao as habilidades
técnicas e comportamentais, encaminhando as demandas de treinamento e capacitagdo a
empresa contratada.

4.11.25. Comparecer, preferencialmente, as audiéncias de mediacdo na Secretaria Especial
de Previdéncia e Trabalho, no Ministério Publico do Trabalho e nas audiéncias na Justica do Trabalho
relacionadas ao Contrato, quando for o caso.

4.11.26. Executar outras atribuicdes e atividades afins que Ihe forem determinadas.
Do software de gestdao de equipamentos médico-hospitalares
4.12.1. Conforme estabelecido no subitem 10.4.5 do Estudo Técnico Preliminar da

Contratacao (Documento SElI n2 11668791), caso seja necessario e solicitado pela
Contratante, a Contratada devera disponibilizar e manter, por meios préprios ou subcontratacao,
software especifico e apropriado para gerenciamento de equipamentos médico-hospitalares, que
atenda, no minimo, aos requisitos funcionais e operacionais estabelecidos no Encarte B
(Documento SEI n2 12491905).

4.12.2. A contar da data da sua solicitagdo, o software deverd ser apresentado a
Contratante, para efeito de aprovagao, em, no maximo, 30 (trinta) dias, sendo que devera estar
plenamente operacional em no maximo 60 (sessenta) dias, também contados a partir da
data da sua solicitacdo pela Contratante.

4.12.2.1. O pagamento relativo ao servico de fornecimento do software de gestdo de
equipamentos médico-hospitalares iniciar-se-4 somente apds o aceite da Equipe
de Fiscalizagdo, que atestard todas as funcionalidades requeridas no Encarte B
(Documento SEI n2 12491905).

4.12.2.2. Em caso de indisponibilidade do software ou de funcionalidade considerada
essencial para o desenvolvimento dos servicos, a Contratada terd até 48 (quarenta e oito)
horas, contadas da comunicagao do ocorrido, para saneamento do problema, prazo a partir
do qual seré realizada glosa no pagamento mensal, proporcional ao tempo em que o software
permanecer indisponivel, sem prejuizo de demais sancbes previstas neste Termo de
Referéncia e no Edital de licitagdo.

4.12.2.3. A subcontratacdo de empresa para a o fornecimento e manutencdo do
software nao exime a Contratada de qualquer responsabilidade com relagdo ao seu correto
funcionamento, pelo qual respondera de forma irrestrita.

4,12.2.4. A Contratada devera providenciar as atualizacbes necessarias a manutengao
da seguranca operacional do software, bem como a correcdao de defeitos (bugs) nao
identificados por ocasido da aceitagao do sistema.

4.12.2.5. Toda a base de dados do software serd de propriedade da Contratante,
devendo a Contratada, ao final do contrato, exportar todos os dados e, em até 30 (trinta) dias
corridos a contar a partir da data de fim de vigéncia do contrato, entregar a Contratante, a
base de dados, em formato digital, sendo no minimo 01 (um) volume da base de dados em
midia digital contendo arquivos digitais totalmente editdveis.

4.12.2.6. Todo o banco de dados relativo a servicos ou demandas associadas ao
contrato é propriedade da Contratante.

DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Do inicio da execucao dos servicos
5.1.1. Implantar os servicos contratados a partir da emissdo da Ordem de Servico,
conforme Encarte A (Documento SEI n2 12487201), acordo com o cronograma estabelecido
no item 10.4.17 do Estudo Técnico Preliminar da Contratacao (Documento SEI
n2 11668791).

5.1.2. A contratada devera informar ao contratante, em tempo habil, sobre qualquer motivo
que impossibilite assungdo dos servicos objeto deste Instrumento.

Do local de prestacao dos servicos

5.2.1. As unidades do HU-UFJF em que a contratada poderd prestar os servicos objeto
deste Termo de Referéncia sao as seguintes:

5.2.1.1. Unidade Dom Bosco, situada a Av. Eugénio do Nascimento s/n2, Bairro: Dom
Bosco - CEP.:36038-330. Juiz de Fora - MG;

5.2.1.2. Unidade Santa Catarina, situada a Rua Catulo Breviglieri, s/n®. Bairro Santa
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Catarina - CEP.: 36036-110. Juiz de Fora - MG;

5.2.1.3. Centro de Atencdo Psicossocial (CAPS), situado a Rua Melo Franco, n? 11,
Bairro: Sao Mateus - CEP:36026-000. Juiz de Fora - MG;

5.2.1.4. Centro de Tecnologia Celular e Imunologia Aplicada (IMUNOCET), localizado na
Rua José Lourenco Kelmer, s/n?, bairro Sao Pedro, CEP 36036-900, Juiz de Fora - MG;

5.2.1.5. Demais dependéncias que o HU-UFJF/EBSERH possa vir a ocupar ou alugar no
municipio de Juiz de Fora.

Da subcontratacao

5.3.1. E expressamente vedada a subcontratacéo total do objeto deste contrato, sob pena
de rescisdo contratual, sem prejuizo da aplicagéo de penalidade prevista no Termo de Referéncia.

5.3.2. A subcontratacao parcial somente serd admitida para os servicos eventuais e para a
disponibilizacdo e manutencdo do software de gestdo de equipamentos médico-hospitalares,
mediante autorizagdo expressa da equipe de fiscalizagao do Contrato.

5.3.2.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo.

5.3.2.2. E vedada a subcontratacdo de pessoas juridicas que estejam participando da
licitacao.

5.3.2.3. E vedada a subcontratacdo de pessoas juridicas que tenham um ou mais
sécios em comum com a empresa contratante.

5.3.3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necesséarios para a
execucao do objeto.

5.3.4. Em qualquer hipétese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenacgdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

5.3.5. Sao obrigacbes adicionais da contratada, em razédo da subcontratacdo:

5.3.5.1. Informar de maneira prévia a equipe de fiscalizacdao do contrato os motivos da
subcontratacdo, da identificacdo da subcontratada e das razdes da escolha.

5.3.5.2. Atendimento pela subcontratada, no que couber, das condi¢cdes de habilitacdo
e das disposicoes do edital e do contrato, mediante a apresentacao da documentacao
pertinente a equipe de fiscalizagdo do contrato.

5.3.5.3. Substituir a subcontratada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipdtese
de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a
sua execucdo total, notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sangOes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em
que ficara responsavel pela execucao da parcela originalmente subcontratada.

5.3.6. A subcontratacao de parcelas do objeto se justifica por serem parcelas auténomas,
especializadas ou ndo relacionadas com o objeto principal da contratacdo. Além disso, a permissao
de subcontratar amplia a competitividade e viabilizacdo da referida contratacdo, haja vista que os
servicos de manutencao no parque tecnoldgico sdo amplos e variados.

5.3.7. Os atestados de capacidade técnica especificos para as subcontratadas serdo
oportunamente cobrados das empresas subcontratadas quando de sua atuacdo no
empreendimento ou quando de sua determinagao formal no processo com base em sua parcela de
execugao no objeto.

Da alteracao subjetiva

5.4.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/por outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condicbes do contrato; nao haja
prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO E

Do controle e fiscalizacao da execucao

6.1.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um
ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 102 e 103
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh.

6.1.2. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugao contratual sao o conjunto de
acoes que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administragéo para
o servigo contratado, verificar a regularidade das obrigagées previdenciarias, fiscais e trabalhistas,
bem como prestar apoio a instrucdo processual e o encaminhamento da documentacao pertinente
ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a repactuacado, alteragao,
reequilibrio, prorrogacéo, pagamento, eventual aplicacdo de sancgdes, extingdao do contrato, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento das cldusulas avencadas e a solucdo de problemas
relativos ao objeto.

6.1.3. O conjunto de atividades de gestdo e fiscalizagdo compete ao gestor da execugao do
contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalizacao técnica, administrativa, setorial e pelo publico
usuario, de acordo com as seguintes disposicoes:



l- Gestao da Execucao do Contrato: é a coordenacao das atividades relacionadas a
fiscalizacao técnica, administrativa, setorial e pelo publico usudrio, bem como dos atos
preparatérios a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagao pertinente ao
setor de contratos para formalizagao dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam
a prorrogacao, alteracao, reequilibrio, pagamento, eventual aplicacdo de sancdes, extincao
do contrato, dentre outros;

Il - Fiscalizagdo Técnica: € o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execugao do
objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e
modo da prestacdo dos servicos estdo compativeis com os indicadores de niveis minimos de
desempenho estipulados no ato convocatério, para efeito de pagamento conforme o
resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalizagdo pelo publico usuério;

Il - Fiscalizacdo Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos da
execucao dos servicos, quanto as obrigacdes previdencidrias, fiscais e trabalhistas, bem
como quanto as providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento;

IV - Fiscalizacdo Setorial: € o0 acompanhamento da execucdo do contrato nos aspectos
técnicos ou administrativos, quando a prestacdo dos servicos ocorrer concomitantemente
em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo érgao ou entidade; e

V- Fiscalizagdo pelo Publico Usuario: é o acompanhamento da execucdo contratual por
pesquisa de satisfacdo junto ao usudrio, com o objetivo de aferir os resultados da prestacao
dos servigcos, 0os recursos materiais e os procedimentos utilizados pela contratada, quando
for o caso, ou outro fator determinante para a avaliagdo dos aspectos qualitativos do objeto.

6.1.4. Quando a contratacao exigir fiscalizacdo setorial, o érgao ou entidade devera
designar representantes nesses locais para atuarem como fiscais setoriais.

6.1.5. As atividades de gestao e fiscalizagao da execugao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distincao dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de
todas as acoes relacionadas a Gestdo do Contrato.

6.1.6. A fiscalizacdo administrativa poderd ser efetivada com base em critérios estatisticos,
levando-se em consideracao falhas que impactem o contrato como um todo e ndo apenas erros e
falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

6.1.7. Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e sociais exigir-se-3,
dentre outras, as seguintes comprovacdes (os documentos poderdo ser originais ou coépias
autenticadas por cartério competente ou por servidor da Administragdo), no caso de empresas
regidas pela Consolidacéo das Leis do Trabalho (CLT):

a) No primeiro més da prestacao dos servicos, a Contratada deverd apresentar a seguinte
documentacgdo:

a.l. Relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcao, horario do
posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdao no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF), com indicacdo dos responsaveis técnicos pela execugdo dos
servigcos, quando for o caso;

a.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsdveis técnicos pela execucao dos servigos, quando for o caso, devidamente
assinada pela Contratada; e

a.3. Exames médicos admissionais dos empregados da Contratada que prestardo os
Servigos;

a.4. A Contratada devera providenciar a assinatura do Termo de Confidencialidade por
parte de cada um de seus empregados que prestarem servico ao HU-UFJF/EBSERH,
conforme modelo constante do Encarte E (Documento SEl n2 12707337)
informando estar de acordo com as regras de sigilo das informagdes a serem
cumpridas.

b) Entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos a Unidade de
Apoio Operacional os seguintes documentos, quando ndo for possivel a verificacdo da
regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

b.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido (CND);

b.2. certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado;

b.3. Certidao de Regularidade do FGTS (CRF); e
b.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
c) Entrega, quando solicitado pela Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:

c.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
Contratante;

c.2. copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestacdo dos servicos,
em que conste como tomador Contratante;

c.3. cépia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestagao
dos servicos ou, ainda, quando necessario, cdpia de recibos de depdsitos bancarios;

c.4. comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-
alimentagao, entre outros), a que estiver obrigada por forca de lei ou de Convengdo ou
Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestacao dos servicos e de
qualquer empregado; e

c.5. comprovantes de realizacdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que



forem exigidos por lei ou pelo contrato.

d) Entrega de cépia da documentacdo abaixo relacionada, quando da extincdo ou rescisao
do contrato, apds o Ultimo més de prestacao dos servicos, no prazo definido no contrato:

d.1. termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de
servico, devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria;

d.2. guias de recolhimento da contribuicdo previdenciaria e do FGTS, referentes as
rescisdoes contratuais;

d.3. extratos dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de
cada empregado dispensado;

d.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

6.1.8. A Contratante devera analisar a documentacdo solicitada na alinea “d” acima no
prazo de 30 (trinta) dias apdés o recebimento dos documentos, prorrogdveis por mais 30 (trinta)
dias, justificadamente.

6.1.9. No caso de cooperativas:

a) recolhimento da contribuicdo previdencidria do INSS em relagdo a parcela de
responsabilidade do cooperado;

b) recolhimento da contribuicdo previdencidria em relacao a parcela de responsabilidade da
Cooperativa;

c) comprovante de distribuigdo de sobras e producgdo;

d) comprovante da aplicagdo do Fundo Assisténcia Técnica Educacional e Social (Fates);
e) comprovante da aplicacdo em Fundo de reserva;

f) comprovacdo de criacao do fundo para pagamento do 139 salario e férias; e

g) eventuais obrigacdes decorrentes da legislagdo que rege as sociedades cooperativas.

6.1.10. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizacdes Sociais, serd exigida a
comprovagdao de atendimento a eventuais obrigacdes decorrentes da legislagdo que rege as
respectivas organizagdes.

6.1.11. Sempre que houver admissdo de novos empregados pela contratada, os
documentos elencados no subitem 6.1.7 acima deverao ser apresentados.

6.1.12. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuicdes
previdenciarias, o gestor do contrato devera oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).

6.1.13. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicao para o FGTS, os
fiscais ou gestores do contrato deverdo oficiar a drea ministerial competente.

6.1.14. O descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manutengdo das condigdes
de habilitacdo pela Contratada podera dar ensejo a rescisao contratual, sem prejuizo das demais
sancoes.

6.1.15. A Contratante poderd conceder prazo para que a Contratada regularize suas
obrigacdes trabalhistas ou suas condicbes de habilitacdo, sob pena de rescisao contratual, quando
ndo identificar ma-fé ou a incapacidade de correcao.

6.1.16. Além das disposicOes acima citadas, a fiscalizagdo administrativa observard, ainda,
as seguintes diretrizes:

6.1.16.1. Fiscalizacdo inicial (no momento em que a prestacao de servicos é iniciada):

a) Serd elaborada planilha resumo de todo o contrato administrativo, com
informacdes sobre todos os empregados terceirizados que prestam servicos, com os
seguintes dados: nome completo, nimero de inscricao no CPF, funcao exercida,
salario, adicionais, gratificacdes, beneficios recebidos, sua especificacdo e quantidade
(vale-transporte, auxilio-alimentagdo), horario de trabalho, férias, licengas, faltas,
ocorréncias e horas extras trabalhadas;

b) Todas as anotacdes contidas na CTPS dos empregados serdao conferidas, a fim de
que se possa verificar se as informagdes nelas inseridas coincidem com as
informacdes fornecidas pela Contratada e pelo empregado;

c) O ndmero de terceirizados por funcdo deve coincidir com o previsto no contrato
administrativo;

d) O saldrio ndo pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na
Convencao Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT);

e) Serdao consultadas eventuais obrigagées adicionais constantes na CCT para a
Contratada;

f) Serd verificada a existéncia de condigOes insalubres ou de periculosidade no local
de trabalho que obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI).

g) No primeiro més da prestacao dos servigos, a contratada deverd apresentar a
seguinte documentacao:

g.1. relacao dos empregados, com nome completo, cargo ou fungdo, horario do
posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e inscrigdo no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), e indicagao dos responsaveis técnicos pela
execucao dos servigos, quando for o caso;

g.2. CTPS dos empregados admitidos e dos responsaveis técnicos pela execugao
dos servigos, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada;



g.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarao
0S servigos; e

g.4. declaragao de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

6.1.16.2. Fiscalizagao mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

a) Deve ser feita a retengao da contribuigdo previdenciaria no valor de 11% (onze por
cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestacdo do servico;

b) Deve ser consultada a situagdo da empresa junto ao SICAF;

c) Serdo exigidos a Certiddao Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributdrios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos nao
estejam regularizados no SICAF;

d) Deverd ser exigida, quando couber, comprovacao de que a empresa mantém
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social.

6.1.16.3. Fiscalizacado diria:

a) Devem ser evitadas ordens diretas da Contratante dirigidas aos terceirizados. As
solicitagdes de servicos devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma
forma, eventuais reclamacdes ou cobrancas relacionadas aos empregados
terceirizados devem ser dirigidas ao preposto.

b) Toda e qualquer alteracao na forma de prestacdo do servico, como a negociacao
de folgas ou a compensacgdo de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta
é exclusiva da Contratada.

c) Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados
que estdo prestando servicos e em quais fungdes, e se estdo cumprindo a jornada de
trabalho.

6.1.17. Cabe, ainda, a fiscalizagdo do contrato, verificar se a Contratada observa a legislagdo
relativa a concessao de férias e licencas aos empregados, respeita a estabilidade proviséria de seus
empregados e observa a data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos
empregados no dia e percentual previstos.

6.1.17.1. O gestor deverd verificar a necessidade de se proceder a repactuacdo do
contrato, inclusive quanto a necessidade de solicitacdo da contratada.

6.1.18. A Contratante deverd solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da
conta do FGTS e que verifigjuem se as contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo sendo
recolhidas em seus nomes.

6.1.18.1. Ao final de um ano, todos os empregados devem ter seus extratos avaliados.

6.1.19. A Contratada deverd entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela
Contratante quaisquer dos seguintes documentos:

a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
Contratante;

b) cépia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestacdo dos servicos,
em que conste como tomador a Contratante;

c) cépia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer més da
prestacao dos servicos ou, ainda, quando necessario, cépia de recibos de depdsitos
bancérios; e

d) comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-
alimentagao, entre outros), a que estiver obrigada por forca de lei, Acordo, Convengao
ou Dissidio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestacao dos servicos e
de qualquer empregado.

6.1.20. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugao do objeto e
utilizaréd o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Encarte )
(Documento SEI n2 15252652), ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da
prestagdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.1.20.1. A utilizacdo do IMR nao impede a aplicacdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagao da prestagdo dos servigos.

6.1.21. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a
Contratada a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.1.22. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da Contratada a avaliacdo da
execucgao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servicos realizada.

6.1.23. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria Contratada materialize a avaliagdo
de desempenho e qualidade da prestagao dos servicos realizada.

6.1.24. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao



controle do prestador.

6.1.25. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangoes a
Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

6.1.26. O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos.

6.1.27. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

6.1.28. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

6.1.29. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a
autoridade responsdvel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no
art. 111 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da Ebserh.

6.1.30. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos deverad ser
verificada com o documento da Contratada que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.1.31. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no art. 111 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da Ebserh.

6.1.32. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, incluindo o descumprimento das obrigagdes trabalhistas, ndo recolhimento das
contribuicbes sociais, previdencidrias ou para com o FGTS ou a ndo manutencdo das condicdes de
habilitacdo, ensejard a aplicacao de sancdes administrativas, previstas no instrumento convocatério
e na legislagéo vigente, podendo culminar em rescisao contratual, por ato unilateral e escrito da
Contratante, conforme disposto nos arts. 115 e 116 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
Ebserh.

6.1.33. Caso nao seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das
obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, a Contratante comunicard o fato a
Contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situagao seja regularizada.

6.1.33.1. Nao havendo quitagao das obrigagbes por parte da Contratada no prazo de
quinze dias, a Contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do
contrato.

6.1.33.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverd ser notificado
pela Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

6.1.33.3. Tais pagamentos nao configuram vinculo empregaticio ou implicam a assungao
de responsabilidade por quaisquer obrigacbes dele decorrentes entre a contratante e os
empregados da contratada.

6.1.34. O contrato sé serd considerado integralmente cumprido apés a comprovacgao, pela
Contratada, do pagamento de todas as obrigagdes trabalhistas, sociais e previdenciarias e para

com o FGTS referentes a mao de obra alocada em sua execucdo, inclusive quanto as verbas
rescisérias.

6.1.35. A fiscalizacdo de que trata este tdpico ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 98 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
Ebserh.

6.1.36. As disposicOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no
Anexo VII da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05/2017, aplicdvel no que for pertinente a
contratagao.

6.1.37. A Fiscalizagdo devera realizar, entre outras, as seguintes atividades:

6.1.37.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente
aos trabalhos, incluindo o contrato, este Termo de Referéncia, orcamentos, cronogramas,
correspondéncias, etc.

6.1.37.2. Aprovar a indicacdo pela contratada do preposto responsavel pela condugao
dos trabalhos.

6.1.37.3. Solicitar a substituicdo de qualquer posto de trabalho ou prestador de servico
da contratada que embarace a agao da Fiscalizagao.

6.1.37.4. Verificar a disponibilidade da equipe técnica prevista na proposta e sucessivo
contrato de execucgao dos servicos.

6.1.37.5. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissées eventualmente
constatadas na Caracterizacdao dos Ambientes, bem como nas demais informacdes e
instrucdes complementares deste Termo de Referéncia, necessarias ao desenvolvimento dos
trabalhos.

6.1.37.6. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucao dos servicos,
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aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

6.1.37.7. Analisar e aprovar as etapas dos servicos executados, em obediéncia ao
previsto neste Termo de Referéncia.

6.1.37.8. Verificar e atestar os servicos técnicos, bem como conferir e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela contratada.

6.1.37.9. Verificar e monitorar a presenca didria da equipe da terceirizada.

6.1.37.10. Encaminhar a contratada os comentarios efetuados para que sejam
providenciados os respectivos atendimentos.

6.1.37.11. O quadro a seguir apresenta a relagcdao de documentos que deverdo ser
apresentados mensalmente para Fiscalizagdo Técnica pela Contratante. Os Documentos
referentes a relatérios de servicos para Fiscalizacdao Técnica deverdao estar assinados com
visto do Engenheiro Clinico RT indicado para este contrato. Cépia escaneada dos referidos
documentos poderao ser aceitas para atesto na NF desde que o original seja entregue antes
da préxima NF.

6.1.37.12. A renovagao contratual fica condicionada a regularizacdo da apresentagao de
toda documentagao prevista.

DOCUMENTOS PARA FISCALIZACAO TECNICA DO CONTRATO

Relatério Gerencial (indicadores) de Manutencdes Preventivas - MP

Relatério Gerencial (indicadores) de Manutencdes Corretivas - MC

Cronogramas de Preventivas e Calibracdes atualizados

Relatérios de Atendimentos em sobreaviso

Planilha de Pecgas adquiridas no més c/ orgamentos e cartas de exclusividade quando
pertinente

Coépia das NFs das pecas adquiridas no més

Relatérios e/ou O.S. referentes as pecas trocadas

Planilha de Servicos Especializados efetuados no més c/ orcamentos anexos e docs
compativeis

Copia das NFs dos Servicos especializados

Relatérios e/ou justificativa dos Servicos especializados e cépia de documentacao pertinente
(Certificados, Calibracdes, Carta de Exclusividade,...)

Folhas e/ou registros de ponto por posto de trabalho

Do recebimento e aceitacao mensal do objeto

6.2.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério dos
servicos, no termos abaixo.

6.2.2. No prazo de até 5 (cinco) dias Uteis do adimplemento da parcela mensal do servigo,
a Contratada devera entregar toda a documentacdo comprobatéria do cumprimento da obrigacao
contratual referente ao més anterior.

6.2.2.1. No primeiro més de prestacado de servicos a empresa serd obrigada a entregar
apenas a documentacao da fiscalizacdo inicial, conforme item 6.1.16.1.

6.2.3. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico e administrativo (e
setorial) apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

6.2.3.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar
e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

6.2.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo mensal, o
fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do
objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

6.2.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregées resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo ao gestor do contrato nao receber definitivamente a Ultima e/ou Unica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
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6.2.3.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.2.3.1.4. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento mensal, o fiscal
administrativo deverd verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n2
5/2017, no que forem aplicdveis a presente contratagao, emitindo relatério que sera
encaminhado ao gestor do contrato.

6.2.3.2. No prazo de até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento dos documentos
da Contratada cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicbes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

6.2.3.2.1. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusado acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa
e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

6.2.3.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
Ultimo.

6.2.3.2.2.1. Na hipétese de a verificacao a que se refere o paragrafo anterior
ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a4 como realizada, consumando-
se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

6.2.4. No prazo de até 5 (cinco) dias Gteis a partir do recebimento provisério dos servicos e
da emissdo da nota fiscal/fatura, o Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo,
ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

6.2.4.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as
respectivas corregdes;

6.2.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

6.2.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR), ou instrumento substituto.

6.2.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicdes legais em vigor (Lei n? 10.406, de 2002).

6.2.6. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacao de penalidades.

Do Instrumento de Medicao do Resultado (IMR)

6.3.1. Conforme a IN 05/2017, emitida pelo MPDG - Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo, a contratacdo de servicos continuados deverd adotar unidade de
medida que permita a mensuragdo dos resultados para o pagamento da contratada, e que elimine
a possibilidade de remunerar as empresas com base na quantidade de horas de servigo ou por
postos de trabalho, desta forma, os critérios de afericdo de resultados deverdo ser
preferencialmente dispostos na forma de INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR.

6.3.2. O IMR é uma disposicdo, pactuada entre a contratante e a contratada, que define
critérios objetivos de mensuragado de resultados, preferencialmente pela utilizagdo de ferramenta
informatizada, que possibilite a Administracdo verificar se os resultados contratados foram
realizados nas quantidades e qualidades exigidas, e adequar o pagamento aos resultados
efetivamente obtidos.

6.3.3. Seguindo as orientagdes da IN 05/2017, os Indicadores definidos para adocao do IMR
do objeto deste Termo de Referéncia foram elaborados com base em critérios objetivos de
mensuracdo de resultados, a serem aferidos através de software dedicado de gestdo de
Engenharia Clinica, possibilitando a Contratante verificar se os resultados contratados foram
realizados nas quantidades e qualidades exigidas, e adequar o pagamento aos resultados
efetivamente obtidos.

6.3.4. Os indicadores de desempenho, a serem utilizados para mensuragdo do nivel do
servico estao descritos no Encarte )] (Documento SEI n2 15252652).

6.3.5. Os indicadores de desempenho do IMR do objeto deste Termo de Referéncia poderao,
a qualquer tempo, e em comum acordo entre as partes, ser ajustados, ampliados e/ou reduzidos,
desde que estas alteracdes sejam devidamente formalizadas através de Termo Aditivo de contrato.

6.3.6. No Modelo de IMR, o Valor do Servico é estabelecido quando da contratacao, com
base no Valor Mensal do Servigo da proposta da contratada, porém o Valor Mensal do Servigo, a ser
faturado, é calculado com base nos resultados alcancados pela contratada na prestacéo do servico.
Portanto, os valores apresentados nas planilhas de composicéo de custos e formagao de pregos,
quando da apresentagdo das propostas, corresponderdo aos valores maximos a serem faturados
na hipétese da contratada atingir as metas de todos os indicadores pactuados no IMR.

6.3.7. A frequéncia de afericdo do IMR serd mensal, devendo a contratada emitir relatério
sintético dos indicadores supracitados, apresentando-o a contratante até o 52 (quinto) dia util do
més subsequente ao da prestacado do servigo.

6.3.8. O Encarte ] (Documento SEIl n2 15252652) apresenta o método de calculo da
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parcela do valor mensal do servico, a ser faturado, utilizando os indicadores de desempenho do IMR
do objeto deste Termo de Referéncia.

6.3.9. Conforme o IMR pactuado, o pagamento a contratada, referente a parcela de servigo,
podera variar de 100% do valor mensal do servico contratado, caso a contratada atinja as metas de
todos os indicadores pactuados, até 80% do valor mensal do servico contratado, caso a contratada
nao atinja as metas de nenhum dos indicadores pactuados.

6.3.10. N&o haverd a incidéncia de bonus ou pagamentos adicionais para os casos em que a
contratada superar as metas previstas, ou caso seja necesséaria a alocacdo de maior nimero de
profissionais para o alcance das metas. E a superacdo de uma das metas ndo poderd ser utilizada
para compensar o nao atendimento de outras metas no mesmo periodo, bem como o nao
atendimento da mesma meta em outro periodo.

Do Pagamento

6.4.1. Os pagamentos serao efetuados através de Ordens Bancérias emitidas pelo Sistema
Integrado de Administracao e Financas (SIAFI) do Governo Federal, mediante o recebimento da Nota
Fiscal de Servico Eletrénica (NFS-e), pela unidade administrativa responsavel pela gestdo do
contrato, contendo o detalhamento dos servicos executados e os materiais empregados.

6.4.1.1. Desde que atendidas as exigéncias da IN 02/2016 SEGES/MPDG, os
pagamentos serao efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento
definitivo da NFS-e.

6.4.1.2. Considera-se ocorrido o recebimento definitivo da NFS-e no momento em que
o gestor do contrato proceder a elaboracdo de termo circunstanciado manifestando o
recebimento dos servicos.

6.4.1.3. Ndo se realizard pagamento do servico prestado através de Boleto Bancario,
0s pagamentos serao efetuados, apenas, mediante apresentacao de NFS-e.

6.4.1.4. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem R$

100.000,00, considerando todos os itens agrupados do Contrato, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento definitivo da NFS-e.

6.4.2. Havendo erro na apresentacao da NFS-e, ou circunstancia que impeca a liquidacdo
da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacao da
regularizacao da situacao, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.

6.4.3. A emissdo da NFS-e deverad ocorrer do primeiro dia Util até o décimo dia do més
posterior ao da prestagao de servigos.

6.4.3.1. A emissdo da NFS-e serd precedida do recebimento provisério dos servicos.

6.4.3.2. No primeiro e Ultimo més da vigéncia do contrato, as NFS-e serdo parciais, isto
é, correspondente apenas aos dias em que o servico foi executado, de tal forma que o
periodo de competéncia da prestacdo de servicos constante no documento fiscal seja
compativel com o més comercial.

6.4.3.3. A NFS-e a que se referir a prestacdo de servicos deverd possuir validagdo do
sistema da Prefeitura de Juiz de Fora caso a Contratada seja do municipio, ou da prefeitura do
respectivo municipio do estabelecimento da Contratada.

6.4.3.4. A Contratada é obrigada a emitir NFS-e de servico pelo municipio de
estabelecimento e terd que encaminhar para o e-mail acordado com o gestor do contrato o
documento em arquivo digital no formato pdf assim como no formato xml. A Contratada
deverd preferencialmente observar o padrao ABRASF 2.02 para o arquivo xm/.

6.4.3.5. A Contratada deverd obrigatoriamente destacar na NFS-e a tributacdo a ser
retida, conforme artigo 22, § 69, da Instrucao Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de
2012.

6.4.3.6. A NFS-e devera conter na descricdo, ou nas informacées complementares, os

seguintes dados: o periodo de prestacdo dos servicos; o nimero da licitacdo e o nimero do
contrato correspondente; e os dados bancarios para a realizagdo do pagamento (banco,
agéncia e conta-corrente).

6.4.3.7. Conforme Anexo Xl|, item 3, da IN 05/2017 da SEGES/MPDG, além dos
elementos descritos nos itens acima, a NFS-e deverd obrigatoriamente expressar os
seguintes elementos essenciais:

a) a competéncia da nota fiscal que deve ser o més da data de emissdo da nota
fiscal, sendo este o més posterior ao periodo de prestacao de servicos;

b) a data de emissao posterior ao periodo de prestacao dos servigos;
c) o valor a pagar;

d) o CNPJ do tomador do servico, conforme previsto em Contrato;

e) o enderego do tomador, conforme previsto em Contrato;

f) o CNPJ do prestador do servico, que deverd ser o mesmo que a Contratada
apresentou nos documentos de habilitagao da licitagdo que deu origem ao contrato.

g) o prazo de validade;
h) os dados do contrato;
i) eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

6.4.3.8. E possivel a emissdo da NFS-e pela filial ou matriz do CNPJ indicado no item
6.3.3.7, letra “f”, desde que a filial ou matriz mantenha as condi¢cdes de habilitagao da
licitacado.

6.4.4. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de



2017, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.4.4.1. Nao produziu os resultados acordados;

6.4.4.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

6.4.4.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada;

6.4.4.4. Caso do contratante ser acionado judicialmente por fatores imputdveis ao
contratado na monta do valor previsto da causa.

6.4.5. A glosa ou retencdo serd formalizada por meio de formulario especifico e sera
aplicada no més subsequente ao de competéncia da ocorréncia do fato gerador, assegurada a
Contratada a ampla defesa.

6.4.6. Quando houver a glosa parcial dos servicos, a Contratante deverd comunicar a
Contratada para que emita a NFS-e com o valor exato do més com a aplicacéo da glosa do més
anterior, evitando, assim, efeitos tributarios sobre valor glosado pela Contratante, conforme Anexo
Xl, item 4.2, da IN 05/2017 da SEGES/MPDG.

6.4.7. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

6.4.8. A NFS-e devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais.

6.4.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspens&do temporéria de participagdo em
licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29 da IN SEGES/MP n¢ 03/2018.

6.4.10. Antes de cada pagamento a Contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencéo das condicées de habilitacdo exigidas no Edital, observadas as seguintes
condicOes, conforme art. 31 da IN SEGES/MP n° 03/2018.

6.4.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da Contratada, deve-se
providenciar a sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a Contratada
regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez por igual periodo, a critério da Contratante, conforme incisos | e Il do art. 31 da IN
SEGES/MP n¢ 03/2018.

6.4.12. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Contratante comunicara aos 6érgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela
Contratante, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos, conforme inciso Il do art. 31 da IN SEGES/MP n¢ 03/2018.

6.4.13. Persistindo a irregularidade, a Contratante adotard as medidas necessérias a
rescisdo do Contrato, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada a
Contratada a ampla defesa, conforme inciso IV do art. 31 da IN SEGES/MP n¢ 03/2018.

6.4.14. Havendo a efetiva prestacdo de servigos, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso a Contratada nao regularize sua
situacdo junto ao SICAF, conforme inciso V do art. 31 da IN SEGES/MP n® 03/2018.

6.4.15. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pelo Superintendente do HU-
UFJF, ndo sera rescindido o Contrato na situacao irregular no Sicaf, conforme inciso VI do art. 31 da
IN SEGES/MP n2 03/2018.

6.4.16. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo
Xl da IN SEGES/MP n2 05/2017, na fonte, dos seguintes tributos, quando couber:

6.4.16.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e
Contribuicdo para os Programas de Integracao Social e de Formacdo do Patriménio do
Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo Normativa RFB n? 1.234, de 11 de janeiro
de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

6.4.16.2. Contribuigcdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma
da Instrugao Normativa RFB n? 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n®
8.212, de 24 de julho de 1991; e

6.4.16.3. Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei
Complementar n® 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou
distrital sobre o tema.

6.4.17. Caso a Contratada tenha incentivo fiscal ou aliquota diferenciada deverd enviar
declaracdo do seu contador responséavel a respeito do enquadramento aplicavel.

6.4.18. Conforme Anexo X|, item 5 da IN SEGES/MP n2 05/2017, quando da ocorréncia de
eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Contratante, o valor devido
deverd ser acrescido de atualizagao financeira, e sua apuragao se fard desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
férmulas:

I=(TX/100)/365
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EM = Ix N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratdrios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

6.4.19. Em caso de duvidas sobre emissdo da NFS-e ou mudanca do enquadramento fiscal,
a Contratada deverd entrar em contato com a Unidade de Contabilidade Fiscal (UCF) nos contatos
informados pelo gestor do contrato.

6.4.20. Em caso de posicionamento sobre pagamento de NFS-e apds os prazos constantes
no item 6.5.1, a Contratada poderd entrar em contato com a Unidade de Pagamento da Despesa
(UPD) nos contatos informados pelo gestor do contrato.

6.4.21. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada
que tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgao contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

6.4.22. A parcela mensal a ser paga a titulo de aviso prévio trabalhado e indenizado
corresponderd, no primeiro ano de contratacdo, ao percentual originalmente fixado na planilha de
pregos.

6.4.23. Nao tendo havido a incidéncia de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a
prorrogacao contratual seguinte deverd prever o pagamento do percentual maximo equivalente a
03 (trés) dias a mais por ano de servigo, até o limite compativel com o prazo total de vigéncia
contratual.

6.4.24. A adequacdo de pagamento de que trata o subitem anterior deverd ser prevista em
termo aditivo.

6.4.25. Caso tenha ocorrido a incidéncia parcial ou total dos custos com aviso prévio
trabalhado e/ou indenizado no primeiro ano de contratacao, tais rubricas deverao ser mantidas na
planilha de forma complementar/proporcional, devendo o dérgdo contratante esclarecer a
metodologia de célculo adotada.

6.4.26. A Contratante providenciard o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a
titulo de vale-transporte em relagao aos empregados da Contratada que expressamente optaram
por nao receber o beneficio previsto na Lei n? 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado
pelo Decreto n® 95.247, de 17 de novembro de 1987.

Das sancées administrativas

6.5.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 13.303/2016 e do Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos da Ebserh a Contratada que:
6.5.1.1. Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas
em decorréncia da contratagao;
6.5.1.2. Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
6.5.1.3. Falhar ou fraudar na execucao do contrato;
6.5.1.4. Comportar-se de modo inidoneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a
Ebserh previstos na Lei n® 12.846/2013;
6.5.1.5. Cometer fraude fiscal;
6.5.1.6. Nao mantiver a proposta;
6.5.1.7. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o
contrato;
6.5.1.8. Deixar de entregar a documentagao exigida;
6.5.1.9. Apresentar documentacao falsa.
6.5.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no item acima ficara

sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

6.5.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das
obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo
acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

6.5.2.2. Multa da seguinte forma:

6.4.2.2.1. Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor anual
do contrato em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracédo, no caso de
execucao com atraso, poderd ocorrer a nao-aceitacao do objeto, de forma a configurar,
nessa hipétese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenga;

6.4.2.2.2. Multa moratéria de 10% (dez por cento) sobre o valor anual do contrato, em
caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
anterior;

6.4.2.2.3. Multa compensatéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor anual do
contrato, em caso de inexecucgdo total da obrigagdo assumida;
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6.4.2.2.4. Multa compensatéria de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do
contrato, conforme detalhamento constante dos quadros 1 e 2 do Encarte
C (Documento SEI n? 12493019);

6.4.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si;

6.4.2.2.6. Em caso de inexecucdo parcial, a multa moratéria ou compensatéria, no
mesmo percentual do subitem 6.4.2.2.2 ou do subitem 6.4.2.2.3, sera aplicada de
forma proporcional a obrigagdo inadimplida;

6.4.2.2.7. O atraso injustificado acima de 60 (sessenta) dias caracterizara a inexecucao
total do objeto, cabendo a multa compensatéria conforme o subitem 6.4.2.2.3;

6.4.2.2.8. Para efeito de aplicagao de multas, as infragées sao atribuidos graus, de
acordo com os quadros do Encarte C (Documento SEI n? 12493019).

6.5.2.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com Ebserh, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.
6.5.3. As sangdes previstas nos subitens 6.4.2.1 e 6.4.2.3 poderdo ser aplicadas com as
previstas no subitem 6.4.2.2.
6.5.4. Também ficam sujeitas a penalidade do item 6.4.2.3 as empresas ou profissionais
que:
6.5.4.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
6.5.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
6.5.4.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude

de atos ilicitos praticados.

6.5.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo, denomina Processo de Apuracdo de Irregularidade de Fornecimento de Bens e
Servicos (PAIF), que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n? 13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
Ebserh e, subsidiariamente, na Lei n? 9.784/1999.

6.5.5.1. Caberd apresentacao de defesa prévia ou recurso contra a sancdo imposta, a
ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da notificacdo para defesa prévia ou
da notificacdo de imposigao de sangao.

6.5.6. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

6.5.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdao cobrados judicialmente.

6.5.7.1. Podera ser emitida Guia de Recolhimento da Unido (GRU) para pagamento da
multa devida pela Contratada.

6.5.7.2. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao de imposicéo de sancao
enviada pela autoridade competente.

6.5.8. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica
nacional ou estrangeira, cépias dos processos administrativos necessarios a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo (PAR).

6.5.9. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846/2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

6.5.10. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao
Plblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao
de agente publico.

6.5.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e informadas ao
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) de que trata a Lei n? 12.846/2013.

Das Garantias

6.6.1. O adjudicatario prestard garantia de execucao do contrato, nos moldes do art.
88 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da Ebserh, com validade durante a execucao do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

6.6.1.1. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro, seguro-
garantia ou fianga bancaria.

6.6.1.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia (mesmo que
seja para reforgo, reposicdo ou por ocasido de prorrogacao) acarretard a aplicacdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).
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6.6.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispéem art. 115, inciso I, c/c art. 116, inciso I, do Regulamento Interno de
LicitacOes e Contratos da Ebserh.

6.6.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

6.6.2.1. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do néao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

6.6.2.2. Prejuizos diretos causados a Administracdes decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucado do contrato;

6.6.2.3. Multas moratérias e compensatérias aplicadas pela Administracdao a
contratada;

6.6.2.4. Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o

FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber;

6.6.2.5. Outros riscos inerentes as atividades de servicos de engenharia tais
como incéndio, erro de execugdo ou de projeto, sabotagens, roubo e furto qualificado, riscos
da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento,
entre outros), impacto de veiculos e queda de aeronaves, defeitos de fabricacdo e de
material, falta de habilidade, negligéncia, desintegracdo por forga centrifuga, curto-circuito,
entre outros.

6.6.3. Caberd ao Contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

|- Caucao em dinheiro;
Il- Seguro-garantia;

I - Fianca bancaria.

6.6.3.1. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

6.6.3.2. A garantia em dinheiro (caucao) deverd ser efetuada em favor da Contratante,
em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregcao monetaria.

6.6.3.3. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

6.6.4. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

6.6.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15 (quinze)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

6.6.6. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.
6.6.7. Serd considerada extinta a garantia:

6.6.7.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento

de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cldusulas do contrato;

6.6.7.2. No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicacao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n? 05/2017.

6.6.8. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

6.6.9. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia.

6.6.10. A garantia da contratacdao somente serd liberada ante a comprovacdo de que a
empresa pagou todas as verbas rescisérias decorrentes da contratacdo, e que, caso esse
pagamento nao ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a
garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes
previdenciarias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 82, VI do Decreto n? 9.507/2018,
observada a legislagao que rege a matéria.

6.6.10.1. Também podera haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que 0s
empregados serao realocados em outra atividade de prestagdo de servicos, sem que ocorra
a interrupcdo do contrato de trabalho.

6.6.11. A contratada devera gerenciar os riscos da contratagdo em conjunto com a equipe
de fiscalizacao e de planejamento da contratacdo conforme previsto na Analise de Riscos - SEI
(Documento SEI n2 12968059).

Da Conta Depésito Vinculada

6.7.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP n? 5/2017, as regras acerca
da Conta Depésito Vinculada a que se refere o Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017 sao as
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

6.7.2. A Contratada autorizard, na forma do Encarte G (Documento SEI n2
12732175), o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 132 saldrio e rescisdo
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contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussdes trabalhistas,
fundidrias e previdenciarias, que serdo depositados pela contratante em conta depésito vinculada
especifica, em nome do prestador dos servicos, bloqueada para movimentagao, conforme disposto
no Anexo Xll da IN SEGES/MP n? 05/2017, os quais somente serao liberados para o pagamento
direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condicdes estabelecidas no item 1.5 do Anexo VII-B da
referida norma.

6.7.3. O montante dos depésitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n? 05/2017 sera igual ao somatério dos valores das provisées a seguir discriminadas,
incidentes sobre a remuneracdo, cuja movimentacdo dependerd de autorizacdo do érgdo ou
entidade promotora da licitagcdo e serd feita exclusivamente para o pagamento das respectivas
obrigagdes:

6.7.3.1. 139 (décimo terceiro) salario;

6.7.3.2. Férias e um terco constitucional de férias;

6.7.3.3. Multa sobre o FGTS e contribuicdo social para as rescisdes sem justa causa; e
6.7.3.4. Encargos sobre férias e 132 (décimo terceiro) salario.

6.7.3.5. Os percentuais de provisionamento e a forma de calculo serdo aqueles

indicados no Anexo Xll da IN SEGES/MP n2 5/2017.

6.7.4. O saldo da conta depésito serd remunerado pelo indice de correcdo da poupanca pro
rata die, conforme definido em Termo de Cooperagao Técnica, conforme Encarte H (Documento
SEl n2 12744542), firmado entre o promotor desta licitacdo e instituicdo financeira. Eventual
alteracao da forma de correcao implicara a revisao do Termo de Cooperacao Técnica.

6.7.5. Os valores referentes as provisées mencionadas neste edital que sejam retidos por
meio da conta depésito, deixardo de compor o valor mensal a ser pago diretamente a empresa que
vier a prestar os servigos.

6.7.6. Em caso de cobranca de tarifa ou encargos bancdrios para operacionalizagdo da
conta depésito, os recursos atinentes a essas despesas serdao debitados dos valores depositados.

6.7.7. A empresa contratada poderd solicitar a autorizacdo do 6rgao ou entidade
contratante para utilizar os valores da conta depdsito para o pagamento dos encargos trabalhistas
previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizagdes trabalhistas aos empregados,
decorrentes de situacdes ocorridas durante a vigéncia do contrato.

6.7.7.1. Na situacdo do subitem acima, a empresa deverd apresentar os documentos
comprobatérios da ocorréncia das obrigagcles trabalhistas e seus respectivos prazos de
vencimento. Somente ap6s a confirmacdo da ocorréncia da situacdo pela Administracao, sera
expedida a autorizacdo para a movimentacao dos recursos creditados na conta depdsito
vinculada, que sera encaminhada a Instituicao Financeira no prazo méximo de 5 (cinco) dias
Uteis, a contar da data da apresentagdo dos documentos comprobatérios pela empresa.

6.7.7.2. A autorizacdo de movimentacdao deverd especificar que se destina
exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenizagdo
trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

6.7.7.3. A empresa deverd apresentar ao 6rgao ou entidade contratante, no prazo
maximo de 3 (trés) dias Uteis, contados da movimentacdo, o comprovante das transferéncias
bancarias realizadas para a quitagao das obrigagcdes trabalhistas.

6.7.8. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depédsito serd liberado a
respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presencga do sindicato da categoria
correspondente aos servigos contratados, quando couber, e apds a comprovacdo da quitacdo de
todos os encargos trabalhistas e previdenciarios relativos ao servico contratado, conforme item 15
da IN SEGES/MP n? 5/2017.

6.7.9. Justifica-se a escolha da Conta Vinculada ao invés do Pagamento pelo Fato Gerador
pelas seguintes razdes:

6.7.9.1. Na andlise comparativa do custo-beneficio da utilizacdo destas duas
ferramentas, quais sejam, Conta Vinculada ou Pagamento pelo Fato Gerador, hd que se
considerar possiveis problemas que possam advir em razdo do nivel de capacitacdo daqueles
servidores que irdo operacionaliza-las. Nesta l6gica, considerando a realidade do HU-UFJF, no
que tange a organizacdo interna de suas atividades-meio, aquelas incumbidas de
operacionalizar tais ferramentas, a utilizacdo da Conta-Depédsito Vinculada torna-se, no
momento, mais vidvel. Para comprovar tal afirmacdo, compete-nos ressaltar
que, diferentemente do pagamento pelo Fato Gerador, o HU-UFJF conta, atualmente, com um
processo de trabalho, referente a operacionalizagdo da Conta Vinculada, minuciosamente
detalhado e publicado no Caderno de Processos da instituicao, inclusive com planilha
automatizada para célculos. Tal nivel de organizacdo e estrutura desta atividade confere ao
HU-UFJF celeridade, eficiéncia e seguranca juridica na fase de gestdo contratual, notadamente
na garantia do cumprimento das obrigagdes trabalhistas em contratagbes de servigos
continuados com dedicacdo exclusiva de mao de obra. Para evitar consequéncias indesejadas
na fase de gestdo dos contratos, sob o ponto de vista operacional e juridico, considerando
que a discricionariedade da norma é decidir por um dos dois procedimentos, tal qual
apresente a melhor relagdo custo-beneficio, a equipe de planejamento optou pela Conta
Vinculada, tendo em vista as razdes explicitadas.

Da repactuacao

6.8.1. Visando a adequagao aos novos precos praticados no mercado, desde que solicitado
pela Contratada e observado o interregno minimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no
subitem que se seguira, o valor consignado no Termo de Contrato serd repactuado, competindo a
Contratada justificar e comprovar a variacdo dos custos, apresentando memoria de calculo e
planilhas apropriadas para andlise e posterior aprovacdo da Contratante, na forma estatuida no
Decreto n? 9.507/2018, e nas disposicdes aplicdveis da Instrugdo Normativa SEGES/MP n? 05/2017.

6.8.2. A repactuacédo poderad ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias,



em respeito ao principio da anualidade do reajustamento dos precos da contratacao, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variacdo de custos que tenham sua anualidade
resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mao de obra e os custos
decorrentes dos insumos necessarios a execucao do servico.

6.8.3. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacao serd contado:

6.8.3.1. Para os custos relativos a mdo de obra, vinculados a data-base da categoria
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convencdo coletiva de
trabalho, vigente a época da apresentacao da proposta, relativo a cada categoria profissional
abrangida pelo contrato;

6.8.3.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formacdo de Precos
que estejam diretamente vinculados ao valor de preco publico (tarifa): do Ultimo reajuste

aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinacao legal ou normativa;

6.8.3.3. Para os demais custos, sujeitos a variacdo de precos do mercado (insumos
nao decorrentes da mao de obra): a partir da data limite para apresentacao das propostas
constantes do Edital.

6.8.4. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, o interregno de um ano serad computado
da ultima repactuacédo correspondente a mesma parcela objeto de nova solicitacdo. Entende-se
como Ultima repactuacao, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente
daquela em que celebrada ou apostilada.

6.8.5. O prazo para a Contratada solicitar a repactuagao encerra-se na data da prorrogagao
contratual subsequente ao novo acordo, dissidio ou convencao coletiva que fixar os novos custos de
mao de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da
vigéncia do contrato, caso ndo haja prorrogacgao.

6.8.6. Caso a Contratada nao solicite a repactuacao tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrerd a preclusao do direito a repactuacgao.

6.8.7. Nessas condigdes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuagao
s6 podera ser pleiteada apds o decurso de novo interregno minimo de 1 (um) ano, contado:

6.8.7.1. Da vigéncia inicial do acordo, dissidio ou convencdo coletiva anterior, em
relacao aos custos decorrentes de mao de obra;

6.8.7.2. Do ultimo reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por
determinacgao legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e
formacao de precos que estejam diretamente vinculados ao valor de prego publico (tarifa);

6.8.7.3. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentacdo da proposta,
em relacdo aos custos sujeitos a variacdo de precos do mercado.

6.8.8. Caso, na data da prorrogagao contratual, ainda nao tenha sido celebrado o novo
acordo, dissidio ou convencgao coletiva da categoria, ou ainda ndo tenha sido possivel a Contratante
ou a Contratada proceder aos calculos devidos, devera ser inserida cldusula no termo aditivo de
prorrogacao para resguardar o direito futuro a repactuacdo, a ser exercido téo logo se disponha dos
valores reajustados, sob pena de preclusao.

6.8.9. Quando a contratacao envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base
diferenciadas, a repactuacdo devera ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissidios ou convencdes coletivas das categorias envolvidas na contratagao.

6.8.10. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal, sentenca
normativa, Acordo, Convencéao e Dissidio Coletivo de Trabalho.

6.8.11. A Contratante nao se vincula as disposicées contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem do pagamento de participacao dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, de obrigagbes e direitos que
somente se aplicam aos contratos com a Administragdo Publica, ou que estabelegam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

6.8.12. Quando a repactuacao se referir aos custos da mao de obra, a Contratada efetuara a
comprovacgao da variacao dos custos dos servicos por meio de Planilha de Custos e Formacao de
Precos, acompanhada da apresentacao do novo acordo, dissidio ou convencgao coletiva da categoria
profissional abrangida pelo contrato.

6.8.13. Quando a repactuacao se referir a insumos e materiais, exceto quanto a obrigacbes
decorrentes de Acordo ou Convencdo Coletiva de Trabalho e de Lei, a Contratada efetuard a
comprovacdo da variagdo dos custos dos servicos por meio de indice especifico, setorial ou geral
que retrate a variagao dos pregos.

6.8.13.1. ~ Caso seja comprovada a variacdo de precos podera ser aplicado o reajuste
com base Indice Nacional de Precos ao Consumidor Ampla (IPCA).

6.8.14. Quando a repactuacao se referir aos custos sujeitos a variagdo dos precos de
mercado (insumos ndo decorrentes da mdo de obra), a Contratada demonstrard o respectivo
aumento por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Pregos, considerando-se a aplicacao do
indice de reajustamento nos termos do item 6.7.13, mediante a aplicacdo da seguinte férmula,
conforme o art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994:

R=V (I-1)/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual do servico a ser reajustado;

I2 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
fixada para entrega da proposta da licitagao;



6.9.

| = indice relativo ao més do reajustamento;

6.8.14.1. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a
Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida,
liguidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo; fica a
Contratada obrigada a apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.8.14.2. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para a repactuacdo dos insumos sera,
obrigatoriamente, o definitivo.

6.8.14.3. Caso o indice estabelecido para a repactuacdo de insumos venha a ser extinto
ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier
a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

6.8.14.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos insumos e
materiais, por meio de termo aditivo.

6.8.15. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuacdes terdao suas vigéncias
iniciadas observando-se o seguinte:

6.8.15.1. A partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuacao;

6.8.15.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da
contagem de periodicidade para concessdo das préximas repactuacgdes futuras; ou

6.8.15.3. Em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando a
repactuacdo envolver revisdo do custo de mao de obra em que o préprio fato gerador, na
forma de acordo, dissidio ou convengdo coletiva, ou sentenca normativa, contemplar data de
vigéncia retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensagao do
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuacdes futuras.

6.8.16. Os efeitos financeiros da repactuacao ficardo restritos exclusivamente aos itens que
a motivaram, e apenas em relagao a diferenca porventura existente.

6.8.17. A decisao sobre o pedido de repactuacdo, e nao a efetiva formalizacdo do
apostilamento ou mesmo do pagamento dos efeitos financeiros decorrentes, deve ser feita no
prazo méaximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitacdo e da entrega dos
comprovantes de variagao dos custos.

6.8.18. O prazo referido no subitem anterior ficard suspenso enquanto a Contratada nao
cumprir os atos ou apresentar a documentacgao solicitada pela Contratante para a comprovacao da
variagao dos custos.

6.8.19. As repactuagdes serao formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando
coincidirem com a prorrogacao contratual, caso em que deverao ser formalizadas por aditamento
ao contrato.

6.8.20. A Contratada deverd complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de
modo que se mantenha a proporcdo de 10% (dez por cento) em relagdo ao valor contratado, como
condigao para a repactuagdo, nos termos da alinea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG
n? 5/2017.

Do recebimento das ordens de servicos

6.9.1. Os servigos continuos de manutencdo técnica em EMH serdo realizados de acordo
com o estabelecido no item 10.3 do Estudo Técnico Preliminar (Documento SEI n2 11668791).

6.9.2. O fornecimento de pecas para execucdo dos servicos ocorrera de acordo com o
estabelecido no item 10.4.1 do Estudo Técnico Preliminar (Documento SEI n2 11668791).

6.9.3. Os servigos especializados eventuais serdo realizados em conformidade com o item
10.4.2 do Estudo Técnico Preliminar (Documento SEI n2 11668791).

6.9.4. O fornecimento do software ocorrerd em conformidade com o item 10.4.5 do Estudo
Técnico Preliminar (Documento SEI n® 11668791).

6.9.5. Os materiais, equipamentos e ferramental serdao disponibilizados pela
Contratada tanto na prestagcdo dos servigos continuos quanto nos servigos especializados
eventuais, sem 6nus adicional para a Contratante, face ao fato dos respectivos custos ja comporem
uma parcela dos valores incorporados na Planilha de Custos e Formacgao de Precos.

6.9.5.1. A relacao de materiais prevista nos itens 7.4 e 7.5 do Estudo
Técnico Preliminar (Documento SEl n2 11668791) nao se trata de rol exaustivo,
sendo uma referéncia para composicao de custos, podendo ser necessaria a
utilizacdao de outros itens ao longo da execucao do contrato, os quais devem ser
objeto de avaliagdao por parte da Contratada.

6.9.6. Os servicos continuos e os servicos eventuais, nos quais seja necessaria a utilizacao
de pecas e insumos nao basicos, obriga a Contratada realizar a emissdao de Ordem de Servico (0S),
que somente serd executada mediante prévia autorizagdo da Equipe de Fiscalizagdo com
correspondente aprovagao do valor orgamentado da OS.

6.9.6.1. A Contratada deverd encaminhar em até 01 (um) dia contado da solicitacao,
podendo ser o prazo ajustado a critério do Fiscal Técnico, para fins de aprovagao do
orgcamento.

6.9.6.2. Os orcamento deverdo ser realizados na condicdo de preco a vista.

6.9.6.3. O Contratante poderd realizar pesquisa de mercado complementar para

verificacao do preco cotado pela Contratada. A Contratada se obriga a fornecer o material
pelo menor valor, dentre os pregos:



6.9.6.3.1. Apresentados pela licitante em sua proposta, acrescido do indice BDI;

6.9.6.3.2. Obtidos na pesquisa de mercado, quando levada a efeito pelo hospital,
acrescido do indice BDI.

6.9.6.4. Os orcamentos deverdao ser obtidos nas empresas que comercializam
materiais ou revendas especializadas de pecas.

6.9.6.5. Caso a Contratada obtenha algum desconto no orcamento de menor preco,
devera repassa-lo a Contratante.

6.9.6.6. O valor individual para cada tipo de insumo ou pecga, a serem reembolsados,
ndo poderd ultrapassar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ano, nos termos do art. 29,
inciso Il, da Lei n® 13.303/16.

6.9.6.7. Os equipamentos e pegas deverao ser entregues diretamente ao Fiscal de
Técnico do contrato, para fins de conferéncia juntamente com a cépia da Nota Fiscal.

6.9.6.8. Todos os materiais fornecidos pela Contratada, que serdo empregados nos
servigos, deverao possuir garantia pelo prazo estabelecido pelo fabricante.

6.9.6.9. Se julgar necessdrio, a Equipe de Fiscalizagdo poderd solicitar a Contratada a
apresentagao de informagao, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios, comprovando a qualidade dos materiais empregados nos servicos. Os
ensaios e as verificacdes serdo providenciados pela Contratada e executados por laboratérios
aprovados pela Equipe de Fiscalizagdo.

6.9.6.10. Sempre que exigido, a Contrata obrigar-se-a a registrar a ART - Anotacdo de
Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica - dos servicos

eventuais realizados, no CREA-MG, apresentando a Equipe de Fiscalizagdo o comprovante de
registro e quitagao.

6.9.6.11. E vetada a inclusdo nos orcamentos de materiais, equipamentos e
ferramentas constantes nos itens 7.4 e 7.5 do Estudo Técnico Preliminar (Documento SEI
n2 11668791).

6.9.6.12. Os valores decorrentes das Ordens de Servigos finalizadas e aprovadas pela
Fiscalizacdo serdo faturados mensalmente, mediante apresentacdao de Nota Fiscal de
Servigos especifica e distinta da Nota Fiscal de Servicos referente a mao de obra dos servigos
continuos.

6.9.6.13. As Ordens de Servicos serdo emitidas por meio do Software de Gerenciamento
fornecido pela Contratada.

6.9.6.14. Nao sendo possivel o uso do Software de Gerenciamento, por razbes
justificadas e aceitas pela Contratante, as Ordens de Servico serdao emitidas em papel,
respeitando os procedimentos por ela estabelecidos.

6.9.7. Os servicos realizados que impliguem em 6nus extra para a Contratante, e que nao
tenham sido autorizados por meio de OS, serao desconsiderados para fins de pagamento.

6.9.8. Os servigos, quer continuos ou eventuais, somente serao considerados executados
mediante a aprovagao, pela Equipe de Fiscalizacdo, de todas as etapas.

6.9.9. A execucao dos servicos, continuos ou eventuais, relativos a cada OS poderd ser
acompanhada por servidor ou empregado publico designado pela Equipe de Fiscalizagdo.

6.9.10. O recebimento e a aceitagao dos servicos que compdem o valor mensal dar-se-do da
seguinte forma:

6.9.10.1. PROVISORIAMENTE: em até 10 (dez) dias Uteis, contados da entrega de toda a
documentacdo para fiscalizagdo mensal.

6.9.10.2. DEFINITIVAMENTE: em até 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento
provisorio.

6.9.11. Se, apds o recebimento provisério, for identificada qualquer falha na execugao, cuja
responsabilidade seja atribuida a Contratada, o prazo para a efetivacdo do recebimento definitivo
serd interrompido, recomecando sua contagem apds o saneamento das impropriedades
detectadas.

6.9.12. Independentemente da vigéncia do contrato, os servicos eventuais executados terdo
garantia minima de 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo dos servicos.

6.9.13. Durante o prazo de garantia, a Contratada ficaré obrigada a reparar qualquer defeito
relacionado a ma execucao dos servicos objeto deste Termo de Referéncia, sempre que houver
solicitacdo, e sem 6nus para a Contratante.

6.9.14. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
Contratada pela solidez e seguranca dos servigos e dos materiais empregados.

6.9.15. Os servicos objeto de OS, que incluam materiais ndo bdsicos ou servicos eventuais
que impligue em despesa para o HU-UFJF, serdo mensalmente analisados e recebidos
provisoriamente por meio do Software de Gerenciamento de Manutengao.

6.9.16. A Contratada obrigar-se-a& ao cumprimento do Instrumento de Medicdo do Resultado,
conforme indicadores constantes no Encarte J (Documento SEI n2 15252652), sujeitando-se as
sancgdes financeiras por metas ndo atingidas.

Da formalizacao do ajuste

6.10.1. As obrigagbes decorrentes deste procedimento licitatério serdo formalizadas
mediante a celebragdo de Contrato Administrativo, com vigéncia por um periodo inicial de 12
(doze) meses, podendo ter a sua duracao prorrogada por sucessivos periodos até o limite de 60
(sessenta) meses, nos termos do art. 90 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da Ebserh.



6.10.2. O Contrato Administrativo e suas alteracbes serdao assinadas eletronicamente
através do Sistema Eletronico de Informacgdo - SEI, mediante cadastro a ser realizado pelo HU-
UFJF/Ebserh, apds encerrada a fase de selecao do fornecedor.

7o DA FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

7.1. Os servicos a serem contratados tratam-se de servico comum de engenharia nos
termos do art. 32, inciso VI, do Decreto n® 10.024/2019, dadas as suas caracteristicas, pautadas em
especificagdes usuais de mercado e detentoras de padrdes de desempenho e qualidade objetivamente
definidos neste Termo de Referéncia. Desta maneira, nos termos do artigo 32, inciso IV, da Lei n2
13.303/2016, julgar-se-a adequada a opgao pela contratacdo mediante adogao de licitagdo eletrénica nos
moldes da modalidade de licitagdo denominada pregdo.

7.2. Os servigos contratados serao realizados com fornecimento de mao de obra em regime
de dedicacdo exclusiva de mao de obra, nos termos art. 17 da IN SEGES/MP n? 05/2017.

7.3. Os servicos contratos sao definidos como continuados nos termos do art. 15 da IN
SEGES/MP n2 05/2017 e do art. 93, inciso |, do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da Ebserh.

7.4. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto
n? 9.507/2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto,
cuja execucao indireta é vedada.

7.5. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

7.6. A selecdo do fornecedor serd realizada por meio de licitagdo na forma eletrénica com
critério de julgamento menor preco e modo de disputa aberto e fechado, sendo necessario para sua
operacionalizacdo a utilizacao do Pregdo Eletrénico do Portal de Compras do Governo Federal.

7.7. A licitagdo em tela nao serd destinada de forma exclusiva para microempresa e empresas
de pequeno porte nos termos do art. 48, inciso |, da Lei Complementar n® 123/2006.

8. DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. Indica-se que o procedimento licitatério seja realizado com habilitagdo completa nos termos
do art. 69, incisos | a VI da IN SEGES/MP n2 03/2018.

8.2. Compde a Qualificacao Técnica, prevista no art. 62, inciso V, da IN SEGES/MP n? 03/2018
c/c art. 59, inciso I, do RLCE, a Capacidade Técnico-Profissional e a Capacidade Técnico-

Operacional.

8.2.1. Certiddo valida de Registro da empresa licitante e de seus responsaveis técnicos no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da jurisdicdo da empresa, minimamente nas
areas de elétrica e mecanica, comprovando atividade social relacionada com o objeto desta
licitacao, conforme resolucdo do CREA/CONFEA n? 218/73, em plena validade.

8.2.2. Comprovacdao de capacidade técnico-operacional de desempenho de atividade
pertinente e compativel: apresentar, na data prevista para a entrega da documentacao, Atestado(s)
de Capacidade Técnica, constando no mesmo a realizacdo de servicos iguais ou similares ao objeto
desta licitacdo, em estabelecimentos assistenciais de salde de direito publico ou privado, na(s) qual
(is) a participante comprove ter executado ou estar executando servigos compativeis e pertinentes
em caracteristicas com as solicitadas neste Termo de Referéncia, por periodo ndo inferior a 12
(doze) meses (Instrucao Normativa SEGES/MPDG n? 05/2017).

8.2.2.1. A exigéncia de doze meses de experiéncia almeja identificar a experiéncia e
estabilidade das empresas no mercado, assim como aferir a capacidade de gerir pessoas e
suportar os custos minimos de administracao inerentes a prestacao de servicos de natureza
complexa, como o caso do objeto em tela deste Edital de contratacdo. Destaca-se ainda que
nos contratos desta natureza, a contratagdo de empresas inexperientes acarreta
interrupcdes na prestacao dos servicos, auséncia de pagamento aos funcionarios, prejuizos a
administracao e encerramentos prematuros de contratacdes. Importante ressaltar, também,
que a responsabilidade subsididria recai ao 6rgao contratante quando existente o ndo
pagamento de verbas trabalhistas e débitos previdenciarios, motivos suficientes que
justificam critérios mais rigorosos para inibir este resultado. Assim, se exige maior rigor e zelo
do Poder Publico, justificando a utilizagao desta exigéncia temporal neste tipo de cenario.

8.2.2.2. O(s) atestado(s) apresentado(s) deve(m) conter informagdes que permitam
estabelecer, por proximidade de caracteristicas funcionais, técnicas, dimensionais e
qualitativas, comparacdo entre os servicos objeto deste Termo de Referéncia e os realizados
em outros estabelecimentos de salde, onde se destaquem as seguintes parcelas de maior
relevancia técnica:

8.2.2.2.1. Gestao de parque tecnoldgico composto por, no minimo, 50% (cinquenta
por cento) dos tipos de equipamentos referenciados no Quadro 1 do Estudo Técnico
Preliminar (Documento SEI n2 11668791);

8.2.2.2.2. Gestao de EMH em Hospitais Publicos ou Privados com, no minimo, 78
(setenta e oito) leitos, com uso de sistema informatizado (software de gestdo de
equipamentos médicos-assistenciais);

8.2.2.2.3. Manutencao preventiva, corretiva de equipamentos médicos,
contemplando pelo menos os seguintes aparelhos: autoclave horizontal, centrifuga,
balanga, eletrocardiégrafo, foco cirdrgico, mesa cirGrgica, monitor multiparamétrico,
ventilador pulmonar, aparelho de anestesia, bisturi eletrénico e cardioversor;

8.2.2.2.4. Calibragdo, com emissdao de certificados rastredveis aos 6érgdos
competentes, de, pelo menos, 0s seguintes equipamentos: bombas de seringa,
esfigmomandmetros, centrifugas, balancas, bisturis eletrénicos, cardioversores,
eletrocardiégrafos, monitores multiparametros, pipetas e ventiladores pulmonares;

8.2.2.2.5. Teste de Sequranca Elétrica em no minimo 50% (cinauenta por cento)



8.2.3.

dos tipos de equipamentos referenciados no Quadro 1 do Estudo Técnico Preliminar
(Documento SEI n2 11668791), que necessitam de teste de seguranca elétrica;

8.2.2.2.6. Treinamento operacional em equipamentos médicos;

8.2.2.2.7. Montagem, desmontagem e instalacdo de equipamentos médicos-
assistenciais;

8.2.2.2.8. Execucdo de contrato(s) em numero de postos de trabalho iguais ou
superiores ao da contratagao pretendida;

8.2.2.2.9. Serd sempre admitida a comprovacao de aptiddo por meio de certiddes
ou atestados de servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior;

8.2.2.2.10. Deverao

constar expressamente nos atestados expedidos pelas instituicdes
competentes, em destaque, os sequintes dados:

a) data de inicio e término dos servicos;

b) local de prestacéao;

c) razdo social da contratante e razao social da
contratada;

d) nome do responsdvel técnico, sua titulacdo e
numero de registro no CREA;

e) especificacoes técnicas e quantitativo dos servicos
executados, detalhando os equipamentos previstos nos
itens 8.2.2.2.3 e 8.2.2.2.4 (somente para a comprovacao
operacional da licitante).

8.2.2.2.11. Somente serdo aceitos atestados expedidos apdés a conclusdo do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucao, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior.

8.2.2.2.12. Serd aceito o somatério de atestados que comprovem que o licitante
gerencia ou gerenciou servicos de terceirizacdo compativeis com o objeto licitado, por
periodo ndo inferior a 12 (doze) meses.

8.2.2.2.13. Serd admitida a apresentacdo de atestados referentes a periodos
sucessivos nao continuos, nao havendo obrigatoriedade de os 12 (doze) meses serem
ininterruptos.

8.2.2.2.14. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do
servico, a apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, pois essa situacdo se equivale, para fins de comprovacao de capacidade
técnico-operacional, a uma Unica contratagao.

8.2.2.2.15. Se solicitado, a empresa participante deverd disponibilizar todas as
informacdes necessdrias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratagao, notas fiscais, ou enderego atual da contratante e local em que foram
prestados 0s servigos.

Capacidade Técnico-Profissional: comprovagao do licitante de possuir vinculo (seja no

quadro préprio, permanente ou temporario, ou por meio de contrato de prestacdo de servigos)
de engenheiro com comprovada especializacdo ou habilitacdo nas areas de Engenharia Biomédica
ou Engenharia Clinica, fornecidas por instituicdo de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da
Educacdo, devidamente registrado no CREA, detentor de atestado de responsabilidade técnica
comprovado por meio de apresentacao da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida também pelo
CREA, por execucao de servico de caracteristicas semelhantes aos descritos no objeto, limitadas
estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo na
forma definida no item 8.2.2.2.

8.2.3.1. Documento que comprove que o Responsdvel Técnico detentor do acervo
descrito possui vinculo com a licitante. A comprovacdo deste vinculo se fard com a
apresentagao de um dos seguintes documentos:

8.2.3.1.1. Coépia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
contratante;

8.2.3.1.2. Contrato social da licitante em que conste o profissional como sdcio;
8.2.3.1.3. Contrato de trabalho devidamente registrado no CREA da regido

competente, em que conste o profissional como Responsavel Técnico;

8.2.3.1.4. Declaragdo de contratagdo futura do profissional, desde que
acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional;

8.2.3.1.5. Declaracdo indicando nome, CPF e nUmero de registro na entidade
profissional competente, informando que o Responsavel Técnico detentor do acervo
mencionado em 8.2.3. acompanhard a execucdo dos servicos de que trata o objeto
deste Termo de Referéncia;

8.2.3.1.6. Considerar-se-a invalido documento que nao apresentar rigorosamente
a situacao atualizada do profissional ou da empresa;

8.2.3.1.7. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem os mesmos atestados
de um mesmo profissional, como comprovacdo de qualificacdo técnica, elas serdo
inabilitadas;

8.2.3.1.8. A comprovacao do quadro de responsaveis técnicos se dard por meio da
Certidao de Registro e Quitagao (CRQ) emitido pelo CREA.



8.2.4. Certificado de autorizagdo para realizar conserto e manutencdo em
esfigmomandémetros e balangas (até pelo menos 200 kg), emitidos pelo IPEM (Instituto de Pesos e
Medidas), conforme portarias do INMETRO n? 143/2001, n2 035/1999, n? 236/1994, e n? 65/2015 e
suas alteracoes.

8.3. Para comprovacdo da qualificacdo econémico-financeira serdo exigidos os seguintes
documentos:

8.3.1. Balanco e demonstragdes contdbeis referentes ao Ultimo exercicio social, que
demonstrem resultados superiores a 1 (um) para os indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e a Solvéncia Geral (SG), de acordo com art. 22 de IN SEGES/MP n? 03/2018 e na
alinea "a" do item 11.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n2 05/2017.

8.3.2. Demonstracao de Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante
- Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66% do valor estimado para a contratacao, tendo por base o
Balanco e as demonstracdes contabeis referentes ao Ultimo exercicio social, de acordo na alinea "b"
do item 11.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n2 05/2017.

8.3.3. Comprovacao de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracées contdbeis do
Ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados hd mais de 3
(trés) meses da data da apresentacao da proposta, de acordo na alinea "c" do item 11.1 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MP n¢ 05/2017.

8.3.4. Declaracdo do licitante, acompanhada da relagdo de compromissos assumidos,
conforme modelo constante do Encarte F (Documento SEl n2 12726385), que um doze avos
dos contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data
apresentacdo da proposta ndo é superior ao patriménio liquido do licitante que poderd ser
atualizado na forma descrita no subitem 8.3.3, de acordo na alinea "d" do item 11.1 do Anexo VII-
A da IN SEGES/MP n¢ 05/2017, observados os seguintes requisitos:

8.3.4.1. A declaragao deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao Ultimo exercicio social; e

8.3.4.2. Caso a diferenca entre a declaragdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por
cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar justificativas.

8.3.5. Certiddo negativa de efeitos de faléncia, recuperacao judicial ou recuperacao
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

8.3.6. O Balango Patrimonial também podera ser disponibilizado via Escrituragdo Contabil
Digital (ECD), desde que comprovada a transmissdo desta a Receita Federal do Brasil, por meio da
apresentacdo do Termo de Autenticacdo (recibo gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital
- SPED).

8.3.7. Serd aceita também a apresentacao de balancos e demais demonstracdes contabeis
intermediarias, referentes ao exercicio em curso, na forma da Lei, devidamente assinados pelo
representante legal e pelo Contador responsdvel, e registrados em junta comercial.

8.3.8. Além da documentagdo anteriormente listada, as licitantes deverdo observar as
demais exigéncias correlatas a fase de habilitacdo, porventura definidas no Instrumento
Convocatdrio.

8.4. O licitante devera ainda apresentar as planilhas de custos e formacao de precos e a
proposta da seguinte forma:

8.4.1. O modelo de Planilha de Composicdo de Custos e Formacao de Precos da Mao de
Obra dos Servicos Continuos (Documento SEI n? 14838642) a ser utilizado consta como anexo
deste Termo de Referéncia, em conformidade com IN SEGES/MP n? 05/2017.

8.4.2. As licitantes deverdo preencher a Planilha em arquivo Excel, para cada profissional,
fazendo constar as memdrias de calculo detalhadas, discriminando a metodologia e féormulas
adotadas para a obtencao dos valores propostos para 0s encargos, insumos e demais
componentes de composicao de custos e formacao de precos dos postos de servico, a fim de
facilitar a analise por parte da area técnica.

8.4.3. As Planilhas de Custos e Formagdo de Precos servirdo para demonstrar possiveis
variacbes de custos/insumos no curso da execucao do contrato e devera ser utilizada como base
em eventuais repactuacdes ou revisdes de pregos.

8.4.4. No preenchimento da Planilha de Composi¢cdo de Custos e Formacdo de Precos, a
licitante deverd observar as orientacbes/informacoes, referentes aos Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas de Trabalho locais das categorias, e demais valores e percentuais utilizados
como parametro pela Contratante, ndo sendo obrigatério seguir os mesmos Instrumentos Coletivos
de Trabalho. Essas e outras orientacdes/informacdes estdao dispostas nos subitens seguintes e no
item 9 deste Termo de Referéncia.

8.4.5. A inobservancia das orientagdes/informacdes citadas nos subitens seguintes, quanto
ao correto preenchimento da Planilha de Custos e Formacao de Precos resultard na desclassificacao
da proposta.

8.4.6. A éarea técnica da Contratante podera realizar diligéncias junto a licitante classificada
em primeiro lugar, a fim de esclarecer dividas acerca dos valores e/ou percentuais informados na
Planilha de Custos e Formacao de Precos apresentada, sendo que a identificacao da incluséo de
informacgdes e/ou valores em desconformidade com as normas gerais ou especificas aplicaveis a
empresa (ndo comprovados documentalmente) acarretara a desclassificagcdo da proposta.

8.4.7. A inobservancia do prazo fixado pela Contratante para a entrega das respostas e/ou
informacgdes solicitadas em eventual diligéncia ou ainda o envio de informacdes ou documentos
considerados insuficientes ou incompletos ocasionard a desclassificagdo da proposta.



8.4.8. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsisténcias nas planilhas
apresentadas, durante a andlise da aceitacdao da proposta, a Contratante poderd determinar a
licitante vencedora, mediante diligéncia, a promogao de ajustes nessas planilhas, se possivel, para
refletir corretamente os custos envolvidos na contratacdo, desde que ndo haja majoragao do preco
proposto.

8.4.9. A licitante deverd encaminhar as Planilhas de Composicdo de Custos e Formagao de
Precos distintas para cada tipo de posto de trabalho, cujo preenchimento deverd observar as
respectivas categorias, as quantidades de postos e as Convencdes Coletivas respectivas.

8.4.10. A licitante devera encaminhar, junto com as planilhas, cépia dos Acordos, dos
Dissidios ou das Convencgbes Coletivas de Trabalho vigentes, afetas a cada categorias.

8.4.11. No preco proposto deverao estar inclusas todas as despesas com salarios, leis
sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuicdes, transporte, alimentacao, despesas
administrativas e lucros e demais insumos necessarios a sua composicao.

8.4.12. Os custos de vale-refeicdo deverao ter como base as condicdes estabelecidas nas
Convengdes Coletivas de Trabalho celebradas pelos Sindicatos das respectivas categorias, e
indicadas nas propostas de precos.

8.4.13. O vale-transporte devera ser concedido pela licitante vencedora aos empregados de
acordo com o precgo fixado por meio de Decreto Municipal para Juiz de Fora/MG, no valor referente
ao itinerdrio de cada funcionario, observadas as demais disposicdes insertas nas Convengdes
Coletivas de Trabalho indicadas nas propostas de precgos.

8.4.14. A licitante vencedora deverd arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementéa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagao,
exceto quando ocorrer superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condicdes de execucao do contrato.

8.4.15. O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equivoco afeto a fixacdo dos
custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o
quantitativo de vale-transporte.

8.4.16. O tipo de assisténcia médica e odontoldgica ofertado aos profissionais serd aquele
previsto em leis, normativos ou nas Convencdes Coletivas de Trabalho indicadas nas propostas de
precos, devendo tais despesas serem inseridos como parte dos custos da prestagdo dos servigos
(Médulo 2, “Beneficios Mensais e Diarios”).

8.4.17. Na hipétese em que a lei, o normativo ou as Convengdes Coletivas de Trabalho
indicadas nas propostas de precos, forem silentes a respeito dos beneficios aqui tratados, ou
mesmo Nos casos em que inexistir lei ou norma especifica, e havendo insercao na proposta de valor
referente ao vale alimentacao, assisténcia médica e odontolégica e outros, a licitante deverd
apresentar os documentos comprobatérios e a meméria de calculo que serviram de base para a
definicao desses valores em sua planilha.

8.4.18. A ndo apresentacdo dos documentos comprobatérios citados neste subitem
resultara na desclassificacao da proposta.

8.4.19. Nao havera previsdo de horas extras na Planilha de Custos e Formacao de Precos, a
titulo de prestagao de servigos continuos, para quaisquer das categorias previstas neste Termo de
Referéncia, podendo ser requisitadas horas extras na forma definida no item 4.3.4 durante a
execugao do contrato.

8.4.20. Deverd ser previsto o pagamento de sobreaviso, na forma definida no item
10.4.9 do Estudo Técnico Preliminar da Contratagdo - SEl (Documento SEI n? 11668791) para um
posto de trabalho do contrato de Técnico em manutencao de equipamentos e instrumentos
médico-hospitalares, perfazendo um total de 21,6 horas por semana para cada Técnico.

8.4.21. As propostas deverao conter indicagdo dos Sindicatos, Acordos e Convengdes
Coletivas de Trabalhos que regem cada categoria profissional que executard os servicos e a
respectiva data base e vigéncia, com base no Cédigo Brasileiro de Ocupacbes (CBO), de acordo na
alinea "c" do item 6.2 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n2 05/2017.

8.4.22. Deverao ser observados, quando do preenchimento da Planilha de Composicdo de
Custos e Formacao de Precos, os valores, percentuais e beneficios exigidos em normas gerais e
especificas aplicdveis, em especial aqueles estabelecidos na legislagdo vigente relativos ao
recolhimento dos encargos sociais (tais como INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salario
Educacao, FGTS, Seguro Acidente de Trabalho/RAT/INSS, SEBRAE, Férias, 132 Salario e outros).

8.4.23. As empresas deverdo observar as disposicdes do Decreto n? 6.957/2009 e outras
que porventura tenham sido editadas até o momento da formulagdo de sua proposta, devendo
aplicar o Fator Acidentario de Prevencao - FAP para o seu CNPJ, definido pela area ministerial
competente.

8.4.24. A licitante devera preencher o item “Riscos Ambientais do Trabalho - RAT” da Planilha
de Composicdo de Custos e Formacao de Precos considerando o valor de seu FAP, a ser
comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance vencedor, mediante apresentagado da
GFIP ou outro documento apto a fazé-lo.

8.4.25. Considerando-se jurisprudéncia do TCU (Acérdao n.2 288/2014 - Plenario), fica
vedada a inclusdo do item “Reserva Técnica” na Planilha de Custos e de Formacao de Precos, ja que
ndo existem eventos que motivariam a aceitacdo desse tipo de custo. A inser¢do de custos dessa
natureza acarretard a necessidade de retificagdo da proposta, solicitada mediante diligéncia, sendo
que o nao atendimento da mesma acarretara a desclassificacao da proposta.

8.4.26. Conforme Sumula n.2 254 do TCU, o Imposto de Renda de Pessoa Juridica (IRP)) e a
Contribuigao Social sobre o Lucro (CSLL) ndo podem ser repassados para a Contratante, pois sao
tributos de natureza direta e personalistica, que oneram diretamente a Contratada.

8.4.27. O montante de que trata o aviso prévio trabalhado deverd ser integralmente
depositado durante a primeira vigéncia do contrato, mediante a inclusdo de percentual de 4,2%.



8.4.28. Os custos referentes a Treinamento, Capacitacdo e Reciclagem, considerando o
entendimento esposado pelo TCU (Acérddo n2 220/2004 - Plendrio e Acérdao n? 1.453/2009 -
Plenéario) deverao estar contemplados no item “Custos Indiretos, Tributos e Lucro”, da Planilha de
Composicdo de Custos e Formacéao de Precos de Mao de Obra (Médulo 5).

8.4.29. Na formulacdo de sua proposta, a licitante deverd observar ainda o regime de
tributacdo ao qual estd submetida, no tocante a correta aplicacdao das aliquotas de ISS, PIS e
COFINS sobre seu faturamento, conforme previsto nas Leis n? 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acérdao
TCU n.2 2.647/2009 - Plenario), e, se for o caso, se ha incidéncia da Lei n? 12.546/2011 e alteragdes,
em face da opcdo pelo Regime da CPRB (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta).

8.4.30. Considerando a ndo inclusdo da Engenharia entre as atividades listadas no art. 72 Lei
n.2 12.546/2011, a eventual aplicacdo da norma, mais especificamente a regra prevista no § 12, do
art. 92, observada a disposicao do § 52 do mesmo artigo, devera ser avaliada pela licitante, que fara
refletir os respectivos registros dos percentuais na Planilha de Composicdo de Custos e Formacgdo
de Precos.

8.4.31. A licitante deverd comprovar, por meio de documentacao habil (DCTF, GFIP, EFD etc),
a opcdo aos regimes acima elencados, a fim de que se possa certificar que as aliquotas do PIS e da
COFINS e da Contribuicdo Social consignadas na planilha conferem com sua opgao tributéria.

8.4.32. Para as empresas tributadas pelo regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e de
COFINS nao serd admitida, em nenhuma hipétese, a cotacao do percentual integral das aliquotas
relativas a PIS (1,65%) e COFINS (7,60%), tendo em vista que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
permitem o desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa
juridica pagos em etapas anteriores, fazendo com que o valor do tributo efetivamente recolhido, em
relagdo ao faturamento, seja inferior a aliquota dessas contribuigdes.

8.4.33. As empresas tributadas pelo regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS
devem cotar os percentuais que representem a média das aliquotas efetivamente recolhidas nos 12
(doze) meses anteriores a apresentacao da proposta, apurada com base nos dados da Escrituragdo
Fiscal Digital da Contribuicdo para o PIS/PASEP e para a COFINS (EFD-Contribuicdes), cujos
respectivos registros deverao ser remetidos juntamente com a proposta e as planilhas.

8.4.34. Caso a licitante tenha recolhido tributos pelo regime de incidéncia ndo-cumulativa em
apenas alguns meses do periodo que deve ser considerado para o calculo do percentual médio
efetivo (12 meses anteriores a data da proposta), poderé apresentar o célculo considerando apenas
0s meses em que houve recolhimento.

8.4.35. Considerando tratar-se de contratagdo de servicos que se enquadra, para fins
tributarios, no conceito de cessdo de méo de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei n.2 8.212, de
24/07/1991 e alteragdes e nos arts. 112, 115, 117 e 118, da Instrugcdo Normativa - RFB n.2 971, de
13/11/2009 e alteragdes, a licitante Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) optante
pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser Contratada, ndo poderd beneficiar-se da
condicao de optante e estard sujeita a retencao na fonte de tributos e contribuicbes sociais, na
forma da legislacdo em vigor, em decorréncia da sua exclusdo obrigatéria do Simples Nacional a
contar do més seguinte ao da contratagcdo, em consequéncia do que dispdem o art. 17, inciso XII,
art. 30, inciso Il e art. 31, inciso Il, da Lei Complementar n.2 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alteracdes. (Acérddo TCU 797/2011 - Plenario e IN SLTI n.2 2/2008).

8.4.36. As licitantes estardo IMPEDIDAS de apresentar planilhas de custos e formagdo de
precos com base no regime de tributagcdo do Simples Nacional, j& que tal pratica implicaria ofensa
as disposicoes da Lei Complementa n? 123/2006, conforme posicionamento externado pelo TCU no
Acérddo TCU n2 797/2011 - Plenério.

8.4.37. A licitante optante pelo Simples Nacional, que por ventura venha a ser Contratada,
deverd comunicar a contratacado para a prestacdo dos servicos a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), até o ultimo dia Gtil do més subsequente ao da ocorréncia da situacdo de vedacdo
(celebragdo do contrato), apresentando a Contratante, no prazo de 90 (noventa) dias contados da
assinatura do Termo Contatual, cdépia dos oficios, com comprovantes de entrega e
recebimento (Acérddo TCU n? 2.798/2010 - Plenério e IN SLTI n.2 2/2008).

8.4.38. Caso a licitante optante pelo Simples Nacional ndo efetue a comunicagdo no prazo
assinalado acima, a prépria Contratante, em obediéncia ao principio da probidade administrativa,
efetuard a comunicacao a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), para que esta efetue a
exclusao de oficio, conforme disposto no inciso | do artigo 29 da Lei Complementar n2 123/2006 e
alteracoes.

8.4.39. A base para estabelecimento de critérios de repactuacdo de precos serao as
Convengbes Coletivas de Trabalho locais dos Sindicatos, indicadas nas propostas de precos, ou
ainda, na auséncia de regulagdo por tais instrumentos, o preco praticado no mercado ou apurado
em publicacbes ou pesquisas setoriais para a categoria profissional correspondente, desde que
documentalmente demonstradas.

8.5. Se necessério a Contratante designara representantes técnicos em diligéncia na sede das
licitantes objetivando avaliar as informagdes das declaracdes apresentadas, além de comprovar a
veracidade de quaisquer documentos. O resultado da avaliagdo faculta a Contratante inabilitar as
empresas visitadas.

8.6. A inobservancia de qualquer das qualificacoes técnicas, administrativas,
fiscais e trabalhistas exigidas, sera motivo de inabilitacdo da licitante do certame.

9. DA PESQUISA DE PRECOS

9.1. Conforme previsto no art. 13 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da Ebserh e no art.

34 da Lei n? 13.303/2016 o valor estimado da contrato e a pesquisa de precos nao serao considerados
documentos sigilosos mediantes a seguinte justificativa:

9.1.1. Reduzir o riscos de pregos considerados inexequiveis tendo em vista que serd
necessario a realizacdo da calculos complexos para contratacdo de um servico especial de
engenharia que envolve um item de dedicacdo exclusiva de mao de obra, que envolve verificacao
de calculos trabalhistas e previdencidrios, e itens de servicos técnicos de engenharia e/ou
fornecimento de materiais, pecas e insumos que incluem a verificacao de tabelas governamentais e



do calculos de Bonificacao e Déspesas Indiretas (BDI)

9.2

Com a finalidade de averiguar o custo da contratacao e obter o valor de referéncia para o

certame, efetuou-se orcamentacdo nos termos do Decreto n2 7.983, de 8 de abril de 2013.

9.3.

respectivos salarios-base) e Convencao Coletiva de Trabalho.

Para os postos de trabalho foram utilizadas as seguintes categorias profissionais (e

& CATEGORIA
POSTO DE REFERENCIA REGISTRO NO
TRABALHO SALARIAL PROF::SCS_II_ONAL SINDICATO MTE
Tecndlogo em
_sistgmas SINilllf\ll:lrEg _IVIG Profissional SINégll\lé:/%ggNGE MGO001136/2020
biomédicos
Técnico em
manutengao
de
eq”'pag‘e”tos smimgg "G Profissional S|N/2\511\19c/§>(/)525NGE MG001136/2020
instrumentos
médico-
hospitalares

9.4.

Para composicdo da proposta deverd ser incluido e considerado os adicionais de

insalubridade e periculosidade nos termos abaixo definidos. Os valores foram definidos com base na
experiéncia de contratacdes anteriores assim como na avaliacdo do Engenheiro de Seguranca do Trabalho

do HU-UFJF/Ebserh.

CBO SERVICO TIPO PERCENTUAL
9153-05 Tecnlgo em manuten(;,ac.) de equ!pamentos e Insalubridade 20%
instrumentos médico-hospitalares
1427-10 Tecndlogo em sistemas biomédicos Insalubridade 20%

9.5.

A incluséo dos adicionais nao impede a modificagcao com base nos laudos realizados com

base no item 4.6.3, tanto para percentuais maiores quanto para percentuais menores ou inexistentes.

9.6.

A estimativa anual para a contratagao, obtida por meio da planilha de custos e formagao de

precos preenchida pela Administracao consta como Encarte deste Termo de Referéncia (Documento SEI

n? 14838030).

10.
10.1.

DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

A adequacdo orcamentdaria serd consignada no processo administrativo de licitacao a ser

autuado para a realizacdo da selecao do fornecedor.

11. DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
11.1. O Cronograma Fisica Financeiro decorre da execucdo parcelada dos itens previstos no
quadro abaixo.
Nat:;eza Valor Valor
Item Descricao D Unidade | Quantidade | Unitario
espesa (R$) Total (R$)
Detalhada
Servicos mensais colntl’nuos de
1 manutencao tecnica em = |3 3 9437 04| Unidade 12 68.031,02 | 816.372,25
EMH com dedicagao exclusiva
de mao de obra
Servicos mensais de
intermediacao de fornecimento
2 |€aplicacdo de pecas e insumos | 3 3 g 39 16| Unidade 12 18.305,00 | 219.660,00
nao basicos para servicos de
manutencao técnica em EMH,
inclusa incidéncia de BDF*
Servicos eventuais e
mensais especializados
3 de manutencgao por regime de |3.3.90.39.16 | Unidade 12 8.327,40 | 99.928,80
subcontratacdo, inclusa
incidéncia de BDF*
Cessdo temg_or_éria
4 mensal de direitos 3.3.90.40.06 | Unidade 12 666,67 | 8.000,04
sobre software de gestdo de
manutencdo de EMH
11.2. Dessa forma o Cronograma Fisica Financeiro segue resumido no quadro abaixo.
tem 12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 112 122
parcela | parcela | parcela | parcela | parcela | parcela | parcela | parcela | parcela | parcela | parcela | parcela
1 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
68.031,02 | 68.031,02 | 68.031,02 | 68.031,02 | 68.031,02 | 68.031,02 | 68.031,02 | 68.031,02 | 68.031,02 | 68.031,02 | 68.031,02 | 68.031,02
5 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
18.305,00] 18.305,00 | 18.305,00 | 18.305,00 | 18.305,00 | 18.305,00 | 18.305,00 | 18.305,00 | 18.305,00 | 18.305,00 | 18.305,00 | 18.305,00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
8.327,40 | 8.327,40 | 8.327,40 | 8.327,40 | 8.327,40 | 8.327,40 | 8.327,40 | 8.327,40 | 8.327,40 | 8.327,40 | 8.327,40 | 8.327,40
4 |R$ 666,67 | R$ 666,67 | R$ 666,67 | R$ 666,67 | R$ 666,67 | R$ 666,67 | R$ 666,67 | R$ 666,67 | R$ 666,67 | R$ 666,67 | R$ 666,67 | R$ 666,67
12. DA APROVAGCAO DO TERMOS DE REFERENCIA COMO DOCUMENTO EQUIVALENTE

AO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO

12.1. A equipe de planejamento da contratacdo, constituida pela Portaria-SElI n? 047, de 1°
de fevereiro de 2020 (Documento SEI n? 11668547), no uso de suas atribuicdes legais e regulamentares,



manifesta que projeto basico e o projeto executivo do servico de engenharia em tela estd delineado
neste Instrumento, contendo o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao completa do
objeto.

12.2. Nos termos da Sumula n® 260/2010 as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART)

definitivas do projeto bdsico e executivo de engenharia estdo contidas no processo SEl
n? 23765.013578/2019-06 por meio do Documento SEI n? 16059072 e do Documento SEI n? 16335665.

(assinado eletronicamente)
GUILHERME PEREIRA COSTA
Chefe do Setor de Engenharia Clinica - Integrante Requisitante

Matricula SIAPE n2 2299986

(assinado eletronicamente)
FERNANDA VIEIRA FRONDANA
Engenheira Clinica - Integrante Requisitante

Matricula SIAPE n2 2009350

(assinado eletronicamente)
ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR
Engenheiro Clinico - Integrante Requisitante

Matricula SIAPE n2 3001589

(assinado eletronicamente)
DANIEL FERNANDES AFONSO
Chefe da Unidade de Compras e Licitagdes - Integrante Administrativo

Matricula SIAPE n2 2275677

(assinado eletronicamente)
VITOR LUIZ ANDRADE
Chefe do Setor de Administragao - Integrante Administrativo

Matricula SIAPE n2 2148571

12.3. Com base na delegagdo de competéncias estabelecida no inciso VI da Portaria-SElI n? 123,
de 6 de junho de 2019, aprovo o Termo de Referéncia e encaminho ao Setor de Administracdo para
proceder a instrucdo do processo administrativo.

(Assinado eletronicamente)
ANDRE DE LIMA XANDO BAPTISTA
Chefe da Divisdo de Logistica e Infraestrutura Hospitalar

Matricula SIAPE n2 1148549

_ eiI Documento assinado eletronicamente por Guilherme Pereira Costa, Chefe
el f?_ly de Setor, em 13/10/2021, as 14:05, conforme hordério oficial de Brasilia, com

assinatura

eletrénica fundamento no art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

.1 | Documento assinado eletronicamente por Fernanda Vieira Frondana,
Jeu fj Engenheiro(a) Clinico(a), em 13/10/2021, as 14:19, conforme horario oficial

assinstura 3| de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n° 8.539, de 8 de
e Joutubro de 2015.

.1 ] Documento assinado eletronicamente por Aristételes de Aleluia Junior,
_,E|| fj Engenheiro(a) Clinico(a), em 13/10/2021, as 15:53, conforme horério oficial

sisinatura 3| de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de
e Joutubro de 2015.

. ei| Documento assinado eletronicamente por Vitor Luiz Andrade, Chefe de
el fily Setor, em 13/10/2021, as 16:26, conforme horério oficial de Brasilia, com

assinatura

eletranica fundamento no art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

———

o’y Documento assinado eletronicamente por Andre de Lima Xando Baptista,
sep i) | Chefe de Divisdo, em 13/10/2021, as 16:57, conforme horario oficial de
assinatura Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de

-

oy Documento assinado eletronicamente por Daniel Fernandes Afonso, Chefe
sep 2 de Unidade, em 13/10/2021, as 17:02, conforme horério oficial de Brasilia,
sssinatus - | com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de

,‘ eletrinica 2015.

- A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?

pi: acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo
i verificador 16718968 e o cédigo CRC 7F542830.

Referéncia: Processo n? 23765.013578/2019-06 SEIn° 16718968


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

EBSER

ufjf
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Avenida Eugénio do Nascimento, s/n? - Bairro Dom Bosco
Juiz de Fora-MG, CEP 36038-330
- http://huufjf.ebserh.gov.br

Estudo Técnico Preliminar da Contratacéo - SEI
Processo n2 23765.013578/2019-06
1. DO OBJETO

1.1. Andlise da viabilidade e levantamento dos elementos essenciais que irdo compor a solugéo
de contratagdo para servigcos técnicos continuados no ramo de engenharia clinica, para execugdo do plano
de gestdo da manutencdo (PGM), elaboracdo de relatérios, laudos técnicos e apoio técnico no
gerenciamento de equipamentos médico-hospitalares (EMH) instalados no Hospital Universitario da
Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), unidade hospitalar da Empresa Brasileira de Servigos
Hospitalares (Ebserh).

1.2. Foi elaborado o ETP Digital sob o nimero 139/2021 (Documento SEIn? 16716351).
2. DAS REFERENCIAS NORMATIVAS
2.1. Os seguintes normativos regulamentam a prestacdo dos servigos:
2.1.1. Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016 - Estatuto Juridico da Empresa Publica, da

Sociedade de Economia Mista e suas subsidiarias;

2.1.2. Lei n® 6.514, de 22 de dezembro de 1977 - Altera o Capitulo V do Titulo Il da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, relativo a seguranca e medicina do trabalho e d& outras
providéncias;

2.1.3. Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD) - Dispde sobre o tratamento de
dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito
plblico ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural;

2.1.4. Decreto Federal n® 9.507, de 21 de setembro de 2018 - Dispde sobre a execugdo
indireta, mediante contratacao, de servicos da administracdo publica federal;

2.1.5. Decreto Federal n? 9.178, de 23 de outubro de 2017 - Altera o Decreto n? 7.746, de 5
de junho de 2012;

2.1.6. Decreto Federal n® 8.945, de 27 de dezembro de 2016 - Regulamenta, no ambito da
Unido, a Lei n? 13.303, de 30 de junho de 2016;

2.1.7. Decreto Federal n® 7.746, de 5 de junho de 2012 - Regulamenta e estabelece
critérios e praticas para a promogao do desenvolvimento sustentdvel nas contratagdes realizadas
pela administragao publica federal direta, autdrquica e fundacional e pelas empresas estatais
dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de Sustentabilidade na Administragdo Publica

(CISAP);

2.1.8. Portaria MS n2 2.043, de 12 de dezembro de 1994 - Institui o Sistema de Garantia da
Qualidade de produtos para salde no Brasil;

2.1.9. Regulamento de Licitagées e Contratos da Ebserh;

2.1.10. Instrucao Normativa n2 40, de 22 de maio de 2020 - Dispde sobre a elaboragcao dos

Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisigdo de bens e a contratagdo de servigcos e obras,
no ambito da Administragéo Publica federal direta, autérquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP
digital;

2.1.11. Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017 - Dispde sobre as
regras e diretrizes do procedimento de contratacdo de servicos sob o regime de execugdo indireta
no ambito da Administragdo Publica federal direta, autérquica e fundacional;

2.1.12. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n2 01, de 19 de janeiro de 2010 - Dispde sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicédo de bens, contratagdo de servigos ou obras pela
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional;

2.1.13. Instrugcdes e resolugdes dos 6rgdos do sistema do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (CONFEA) e Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREA);

2.1.14. Guia Nacional de Licitacdes Sustentdveis - 42 Edicdo de agosto de 2021;

2.1.15. Norma Operacional - SEI n® 2/2019/DAI-EBSERH (Documento SEI n® 2789405) -

Dispbe sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para a
aquisicao de bens, contratagao de servicos em geral, bem como alteragdes contratuais;

2.1.16. Norma Regulamentadora n2 32 do Ministério do Trabalho - Seguranca e Saude no
Trabalho em Servicos de Salde;

2.1.17. Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

2.1.18. RDC Anvisa n? 185, de 22 de outubro de 2001 - Aprova o Regulamento Técnico que

trata do registro, alteracéo, revalidacédo e cancelamento do registro de produtos médicos na Anvisa;

2.1.19. RDC Anvisa n? 50, de 21 de fevereiro de 2002 - Dispde sobre o Regulamento Técnico
para planejamento, programacao, elaboragdo e avaliagdo de projetos fisicos de estabelecimentos
assistenciais de saude;

2.1.20. RDC Anvisa n? 32, de 29 de maio de 2007 - Dispde sobre a certificacdo compulséria
dos equipamentos elétricos sob regime de Vigilancia Sanitaria e da outras providéncias;

2.1.21. RDC Anvisa n2 51, de 6 de outubro de 2011 - Dispde sobre os requisitos minimos
para a andlise, avaliacdo e aprovacao dos projetos fisicos de estabelecimentos de salde no
Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS) e da outras providéncias;



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6514.htm
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https://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=1-92-29-1994-12-12-2043
http://www.ebserh.gov.br/sites/default/files/paginas/2019-09/Anexo1_Regulamento_de_Licitacoes_e_Contratos___REVISAO_1___FINAL..pdf
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-40-de-22-de-maio-de-2020-258465807
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/760-instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/407-instrucao-normativa-n-01-de-19-de-janeiro-de-2010
http://www2.ebserh.gov.br/documents/1131602/4270178/Norma___SEI_n__2_2019_Pesquisa_de_Precos.pdf/7e7a1234-a912-4941-84cb-3c3f46c222d7
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr32.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2001/rdc0185_22_10_2001.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2002/res0050_21_02_2002.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2007/res0032_29_05_2007_rep.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2011/rdc0051_06_10_2011.html

2.1.22. RDC Anvisa n2 15, de 25 de janeiro de 2012 - Dispde sobre requisitos de boas
praticas para o processamento de produtos para salde e da outras providéncias;

2.1.23. RDC Anvisa n? 16, de 28 de marco de 2013 - Aprova o Regulamento Técnico de Boas
Praticas de Fabricacdo de Produtos Médicos e Produtos para Diagndstico de Uso In Vitro e da outras
providéncias;

2.1.24. RDC Anvisa n2 509, de 27 de maio de 2021 - Dispde sobre o gerenciamento de
tecnologias em salde em estabelecimentos de salde;

2.1.25. RDC Anvisa n2 330, de 20 de dezembro de 2019 - estabelece os requisitos sanitarios
para a organizagdo e o funcionamento de servicos de radiologia diagndstica ou
intervencionista e regulamenta o controle das exposicdes médicas, ocupacionais e do publico
decorrentes do uso de tecnologias radioldgicas diagndsticas ou intervencionistas.

2.1.26. Manual de Identidade Visual da Ebserh;

2.1.27. Manual de Procedimentos de Seguranga do Trabalho para Empresas Prestadoras de
Servicos do HU-UFJF/EBSERH;

2.1.28. Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia
Sanitéaria, entre outros;

2.1.29. Norma Operacional de Gestédo de Equipamentos Médico - Hospitalares Ebserh;
2.1.30. Normas regulamentadoras do antigo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
2.1.31. Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

2.1.32. Normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT, ou para melhor
complementar os temas previstos pelas ja citadas;

2.1.33. Normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e suas
regulamentagoes;

2.1.34. Normas Regulamentadoras (NR) relativas a Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho, aprovadas pela Portaria n 3.214, de 8 de junho de 1978, em especial as seguintes:

2.1.34.1. Norma NR 10 - Seguranga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade;

2.1.34.2. Norma NR 13 - Caldeiras e vasos de pressao (relativo a primeiro atendimento
de manutencgao de autoclaves);

2.1.34.3. Norma NR 12 - Segurancga no trabalho em maquinas e equipamentos;
2.1.34.4. Norma NR 32 - Seguranga e salde no trabalho em servigos de saulde.

2.1.35. Acérdao TCU - TC 025.990/2008-2, de 3 de agosto de 2011 - Dispde sobre aplicagcdo
de BDI em Servicos de Engenharia (localizacdo site do TCU: AC-2369-36/11-P);

2.1.36. As prescrigdes e recomendacgdes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso,
transporte e armazenagem dos produtos;

2.1.37. Os Cadernos de Processos e Praticas da Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares.

2.2. A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias
e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente apliciveis ao objeto do contrato,
inclusive por suas subcontratadas;

2.3. Além da legislagao pertinente, a Contratada devera seguir todas as diretrizes especificadas
no Termo de Referéncia.

3. DO HISTORICO DA CONTRATAGAO ANTERIOR

3.1. Atualmente o servico é prestado por meio do Contrato n2 27/2016, celebrado entre o HU-

UFJF/Ebserh e a empresa COMPREHENSE DO BRASIL LTDA, com vigéncia de 01/08/2016 a 31/07/2021,
decorrente do Pregdo Eletronico n® 22/2016.

3.2. Ao longo da prestacdo dos servigos, o respectivo Contrato passou pelas seguintes
alteragdes:

3.2.1. O Primeiro Termo Aditivo prorrogou o prazo de vigéncia por 12 (doze) meses,
compreendendo o periodo de 01/08/2017 a 31/07/2018;

3.2.2. O Segundo Termo Aditivo prorrogou o prazo de vigéncia por 12 (doze) meses,
compreendendo o periodo de 01/08/2018 a 31/07/2019;

3.2.3. O Terceiro Termo Aditivo prorrogou o prazo de vigéncia por 12 (doze) meses,
compreendendo o periodo de 01/08/2019 a 31/07/2020;

3.2.4. O Quarto Termo Aditivo acresceu no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) na
Reserva Orcamentaria para o item 4, a contar a partir de 16/04/2020;

3.2.5. O Quinto Termo Aditivo prorrogou o prazo de vigéncia por 12 (doze) meses,
compreendendo o periodo de 01/08/2020 a 31/07/2021.

3.2.6. O Primeiro Termo de Apostilamento alterou o endereco da sede da Contratada,
conforme verificado na 102 alteragdo e consolidagdo contratual.

3.3. Em que pese tenha havido duas Solicitagdes de Esclarecimentos e Providéncias (SEP) e a
instauracdo de um Processo de Apuracdo de Irregularidades na Prestacdao dos Servicos (PAIF),
especificados nos subitens abaixo, a prestacdo de servico foi considerada muito satisfatéria durante a
execucao deste contrato:

3.3.1. Solicitacdo de Esclarecimentos e Providéncias n? 2/2019 (Documento SEI
n? 1973945), cujos esclarecimentos prestados e as providéncias tomadas pela Contratada
foram considerados satisfatérios; e

3.3.2. Solicitagdo de Esclarecimentos e Providéncias n? 3/2019 (Documento SEl
n? 2537009), que gerou a abertura de um Processo de Apuragdo de Irregularidade na Prestacdo dos
Servicos (23765.019449/2019-13), que estd em tramitacdo na Comissdo de Apuracdo de
Irregularidade de Fornecimento de Bens e Servigos (CADIF), instancia responsavel pela avaliagao
dos fatos ocorridos.


https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0016_28_03_2013.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-509-de-27-de-maio-de-2021-323002855

3.4. Na execucdo do Contrato n® 27/2016 foram identificados os seguintes aspectos para
melhoraria do modelo de contratagao:

3.4.1. Avaliar a possibilidade da inclusdo de servigos avulsos no escopo da préxima
contratacdo, a serem executados por meio de subcontratagao.

3.4.2. Desenvolver um Instrumento de Medicdo do Resultado (IMR) capaz de medir de
forma mais precisa os niveis da qualidade da prestacdo dos servicos com a respectiva adequagao
do pagamento, em especial a compensagdo por auséncia da mado de obra minima ou por atraso no
cronograma previsto no PGM.

3.4.3. Avaliar a possibilidade de integrar no escopo da préxima contratacdo servigos
correlacionados, tais como: qualificacdo térmica de autoclaves e calibracdo de pipetas, que
atualmente s&do executados por meio de contratos a parte.

3.4.4. Adequar postos de trabalho e respectivos critérios de experiéncia prévia, com vistas
a otimizar a execucao dos servigos.

3.5. Na licitagdo existiram os seguintes esclarecimentos:
3.5.1. Pedido de esclarecimento enviado pela empresa MedicorDigital: "Em

14/06/2016 11:07, MedicorDigital escreveu: Bom dia, Miriam: Conforme nosso contato telefénico
nesta data, estou tentando cadastrar proposta no Comprasnet do pregdo acima mencionado e
quando chega no campo 4 (PECAS / ACESSORIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENCAO, NOME
PECAS / ACESSORIOS EQUIPAMENTOS OFICINA - Fornecimento e Substituicdo de Pecas em EMA) é
solicitado marca / fabricante / modelo versdo. Procurei no edital e ndo encontrei. Tentei incluir a
proposta, mas vem a mensagem que todos os campos devem ser preenchidos. Solicito ajuda para
que eu possa cadastrar a proposta. Atcs. Clara (21) 3151-3207"

3.5.2. Resposta do HU-UFJF: "Esclarecemos que, no cadastramento da proposta para o
Pregdo 0022/2016, os campos ‘marca, fabricante e modelo" devem ser preenchidos com a
expressao "nao se aplica". Atenciosamente, Miriam Ferreira Esteves - Pela Comissao de Licitagbes -
HU-UFJF".

3.6. Na licitagao existiram as seguintes impugnagdes:

3.6.1. Pedido de impugnacdo enviado pela empresa ENGEBIO SERVICOS
TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA: "Do Item XXII Da Vistoria Técnica (visita técnica), no subitem
22.5, que diz: “A realizagdo da vistoria é condi¢do para a participa¢do na licitagdo, ficando, contudo,
as licitantes cientes de que apds apresenta¢do das propostas ndo serdo admitidas, em hipdtese
alguma, alegac6es posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigacées, face ao
desconhecimento dos servicos e de dificuldades técnicas nédo previstas. "Conforme o texto acima, o
edital exige como condicdo de participacdo a realizacdo da visita técnica pelas empresas
participantes. Porém, tal exigéncia vai ao encontro do principio da modalidade de pregéo eletrénico,
que visa ampliar a participacdo de empresas, pois ao exigir tal vistoria, obriga os participantes a se
locomoverem até o estabelecimento e realizar citada vistoria. Além do mais, vistorias técnicas
estdo associadas a pregdes presenciais, e ndo a pregdes eletrénicos, visto que ndo se pode exigir,
neste tipo de modalidade - pregdo eletrénico - qualquer visita técnica, pois deveria constar no
edital todos os elementos indispensdveis para a composicdo da descricdo do objeto, servico a ser
executado. Além disso, podemos citar o Tribunal de Contas da Unido que, em caso semelhante,
julgou a respeito de um processo licitatério na modalidade de pregédo eletrénico. Abaixo transcricdo
do parecer do Tribunal: “Pregdo para aquisicdo de mobilidrio: 2 - Visita técnica em licitagdo por
pregdo eletrénico para aquisicdo de mdveis sé deve ser exigida se existentes elementos que a
justifiquem, sendo ilicita que tal medida tenha de ser realizada por arquiteto empregado da licitante,
dado ndo ter pertinéncia com a finalidade desse procedimento, além de ndo se amoldar ao disposto
no art. 30, lll, da Lei de Licitagbes. Outra suposta irregularidade detectada na representacdo
formulada ao Tribunal em desfavor do pregédo eletrénico, com registro de pre¢os, n° 1/2011,
realizado pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército - (ECEME), para eventual aquisicdo de
mobilidrio, pelo prazo de doze meses, fora a obrigatoriedade de visita técnica por parte das
licitantes interessadas, que, nos termos do edital, deveria ser realizada por arquiteto, responsavel
técnico da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura -
(CREA) -, sendo que o referido profissional deveria pertencer ao quadro permanente da licitante,
comprovando-se o vinculo mediante cépia autenticada da Carteira de Trabalho Profissional ou ficha
de registro de empregado na empresa, também autenticada. Para a licitante, tal exigéncia seria
abusiva, pois ndo se poderia exigir que o fornecedor de mdveis tivesse um arquiteto como
responsavel técnico, “quando a empresa que atua no comércio de mdveis pode, por lei, funcionar
sem qualquer arquiteto em seus quadros”. Em sua opinido, “tal condicdo fere a igualdade e
restringe a competitividade, porquanto reduz o nimero de possiveis fornecedores aqueles que tém
arquitetos como empregados". Todavia, para a ECEME, com a visita técnica a ser realizada por um
arquiteto, a Administracdo poderia ter um acompanhamento de um profissional nao existente nos
seus quadros, para melhor adequag¢do do mobilidrio a ser adquirido nas novas instalagées, bem
como sua montagem nos auditérios e salas de aula, de forma ando se infringir nenhuma norma de
seguranga legal. Além disso, por ser cedico que a obten¢do do ‘habite-se’ de uma nova edificacdo
deveria passar por uma vistoria dos drgdos municipais e estaduais de fiscalizagdo e que este
instituto somente é concedido quando todas as exigéncias legais sdo obedecidas, “ndo poderia a
Administracdo incorrer no risco de ndo poder ocupar o prédio por ndo ter o mobilidrio de seu
auditério atendendo as normas técnicas especificas e/ou ter seu mobilidrio montado de forma a ndo
atender tais requisitos”. Desse modo, ainda no ponto de vista da ECEME, seria “indispensavel
exigéncia de um profissional competente com registro no CREA para acompanhar a visita técnica,
visualizando as plantas do anexo e os edificios ja existentes de forma que possibilite aos licitantes
uma justa formacgdo de precgo, levando em consideragao todos os fatos relevantes na montagem
dos produtos”. O relator, entretanto, discordou do entendimento da ECEME. Para ele, a exigéncia de
visita técnica a ser realizada por arquiteto empregado da licitante seria ilicita, dado ndo ter
pertinéncia com a finalidade desse procedimento, além de ndo se amoldar ao disposto no art. 30,
Ill, da Lei de Licitagbes. Ainda conforme o relator, seria controversa até mesmo a prépria exigéncia
de visita técnica em licitagdo por pregédo eletrénico para aquisicdo de mdveis, de tal forma que o
gestor prudente somente a deveria exigir se existentes elementos que a justificassem, como
condi¢do para perfeito cumprimento das obrigagcbes futuras e adequada formulagdo da proposta,
sob pena de correr-se o risco de haver impugnacgédo pela ilegalidade da exigéncia. Por conseguinte,
o relator, concluiu por descabida a exigéncia. Todavia, por entender que a anula¢do do certame por
ele sugerida seria a medida apropriada a situa¢do, a qual, por todo o contexto, ndo se revelara
grave a ponto de se perseguir a apenacdo dos responsdveis com multa, deixou de acolher a
proposta da unidade instrutiva pela realizacdo de audiéncia do pregoeiro incumbido da conducédo do
certame. O Plenario, a partir dos argumentos expendidos pelo relator, manifestou sua anuéncia.
Acdrdéo n.° 2179/2011-Plenério, TC-006.795/2011-5, rel. Min.-Subst. Weder de Oliveira, 17.08.2011.
Ademais, importante salientar que é preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo
de competidores, uma vez que acarreta énus excessivo aos interessados que se encontram em
localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que
a visita técnica seja legal, é imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua realizagdo
para a perfeita execucdo do contrato. Inclusive, esse raciocinio estd em consondncia com o



disposto no art. 37, inciso XXI da Constituicdo da Republica, que reputa como legitima apenas as
“exigéncias de qualificacdo técnica e econémica indispensdveis a garantia do cumprimento das
obrigagdes”. Veja-se trecho extraido do Acordédo n°906/2012 - Plendrio, no qual o Tribunal expediu
as seguintes determinacbes ao ente licitante: “Abstenha-se de inserir em seus instrumentos
convocatdrios clausulas impondo a obrigatoriedade de comparecimento ao local das obras quando,
por sua limitacdo de tempo e em face da complexidade e extensdo do objeto licitado, pouco
acrescente acerca do conhecimento dos concorrentes sobre a obra/servico, de maneira a preservar
0 que preconiza o art. 32 caput, e § 19, inciso I, da Lei 8.666/93, sendo suficiente a declaracdo do
licitante de que conhece as condi¢ées locais para a execu¢do do objeto”. Assim sendo, pedimos a
impugnacgdo do presente edital para que, em novo texto, tal exigéncia seja excluida e, no seu lugar,
sugerimos o que recomenda o Acérddo n° 906/2012 do Tribunal de Contas da Unido: a exigéncia de
uma declaragcdo da empresa licitante deque conhece as condi¢bes locais para a execu¢dao do
objeto. Sobre o Termo de Referéncia: 2. No Item 18 - Qualificacdo Técnica; nos subitens:18.1 e
18.2, que respectivamente dizem: “18.1. Certiddo de registro da participante no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA da jurisdicdo da empresa, nas areas de elétrica e mecénica,
comprovando atividade relacionada com o objeto, conforme item I, art.30 da Lei 8666/93 e
conforme resolu¢do do CREA/CONFEA 218/73, em plena validade; 18.2. O(s) Técnico(s) de
manuteng¢do, disponibilizados pela empresa deverdo possuir registro no CREA, conforme art. 55 e
art. 58 da lei n° 5.194/1966, e possuirem visto de autoriza¢cdo, nos casos em que se aplicarem as
normas, emitido pelo CREA/MG para atuacdo no Estado de Minas Gerais;” A documentacédo exigida
no subitem acima é critério de habilitacdo das empresas participantes? ou é obrigacdo somente da
empresa vencedora no ato de assinatura do contrato? Entendemos, que a certiddo definida no
subitem 18.1 é um documento recomenddvel a se exigir como habilitacdo, para garantir a
capacidade técnica da empresa participante em realizar o servico objeto do certame. Porém, os
documentos definidos no subitem 18.2, sdo coerentes com a obriga¢do, quando se fizer necessario,
para a empresa vencedora do certame. Portanto, em razdo da falta de clareza no texto do edital, e
em respeito aos principios de Transparéncia e Isonomia da Administragdo Publica, solicitamos a
impugna¢do do presente edital para que, em novo texto, seja definida de maneira objetiva, e
conforme a legislagao vigente para servigos de Engenharia, quais documentos sao de habilitacdo
técnica e devem ser apresentados junto com a documentagédo de habilitacdo juridica, econémica e
fiscal, e quais documentos devem ser apresentados no momento da assinatura do contrato.
Conclusdo: Assim sendo, solicitamos a esta douta Comissdo de Licitagdo, que sejam expurgados
e/ou alterados, os tdpicos por nds apontados acima, neste pedido de impugna¢do, em razéo dos
argumentos aqui expostos. Reforcamos ainda que, caso o parecer seja contrario ao nosso pedido
de impugnac¢do, que esta solicitagcdo seja encaminhada a instdncia superior."

3.6.2. Resposta do HU-UFJF: "Quanto ao item de 1. A Vvistoria consubstancia
obrigatoriedade devido a necessidade de avaliagdo do estado de depreciacdo do Parque
Tecnoldgico atual, que somente é possivel mediante verificacdo in loco. Quanto ao item 2. A
documentagéo exigida no item 18, subitem 18.1 e 18.2 do Anexo Il do Edital, serdo exigidas na fase
de Contratagédo do licitante vencedor. O Edital sera retificado para incluir as alteracées elencadas
acima e a fase de lance do certame permanece inalterada. Decisdo: a Comissdo Permanente de
Licitagdo julga ndo procedente a Impugnacdo interposta pelo Licitante ENGEBIO SERVICOS
TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA. Juiz de Fora, 17 de junho de 2016. Marcelo Martins Lisboa -
Miriam Ferreira Esteves - Vitor Luiz Andrade - pela Comissdo Permanente de Licitagdo do HU-
UFJF/Ebserh".

3.6.3. Pedido de impugnacdao enviado pela empresa ENGECLINIC SERVICOS
LTDA: "A ENGECLINIC SERVICOS LTDA Pessoa Juridica de Sociedade Empresdria Limitada,
regularmente constituida, inscrita no CNPJ sob o nimero 04.128.433/0001-88, sediada a Rua Julia
Cortines, n° 11, Sala 204, CEP 28800-000, Centro, Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, neste ato
representada por seu representante legal MARCELO LUCIO LESSA, infra-assinado, vem,
tempestivamente, na melhor forma do Direito, observado o principio constitucional da Isonomia,
que rege a licitagdo e o Direito, mui respeitosamente, a conceituada presenca deste douto
Pregoeiro, com fulcro no artigo 18 do Decreto Federal n? 5.450, de 31 de maio de 2005, no
pardgrafo segundo do artigo 41, da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com o
artigo 59, inciso LV da Constituicdo Federal, e no subitem 14.2 do supracitado Edital, interpor,
tempestivamente, a presente IMPUGNACAO AO EDITAL, referente ao Processo Licitatério em
epigrafe, pelas razées de fato e de direito adiante declinados, a fim de apontar vicios contidos nos
termos do Edital que comprometem a escolha da proposta mais vantajosa para a administracdo e
sugerir altera¢ées importantes, pois se trata de algo fundamental e bdsico para analisar as
condi¢ées econémico-financeiras das licitantes para a execu¢do do objeto em voga, requerendo ao
Sr.Pregoeiro que a receba no efeito suspensivo, isto é, adie a data de realizagdo da licitagéo,
previamente fixada até o julgamento final do presente recurso de impugnacgédo. Salienta-se que as
alteragées propostas, de forma alguma prejudicardo as licitantes, ao contrdrio, apenas dardo
qualidade a competicdo e permitirdo que empresas com comprovada qualificagdo possam
participar do certame, garantindo a boa execucdo do futuro contrato e evitando prejuizos
financeiros e sociais ao érgéo licitante. DAS RAZOES | - DO PREFACIO 15. Preliminarmente faz-se
necessdrio que as razées aqui formuladas sejam processadas e, se ndo forem acolhidas sejam
motivadamente respondidas, ndo sem antes, serem apresentadas a apreciacdo da douta
Autoridade Superior, consoante ao que rege o Principio Constitucional de peticdo (CF/88, art. 59, inc.
LV). 16. E o ensinamento do ilustre professor José Afonso da Silva (Direito Constitucional Positivo,
ed. 1.989, padg. 382): "E importante frisar que o direito de peticdo ndo pode ser destituido de
eficacia. Ndo pode a autoridade a que é dirigido escusar-se de pronunciar sobre a peticdo, quer para
acolhé-la quer para desacolhé-la com a devida motivacdo." 17. Portanto, conforme dita a melhor
doutrina, acaso a presente Impugna¢do seja aceita pela autoridade que subscreveu o Edital, o
impugnante permanecera na licitacdo sem atender aquela condicédo irregular; ao invés, a presente
Impugnacédo devera subir para decisdo da autoridade superior, o que acreditamos ndo ser o caso.
De todo modo, importa frisar e repetir que acaso esse Pregoeiro entenda por ndo acolher tal
Impugnacéo, desde jé se requer o envio da mesma a Autoridade imediatamente superior para
apreciagdo dos fatos e fundamentos a seguir aduzidos. 18. Requer, outrossim, a Vossa Senhoria o
recebimento desta em efeito suspensivo, emitindo novo Edital ausente dos vicios abaixo
considerados. Il - DA TEMPESTIVIDADE 19. Antes de iniciar-se a andlise do mérito da impugnacéo,
cabe discorrer sobre a tempestividade da peca que ora se propbe. 20. A Impugnacdo ora
apresentada estd em consonédncia com a legislagcdo pertinente a matéria de licitac6es publicas,
inclusive, estando dentro do prazo instituido no artigo 18, do Decreto Federal n° 5.450/2005, e,
ainda, estd em consonéncia com o que estipula o subitem 14.2 do Edital, onde se tem estabelecido
que as impugnagbes poderdo ser apresentadas pelos licitantes até 02 (dois) dias uteis que
antecede o dia da abertura das propostas. 21. A data da sessdo publica para abertura das
propostas esta designada para o dia 20 de junho de 2016, as 09:00 horas. 22. Aplicando-se a regra
de contagem de prazos enunciada no art. 110 da Lei n°. 8.666/93 vé-se que o dia da licitagdo (dia
de inicio) é excluido da contagem do prazo, que tem sua fluéncia, entdo, a partir do dia util anterior,
17 de junho de 2016, findando-se no dia 16 de junho de 2016, que, por ser o dia do término do
prazo, nele se inclui, tornando-se a data limite para apresentacdo e protocolo de impugnagédes,
conforme a lei. 23. A Corte de Contas Federal, o Tribunal de Contas da Unido, ja acolheu tal
entendimento. No Acérddo ne. 1/2007 (processo TC 014.506/2006-2) o TCU entendeu ser
tempestiva uma impugnac¢do apresentada em 22/11/2005 (terca-feira) em face de um pregdo que
se daria em 24/11/2005 (quinta-feira). Por sua vez, no Acdrddo no 382/2003 (processo TC
016.538/2002-2) entendeu o TCU ser tempestiva uma impugnacdo apresentada em 27/9/2002



(sexta-feira) contra uma licitagdo que ocorreria em 1/10/2002 (terca-feira). 24. Assim, a peca de
impugnacdo protocolizada até o dia 16 de junho de 2016, é totalmente tempestiva, impugnando-se
as alegacées em contrdrio.25. Desta forma, a presente Impugnagdo se mostra, indiscutivelmente e
em sua totalidade, tempestiva, devendo ser a mesma recebida e devidamente analisada pelo Sr.
Pregoeiro. Il - SINOPSE FATICA 26. Trata-se de licitacdo promovida pelo Hospital Universitdrio da

Universidade Federal de Juiz de Fora (HU- UFJF), nos termos do Edital de Pregdo Eletrénico n°
022/2016, tipo “menor pre¢o", destinada a contratacdo de empresa prestadora de servigos técnicos
no ramo de engenharia clinica, para prestacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva
(com substituicdo de pecas), calibragcdo, treinamento de operadores, elaboracdo de especificacoes,
pareceres, laudos técnicos e consultorias no auxilio ao gerenciamento de equipamentos médico-
assistenciais instalados no Hospital Universitario da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF),
conforme condicbes e especificacbes estabelecidas no respectivo Edital e seus Anexos, a qual
ocorrerd no préximo dia 20 de junho de 2016, as 09:00 horas. 27. A presente Impugnacéo faz-se
necessdria em face de vicios contidos no supracitado Instrumento Convocatdrio. 28. Apresentamos
razées fundamentadas nos fatos e no direito, objetivando ao final que o douto Pregoeiro publique
novo Edital ausente dos vicios abaixo suscitados: 1. DA OMISSAO DA EXIGENCIA EM A LICITANTE
COMPROVARPOSSUIR CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO OU CAPITAL DE GIRO A Lei n? 8.666/93, em

seu artigo 31, estabelece quais as documentacdes que as licitantes deverdo apresentar para
comprovar sua qualificacdo econdémico-financeira, conforme transcrito a seguir: Art. 31. A
documentacgéo relativa a qualificacdo econémico-financeira limitar-se-a a: | - balanco patrimonial e
demonstracées contabeis do ultimo exercicio social, j& exigiveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balancgos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3
(trés) meses da data de apresentacdo da proposta; Il - certiddo negativa de faléncia ou concordata
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no
domicilio da pessoa fisica; [...] § 1o A exigéncia de indices limitar-se-4 a demonstracdo da
capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terd que assumir caso lhe seja
adjudicado o contrato, vedada a exigéncia de valores minimos de faturamento anterior, indices de
rentabilidade ou lucratividade. § 20 A Administracdo, nas compras para entrega futura e na
execucdo de obras e servicos, poderd estabelecer, no instrumento convocatdrio da licitagdo, a
exigéncia de capital minimo ou de patriménio liquido minimo, ou ainda as garantias previstas no §
1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovagdo da qualificacdo econémico-financeira
dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
§ 30 O capital minimo ou o valor do patriménio liquido a que se refere o pardgrafo anterior ndo
poderd exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a comprovagéo
ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacdo
para esta data através de indices oficiais. [...] § 50 A comprovacdo de boa situacdo financeira da
empresa sera feita de forma objetiva, através do célculo de indices contabeis previstos no edital e
devidamente justificados no processo administrativo da licitacdo que tenha dado inicio ao certame
licitatdrio, vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados para correta avaliacdo
de situacdo financeira suficiente ao cumprimento das obrigac6es decorrentes da licitagdo.”
(Grifamos) A Instru¢do Normativa MPOG/SLTI n° 02, de 30 de abril de 2008, que dispde sobre regras
e diretrizes para a contratacdo de servicos, continuados ou ndo, para o caso de servigos
continuados, regulamentou os §§ 1° e § 59 transcritos acima, conforme pode ser observado na
transcricdo a seguir: “ INSTRUCAO NORMATIVA N2 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008. Dispée sobre
regras e diretrizes para a contratacao de servigos, continuados ou ndo. [...] Art. 19. Os instrumentos
convocatdrios devem o conter o disposto no art. 40 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
indicando ainda, quando couber: [...] XXIV - disposicdo prevendo condicbes de habilitacdo
econémico-financeira nos seguintes termos: [...] b) Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro
(Ativo Circulante - Passivo Circulante)de, no minimo, 16,66%(dezesseis inteiros e sessenta e seis
centésimos por cento) do valor estimado da contratagdo, tendo por base o balango patrimonial e as
demonstragbes contdbeis do ultimo exercicio social;” (Grifamos) c) comprovagdo de patriménio
liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do
balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, apresentados na forma
da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da datada apresentacédo da proposta;
” (Grifamos) Ocorre que néo foi exigido da licitante que apresente Capital Circulante Liquido ou
Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e
sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratagdo. A Advocacia Geral da
Unido (AGU), em consonéncia como Acdrddo 1214/2013, do Plenario do TCU, disponibiliza em sua
pagina na rede mundial de computadores (internet) uma minuta de justificativa para a inclusdo de
tal exigéncia em editais cujo objeto envolva a contratagdo de servicos continuados com dedicagdo
exclusiva de méo de obra, especialmente em objetos de forte impacto social como é a area da
salde, que é ocaso do objeto ora licitado. Tal justificativa dispensa qualquer comentario nosso, no
entanto, gostariamos de transcrever os seguintes trechos esclarecedores: “21. Assim, a anélise de
tal documento (balanco patrimonial) deve demonstrar que a empresa tem disponibilidade de caixa
para honrar tais compromissos, ou no minimo condigcées de alcancar essa condicdo em curto prazo.
No caso dos servicos com mdo de obra, em que a demanda por recursos é grande devido ao
pagamento de saldrios e encargos, a questdo ndo é a empresa deter patriménio suficiente para
fazer frente a magnitude das obrigacées assumidas, mas sim a capacidade de transformar esse
patriménio em numerario. Em uma palavra: liquidez. 22. Por conta disso, percebe-se primeiramente
que o capital social da empresa tem pouca significacdo nesse &mbito, pois pode estar todo
imobilizado. 23.Num segundo momento, detecta-se que a demonstracdo de indices de Liquidez
Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral iguais ou maiores que 1, adotados na generalidade dos
casos, pouco valem para demonstrar se a empresa tem a capacidade de honrar os compromissos
independentemente da Administracdo. Uma empresa com R$1,50 no ativo circulante e R$ 1,00 no
passivo circulante obterd tal indice, e ndo demonstra por isso condicées de arcar com um dia
sequer de contrato ndo cumprido por parte da Administragdo. [...] 57.Por fim, é importante registrar
que ndo se estd aqui procurando afastar as empresas de pequeno porte das licitacées em geral,
mas apenas fazer a necessdria correlagdo entre o tamanho da licitagdo e o porte da empresa, o
que ndo vinha acontecendo, com grandes prejuizos a Administracdo e aos trabalhadores
envolvidos. As pequenas empresas vao continuar competindo livremente, nas licitagées adequadas
ao seu porte, e conforme o seu crescimento poderéo disputar certames maiores, como natural e
saudavelmente deve acontecer. 58. Suprimir tais exigéncias do edital seria retornar a uma situacdo
a todos desfavordvel, inclusive as préprias empresas, permitindo-se graves distor¢ées na licitagéo.
59. Desta forma, jé era hora de a Administracdo implementar tais medidas, passando assim a
contribuir para o aumento da eficiéncia contratual e satisfacdo dos trabalhadores e publico
envolvidos.” (Grifamos) (0] link para acessar tal justificativa é:
http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/20456826. Assim sendo, servimo-nos do presente
expediente para solicitar que as seguintes exigéncias sejam inseridas no rol da documentacédo
relativa a qualificagdo econémico-financeira que a licitante vencedora deverd apresentar na fase de
habilitagdo: a) Exigir balan¢o patrimonial e demonstra¢ées contdbeis referentes ao ultimo exercicio
social, comprovando que o licitante possui capital de giro no valor correspondente a 16,66% do
valor estimado da contratacdo,; b) Exigir comprovagdo do licitante de possuir patriménio liquido de
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, independente de apresentar resultado
inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC). DA CONCLUSAO 29. Torna-se inegdvel a necessidade de serem revistos
todos os pontos acima citados, quais sejam: I. Inclusdo no Edital, no rol de documentacdo da
qualificacdo econémico-financeira, da exigéncia de a licitante comprovar possuir capital de giro no



valor correspondente a 16,66% do valor estimado da contratacdo; Il. Inclusdo no Edital, no rol de
documentacédo da qualificacdo econémico-financeira, da exigéncia de a licitante comprovar possuir
patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, independente de
apresentar resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). 30. Deve-se, portanto, ser elaborado um Edital sem
as omissées levantadas acima. S6 assim, o certame proporcionara possibilidade de grande disputa
de pre¢os que resultara maior economia das verbas publicas e, o mais importante, a contratacdo
de uma empresa que possua, além de todas as habilitagées juridicas, fiscais e de qualificacdo
técnica, mas também, e principalmente, qualificacdo econémico-financeira para a execucdo dos
servigos ora licitados, conforme previsto em Lei. 31. Sendo assim, a Unica decisdo sustentavel é a
suspensédo do presente pregdo para que o Edital seja refeito, sem os vicios atuais. 32. Portanto, é
imperiosa a revisdo das exigéncias de qualificacdo econémico-financeira estabelecidas, com a
inclusdo das exigéncias omissas, com o objetivo Unico de restabelecer o equilibrio do cardter
competitivo do certame com base na legalidade, na concorréncia leal e no julgamento objetivo. 33.
Sugerimos as alteragbes contidas nos itens j& mencionados, para que assim, as diversas empresas
que executem tais servicos objeto desta licitagdo possam apresentar suas propostas de forma
isonémica e compativeis com o nivel de exigéncia do Edital, o que certamente aumentard a
qualidade da competitividade nesse certamente licitatério e possibilitard uma contratacdo mais
exitosa para essa Administracdo. 34. Desta maneira, e com o intuito precipuo de permitir que o
Pregdo Eletréonico n® 022/2016 obedeca a seus préprios fundamentos, protestamos, de jure
absoluto e pedimos vénia, para discordar e, solenemente manifestar que a manutencédo de tais
interpretacées constitui irrepardvel equivoco, penalizando a propria Administracdo, eis que fere o
que estabelece a Lei Federal n° 8.666/93 e legislacées esparsas. DO PEDIDO 35. Data vénia, diante
dos fatos e fundamentos ora apresentados, a Impugnante, tendo confianca no bom senso e
sabedoria do dignissimo Pregoeiro, vem requerer, em nome dos principios da igualdade de
condi¢ées, da transparéncia e da competividade, que as raz6es manejadas acima sejam acolhidas
in totum, para se determinar: (i) os ajustes e retificagées considerados necessarios; (i) a publicagdo
de novo edital convocatdrio para o certame conforme determina o § 2°, do artigo 18 do Decreto
Federal n® 5.450/2005 e (iii) o restabelecimento do prazo inicialmente fixado para cumprimento das
exigéncias e apresentacdo das propostas. 36. Desta forma, os principios publicos da isonomia,
eficiéncia, legalidade e do julgamento objetivo estardo sendo aplicados, igualando concorrentes, no
Unico intuito de conseguir a melhor oferta para a administracdo publica, além de trazer ao ato
administrativo a legalidade necessaria. Nestes Termos, Pedimos Bom Senso, Legalidade e
Deferimento. Rio Bonito-R/, 15 de junho de 2016."

3.6.4. Resposta do HU-UFJF: "Com relacdo a necessidade de revisdo do ponto previsto
no item 29, subitem |, do Pedido de Impugnacdo foi alterado o texto da cldusula Xl DA
HABILITACAO, item 12.1, para o seguinte texto: “12.1 A habilitacdo do licitante vencedor serd
verificada “on-line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), com a verificacdo
da regularidade do cadastramento. A comprovagéo da situacdo financeira sera feita com base na
consulta dos indices contabeis de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)
maiores ou iguais a um (= 1), constantes do cadastramento e habilitacdo parcial no SICAF. As
empresas que ndo possuirem os indices maiores ou iguais a um (= 1) deverdo comprovar um
Patriménio Liquido correspondente a, no minimo 10% (cinco por cento) do valor do melhor lance da
licitante.” Com relacdo a necessidade de revisdo do ponto previsto no item 29, subitem Il, do
Pedido de Impugnagéo foi incluido o item 12.1.1 da cldusula XII DA HABILITACAO, com o seguinte
texto: “12.1.1. A empresa licitante deverd comprovar que possui Capital Circulante Liquido ou
Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e
sessenta e seis centésimos por cento) do valor de seu melhor lance, tendo por base o balango
patrimonial e as demonstra¢des contabeis do Ultimo exercicio social.” O Edital seréa retificado para
incluir as alteragbes elencadas acima e a fase de lance do certame permanece inalterada. Decisdo:
a Comissdo Permanente de Licitagdo julga ndo procedente a Impugnacao interposta pelo Licitante
Engeclinic Servigos Ltda. Juiz de Fora, 16 de junho de 2016. Marcelo Martins Lisboa - Miriam Ferreira
Esteves - Vitor Luiz Andrade - pela Comissdo Permanente de Licitagdo do HU-UFJF/Ebserh."

3.6.5. Pedido de impugnacdo enviado pela empresa CONEXAO MEDICA
CIRURGICA EIRELIL: "CONEXAO MEDICA CIRURGICA EIRELI, pessoa juridica de direito privado
inscrita no CNP/ sob o n? 09.182.725/0001-12, com sede na Avenida Vereador Raimundo
Hargreaves, n? 98, galpdo 105B, bairro Milho Branco, Juiz de Fora/MG, por intermédio de seu
representante legal infra assinado, vem a presenca de V.Sa., para IMPUGNAR o presente edital de
licitagdo com base nos seguintes elementos de fato e de direito que passa a expor: A
IMPUGNANTE, empresa ja estabelecida no mercado de manutencdo e prevencdo corretiva de
equipamentos hospitalares, tendo interesse em participar do presente procedimento licitatério, ndo
tendo outra alternativa visando resguardar seus direitos, vem impugnar o presente edital
considerando que algumas cldusulas estdo eivadas de contaminagdo restringindo o cardter da
competitividade das licitagées, o que ndo é permitido pela legislacdo vigente bem como pelos
principios que regem o procedimento licitatério. Pois bem. Vamos por parte na expectativa de
demonstrar claramente as inconsisténcias existentes no instrumento convocatdrio: A cldusula 18.4
constante do anexo | - termo de referéncia - encontra-se assim redigida: “18.4. Comprovante
fornecido pela participante de que possui em seu quadro de responsdveis técnicos, Engenheiro,
com especializagdo em Engenharia Clinica, ou Engenheiro Biomédico, devidamente registrado no
CREA, conforme Sesséo Plendria Ordindria N: 1282, de 25/09/1998, do CONFEA, com experiéncia
prévia em Engenharia Clinica de pelo menos 03 (trés) anos, detentor de 01 (um) ou mais
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica (ART), que comprove ter executado servicos de
caracteristicas semelhantes, com pelo menos 12 (doze) meses de duracdo, aos descritos no objeto.
O atendimento da exigéncia dar-se-d da seguinte forma:”: A exigéncia de comprovacéo prévia de
que a licitante tenha em seus quadros responsaveis técnicos, Engenheiro, com especializacdo em
Engenharia Clinica contradiz a exigéncia de que devera apresentar Atestado de Capacidade Técnica
nos termos definidos na cldusula 18.3, haja vista que com a apresentacdo do Atestado de
Capacidade técnica, certamente a licitante ja terd cumprido a outra exigéncia de que devera ter em
seus quadros os responséveis técnicos. Assim, bastaria a exigéncia contida na cldusula 18.3 para
satisfazer a comprovagdo técnica, de forma que a que consta da cldusula 18.4 é por demais
desnecessaéria fazendo com que exista uma restricdo na competicdo ou até venha a burocratizar o
procedimento com exigéncia que, na realidade ja estaria atendida mediante a exigéncia da clausula
18.3. A respeito da competitividade que deve existir nos procedimentos licitatérios, Joel de Menezes
Niebhur assim destaca:1 “O principio da competitividade significa a exigéncia de que a
Administracdo Publica fomente e busque agregar a licitagdo publica o maior nimero de
interessados para que, com olhos na eficiéncia e na isonomia, aumentando o universo das
propostas que lhes sdo encaminhadas, ela possa legitimamente escolher aquela que seja a mais
vantajosa ao interesse publico”. Desta forma, considerando essas razdes, pleiteia a impugnante
que o edital seja alterado com a retirada da exigéncia da cldusula 18.4. Outra cldusula que a
Impugnante vem a questionar é a 18.5 do anexo | do edital que tem a redacdo seguinte: “18.5.
Declara¢do de possuir em seu quadro técnico, quando do inicio do contrato, no minimo, 01 (um)
profissional com treinamento em requisitos da Norma ISO |IEC 17.025 (Requisitos Gerais para
Competéncia de Laboratérios de Ensaio e Calibracdo). A comprovac¢do serd feita mediante
apresentagdo de certificado de conclusédo de curso ou treinamento”. A exigéncia de certificados da
série ISO como requisitos de habilitacdo técnica dos proponentes fere o principio da isonomia e
competitividade, pois a maioria dos fornecedores ndo possui essa certificacdo. Ademais, a
certificacdo ndo garante que aqueles que sdo chancelados pela certificacdo sdo os Unicos com



capacidade para atenderem ao interesse publico. A doutrina tem reputado invélidas as exigéncias
que afastam a possibilidade de participacdo quem ndo detenha determinada certificacdo de
qualidade. Os motivos sdo que muitos dos requisitos indispensdveis a obtencdo dessas
certificacbes sdo desnecessarios a prestacdo do objeto especifico que estd sendo licitado aliado ao
fato de que mesmo que o licitante detenha as condicées para obtencdo de determinada
certificagcdo, simplesmente pode ndo desejar obté-la, devido ao fato de que a obtencdo de uma
certificagcdo envolve custos que o licitante talvez ndo tenha interesse em arcar. Outra questéo estd
no fato de que a obtengdo das certificagcbes pode ter duragdo razoavelmente longa. A obtencdo de
uma certificagcdo pode levar meses até ser concedida. Essas razées levam a que a exigéncia do ISO
nos procedimentos licitatérios deva ser afastada. No &mbito da jurisprudéncia, também é
reconhecida a impossibilidade de se exigir a certificagdo. O entendimento é de que ndo se pode
exigir certificagées de qualidade a titulo de habilitagdo técnica. O maximo a ser exigido seria para
uma determinada pontuagdo técnica se o procedimento licitatério assim o permitisse. Nesse
sentido, o Tribunal de Contas da Unido, ao aprecisar a legalidade de procedimento licitatério
realizado pela Eletronuclear, reputou invélida a exigéncia de comprovagéo de certificagdo 1ISO 9000
para fins de habilitacdo, vejamos: Decisdo n° 1.526/2002-Plendrio: “Os requisitos técnicos devem
ser especificados de acordo com as normas da CNEN, ndo dos Certificados da série ISO 9000. Ha
que ser comprovada a capacidade de produzir bens e servicos que atendam as normas de
seguranca exigidas para o tipo de atividade desenvolvida, as quais devem ser de inteiro
conhecimento da prépria Eletronuclear. Hd que se buscar a qualidade real do produto, ndo
certificagées que podem auxiliar a garantir essa qualidade, mas ndo garantem que outros que ndo
a possuem ndo tenham a capacidade para atender ao interesse publico”. (Rel. Min. Ubiratan Aguiar,
j. 6.11.2001, DOU de 19.11.2002). Em vista do exposto, pleiteia a Impugnante que a cldusula 18.5
seja retirada do edital visto que a exigéncia ndo é admitida pela doutrina e nem pela jurisprudéncia
patrias a exigéncia da certificacdo I1SO. Ainda ao nivel de restricdo da competitividade, encontramos
a cldusula 18.7 que traz a redagdo seguinte: “18.7. Declaragdo de que a empresa, qualquer dos
seus socios ou responsdvel técnico, ndo representem, ndo comercializem, ou ndo tenham
nenhuma relagdo comercial ou profissional com fabricantes, distribuidores ou fornecedores de
equipamentos ou produtos médico-hospitalares, visando garantir total isencdo de interesse na
prestacdo dos servicos especificados neste Termo de Referéncia”. Esta claro que se trata de uma
restricdo na competicdo, pois exigir que o licitante ndo tenha relacbes comerciais com fabricantes,
distribuidores ou fornecedores de equipamentos ou produtos médico-hiospitalares é conduzir a uma
interferéncia direta nas atividades da licitante, querendo limitar a relagdo comercial que, além de
ndo encontrar amparo na legislacdo ordindria das licitagées, vem a ferir a prépria Constituicdo
Federal a partir do momento que cria uma restricdo a competitividade e ao livre comércio,
garantidos pela Constituicdo, ndo podendo uma cldusula no procedimento licitatério vir a restringir
um direito que tem status constitucional. Faz-se mister observar ainda que serd a licitante quem
fornecerd todas as pecas necessdrias para a execucdo dos servicos prestados, tornando a
exigéncia contraditdria, haja vista que serd necessdria a relagdo comercial com fabricantes,
distribuidores e fornecedores. Desta forma, a IMPUGNANTE também pleiteia a retirada da clausula
18.7 do rol elencados no anexo | do edital de licitagdo sob enfoque. Em razdo do exposto, é a
presente impugnacdo ao edital de licitacdo no sentido de sejam conhecidas as suas razbes
excluindo do instrumento convocatério as cldusulas 18.5 e 18.7 do Anexo |, bem como seja
reformulada a redagdo dada a clausula 18.4 nos termos em que encontra-se redigida, devendo
serem observadas as razées acima que visam resguardar a seguranca juridica a ser perseguida na
tramitagdo dos procedimentos licitatérios."

3.6.6. Resposta do HU-UFJF: "Quanto ao item 18.4 este trata da qualificacdo técnico
profissional que trata o art. 30, pardgrafo 1° Inciso I. A redagdo do item sera retificada no Edital para
o seguinte texto: “18.4. Comprovante fornecido pela participante de que possui em seu quadro de
responsavel técnico, Engenheiro, com especializacdo em Engenharia Clinica, ou Engenheiro
Biomédico, devidamente registrado no CREA, conforme Sessdo Plendria Ordindria N: 1282, de
25/09/1998, do CONFEA, com experiéncia prévia em Engenharia Clinica de pelo menos 06 (seis)
meses, detentor de 01 (um) ou mais Atestado(s) de Responsabilidade Técnica (ART), que
comprove ter executado servigos de caracteristicas semelhantes aos descritos no objeto. O
atendimento da exigéncia dar-se-a& da seguinte forma:” Quanto ao item 18.5 este trata de uma
obrigacdo da contratada e ndo de um requisito para habilitacdo da Empresa. Este item serd
realocado para cldusula 12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA DO ANEXO Il - TERMO DE
REFERENCIA e para a CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA DO ANEXO Il -
MINUTA DO CONTRATO com a seguinte redagdo: “Possuir em seu quadro técnico, quando do inicio
do contrato, no minimo, 01 (um) profissional com treinamento em requisitos da Norma ISO IEC
17.025 (Requisitos Gerais para Competéncia de Laboratdrios de Ensaio e Calibra¢do).” Quanto ao
item 18.7 este serd retirado do Edital. O Edital sera retificado para incluir as alteragées elencadas
acima e a fase de lance do certame permanece inalterada. Decisdo: a Comissdo Permanente de
Licitacdo julga ndo procedente a Impugnacdo interposta pelo Licitante Conexdo Médica Cirtrgica
Eireli. Juiz de Fora, 16 de junho de 2016. Marcelo Martins Lisboa - Miriam Ferreira Esteves - Vitor
Luiz Andrade - pela Comissdo Permanente de Licitagdo do HU-UFJF/Ebserh."

4, DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

4.1. Considerando a necessidade de atendimento aos normativos referenciados no item 2.

4.2, Considerando o histérico das contratacdes anteriores detalhado no item 3.

4.3. Considerando que o HU-UFJF constitui-se num hospital de médio porte, cujos servicos

assistenciais inserem-se total e exclusivamente no &mbito do Sistema Unico de Saude (SUS) e abrangem
uma ampla macrorregido sanitdria no estado de Minas Gerais, composta por 94 (noventa e
quatro) municipios, com uma populagdo aproximada de 1.500.000 (um milhdo e quinhentos mil)
habitantes.

4.4, Considerando que o parque tecnolégico da Instituicdo conta com aproximadamente
2.140 equipamentos inventariados, que abarcam um conjunto de 128 leitos gerais (sendo que 8 deles
atualmente foram adequados para se tornarem leitos de UTI exclusivos para pacientes com COVID-19), 19
leitos dia, 9 leitos de UTI, 8 salas de cirurgia, uma gama de servicos de clinica médica da mais variada
complexidade, laboratérios de anélises clinicas e de anatomia patoldgica, e uma estrutura que possibilita
a pesquisas académicas na area de salde.

4.5. Considerando que a Ebserh ndo dispde, em seu quadro de funcionarios, de profissional de
nivel técnico especifico para a execugdo rotineira dos servicos descritos do Plano de Gestdo da
Manutengdo (PGM), nem equipamentos de teste e calibragdo, justificando-se a contratagdo da prestacdo
dos servigos com vistas a execugdo de planos e de procedimentos de manutengdo do PGM.

4.6. Considerando que as experiéncias consolidadas por contratos vigentes em outras Unidades
da Rede Ebserh e até em outros hospitais publicos federais de porte equivalente demonstram que tais
servicos constituem-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a gestdao do parque tecnoldgico das
Instituigdes, na sua tarefa de zelar pelo patrimonio publico e manté-lo funcionando adequadamente para
atender as atividades afins.

4.7. Considerando a necessidade do atendimento &gil e eficiente dos servicos de Engenharia
Clinica especializada, para melhor utilizacdo de toda estrutura tecnoldgica disponivel no Parque de



Equipamentos Médico-Hospitalares (EMH) do Hospital Universitario da Universidade Federal de Juiz de Fora
(HU-UFJF), tanto do ponto de vista de reducdo de custos para a otimizacdo do uso quanto da
disponibilidade de atendimento aos pacientes em todas as atividades assistenciais e intensivas, cirdrgicas,
ambulatoriais, laboratoriais, de pesquisa e académica.

4.8. Faz-se necesséria a realizagdo de processo licitatério para contratagdo de pessoa juridica
especializada na prestagdo dos servigos técnicos continuados no ramo de engenharia clinica, para
execugao do plano de gestdo da manutencdo (PGM), elaboragao de relatérios, laudos técnicos e apoio
técnico no gerenciamento de equipamentos médico-hospitalares (EMH) instalados no Hospital
Universitério da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), unidade hospitalar da Empresa Brasileira
de Servicos Hospitalares (Ebserh).

58 DAS REFERENCIAS AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

5.1. ; A contratagdo estd vinculada a politica publica de assisténcia a saude no ambito do
Sistema Unico de Saude (SUS).

5.2. A contratagdo esta orientada pela necessidade de atendimento a cldusula sétima em seus
incisos I, I, I, VIII, XIV, XXIl e XXVI do Contrato de Gest&o Especial Gratuita n? 58/2014 e seus aditivos, em
especial o inciso Il. Zelar pelo patriménio cedido no d&mbito deste contrato, o inciso VIIl. Preservar os
espagos e servicos necessdrios para o processo de ensino e aprendizagem destinados a formacgéo
profissional dos cursos oferecidos pela Universidade e o inciso XIV. Promover a reestruturacéo fisica e a
modernizagdo do parque tecnoldgico do Hospital Universitario.

5.3. A demanda estd prevista no Planejamento Orcamentario de 2021 e encontra-se
consignada no plano de aplicacdo de custeio, que serd tratado no ambito do Processo SEl
n? 23477.010041/2020-65, na aba "Contratos", no nimero 3, para o Contrato n® 18/2016 no valor total de
R$ 425.000,00, considerando 5 meses.

5.4. A demanda serd prevista no Plano Anual de Contratacées de 2021.

5.5. A contratacdo esta relacionada com os objetivos especificos elencados no Plano Diretor
Estratéqgico (PDE) para o quadriénio 2019-2022, em especial com o objetivo de nimero "8 - Implementar
melhorias nos processos de logistica e infraestrutura hospitalar", assim como com o "Macroproblema 5 -
Infraestrutura deficiente e ineficiente"

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. A prestacdo do servico deverd atender, no minimo, os parametros previstos no quadro
abaixo.

UNIDADE

IDENTIFICACAO REQUISITO REQUISITANTE

JUSTIFICATIVA

1 Prestar servigos especializados de Engenharia Clinica de SEC
' forma continua

Requisitos da RDC ANVISA n? 02/2010, art. 22 e

ABNT/NBR 15.943/2011, que aborda sobre a gestdo
de equipamentos médico-hospitalares, aliados a

inexisténcia no quadro de pessoal da Ebserh de
técnicos de manutencéo de equipamentos

biomédicos, auséncia de equipamentos de teste,

ferramental, mobilidrio e sistema de gestéo
completo no HU-UFJF.

integram a manutengdo do parque tecnoldgico do HU-UFJF

Requisitos da RDC ANVISA n? 02/2010, art. 62 e

> Elaborar e executar planos anuais das atividades que SEC ABNT/NBR 15.943/2011, item 4.13, que abordam

sobre a gestao de equipamentos médico-
hospitalares.

Obedecer todas as normas técnicas vigentes e exigiveis
emitidas por érgdos oficiais

Boas praticas de contratacdo de servicos de
engenharia e exigéncia de legislacdes vigentes,

SEC como Lei n2 8.078, que torna obrigatdria a adocao
de normas técnicas em servicos; Lei n? 4.150/1962

e Lei n? 8.666/93.

4. relacionadas a manutengao do parque tecnolédgico do HU- SEC
UFJF

Utilizar sistema informatizado para gestédo das atividades Requisitos da RDC ANVISA n2 02/2010 e ABNT/NBR

15.943/2011, que aborda sobre a gestao de
equipamentos médico-hospitalares.

Disponibilizar parte da equipe técnica para atuar com
5. L : = SEC
dedicagao exclusiva de mao de obra

Requisitos da RDC ANVISA n? 02/2010, art. 22 e
ABNT/NBR 15.943/2011, que abordam sobre a
gestdo de equipamentos médico-hospitalares,
aliados a inexisténcia no quadro de pessoal da
Ebserh de técnicos de manutencéo de
equipamentos biomédicos.

execucao dos servicos

Devido ao tamanho e a diversidade do parque de
equipamentos nao hd como esgotar toda a relagdo

de partes, pegas e componentes que podem
apresentar defeito ou falha e ocasionar a
indisponibilidade dos equipamentos médico-

6 Fornecer materiais de apoio, pecas e componentes para SEC hospitalares, prejudicando, assim, a prestagdo de
’ servicos assistenciais e o ensino. A auséncia desta

previsdo ensejaria no aumento significativo do

tempo de indisponibilidade de equipamentos em
decorréncia do processo de aquisicdo de pecas e
componentes de pequeno valor, como fusiveis e o-

rings, por exemplo.

educacao continuada

Requisitos da RDC ANVISA n? 02/2010, art.22 e

7 Elaborar e executar programa anual de treinamentos e SEC ABNT/NBR 15.943/2011, sessao 4.9, que abordam

sobre a gestao de equipamentos médico-
hospitalares.

N

8. Prestar garantia contratual SA

os termos do inciso |, do Art. 65, da IN SEGES/MP

n? 05/2017, por se tratar de contratagdo que prevé
a dedicacdo exclusiva de mao de obra, a garantia
contratual serd prestada com cobertura para os

casos de descumprimento das obrigacdes de
natureza trabalhista e previdenciaria pela

contratada, que serd executada para reembolso

dos prejuizos sofridos pela Administracédo, nos
termos da legislacdo que rege a matéria

Servicos eventuais sao considerados, no ambito

deste estudo, aqueles cuja intervencao técnica



http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/contrato-de-gestao
http://www2.ebserh.gov.br/documents/222346/3616437/Documento+PDE+2019-2022+HU-UFJF_Ebserh.pdf/81624627-cf2d-46f5-aff0-d7fca57f46a3

Contratar eventuais servicos eventuais SEC

depende de treinamento especializado ministrado
pelo fabricante ou de uso de ferramentas especiais

prestados pela equipe interna de manutencdo, mas

disponibilidade e seguranga dos equipamentos

para sua realizacdo. Estes servigos ndo sao
sao servigos fundamentais para garantia da

médico-hospitalares.

10. Estruturar instalacgdes fisicas nas dependéncias do HU-UFJF SEC

Requisitos da RDC ANVISA n? 02/2010, art. 19, art.

abordam sobre a gestao de equipamentos médico-

18 e ABNT/NBR 15.943/2011, item 3.2, que

hospitalares.

Executar atividades de apoio ao gerenciamentos de

Equipamentos Médico-hospitalares SEC

11.

Requisitos da RDC ANVISA n? 02/2010, art. 52 e

ABNT/NBR 15.943/2011, sessdes 3 e 4, que
abordam a gestdo de equipamentos médico-
hospitalares.

No

12. Manter as condicdes de habilitagdo no decorrer do contrato SA

p

de Licitagdes e Contratos da Ebserh, é cldusula

contrato, em compatibilidade com as obrigacées

qualificagdo exigidas no curso do procedimento

s termos do inciso X, do Art. 87, do Regulamento

necessaria nos contratos: "A obrigagdo de o
contratado manter, durante a execucdo do

or ele assumidas, as condicées de habilitacdo e

licitatdrio;"

S

13. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental SA

Preliminares; assim com nas Disposicdes Gerais da

critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicao
de bens, contratagao de servicos ou obras pela
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e

A incluséo de critérios e praticas de
ustentabilidade esta prevista no Anexo lll, da IN
SEGES/MP n2 05/2017, que versa sobre
as Diretrizes parra Elaboragdo dos Estudos

IN SLTI/MPOG N2 01/2010, que dispde sobre os

fundacional.

Celebrar termo de confidencialidade e ndo divulgacao

de informacdes SA

14,

Tal requisito esta relacionado com a Lei Geral de

Protecdo de Dados Pessoais e é solicitada pela
Diretoria de Administracao e Infraestrutura da
Ebserh.

Ta
Entregar e manter atualizados os documentos de seguranga P

do trabalho PPRA, PCMSO, ASO e dos treinamentos cabiveis USosT

15.
H

PARA EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS do

| requisito se faz necessério para atendimento as
normas estabelecidas no MANUAL DE
ROCEDIMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO

U-UFJF/EBSERH, relativas aos procedimentos de
Seguranca do Trabalho e Saude Ocupacional

6.2. O servico possui natureza continuada, podendo ser prorrogado com fundamento nos
termos do art. 90 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da Ebserh e no inciso XXXVIl do art.
29 da Portaria-SEI n2 379 (Documento SEI n© 8742733), de 12 de setembro de 2020.

6.3. Considerando a natureza continua dos servicos a serem contratados, a duracdo inicial do
Contrato serd de 12 (doze) meses, podendo ter a sua duracdo prorrogada por sucessivos periodos até o
limite de 60 (sessenta) meses.

6.4. Serd necessario promover a transigdo contratual (do contrato atual para o novo contrato)
com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

6.5. Os possiveis impactos ambientais da contratagdo estdo relacionados ao consumo de
energia elétrica e a bens e/ou materiais aplicados na prestacdo de servico que porventura sejam
constituidos por materiais nao reciclados, téxicos ou ndo biodegradaveis. Além desses, pode
haver impactos sobre a seguranca e a salde dos colaboradores que estardo vinculados ao futuro
contrato.

6.6. Portanto, a contracdo adotara praticas de sustentabilidade ambiental de acordo com o que
determina a Instrugcao Normativa SLTI/MPOG n? 01, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes aspectos
definidos no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da Advocacia Geral da Unido (AGU) 42 edicdo,
de agosto de 2021, além das seguintes orientagdes, quando couber:

|- Os bens e/ou materiais aplicados na prestacdo de servico devem ser
constituidos, no todo ou em parte, sempre que aplicavel, por material reciclado,
atdxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;

Il- Os bens e/ou materiais aplicados na prestacao de servico devem ser,
preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis;

Il - Os bens e/ou materiais aplicados na prestacdo de servico ndo devem conter
substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs), de forma a garantir a méxima protecdo durante o transporte e
0 armazenamento;

IV - Realizar a protecdo a seguranca e a salde dos trabalhadores na forma
da Norma Regulamentadora NR 32/ABNT;

V- Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, para
redugao de consumo de energia elétrica, de consumo de dgua e redugao de produgao
de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI - Realizar a destinacdo ambiental adequada dos residuos de saude conforme
a Resolugdo 258/2005 - CONAMA e Resolucao da Diretoria Colegiada RDC 306/2004 -
Anvisa;
VII - Utilizar produtos de acordo com as diretrizes da Anvisa e do Inmetro, quando
couber.

7. DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

7.1. Com intuito de averiguar a quantidade necessdria para a contratagdo pretendida, foi

realizada uma apuragdo quantitativa para a execugdo do objeto de contratagdo, considerando as
contratagdes anteriores e todas as informagdes disponiveis, conforme quadros abaixo.



7.2.

7.2.1. Nesse momento, foi feito um levantamento
quantitativo dos equipamentos médico-hospitalares instalados e em uso na Instituicao.

do tipo e

7.2.2. Quadro 1: Lista exemplificativa dos equipamentos médico-hospitalares

IDENTIFICAGAO

TIPOS DE EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE

1 AGITADOR DE TUBOS 1
2 AGITADOR KLINE 4
3 AGITADOR LINEAR 1
4 AGITADOR MAGNETICO 2
5 AGITADOR ORBITAL DE TUBOS 2
6 AIDA CONTROL 3
7 ANALISADOR BIOQUIMICO 2
8 ANALISADOR DE HEMATOLOGIA 4
9 ANALISADOR DE IMUNOENSAIO PARA DIAGNOSTICO CLINICO 1
10 ANALISADOR DE IMUNOLOGIA 1
11 ANALISADOR DE LACTATO 1
12 ANALISADOR DE UNIDADE ELETROCIRURGICAS - ESA 1
13 APARELHO DE ANESTESIA ELETRONICO CONVENCIONAL 14
14 APARELHO DE ANESTESIA ELETRONICO PARA MRI 1
15 APARELHO DE CORRENTE GALVANICA E FARADICA 1
16 APARELHO DE ELETRONISTAGMOGRAFIA 1
17 APARELHO DE TESTE RESPIRATORIO 1
18 APARELHO PARA URODINAMICA 1
19 AQUECEDOR DE MANTA TERMICA 1
20 ARCO CIRURGICO 2
21 ASPIRADOR CIRURGICO DE GASES 4
22 ASPIRADOR CIRURGICO ELETRICO 42
23 ASPIRADOR DE SECRECAO PORTATIL 4
24 ASPIRADOR IRRIGADOR DE ENDOSCOPIA 1
25 AUDIOMETRO 2
26 AUTOCLAVE DE MESA DE CASSETE 2
27 AUTOCLAVE HORIZONTAL A FORMALDEIDO 1
28 AUTOCLAVE HORIZONTAL A VAPOR 2
29 AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR 4
30 AUTOREFRATOR COM CERATOMETRO 1
31 BACT/ALERT 1
32 BALANCA ADULTO DIGITAL 3
33 BALANCA ANALITICA 6
34 BALANCA DE BANCADA MECANICA 2
35 BALANCA DE PRECISAO 1
36 BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA ADULTO 25
37 BALANCA DIGITAL DE BANCADA 2
38 BALANCA MECANICA ANTROPOMETRICA ADULTO 5
39 BALANCA PEDIATRICA DIGITAL 14
40 BALANCA SEMI ANALITICA 4
41 BANHO MARIA CONVENCIONAL 10
42 BANHO MARIA DIGITAL 4
43 BANHO MARIA HISTOLOGICO 1
44 BERA 1
45 BERCO AQUECIDO DIRETO 3
46 BICICLETA ERGOMETRICA 14
47 BOMBA DE AR DE PRESSAO ALTERNADA 1
48 BOMBA DE ARTROSCOPIA 2
49 BOMBA DE CONTROLE DE BALOES 1
50 BOMBA DE DIETA 45
51 BOMBA DE INFUSAO 230
52 BOMBA DE IRRIGACAO 1
53 BOMBA DE SERINGA 19
54 BOMBA INJETORA DE CONTRASTE 2
55 CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA 4
56 CADEIRA ODONTOLOGICA 1
57 CADEIRA OFTALMOLOGICA 2
58 CADEIRA OTORRINOLARINGOLOGIA 2
59 CAMA ELETRICA 155
60 CAMARA DE CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS 17
61 CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS 16
62 CAMERA DE VIDEO CIRURGIA 10
63 CAMERA DE VIDEO PARA MICROSCOPIO 1
64 CAMPIMETRO 2
65 CAPELA DE EXAUSTAO DE GASES 1
66 CARDIOTOCOGRAFO 3
67 CARDIOVERSOR 20
68 CENTRAL DE INCLUSAQ 1
69 CENTRIFUGA DE MICROPLACAS - CITOCENTRIFUGA 6
70 CENTRIFUGA DE PISO_REFRIGERADO 1
71 CENTRIFUGA REFRIGERADA 1
72 CENTRIFUGA SOROLOGICA 19
73 CICLOERGOMETRO 2
74 CICLOMACA 1
75 COAGULOMETRO 2
76 COLPOSCOPIO 7
77 COLUNA OFTALMOLOGICA 3
78 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 1
79 COMPRESSOR/NEBULIZADOR 2

do



CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL

2
81 CONTADOR DE CELULAS 22
82 CORADOR DE LAMINAS 2
83 CRIOCONSERVADOR 1
84 CRIOSTATO 2
85 CUFOMETRO 2
86 DATA LOGGER 3
87 DEA 2
88 DENSITOMETRO OSSEO 1
89 DESCONGELADOR DE PLASMA 2
90 DESFIBRILADOR 1
91 DETECTOR FETAL DE MESA 1
92 DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR 2
93 DINAMOMETRO 2
94 DISPENSADOR DE PARAFINA 1
95 DUODENDOSCOPIO 4
96 ECOGRAFO ESTACIONARIO 16
97 ECOGRAFO PORTATIL 2
98 ELETROBISTURI 29
99 ELETROCARDIOGRAFO 20
100 ELETROCAUTERIO DE ARGONIO 2
101 ELETROESTIMULADOR 1
102 ELETROFORESE 3
103 ELETROMIOGRAFO DE PRESSAO 3
104 ENCEFALOGRAFO 3
105 ENTEROSCOPIO 1
106 ESFIGMOMANOMETRO 213
107 ESPECTROFOTOMETRO 2
108 ESPIROMETRO 1
109 ESTADIOMETRO 1
110 ESTEIRA ERGOMETRICA 8
111 ESTETOSCOPIO 102
112 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR 5
113 ESTIMULADOR OTONEUROLOGICO 1
114 ESTUFA DE CULTURA 5
115 ESTUFA DE SECAGEM 4
116 ESTUFA DE SORO 7
117 FACOEMULSIFICADOR 2
118 FLEXOMOTOR 1
119 FOCO CIRURGICO DE TETO 8
120 FOCO CIRURGICO PORTATIL 26
121 FOCO CLINICO 2
122 FONTE 6
123 FONTE DE LUZ 17
124 FOTOCOAGULADOR A LASER 1
125 FOTOFORO 7
126 FOTOMETRO DE CHAMA 1
127 FOTOPOLIMERIZADOR 1
128 FOTOTERAPIA A LED 3
129 FOTOTERAPIA FLUORESCENTE 2
130 FOTOTERAPIA HALOGENA 1
131 FUNCAO PULMONAR 1
132 GAMA PROBE 1
133 GARROTE PNEUMATICO 6
134 GASOMETRO 1
135 GERADOR DE MARCAPASSO EXTERNO 1
136 GRAVADOR DE DVD 2
137 GRAVADOR DE VIDEO 1
138 GUILHOTINA 1
139 HOLTER 16
140 HOMOGENEIZADOR 3
141 IMPEDANCIOMETRO 3
142 IMPRESSORA RADIOGRAFICA 2
143 INCUBADORA BIOLOGICA 3
144 INCUBADORA 3
145 INFRAVERMELHO 2
146 LAMPADA DE FENDA 8
147 LARINGOSCOPIO 2
148 LASER CLINICO 1
149 LASER TERAPEUTICO 5
150 LAVADORA E REPROCESSADORA DE ENDOSCOPIOS 2
151 LAVADORA TERMODESINFECTORA 1
152 LAVADORA ULTRASSONICA 3
153 LENSOMETRO 3
154 LITOTRIPTOR A LASER 1
155 MAMOGRAFO 1
156 MANOMETRIA ESOFAGICA 1
157 MANOMETRO PADRAO 2
158 MAPA 5
159 MAQUINA DE AFERESE 2
160 MAQUINA DE GELO 1
161 MAQUINA DE HEMODIALISE CONVENCIONAL 36
162 MEDIDOR MULTIPARAMETRO DE BANCADA 3
163 MESA CIRURGICA ELETRICA 10
164 MESA OFTALMOLOGICA 14
165 MESA ORTOSTATICA 1

2

166

MICROCENTRIFUGA




7.3.

167

MICROMOTOR

4
168 MICROSCOPIO BINOCULAR LABORATORIAL 47
169 MICROSCOPIO CIRURGICO 6
170 MICROTOMO 2
171 MONITOR CARDIACO 2
172 MONITOR DE NIBP 2
173 MONITOR DE CRT 2
174 MONITOR DE GASES ANESTESICOS 5
175 MONITOR DE VIDEO CIRURGIA 15
176 MONITOR MULTIPARAMETROS 82
177 MULTIMETRO DIGITAL 4
178 NASOFIBROSCOPIO 1
179 NOBREAK 3
180 OFTALMOSCOPIO 14
181 OSCILOSCOPIO 1
182 OSMOSE 13
183 OTOSCOPIO 5
184 OXIMETRO DE PULSO 94
185 PAQUIMETRO 1
186 PERFURADOR CANULADA A BATERIA 3
187 PHMETRO 1
188 PIPETA 120
189 PLACA AQUECIDA DE LABORATORIO 1
190 PLACA REFRIGERADA 2
191 PROCESSADOR DE IMAGENS 9
192 PROCESSADOR DE IMAGENS DE ENDOSCOPIA 4
193 PROCESSADOR DE TECIDOS 2
194 PROCESSADORA DE RAIO-X WET 1
195 PROJETOR DE OPTOTIPOS 3
196 PROVETA 4
197 RADIOMETRO - CALIBRADOR 1
198 RAIO-X 9
199 RAIO-X ODONTOLOGICO 1
200 RAIO-X TELECOMANDADO 1
201 REFRATOMETRO 4
202 REFRATOR DE GREENS 4
203 REGISTRADOR DE TEMPERATURA DIGITAL 1
204 RELOGIO MULTITIMER 6
205 REPROCESSADOR DE CAPILAR 4
206 RESSONANCIA MAGNETICA 1
207 RETINOGRAFO 1
208 SELADORA 20
209 SERRA DE GESSO ELETRICA 4
210 SHAVER 1
211 SIMULADOR MULTIPARAMETROS 3
212 SISTEMA DE ERGOMETRIA 1
213 SONAR FETAL 8
214 TENS 14
215 TERMOHIGROMETRO 45
216 TERMOMETRO 71
217 TOMOGRAFO 1
218 TONOMETRO 7
219 TONOMETRO COMPUTADORIZADO 1
220 TOPOGRAFO OFTALMOLOGICO 1
221 TORRE DE VIDEO 16
222 TURBILHAO 1
223 ULTRAFREEZER 1
224 ULTRASSOM 7
225 ULTRASSOM OFTALMOLOGICO 1
226 UNITARIZADORA 2
227 VENOSCOPIO 5
228 VENTILADOR 30
229 VIDEOCOLONOSCOPIO 16
230 VIDEOCOLPOSCOPIO 1
231 VIDEOGASTROSCOPIO 20
232 VIDEOLARINGOSCOPIO 4
233 YAG LASER 1
234 PLETISMOGRAFO 1
235 BANHO DE LEITO 1
236 MAQUINA DE TOSSE ASSISTIDA 1
237 GABINETE DE SECAGEM 1
238 SISTEMA DIGITALIZADOR DE IMAGENS (DR) 3

TOTAL GERAL

N
N
)]
~N

7.2.3.

A relacdo estabelecida no Quadro 1 acima contempla um conjunto dindmico de

equipamentos da Instituicdo, em que os quantitativos e os tipos de equipamentos podem variar ao
longo da vigéncia contratual.

7.2.4.

Em um momento subsequente deste planejamento, podera ser realizado algum tipo

de classificagdo ou agrupamento dos equipamentos mencionados no Quadro 1, de acordo com o
nivel de intervencéo técnica definido pelo Setor de Engenharia Clinica (SEC) do HU-UFJF.

Estimativa de mao de obra

7.3.1.

Quadro 2: Equipe de prestagao de servico nao alocada de forma exclusiva




PROFISSIONAL SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA

Forma de
e = Categoria Familia P Justificativa/Memoéria de prestacao
Identificacdo Profissional CBO Quantitativo Calculo do
servico
Engenheiro
Eletricista, O quantitativo foi estimado com
Eletronico base na experiéncia obtida na Eventual e
Supervisor e Afins contratagdo anterior, no ambito sem
01 de (2143); 01 do contrato n? 27/2016, levando | dedicagdo
Engenharia ou em consideragdo a necessidade exclusiva
Clinica Engenheiro de realizar as atividades de de mdo de
Mecanico e gerenciamento e planejamento do obra
Afins servigos.
(2144)
7.3.1.1. O profissional acima, Supervisor de Engenharia Clinica, ndo atuard com
dedicagdo exclusiva de mao de obra, porém, devera estar acessivel para atender demandas
da Contratante por meio de contato teleféonico e por e-mail. Além disso, poderdo ser
agendadas reunides com esse profissional por meio de videoconferéncia ou presenciais, nas
instalagdes fisicas do HU-UFJF, sendo que as reunides presenciais estardo limitadas ao
guantitativo méximo 6 (seis) reunides por vigéncia contratual, demandadas a pedido da
Contratante.
7.3.1.2. O custo do profissional Supervisor de Engenharia Clinica, descrito no Quadro
2, devera estar contido na rubrica “Custos Indiretos”, da Planilha de Custos e Formagao de
Precos, quando da elaboragao da proposta de precos pelas licitantes.
7.3.2. Quadro 3: Equipe de prestacdo de servico alocada de forma exclusiva

PROFISSIONAL COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA

Tecndlogo em

quantidade, o que torna a

. . . - Forma de
I Categoria Familia s ustificativa/Meméria de =
Identificacao Profisgsional CBO Quantitativo J Calculo prestacao
do servico
No ambito do contrato n?
27/2016, nao houve
previsao de profissional de
nivel superior com
dedicacao exclusiva.
Considerando a ampliagdo
do parque de Presencial,
equipamentos, em tipo e horéario

administrativo

Tecndlogo em sistemas - .
01 sistemas biomédicos 01 com (}g)r:;raetaag?noccr)rr\acl)sra 30 da ;Esbsl%rhh)ﬁh
biomédicos | (CBO 1427- plexa, lcorporag '
10) de outros servigos, como segunda a
por exemplo, de sexta-feira,
qualificacdo térmica, com |44h semanais
necessidade de
coordenagao e supervisdo
de trabalhos, ampliou-se a
equipe com a inclusao de
um profissional de nivel
superior.
O Contrato n? 27/2016 foi
licitado com parque de
Técnico em equipamentos médico- Presencial
manutengao hospitalares da ordem de horario !
Técnico em de 800 unidades e exigiu P .
x . . administrativo
manutengdo |equipamentos equipe formada por 4
A . da Ebserh (7h
e e técnicos. Considerando a N
02 o . 05 s as 19h),
reparagao de | instrumentos ampliacdo do parque e segunda a
equipamentos médico- incorporagdo de outros se)?ta—feira
biomédicos hospitalares servicos, como por 44h !
(CBO 9153- exemplo a calibragdo de :
. ) semanais.
05) pipetas, ampliou-se em um
profissional de nivel técnico
a equipe alocada.
7.3.3. A estimativa para determinacdo da quantidade da equipe é baseada nas

experiéncias consolidadas em Unidades da Rede (junto com pesquisas para levantamentos de
especificagdes técnicas, precos de referéncia e vantajosidade econdémica) comprovaveis pelas
renovagOes de contratos equivalentes a este. Como também, da avaliagdo do Setor de Engenharia
Clinica, considerando as demandas atuais dos equipamentos parados aguardando agdes de reparo,
o quantitativo e complexidade do parque funcional a ser mantido (preventivas, calibragdes, testes
da quantidade equipamentos em enfermarias com
aproximadamente 156 leitos, UTls adulto com 9 leitos, em 8 Salas de cirurgias e RPAs, laboratérios
de: patologia, analises clinicas e de pesquisas académicas, salas de exames clinicos e de imagem,
e IMUNOCET. E por ultimo, considerando as condigdes gerais de conservagao e funcionamento do
parque e da infraestrutura dos prédios, cuja Unidade Santa Catarina possui mais de 45 anos.

de seguranga e eventuais

reparos),

7.4. Estimativa de ferramentas, equipamentos, analisadores e materiais de apoio
7.4.1. Quadro 4: Lista de ferramenta individual por técnico
IDENTIFICACAO FERRAMENTA INDIVIDUAL POR TECNICO QUANTIDADE POR
TECNICO
1 Alicate de bico chato ¢/ cortador e cabo isolado 1
2 Alicate de bico chato, cabo isolado 6 1
3 Alicate de bico redondo e curto ¢/ cabo isolado 1
4 Alicate de bico reto c/ cabo isolado 1




5 Alicate de corte c/mola (corte diagonal) ¢/ cabo isolado 1
6 Alicate de corte c/mola (corte rente) c/ cabo isolado 1
7 Alicate de pressao 1
8 Alicate universal, cabo isolado, 8" 1
9 Chave canhdo 8mm 6" 1
10 Chave de fenda 1” 3/16" 1
11 Chave de fenda 8” 5/16" 1
12 Chave de fenda cotovelo ¥."x1.11/2 1
13 Chave em L (diversos tamanhos) 1
14 Chave Philips cotovelo %"x1.11/2 1
15 Chave teste néon 1
16 Conjunto de chaves ajustéveis (6'’;10'";12"") 1
17 Conjunto de chaves de fenda 4" 1
(1/8;1/4;3/8;5/16;5/32;11/32)
18 Conjunto de chaves de fenda 6’’ (1/8;1/4;3/8;5/16;5/32) 1
19 Conjunto de chaves de fenda p/ relojoeiro 1
20 Conjunto de chaves Philips (1/8;1/4,3/8;3/16; 5/16;5/32) 1
21 Escovas para limpeza 1
22 Espelho de dentista 1
23 Estilete tipo faca retratil 1
24 Ferro de solda de 45 watts; 1
25 Jogo de chave Allen, milimetro 1
26 Jogo de chave Allen, polegada 1
27 Jogo de chave torx, mm e polegada 1
28 Jogo de Pincéis para limpeza 1
29 Lanterna tipo caneta 1
30 Lima 4" e 6" 1
31 Mala de ferramenta com rodizios, trava e puxador 1
32 Martelo de borracha 1
33 Multimetro digital TRUE RMS 1
34 Pinca reta serrilhada 165mm 1
35 Pulseira antiestatica ESD 1
36 Trena ajustavel de 3m 1
37 Alicate de bico fino reto 4" 1
38 Alicate de bico fino 452 4" 1
7.4.2. Quadro 5: Lista de ferramentas, instrumentos ou aparelhos para oficina geral de
manutencao
= FERRAMENTA, INSTRUMENTO OU APARELHO
IDENTIFICACAO (COLETIVO) QUANTIDADE
1 Alicate crimpador para RJ 9, R] 11e RJ 45; 1
2 Alicate de bico chato c/ cortador e cabo isolado 1
3 Alicate de bico chato, cabo isolado 6 1
4 Alicate de bico redondo e curto ¢/ cabo isolado 1
5 Alicate de bico reto c/ cabo isolado 1
6 Alicate de corte c/mola (corte diagonal) ¢/ cabo isolado 1
7 Alicate de corte c/mola (corte rente) c/ cabo isolado 1
8 Alicate de corte de fios e cabos 1
9 Alicate de pressao 1
10 Alicate desencapador de fios 1
11 Alicate de bico fino reto 1
12 Alicate de bico fino 452 1
13 Alicate universal, cabo isolado, 8" 1
14 Aplicador de cola quente 1
15 Chave ajustavel com abertura de boca de 0 a 40mm 1
16 Chave canhdo 8mm 6” 1
17 Chave de fenda 1” 3/16” 1
18 Chave de fenda 8” 5/16” 1
19 Chave de fenda angular dupla 3/8” 6” 1
20 Chave de fenda cotovelo ¥4"x1.11/2 1
21 Chave em L (diversos tamanhos) 1
22 Chave philips cotovelo %"x1.11/2 1
23 Chave teste néon 1
24 Conjunto de chaves ajustaveis (6’’;10"";12") 1
25 Conjunto de chaves de fenda 4" (1/8;1/4;3/8;5/16;5/32;11/32) 1
26 Conjunto de chaves de fenda 6" (1/8;1/4;3/8;5/16;5/32) 1
27 Conjunto de chaves de fenda p/ relojoeiro 1
28 Conjunto de chaves Philips (1/8;1/4;3/8;3/16; 5/16;5/32) 1
29 Escovas para limpeza 1
30 Espelho de dentista 1
31 Estilete com protecdo (tamanho grande) 1
32 Estilete tipo faca retratil 1
33 Extrator de Cls 1
34 Ferro de solda de 45 watts; 1
35 Ferros de solda, com sugador de ponta de teflon 1
36 Ferro de solda instantaneo tipo pistola de alta poténcia 1
37 Jogo de chave Allen, milimetro 1




38 Jogo de chave Allen, polegada 1
39 Jogo de chave de boca, mm e polegada 1
40 Jogo de chave de fenda 1
41 Jogo de chave inglesa 1
42 Jogo de chave soquete/canhdo, mm e polegada 1
43 Jogo de chave torx, mm e polegada 1
44 Jogo de Pincéis para limpeza 1
45 Lanterna tipo caneta 1
46 Limas diversas 1
47 Mala de ferramenta com rodizios, trava e puxador 1
48 Martelo de borracha 1
49 Multimetro digital TRUE RMS 1
50 Paquimetro 1
51 Pinga reta serrilhada 165mm 1
52 Pulseira antiestatica ESD 1
53 Trena ajustavel de 3m 1
54 Lupa com suporte regulavel e com lampada circular de led 2
55 Esmeril de 1/8 para bancada com um rebolo de pedra fina e 1
escova de cobre macio
Morsa de mesa, articulada e com fixador regulavel para
56 suporte de placas e componentes a serem manipulados e/ou 1
soldados
57 Aspirador de p6 de 800W, 110/220V 1
58 Carregador de bateria de 12V, 50A 1
59 Conjunto de pesos padrao para calibragdo de balancas 1
60 Crondmetro digital 1
61 Parafusadeiras 2
62 Fonte - Variador de tensdo monofésico com indicador digital 1
7.4.3. Quadro 6: Lista de analisadores para calibracdo e testes de seguranga de
EMH
+~| ANALISADORES PARA CALIBRACAO E TESTES
IDENTIFICACAO DE SEGURANCA DE EMH 'S QUANTIDADE |DISPONIBILIDADE
1 Analisador para incubadoras neonatais 1 Sob demanda
2 Analisador de Pressdo e vacuo 1 Integral
3 Analisador de seguranca eletrlca (tgn;ao, corrente, 1 Sob demanda
poténcia) e protecdo elétrica
Analisador de ventilagdo pulmonar capaz de medir
4 todos os parametros para certificagdo de 1 Integral
ventiladores
5 Analisador de bomba de seringa 1 Sob demanda
6 AnemOmetro 1 Sob demanda
7 Analisador de Dgsfibrilador, Ca’rdioversor e DEA 1 Integral
(simulador de pas)
Analisador de Monitor multipardametros (diversos
8 parametros: ECG, 02, PNI, etc) L Integral
9 Anallgador de Bisturis eletro/eletrpnlcos e 1 Sob demanda
microprocessados (todos os tipos)
10 Analisador de Manémetros e Aparelhos de pressao 1 Integral
(esfigmomandémetros)
11 Decibelimetro e medidor de pressao acustica 1 Sob demanda
12 Fonte assimétrica até 2A minimo (equipe) 1 Integral
13 Medidor de concentragéo.de 02, anestésicos e CO2 1 Sob demanda
(vaporizador)
14 Tacémetro éptico digital 1 Integral
15 Simulador de ECG (para sala e para atendimento in 2 Integral
loco)
16 Simulador oximetria (SPO2 6tico e por sensor) 1 Integral
17 Radlor_netro (para fotczterz_aplas, emissoes 1 Sob demanda
ultravioletas e emissdes infravermelhas)
Termdmetros de diferentes tipos: Com sensor
termopar de imersdo (cabo rigido 15cm minimo),
com sensor de fio (02), Infra-Vermelho (sem
18 contato) e Termémetro Data-Logger sem fio (com 2 Sob demanda
base para captura de dados, programacgdo e
emisséo de relatdrio), com capacidade para medir
na faixa de -802C a +150°C
19 Termo-Higrometro de precisé_o com sond_a ge ] 1 Integral
temperatura com cabo para aplicacdes a distancia
Kit de Pesos para calibrar balangas analiticas
20 (incluindo de incubadoras) e antropométrica (adulto 1 Integral
e pediatrica)
21 Luximetro 1 Sob demanda
22 Multlr_ngtros eIetronicqs portateis e mu_ltlmetro 3 Integral
digital com capacimetro (para equipe)
Multimetro com alicate Amperimetro e parametros
23 para motores elétricos, resisténcias de autoclaves 2 Integral
e refrigeradores (equipe)
7.5. Estimativas de materiais para as instalacées fisicas nas dependéncias da
Contratante
7.5.1. Quadro 7: Lista de materiais necessarios as instalagdes fisicas




IDENTIFICACAO DESCRICAO DO MATERIAL QUANTIDADE

1 Impressora de Etiquetas (TAGs) capaz de imprimir tipos alfanuméricos 1
de diversos tamanhos, com cédigo de barras ou QR code
2 Computador tipo notebook para os técnicos 1
3 Aparelho Celular permanente para o Supervisor de Engenharia Clinica 1
4 Aparelhos Celulares com linha ativa para receber chamadas do >
sobreaviso
Radios Méveis de Comunicacgdo, tipo Walk-Talk, com bateria, na mesma
5 quantidade de profissionais dimensionados, de frequéncia que atenda 6

a cobertura em qualquer ponto das unidades

Bancada técnica 0,85x1,50x0,70m (AxLxP), emborrachada, com

6 conexao antiestatica, prateleira alta de no minimo 0,40m de largura, 2

luminéria e régua de tomadas com diversos padrdes que possibilitem
tensdo de 127V e 220V.

Armério aproximadamente 1,90x070x0,50m (AxLxP), com portas,
7 prateleiras, pelo menos 7, e tranca, para guarda de acessorios e itens 3
de reposicao e melhor controle do estoque fisico de pecas

Gaveta plastica, organizadora, ou container, dimensdes aproximadas
8 de 0,18x0,40x0,31m (AxLxP) para guarda de pecas e acessérios, com 45
placa de identificacdo do contetdo

Armario de aco tipo roupeiro para os funcionarios, que atenda a NR

9 32, com separagao para os EPl e para os pertences pessoais, com, no 2
minimo, 04 portas
10 Cadeira comum, estofada, cor preta, para uso dos técnicos 2
11 Cadeira de escritério, giratéria 1
12 Gaveteiro, 5 gavetas, dimensdes aproximadas de 3
0,60x0,40x0,42m(AxLxP), em MDF
13 Mesa em L, material em MDF, dimensdes aproximadas de 1
0,80x1,20x0,60(AXLxP)
14 Equipamento de registro biométrico 2

7.6.

nos quadros 4, 5,6 e 7
7.6.1. De maneira geral, os quantitativos foram estimados com base na literatura técnica
da area de Engenharia Clinica e no histérico dos servigos executados no ambito do contrato n?
27/2016.

7.7. Da estimativa da reserva orcamentdria de pecas e servicos especializados
7.7.1. O valor mensal de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para aplicagdo de pecas, e de R$

6.000,00 (seis mil reais) para aplicacdo de servigos especializados, foram definidos com base nos
valores para o fornecimento de pecas para manutengdo preventiva e corretiva de equipamentos
médico-hospitalares, executadas por meio do Contrato n® 027/2016 no ano de 2019, bem como nos
valores de aquisicoes de pecas e contratacdes de servicos relacionados ao objeto da
contratacado, feitas pelo HU-UFJF no mesmo ano, conforme demostrado no quadro abaixo.

7.7.2. Quadro 8: Memdria de Calculo Reserva Orgamentaria de pegas
PECAS E SERVICOS AVULSOS DE MANUTENGCAO ENTRE JANEIRO DE VALOR
2019 E DEZEMBRO DE 2019 (R$)
233 ordens de servico realizadas por empresas externas 18.650,00
Processo SEI n? 23765.014748/2019-61 (calibracdo audiométrica) 2.800,00
Processo SEI n? 23765.020734/2019-87 (reparo de dticas) 13.955,00
Processo SEI n? 23765.006162/2020-67 (reparo camera Storz) 4.369,57
Processo SEI n? 23765.014626/2019-75 (certificagdo de cabines) 1.638,75
Processo SEIn? 23765.024711/2019-41 (certificacdo de cabines) 1.638,75
Processo SEI n? 23765.011857/2019-27 (qualificacdo e validacdo térmica de autoclaves) 9.990,00
Processo SEIn? 23765.010894/2019-18 (mensal - facoemulsificadora) 19.759,92
processo SEI n2 23765.011034/2019-00 (conserto camera STTRATNER) 1.400,00
Processo SEI n? 23765.010392/2019-97 (qualificacdo térmica de Termodesinfectora) 2.650,00
Processo SEI n? 23765.020734/2019-87 (reparo de videoendoscépios) 49.328,00
Processo SEI n2 23765.005998/2020/44 (reparo estabilizador da tomografia) 7.754,00
Processo SEIn? 23765.013538/2019-56 (reparo raio-X Toshiba) 6.330,00
Processo SEIn? 23765.018330/2019-23 (reparo de cardioversor) 10.484,00
Pagamentos efetuados no ambito do contrato 27/2016 referente a aquisicdo de pecas 120.459,59
TOTAL EM 2019 271.207,58
7.7.3. Considerando fatores inflacionarios do periodo de dezembro de 2019 a fevereiro de 2021 de

6,90%, esse valor pode ser corrigido para R$289.920,90 (duzentos e oitenta e nove mil novecentos e vinte
reais e noventa centavos). Com base nesses dados, a Equipe de Planejamento estabeleceu o valor de
R$240.000,00 por ano para execugao deste contrato, sem considerar, por ora, a incidéncia do BDI para
servicos de intermediacdo de fornecimento e aplicacdo de pecas e para 0s servicos eventuais € mensais
especializados de manutengdo.

8. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E ESCOLHA DA SOLUCAO

8.1. A escolha da solucédo se deu por meio da andlise das possibilidades de implementacdo das
solucdes disponiveis no mercado.

8.2. Hipoteticamente, as solugbes que atenderiam as necessidades apresentadas
estao especificadas no quadro abaixo.

SOLUCAO POSSIVEIS PRESTADORES DE SERVICOS

Realizar as atividades
de gerenciamento e




de manutencéo do parque Ao adotar esta solugao, os préprios

Solucdo tecnoldgico do HU-UFJF colaboradores do HU-UFJF (funcionérios da
1 utilizando apenas a mao de EBSERH ou cedidos pela UFJF) assumiriam a
obra vinculada ao quadro de prestacao dos servicos.
funcionérios do HU-
UFJF/EBSERH.
Realizar as atividades O mercado brasileiro de Engenharia Clinica

de gerenciamento e
de manutencao do parque
tecnolégico do HU-UFJF com

é constituido por grande nimero de empresas
e tem se apresentado competitivo.
H& empresas de pequeno porte, de origem

SoIszgao terceir?zpaoéggepggfnreds:iorma familiar, assim como hé grandes grupos que
desinteg ra'da em que mais atuam em todo territério naclonal. _Con;lderou—
de uma empres".a poderia ser se, portanto, desnecessario e inviavel
contratada para necessidades materializar a lista c_ompleta dos potenciais

prestadores de servicos neste documento.

especificas e distintas.
Realizar o gerenciamento e a
manutengao do parque

Da mesma forma, por se tratar de um mercado
ja consolidado, que possui diversas empresas

Solugdo tec_:nologlco do HU'UF".: com atuantes nesse segmento, considerou-se
3 apcc'nofde emprisa ter:‘:elrlzada, desnecessario e invidvel materializar uma lista
ear?;r?;: Lljrr‘n:ge?prae'sgor completa de potenciais prestadores de servicos
- neste documento.
terceirizada.
8.3. As solugdes sao descritas, especificadas e justificadas de forma detalhada no quadro
abaixo.

SOLUGCAO 1

Realizar as atividades de gerenciamento e de manutengao do parque
Descricdao| tecnoldgico do HU-UFJF utilizando apenas a mé&o de obra vinculada ao quadro
de funcionarios do HU-UFJF/EBSERH.

Primeiramente deve ser esclarecido que o Setor de Engenharia Clinica de um
hospital € um fornecedor de servigos variados, que englobam as atividades de|
gestdo das tecnologias utilizadas nas atividades produtivas ligadas a assisténcia
@0 paciente, estabelecendo as estratégias de gestdo da vida Util dessas
tecnologias incorporadas por meio de rotinas de manutengdes preventivas e
corretivas. Também é do escopo da engenharia clinica analisar varias opgdes de
escolha de tecnologias existentes no mercado, definindo as especificagdes
técnicas detalhadas dos equipamentos para aquisicdo e repassar para a
comissao de compras. Ou seja, o setor € um importante componente na gestao
hospitalar e absorve grande volume de trabalho diério, pois, além de atuar na
manutencado corretiva dos equipamentos do Parque Tecnoldgico do hospital, age
nas causas-raizes dos eventos adversos promovendo a sua mitigacdo e
Anéalise [Prevencao.
da

Solucio A solucdo 1, em tese, demandaria do HU-UFJF/EBSERH a instalacdo e a

manutencdo de uma infraestrutura complexa, que envolve a aquisicdo
de equipamentos especificos e a contratacdo de mdo de obra adicional por meio
de concurso publico. Apenas com a incorporagdo desses recursos, poder-se-ia
pensar em atribuir de forma integral todas as atividades que envolvem a gestao
e a manutengdo dos Equipamentos Médico-hospitalares da instituicdo ao Setor
de Engenharia Clinica, que atualmente possui uma equipe enxuta, que nao
dispde de técnicos em manutencdo e reparos de equipamentos biomédicos,
nem possui 0s equipamentos e ferramentas necessarias a execugdo dessas
atividades.

Embora este ndo seja um estudo que trate especificamente da ampliagdo da
infraestrutura do Setor de Engenharia Clinica, é evidente que, por ora, tal solugdo
se demonstra onerosa e invidvel.

SOLUGCAO 2

Realizar as atividades de gerenciamento e de manutengao do parque
tecnoldgico do HU-UFJF com apoio de empresas terceirizadas, porém de forma
desintegrada, em que mais de uma empresa poderia ser contratada para
necessidades especificas e distintas.

Descricao

Em fungao das diversas demandas relativas a manutencao do parque
tecnoldgico da Instituicdo, esta solugdo 2 consiste na contratagdo de mais de
uma empresa por meio de processo licitatério realizado no portal de compras do
igoverno federal, segundo as diretrizes estabelecidas na Lei n® 13.303, de 30 de
junho de 2016 e do Regulamento de Licitacées e Contratos da Ebserh. Em
sintese, esta solugdo ndo se demonstra a mais eficiente nem econdémica para a
instituicdo, na medida em que requer a gestdo de diferentes contratos e ndo se|
beneficia do efeito escala, em que o tamanho relativo do escopo do contrato se
ransforma em fator de grande influéncia no valor das contratacées. Em outras
palavras, se uma mesma empresa prestar dois servicos de maneira conjunta e
otimizada ela terd um custo menor (redugdo dos custos de pedido de novas
compras ou de transacdo e negociacdo) do que se duas empresas também
eficientes produzissem o0s mesmos resultados. Esse é um modelo de
contratagdo semelhante ao adotado atualmente pelo HU-UFJF, o qual tem se
mostrado satisfatério em alguns aspectos, porém, poderd ser melhorado, se|
ornando mais eficiente e econdmico.

Analise
da
Solugao

SOLUCAO 3

Realizar o gerenciamento e a manutengao do parque tecnolégico do HU-UFJF
Descricdo| com apoio de empresa terceirizada, de forma integrada, por apenas uma
empresa terceirizada.

Em contraponto as solucdes anteriores, a solu¢do 3 consiste na contratacao, por
meio de processo licitatério realizado no portal de compras do governo federal,



https://comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
http://www.ebserh.gov.br/sites/default/files/paginas/2019-09/Anexo1_Regulamento_de_Licitacoes_e_Contratos___REVISAO_1___FINAL..pdf
https://comprasgovernamentais.gov.br/

de apenas uma empresa terceirizada, especializada em servicos de Engenharia
Clinica, para atender de maneira integrada as demandas relativas ao apoio
técnico no gerenciamento de equipamentos médico-hospitalares (EMH)
Andlise instalados no Hospital Universitario da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-
da UFJF).
Solucdo S . )
e apresenta como uma solugdo inovadora ao atual modelo existente no HU-
UFJF e em sintonia com as contratagdes atualmente em execugao em diversos
hospitais publicos e privados no pais. A solugdo propde otimizar os recursos
utilizados na prestagao dos diversos servigos de apoio a Engenharia Clinica, se|
tornando mais eficiente sob o aspecto operacional, além de se beneficiar do
efeito escala, se tornando economicamente favordvel a Instituicdo.

8.4. Com base na andlise das solugdes acima, chegou-se a conclusdo de que a “Solucao
3” atenderia melhor a necessidade apresentada neste estudo preliminar por englobar toda a necessidade
em Unica contratagdo, obtendo ganhos de escala e ganhos operacionais.

) DA PESQUISA DE PRECOS

9.1. Com a finalidade de averiguar o custo da contratagdo e obter o valor de referéncia para o
certame, serd realizada pesquisa de precos com base na Norma - SEI n? 2/2019/DAI-EBSERH (Documento
SEI n 2789405), que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de precos
para a aquisicao de bens, contratagdo de servigos em geral, bem como alteragdes contratuais.

9.2. O detalhamento com a metodologia da pesquisa de pregos serd demonstrado em relatério
especifico na préxima etapa do planejamento da contratacdo, qual seja, na elaboragdo do Termo de
Referéncia.

10. DA DESCRICAO DA SOLUCAO

10.1. Com o objetivo de padronizar o vocabuldrio que serd utilizado no planejamento
desta contratagdo, fica estabelecida a adogdo dos seguintes conceitos e definicdes, cujo entendimento é
estrito aos documentos de referéncia e seus anexos:

10.1.1. Acessorio: é um objeto fabricado exclusivamente com o propdsito de integrar um
produto para saude, conferindo uma caracteristica complementar, ndo sendo essencial para este
desempenhar a sua fungdo pretendida. Os acessoérios podem ficar incluidos no registro desde que
sejam produzidos exclusivamente para integrar o produto objeto da peticdo de registro ou
cadastro. Exclui-se de “conferir uma caracteristica complementar” a inclusédo de uma fungao
adicional ao produto, uma vez que, incluida uma nova funcéo altera-se a sua fungdo pretendida
inicial, ou seja, sua indicagao e finalidade de uso original. Neste caso, o produto em questdo passa a
ser essencial para desempenhar a nova fungdo pretendida do objeto, enquadrando-se na categoria
de Parte do Produto para Salde (ANVISA).

10.1.2. Apoio Técnico: Conjunto de agdes de cunho intelectual e operacional desenvolvidas
pela Contratada para subsidiar a tomada de decisdes pela Contratante, quanto a gestdo plena e
eventuais ampliacdes do parque de equipamentos médicos da Instituicao.

10.1.3. Atendimento Técnico: Inicio da acgdo para corrigir e/ou resolver um defeito
reclamado sobre equipamentos, com a presenca no local ou a distancia apdés tomada de
conhecimento da Solicitacao.

10.1.4. BDI ou Bonificacoes e Despesas Indiretas: taxa correspondente as despesas
indiretas e ao lucro que, aplicada ao custo direto de um empreendimento (materiais, postos de
trabalho, equipamentos), eleva-o ao seu valor final. Assim, os indices BDI (se) e BDI (ma), propostos
no Termo de Referéncia contemplardo todas as despesas com encargos, impostos, taxas e
administragao, tais como seguros, fretes, dentre outros.

10.1.5. Calibracao: conjunto de acdes que visam assegurar a confiabilidade de um
instrumento de medicdo (inserido em um EMA) por meio da comparagdao do valor aferido no
equipamento com um padrao rastredvel ao Sistema Nacional e/ou Internacional (Sl), tendo como
resultado um certificado de Calibragéo rastredvel a Rede Brasileira de Calibragéo (RBC - INMETRO).
Pode ser realizada periodicamente conforme determinagdo do fabricante, ou por exigéncia
normativa, ou sempre que houver troca de componente interno do equipamento. Parte integrante
do PGM.

10.1.6. Chamado Técnico: solicitacdo feita pela Contratante por meio da rede internet,
intranet, telefone ou de outra forma acordada com a Contratada, para a realizacdo de um
Atendimento Técnico.

10.1.7. Custo de Servigos: o custo dos servigos serd composto pelos gastos mensais com
os postos de trabalho, acrescido do ressarcimento dos insumos necessdarios a manutencao,
preventiva, corretiva e servigos eventuais e transporte.

10.1.8. Defeito: anormalidade operacional ou funcional de um equipamento ou sistema. O
defeito pode ocorrer sem impedir eficiéncia do equipamento ou sistema.

10.1.9. Falha: anormalidade num equipamento ou sistema, com interrupgao da capacidade
de desempenhar sua fungao.

10.1.10. Engenharia Biomédica: Area da Engenharia que desenvolve tecnologias
biomédicas e afins, podendo ser dos ramos da mecanica, elétrica, eletronica e civil, dentre outras,
individualmente ou combinadas. Campo de aplicagdo dos métodos de distintas areas das Ciéncias
Exatas e de Engenharia no campo das Ciéncias Médicas e Bioldgicas.

10.1.11. Engenharia Clinica: Area da Engenharia em que se pratica a gestdo das
tecnologias médico-hospitalares, no que se refere a todo o ciclo da vida dos equipamentos, desde
aquisicdo, manutencdo e descarte destes dispositivos, em hospitais, laboratérios e toda a forma de
6rgaos ou entidades assistenciais de salde. Campo de aplicacdo das técnicas da engenharia no
gerenciamento dos equipamentos de salde com o objetivo de garantir a rastreabilidade,
usabilidade, qualidade, eficacia, efetividade, seguranca e desempenho destes equipamentos, no
intuito de promover a seguranga dos pacientes.

10.1.12. Equipamento Auxiliar: equipamento, aparelho ou instrumento com caracteristicas
de apoio, que compde um EMHs, como exemplo: No-breaks, estabilizadores, Mddulos de
Refrigeracdo, Computadores e monitores para Workstations, Gravadores de Midia, Termémetro e
Termo higrometro de Ambiente etc.

10.1.13. Equipamento de Apoio: equipamento ou sistema inclusive acessoério e periférico
que compde uma unidade funcional, com caracteristicas de apoio a area assistencial.



10.1.14. Equipamento Médico Assistencial (EMA): Equipamento que é utilizado para
interagir diretamente com o ser humano em internacao, cirurgia ou exames.

10.1.15. Equipamento Médico-Hospitalar (EMH): no ambito deste estudo, serd
considerado todos os equipamentos médico-assistenciais, acrescentando-se alguns equipamentos
de apoio e equipamentos auxiliares, conforme serd descriminado no Termo de Referéncia.

10.1.16. Equipe Interna: equipe de Engenharia Clinica da instituigdo, podendo esta ser
composta por pessoal préprio e/ou pessoal terceirizado.

10.1.17. Especificagdo: é o conjunto de preceitos destinados a fixar as caracteristicas,
condigdes ou requisitos minimos exigiveis para os materiais, elementos ou subconjuntos dos
componentes de equipamentos e sistemas.

10.1.18. Gestor do Contrato: é o servidor especialmente designado pela Ebserh para
acompanhar a execugdo das diversas tarefas inerentes ao Contrato, anotando qualquer
irregularidade, por meio de sistema préprio, do inicio ao término da vigéncia do Contrato.

10.1.19. Fiscalizacao Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos
da execucdo dos servicos nos contratos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra quanto
as obrigacdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto as providéncias tempestivas
nos casos de inadimplemento.

10.1.20. Fiscalizacao Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execugao
do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo
da prestacdo dos servigos estdo compativeis com os indicadores de niveis minimos de desempenho
estipulados no ato convocatério, para efeito de pagamento conforme o resultado.

10.1.21. Ferramentas: todo e qualquer dispositivo fisico que forneca uma vantagem de
trabalho, e correta aplicacdo da ferramenta ao dispositivo/artefato a ser trabalhado.

10.1.22. Instalacées e Sistemas: conjunto de equipamentos, elementos ou materiais
ligados fisicamente ou ndo, os quais por meio do desempenho de suas fungdes individuais
contribuem para uma mesma fungao.

10.1.23. Instrumento de medicdo de resultado (IMR): mecanismo que define, em
bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis, os niveis esperados
de qualidade da prestagao do servico e respectivas adequagdes de pagamento.

10.1.24. Manutencao: conjunto de atividades exercidas pela equipe técnica, com o objetivo
de assegurar, com substituicdo ou nao de equipamentos e subsistemas ja existentes, plena
capacidade e condi¢bes de funcionamento continuo e confidvel as instalagées, ndo se incluindo
nesta denominagdo os servigos eventuais, ou seja, que impliquem ampliagdo ou modificacao de
projeto e especificacdes dessas instalagdes, sistemas e equipamentos.

10.1.25. Manutencdo Corretiva: conjunto de servicos mobilizados apds ocorréncia de
defeito ou falha no funcionamento de instalagdes, equipamentos e sistemas, existentes, que
resultem na recuperacdo do estado de uso, de operacao ou para que o valor do patrimoénio seja
garantido. Neste item incluem-se também os servicos necessarios de recomposicao de
acabamentos e/ou substituicdo de componentes afetados. Parte integrante do PGM.

10.1.26. Manutencao Preventiva: conjunto de agdes desenvolvidas sobre instalagdes,
equipamentos e sistemas, com programacao antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade
pré-determinada, por meio de inspegdes sistematicas, deteccdes e de agdes necessarias para
evitar falhas, com o objetivo de manter o estado de uso ou de operagdo adequados. Parte
integrante do PGM.

10.1.27. Manutencao Programada: manutencdo preventiva, calibragdo, teste de
seguranca elétrica, qualificagdo, validagéo, planejada(s). Parte integrante do PGM.

10.1.28. Material de Reposicao: todo e qualquer material ou peca necessaria para a
consecucao das rotinas de manutencdo corretiva, como por exemplo: lampada, bateria, fusivel, etc.

10.1.29. Nivel Basico e Nivel Avancado: é o conjunto de critérios qualitativos e
quantitativos para priorizar o nivel de manutengdo dentro do PGM, tornando-o economicamente
vidvel de acordo com as recomendagdes do fabricante, importancia estratégica, classe de risco e
quantificacdo de desempenho.

10.1.30. Normas Técnicas: designacdo genérica do conjunto de métodos, especificagbes,
padronizacdes e terminologias estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, e outras, para a execugcao dos servigos de manutencao e operagdo dos sistemas e/ou
equipamentos.

10.1.31. Ocorréncia: qualquer acontecimento ndo previsto na rotina dos programas de
manutengao ou operagao.

10.1.32. Ordem de Servico (OS): registro do Chamado Técnico e de todas as suas
respectivas informacoes.

10.1.33. Ordem de Servico Aberta: é a demanda de Chamado Técnico que ainda ndo foi
atendida, ou estd em atendimento pela Equipe Interna.

10.1.34. Ordem de Servico Executada: demanda de Chamado Técnico que ja foi
solucionada.

10.1.35. Ordem de Servico Interna: demanda de Chamado Técnico que envolve apenas o

servigo técnico da Equipe Interna.

10.1.36. Ordem de Servico Pendente: demanda de Chamado Técnico que ja foi atendida
pela Equipe Interna, mas sua solugao final estéd dependendo de algum outro item.

10.1.37. Parte: As partes sdo compostas por uma ou mais pecas e sao fabricadas
exclusivamente para fazer parte de um produto. S3o partes essenciais para este exercer a sua
funcdo pretendida. Podem ser produzidas pelo mesmo fabricante do equipamento ou adquiridas
prontas de empresas terceirizadas. Isoladamente, sdo consideradas produtos médicos acabados,
embora se caracterizem por ter a funcionalidade médica apenas por meio da conexdao com o
equipamento médico ao qual se destina (ANVISA).

10.1.38. Pecas: As pecas compreendem os elementos que constituem fisicamente o
produto. Caracterizam-se tecnicamente pela sua individualidade funcional. Isoladamente, sob ponto
de vista de quem as fabricou, as pecas sdo produtos acabados destinados para uso em diversos
setores industriais (ANVISA). De modo geral, as pecas sdo consideradas matérias primas do



processo produtivo dos produtos médicos, sdo exemplos de pegas: cabo de conexdo a rede elétrica,
fontes de alimentacdo elétrica, placa de video, componentes eletrénicos, gabinetes, parafusos, fios,
dentre outros. Isoladamente, as pecas nao sao consideradas produtos médicos, ndo sendo
passiveis de registro ou cadastro préprio na ANVISA.

10.1.39. Posto de Trabalho: é aplicada em principio ao espago que realiza uma atividade
trabalhista, tendo como referéncia todas as caracteristicas e atribuicoes de acordo com a IN
05/2017.

10.1.40. Plano de Gestdo da Manutencdo (PGM): E o conjunto definido e organizado de

todas as agdes: Cronograma ou Plano Anual de Preventivas e Calibragbes; Validagdes;
Qualificagdes; Calibragdes avulsas; Treinamentos, Manutencdes Corretivas; Testes de Desempenho;
Rondas Gerais e Setoriais. A determinagdo da periodicidade, forma, e metodologia dependerd do
tipo, familia, complexidade e histérico de cada um, ou do conjunto de equipamentos, de modo a
reduzir a incidéncia de manutengdo corretiva, prevendo e evitando danos futuros, observando falhas
em estdgios iniciais, e aumentando a confiabilidade e seguranca do Parque de EMH/EMA.

10.1.41. Prazo de Atendimento Técnico: periodo transcorrido entre o Chamado Técnico e
o primeiro Atendimento Técnico.

10.1.42. Prazo de Reparo: periodo transcorrido entre o Chamado Técnico e o efetivo
restabelecimento do funcionamento dos equipamentos.

10.1.43. Preposto ou Responsavel: Representante legal que se reporta diretamente ao
Gestor do Contrato e diligencia todas as tarefas sobre seus postos de trabalho, quando na auséncia
do Responsavel Técnico ou Outorgante da Empresa.

10.1.44. Qualificacao: operacdes documentadas de acordo com testes pré-determinados e
critérios de aceitagdo definidos, garantindo que fornecedores, insumos, equipamentos e
instrumentos atendam a requisitos especificados, tendo como produto a emissdo de um relatério
técnico contendo resultados e recomendagdes. Parte integrante do PGM.

10.1.45. Rastreabilidade: capacidade de tragar o histérico, a aplicagdo ou a localizagdo de
um equipamento médico-hospitalar por meio de informagdes previamente registradas.

10.1.46. Ronda geral: rotina de inspegdo a ser implementada e executada pela Contratante
em todos os setores assistenciais que fazem uso de EMH, a qual tem por objetivo avaliar a
qualidade do servico executado pela Contratada identificando falhas, necessidades e melhorias.
Parte integrante do PGM.

10.1.47. Ronda setorial: rotina de inspegdo em EMH junto a setores criticos da instituicao a
ser implementada e executada pela Contratada, visando averiguar o correto funcionamento de
todos os EMH do setor, reduzindo a probabilidade de falhas ou a degradacéo do funcionamento de
um item, tendo como resultado um documento formal assinado pelo Técnico Executor e pelo
Chefe/Responsavel do setor critico inspecionado. Parte integrante do PGM.

10.1.48. Servigos eventuais: conjunto de servicos nao rotineiros inerentes e necessarios a
adaptacao, adequacao, recuperacdo, conserto, conservagao e reparo de instalagdes prediais e seus
componentes que, mesmo que tenham natureza preventiva ou adaptativa, ndo sejam executados
diretamente pela equipe fixa de manutencgao.

10.1.49. USOST: Unidade de Salude Ocupacional e Seguranca do Trabalho.

10.1.50. Tempo de Atendimento: periodo transcorrido entre a abertura do chamado
técnico e o primeiro atendimento técnico relativo a esse chamado.

10.1.51. Tempo de Reparo: é o tempo determinado pela fiscalizacdo para que a licitante
sane os defeitos ou falhas nas instalagdes, equipamentos e sistemas. Tal tempo deverd ser
informado na Ordem de Servigo.

10.1.52. Termo de inicio das Atividades: comunicado da Ebserh, apds assinatura do
instrumento contratual e a aprovacdo do Programa de Manutencdo, informando que a Contratada
poderd, iniciar, no 12 (primeiro) dia Util apés o recebimento deste, a execucdo do objeto contratado.

10.1.53. Teste de seguranca elétrica: conjunto de testes que avaliam a corrente de fuga,
0 consumo, os valores de tensao de alimentacdo, o aterramento e a resisténcia de isolacao de um
equipamento, tendo como resultado um certificado de Teste de Seguranga Elétrica rastreavel a
Rede Brasileira de Calibragdo (RBC - INMETRO). Parte integrante do PGM.

10.1.54. Tempo entre falhas: é o tempo acumulado entre duas falhas consecutivas de um
item reparado.

10.1.55. Tempo Médio Entre Falhas (MTBF em inglés): é a média aritmética dos
tempos entre falhas de um equipamento ou familia de equipamentos.

10.1.56. Testes Funcionais: Testes funcionais sdo testes que tem como objetivo avaliar a
capacidade operacional de um equipamento de modo a garantir a seguranga e a confiabilidade do
seu funcionamento, analisando e eliminando possiveis falhas e riscos em sua utilizagdo.

10.1.57. Validacao: é uma evidéncia documentada de que um procedimento, processo,
sistema ou método realmente conduz aos resultados esperados, tendo como produto a emissao de
um relatério técnico contendo resultados e recomendacdes. Parte integrante do PGM

10.2. Para execugdo completa da solugdo a empresa contratada produzird os seguintes
resultados e atendera as seguintes clausulas contratuais:

10.3. ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS PELA CONTRATADA

10.3.1. A relagdo das principais atividades a serem executadas durante a vigéncia do
contrato no Parque de EMH relacionado no Quadro 1 do subitem 7.2.2, sdo:

10.3.1.1. Cadastramento dos EMH;

10.3.1.2. Manutengdo do cadastro e do histérico dos equipamentos, bem como sua
organizagao, rastreabilidade e atualizagado;

10.3.1.3. Instalagdo e desinstalagéo, ou seja, montagem, movimentagdo (se necessario)
e desmontagem, dos equipamentos;

10.3.1.4. Execugdo da manutengdo corretiva (reparo) dos equipamentos;

10.3.1.5. Aquisicdo e aplicacdo de pecas e servicos especializados, quando necessario



Nos reparos;

10.3.1.6. Apoio no acompanhamento das intervencdes técnicas em EMH realizadas por
outras empresas contratadas pelo Hospital Universitario;

10.3.1.7. Subsidio técnico a Contratante para elaboracdo e execucdo do Plano Anual de
Manutencdo Preventiva, Calibracdo, Teste de Seguranca Elétrica, Rondas, Qualificacdo de
Desempenho, Qualificacdo Térmica e Validacdo proposto pelo Gestor do Contrato;

10.3.1.8. Execugao dos procedimentos de manutengao preventiva, calibracdo, teste de
segurancga elétrica; testes funcionais, qualificagdo, validacdo dos EMH, e rondas setoriais,
sendo que tais procedimentos deverdo ser apresentados a Contratante para analise e
aprovagao;

10.3.1.9. Registro do histérico, utilizando software dedicado de gestdo de Engenharia
Clinica, de todas as intervengdes técnicas nos equipamentos;

10.3.1.10. Apoio no planejamento, selegdo, aquisicdo e recebimento de novos
equipamentos, em especial na execucdo dos testes de amostras de equipamentos e
acessorios nos processos de licitacdo do HU-UFJF;

10.3.1.11. Apoio nas etapas de levantamento dos fornecedores atuando no mercado
nacional e dos respectivos contatos; dos modelos de equipamentos fabricados e de manuais
técnicos para subsidio aos processos de aquisicdo de equipamentos; na execugdo dos
pedidos de cotagao de pregos para formagdo do prego de referéncia;

10.3.1.12. Apoio em estudos de viabilidade técnica e econdmica, para incorporacéo de
novas tecnologias, e em pareceres de desfazimento referentes a EMH;

10.3.1.13. Emissdo de laudos técnicos, quando necessario;

10.3.1.14. Apoio em processos de qualidade (Programa e Selo Ebserh de Qualidade ),
tecnovigilancia e gerenciamento de riscos;

10.3.1.15. Apoio na elaboragdo, em conjunto com o Gestor do Contrato, do Plano Anual
de Treinamentos;

10.3.1.16. Treinamento dos usudrios de EMH e demais profissionais indicados pela
Contratante;

10.3.1.17. Apoio na elaboracdo de Plano de Acdo, em conjunto com a Contratante, para

as metas cujos indicadores nao foram atingidos;
10.3.1.18. Emissdo de Relatdrios Periddicos e os solicitados pelo Gestor do Contrato;
10.3.1.19. Apoio no gerenciamento dos EMH do HU-UFJF.

10.3.2. Cadastro de Equipamentos Médico-Hospitalares e Acessoérios

10.3.2.1. A contratada deverd manter um cadastro atualizado, por meio de inventario
anual, do Parque de EMH da Contratante, em software dedicado de gestdo de Engenharia
Clinica. Esse cadastro conterd, minimamente, informacées como cddigo de identificacdo,
nomenclatura, situacdo, localizacdo, marca, modelo, nimero de série, patrimonio,
fornecedor, custo de substituicdo, data de aquisicdo, data de garantia, nUmero da nota fiscal,
valor de aquisigao, cobertura de garantia ou contrato de manutencgao etc.;

10.3.2.2. Os equipamentos deverao receber etiqueta, de resisténcia a alcool e produtos
de limpeza hospitalar e durabilidade apropriadas, indicando o cédigo de identificagdo
especifico desse cadastro;

10.3.2.3. Esta Etiqueta (TAG) de identificacdo devera ser fornecida pela Contratada e
conterd, no minimo, o cédigo TAG de identificagdo do equipamento, o setor de lotagdo do
EMH, nimero de série e nimero de patrimonio;

10.3.2.4. Os acessérios principais dos EMH tais como cabos de oximetros, cabo EGC,
sonda ultrassom, fonte, dentre outros, deverdo receber TAG denominados “Acessério” com a
identificagdo do setor ao qual pertence, de modo a evitar o trénsito indevido de acessérios,
perdas e desconfiguragdes dos conjuntos;

10.3.2.5. A Contratada deverd manter, junto ao cadastro de EMH, uma qualificacdo dos
EMH em niveis de criticidade, orientados pela Engenharia Clinica da Contratante. Esta lista de
niveis de criticidade serd utilizada para estabelecer prioridades, periodicidades e rotinas na
execucao das atividades;

10.3.2.6. A elaboragédo da classificacdo dos EMH em niveis de criticidade deverd ser
baseada conjuntamente:

a) Classe de Risco, conforme RDC ANVISA 185/2001;
b) Importéncia Estratégica;
c) Recomendacdes de Normas Técnicas/Fabricante.

10.3.2.7. A qualificagdo do nivel de criticidade dos EMH devera ser definida conforme
fluxograma estabelecido pela Contratante, lembrando que a classificagdo dos EMH podera
mudar a qualquer tempo devido a aquisigdo de novos EMH, a prestagdo de novos servigos, a
vigéncia de novas normas etc., devendo a Contratada atualizar a classificagdo dos EMH
envolvidos;

10.3.2.8. A Contratante podera optar, a qualquer tempo, pela utilizacdo de alguma outra
metodologia de qualificacdo do nivel de criticidade dos EMH, devendo a Contratante
formalizar junto a Contratada os novos critérios a serem adotados para a realizagdo da
qualificacdo dos EMH;

10.3.2.9. No ato de eventuais renovacdes de contrato e no fim de vigéncia deste, a
Contratada deverd realizar a Conferéncia Total do Cadastro de EMH, que inclui a atualizacao
da classificacdo dos EMH, a verificacdo fisica dos EMH, e caso necessario a atualizacdo das
informacgdes cadastrais e/ou reposicdo da etiqueta de identificacdo dos EMH;

10.3.2.10. A Contratada deverd concluir a Conferéncia Total do Cadastro de EMH em até
60 (sessenta) dias corridos a contar da data de eventuais renovacdées de contrato,
devendo entregar a Contratante, dentro deste prazo, o referido Cadastro, documento em
midia digital contendo arquivo digital em formato de tabela totalmente editdvel (compativel



com Microsoft Excel);

10.3.2.11. Para fim_de vigéncia do contrato, o prazo para realizagdo desta atividade é de
30 (trinta) dias. Caso, ao término do contrato, a Contratada n&o realize a Conferéncia Total do
Cadastro de EMH, e respectiva entrega a Contratante do Cadastro digital, conforme pactuado
no Termo de Referéncia, a contratada ficarad sujeita a sangdes contratuais previstas no termo
de referéncia e vigentes nas legislagdes atuais;

10.3.2.12. A Contratada serd responsavel pelo registro de todo e qualquer servico
referente ao Parque de EMH da Contratante, devendo registrar no software dedicado de
gestdo de Engenharia Clinica todas as informagdes referentes aos servigos realizados e
passiveis de serem demonstrados em relatério eletronico ou impresso.

10.3.3. Recebimento, Aceitacao e Envio dos Equipamentos

10.3.3.1. A cada EMH adquirido pela Contratante, ou a cada EMH que retorne de servico
externo, a Contratada deverd apoiar a contratante na realizagdo do recebimento, conferéncia,
instalacdo e testes de aceitagdo destes EMH;

10.3.3.2. O processo de recebimento, conferéncia, instalacdo e testes de aceitacao de
EMH deverd contemplar o recebimento dos EMH, a verificacdo da integridade de embalagem
de modo a garantir que o EMH n&o sofreu avaria no transporte; a conferéncia da
compatibilidade da ordem de fornecimento ou ordem de servigo para verificar que o item
entregue estd de acordo com o demandado. Sempre que tratar-se de aquisicdo, o item
deverd ser aberto e conferido em conjunto e na presenca do fornecedor; bem como a
execugao ou acompanhamento da instalagdo do EMH e a realizagdo ou acompanhamento
dos testes de aceitagdo do EMH. Sempre todas as informagdes devem ser inseridas no
software dedicado de gestdo de Engenharia Clinica. O processo de recebimento definido pelo
Contratante devera ser seguido;

10.3.3.3. Sempre que necessario, a Contratada deverd providenciar a remocao,
distribuicdo, deslocamento e o transporte de equipamentos de pequeno e médio porte (peso
igual ou inferior a 200 kg) de um setor a outro local, visando dar maior agilidade no processo
de instalagdo, descarte, calibragdo, qualificagdo ou manutencdo dos aparelhos. Quanto aos
equipamentos de grande porte, a Contratada prestarad toda a assessoria para a contratagdo
de transportadora especializada, se esta for necessaria, cujo custo do transporte correria pela
Contratante, mediante utilizagdo de verba de servicos especializados para a remogdo e
transporte do equipamento ao novo setor ou localidade em que este serd instalado,
descartado, calibrado, qualificado ou reparado.

10.3.3.4. Caso seja necessario o envio para orcamentacdo ou manutencao por empresa
externa, a contratante deverd acondicionar todas as partes e pecas de maneira a manter a
integridade fisica do equipamento, com as devidas identificacdes e devera lancar no software
de gestao as informacgdes referentes ao envio.

10.3.4. Manutencao Corretiva

10.3.4.1. Os Chamados Técnicos deverdo ser abertos mediante uma Solicitacdo de
Servico de Manutencdo Corretiva por parte de qualquer colaborador da Contratante ou da
Contratada (durante as rondas periédicas, por exemplo), via sistema informatizado.

10.3.4.2. Todas as atividades de Manutengdo Corretiva deverdo ser registradas em
sistema informatizado (software) especifico, informando no minimo: identificagdo do
equipamento, o defeito apresentado, o diagndstico do problema, descricdo clara das agdes
tomadas para sua correcao, identificacdo do executor de cada uma das acdes, horario de
abertura, atendimento e encerramento da ordem de servico, intervalo inicio-fim de cada
atividade, material aplicado e seus valores, bem como cépia da referida nota fiscal;

10.3.4.3. Em se tratando da utilizacao do valor previsto para eventualidades no que diz
respeito a servigos especializados, a Contratada devera sinalizar que caracteriza se tratar de
uma Manutengao de Alta Complexidade, sendo esse emitido pelo Supervisor de Engenharia
Clinica da Contratada e avaliado pela equipe de Engenharia da Contratante;

10.3.4.4. A aplicacdo de acessoérios poderd ser considerada eventual em casos que
impliguem diretamente na prestacdo do servico, na qual sem o equipamento em pleno
funcionamento nao é possivel oferecé-lo;

10.3.4.5. A aplicagdo de pecgas/materiais de reposicao serd considerada eventual em
casos que impactem diretamente na prestacdo de servico;

10.3.4.6. A Contratada devera fabricar ou adquirir pecas mecanicas de baixos custo e
complexidade, por exemplo engrenagens, roldanas, buchas etc., cujas dificuldades de
aquisicao no mercado impliquem alto tempo de indisponibilidade do equipamento;

10.3.4.7. Apds toda e qualquer manutencéo corretiva, cuja intervencdo possa resultar
em alteragdo dos parametros do EMH, a Contratada deverd realizar a respectiva calibragdo
do EMH e registra-la no histérico do equipamento (Prontuario), antes de devolver o mesmo ao
setor de origem.

10.3.5. Manutenc¢ao Programada

10.3.5.1. A Contratada deverd executar os procedimentos operacionais de Manutengéo
Preventiva, Calibragdo e Teste de Seguranca Elétrica, Qualificacdo de Desempenho,
Qualificagdo Térmica e Validagao para o Parque de EMH da Contratante, disposto no Quadro 1
do subitem 7.2.2 conforme Plano e procedimentos definidos pela Contratante.

10.3.5.2. A Contratada deverd executar o Plano Anual de Manutencdo Programada do
Parque de EMH da Contratante, de modo a reduzir a incidéncia de Manutengdo Corretiva,
prevendo e evitando danos futuros, observando falhas em estagios iniciais, aumentando a
confiabilidade e seguranca do Parque de EMH;

10.3.5.3. A critério da Contratante, o Plano Anual de Manutencdo Preventiva, Calibracao,
Teste de Segurancga Elétrica, Qualificagdo de Desempenho, Qualificagdo Térmica e Validagao
do Parque de EMH poderd também ser desenvolvido com base tanto na classificagdo dos
EMH em niveis de criticidade, como também na quantificagdo fundamentada no histérico de
manutencao dos EMH;

10.3.5.4. A Contratante poderd optar, a qualquer tempo, pela utilizagdo de alguma outra
metodologia de classificacdo e/ou quantificacao, e/ou por outro modelo para desenvolver o
Plano Anual de Manutengdo Preventiva, Calibragdo, Teste de Seguranga Elétrica, Qualificagdo
de Desempenho, Qualificacdo Térmica e Validacdo devendo a Contratante acordar e



formalizar junto a Contratada os novos critérios a serem adotados para a realizacdo da
qualificagdo e/ou quantificacdo, e/ou o novo modelo adotado para desenvolver o Plano Anual
de Manutencao Preventiva, Calibracdo, Teste de Seguranca Elétrica, Qualificacdo de
Desempenho, Qualificacdo de Desempenho, Qualificacdo Térmica e Validacdo do Parque de
EMH da contratante;

10.3.5.5. Todas as atividades de Manutengao Programada deverdo ser documentadas e
registradas em sistema informatizado (software) especifico;

10.3.5.6. O Plano Anual sera elaborado conjuntamente com a Contratante.
10.3.6. Rondas Setoriais

10.3.6.1. A Contratada deverd executar o Plano Mensal de Rondas Setoriais didrias do
Parque de EMH critico da Contratante, de modo a reduzir a incidéncia de Manutengdo
Corretiva, prevendo e evitando danos futuros, observando falhas em estagios iniciais,
identificacdo de riscos potenciais a seguranga dos pacientes, para aumentar a confiabilidade
e seguranga do parque de EMA ou EMH do HU-UFJF.

10.3.6.2. No Plano mensal, as Rondas Setoriais do Parque de EMH deverdo ser didrias,
podendo a Contratante, a qualquer tempo, solicitar formalmente a alteracdo destas
periodicidades ou sequéncia de Setores e/ou grupo de equipamentos a serem verificados.

10.3.6.3. A Contratada sera responsavel pela execugao de Rondas Setoriais no Parque
de EMH da Contratante.

10.3.6.4. O Plano Mensal serd elaborado conjuntamente com a Contratante.
10.3.7. Acompanhamento de intervencoes técnicas

10.3.7.1. A Contratada deverd apoiar no acompanhamento de todas as intervencdes
técnicas em EMH da Contratante, executadas por outras empresas contratadas pelo HU-UFJF,
registrando todas as intervengées em software dedicado de gestdo de Engenharia Clinica, e
apoiando ainda em outros aspectos da gestao destes contratos de manutencao de EMH, tais
como gestao das Manutengdes Preventivas e validade dos contratos. Assim como abertura
de chamados - acompanhamento do chamado - recebimento de pecgas - arquivamento de
notas fiscais - devolugao de pegas. Todo o processo devera ser registrado no histérico do
equipamento, dentro do software de gestao.

10.3.7.2. A Contratada deverd realizar o primeiro atendimento técnico para os
equipamentos pertencentes ao Grupo 4, do Encarte | do Termo de Referéncia, pois s&o
equipamentos de alta tecnologia, cobertos por contratos especificos, admitindo-se a
subcontratacgdo, contudo, nas condicdes estabelecidas em Termo de Referéncia.

10.3.8. Desativacao e/ou desfazimento

10.3.8.1. A Contratada deverd dar suporte para, em conjunto com o responsavel pelo
Setor de Engenharia Clinica, estabelecer critérios para desativagdo dos equipamentos
médicos-assistenciais. Deverd ser gerado relatério (assinado pelo Técnico ou
Engenheiro Clinico da Contratada) para laudo de desativacdo para cada equipamento que
necessite ser desativado, com no minimo as seguintes informagdes técnicas: identificagdo do
equipamento (série, patrimonio, marca, modelo e foto real), data, motivo e responsavel pela
desativacao, seguindo o processo de trabalho definido pela Contratante.

10.3.8.2. A necessidade de desativacdo deve ser, obrigatoriamente, baseada em andlise
técnica e financeira e deve possuir uma ou mais das razdes descritas a seguir, considerando
o Decreto n? 9.373/018:

a) Obsolescéncia do equipamento, podendo ser substituido por outro com
desempenho superior ou com custo de operacdo/manutengdo menor;

b) Altera¢ées nos padrées de tratamento médico que exigem tecnologia distinta;

c) Fatores de seguranca que resultam em aumento do risco para operadores ou
pacientes;

d) Materiais e pecas de reposicdo pararam de ser fornecidos ou se tornaram
indisponiveis no mercado;

e) Alteragées em exigéncias de legislagées e normas, desde que estas sejam citadas.

10.3.8.3. A Contratada deverd realizar a movimentagcdo interna do equipamento
desativado até o local de retirada do mesmo pela equipe de Patrimdnio, caso seja necessario,
e deverd langar no software de gestao as informagdes referentes a desativagdo.

10.3.8.4. A aprovacdo da desativacdo de um equipamento serd encaminhada a
Unidade de Patriménio da Contratante, que se encarregard dos procedimentos
administrativos de desfazimento do bem patrimonial. Em caso de descarte, deverd ser
seguido o PGRSS da instituicao, seguindo processo de trabalho da Contratante.

10.3.9. Dos treinamentos

10.3.9.1. Sob demanda do Setor de Engenharia Clinica HU-UFJF, a Contratada devera
executar o Programa Anual de Treinamentos e Educacao Continuada, “in loco”, aos
usuarios dos EMH, de modo a auxiliar na melhora continua do manuseio e operacdo dos
equipamentos médicos-assistenciais tanto em relacdo a exploracdo dos recursos
tecnoldgicos possiveis, quanto em relagdo aos cuidados e boas praticas com a operagao e
conservacao.

10.3.9.2. A Contratada deverd apoiar e executar o cronograma de treinamentos
coordenados pelo Setor de Engenharia Clinica, ou conforme demanda da area assistencial. O
treinamento deve apresentar instrucdes operacionais compativeis com os manuais dos
fabricantes para montagem do equipamento e acessérios, limpeza externa e desinfeccéo.

10.3.9.3. O prazo para implementagdo e inicio das atividades referentes a execugao
destes servigos é de 180 (cento e oitenta) dias apds o inicio das atividades contratuais e 30
(trinta) dias das renovagdes, apds aprovagao do Plano pelo Setor de Engenharia Clinica.

10.3.9.4. Além do Plano de Educagdo Continuada, a Contratada deverd realizar
treinamentos individuais sempre que constatados erros operacionais, demanda de
manutengdo por mau uso do equipamento e/ou acessérios e demais incidéncias que possam
inviabilizar o uso do equipamento ou do procedimento por ele realizados.

10.3.9.5. A identificacdo da necessidade para a realizacdo dos treinamentos podera ser



gerada tanto pela empresa Contratada como pela Contratante.

10.3.9.6. Apoiar a Contratante no acompanhamento dos fornecedores de equipamentos
para execugao de treinamentos iniciais aos usuarios e de manutengdo nos equipamentos
adquiridos pelo HU-UFJF.

10.3.9.7. Todos os treinamentos ministrados deverdo ser documentados e registrados
(com lista de presenca contendo assunto tratado, data, tempo do treinamento, dados dos
participantes, entre outros dados relevantes).

10.3.9.8. A Contratada deverd apoiar o Setor de Engenharia Clinica e as
areas assistenciais no intuito de garantir que os equipamentos sejam utilizados somente por
profissionais treinados com maior eficiéncia e menor risco possivel.

10.3.9.9. A Contratada devera participar de todo e qualquer treinamento proposto pelos
programas da USOST.

10.3.9.10. Eventualmente, os treinamentos poderdo ser gravados, para serem replicados
na instituicdo e para otimizagdo das capacitagdes decorrentes de educagdo continuada,
sendo que tais gravacdes nao poderao ser compartilhadas com terceiros alheios ao contrato
sob qualquer hipétese, reservados os direitos de imagem da Contratante.

10.4. DO FORNECIMENTO DE PECAS, APLICACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO

10.4.1. Do Fornecimento de Pecas: A contratacdo em questdo preverd uma reserva
orcamentaria mensal no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), acrescido da incidéncia
de BDI, para o fornecimento de materiais (pecas, materiais especificos e acessorios) para execucdo
dos servicos de manutencao preventiva e corretiva, bem como para a execugao de servicos
complementares de maior especificidade. Assim, o valor estimado para a contratagao considera o
valor de R$ 14.000,00 somado a incidéncia do percentual de BDI, sendo que a competigdo neste
item ocorrerd por meio da redugdo do BDI.

10.4.1.1. Quando houver a necessidade do emprego de peca deverd ser indicada a
necessidade de aplicacao para a Contratante.

10.4.1.2. A Contratada deverd apresentar ao Gestor do Contrato relatério em O.S. com
diagnéstico da falha e indicagdo da(s) peca(s) e ser (em) substituida(s), preferivelmente
acompanhada de orgcamento preliminar, visando a aplicacdo das pegas, podendo a
Contratante realizar orgamento complementar para verificagdo do prego orgado pela
Contratada;

10.4.1.3. Dada a natureza dos servicos objetos deste contrato, que incluem a
manutengao preventiva e corretiva de uma grande diversidade de equipamentos, de distinto
grau de complexidade, risco, impacto, categoria e fabricante, faz-se necessaria uma
amplitude de conhecimentos técnicos e a aplicagdo de pegas de diversas naturezas, cujo
detalhamento seria de dificil precisdo, motivo do ndo detalhamento de materiais. Deste
modo, os materiais serao aplicados mediante as condicdes a seguir apresentadas:

10.4.1.4.1 O valor reservado para pecgas, consumiveis e acessérios
complementares, sera aplicado em carater de demanda, cujo faturamento fica sujeito a
identificacdo da necessidade e a efetiva aplicacdo da peca, o que deverd ser
comprovado por meio de O.S, dentro do sistema de gestao.

10.4.1.4.2 O valor destinado para aplicacdo de materiais complementares ndo
sera considerado para o pagamento mensal da Contratada.

10.4.1.4.3 A aquisicdo de materiais devera ser precedida de ampla pesquisa de
mercado antes de sua execugao, preferencialmente comprovada por meio de trés ou
mais orcamentos, respeitado o limite de valor de reserva estabelecido. As pecas a
serem fornecidas em substituicdo as danificadas deverdo ser novas e originais. Nos
casos extraordinarios, considerando a impossibilidade de aquisicdo de pega original,
serd admitida a aplicagcdo de peca genérica ou de marca equivalente a original, desde
que garantida sua compatibilidade e seguranca. Sera pago pela peca o valor do
menor orcamento acrescido do BDI para simples fornecimento de material.
Caso a contratada ndo consiga minimamente trés orcamentos que
comprovem o preco de mercado da peca/material/servico, ela devera

apresentar justificativa que sera analisada e aprovada pelo Gestor do
Contrato.

10.4.1.4.4 No caso de fornecedor exclusivo do componente, a Contratada devera
apresentar uma carta de exclusividade do fornecedor, bem como cépia de uma nota
fiscal de venda ja realizada desse componente para outrem. Caso 0 componente nunca
tenha sido vendido, deverd ser fornecido um documento constando que tal
componente nunca foi anteriormente vendido pelo fornecedor.

10.4.1.4.5 Visando a celeridade nos processos de manutencdo e antevendo-se a
aplicacdo de algumas pecas ordinarias, tais como: arruelas e parafusos, o-rings,
membranas, células de 02, sensores, guarnicdes de vedagdo, valvulas, baterias,
lampadas, etc. a Contratante poderd indicar a Contratada a necessidade de compra
destas pecas para agilizar futuras aplicagbes - Formagao de Estoque Minimo.
Nestes casos, devera ser justificado pela Contratada e pelo Fiscal técnico no relatério
de prestagao de contas mensal.

10.4.1.4.6 Pecas de pequeno valor (inferior a R$80,00), de aquisicdo pontual em
lojas genéricas de materiais em mercado local, poderdo ser adquiridas sem a
necessidade de apresentacao de 3 orcamentos. No entanto, se o Gestor levantar ou
receber orcamentos significativamente inferiores, ou seja, com diferenca a menor
superior a 25%, sera descontada na préxima fatura esta diferenca.

10.4.1.4.7 As aquisicoes de pecas deverdao ser disparadas no prazo
maximo de 1(um) dia util apés autorizacdo expressa da Contratante.

10.4.1.4. Sobre o conceito de pegas subentende-se: placas de circuito impresso, relés,
contatores, eletrodo, resistores, capacitores, transistores, potenciémetros, circuitos
integrados, valvulas eletronicas, sensores, transdutores, controladores, retificadores,
micromotores, atuadores, fios e cabos elétricos, parafusos, arruelas, diodos, enrolamentos,
teclados, comandos, display, resisténcias, etc. A lista de pecas nao é exaustiva.

10.4.1.5. Sobre o conceito de consumiveis subentende-se: kit manutencdo, lampadas,
filtros, células de oxigénio, pilhas, bobinas de impressora de equipamentos médico-



assistenciais e baterias. O objetivo de prever o fornecimento deste material neste Projeto é
de dar agilidade e evitar a paralisacdo de determinado equipamento pela auséncia de
consumiveis. A lista de consumiveis ndao é exaustiva.

10.4.1.6. Sobre o conceito dos itens acessérios (partes aplicadas), subentende-se:
Bisturis Elétricos (Placa de retorno, e Cabos), Monitor Multiparamétrico (Cabos de Paciente
para monitorizagdo de pressao nao-invasiva, ECG, SpO2 e temperatura), Eletrocardiégrafos
(Cabos de Paciente, Eletrodos e Clips), Oximetro (Sensor de Sp02), Ventilador Pulmonar
(Membranas), Sistema Ergométricos (Cabos de ECG), Aparelhos de Pressdo e Estetoscépios
(Olivas, Diafragmas, Tubo Y, Haste metal, Bragadeiras, Péras, Valvulas e Pedestal). O objetivo
de prever o fornecimento deste material neste Projeto é de dar agilidade e evitar a
paralisacdo de determinado equipamento pela auséncia de acessérios. A lista de
acessorios nao é exaustiva.

10.4.2. Da aplicacao de servicos especializados: A contratagdo em questdo prevé
uma reserva orcamentaria mensal no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor esse a ser
acrescido com incidéncia de BDI, para contratagdo de servico especializado a ser aplicado
pontualmente em reparo eventual de equipamento no qual a capacitagdo técnica, complexidade de
acesso e ferramental exigido esteja fora dos parametros predeterminados neste TR, por exemplo:
oftalmoldgicos, endoscopias, parte eletronica de Ultra-Som e equipamentos de Imagem, reparos de
microprocessadores e placas de fornecimento sob senhas e cddigos de acesso. Assim, o valor
estimado para a contratagdo considera o valor de R$ 6.000,00 somado a incidéncia do percentual
de BDI, sendo que a competicdo neste item ocorrerd por meio da reducdo do BDI.

10.4.2.1. E de inteira responsabilidade da Contratada a eventual aplicacdo de servicos
especializados para execugdo de Manutengao Corretiva de Alta Complexidade em EMH,
utilizando para isso o valor previsto para pegas e servigos especializados, conforme pactuado
no Termo de Referéncia.

10.4.2.2. Sobre o conceito de servicos especializados subentende-se todo e qualquer
servigo que exigir conhecimento ou mao de obra especializada de fabrica (capacitagdo
especializada), ou a substituicido de pecas ndo disponiveis no mercado (que demandam
cédigos de acesso, protocolos ndo publicados ou sob reserva de dominio), que demandem
ferramental e/ou instrumental complexo e/ou de alto valor ou padrées especificos para
calibragdo, necessarios para reparar um EMH e fazer com que este desempenhe a fungdo
para a qual foi concebido; Ainda, na necessidade de treinamentos em que o instrutor deve ser
especialista do produto, e detentor de conhecimentos técnicos e operacionais adquiridos em
curso de formagado do préprio fabricante.

10.4.2.3. Condicdes e Prazos para Aplicacdo de Servicos Especializados:

10.4.2.3.1. Quando a Contratada julgar necesséario o emprego de servigo
especializado, esta deverd indicar a necessidade de aplicagdo de servigo especializado
para a Contratante.

10.4.2.3.2. A Contratante fara a verificacdo da real necessidade de aplicagéo do(s)
servigo(s) especializado(s) indicado(s) pela Contratada e mediante a confirmacao desta
necessidade, a Contratante autorizard o inicio do processo de aplicacdo deste(s)
servigo(s) especializado(s) pela Contratada.

10.4.2.3.3. A Contratada deverd apresentar orcamento, visando a aplicacao dos
servigos especializados, podendo a Contratante realizar orgamento complementar para
verificagdo do preco orcado pela Contratada.

10.4.2.3.4. A Contratante devera aprovar formalmente a aplicacéo dos servigos
especializados referente aos orcamentos apresentados, ficando a Contratada obrigada
a aplicar o servigo especializado pelo menor valor dentre os pregos orgados.

10.4.2.3.5. No caso de o servigo especializado ser executado por uma Autorizada
do Fabricante, o orgamento devera ser apresentado ao Fiscal Técnico acompanhado da
copia da "Carta de Exclusividade" com a dispensa da apresentagdo de outros 2 (dois)
orcamentos.

10.4.2.3.6. Os servigos especializados a serem aplicados deverdo ser prestados
a Contratante, com cépia da nota fiscal do servico especializado para simples
conferéncia do valor de aplicagéo.

10.4.2.3.7. As contratacdes dos servicos especializados deverdo ser disparadas
no prazo maximo de 1 (um) dia Util, apds a autorizagao expressa da Contratante.

10.4.2.4. O pagamento do Valor de Aplicacdo de Pecgas e Servicos Especializados sera
efetuado mensalmente, somente quando da aplicagdo e/ou antecipacdo de pega e quando da
aplicacdo de servico especializado, nos valores referentes ao total de pecas aplicadas e/ou
antecipadas no periodo e o total de servicos especializados aplicados no periodo, mais
respectivos BDI incidentes, mediante apresentagdo a Contratante, de respectivo Relatério de
Aplicagdo de Pecas e Servicos Especializados do periodo, e apds o devido atesto deste pela
Contratante.

10.4.2.4.1. O Relatério de Aplicacdo de Pecas e Servicos Especializados devera
conter a relagdo dos itens aplicados e/ou antecipados, incluindo as informacdes

de aplicacéo, data, valor unitario e total dos itens, mais o respectivo BDI incidente. O
relatério devera ser acompanhado das cépias das notas fiscais das pecas e dos
servigos especializados.

10.4.2.5. E de inteira responsabilidade da Contratada o controle e acionamento da
prestagdo de garantia, conforme legislagdo vigente, para toda e qualquer peca aplicada e/ou
antecipada e para todo e qualquer servico especializado aplicado para execugdo de
Manutencdo em EMH da Contratante, a contar da data de entrega da peca ou da data de
aplicacdo da mesma pelo relatério da ordem de servigo.

10.4.2.6. Sera de inteira responsabilidade da Contratada os servigos prestados, mesmo
quando os mesmos forem subcontratados, cabendo o gerenciamento de riscos dos potencias
equivocos das empresas subcontratadas.

10.4.3. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS CONSUMIVEIS

10.4.3.1. A Contratada assumird a responsabilidade e o 6nus pelo fornecimento de
todos os insumos necesséarios a revisao, limpeza, testes, recarga, calibragdo, lubrificagdo e
conservagao dos equipamentos.

10.4.3.2. Entende-se por itens de insumo, de forma exemplificativa: panos, estopa



(de malha), flanelas, éalcool, benzina, fita isolante, soldas, colas (diversas), vedantes em
pasta, fita, secantes, graxas, lixas, 6leos lubrificantes, spray limpa-contatos, spray anti-
umidade, vaselina liquida ou graxa, produto de limpeza nao abrasivo e biodegradavel,
necessarios a manutencéo dos equipamentos e recomendados pelo fabricante e correlatos.
A lista de insumos néo é exaustiva.

10.4.3.3. Insumos exclusivos e de alto valor agregado por unidade (acima de
R$100,00) serao fornecidos pelo HU-UFJF.

10.4.4. FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS PARA REPARO,
ANALISADORES, SIMULADORES OU CALIBRADORES

10.4.4.1. A Contratada deverd disponibilizar os equipamentos para calibragdo,
qualificagdo e teste de seguranga elétrica, e que poderdo permanecer alocados no Setor de
Engenharia Clinica do HU-UFJF em tempo integral (de forma fixa), sem 6nus adicional para a
Contratante, j& que estdo previstos na composicdo de custo, conforme listagem apresentada
no Quadro 6 deste ETP. Além de aparelhos de medicdo e ferramentas, uniformes,
equipamentos de protecdo individual, equipamentos de protecédo coletiva, indispensaveis a
execugdo dos servigos objeto do Termo de Referéncia, assumindo toda a responsabilidade
pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

10.4.4.2. Todas as ferramentas e/ou materiais, individuais ou coletivos, deverao ser
inventariados e a relagdo destes estar disponivel para consulta e verificagdo a qualquer
momento.

10.4.4.3. As ferramentas para reparo devem ser capazes de desmontar, remontar,

trocar ou ajustar qualquer componente dos equipamentos a serem mantidos como é objeto
deste contrato. Outros aparelhos de suporte devem ser considerados, tais como: bancadas,
caixas organizadoras, maletas, carrinhos de transporte, lupas com led, apoio de soldas,
sacadores, entre outros que facilitem os esforcos e agilizem os reparos e preventivas. Os
equipamentos devem ser acessados sem danificar parafusos, acoplamentos, carcagas,
evitando-se qualquer improviso que ponha em risco os técnicos, os usuarios e a integridade
dos EMH.

10.4.4.4. Os analisadores devem ser apropriados aos equipamentos médicos criticos e
aos de maior nimero existentes no HU-UFJF, tais como, monitores, oximetros (incluindo
sensores), ventiladores, aparelhos de anestesia, cardioversores, eletrocardidégrafos, balancas,
esfigmomanometros, focos, fototerapias, capelas e esterilizadores por UV, centrifugas,
incubadoras (diversos parametros).

10.4.4.5. Todos os analisadores deverdo ser calibrados anualmente e os que possuem
Certificados rastredveis pela RBC (Rede Brasileira de Calibracdo - INMETRO), deverdo ter
copias arquivadas no Setor de Engenharia Clinica do HU-UFJF. A relacdo dos Analisadores e
copias dos respectivos Certificados deverdo ser apresentados até o 452 dia Util do inicio do
contrato.

10.4.4.6. A relagdo minima de equipamentos permanentes no local (oficina do SEC) para
analise, calibragdo e reparo dos EMH do HU-UFJF, encontra-se no Quadro 6 do subitem 7.4.3.

10.4.5. SOFTWARE (PROGRAMA DE COMPUTADOR) DEDICADO PARA GESTAO DE
ENGENHARIA CLINICA

10.4.5.1. No inicio da execucdo dos servicos, ndo serd necessario o fornecimento de
software para gerenciamento do parque de equipamentos, tendo em vista que o HU-UFJF
possuisoftware préprio (Gerenciamento de Tecnologias para Saude, GETS). Porém, a
Contratada deverd fornecer sistema para fins de calculo automatico e emissao de laudo
de calibragado/qualificacdo dos equipamentos.

10.4.5.1.1. Durante a Fase 1 do cronograma de implantagao dos servicos, caso a
Contratante identifique que o sistema disponibilizado pela Contratada nao atendera as
necessidades minimas para a gestdo eficiente dos servicos contratados, nova
ferramenta de software deverd ser apresentada pela empresa vencedora, sem 6nus
adicional e no prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da notificagdo
da Contratante.

10.4.5.1.2. Os requisitos técnicos e de negdcios a serem atendidos pelo
programa (software) serao especificados em encarte especifico no Termo
de Referéncia.

10.4.5.1.3. A Contratante, a seu critério e a qualquer tempo, poderad desenvolver
novas funcionalidades no seu software de gestdo de Engenharia Clinica. Caso isto
ocorra, a Contratada deverd prover todo o apoio para que os dados necessarios a
plena operagdo desta funcionalidade sejam incluidos no sistema de gestdo da
Contratante. Poderd ser mantido, a critério da Contratante, o uso paralelo de ambos os
softwares pelo periodo que a Contratante demandar.

10.4.5.2. INDICADORES
10.4.5.2.1. A Contratada deverd monitorar os seguintes indicadores minimos:
10.4.5.2.1.1. Tempo médio de reparo (TMR);
10.4.5.2.1.2. Performance de Manutengdes Programadas (PMP);
10.4.5.2.1.3. Percentual de Resolutividade Interna (PRI);
10.4.5.2.1.4. Performance de Manutencdes Corretivas (PMC).
10.4.5.2.2. A Contratante definird metas internas para estes indicadores, para
acompanhamento do desempenho da Engenharia Clinica da instituicao.
10.4.5.3. RELATORIOS
10.4.5.3.1. A Contratada deverd entregar e apresentar, sempre que solicitado

pela Contratante, um relatério baseado em dados técnicos ou gerenciais sobre a
situagdo atual do Parque de EMH, de forma que a Contratante possa definir as
estratégias de novas aquisicdes, substituicdes de equipamentos obsoletos (abrange
EMH com custo de manutengao excessivo), remanejamento e manutengao dos
equipamentos, visando atender as necessidades de seguranca e disponibilidade do
parque e demanda assistencial da instituicdo.

10.4.5.3.2. A Contratada devera entregar e apresentar Relatério Mensal do servico



& Contratante, com as seguintes informacées minimas do periodo:

10.4.5.3.2.1. Quantidade de ordens de servigo abertas, pendentes e
fechadas, geral e por tipo de servigo (por exemplo, instalagdo, manutencao
corretiva e preventiva), incluindo percentual de fechadas por abertas/pendentes
no periodo.

10.4.5.3.2.2. Deverdo ser listadas no relatério as ordens de servico de
manutencgdes corretivas que permaneceram abertas/pendentes do més e
acumuladas dos meses anteriores, com a sinalizacdo das respectivas pendéncias
e responsaveis pelos encaminhamentos.

10.4.5.3.2.3. Gréfico de tendéncia indicando o percentual de manutengdes
corretivas abertas por fechadas ao longo dos meses e acumulado por trimestre e
do ano, com analise de resultados e justificativa das principais pendéncias.

10.4.5.3.2.4. Quantidade de manutengdes programadas abertas,
pendentes e fechadas, geral e por tipo de servico (manutengdo preventiva,
calibragdo e/ou teste de seguranga elétrica, qualificagdo, validagéo), incluindo
percentual de Manutengdes Programadas executadas por planejadas no periodo.

10.4.5.3.2.5. Deverdo ser listadas no relatério as ordens de servico que
permaneceram abertas/pendentes do més e acumuladas dos meses anteriores.

10.4.5.3.2.6. Gréfico de tendéncia indicando o percentual de manutengdes
programadas executadas por planejadas ao longo dos meses e acumulado por
trimestre e do ano, com andlise de resultados e justificativa das principais
pendéncias.

10.4.5.3.2.7. Relacgdo sintética de pecas adquiridas e/ou servigos
especializados, seus custos individualizados, juntamente com o servico de
alocagao dos mesmos.

10.4.5.3.2.8. Apresentacdo dos indicadores para fins de célculo de indice de
Medigcdo de Resultados, definidos no Termo de Referéncia, com anélise de cada
resultado, principalmente em relagao aos indicadores que estao fora da meta
acumulada.

10.4.5.3.3. A Contratada devera entregar e apresentar Relatério Anual do
servigo a Contratante, com as seguintes informagdes minimas do periodo:

10.4.5.3.4.1. Todas as informacgdes dos Relatdrios Mensais, estratificados
por més e acumulado por ano.

10.4.5.3.4.2. Apresentagao dos indicadores minimos monitorados, definidos
no Termo de Referéncia, com andlise de cada resultado, principalmente em
relagdo as metas internas definidas pela Contratante, e elaboragdo de estudo
detalhado para os indicadores que ndo atingiram a meta anual definida pela
Contratante.

10.4.5.3.5. Os Relatérios Mensais e Anuais supracitados deverao ser entregues
a Contratante, impreterivelmente, até o dia 10 (dez) do més subsequente ao fim do
periodo do respectivo relatério.

10.4.6. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

10.4.6.1. No tocante aos aspectos relativos ao direito a propriedade intelectual dos
documentos a serem elaborados e utilizados na gestdo dos EMH tais como cadastros,
procedimentos operacionais, manuais, fluxogramas, planos de contingéncia, etc., bem como
os dados gerados da utilizagdo do software dedicado de gestdo de Engenharia Clinica, ndo
cabe a Contratada direitos, visto serem inerentes ao desenvolvimento de suas atividades
para o pleno atendimento ao objeto deste Termo de Referéncia.

10.4.6.2. Sempre que a Contratante demandar que a Contratada disponibilize os
arquivos em versao editdvel ou em extensao .pdf, a Contratada deverd atender em até 3 dias
Uteis.

10.4.6.3. Todo o material produzido para atender as demandas do Contratante serd de

propriedade da Ebserh, podendo estes inclusive, serem objeto de disponibilizacdo para as
outras filiais da rede.

10.4.6.4. A Contratada deverd em até 30 (trinta) dias corridos a contar a partir da data
de eventuais renovagdes anuais de contrato ou da data de fim de vigéncia do contrato,
entregar a Contratante, o Banco de Documentos elaborado e o Banco de Dados gerado, em
formato digital, sendo no minimo 01 (um) volume do Banco de Documentos e 01 (um)
volume do Banco de Dados, ambos em midia digital contendo arquivos digitais totalmente
editaveis.

10.4.6.5. Caso, ao término do contrato, a Contratada n&o realize a entrega a
Contratante do Banco de Documentos e/ou do Banco de Dados conforme pactuado neste
Termo de Referéncia, a contratada ficard sujeita a sancdes contratuais, administrativas e
penais previstas neste Termo de Referéncia e demais legislagdes vigentes.

10.4.6.6. A Contratada deverd guardar sigilo sobre dados e informacdes obtidos em
razdo da prestacdo dos servicos contratados ou da relagdo contratual mantida com a
contratante.

10.4.7. GERENCIAMENTO DO PARQUE DE EMH

10.4.7.1. A Contratada deverd apoiar a Contratante no gerenciamento do EMH, devendo
acompanhar o andamento e a qualidade dos servigos, € manter o registro atualizado de
todas as intervengdes realizadas nos EMH da Contratante.

10.4.7.2. O dimensionamento da equipe para prestacdo das atividades de Engenharia
Clinica devera assegurar-se de que sera suficiente para o cumprimento integral do objeto do
Termo de Referéncia e seu Instrumento de Medicdo de Resultados.

10.4.7.3. A equipe da Contratada deverd ser composta de equipe em dedicagdo
exclusiva, ou seja, fixa e prestando expediente no local e horario de prestacdo do servigo, e
poderd possuir equipe sem dedicagao exclusiva (caso assim for dimensionado), ou seja, ndo
fixa no local de prestagdo do servico, porém sempre acessivel para atender demandas da
Contratante conforme estabelecido no Termo de Referéncia.



10.4.7.4. A Contratante acessara a equipe ndo dedicada de forma exclusiva,_caso seja
dimensionado pela Contratada, preferencialmente por meio de contato telefonico e por e-
mail. Além disso, podem ser agendadas reuniGes por meio de videoconferéncia ou
presenciais, sendo as presenciais limitadas a uma vez por semestre.

10.4.7.5. A Equipe Técnica Residente deverd atender a quantidade de postos de trabalho
e requisitos de formacdo e experiéncia, em conformidade previsto neste Termo de Referéncia.

10.4.7.6. O quantitativo da equipe informado no Quadro 3 do subitem 7.3.2 é o minimo
obrigatério para a prestagao integral dos servigos objeto do Termo de Referéncia, ficando
facultado a Contratada disponibilizar quantitativo superior ao minimo obrigatério, seja no caso
de férias, afastamento por doenga, reforgo para atingir metas, etc.

10.4.7.7. O profissional designado como preposto/responsavel deverd demonstrar
capacidade gerencial além de conhecimento em gestdo de pessoas e informatica, de forma a
administrar a equipe disponibilizada pela Contratada e fornecer informagdes com presteza a
equipe de fiscalizagdo do contrato.

10.4.7.8. Para composicao da equipe técnica ndo serao aceitos profissionais com vinculo
de estagio com a Contratada para ocupar o quantitativo em dedicacdo exclusiva.

10.4.7.9. A remuneragdo dos profissionais deverd ser compativel com as preconizadas
pelo(s) Conselho(s) Profissional(is), Associacao de Classe e/ou Sindicato da regidgo. A
comprovacao destas remuneragdes minimas e compativeis com as atividades e capacitagdes
de cada profissional serd obrigatoriamente fiscalizada no conjunto de itens da Fiscalizagao
Administrativa do Contrato.

10.4.7.10. A empresa Contratada deverd apresentar a Contratante, sempre que solicitado
por esta, a relagdo nominal dos profissionais de sua Equipe em dedicagao exclusiva, bem
como a documentagdo comprobatéria da qualificagdo destes.

10.4.7.11. A Contratada devera afastar de imediato e substituir no prazo maximo de 30
(trinta) dias, todo posto de trabalho que for apontado pela Contratante, seja por desempenho
insatisfatério e/ou por comportamento considerado inadequado.

10.4.7.12. A substituicdo pela Contratada de qualquer colaborador da Equipe em
dedicagdo exclusiva, alheia a vontade da Contratante, deverd ser prévia e formalmente
comunicada a Contratante.

10.4.7.13. Em caso de afastamento de posto (férias, licenca médica etc.) a Contratada
devera fazer a substituicdo do mesmo, pelo tempo que for necessario, ndo incidindo nenhum
Onus adicional para a Contratante. A Contratada deverd efetivar esta substituicdo em até 3
(trés) dias Uteis, de forma que os IMR sejam atingidos e ndo haja prejuizo a rotina do servico.

10.4.7.14. E de responsabilidade da Contratada o fornecimento de transporte para todos
os postos de trabalho.

10.4.7.15. E obrigacdo da Contratada oferecer aos seus empregados, as suas expensas e
sem possibilidade de ressarcimento, cursos de formacdo e aperfeicoamento profissional, de
modo a disponibilizar, permanentemente, técnicos habilitados e qualificados para a prestagédo
dos servicos.

10.4.8. HORARIO DE PRESTACAO DO SERVICO

10.4.8.1. A execugdo das atividades de Engenharia Clinica deverd ser realizada, de
segunda-feira a sexta-feira, salvo o sobreaviso, no horério de 7h as 19h, de segunda a quinta-
feira, e de 7h as 18h na sexta-feira.

10.4.8.2. A Contratante definird junto a Contratada, os horarios de trabalho para cada
um dos colaboradores, com intervalos de almogo entre 01 e 02 horas, escalonadamente,
para que o setor esteja sempre de pronto emprego.

10.4.8.3. A Contratante poderd alterar os horérios de entrada e saida estabelecidos dos
postos da Equipe Residente, sempre que julgar necessario, respeitada a natureza e a jornada
de trabalho diaria, devendo comunicar prévia e formalmente a Contratada.

10.4.8.4. A frequéncia da Equipe em dedicagdo exclusiva serd aferida mediante
fiscalizagdo da Contratante e o registro deve ser realizado por meio de registro biométrico.

10.4.8.5. A Contratada estard obrigada a manter diariamente no hospital o nimero
minimo de postos fixos, devendo possiveis auséncias serem supridas em até 3 (trés) dias
Uteis, de forma que os IMR sejam atingidos e ndo haja prejuizo a rotina do servico.

10.4.8.6. As faltas ao servico nao supridas poderdo ser descontadas das parcelas
mensais, sem prejuizo da aplicagdo da sangdo administrativa, salvo apresentagdo de motivo
justificdvel e aceito pelo Fiscal do Contrato. Para tal sera realizada uma apuragao dos dias
efetivamente trabalhos e serd paga uma proporcao destes dias conforme a seguinte conta:
(nimero de dias total do més - nimero total de faltas)/(nimero de dias total do més) x valor
total da alocacao do terceirizado no servico.

10.4.9. SOBREAVISO

10.4.9.1. A Contratada, deverd manter sobreaviso, para atender eventuais chamados
técnicos emergenciais, e demais que se fizerem necessérios, fora do hordrio de prestacdo do
servigo, definido de 7h as 19h nos sdbados, domingos e feriados.

10.4.9.2. O prazo de atendimento técnico para chamado técnico emergencial nao
poderd exceder a 2 (duas) horas para equipamentos criticos.

10.4.9.3. E de inteira responsabilidade da Contratada todas as despesas referentes ao
sobreaviso e/ou acionamento do profissional neste regime, ndo incidindo nenhum 6énus
adicional para a Contratante.

10.4.9.4. A Contratada devera disponibilizar comunicagao ininterrupta por meio de um
ou mais numero fixos, celular, ou qualquer outro meio, para o acionamento do sobreaviso
pela Contratante.

10.4.9.5. Caso o profissional em sobreaviso venha a executar servicos presenciais o
mesmo sera remunerado por meio do pagamento de horas extras previstas em planilha de
custos e formagao de pregos.

10.4.9.6. Ao final do més, em apuracdo das horas realizadas, serd realizada a



formalizagdo de glosa quantitativa referente as horas extras nao utilizadas ao longo da
prestacdo mensal dos servicos, mas que estdo jad previstas em sua planilha de custos e
formacao de precos. Caso as horas extras sejam maiores do que o previsto mensalmente o
valor excedente serd abatido do saldo de horas extras do més subsequente.

10.4.10. REUNIOES

10.4.10.1. Deverdo ser realizadas reunides periddicas, com a participacdo obrigatéria do
Fiscal Técnico e do Gestor do Contrato e do Preposto e Responsavel (is) Técnico (s) da
Contratada, sendo a periodicidade desta pactuada em comum acordo entre as partes,
conforme necessidade avaliada pela Fiscalizagdo e Gestdo do contrato.

10.4.11. LOCAL DE PRESTAGAO DO SERVICO

10.4.11.1. As atividades deverdo ser desenvolvidas nas dependéncias da Contratante,
nas seguintes unidades fisicas do HU-UFJF, salvo casos excepcionais formalmente
autorizados pela Contratante:

a) Unidade Dom Bosco, situada na Av. Eugénio do Nascimento, s/n?, bairro Aeroporto,
CEP 36038-330, no Municipio de Juiz de Fora - MG;

b) Unidade Santa Catarina, situada na Rua Catulo Breviglieri, s/n?, bairro Santa
Catarina, CEP 36036-110, Municipio de Juiz de Fora - MG;

c) Laboratério de Imunologia do Instituto de Ciéncias Bioldgicas, situado no Campus
Universitario, situado na Rua José Lourenco Kelmer, s/n?, bairro Sdo Pedro, CEP 36036-
900, no Municipio de Juiz de Fora - MG;

d) Centro de Atencao Psicossocial, situado atualmente na Rua Melo Franco, n? 11,
bairro Sao Mateus, CEP 36026-000, no Municipio de Juiz de Fora - MG e futuramente
no mesmo endereco da Unidade Dom Bosco;

e) Unidade Fabrica (galpdo), situado na Rua Bernardo Mascarenhas, n? 418, Bairro
Mariano Procépio, CEP 36080-000, Juiz de Fora - MG.

10.4.12. FERRAMENTAS DA EQUIPE EM DEDICACAO EXCLUSIVA

10.4.12.1. E de inteira responsabilidade da Contratada o fornecimento e a manutencdo
e/ou a reposicdo, quando necessario, de ferramentas coletivas e individuais para execugado
plena das atividades de Engenharia Clinica, ndo incidindo nenhum 6nus adicional em relagéo
ao inicialmente previsto para a Contratante, ja que estdo previstos na composigdo de custo.

10.4.12.2. Sobre o conceito de ferramentas, subentende-se todo e qualquer dispositivo
fisico que forneca uma vantagem de trabalho, e correta aplicacdo da ferramenta ao
dispositivo/artefato a ser trabalhado, assim como seus acessdérios ou consumiveis.

10.4.12.3. E inadmissivel o dano a EMH por aplicagdo de ferramentas ou recursos
inadequados, pela falta da ferramenta apropriada ou por dano causado por ferramenta
desgastada.

10.4.12.4. A Contratada deverd disponibilizar de forma fixa, no local de prestacdo do

servico, as ferramentas coletivas e individuais, listadas de forma nao exaustiva nos
Quadro 4 (subitem 7.4.1) e Quadro 5 (subitem 7.4.2).

10.4.12.5. Estas Ferramentas sdo propriedade da Contratada, e poderdo, a critério desta,
serem recolhidas ao fim da vigéncia do contrato.

10.4.12.6. As ferramentas poderao ser auditadas a qualqguer momento pela Contratante
no quesito inadequagao ou desgaste, e deverdo ser substituidas pela Contratada.

10.4.13. UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS

10.4.13.1. E de inteira responsabilidade da Contratada o fornecimento, a manutencéo e a
reposicao de uniformes para seus funcionarios, condizentes com o ambiente e as atividades a
serem desempenhadas no érgao Contratante, compreendendo pecas para todas as estagdes
climéticas do ano (inclusive agasalhos), sem qualquer repasse do custo para o empregado.

10.4.13.2. Os uniformes deverdao ser entregues mediante recibo (relagdo nominal,
impreterivelmente assinado e datado por funcionario), cuja cépia, devidamente acompanhada
do original para conferéncia, devera ser enviada a fiscalizagdo do contrato.

10.4.13.3. No ato da entrega dos uniformes aos funciondrios, caso seja necessario
efetuar ajustes e consertos, estes deverdo ocorrer em até 15 (quinze) dias Uteis apds a
entrega, sendo que eventuais despesas deverdo ser arcadas pela Contratada.

10.4.13.4. Os uniformes deverdo conter o emblema da Contratada, de forma visivel,
preferencialmente na prépria camisa.

10.4.13.5. No caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a
situacdo, substituindo-os sempre que estiverem apertados.

10.4.13.6. Deve ser fornecido 01 (um) crach& para cada empregado no inicio da execugdo
do contrato, devendo ser substituido sempre que necessario.

10.4.13.7. A Contratada deverd sempre fiscalizar e substituir os uniformes que né&o
atendam as condicdes minimas de apresentacdo, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis,
apds a comunicacdo formal da Contratante.

10.4.13.8. Os uniformes deverao ter a seguinte composi¢cao minima:
ITEM DE i
UNIFORME SR

Calga Calga comprida tipo jeans ou social

Camisa Camisa social ou tipo polo com identificacdo bordada ou serigrafada da

Contratada
Jaleco Jaleco Branco, azul claro ou cinza claro, com identificagcao bordada ou
serigrafada da Contratada




Crachd Craché de identificagdo do profissional

Mangas longas, de microfibra e forrado, com identificagdo bordada ou

Casaco serigrafada da Contratada
10.4.14. EPI DOS FUNCIONARIOS
10.4.14.1. E de inteira responsabilidade da Contratada o fornecimento, a manutencdo

e/ou a reposicdo quando necessario, de EPI - Equipamentos de Protecdo Individual para a
Equipe Residente do servico, condizentes com as atividades a serem desempenhadas e
conforme as disposicdes da NR 6, que regulamenta o uso de Equipamento de Protecdo
Individual - EPI, ndo incidindo nenhum 6nus adicional para a Contratante nem para os
empregados da Contratada.

10.4.14.2. Todos os EPIs fornecidos devem possuir certificado de aprovagao (CA)
conforme Portaria MTE n.2 3.214, de 08 de junho de 1978, NR-06, quando couber.

10.4.14.3. A Contratada deverd apresentar cépia da ficha de EPI contemplando os
seguintes itens: nome do funcionario, EPI entregue, data de entrega, n? do certificado de
aprovagao, assinatura do empregado de cada item recebido.

10.4.14.4. Todo e qualquer EPI deverad ser apresentado e aprovado previamente pelo
USOST.
10.4.14.5. Segue relacdo estimada dos equipamentos de higiene e seguranga do trabalho

a serem fornecidos. A relacao apresentada nao é exaustiva:

TIPO E QUANTIDADE ANUAL DE EPI

IDENTIFICACAO (POR FUNCIONARIO)

CARGO (CBO)

250 Mascaras cirtrgicas (para barreira)

12 Respiradores N95

01 Sapato EPI com CA, anatomico com
solado de acordo com a categoria
profissional

02 pares de Oculos de Seguranca com CA
01 Caixa luvas de procedimento com 100
pares02 pares de luvas isolantes classe 00
com tato de baixa tens&o até 500 volts com
CA

Tecndélogo em
01 . 2
sistemas biomédicos

250 Mascaras cirlrgicas (para barreira)
12 Respiradores N95

Técnico em
manutengao e
02 reparacdo de
equipamentos

biomédicos

01 Sapato EPI com CA, anatémico com
solado de acordo com a categoria
profissional

02 pares de Oculos de Seguranga com CA
01 Caixa luvas de procedimento com 100

pares
02 pares de luvas isolantes classe 00 com
tato de baixa tensdo até 500 volts com CA

10.4.15. ANALISADORES E SIMULADORES DE EMH

10.4.15.1. E de inteira responsabilidade da Contratada o fornecimento, calibracdo, e a
manutencdo e/ou a reposicdo quando necessario, de analisadores e/ou simuladores para
execugao das atividades de manutengao de equipamentos médicos, conforme Quadro 6, do
item 7.4.3., ndo incidindo nenhum 6nus adicional para a Contratante. J& que estdo previstos
na composigao de custo.

10.4.15.2. Sobre o conceito de analisadores e/ou simuladores subentende-se todo e
qualquer instrumento necessario para simular e/ou aferir parametros de um Equipamento
Médico-Hospitalar, e/ou calibrar.

10.4.15.3. Todos os analisadores e/ou simuladores fornecidos deverdo estar calibrados e
deverdo sempre ser fornecidos juntamente com cépia do respectivo certificado de calibragdo
valido e rastredvel a RBC - Rede Brasileira de Calibragao / Inmetro.

10.4.15.4. Salvo os ndo rastredveis, deverd ser apresentado documento que comprove
nao ser possivel a calibragdo na RBC.

10.4.15.5. A Contratada deverd disponibilizar de forma fixa, no local de prestacao do
servigo, os analisadores e/ou simuladores, listados no Quadro 6 do subitem 7.4.3 deste
documento, como instrumentos de uso regular.

10.4.15.6. A Contratada devera disponibilizar de forma ocasional, no local de prestagao do
servico, os analisadores e/ou simuladores, listados no Quadro 6 do subitem 7.4.3 deste
documento, como instrumentos de uso eventual.

10.4.15.7. Os analisadores e/ou simuladores deverdo ser fornecidos conforme a previsao
de utilizagdo destes no Plano Anual de Manutengdo Preventiva, Calibragdo e Teste de
Seguranca Elétrica elaborado para a instituigdo.

10.4.15.8. Os analisadores e/ou simuladores de uso eventual, deverdo ser também
fornecidos mediante a solicitacdo formal da Contratante para atender demandas
intempestivas, devendo a Contratada nestes casos disponibilizar os analisadores e/ou
simuladores solicitados em até 10 (dez) dias Uteis ap6s a realizagdo da solicitagdo formal do
instrumento por parte da Contratante.

10.4.15.9. E de inteira responsabilidade da Contratada o transporte de analisadores e/ou
simuladores para execugao das atividades que requerem a utilizagdo dos mesmos, nao
incidindo nenhum 6nus adicional para a Contratante.

10.4.15.10.  Estes analisadores sdo propriedade da Contratada e poderdo, a critério desta,



10.4.16.

10.4.17.

ser recolhidos ao fim da vigéncia do contrato.
INSTALACOES FiSICAS

10.4.16.1. Para execugdo das atividades de Engenharia Clinica, serd necessario estruturar
as instalacdes fisicas nas dependéncias da Contratante.

10.4.16.2. E de inteira responsabilidade da Contratada o fornecimento, a manutencio
e/ou a reposicdo, quando necessario, dos itens para estruturar as instalagdes fisicas nas
dependéncias da Contratante, para execucdo do objeto do Termo de Referéncia.

10.4.16.3. A lista de itens minimos, com quantitativo, para estruturar as instalacdes
fisicas para execucdo das atividades de Engenharia Clinica encontra-se na Quadro 7 do
subitem 7.5.1.

10.4.16.4. As especificagdes técnicas dos itens da Quadro 7 do subitem 7.5.1 devem ser
aprovadas formalmente pela Contratante antes do fornecimento pela Contratada, visando
garantir a qualidade minima destes itens.

ESTOQUE MINIMO DE PECAS/ACESSORIOS SOBRESSALENTES

10.4.17.1. Sao de responsabilidade da Contratada a busca e registro do estoque de
pecgas, acessérios e componentes sobressalentes novos e aproveitdveis, provenientes de
reparos ou de equipamentos em desfazimento.

10.4.17.2. E de responsabilidade da Contratada o lancamento em planilha do estoque
minimo de pegas, acessorios, insumos e consumiveis, bem como no software de gestdo
utilizado e disponibilizado pela Contratante.

10.4.17.3.

A Contratada deverd manter o local sempre limpo, organizado e seguro, e

devera acondicionar todos os itens em depdsitos, armarios ou prateleiras, utilizando modo de
identificacdo padronizado e de facil identificacédo e localizagdo.

10.4.17.4.

A Contratada deverd apresentar um sistema ou forma adequada de

catalogagao e controle destes itens, que poderdo a qualquer tempo serem auditados pelo

gestor do contrato.
10.4.18.
10.4.19.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

As atividades terdo inicio na data de assinatura do contrato, que vigorard por

12 (doze) meses, podendo o contrato ser renovado por iguais periodos, conforme legislacao,
até o prazo maximo de 60 (sessenta) meses.

10.4.20.

A Contratada devera seguir o seguinte Cronograma de Atividades:

a) Fase 1: do 12 ao 152 dia, a contar da data de emissdo da Ordem de Servicos, apds

assinatura do contrato;

b) Fase 2: do 12 ao 302 dia;
c) Fase 3: do 12 ao 602 dia;
d) Fase 4: do 12 ao 909 dia;

e) Fase 5: a partir do 912 dia até o fim do contrato.

10.4.21.

O Quadro 9 abaixo apresenta o Cronograma de Implantacdo do Servigo, com a

descricao das atividades que devem ser realizadas em cada uma das fase elencadas no

subitem anterior:

Quadro 9: Cronograma de Implantagao

DESCRICAO DAS ATIVIDADES METAS A CUMPRIR  (FASE[FASEFASEIFASE FASE
Migragdo da base de dados existente e/ou Entrega do inventério em
complementagéo de informagdes técnicas no | meio eletrénico por meio X X
software utilizado pela Contratada, se do software de
aplicavel gerenciamento
Cadastramento fisico com fixagéo de Relatdrio f(_je |nv§nt§1rlo
etiquetas (TAG) em todos os equipamentos, pa_ga CSP |rm~a(;sag as X X
se aplicavel ou requerido pela Contratante identinicacoes dos
equipamentos
Apresentacéo de uniforme, cracha e EPl a Uniformes, cracha e EPI X
serem fornecidos entregues no HU-UFJF
Apresentar a Equipe Residente, definir o Profissionais disponiveis
Horério dos profissionais, além de apresentar nas instalacdes do HU- X
o contato do sobreaviso UFJF
Cadastramento dos Contratos de Manutencao Rela(t:c;réc;Sdtera%%r;t'reatos X
no software de gerenciamento .
Equipamentos cobertos
= i : Pegas e materiais
Apresentagao das pegas e materiais usuais entregues no HU-UFJF X X
e T ngee s | Femamentas e
) y Analisadores entregues no | X X
Simuladores classificados no Quadro 6 com HU-UFJF
status de disponibilidade “integral”
) E§tr_ut~uragao das mstalapoes fisicas na Estrutura das areas de
instituicdo para desenvolvimento do servigo 30 d X X
contratado, com os materiais constantes no operacao das
' manutencgoes instaladas
Quadro 7.
Elaboragao de lista de criticidade de Entrega da lista de
equipamentos para aprovagao pelo fiscal do criticidade de X X X
contrato equipamentos
Apresentacdo de relatério situacional dos Entrega do arquivo digital
equipamentos e entrega a fiscalizagdo do em formato “.xIs” ou
contrato, incluindo a lista sugestiva de “.doc” contendo a base X X X X
prioridade para aquisicao de equipamentos de dados do software de
(renovagado) gerenciamento




Elaboracgdo de lista de materiais de reposigdo
com definicdo de estoque critico e
apresentacdo ao fiscal do contrato

Elaboragdo do Plano anual de Manutengao
Manutengao Preventiva/Calibragdo/Seguranca
Elétrica/Qualificacdo/Validagao (para servigos

internos e externos), em software
Elaboracédo do Plano de
Ronda/Inspegéo/Testes de Funcionalidade
(para servigos internos e externos), em
software

Elaboracdo do Plano de Contingéncia por
equipamento e apresentacdo ao fiscal do Entrega do plano X X X X
contrato

Execucdo de Manutencao Corretiva e de
Rondas Setoriais.
Acompanhamento de Intervengdes Técnicas,

e Receblmeljto e Aceitagdo dos X X X
Equipamentos.
Levantamento do histérico dos equipamentos
e entrega a fiscalizagdo do contrato, conforme
periodicidade definida.

Execugdo do Plano anual de Manutengdo

Preventiva/Calibragao/Seguranca X X

Elétrica/Qualificagdo/Validagéo (para servigos
internos e externos)

Desenvolver todas as atividades pactuadas no X

escopo da contratacdo

Entrega da lista constando
o estoque critico

Entrega do plano X X

Entrega do plano X X

10.4.22. Atrasos e/ou descumprimentos pela Contratada, nas etapas previstas no
cronograma de implantagdo, estardo sujeitas as penalidades previstas no item que trata das
sancOes administrativas no Termo de Referéncia.

11. DO PARCELAMENTO DO OBJETO

11.1. Diante da possibilidade de parcelamento do objeto da prestagdo do servigo, e com vistas a
se obter ganho de escala e maior eficiéncia logistica e operacional, optou-se por organizar as pretensdes
contratuais em 4 (quatro) itens agrupados, conforme seguinte quadro.

Quadro 10: Parcelamento do objeto

GRUPO | ITEM
01
02
01
03
04
11.2. A adogdo de agrupamento dos itens justifica-se pela especificidade e similaridade dos

servicos, que sao fornecidos por empresa do mesmo ramo de atividade, facilitando a fiscalizacdo do
acordo a ser celebrado, gerando uma economia de escala acarretada pelo agrupamento, promovendo
maior eficiéncia ao procedimento, conforme justificativa abaixo detalhada:

11.2.1. Considerando que existe uma limitacdo na capacidade operacional e administrativa
do SEC de gerenciar a miriade de contratos que seriam resultantes do parcelamento do objeto por
subsistema a ser manutenido;

11.2.2. Considerando a existéncia de ganho de eficiéncia na gestado contratual resultante do
agrupamento, uma vez que, devido ao grande nimeros de equipamentos e tipos de servigos que
compdem o escopo da contratagao, haveria diversos fornecedores envolvidos na realizagdo de um
mesmo servigo se ndo houvesse o0 agrupamento, o que traria contratempos e grande dificuldade na
compatibilizagdo das atividades;

11.2.3. Considerando que os servigos eventuais e fornecimento de materiais tem natureza
de contratacdes autbnomas com baixa previsibilidade e se fossem licitadas de maneira separada
implicaria um esforco de planejamento de anos, o que afronta os principios da eficiéncia,
economicidade e razoabilidade;

11.2.4. Considerando que em 2015, o custo médio de um processo licitatério estéd na faixa
de R$ 14.351,50 e de uma dispensa de licitagdo de R$ 7.909,98 [Fonte: Vocé sabe quanto custa
uma licitagdo? Plaforma +Brasil.Org. https://bit.ly/2Pgbraq]. Em estudo recentes o valor da execugao
de um processo licitatério é de R$ 27.448,31 [Fonte: MOTTA, Carlos Vinicius de Souza. Trabalho de
Conclusdo de Curso. Escola Nacional de Administracdo Publica (ENAP), 2020. Disponivel em
<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/5133/1/Carlos%20Vinicius%20de%20S ouza%20Motta.pdf>
Acesso em: 05/05/2021]

11.2.5. Considerando que em 2019 foram executadas 233 ordens de servigos por empresas
externas e que cada uma em tese implicaria em uma dispensa de licitagdo.
11.2.6. Justifica-se 0 agrupamento do objeto da contratagao.

12. DOS RESULTADOS ESPERADOS

12.1. Entre os beneficios diretos e indiretos que o HU-UFJF almeja com a contratacdo estdo:
12.1.1. Celeridade no reparo do Parque de EMH, com aplicagdo de pecgas e fornecimento de

servicos especializados quando necessario, reduzindo o tempo de espera para realizagdo de
atendimento, consultas, exames e procedimentos prejudicados pela indisponibilidade de
equipamentos.

12.1.2. Maior qualidade e presteza no atendimento ao usuario SUS, provendo desta forma a
sua satisfagdo, agregando a instituigdo economia nos processos de trabalho.

12.1.3. Maior seguranca aos pacientes usudrios e aos profissionais assistenciais que operam
os EMH, que estardo sob permanente vigilancia e empenho para minimizar riscos e eventos


https://bit.ly/2Pgbraq
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/5133/1/Carlos Vinicius de Souza Motta.pdf

adversos.
12.1.4. Acompanhamento pleno de todos os servigos executados no parque tecnolégico.

12.1.5. Capacitagao do corpo clinico para minimizar riscos e dificuldades com a utilizagdo dos
equipamentos.

12.1.6. Disponibilizacdo e integracdao de uma gama de servicos em EMH, tais como:
manutengdo preventiva, calibragdo, teste de seguranca elétrica, qualificagdo de desempenho,
qualificagcdo térmica e validagdo, tendo como referéncia as orientagcbes dos fabricantes e as
determinagdes normativas vigentes.

12.1.7. Modernizacdo e agilidade no controle das agdes de manutengdo de
EMH, proporcionadas pela gestdo informatizada que contard com o monitoramento constante por
indicadores gerenciais de manutengao.

12.1.8. Monitoramento de indicadores de custos que promoverda o controle efetivo dos
recursos orcamentdrios e a redugdo dos custos na manutengao do parque tecnolégico.

12.1.9. Cumprimento a RDC ANVISA 509/2021, que determina a rastreabilidade dos
processos que envolvam tecnologias em salde, bem como a NBR 15943/2011, que dispde sobre as
diretrizes para um programa de gerenciamento de equipamentos de infraestrutura de servigos de
salide e de equipamentos para a saude.

13. DA INFRAESTRUTURA NECESSARIA

13.1. Para a execugao e viabilidade da contratacdo, serd necesséria a utilizagdo de um espacgo
fisico nas dependéncias do HU-UFJF, que servird como base para a equipe de funciondrios da empresa
Contratada. A area deveré ser suficiente para instalagdo dos materiais previstos no Quadro 7, do subitem
7.5.1, deste Instrumento.

13.2. Atualmente, o] HU-UFJF ja dispde de salas com essas
caracteristicas que estdo disponibilizadas para execugcdo do Contrato n2 027/2016. Portanto, os
locais serdo automaticamente colocados a disposicdo do novo contrato, tdo logo seja realizada a
substituigdo dos mesmos.

14. DAS CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

14.1. Para a execugao e viabilidade da contratacdo nao serd necessaria inicialmente a aquisigdo
de materiais de consumo e/ou permanentes de forma adicional e em outro processo paralelo, nem
contratacdo de outros servicos, tendo em vista que o presente modelos de contratagao j& contempla o
fornecimento de pecas, insumos e servicos especializados eventuais em regime de subcontratagao.

15. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
15.1. Os fiscais técnicos do Contrato serdo os seguintes empregados publicos:
15.1.1. MARCIO LUIZ DO PRADO, CPF *¥*497%%%.90, Matricula SIAPE 2347402,
responsavel pela parte documental e administrativa do contrato; e
15.1.2. FERNANDA VIEIRA FRONDANA, CPF ***720.***-92 Matricula SIAPE 2009350,
responsavel pela parte operacional e técnica do contrato.
15.1.2.1. O fiscal técnico substituto do Contrato sera o empregado publico
ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR, CPF *** 069.%**-53, Matricula SIAPE 3001589.
15.2. Os fiscais administrativos do Contrato serdo os seguintes empregados publicos:
15.2.1. RODRIGO GONCALVES LEOPOLDO, CPF *#* 526 ***-81, Matricula SIAPE 2391579,
responsavel pela parte administrativa do contrato.
15.2.1.1. A fiscal administrativa substituta do Contrato serd a empregada publica ANNA
LETICIA RIOS DE ASSIS, CPF *** 817 ***-89, Matricula SIAPE 1135014.
15.3. O gestor do contrato resultante desta licitagdo serd o empregado publico GUILHERME
PEREIRA COSTA, CPF *** 967 ***.25, Matricula SIAPE 2299986.
16. DA VIABILIDADE DA CONTRATAGAO
16.1. A equipe de planejamento da contratacdo manifesta a viabilidade da contratacdo, nos

termos da solucdo oferecida neste documento, pois a mesma atende adequadamente as demandas de
negdcio formuladas, os beneficios pretendidos sdo adequados e os custos previstos sdo compativeis e
caracterizam a economicidade. Os riscos envolvidos sdo administraveis e a area requisitante priorizarad o
fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessarios a consecugcdo dos beneficios
pretendidos. Desta maneira a equipe de planejamento recomenda a contratagdo proposta.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

(assinado eletronicamente)
GUILHERME PEREIRA COSTA
Chefe do Setor de Engenharia Clinica - Integrante Requisitante

Matricula SIAPE n2 2299986

(assinado eletronicamente)
FERNANDA VIEIRA FRONDANA
Engenheira Clinica - Integrante Requisitante

Matricula SIAPE n2 2009350

(assinado eletronicamente)

ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR



Engenheiro Clinico - Integrante Requisitante

Matricula SIAPE n2 3001589

(assinado eletronicamente)
DANIEL FERNANDES AFONSO
Assistente Administrativo - Integrante Administrativo

Matricula SIAPE n2 2275677

(assinado eletronicamente)
VITOR LUIZ ANDRADE
Chefe do Setor de Administracdo - Integrante Administrativo

Matricula SIAPE n2 2148571

16.2. A equipe de fiscalizagdo manifesta ciéncia com o estudo preliminar apresentado e com a
indicagao, nos termos do art. 41, § 22, da IN SEGES/MP n? 05/2017, para cumprimento das funcdes
indicadas na Portaria n? 148, de 27 de abril de 2018, do HU-UFJF.

EQUIPE DE FISCALIZACAO

(assinado eletronicamente)
GUILHERME PEREIRA COSTA
Chefe do Setor de Engenharia Clinica - Gestor do Contrato

Matricula SIAPE n2 2299986

(assinado eletronicamente)
GUILHERME COSTA CIPRIANI
Assistente Administrativo - Fiscal Técnico do Contrato

Matricula SIAPE n2 2275674

(assinado eletronicamente)
FERNANDA VIEIRA FRONDANA
Engenheira Clinica - Fiscal Técnica

Matricula SIAPE n2 2009350

(assinado eletronicamente)
MARCIO LUIZ DO PRADO
Assistente Administrativo - Fiscal Técnico

Matricula SIAPE n2 2347402

(assinado eletronicamente)
ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR
Engenheiro Clinico - Fiscal Técnico substituto

Matricula SIAPE n2 3001589

(assinado eletronicamente)
RODRIGO GONCALVES LEOPOLDO
Assistente Administrativo - Fiscal Administrativo

Matricula SIAPE 2391579

(assinado eletronicamente)
ANNA LETICIA RIOS DE ASSIS
Assistente Administrativo - Fiscal Administrativa Substituta

Matricula SIAPE 1135014

Ei' ' -]Documento assinado eletronicamente por Guilherme Pereira Costa, Chefe
dh=lls ['?_'| de Setor, em 13/10/2021, as 17:16, conforme horario oficial de Brasilia, com
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fundamento no art. 69, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Aristételes de Aleluia Junior,
Engenheiro(a) Clinico(a), em 13/10/2021, as 17:17, conforme horério oficial
de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n® 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Vieira Frondana,
Engenheiro(a) Clinico(a), em 13/10/2021, as 17:57, conforme horario oficial
de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n® 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vitor Luiz Andrade, Chefe de
Setor, em 13/10/2021, as 20:55, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Fernandes Afonso, Chefe
de Unidade, em 14/10/2021, as 15:49, conforme horario oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Costa Cipriani,
Assistente Administrativo, em 29/12/2021, as 16:46, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n® 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Anna Leticia Rios de Assis, Fiscal
de Contrato - Administrativo, Substituto(a), em 30/12/2021, as 08:12,
conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcio Luiz do Prado, Assistente
Administrativo, em 30/12/2021, as 09:22, conforme horério oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

Referéncia: Processo n? 23765.013578/2019-06 SEI n® 16716797


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

UfJf

HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Avenida Eugénio do Nascimento, s/n? - Bairro Dom Bosco, Juizde Fora/MG, CEP 36038-330

- http://huufjf.ebserh.gov.br

EDITAL - SEI N2 0050/2021

Processo n? 23765.013578/2019-06

SUMARIO EXECUTIVO

EDITAL LICITACAO ELETRONICA TRADICIONAL N2 0050/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2, 23765.013578/2019-06

Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacao de
servicos no ramo de engenharia clinica, de natureza continuada,
com dedicacao exclusiva de mao de obra,
contemplando o fornecimento de pecas e insumos, bem como a
realizacao de servicos eventuais especializados, para a execucao
do plano de gestao da manutencao (PGM) e apoio técnico no
gerenciamento de equipamentos médico-hospitalares
(EMH) instalados no Hospital Universitario da Universidade Federal

OBJETO de Juiz de Fora (HU-UFJF), unidade hospitalar da Empresa Brasileira
de Servicos Hospitalares (Ebserh), conforme condicdes,
guantidades, exigéncias e estimativas estabelecidas neste
instrumento por um periodo de 12 (doze) meses, podendo ter a
sua duracao prorrogada por sucessivos periodos até o limite de
60 (sessenta) meses, em consonancia com o disposto
no caput do art. 90 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da
Ebserh.

CRITERIO DE

JULGAMENTO Menor Preco

I\D’II%IESTIZE Aberto e Fechado

E)E:ICTJECZ\DS Contratacao por Preco Global

FORMA DE

FORNECIMENTO

Parcelada

PARTICIPACAO

Ampla Participacao

Data: 16/11/2021
Horério: 09h

SESSAO
PUBLICA Local: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
UASG: 155903
EBSERH - Filial Hospital Universitario da UFJF, Unidade de
Licitacdes, Rua Catulo Breviglieri, s/n2 - Bairro Santa Catarina - Juiz
ORGAOS de Fora - MG, CEP: 36036-110 - Telefones: (32) 4009-5173/ 4009-

5160
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e-mail: licitacoes.hujf@ebserh.gov.br

ANEXO 1 - Termo de Referéncia (Andlise de Riscos, Estudo
Técnico Preliminar da Contratacao, Encartes A; B; C; D; E; F; G; H;
I; J; KK L M e N, Planiha de Custos e Formacao de Precos
e Planilha Modelo de Custos e de Formacao de Precos (documento
ANEXOS SEI n°16718968);

ANEXO Il - Declaracao - Impedimentos Indiretos (Modelo),
(documento SEI n°15448035);

ANEXO IIl - Minuta de Contrato (Modelo), (documento SEl n°
15456998).

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO
PROCESSO N2: 23765.013578/2019-06
DATA SESSAO PUBLICA: 16/11/2021
HORARIO SESSAO PUBLICA: 09 h (Horério de Brasilia)
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br/
UASG: 155903

A Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh, filial Hospital Universitdrio da Universidade
Federal de Juiz de Fora - HU-UFJF, sediado na Rua Catulo Breviglieri, s/n?, Santa Catarina, Juiz de Fora - MG,
CEP: 36036-110, CNPJ n.2 15.126.437/0025-10, UG 155903, na pessoa do Agente de Licitacao designado
pela Portaria constante dos autos, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario
e local acima indicados realizara licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, com critério de
julgamento menor preco, modo de disputa aberto e fechado, conforme descrito neste Edital e seus
Anexos, os quais foram examinados pelo Setor Juridico, conforme parecer contido nos autos deste
Processo Administrativo.

Este procedimento licitatério obedecera ao disposto no Regulamento de Licitacbes e Contratos da
Ebserh - RLCE, na Lei n? 13.303, de 30 de junho de 2016, no Decreto n? 8.945, de 27 de dezembro de
2016, na Norma - SEI n? 2/2019/DAI-EBSERH, de 13 de setembro de 2019, na Lei n® 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto n?2 10.024, de 20 de setembro de 2019, na Instru¢cao Normativa SEGES/MPDG n? 05,
de 26 de maio de 2017, na Instrucao Normativa SEGES/MP n? 03, de 26 de abril de 2018, na Instrucao
Normativa SLTI/MPOG n2 01, de 19 de janeiro de 2010, na Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro
de 2006, no Decreto n? 8.538, de 06 de outubro de 2015, no Decreto n.2 7.983/2013, que estabelece
regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, na Lei
n? 11.488, de 15 de junho de 2007, e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacao de pessoa juridica especializada na prestacdo de servicos no ramo de engenharia clinica, de
natureza continuada, com dedicacao exclusiva de mao de obra, contemplando o fornecimento de pecas e
insumos, bem como a realizacdao de servicos eventuais especializados, para a execucao do plano de
gestdo da manutencdao (PGM) e apoio técnico no gerenciamento de equipamentos médico-hospitalares
(EMH) instalados no Hospital Universitdrio da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), unidade
hospitalar da Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares (Ebserh), conforme condicées, quantidades,
exigéncias e estimativas estabelecidas neste instrumento por um periodo de 12 (doze) meses, podendo
ter a sua duracdo prorrogada por sucessivos periodos até o limite de 60 (sessenta) meses, em
consonancia com o disposto no caput do art. 90 do Regulamento de Licitacées e Contratos da Ebserh.

1.2. A licitacdo sera realizada em um Unico grupo formado por quatro itens.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco do item/grupo, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.


mailto:licitacoes.hujf@ebserh.gov.br
http://www.ebserh.gov.br/sites/default/files/paginas/2019-09/Anexo1_Regulamento_de_Licitacoes_e_Contratos___REVISAO_1___FINAL..pdf

1.4. Aplica-se a presente contratacdo o Termo de Conciliacao Judicial celebrado entre a Unido e
o Ministério PuUblico do Trabalho, nos autos do processo n? 1082/02, da 202 Vara do Trabalho de
Brasilia/DF, homologado em 5 de junho de 2003.

1.5. O documento na integra estd transcrito no Anexo |, Encarte M .
2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1 As despesas para atender a esta licitacdo estdao programadas em dotacao orcamentéria

prépria, prevista no Orcamento Geral da Unido para o exercicio de 2019, na classificacdo abaixo:
Gestao/Unidade: 26443/155903.

Natureza de Despesa: 339037-06/ 339039-16 / 339040-06.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nivel béasico do registro cadastral no SICAF que permite a
participacdo dos interessados nas licitacdes realizadas pela Rede Ebserh, em sua forma eletronica.

3.2 O cadastro no SICAF; devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
eletronico www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de Certificado Digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do
licitante e na presuncao de sua capacidade técnica para realizacao das transacoes inerentes a licitacdo na
forma eletrénica.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao
ou entidade promotora da licitacdao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificacdo
no momento da habilitacao.

4. DA PARTICIPACAO

4.1. Poderao participar desta Licitacao os interessados cujo ramo de atividade seja compativel

com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no artigo 92 da Instrucao Normativa SEGES/MP n?2
03/2018.

4.2. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas (ME) e empresas de
pequeno porte (EPP) e para o microempreendedor individual (MEI), nos limites previstos da Lei
Complementar n? 123/2006.

4.3. Nao poderao participar desta licitacao os licitantes:

4.3.1. Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;

4.3.2. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.3. Cujo estatuto ou contrato social nao inclua o objeto desta Licitacao;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 19 e paragrafo Unico do
Regulamento de Licitacdes e Contratos - Ebserh;

4.3.5. Que estejam sob faléncia, em recuperacao judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacdo;

4.3.5.1. A apresentacao de certidao positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial nao
implica a imediata inabilitacdo da licitante, cabendo ao agente de licitacdao diligenciar no
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sentido de aferir se a empresa ja teve seu plano de recuperacéo concedido ou homologado
judicialmente.

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidos em consdércio;

4.3.7. Sociedades Cooperativas, considerando a vedacao contida no Termo de Conciliacao
Judicial firmado entre o Ministério Publico do Trabalho e a Unido;

4.3.8. Integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnolégicos
ou humanos em comum, exceto de demonstrado que nao agem representando interesse
econémico em comum

4.4, Como condicdo para participacao nesta Licitacdo, o licitante assinalard “sim” ou “ndo” em
campo préprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragoes:

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.4.1.1. nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no
certame exclusivamente em relacdo aqueles assinalados;

4.4.1.2. nos itens nao exclusivos, a assinalacdo do campo “nao”, apenas produzird o
efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

4.4.2. Que estd ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus anexos,

4.4.3. gque cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.4.4, Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.5. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituigao.

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;.

4.4.7. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso lll do art. 52
da Constituicao Federal.

4.4.8. Que os servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao, conforme disposto no art.
93 da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5, E vedada a contratacdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder
de direcao, familiar de:
4.5.1. Detentor de cargo em comissdao ou funcao de confianca que atue na dérea
responsdvel pela demanda ou contratacdo; ou
4.5.2. De autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgdo contratante.
4.5.3. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro

ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Sumula Vinculante/STF n? 13, artigo 52, inciso V, da Lei n? 12.813, de 16 de maio de 2013 e artigo
29, inciso lll, do Decreto n.2 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.6. E vedada a participacéo direta ou indireta nas licitacdes relativas a obras e servicos
de engenharia:

4.6.1. | - De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o Anteprojeto de
engenharia ou o projeto basico da licitacdo;

4.6.2. Il - De pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboracao



do Anteprojeto de engenharia ou do projeto béasico da licitacdo;

4.6.3. lll - De pessoa juridica da qual o autor do Anteprojeto de engenharia ou do
projeto basico da licitacdo seja administrador, controlador, gerente, responsavel técnico,
subcontratado ou sécio, neste Ultimo caso quando a participacao superar 5% (cinco por
cento) do capital votante.

4.6.4. § 12 A vedacao do caput nao se aplica aos seguintes casos:

4.6.4.1. a) Manifestacao de interesse privado, respeitado o disposto no art.
83 e seguintes;

4.6.4.2. b) Participacdo da pessoa fisica e das pessoas juridicas de que
tratam os incisos Il e Il em licitacdo ou em execucao de contrato, como consultor
ou técnico, nas funcbes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento,
exclusivamente a servico da Ebserh.

4.6.5. §22 Considera-se participacao indireta a existéncia de vinculos de natureza
técnica, comercial, econbmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto basico,
pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a estes necessdrios, bem como a
participacdo de empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados
para a Ebserh no curso da licitacao.

5. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitacao exigidos no edital, proposta com a descricao do objeto ofertado e o preco,
até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacao exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacao que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentacao de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
19 da LC n® 123, de 2006.

5.5. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessao
publica da Licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitacdao anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Nao serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apds a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e julgamento
da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacao do licitante melhor classificado
somente serao disponibilizados para avaliacdo do Agente de Licitacdo e para acesso publico apés o
encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitario e total do item

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descricao detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo do

Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia,
ndmero do registro ou inscricdo do bem no érgao competente, quando for o caso;



6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacao dos servicos, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de
Custos e Formacao de Precos, conforme anexo deste Edital;

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

6.6. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalizacdo do Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao; ou
condenacao dos agentes publicos responsdveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao
do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES
7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema

eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O Agente de Licitacao verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis ou nao apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1. Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A nao desclassificacdao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacdo.

7.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Licitacdo e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

7.5.1. O lance deverd ser ofertado pelo valor total/unitario do item.
7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior.
7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte

(20) segundos e o intervalo entre lances nao poderd ser inferior a trés (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

7.9. Serd adotado para o envio de lances nesta licitacdo o modo de disputa “aberto e fechado”,
em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessdo publica terd duracao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o



periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente
encerrada a recepcao de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo, e os das ofertas com precos até dez por cento superiores aquela,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento
deste prazo.

7.12. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

7.14. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverd o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.15. Poderd o Agente de Licitacdo, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as
exigéncias de habilitacao.

7.16. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao
ser desconsiderados pelo Agente de Licitacdo, devendo a ocorréncia ser comunicada imediatamente a
Secretaria de Gestdao do Ministério da Economia.

7.16.1. Na hipétese do subitem anterior, a ocorréncia serd registrada em campo préprio do
sistema.

7.17. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.18. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

7.19. No caso de desconexao com o Agente de Licitacao, no decorrer da etapa competitiva da
Licitacdo, o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢ao dos lances.

7.20. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Licitagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Licitacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacao.

7.21. O Critério de julgamento adotado serd o menor preco , conforme definido neste Edital e
seus anexos.

7.22. Caso o licitante nao apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

7.23. Em relagcao a itens nao exclusivos para participacao de microempresas e empresas de

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard& em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n?
8.538, de 2015.

7.24. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.25. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma Ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicacao automaética para tanto.

7.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.



7.27. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.

7.28. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagcdo ao
produto estrangeiro, o critério de desempate serd aplicado exclusivamente entre as propostas que
fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

7.29. A ordem de apresentacao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacao,
de maneira que sé poderd haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.30. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no artigo 32, § 22, da Lei n® 8.666/1993 (conforme artigo 36 do Decreto
n?2 10.024/2019), assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos servicos:

[ - prestados por empresas brasileiras;

Il - prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

I - prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas
na legislacao.".

7.31. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre
as propostas empatadas.

7.31.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Licitacdo
deverd encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacao em condicdes diferentes
das previstas neste Edital.

7.31.2. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.32. O Agente de Licitacdo solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

7.33. Apbés a negociacdo do preco, o Agente de Licitacdo iniciard a fase de aceitacao e
julgamento da proposta em tramites internos.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Licitacdo examinard a proposta classificada

em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao valor
estimado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo Unico do
art. 72 e no § 92 do art. 26 do Decreto n.2 10.024/2019.

8.2. Serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 7.1 do Anexo VII-
A da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que:
8.2.1. contenha vicio insanavel ou ilegalidade;
8.2.2. ndo apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia ou
Projeto Basico;
8.2.3. apresentar preco manifestamente inexequivel;
8.2.3.1. Considera-se inexequivel a proposta de precos ou menor lance que:

a) comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacao,
apresente precos global ou unitadrios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacdo nao tenha estabelecido
limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacées de propriedade
do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.



b) apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de cardter normativo obrigatério, tais como leis, medidas
provisérias e convengdes coletivas de trabalho vigentes.

8.2.3.2. A fim de assegurar o tratamento isondmico entre as licitantes, bem como para
a contagem da anualidade prevista no art. 32, §12 da Lei n. 10.192/2001, informa-se que
foram utilizadas convencdes coletivas de trabalho no calculo do valor estimado pela
Administracao.

8.3. O(s) sindicato(s) indicado(s) nos subitens acima nao sao de utilizacao obrigatéria pelos
licitantes (Acérdao TCU n? 369/2012), mas sempre se exigird o cumprimento das convencdes coletivas
adotadas por cada licitante/contratante.

8.4 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias a exemplo das enumeradas no item
9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

8.5. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
precos ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta nao for flagrante e evidente pela
andlise da planilha de custos, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificacao, serd obrigatéria a
realizacdo de diligéncias para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta

8.6. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita;

8.7. Na hipétese de necessidade de suspensdao da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia
serd registrada em ata;

8.8. O Agente de Licitacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas,sob pena de
ndo aceitacao da proposta.

8.9. O prazo estabelecido pelo Agente de Licitacdo poderd ser prorrogado por solicitacdo escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Agente
de Licitacao;

8.9.1. Dentre os documentos passiveis de solicitacdao pelo Agente de Licitacdo, destacam-se as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

8.9.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.9.3. O Agente de Licitacdo analisard a compatibilidade dos precos unitarios apresentados na
Planilha de Custos e Formacao de Precos com aqueles praticados no mercado em relagdo aos insumos e
também quanto aos saldrios das categorias envolvidas na contratacao;

8.9.4. Erros no preenchimento da planilha ndao constituem motivo para a desclassificagao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de Licitacao, desde
que nao haja majoragao do preco proposto.

8.9.5. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicacao de recolhimento de impostos e
contribuicées na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de prestacao de servigos previstas
nos §§59°-B a 5°-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006.

8.10. Se a proposta ou o lance de menor valor ndo for aceitdvel, ou se o licitante desatender as
exigéncias habilitatérias, o Agente de Licitacdo examinard a proposta ou o lance subsequente, verificando
a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente,
até a apuracdo de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

8.11. Havendo necessidade, o Agente de Licitacao suspenderd a sessao, informando no “chat” a
nova data e horario para a continuidade da mesma.

8.12. O Agente de Licitacdo deverd encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencao de melhor preco,
vedada a negociacao em condicdes diversas das previstas neste Edital.

8.12.1. Também nas hipéteses em que o Agente de Licitacdo nao aceitar a proposta e



passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.12.2. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.13. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de Licitacdo passar a
subsequente, haverd nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.14. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Licitacdo verificard a
habilitacao do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Licitacao, auxiliado por sua equipe de apoio,
verificard o encaminhamento da declaracdo de impedimentos indiretos (conforme modelo anexo ao
Edital) e o eventual descumprimento das condicdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sancao que impeca a participacao no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

9.1.1. Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.3. A consulta aos cadastros serda realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancbes
impostas ao responsdvel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritéario.

9.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.3.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.1.3.3. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacao.
9.1.4. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Licitacdo reputard o licitante
inabilitado, por falta de condicdo de participacao.
9.2. Os licitantes deverdo apresentar a seguinte documentacao relativa a Habilitacdo Juridica, a
Regularidade Fiscal e trabalhista:
9.2.1. Habilitacao juridica:
9.2.2. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Pudblico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.2.3. Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade
limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores;

9.2.4. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolucao CGSIM n? 16, de 2009, cuja aceitacao
ficard condicionada a verificagcdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.2.5. Inscricdo no Registro PuUblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia;

9.2.6. Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

9.2.7. Decreto de autorizacao, em se tratando de sociedade empresdria estrangeira em
funcionamento no Pais;

9.2.8. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracfes ou da
consolidacao respectiva;


https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/

9.3. Habilitacao Fiscal e Trabalhista:

9.3.1. O Agente de licitagdo consultard o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores -
SICAF, em relacao a regularidade fiscal e trabalhista, da qualificacdo econ6mico-financeira, da
habilitacdo juridica, da existéncia de ocorréncias impeditivas indiretas e de vinculos com o setor
publico, conforme disposto no art. 21, inciso lll, e art. 29 da IN MP/SEGES n2 3/2018.

9.3.2. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentacao vencida junto ao SICAF.

9.3.3. Caso o Agente de licitacdo nao logre éxito em obter a certiddo correspondente
através do sitio oficial, ou na hipdtese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante sera
convocado a encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, documento valido que comprove
o atendimento das exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a
comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista das licitantes qualificadas como microempresas ou
empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 12 da Lei Complementar n? 123/2006.

9.4. Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela IN MP/SEGES n? 3/2018, deverdo se
cadastrar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da solicitacao do Agente de licitacao.

9.5. A qualificacdo técnica e qualificacdo econdmico-financeira serd comprovada observada as
seguintes diretrizes e documentacdes regulares:
9.5.1. Habilitacao/Qualificacao Técnica:
9.5.1.1. A qualificacdo Técnica essencial a comprovacdo de aptidao para a

prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o
objeto desta licitacdo, ou com o item pertinente, deverd observar as exigéncias
previstas no Termo de Referéncia.

9.5.2. Habilitacao/Qualificacdao Econémico-Financeira:

9.5.3. A demonstracdao de capacidade financeira para atendimento a integral execucao
contratual, quando exigida, serd procedida nos termos do estabelecido no Termo de Referéncia.

9.6. Nao serao aceitos documentos com indicacao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.7. Em relacdo as licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores -
SICAF, o Agente de Licitacdo consultard o referido Sistema em relacdo a habilitacdo juridica, a
regularidade fiscal e trabalhista conforme o disposto nos arts. 6 a 16 da Instrucao Normativa SEGES/MP n?2
03/2018.

9.7.1. Também poderao ser consultados os sitios oficiais emissores de certidbes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentagao vencida junto ao SICAF.

9.7.2. Caso o Agente de Licitacdo nao logre éxito em obter a certiddo correspondente
através do sitio oficial, ou na hipétese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante sera
convocado a encaminhar o documento vélido que comprove o atendimento das exigéncias deste
Edital, sob pena de inabilitacao, ressalvado o disposto quanto a comprovacdo da regularidade fiscal
das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o
art. 43, 8§ 1°9da LC n® 123, de 2006.

9.8. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal nao impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.8.1. A declaracao do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase
de habilitacao.

9.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricao no
gue tange a regularidade fiscal, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacao. O prazo poderd ser prorrogado por igual periodo, a
critério da administracao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

9.10. A nado-regularizacao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretard a inabilitacdo do
licitante, sem prejuizo das sancbes previstas neste Edital, com a reabertura da sessao publica.

9.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de



Licitacdo suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e horério para a continuidade da
mesma.

9.12. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.13. No caso de inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.

9.14. Para habilitacdo, o licitante também deverd observar as exigéncias contidas no Anexo | -
Termo de Referéncia, sob pena de desclassificacao do licitante.
9.15. Da sessao publica de Licitacdo Eletronica divulgar-se-4 Ata no sistema eletrénico.
10. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
10.1. A sessao publica podera ser reaberta:
10.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacao de atos anteriores a

realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao publica, situacao
em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitacao do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar
a regularizacdo fiscal, nos termos do art. 43, §12 da LC n? 123/2006. Nessas hipdteses, serao
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.
10.2.1. A convocacado se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail de acordo com
a fase do procedimento licitatério.
10.2.2. A convocacdo feita por e-mail dar-se-a4 de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de no

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitacdo do Agente de Licitacdo no sistema eletronico e devera:

11.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante
ou seu representante legal.

11.1.2. quando for o caso, apresentar a planilha de custos e formacdo de precos,
devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este
instrumento convocatdrio.

11.1.3. conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
11.2. A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideracdo no
decorrer da execucao do contrato e aplicacao de eventual sancao a Contratada, se for o caso.
11.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
11.3. As propostas que contenham a descricio do objeto, o valor e os documentos
complementares estardo disponiveis na internet, apés a homologacao.
12. DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacao fiscal e trabalhista da licitante

qualificada como de microempresa ou empresa de pequeno porte, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa, se for o caso, serd concedido prazo de 30 (trinta) minutos para que qualquer
licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisao(0es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberd ao Agente de Licitacdo verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacdao da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,



fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Agente de Licitacdo ndo adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificara as condicées de admissibilidade do recurso;

12.2.2. A falta de manifestacdo motivada da licitante quanto a intencdo de recorrer
importard a decadéncia desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de trés dias
Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros
trés dias Uteis, que comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso administrativo implica tdo somente na invalidacao daqueles atos
gue ndo sejam passiveis de aproveitamento.

12.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endereco
constate neste Edital.

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Agente de

Licitacdo, caso ndo haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisao
dos recursos apresentados.

13.2. Apbés a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologard o procedimento licitatdrio.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO

14.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes
do Termo de Referéncia.

14.2. O adjudicatario devera apresentar, para fins de contracdo, Autorizacdo Complementar ao
Contrato, conforme Anexo, para utilizacao da garantia e de pagamento direto aos trabalhadores.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Apds a homologacao da licitacdo, o adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias, contatos a

partir da data de sua convocacao para firmar Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente (Nota
de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), podendo ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, nos
termos dos §12, do artigo 96, do Regulamento de Licitacdes e Contratos-Ebserh, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital.

15.2. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante a esta Empresa para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Ebserh poderd encaminha-lo
para assinatura ou aceite do adjudicatario, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrénico, através de assinatura eletronica realizada pelo sistema SEI/EBSERH apds
realizagdao de cadastro no sistema, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar
da data de seu recebimento.

15.2.0.1. mesmo procedimento serd adotado em relacdo aos possiveis Termos
Aditivos.
15.3. Previamente a contratacdo, a Ebserh realizard consulta “on line” ao SICAF, bem como ao

Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados - CADIN, cujos resultados serdao anexados aos autos do
processo.

15.3.1. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a
sua situacao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e anexos.

15.4. E facultado & Ebserh, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato no prazo e nas
condicOes estabelecidos:

15.4.1. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos atualizados em conformidade com o instrumento convocatério;

15.4.2. Revogar a licitacao.



15.5. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacao das condicdes de habilitacao
consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

15.6. Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condicdes de habilitacao
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracao, sem prejuizo da aplicacao das
sanc0es das demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovacao dos requisitos para habilitacdo, analisada
a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacao, assinar o contrato.

16. DO REAJUSTE/REPACTUACAO
16.1. As regras acerca do reajuste/repactuacao do valor contratual sao as estabelecidas no
Termo de Referéncia e Termo de Contrato, anexo a este Edital.
17. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO
17.1. Os critérios de recebimento e aceitacao do objeto e de fiscalizacao estdo previstos no
Termo de Referéncia.
18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1. As obrigagcbes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de
Referéncia.
19. DO PAGAMENTO
19.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a
este Edital.
20. DA CONTA-DEPOSITO VINCULADA
20.1. As regras acerca da conta-depdsito vinculada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Edital.
20.2. Para operacionalizacdo da conta-depdsito vinculada serd formalizado Termo de Cooperacao
Técnica, conforme Anexo |.
21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n? 13.303/2016 e do Regulamento de
Licitacdes e Contratos da Ebserh, o licitante/adjudicatario que:
21.1.1. tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
21.1.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
21.1.3. demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos
ilicitos praticados;
21.1.4. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato;
21.1.5. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
21.1.6. apresentar documentacao falsa exigida para o certame;
21.1.7. ensejar o retardamento da execucao do objeto da licitacao;
21.1.8. nao mantiver a proposta;
21.1.9. falhar ou fraudar na execucao do contrato;
21.1.10. comportar-se de modo inidéneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a

Administracao Publica previstos na Lei n® 12.846/2013.

21.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condicbes de participacao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
gualquer momento da licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

21.3. O licitante/adjudicatdrio que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens
anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, a suspensao de licitar e
impedimento de contratar com a Ebserh/HUF, pelo prazo de até 2 (dois) anos.



21.4. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, cépias do processo administrativo necessérias a apuracdo da responsabilidade da empresa
deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobre a eventual instauracao de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao
- PAR.

21.5. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas nao consideradas como
ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846/2013, seguirdo seu
rito normal na Ebserh.

21.6. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

21.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o HUF poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 111, §1°, do
Regulamento de Licitacbes e Contratos da Ebserh.

21.8. A aplicacdo de qualguer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
gue assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério, observando-se o procedimento
previsto no artigo 117, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da Ebserh.

21.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levard em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado ao HUF, observado o
principio da proporcionalidade.

21.10. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CEIS - Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas de que trata a Lei n? 12.846/2013 e no SICAF - Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores.

21.11. As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estao previstas no Termo de
Referéncia, anexo a este Edital.

21.12. Aos licitantes, serd aplicada, quando necessario, a Norma Operacional - SElI n°
2/2021/SL/CAD/DAI-EBSERH, disponivel no sitio https://bityli.com/ICDdR. Sendo assim, devem tomar
conhecimento dessa norma, uma vez que versa sobre o estabelecimento de normas regulamentares
sobre o procedimento administrativo, no ambito da Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - EBSERH,
voltado a aplicacdo de sancdes administrativas a licitantes, bem como regulamenta a competéncia para
aplicacdo das sancdes administrativas cabiveis, conforme previsto nas leis, normas e instrumentos
convocatorios";

22. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

22.1. Até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, ou seja,
qualguer pessoa podera impugnar ou solicitar esclarecimento ao ato convocatoério.

22.1.1. Cabera ao Agente de Licitacdo, auxiliado pela equipe de apoio, decidir sobre a peticao
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis apds o seu recebimento.

22.1.2. Acolhida a impugnacéo contra o ato convocatério, serd definida e publicada nova
data para a realizacdao do certame.

22.1.3. A Impugnacao Administrativa devera ser apresentada por meio eletrénico através do
endereco de e-mail: licitacoes.hujf@ebserh.gov.br ao Agente de Licitagbes, no endereco
informado nos cabecalhos, das 08h00 as 12h00 e das 14h00 as 18h00.

22.1.4. Quando a Impugnacao Administrativa for enviada ao Agente de Licitacao da
Ebserh, exclusivamente por escrito, ela também deverd ser enviada em midia (tipo CD, DVD,
etc.) nos formatos Word (.doc ou .docx) e PDF(.pdf), tendo em vista que o texto da impugnacao
deverd ser disponibilizado no Portal de Compras do Governo Federal.

22.1.5. Nao serdo conhecidas as impugnacbes ao Edital interpostas apés os prazos legais,
bem como as que nao forem apresentadas na forma estabelecida no subitem 21.1.4 deste Edital.

22.1.6. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem o0s prazos previstos
no certame.

22.2. Qualaguer modificacao no edital due, inquestionavelmente, afete a formulacdo das


https://bityli.com/ICDdR

propostas exigird divulgacdo pelo mesmo instrumento de publicacdo em que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido.

22.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deverdao ser enviados ao
Agente de Licitacdo, até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica,
Unica e exclusivamente por meio eletrénico via internet, através do endereco de e-mail:
licitacoes.hujf@ebserh.gov.br

22.4. As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pelo Agente de Licitacao
serao entranhados nos autos do processo licitatério e estardo disponiveis para consulta por qualquer
interessado.

23. DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia
til subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacao do
Agente de Licitacdo em contrério;

23.2. No julgamento das propostas e da habilitagcdo, o Agente de Licitacao poderd sanar erros ou
falhas que nado alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para
fins de habilitacao e classificacao.

23.3. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicard direito a contratacao.

23.4. As normas disciplinadoras da licitacao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

23.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e
a Ebserh ndo sera, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da conducao ou
do resultado do processo licitatério.

23.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a& o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Ebserh -
filial HU-UFJF (Hospital Universitadrio da Universidade Federal de Juiz de Fora-MG).

23.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importarad o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

23.8. E facultado ao Agente de Licitacdo ou a autoridade competente, em qualquer fase da
licitacdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo.

23.9. A autoridade competente poderd revogar a licitacdo por razdes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente devidamente fundamentado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anuld-la por ilegalidade de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.

23.10. Para fins de aplicacdo de sancao administrativa presente neste Edital, o lance é
considerado proposta.

23.11. 0 Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico
comprasgovernamentais.gov.br e http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf, e também poderdo ser lidos e/ou
obtidos no endereco Rua Catulo Breviglieri, s/n° - bairro Santa Catarina - Juiz de Fora-MG, CEP: 36036-110,
nos dias Uteis, no horario das 08:00 horas as 17:00 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do
processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.

23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
23.13. ANEXO I - Termo de Referéncia (documento SEi n216718968)
23.13.1. Andlise de Riscos - SEI (Documento SEI n? 16716460);
23.13.2. Estudo Técnico Preliminar da Contratacao - SEl (Documento SEI n? 16716797);
23.13.3. Encarte A - Modelo da Ordem de Servico (Documento SEI n2 12487201);
23.13.4. Encarte B - Requisitos funcionais e operacionais do sistema informatizado de gestao

de equipamentos médico-hospitalares (Documento SEI n® 12491905);



23.14.
23.15.
24.
24.1.

23.13.5. Encarte C - Quadros Referéncia para Aplicacdo de Multas (Documento SEI
n? 12493019);

23.13.6. Encarte D - Modelo de Declaracao Formal de Vistoria (Documento SEI n® 12539343);

23.13.7. Encarte E - Termo de Confidencialidade (Documento SEI n® 12707337);

23.13.8. Encarte F - Modelo de declaracao de contratos firmados com a iniciativa privada e a
administracao publica (Documento SEI n® 12726385);

23.13.9. Encarte G - Modelo de Autorizagdao para a utilizacdo da garantia e de pagamento
direto (Documento SEI n2 12732175);

23.13.10. Encarte H - Modelo de Termo de Cooperacdo Técnica (Documento SEI n® 12744542);

23.13.11. Encarte | - Parque de equipamentos divididos em grupos (Documento SEIl
n? 15252435);

23.13.12. Encarte | - Indicadores de desempenho e método de calculo para mensuracao do
IMR (Documento SEI n2 15252652);

23.13.13. Encarte K - Modelo de Proposta (Documento SEI n? 14838819);

23.13.14. Encarte L - Composicdo do BDI (Documento SEI n® 12950894);

23.13.15. Encarte M - Termo de Conciliacao Judicial firmado entre o Ministério Pudblico do

Trabalho e a Unido (Documento n? 12952232);

23.13.16. Encarte N - Manual de Procedimentos de Seguranca do Trabalho para Empresas
Prestadoras de Servicos (Documento SEI n? 13129260);

23.13.17. Planilha de Custos e Formacao de Precos preenchida pela Administracao (Documento
SEI n© 14838030);

23.13.18. Planilha Modelo de Custos e de Formacao de Precos (Documento SEI n? 14838642).
ANEXO Il - Declaracao - Impedimentos Indiretos (Modelo), (documento SEI n°® 15448035);
ANEXO Il - Minuta de Contrato (Modelo), (documento SEI n° 15456998).

DO FORO

O Foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o da Justica Federal da

Subsecao Judiciaria de Juiz de Fora-MG.

24.2.

Edital elaborado pelo agente de licitacdo conforme modelos de Editais disponibilizados pela

Ebserh Sede.

(assinado eletronicamente)
ANIBAL DEMETRIO DE ARAUJO PONTE
Agente de Licitacao

Matricula SIAPE: 2188578

Aprovo o Edital nos termos do artigo 42, inciso XVIIl, da Portaria-SEI n 08, de 09 de janeiro de 2019,
c/c artigo 49, inciso I, alinea "d", da Portaria-SElI n? 123, de 06 de junho de 2019.

(assinado eletronicamente)
LUDMILLA RODRIGUES COSTA GONCALVES

Gerente Administrativa



Matricula SIAPE: 1.678.695

) Documento assinado eletronicamente por Ludmilla Rodrigues Costa
JEH Lil! Goncalves, Gerente, em 20/10/2021, as 15:24, conforme horario oficial de

assinatura Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de
e J outubro de 2015.

") Documento assinado eletronicamente por Anibal Demetrio de Araujo Ponte,
JE'I Lil! Assistente Administrativo, em 20/10/2021, as 15:24, conforme horario
assinatura oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 19, do Decreto n? 8.539, de 8

e Jde outubro de 2015.

g A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

3t https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?

z 'j acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo
b verificador 17001342 e o cédigo CRC 55698788.
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