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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO OESTE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE

PROJETO BASICO N° /2021
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N9 ...... f2021
(Processo Administrative n...........)

OBJETO

1.1.Contratagdo de empresa para a realizacdo de obras de engenharia para
adequacdo do Posto Médico da Guarnicdo de Corumbd - MS, da 182 Bda Inf Fron.
(MS090073B0136), localizado na Rua Caceres, n® 425 - Centro, Corumba - MS, CEP
79304-040, com drea aproximada de 847,75 m2, conforme condigbes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. 0 objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.0s quantitativos e respectivos codigos dos itens sao os discriminados no Anexo
IV da Documentacdo Técnica.

1.4.0 regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por prego unitério,

1.5.0 contrato tera vigéncia pelo periodo de 420 dias, ndo sendo prorrogavel na
forma do art. 57, 11, da Lei de Licitacdes.

1.6, 0 prazo de execucdo da obra sera de 300 dias.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormencorizada no ANEXO I
da Documentacdo Técnica e em Topico especifico dos Estudos Teécnicos
Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1.A descricdo da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada no ANEXO
da Documentacao Técnica, apéndice deste Projeto Basico.

DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
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4.1. Trata-se de servigo ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante
licitagdo, na modalidade tomada de prego.
4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n®
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em guaisquer das atividades,
previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada.
4.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1.Para execucdo do objeto em questdo visa-se a contratacio de empresa de
engenharia, com requisitos minimos de capacidade técnica e econfmica descritas no
Edital.

5.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessérias
para o cumprimento do contrato.

5.3.As obrigagbes da CONTRATADA e CONTRATANTE estdo previstas neste Projeto
Basico.

5.4, Além dos pontes acima, o adjudicatario deverd apresentar declaracdo de que tem

pleno conhecimento das condigBes necessdrias para a prestagio do servigo como
requisito para celebracao do contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
6.1.0s critérios de sustentabilidade sSo aqueles previstos na ETP, item X11,
Especificacdo técnica, item 1II, 3, e/ou obrigacdes da contratada efou no edital como
requisito previsto em lei especial.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1.Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09h0Omin as
11h00min e das 13h00min as 16h00min, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (67) 3234 7262 - Secdo de AquisicBes, Licitacbes e
Contratos (SALC) efou (67) 99249 3184 - Recepcido PMGu - através dos membros da
Equipe de Planejamento da Contratagdo (Cap Lisandra e/ou 3° Sgt Catarina).
7.2.0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia (til seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Gtil anterior & data prevista para a abertura da sessdo publica.
7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realfzacdo da vistoria.
7.3.Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera s r\
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo a
informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigoes d
bem elaborar sua proposta.
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7.4, A nao realizacao da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar pEteriores
alegagdes de desconhecimento das instalagoes, dlvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servigos, devendo a licitante vencedora
assumir os dnus dos servigos decorrentes,

7.5.A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacaes e
das condicBes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo.

/.6.As empresas concorrentes poderdo visitar o local da obra para cientificar-se das
dificuldades e detalhes construtivos para sua execuc¢do, ndo cabendo qualquer recurso
posterior a realizacao da licitacdo, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou
detalhe previamente verificavel. Para participar da licitacdo, deverdo apresentar
atestado de visita técnica ou declaragdo de responsabilidade por ndo visitar o local. As
empresas deverdo realizar pesquisas na regido (disponibilidade de materiais, mao-de-
obra, pluviometria etc.) para adequar-se as necessidades locais, bemn como ter ciéncia
da rotina diaria do aquartelamento: normas de seguranga, entrada e saida,
disponibilidade de locais para deposito, etc.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBIETO

8.1. A execugdo do objeto seguird a dindmica prevista ANEXO II.

8.2. A execucdo dos servicos sera iniciada com a Ordem de Servico, a ser emitida pelo
Ordenador de Despesas da OM ou Chefe da Comissdo Regional de Obras/9, cujas
etapas observardo o cronograma apresentado pela CONTRATADA na licitacdo;

8.3.A CONTRATADA dispora de 10 dias a contar do recebimento da Ordem de Servigo
para iniciar os servigos contidos na planilha orcamentéria e o cronograma. O contrato
e a garantia contratual deverdo contemplar as fases de entrega proviséria e
definitiva previstas em lej; e

8.4.A CONTRATADA deverd respeitar o prazo conforme cronograma do ANEXO V da
Documentacao Técnica.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

9.1.0 modelo de medigdo e o modelo de acompanhamento de obra seguem confarme
cronograma do ANEXO V da Documentacio Técnica.

10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.1. Para a perfeita execuglo dos servicos, a Contratada devera dispanibilizar
os materiais, eguipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas ANEXO II e ANEXO IV, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE \
'&»&

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, d
acordo com as clausulas contratuals e os termos de sua proposta;

11.2.Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
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indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes,

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando

prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam

as mais adequadas;

11.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme

cronograma fisico-financeiroa;

11.5. Efetuar as retengbes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da

CONTRATADA, em conformidade com o ANEXO XI, Item 6 da IN SEGES/MP no

5/2017;

11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

11.6,1. exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratacao previr o atendimento direto;

11.6.2, direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
contratadas;
i1.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da

CONTRATADA, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daguelas
previstas no objeto da contratagdo e em relacdo & funcao especifica para a qual
o trabathador foi contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores
eventuais do proprio drgdo ou entidade responsavel pela contratacdo,
especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos

servicos objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos Servicos, apos seu recebimento:

11.9. Cientificar o érg8o de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para

adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacbes pela

CONTRATADA:

11.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacio como

condicao indispensével para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

11.10.1.  "as built", elaborado pelo responsével por sua execucso;

11.10.2. comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gds;

11.10.3.  laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

11.10.4.  carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.10.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartdrio de Registro de Imoveis;

11.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificactes

teécnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatoriog de

inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notlificacbes expedidas;

11.12. Exigir da CONTRATADA que providencie a sequinte documentagdo co

cendicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

11.12.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucdo;

11.12.2. comprovagdo das ligacBes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

11.12.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovanda o servico,
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11.12.4. carta "habite-se”, emitida pela prefeitura;

11.12.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da
obra junto ao Cartdrio de Registro de Imaveis;

11.12.6.  a reparacSo dos vicios verificados dentro do praze de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado 38 CONTRATANTE no art. 69 da Lei no
8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

11.13. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver

se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 59, da Lei n® 8.666, de 1993.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar o contrato conforme especificacoes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Basico e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, 8s suas expensas, no total ou em parte,

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se

verificarem vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,

de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso

exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente
a0s danos sofridos;

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacio por
todo e qualquer dano causado & Unido ou & entidade federal, devendo, em
qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua
integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser

executado, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

12.5. Vedar a utilizagdo, na execucéo dos servigos, de empregado que seja familiar de

agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no érgdo

CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

12.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de

Fornecedores — SICAF, a empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel

pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos

servicos, os seguintes documentos: 1) prova de reqularidade relativa 3 Seguridade

Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Unido; 3)

certides que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e

Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGT

CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" ldo

item 10.2 do ANEXO VIII - B da IN SEGES/MP n. 5/2017:

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acor

Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangida

pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias
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e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a

responsabilidade 8 CONTRATANTE;

12.7.1. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposicées contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria
nao trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdencidrios, bem
como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos SErvicos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive

equipamentos e instalagbes, em condigbes adequadas ac cumprimento das normas de

salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou

por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos

trabalhos, bem como aos documentos relativos & execucdo do empreendimento,

12.11. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao

esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que penha em risco a

seguranca de pessoas ou bens de terceiros,

12.12. Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo

o que for necessario a execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizacfo técnica e administrativa dos servicos, de modo a

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificactes

que integram este Projeto Bdsico, no praze determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observdncia &s normas da legislacao

pertinente, cumprindo as determinacées dos Poderes Plblicos, mantendo Sempre

limpo o local dos servigos e nas melhores condicdes de seguranca, higlene e disciplina.

12,15, Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacaao,

quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memaorial

descritivo,

12.16. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,

exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anas; nem permitir a

utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as

obrigagées assumidas, todas as condicBes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na

licitacdo;

12.18. Cumprir, durante todo o perioda de execugao do contrato, a reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,

bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacao, quando a CONTRATA

houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do

cumprimento do contrato;

12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento do

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de

fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o guantitativo de vale
transporte, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
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nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacao, exceto quando ocorrer

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 19 do art, 57 da Lel n® 8.666, de 1993;

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de 4mbito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguran¢a da CONTRATANTE;

12.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo

todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, gualidade e tecnologia

adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e

legislacdo;

12.23, Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previste no subitem 6.1,

“a"e "b", do ANEXO VII - F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n® 5, de 25/05/2017;

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizagoes que vierem a ser realizadas, logo
apés o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo &
CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacées;

12.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagies técnicas,
da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtas
gerados na execucdo do contrato, inclusive agueles produzides por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem gue exista autorizagao
expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis
€ penais cabivels.

12.24. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e

técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a

capacitagao dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a

execugdo dos servicos.

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE:

12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

12.27. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos

empregados que adentrardo no drgdo para a execugdo do servigo;

12.28. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes

criminais e distribuicdio civel de toda a m&o de obra oferecida para atuar nas

instalagGes do orgéo:

12.29. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicio dos

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagéo do contrato, nos casos em que

ficar constatado descumprimento das obrigacBes relativas & execucdo do servico,
conforme descrito neste Projeto Bésico;

12.30. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da

Contratante;

12.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertandc-os

@ nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relataraz

Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

12.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de serv c\

para representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativdis

COom 08 compromissos assumidos:

12.33. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacédo

de servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar

decisGes compativeis com os compromissos assumidos;
7
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12.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas dreas da
CONTRATANTE;
12.35. Adotar as providéncias e precaucbes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos érgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, eletricas e de comunicacdo.
12.36. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrate e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
12.37. Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias
e demais documentos e autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;
12.38. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as InformacBes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
nimero de funciondrios, de equipamentos, condiges de trabalho, condicbes
meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em
relacdo ao cronograma previsto.

12.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o

estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem

como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicie de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de

Recebimento Definitivo.

12.40. Utilizar somente materia-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11

do Decreto n® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano

de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS  devidamente aprovado pelo drgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo drgdo competente do Sistema

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas: e (d) outras fontes de

biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgio ambiental competente.

12.40.1. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 49,
inciso iX, da Instrugao Normativa SLTI/MP n® 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentaos,
conforme o caso!

12.40.2. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais,

12.40.3. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Teécnico Federal de
Alividades Potenciaimente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhad
dos respectivos Certificados de Regularidade véiides, conforme artigo 17, inciso
II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° & .
15/03/2014, e legislacdo correlata; U !

12.40.4. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n® 253, d
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa TBAMA n°
21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exifam a emissao de tal
licenca obrigatoria.
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a. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em complementacSo ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territdrio estadual.

12.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da

construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracoes

posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,

§§ 2° e 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n® 1, de 19/01/2010, nos seguintes

termos:

12.41.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerencfamento de Residuos da Construcdo Civil apresentade ao orgao
competente, conforme o caso;

12.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devers providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratacéo,
obedecendo, no gue couber, aos seguintes procedimentas.

b. residuos Classe A (reutilizéveis ou recicldveis como agregados): deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

. residuos Classe B (recicldveis para outras destinagoes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir & sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

d. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes  economicamente  vidveis que permitam a sua
reciclagemy/recuperacio): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

e. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

12.41.3. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA poderd dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residucs sélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’4gua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei,
bem como em dreas néo licenciadas;

12.41.4. Para fins de fiscalizaco do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto d
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, |a
CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os residu
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, e
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABN
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15,116, de 2004.

12.42. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

12.42.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
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utiizado na execugdo contratual, deverd respeitar os limites méximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n® 382, de 26/12/2006,
e legisiagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.42.2.  Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Rufdo para conforto acustico, da Associac8o Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA ne® 01, de
08/03/90, e legislacdo correlata;

12.42.3.  Nos termos do artigo 4° § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n®° 1,
de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturals, inserindo-se na
planitha de formacdo de precos os custos correspondentes;

12.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de

destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecBes dos servigos ou dos bens da

CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via

plblica junto & abra.

12.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados

pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias

ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projetc Basico e demais
documentos anexos;

12.45. Providenciar, conforme o caso, as ligacBes definitivas das utilidades previstas

no projeto (&gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto

aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos pliblicos
para a obtenc&o de licengas e regularizagio dos servigos e atividades concluidas (ex.:

Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo, etc.);

12.46. No caso de execucdo de obra:

12.46.1.  Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrate bem como da legislacdo em vigor e
ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa 2
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido
mais proxima;

12.46.2.  Aceitar que a Administracdo PUblica ndo se vincula as disposigcdes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convengbes Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empres
CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou gue estabelecam direftos n3
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociai U\N;Q‘
ou previdenciarios, bem como de Precos para os insumas relacionados ao\
exercicio da atividade;

12.46.3.  Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE
e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo n3o recolhimento das
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contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execugdc do contrato;

12.46.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a
quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

12.46.5. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela CONTRATADA, do
cumprimento das obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS,
em relacdo aos empregadas da CONTRATADA que efetivamente participarem
da execucdo do contrato;

12.46.6. Em caso de descumprimento das obrigactes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e nio
havendo quitacao das obrigacBes por parte da contratada no prazo de quinze
dias, aceitar gue contratante efetue o pagamento das obrigacfes diretamente
805 empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos
servigos objeto do contrato;

12.46.7. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por
parte da CONTRATADA no prazo de guinze dias, aceitar que CONTRATANTE
efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da
CONTRATADA que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do
contrato;

12.46.8. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional;

12.46.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as
obrigacées estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n® 6, de 6 de julho
de 2018.

12,46.10. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federa!
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de
2018,

12.47. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que

formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos

segmentos  especializados de  engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporéario, a execucgao do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizagao e entendimento de todas as suas especificaces técnicas, para posteri
execugdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informach
prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

12.47.1. A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solucd [}J
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Bdsico e seus anexo
(Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorparando as
alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos; /(
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12.48. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual,
apos a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicic a execucdo do servico, com o
esclarecimento das obrigagBes contratuais, em gue estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracdo do Projeto Bésico, o gestor do contrato, o fiscal técnico
do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.
12.49. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual,
apos a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio & execugdo do servico, com o
esclarecimento das obrigagBes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico
do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das dreas que executario os servigos contratados.
12,50, Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas efou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da
execucdo do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48, II, da
Lei Complementar n. 123, de 2006.

12.51. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipétese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execuco total, notificando o o6rgdo ou entidade
CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangbes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficard responsavel pela
execucdo da parcela originalmente subCONTRATADA.

12.52. Responsabilizar-se  pela  padronizagao, pela  compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacéo.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. E permitida a subcontratagao parcial do objeto, até o limite de 15%(quinze por

cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

13.1.1. F vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacao;

13.2. A subcontratacao depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a

quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica

necessarios para a execucdo do objeto.

13.2.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratagdo de empresas
que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de
direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de
de julho de 2018.

13.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integ

da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisa

e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a

CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes

ao objeto da subcontratacéo.

13.4. A licitante vencedora deverda subcontratar Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n© 8.538, de 2015, no percentuais
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minimo de 5% e maximo de 15%, atendidas as disposigbes dos subitens acima, bem

como as sequintes regras:

13.4.1. empresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacao
das propostas, com a descricdo dos bens e servicos a serem fornecidos e
seus respectivos valores;

13.4.2. no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, sera
apresentada a documentagdo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo,
aplicando-se o0 prazo para regularizagdo previsto no § 1°do art. 4° do
Decrelo n° 8.538, de 2015;

13.4.3. a empresa CONTRATADA se comprometera a substituir a subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingcdo da subcontratacéo,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sva execucSo
total, notificando o 6rgdo ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo,
sem prejuizo das sangbes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicao, hipdtese em que ficara responsével pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada;

13.4.4. a exigéncia de subcontratacéo nao serd aplicavel quando o licitante for:

13.4.5. microempresa ou empresa de pequeno porte;

13.4.6. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art, 33 da Lei n© 8,666, de 1993; e

13.4.7. consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participagao igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratacdo.

13.4.8. Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens,
éxceto quando estiver vinculado a prestacdo de servicos acessdrios.

13.5.0s empenhos e pagamentos referentes &s parcelas subcontratadas serdo

destinados diretamente &s microempresas e empresas de pequeno porte

subcontratadas.

13.5.1. S3o vedadas:

a. @ subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim
definidas:
I. Fundacao;
II. Estrutura;
1l Alvenaria;
IV. Revestimentos.

b. a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequenc porte q
estejam participando da licitacdo; e

C. @ subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte qu {N&.
tenham um ou mais sdcios em comum com a empresa contratante.

14, ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da CONTRATADA com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais .
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15.

clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e
haja a anuéncia expressa da Administragac a continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. 0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
gue serdo exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n® 8.666, de 1993

15.2. 0 representante da CONTRATANTE devera ter a qualificacdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.

15.3. A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com
base nos critérias previstos neste Projeto Basico.

15.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 19 do artigo 65 da Lei n° 8,666, de 1993,

15.5, A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que
contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacGes tecnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso,

15.6. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 19 e 29 do art. 67 da Lei n® 8,666, de 1993,
15.7.0 descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigactes e encargos saciais e
trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescis3o contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n9 8.666, de 1993.

15.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizaco ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, figue assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acoes relacionadas & Gestdo
Contrato,

15.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente
o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir pa
requerer 8 CONTRATADA a corregéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.,
15.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagac de desempenho e
qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

15.11. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize
a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada,
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15.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico
com menor nivel de conformidade, que poderé ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo

do servigo em relagao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os

niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no
ato convocatdrio.

15.14, O fiscal técnico poderd realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde

que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o

desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

15.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos

deverd ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha

sua relacdo detalhada, de acorde com o estabelecido neste Projeto Basico e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como;
marca, qualidade e forma de uso.

15.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizac3o:

15.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, gue a CONTRATADA apresente os
documentos comprobatorios das obrigacies trabalhistas e previdenciarias
dos empregados alocados na execucdo da obra, emn especial, quanto:

d. 80 pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repousc semanal
remunerado e décimo terceiro salério;

b. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

¢. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-salde,
guando for devido;

d. aos depdsitos do FGTS; e

€. do pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato,

15.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que
verifiquem se as contribuicoes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma
gue todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de
um anao da contratacdo, o que ndo impedird que a analise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

15.16.3. oficiar os crgdos responsivels pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacBes trabalhistas, previdencidrias
para com o FGTS;

15.16.4. somente autorizar a subcontratacio se as obrigacGes estabelecidas
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de Julho de 2018 fore
expressamente aceitas pela subcontratada.

15.16.5. A FISCALIZACAO deverd solicitar, mensalmente, por amostragem, que a
CONTRATADA apresente os documentos comprobatérios das obrigacbes
trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execucdo da obra,
em especial, quanto.

a. Ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décima terceiro salédrio,
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b. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional:

¢. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude,
quando for devido,

d. Aos depdsitos do FGTS; e

e. Ao pagamento de obrigacées trabalhistas e previdencidrias dos
empregados dispensados até a data da extincdo do contrato.

15.16.6. A FISCALIZAGCAO poderd solicitar, por amostragem, aos empregados da
CONTRATADA, que verifiqguem se as contribuicées previdencidrias e do FGTS
estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdoe de
extratos;

15.16.7. A FISCALIZACAO, por amostragem, tem por objetive permitir que todos os
empregados tenham tido seus extratos avaliados ac final de um ano da
contratacdo;

15.16.8. A FISCALIZAGAO ndo impede que a andlise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado,

15.16.9. Em caso de indicio de irreqularidade no cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, os fiscais ou gestores de
contratos deverdo oficiar os 6rgéos responsaveis pela FISCALIZACAO;

15.16.10.A FISCALIZACAO da execugdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes
rotinas:

15.16.11. Visita inopinada & obra/canteiro;

15.16.12. Proceder ao Relatdrio de Medicdo, em até 10 dias apos recebimento do
pleito, para liberar & empresa que emita o Boletim de Medicao,

15.16.13. Proceder a andlise do Boletim de Medicdo, em até 5 dias apds recebimentao,
repassando as alteracdes ap Gestor de Contratos,

15.16.14.A FISCALIZAGCAO de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicies técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art, 700 da tei no
8.666, de 1993; e

15.16.15. Proceder & Vistoria, em até 30 djas apos recebimento do Termo de
Encerramento de Obra, respondendo oficio da empresa com ou sem
pendéncias. Em caso de ndo haver pendéncias, deverd informar no oficio a
data para Emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ndo podendo
exceder mais de 90 dias entre o Provisério e o Definitivo.

15.16.16.A FISCALIZAGAO de que trata esta cléusula ndo exclui nem reduz
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualgu
irregularidade, ainda que resultante de fmperfeicies técnicas, vicio
redibitérics, ou emprego de material Inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes e prepostas, de conformidade com o art. 70 da Lei no
8.666, de 1993, ¢

15.16.17. Proceder a Vistoria, em até 30 dias apos recebimento do Termo de
Encerramento de Obra, respondendo oficio da empresa com ou sem
pendéncias. Em caso de ndo haver pendéncias, deverd informar no oficio
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data para Emissac do Termo de Recebimento Definitivo, ndo podendo
exceder mais de 90 dias entre o Provisdrio e o Definitivo,

16. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDICAQ PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard o Cronograma fisico financeiro,

ANEXO V, devendo haver o redimensionamento ne pagamento com base nos

indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

16,1.1. néo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com &
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

16.1.2. 16.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servico, ou utilizé-los com qualidade ou quantidade inferior &
demandada.

16.2. Nos termos do item 1, do ANEXO VIII - A da Instrucdo Normativa SEGES/MP

n® 05, de 2017, sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a

irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a

Contratada:

16.2.1. ndo produziu os resultados acordados

16.2.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

16.2.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo
do servico, ou utilizou-0s com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo

dos servigos, nos termos abaixo.

17.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medicio prévia
dos servicos executados no periodo, através de planilha e meméria de
calcuio detalhada.

17.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os SErvicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade,

17.1.3. A CONTRATADA também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

17.2.0 recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal tecnico, administrativo e

setorial ou pela equipe de fiscalizagdo ap6s a entrega da documentacgdo acima,

seguinte forma:

17.2.1. A CONTRATANTE realizard inspecdo minuciosa de todos os Servig
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhado
dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retogues e
revisées finais que se fizerem necessarios.

a. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada perifodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resuftado das /.,
avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do ( !
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desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consondncia com os indicadores previstos, que poderd resuftar no
redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

b. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo & fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

c. O recebimento provisorio também ficarda sujeito, guando cabivel, 3
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.

d. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitagdo definitiva dos servigos executados.

e. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
administrativo devera verificar as rotinas previstas no ANEXQ VIII - B
da IN SEGES/MP n° 5/2017, no que forem aplicdveis & presente
contratagdo, emitindo relatérioc que serd encaminhade ao gestor do
contrato;

17.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagcdo deverd elaborar
Relatorio Circunstanciado em consondncia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

a. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a concluso acerca
das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacao a fiscalizacdo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

b. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega
do relatério circunstanciade ou, em havendo mais de um a ser feito, com
a entrega do ultimo.

¢. Na hipétese de a verificacao a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-
S€ 0 recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

17.3.No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisario d

servigos, o Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitive, ato que

concretiza o ateste da execucgdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacio apresentada pe
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liguidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitive dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentacies apresentadas;
e
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17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensfonado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medicdo
de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

17.4, Nos contratos de escopo O recebimento da ultima etapa de execucdo
equivale ao recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

17.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado;

17.4.4. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do
objeto aos termos contratuals, observado o disposto no art., 69 da Lei

8.666/93;
17.4.3. O prazo para recebimento definitivo serd de 90 (noventa) dias.

145, Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento.

17.6. O recebimento provisorio ou definitive do objeto ndo exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao
do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato
& por forga das disposicdes legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

17.7. Os servigos poderSo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacBes constantes neste Projeto Basico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE conforme prazes
estabelecidos em contrato para pagamento, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura,

18.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art, 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da dats da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59 § 39 da Lej
8.666, de 1993.

18.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo

servigo, conforme este Projeto Basico.

18.3. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante deverd comunicar a

empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

18.3.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, Os pagamentos decorrentes
de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de gue trata o inciso II
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados ne prazo de até 5
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V)
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura,
nos termaos do art. 59, § 3% da Lei n? 8.666, de 1993,

18.4.A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF

ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lel n® 8,666, de

1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucda Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal

ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,

tais como:

18.5.1. 0 prazo de validade;

18.5.2. a3 data da emissdo;

18.5.3. o0s dados do contrato e do 6rgdo CONTRATANTE;

18.5.4. o0 periodo de prestacdo dos servigos;

18.5.5. o valor a pagar; e

18.5.6. eventual destague do valor de retencdes tributarias cabiveis.

18.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que

impeca a liquidagio da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a

CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para

pagamento iniciar-se-a apés a comprovacdo da regularizagdo da situacdo, ndo

acarretando qualquer onus para a CONTRATANTE;

18.6.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida &
ordem bancaria para pagamento.

18.6.2. Antes de cada pagamento & contratada, serd realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutencdo das condicbes de habilitacéo exigidas no edital.

18.6.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irreqgularidade da contratada,
sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente
Sua defesa. O prazo poderéd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

18.6.4. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participacdo em licitacSo, no &mbito do orgéo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditives indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instruc 1
Normativa SEGES/MP n® 3, de 26 de abril de 2018.

18.7. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente,

contratante deverd comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizacdo da

regularidade fiscal quanto & Inadimpléncia da contratada, bem cemo quanto a

existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acicnados os meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.7.1.  Persistindo a irreqularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessdrias a rescisfo contratual nos autos do processo administrative
correspondente, assegurada & contratada a ampla defesa. ’E -.
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18.8. Havendo a efetiva execucaoc do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situacdo junto ao SICAF.

18.8.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualguer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

18.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacdo

aplicdvel, nos termos do item 6 do ANEXO XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando

couber.

18.10. Nos termos do item 1, do ANEXO VIII - A da Instrugdo Normativa

SEGES/MP n® 05, de 2017, sera efetuada a retengSo ou glosa no pagamento,

proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se

constate que a CONTRATADA:

18.10.1. nao produziu os resultados acordados;

18.10.2. deixou de executar as atividades CONTRATADASs, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

18.10.3. deixou de utilizar 0s materiais e recursos humanos exigidos para a execucso
do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior &

demandada.
18.11. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.
18.12, Antes de cada pagamento @ CONTRATADA, serd realizada consulta ao

SICAF para verificar a manutengdo das condicbes de habilitagdo exigidas no edital.
18.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da
CONTRATADA, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de §
(cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogade uma vez, por igual periodo, a critérioc da
CONTRATANTE.
18.14, Previamente a emiss3o de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensio
temporaria de participacdo em licitacdo, no 4mbito do orgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, berm como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
0 disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n® 3, de 26 de abril de 2018.
18.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE devera comunicar aos érgdos responsiveis pela fiscalizaggo da
regularidade fiscal gquanto & inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para gue sejam acionados os mer@s
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos. \
18.16. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medi 5
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo corresponden
assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.
18.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdc realizados
normalmente, até que se decida pela resciso do contrato, caso a CONTRATADA nio
regularize sua situagdo junto ao SICAF.
18.17.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a CONTRATADA inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro N
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de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
quaiquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

18.18. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na

legislacdo aplicavel, nos termos do item 6 do ANEXO XI da IN SEGES/MP n. 5/2017,

quando couber.

13.19, E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a

empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor plblico da ativa do

6rgdo CONTRATANTE, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

18.20. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagao

comprobatéria do cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP no 6, de

2018, a CONTRATANTE comunicard o fato & CONTRATADA e reterd o pagamento da

fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja

regularizada.

18.20.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, nSo havendo quitagdo das
obrigacbes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a
CONTRATANTE podera efetuar o pagamento das obrigagbes diretamente aos
empregados da CONTRATADA que tenham participado da execugdo dos
servicos objeto do contrato.

18.20.2. O contrato poderd ser rescindido por ato unifateral e escrito da
CONTRATANTE e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do nio
pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicbes sociais, previdencidrias e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da
CONTRATADA gue efetivamente participarem da execucdo do contrato.

18.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverd ser
acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mes, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

EM = Ix N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento:

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = fndice de compensacso financeira = 0,00016438, assim apurada:

I=(TX) I= (6/100) I =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
19. REAJUSTE
|1
\
18.1, Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no praze de um ano contado da d
limite para a apresentagdo das propostas.
12.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas
referenciais SINAPI (SICRO) do més 07 do ano de 2021,

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da
contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ({]‘”

o
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ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice XXXX exclusivamente para
as obrigagOes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, com base na
seguinte formula (art. 59 do Decreto n.0 1.054, de 1994):

R=V (I -1%/I° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
fixada para entrega da proposta na licitacéo:

| = Indice relativo ao més do reajustamento;

9.3, Nos reajustes subseguentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.
19.4, No caso de atraso ou ndo divulgagao do indice de reajustamento, o

CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importéncia calculada pela (ltima variacdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de célculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ccorrer,

19,5, Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera,
obrigatoriamente, o definitivo,
19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qualguer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

19.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DA EXECUCAO

20.1. O adjudicatério prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do
art. 56 da Lei n® B.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por
90 (noventa) dias apés o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

20,2, No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a
critério do CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em
dinheiro ou titulos da divida puiblica, seguro-garantia ou fianca bancaria,

20.2.1. A fnobservéncia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretars
aplicacdo de mulita de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

20.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracio a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cldusulas, conforme dispoem os incisos I e IT do art. 78 da
Lei n. 8B.666 de 1993,
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20.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera

abranger um periodo de 20 dias apés o término da vigéncia contratual, conforme item

3.1 do ANEXO VII - F da IN SEGES/MP n@ 5/2017.

20.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento

de:

20.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nio
adimplemento das demais obrigagtes nele previstas;

20.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucdo do contrato;

20.4.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo & CONTRATADA;
e

20.4.4. obrigagoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

20.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os

eventos Indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

20.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em

conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

20.7. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de

liquidagédo & de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos

seus valores economices, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar expressa

renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

20.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a

garantia devera ser ajustada & nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos

pardmetros utilizados quando da contratagéo.

20.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de

qualquer obrigacao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo

maximo de 10 (dez) dias (teis, contados da data em que for notificada.

20,11, A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que
rege a matéria.
20.12. Sera considerada extinta a garantia:

20.12.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagao para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriv todas as cldusulas do
contrato;

20.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, casa\
a Adm;mstragao ndo comunigue a ocorréncia de sinistros, quando o praZo
serd ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na aline:
"h2"do jtem 3.1 do ANEXO VII - F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

20.13, O garantidor ndo € parte para figurar em processe administrativo

instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar

sancdes a CONTRATADA.

20.14. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a8 qualquer tempo, a

garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.
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21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 8,666, de 1993, a

CONTRATADA que:

21.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em
decorréncia da contratagdo;

21.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

21.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;

21.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

21.1.5. cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode

aplicar a CONTRATADA as seguintes sances:

21.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de guaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas agquelas
que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

21.2.2. Multa de:

a. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servicos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a
critério da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer
@ ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese,
inexecucédo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral
da avenga;

b. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigacdo
assumida;

c. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigacde assumida;

d. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

e. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de
prorrogacdo), observado o maéximo de 2% (dois por cente). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracso CONTRATANTE
4 promover a rescisdo do contrato;

f. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre sj, |

21.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo PUblica opera e att) '
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Pablica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou ate
que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade gue aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

o 7:(-:'”
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aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
pagamentos a serem efetuados.

[

0

21.3. As sangoes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser

descontando-a dos

21.4, Para efeito de aplicacdo de multas, as infragbes sao atribuidos graus, de

acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia scbre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% an dia sobre o valor mensal do contrate
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permilir situagdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqliéncias letais, por ocorréncia:
Suspender ou interromper, salvo motivo de
forga maior ou caso fortuito, os servigos
2 . \ 04
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;
Manter funcionario sem qualificacdo para
3 executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado 02
pela fiscalizagdo, por servico e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a sequir, deixar de;
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
6 pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por 01
dia;
Cumprir determinagdo formal ou instrucdo
I complementar do 6rgéo fiscalizador, por 02
ocorréncia; N
Substituir empregado que se conduza de modo \
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades 01
do servigo, por funciondrio e por dia: ‘1!,?*
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
9 Anfexus nao previstos nesta tabela de multas, 03
apos reincidéncia formalmente notificada pelo
orgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia:
10 Indicar e manter durante a execucéo do a1
contrato os prepostos previstos no
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edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios

11 conforme previsto na relag8o de obrigagdes da 01

CONTRATADA

21.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lel n® 8.666, de

1993, as empresas ou profissionais que:

21.5.1. tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisguer tributos;

21.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

<1.5.3. gemonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

21.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de

pratica de Infragdo administrativa tipificada pela Lei no 12.846, de 19 de agosto de

2013, como ato lesivo & administragdo plblica nacional ou estrangeira, copias do

processo administrativo necessarias & apuracdo da responsabilidade da empresa

deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracio de investigacdo preliminar ou Processo

Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

21.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragbes administrativas n3o

consideradas como ato lesivo & Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos

termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, sequirSo seu rito normal na
unidade administrativa.

21.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos

administrativos especificos para apuracio da ocorréncla de danos e prejuizos a

Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,

com ou sem a participacao de agente plblico.

21.9. A aplicacéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo

administrativo que assequrard o contraditério e a ampla defesa @ CONTRATADA,

observando-se o procedimento previsto na Lei n© 8.666, de 1993, e subsidiariamente

a Lei n© 9.784, de 1999,

21.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levard em consideracao a

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano

causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade,

21.10.1. As multas devidas efou prejuizos causados & CONTRATANTE serfo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unigo, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o casn, serdo inscritos na Divids
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

21.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causad&ts

pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanesce

judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.12. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverd ser recalhida no pra

maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviad

pela autoridade competente.

21.13. As penalidades ser3o obrigatoriamente registradas no SICAF,

22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
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22.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo

as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo

previstos no edital.

22.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)
é/ou CRT (Conseflho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade,
conforme as dreas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade:

22.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo 3
execucao de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as
parcelas de maior relevdncia e valor significativo do objeto da licitacdo:

d. Conforme Estudo Técnico Preliminar, Item 9.

22.2.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter
as seguintes informacdes:

e. Conforme Estudo Técnico Preliminar, Item 9.

22.2.4. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitative minimo do
servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante;

22.2.5. Comprovacdo da capacitaco técnico-profissional, mediante apresentacgdo
de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido
pertinente, nos termos da legislacio aplicivel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) efou membros da equipe técnica que participarao da obra, que demonstre a
Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART, o Registro de Responsabilidade Técnica
= RRT ou o Termao de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucdo dos servicos
que compodem as parcelas de malor relevancia técnica e valor significative da
contratacdo, a saber:

f.Para o Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil, servicos conforme
Estudo Técnico Preliminar, Item 9.

22.2.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sdcio que
comprove seu vinculoe por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagao contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitacdo.

22.2.7. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de gue trata e
subitemn poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n® 8,666, te
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde gue
substituicdo seja aprovada pela Administraco.

22.2.8. As icitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informacdes necessdrias & comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servicos de
engenharia ou de técnica industrial.
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22.2.9, As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado

de vistoria assinado pelo servidor responsdvel.

g. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo
licitante em gue conste, alternativamente, ou que conhece as condicbes
locals para execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condicBes e peculiaridades inerentes & natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fate e que ndo utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou
financeiras com a contratante.

22.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor estio
previstos no edital e no Estudo Técnico Preliminar, constante do ANEXO I da
Documentacdo Técnica.

22.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

22.4.1. Valores unitarios conforme planilha de composicdo de precos, integrante do

ANEXO VII da Documentacdo Técnica.

22.5. O criterio de julgamento da proposta é o menor preco global.
22.6.  As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

23, ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

23.1. 0 custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo.

23.2.Tal valor foi obtido a partir de tabelas de precos de referéncia tais como:
SINAPI/SICRO/SBC e, quando necessario, cotacBes. O referido valor consta do
ANEXO IV da Documentac3o Técnica,

24. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

24.1. 0 recurso para obra em questdo serd disponibilizado pelo Ministério da Defesa

conforme consta na Previsdo de Recurso Orcamentério (PRO) apensada ao ANEXO I

da Documentagdo Técnica.

Integram este Projeto Bdsico, para todos os fins e efeitos, os seguintes ANEXOS \
Documentagdo Técnica: ﬁ”{r

ANEXO I - DOCUMENTOS RELEVANTES
ANEXO IT - ESPECIFICACAO TECNICA

ANEXO III - PRANCHAS

ANEXO IV - ORCAMENTO

ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ANEXO VI - MEMORIA DE CALCULO

ANEXO VII - COMPOSICAC DE CUSTOS

ANEXO VIII - COTACOES

ANEXO IX - COMPOSICAO DO BDI

ANEXO X - CURVA ABC DE INSUMOS E SERVICOS
ANEXO XI - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

ANEXO XII - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA,
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