MINISTERIO DA ECONOMIA

Secretaria Executiva

Secretaria de Gestao Corporativa

Superintendéncia Regional de Administragdo no Estado do Parana
Divisdo de Recursos Logisticos

Servigo de Suprimentos

Setor de Licitagdo

TERMO DE CONTRATO 2020PJ0011
(SERVICO DE ENGENHARIA)

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICO DE ENGENHARIA N° 2020PJ0011,
QUE FAZEM ENTRE SI A SRA/PR E A
EMPRESA CONCRESOLUS CONTROLE
TECNOLOGICO LTDA

A Unifo, por intermédio SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO
MINISTERIO DA ECONOMIA NO ESTADO DO PARANA, com sede na Rua Mal. Deodoro, 555 — 6°
andar — Centro — Curitiba — PR — CEP: 80020-911, inscrita no CNPJ sob o n° 00.394.460/0016-28, neste ato
representado pelo Sr. MAUROQO NICOLOSSI, Chefe da Divisdo de Recursos Logisticos da mesma
Superintendéncia, no uso da atribui¢do que lhe confere a Portaria n° 144, de 27 de abril de 2016, do Ministro
de Estado e Fazenda, publicada no Diario Oficial da Unido, de 29 de abril de 2016, e art. 80 da Lei 13.844 de
18 de junho de 2019, portador da matricula funcional n® 1169099, doravante denominada CONTRATANTE,
e a empresa CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o
n°15.828.566/0001-83, sediada na Rua Ametista, 221 - Esmeralda - Cascavel - PR - CEP: 85.806-
660 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. APARECIDO PIMENTEL
EUZEBIO, portador da Carteira de Identidade n° 3.700.381-6, expedida pela SESP/PR, e CPF n°
586.209.409-10, tendo em vista o que consta no Processo n° 10980.100596/2020-66 ¢ em observancia as
disposigdes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n°
7.983, de 8 de abril de 2013, do Decreto n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregdo por Sistema de Registro de Pregos n® 13/2020, mediante as cldusulas e condicdes a
seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de servico comum de engenharia, que sera
prestado nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e demais documentos técnicos que se
encontram anexos ao Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo e seus anexos, identificado no
preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato sera de 12 (doze) meses, a contar do ato de sua
assinatura, prorrogavel na forma do art. 57, § 1°, da Lei n°® 8.666/93.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1. O valor total da contrata¢do ¢ de RS 478.522,71 (quatrocentos e setenta e oito mil quinhentos

e vinte e dois reais e setenta ¢ um centavos), conforme Anexos I e II desse contrato.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e



comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagdo.

3.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerao dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria

propria, prevista no or¢amento da Unido, para o exercicio de 2020, na classificagdo abaixo:
Gestao/Unidade: 00001/170153
Fonte: 0144000000
Programa de Trabalho: 0412440042D580001
Elemento de Despesa: 339039

PI: 064000
4.2. Foi emitida a Nota de Empenho 2020NE801395, em 24/11/2020.
5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condicdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia e no Anexo XI da IN SEGES/MP n°® 5/2017.
6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO
6.1. As regras acerca do reajustamento de pregos em sentido amplo do valor contratual (reajuste
em sentido estrito e/ou repactuacao) sao as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO
7.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, no valor de RS 23.926,14 (vinte

e trés mil novecentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), com validade durante a execucdo do
contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, que deverd ser apresentada no prazo
de 10 (dez) dias uteis, apds assinatura deste Termo de Contrato, conforme regras constantes do Termo de
Referéncia.

8. CLAUSULA OITAVA - MODELO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E
FISCALIZACAO
8.1. O modelo de execucdo dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais

que serdao empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizagao pela CONTRATANTE sao
aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigagdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO

10.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatorio.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sangOes relacionadas a execug¢do do contrato sdo aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA - SEGUNDA - RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:



12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracao, nas situagdes previstas nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993, e com as consequéncias
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no
Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.
12.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
12.4. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:
12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizacdes e multas.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VEDACOES E PERMISSOES
13.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execugdo dos servicos sob alegacio de

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operagdo financeira, nos termos ¢ de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa
SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo,
dependera de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como
da certificagdo de que a cessionaria nao se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislagio em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.

13.2.2. A crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execug¢do do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo, sem prejuizo da utilizagdo de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n°® 8.666, de
1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n° 05, de 2017.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria.

14.3. Na hipotese de celebracao de aditivos contratuais para a inclusao de novos servigos, o preco
desses servigos serd calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada
no orcamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do
or¢amento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e a manutenciao do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal e aos arts. 14 ¢ 15 do Decreto n® 7.983/2013.

14.4. O contrato sera realizado por execucdo indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

14.5. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequagdo de
todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que



eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacoes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II, do Decreto n°® 7.983/2013.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n°® 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbirda a CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no
Diéario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n°® 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. E eleito o Foro da Segdo Judiciaria de Curitiba/PR - Justi¢a Federal para dirimir os litigios que
decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdao, conforme
art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado e depois de
lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Curitiba/PR, 25 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente
MAURO NICOLOSSI
CHEFE DA DIVISAO DE RECURSOS LOGISTICOS

Documento assinado eletronicamente
APARECIDO PIMENTEL EUZEBIO
CONCRESOLUS CONTOLE TECNOLOGICO LTDA

TESTEMUNHAS:
Documento assinado eletronicamente
RITA KRIZIZANOVSKI CARNEIRO

CPF: 015.896.099-80
RG: 5858341-3 SSP/PR

Documento assinado eletronicamente



DULCINEIA KAZMIERCZAK
CPF: 779.400.089-00
RG: 4.886.541-0 SSP/PR

ANEXO 1
Planilha de Custo SEI 11819031

ANEXO II
Cronograma Fisico-Financeiro SEI 11818849

e|l Documento assinado eletronicamente por Rita Krizizanovski Carneiro, Agente Administrativo, em
- tly 26/11/2020, as 11:20, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do

assinatura

| eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

e|| Documento assinado eletronicamente por Dulcineia Kazmierczak, Chefe do Servico, em 26/11/2020,
- d as 13:06, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539,

assinatura

| eletrénica de 8 de outubro de 2015.

ell Documento assinado eletronicamente por Mauro Nicolossi, Chefe de Divisdo, em 26/11/2020, as
_ﬂmm” d 15:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de

| eletrénica 8 de outubro de 2015.

-
e|| Documento assinado eletronicamente por Aparecido pimentel Euzebio, Usuario Externo, em
- tly 26/11/2020, as 18:28, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do

assinatura

| eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

_'1'__:-";"! .'-]-3 P https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?

!!f '- acao= documento conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 11747886
e F
P

Céamara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Contrato: Servigos comuns de engenharia provenientes de pregdo presencial/eletronico
Atualizagio: Julho/2020

Referéncia: Processo n° 10980.100596/2020-66. SEIn°® 11747886



CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - ME
Rua Ametista, 221 - Esmeralda - CEP 85.806-660
Fone (45) 3096-2888 | (45) 99924-3342

Cascavel — Parana

CNPJ: 15.828.566/0001-83

Concresolus

Controle Tecnoidgico de solo e concreto

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRAGAO DO MINISTERIO DA ECONOMIA NO PARANA

PROPONENTE: CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA

N.° CNPJ: 15.828.566/0001-83

ENDERECO COMPLETO: RUA AMETISTA, 221, ESMERALDA, CASCAVEL PR
PESSOA PARA CONTATOS: GIOVANI COLLE

TELEFONES: 45 3096-2888 BANCO: ITAU AG 3810 C/C 43.105-0

E-MAIL: CASCAVEL@CONCRESOLUS.COM.BR

OBEJETO: O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo
darealizacdo de servicos de perfuracéo, coleta, ensaio e laudo de corpos de prova padronizados de
concretosasfalticos usinados a quente aplicados em pavimentos de vias publicas municipais, estaduais ou
federaislocalizadas nos estados do Parana e Santa Catarina, financiadas com recursos Publicos Federais, com
objetivo deverificar a qualidade da execucdo dos citados pavimentos, conforme condi¢ées, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

) (quatrocentos e setenta e oito mil quinhentos e vinte e dois reais
Valor total da proposta: R$ 478.522,71 e setenta e um centavos)

Nos precos ofertados ja estéo inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas
as demais despesas necessarias a execucéo do objeto;
Prazo de validade de: minimo 60 dias, contados da data de abertura da licitacao.

1 - RESUMO DA PROPOSTA DE PRECOS

Tabela 1 - Resumo da Proposta de Pregos

SERVIGOS DE VERIFICAGAO DE QUALIDADE DE CONCRETOS ASFALTICOS
RESUMO DA PROPOSTA DE PRECOS
Descrigdo Total (em R$)
Equipe Técnica R$ 125.371,08
Encargos Sociais - 84,04% R$ 105.361,86
Custo Administrativo - 30% R$ 37.611,32
Viagens e Diarias R$ 67.968,00
Veiculos, Materiais e Equipamentos R$ 26.631,36
Servicos Graficos R$ 3.419,28
Remuneracgéo da Empresa - 12% R$ 43.963,55
Despesas Fiscais - 16,62% sobre total R$ 68.196,26
TOTAL GERAL R$  478.522,71
Concresolus —Controle Tecnoldgico de solo e concreto \N\\} :

Rua Ametista, 221 — cep 85806-660 — Cascavel - PR —Tel. (45) 3096-2888.




CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - ME
Rua Ametista, 221 - Esmeralda - CEP 85.806-660
Fone (45) 3096-2888 | (45) 99924-3342

Cascavel — Parana

CNPJ: 15.828.566/0001-83

/

Concresolus

Controle Tecnologico de solo e concreto

2 - RESUMO DA EQUIPE TECNICA

Tabela 2 - Resumo da Equipe Técnica

SERVICOS DE VERIFICAGAO DE QUALIDADE DE CONCRETOS ASFALTICOS

EQUIPE TECNICA ESTIMADA PARA 01 (UMA) CAMPANHA DE CAMPO
— THOMEM/| SALARIO| CUSTO
cop. [SPE-|MES| mes | mEs | ToTAL

a b | c=a'b g =c’g

ATIVIDADES / PROFISSIONAIS

1. FASE PRELIMINAR

ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO| P2 | 1,00|0,10| 0,170 |11.260,80| 1.126,08

TECNICO PLENO T2 | 1,000,101 0,10 3.764,11 376,41
2. FASE EXECUTIVA
21 ATIVIDADES DE CAMPO
ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO| P2 | 1,00(0,13( 0,13 |11.260,80| 1.501,44
TECNICO PLENO T2 [ 1,00/0,13| 0,13 3.764,11 501,88
AUXILIAR A2 [(6,00|0,13| 0,80 | 2.028,59 | 1.622,87
2.2 ESTUDOS LABORATORIAIS

ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO| P2 | 1,00 |0,170{ 0,10 |11.260,80| 1.126,08

TECNICO PLENO T2 | 1,00/0,10| 0,10 | 3.764,11 | 376,41
AUXILIAR A2 | 3,00(0,10] 0,30 | 2.028,59 | 608,58
2.3 ANALISE DOS RESULTADOS

ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO| P2 | 1,00(0,170{ 0,10 |11.260,80| 1.126,08

TECNICO PLENO T2 | 1,000,170 0,10 3.764,11 376,41

3. FASE FINAL (RELATORIO TECNICO)

ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO| P2 | 1,00|0,10| 0,10 |[11.260,80| 1.126,08

TECNICO PLENO T2 11,000,170, 0,10 3.764,11 376,41
AUXILIAR A2 | 1,00|0,10{ 0,10 2.028,59 | 202,86
SOMATORIO POR CAMPANHA EM R$ 10.447,59
SOMATORIO PARA 12 CAMPANHAS - EM R$ 125.371,08

w




3 - RESUMO VEICULOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Concresolus

Controle Tecnologico de solo e concreto

CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - ME

Rua Ametista, 221 - Esmeralda - CEP 85.806-660
Fone (45) 3096-2888 | (45) 99924-3342

Cascavel — Parana

CNPJ: 15.828.566/0001-83

Tabela 3 - Resumo veiculos, materiais e equipamentos

SERVIGCOS DE VERIFICACAO DE QUALIDADE DE CONCRETOS ASFALTICOS

CUSTOS VEICULOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA (01) UMA CAMPANHA DE CAMPO

ITEM DESCRIGAO uD. QDE. UNITARIO TOTAL em R$
1 Caminhonete — 140 a 165 CV més 0,13 R$ 4.994,04 | R$ 665,87
2 Laboratério de betume/asfalto més 0,10 R$ 4.046,74 | R$ 404,67
3 Equnpgmento de sondagem rotativa no més 0,13 R$ 2.274.31 | RS 303,24
revestimento e coleta de amostras
Equipamentos para sinalizagédo de campo,
4 incluindo cones e placas para isolamento da més 0,13 R$ 3.403,26 | R$ 453,77
area de trabalho
5 Equ'lpamentos de protecgéo individual para més 0.13 R$ 1.008.48 | RS 134,46
equipe de trabalho
Material para fechamento/recomposicéo dos
7 furos de sondagem t 0,20 R$ 1.276,44 | R$ 257,27
Total dos equipamentos, materiais e veiculos por campanha em R$ R$ 2.219,28
Total para 12 campanhas — em R$ R$ 26.631,36




CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - ME
Rua Ametista, 221 - Esmeralda - CEP 85.806-660
Fone (45) 3096-2888 | (45) 99924-3342

Cascavel — Parana

CNPJ: 15.828.566/0001-83

— Concresolls

Controle Tecnologico de sofo e concreto

4 - RESUMO SERVIGOS GRAFICOS

Tabela 4 - Resumo Servigos Graficos
SERVICOS DE VERIFICAGAO DE QUALIDADE DE CONCRETOS ASFALTICOS

SERVICOS GRAFICOS

ITEM DESCRIGAO PAGINAS FORMATO UNITARIO TOTAL

1 Produgéo de Laudo - Relatério Técnico, um por
campanhalviagem, contendo resultados dos
ensaios e parecer acerca da adequagao ou néo
da espessura do revestimento e da base
analisados, do teor de CAP do revestimento
analisado, do grau de compactagéo do
revestimento analisado e da granulometria do
revestimento analisado, frente ao que foi 100,00 A4 0,51 51,00
previsto no projeto da obra. Na hipétese de néo
haver projeto especifico do revestimento,
considerar os parametros previstos nas normas
aplicaveis.

Cada relatdrio deve estar acompanhado da
respectiva Anotacdo de Responsabilidade

Técnica - ART.
2 Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART* 233,94 R$ 233,94
SOMA TOTAL POR CAMPANHA EM R$ R$ 28494
SOMATORIO PARA 12 CAMPANHAS EM R$ R$ 3.419,28

5 - RESUMO VIAGENS E DIARIAS

Tabela 5 - Resumo viagens e diarias
SERVICOS DE VERIFICACAO DE QUALIDADE DE CONCRETOS ASFALTICOS

VIAGENS E DIARIAS

“":L'xg:gi%’ cOD.QTD.DESLOCAMENT( VIAGEM (IDA/VOLTA) DIARIAS POR VIAGEM
2. FASE EXECUTIVA ORIG.| DEST. TIPO | QTD.|UNIT.|TOTAL|QTD.| UNIT. TOTAL
ENGENHEIRO PLENO | P2 [1,00| cvL | OBRA | TERRESTRE | 1,00 400 | R$ 177,00 | R$ 708,00
TECNICOPLENO | T2 |1,00| CVL | OBRA | TERRESTRE | 1,00 4,00 | R$ 177,00 | R$ 708,00
AUXILIAR A2 |6,00| cvL | OBRA | TERRESTRE | 6,00 4,00 | R$ 177,00 R$ 4.248,00
SOMA TOTAL POR CAMPANHA EM R$ R$ 5.664,00
SOMATORIO PARA 12 CAMPANHAS EM R$ R$ 67.968,00

w




CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - ME
Rua Ametista, 221 - Esmeralda - CEP 85.806-660
Fone (45) 3096-2888 | (45) 99924-3342

Cascavel — Parana

CNPJ: 15.828.566/0001-83
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Concresolus
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6 - RESUMO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Tabela 6 - Resumo dos encargos sociais

SERVICOS DE VERIFICACAO DE QUALIDADE DE CONCRETOS ASFALTICOS
DOS ENCARGOS SOCIAIS
Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho (%) Valor do item (%)** Valcthrec:: g/ra;nde
A1 Previdencia Social (Desoneracao da Folha de ¥
pagamento) 20,00%
A2 Fundo de Garantia do Tempo de Servico 8,00%
A3 Salario Educagéo 2,50%
A4 Servigo Social da Industria (Sesi) 1,50%
A5 Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00%
A6 Servico de Apoio & Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60%
A7 Instituto Nacional de Colonizagdo e Reforma Agraria
(Incra) 0,20%
A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 1,00%
A9 Servigo Social da Construgdo Civil (Seconci) 1,27%
A Total dos Encargos Sociais Basicos 36,07%
B1 Repouso semanal remunerado 1,64%
B2 Férias + bonificagdo de 1/3 11,11%
B3 Feriados 1,75%
B4 Auxilio enfermidade e faltas justificadas 1,37%
B5 Acidente de trabalho 0,21%
B6 Licenga Paternidade 0,05%
B7 13° Salario 8,33%
B Total do Grupo B 24,46%
Incidéncia do GRUPO A sobre o GRUPO B 8,51%
C1 Aviso prévio 0,83%
C2 Demiss&o sem justa causa 4,33%
C3 Indenizagao adicional 0,08%
C4 Incidéncia do GRUPO | no aviso prévio (sem FGTS e
SECONCI) 0,16%
C Total do Grupo C 5,40%
Total parcial dos Encargos Sociais 74,44%
Complementos dos encargos sociais
EPI - Equipamentos de Protecéo Individual 1,30%
Seguro de vida 0,30%
Vale transporte 0,70%
Vale compras 6,00%
Café da manhd 1,30%
Total parcial dos complementos dos Encargos Sociais 9,60%
Total geral dos Encargos sociais 84,04%
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Concresolus

Controfe Tecnologice de sofo e concreto

CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - ME
Rua Ametista, 221 - Esmeralda - CEP 85.806-660
Fone (45) 3096-2888 | (45) 99924-3342

Cascavel — Parana
CNPJ: 15.828.566/0001-83

PLANILHA QUANTITATIVA ORGAMENTARIA - VERIFICAGAO DA QUALIDADE DA EXECUGAO DOS REVESIMENTOS ASFALTICOS USINADOS A QUENTE APLICADOS EM VIAS
PUBLICAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS OU FEDERAIS, LOCALIZADOS NO ESTADO DO PARANA E DE SANTA CATARINA, FINANCIADAS COM RECURSOS FEDERAIS
DISCRIMINACAO UN QUANTIDADE |RS$ UN RS TOTAL
1|CAMPANHA Ol / LAUDO UN 1,00| 39.876,89 39.876,89
2{CAMPANHA 02/ LAUDO UN 1,00 39.876,89 39.876,89
3|CAMPANHA O3 /LAUDO UN 1,00| 39.876,89 39.876,89
4|CAMPANHA O4/LAUDO UN 1,00] 30.876,89 39.876,89
§|CAMPANHA OI5/ LAUDO UN 1,00| 39.876,89 39.876,89
6|CAMPANHA 06/ LAUDO UN 1,00{ 39.876,89 39.876,89
7|CAMPANHA Q7 / LAUDO UN 1,00f 39.876,89 39.876,89
8|CAMPANHA 08/ LAUDO UN 1,00| 39.876,89 39.876,89
9|CAMPANHA 09/ LAUDO UN 1,00( 39.876,89 39.876,89
10|CAMPANHA 10/ LAUDO UN 1,00 39.876,89 39.876,89 :
11|CAMPANHA 11/ LAUDO UN 1,00| 39.876,89 39.876,89
12|CAMPANHA 12/ LAUDO UN 1,00{ 39.876,89 39.876,89
478.522,71
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