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PROJETO BASICO

Processo n2 23282.402896/2020-04
CONCORRENCIA N2 01/2022
1. OBIJETO

1.1. Contratacdao de empresa especializada em servigos de engenharia, incluindo material e
mao de obra, para a execucdo da obra de urbanizacdo do Campus das Auroras da Unilab, conforme
condicOes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto
Basico.

1.4. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Unitdrio.

1.5. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogavel na forma
do art. 57, ll, da Lei de LicitacGes.

1.6. O prazo de execugao é de 12 (doze) meses

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solugcdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Projeto Basico.

4, DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade concorréncia.
4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de

21 de setembro de 2018, nado se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido
decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

4.3, A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administra¢do, vedando-se qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO



5.1. Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o
seguinte:

5.1.1. A execucdo da obra de urbanizacdo do Campus das Auroras da UNILAB devera estar de
acordo com a Legislacdo Federal, com as Normas Técnicas da ABNT e demais legislacdes vigentes, tendo
por referéncia e orientagdo os titulos a seguir discriminados, sem prejuizo do cumprimento das normas
advindas ou outras que ndao constam na relagao:

5.1.1.1. As diretrizes técnicas para a execucdo da obra estardo baseadas em normas especificas da
Associag¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, do INMETRO; e das Normas Regulamentadoras — NR’s,
da CLT (Capitulo V);

5.1.1.2. As normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial:

e NBR 12.655:2015 — Concreto - Preparo, controle e recebimento - Procedimento;
e NBR9781:2013 — Pecas de concreto para pavimentacao — Especificacbes e Métodos de Ensaio;
e NBR 15953:2011 — Pavimento intertravado com pe¢as de concreto — Execugao;

e NBR 12266:1992 — Projeto e execucao de valas para assentamento de tubula¢do de agua esgoto ou
drenagem urbana — Procedimento;

e NBR 15645:2008 — Execucao de obras de esgoto sanitdrio e drenagem de aguas pluviais utilizados e
tubos e aduelas de concreto;

e NBR 12265:1992 — Sub-base ou base de solo-brita — Procedimento;

e NBR 12255:1990 — Execucdo e utilizacdo de passeios publicos — Procedimento;

e NBR 5410:2004 — InstalacBes elétricas de baixa tensao;

e NBR 16415:2015 — Caminhos e espacos para edificios cabeamento estruturados;

e NBR 14565:2019 — Cabeamento estruturado para edificios comerciais

e NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edificacGes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos;
5.1.1.3. As Normas Regulamentadoras — NR e da ABNT, citadas anteriormente, tém o objetivo de

fundamentar a execugao da obra, porém estas nao esgotam as orientagdes para esta contratagdo, sendo,
portanto, necessario utilizar quaisquer outras normas necessarias;

5.1.1.4. Em particular, também devem-se obedecer, no que couber:

e Asdisposicdes legais da Unisio e do Governo do Estado do Ceara;

e A portaria MARE n? 2.296/97 - Praticas da Secretaria de Estado da Administra¢do do Patriménio —
SEAP, mais notadamente, no seu Manual de Obras Publicas-Edificagdes sobre Projeto, Construgao e
Manutencao;

e Leis, decretos, decretos leis, resolucdes, decisdes normativas, decisdes plendrias e atos normativos
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA);

e Asnormas da concessionaria local de energia elétrica (Enel Distribuicdo Ceard) e da Companhia de
Agua e Esgoto do Estado do Ceard (CAGECE);

e Asnormas internas da UNILAB

5.1.2. Respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Contratada devera
adotar praticas de sustentabilidade na execuc¢ado dos servigos, observando, no que for cabivel:

5.1.2.1. A Instrucdo Normativa n? 01 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, que versa sobre critérios
de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigcos ou obras pela Administracao
Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias;



5.1.2.2. A Lei n°® 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Politica Nacional de Residuos
Sélidos e dd outras providéncias;

5.1.2.3. O Decreto n2 7.746, de 05 de junho de 2012, que regulamenta o art. 32 da Lei n? 8.666, de
21 de junho de 1993, para estabelecer critérios e praticas para a promoc¢ao do desenvolvimento nacional
sustentavel nas contratacbes realizadas pela administracdo publica federal direta, autdrquica e
fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdao Interministerial de
Sustentabilidade na Administragao Publica - CISAP;

5.1.2.4. Instrugdo Normativa n2 02 de 04 de junho de 2014 da Secretaria de Logistica e Tecnologia
da Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdao, que versa sobre regras para a
aquisicdo ou locacdo de maquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administracdo Publica
Federal direta, autarquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservac¢do de Energia (ENCE)
nos projetos e respectivas edificacdes publicas federais novas ou que recebam retrofit;

5.1.3. Os servicos objeto desta contratacdo possuem natureza ndao continuada, tendo como
escopo a obtencdo de um produto especifico em um periodo pré-determinado, sem necessidade de
prorrogacoes por varios exercicios financeiros;

5.1.4. A duracdo inicial do Contrato de prestacdo dos servigos serd de 24 (vinte e quatro) meses,
podendo ser prorrogado, excepcionalmente, nas hipdteses do art. 57, §12, da Lei n? 8666/93.

5.1.5. Nao foi identificada a necessidade de a contratada promover a transi¢do contratual com
transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

5.1.6. Para a identificacdo das solu¢Ges de mercado que atendem aos requisitos especificados,
foram realizadas pesquisas com fornecedores do ramo e em licitacdes semelhantes, tendo como
resultado a tabela abaixo. Verificou-se que os requisitos especificados ndo restringem a quantidade de
fornecedores:

OBIJETO FORNECEDOR

Contratacdo de empresa especializada em
servicos de engenharia, incluindo material e
mao de obra, para a execu¢ao da obra de
urbanizacdo do Campus das Auroras da
Unilab

Empresas construtoras dedicadas a
construcao civil.

Verificou-se que os requisitos especificados ndo restringem a quantidade de fornecedores.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario deverd apresentar declaracao de que tem pleno
conhecimento das condicBes necessdrias para a prestacao do servico como requisito para celebracdo do
contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacdes do objeto, nas
obrigacOes da contratada e no edital como requisito previsto em lei especial.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacdes do local de execucdao dos servicos, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo e-mail: difi.eng@unilab.edu.br

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.



7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacdes relativas ao
objeto da licitacao, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

7.4. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores
alegacbes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servi¢cos decorrentes.

7.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condic¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
8.1.1. As rotinas de execucdo dos trabalhos e das etapas a serem executadas estdo descritas nos

Estudos Preliminares;

8.1.2. Os servicos que necessitarem ser executados dentro das dependéncias da UNILAB deverdao
ser executados nos dias Uteis, preferencialmente durante o horario de expediente, das 08HO0 as 17H00.
A programacdo e a data para execucao dos servicos serdo aprovadas pela Fiscalizagdo. Em caso de
servicos realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sdbados, domingos e feriados, nenhum
onus adicional podera ser cobrado a UNILAB, os quais deverdo estar previstos nos precos apresentados
pela empresa, quando da licitacdo;

8.1.3. Os servigos que, por sua natureza técnica, acarretem paralisacdo dos sistemas prediais,
deverdo ser executados em dias/hordrios ndo coincidentes com o expediente da UNILAB, com as
despesas decorrentes por conta da Contratada;

8.1.4. As especificagdes técnicas do equipamento e dos servicos, bem como a descricdo de
encargos complementares se encontram no Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas, Anexo deste
Projeto Basico;

8.1.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes  constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades;

8.1.6. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante serao
solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes;
8.1.7. O prazo de execuc¢do seguird o cronograma, anexo deste Projeto Basico.
8.2. A execucdo dos servigcos sera iniciada a partir da emissdao da Ordem de Servico, cujas

etapas observardo o cronograma anexo deste Projeto Basico.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

10. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:



10.1.1. A necessidade de urbanizar o Campus das Auroras, que ja conta com 6 edificios, sem
ligagdao urbanizada entre eles ou com as vias de acesso;

10.1.2. Garantir a mobilidade urbana, principalmente entre os campi, e a acessibilidade aos
diversos edificios existentes;

10.1.3. Integrar o sistema vidrio proposto para o campus, com a nova CE-060;

10.1.4. Garantir as necessidades basicas da comunidade universitaria, através dos sistemas infra
estruturais em rede, quais sejam: abastecimento de dgua, esgotamento sanitario, macro e micro
drenagem, energia elétrica, transporte de voz e dados e sistema viario.

11. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

11.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada,
em conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;

11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se

somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr
o atendimento direto;

11.6.2. direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a
funcado especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e
passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informagGes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

11.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

11.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
11.10.2. comprovacao das ligacbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
11.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

11.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;



11.10.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Imdveis;

11.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacbes expedidas;

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 59, da Lei n2 8.666, de 1993.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Executar o contrato conforme especificacdoes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocacdao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessdarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagao por todo e qualquer
dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir
imediatamente a Administragcao em sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinacbes em vigor;

12.5. Vedar a utilizacdao, na execucao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdao ou funcdo de confianca no érgdo Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

12.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

12.7.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.



12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no
trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢ao do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou bens de
terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condicOes de seguranca, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

12.16. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de
1993;

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

12.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

12.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do
Anexo VII — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagcbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagOes;



12.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execug¢do do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que
exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

12.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
12.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
12.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardao no 6rgdo para a execucao do servico;

12.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

12.28. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

12.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
12.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os

a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

12.31. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico
para representa-la na execuc¢ao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

12.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas da Contratante;

12.33. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacgao.

12.33.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

12.34. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

12.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdao das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

12.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

12.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (b) supressdao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

12.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de



19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

12.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

12.38.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

12.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenga obrigatdria.

12.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

12.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragGes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n°1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;

12.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo
civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao de
material para usos futuros;

12.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

12.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

12.39.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagao
em aterros de residuos sdélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

12.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme
o0 caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:



12.40.1. Qualquer instalagcdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, deverd
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

12.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

12.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

12.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Bdasico e demais documentos anexos;

12.43. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgaos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo, etc.);

12.44, No caso de execuc¢do de obra:

12.44.1. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacGes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada
gue efetivamente participarem da execugao do contrato;

12.44.1.1. Em caso de descumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS, havera retencao do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
gue a situacao seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da contratada no prazo
de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacGes diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execu¢ao dos servicos objeto do contrato;

12.44.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes estabelecidas
na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

12.44.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n?
1845, de 22 de Novembro de 2018.

13. DA SUBCONTRATAGCAO

13.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25%(vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicGes:

13.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigac¢do

13.1.1.1. A parcela principal da solucdo é referente aos servicos de maior volume e que
representam o maior custo da contratacdo, a saber: via em piso intertravado, rede coletora de aguas
pluviais em tubos de concreto e aterro.



13.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

13.2.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

13.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

13.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos do art. 72 do Decreto n2 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 5% e maximo de 30%,
atendidas as disposicdes dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

13.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com a descricdao dos
bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

13.4.2. no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas,
sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagdao previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n?
8.538, de 2015;

13.4.3. a empresa contratada se comprometerd a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em
gue ficard responsdvel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada;

13.4.4. a empresa contratada serd responsavel pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

13.4.5. a exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:

13.45.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

13.4.5.2. consdrcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte,
respeitado o disposto no art. 33 da Lei n2 8.666, de 1993; e

13.4.5.3. consdrcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participacao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.

13.4.6. Ndo se admite a exigéncia de subcontrata¢do para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado a prestacdo de servicos acessoérios.

13.4.7. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13.4.8. Sao vedadas:

13.4.8.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:

e Via em piso intertravado;

e Rede coletora de 4guas pluviais;
e Aterros e sub-base;

e (Caixas/pocos de visita.

13.4.8.2. a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitacdo; e

13.4.8.3. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou
mais sdcios em comum com a empresa contratante.



14. ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administra¢do a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacgao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos
deverad ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagcdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bdsico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cladusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplica¢do de
sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.5. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscaliza¢cdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades
e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a
Gestdo do Contrato.

15.6. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execug¢ao do objeto.

15.7. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a3 CONTRATADA a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo
do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

15.9. Em hipdtese alguma, serd admitido que a préopria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da presta¢dao dos servicos realizada.

15.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

15.11. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

15.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos
Servigos.

15.13. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagado:



15.13.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execucdo da
obra, em especial, quanto:

15.13.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

15.13.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

15.13.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for devido;

15.13.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

15.13.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados
até a data da extin¢do do contrato.

15.13.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribuigdes previdencidrias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de
uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

15.13.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

15.13.4. somente autorizar a subcontratagao se as obrigagdes estabelecidas na Instru¢ao Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

15.14. As disposicGes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

15.15. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

16. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),
conforme anexo a este projeto basico, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.1.1. A utilizagao do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacdo dos servicos.

16.2. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os critérios que
constam no IMR anexo a este Projeto Basico:

16.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sanc¢Oes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.3.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;



16.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execugdo prevista no
cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo da respectiva
etapa, nos termos abaixo:

17.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilha e memdria de calculo detalhada.

17.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

17.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual,
guando for o caso.

17.2. O recebimento provisdrio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial apds a
entrega da documentacado acima, da seguinte forma:

17.2.1. A contratante realizara inspecdao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servi¢co, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

17.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

17.2.1.4. A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.

17.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo devera
verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n? 5/2017, no que forem aplicaveis a
presente contratacao, emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato;

17.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.2.2.1. quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.



17.2.2.3. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

17.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o
Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execuc¢ao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatérios e documentacgées apresentadas; e

17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo com base no Instrumento de Medi¢dao de Resultado (IMR).

17.4. Nos contratos de escopo o recebimento da ultima etapa de execucdo equivale ao
recebimento do objeto como um todo, e serd realizado da seguinte forma:

17.4.1. provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

17.4.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacdo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da
Lei 8.666/93;

17.4.3. O prazo para recebimento definitivo sera de até 90 (noventa) dias.

17.4.4. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento.

17.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposices legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

17.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes  constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico.

18.2. Quando houver glosa parcial dos servicos, a contratante deverd comunicar a empresa para
gue emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

18.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n?
8.666, de 1993.



18.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdao mencionada no art.
29 da Lei n2 8.666, de 1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n? 3, de 26 de abril
de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.5.1. o prazo de validade;

18.5.2. a data da emissao;

18.5.3. os dados do contrato e do drgdo contratante;

18.5.4. o periodo de prestacao dos servigos;

18.5.5. o valor a pagar; e

18.5.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

18.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacgao da regularizagao da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.7. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento

18.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

18.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administra¢cdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participa¢do em licitacdo, no
ambito do 6rgdao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de
abril de 2018.

18.11. N3o havendo regularizacdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

18.13. Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

18.13.1. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributdria prevista na legislacdo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.



18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 8 empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orgamentarias vigente.

18.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do
cumprimento das obriga¢des de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante comunicara o fato
a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que
a situacdo seja regularizada.

18.16.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quita¢do das obrigagdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto do
contrato.

18.16.2. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugdo do contrato.

18.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizag¢do financeira, e
sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros
de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = [ndice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

6
I=(TX)| 1= (6/100)
365
19. REAJUSTE
19.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento a

que a proposta se referir.

19.1.1. O orcamento estimado pela Administracao baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI do
més de marco do ano de 2022

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada,
aplicando-se o indice Nacional de Custo da Construcdo - Mercado (INCC-M) exclusivamente para as
obrigacGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 52
do Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V(I-19) /12, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

2 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para entrega
da proposta na licitagao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;



19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

19.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdao em vigor.

19.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DA EXECUCAO

20.1. A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual

periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancdria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogacao.

20.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicagao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

20.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

20.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

20.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

20.2.2. prejuizos diretos causados a Administracdao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

20.2.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

20.2.4. obrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pela contratada, quando couber.

20.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

20.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa EconOmica Federal, com correcdo monetaria.

20.5. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

20.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.



20.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

20.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

20.9. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
20.10. Sera considerada extinta a garantia:
20.10.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunica¢do, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

20.11. O garantidor ndao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

20.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

21.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

21.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

21.1.3. falhar ou fraudar na execuc¢ao do contrato;

21.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

21.1.5. cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sangoes:

21.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndao cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

21.2.2. Multa de:

21.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o
décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢ao com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucgao total da obrigacao assumida, sem
prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

21.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao
parcial da obrigacdo assumida;

21.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

21.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e



21.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo
da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a
rescisdao do contrato;

21.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.
21.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administragdao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

21.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.3. As sangOes previstas nos subitens 21.2.1, 21.2.3 e 21.2.4 poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
21.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias 05
letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servicos contratados, por empregado e por 03
dia;

4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servico e por dia; 02
5 Retirar funciondrios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funciondrio e 01
por dia;

7 Cumprir determinagao formal ou instru¢do complementar do érgao fiscalizador, por ocorréncia; 02
3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds 03
reincidéncia formalmente notificada pelo drgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacdo de obrigacdes da 01
CONTRATADA




21.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, a
contratada que:

21.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

21.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de
atos ilicitos praticados.

21.6. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditdério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

21.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

21.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

21.8. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.

21.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade

da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

21.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuracao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

21.11. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 192 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

21.13. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.

22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

22.1. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no edital.

22.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

22.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas
no Projeto Basico, em plena validade;

22.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,



em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagao, a saber:

22.3.2.1. Ter executado 5.000,00 (cinco mil) metros quadrados de via em piso intertravado;

22.3.2.2. Ter executado 600,00 (seiscentos) metros de rede coletora de aguas pluviais em tubos de
concreto;

22.3.2.3. Ter executado 1.000,00 (mil) metros cubicos aterro, abrangendo compactacdo,
espalhamento e umedecimento das camadas;

22.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes
informacGes:

22.3.3.1. Identificacdo do(s) local(is) em que foram realizados os servicos;

22.3.3.2. Descricao dos servicos realizados;

22.3.3.3. Data de emissao do atestado;

22.3.3.4. Indicar se os servicos foram realizados total ou parcialmente;

22.3.3.5. Identificacdo do contratante e assinatura de seu representante legal.

22.3.4. Serda admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a

apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

22.3.5. Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucdo dos servicos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

22.3.5.1. Para o Engenheiro Civil:
a) Ter executado 5.000,00 (cinco mil) metros quadrados de via em piso intertravado;

b) Ter executado 600,00 (seiscentos) metros de rede coletora de dguas pluviais em
tubos de concreto;

c) Ter executado 1.000,00 (mil) metros cubicos aterro, abrangendo compactacao,
espalhamento e umedecimento das camadas;

22.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdao contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacao.

22.3.7. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

22.3.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes CertidGes de Acervo Técnico
(CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servicos de
engenharia ou de técnica industrial.

22.3.9. As empresas, cadastradas ou n3ao no SICAF, deverao apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsavel.



22.3.9.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragao emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para execucao do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condi¢cbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que nao utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

22.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

22.4.1. Valor Global: RS 8.668.603,78 (oito milhdes e seiscentos e sessenta e oito mil e seiscentos
e trés reais e setenta e oito centavos)

22.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de pregos anexa ao edital.

22.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

22.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

23.1. O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo.

24, DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

24.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada
Gestdo/Unidade: 26442 / 158565

Fonte de Recursos: 8100

Programa de Trabalho: 169146

Elemento de Despesa: 449051

Plano Interno: MSS25G41HK9

Nota de Empenho: 2022NC001243

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Termo de justificativas técnicas relevantes (SEl n2 0535627);

e Anexo Il — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas (SEI n2 0535641);

e Anexo lll = Planilha Estimativa de Custos e Formagdo de Pregos (SEI n2 0535646);
e Anexo IV —Planilha Estimativa de Composicdo de BDI (SEI n2 0535649);

e Anexo V — Cronograma fisico-financeiro (SEI n2 0535653);

e Anexo VI —Instrumento de Medicdo de Resultado (SEI n2 0535655);

e Anexo VIl - Projeto Executivo (SEI n2 0535658);

e Anexo VIl — Estudos Preliminares (SEI n2 0535662);

e Anexo IX - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n.
7983/2013) (SEI n2 0535663).

Responsavel pela elaboragao:
Fabio Araujo Nogueira
Engenheiro Civil — CREA 54008/D
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