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RDC ELETRÔNICO Nº 05/2022 – UNIVASF
PROCESSO Nº 23402.035698/2022-71

CONTRATO Nº 121/2022-UNIVASF

CONTRATO  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM  A  UNIVERSIDADE
FEDERAL  DO  VALE  DO  SÃO
FRANCISCO E A EMPRESA  AB
ENGENHARIA LTDA NA FORMA
ABAIXO:

Pelo  presente  instrumento  particular  e  na  melhor  forma  de  direito,  de  um  lado,  a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF, doravante
denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Av. José de Sá Maniçoba
s/n,  Centro,  Petrolina  -  PE,  C.E.P.:  56.304-205,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  nº.
05.440.725/0001-14, representada neste ato pelo  professor Reitor Pro Tempore,  Sr.
PAULO  CÉSAR  FAGUNDES  NEVES,  brasileiro,  médico,  portador  da  Cédula  de
Identidade n° 16295829 SSP/SP,  inscrito no CPF sob o nº 014.514.108-08, domiciliado
no município de Petrolina/PE, Rua Pixinguinha, nº 05, Condomínio Portal das Águas,
Pedra do Bode, CEP 56.332-520,  e do outro lado como CONTRATADA a empresa AB
ENGENHARIA LTDA,  estabelecida na Rodovia BR 122,  nº  19,  Loteamento Recife,
Petrolina/PE, CEP 56.320-700, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.199.546/0001-62, neste
ato representada pelo Sr. PAULO HENRIQUE BITU ALENCAR, portador(a) da Cédula
de  Identidade  nº  5822881  SSP/PE  e  CPF  nº  034.298.554-03,  residente  à  Rua
Mandacaru,  nº  106,  Areia  Branca,  Petrolina/PE  tendo  em  vista  o  que  consta  no
Processo n° 23402.035698/2022-71 em observância às disposições da Lei nº 12.462,
de 4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011,  da Medida
Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do RDC ELETRÔNICO Nº
05/2022 - UNIVASF, mediante as cláusulas e condições a seguir apresentadas.
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a  realização de obra execução
da  obra  de  retrofit em  galpão  e  estação  ferroviária  –  Campus  Salgueiro,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, a serem executadas
nas condições estabelecidas neste instrumento contratual, bem como no Projeto
Básico  e  demais  documentos  técnicos  que  se  encontram anexos ao Edital  do
certame que deu origem a este instrumento contratual.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no
preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 6 (seis) meses, com
início na data de 02/01/2023 e encerramento em 02/07/2023.
2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do
corrente ano, para fins de inscrição em restos a pagar.
2.3. O prazo de execução do objeto é de 4 (quatro) meses corridos, e será iniciado
a partir da emissão da ordem de serviço, nos termos do item 8 do Projeto Básico,
cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico e seus anexos.
2.4. Os prazos de execução e de vigência do contrato poderão ser prorrogados,
com  fundamento no  art.  57,  §  1º,  da  Lei  n.º  8.666/1993,  mediante  prévia
apresentação  de  justificativas,  autorização da autoridade competente para  a
celebração do ajuste  e da  correspondente  adequação do cronograma físico-
financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.
2.5. As prorrogações dos prazos de execução e de vigência do contrato deverão
ser promovidas por meio de prévia celebração de termo aditivo.
2.6. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, na forma dos
itens  2.3  e  2.4 acima,  o  cronograma  de  execução  será  prorrogado
automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5º, da Lei nº
8.666/93, mediante prévio termo aditivo.
2.7. A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo
da vigência do contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em sentido
contrário no termo aditivo de prorrogação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.1. O valor total da contratação é de R$ 814.510,02 (oitocentos e quatorze mil,
quinhentos e dez reais e dois centavos).
3.2. No  valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e
indiretas  decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa
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de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.
3.3. No caso de regime de empreitada por preço unitário, o valor acima será
meramente estimativo,  de forma que os  pagamentos devidos  à  CONTRATADA
dependerão do quantitativo efetivamente executado.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na
classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 26230/154421
Ação orçamentária: 15R3
Fonte: 8342261010
Programa interno: MSS25G41IF2
Elemento de Despesa: 33.90.51

5.  CLÁUSULA QUINTA –  PAGAMENTO
5.1. O  prazo  para  pagamento  à  CONTRATADA  e  demais  condições  a  ele
referentes encontram’-se definidos no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE DE PREÇOS
6.1. Caso o contrato esteja em vigor, depois de transcorrido um ano da data limite
para apresentação das propostas, será admitido o reajuste do preço, desde que
solicitado pela contratada, aplicando-se o Índice Nacional de Custos da Construção
Civil- INCC ou outro que vier a substituí-lo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no
prazo máximo de 10(dez) dias úteis, contados da data de entrega do protocolo da
via assinada do contrato de prestação de serviços, comprovante de prestação de
serviços, comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o
valor total atualizado do contrato, perfazendo a importância  de R$  40.725,50
(quarenta mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), mediante a
opção por uma das seguintes modalidades, conforme determina o art. 56 de Lei
n°8.666/83:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; ou
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b) Seguro-garantia, modalidade “Garantia de Obrigações Contratuais do
executor, do Fornecedor e do Prestador de serviços – setor Público”; ou
c) Fiança bancária.

7.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimo por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
7.3. Desde já fica estipulado que o atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a
Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos ao CONTRATADO,
até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a título de garantia.
7.4. A retenção efetuada com base no item 6.3 desta cláusula não gera direito a
nenhum tipo de compensação financeira ao CONTRATADO.
7.5. O CONTRATADO, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada
com base no item 6.3 desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia,
caução  em  dinheiro ou  títulos  da dívida pública, seguro - garantia ou fiança
bancária.
7.6. Havendo prorrogação de prazo de vigência contratual, o prazo de validade da
caução  deverá ser  prorrogado,  automaticamente,  por  igual  período,  devendo  a
CONTRATADA apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a assinatura
do respectivo termo de Aditamento a aludida renovação da caução.
7.7. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48
da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação
de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor calculado com base
no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
7.8. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
7.9. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previsto;
7.10. Prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrente de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;
7.11. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela administração à contratada;
e.
7.12. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
honradas pela contratada.
7.13. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual.
7.14. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar
sanções à contratada.
7.15. Será considerada extinta a garantia:

a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada da
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declaração  da  Administração, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;
b) Após 03(três) meses do término da vigência contratual, caso a Administração
não comunique a ocorrência de sinistros.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E
DA FISCALIZAÇÃO
8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitação do objeto, bem como de
fiscalização, pela CONTRATANTE, da execução das obras são aqueles previstos
no Projeto Básico.
8.2. Quanto ao recebimento e  aceitação do objeto,  observar-se-á os seguintes
prazos: 15 (quinze) dias para o recebimento provisório, e 75 (setenta e cinco) dias
para o recebimento definitivo.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Projeto Básico.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1.  Eventual subcontratação do objeto deverá observar o disposto no item 5
do Edital RDC ELETRÔNICO Nº 05/2022 – UNIVASF.
10.2. A  CONTRATADA  somente  poderá  subcontratar  empresas  que  aceitem
expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº
6, de 6 de julho de 2018.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1.  As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no
Projeto Básico.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1.  O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1.  por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas
nos  incisos  I  a  XII  e XVII  do  art.  78  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  e  com as
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas no Projeto Básico;
12.1.2.  amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de
1993.
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12.2. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação da
CONTRATADA, ou  de  substituição  de  consorciado,  desde  que  mantidas  as
condições de habilitação previamente atestadas.
12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.4. Os recursos contra rescisão se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do
Decreto nº 7.581, de 2011.
12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.6. O termo de rescisão será precedido  de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:  

12.6.1.  Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizações e multas.

12.7. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS em
relação aos empregados da CONTRATADA  que  efetivamente  participarem  da
execução do contrato poderá dar ensejo à rescisão contratual, por ato unilateral e
escrito, por parte da CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob
alegação de inadimplemento por parte  da CONTRATANTE, salvo  nos casos
previstos em lei.
13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato
para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos
previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo,
dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária,
bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de
licitar  e contratar  com o Poder Público,  conforme a legislação em vigor, nos
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
13.2.2.  o  crédito  a  ser  pago  à  cessionária  é  exatamente  aquele  que  seria
destinado à cedente (contratada)  pela execução do objeto contratual,  com o
desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração,
sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do
pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, casos aplicáveis.

Contrato nº 121/2022 – UNIVASF/ AB ENGENHARIA LTDA

Página 6



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF
PRÓ - REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PROPLADI

DIRETORIA DE ALTERAÇÕES E FORMALIZAÇÕES CONTRATUAIS - DAFC
COORDENAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS – CFCON

Avenida José de Sá Maniçoba, S/N – Centro – Petrolina, PE, CEP 56304-917, Petrolina-PE.
Tel.: (87)2101-6719

____________________________________________________________________________________

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E
DAS ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei
nº 8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras específicas previstas na Lei n.º
12.462, de 2011, e no Decreto n.º 7.581, de 2011.
14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir
dos custos unitários do orçamento estimado da licitação não poderá ser reduzida,
em favor da CONTRATADA, em decorrência de aditamentos contratuais que
modifiquem a composição orçamentária.
14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos
serviços,  o  preço desses  serviços  será  calculado  considerando  o  custo  de
referência  e  a  taxa  de  BDI  de  referência especificada  no  orçamento-base  da
licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor
do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a
garantir  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  e  a  manutenção  do
percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 42, § 7º, do Decreto n.º 7.581/2011.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os  casos  omissos  serão  decididos  pela  CONTRATANTE,  segundo  as
disposições contidas na Lei nº 12.462, de 2011, no Decreto nº 7.581, de 2011, na
Medida Provisória nº 961, de 2020, na Lei n.º 8.666, de 1993, no que couber, nas
demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente,  segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e
princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato resumido
do presente contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1.  É  eleito  o  Foro  da  Justiça  Federal,  Subsecção  Judiciária  de  Petrolina,
integrante  da  Secção Judiciária  de Pernambuco,  para  dirimir  os  litígios  que
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos
pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93, observando-se, quando
possível, o disposto no art. 44-A da Lei 12.462/2011.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi  lavrado em
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes.

Petrolina/PE, 22 de dezembro de 2022.
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PAULO CÉSAR FAGUNDES NEVES
REITOR PRO TEMPORE
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