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PROJETO BASICO
OBRAS DE ENGENHARIA — RDC

COLEGIO PEDRO Il
(Processo Administrativo n° 23040.005230/2022-16)

OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execuc¢do da obra de reforma da nova
subestacdo elétrica do Complexo de Sao Cristévdo, conforme condi¢cdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os gquantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do
Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 meses, sendo prorrogavel apenas na forma do
art. 57, 81° da Lei n°® 8.666, de 1993.

1.5. O prazo de execucédo do objeto devera seguir o cronograma fisico e financeiro, Anexo VIl
deste Projeto Bésico.

1.6. O regime de execucao do contrato serd o de empreitada por preco global.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. Trata-se da contratacdo de empresa especializada para a obra de reforma da nova
subestacao elétrica do Complexo de S&o Cristévéo.

DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratacdo — RDC Eletronico.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacédo direta.

4.3. O modo de disputa sera Aberto finalizando com a fase Aberta.
4.4, O critério de julgamento da proposta € o de maior desconto global.
4.5, N&o sera permitida a participacao de consorcios.
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5. VISTORIA PARA A LICITACAO
5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instala¢des do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 9 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelo e-mail geeng@cp2.9g12.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a4 no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducéo, contendo as informagdes relativas
ao objeto da licitacao, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta.

5.4. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores
alegacbes de desconhecimento das instalagfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os dnus dos servigos
decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condi¢cdes locais para o cumprimento das obriga¢g8es objeto da licitacao.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucgdo, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solu¢des por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada;
6.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratag&o previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
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6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio érgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para a correta execu¢do contratual
6.8. Realizar avaliagGes periodicas da qualidade do servigco prestado apos seu recebimento;
6.9. Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao

das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢éo
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.11.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gés;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartdrio de Registro de Iméveis;

6.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art.
12 da Lei n® 8.078/90 (Cdbdigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n°® 12.462/2011.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especifica¢cdes deste Projeto Bésico e de sua proposta,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
gualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢éo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagfes em vigor;

7.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fun¢éo de confianca no érgao Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
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7.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a regularidade
perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao
de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-
estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucgdo do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessério a execucgéo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizag&o técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especifica¢cdes que integram este Projeto
Bésico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag8es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos
e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovacgéao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagédo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.
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7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacg@es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1°do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n°® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacbes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apoés o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagcdo expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sanc8es civis e penais cabiveis.

7.24. Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante;
7.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;
7.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgéo para a execucdo do servigo;

7.27. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagfes relativas a execugao do servico, conforme descrito neste Projeto
Bésico;

7.28. Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestacao de servigco
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis
com 0S COMpPromissos assumidos;

7.29. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas &reas da
Contratante;
7.30. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacéo.

7.31. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
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7.32. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacfes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel,

7.33. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacéo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

7.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissé@o do Termo de Recebimento Definitivo.

7.35. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

7.36. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucgdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacédo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

7.36.1. Cépias das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

7.36.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢éo
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislag&o correlata;

7.36.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatdria.

7.36.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio
estadual.

7.36.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos
acima, conforme art. 9° do Decreto n® 9.094/17, podera haver solicitagdo de copia
autenticada por cartorio ou pelo servidor, mediante comparacéo com o original.

7.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugéo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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7.37.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

7.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢cdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratagédo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

7.37.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

7.37.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

7.37.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente  vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.37.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

7.37.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nédo
licenciadas;

7.37.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.38. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.38.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucao contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte;

7.38.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;
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7.38.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre
gue existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos
correspondentes;

7.39. Observar as seguintes critérios e préaticas de sustentabilidade:
7.39.1. Racionalizacéo de uso de substancias potencialmente toxicas/poluentes;

7.39.2. Substituicdo, sempre que possivel, de substancias toxicas por outras atoxicas
ou de menor toxicidade;

7.39.3. Utilizacao de produtos que obedecem as classificacbes e especificacdes
determinadas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA;

7.39.4. Racionalizacdo do consumo de energia elétrica e adocado de medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

7.39.5. Colaborar com as medidas de reducdo de consumo e uso racional de agua e
energia elétrica;

7.39.6. Treinamento periddico dos empregados sobre préaticas de sustentabilidade, em
especial sobre reducao de energia elétrica, de consumo de &gua, de poluicao e destinacao
de residuos sdélidos, observadas as hormas ambientais vigentes;

7.39.7. Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades;

7.39.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, tais como pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham em suas composi¢cbes chumbo, cddmio, mercurio e seus compostos, em
estabelecimentos que as comercializarem ouna rede de assisténcia técnica autorizada
pelas respectivas indlstrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, conforme
disposto na legislacéo vigente;

7.39.9. Conferir o tratamento previsto no item anterior a lampadas fluorescentes e
frascos de aerossoOis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverdo ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;

7.39.10. Observar, quando da execuc¢do dos servigos, as praticas de sustentabilidade
previstas na Instrucdo Normativa n.° 01, de 19 de janeiro de 2010, no que couber;

7.39.11. A CONTRATADA devera manter critérios especiais e privilegiados para
aquisicdo de produtos e equipamentos que apresentem eficiéncia energética e redugéo
de consumo de energia, como exemplo a aquisicdo de equipamentos eletroeletrénicos
mais eficientes quanto a economia de energia, classificados pelo Selo Procel de Economia
de Energia (um instrumento promocional do Procel — Programa Nacional de Conservacao
de Energia Elétrica coordenado pelo Ministério das Minas e Energia), que comprova a
eficiéncia energética. De acordo com essa eficiéncia, os aparelhos séo classificados pelo
Inmetro — Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial dos
produtos que chegam ao mercado.

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicéo,
danificacdo, defeitos ou incorre¢cBes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
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7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de
gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o0 caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (4gua, esgoto, gés, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de
licencas e regularizacéo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental
de Operacéo, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencédo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar
da regido mais préxima;

7.44. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de prec¢os para os insumos relacionados ao exercicio da
atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacéo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada
e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
gue contratante efetue o pagamento das obriga¢cfes diretamente aos empregados da contratada
gue tenham participado da execuc¢do dos servi¢os objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;
7.50. Subcontratar somente empresas gue aceitem expressamente as obrigagdes

estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugéo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da
ABNT.
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7.53. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegac@es de falhas ou omissGes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nédo poderao ultrapassar, no seu conjunto,
a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso Ill do § 4° do art. 42 do
Decreto n°® 7.541/2011.

7.54. Apés a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informaces acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execucao do objeto,
do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

7.55. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execug¢éo do contrato, quando se tratar
da subcontratacéo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.56.  Substituir a empresa subcontratada, no prazo méaximo de trinta dias, na hipétese de extingéo
da subcontratacao, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucéo total,
notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

7.57. Responsabilizar-se pela padronizagéo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado
e pela qualidade da subcontratagéo.

8. DA SUBCONTRATAGCAO

8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto para os seguintes itens do Projeto Basico:
8.1.1. Fornecimento de equipamentos de instalacdes elétricas.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao do objeto.

8.2.1.Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugédo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisdo contratual em razéo de fuséo, cisdo ou incorporacéo do contratado, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condicdes de habilitacdo previamente
atestadas

10. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na

verificagdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
10
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equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequacdo da prestagdo do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Béasico.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucgédo do servico, devera comunicar
a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos
servigcos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagBes técnicas, tais como: marca,
gualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagcbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢fes administrativas, previstas neste Projeto Basico
e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemética, podendo ser exercidas por servidores,
equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢cdes, fique
assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as ac¢des relacionadas a Gestédo do Contrato.

10.9. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente
0 nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacédo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao
dos servigos realizada.

10.11. Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizada.

10.12. A CONTRATADA poderé apresentar justificativa para a prestacéo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do
servigo em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
11

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020



toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacéo dos servigos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente 0s
documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

10.15.1.2. a concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.1.3. aconcesséo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-sadde, quando
for devido;

10.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se
as contribuicbes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagéo, o que néo
impedir4 que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um
mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os oOrgaos responséaveis pela fiscalizagcdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciérias e para com o
FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacBes estabelecidas na

Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas
pela subcontratada.

10.16. A fiscalizacéo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigBes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos
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11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

servicos executados no periodo, através de planilha e memdria de calculo
detalhada.

2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

4. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico apos a finalizagdo
de todos os servicos.

5. A contratante realizard inspegdo minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessérios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliagcbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, &s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medi¢do de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servigcos executados.

6. No prazo méximo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal (técnico e administrativo) devera
elaborar Relatério Circunstanciado em consonéncia com suas atribuicbes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a concluséo acerca
das ocorréncias na execucao do contrato, em relacéo a fiscalizacéo técnica
e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o
paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento provisoério
no dia do esgotamento do prazo.
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11.2. No prazo maximo de até 10 dias corridos a partir do recebimento provisorio dos
servigos, 0 Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execucéo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscaliza¢ao.

11.3. O recebimento provisorio da Ultima etapa da obra é condicionada, além da execugao
do objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacéo
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n® 8.666, de 1993.

12.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;
12.4.2. a data da emisséo;
12.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
12.4.4. o periodo de prestacao dos servi¢os;
12.4.5. o valor a pagar; e
12.4.6. eventual destaque do valor de retenc®es tributarias cabiveis.
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12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao
da regularizacéo da situacao, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

12.6. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencéao das condicdes de habilitacao exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracéo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensédo temporaria de participacao
em licitagdo, no ambito do érgédo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execuc¢éo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagado junto
ao SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional
ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
gualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributéria prevista na legislacéo
aplicavel.
12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada

gue tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do
cumprimento das obriga¢es de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara
o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada.

12.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigaces por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigac¢des diretamente aos empregados da contratada
gue tenham participado da execuc¢do dos servi¢os objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato.
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12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensagcio financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) | =0,00016438
I =(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

13.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacéo das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada,
0s precgos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano,
aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

13.2. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variacdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

13.3. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, ser4 adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagédo entdo em vigor.

13.5. Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUGCAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execuc¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da
Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa)
dias ap6s o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

14.2.  No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugcao em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
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14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. Avalidade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apés o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nédo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢éo do contrato;

14.4.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. obrigag6es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legisla¢éo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

14.7. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacéo.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 30
(trinta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolu¢do da apodlice, carta fianga ou
autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA
que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em
decorréncia da contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
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15.1.3. praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pelainexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracéo pode aplicar
a CONTRATADA as seguintes sancdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
nao acarretam prejuizos significativos para o servigco contratado;

b) Multade:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execu¢do dos servicos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a
critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer
a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execuc¢éao do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacéo
assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizarA a Administracao
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

Vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgédo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, 11l da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragédo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

[P L T '] “ 0

15.3. As sang0es previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracBes sao atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
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GRAU

CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, 0s servicos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacao para executar 0s 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizagdo, por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinacgéo formal ou instrucéo 02

complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;
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Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, ap6s

9 o . o 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucao do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacgéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administrag&o publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo
necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragcdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacédo - PAR.

15.7. A apuracéo e o julgamento das demais infrac6es administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacdo de agente publico.

15.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
n° 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢fes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Caédigo Civil.
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15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade
competente.

15.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Qualificacdo Técnica:

16.2.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo a execucéo
de servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto:

16.2.2.1. Comprovacao da licitante no desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o obijeto licitado,
correspondente a execucdo de servicos de construcdo, reforma,
ampliacao, recuperacéo, adequacgdo ou montagem de subestacéo elétrica
de capacidade minima de 750 KVA com instalacbes e equipamentos de
alta tenséo.

16.2.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as
seguintes informagdes:

16.2.3.1. Data e assinatura do representante legal do contratante;
16.2.3.2. Razao social e CNPJ da empresa contratada;
16.2.3.3. Numero da ART de execucao do servico;

16.2.3.4. Descricdo do servico com quantitativos e especificagbes capazes de
analisar a capacidade minima exigida no item anterior.

16.2.4. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servi¢o, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante;

16.2.5. Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentagéo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/lou membros da equipe técnica que participardo do servico de
engenharia, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou
o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execucgédo dos servigos
gue compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacéo, a saber:

16.2.5.1. Para o Engenheiro eletricista servicos de: construcdo, reforma,
ampliacao, recuperacéo, adequacao ou montagem de subestacgédo elétrica
com instalacfes e equipamentos de alta tensao.
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16.2.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, 0 sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaracao de
compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o proponente seja
efetivamente contratado.

16.2.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderédo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

16.2.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo e das correspondentes Certidbes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servicos de engenharia.

16.2.8. Declaragédo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das
instalagcdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execucao contratual, a seguir discriminados:

16.2.8.1. Escritdrio no estado do Rio de Janeiro, a fim de facilitar a comunicagéo
com o preposto da empresa;

16.2.8.2. Planilha com a indica¢do dos modelos e fabricantes dos equipamentos
elétricos a serem fornecidos seguindo a proposta da licitante.

16.3. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto
Bésico e Anexos.

16.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

16.4.1. Valor Global: R$ 2.779.249,49 (dois milhdes setecentos e setenta e nove mil
duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

16.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de precos anexa ao edital.

16.4.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais
se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente
custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo, salvo se o preco de cada
uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores
de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

16.4.4. Caso o Regime de Execuc¢éo seja o de empreitada por preco unitario, os custos
unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder
0s custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado pela administracdo
publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior
impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos
oitenta por cento do valor total do orcamento estimado ou que sejam
considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 2.779.249,49 (dois milhGes setecentos e
setenta e nove mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

22

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contrata¢des (RDC)
Atualizacdo: Outubro/2020



18. RECURSOS ORCAMENTARIOS.

18.1. A dotagdo orcamentaria da contratacdo sera indicada no edital.

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares e Gerenciamento de riscos;
e Anexo Il — Termo de justificativas técnicas relevantes;

¢ Anexo lll - Caderno de encargos e Especificacdes Técnicas;

¢ Anexo IV - Planilha de Or¢camento Sintético;

e Anexo V — Planilha de Orcamento Analitico e Curva ABC de Insumos;
e Anexo VI — Planilha para Formacéo do BDI;

e Anexo VIl — Planilha de Meméria de Quantitativos;

e Anexo VIl — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo IX — Projeto Executivo;

e Anexo X - Documento referente a responsabilidade técnica (ART);

e Anexo Xl — Manual de exigéncias de Saude e Seguranc¢a do Trabalho.

Municipio do Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2022

Noé de Lima Bezerra
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