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PROJETO BASICO

Processo n2 23117.019864/2021-26

1. OBIJETO

1.1. Contratacdao de empresa para executar servigos de reforma e adaptagdo do Restaurante Universitario temporario do
Campus Gldria - Bloco 1CCG, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de obra/servico ndo comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no documento Planilha de Custos e Formacgado de
Precos Referéncia (4238745), anexo deste Projeto Basico.

1.4. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a empreitada por prego unitario.

1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (meses), ndo sendo prorrogavel na forma do art. 57, |l, da Lei de LicitagGes.
1.6. O prazo de execugdo é de 8 (oito) meses.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares (3803259), apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos Técnicos

Preliminares (3803259), apéndice deste Projeto Basico. A solucdo compreende a reforma e adequacgdo do bloco 1CCG e abrange os
documentos anexos a este processo, a saber:

3.1.1. Projeto Arquitetdnico Refeitdrio (RU) Gldria (3824259)

3.1.2. Projeto Hidraulico, sanitario e drenos de ar condicionado (3825300)

3.1.3. Projeto PCI (3825307)

3.1.4. Projeto estruturas e fechamentos (3825530)

3.1.5. Projeto acesso e pavimentag¢do da doca do RU (3825587)

3.1.6. Projeto Eletrico (3827585)

3.1.7. Planilha orgcamentaria, BDI, cronograma fisico-financeiro, composi¢es de preco unitario (4238745);

3.1.8. Caderno de Encargos e Servigos (3860304);
4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade Tomada de
prego do tipo menor preco global.
4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n.2 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo
se constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3.2 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.
4.3, A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administragdo,
vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.
5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
5.1. Conforme Estudo Técnico Preliminar de Contratagdo, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1. Para que o presente servico seja contratado e corretamente prestado, a contratada deverd possuir os

equipamentos minimos para a execugdo dos servicos como: infraestrutura e equipamentos de qualidade, além de m&o de obra
qualificada para a execuc¢do do objeto contratual; equipamentos de protec¢do individuais e coletivos (capacetes, dculos, botas,
mascaras, cintos de seguranga, linhas de vida etc.). E vedado o empréstimo de materiais e equipamentos da administracdo
publica. Quanto aos requisitos de desempenho e qualidade dos servicos, a fiscalizagdo tomara como base para avaliagdo os
preconizados pelas normas técnicas da ABNT e pelo ordenamento juridico vigente. A empresa a ser contratada para execugdo das
obras/servicos devera comprovar, através de atestados de capacitagdo técnico-operacionais e técnico--profissionais as
experiéncias minimas requeridas nos critérios de habilitagdo. A CONTRATADA deve possuir Responsdvel Técnico junto ao CREA
e/ou CAU e possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas areas de atuacgdo. Os
profissionais participantes da Equipe Técnica deverdo ser os mesmos que assinardo as ARTs/RRTs de execugdo de obras/servigos.
Serd exigido para a fase de habilitagdo, que a contratada ja tenha realizado a prestacdo de servicos com caracteristicas
semelhantes e compativeis com o objeto dessa licitacdo. Além disso, por ébvio, também é requisito da contratacdo que a
prestacdo de servigos em geral devera respeitar globalmente as prescricdes do Ordenamento Juridico Técnico, como por exemplo:
a) As rampas de acessibilidade ndo podem ter declividade superior a 8,33% (NBR 9050); b) A resisténcia a compressdo do
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concreto ndo devera ser inferior a 25 MPa ao vigésimo oitavo dia de cura (NBR 6118); c) Os andaimes deverao ser instalados sobre
pranchas e estabilizados com cordas, tubos de aluminio e abragadeiras, quando necessario; d) entre outros. Todos os materiais a
serem empregados na obra serdo novos, ou seja, empregados pela primeira vez, de primeira qualidade e satisfardao as condigdes
estabelecidas nos projetos e especificagdes correspondentes. No caso de divergéncias entre elementos do projeto, sera adotado o
critério de prevalecimento da maior escala (detalhes);

5.1.2. N3o se trata de servigo continuado;

5.1.3. O prazo inicial de execugdo dos servigos é de 08 (oito) meses e o prazo de vigéncia do contrato e de 12 (doze)
meses. O Contrato é por Escopo, assim sendo o prazo de execugdo somente se extinguira quando o CONTRATADO entregar para a
Administra¢do o objeto pactuado;

5.1.4. N&o ha a necessidade de a atual contratada promover a transi¢do contratual a nova contratada com transferéncia
de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, uma vez que os servicos a serem executados ndo serdo de maneira
continuada;
5.1.5. Dentre as solugdes para a referida demanda, identificou-se como a mais apropriada a contratagdo de uma empresa
para a adequagao do pavimento térreo do bloco 1CCG para abrigar as atividades do Restaurante Universitario no Campus Gldria.
5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario deverd apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das condi¢cdes
necessarias para a prestacdo do servigo como requisito para celebragdo do contrato.
6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacbes do objeto e/ou obrigagdes da contratada e/ou
no edital como requisito previsto em lei especial.
7. VISTORIA PARA LICITACAO
7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, a licitante podera realizar visita e vistoria nas instalagdes

do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 11h00 e
das 13h30 as 17h00, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (34) 3291-8900.

7.2. O prazo para visita e vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da visita e
vistoria.

7.2.2. A licitante devera trazer em 2 (duas) vias, em papel timbrado, o Atestado de Visita e Vistoria, conforme modelo
descrito no Edital de Licitagdo. O documento deverd ser assinado pelo representante da UFU e da empresa, sendo que uma das
vias ficard de posse do representante da UFU.

7.3. Os documentos contendo as informagles relativas ao objeto da licitagdo estardo disponiveis no sitio eletrénico
publicado pela UFU e no Sistema Eletronico de Informagdes - SEI. Eventuais dlvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da
vistoria ou demais solicitagdes/questionamentos relativos a documentagdo deverdo ser encaminhadas a Comissdo de Licitacdo, via
mensagem eletronica para o e-mail: licita@reito.ufu.br.

7.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagGes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

7.4.1. A licitante que optar por ndo realizar a visita e vistoria nas instalagdes do local de execucdao dos servigos devera
apresentar Declaracdo de Dispensa de Visita e Vistoria, indicando que conhece as condicdes locais para a execucao do objeto e
qgue tem pleno conhecimento das condigBes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho; assumindo total responsabilidade
por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras
com a CONTRATANTE.

7.4.2. Apesar da visita e vistoria ser facultativa, a Administra¢cdo recomenda fortemente que esta seja realizada por conta
das caracteristicas do objeto do contrato.
7.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagbes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigacOes objeto da licitagdo.
8. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
8.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
8.1.1. A descri¢do detalhada dos métodos, das rotinas de execugdo do trabalho e das etapas a serem executadas constam
no Caderno de Encargos e Especificacdes (3860304);
8.1.2. O servigos serdao executados no Campus Gldria da Universidade Federal de Uberlandia na cidade de Uberlandia-
MG;
8.2. A execugdo dos servigos sera iniciada em até 20 dias corridos contados da data de recebimento da ordem de servico

pela CONTRATADA, cujas etapas observardo o cronograma conforme o documento Planilha Orgamentaria, Composi¢do, BDI e
cronograma (4238745);

8.2.1. O prazo para o inicio da execugdo do objeto poderd ser estendido por até 10 dias coma anuéncia do gestor do
contrato;
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8.3. Caso sejam detectados problemas de execug¢do no decorrer da obra que acarretem o comprometimento do prazo
firmado ou na qualidade final do produto, poderdo ser marcadas reunies a pedido da Fiscalizagdo para tratar do assunto. Ficara a
cargo da Fiscalizagdo a escolha do local para realizagdo destas.

8.4, Caberd a CONTRATADA a responsabilidade pela execugdo, operagdo, manutencdo e limpeza do canteiro de obras para os
servicos técnicos profissionais especializados de campo, bem como a segurancga patrimonial dessas instalagdes e organizagdo e
manutenc¢do do correspondente esquema de prevenc¢do e combate a incéndios.

8.5. As instalagdes da CONTRATADA relativas ao canteiro de obras, apds a realocagdo devido a construcdo da drea da
interligagdo, serdo feitas de acordo com layout e especificagdes apresentadas pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalizagdo.

8.6. A CONTRATADA sera responsavel pela organizagdo e boa ordem dos trabalhos. Estara obrigada a observar todas as
prescri¢cdes da Fiscalizagdo neste sentido.

8.7. A CONTRATADA é inteiramente responsdvel pelos servicos médicos, assistenciais, seguros, indenizagGes e demais
obrigagdes decorrentes da legislagdo vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.

8.8. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais vigentes no pais, assim
como as Normas Regulamentadoras, relativas a seguranca e medicina do trabalho. O armazenamento dos equipamentos e materiais
necessarios aos servicos de campo, assim como seu controle e guarda, serd de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

8.9. Os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser novos, ou seja, que serdo utilizados pela primeira vez, de
primeira qualidade e obedecer as especificagdes do presente documento, as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) no que couber e, na falta destas ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratério
tecnoldgico idéneo.

8.10. Quando as circunstdncias ou condi¢des peculiares do local o exigirem, sera facultada a substituicido de materiais
especificados por outros equivalentes mediante prévia e expressa autorizagdo da Fiscalizagdo, para cada caso em particular. A
CONTRATADA devera apresentar por escrito os motivos da substituicdo e trés orcamentos para efetiva comparagao.

8.11. A execugdo dos servigos obedecera rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensdes, concepgdo arquitetonica e ao
presente documento. Antes da execugdo dos servicos, a CONTRATADA deverd conferir as condi¢des e as medidas no local da obra
tendo por base o projeto de arquitetura disponibilizado.

8.12. A empresa CONTRATADA é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, Equipamentos de Protecdo Individual
(EPI) e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) adequado ao risco e em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, consoante
as disposicdes contidas na NR 6.

8.13. A CONTRATADA podera prever a execugao de trabalhos nos fins de semana e trabalhos noturnos, quando necessério e
sempre com a aprovagao da CONTRATANTE.
8.14. O Didrio de Obras/Livro de Ordem ¢é o livro, fornecido pela CONTRATADA, que deve ser mantido, permanentemente, em
seu escritério de campo e onde serdo anotadas, diariamente:

8.14.1. As informagdes do andamento das obras e servigos;

8.14.2. As ordens, observagdes e informacgdes da Fiscalizagao;

8.14.3. Observagdes e comunicagGes da CONTRATADA;

8.14.4. Apontamento do efetivo didrio de funciondrios que se se encontram no canteiro de obras, inclusive terceiros.
8.15. As folhas do Didrio de Obras/Livro de Ordem serdo numeradas seguidamente e deverdo conter os nomes da

CONTRATADA e da Universidade Federal de Uberlandia, o nimero do contrato, o numero do didrio e a data das anotagdes, e deverdo
ser rubricadas diariamente pela CONTRATADA e pela Fiscalizagdo.

8.16. A CONTRATADA alocard para a dire¢do do canteiro de obras, um responsavel técnico que deverd estar presente
enquanto qualquer servigo contratado estiver sendo executado. O ndo atendimento a esta determinagao implicard na paralisagdo dos
servigos por parte da CONTRATANTE e a CONTRATADA sera notificada do descumprimento contratual.

8.16.1. Os profissionais alocados referentes a administracdo local deverdo estar presentes no canteiro de obras, nos
periodos especificos, conforme Planilha de Custos e Formagdo de Precos. O ndo atendimento desta determinagdo implicara nas
sanc¢des administrativas cabiveis.

8.17. Para a prestacdo dos servigos contratados neste escopo, a CONTRATADA devera atender as normas técnicas da -
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas ou normas estrangeiras pertinentes, além das legislagdes de ambito federal, estadual e
municipal vigentes, incluindo-se as de cardter ambiental, saude e seguranga do trabalho e de preservacgdo e protegao cultural.

8.17.1. Ndo é obrigacdo da CONTRATANTE o fornecimento de qualquer norma ou legislacdo, exceto suas normas internas.

8.18. A CONTRATADA é obrigada a obter as licengas e franquias necessdrias a execugdo dos servigos técnicos profissionais
especializados e obras, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas a eles
referentes.

8.19. A observancia de leis, regulamentos e posturas abrange também as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e de outros érgdos governamentais, nas esferas federal, estadual e
municipal, inclusive Corpo de Bombeiros.

8.20. A CONTRATADA ¢é obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas autoridades, em razdo do
descumprimento de leis, regulamentos e posturas referentes aos servigcos contratados.

8.21. A CONTRATADA devera tomar cuidado na execu¢do dos servigos de campo, para evitar prejuizos, danos ou perdas, em
benfeitorias existentes, servigos, propriedades adjacentes ou outras propriedades de qualquer natureza.
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8.21.1. A CONTRATADA serad responsavel por qualquer prejuizo, dano ou perda a propriedades que resulte de suas
operagoes.
8.21.2. A CONTRATADA devera elaborar relatério fotogréafico da obra e de seu entorno.

8.22. A CONTRATADA devera reparar substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade que for prejudicada, ou julgada

danificada ou perdida, de maneira a readquirir condi¢do tdo boa quanto a anterior. A CONTRATADA executara reparos de quaisquer
elementos danificados conforme determinagdes da CONTRATANTE.

8.23. A CONTRATADA deverd fazer previsao de seguros para garantia dos bens que possam ser afetados pelos servigos de
campo que vier a realizar.

8.24. A responsabilidade da CONTRATADA estende-se as a¢Oes praticadas por outras empresas que venham a realizar
qualquer servico a seu comando.

8.25. A CONTRATADA responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim
em razdo dos materiais, como do solo, conforme Artigo 618 do Cédigo Civil.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e

utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario:

9.2. Betoneira, compactador de solo, polidora de pisos, andaime, compressor de ar, dentre outros, conforme servigos
listados na Planilha Orgamentaria, Composicéo, BDI e cronograma (4238745) e suas composicoes;

9.3. E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda m3o, devendo a empresa sempre empregar no
servico materiais novos e originais, ou seja de primeiro uso, seguindo rigorosamente as especificagdes do fabricante, e principalmente,
as contidas no presente Projeto Basico e anexos, sob pena de infragdo contratual sujeita a multa prevista em lei.

9.4. Para fins de analogia dos materiais, sera assim considerado:

a) Dois materiais apresentam analogia total ou equivaléncia, se desempenham idéntica fun¢do construtiva e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou no procedimento que a eles se refiram. De igual
valor ou preco. Igual em for¢a, intensidade ou quantidade.

b) Dois materiais apresentam analogia parcial ou semelhanca, se desempenham idéntica fungdo construtiva, mas ndo
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou no procedimento que a eles se refiram. Que é da
mesma natureza, parecido, semelhante.

9.5. Correrd por conta e risco da CONTRATADA a substituicdo de materiais, ferramentas, equipamentos e insumos
considerados improéprios pela Fiscalizagdo da Universidade Federal de Uberlandia. Caso haja impugnacgdo de algum item, por parte da
Fiscalizagdo, a CONTRATADA ficard obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas. Em casos excepcionais,
0 prazo pode ser ampliado com a anuéncia da Equipe de Fiscalizagdo e registrado em ata.

9.6. Serdo de responsabilidade integral da CONTRATADA, o transporte e o manuseio dos materiais utilizados na execuc¢do dos
servicos, até a entrega e aceitacdo final (recebimento definitivo) por parte da Fiscalizacdo.
10. INFORMACOES RELEVANTES PARA DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
10.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
10.1.1. Adequacdo do pavimento térreo do bloco 1CCG para abrigar o Restaurante Universitario. O local sera utilizado para

distribuicdo de refeicdes e ndo a produgdo, portanto, no projeto, estdo previstas dreas para recebimento, armazenamento
tempordrio, distribuicdo e consumo de refei¢des, para higienizagdo de utensilios e para disposi¢cdo temporaria dos residuos secos
e organicos até a realizacdo da coleta.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e os
termos de sua proposta.

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao especialmente designada, anotando
em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
11.5. Efetuar as retengOes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em conformidade com o
Anexo X|, ltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;
11.6. Ndo praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagao previr o atendimento direto;
11.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em

atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi
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contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.
11.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
11.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
11.9. Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obriga¢des pela Contratada;
11.10. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:
11.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;
11.10.2. comprovacgdo das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
11.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
11.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
11.10.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de Registro de
Imoveis;
11.10.6. a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a
Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
11.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatdrios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida
pelo art. 32, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.
12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
12.1. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Bdsico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados

necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato,
os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n.2 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo por todo e qualquer dano causado a Unido
ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as
normas e determinagdes em vigor.

12.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissdo ou fungdo de confianga no érgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7.2 do Decreto n.2 7.203, de 2010.

12.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), a empresa
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia 30 (trinta) do més seguinte ao da prestagdo
dos servigos, os seguintes documentos:

a) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social;
b) Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) CertidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede
do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n.2 05/2017.

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigaces trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

12.7.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que
tratem de pagamento de participa¢do dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo
trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.
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12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢Ges adequadas
ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho.

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos
servigos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagGes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.16. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condig¢do de aprendiz para os
maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a
CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n.2 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
guanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1.2 do art. 57 da Lei n.2 8.666, de 1993;

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
CONTRATANTE.
12.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e

utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo.

12.23. Assegurar 3 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII — F da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n.2 05, de 25 de maio de 2017:

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequag¢es e
atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
CONTRATANTE distribuir, alterar e utiliza-los sem limitagdes;

12.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagcdes técnicas, da documentagdo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execug¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangGes
civis e penais cabiveis.

12.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa que continuard a execugao
dos servigos, quando for o caso.

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE.

12.26. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha, contendo, de forma legivel,
nome, cargo e firma a que pertencem.

12.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a
execucdo do servico;

12.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

12.29. Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela

Fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme
descrito neste Projeto Basico.

12.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

12.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades
nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungdo;

12.32. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacdo de servico para representa-la na
execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com 0os compromissos assumidos.
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12.33. Instruir os seus empregados, quanto a preveng¢do de incéndios nas areas da CONTRATANTE.

12.34. Adotar as providéncias e precaugGes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se necessario for, a fim de
que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo.

12.34.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as AnotacGes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n.2 6.496/77 e 12.378/2010).

12.35. Obter junto aos 6rgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

12.36. Elaborar o Diario de Obras, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagbes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, quantidade de funciondrios, de equipamentos, condi¢cGes de trabalho, condi¢cOes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e
situagdo das atividades em relagao ao cronograma previsto.

12.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste
Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo
prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n.2 5.975, de 2006, de:

a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel (PMFS) devidamente aprovado pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA);

b) Supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA);

c) Florestas plantadas; e
d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

12.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual,
nos termos do artigo 4.9, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n.2 01, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo,
mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.39.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

12.39.2. Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais
junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF),
mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n.2 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n.2 05, de 15/03/2014, e legislagdo
correlata;

12.39.3. Documento de Origem Florestal (DOF), instituido pela Portaria n.2 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n.2 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

12.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que
possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em complementa¢do ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

12.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na
Resolugdo n.2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), conforme
artigo 4.2, §§ 2.2 e 3.9, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n.2 01, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos
do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgado Civil apresentado ao 6rgdao competente, conforme o caso;

12.40.2. Nos termos dos artigos 3.2 e 10.2 da Resolugdo CONAMA n.2 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da construcgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:

12.40.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;

12.40.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados
a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

12.40.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagGes economicamente vidveis
que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas;

12.40.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.40.3. Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA poderd dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo
licenciadas;

12.40.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena
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de multa, que todos os residuos removidos estdao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ABNT NBR n.°® 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.41.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n.2 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;

12.41.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma ABNT NBR 10.151 — Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou aqueles estabelecidos na ABNT NBR 10.152 — Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), nos termos da Resolu¢gdo CONAMA n.2 01, de 08/03/90, e
legislacdo correlata;

12.41.3. Nos termos do artigo 4.2, § 3.2, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n.2 01, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados,
na execu¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacgdo de pregos os custos correspondentes;

12.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE,
de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

12.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagdo e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

12.44. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a
obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Carta Habite-se, Licenca Ambiental de Operagdo, etc.);

12.45. Para a execugdo da obra:

12.45.1. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obriga¢Ges trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato;

12.45.1.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, havera retengao
do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e nao
havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos
objeto do contrato;

12.45.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacOes estabelecidas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

12.45.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados
do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro de 2018.

12.46. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagao na licitagdo ou a assinatura
do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagdo de todos os projetos anexos ao Edital, de modo que
eventuais alegacOes de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total do futuro contrato, nos
termos do art. 13, Il do Decreto n.2 7.983/2013.

12.47. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, a
CONTRATADA devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em ata, para dar inicio a execu¢do do servico, com o
esclarecimento das obrigagOes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o
Gestor do Contrato, o Fiscal Técnico do Contrato, o Fiscal Administrativo do Contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e os gerentes das dreas que executardo os servigos contratados.

13. DA SUBCONTRATAGCAO

13.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas
seguintes condigdes:

13.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigaco, se houver;

13.1.2. A subcontratada deverd atender as mesmas exigéncias previstas para a Contratada, notadamente: estar regular no

SICAF, ter atestado técnico da parcela subcontratada, ter responsdvel técnico, que devera ser o preposto da empresa subcontratada.

13.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

13.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho
de 2018.

13.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
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Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
14. ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais
clausulas e condig¢bes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execuc¢do do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1.2 do art. 65 da Lei
n.2 8.666, de 1993.

15.2. A conformidade do material, técnica e/ou equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relagdo detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, informando as respectivas quantidades e especificages técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.3. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1.2 e 2.2 do art. 67 da Lei n.2 8.666, de 1993.

15.4. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto
as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n.2 8.666, de 1993.

15.5. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes,
fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agGes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

15.6. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugdo do objeto.

15.7. Durante a execugdo do objeto, o Fiscal Técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para
evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a
avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

15.9. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizada.

15.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que
podera ser aceita pelo Fiscal Técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da presta¢do do servico em relagdo a qualidade exigida,
bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

15.12. O Fiscal Técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para
avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.
15.13. Na execucdo da obra, cumpre, ainda, a Fiscaliza¢do:
15.13.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos comprobatérios das
obrigag¢des trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:
15.13.1.1. Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 13.2 (décimo terceiro)
salario;
15.13.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
15.13.1.3. A concess3do do auxilio-transporte, auxilio-alimentag3o e auxilio-satide, quando for devido;

15.13.1.4. Aos depésitos do FGTS; e

15.13.1.5. Ao pagamento de obrigacles trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a data da
extingdo do contrato.

15.13.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiguem se as contribui¢cdes previdencidrias e
do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma que todos os
empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a analise de extratos
possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

15.13.3. Oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das
obrigag¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

15.13.4. Somente autorizar a subcontratacgdo se as obrigacdes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de
julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

15.14. A fiscalizagdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
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15.14.1. Observar as Praticas SEAP - Secretaria de Estado da Administracdo e Patriménio, especialmente as de Estagio
Fiscalizagdo, estabelecidas pelo Decreto n. 92.100, de 10 de dezembro de 1985;

15.14.2. Promover reunido com a Licitante Vencedora com a finalidade de os detalhes necessarios ao bom andamento das
obras e servigos de engenharia;

15.14.3. Determinar a colocagdo obrigatéria das placas das obras e servicos de engenharia, de acordo com o modelo
estabelecido pela Universidade;

15.14.4. Exigir a permanéncia do Livro de Ordem no Canteiro de Obras, mantendo-o atualizado;

15.14.5. Firmar, juntamente com a Licitante Vencedora, “Termo de Abertura e de Encerramento” do Livro de Ordem;
15.14.6. Exigir que a Licitante Vencedora mantenha no escritério das obras e servicos de engenharia, a disposi¢cdo da

Fiscalizagdo, uma cépia do Projeto completo;

15.14.7. Certificar-se de que a Licitante Vencedora realizou pagamento de todas as taxas e emolumentos, inclusive Alvara,
necessarios a execugdo das obras e servicos de engenharia;

15.14.8. Exigir da Licitante Vencedora o fiel cumprimento das Normas de Seguranga do Trabalho, bem como a manutengdo
do local das obras e servigos de engenharia em bom estado de limpeza, organizagdo e conservagao;

15.14.9. Exigir que, por parte da Licitante Vencedora, seja fielmente executado o que foi projetado, e que os materiais
utilizados sejam os especificados;

15.14.10. Quando necessario, oferecer esclarecimentos e solugdes técnicas para problemas que surgirem durante a execugao
das obras e servigos de engenharia, desde que ndo acarretem modificagGes nas EspecificagGes, ou importem em obras e servigos
de engenharia ou aumento de despesas;

15.14.11. Submeter previamente, através do Diretor da Diretoria de obras, a apreciacao do Ordenador da Despesa, qualquer
alteragdo imprescindivel a realizagdo das obras e servigos de engenharia, apresentando justificativa e demais elementos
necessarios a aprecia¢do;

15.14.12. Opinar sobre quaisquer solicitagdes da Licitante Vencedora e, em especial, aquelas que importem em 6nus para a
Universidade e/ou aumento do prazo de execugdo das obras e servigos de engenharia;

15.14.13. Levar ao conhecimento do Coordenador de Fiscalizagdo os problemas cujas solugdes ndo sejam de sua algada e que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e servigos de engenharia ou comprometé-los futuramente;
15.14.14. N3do permitir a permanéncia, no Canteiro de Obras e obras e servicos de engenharia, de pessoas, materiais e
equipamentos estranhos as obras e servigos de engenharia;

15.14.15. Anotar, no Didrio de Obras, as determinagdes e comunicagdes a Licitante Vencedora;

15.14.16. Aprovar materiais e equipamentos a serem utilizados nas obras e servigos de engenharia;

15.14.17. Exigir da Licitante Vencedora a imediata corre¢do de obras e servigos de engenharia mal executados e/ou a

substituicdo de materiais ou equipamentos ndo condizentes com as Especificagbes, sem 6nus, nem dilatagdo do prazo de
execugao, bem como, exigir a retirada imediata de qualquer empregado ou subcontratado que venha demonstrar conduta nociva
ou incapacidade técnica;

15.14.18. Conferir as obras e servigos de engenharia executados com a presenga de Responsavel da Licitante Vencedora, no
prazo de até 10 (dez) dias Uteis seguintes ao recebimento da notificacdo de conclusdo dos mesmos, atestando a sua realizacdo;
15.14.19. Propor a autoridade Universidade, quando for o caso, a aplicagdo a abertura de processo de aplicagdo de
penalidade a Licitante Vencedora;

15.14.20. Preencher o formulario “Termo de Recebimento Provisério” de cada medigao realizada, encaminhando o original,
com a respectiva Fatura, a Diretoria Financeira, conjuntamente com a Solicitacdo de Pagamento;

15.14.21. Organizar arquivo contendo toda a Documentacdo relativa a execugdo das obras e servigos de engenharia;
15.14.22. Organizar arquivos de catdlogos de materiais e equipamentos a serem utilizados nas obras e servicos de
engenharia, os quais serao solicitados a Licitante Vencedora com todos os esclarecimentos julgados necessarios;

15.14.23. Certificar-se de que a Licitante Vencedora efetua, quando de sua obrigacdo aos testes de materiais, obras e servicos
de engenharia e demais recomendac¢des da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, exigindo copia dos resultados dos
mesmos;

15.14.24. Concluidos as obras e servicos de engenharia, solicitar da Licitante Vencedora notificagdo comunicando a sua

conclusdo e o Projeto Executivo atualizado, se for o caso.

15.14.25. Nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificagdo de que trata o item anterior, proceder a vistoria para
lavrar o "Termo de Recebimento" das obras e servicos de engenharia ou relatério de ndo cumprimento deste Edital, juntamente
com a lista ou pendéncias;

15.14.26. Acompanhar o recebimento definitivo das obras e servicos de engenharia, fornecendo os elementos e subsidios
necessarios a sua realiza¢do;

15.14.27. Solicitar da Licitante Vencedora os Termos de Garantia/Notas Fiscais e manuais completos de instrugdo (instalagao,
manutencdo, operagdo e outros que sejam necessarios) dos equipamentos instalados e encaminha-los a Diretoria de Materiais /
Divisdo de Patrimonio da Universidade, juntamente com toda a Documentagdo das obras e servigos de engenharia em seu poder,
guando do término e aceitacdo da mesma;
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15.14.28. Propor o imediato ressarcimento por danos causados a Universidade ou a terceiros, durante a execugdo das obras e
servigos de engenharia, pela Licitante Vencedora;

15.14.29. Verificar se os funciondrios da CONTRATADA atuam com urbanidade durante a execuc¢do do objeto;

15.15. As disposigBes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugdo Normativa SEGES/MP n.2 05,
de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

15.16. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cGes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus Agentes,
Gestores e Fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n.2 8.666, de 1993.

16. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizard o Relatério de Acompanhamento de Obra - RAO (3844912), ou outro
instrumento substituto para aferi¢do da qualidade da prestacdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizad-los com qualidade
ou quantidade inferior a demandada.

16.1.1. A utilizagdo do RAO ndio impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da presta¢do dos
servigos.

16.2. A aferi¢do da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
16.2.1. O fiscal de obras avaliara cada servico executado e se o mesmo atende a todos os critérios de inspecdo e de

aceitacdo previstos no Caderno de Encargos e Especificacdes (3860304);

16.2.2. Apenas serdo autorizados para pagamento os servigos que forem aprovados em todos os critérios de inspegdo e de
aceitacdo pelo fiscal de obras.

16.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera indicada a retengdo ou
glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
16.3.1. nao produziu os resultados acordados;
16.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
16.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdao do servico, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.
17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relagdo a cada etapa de execucdo prevista no cronograma fisico-financeiro deve ser

precedida do recebimento provisdrio e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

17.1.1. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada
apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada.

17.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

17.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

17.2. O recebimento provisério sera realizado pelo Fiscal Técnico e pelo Fiscal Administrativo apds a entrega da
documentac¢do acima, da seguinte forma:

17.2.1. A CONTRATANTE realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o Fiscal Técnico do Contrato
ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a anadlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao Gestor do
Contrato.

17.2.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a Fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

17.2.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e
a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

17.2.1.4. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.
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17.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo devera verificar as rotinas
previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n2 5/2017, no que forem aplicaveis a presente contratacdo, emitindo relatério
gue sera encaminhado ao gestor do contrato;

17.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou
a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao
Gestor do Contrato.

17.2.2.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Relatério Circunstanciado deverd conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao Gestor do Contrato para
recebimento definitivo.

17.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

17.2.2.3. Na hipdtese de a verificagdao a que se refere o subitem 15.2.2.2 ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

17.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor do Contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela Fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impe¢am a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios
e documentagdes apresentadas; e

17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela Fiscalizagdo,
com base no instrumento - Relatérios de Acompanhamento de Obra.

17.4. Nos contratos de escopo o recebimento da Ultima etapa de execugdo equivale ao recebimento do objeto como um todo,
e sera realizado da seguinte forma:

17.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado;

17.4.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacgdo do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

17.4.3. O prazo para recebimento definitivo serd de 20 (vinte) dias.

17.5. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

17.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposi¢Oes legais em vigor (Lei n.2 10.406, de 2002).

17.7. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos, refeitos e/ou substituidos no prazo fixado pela Fiscalizagdo, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO
18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servi¢co, conforme este Projeto Basico.
18.2. Quando houver recusa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou
fatura com o valor exato dimensionado.
18.3. O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou
Fatura.

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24

da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n.2 8.666, de 1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta online ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n.2 8.666, de 1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n.2 03, de 26 de abril de 2018.
18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
18.5.1. O prazo de validade;
18.5.2. A data de emissao;
18.5.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;
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18.5.4. O periodo de prestagdo dos servigos;
18.5.5. O valor a pagar; e
18.5.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
18.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstidncia que impeca a liquidacdo da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situagao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancadria para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenc¢do das condicGes de
habilitagdo exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

18.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF
para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdao em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibigdo de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP
n? 3, de 26 de abril de 2018.

18.11. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos érgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus
créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a contratada ndo regularize sua situag¢do junto ao SICAF.

18.13.1. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranc¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do
Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do érgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentadrias vigente.

18.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das obrigacGes de que
trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.

18.16.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da contratada no prazo
de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

18.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis
para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicGes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

18.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de alguma forma, para
tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao
ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM=1-N-VP

EM: Encargos Moratérios;

N: Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela a ser paga;

I: indice de compensago financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) I =[(6,00/100) / 365]
19. REAJUSTE
19.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento a que a proposta se referir.
19.1.1. O orgcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI (SICRO) do més 12 do ano de

2022 e estd detalhado no documento Orgamento BDI e composi¢Ges analiticas (4238745).

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer
reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice INCC/DI exclusivamente para as
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obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de
1994):

R=V (I-19) /19 onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

12 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pre¢os correspondente a data fixada para entrega da proposta na
licitacdo;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste

19.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagarad a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

19.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

19.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
precgo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DA EXECUCAO

20.1. A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do

Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagao de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do
contrato, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada
a cada prorrogacao.

20.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
20.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n.2 8.666 de
1993.

20.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
20.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele
previstas;
20.2.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
20.2.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e
20.2.4. ObrigagGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela

CONTRATADA, quando couber.

20.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislagdo que rege a matéria.

20.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa Econ6mica
Federal, com corregdo monetaria.

20.5. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econbmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do
artigo 827 do Cddigo Civil.
20.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova
situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.
20.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdao, a CONTRATADA obriga-
se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data em que for notificada.
20.9. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
20.10. Sera considerada extinta a garantia:

20.10.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em

dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;
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20.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a
ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2" do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.2 05/2017.

20.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.
20.12. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Instrumento
Convocatério e no Contrato.
21. SANCOES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n.2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
21.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao;
21.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
21.1.3. Falhar ou fraudar na execuc¢do do contrato;
21.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou
21.1.5. Cometer fraude fiscal.
21.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar 3 CONTRATADA as seguintes
sangoes:
21.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagbes contratuais consideradas faltas
leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;
21.2.2. Multa de:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso
na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administra¢do, no caso de execugdao com atraso, poderd ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do
objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigacdo assumida;

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecugdo total da
obrigagdo assumida;

d) 0,2% (dois décimo por cento) a 3,2% (trés inteiros e dois décimos por cento) por dia sobre o valor mensal do
contrato, conforme detalhamento constante das Tabelas 1 e 2, abaixo; e

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresenta¢do da garantia (seja para
reforgo ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

21.2.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

21.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

21.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

21.3. As sangGes previstas nos subitens 21.2.1, 21.2.4 e 21.2.5 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
21.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infrages sdo atribuidos graus, de acordo com as Tabelas 1 e 2:

21.4.1. As infracdes cometidas pelos empregados/funcionarios das empresas sub-contratadas serdo consideradas como se

cometidas pela CONTRATADA.

Tabela 1 - Graus e correspondéncias das infragdes

GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
02 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
03 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
04 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
05 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2 - Infragbes

ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir presenca de empregado sem uniforme e cracha (por empregado e por ocorréncia) 01
2 Manter funciondrio sem qualificagdo para a execugdo dos servigos(por empregado e por ocorréncia) 01
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ITEM DESCRICAO GRAU

3 Executar servico incompleto, paliativo, substitutivo como carater permanente ou deixar de providenciar 02
recomposi¢cdo complementar (por ocorréncia)

4 Executar servigo com emprego de material recondicionado ou de segunda mao (por ocorréncia) 02

5 Fornecer informagao pérfida de servigo ou substituicdo de material (por ocorréncia) 02

6 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protegdo individual (EPI), quando necessarios (por 03
empregado e por ocorréncia)

7 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais (por dia e por 03
tarefa designada)
Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da Fiscalizagdo (por ocorréncia) 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes (por ocorréncia) 03

10 Utilizar as dependéncias da Universidade para fins diversos do objeto do contrato (por ocorréncia) 04

11 Recusar-se a executar servigo determinado pela Fiscalizagdo, sem motivo justificado (por ocorréncia) 04

12 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos ou lesdo corporal (por ocorréncia) 05

Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de o1
até 10 (dez) dias apds a data de emissdo da Ordem de Servigo (por dia de atraso)

14 Apresentar o Plano de Execugdo da Obra e Cronograma Executivo no prazo de até 30 (trinta) dias apos a data de o1
emissdo da Ordem de Servigo (por dia de atraso)

15 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes (por empregado e o1
por dia)

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela Fiscalizagdo (por ocorréncia) 01

17 Cumprir determinagao da Fiscalizagdo para controle de acesso de seus funcionarios (por ocorréncia) 01

18 Executar a etapa mensal prevista conforme o cronograma fisico-financeiro definido em contrato (por dia de atraso) 01

19 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los (por 02
empregado e por ocorréncia)

20 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da Fiscalizagdo (por ocorréncia) 02

21 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 02
formalmente notificada pelo érgéo fiscalizador (por item e por ocorréncia)

2 Refazer servigo ndo aceito pela Fiscalizagdo, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela Fiscalizagdo 03
(por ocorréncia)

23 Indicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsdvel técnico pela obra e demais prepostos, 04
nas quantidades previstas no Edital, Planilha de Custos e Formagdo de Precos e em seus anexos (por dia)
Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transporte, tiquetes-refeigdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como

24 arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas datas avengadas (por 04
dia e por ocorréncia)

21.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n.2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
21.5.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

21.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
21.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

21.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o

contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n.2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei n.29.784, de 1999.

21.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em
favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

21.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

21.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou
Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

21.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa tipificada
pela Lei n.2 12.846, de 1.2 de agosto de 2013, como ato lesivo a Administragcdo Publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo
administrativo necessdrias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilizagdo (PAR).

21.11. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n.2 12.846, de 1.2 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
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administrativa.

21.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo
da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem
a participac¢do de agente publico.

21.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
22.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no edital.
22.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
22.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em plena validade, conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena
validade;
22.2.2. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverdo estar registrados no Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e pertencer ao quadro permanente da empresa
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo.

22.2.3. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos
do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administragdo.

22.2.4. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessdrias a comprova¢do da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo e das correspondentes CertidGes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia ou de técnica industrial.

22.2.5. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.

22.2.5.1. O atestado de vistoria poderda ser substituido por declaracio emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condicGes locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condigcOes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

22.3. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
22.3.1. Valor global méximo da contratacdo: RS 1.455.669,13 (um milhdo, quatrocentos e cinquenta e cinco mil,
seiscentos e sessenta e nove reais e treze centavos).
22.3.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de pregos anexa a esse processo.
22.3.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, sera desclassificada a

proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administragao, salvo se o pre¢o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

22.4. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

22.5. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no Edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

23.1. O custo estimado da contratacio é o previsto no valor global maximo, ou seja, RS 1.455.669,13 (um milh3o,

quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e treze centavos).
23.1.1. Tal valor foi obtido a partir de levantamentos de quantitativos de servigos, baseados nos projetos disponiveis como
anexos deste Projeto Bdsico e pesquisas de pregos referenciais realizadas conforme Capitulo Il do Decreto n.2 7.983, de 8 de abril
de 2013.

24. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

24.1. A dotagdo orgamentaria serd disponibilizada pela Pré-Reitora de Planejamento e Administragdo, por meio da Diretoria

de Orgamento, no Certificado de Disponibilidade Orgamentéria (CDO).

25. ANEXOS

25.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

a) Estudo Técnico Preliminar (3803259)

b) Documento Matricula 64.061 (3816535)

c) Projeto Arquitetonico Refeitério (RU) Gldria (3824259)

d) Projeto Hidraulico, sanitario e drenos de ar condicionado (3825300)

e) Projeto PCl (3825307)
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f) Projeto estruturas e fechamentos (3825530)
g) Projeto acesso e pavimentagdo da doca do RU (3825587)
h) Projeto Elétrico (3827585)
i) Orgamento RU - Orcamento e curvas ABC_NAO desonerado (4238745)
j) Relatério 4 - MODELO DE FICHA DE RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA (3844912);
k) Informe DIRPO - Modelos de Placas de Obra (3844919);
I) Ficha de Solicitagdo de Mudanga (3844916);
m)Caderno de Encargos (3860304);

n) Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas
por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n.2 7.983, de 8 de abril de 2013).

Documento assinado eletronicamente por Glaucia Trindade Pereira, Diretor(a), em 03/02/2023, as 14:40, conforme horario oficial
de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Claudio Gomes Barbosa, Diretor(a), em 03/02/2023, as 16:02, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Thais Cristina Cunha e Silva, Engenheiro(a) Civil, em 03/02/2023, as 16:13, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Dogmar Antonio de Souza Junior, Diretor(a), em 03/02/2023, as 17:18, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Beatriz Pereira Lima, Arquiteto(a)-Urbanista, em 03/02/2023, as 17:40, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Denia Caetano Melo, Engenheiro(a) Civil, em 06/02/2023, as 08:09, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elaine Saraiva Calderari, Pré-Reitor(a), em 06/02/2023, as 08:43, conforme hordério oficial
de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Antdnia Manuela de S& Batista, Nutricionista, em 06/02/2023, as 09:00, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Osmario Isaias Jerdnimo, Auxiliar de Cozinha, em 06/02/2023, as 09:02, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Clévis Anténio da Fonseca, Coordenador(a), em 06/02/2023, as 09:03, conforme horério
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Djalma Gongalves, Auxiliar de Cozinha, em 06/02/2023, as 09:08, conforme horério oficial
de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Silmara Lopes do Nascimento, Nutricionista, em 06/02/2023, as 09:14, conforme horério
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Renata Lorena da Costa Ferreira, Nutricionista, em 06/02/2023, as 09:29, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Everton Nassau Oliveira, Assistente em Administragdo, em 06/02/2023, as 11:37,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Daniel Pereira Silva, Assistente em Administragdo, em 06/02/2023, as 12:02, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n 23117.019864/2021-26 SEI n2 4238791
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