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SELECAO PUBLICA MCTI/FINEP/FNDCT
Subvencao Econémica a Inovacao — 16/2022
Solugoes de IA para o Poder Publico — Rodada 1

TERMO DE OUTORGA DE SUBVENGCAO ECONOMICA
(Lei n°. 10.973/2004 e Decreto n° 9.283/2018)

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
— FINEP

INSTRUMENTO CONTRATUAL CODIGO N.°

03.23.0172.00

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - Finep, empresa publica federal,
vinculada ao Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao, com sede em Brasilia, Distrito Federal e
escritorio no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo n° 200 - Parte, Flamengo, inscrita no CNPJ sob
0 n.0 33.749.086/0001-09, doravante denominada Finep, na qualidade de SECRETARIA-EXECUTIVA
DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO — FNDCT;

4KST TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO LTDA, com sede no Estado do Paran,
Municipio de Curitiba, na Rua Marechal Hermes, n® 1245, 5° Andar, Apt 63, Bairro Ahu, CEP
80540-290 inscrita no CNPJ sob 0 n.© 29.003.090/0001-56, doravante denominada BENEFICIARIA
DA SUBVENGAO;

AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA, com sede no Distrito
Federal, Municipio de Brasilia, ST Sia/Sul Trecho 5, Area Especial, Setor de IndUstria e Abastecimento
Sul, CEP 71205-050, inscrita no CNPJ sob o n.° 03.112.386/0001-11, doravante denominada
ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE,

por seus representantes legais, tém justo e contratado o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA
OBJETO

1. Concessdo de subvencdo econdmica pela Finep & BENEFICIARIA DA
SUBVENGAO, para a execucdo do PROJETO “Andlise de Risco Sanitdrio baseada em Inteligéncia
Artifical’, doravante denominado PROJETO, conforme PLANO DE TRABALHO aprovado pela Finep
e anexo a este Termo de Outorga.

1.1. O PLANO DE TRABALHO contera a descricdo do PROJETO de pesquisa,

desenvolvimento tecnoldgico e inovacao a ser executado pela empresa, dos resultados

a serem atingidos e das metas a serem alcangadas.

1.2. O PLANO DE TRABALHO somente podera ser modificado segundo os critérios e as

formas definidos pela Finep.
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CLAUSULA SEGUNDA
AUTORIZAGOES

Decisdao da Diretoria Executiva da Finep n° 0106/23, de 19/01/2023, relativa ao
PROJETO de referéncia Finep n° 0244/23.

CLAUSULA TERCEIRA
RECURSOS

1. VALOR Finep: até o valor de R$3.349.741,52 (trés milhoes, trezentos e
quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), a
ser desembolsado em 03 (trés) parcelas, disponiveis para saque nas épocas e valores seguintes:

12 parcela: R$ 498.362,00 (quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e

dois reais), apds a assinatura do presente Termo de Outorga de Subvencdo Econdmica;

22 parcela: R$ 2.607.298,60 (dois milhdes, seiscentos e sete mil, duzentos e

noventa e oito reais e sessenta centavos), 6 (seis) meses apds a liberacdao da primeira

parcela;

32 parcela: R$ 244.080,92 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitenta reais e noventa

e dois centavos), 13 (treze) meses apods a liberacao da segunda parcela.

2. FONTE: recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico -
FNDCT/SUBVENCAO ECONOMICA. i

3. DISCRIMINACAO ORCAMENTARIA: os recursos financeiros correrdo a conta da
discriminacdo orgamentaria constante da NOTA DE EMPENHO que integra o presente Termo de
Outorga de Subvengdo Econdmica.

4. LIBERACAO: a Finep efetuara a transferéncia de recursos financeiros conforme
Cronograma de Desembolso contido no PLANO DE TRABALHO, respeitadas as disponibilidades
orcamentarias e financeiras, bem como as condicdes determinadas pela Diretoria Executiva da
Finep.

5. CONTRAPARTIDA: A BENEFICIARIA DA SUBVENGCAO se obriga a participar dos
custos de elaboracdo e execucdo do PROJETO com recursos proprios, no valor minimo de
R$35.043,12 (trinta e cinco mil, quarenta e trés reais e doze centavos), bem como a aportar os
recursos necessarios a cobertura de eventuais insuficiéncias ou acréscimos na sua execucao.

_ CLAUSULA QUARTA
CONDICOES DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS

1. Para o desembolso da primeira parcela dos recursos, a BENEFICIARIA DA
SUBVENCAO devera:

a) Indicar a conta corrente exclusiva, em instituicao financeira publica federal, para

movimentacao dos recursos;

b) Apresentar a Certidao Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida

Ativa da Uniao;

c) Apresentar o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa

EconOmica Federal;

d) Comprovar o depdsito do valor da parcela de contrapartida em conta corrente

exclusiva para movimentagao desses recursos;

e) Apresentar comprovante de compatibilidade dos valores de pré-labore orgados com

0s pagos anteriormente a contratagdo, se for o caso.
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1.1. A BENEFICIARIA DA SUBVENGAO deverd estar adimplente com a Unido, seus
orgaos e entidades das Administraces Direta e Indireta.

1.2. A Finep efetuara as consultas pertinentes para avaliar a regularidade do Cadastro
Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade (CNIA) do Conselho Nacional de Justica, ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP) e ao Cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a
condicOes andlogas a de escravo.

1.3. Previamente a primeira liberagdo, a ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE
devera comunicar a Finep que os termos de sigilo e privacidade foram assinados pelos
representantes legais e pelos colaboradores da(s) beneficidria(s) e das entidades
prestadoras de servicos que tiverem acesso as informagOes e aos dados relativos ao
projeto.

2. Para o desembolso das parcelas subsequentes & primeira, a BENEFICIARIA DA
SUBVENGCAO devera apresentar a Finep, os seguintes documentos:
a) formulario de resultados parciais, respeitada a sistematica prevista na Clausula Oitava
— Prestacao de Contas, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia da data prevista
para liberacao;
b) Demonstrativo da utilizagdo de recursos de contrapartida no valor minimo de:
i.R$ 27.276,10 (vinte e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e dez centavos),
para liberacao da segunda parcela;
ii.R$ 2.553,44 (dois mil, quinhentos e cinquenta e trés reais e quarenta e quatro
centavos), para liberacao da terceira parcela.
c) Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unidao
e o Certificado de Regularidade do FGTS.
2.1. Para desembolso das parcelas subsequentes a primeira, serdo verificadas pela
Finep:
a) A adimpléncia da BENEFICARIA DA SUBVENCAO com a Unido, seus 6rgdos e
entidades das Administragdes Direta e Indireta;
b) A adimpléncia da BENEFICARIA DA SUBVENCAO com as obrigacdes previstas
na Clausula Sexta;
) A regularidade perante o Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA), ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP) e ao Cadastro de Empregadores que tenham submetido
trabalhadores a condicdes analogas a de escravo. ]
2.1.1. Previamente a liberacao da segunda parcela, a ENTIDADE PUBLICA
PARTICIPANTE devera emitir manifestacdo favoravel quanto a validacdo da
Prova de Conceito. ]
2.1.1.1. Eventual manifestagdo desfavoravel da ENTIDADE PUBLICA
PARTICIPANTE quanto a validacdo da Prova de Conceito, ocasionara a
rescisao unilateral do termo de outorga pela Finep e a descontinuidade do
PROJETO, cabendo a Finep apurar eventual concorréncia culposa ou dolosa da
BENEFICIARIA DA SUBVENGAO para o insucesso do PROJETO.
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2.1.2. Previamente a liberacao das parcelas subsequentes a segunda, a

ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE deverd emitir manifestacao favoravel

quanto a execucao do PROJETO. )
2.1.2.1. Eventual manifestacdo desfavoravel da ENTIDADE PUBLICA
PARTICIPANTE quanto a execucdao do PROJETO ndo passivel de ajustes ou
decorrente de risco tecnoldgico, conceituado no Decreto n° 9.283/2018,
ocasionara a rescisdao unilateral do termo de outorga pela Finep e a
descontinuidade do PROJETO, cabendo a Finep apurar eventual concorréncia
culposa ou dolosa da BENEFICIARIA DA SUBVENGCAO para o insucesso do
PROJETO.

CLAUSULA QUINTA
PRAZOS

1. O prazo de utilizacdo dos recursos do PROJETO é de 24 (vinte e quatro) meses,
contados da data de assinatura deste instrumento, findo o qual as parcelas nao utilizadas serao
automaticamente canceladas.

1.1. O prazo de utilizagao dos recursos podera ser prorrogado, a critério e nos termos

das normas internas da Finep, mediante solicitacdo prévia da BENEFICIARIA DA

SUBVENCAO, respeitado o prazo de vigéncia do Termo de Outorga de Subvencdo

Econdmica.

2. O prazo para apresentacdo de prestacao de contas final é de até 60 (sessenta) dias
contados da data do término da vigéncia, conforme disposto no art. 57 do Decreto n° 9.283/2018.

2.1. O prazo para apresentacdo de prestacdo de contas final podera ser prorrogado,
por igual periodo, a pedido da BENEFICIARIA DA SUBVENGCAO, desde que o
requerimento seja feito anteriormente ao vencimento do prazo inicial.

3. Os parametros a serem utilizados para a afericdo do cumprimento das metas seguirdo
as normas e procedimentos internos da Finep.

CLAUSULA SEXTA
OBRIGACOES

1. OBRIGACOES da Finep: A Finep se obriga a:

a) Transferir os recursos financeiros e realizar a classificacao funcional-programatica e
econOmica das despesas relativas a exercicios futuros, por meio de apostilamento de
empenhos ou notas de movimentagao de crédito;

b) Formalizar em documento préprio, contendo o registro dos respectivos empenhos ou
notas de movimentacdao de crédito, os recursos financeiros alocados em exercicios
futuros, os quais correrao a conta dos orcamentos respectivos;

c) Prorrogar, de oficio, os prazos deste Termo de Outorga de Subvencao Econdmica,
quando houver atraso no desembolso dos recursos por culpa da Finep, limitada a
prorrogacao ao exato periodo de tempo correspondente ao do atraso verificado;

d) Analisar e emitir parecer sobre o0s aspectos técnicos e financeiros das demonstracdes
financeiras apresentadas pela BENEFICIARIA DA SUBVENGAO;

e) Decidir sobre a regularidade ou nao da aplicacdo dos recursos transferidos por este
Termo de Outorga de Subvengao Economica;

f) Manter atualizada a sua Politica de Seguranca da Informacao e Comunicacoes,
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constante na pagina da Finep na internet  (http://www.finep.gov.br/a-finep-
externo/politicas), para consulta da BENEFICIARIA DA SUBVENCAO.

2. OBRIGAGCOES DA BENEFICIARIA DA SUBVENCAO: A BENEFICIARIA DA
SUBVENGAO se obriga a:

a) Executar o PROJETO objeto deste Termo de Outorga de Subvencdao Econdmica,
estritamente em conformidade com o que foi aprovado pela Finep;

b) Informar & Finep quaisquer alteracdes que a BENEFICIARIA DA SUBVENCAO
pretenda realizar no PROJETO, especialmente no que concerne aos itens apoiados pela
Finep, bem como eventuais alteracdes necessarias em relacdo ao planejamento inicial
para a consecucao do objetivo do PROJETO;

c) Manter os recursos recebidos a titulo de subvencdo econdmica em conta bancaria
exclusiva de instituicdo financeira publica federal até sua utilizacao ou sua devolucao,
atualizados monetariamente, conforme exigido para a quitacao de débitos para com a
Fazenda Nacional, com base na variacao da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidacao e de Custddia - Selic, acumulada mensalmente, até o Ultimo dia do més
anterior ao da devolucado dos recursos, acrescidos de um por cento no més de efetivacao
da devolugdo dos recursos a conta Unica do Tesouro Nacional;

d) Utilizar os recursos desembolsados pela Finep, bem como os rendimentos das
aplicagbes financeiras, exclusivamente na execucao do PROJETO, admitida sua
destinacdo para despesas de capital e correntes, desde que destinadas a atividade
financiada e observados os limites previstos no edital de selecdo publica;

e) Registrar as despesas realizadas com os recursos da subvencdo na plataforma
eletronica especifica, se existente, ou de forma fisica de acordo com as normas e
procedimentos internos da Finep, observada a diretiva de que, neste caso, os
pagamentos deverdo ser realizados em conta bancaria especifica por meio de
transferéncia eletrénica que permita a identificacdo do beneficiario final;

f) Apresentar formulario de resultado parcial do PROJETO anualmente ou quando
solicitado pela Finep, de acordo com as suas normas e procedimentos internos,
considerando os objetivos, o cronograma, o orcamento, as metas e os indicadores
previstos no Plano de Trabalho;

g) Apresentar relatdrio com prestacdo de contas final, nos termos do Decreto n°
9.283/2018 e dos procedimentos e normas internas da Finep;

h) Manter a documentacdo gerada até a aprovacdo da prestacdo de contas final,
devidamente organizada em arquivo exclusivo disponivel para a Finep, pelo prazo de
cinco anos, contados da data da aprovacao da prestacao de contas final, que devera
incluir os registros financeiros e contabeis e demonstrativos financeiros referentes aos
recursos transferidos por este instrumento, entre outros, de acordo com as normas
estipuladas na legislagdo em vigor e no presente Termo de Outorga de Subvencao
Econémica, adequados para o acompanhamento e avaliacdo fisico-financeira do
PROJETO;

i) Comunicar a Finep, previamente a sua realizacdo, as mudancas no quadro societario,
na distribuicao do capital social e no controle societario, ou qualquer outra alteracdo em
seu ato constitutivo ou por meio de acordo de acionista, hipoteses em que, a critério da
Finep, o Termo de Outorga de Subvencao Econémica podera ser rescindido, aplicando-
se o disposto nas Clausulas Décima Primeira e Décima Segunda;

j) Restituir a Finep, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, contados a partir da
conclusao, rescisdo ou extincdo deste Termo de Outorga de Subvencao Econémica, o
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eventual saldo financeiro remanescente, inclusive o valor atualizado dos rendimentos de
aplicagao financeira;
k) Restituir a Finep, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, contados da data de
notificagdo expedida pela Finep, o valor transferido, atualizado monetariamente,
acrescido de juros legais, na forma da legislacao aplicavel aos débitos para com a
Fazenda Nacional, a partir da data do seu recebimento, quando:
(i)nao for executado o objeto pactuado;
(if) nao forem apresentadas, nos prazos exigidos, os demonstrativos financeiros,
o formulario de resultado parcial e/ou relatdrio com prestacao de contas final;
(iii) os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste
Termo de Outorga de Subvencdo EconOmica.
1) Mencionar, sempre que fizer a divulgacdo do PROJETO objeto deste Termo de
Outorga de Subvengdo Econdmica, o apoio financeiro da Finep e do Ministério da
Ciéncia, Tecnologia e Inovagao, com recursos do FNDCT, inclusive no local de sua
execucao, e nos bens financiados inconsumiveis, onde devera ser afixada placa conforme
o modelo, dimensdo e inscricdo, constantes da pagina da Finep na internet
(http://www.finep.gov.br), especialmente no caso de:
(i) seminarios e eventos cientificos e tecnoldgicos;
(i) publicacOes técnicas e cientificas em revistas especializadas;
(iii) relatérios técnicos e resumos publicados ou divulgados em qualquer meio,
inclusive magnético ou eletronico.
m) Inserir banner virtual da Finep em sua pagina de Internet, se houver, o qual devera
possuir link que direcione ao Portal da Finep;
n) Responder a qualquer solicitacdo de informacdo que a Finep |he fizer, por carta, no
prazo de até 30 (trinta) dias contados dessa solicitacdo, sobre o andamento dos
trabalhos ou o resultado do PROJETO, independentemente da fiscalizagao a ser exercida
pela Finep;
0) Assegurar a Finep os mais amplos poderes de fiscalizagdo referentes a execugao
do presente Termo de Outorga de Subvencao Econ6mica, tanto em relacdo a aplicagao
dos recursos da subvencdo econdmica, quanto em relacdo a aplicagao dos recursos de
contrapartida, bem como acessos necessarios a realizacao de estudos sobre sua situacao
juridica, técnica, econdmica e financeira, inclusive, a critério da Finep, de servicos de
auditoria;
p) Assegurar a Finep a realizacdo de visitas, para acompanhamento técnico ou
fiscalizacdo financeira, bem como o uso de técnicas estatisticas, tais como amostragem
e agrupamento em faixas ou subconjuntos de caracteristicas similares para a utilizacao
de critérios de analise diferenciados em cada um, respeitada, no que se refere a
PROJETOS sigilosos, a Lei n© 12.527/2011;
q) Assegurar aos 6rgaos de controle o acesso a aplicacao dos recursos de subvencao
econémica e de contrapartida no &mbito do seu poder de fiscalizacdo;
r) Participar dos custos de elaboracao do PROJETO com as quantias adicionais que se
fizerem necessarias a sua conclusdo;
s) Manter a sua sede e administracdo no Pais;
t) Nao ceder ou transferir os direitos e obrigagdes decorrentes deste Termo de Outorga
de Subvencao Econdmica;
u) Ndo cumular os recursos de subvencdao econdmica com recursos federais
provenientes, direta ou indiretamente, de transacdes de compensacao (offset),
relacionadas ao PROJETO ora apoiado;
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v) Comunicar a Finep sobre depdsito ou registro de pedido de protecao de
propriedade intelectual iniciados junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial -
INPI decorrente da execucdo do PROJETO, bem como preencher relatdrios e formularios
de mensuracao de impactos solicitados pela Finep;

w) Cumprir o disposto na legislacdo referente a Politica Nacional de Meio Ambiente e
manter em situagao regular suas obrigacdes junto aos 6rgaos do meio ambiente;

x) Adotar medidas e acOes destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente,
seguranca e medicina do trabalho que possam vir a ser causados pelo PROJETO, bem
como seguir, no que couber, a Politica de Responsabilidade Socioambiental da Finep
constante da pagina da Finep na internet (http://www.finep.gov.br);

y) Comunicar a Finep, por escrito, antes da data da diplomagdo e posse, 0 nome e 0
CPF/MF da pessoa que, exercendo fungao remunerada ou estando entre seus
administradores, sera diplomada e empossada como Deputado(a), Senador(a) ou
Vereador(a). A comunicagdo devera vir acompanhada de comprovagdo das providéncias
a serem tomadas pela BENEFICIARIA DA SUBVENCAO para a retirada do
administrador impedido de contratar com a Administracdo Publica, nos termos do artigo
54, incisos I e II, do artigo 27, § 1° e do artigo 29, IX, da Constituicao Federal;

z) Exigir que os participantes do PROJETO assinem documento do qual constem
informacoes sobre como fazer denlincias, sobre o canal existente no sitio eletronico da
Finep e sobre a importancia da integridade na aplicacdo dos recursos;

aa) Abster-se da pratica de atos que atentem contra o patriménio publico nacional ou
estrangeiro, bem como contra principios da Administracao Publica ou contra os
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, especialmente os dispostos no artigo
50 da Lei n© 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao), nao oferecendo, dando ou se
comprometendo a dar a quem quer que seja, ou aceitando ou se comprometendo a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto através de outrem,
qualquer pagamento, doagao, compensacgao, vantagens financeiras ou nao financeiras
ou beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste Termo de Outorga de Subvengdo Econd6mica, ou de outra forma que nao
relacionada a este, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam
da mesma forma;

bb) Manter a integridade nas relacdes publico-privadas, agindo de boa-fé e de acordo
com os principios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua
conduta por preceitos éticos;

cc) Considerar em suas praticas de gestao a adogao de medidas de integridade, assim
consideradas aquelas voltadas a prevencdo, deteccao e remediacdo da ocorréncia de
fraudes e atos de corrupcao; )

dd) Respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Cddigo de Etica, Conduta e
Integridade da Finep, que se encontra disponivel na pagina da Finep na internet
(http://www.finep.gov.br), assim como atentar para demais orientacdes de integridade
disponibilizadas pela Finep;

ee) Nao adotar, ndo incentivar e repudiar condutas que gerem inconformidades com a
legislacao aplicavel as empresas publicas, em especial a Lei n°® 12.527/2011, a Lei n°
12.813/2013, a Lei n© 12.846/2013 e a Lei n° 13.303/2016;

ff) Movimentar a conta exclusiva de contrapartida apenas para realizagao de gastos do
PROJETO;




GOVERNOD FIDERAL

-
- -y MINISTERIO DA MINISTERIO DA A
Flnep eNar: GESTAQ E DA INOVAGAD CIENCIA,TECNOLOGIA “‘rl-

EM SERVIGOS PUBLICOS EINOVAGAO

Referéncia n® 0244/23

gg) Exigir que os participantes do PROJETO assinem documento do qual constem
informacgdes sobre como fazer denlincias, sobre o canal existente no sitio eletronico da
Finep e sobre a importancia da integridade na aplicacdo dos recursos;

hh) Caso a declaracdo de agdes coletivas aponte a existéncia de acbes dessa natureza
em face da BENEFICIARIA DA SUBVENGCAO, essa devera encaminhar anualmente e
sempre que a Finep solicitar, relatdrio detalhando a situacdo dos processos, sem prejuizo
de outras informagdes que a Finep julgar necessarias;

ii) Caso, em qualquer dos processos judiciais elencados na Declaracao de Agoes
Coletivas, seja proferida decisdao que a impeca de contratar com o Poder Publico, de
manter relagbes contratuais pré-estabelecidas com ele ou que comprometa a execugao
do projeto apoiado, cientificar imediatamente a Finep, que suspendera os desembolsos
de recursos ou rescindird o presente Termo de Outorga de Subvencdo Econdmica,
conforme a hipétese;

jj) Observar os principios éticos e adotar medidas de mitigacao de riscos e os vieses nos
sistemas de Inteligéncia Artificial desenvolvidos em razdo do projeto, tendo como base
as boas praticas globais e a Estratégia Brasileira de Inteligéncia Artificial;

kk) A BENEFICIARIA DA SUBVENGAO n3o poderd ser incorporada por outra
sociedade ou grupo econdmico com maioria de capital estrangeiro pelo periodo de até 2
(dois) anos apds o término do PROJETO apoiado, devendo notificar a Finep do fato. A
ocorréncia de incorporacao, neste caso, obrigara a BENEFICIARIA DA SUBVENCRO
e sua sucessora a restituir a Finep os valores recebidos, devidamente corrigidos
conforme os parametros legais vigentes a época.

2.1. Durante a execugdo do PROJETO subvencionado, a BENEFICIARIA DA
SUBVENGCAO se obriga, perante a ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE, no que
tange aos aspectos de tecnologia da informagao e comunicacao (TIC):
a) a observar todos os atos normativos vigentes, as politicas de seguranga da
informacdo e de privacidade aplicaveis, bem como o uso das boas praticas no
desenvolvimento de solugdes tecnologicas;
b) a buscar alinhar com a ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE a infraestrutura
de TIC, a ser utilizada para a implantagao da solugao; ]
c€) a buscar seguir as diretrizes arquiteturais da ENTIDADE PUBLICA
PARTICIPANTE.
2.1.1. Além de se obrigar a observar as diretrizes de TIC acima indicadas, a
BENEFICIARIA DA SUBVEN(;KO se compromete a, preferencialmente:
i. adotar solucdbes de TIC suportadas pela ENTIDADE PUBLICA
PARTICIPANTE;
ii. adotar solugbes ndo proprietarias, que ndo necessitem de aquisicdes e nem
tampouco de subscricoes por parte da ENTIDADE PUBLICA
PARTICIPANTE;
iii. observar a metodologia e diretivas de desenvolvimento de software,
metodologia de seguranga digital e 0 modelo de administragdo de dados da
ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE, se for o caso.

2.2, Durante a execucao do PROJETO supvencionado, a BENEFICIARIA DA
SUBVENCAO se obriga, perante a ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE, no que tange
aos aspectos da seguranca da informagao e de privacidade:
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a) a cumprir o que dispOe a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 ("LGPD"), suas
atualizagGes e normas complementares;

b) a observar a politica de seguranca da informagéo e a politica de protecao de
dados pessoais, ou equivalentes da ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE;

) a evitar vazamento de informagbes, mantendo sigilo e privacidade, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto, de
interesse da ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE ou de terceiros, que tomar
conhecimento em razao da execucdo do PROJETO, aplicaveis aos dados,
informacdes, regras de negdcios, documentos e outros;

d) a implementar e manter controles e procedimentos especificos que assegurem
completo e absoluto sigilo dos colaboradores participantes do PROJETO, a fim de
que respeitem o uso dos dados somente para as finalidades previstas no PROJETO;
e) a providenciar revogagao imediata dos acessos de seus colaborador(es) aos
dados da ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE, caso haja a ocorréncia de
transferéncia, remanejamento ou demisséo, providenciando, se necessario, a
comunicacdo imediata a ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE para que tome as
providéncias cabiveis em seu ambiente; )

f) a obter autorizacdo da drea de negocio da ENTIDADE PUBLICA
PARTICIPANTE para a utilizacdo dos dados pessoais em ambiente de teste,
desenvolvimento e homologacao, devendo, preferencialmente, utilizar os dados de
maneira anonimizada;

g) a utilizar técnicas ou métodos apropriados durante a execugdo e encerramento
do PROJETO para garantir exclusdo ou destruicdo segura de dados pessoais
(incluindo originais, cdpias e registros arquivados), de modo a impedir sua
recuperagao No processo;

h) autilizar recursos de seguranca da informagao e de tecnologia da informagao
licenciados (se requerido pelo fabricante), seguros e atualizados;

i) a formalizar a ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE, imediatamente,
incidentes que envolvam vazamento de dados, indisponibilidade ou
comprometimento da informacao relacionados ao projeto, processamento nao
autorizado ou outro ndo cumprimento do disposto nesse termo de outorga;

j) a apresentar a ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE, sempre que solicitado e
de maneira tempestiva, toda e qualquer informagao e documentacao relativa a
execucao do PROJETO e/ou que comprovem a implementacao dos requisitos
previstos no PROJETO;

k) a manter documentacao atualizada sobre acoes operacionais durante o PROJETO
(escopo, escala, finalidade de backup, cdpia, duplicagdo de dados, descarte,
responsaveis pelos comandos, data e hora de modificacdes, etc.).

2.3. Ao final do PROJETO subvencionado, a BENEFICIARIA DA SUBVENCAO se
obriga, perante a ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE:

a) a transferir 0 conhecimento obtido no desenvolvimento do PROJETO, por meio
da criacao e execugao de um plano de implantagao, bem como pela documentagao
relacionada, observando que o plano de implantacao deve listar todos os requisitos
de hardware e de software da solugdo (i.e: sistemas operacionais, servidores de
aplicacdo, linguagens de programacdo, componentes necessarios, etc.);

b) a disponibilizar todos os codigo-fonte, os scripts, os manuais dos usuarios, os
planos de implantagao, os modelos de dados, a documentacao detalhada acerca da
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arquitetura da solugao, os requisitos ou quaisquer outras documentagoes e artefatos
necessarios e suficientes para o desenvolvimento, a implantagao e a sustentagdo da
solucao;

¢) a documentar e manter atualizada a documentagdo das solugdes desenvolvidas
para a ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE;

d) a entregar:

i. relatdrio de analise de vulnerabilidades, que aponte nao constar vulnerabilidades
na solugao;

ii. relatdrio de testes de carga;

e) a elaborar documentacao conforme metodologia de administragao de dados da
ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE, caso existente;

f) a apresentar informes a ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE com o
acompanhamento e status da implantagao da solugao;

g) a prestar apoio:

i. nos processos de criagao de ambientes computacionais dentro das estruturas da
ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE;

ii. na internalizacao da solugao, com possibilidade de atuagao em conjunto com as
dreas técnicas da ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE, em observancia ao
processo de gestao de mudancas, caso existente.

3. OBRIGACOES DA ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE: A ENTIDADE
PUBLICA PARTICIPANTE se obriga a:

a) Disponibilizar as bases de dados necessarias para o desenvolvimento dos projetos,
com as devidas consideragles relativas a privacidade e seguranca;

b)  Acompanhar o avango dos projetos contratados de forma a verificar se a demanda
e os requisitos técnicos estao sendo atendidos;

c¢) Emitir manifestacdo quanto a validacdo da Prova de Conceito, previamente a
liberagdo da segunda parcela; e quanto a execugao do projeto, previamente a liberagao
das eventuais parcelas subsequentes;

d) Ao final do projeto, emitir manifestagdo quanto a conclusao e alcance dos objetivos
acordados;

e) Facilitar a incorporagao das tecnologias desenvolvidas em suas rotinas de trabalho,
inclusive disponibilizando equipe técnica para a etapa de transferéncia de conhecimento
para a operacionalizacao e eventual manutengao das solugdes desenvolvidas.

3.1. A ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE n3o podera receber, a qualquer titulo,
diretamente ou indiretamente, os recursos aportados pelo FNDCT/FINEP no projeto.

CLAUSULA SETIMA
AQUISICAO DE BENS E SERVICOS

1. A aquisicdo de bens e servigos, no mercado nacional ou no mercado externo
(importacdo), vinculados ao PROJETO, deverd ser feita pela BENEFICIARIA DA SUBVENGCAO
com estrita observancia da legislacdo vigente, respeitados os principios da legalidade, moralidade e
economicidade, buscando a proposta mais vantajosa para a BENEFICIARIA DA SUBVENGAO.

1.1. Devera ser realizada cotacdo de precos, exceto nos casos de fornecedor exclusivo.

1.2. No caso da proposta mais vantajosa ndo ser a de menor valor, cabera a

BENEFICIARIA DA SUBVENCAO justificar a escolha do fornecedor.
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CLAUSULA OITAVA
PRESTAGCAO DE CONTAS

1. As prestacdes de contas Deste Termo de Outorga de Subvencdo EconOmica serdo
realizadas por meio do monitoramento e avaliagao do PROJETO e da analise da Prestacao de Contas
Final, na forma disciplinada pela Finep.

2. Durante a execucao deste Termo de Outorga de Subvencdao Econdmica, a Finep
realizara o monitoramento e a avaliacdo do PROJETO, devendo observar os objetivos, o cronograma,
0 orgamento, as metas e os indicadores previstos no Plano de Trabalho.

2.1. A BENEFICIARIA DA SUBVENGAO devera apresentar Formuldrio de Resultado
Parcial anualmente, nas hipdteses determinadas neste instrumento, ou a qualquer
momento, quando solicitada, durante toda a vigéncia do Termo de Outorga de
Subvengao Economica.

2.2. A Finep podera, durante o monitoramento e a avaliacdo dos PROJETOS, realizar
visita para acompanhamento técnico ou fiscalizagdo financeira. A visita ndo dispensara
a BENEFICIARIA DA SUBVENCAO de manter atualizadas as informacdes relativas a
execucao do PROJETO na plataforma eletrénica de monitoramento, caso existente, ou
em outro meio disponibilizado.

2.3. A Finep acompanhara periodicamente a execugdo do Plano de Trabalho, de modo
avaliar os resultados atingidos com a execugao do objeto e de maneira a verificar o
cumprimento do PROJETO e a relagao entre os objetivos, as metas e o cronograma
propostos e o0s resultados alcangados, com base nos indicadores estabelecidos e
aprovados no Plano de Trabalho, e em normativos internos.

2.3.1. A Finep podera propor ajustes ao PROJETO e revisao do cronograma, das metas
e dos indicadores de desempenho, além de formular outras recomendagdes aos
participes, a quem cabera justificar, por escrito, eventual ndo atendimento.

3. A BENEFICIARIA DA SUBVENCAO deverd apresentar Relatério de Prestacdo
Contas Final, comprovando a boa e regular aplicacao dos recursos transferidos neste instrumento,
no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados do término da vigéncia do Termo de Outorga de
Subvencao Econdmica.

3.1. O prazo para apresentacao do Relatdrio de Prestacao de Contas Final podera ser
prorrogado por igual periodo, a pedido, desde que o requerimento seja feito antes do
vencimento.

3.2. Se, durante a analise da prestacao de contas final, a Finep verificar irregularidade
OuU omissao pa§5|'vel de ser sanada, de,’germinaré prazo compativel com o objeto para que
a BENEFICIARIA DA SUBVENCAO apresente as razOes ou a documentagao
necessaria. Transcorrido este prazo sem que a irregularidade ou a omissao seja, sanada,
a Finep adotara as providéncias para eventual devolucao dos recursos, nos termos da
legislagao vigente.

3.3. A andlise da prestacao de contas final devera ser concluida pela Finep no prazo de
até um ano, prorrogavel por igual periodo, ficando o prazo suspenso quando a
complementacao de dados se fizer necessaria pela BENEFICIARIA DA SUBVENCAO.
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3.4. O Relatdrio de Prestacdo de Contas Final sera simplificado e privilegiara os
resultados obtidos, devendo ser apresentado de acordo os padroes fornecidos pela
Finep, conforme normativos internos, compreendendo, pelo menos:

a) Relatorio de Execugdo do Objeto, que devera conter: (i) a descricdo das atividades
desenvolvidas para o cumprimento do objeto; (ii) a demonstracdao e o comparativo
especifico das metas com os resultados alcancados; e (iii) o comparativo das metas
cumpridas e das metas previstas devidamente justificadas em caso de discrepancia,
referentes ao periodo a que se refere a prestacao de contas;

b) Declaragao de que utilizou os recursos exclusivamente para a execugao do PROJETO,
acompanhada de comprovante da devolugao dos recursos nao utilizados, se for o caso;

c) Relagao de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver;
d) Avaliagdo de resultados;

e) Demonstrativo consolidado das transposicdes, dos remanejamentos ou das
transferéncias de recursos efetuados, quando houver; e

f) Relatdrio Simplificado de Execucdo Financeira.

3.4.1. Quando o Relatdrio de Execugao do PROJETO, referido na alinea ‘a’ do item 3.4
desta Clausula, nao for aprovado ou quando houver indicio de ato irregular, a Finep
exigira a apresentagao de Relatério de Execugdo Financeira, conforme modelo padrao
fornecido.

3.4.2. Caso o PROJETO seja alvo de apuracao formal pelos érgaos de controle ou pelos
0rgdos de investigagdo e persecucdo criminal ou que contiverem indicio de
irregularidade, a BENEFICIARIA DA SUBVENCAO deverd apresentar os documentos
suplementares exigidos pela Finep.

4. Os procedimentos de avaliagao, monitoramento e prestacao de contas final serao
detalhados em norma interna especifica da Finep, a qual os participes reconhecem a
obrigatoriedade de observancia.

5. Na hipdtese de a BENEFICIARIA DA SUBVENGAO ser instituicdo pertencente a
Administracdo Publica, ndo cabera a Finep, por ocasidao da prestagao de contas, analisar ou fiscalizar
a regularidade de licitacOes e contratagdes feitas com os recursos federais transferidos, nos termos
do artigo 58, § 59, do Decreto n© 9.283/2018.

6. A BENEFICIARIA DA SUBVENCAO deverd manter toda a documentacdo gerada
até a aprovacao da prestacao de contas final, devidamente organizada e arquivada, separada por
PROJETO, pelo prazo de cinco anos, contados da data da aprovacdo do Relatdrio de Prestagdo de
Contas Final.

7. Caso a BENEFICIARIA DA SUBVENCZ\O opte por ter a conta corrente especifica
do presente Termo de Outorga de Subvencdao Econ6mica no Banco do Brasil, autoriza desde ja a
Finep, de forma irrevogavel e irretratavel, a tomar as providéncias cabiveis para abri-la no referido
banco e cadastra-lo no sistema GESTAO AGIL.

7.1. Para fins do disposto no item acima, a BENEFICIARIA DA SUBVENGAO, neste
ato, de forma irrevogavel e irretratavel:
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a) autoriza a Finep a acessar, via GESTAO AGIL, todas as informacoes referentes a
conta especifica do Termo de Outorga de Subvencao Economica, incluindo, porém, nao
se limitando ao saldo, movimentacgoes e extratos;

b) autoriza o Banco do Brasil a aplicar automaticamente os recursos creditados na
corrente especifica do PROJETO em fundos lastreados em titulos publicos federais, com
rentabilidade diaria e cujo prospecto permita aplicacOes e resgates de qualquer valor,
sendo responsabilidade exclusiva da BENEFICIARIA DA SUBVENGAO verificar se a
aplicacdo dos recursos esta de acordo com o estipulado neste Termo de Outorga de
Subvencao Econdmica e na legislacdo de regéncia, assim como responder por qualquer
irregularidade na aplicacao dos recursos;

€) renuncia ao sigilo bancario nos termos da legislacao vigente e isenta a Finep de
qualquer responsabilidade decorrente da violacao de sigilo bancario de tais informagdes,
de acordo com o inciso V, paragrafo 39, art. 19, da Lei Complementar n® 105/2001, de
10/01/2001.

7.2. A BENEFICIARIA DA SUBVENCAO declara ter ciéncia que:

a)que o GESTAO AGIL permite que a Finep acesse os saldos e extratos de
movimentacao financeira da conta especifica do Termo de Outorga de Subvengdo
Econémica, bem como a outras informacdes sobre as despesas realizadas, a fim de
auxiliar e otimizar a prestagao de contas;

b) devera comparecer a agéncia bancaria para regularizacdo da conta corrente, apds
sua abertura;

c) é possivel solicitar ao Banco do Brasil a alteragao da modalidade de investimento dos
recursos creditados na conta corrente especifica do PROJETO, sendo responsabilidade
exclusiva da BENEFICIARIA DA SUBVENCAO verificar se a aplicagao dos recursos
esta de acordo com o estipulado neste Termo de Outorga de Subvencdao Econdmica e
na legislacdo de regéncia, assim como responder por qualquer irregularidade na
aplicagao dos recursos;

d) os recursos liberados pela Finep serao creditados na conta corrente com observancia
dos prazos previstos no art. 5° da IN/STN n° 04, de 30/10/04, ou outra legislacao que
vier a substitui-la; e

e) a prestacdo de contas podera ser realizada total ou parcialmente pelo GESTAO AGIL
a critério da Finep, observando-se o estatuido neste Termo de Outorga de Subvencao
Econdmica e nas normas e manuais da Finep.

8. A quitacdo do Termo de Outorga de Subvencado Econdmica somente se dara quando
da aprovacao formal, por parte da Finep, do Relatdrio de Prestacao de Contas Final.

9. Para fins de divulgacdo externa, a BENEFICIARIA DA SUBVENGAO se obriga a
apresentar, juntamente com o Relatdrio de Prestacao de Contas Final, um resumo, de até 200
palavras, contendo informac0es relativas aos resultados alcangados pelo PROJETO, no qual deverao
ser destacadas até 6 (seis) palavras-chave que melhor caracterizem o conteldo desses resultados.
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CLAUSULA NONA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

1. Quando os resultados alcangados pelo PROJETO ensejarem protecdo dos direitos
relativos a propriedade intelectual e caso faga parte da estratégia de mercado da BENEFICIARIA
DA SUBVENCAO obter tal protecao, deverao ser levados a registro no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial - INPI ou em outro érgdo competente para a protecdo da propriedade
intelectual no Brasil.

2. A BENEFICIARIA DA SUBVENGAO se compromete a conceder o direito de uso em
carater ndo exclusivo da tecnologia desenvolvida no PROJETO para a ENTIDADE PUBLICA
PARTICIPANTE, sem custos e por tempo indeterminado, inclusive com a possibilidade de que a
ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE realize ajustes e atualizagdes na solugdo, sem énus para a
BENEFICIARIA DA SUBVENGAO.

CLAUSULA DECIMA
CONDIGOES GERAIS

1. E vedado o aditamento deste Termo de Outorga de Subvencdo Econdmica com o
intuito de alterar seu objeto, entendida como tal a modificacdao, ainda que parcial, da finalidade
definida no PROJETO.

2. Excepcionalmente, a Finep podera admitir, a pedido justificado da BENEFICIARIA
DA SUBVENCAO, a reformulacao do PLANO DE TRABALHO, quando se tratar apenas de alteracao
da programacao de execucao do Termo de Outorga de Subvengdo Econdmica.

3. A Finep podera delegar formalmente o acompanhamento da execucdo do Termo de
Outorga de Subvencdo EconOmica.

4. A BENEFICIARIA DA SUBVENGAO reconhece a autoridade normativa da Finep
para exercer o controle e a fiscalizagao sobre a execugao do PROJETO, reorientar agdes e acatar,
ou ndo, justificativas com relagdo as eventuais disfuncdes havidas na sua execucao.

5. N3o sera aceito pela Finep pagamento por servicos de consultoria ou assessoria
técnica, bem como de didrias e passagens, feito a militar, servidor ou empregado publico, integrante
do quadro de pessoal da Administracao Publica Direta ou Indireta, salvo se permitido por legislacdo
especifica.

6. As despesas realizadas com recursos de subvencdo econémica somente serdao
reconhecidas a partir da assinatura do presente Termo de Outorga de Subvencao Economica.

6.1. As despesas realizadas a titulo de contrapartida também somente serdo aceitas a

partir da data da assinatura deste Termo de Outorga até a data correspondente ao prazo

final de utilizacdao de recursos

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
SUSPENSAO DOS DESEMBOLSOS DOS RECURSOS

1. Sem prejuizo da denuncia ou rescisao do presente Termo de Outorga de Subvencao
Econdmica, a Finep podera suspender os desembolsos dos recursos nas seguintes hipdteses:

a) Aplicacdo dos recursos do financiamento em fins diversos do pactuado ou em

desacordo com o PLANO DE TRABALHO;
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b) Inexatiddo nas informagdes prestadas & Finep pela BENEFICIARIA DA
SUBVEN(;AO objetivando a obtengdo desta subvengdo econdmica ou durante a
execucao deste BENEFICIARIA DA SUBVENCAO;

c) Paralisagao do PROJETO;

d) Outras circunstancias que, a juizo da Finep, tornem inseguro ou impossivel o
cumprimento, pela BENEFICIARIA DA SUBVENGAO e/ou pela ENTIDADE
PUBLICA PARTICIPANTE, das obrigagdes assumidas no presente Termo de Outorga
de Subvencdo Econdmica ou a realizagdo dos objetivos para os quais foi concedida a
subvengao econdmica; i

e) Inadimplemento, por parte da BENEFICIARIA DA SUBVENGAO, de qualquer
obrigacdao assumida neste Termo de Outorga de Subvencao Econémica;

f) Na hipotese de recuperagao judicial ou extrajudicial, ou faléncia decretada em relagao
a BENEFICIARIA DA SUBVENCAO;

g) Em qualquer dos processos judiciais elencados na Declaragao de Agdes Coletivas, seja
proferida decisdao, passivel de reversao, que impega a BENEFICIARIA DA
SUBVENGAO de contratar com o Poder Publico, de manter relagdes contratuais pré-
estabelecidas com ele ou que comprometa a execugao do projeto apoiado.

1.1. A Finep podera nas hipoteses descritas nesta Clausula, alternativamente ou em
conjunto com a suspensao dos desembolsos dos recursos, fixar condicionantes de ordem
técnica-operacional, juridica ou financeira, que deverao ser cumpridas dentro de prazo
a ser estabelecido, sob pena de aplicacao do disposto nas Clausulas Décima Segunda e
Décima Quarta.

1.2. A Finep considerard o conceito de risco tecnoldgico, constante no Decreto n°
9.283/2018, no monitoramento e avaliagdo do PROJETO.

1.3. Na hipdtese da alinea “g”, caso a decisdo judicial desfavoravel 8 BENEFICIARIA
DA SUBVENGAO se confirme e transite em julgado, a suspensdo dos desembolsos dos
recursos sera sucedida da imediata rescisdo do presente Termo de Outorga de
Subvencao Econdmica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

1. Serd instaurada Tomada de Contas Especial pela Finep ou, na sua omissao, por
determinacao do Controle Interno ou do Tribunal de Contas da Unido, para identificacao dos
responsaveis e quantificacdo do dano, quando ocorrer o seguinte:

a) Nao apresentacdo de relatdrio técnico e de demonstracoes financeiras no prazo de

até 30 (trinta) dias da notificagao que |he for encaminhada pela Finep;

b) Nao aprovacao de relatorio técnico e de demonstracoes financeiras, em decorréncia

de:

i. ndo execucdo do objeto pactuado;
ii. atingimento parcial dos objetivos avengados;
iii. desvio de finalidade;
iv. impugnacao de despesas;
V. ndo aporte dos recursos de contrapartida;
vi. ndo aplicagao de rendimentos de aplicacdes financeiras no objeto pactuado.
c) Ocorréncia de qualquer outro fato do qual resulte prejuizo ao erario;
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d) Nao devolucdo de eventuais saldos financeiros remanescentes apos 30 (trinta) dias
da conclusdo, denuncia, rescisdo ou extingao do Termo de Outorga de Subvencao
EconOmica.

2. A ndo-execugdo do PROJETO pactuado ou sua execugdo parcial decorrente de risco
tecnoldgico, conceituado no Decreto n© 9.283/2018, devidamente justificado pela BENEFICIARIA
DA SUBVENCAO e aprovado pela Finep ndo ensejara a instauragao de Tomada de Contas Especial.

2.1. Enquadra-se na hipotese de ndo-execucdao do PROJETO por risco tecnoldgico, ndo

ensejando a instauragao de Tomada de Contas Especial, a rescisao unilateral do termo

de outorga pela Finep cujo objetivo ndo tenha tido sua Prova de Conceito validada pela

ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE, desde que a BENEFICIARIA DA

SUBVENCAO n3o tenha concorrido culposa ou dolosamente para o insucesso do

PROJETO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
PUBLICAGAO

A eficacia deste Termo de Outorga de Subvencdo Econ6mica e de seus eventuais aditivos
fica condicionada a publicacdo do respectivo extrato no Didrio Oficial da Unido, que sera
providenciada pela Finep em até 30 (trinta) dias contados da assinatura deste Termo de Outorga
de Subvencao Econ6mica.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
RESCISAO

Este Termo de Outorga de Subvencdo Econdmica podera ser rescindido a qualquer
tempo, em caso de infringéncia de quaisquer de seus dispositivos, imputando-se as partes a
responsabilidade pelas obrigagdes decorrentes do prazo em que tenham vigido e creditando--lhes,
igualmente, os beneficios adquiridos no mesmo periodo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DISPOSICOES APLICAVEIS

Aplica-se ao presente instrumento a Lei n® 10.973, de 02 de dezembro de 2004, o
Decreto 9.283, de 07 de fevereiro de 2018, a Lei n°® 11.540, de 12 de novembro de 2007 e demais
atos normativos pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DAS DECLARAGOES

Sob pena de incidéncia das sancdes contratuais e legais, de natureza civil e penal, a
BENEFICIARIA DA SUBVENCAO declara que:

a) O imdvel onde sera implantado o PROJETO nao possui reserva legal e/ou area de
preservacdo permanente, ou, se possui, que sobre determinado imdvel inexistem
embargos vigentes de uso econémico de areas desmatadas ilegalmente, nos termos do
art. 19, II, da Resolugao do Conselho Monetario Nacional n°® 3.545, de 29 de fevereiro
de 2008;

b) Nado esta descumprindo embargo de atividade nos termos do art. 11 do Decreto n°
6.321, de 21 de dezembro de 2007, c/c os art. 16, §1° e §29, art. 17 e art. 54, capute
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paragrafo Unico do Decreto n° 6.514, de 22 de julho de 2008, bem como nao ter sido
notificada de qualquer sancao restritiva de direito, nos termos dos incisos I, II, IV e V
do art. 20 do Decreto n° 6.514, de 22 de julho de 2008;

c) Observa e cumpre as disposicoes previstas na legislacdo ambiental, mantendo-se em
situacao regular junto aos érgaos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio
Ambiente, e os documentos relacionados ao licenciamento ambiental e aspectos
regulatdrios, apresentados previamente a Finep, permanecem validos;

d) Ndo esta descumprindo embargo de atividade nos termos do art. 19, II, da Resolucao
do Conselho Monetario Nacional n® 3545, de 29 de fevereiro de 2008;

e) Indenizara e ressarcirda a Finep, independentemente de culpa, caso esta seja
obrigada a pagar qualquer valor tendo por causa dano ambiental decorrente direta ou
indiretamente do PROJETO;

f) Inexistem Deputado(a), Senador(a) e Vereador(a) diplomados(as) ou
empossados(as), exercendo funcao remunerada ou entre seus administradores, ndo se
configurando as vedagOes previstas pela Constituicdo Federal, no artigo 54, incisos I e
II, no artigo 27, § 19, e no artigo 29, inciso IX;

g) Denunciara a Ouvidora da Finep eventuais irregularidades ou descumprimentos das
condicbes contratuais e da legislagao vigente, conforme canal disponivel na pagina da
Finep na internet (http://www.finep.gov.br);

h) Inexiste sentenga condenatdria transitada em julgado em razao da pratica de atos
pela BENEFICIARIA DA SUBVENGCAO, ou por seus dirigentes, de trabalho infantil,
trabalho escravo, crime contra o meio ambiente, assédio moral ou sexual ou racismo;
i) Nao é beneficiaria, direta ou indireta, de recursos federais provenientes de transagoes
de compensacao (offset), com relagdao ao PROJETO ora subvencionado;

j) Todas as informacdes prestadas a Finep, inclusive no preenchimento de formularios,
cadastros e sistemas na internet, sao verdadeiras.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
NAO EXERCICIO DE DIREITOS

O atraso ou abstencao, pela Finep, do exercicio de quaisquer direitos ou faculdades que
Ihe assistam em decorréncia da lei ou do presente Termo de Outorga de Subvencao Econ6mica, ou
a eventual concordancia com atrasos no cumprimento das obrigagbes assumidas pela
BENEFICIARIA DA SUBVENCAO, n3o implicardo qualquer novacdo, ndo podendo ser
interpretados como renuncia a tais direitos ou faculdades, que poderdo ser exercidos, a qualquer
tempo, a critério exclusivo da Finep.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
VIGENCIA

1. O prazo de vigéncia deste Termo de Outorga de Subvencao EconOmica é de 24 (vinte
e quatro) meses contados da sua data de assinatura.

1.1. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, a critério da Finep, desde que a
prorrogacao se baseie em justificativa técnica e seja refletida em ajuste do PLANO DE
TRABALHO. ]
1.2. O pedido de prorrogagdo deve ser apresentado por escrito pela BENEFICIARIA
DA SUBVENCAO a Finep, no minimo, com 30 (trinta) dias de antecedéncia do prazo
final de vigéncia do Termo de Outorga de Subvencao Economica.
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CLAUSULA DECIMA NONA
DA PROTEGAO DOS DADOS PESSOAIS

1. Os dados pessoais eventualmente coletados pelas partes, de titularidade de seus
respectivos acionistas/quotistas e colaboradores, deverao ser tratados de acordo com a Lei n©
13.709, de 14 de agosto de 2018 ("LGPD"), devendo as partes, ainda: (i) observar os
principios elencados no art. 6° da LGPD; (ii) tomar as providéncias cabiveis decorrentes das
obrigagdes e responsabilidades previstas pela LGPD; e (iii) adotar as medidas de seguranca,
técnicas, administrativas e organizacionais apropriadas para proteger os dados coletados, de modo
que sejam armazenados de forma segura e conforme as melhores praticas de mercado e em estrito
cumprimento a LGPD.

1.1. Para fins de aplicagdo desta clausula, conceitua-se:

a)dado pessoal como a informacdo relacionada a pessoa fisica identificada ou

identificavel, inclusive o dado pessoal sensivel, tal como definido na LGPD; e

b) colaboradores como toda e qualquer pessoa fisica que possua vinculo de qualquer

natureza com quaisquer das partes, inclusive por interposta pessoa, tais como, mas nao

se limitando a, empregados, ordenadores de despesa, estagiarios, prestadores de
servigos, consultores, ocupantes de cargo de confianga, integrantes da equipe executora
do projeto, administradores, representantes legais, fornecedores, parceiros e clientes.

2. A coleta de dados pessoais sera realizada mediante requisicdo da Finep,
responsabilizando-se a parte requerida por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos de
dispensa de consentimento.

2.1. Cabera a parte que disponibilizar a Finep dados pessoais, cientificar o titular destes

dados sobre o compartilhamento e informa-lo da existéncia do Aviso de Privacidade

disponivel no endereco eletronico http://www.finep.gov.br/aviso-de-privacidade-lei-
geral-de-protecao-de-dados-lgpd , como fonte de informacOes acerca dos tratamentos
de tais dados realizados pela Finep.

3. Poderdo ser coletados, dentre outros, os seguintes dados pessoais:

a) dos colaboradores vinculados a BENEFICIARIA DA SUBVENCAO na qualidade de
equipe executora: nome completo, CPF, Carteira de Identidade, nacionalidade,
naturalidade, niUmero de telefone, enderego, endereco de e-mail, dados profissionais ou
referentes a formacao académica, contracheque, Declaracao de Imposto de Renda
Pessoa Fisica (DIRPF), informacOes bancarias relativas a conta corrente e nimero de
cartdo com gastos do projeto, PIS/Pasep, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social,
Numero da Conta do Fundo de Garantia por Tempo de Servico e fotografia/video na/no
qual a pessoa natural pode ser identificada;

b) dos colaboradores vinculados 8 BENEFICIARIA DA SUBVENCAO que ndo integram
a equipe executora do projeto financiado: nome completo, CPF, Carteira de Identidade,
estado civil, nacionalidade, naturalidade, nimero de telefone, endereco, endereco de e-
mail e fotografia/video na/no qual a pessoa natural pode ser identificada e informacdes
relativas a participacao societaria na(s) parte(s) do Termo de Outorga; _

c) dos sdcios/quotistas majoritarios da BENEFICIARIA DA SUBVENCAO: nome
completo, CPF, Carteira de Identidade, nacionalidade, naturalidade e informagOes
relativas a sua participacdo societaria na(s) parte(s) do Termo de Outorga;

d) dos colaboradores vinculados a ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE: nome
completo, CPF, Carteira de Identidade, estado civil, nacionalidade, naturalidade, nimero
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de telefone, endereco, endereco de e-mail e informacOes relativas a participacao
societaria na(s) parte(s) do Termo de Outorga.

4. Os dados coletados poderdo ser tratados para as seguintes finalidades, sem prejuizo
de outros tratamentos devidamente fundamentados na LGPD:

a) designios da Administracdo Publica, incluindo politicas publicas e a persecucdo do
interesse publico, com o objetivo, também, da execucdo de competéncias e atribuicdoes
legais;

b) competéncias que envolvam o poder da Administracdo Publica;

c) atividades referentes ao procedimento de aprovagao, formalizagao, acompanhamento
e execugao deste Termo de Outorga;

d) atendimento de demandas externas por informagoes, tais como Ouvidoria, Servigo de
Informacdo ao Cidadao (SIC) e drgaos de controle, observadas as hipdteses de
confidencialidade; e

e) identificacao de denunciado ou reclamante inserido em demanda enviada a Finep
observadas as hipdteses de confidencialidade.

5. Sem prejuizo de outras hipdteses legais ou regulamentares e da consecugao dos
objetivos do presente Termo de Outorga, os dados pessoais coletados poderao ser
compartilhados:

a) caso solicitados, com entidades e 6rgaos de controle, tais como Tribunal de Contas
da Unido, Controladoria Geral da Unido, Ministério Publico Federal e Policia Federal;

b) caso solicitados, com entes e/ou entidades do Poder Executivo, Legislativo e
Judiciario;

€) para exercicio regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;

d) caso haja o dever de praticar atos publicos com vistas a realizagdo da finalidade
perseguida pela Administracdo Publica; e

e) caso solicitado pela fonte dos recursos concedidos para o financiamento.

6. A Finep podera tratar os dados pessoais, conforme autorizado pela legislagao:

a) mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

b) para o cumprimento de obrigacdo legal ou regulatoria;

c) para execucao de politicas publicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas
em contratos, convénios ou instrumentos congéneres;

d) para a realizacao de estudos por érgao de pesquisa, garantida, sempre que possivel,
a anonimizagao dos dados pessoais;

e) quando necessario para a execucao de contrato ou de procedimentos preliminares
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

f) para o exercicio regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral,
este Ultimo nos termos da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);
g) quando necessario para atender aos interesses legitimos da Finep ou de terceiro,
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam
a protecao dos dados pessoais; ou

h) para a protecao do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislacdo pertinente.
6.1. A Finep poderad tratar dados pessoais sensiveis, conforme autorizado pela
legislagao:

a) quando o titular ou seu responsavel legal consentir, de forma especifica e destacada,
para finalidades especificas; ou

b) sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipéteses em que for
indispensavel para: (i) cumprimento de obrigacado legal ou regulatdria pela Finep; (ii)
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tratamento compartilhado de dados necessarios a execucao, pela administragao publica,
de politicas publicas previstas em leis ou regulamentos; (iii) exercicio regular de direitos,
inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este Gltimo nos
termos da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem).

7. Os tipos de dados coletados, assim como as hipoteses de tratamento e
compartilhamento e a base legal utilizada, poderao ser modificados pela Finep a qualquer tempo,
em virtude de alteracdes na legislacdo ou nos servicos, em decorréncia da utilizagdo de novas
ferramentas tecnoldgicas ou, ainda, sempre que, a exclusivo critério da Finep, tais alteracoes se
facam necessarias, garantindo-se ao titular dos dados pessoais o direito de informacao sobre essa(s)
alteracao(0es) e o resguardo de seus direitos fundamentais.

7.1. O dever de informacdo mencionado no item acima sera cumprido através da

atualizagao constante do Aviso de Privacidade, documento disponivel aos titulares dos

dados coletados no enderego eletronico mencionado no item 2.1 desta Clausula.

7.2. A BENEFICIARIA DA SUBVENCAO e a ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE

obrigam-se a acompanhar as modificagdes implementadas pelo Aviso de Privacidade e

a informar os seus respectivos acionistas/quotistas e colaboradores que possuam dados

pessoais coletados ou sejam responsaveis pelo tratamento de dados pessoais no ambito

deste Termo de Outorga. .

7.3. A BENEFICIARIA DA SUBVENCAO e a ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE

se obrigam a comunicar os seus respectivos acionistas/quotistas e colaboradores, no

caso em que eles forem titulares de dados pessoais disponibilizados a Finep, de seus
direitos abaixo transcritos:

a) confirmagao da existéncia de tratamento dos seus dados pessoais pela Finep;

b) acesso aos seus dados pessoais;

c¢) corregao de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

d) anonimizacdao, bloqueio ou eliminacdao de dados desnecessarios, excessivos ou

tratados em desconformidade com o disposto na legislagao em vigor;

e) portabilidade dos dados a outro fornecedor de servigo ou produto, mediante

requisicao expressa, de acordo com a regulamentagao em vigor da ANPD, observados

os segredos comercial e industrial;

f) eliminagdo dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nos

casos de cumprimento de obrigacao legal ou regulatéria pela Finep ou demais hipoteses

previstas na legislacao;

g) informagdo acerca das entidades publicas e privadas com as quais a Finep realizou

uso compartilhado de dados;

h) informacdo sobre a possibilidade de ndo fornecer consentimento e sobre as

consequéncias da negativa;

i) revogacao do consentimento concedido para o tratamento dos seus dados pessoais,

quando aplicavel,

j) oposicdo a determinado tratamento de seus dados; e

k) reclamacao em face do controlador de dados junto a Autoridade Nacional de Protecado

de Dados (a ANPD) e a demais 6rgaos ou entes responsaveis.

8. A BENEFICIARIA DA SUBVENCI\O e a ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE
dardo conhecimento formal aos seus respectivos acionistas/quotistas e colaboradores que possuam
dados pessoais coletados ou sejam responsaveis pelo tratamento de dados pessoais no ambito deste
Termo de Outorga, das obrigacoes e condigbes acordadas nesta Clausula, cujos principios deverao
ser aplicados a coleta e tratamento dos dados pessoais referentes a este Termo de Outorga.




GOVERND FEDERAL

-
- —— MINISTERIO DA MINISTERIO DA A
Flnep eNar: GESTAQ E DA INOVAGAD CIENCIA,TECNOLOGIA “‘rl-

EM SERVIGOS PUBLICOS EINOVAGAO

Referéncia n® 0244/23

9. As partes cooperarao entre si no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio
dos direitos dos titulares dos dados pessoais, previstos na LGPD e no atendimento de requisigdes e
determinagOes do Poder Judiciario, Ministério Publico, Autoridade Nacional de Protecdo de Dados e
6rgaos ou entidades de controle administrativo.

10. Na ocorréncia de qualquer incidente que implique vazamento indevido de dados
pessoais, as partes comunicardo umas as outras, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a
contar da ciéncia do incidente, para que possam adotar as providéncias devidas.

11. As informacOes acerca do Encarregado da LGPD na Finep estdo disponiveis em:
http://www.finep.gov.br/fale-conosco.

12. A Finep mantera os dados pessoais coletados pelo tempo necessario ao
cumprimento de suas obrigacOes legais, regulatérias e contratuais, bem como para resguardar e
exercer seus direitos, assegurando-se aos titulares dos dados pessoais o direito de eliminagado apds
esse periodo e os direitos de alteragdo e correcao dentro do prazo legal estabelecido pelo érgao
regulador correspondente.

13. A Finep possui direito de regresso em face das demais partes deste instrumento,
em razao de eventuais danos causados pelo descumprimento das responsabilidades e obrigagdes
previstas neste Termo de Outorga e na Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais.

14. Em nenhuma hipdtese, a Finep comercializara dados pessoais.

CLAUSULA VIGESIMA X
FORO DO TERMO DE OUTORGA DE SUBVENCAO ECONOMICA

1. As partes elegem o foro da Cidade do Rio de Janeiro para solugao de qualquer
controvérsia oriunda do presente Termo de Outorga de Subvencao Econ6mica, ressalvado a Finep
o direito de optar pelo foro de sua sede.

1.1. O presente termo de outorga reputa-se celebrado na cidade do Rio de Janeiro, e
sua formalizagdo ocorrera na data em que os representantes legais da Finep o assinarem
ou na data em que o ultimo representante legal da Finep assina-lo, em caso de
disparidade de data.

2. E, por estarem assim justos e acordados, as partes firmam o presente instrumento,
juntamente com as testemunhas, por meio de assinatura eletronica com certificado
digital, nos termos da Medida Proviséria n. 2.200-2/2001.




—— GOVERND FEDERAL

- -
- - MINISTERIO DA MINISTERIQ DA
Flnep eNar: GESTAC E DA INOVAGAD CIENCIA, TECNOLOGIA “‘rl-

EM SERVIGOS PUBLICOS EINOVAGAD

Referéncia n° 0244/23
Pela FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - Finep:
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Elias Ramos de Souza
CPF n© 153.145.885-87
Diretor de Inovacao
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Pela BENEFICIARIA DA SUBVENGAO - 4KST TECNOLOGIA DA INFORMAGAO LTDA:

RICCARDO LANZUOLO
CPF n®667.931.149-72

FABRICIO ENEMBRECK
CPF n© 202.559.228-09
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Pela ENTIDADE PUBLICA PARTICIPANTE - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA
SANITARIA - ANVISA:

ANTONIO BARRA TORRES
CPF n© 847.632.5673-4

aas,sinc:l
fine
i b
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TESTEMUNHAS:

{JSEIHCI FI%3AE FERNANDA STIEBLER
meiP M 4BERAGGESCS04605B2BEEI2ESCOCTC2D
g Aszinado em 23052023

Fernanda Stiebler
CPF n© 102.539.377-52

assing ' N4 FERREIRA
ﬂ fine _at,tﬁ'#j DC13CEB402 047 THACSBEB1G7S3209.AF

ﬂ;;ﬁﬁ}gﬁ;‘ﬁ;‘f&ﬂ Pesinado em 200552023

Vania Ferreira
CPF n© 863.479.267-68

Anexo:
Plano de Trabalho
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|A.1. DADOS CADASTRAIS |
A.1.1. PROPONENTE
A.1.1.1. Instituicdo

Razdo Social: 4KST TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ISigIa: 4KST

Nome Fantasia: 4KST

CNPJ Préprio Cédigos do SIAFI

N©°: 29.003.090/0001-56 UG N°: IGestﬁo No:

Enderego: RUA IMACULADA CONCEICAO, N° 1430 - HOTMILK ? ECOSSISTEMA DE
INOVAGAO PUCPR

Bairro: PRADO VELHO

Cidade: CURITIBA UF: PR ICEP: 80215-182

Caixa Postal:

Telefone: 4191850750 Fax:

URL: WWW.4KST.COM

Email: RICCARDO@4KST.COM

Natureza Juridica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Atividade Econdmica Predominante: 72.10-9 Consultoria em sistemas de informatica

N° Empregados/Funcionarios: IReceita anual:

A.1.1.2. Dirigente

Nome: Riccardo Lanzuolo

Cargo: CEO

CPF: 667.931.149-72

| rG: 39984636

Orgao Expedidor: SSP

Endereco Residencial: Rua Marechal Hermes, 1245, apto 63 Bairro: Ahu
Cidade: CURITIBA UF: PR ICEP: 80540-290 | Email: riccardo@4kst.com
Telefone: 41991850750 Fax:
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[A.1. DADOS CADASTRAIS
A.1.2. EXECUTOR
A.1.2.1. Instituicdo

Razdo Social: 4KST TECNOLOGIA DA INFORMAGAO LTDA ISigIa: 4KST

Nome Fantasia: 4KST

CNPJ Préprio Cédigos do SIAFI

N°: 29.003.090/0001-56 UG Neo: IGestéo No:

INOVAGAO PUCPR

Enderego: RUA IMACULADA CONCEICAO, N° 1430 - HOTMILK ? ECOSSISTEMA DE

Bairro: PRADO VELHO

Cidade: CURITIBA

UF: PR ICEP: 80215-182

Caixa Postal:

Telefone: 4191850750

Fax:

Email: RICCARDO@4KST.COM

URL: WWW.4KST.COM

Natureza Juridica:206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Atividade Econdmica Predominante:72.10-9 Consultoria em sistemas de informatica

N° Empregados/Funcionarios:

I Receita anual:

A.1.2.2. Dirigente

Nome: Riccardo Lanzuolo

Cargo: CEO

CPF: 667.931.149-72

| rG: 30984636

Orgao Expedidor: SSP

Endereco Residencial: Rua Marechal Hermes, 1245, apto 63 Bairro: Ahu
Cidade: CURITIBA UF: PR ICEP: 80540-290 | Email: riccardo@4kst.com
Telefone: 41991850750 Fax:

A.1.2.3. Coordenador

Nome: FABRICIO ENEMBRECK

Cargo: PROFESSOR

CPF: 202.559.228-09

| rG: 255287677

Orgao Expedidor: SSPSP

Endereco Residencial: AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO, No 87

Bairro: JARDIM SOCIAL

Cidade: CURITIBA

UF: PR ICEP: 82520-500

Email: fabricio@4kst.com

Telefone: 41995281991

Fax:
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|A.3. bADOS DO PROJETO

A.3.1. DESCRICAO DO PROJETO

Titulo do Projeto: Sigla:
Analise de Risco Sanitario baseada em Inteligéncia Artificial ARSIA

Prazo Execugao:
24 Meses

Objetivo Geral (Objeto da Proposta):

O objetivo do projeto consiste em desenvolver técnicas de Inteligéncia Artificial para a analise preditiva de risco sanitario para auxiliar o
monitoramento da conformidade das empresas que produzem medicamentos, produtos para saude e outros. Espera-se que os artefatos
produzidos possam reduzir o tempo e aprimorar a confiabilidade e a padronizacdo das analises. Trata-se de atividade que é realizada
regularmente a cada dois anos e exige do corpo técnico da Anvisa a andlise de extenso corpo documental oriundo de fontes internas e
externas variadas, que pode demorar bastante tempo e esta sujeita a falhas. Para alcangar o objetivo proposto a 4KST, junto com seus
parceiros, deverd empregar técnicas do estado da arte de Aprendizagem de Maquina, como modelos de classificacdo rasa e profunda,
modelos de Inteligéncia Artificial Explicavel e tecnologias modernas de desenvolvimento de projetos de tecnologia da informagéo e
desenvolvimento de software.

Metas Fisicas:

1 - Meta 1 - Contextualizagdo do Projeto

2 - Meta 2 - Aquisicdo de Dados

3 - Meta 3 - Geragdo e Avaliagdo de Modelos Preditivos

4 - Meta 4 - Adequagdo de Infraestrutura

5 - Meta 5 - ETL: Extragdo de dados do data lake

6 - Meta 6.1 - Desenvolvimento de Interfaces do usuario

7 - Meta 6.2 - Desenvolvimento de Modelos Preditivos Finais

8 - Meta 7 - Desenvolvimento de modelos de IA Explicavel

9 - Meta 8 - Integragao de Modelos Preditivos

10 - Meta 9 - Aquisicdo de Didrias e Passagens

11 - Meta 10 - Transferéncia de Tecnologia

12 - Meta 11 - Suporte gerencial, administrativo, financeiro e contabil necessario a realizagdo do projeto

Justificativa Resumida:

Area Geografica de Execucgdo:

Curitiba e Brasilia

Resumo da Equipe Executora:

Resumo do Orcamento:

O total de despesas do projeto serd de R$ 3.384.784,64, sendo R$ 3.349.741,52 correspondentes ao valor solicitado e R$ 35.043,12 como
contrapartida da proponente. O valor total se divide em Pagamentos de Pessoal (R$ 2.075.292,00), Diérias (R$ 114.130,00), Passagens e
Despesas com Locomogdo (R$ 110.500,00), Outros servigos de terceiros/pessoa juridica (R$ 494.862,64) e Equipamentos e Material
Permanente (R$ 590.000,00).

O total em Pagamentos de Pessoal (R$ 2.075.292,00) cobrirdo as despesas com o time técnico qualificado para o desenvolvimento das
atividades, tais como: contextualizacdo do projeto, aquisicdo de dados, geracéo e avaliagdo de modelos preditivos, adequacgdo de
infraestrutura, desenvolvimento de interfaces do usuario, desenvolvimento de modelos de IA Explicadvel e a gestédo do projeto.

O total com Diarias (R$ 114.130,00) e Passagens e Despesas com Locomogédo (R$ 110.500,00) cobrirdo as despesas com o
acompanhamento in loco dos processos de trabalho da equipe técnica da ANVISA, além de sessGes de treinamento e seminarios de
formacgdo durante a etapa de transferéncia das aplicagGes de software que serdo desenvolvidas.

O total com Outros Servigos de Terceiros/Pessoa Juridica (R$ 494.862,64) compreendem despesas referentes ao apoio a operagdo desse
projeto (Despesas bancarias e licenga de softwares), assim como as empresas terceirizadas para as atividades de ETL (Extragdo,




Transformacgdo, Carga/Load) sobre os dados e desenvolvimento de UI (User Interfaces).

O total com Equipamentos e Material Permanente (R$ 590.000,00) suportardo a compra de dois computadores pessoais (i7 11 GPU Video
SSD 256 ou 512gb e 16gb de RAM) e dois servidores (396GB de RAM, processador com 96 threads ou mais, 12TB de SSD, 3 GPUS de
24GB de RAM e minimo 8K Cores Cuda em cada) para o desenvolvimento dos modelos preditivos. Todos os equipamentos serdo
necessarios para o desenvolvimento desse projeto.

O cronograma de desembolso contempla 3 parcelas, as quais seguirdo em sincronia de valor e cronograma com as etapas do projeto, ou
seja, o primeiro pagamento para PoC (R$ 498.362,00), o segundo para Projeto (R$ 2.607.298,60) e o terceiro para Transferéncia (R$
244.080,92).

Desafio Tecnolégico:

Desafio Tecnoldgico 2.3: Monitoramento da conformidade de empresas por meio de modelo preditivo de risco sanitario

Relagao de Sécios / Acionistas:

Nome : Fabricio Enembreck

CPF/CNPJ: 20255922809

Identificar Empresa da proposta (executora ou coexecutora(s)) em que é Sécio: 29.003.090/0001-56
%Capital votante: 50.0%

Residéncia/Sede no Brasil: Sim

Controlador: Nao

Nome : Riccardo Lanzuolo

CPF/CNPJ: 66793114972

Identificar Empresa da proposta (executora ou coexecutora(s)) em que é Socio: 29.003.090/0001-56
%Capital votante: 50.0%

Residéncia/Sede no Brasil: Sim

Controlador: Sim

Resumo publicavel:

Neste projeto a empresa 4KST busca desenvolver técnicas de Inteligéncia Artificial para a analise preditiva de risco sanitario de tal forma a
auxiliar o monitoramento da conformidade das empresas que produzem medicamentos, produtos para saude e outros. Espera-se que os
artefatos produzidos possam reduzir o tempo e aprimorar a confiabilidade e a padronizagdo das analises. Trata-se de atividade que é
realizada regularmente a cada dois anos e exige do corpo técnico da Anvisa a analise de extenso corpo documental oriundo de fontes
internas e externas variadas, que pode demorar bastante tempo e estd sujeita a falhas. Dessas analises sdo produzidos histdricos de
conformidade ou ndo cumprimento de normas sanitarias. Para alcangar o objetivo proposto a 4KST, junto com seus parceiros, devera
empregar técnicas do estado da arte de Aprendizagem de Maquina, como modelos de classificagdo rasa e profunda, modelos de
Inteligéncia Artificial Explicavel e tecnologias modernas de desenvolvimento de projetos de tecnologia da informagdo e desenvolvimento de
software.

Descrigao do Projeto:

O projeto sera desenvolvido em 3 fases principais:

1- Prova de conceitos,

2- Desenvolvimento do Projeto, e

3- Transferéncia de Tecnologia.

Os paragrafos a seguir descrevem como essas etapas estdo estruturadas.

1- Prova de Conceitos

Nessa etapa estdo previstas andlises iniciais que visam alinhar entendimentos a respeito dos processos, documentos e sistemas utilizados
pelos servidores da Anvisa durante o processo de analise de conformidade sanitaria e garantir que as expectativas estejam alinhadas com
os resultados possiveis e vice-versa. Esse estudo inicial produzird um estudo de viabilidade técnica, assim como documentacdo acerca dos
requisitos do projeto. A partir dos estudos realizados serdo iniciados procedimentos para extracdo de dados dos diferentes sistemas
disponiveis. Os dados coletados serdo integrados em um data lake e contara possivelmente com informacdes estruturadas e ndo
estruturadas. A partir das caracteristicas das informagdes disponiveis, serdo selecionadas as técnicas de Aprendizagem de Maquina mais
adequadas. Dentre as técnicas a serem exploradas estdo aquelas que compdem hoje o estado da arte para classificagdo de dados
estruturados (classificadores rasos) e ndo estruturados (classificadores profundos - deep learning). As atividades previstas para essa etapa
sdo as descritas a seguir.

1.1 Levantamento de Requisitos e Estudo de Viabilidade Técnica

Nessa atividade estdo previstas andlises de documentos e processos relacionados ao trabalho de analise de conformidade sanitaria.
Também sera desenvolvido documento de viabilidade técnica, que deve enfatizar riscos e principalmente definir claramente quais fontes de
dados podem ser utilizadas no projeto de forma segura. Um importante ponto de atengdo esta relacionado a confiabilidade das fontes
externas de informagdo, assim como viabilidade técnica de integragdo dessas informagdes em tempo de produgdo. Pelo menos 3
profissionais estardo dedicados para essa atividade: analista de sistemas, engenheiro de dados e cientista de dados.

1.2 Viagens e Hospedagem

Durante a realizagdo da atividade 1.1 estdo previstas viagens e estadias dos profissionais envolvidos, que deverdao acompanhar in loco os
processos de trabalho da equipe técnica da ANVISA.

1.3 Construcdo de Scripts para Extracdo de Dados

Uma vez definidas as fontes seguras de informagéo e as tecnologias de integracdo e raspagem adequadas, a equipe técnica da 4KST
devera extrair as informagdes e disponibilizd-las em um repositério de dados. Para isso, os scripts extratores de dados deverdo ser
desenvolvidos.

1.4 Coleta de dados

Os scripts de extragdo serdo executados para a coleta de dados. Durante essa etapa, ha necessidade de monitoramento constante dos
processos de extragdo a fim de garantir a integridade dos dados armazenados para posterior exploragdo algoritmica.

1.5 Modelagem de Targets, Definicdo de Modelos e Selegdo e Preparacdo de dados

Para a construcdo dos modelos, etapas prévias de definicdo de varidveis objetivo, escolha das abordagens de ML e preparagdo de dados,
sdo necessdrias. A especificagdo completa dessa atividade s6 pode ser concluida com os dados em maos e com analises exploratérias
adequadas (EDA - Exploratory Data Analysis).




1.6 Desenvolvimento e Tuning de Modelos de ML

Uma vez definidas as tarefas e objetivos dos algoritmos de ML na etapa 1.5, eles poderdo ser aplicados e tunados a fim de se obter os
melhores resultados. Nessa etapa serdo aplicadas técnicas de classificagdo rasa em dados estruturados e profunda (deep learning) em
dados ndo estruturados. Abordagens hibridas também poderdo ser utilizadas como representagdo vetorial de documentos e modelos BERT
(Bidirectional Encoder Representations from Transformers). Essa etapa devera ser realizada com extensa experimentacgdo (tuning) e
escolha dos melhores resultados que indicardo a viabilidade técnica dos objetivos gerais do projeto.

2 Execugdo do Projeto

Uma vez validadas as técnicas de ML na fase 1, a etapa 2 devera garantir que os requisitos funcionais e n&o funcionais do projeto sejam
atendidos. Ela envolve a reconstrugdo de modelos a partir de todos os dados disponiveis, desenvolvimento de software com interfaces de
integracdo de modulos, técnicas de Inteligéncia Artificial Explicavel e interfaces com o usuario final. Os paragrafos a seguir descrevem as
etapas da fase 2 do projeto.

2.1 Adequagdo de Infraestrutura Fisica/Ldgica

Nessa atividade serdo adquiridos equipamentos e/ou contratados servicos de nuvem para execugao de experimentos finais e deploy de
toda arquitetura de software planejada na fase 1 do projeto e produzida durante a experimentagéo. Ressalta-se a importéncia de aquisicao
de infraestrutura de computacdo de alto desempenho para processamento de big data e processamento em Unidades Graficas de
Processamento (GPUs) dada a quantidade e variedade de dados a ser processada.

2.2 Adequacéo de Software

Estdo previstos recursos para aquisicdo de software proprietario necessario para integragdo sistémica junto ao stack de desenvolvimento
de TI da Anvisa.

2.3 ETL (Extract Transform Load)

Na fase 1.3 do projeto dados devem ser extraidos de forma semi automatizada sem a preocupagao de integracdo sistémica, apenas para
validagdo das hipoteses do projeto em tempo habil. Nessa etapa (2.3) serdo desenvolvidos artefatos de software (APIs para extragdo e
integracdo) que viabilizem a extragdo continua, segura e automatica de dados de fontes internas e externas de forma que seja possivel
compor um data lake. Desta forma, novos dados serdo automaticamente extraidos e preparados para a aplicagdo recorrente dos modelos
de aprendizagem de maquina desenvolvidos. As tecnologias e frameworks em cloud utilizados nesta etapa deverdo ser alinhados com a
equipe de Tecnologia da Informagdo da Anvisa para garantir a continuidade dos softwares desenvolvidos em produgao.

2.4 Construgdo de UI

Os requisitos funcionais do projeto deverdo estar disponiveis para os usuarios finais a partir de interfaces de software desenvolvidas
seguindo padrdes de usabilidade e qualidade. Embora estejam previstas contratacdes de pessoal técnico 4KST, ha possibilidade de
subcontratagdo de empresa com especialidade de fabrica de software, uma vez que o core business da 4KST consiste em desenvolver e
aplicar tecnologias de Inteligéncia Artificial.

2.5 Reconstrugao de Modelos

O data lake construido nas etapas anteriores do projeto deverd ser utilizado para a reconstrugdo dos modelos com as tecnologias de
Aprendizagem de Maquina selecionadas. Nessa fase, todos os dados disponiveis serdo utilizados para a atualizagdo dos modelos e
integracdo entre as técnicas de aprendizagem rasa e profunda. Diferentes abordagens deverdo ser testadas tendo em vista os resultados
obtidos na PoC como ensembles, fusdao de classificadores e stacking (combinagdo) de classificadores.

2.6 Metodologia de IA Explicavel

Conforme especificado no descritivo do desafio 2.3 publicado no edital FINEP 16/2022 sdo resultados esperados para o projeto:

?3. Para apresentacdo dos resultados, a geracgdo de informe ao fiscal sanitario por meio da criacdo de uma plataforma prépria para essa
finalidade ou por meio de uma aplicagdo existente.

4. Construgdo de painel de visualizagdo que possa apresentar a visdo geral das andlises e as varidveis envolvidas no processo.?

A construgdo desses elementos depende do desenvolvimento de técnicas de Inteligéncia Artificial Explicavel. Muito embora modelos
preditivos baseados em algoritmos estado da arte alcancem geralmente elevadas taxas de capacidade preditiva, eles sdo dificilmente
explicaveis. Em geral, quanto mais complexo é o modelo, maior a sua discriminagdo e menor a interpretabilidade das representagdes
internas, que nao oferecem explicagdo imediata. Dessa forma, mesmo ainda sendo um problema em aberto, o projeto pretende
desenvolver estratégias de explicacdo de modelos baseadas em analises semanticas de graficos SHAP, que fornecem indicadores do
impacto das varidveis para a construgdo dos modelos e como elas influenciam na decisdo de classificagdo de uma instancia especifica. A
partir dos graficos SHAP serdo desenvolvidos interpretadores que permitirdo explicar por meio de textos informativos as decisGes que o
modelo toma. Estas informagdes viabilizardo a criagdo de dashboards de auxilio ao desenvolvimento de informes fiscais sanitarios e a
analise das variaveis utilizadas pelo modelo.

2.7 Integragao de Modelos

Os extratores, modelos, dashboards e interfaces do usuario deverdo estar devidamente integrados em uma arquitetura de software com
elevada escalabilidade, estabilidade e seguranga. A conclusdo dessa atividade encerra os desenvolvimento propostos para o projeto.

2.8 Diarias e Passagens

Ao longo da execugdo do projeto estdo previstas viagens e despesas de locomogdo entre equipes de Curitiba para Brasilia. Esses recursos
serdo necessarios para alinhamentos técnicos, desenvolvimentos em conjunto e preparagédo de ambiente de TI in loco.

3 Transferéncia de Tecnologia

A transferéncia de tecnologia sera realizada em 3 atividades descritas a seguir.

3.1 Documentacao do Projeto

Todos os artefatos do projeto serdo documentados seguindo metodologias de desenvolvimento agil e entregues ao time responsavel de TI
da Anvisa.

3.2 Treinamento de Operagdo

Os usuarios da Anvisa deverdo ser treinados nas aplicagdes de software que necessitam de operagdo. Para isso estdo previstas sessGes de
treinamento e seminarios de formagdo.

3.3 Treinamento de Pessoal Técnico (Cédigos-Fonte)

Uma vez que a transferéncia da tecnologia é um requisito do edital, havera necessidade de treinamento de pessoal técnico capacitado em
desenvolvimento de software. Esse pessoal devera dar continuidade aos desenvolvimentos realizados e consequente manutengdo
necessaria durante o ciclo de vida da aplicagao.

Descrigao da Inovagdao:

A OMS define o termo Salde 4.0 como ?0 campo do conhecimento associado com o desenvolvimento e uso de novas tecnologias para
melhorar a saude'. A Salude 4.0 expande o conceito de e-Salde para incluir consumidores digitais, abrangendo smart-devices e
equipamentos conectados a internet. O conceito também abrange outros usos da tecnologia na satde, como a Internet das Coisas (IoT),
Inteligéncia Artificial (IA), Big Data e Robdtica."

Ainda sobre a IA [1], a OMS define que ?um sistema de IA pode, para um conjunto de objetivos pré-definidos por humanos, fazer
previsdes, recomendagles ou influenciar decisdes em ambientes reais ou virtuais. Os sistemas de IA sdo desenvolvidos para operar com
diferentes niveis de autonomia.?

Nesse contexto, o projeto aqui proposto busca avangar nos desafios da Salude 4.0 inserindo a startup 4KST e seus parceiros em uma
iniciativa de desenvolvimento de artefato tecnoldgico fortemente aderente a definigdo de sistema de IA da OMS, provendo solugdo de
suporte ao monitoramento da conformidade de empresas pode meio de modelo preditivo de risco sanitario.

A aplicacdo do projeto por si s ja corresponde a uma inovacdo tecnoldgica, pois ndo se encontra no mercado nenhum software capaz de




analisar o risco de ndo conformidade sanitaria, sendo esta uma atribuicdo técnica que exige elevado expertise humano e no Brasil é
exclusiva da Anvisa. Aliadas a essa complexidade inicial destacam-se como principais fatores inovadores da solugdo:

A) integracdo de diferentes fontes de informacgdo de suporte a andlise de conformidade sanitaria

B) modelos preditivos rasos baseados em informagdes estruturadas e ndo estruturadas

C) modelos preditivos profundos (deep learning) para analise de processos de conformidade sanitéria

D) integracdo entre modelos rasos e profundos para a aplicagdo supracitada

E) desenvolvimento e aplicacdo de técnicas de Inteligéncia Artificial Explicdvel para modelos gerados a partir de analises de processos de
conformidade sanitaria.

A) Integragdo de diferentes fontes de informag&o de suporte a anélise de conformidade sanitaria

Conforme destacado no descritivo do edital 16/2022, a analise recorrente de conformidade sanitaria € uma tarefa complexa, que necessita
de informac0es historicas internas e muitas outras fontes como os sistemas Sanitary Inspections, Conau, PAS Digital, Notivisa, Ouvidoria
Fala BR, portais de agéncias reguladoras, etc. Dessa forma, conclui-se que a situagéo é precaria do ponto de vista de Tecnologia da
Informagao, pois poucas dessas fontes de informagdo estdo integradas ao ambiente operacional da Anvisa.

Para mitigar o problema de fragmentacgéo de informag&o, o projeto propde a construgdo de um data lake alimentado por médulos
extratores de informagdo. As tecnologias a serem utilizadas (raspagem, APIs, Web Services) dependem da anélise das tecnologias
utilizadas pelos sistemas internos e externos, sendo provavelmente customizadas e diversas, de forma a padronizar a informagdo existente
e concentra-la em um Unico ponto focal sistémico.

O estudo de viabilidade técnica proposto no inicio do projeto tem como objetivo mapear esse cenario e apontar solugGes tecnoldgicas
seguras para a continuidade do projeto. Isso é fundamental, pois uma vez utilizadas na construcdo de modelos preditivos hd necessidade
de garantir a disponibilidade da informacdo durante todo o ciclo de vida da solugdo desenvolvida. Por exemplo, se um sistema de
raspagem de informag&es é desenvolvido a partir de expressdes regulares, qualquer mudanca de layout da aplicagdo externa pode
inviabilizar a extragdo da informagédo e o consequente uso de modelo preditivo que depende ela, ou seja, corre-se sério risco de
descontinuidade da solugdo.

B) Modelos preditivos rasos baseados em informagdes estruturadas e ndo estruturadas

Em geral, aplicagdes que trabalham com informagdes ndo estruturadas como texto, imagem, som ou voz necessitam de extratores de
caracteristicas que viabilizam a aplicagdo de algoritmos de Aprendizagem de Maquina. Entretanto, sdo menos comuns aplicagdes onde
modelos s&o construidos a partir de informagGes estruturadas e ndo estruturadas conjuntamente.

No presente projeto as informagbes estruturadas (varidveis) serdo extraidas a partir das bases de dados e sistemas internos da Anvisa
assim como repositdrios externos para os quais existem meios de consulta remota por meio de APIs ou Web Services. Por outro lado,
conforme ja relatado, um conjunto de fontes de informagdes ndo estruturadas (essencialmente texto) esta disponivel e devera ser levado
em conta para a construgdo dos modelos. Cabe ressaltar que a construgdo de variaveis a partir de informag&es textuais pode introduzir um
viés no modelo de forma a mitigar a relevancia de informagdes estruturadas, pelo simples fato de alterar de forma significativa a
dimensionalidade dos dados. Dessa forma, a determinagdo das caracteristicas de entrada dos modelos por si s j& se torna um grande
desafio exploratoério, que adicionada ao fato de existir um grande espacgo de parédmetros a investigar para cada algoritmo de ML avaliado
exigira muito conhecimento técnico e poder de processamento.

C) Modelos preditivos profundos para anélise de informagdo ndo estruturada

Embora a problematica envolvida nesse item do projeto ndo seja novo no ambiente cientifico e académico, a aplicacdo das tecnologias de
Deep Learning no contexto especifico da aplicagdo ainda € uma questdo em aberto, pois ndo ha até o presente momento informacdes a
respeito de volumetria e caracteristicas das informagGes externas utilizadas atualmente nos processos de analise de risco sanitario. Como
ponto critico da tecnologia de Deep Learning podemos citar a dependéncia de hardware com elevada capacidade de processamento e a
baixa capacidade de interpretabilidade dos resultados. Ou seja, como um modelo profundo baseado em Redes Convolucionais constrdi
camadas de features sintéticas ao longo do processo, elas passam a ndo ser interpretaveis. Tanto tempo de processamento quanto
interpretabilidade sdo fatores cruciais para o projeto em questdo, tendo em vista o possivel volume de informagdes disponiveis e a
necessidade de orientar os técnicos da Anvisa sobre quais varidveis devem ser analisadas com maior atengdo durante o processo de
analise dos processos.

D) Integragdo entre modelos rasos e profundos para a aplicagdo supracitada

Como ha muitas incertezas sobre a disponibilidade e caracteristicas dos dados envolvidos no desafio em questdo, acreditamos ser
prudente desenvolver modelos rasos e profundos de forma independente, nessa ordem, para posterior integragdo entre eles com objetivo
de melhorar os resultados e aumentarmos a chance de alcangar o KPI de sucesso definido no detalhamento publico do desafio. Dessa
forma, é possivel construir os modelos de dados necessarios para se alcangar resultados rapidamente com dados estruturados e
posteriormente refina-los com modelos profundos ou mesmo com classificadores rasos baseados em representacdo vetorial de documentos
textuais.

E) Desenvolvimento e aplicagdo de técnicas de Inteligéncia Artificial Explicavel

Em geral, desafios de Inteligéncia Artificial focam na capacidade preditiva dos modelos e atribuem pouca relevéncia a interpretabilidade
das representacgdes internas do modelo. Algoritmos estado da arte de Aprendizagem de Maquina como XGBoost, por exemplo, constroem
complexos ensembles de arvores de decisdo (com possivelmente milhares de arvores) sobre as quais muitos coeficientes sdo otimizados.
Dessa forma, a interpretabilidade do modelo é naturalmente comprometida. O uso dos coeficientes e graficos Shap mitigam o problema
para quem é especialista em Aprendizagem de Maquina mas ndo oferecem uma solugdo definitiva para um usuario leigo. Dessa forma, um
dos principais diferenciais e desafios tecnoldgicos do presente projeto consistird no desenvolvimento de um mddulo de explicagdo
semantica para os valores de Shap, que viabilizara os itens relacionados a geracdo de informe ao fiscal sanitario e a indicagao de alto nivel
de quais variaveis influenciam a decisdo do modelo e poder ser melhor investigadas pelo fiscal.

[1] https://www.who.int/publications/i/item/9789240037403

Capacidade do projeto em solucionar o Desafio Tecnolégico:

A presente proposta foi cuidadosamente desenvolvida levando em conta o descritivo do desafio 2.3 do Edital FINEP 16/2022 intitulado ?
Monitoramento da conformidade de empresas por meio de modelo preditivo de risco sanitério?. Neste desafio destaca-se a seguinte
pergunta:

?Como podemos usar IA para auxiliar a Anvisa no monitoramento da conformidade de empresas??

A proposta técnica deste projeto evidencia que para responder essa pergunta é necessario empregar diferentes técnicas de Inteligéncia
Artificial apoiadas em uma base consolidada de informagdes extraidas e preparadas para o processo de descoberta de conhecimento a
partir de dados (Knowledge Discovery from Data - KDD). Ndo existe solugdo mercadoldgica para a questdo e parte significativa do projeto
é investigativa e exploratoéria.

Como resultados esperados relacionados no edital encontra-se o seguinte descritivo:

?No contexto descrito, essa solugédo de IA seria responséavel por:

1. Definir integragdo de diferentes bases de dados (registros e regularizagdo, relatérios de inspegdo, dossiés de investigacdo, etc).

2. Construir algoritmos de andlise para validar padrdes de repeticdo entre causas e consequéncias.

3. Para apresentacdo dos resultados, a geracdo de informe ao fiscal sanitario por meio da criacdo de uma plataforma prépria para essa




finalidade ou por meio de uma aplicagdo existente.
4. Construgdo de painel de visualizagdo que possa apresentar a visdo geral das andlises e as variaveis envolvidas no processo.?

O item 1 é contemplado no presente projeto em 2 atividades. Primeiro, um estudo de viabilidade técnica e de requisitos sera realizado
para descrever detalhadamente todas as fontes de informagéo disponiveis, varidvel por varidvel. Serdo incluidas neste estudo as possiveis
formas de integragéo sistémica dessas fontes assim como os riscos associados ao uso dessas fontes de informagdo. Como explicado
anteriormente, fontes confidveis devem conter informagdes corretas, apresentadas de forma estavel e disponiveis de forma continua. Esse
estudo deverd produzir um dicionario de dados que contém o layout definitivo dos dados que serdo utilizados posteriormente para a
construgdo de modelos de Inteligéncia Artificial.

O item 2 sera contemplado em varias atividades do projeto. Todas as atividades que relacionam o desenvolvimento de modelos rasos e
profundos a partir de dados estruturados e ndo estruturados com representacdes vetoriais ou em camadas convolutivas contribuirdo para
esse resultado esperado. As técnicas de Aprendizagem de Maquina a ser empregadas neste projeto constituem o estado da arte da Ciéncia
atualmente. Cabe ressaltar que ainda hd muitas incertezas relacionadas as fontes de informagdo e aos dados do projeto. Como exemplo,
podemos citar o desconhecimento sobre a distribuigdo dos dados, ou seja, quantos processos positivos (reprovados, ou seja, que contém
inconformidades sanitarias graves) e quantos processos negativos (aprovados, ou seja, classificados como adequados) estdo presentes na
base de dados histérica da Anvisa. Dependendo da resposta para essa singela questdo muitas outras técnicas adicionais de Aprendizagem
de Maquina podem ser necessarias. Por exemplo, se a distribuicdo for desbalanceada (poucos casos positivos e muitos casos negativos, ou
vice-versa) técnicas de tratamento de balanceamento devem ser empregadas (undersampling, oversampling, custos, ensembles, geracao
de instancias sintéticas, etc.). Outra questdo como a presenca muito elevada de valores faltantes podem exigir técnicas de imputagéo
adequadas e customizadas para o projeto. Mesmo que todas as informacgbes estejam disponiveis, elas sdo realmente relevantes para os
algoritmos? Essa questdo também deve ser respondida durante a prova de conceito (PoC) com a aplicacdo de técnicas de feature selection
(selegdo de caracteristicas) e posteriormente validadas em fase de projeto onde os modelos definitivos de Aprendizagem de Maquina
deverdo ser reconstruidos e avaliados sobre os dados disponiveis no data lake produzido em fases anteriores. Essas e outras questdes
relacionadas a complexidade da tarefa de Aprendizagem de Maquina podem surgir. Entretanto, é importante ressaltar que dentre o corpo
técnico da empresa 4KST e do ICT parceiro, ha pesquisadores de renome nacional envolvidos, com grande experiéncia em
desenvolvimento de projetos de P&D e sobretudo em pesquisa, habituados a construir novas técnicas de Aprendizagem de Maquina e ndo
apenas utilizd-las, como é a pratica mais comum no mercado de Inteligéncia Artificial.

O item 3 relaciona como resultado esperado a geragdo de um informe ao fiscal sanitario acerca do caso em andlise. A compreensdo dos
requisitos e o alinhamento de objetivos quanto a esse tépico estdo previstos na primeira fase da PoC, onde o analista de sistemas da 4KST
detalhard as expectativas do time técnico da Anvisa. De qualquer forma, temos previsto no projeto a construgdo de interfaces de usuario
que apresentam informagdes de alto nivel na forma de dashboards e direcionam o fiscal para os fatores criticos do caso que esta sendo
monitorado. Caso ndo seja possivel o sistema aprovar ou reprovar o caso automaticamente, o fiscal poderd fazer uma andlise muito mais
direcionada, o que deve otimizar o seu tempo e tornar o processo mais rapido e padronizado. Os modelos de IA Explicavel desenvolvidos
na fase 2 do projeto permitirdo a geragdo automatica de pareceres simples que também contribuirdo para esses resultados.

O item 4 também estd relacionado aos modelos de IA Explicavel que serdo desenvolvidos na fase 2 do projeto. Assim como para o item 3,
esta prevista para o item 4 a construgdo de dashboards e scorecards que tornardo a analise do fiscal muito mais visual, exigindo muito
menos esforgo cognitivo para as analises. Nesses scorecards o fiscal perceberad rapidamente quais varidveis estdo contribuindo para o
escore de risco do caso em analise, facilitando a sua interpretacdo e a adogdo de procedimentos para a continuidade da analise.

Risco Tecnoldgico:

Todo projeto de Aprendizagem de Maquina tem como principal risco a disponibilidade de informagdes relevantes em quantidade e
qualidade que viabilizem a construcdo de modelos preditivos de alta performance, uma vez que os dados disponiveis ndo foram projetados
para o processo algoritmico de descoberta de conhecimento. No atual projeto, é possivel afirmar que esse risco estd acima da média. Isso
ocorre porque os processos de analise de risco sanitario dependem de fontes externas que, apesar de formais, ndo estdo integradas nem
padronizadas, gerando esforgo humano excessivo e riscos potenciais de inconsisténcia. Dessa forma, o maior ponto de atengdo do
presente projeto consiste na adequada integracdo e adequagao dos dados para posterior construgdo de modelos preditivos.

Felizmente, essa ndo é a primeira vez que o time técnico da 4KST se depara com tal situagdo. Em projeto recente com uma grande
operadora do setor elétrico, tivemos a oportunidade de trabalhar com volumes gigantescos de dados (9M de clientes por més), com dados
histéricos de 5 anos, incluindo populagdes de pessoa fisica e juridica. Nesse cenario, a modelagem dos atributos (features) usados no
processo de aprendizagem de maquina foi realizada pelo time técnico da 4KST e reuniGes a cada 2 dias serviram para acompanhar o
andamento das atividades e direcionamentos técnicos. Em outro cenario com um grande construtor nacional de veiculos pesados, o time
técnico da 4KST desenvolveu o modelo de dados (features) e realizou o processo de extragdo acessando diretamente as bases de dados do
cliente.

A 4KST também ja desenvolveu modelos preditivos que integram informag0es estruturadas e ndo estruturadas para um grande construtor
de veiculos para o cenario nacional. O modelo atualmente estd em operagdo e integra pareceres textuais de especialistas e informagoes de
sistemas internos para prever o risco de um registro de manutengdo se tornar um caso critico de seguranca.

A 4KST ja desenvolveu muitas solucGes de IA para clientes de grande porte tendo como ponto de partida cenarios complexos de dados
estruturados ndo adaptados para modelagem de Aprendizagem de Maquina. Dentre os setores de atuagdo da 4KST onde essas dificuldades
sdo recorrentes destacam-se novos desafios do setor bancario*, detecgédo de fraudes em cartdes com fontes alternativas de informacao,
deteccdo de inadimpléncia com fontes alternativas de informagao, etc.

E importante destacar que boa parte do corpo técnico da 4KST é formado por pesquisadores Mestres e Doutores com atuagdo continua em
pesquisa e projetos de Inteligéncia Artificial e Aprendizagem de Maquina, ou seja, experiéncia técnica ndo é um problema.

Um segundo ponto de atengdo que merece destaque consiste no uso de tecnologias de Deep Learning para a construgao de modelos de
risco sanitério. Embora a tecnologia de aprendizagem profunda tenha evoluido, o poder computacional exigido para processamento de
informacg0es textuais ainda é elevado. Somando-se a esse fator as incertezas relacionadas ao tipo e a disponibilidade de dado textual, tem-
se outro ponto critico de atengdo para o projeto. Uma vez equacionada a integragdo e o tratamento dos dados textuais, modelos profundos
deverdo ser produzidos e comparados com modelos rasos gerados com informagdes estruturadas e ndo estruturadas com representagdes
vetoriais. Embora o time técnico tenha conhecimento acerca de modelos profundos de Aprendizagem de Maquina, nenhuma aplicagéo
comercial desenvolvida pela 4KST utiliza essa tecnologia. Para mitigar essa questdo a 4KST contara com o CISIA da PUCPR, citado na
secdo que descreve sobre os parceiros e ICTs nesse projeto, que conta com pesquisadores especialistas no tema com ampla experiéncia
em desenvolvimento de novas teorias e algoritmos de aprendizagem profunda, assim como participagdo em projetos de Inovagao
Tecnoldgica junto a empresas. Destaca-se que dentre o corpo técnico da 4KST e do ICT da PUCPR encontram-se pesquisadores bolsistas
de produtividade do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), que os qualifica dentre os melhores pesquisadores de computagdo do cenario
nacional.

* https://noomis.febraban.org.br/temas/fintechs-e-startups/4kst-leva-algoritmo-de-machine-learning-da-pesquisa-para-o-setor-financeiro




** https://hotmilk.pucpr.br/

Grau de Inovacgao:

N&o h& como negar o ineditismo do projeto uma vez que ndo se encontra no mercado solugdo tecnoldgica "de prateleira" para suporte ao
monitoramento de risco sanitario em processos da Anvisa. Desta forma, a inovagdo da solugdo proposta pode ser observada nas diferentes
etapas da construgdo da solugdo. Primeiramente, estudos especificos deverdo ser realizados para garantir a apropriada extracdo e pré-
processamento de dados provindos de diferentes fontes e dispostos em diferentes formatagGes. Por si s6, este € um problema que
demandara processamento usando ferramentas de Big Data para garantir o processamento destes dados em tempo razoavel.

Segundo, a proponente pretende inovar ao empregar técnicas de desenvolvimento de modelos preditivos de larga escala para auxiliar a
analise de processos utilizando diversas abordagens de Aprendizagem de Maquina, incluindo modelos rasos e profundos (deep learning)
para previsdo de risco sanitario. Neste ponto, cabe ressaltar que dentre os desafios que motivam o desenvolvimento de novas técnicas de
Aprendizagem podemos destacar a caracteristica multimodal e o volume de informagdes e a necessidade de explicagdo dos modelos de
Aprendizagem de Maquina desenvolvidos. E possivel que nenhuma técnica existente, por si s6, seja capaz de atingir os KPIs requisitados,
e desta forma, ha potencial de inovagdo na construgdo e combinagdo de diferentes tipos de modelos. Consequentemente, as teorias
escolhidas ainda precisam ser validadas com anélises técnicas que comprovem sua viabilidade e um profundo estudo exploratdrio, que ira
explorar todas as potencialidades das técnicas escolhidas.

Finalmente, para viabilizar o entendimento e explicagdo do funcionamento dos modelos preditivos construidos, serd necessario
empreender esforgos de pesquisa para inovar em como fatores como valores de SHAP devem ser apresentados para permitir o
entendimento da equipe da ANVISA acerca das previsdes realizadas por tais modelos.

TRL Inicio:

3

TRL Fim:

8

Niveis de Maturidade Tecnoldgica (TRLs) abrangidos:

O projeto proposto visa atingir o nivel de maturidade tecnoldgica TRL 8. Durante a etapa de execugéo de projeto, estdo previstos o
desenvolvimento e aplicacdo de tecnologias de aprendizagem de maquina para prototipacdo e validagdo dos métodos para previsdo de
risco sanitario, garantindo entdo o atingimento dos niveis TRL 3, 4, 5 e 6. A etapa de execugdo do projeto vai além e visa a preparacdo de
interfaces graficas e sistémicas de acesso a estes modelos preditivos. Posteriormente, planeja-se a entrega do sistema como produto e
transferéncia de tecnologia para uso por parte dos servidores da ANVISA. Desta forma, estas etapas garantirdo o atingimento dos niveis
TRL 7 e 8.

Parceria com Empresa Coexecutora:

Nao se aplica.

Parceria com Prestadores de Servico - Empresas:

A 4KST, proponente deste projeto, é especializada no desenvolvimento de modelos preditivos. A empresa conta com pessoal com ampla
experiéncia nesse mercado e tem atuado em setores muito variados, o que demonstra o nivel de maturidade do time técnico envolvido em
projetos de Aprendizagem de Maquina. Em geral, os modelos desenvolvidos pela empresa sdo integrados aos ambientes de produgdo dos
clientes a partir de APIs (Application Programming Interfaces) que acessam os servicos de cloud da empresa ou mesmo modelos
desenvolvidos e colocados em producgdo na cloud do cliente (on premises). Dessa forma, a empresa tem focado em desenvolver
tecnologias inovadoras de Aprendizagem de Maquina e o recente prémio na competicdo FEBRABANTECH* demonstra a veracidade desta
afirmacgdo. Entretanto, o presente edital prevé o desenvolvimento de solugdes integradas para usuarios finais, o que demanda esforgo em
ETL e posteriormente desenvolvimento de software (projeto, arquitetura, implementacéo, implantagdo e transferéncia) para o seu uso.

Com relagdo a ETL (Extracdo, Transformacgédo e Carga/Load), contamos com pessoal capacitado e também temos parceiros especializados
que podem nos apoiar nessa atividade.

Para o desenvolvimento das funcionalidades de visualizagdo/dashboards e telas de interfaceamento com a solugdo em IA planejada,
faremos a contratacdo de empresa parceira terceirizada para esse projeto. Em ambos os cenéarios, havera responsavel técnico da 4KST
coordenando as atividades, de forma que o entendimento dos artefatos e o repasse tecnoldgico ocorra conforme o esperado.

A partir disso, relacionamos a seguinte descricdo das empresas e servigos a serem desenvolvidos

Empresa de ETL: empresa especializada em extragdo de dados, construgdo de bases de dados, integragdo de dados heterogéneos,
extragdo de informagdes de sites publicos via raspagem ou uso de APIs e construgdo de data lakes em cloud. Para essa fungdo a 4KST ja
tem atuado com a Horus Solutions, https://horusinfo.com.br/, empresa de mais de 25 anos com experiéncia em engenharia de dados. A
Horus conta com total infra-estrutura para o desenvolvimento desse projeto, ndo sendo necessario destaque orcamentario para tanto, pois
a Infra-estrutura para tanto estara inclusa nos custos de seus servigos.

Empresa de Desenvolvimento de UI (User Interfaces): empresa especializada em desenvolvimento de Interfaces com usuarios nas
tecnologias relacionadas ao stack de desenvolvimento previsto no edital. A empresa devera acompanhar e auxiliar o desenvolvimento dos
requisitos funcionais e ndo funcionais do projeto, desenvolver protétipos, desenvolver dashboards, interfaces de consulta e integragéo com
modelos e bases de dados. Essa empresa ainda devera ser contratada para essa atividade. A 4KST ja se relaciona com algumas empresas
que possuem tais skills mas preferimos evoluir e definir melhor os requisitos de UI para posterior contratagdo.

Como ja especificado no edital, ha diferentes opgGes para o desenvolvimento de aplicagdes web com interfaces com usuario. Entretanto,
para backend e integracdo de modelos, as empresas devem utilizar prioritariamente a linguagem Python, tendo em vista que a maioria dos
pipelines de desenvolvimento de modelos preditivos da construidos pela 4KST sdo produzidos nessa linguagem, o que ndo é um problema
para a Horus, acima citada.




* https://noomis.febraban.org.br/temas/fintechs-e-startups/4kst-leva-algoritmo-de-machine-learning-da-pesquisa-para-o-setor-financeiro

Parceria com Prestadores de Servigo - ICTs:

O projeto contard com o CISIA (Centro Integrado de SolugGes em Inteligéncia Artificial) participante do ICT da Pontificia Universidade
Catdlica (PUCPR)*. O CISIA tem como missdo realizar pesquisa e desenvolvimento de solugdes inovadoras com base em Inteligéncia
Artificial. Este centro de pesquisa, desenvolvimento e inovagdo foi concebido a partir da integracdo de esforgos de pesquisadores da
Pontificia Universidade Catdlica do Parana (PUCPR, instituigdo sede), contando com a ajuda de pesquisadores associados oriundos da
Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de Maringd (UEM), Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e
Universidade Federal do Parana (UFPR). O desafio do centro tem sido fornecer a infraestrutura computacional necessaria para viabilizar
projetos de grande porte ou ainda integrar projetos em andamento visando alavancar seus resultados. Os modelos cognitivos criados no
CISIA, sejam preditivos ou descritivos, tém proporcionado impactos sociais e tecnoldgicos por meio de solugdes inovadoras diretamente
relacionadas a diferentes setores da sociedade. No que diz respeito a recursos humanos, o centro conta com pesquisadores em
praticamente todas as subareas da IA. Importante destacar que seus pesquisadores tém um rico histérico de coordenagdo de projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovagdo em IA envolvendo empresas como UNIVISION (empresa de tecnologia da UNIMED), Bosch,
Siemens, James Delivery, Bradesco, Himarket, COPEL, Sanepar, Bematech, FTD Educagdo, Grupo Marista, Renault, Rentcars, Fujitsu do
Brasil, Prefeitura de Jaragua do Sul e startups de base tecnoldgica incubadas na HOTMILK (incubadora da PUCPR).

O CISIA estd instalado no Parque Tecnoldgico da PUCPR onde conta com aproximadamente 100m2 e mais toda a infraestrutura da
HOTMILK. Como recursos computacionais, o CISIA possui 6 maquinas com 64 Gb de memoria e processamento paralelo (GPU NVidia com
12Mb de memdria) e acesso a uma Blade Center E (14 modulos) / Servidor Blade IBM HS22, 12 moédulos/laminas (02 processadores Intel
Xeon Six-core E5650 2.66GHz; 64 GB de RAM; 02 Ethernet 10/100/1000;02 interfaces SAS 3 Gbp/s; 02 Discos de 500GB 7200rpm SAS
NL), 02 mddulos de switch LAN camadas 2/3 e um Storage com 20 TB SAS 7200 e 2 NAS com 48GB. Recentemente o CISIA foi aprovado
no Edital FINEP PROINFRA 2021, que contempla recursos da ordem de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais).

O CISIA, laboratério do ICT da PUCPR, desenvolvera as atividades relacionadas a construcdo de modelos preditivos baseados em Deep
Learning, uma vez que conta com infraestrutura e pessoal técnico qualificado. Projeto esse que, pelo lado do CISIA, sera liderado pelo
Prof. Dr. Alceu de Souza Britto Jr., pesquisador produtividade em pesquisa CNPq, especializado em processamento de imagens e
reconhecimento de padrées **.

* Resolugdo CATI no. 351 de 15/03/2022, Diario Oficial da Unido - Secdo 1 ISSN 1677-7042 No. 55 de 22/03/2022.
** CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/4251936710939364

Capacidade de gerenciar e executar a proposta:

De 2017 até os dias de hoje, a 4KST desenvolveu dezenas de modelos preditivos baseados em Machine Learning. Isso nos deu maturidade
e conhecimento para aceitar os mais desafiadores projetos de mercado, seja os de altos volumes, grande desbalanceamento (vide
exemplo do cenario financeiro, onde vislumbramos 1 fraude para cada 500 ndo fraudes) ou os que envolvem dados estruturados e néo
estruturados em conjunto. Citamos o caso que fizemos para o Banco Bradesco, onde desenvolvemos modelo anti-fraude para ambientes
transacionais multicanais, ou seja, milhdes de transagGes bancarias sujeitas a uma validagdo em altissima velocidade. Nesse modelo, com
nossa tecnologia, conseguimos 11% a mais de KS (Kolmogorov-Smirnov, métrica comumente usada para avaliagdo modelo preditivo) se
comparado a tecnologia de aprendizagem de maquina tradicional. A partir do investimento Finep StartUp recebido em margo de 2020,
adquirimos servidores de alta capacidade e velocidade, ndo somente aumentando a nossa capacidade de entrar em desafios com
altissimos volumes de dados como também ganhando em produtividade para a nossa equipe técnica.

Para exemplificar nossa experiéncia, passamos a descrever algumas empresas com quem desenvolvemos projetos de 2018 até 2022.

Entre 2018 e 2019, nos posicionamos no mercado como empresa de tecnologia capaz de gerar modelos preditivos de maior
acuracia/rentabilidade para seus clientes. Nesse periodo ganhamos clientes como a Renault, Grupo Fleury, Crediare (Lojas Colombo) e
uma pequena financeira chamada TopOne.

Em 2020, ano da pandemia, fechamos contratos com as seguintes empresas: Unimed Grande Floriandpolis, Vox Telecomunicagdes, Banco
CNH e Escolas Maristas.

Em 2021 construimos verticais de negdcios que permitiriam escalar e vender com mais facilidade, entdo fechamos e vendemos para
empresas como: Gentil Negdcios, Juros Baixos, PUCPR, Distribuidora Medeiros, American Farma e Klabin.

O ano de 2022 comega com o fechamento com alguns clientes chaves importantes, tais como: Verisure, Energisa, CredPago, Banco
Carrefour e com o vencimento de competicdo que nos permitiu executar projeto e colocar o Banco do Brasil na nossa lista de clientes.
Também em 2022 fechamos contratos com a Mondelez, Banco Scania, novamente a Klabin e a Unimed Federagéo SC.

Todos os projetos acima, sempre em Machine Learning / Inteligéncia Artificial, provando a experiéncia em execugdo de projetos de grande
magnitude.

Nosso time técnico é sempre o responsavel por esses projetos, como somos uma empresa focada em ML/IA, ndo ha uma unidade
especifica como foi solicitado citar no enunciado desse item, mas toda a empresa propriamente dita.

Experiéncia técnica:

A 4KST foi fundada em outubro de 2017 pelos sdcios Riccardo Lanzuolo e o pesquisador Fabricio Enembreck. A empresa foi criada em
parceria com a PUCPR para a aplicagdo de técnicas de aprendizado de maquina diferenciadas produzidas a partir de pesquisas conduzidas
pelo sdcio pesquisador e demais colaboradores.

Os primeiros meses de atividades da 4KST (out/17 ? fev/18) foram utilizados para o desenvolvimento da camada ?cloud? para a tecnologia
desenvolvida, para que tivéssemos um produto no modelo ?as a Service? (aaS). Para as atividades acima, aumento da capacidade
tecnoldgica e estratégica, convidamos mais dois profissionais, também oriundos do ambiente de pesquisa da PUCPR em aprendizagem de
maquina, Jean Paul Barddal e Lucas Loezer. Ambos executam o seu contrato de vesting de 5 anos que vencera agora em 2022 quando
poderdo formalizar a participagdo na entrada da empresa.

O diferencial tecnolégico da 4KST esta na propriedade de algoritmo baseado em ?data stream learning?, gerando modelos de aprendizado
de maquina adaptativos e incrementais. Isso significa que a nossa tecnologia captura a dindmica dos dados que causam a degradagdo dos
modelos preditivos elevando a acuracia dos modelos construidos. Dessa maneira diminuimos a inadimpléncia, bloqueamos mais fraudes,
aumentamos a efetivagdo de vendas, etc.




A consisténcia tecnoldgica da presente proposta depende da integracdo de conhecimentos dos 3 participantes do projeto: EPP (Anvisa),
ICT (PUCPR) e proponente (4KST). A EPP possui reputacdo internacional e elevada expertise na tematica do projeto. Sem o conhecimento
de tais especialistas, a modelagem proposta, que acreditamos ser original e inovadora, ndo seria viavel, pois sdo eles os responsaveis por
determinar as dependéncias e as estratificagdes iniciais entre os procedimentos de andlise de risco sanitario. Embora a modelagem inicial
prevista seja orientada a Aprendizagem de Maquina, ela pode ser enriquecida com analises detalhadas e correlages entre procedimentos
analiticos operacionalizados pela equipe técnica da Anvisa. A vasta experiéncia dos pesquisadores da PUCPR em Big Data, Aprendizagem
de maquina, Inteligéncia Artificial e Deep Learning sera fundamental para aprimorar os resultados preliminares dos modelos rasos
propostos focando no processo de construgdo de novas metodologias. Por fim, a 4KST esta ha varios anos no mercado desenvolvendo
modelos preditivos de elevada complexidade orientados a escore de risco e comportamental no mercado financeiro, modelos de eficiéncia
operacional para a Saude (Unimed e Grupo Fleury) e para melhoria de vendas para diversos clientes. A empresa também possui
infraestrutura computacional em nuvem a partir da qual clientes podem consumir seus produtos. Dessa forma, a experiéncia em projetos
de ML da sua equipe e seus recursos tecnologicos potencializam a inovacdo e a evolugdo mercadoldgica da solugdo.

Equipe Executora:

1. Fabricio Enembreck

Sécio fundador da 4KST - Lattes: http://lattes.cnpq.br/0572649289828640
Atuard como coordenador técnico do projeto

Custeio: FNDCT

2. Riccardo Lanzuolo

Sécio fundador da 4KST graduado em Tecnologia da Computacdo (ITA), Graduado em Engenharia Elétrica (CEFET-PR) e Mestre em
Administragdo Estratégica (IBMEC)

Atuard como coordenador geral do projeto.

Custeio: FNDCT

3. Lucas Loezer

Sécio fundador da 4KST Graduado e Mestre em Ciéncia da Computagdo (PUCPR)

Atuara como engenheiro e cientista de dados nas atividades das Metas 4, 5, 6, 7, 8 e 10.
Custeio: FNDCT

4. Jean Paul Barddal

Sécio fundador da 4KST graduado, Mestre e Doutor em Ciéncia da Computagdo (PUCPR)
Atuara como engenheiro e cientista de dados nas atividades das Metas 4, 5, 6, 7, 8 e 10.
Custeio: FNDCT

5. André de Macedo Wlodkovski

Profissional CLT da 4KST graduado em Ciéncia da Computagédo (PUCPR)
Atuara como desenvolvedor nas atividades das Metas 4, 5, 6, 8 e 10.
Custeio: FNDCT

6. Maria Eduarda Franke Gracia Pereira

Profissional CLT da 4KST graduando em Outubro de 2022 em Analise e Desenvolvimento de Sistemas (UFPR)
Atuara como desenvolvedora nas atividades das Metas 4, 5, 6, 8 e 10.

Custeio: FNDCT

7. A Contratar CLT 01

Graduado em Ciéncia da Computagdo / Andlise de Sistemas / Engenharia e, de preferéncia, com especialidade em Gestdo de Projetos
Atuara como gestor do projeto nas atividades da Meta 11.

Custeio: FNDCT

8. A Contratar CLT 02

Graduado em Analise de Sistemas / Ciéncia da Computagdo / Analise de Sistemas
Atuard como analista de sistema nas atividades das Metas 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 10.
Custeio: FNDCT

9. A Contratar CLT 03

Graduado em curso superior com formagdo profissional comprovada em Ciéncia de Dados
Atuara como engenheiro e cientista de dados nas atividades das Metas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10.
Custeio: FNDCT

8. A Contratar CLT 04

Graduado em Ciéncia da Computagao

Atuara como arquiteto de software e DevOps nas atividades das Metas 4, 5, 8 e 10.
Custeio: FNDCT

11. Profissional ICT 01

Pesquisador e Doutorando(a) em Ciéncia de Dados

Atuarad como pesquisador e cientista de dados nas atividades das Metas 1, 2 e 3.
Custeio: FNDCT

12. Profissional ICT 02

Pesquisador e Doutor em Ciéncia de Dados

Atuard como pesquisador e cientista de dados nas atividades das Metas 1, 2 e 3.
Custeio: FNDCT

Infraestrutura:

Infraestrutura atual:

Esse projeto, para o desenvolvimento dos modelos preditivos de classificadores rasos, desenvolvimento web e gestdo do projeto, utilizara
a infra-estrutura ja existente na 4KST. Ou seja, estacdes de trabalho individuais ja existentes (notebooks potentes de desenvolvimento e
notebooks de poténcia média para gestdo). Para o desenvolvimento dos modelos preditivos de classificadores rasos a 4KST também
disponibilizard seus servidores que sdo conforme abaixo listados:




Servidor 1:

Placa de Video Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti WindForce 11GB, GDDR6 - GV-N208TWF3-11GC 1
Processador AMD Ryzen 7 3800X Cache 32MB 3.9GHz (4.5GHz Max Turbo) AMD4 - 100-100000025BOX 1
Processador AMD Ryzen 9 3900X Cache 64MB 3.8GHz (4.6GHz Max Turbo) AM4,

SSD Kingston A2000, 1TB, M.2 NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravagao 2000MB/s - SA2000M8/1000G

128 GB Memoria Crucial Ballistix Sport LT, 64GB (2X32), 3200MHz, DDR4, CL16, Vermelha - BL2K32G32C16U4R
Placa-mae Gigabyte X570 Gaming X, AMD AM4, ATX, DDR4

Servidor 2:

Placa de Video Zotac NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Twin Fan, 8GB, GDDR6 - ZT-T20820F-10P 1

Processador AMD Ryzen 9 3900X Cache 64MB 3.8GHz (4.6GHz Max Turbo) AM4,

SSD Kingston A2000, 1TB, M.2 NVMe, Leitura 2200MB/s, Gravagao 2000MB/s - SA2000M8/1000G

128 GB Memoria Crucial Ballistix Sport LT, 64GB (2X32), 3200MHz, DDR4, CL16, Vermelha - BL2K32G32C16U4R
Placa-mae Gigabyte X570 Gaming X, AMD AM4, ATX, DDR4

Infraestrutura que sera adquirida e que foi orgada:

Somente 2 novas estagdes de trabalho foram orgadas para dois dos quatro profissionais CLT que serdo contratados para a execugdo do
projeto. Serdao notebooks potentes para as atividades de desenvolvimento. Os outros dois novos profissionais CLT receberdo notebooks ja
adquiridos e em estoque na 4KST. Também foram orcados dois novos servidores para suportar o desenvolvimento de modelos preditivos
de classificadores profundos - deep learning. Tais servidores tém a seguinte especificacdo:

Servidores de 396GB de RAM, processador com 96 threads ou mais, 12TB de SSD, 3 GPUS de 24GB de RAM e no minimo 8K Cores Cuda
em cada maquina.

Tanto os notebooks quanto os servidores usardo softwares abertos sem custo e compativeis com os requisitos e as necessidades desse
projeto. O Unico software, em modelo SaaS, que foi orgado serd o PowerBI da Microsoft, que suportara o desenvolvimento dos dashboards
de interagdo com os usuarios da Anvisa em conformidade com o item 2.2 do anexo 3 do edital.

Diretrizes gerais de Tecnologias da informacao e comunicagao:

a) Preferencialmente:

- Adotar, durante a execugdo do projeto, solugées de tecnologia da informagao e
comunicagdo (TIC) suportadas pela EPP;

- Adotar, durante a execugdo do projeto, solugdes ndo proprietarias, que ndo necessitem de
aquisigdes e nem tampouco de subscrigdes por parte da EPP;

- Observar, durante a execugdo do projeto, a metodologia e diretivas de desenvolvimento de
software, metodologia de seguranca digital e o modelo de administragao de dados da EPP,
se for o caso.

b) Obrigatoriamente:

- Observar, durante a execugdo do projeto, todos os atos normativos vigentes, as politicas
de seguranca da informagdo e de privacidade aplicaveis, bem como o uso das boas praticas
no desenvolvimento de solugdes tecnolodgicas;

- Durante a execugao do projeto, buscar alinhar com a EPP a infraestrutura de TIC a ser
utilizada para a implantagdo da solugdo;

- Durante a execucgdo do projeto, buscar seguir as diretrizes arquiteturais da EPP.

Durante a execugdo do projeto serdo adotadas solugdes de tecnologia da informagdo compativeis com o ambiente operacional de
tecnologia da informagao da Anvisa. A primeira fase da PoC prevé o levantamento de requisitos funcionais, néo funcionais e de usabilidade
(contexto de uso e operagdo) da solugdo de forma a mitigar eventuais riscos de incompatibilidade técnica. O desenvolvimento do projeto
devera seguir com reunides periddicas e frequentes de forma a manter as equipes envolvidas cientes das atividades envolvidas e alinhadas
em relagdo a responsabilidades e entregas. Fica acordado que todas as normas e politicas vigentes de tecnologia da informacdo, LGPD e
seguranca da informag@o devem ser respeitadas por ambas as partes.

Ambiente Computacional:

Ambiente computacional atual que sera utilizado:

Atualmente, a tecnologia desenvolvida pela 4KST estd baseada em linguagem Java e Python onde usamos os algoritmos de machine
learning para classificadores rasos, tais como random forest, xgboost, etc. Além desses, sobre essa mesma estrutura, aplicamos
classificadores rasos baseados em data stream learning, tecnologia propria desenvolvida pela propria 4KST.

As tecnologias web utilizadas sdo compativeis com as solugGes citadas no item 2.2 do Anexo 3 do edital FINEP 16/2022, ndo havendo
duvidas sobre a compatibilidade entre as ferramentas e frameworks utilizados na 4KST, que serdo utilizados no projeto e atualmente em
operacgao na Anvisa.

Ambiente computacional que sera adquirido e que foi orgado:

Somente 2 novas estagGes de trabalho foram orgadas, uma para cada novo profissional CLT que sera contratado para a execugdo do
projeto. Serdo notebooks potentes para as atividades de desenvolvimento. Também foram orgados dois novos servidores para suportar o
desenvolvimento de modelos preditivos de classificadores profundos - deep learning. Tais servidores tém a seguinte especificacdo:

Servidores de 396GB de RAM, processador com 96 threads ou mais, 12TB de SSD, 3 GPUS de 24GB de RAM e no minimo 8K Cores Cuda
em cada maquina.

Tanto os notebooks quanto os servidores usardo softwares abertos sem custo e compativeis com os requisitos e as necessidades desse
projeto. O Unico software, em modelo SaaS, que foi orgado sera o PowerBI da Microsoft, que suportara o desenvolvimento dos dashboards
de interagdo com os usuarios da Anvisa em conformidade com o item 2.2 do anexo 3 do edital.

Prova de Conceito:

Durante a prova de conceito estdo previstas andlises iniciais que visam alinhar entendimentos a respeito dos processos, documentos e
sistemas utilizados pelos servidores da Anvisa durante o processo de analise de conformidade sanitaria e garantir que as expectativas




estejam alinhadas com os resultados possiveis e vice-versa. Esse estudo inicial produzirda um estudo de viabilidade técnica, assim como
documentacgao acerca dos requisitos do projeto. A partir dos estudos realizados serao iniciados procedimentos que visam extrair dados dos
diferentes sistemas disponiveis. Os dados coletados serdo integrados em um data lake e possivelmente contard com informacgdes
estruturadas e ndo estruturadas. A partir das caracteristicas das informagdes disponiveis serdo selecionadas as técnicas de Aprendizagem
de Maquina mais adequadas. Dentre as técnicas a serem exploradas estdo aquelas que compdem hoje o estado da arte para classificagéo
de dados estruturados (classificadores rasos) e nao estruturados (classificadores profundos - deep learning). As atividades previstas para
essa etapa sdo as seguintes:

1.1 Levantamento de Requisitos e Estudo de Viabilidade Técnica

Nessa atividade estdo previstas analises de documentos e processos relacionados ao trabalho de analise de conformidade sanitaria.
Também sera desenvolvido documento de viabilidade técnica, que deve enfatizar riscos e principalmente definir claramente quais fontes de
dados podem ser utilizadas no projeto de forma segura. Um importante ponto de atengdo esta relacionado a confiabilidade das fontes
externas de informagdo, assim como viabilidade técnica de integragdo dessas informagdes em tempo de produgdo. Pelo menos 3
profissionais estarao dedicados para essa atividade: analista de sistemas, engenheiro de dados e cientista de dados.

Artefato: Relatdrio técnico com requisitos, descrigdo técnica das fontes de dados e viabilidade técnica das abordagens

1.2 Aquisicdo de Viagens e Hospedagem

Durante a realizagdo da atividade 1.1 estdo previstas viagens e estadias dos profissionais envolvidos, que deverdo acompanhar in loco os
processos de trabalho da equipe técnica da ANVISA.

Artefato: Relatérios de atividades

1.3 Construcdo de Scripts para Extracdo de Dados

Uma vez definidas as fontes seguras de informacg&o e as tecnologias de integracdo e raspagem adequadas, a equipe técnica 4KST devera
extrair as informagdes e disponibilizé-las em um repositdrio de dados. Para isso, os scripts extratores deverdo ser desenvolvidos.
Artefatos: extratores de informagdo codificados e pré-validados

1.4 Coleta de dados

Os scripts de extragdo serdo executados para a coleta de dados. Durante essa etapa, ha necessidade de monitoramento constante dos
processos de extragdo a fim de garantir a integridade dos dados armazenados para posterior exploracdo algoritmica.

Artefato: base de dados unificada e documentada

1.5 Modelagem de Targets, Definicdo de Modelos e Selegdo e Preparagao de dados

Para a construgdo dos modelos, etapas prévias de definigdo de varidveis objetivo, escolha das abordagens de ML e preparagéo de dados
sdo necessarias. A especificagdo completa dessa atividade sé pode ser concluida com os dados em mdos e com analises exploratorias
adequadas (EDA - Exploratory Data Analysis).

Artefato: Relatdrio Técnico

1.6 Desenvolvimento e Tuning de Modelos de ML

Uma vez definidas as tarefas e objetivos dos algoritmos de ML na etapa 1.5, eles poderdo ser aplicados e tunados a fim de se obter os
melhores resultados. Nessa etapa serdo aplicadas técnicas de classificagdo rasa em dados estruturados e profunda (deep learning) em
dados ndo estruturados. Abordagens hibridas também poderéo ser utilizadas como representacdo vetorial de documentos e modelos BERT
(Bidirectional Encoder Representations from Transformers). Essa etapa devera ser realizada com extensa experimentacdo (tuning) e
escolha dos melhores resultados que indicardo a viabilidade técnica dos objetivos gerais do projeto.

Artefato: Relatdrio Técnico descrevendo os processos de modelagem, treinamento, validacdo e principais resultados encontrados, com
indicativo de continuidade ou ndo do projeto.

Transferéncia de conhecimento para a EPP:

A transferéncia de tecnologia sera realizada em 3 atividades descritas a seguir.

- Documentagdo do Projeto

Todos os artefatos do projeto serdo documentados seguindo metodologias de desenvolvimento &gil e entregues ao time responsavel de TI
da Anvisa.

Artefato: Cédigos-fonte e interfaces documentados digitalmente

- Treinamento de Operagdo

Os usuarios da Anvisa deverdo ser treinados nas aplicagdes de software que necessitam de operacdo. Para isso estdo previstas segGes de
treinamento e seminarios de formagdo.

Artefato: Certificado de segGes de treinamento e seminarios de formagao

- Treinamento de Pessoal Técnico (Codigos-Fonte)

Uma vez que a transferéncia da tecnologia é um requisito do edital, havera necessidade de treinamento de pessoal técnico capacitado em
desenvolvimento de software. Esse pessoal devera dar continuidade aos desenvolvimentos realizados e consequente manutengdo
necessaria durante o ciclo de vida da aplicacdo.

Artefato: Certificado de treinamento e seminarios de formacdo

Resultados Esperados para o atendimento dos objetivos da selegao publica:

Os resultados esperados mencionados no edital FINEP 16/2022 sdo os seguintes:

?Métricas de sucesso:
- Alcancar o percentual de pelo menos 80% a assertividade em relagédo as inspecgdes (quantidade de inspecdes e seus resultados)
- Diminuir em 50% o tempo de analise das petigbes?

Acreditamos que as técnicas estado da arte de Aprendizagem de Maquina que serdo desenvolvidas no projeto atenderdo a taxa de
assertividade de 80% em termos de classificacdo de eventos de elevado risco sanitario. Embora a representacédo dos dados histéricos ndo
esteja disponivel nem tampouco sejam conhecidos os formados de informagBes externas utilizadas pelos técnicos da Anvisa, é sabido que
o volume histérico é grande e as analises utilizam dados com diferentes niveis de detalhamento. Ademais, assume-se que os especialistas
da Anvisa contribuirdo de forma significativa e colaborativa para o entendimento dos processos, normas e detalhamento de todas as fontes
de informacgdo utilizadas hoje em dia. Um outro fator importante para a analise dos modelos de risco consiste em determinar uma métrica
adequada para quantificar o nivel de discriminagdo entre processos de baixo e elevado risco sanitario. Dessa forma, a métrica do KS
(Kolmogorov-Smirnov) tem sido amplamente utilizada para se comparar diferentes escores produzidos com diferentes algoritmos ou
tunings de um mesmo algoritmo. Na literatura encontram-se algumas estratificagdes tipicas que qualificam um escore, que podem ser
descritas da seguinte forma:




KS <= 10%: praticamente ndo ha separabilidade e o escore ndo pode ser utilizado;

KS > 10% e <= 20%: ha pouca separabilidade e o escore pode ser utilizado com ressalvas;
KS > 20% e <= 30%: ha boa separabilidade

KS > 30% e <= 40%: ha muito boa separabilidade

KS > 40%: ha separabilidade excepcional

Para alguns contextos especificos, como escoragem de risco de inadimpléncia, € comum encontrarmos bons modelos com KS nas faixas 3
e 4. A performance do escore depende muito da qualidade das features selecionadas e da qualidade dos algoritmos utilizados. Entretanto,
ndo ha baselines estabelecidos para o contexto do presente projeto. De qualquer forma, para ser utilizdvel, acreditamos que o escore de
risco de inconformidade sanitaria deve apresentar KS de pelo menos 30%.

Além da separabilidade do modelo, outra caracteristica importante é a sua estabilidade. A estabilidade do modelo assegura que dadas duas
populagdes A e B geradas em momentos diferentes (A de referéncia e B de teste), a distribuigdo do escore nessas duas populagdes é
similar. Para simplificar o entendimento, se, por exemplo, para a populagao A a faixa de 0 a 300 do escore (assumindo o intervalo de 0 a
1000) contém cerca de 50% da populagdo, isso também deve acontecer na populagdo B. Dessa forma, € possivel definir politicas de agéo
de longo prazo e evitar desequilibrios processuais. Por outro lado, se o escore apresenta a distribuigdo de 50% da populagdo A na faixa de
0 a 300 e o mesmo modelo concentra 80% da populagdo B abaixo de 300 pontos, a escolha do ponto de corte 300 pode produzir uma
variagdo muito significativa de Falsos Positivos. Do ponto de vista da aplicagdo deste projeto isso poderia significar que ha reprovagéo
exagerada dos processos de analise sanitaria, o que pode comprometer a credibilidade das decisdes tomadas e agdes adotadas.

A métrica mais usual para aferigdo da estabilidade de escore é conhecida como PSI (Population Stability Index). Como regras gerais
costuma-se utilizar os seguintes valores de referéncia:

PSI <= 2%: Modelo é muito estavel

PSI > 2% e <= 10%: Modelo é estavel e aceitavel

PSI > 10% e <= 20: Modelo apresenta alguma instabilidade
PSI > 20%: Modelo é instavel e ndo deve ser utilizado

Como estamos tratando de aplicagdo inovadora para a qual ndo existe valor de PSI de referéncia sugerimos a utilizagdo das faixas 1 e 2,
ou seja, acreditamos ser aceitdvel um PSI <= 10%.

Quanto ao tempo de andlise das peticbes também acreditamos ser vidvel a redugdo de 50% do tempo de andlise. Essa avaliagdo devera
ser realizada em uma populagéo controlada cujo tamanho é estatisticamente representativo de um volume mensal de processos. Para essa
validagdo do projeto, todos os artefatos deverdo ter sido entregues e cuidados com avaliagdo de usabilidade deverdo ser tomados de
forma a se isolar o tempo de execucgao da tarefa do tempo de uso e entendimento das interfaces do usuario.

Palavras-chave:

Analise de risco sanitario apoiada em Aprendizagem de Maquina
Monitoramento de risco sanitario com Inteligéncia Artificial
Avaliagdo de risco sanitario baseada em ML e Deep Learning
Anadlise de risco sanitdrio com modelos explicaveis de IA




PLANO DE TRABALHO

Area: APLA

@
F I n e Solugdes de IA para o Poder Publico ? Rodada 1 Depto: DGPI
INOVACAD I PESQUISA 4KST - 4KST - 833962 0R2e4f.":/23 N°;3I:(3)1;§|2etl‘.:
|B.1. CRONOGRAMA Fisico
META FISICA: 1 - Meta 1 - Contextualizagdo do Projeto
Duragao
ATIVIDADES: INDICADOR FISICO DE EXECUGCAO Prevista
Inicio] Fim
Relatério técnico com requisitos,
1 - Levantamento de Requisitos e Estudo de Viabilidade Técnica (PoC) descrigao técnica das fontes de dados e 1 1
viabilidade técnica das abordagens
2 - Aquisicdo de Viagens e Hospedagem (PoC) Relatorios de atividades 1 2
META FISICA: 2 - Meta 2 - Aquisicdo de Dados
Duracgao
ATIVIDADES: INDICADOR FiSICO DE EXECUGCAO Prevista
Inicio] Fim
_ = - ~ Relatdério com imagens demonstrando os
1 - Construgdo de Scripts para Extracdo de Dados (PoC) extratores de informacio codificados 2 3
B Relatério com imagens ilustrando a base
2 - Coleta de dados (PoC) de dados unificada e documentada 4 4
META FISICA: 3 - Meta 3 - Geragdo e Avaliagdo de Modelos Preditivos
Duragao
ATIVIDADES: INDICADOR FiSICO DE EXECUGCAO Prevista
Inicio] Fim
Relatério Técnico ilustrando os processos
1 - Modelagem de Targets, Definicdo de Modelos e Selecdo e Preparacdo de dados |de modelagem de Targets, Definigdo de 5 5
(PoC) Modelos e Selegdo e Preparacgdo de
dados
Relatdrio Técnico descrevendo os
processos de modelagem, treinamento,
2 - Desenvolvimento e Tuning de Modelos de ML (PoC) validacdo e principais resultados 6 6
encontrados, com indicativo de
continuidade ou ndo do projeto
META FISICA: 4 - Meta 4 - Adequagido de Infraestrutura
Duragao
ATIVIDADES: INDICADOR FISICO DE EXECUGAO Prevista
Inicio] Fim
Notas fiscais indicando a aquisigao dos
1 - Adequacdo de Infraestrutura Fisica/Logica equipamentos e a contratagdo dos 7 9
servigos de cloud
Notas fiscais indicando a aquisigcao de
2 - Adequacdo de Software licengas de software e a contratagdo dos 7 9
servigos especificos




PLANO DE TRABALHO

Area: APLA

&
F I n e p Solugdes de IA para o Poder Publico ? Rodada 1 Depto: DGPI
INOVACRD I PESOUISA 4KST - 4KST - 833962 0R2e4f,2/23 No;;g‘;glzetr-:
|B.1. cRONOGRAMA Fisico
META FISICA: 5 - Meta 5 - ETL: Extracdo de dados do data lake
Duragao
Prevista

ATIVIDADES:

INDICADOR FiSICO DE EXECUGAO

Inicio] Fim

Relatério com imagens demonstrando os

1-ETL extratores codificados e documentados e 8 11
a base de dados construida
META FISICA: 6 - Meta 6.1 - Desenvolvimento de Interfaces do usuario
Duragao
ATIVIDADES: INDICADOR FiSICO DE EXECUGAO Prevista

Inicio] Fim

Relatério com imagens ilustrando as

INDICADOR FISICO DE EXECUGAO

1 - Construgdo de UI interfaces do sistema implementadas e 10 13
testadas
META FISICA: 7 - Meta 6.2 - Desenvolvimento de Modelos Preditivos Finais
Duragao
ATIVIDADES: INDICADOR FISICO DE EXECUCI-\O Prevista
Inicio] Fim
1 - Reconstrugdo de Modelos Relatério Técnico de Resultados 10 15
META FISICA: 8 - Meta 7 - Desenvolvimento de modelos de IA Explicavel
Duragao
ATIVIDADES: Prevista

Inicio] Fim

Relatério com imagens demonstrando o

1 - Metodologia de IA Explicavel funcionamento do mddulo de software 14 18
explicativo de valores Shap
META FISICA: 9 - Meta 8 - Integragdo de Modelos Preditivos
Duragao
ATIVIDADES: INDICADOR FISICO DE EXECUGAO Prevista

Inicio] Fim

1 - Integracao de Modelos

Relatério técnico de testes de fluxo de
execugdo do sistema

19 22




PLANO DE TRABALHO

Area: APLA

&
F I n e Solugdes de IA para o Poder Publico ? Rodada 1 Depto: DGPI
INCVACAD I PESQUISA 4KST - 4KST - 833962 0Rze4f.;:/23 N°;;gt9.§l2etr.:
|B.1. cRONOGRAMA Fisico
META FISICA: 10 - Meta 9 - Aquisicdo de Diarias e Passagens
Duragao
ATIVIDADES: INDICADOR FiSICO DE EXECUGAO | Prevista
Inicio] Fim
1 - Aquisicdo de Diarias e Passagens Passagens e didrias adquiridas 7 24
META FISICA: 11 - Meta 10 - Transferéncia de Tecnologia
Duragao
ATIVIDADES: INDICADOR FISICO DE EXECUGAO Prevista
Inicio] Fim
~ . Cddigos-fonte e interfaces
1 - Documentacgo do Projeto documentados digitalmente 8 23
) = Certificado de sessdes de treinamento e
2 - Treinamento de Operagao seminarios de formacdo 24 24
3 - Treinamento de Pessoal Técnico (Cédigos-Fonte) CertlflcadONde treinamento e seminarios 24 24
de formacgao
META FISICA: 12 - Meta 11 - Suporte gerencial, administrativo, financeiro e contabil necessario a realizagdo do projeto
Duragéao
ATIVIDADES: INDICADOR FiSICO DE EXECUGAO Prevista

Inicio] Fim

Relatorio técnico com a relagé@o e a
ilustracdo de atividades de suporte

dos equipamentos adquiridos, conforme
previsdo orcamentaria

1 - Gestdo do Projeto (PoC até més 6) PRV = 1 24
necessario a execugdo de todas as
demais metas e respectivas atividades
Contracheques ou contrato de trabalho

2 - Setup: Contratacdo de pessoal e aquisicao de equipamentos (PoC) para pessoal contratado e notas fiscais 1 3




PLANO DE TRABALHO Area: APLA
[: ]
F I n e p Solugoes de IA para o Poder Publico ? Rodada 1 Depto: DGPI
e - _ Ref.: N°Prot.Eletr.:
INOVACAD | PESQUISA 4KST - 4KST - 833962 0244/23 833962
|B.3 orRCAMENTO |
B.3.1 PLANO DE APLICACAO (Valores em R$)
CONTRAPARTIDA
co-
- Grupos/Elementos| FNDCT/ |PROPONENTE| EXECUTOR INTERVENIENTE(S)
Cédigo de Despesas FINEP EXECUTOR(ES) TOTAL
Fin. | Nao Fin. Fin. I:i:::‘o Fin. | Ndo Fin. | Fin. Nao Fin.
3. DESPESAS
2.759.741,52] 0,00 0,00]35.043,12]0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00| 2.794.784,64
CORRENTES
Pessoal e
31.00.00 Encargos Sociais | 2075-292,00{0,00 0,00 0,00}0,00| 0,00 0,00] 0,00 0,00| 2.075.292,00
Vencimentos e
Vantagens Fixas
31.00.11/12f 220250 0,00]0,00 0,00 0,00}0,00| 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00
Civil/Militar)
Obrigagoes
31.00.13 Patronais 0,00]0,00 0,00 0,00}0,00| 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00
31.00.14 Pepszgz'l“e“m de |5 075.292,00|0,00 0,00 0,00}0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 2.075.292,00
33.00.00 Outras Despesas 684.449,52|0,00 0,00]35.043,12]0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00 719.492,64
Correntes
33.00.14/15|  DPidrias (Pessoal | ., .5, 4]0 o9 0,00 0,00}0,00| 0,00 0,00] 0,00 0,00] 114.130,00
Civil/Militar)
33.00.30 Material de 0,00]0,00 0,00 0,00}0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00
Consumo
Passagens e
33.00.33 Despesas com 110.500,00] 0,00 0,00 0,00}0,00| 0,00 0,00] 0,00 0,00 110.500,00
Locomogao
Outros servigos
33.00.36 de Terceiros / 0,00]0,00 0,00 0,00}0,00| 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00
Pessoa Fisica
Outros servigos
33.00.39 de Terceiros / 459.819,52]0,00 0,00]35.043,12]0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00| 494.862,64
Pessoa Juridica
Servicos de
33.90.18 Terceiros - Bolsas 0,00]0,00 0,00 0,00}0,00| 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00
Auxilio
33.90.20 Financeiro a 0,00]0,00 0,00 0,00}0,00| 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00
Pesquisadores
4. DESPESAS DE
590.000,000,00 0,00 0,00}0,00| 0,00 0,00] 0,00 0,00] 590.000,00
CAPITAL
44.00.00 Investimentos 590.000,00 0,00 0,00 0,00} 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 590.000,00
Obras e
44.00.51 Instalagdes 0,00]0,00 0,00 0,00}0,00| 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e
44.00.52 Material 590.000,00]0,00 0,00 0,00}0,00| 0,00 0,00] 0,00 0,00 590.000,00
Permanente
TOTAL GERAL 3.349.741,52]0,00 0,00]35.043,12]0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00|3.384.784,64




PLANO DE TRABALHO Area: APLA
@
F I n e p Solugodes de IA para o Poder Publico ? Rodada 1 Depto: DGPI
INOVRCAD I MESQUISA 4KST - 4KST - 833962 ORZe4f-I/23 Nog;ggglzetr':l
|B.3.3. oRGCAMENTO |
B.3.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / FNDCT (Valores em R$)
METAS FINANCEIRAS PARCELAS (MES) TOTAL
Cédigo IGrupos/EIementos de Despesas 12 (1) 22 (7) 32 (20)
3. DESPESAS CORRENTES 478.362,00 2.037.298,60 244.080,92] 2.759.741,52
31.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 303.552,00 1.606.704,00 165.036,00] 2.075.292,00
Vencimentos e Vantagens
31.00.11/12 ;a5 (Pessoal Civil/Militar) 0,00 0,00 0,00 0,00
31.00.13 Obrigacoes Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
31.00.14 Pagamento de Pessoal 303.552,00 1.606.704,00 165.036,00f 2.075.292,00
33.00.00 Outras Despesas Correntes 174.810,00 430.594,60 79.044,92 684.449,52
33.00.14/15| Diarias (Pessoal Civil/Militar) 21.470,00 50.850,00 41.810,00 114.130,00
33.00.30 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00
Passagens e Despesas com
33.00.33 Locomog&o 24.700,00 49.400,00 36.400,00 110.500,00
33.00.36 Outros’sgrvigos de Terceiros / 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoa Fisica
33.00.39 Outros servigos de Terceiros / 128.640,00 330.344,60 834,92| 459.819,52
Pessoa Juridica
33.90.18 Servigos de Terceiros - Bolsas 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxilio Financeiro a
33.90.20 Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 570.000,00 0,00 590.000,00
44.00.00 Investimentos 20.000,00 570.000,00 0,00 590.000,00
44.00.51 Obras e Instalagdes 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Material
44.00.52 Permanente 20.000,00 570.000,00 0,00 590.000,00
TOTAL GERAL 498.362,00 2.607.298,60 244.080,92|3.349.741,52




Finep

INCVACAD I PESQUISA

Solugodes de IA para o Poder Publico ? Rodada 1 Area: APLA | Depto.: DGPI
Ref.: N°Prot.Eletr.:
4KST - 4KST - 833962 0244/23 |833962

|B.3.3. ORCAMENTO

B.3.3. CONTRAPARTIDA

Instituicdao: 4KST TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA [Executor]

(Valores em R$)

METAS FINANCEIRAS CONTRAPARTIDA FINANCEIRA
PARCELAS (MES) CONTR,?}:SRTIDA
TOTAL
Cédigo Grupo;/EIementos de 12 (1) 2a (7) 3a (20) FINANCEIRA
espesas
3. DESPESAS CORRENTES 5.213,58 27.276,10 2.553,44] 35.043,12 0,00
31.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vencimentos e Vantagens
31.00.11/12 Fixas (Pessoal Civil/Militar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.00.13 Obrigacoes Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.00.14 Pagamento de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.00.00 Outras Despesas Correntes 5.213,58 27.276,10 2.553,44| 35.043,12 0,00
Diarias (Pessoal
33.00.14/15 Civil/Militar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.00.30 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.00.33 Passagens e Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
com Locomocgao
33.00.36 Outros servigos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terceiros / Pessoa Fisica
33.00.39 Outros servios de 5.213,58 27.276,10 2.553,44] 35.043,12 0,00
Terceiros / Pessoa Juridica
Servicos de Terceiros -
33.90.18 Bolsas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.90.20 Auxilio Financeiro a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pesquisadores
4. DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.00.00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.00.51 Obras e Instalagdes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Material
44.00.52 Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 5.213,58 27.276,10 2.553,44] 35.043,12 0,00




