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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

CONTRATO N° 127 / 2020

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIAO,
POR INTERMEDIO DO TRE/PA, E OH
PROJETOS -SERVICOS DE CONSTRUCAO
CIVIL EIRELI.

CONTRATANTE: A UNIAO , por intermédio doTRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO

PARA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 05.703.755/0001-76, situado na Rua Jo&o Diogo n.° 288, Cidade
de Belém, Estado do Para, representado por seu Diretor-Ger@ISMAR NELSON ELLERY

FROTA, brasileiro, portador do RG n.° 11080662-7 - SSP/RJ, inscrito ndMEPBob o n.°
075.010.797-90, no uso da competéncia que lhe foi atribuidaPpelaria n°® 19.597 de 08 de

junho de 2020, deste Tribunal.

CONTRATADA : OH PROJETOS — SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 34.834.293/0001-24, estabelecida na Av. Daher Azzemhed@quara/SP -CEP:
14.807-169, telefone: 16 991437214, E-mail: contato@ohprojetos.com.br, neste aentadee por

sua titular, SraMARIA JOSEFA ANTONIA GRECCO WAGNER , portadora da Carteira de
Identidade n.° 21.227.496-x e do CPF n.° 980.976.108-25, de acordo com a represegdéhcao le
conferida por contrato social constante do evento 1182635 do processastdtivio SEI n°
0014025-17.2019.6.14.8000.

Os CONTRATANTES tém, entre si, justo e avencado, e celebram, gardorpresente instrumento, o
presente CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, mediante as seguiatssiiels e condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestacdo de servigesadeamento arquitetonico e
avaliacdo do sistema de seguranca contra incéndio e panicotexistaboracdo e aprovacéo, junto ao
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Par4, de Projeto @a@scsistema de seguranca contra
incéndio e panico e elaboracédo de Projeto Executivo de sistesegui@nca contra incéndio e panico
para o Edificio-Sede e Anexos do Tribunal Regional Eleitoral do Pard, o Forumdtkgt@elém e os
depdsitos de urnas e de materiais, situados na Regido Metropditadelém-PA, sob o regime de
empreitada por prec¢o unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO

2.1. Este contrato fundamenta-se nas Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993 bera d®esowlucao
TSE n° 23.234/2010, e alteragOes, e vincula-se ao Edital do Pregémnieb n® 66/2020, e seus
Anexos, como se aqui estivessem integralmente transcritos, vidotda ainda aos termos da
proposta da contratada constante do evento 1182635 do processo adwinisBati n°
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0014025-17.2019.6.14.8000.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
3.1. ACONTRATANTE obriga-se a:

3.1.1. Autorizar o inicio da execuc¢do dos servicos pela CONTRATAIDAyés da emissdo de Ordem
de Servico.

3.1.2. Efetuar os pagamentos devidos pelo fornecimento do objeto, desde quielasutodas as
formalidades e exigéncias.

3.1.3. Assegurar-se da boa prestacdo do servico, verificando seng@e lbom desempenho e
documentando as ocorréncias havidas.

3.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos executados e ejanesin desacordo com as
respectivas especificacdes.

3.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto por um represessaetialmente designado,
nos termos do art. 67, da Lei n.° 8.666/93.

3.1.6. Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas vadéds no cumprimento da
execucgao.

3.1.7. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a@secatados, que ndo tenham
sido suficientemente esclarecidas.

3.1.8. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de irfggedes no curso da execugdo dos
servicos, fixando o prazo de 5 dias Uteis para sua correcao.

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
4.1. A CONTRATADA obriga-se a:

4.1.1. Elaborar todos os projetos com estrita observancia as Nornmasagdgrasileiras e a legislacéao
vigente.

4.1.2. Fornecer todos os textos e tabelas que integrarem sua producauensas dises, contendo
timbre ou a identificacdo de sua razdo social, com o(s) npa&(s) responsavel (eis) técnico(s) do
projeto, respectiva assinatura, respectivo registro no CREA ou CAU e a habilkphéitada.

4.1.3. Arcar com todas as despesas que envolvam o encaminhamento éafitoetagao do projeto
no CBMPA, bem como todos os custos decorrentes da aquisicéo e dispoaiidiZ2aQNTRATANTE
dos dispositivos de armazenamento, das plotagens, copias em papel stdfit necessarios ao
desenvolvimento dos trabalhos, em todas as etapas dos servigos objeto do presente contrato.

4.1.4. Responsabilizar-se pela coordenacéo e compatibilidade de todos apé compdem o projeto
do presente contrato.

4.1.5. Submeter-se, na execucao do contrato, a fiscalizagdo dARZXDANTE, a ser efetuada por
intermédio da Fiscalizacao.

4.1.6. Entregar a CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias a cdatassinatura do contrato, a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Respidasi&biTécnica (RRT),
devidamente recolhida do responsavel pelo projeto.

4.1.7. Executar fielmente o objeto do presente contrato na maisitgpecbnformidade com o
estabelecido, comunicando imediatamente a CONTRATANTE, pométio da Fiscalizacdo, por
escrito, a ocorréncia de qualquer fato impeditivo ou relevanteegeecuta na apresentacao do projeto
0OuU nos prazos estabelecidos.

4.1.8. Fornecer relacdo de funcionarios que trabalhardo nos servigesefato copia da carteira de
identidade e copia da ficha de registro de cada um em até 05 (cinco) dias apbsmerdo da Ordem
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de Inicio dos Servigos.

4.1.9. Prestar prontamente a Fiscalizacdo todas e quaisquer irffesmaglicitadas, mediante
fornecimento de subsidios técnicos, proposicdo de solucdes e compatecanreunides por ela
convocadas, das quais serao lavradas atas, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos

4.1.10. Manter durante toda a execucao do contrato as condi¢gbes de habilitacadacaggoadifigidas,
comprovando-as, a qualquer tempo, mediante solicitacdo da CONTRATANTE.

4.1.11. Nao transferir, no todo ou em parte, a execucéo do servi¢o objeto do presente contrato.

4.1.12. Responsabilizar-se pelos tramites atinentes a aprovacgédo eto pwjCBMPA em todas as
etapas necessarias, encerrando sua obrigacdo, quando, além da aplavagdratante, os projetos
também forem aprovados por aqueles.

4.1.13. Responsabilizar-se integralmente pelos servi¢os contratados, nos termokdadegigente.

4.1.14. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao TribginabIREleitoral ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execuc¢ao do objeto do contrato.

4.1.15. Apresentar documentos que comprovem sua regularidade fiscal par dodsitiiramento no
decorrer do contrato ou em outras acdes de obrigacdes contratuamgjalapresentar ao TRE-PA as
certiddes de regularidade com 0 INSS e 0 FGTS e demais certiddes solicitadas.

4.1.16. Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, licencas teosegim Orgdos publicos
municipais, estaduais ou federais que se fizerem necessarios.

4.1.17. Executar integralmente todos o0s servigos, obedecendo rigorosamenpeazuss e as
especificacao discriminados neste documento e seus anexos.

4.1.18. Observar atentamente a utilizacdo de equipamentos de segurpng®C&o por Seus
empregados, obedecendo a todas as recomendacdes relativas a seguranca e a saude do trabalho.

4.1.19. A CONTRATADA devera observar, quando da elaboracdo do objetatoahtas seguintes
Legislacbes pertinentes:

a) Decreto n°® 7.746/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, dej@ihdede 1993,
estabelecendo critérios, préaticas e diretrizes para a promdogdesenvolvimento nacional sustentavel
nas contratacdes realizadas pela Administracdo Publica Fezl@matitui a Comisséo Interministerial
de Sustentabilidade na Administracao Publica (Cisap);

b) Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010digpée sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdwidesseu obras pela Administracao
Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias;

c) Resolugcdo Conama n° 401, de 4 de novembro de 2008, que estabelecessriaximos de
chumbo, cadmio e mercurio para pilhas e baterias comerciaipadirritorio nacional e os critérios
padrdes para o0 seu gerenciamento ambientalmente adequado, e da outras providéncias;

d) Art. 33, inciso VI, da Lei Federal n° 12.305/2010, que dispde sobrdtiadPNlacional de Residuos
Solidos, de abrangéncia nacional, determina que os fabricantes, oopestadistribuidores e

comerciantes de produtos eletro-eletrénicos e seus componentes gfeasbra estruturar e

implementar sistemas de logistica reversa, mediante retorno dos produtmeslagens apos o uso pelo
consumidor, de forma independente do servico publico de limpeza urbanaané® dos residuos

solidos.

4.1.20. Quando da execucdo da obra, objeto desses projetos, poderaittosalicontratada, sem
onus ao TRE-PA, correcdo ou modificagcdo quando constatada im@erfai auséncia de detalhes,
necessidade de esclarecimento e/ou solu¢do de incoeréncidfisagudaservando o prazo maximo de
4 (quatro) dias contados a partir do recebimento da comunicagao emitida pelo TRE-PA.

4.1.21. Durante a fase de execucdo da obra, poderdo ser solicitadagyaatro) visitas de um
profissional técnico especializado pertencente a Equipe Técnicampmesa contratada para
acompanhamento e eventuais questionamentos quanto a obra em questin, agsedadas com o
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CLAUSULA QUINTA — DA EXECUCAO DO CONTRATO
5.1. PRAZO DE EXECUQAO/ENTREGA:
5.1.1. Deveréo ser observados 0s seguintes prazos maximos:
e Etapa 1 - Levantamento Arquitetdnico e de Sistema de Seguramtea Chcéndio e Panico

Existente e Relatério de Avaliacdo do Sistema de SegurancaaClmeéndio e Panico
Existente:30 dias contados do recebimento da Ordem de Inicio do Servico.

e Etapa 2 - Projeto Basico de Sistema de Seguranca Contra meéRdnico30 dias contados
do recebimento, pela CONTRATADA, da notificagdo de aprovacéo da Etapa 1.

e FEtapa 3 - Aprovacédo do Projeto de Seguranca Contra Incéndio ® Rada@ Orcamentdl5
dias, contados da aprovacédo do projeto pelo CBMPA.

e FEtapa 4 - Projeto Executivo de Sistema de Seguranca Contra mcErieiinico:30 dias
contados da aprovacéo da Etapa 3.

5.1.2. A execucdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida dmsawomrclaprovacao, pela
autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas anteriores.

5.2. LOCAL DE EXECUCAO/ENTREGA:

Item | Prédios Endereco

1 Edificio-Sede Rua Joéo Diogo, 288, Belem - PA

2 Anexos do Edificio-Sede

2.1 Anexo | Rua Joéo Diogo, 288, Belém - PA
2.2 Anexo Il Travessa Séo Francisco, 32, Belém - PA
2.3 Anexo Il Rua Jodo Diogo, 288, Belém - PA
2.4 Cer_ltro Cultural  da JUStigaRua Jodo Diogo, 284, Belém - PA
Eleitoral
3 Férum Eleitoral de Belém Travessa Piraja, s/n, bairro: Pedreira, B&lam -
4 Depédsitos de Urnas e delTravessa WE-13, s/n, bairro: Cidade Nova, Ananindeua -

Materiais PA

5.3. FIXACAO DAS ROTINAS DE EXECUCAO DO CONTRATO:

5.3.1. Todas as intervencdes realizadas para eventuais inspecodadmi@ados deverdao prever a
recuperacao (estrutural, revestimento, impermeabilizacao etc.) dos eleaiethdos.

5.3.2. Quando da execucao da obra, objeto desses projetos, podera ser solicitado a contratada, sem
ao TRE-PA, correcdo ou modificagdo quando constatada imperfeigdauséncia de detalhes,
necessidade de esclarecimento e/ou solucéo de incoeréncidisasydaservando o prazo maximo de

4 (quatro) dias contados a partir do recebimento da comunicagcao emitida pelo TRE-PA.
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5.3.3. Durante a fase de execucdo da obra, poderdo ser solicidagqgantro) visitas de um
profissional técnico especializado pertencente a Equipe Técnicammesa contratada para
acompanhamento e eventuais questionamentos quanto a obra em ques&in, agasedadas com o

TRE-PA.

5.3.4. O responsavel técnico indicadosobitem 5.6.2do edital sera o Coordenador do projeto como
um todo, e os Responsaveis Teécnicos pelas atividades técnicasficaspautcessarias a sua
elaboracao, deverédo fornecer ao TRE-PA 0os nomes, qualificagdes e fungdes no projeto.

5.3.5. O Projeto Completo, compreendendo todas as areas técnicased@wrezampatibilizado ao ser
submetido a aprovacéao pelo TRE-PA.

5.3.6. A CONTRATANTE poderé solicitar a substituicdo de qualquerbreene equipe da contratada
gue embarace o bom andamento dos trabalhos.

5.3.7. Durante a execucao do trabalho, serdo realizadas reuni@ea €rgcalizacdo do TRE-PA e a
CONTRATADA a fim de tratar questdes relativas ao projeto de modo a sandasiywiopor solucdes,
complementar informacdes etc. O contetdo das reunides sera constado em atas.

5.3.8. Todos os custos referentes a deslocamentos, hospedagem, diAreadacdo, e outros
necessarios a participacdo dos profissionais nas reunides se&aldgiva responsabilidade da
CONTRATADA.

5.3.9. Os tramites para aprovacao do projeto nos 6rgdos competentes e concessioaarnas ser&o
de responsabilidade do(s) autor(es) dos projetos, que devera(ao) fazecangemnhamento em todas
as etapas, desde a consulta preliminar até aprovacao final, deeznelitregues ao TRE-PA, apos a
sua aprovacao, com a devida chancela e aprovacao.

5.3.10. Os documentos técnicos (desenhos, textos, tabelas, relatonusijaise produzidos em cada
etapa de elaboracdo do trabalho devem ser submetidos a avdbatB&-PA. A avaliacdo serd feita
em conformidade com as condi¢cdes estabelecidas nesta espetifiEacgervicos, na legislacéo
pertinente, nas normas técnicas brasileiras e nos documentosdémetos nas etapas anteriores do
projeto.

5.3.11. A avaliacéo e respectiva aprovacao de cada Etapa sera realizada pefornidRitazo maximo
de 10 dias uteiscontados a partir da entrega dos documentos técnicos produzidos (desenhos, relatorios
memoriais, textos, tabelas, etc.).

5.3.12. Apés a execucdo e conclusdo de cada etapa e estando em cardoawmid@ndicbes e
exigéncias contratadas, o TRE enviara a CONTRATADA a correspondente documentivdedapda
etapa que servira como respectivo Atestado de Execucdo e Coreldséerminara o inicio da etapa
seguinte.

5.3.13. Todos os documentos técnicos produzidos poderdo ser entregues pela TADNRA
parceladamente dentro de cada etapa de trabalho, visando a agditidgaecedimentos de aprovacao
pelo TRE-PA.

5.3.14. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parcial ou totglaheverdo ser revistos e/ou
alterados pelo seu autor no prazo maximé des uteis sendo submetidos a nova avaliacdo do TRE-
PA.

5.3.15. As obrigagbes da CONTRATADA sé serdo definitivamente ewmtzrr quando, além da
aprovacao deste Tribunal, os projetos forem aprovados por todos os 6rgaass prttipetentes e
concessionarias de servico.

5.3.16. Deverd ser prevista no Projeto Executivo, a exigéncia de &umexacdo de laudos técnicos
atinentes as condicdes das instalacdes e equipamentos objetos dacéantkeem como respectivos
atestados nos moldes padrdes do Corpo de Bombeiros, com atendimento as NormassBrasileira

5.3.17. Todos os trabalhos de elaboracéo, registro e aprovacdo dos projebogdnsespublicos e
concessionérias de servicos ficardo por conta da CONTRATADAlmdd todos os custos com
copias, taxas, emolumentos e demais despesas decorrentes de tais servigos.
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5.3.18. A responsabilidade técnica pela autoria dos projetos sera de abspaue da
CONTRATADA.

5.4. ESPECIFICACAO TECNICA E QUANTIDADE:

5.4.1. A elaboracgao dos projetos deyeré possuir estrita observanesragdles Técnicas do CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA (CBMPA) E COORDENADORIA ESTADAL DE DEFESA
CIVIL, assim como as Normas Técnicas Brasileiras e demais legisiaig@ates.

5.4.2. O projeto executivo devera ser desenvolvido de forma a esthmetdt integrado e
harmonizado com a arquitetura, estrutura e demais instalac@ekfidem, sob os aspectos estéticos e
funcionais, facilidade de manutencéo e controle de todo o sistelexes ser elaborado de forma a
caracterizar por completo a obra a ser contratada posteriormpeltteTRE-PA, contemplando,
inclusive, a atualizacao dos projetos arquitetdénicos e a cézacte de todos os detalhes e processos
construtivos necessarios.

5.4.3. O projeto deve ter como diretrizes basicas:

e Durabilidade do sistema;
e Economicidade, por meio de solucdes racionais;
e Racionalizagéo no uso de energia elétrica;

e Adequacao do sistema de prevencao e combate a incéndio aos sl mas, elementos e
componentes do edificio;

e Flexibilidade e funcionalidade das instalagbes, de maneira a ipeféul adaptacdo as
mudancas de uso do ambiente;

e Simplicidade de solugdes, reduzindo os custos de manutencgao e operacao;
e Facilidade de acesso para inspecéo e manutengéo;
e Atendimento aos requisitos previstos em legislacdo e normas pertinentes;

e Utilizacdo de materiais e métodos construtivos adequados aos objetieagpreendimento e as
condi¢des do local de implantacao;

e Disposicédo dos componentes do sistema de modo a minimizar o tempo de resposta;

e Padronizacdo da instalagdo, materiais e equipamentos visandiligadas na montagem,
manutenc¢ao e estoque de pecas de reposi¢ao;

e Adocao de solucdes que visem ao desenvolvimento sustentavel ao longo ddaatm\dita da
edificagéo.

5.4.4. Os desenhos que comporéo os Projetos deverao ser produzidos em A)T&Ga0 2013 ou
superior. A escala a utilizar na representacédo geral demedesl:100 ou 1:50, devendo ser mantida
para todos os projetos das atividades técnicas, com excecdo ddwesdetaljas escalas de
representacéo deverao ser adequadas aos seus objetivos.

5.4.5. Todas as pecas graficas contidas nos arquivos deverao ser entregues em extensao .dwg.

5.4.6. Todos os textos e tabelas que integrarem a producdo da CONTRAmABAliversas fases,
deverdo conter o timbre ou a identificagdo da razdo soci@QNTRATADA e o(s) nome(s) do(s)
responsavel(is) técnico(s), assinatura do(s) responsavel(is)}ca@ni com a indicacdo do(s)
respectivo(s) registro(s) no CREA ou CAU e habilitacdo explicitada.

5.4.7. Os desenhos referidos no subitem 3.4 deveréo ser entregues ao TRE-PA contendo, no minimo,
seguintes dados:

e Titulo do desenho ou planta;
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¢ Razdao social da CONTRATADA,

e Razdao social da CONTRATANTE;

e Nome do responsavel técnico pelo projeto, habilitacdo e registro profissional;
¢ Identificacdo do projeto: fase de projeto, especialidade/area técnica;

e Escala;

e NuUmero da prancha;

e Data de producao do desenho ou arquivo;

e Nome do arquivo digitalizado em Autocad.

e A apresentacado das pecas graficas devera seguir a Padronizacao exigida pelo CBMPA.
e Memoriais Descritivos deverdo ser executados no programa Word.

e Memoriais de Calculo deverdo ser executados no programa Word ou Excel.
e Planilhas Quantitativas deveréo ser executadas no programa Word ou Excel.

e Orcamentos e Cronogramas com quantitativos e custos unitariossedmtaidos o0s servicos,
materiais, equipamentos e méao-de-obra a serem empregados na @dgugdra. Deverao
acompanhar os orcamentos uma folha resumo com o0s precos totaigpdas ded obra e a
participagcéo percentual no custo total da mesma.

5.4.8. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - S¢NARIotado
como referéncia para elaboracdo do orcamento, (tabela de codegosda; més vigente para o Estado
do Pard com a informacéo dos respectivos codigos e precos).

5.4.9. Na falta da especificagdo do insumo e/ou servigo na BId&API1, poderdo ser adotadas outras
fontes de referéncia, como: TCPO-PINI ou outras tabelas ei@€nefa com precos da regido, devendo
ser informando também o cédigo da composi¢do adotada.

5.4.10. Em caso de nao existir especificacdo do insumo e/oucsemsgtabelas de referéncia, a
CONTRATADA realizara pesquisas de mercado, apresentado nenoninés orcamentos atuais,
contendo informag&o do nome da empresa, telefone, nome do responiséfahpeimento do preco,
preco unitario e data. Feito isso, devera ser realizad@&ddaantos precos unitarios e criacdo da
composicdo de custos unitario do servico com o preco do matetalo e mao de obra da tabela
SINAPI.

5.4.11. Devera ser informado, ao lado de cada cdédigo da composicao, dadomée de referéncia
para obtencéo dos precos (SINAPI, TCPO-PINI, COTACAOQO, dentre outros).

5.4.12. O cronograma fisico/financeiro serd resultado da planilha emtémma e devera prever o
desembolso total e mensal durante o periodo previsto para execucao das obras.

5.4.13. Prever, se necessario, a realizacdo de testes pdieagémi das condicdes dos sistemas
instalados e a instalar, a desmontagem de elementos dos sisxisterses, especificamente nas areas
objeto do servigo, para analise e emissdo de parecer tébeico,como reinstalagdo de modo
correspondente, respeitando os requisitos de seguranca e as normas pertinentes.

5.4.14. A execucdo de cada etapa serd obrigatoriamente precedida dadcoechprovacao, pela
autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas anteriores.

5.4.15. Para facilitar o acompanhamento da execucao do objeto, osspdejetrao ser elaborados em
quatro etapas:
e Etapa 1. Levantamento arquitetdnico e apresentacdo de reldédavaliacdo do sistema de
seguranca contra incéndio existente;
e FEtapa 2: Projeto Basico;
e Etapa 3: Analise/Aprovacéo junto ao CBMPA;
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e Etapa 4: Projeto Executivo.

5.4.16. Etapa 1 - Levantamento arquitetdnico e do sistema de seguranca canitrcéndio existente
e relatorio de avaliacdo do sistema de seguranga contra incéndio existente.

5.4.16.1. Consiste na consulta e coleta de informagdes de referénaprgsemtem as condicbes preé-
existentes de interesse para instruir a elaboracdo do prajstcpmo verificacdo das condicbes das
instalacOes existentes, levantamento das dimensdes da edif\dat@ias, conferéncias, consulta aos
orgdos competentes, as concessionarias e, especialmente, &A C@dervacdo das leis federais,
estaduais, posturas e normas municipais, e demais dados relepanmstes execucdo das etapas
posteriores.

5.4.16.2. O levantamento arquitetdnico devera conter todas as informagbeshsdiar a elaboracao
do projeto de seguranca contra incéndio e panico, incluindo escadakcbies, paredes, divisorias,
portas, etc.

5.4.16.3. O levantamento do Sistema de Seguranca Contra Incéndio e éXdstmate devera estar
contido no levantamento arquitetdnico elaborado pela contratada & deweer todos os itens que
compdem o sistema, tais como botoeiras, hidrante, iluminacé&meegéncia, portas corta-fogo,
circulacdes de emergéncia, etc..

5.4.16.4. Aléem dos desenhos referentes ao levantamento arquitetdniadifidagdes, a contratada
devera produzir relatério com informacdes relevantes para a elaboeadocumentacao técnica do
projeto, contendo no minimo:

e a classificacao da edificacao;

e adescricao sucinta das condi¢cdes em que se encontra cada item do sistema,

e na hipotese de item inexistente, porém necessario, a contratada tevieém menciona-lo no
relatério;

e a descricdo das eventuais inconformidades de cada item do sistema legislacdo de
Seguranca Contra Incéndio e Panico, mencionado, especificamente e riarlei, decreto,
resolucao, item e subitem que devera ser atendido em cada caso;

e adescricdo da solugcéo a ser adotada para cada item;
5.4.16.5. O relatério devera ser assinado pelo engenheiro/arquiteto égpadésnico pelo projeto e
devera observar, no minimo, 0s seguintes itens:

e canalizagao preventiva contra incéndio;

e rede preventiva contra incéndio (hidrante);

e chuveiros automaticos do tipo “sprinkler”;

e reservatorio de agua (reserva técnica para incéndio);

e registro de passeio (hidrante de recalque);

e sistema de pressurizacdo das bombas de incéndio;

e portas corta-fogo;

e escadas de emergéncia;

e elevadores;

e circulacOes de emergéncia;

e |otagdo da edificacao;

e dispositivos méveis de combate a incéndio;
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¢ iluminagdo de aclaramento;
¢ iluminacgdo de balizamento;
e detectores;
e alarmes;
¢ Dbotoeiras;
e Mmangueiras;
e depdsito de inflamaveis;
e para-raios;
5.4.16.6. Caso seja necessaria a emissdo de laudo de exigénciaslaparacdo das etapas

subsequentes, ficara a cargo da CONTRATADA todas as tratativa o Corpo de Bombeiros para
esta finalidade.

5.4.16.7. A conclusdo da Etapa 1 se dard com a aprovacao, pelaagéocaldos desenhos referentes
ao levantamento arquitetonico das edificagcdes e o relatorio de avaliacdema sistseguranca contra
incéndio e panico existente.

5.4.17. Etapa 2 - Projeto Basico de Seguranga Contra Incéndio e Panico

5.4.17.1. O projeto basico deve ser elaborado com grau de informacéo sufielentaracterizar, com
precisdo adequada, 0s servicos a serem executados, de formaititpossanalise plena dos custos,
definicdo dos métodos e prazos de execucgdo, devendo conter todos ososléistadbs no Art. 6°,
inciso IX, da Lei n° 8.666/1993.

5.4.17.2. Esta etapa consiste no dimensionamento e representacao de tmavgonentes da solucéo
escolhida.

5.4.17.3. A CONTRATADA devera considerar o aproveitamento técnicomdmico das instalagcbes
existentes, além de considerar também a integracdo dos sistemas, sempre\ale possi

5.4.17.4. O sistema automatico de deteccdo e alarme para protegém incéndio, previsto na
legislagdo vigente, devera ter seu projeto desenvolvido com obsandindisposto nas Instrucdes
Técnicas do CBMPA e na ABNT-NBR 9441 — Execucéo de sistdmdgteccao e alarme de incéndio
e ABNT-NBR 13848 — Acionador manual para utilizacdo em sistameasleteccdo e alarme de
incéndio.

5.4.17.5. Quando da apresentacao do projeto para aprovacao junto ao orgaapr@@BMPA, dele
devera constar, no minimo:

e tipos de detectores adotados;

e plantas baixas com “leiaute” dos pontos de instalacdo dos difedispesitivos do sistema
(central, bateria de acumuladores, painel repetidor, detectmiesiador manual, avisadores,
circuitos de interligacao, dentre outros);

e dimensionamentos e detalhamentos para montagem;
e (uadro quantitativo por pavimento;
e respectivo memorial descritivo.
5.4.17.6. A iluminacdo de emergéncia prevista na legislacdo vigentera dre seu projeto

desenvolvido com observancia do disposto nas Instru¢bes Técnicas doACGBKE ABNT-NBR
10898 — Sistema de iluminacdo de emergéncia.

5.4.17.7. Quando da apresentacao do projeto para aprovacao junto ao orgaapr@@BMPA, dele
devera constar, no minimo:
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e 0 tipo de sistema adotado;
e plantas baixas com “leiaute” dos pontos de instalagao dos dispositivos de iluminagéo;

e locacao, especificacbes e planilha de célculo da fonte de eoengializada de alimentacao do
sistema, quando utilizada, com adoc¢&o das medidas preventivas pertinentes para;cada cas

e distincdo da iluminacdo de ambiente (ou aclaramento) e ilunoinded sinalizacdo (ou
balizamento);

e autonomia minima de 2h (duas horas) do sistema;
e respectivo memorial descritivo;
e (uadro quantitativo por pavimento;
e a simbologia devera estar em conformidade com a legislacdo vigente.
5.4.17.8. A sinalizacdo de emergéncia, devera ter seu projeto dessmvodvin observancia do

disposto nas Instrucdes Técnicas do CBMPA e na ABNT- NBR 1343é¢sdae 2 — Sinalizacdo de
seguranca contra incéndio e panico.

5.4.17.9. Quando da apresentagcdo do projeto para aprovagao junto ao érgacdpr@BMPA dele
devera constar, no minimo:

e plantas baixas com “leiaute” dos pontos de sinalizacdo bésica ¢decso, de alerta, de
orientacdo e salvamento e de combate a incéndio) e complendestaminando aquelas que
possuirdo efeito fotoluminescente ou iluminada;

e respectivo memorial descritivo;
e (uadro quantitativo por pavimento;
e detalhamento das diferentes sinalizacdes adotadas, com agréstie@s previstas na norma
referendada.
5.4.17.10. Os sistemas referentes as saidas, circulacdo eaggitalile emergéncia deverdo ter seus
projetos desenvolvidos com observancia as Instrugdes Técnicas do CBMPA e legisipgties.

5.4.17.11. Os Projetos que compde a Etapa 2 (Projeto Basico de SedDoeni Incéndio e
Panico) deverao ser elaborado com base no levantamento arquite¢@ticado na Etapa 1 e deveréo
ser assinados pelo engenheiro de seguranca do trabalho, responsavel técnico pelo projeto.

5.4.17.12. Os projetos elaborados na Etapa 2, com a escolha das solu¢osgoquaossdas, deverao
ser apresentados a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, antes de serem protocol&iéR# C

5.4.17.13. A concluséo da Etapa 2 se dara com a apresentacao,izaE@&madlo protocolo referente a
entrega do Projeto Basico de Sistema de Segurancga Contra Incéndio e Panico no CBMPA.

5.4.18. Etapa 3 - Aprovacéao do Projeto de Seguranca Contra Incéndio e Panico e Orgcamento.

5.4.18.1. A CONTRATADA devera fazer todo o acompanhamento e atendimsrggigéncias para a
aprovacao do Projeto de Segurancga Contra Incéndio e Panico no CBMPA.

5.4.18.2. Toda e qualquer alteracao/ajuste solicitada pelo CBMPA deeer&omunicada a
Fiscalizagao.

5.4.18.3. A CONTRATADA devera obter a aprovacdo do Projeto de Segutamiea Incéndio e
Panico no CBMPA e fornecé-lo a Fiscalizacao.

5.4.18.4. ApOs a aprovacdo do Projeto de Seguranca Contra Incéndio e mAMBBMPA, a
CONTRATADA devera elaborar orgamento da execugcdo dos servigisas, fundamentado em
especificacdes técnicas e quantitativos de materiais, equigreeservicos, métodos construtivos e
prazos de execucdo corretamente definidos, bem como cronograma fisico-financeiro.
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5.4.18.5. O orcamento devera ser apresentando para andlise e aproviéicgalidacéo e devera ser
assinado pelo engenheiro de seguranga do trabalho, responsavel técnico pelo projeto.

5.4.18.6. A conclusao da Etapa 3 se dara com a aprovacao do orcamento pela Fiscalizacao.

5.4.19. Etapa 4 - Projeto Executivo

5.4.19.1. O Projeto Executivo consiste na solucéo final do Projetegleg®ca Contra Incéndio e

Panico aprovado pelo CBMPA, detalhando todas as suas informag3eslementos necessarios a
execugcdo completa da obra, representada em plantas, cortespedevdetalhes, especificacdes e
memoriais com todos os pormenores, cronograma fisico/financeiro ciecémeda obra e orcamento

detalhado final, com a finalidade de garantir a qualidade da obra&ibilitas a execucéo do conjunto,

contendo os seguintes elementos:

e Plantas contemplando o conjunto total de intervencoes, identificec@tementos construidos
existentes a demolir e a construir, medidas internas e totais, em escala d&rirh00.

e Cortes transversais e longitudinais da edificagdo com eixos daug@astotados, indicacdo de
pé-direito, cotas de nivel, altura de vaos, etc., em escala 1:50.

bY

e Ampliacbes e detalhes necessarios a perfeita compreensdo da @xecutar em escala
adequada (1:5, 1:10, 1:25).

e Planta com a indicacdo dos equipamentos e componentes das instalacéstema de
Seguranca Contra Incéndio e Panico com tracado e dimensionamemdedeexistente, em
escala 1:50.

e Implantacédo de alimentacéo elétrica do sistema de SeguWangi@ Incéndio e Panico (cabine,
gerador,nobreak(s), quadros gerais, integracdo com sistema existente, et@s@ta minima
1:100.

e Implantacdo de alimentacdo hidraulica e mecanica do sistenseguranca Contra Incéndio e
Panico (reservatorios, prumadas, bombas de recalque e distriboteg§oacdo com o sistema
existente, etc), em escala minima 1:100.

e Planta e prumada em escala 1:50 com sistema de péara-raios (SPDA) e akeaterra

e Diagramas unifilar e trifilar de quadros: quadros de distribuicaalrqaaerais, diagrama geral
da instalacdo do sistema de Seguranca Contra Incéndio e Panico.

e Plantas dos pavimentos com a indicacdo das rotas de fuga; luz dgemoig extintores;
hidrantes; instalacdes elétricas correspondentes e demaisntelensdétricos, hidraulicos e
mecanicos de combate a incéndio e panico, em escala 1:50.

e Legendas (simbologia), notas e observacdes, conforme as normasstécuicaas diretrizes
CBMPA.

e Memorial descritivo e explicativo, contendo inclusive todos os @#éte dimensionamento dos
sistemas hidraulicos, mecanicos e dos circuitos (protecfes € ealdessubsistemas (SPDA,
aterramento, incéndio, etc) com as devidas especificagfesagdniticacdo de normas técnicas
e referéncias.

e Quantitativo de Materiais.
e Caderno de especificacdo de materiais.

e Catalogos e manuais dos equipamentos e materiais existentesaturicknfes de referéncia a
serem empregados.

e Orcamento dos servigcos, devendo ser observados os parametros deuniigtass para
materiais e servicos do SINAPI/CEF (Sistema Nacional esqitsa de Custos e Indices),
observando o disposto nos subitens 5.3.8 ao 5.3.11. O orcamento deverandiseritaxa de
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), avaliada em funcéo do voluperte dos servicos e do
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local de execugdo, mediante comprovacao por demonstrativo de sua composi¢ao analitica.

CLAUSULA SEXTA — DA GESTAO DO CONTRATO
6.1. DO RECEBIMENTO E DO ACEITE:

6.1.1. Os Recebimento Provisério e Definitivo, conforme disposto n@3rtessalvadas as hipbteses
do art. 74, ambos da Lei 8.666/1993, abrangendo a forma de avaliacdo dadgueliadequacao da
Contratacdo as especificacfes estabelecidas, serdadealide acordo com o Manual de Fiscalizacéo
e Gestdo de Contratos e Portaria 17.586/2018, ambas do TRE-PA.

CLAUSULA SETIMA — DO VALOR E DO PAGAMENTO

7.1. O valor global do contrato é B& 45.200,00 (quarenta e cinco mil e duzentos reaispnforme
abaixo discriminado:

VALOR | VALOR

ITEM |DESCRICAO UNID.  JQUANT. UNITARIO | GLOBAL

Levantamento arquitetdnico e avaliagéo
do sistema de seguranca contra incéndio
e panico existente, elaboracdo |e
aprovacdo, junto ao Corpo
Bombeiros Militar do Estado do Parg,
1 de projeto bésico de Sistema d&ervico| 1 R$ RS
o A 34.800,00 34.800,00
Seguranca Contra Incéndio e Panico e
elaboracdo de Projeto Executivo de
Sistema de Seguranca Contra Incéndio
e Panico para o Edificio-Sede e Anexos
do Tribunal Regional Eleitoral do Par4.

Levantamento arquitetdnico e avaliagéo
do sistema de seguranca contra incéndio
e panico existente, elaboracdo |e
aprovagdo, junto ao Corpo
Bombeiros Militar do Estado do Par

3 de projeto basico de Sistema %ervigo 1 R$ R$
Seguranca Contra Incéndio e Panico e 10.400,00 10.400,00
elaboracdo de Projeto Executivo de
Sistema de SegurancgaContra Incéndio e
Panico para os Depositos de Urnas € de
Materiais, situados na  Regido
Metropolitana de Belém-PA.

TOTAL R$

45.200,00

7.2. O pagamento sera efetuado através de Ordem Bancaria, meldipdsito na conta-corrente da
CONTRATADA, até o 10° (décimo) dia util da data da liquidacéo da despesa, dioserstabelecido
no art. 5° da Lei n°® 8.666/93, e desde que nédo ocorra fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

7.2.1 Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar ctioe @&midem bancaria de
pagamento.
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7.2.2 No caso do valor do pagamento nédo ultrapassar o limite deatgue inciso Il do art. 24, da Lei
n.° 8.666/93, o0 mesmo devera ser efetuado no prazo de até 5 (cascaleis, nas condicdes referidas
no item 7.2.

7.2.3. A CONTRATADA devera apresentar, apdés a execucdo de cgua da servicos, nota
fiscal/fatura para liquidacao e pagamento da despesa pelo TRE-PA.

7.2.4. Quando a CONTRATADA for optante pelo Regime Unificado decAd&cédo de Tributos e

Contribuicdes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequen(Siaptes Nacional), para

qgue nao sofra a retencdo de tributos prevista na legislacédo, fisnatalevera vir acompanhada da
declaracdo de Optante pelo Simples, assinada pelo represdatmitea contratada, na forma do
anexo IV da IN RFB 1234/2012 com a redacao dada pela IN RFB 1244/12.

7.2.5. Serdo pagas as etapas efetivamente realizadas e aprovadafkpé’A, que emitira o
respectivo Termo de Recebimento.

7.2.6. O pagamento sera conforme os prazos definidos no item 7.1.1 do derReferéncia e
percentuais a seguir discriminados:

e Conclusédo da ETAPA 1 e aprovacéao definitiva pelo TRE-RA% (vinte por cento)do preco
global contratado;

e Conclusdo da ETAPA 2 e apresentacdo, ao TRE-PA, do protocdPEB- 10% (dez por
cento)do preco global contratado;

e Conclusao da ETAPA 3, aprovacdo definitiva do CBMPA e aprovac&o THE-PA —30%
(trinta por cento) do preco global contratado;

e Conclusdo da ETAPA 4 e aprovacao definitiva pelo TRE-PR®% (quarenta por cento) do
preco global contratado.

7.2.7. O pagamento serd feito apos a aprovacdo de cada etapacpdilm@o, com a conclusédo do
servico, sem qualquer pendéncia apontada pela fiscalizacdo doaontiatlo CBMPA no caso da
Etapa 3.

7.3. Nesta contratacdo nao sera aplicado o Instrumento de MediR@sutado (substituto do Acordo
de Nivel de Servico — ANS).

7.4. Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverd apresbiata Fiscal/Fatura
discriminando os bens/servigos efetivamente fornecidos/prestados.

7.4.1. Se optante pelo Simples Nacional, devera ser apresentadaracdecde que trata o art. 6° da
Instrugdo Normativa n® 1234/2012, em meio fisico ou eletrénicnaaksipor certificacéo digital (ndo
sera aceito simples copia digitalizada).

7.4.2. No caso de contrato de prestacdo de servigcos continuadosaragdeckera apresentada por
ocasidao do 1° (primeiro) pagamento, sendo dispensada nos demaishajzaso prorrogagédo do
contrato, a declaracdo devera ser apresentada novamente no étdppagamento do novo periodo
de vigéncia.

7.5. Nenhum pagamento seré efetuado & CONTRATADA enquanto pendeiqgaidEciio qualquer
obrigacao financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidadeadimpléncia, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de pre¢os ou corre¢cdo monetaria.

7.6 Nao serdo aceitas cobrancas realizadas através deddtidlosdos em cobranca através de banco
ou outra instituicdo do género.

7.7 Os pagamentos serédo realizados apds a comprovacao da regularidade fismdhlgaraxigidas na
habilitacdo, mediante a consuttialine junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
— SICAF.

7.8. Constatada a situacéo de irregularidade fiscal e trabalaiS®NTRATADA, sera providenciada
a sua adverténcia, por escrito, no sentido de que, no prazo de(@k)cdias Uteis, a contratada
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regularize sua situagao ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa.

7.9. O prazo do item anterior podera ser prorrogado uma vez, por igiadiopea critério da
CONTRATANTE.

7.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada impeoce@de®@NTRATANTE
comunicara os 0Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da reguldigtadee trabalhista quanto a
inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagam ser efetuado pela
CONTRATANTE, para que sejam acionados 0S meios pertinentes essA€0S para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.11. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adstaredidas necessarias a rescisao
do contrato, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

7.12. Havendo a efetiva prestacdo de servicos ou o fornecimento rsobepagamentos seréo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisao w@intcaso a CONTRATADA néo
regularize sua situagao.

7.13. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outrsséntiiblico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pelo Dae®eral, ndo sera rescindido o
contrato em execucdo com a CONTRATADA inadimplente.

7.14. Pela prestacao do servigo, serao efetuadas as seguintes retencgoes:

7.14.1. Tributos e contribuicdes federais (IR, PIS, COFINS E C$tdyistos no artigo 64 da Lei n.°
9.430, de 27.12.96, e Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11.01.12, enquadrando onservigo
codigo 6190 (Demais Servigos) da Tabela de Retencdo do Anexceledida Instrucdo Normativa,
exceto quando se tratar de empresa optante pelo simples nabipdédse em que devera ser
apresentada, no ato da contratacéo, a declaracéo previstaxwl¥ma mesma Instru¢cdo Normativa,
conforme modelo dado pela IN RFB n° 1.244/12.

7.14.2. Imposto sobre servicos (ISS) previsto na Lei Complementarlé)° de 31.07.2003,
enquadrando o servigco no item 7.03 da Lista de Servicos anexaidaréfd. Para efeito do disposto
neste topico sera observado o disposto nos artigos 3° e 4° da Lde@emtar n® 116/2003 (local do
estabelecimento do prestador).

7.14.3. Para efeito do disposto no topico 7.14, a empresa devera rdastatcumento fiscal as
aliquotas dos tributos e das contribuicbes, bem como os correspondeates, vas termos das
respectivas legislacdes. Em caso de descumprimento destaida¢éio, a empresa sofrera a retencao
pelas aliquotas maximas previstas.

7.14.4. Na hipotese de ocorrer alteracdo em alguma das normasciaflae no tépico 7.14, seré
aplicada a retencao correspondente prevista na legislacdo em vigor.

7.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CODARADAenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de a@mlfr@@nceira devida pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondenédetivo adimplemento da parcela,
sera calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM=1xNXxVP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga; e

| = Indice de atualizag&o financeira = 0,0001644, assim apurado:

| = (TX/100)/365

| = (6/100)/365

| = 0,0001644
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TX = Percentual da taxa anual = 6%

7.16. As notas fiscais apresentadas em desacordo com o0 esti@beleaontrato ou com qualquer
vicio serdo devolvidas a CONTRATADA, nao correndo, neste capoazan estipulado no item 7.2,
iniciando-se, somente, a partir da sua completa regularizagéo.

CLAUSULA OITAVA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1. A despesa com a execucdo do presente contrato correra adeorgaursos previstos no
Orgamento da Justica Eleitoral, na Agdo: 20GP0015 - PTRES 167588, Natureza de Despesa - 339039

8.2. Para cobertura da despesa foi emitida a Nota de Empenho n° 2020NEG@16&0,2/2020, a
conta da dotacdo especificada nesta clausula.

CLAUSULA NONA - PRAZO DE VIGENCIA

9.1. O presente contrato tera vigéncia de 270 (duzentos e setemtajodiainicio a partir de sua
assinatura, com eficacia apos a publicagédo do seu extrato no Diario Oficial da Unido.

CLAUSULA DECIMA — DO REAJUSTE
10.1. Nao sera permitido o reajuste do contrato, nos termos da legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA ALTERACAO

11.1. Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaigs|datos estipulados no art. 65
da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E RECU RSOS

12.1. Ficara impedida de licitar e de contratar com a Unido e sera desaéaencS5ICAF, pelo prazo
de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas emeeddatontrato e das demais cominagdes
legais, garantido o direito & ampla defesa, a CONTRATATA goevocada dentro do prazo de
validade de sua proposta:

a) Deixar de entregar a documentagéao exigida no Edital;

b) N&o assinar o contrato /e/ou nao receber a Ordem de Servico;
c) Apresentar documento falso ou fizer declaracéao falsa;

d) Causar atraso na execucao do objeto do contrato;

e) Nao mantiver a proposta, injustificadamente;

f) Falhar ou fraudar na execucéo do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo;

h) Cometer fraude fiscal.

12.2. Sem prejuizo das demais sancdes previstas no art. 87rdaBL&66/93, pelo atraso injustificado
e inexecucao total ou parcial do objeto deste Pregéo, a Admgdistdo Tribunal Regional Eleitoral
do Pard, podera, garantida a defesa prévia, aplicar a CONTRATADA as seguirfies:sang

a) Adverténcia, nas hipoteses de faltas leves, assim enteadigelas que ndo acarretem prejuizos
para o TRE/PA;

b) Multa compensatdria de até 10% (dez por cento) sobre o valor globahttato, na hipétese de
recusa em assinar o instrumento de contrato ou receber a ordem de servico;
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¢) Multa compensatoria de até 10% (vinte por cento) sobre o valor glolmaintrato, na hipotese de
inexecucao parcial ou total da obrigacao;

d) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia, calcutadanto por base o valor
global do Contrato, limitado a 10%, em razdo de atraso infastdi na execugéo do servigo, ou no
cumprimento de outros prazos contratuais.

12.3. O atraso injustificado na execucdo do contrato por periodoasgp&0 (trinta) dias, bem como
deixar de manter todas as condi¢des de habilitacdo, poderé ensejar a rescisdo alo contrat

12.4. As multas aplicadas serdo descontadas dos créditos da contratatka impossibilidade,
recolhidas no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comurnfiag@@qara pagamento; caso nao
sejam recolhidas, seréo cobradas judicialmente, consoante o disposto no 8. 36de & 1° do art. 87
da Lei n.° 8.666/93, acrescida de juros moratorios de 0,5% (meio por eentos e correcao
monetaria pelo indice de Precos ao Consumidor Amplo Especi@A-Bp nos termos art. 27 da Lei
n° 9.069/95, c/c o art. 3° da Lei n® 10.192/2001.

12.5. Os prazos de adimplemento das obrigagbes contratadas admitemgagémrnos casos e
condicdes especificados no 81° do art. 57 da Lei 8.666/93, e a s@tiailigaioria devera ser recebida
contemporaneamente ao fato que a ensejar.

12.5.1. O pedido de prorrogacdo do prazo de execucdo ndo terad efpagosiucs e deverd ser
encaminhado por escrito, antes de expirado o prazo contratual, ansrashmmimento comprobatorio
do alegado pela Contratada, competindo ao(a) Diretor(a)-Geral a concessao da pmplegaada.

12.6. Compete ao Diretor-Geral a apreciagdo e aplicacdo dabdpees previstas nesta Clausula,
facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da suamotificac

12.7. Da aplicacdo das penalidades previstas nesta Clausula cabe@ recprazo de 05 (cinco) dias
Gteis, contados da notificagdo, que sera dirigido a autoridade superiotepmedio da que praticou o
ato, a qual podera reconsiderar a sua decisao, ou, fazé-lo subir devidamente informado.

12.8. As sang¢Oes de multa poderéo ser aplicadas juntamente com as demais penalidsédss previ
12.9. As penalidades aplicadas serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAQAO
13.1. E vedada a subcontrata¢éo do objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA
14.1. Nao sera exigida garantia contratual para este contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1. Podera ser rescindido o presente contrato, caso ocorram assrootistantes dos artigos 77, 78
e 79 da Lei n.° 8.666/93, mediante formalizacéo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICIDADE

16.1. O extrato do presente contrato sera publicado no Diario Oficial éa,donforme o disposto no
art. 20 do Anexo | do Decreto n.° 3.555/2000, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS

17.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato n@&iopreste instrumento - 0s
chamados casos omissos, estes deverao ser resolvidos enttesasqpdiratantes, respeitados o objeto
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deste instrumento, a legislacdo e as demais normas reguladonaaté@ia, em especial a Lei n°
8.666/93, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente, os principiosoda Geral dos
Contratos e as disposi¢cfes do Direito Privado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

18.1 As controveérsias decorrentes deste contrato serdo dirimif@a® @ Secado Judiciaria de Belém,
Capital do Estado do Para, pela Justica Federal, nos termos do art. 109, |, da Constituigho Fede

E, por estar justo e acordado, depois de lido e achado conforneepfesente contrato assinado e
datado eletronicamente pelas partes.

(assinado e datado eletronicamente)
OSMAR NELSON ELLERY FROTA

Contratante

(assinado e datado eletronicamente)
MARIA JOSEFA ANTONIA GRECCO WAGNER

Contratada

_ ——
JEI! d Documento assinado eletronicamente M&RIA JOSEFA ANTONIA GRECCO WAGNER , Usuério
sssinatura == | Externo, em 14/12/2020, as 10:50, conforme art. 1°, b1, tla Lei 11.419/2006.

| eletrbnica

_ ——m
_;EI! lj..-_l] Documento assinado eletronicamente @8MAR NELSON ELLERY FROTA , Diretor Geral, em
assinatura 111 14/12/2020, as 16:08, conforme art. 1°, 11, "b&,Labi 11.419/2006.
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11 verificador1198401e o cédigo CRB75236AB
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