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1. DO OBJETO

1.1, Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia para fornecimento e Instalagdo do sistema de climatizagdo do STCOR no HU-UFSC, com fornecimento
de mdo de obra, materiais e equipamentos necessarios.

Item |SIASG/ CATSER IDESCRIGAO DOS SERVIGOS Unid. |Qtd.

1 2020[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO STCOR Unid. 1
1.2 O Objeto da Licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. Sdo partes integrantes deste OBJETO:

1. ENCARTE A — PROJETOS EXECUTIVOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS;

2. ENCARTE B — MODELO DE FORMAGAQO DE PRECOS;

3. ENCARTE C — ART’S DOS DOCUMENTOS TECNICOS;

4. ENCARTE D — DECLARACAO DE VISTORIA;

5. ENCARTE E — TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO;

6. ENCARTE F — TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

7. ENCARTE G — DECLARAGCAO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE TECNICA MINIMA;

8. ENCARTE H - LEI GERAL DE PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD).
2. DOS OBJETIVOS
2.1. Este documento chamado Projeto Basico tem por finalidade:

2.1.1. Fornecer dados e informagdes minimas, necessarias aos interessados em participar do certame licitatério, bem como estabelecer as obrigagdes e

responsabilidades da empresa CONTRATADA;

2.1.2. Orientar a Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia com fornecimento de mdo de obra, ferramentas, equipamentos, instrumentos e
materiais, necessarios para execugdo da obra.

2.1.3. Prever que a execugdo dos servigos deve obedecer a todas as normas técnicas vigentes e exigiveis no que couber aos trabalhos, editada pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e outras normas pertinentes regulamentadas por Orgdos Oficiais, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (Anvisa), além dos respectivos manuais dos fabricantes, visando sempre a perfeita seguranga, desempenho e operacionalidade da infraestrutura fisica e
das instalagGes prediais

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. O Hospital Universitario da Universidade Federal de Santa Catarina - HU-UFSC é um hospital geral, de ensino, pesquisa e extensdo, 100% publico e gratuito, de
cuidados secunddrios e tercidrios que presta servigos a populagdo local e cidades vizinhas, constituindo-se como referéncia em todo o estado, vem sendo gerido pela Ebserh — Empresa
Brasileira de Servigos Hospitalares.

3.2. Visando a melhoria continua dos seus processos, o colegiado executivo do HU-UFSC decidiu por remanejar setores nas dependéncias do HU-UFSC, dentre eles o Setor
de Contratualizagdo e Regulagdo (STCOR). Contudo, como a drea disponibilizada ndo possui sistema de climatizagdo, vimos formalizar esta necessidade de sua implementagdo.

3.3. Foi optado por utilizar um sistema de climatizagdo de expansdo indireta onde uma maquina ird tratar o ar e depois distribui-lo nas vazdes adequadas para cada
ambiente através de uma rede de dutos. Esse tipo de equipamento foi escolhido devido a presen¢a de uma casa de maquinas em uma posigdo estratégica dentro do setor com ponto
de alimentagdo de agua gelada. Isso possibilitou o projeto de um sistema de climatizagdo que atende as normas vigentes (NBR 16401) e trard condigdes de salubridade e conforto aos
usudrios para o desempenho de suas atividades laborais, além de fazer proveito da central de dgua gelada do HU-UFSC, evitando a compra excessiva de equipamentos de climatizagdo

unitdrios.
4. DA FUNDAMENTAGCAO
4.1. Legislagdo: A presente licitagdo reger-se-a pelo disposto neste edital e seus anexos, assim como pelas disposi¢des da Lei n? 13.303, de 30 de junho de 2016; do

Decreto n? 8.945, de 27 de dezembro de 2016; e regulamento de licitacSes e contratos da Ebserh, versdo 2.0, aprovado por meio da Resolugdo n.2 155/2022 do conselho de
administracdo (RLCE 2.0)

4.2. Forma de execugdo da licitagdo: A licitagdo sera realizada na forma eletronica, por meio da internet, mediante condigBes de seguranga, criptografia e autenticagdo.

43. Regime de contratagdo: Empreitada por prego global, em fungdo do tipo de obra, a qual é caracterizada por servigos de possivel definigdo prévia, com boa margem de
precisdo, das quantidades dos servigos a serem posteriormente executados. O regime de execugdo sugerido possui amparo no Regulamento de Licitagdes e Contratos da EBSERH, em
seu Art. 82 inciso Il.

43.1. O HU-UFSC ja possui todos os projetos executivos para a execugdo da obra, entende-se ser possivel a contratagdo de empreitada por prego global. Assim, é razoavel
realizar a contrata¢do no regime de empreitada por preco global, ao invés de contratagdo semi-integrada como preconiza o § 42 do Art. 42 da Lei 13.303/2016.

4.4. Modo de disputa: aberto.
4.5, Critério de julgamento: menor prego global.
4.6. O valor estimado da contratagdo sera sigiloso as licitantes.
4.6.1. O orgamento de referéncia da Administragdo foi elaborado de acordo com a metodologia contida no Decreto n® 7.983, de 8 de abril de 2013, utilizando-se,

sempre que possivel o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - Sinapi. A data-base utilizada foi de janeiro de 2023.

5. DO PRAZO DE EXECUGAO E DA VIGENCIA CONTRATUAL
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5.1. Os projetos e orcamentos foram elaborados sob a premissa de um prazo de execugdo de 30 (trinta dias) dias, que é o prazo de execugdo dos servigos, conforme
cronograma fisico-financeiro, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo (OS).

5.2 O prazo da vigéncia contratual serd de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da assinatura do Contrato.

5.3. O prazo de recebimento provisério e definitivo, bem como o periodo necesséario para a realizagdo de todos os ajustes, testes e entrega do objeto a Contratante,
incluindo o tempo para desmobilizagdo do canteiro, sera de 30 (trinta) dias corridos, que sdo adicionados a execugdo dos servigos, chega-se aos 60 (sessenta) dias de vigéncia
contratual.

5.4. A empresa vencedora terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para iniciar a mobilizagdo do canteiro de obras, apds a emissdo da OS. Esse prazo esta contido no prazo de
execugdo.

5.5. E admitida a eventualidade da prorrogagio desses prazos, nos termos da lei.

6. DAS PREMISSAS

6.1. Todos os servigos, objeto deste documento chamado Projeto basico, serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA, resguardada a

responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos em cada atividade.

6.2. Na execucdo da obra deverdo ser observados:
6.2.1. As diretrizes de SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:
6.2.1.1. Resolugdo CONAMA n°307, de 5 de julho de 2002 — Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos das contratagdes civis;
6.2.1.2. As disposi¢des do Manual de Obras Publicas — Edificagdes — Praticas SEAPE — Manutengdo;
6.2.1.3. PROCEL — Edificios Publicos.
6.2.1.4. Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis da AGU
6.2.2. O projetos executivos que especificam a execugdo da obra. Em caso de duvidas em algum item, a CONTRATADA devera entrar em contato com a equipe de

fiscalizagdo para sana-las. As solugdes se baseardo em padronizagbes de acabamentos e materiais do HU-UFSC; economicidade e manutenibilidade, empregando materiais,
solugbes, componentes, equipamentos e sistemas construtivos que gerem beneficios econdmicos como redugdes no custo de operagdo e manutengdo da edificagdo no curto e
longo prazo; Concepgdes e solugdes que visem a flexibilidade de layout e das instalagdes; Funcionalidade e adequagdo do prédio, considerando a equivaléncia das instalagdes
entre os ambientes, o layout dos mdveis, a disposigdo e as instalagdes dos equipamentos.

7. DAS NORMAS TECNICAS

7.1. A execucdo da obra deve obedecer a todas as normas técnicas vigentes e exigiveis no que couber aos trabalhos, editadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e outras normas pertinentes regulamentadas por Orgdos Oficiais, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria (Anvisa), além dos
respectivos manuais dos fabricantes, visando sempre a seguranga, desempenho e operacionalidade dos aparelhos, equipamentos, maquinas e sistemas.

7.2. A licitante vencedora contratada devera executar todos os servicos em conformidade com as leis, decretos, regulamentos, portarias, normas federais, estadual e
municipal direta ou indiretamente aplicaveis a obras publicas, em especial:

7.2.1. Resolugdo RDC/Anvisa n. 50 de 2002 ou a que vier substituir;

7.2.2. ABNT NBR 7256 - Requisitos minimos para projeto e execugdo de instalagdes de tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saude;

7.2.3. ABNT NBR 16401 - InstalagGes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios;

7.2.4. Regulamentos e normativas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme o Estado ou

Distrito Federal;

7.2.5. Decreto n. 5.975 de 30/11/2006 e suas alteragdes e Portaria n. 253 de 18/08/2006 do Ministério do Meio Ambiente;

7.2.6. Decreto n. 7.983 de 08/04/2013;

7.2.7. Resolugdo CONAMA n. 307 de 2002;

7.2.8. Regulamentos e determinagdes das concessionarias dos servigos publicos locais;

7.2.9. DisposigBes das Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengao de Edificios Publicos Federais, estabelecidas pelo Decreto n. 92.100, de 10/12/1985, atualizadas

através da Portaria n. 2.296, de 23/07/1997 (Praticas da SEAP);

7.2.10. Manual para Aplicagdo do RTQ-C em Edificios Comerciais, de Servigo e Publico, do Procel Edifica;
7.2.11. Manual de Orientagdes para Elaboragdo de Planilhas Orgamentdrias de Obras Publicas do Tribunal de Contas da Unido (TCU);
7.2.12. Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n2 06, de 06 de julho de 2018, que estabelece medidas assecuratérias de direitos trabalhistas quando da execugéo indireta

de obras publicas, no dmbito da Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, aplicada subsidiariamente a esta contratagdo;

7.2.13. Demais normas técnicas especificas aplicdveis e legislagdo correlata.
8. DA EXECUGAO DOS SERVICOS
8.1. A contratada fornecerd todos os materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, dando andamento conveniente aos

servigos, de modo que possam ser integralmente cumpridos o cronograma e os prazos estabelecidos.

8.2 Fica entendido que os projetos, memoriais descritivos, as especificagdes, as plantas, as planilhas de quantitativos e toda a documentagdo constante deste
Projeto Basico sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado como especificado e valido.

8.3. No caso de divergéncias de especificagbes e quantitativos entre os documentos técnicos apresentados no edital de licitagdo, prevalece as informagdes
presentes nas pranchas dos projetos de engenharia, seguido pelo orgamento e memorial descritivo.

8.4. FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO DO STCOR
8.4.1. Aquisi¢do e instalagdo de fan coil com as seguintes caracteristicas:

a

Capacidade nominal de 10 TR;

b) Vazdo de ar 6460 m¥h;

c) Pressdo estatica disponivel externa ao equipamento 500 Pa;
d) Resisténcia de aquecimento 8 Kw;

e) Filtragem minima G4+F8;

f) Dados elétricos: 380V, trifasico, 60 Hz;
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8.4.2. Aquisi¢do e instalagdo de elementos de distribui¢do de ar:

a) Dutos rigidos em MPU espessura minima 20 mm;

b) Dutos flexiveis de insuflagdo com isolamento térmico;

c) Dutos flexiveis de retorno com resisténcia mecanica minima de — 30 mmca;
d) Difusores de insuflamento e retorno circulares;

e) Grelhas indevassaveis com contra moldura para instalagdo em portas;

f) Veneziana de tomada de ar externo;

g) Dampers de vazdo de ar constante alimentados mecanicamente.
8.4.3. Aquisi¢do e instalagdo de exaustor axial:

a) Vazdo maxima: 340 m¥h;

b) Pressdo méxima: 11 mmca.
8.4.4. Aquisi¢do e instalagdo de painel de acionamento do sistema de climatizagdo:

a) Disjuntor motor para motor ventilador;
b) Disjuntor para resisténcia térmica;
c) Disjuntor geral do quadro;
d) Contatoras de acionamento;
e) Contatoras auxiliares;
f) Quadro elétrico em chapa de ago galvanizado.
8.4.5. Instalagdo do sistema de climatizagdo, contemplando:
a) Interligagdo do fan coil com a rede hidraulica existente segundo o projeto;
b) Verificagdo das vazdes de ar de insuflamento e retorno em cada difusor e realizagdo de possiveis ajustes nas vazoes;
c) Interligagdo entre equipamentos, sensores e termostato;

d) Startup do sistema de climatizagdo.

8.5. A Contratagdo ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e o CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagdo direta.

8.6. Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo das obras e servigos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programagdo fisica
especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das obras:

8.6.1. 1 (um) Didrio de Obra;
8.6.2. Registro de autorizagdo (Ordem de Servigo - OS);
8.6.3. 1 (um) conjunto de projetos executivos de engenharia atualizados e assinados pela CONTRATANTE, de forma a controlar versdes de documentos.
8.7. Os documentos fisicos relacionados no item anterior constituirdo o processo da obra, que deverd permanecer no canteiro durante toda a sua execugdo e ser entregue

ao CONTRATANTE, ap6s a sua conclusdo.

8.8. A execugdo e operagdo das obras e servigos provisorios e definitivos, transportes de materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir,
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares, e sdo de 6nus exclusivo da CONTRATADA.

8.9. A CONTRATADA ¢ a Unica responsavel pela seguranca do seu canteiro no tocante a materiais, equipamentos e pessoas. Os colaboradores da CONTRATADA tem
permissdo de entrada somente do canteiro da obra e devem estar devidamente identificados e uniformizados. Caso seja necessaria a entrada nas dependéncias do hospital, a
CONTRATADA deve previamente encaminhar uma listagem nominal dos funcionarios e justificativas a Fiscalizagdo para avaliagdo. Caso aprovado, os colaboradores deverdo portar
obrigatoriamente crachd de identificagdo.

8.10. Qualquer atividade que venha a perturbar sobremaneira o desempenho da Instituigdo devera ser programada em tempo hébil em acordo com a fiscalizagdo.

8.11. Os trabalhos decorridos nos canteiros ndo deverdo interferir nas atividades cotidianas do Hospital. Poeiras e sons prejudiciais ao desenvolvimento normal dos
trabalhos serdo minimizados a indices aceitaveis. Durante o desenvolvimento dos servigos, toda a drea do canteiro bem como vizinhangas influenciadas pela obra, serdo
permanentemente mantidas limpas pela CONTRATADA, sujeita a notificagdes e penalidades. Apds a conclusdo, todas as areas danificadas devem recuperadas pela CONTRATADA sem
onus para a CONTRATANTE.

8.12. A empresa procedera a execugdo dos retrabalhos solicitados pela Fiscalizagdo quando ndo atenderem aos requisitos de qualidade. N3o se procedera a novo
faturamento daquele subsistema retrabalhado antes da sua execugdo e aceitagdo.

8.13. Ap0s a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento utilizado, o material excedente, o escritdrio de obras, os entulhos e as obras
provisorias, entregando os servigos, o local e as areas contiguas livres e em condigdes de limpeza e de uso imediato pela unidade demandante do HU-UFSC.

8.14. O horério previsto para execugdo dos servigos é de segunda a sexta-feira, das 07:00 as 18:00 horas. Quaisquer servigos a serem realizados fora dos horarios de
expediente dependerdo de prévia e formal comunicagdo a CONTRATANTE e ndo implicardo nenhuma forma de acréscimo ou majoragdo do prego pactuado para a execugdo da obra ora
contratada, razdo pela qual sera improcedente a reivindicagdo de restabelecimento de equilibrio econédmico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez
que a CONTRATADA se obrigara a dimensionar o hordrio dos trabalhos de acordo com os pardmetros apontados neste Contrato.

8.15. Os procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas estdo previstas neste projeto basico e seus anexos, na legislagdo vigente e normas técnicas
pertinentes;
8.16. A contratada deverd apresentar a fiscalizagdo, em até 30 dias ap6s a assinatura do contrato, a relagdo de documentos:
8.16.1. Nomeagdo do responsével local pela execugdo da obra, o qual sera designado preposto;
8.16.2. Anotagdo de Responsabilidade Técnica pela execugdo da obra, assinada por profissional habilitado inscrito na etapa de habilitagdo técnica;
8.16.3. Propostas comerciais dos equipamentos (fan coil, difusores, dampers de vazdo de ar constante, entre outros) a serem fornecidos para aprovagao;
8.16.4. Relagdo de Equipamentos Minimos, adequados e disponiveis para a execugdo da obra.
8.17. Havendo erros, omissdes ou ndo conformidades na documentacdo, a licitante vencedora contratada serd informada para corregdo. Apos a verificagdo, os documentos

serdo devolvidos.

8.18. A equipe de fiscalizagdo terd 05 dias Uteis para avaliagdo da documentagdo apresentada a partir da data de entrega integral dos documentos listados. Nado sera aceita
entrega parcial da documentagdo.
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8.19. Apos aprovagdo de toda a documentagdo listada neste item, serd emitida Ordem de Servigo (OS) para inicio da instalagdo do canteiro de obras e demais atividades da
obra.
9. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
9.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
9.1.1. Execugdo da obra: Periodo em que ocorre a execugdo dos servigos em campo. Inicia no ato da emissdo da OS e termina no ato da emissdo do termo de

recebimento provisério.
9.1.1.1. Os prazos de execugdo dos servigos deverdo ser executados de acordo com o cronograma do contrato.

9.1.1.2. Ao longo da execugdo contratual, sempre que houver fatos supervenientes que atrasem o cronograma de execugdo, deverd ser pactuada uma nova
linha de base do cronograma, a fim de amenizar os efeitos dos atrasos decorridos e subsidiar a justificativa para um aditivo de prazo ao contrato.

9.1.2. Recebimento provisorio e definitivo: Periodo em que ocorre entre a emissdo do termo de recebimento provisério e o termo de recebimento definitivo;

9.1.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela
perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pela avenga. Conforme disp&e o art. 441 da Lei n2 10.406/2002 (Cédigo Civil), a coisa recebida
em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vicios ou defeitos ocultos, que a tornem improépria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Além
disso, o art. 12 da Lei n? 8.078/1990 (Cddigo de Protegdo e Defesa do Consumidor) dispde que o fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, e o
importador respondem, independentemente da existéncia de culpa, pela reparagdo dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto,
fabricagdo, construgdo, montagem, férmulas, manipulagdo, apresentagdo ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informagdes insuficientes ou
inadequadas sobre sua utilizagdo e riscos.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. DOS REPRESENTANTES DA ADMINISTRACAO: A fiscalizagdo da prestagdo dos servicos seré exercida por um Gestor do Contrato, Fiscal(is) Administrativo(s) e Fiscais
Técnicos, devidamente nomeado pela administragdo da contratante.

10.2. DOS MEIOS DE COMUNICACAOQ: Os meios de comunicacao oficiais de gestdo do contrato serdo: 1) Diario de Obra; e 2) atas de reunides:

10.2.1. A contratada providenciara e mantera o Diario de Obra com péginas numeradas e rubricadas pela fiscalizagdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias (tais
como: servigos realizados, entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, maquinas e equipamentos utilizados, etc.), conclusdo de eventos, atividades em execugdo
formais, solicitagdes e informagdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.

10.2.2. As reunides oficiais realizadas serdo documentadas por Atas de Reunido, elaboradas pela FISCALIZAGAO e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos:
data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes, encaminhamentos e seus responsaveis.

10.3. DA FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Cronograma Fisico-Financeiro e medigdo mensais feitas pelos fiscais do Contato.
11. DOS MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA
11.1. Todos os materiais a serem empregados pela CONTRATADA na realizagdo dos servigos e nas diversas reposicdes e reparos deverdo satisfazer as especificagdes da

Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela CONTRATANTE e constantes nos projetos executivos.
11.1.1. A adogdo das normas da ABNT se deve a vigéncia da Lei n2 4.150, de 21 de novembro de 1962, que estabelece que:

Art. 12 Nos servicos publicos concedidos pelo Govrrno Federal, assim como nos de natureza estadual e municipal por éle subvencionados ou executados em regime de convénio,
nas obras e servigos executados, dirigidos ou fiscalizados por quaisquer reparticdes federais ou érgéos paraestatais, em tédas as compras de materiais por éles feitas, bem como
nos respectivos editais de concorréncia, contratos ajustes e pedidos de pregos serd obrigatéria a exigéncia e aplicagdo dos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia
e seguranga usualmente chamados “normas técnicas” e elaboradas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, nesta lei mencionada pela sua sigla “ABNT”.

11.2. Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda ndo haja especificagdes aprovadas pela ABNT, ou outra entidade competente, deverdo ser utilizadas
normativas de outras entidades credenciadas pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial (Conmetro) .

11.3. Em relagdo a inspegdo, todos os materiais, equipamentos e servigos estardo sujeitos a amostragem, testes e aprovagdo, de forma aleatdria. A amostra serd fornecida
pela CONTRATADA e devera ser representativa do material a ser usado, sem 6nus para a CONTRATANTE. Tal agdo complementa a fiscalizagdo da obra de forma a verificar se os produtos
estdo sendo executados em conformidade com o especificado em edital.

11.3.1. O critério de analise das amostras a ser utilizado serd o mesmo das especificagdes contidas em pranchas e memoriais contidos no ENCARTE A.
11.4. O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela fiscalizagdo, devera ser retirado e substituido pela CONTRATADA sem 6nus adicional para a
CONTRATANTE.
11.5. A CONTRATADA deve providenciar para o armazenamento e acondicionamento adequado dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, qualidade e integridade.
11.6. Nos ENCARTES A e B (projetos, memoriais e planilha orcamentaria), onde estiver especificada a marca de algum equipamento e/ou material, considerar o disposto

em Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh que solicita que seja utilizada a “expressdo ‘ou similar ou de melhor qualidade’ quando houver referéncia direta a uma
determinada marca".

12. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO

12.1. O Termo de Recebimento Provisério — TRP: serd emitido pela equipe de fiscalizagdo do contrato, conforme modelo do ENCARTE E, em até 10 dias apos a
comunicagdo formal, pela contratada ao contratante, de execugdo final do objeto contratado, sujeito a aprovagdo da fiscalizagdo.

12.1.1. A Contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessdrios.

12.1.2. A equipe de fiscalizagdo emitird relatério formal apresentando todas as ndo conformidades detectadas na vistoria de recebimento provisério. O prazo para
atendimento as inconformidades serd estipulado no TRP.

12.1.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar o pagamento da fatura de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

12.1.4. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis, bem
como a total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranca e Satide Ocupacional.

12.1.5. A emissdo do recebimento provisério ndo exime a Contratada de quaisquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo — TRD: serd emitido por empregado publico ou comissdo designada pela autoridade competente da institui¢do, conforme
modelo do ENCARTE F, mediante termo circunstanciado, apds o atendimento a todas solicitagdes que por ventura, houve na entrega do TRP.

12.2.1. Em até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a licitante vencedora contratada tenha corrigido, as suas expensas, eventuais defeitos e vicios
constatados neste periodo, a comissdo de recebimento emitira o Termo de Recebimento Definitivo — TRD.
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12.2.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

12.2.3. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Bdsico e na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

12.2.4. A emissdo do TRD esta condicionado:

a) A entrega e aprovagdo final do Manual do Usuério da edificacdo, contendo informagdes descritivas da obra e instrucdes de operagdo, manutencio e
conservagao;

b) Aos certificados de garantia de todos os equipamentos instalados na obra, anexado a respectiva Nota Fiscal de compra (ou cdpia autenticada) do Material;

c) A apresentacdo e aprovagio dos projetos “AS BUILT”, acompanhados do relatério fotografico quando se fizer necessério ou solicitado pela fiscalizacdo, com
fotos numeradas e identificando o local das alterages destes pontos no respectivo projeto;

d) A todas as outras exigéncias apresentadas nas plantas e memoriais descritivos de cada projeto.
13. DA FISCALIZACAO

13.1. A CONTRATANTE, por intermédio do Gestor e Fiscais, serd assegurada a gestdo e fiscalizagdo dos servigos contratados, de forma a acompanhar a execugdo contratual
e assegurar o cumprimento da execugdo do escopo contratado.

13.2. A fiscalizagdo da Obra ficara a cargo de profissionais indicados pela CONTRATANTE, tendo estes, acesso livre aos trabalhos em execugdo e estara apta a decidir sobre
qualquer duvida na execugdo de servigos, desde que registrado.

13.3. Em consonancia a Instrugdo Normativa n2 5, de 25 de maio de 2017 do MPDG, a fiscalizagdo da prestagdo dos servigos serd exercida por um Gestor do Contrato,
Fiscais Administrativos e Fiscais Técnicos, devidamente nomeados pela Administragdo do HU-UFSC.

13.4. As decisdes, recomendagdes e providéncias tomadas pela fiscalizagdo deverdo ser efetivadas através de Diario de Obra, podendo ser enviado redundantemente via e-
mail, 8 CONTRATADA.

13.5. Quaisquer exigéncias da fiscalizagdo deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.
13.6. A auséncia ou omissdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo eximird a CONTRATADA das responsabilidades previstas no Contrato.
13.7. Com a celebragdo do Contrato, a CONTRATADA aceita, antecipadamente, todos os métodos de inspegdo, verificagdo e controle a serem adotados pela fiscalizagdo,

obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos, solugdes e comunicagdes que a fiscalizagdo julgar necessarios.

13.8. Cabe a fiscalizagdo do Gestor do Contrato:
13.8.1. Coordenar e comandar o processo da fiscalizagdo do Contrato;
13.8.2. Informar a Administragdo sobre eventuais vicios, irregularidades ou baixa qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA;
13.8.3. Propor solugdes para regularizagdo dos descumprimentos das obrigagdes e problemas observados e aplicar sangdes que entender cabiveis;
13.8.4. Reunir as informagdes sobre execugdo e administragdo;
13.8.5. Delegar e supervisionar as atribuigdes dos Fiscais;
13.8.6. Receber e avaliar planos, programas, prontudrios, normas de operagdo e seguranga dos equipamentos, planos de contingéncia e programagdo dos testes

necessarios;

13.8.7. Estabelecer prazos ndo pactuados neste documento ou analisar solicitagdo da CONTRATADA de revisdo de prazos;
13.8.8. Controlar e avaliar finangas e Notas Fiscais/Fatura para pagamentos;
13.8.9. Esclarecer, orientar e mediar duvidas, questdes que a CONTRATADA solicitar.
13.9. Cabe a fiscalizagdo do Fiscal Administrativo:
13.9.1. Seguir as recomendagdes da Instrugdo Normativa n2 05 de 2017, ANEXO VIII-B.
13.9.2. Exigir as comprovagdes previstas no item 2.1 do Anexo VIII-B da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n. 05 de 2017, quando cabivel, e ainda:
13.9.3. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administragdo contratante;
13.9.4. Cépia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestagdo dos servigos, em que conste como tomador o érgdo ou entidade contratante;
13.9.5. Cépia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos ou, ainda, quando necessario, copia de recibos de depdsitos
bancarios;
13.9.6. Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale alimentagdo, entre outros), a que estiver obrigada por forca de lei ou de

convencgdo ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos e de qualquer empregado;

13.9.7. Observar orientagdes da Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n2 06, de 06 de julho de 2018, visando a diminuigdo do risco de responsabilizagdo subsidiaria por
verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas; e

13.9.8. Os documentos necessarios a comprovagdo do cumprimento das obrigagbes sociais, trabalhistas e previdenciarias poderdo ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cdpia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragdo.

13.10. Cabe a fiscalizagdo do Fiscal Técnico:
13.10.1. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato tecnicamente;
13.10.2. Comunicar ao Gestor do Contrato qualquer anormalidade da execugdo dos servigos;
13.10.3. Atestar a realizagdo dos servigos;
13.10.4. Encaminhar documentos/produtos pertinentes ao Gestor do Contrato;
13.10.5. Devolver a Nota Fiscal a CONTRATADA, quando em ndo conformidade, para as correcdes, ficando o pagamento condicionado a regulariza¢do da Nota Fiscal ou

dos servigos pendentes;

13.10.6. Acompanhar substitui¢do de pegas, equipamentos e materiais, testes e calibragdes;

13.10.7. Receber pegas, equipamentos e materiais novos ou que foram substituidas;

13.10.8. Avaliar prazos solicitados pela CONTRATADA;

13.10.9. Avaliar a necessidade de paralisagdo de equipamentos e sistemas para realizagdo de servigos;
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13.11.

14.

141

13.10.10. Solicitar a CONTRATADA a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de funciondrio da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou cracha, que
embaragar ou dificultar a sua fiscalizagdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

13.10.11. Solicitar a CONTRATADA a substituicdo de qualquer produto quimico, material ou equipamento, cujo uso seja considerado prejudicial a boa conservagdo de
seus pertences, equipamentos ou instalagdes, ou ainda, que ndo atendam as necessidades;

13.10.12. Rejeitar no todo ou em parte os servigos realizados, se em desacordo com a especificagdo do Edital; e

13.10.13. Acompanhar e exigir da CONTRATADA a entrega, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, quando solicitado pela administragdo o Comprovante de entrega
de EPI - Equipamentos de Protegdo Individual, com data e assinatura dos empregados e treinamentos de seguranca do trabalho.

A fiscalizagdo no geral cabe:

13.11.1. Ter livre acesso e autoridade para definir toda e qualquer agdo de orientagdo, gerenciamento, controle e acompanhamento da execugdo do contrato, fixando
normas nos casos ndo especificados e determinando as providéncias cabiveis;

13.11.2. Suspender a execugdo do contrato, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que julgar necessario, sem prejuizo das sangdes a que ficar sujeito a
CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagdo.

13.11.3. Ter a experiéncia necesséria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do Contrato.

13.11.4. A mao-de-obra fornecida pela CONTRATADA, bem como todo o material aplicado, deve ser conforme especificagdo em edital, objetivando, assim, servigo de
padrdo de qualidade dentro das boas técnicas de construgdo. Todos e quaisquer servigos que ndo atendam ao exposto acima indicado serdo considerados ndo concluidos, ndo
acabados e ndo aceitos pela fiscalizagdo e/ou pelo o autor do projeto, deverdo ser refeitos a cargo da CONTRATADA. Os processos de aplicagdo especificados obedecerdo
rigorosamente as especificagdes descritas no Projeto ou no memorial e submetido, por escrito, a fiscalizagdo para aceite, obedecendo as recomendagdes da ABNT — Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas. Em caso de ddvida ou omissdo, consultar o autor do projeto.

13.11.5. Os materiais de fabricagdo exclusiva serdo aplicados, quando for o caso, e quando omisso no caderno de especificagdes, de acordo com as recomendagdes e
especificagdes dos fabricantes e fornecedores.

13.11.6. 0 ndo atendimento de quaisquer solicitagbes da CONTRATANTE dentro do prazo estabelecido pelo Contrato e ou fiscalizagdo pode ensejar a CONTRATANTE o
direito de ordenar a suspensdo dos servigos que estiverem sendo executados, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que este tenha direito a
qualquer indenizagdo.

13.11.7. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizagdo,
respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e as modificacdes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

13.11.8. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a legislagdo vigente.

DOTAGAO ORCAMENTARIA

A dotagdo correra a conta do Orgamento do Hospital Universitario da Universidade Federal de Santa Catarina ou Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares — Filial -

EBSERH, Unidade Gestora 155913 e UGR 155745, conforme mencionada a seguir:

15.

15.1

Prog. Trabalho: 12302501320RX0001
PTRES: 170616
Nat. Desp.: 449051

Fonte: 1000000000

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Os servigos constantes na tabela no item 1.1 ndo terdo participagdo exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, por possuirem valores estimados

superiores que R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme artigo 48, inciso |, da Lei Complementar 123/2006.

15.2.

15.3.

As exigéncias relativas a Habilitagdo Juridica, Qualificagdo Econdmico-Financeira e Regularidade Fiscal e trabalhista estdo apresentadas no Edital.
DA HABILITAGCAO TECNICA:

15.3.1. Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) competente da regido a que estiver vinculado a LICITANTE, que comprove
atividade relacionada com o objeto da licitagdo. Caso a empresa vencedora n3o seja situada no Estado de Santa Catarina, devera, quando da assinatura do contrato, apresentar
o visto do Registro no CREA-SC.

15.3.2. A exigéncia de comprovagdo da execugdo de quantitativos minimos em obras ou servigos com caracteristicas semelhantes, para fins de atestar a capacidade
técnico-operacional ou técnico-profissional, deve guardar proporgdo com a dimensdo e a complexidade do objeto e recair, simultaneamente, sobre as parcelas de maior
relevancia e valor significativo. Como regra, os quantitativos minimos exigidos ndo devem ultrapassar 50% do previsto no orgamento base, salvo em condi¢bes especiais e
devidamente justificadas no processo de licitagdo, em conformidade com o disposto no ACORDAO TCU 244/15 — PLENARIO. No contexto do presente documento, as parcelas
mais relevantes do objeto sdo: execugdo de instalagdo de sistema de climatizagdo.

15.3.3. Para atendimento a qualificagdo técnico-operacional, sera(do) exigido(s), certidées emitidas por pessoa juridica publica ou privada, que comprove(m) que a
licitante tenha executado para drgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, os seguintes servigos com as respectivas quantidades minimas:

Quadro - Habilitagdo técnica: qualificagdo técnico-operacional

# Item Quantidade previsto no orgamento base/Quantitativo minimo
01jFornecimento e instalagdo de equipamento de ar condicionado de expansédo indireta do tipo fan coil{10 TR 5 TR
15.3.3.1. Os quantitativos minimos exigidos em cada situagdo do subitem anterior deverdo constar em apenas 01(um) Unico atestado, ndo sendo admitidos

somatorios de unidades para efeito de comprovagdo de qualificagdo técnica. A obra a ser executada envolve extensa rede de dutos que ndo sdo comuns em fan coils
com capacidade menor do que 5 TR, logo a instalagdo de varias maquinas de menor capacidade n3o é equivalente tecnicamente a instalar um equipamento de maior
capacidade.

15.3.4. Para atendimento a qualificagdo técnica-profissional, deverd apresentar declaragdo de que, na data da contratagdo, haverd em seu quadro de pessoal,
profissional de nivel superior nas dreas de engenharia e/ou arquitetura, detentor de certiddo de acervo técnico (CAT) de prestag¢do de servigo devidamente registrado pelo CREA
por execugdo de servigos de caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitagdo, contemplando, no minimo:

Quadro - Habilitagdo técnica: qualificagdo técnico-profissional
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Quantidade previsto no orcamento Quantitativo

# Item P
base minimo

IApresentagdo de CAT de engenheiro mecanico para Fornecimento e instalagdo de equipamento de ar condicionado de

P . . 10 TR 5 TR
lexpansdo indireta do tipo fan coil

15.3.4.1. Para comprovagdo do item anterior, serd permitida a apresentacdo de tantos atestados quantos forem necessarios, desde que se refiram a experiéncia
pertinente e compativel com o objeto descrito na parcela de maior relevancia..

15.3.4.2. A licitante disponibilizara um Engenheiro Mecanico que atuara como Responsavel Técnico pelos servigos de engenharia objeto desta contratagdo,
indicado no ENCARTE G — DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE TECNICA MINIMA. No referido Encarte, a licitante devera apresentar os profissionais
legalmente habilitados nas entidades de classe responsavel para atuarem como responséveis técnicos pela execugdo dos servigos nas areas de: Engenharia Mecanica. O
responsavel técnico pelos servigos de engenharia desta contratagdo podera ser o mesmo da area técnica de mecanica, desde que ndo haja prejuizo na qualidade dos
servigos a serem entregues.

15.3.4.3. A substituicdo de profissional(is) sé serd admitida, em qualquer tempo, por outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificagbes aqui exigidas e por
motivos relevantes, justificdveis pela CONTRATADA e aceitos pela CONTRANTE.

15.3.4.4. A comprovagdo do vinculo do responsdvel técnico sera feita através de copia da carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, do qual conste
o responsavel técnico como integrante da sociedade, contrato de prestagdo de servigos regido pela legislagdo civil comum ou a declaragdo de que o licitante contratard,
até a data de assinatura do contrato decorrente dessa licitagdo, o(s) profissional(ais) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s).

15.3.4.5. A comprovagdo da qualificagdo técnica do profissional devera estar de acordo com a Resolugdo n? 218/73 do CONFEA, que discrimina as atividades das
diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, conforme as competéncias e atribui¢des legais pertinentes a cada profissional.

15.3.4.6. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem declaragdo de indicagdo de um mesmo profissional como responsavel técnico, ambas serdo
inabilitadas, ndo cabendo qualquer alegagdo ou recurso.

15.3.5. A licitante devera apresentar também a certiddo comprobatdria de inscrigdo ou registro_da licitante e dos Responsdveis Técnicos no CREA, da regido a que
estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagdo, e

15.3.6. O certificado de Registro de Pessoa Juridica emitido pelo CREA, contemplando a habilitagdo especifica exigivel da licitante e do(s) seu(s) Responsavel(is)
Técnico(s) para a execugdo do objeto da licitagdo, nos termos da Resolugdo n2 218, do CONFEA, de 29 de junho de 1973, que “discrimina atividades das diferentes modalidades
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”. O Certificado de Registro Profissional (pessoa fisica) s6 devera ser apresentado caso o(s) profissional(is) ndo conste(m) como técnico
responsdvel no Certificado de Registro de Pessoa Juridica.

15.4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA: A licitante devera apresentar os custos orgados no ato da apresentacdo da proposta, em moeda corrente nacional, incluindo todas
as despesas diretas e indiretas necessdrias a plena execugdo da obra, incluindo, também, a médo de obra, equipamentos, ferramentas, materiais necessarios, despesas tais como
impostos, aprovagdes, relatérios, programas, taxas, seguros, garantias, ARTs/RRTs, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, mobilizacdo e desmobilizacdo, instalagdo e
manutenc¢do do canteiro de obras, lucros, manual do usudrio, EPIs, pessoal e equipamentos necessarios ao planejamento gerencial das atividades nos canteiros de obras e quaisquer
outras despesas pertinentes e necessarias.

15.4.1. A proposta de pregos devera seguir modelos previstos nos Encartes deste Projeto Basico, contendo:
15.4.1.1. Dados da proposta, conforme aba "DADOS" do ENCARTE B;
15.4.1.2. Orgamento Resumo, conforme aba "RESUMO" do ENCARTE B;
15.4.1.3. Orgamento Sintético, conforme " MODELO DE PLANILHA_SINTETICA" do ENCARTE B;
15.4.1.4. Meméria de composicbes de BDIs, conforme ENCARTE B;
15.4.1.5. Cronograma Fisico-Financeiro, conforme ENCARTE B;
15.4.1.6. Prazo para a execugdo da obra: 30 (trinta) dias;
15.4.1.7. Prazo de vigéncia do contrato: 60 (sessenta) dias;
15.4.1.8. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
15.4.1.9. Apresentagdo dos documentos exigidos para habilitagdo;
15.4.1.10. Declaragdo de disponibilidade da equipe técnica minima, conforme ENCARTE G;
15.4.1.11. Nome e CPF do representante legal da licitante;
15.4.1.12. Declaragdo de Vistoria/Dispensa de Vistoria preenchido e atestado, conforme ENCARTE D;
15.4.1.13. Outros documentos relacionados no edital.
15.4.2. As planilhas de orgcamento propostas pelas licitantes deverdo ser entregues tanto assinadas e digitalizadas quanto em arquivo eletrénico Microsoft Excel

editavel (planilhas ndo bloqueadas).

15.4.3. A planilha de quantitativos e o cronograma fisico-financeiro apresentado no ENCARTE B deste Projeto Basico sdo referéncias para elaboragdo da proposta pelo
licitante. N3o sera aceita proposta em que houver alteragdo nas especificagdes ou quantidades das planilhas, cabendo as licitantes preencher e/ou alterar apenas os pregos
unitarios que compdem o prego global do orgamento.

15.4.4. Os Pregos unitarios e total cotados, deverdo ser ajustados ao valor arrematado na fase de lances, expressos em RS (reais), com aproximagdo de duas casas
decimais
15.4.5. Havendo discorddncia em qualquer uma das pegas, a licitante deverd entrar com pedido de esclarecimentos ou impugnagéo.
15.4.6. A composic¢do do BDI devera ser detalhada e pormenorizada na Proposta de pregos da empresa, indicando os valores que o constituem, ndo sendo suficiente
sua simples indicagdo na planilha Orgamentaria e deverdo ser usados os parametros do TCU conforme preconiza no Acorddo 2.622/2013 na definigdo dos limites méximo e
minimo.
15.5. ACEITABILIDADE DE PRECOS: Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
15.5.1. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global;
15.5.2. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
15.5.3. Serdo desclassificadas as propostas que:
15.5.3.1. Contenham vicios insanaveis.
15.5.3.2. N3o obedegam as especificagdes técnicas previstas no edital.
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15.5.3.3. Apresentem prego manifestamente inexequivel ou permanegam acima do orgamento estimado para a contratagdo.
15.5.3.4. N&o tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo CONTRATANTE.
15.5.3.5. Apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatorio, salvo se for possivel a acomodagdo a seus termos antes da

adjudicagdo do objeto e sem que se prejudique a atribuigdo de tratamento isonémico entre os licitantes.
15.5.4. A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta mais bem classificada.
15.5.5. Considerar-se-do inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a setenta por cento (70%) do menor dos seguintes valores:
15.5.5.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento (50%) do valor do or¢gamento estimado pela contratante; ou
15.5.5.2. Valor do orgamento estimado pela contratante.
16. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGCAO CONTRATUAL

16.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, a CONTRATANTE recomenda a realizagdo da vistoria ao hospital. A licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes, acompanhado por empregado designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
conforme indicado no item 16.5.

16.2. Para concorrer, é necessdrio o preenchimento da Declaragdo de Vistoria, conforme ENCARTE D, em que o licitante afirmard que vistoriou as instalagdes do hospital ou
o preenchimento de Dispensa de Vistoria, afirmando que ndo teve interesse em vistoriar, mas aceita as condigdes existentes neste Projeto Basico e situagdo em que o hospital se
encontra.

16.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.
16.4. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e declaragdo expedida

pela empresa licitante comprovando seu conhecimento técnico para a realizagdo da vistoria.
16.5. A vistoria deverd ser comunicada, previamente, pelas licitantes ao Setor de Infraestrutura Fisica do HC-UFSC por meio do telefone (48)3721-9186.

16.6. Caso a licitante ndo queira realizar a visita técnica, deverd apresentar, em substitui¢do ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo total responsabilidade por
esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por for¢a do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

17. GARANTIA DA EXECUCAO

17.1. O adjudicatério prestara garantia de execugdo do contrato, com validade durante a vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

17.2. No prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria.

17.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

17.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas.
17.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger todo o periodo de vigéncia contratual.
17.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
17.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
17.4.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
17.4.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
17.4.4. Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.
17.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
17.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.
17.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
17.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos

parametros utilizados quando da contratagdo.

17.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo
maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

17.10. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
17.11. Serd considerada extinta a garantia:
17.11.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de

declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

17.11.2. No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

17.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
17.13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.
17.14. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do orgamento estimado, equivalente a

diferenga entre esse Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigidas, nos termos do art. 144, § 62 do RLCE 2.0;
18. DA MATRIZ DE RISCOS

18.1. Em atengdo ao Art. 18 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh, o instrumento convocatério devera conter Matriz de Risco para obras e servigos de
engenharia, podendo ser estendida aos demais objetos, quando compativel com suas caracteristicas, devendo conter as seguintes informagdes:

18.1.1. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio econémico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual
necessidade de prolagdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;
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Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em

obrigagdes de resultado, em termos de modificagdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto de engenharia ou no projeto basico da licitagdo;

18.1.3.

Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em

obrigagdes de meio, devendo haver obrigagdo de identidade entre a execugdo e a solugdo pré-definida no anteprojeto de engenharia ou no projeto basico da licitagdo.

18.2. Feitas as consideragdes, foi elaborada uma matriz de risco com o objetivo de pré-estabelecer as responsabilidades e se evitar a litigancia administrativa.
18.3. As classificages de risco adotadas e a Matriz de Riscos estdo relacionadas nos Quadros a seguir:
Quadro - Classificagdo dos riscos, probabilidade de ocorréncia e frequéncia esperada.
CLASSIFICAGAO PROBABILIDADE DE OCORRER O RISCO FREQUENCIA ESPERADA
A Muito alta, praticamente risco inevitdvel > 10%
B IAlta, risco frequente 2,5a10%
C Moderada, risco ocasional 0,5a2,5%
D Baixa, relativamente pouca probabilidade de ocorrer|0,05 a 0,5%
E Remota, risco improvavel até 0,05%
Quadro - Classificagdo e impacto dos riscos.
ICLASSIFICACAO IMPACTO
b Muito alto: Aumento do custo > 40%; aumento de tempo > 20%, item final sem utilidade para a
ICONTRATANTE
b Alto: Aumento do custo entre 20 e 40%; aumento de tempo entre 10 a 20%, qualidade inaceitavel
pela CONTRATANTE
L Moderado: Aumento do custo de 10 a 20%; aumento de tempo de 5 a 10%, qualidade exige a
laprovagdo da CONTRATANTE
h Baixo: aumento de custo < 10%, aumento de tempo < 5%, somente os itens mais criticos sdo
afetados
5 Muito baixo: aumento de custo e tempo ndo significativos, redugdo da qualidade quase
imperceptivel.
Quadro - Matriz de Riscos
N2 RISCO ASSOCIADO DANO PROBABILIDADE |IMPACTO COMPETENCIA

Erro ou omissdo de servigos
necessarios para cumprimento da
obra no projeto executivo ou
orgamento referencial

Impossibilidade de execugdo de servigos
necessdrios para conclusdo da obra por ndo haver
previsdo em projeto ou orgamento referencial ou
por assungdo equivocadas de premissas dos
projetos executivos.

ICOMPARTILHADO

ISe 0 montante total de servigos omitidos e
(dez por cento) do valor global da obra" co
Decreto n.2 7.983/2013. Neste caso os sen
para a Administragdo.

Se 0 montante total de servigos omitidos e
se sugerir a elaboragdo de aditivo contratu
financeiro do contrato, respeitando os pro

Este percentual se justifica pelo nivel de in:
lestdo em nivel de projeto executivo (ver O

Existéncia de quantidades
2 |superestimadas no orgamento
referencial

Pagamento por servigos em quantidades superiores
as realmente executadas em campo.

ICOMPARTILHADO

ICaso a Administragdo Publica identifique g
oficio, (e em observancia aos principios da
ladministrativas) a alteragdo contratual par:
montante total ao valor real.

Em situagbes excepcionais, em que o Cont
icontrato, alegando ter compensado o supe
oferecer o valor global da sua proposta, pc

a) em andlise global, o quantitativo artificic
lquantitativos subestimados de forma que |
pactuado representa a justa remuneragdo
IAdministragdo ajustado.

b) a alteragdo do contrato de forma a redu
lexecugdo contratual. Por exemplo, demons
la de lucro, previstas no BDI de referéncia d
lque costumam existir entre os valores extr
verdadeiros pregos de mercado.

3 |Existéncia de quantidades
lsubestimadas no orgamento
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necessdrias para conclusdo de um determinado
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No regime de empreitada por prego global
ariagdes de quantitativos em seus servigo
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N2 RISCO ASSOCIADO DANO PROBABILIDADE IMPACTO|  COMPETENCIA
referencial servico previsto em planilha orcamentaria. preco global ajustado, nem mais nem men
Excepcionalmente, em caso de quantitativi
idemonstrada a razoabilidade do pedido de
latendidas cumulativamente as seguintes re
desde que ndo haja regra diversa prevista |
entre as partes:
a) a alteracdo do contrato devera manter a
lestimado pela administragdo e o valor glok
b) o resultado que seria obtido licitagdo, cc
modificado se os novos quantitativos fosse
lobservancia aos principios da igualdade e «
IAdministragdo;
c) a alteragdo contratual decorrente n&o st
7.983/2013, cumulativamente com o respe
13.303/2016, estes ultimos, relativos a tod
d) o novo servigo incluido no contrato ou a
loriginalmente subestimado ndo sdo compe
lquantitativos de outros servigos que favore
le) a execucdo do servigo “a mais” pelo con
ndo fosse aceito, por exemplo, demonstrar
e todas as contingéncias previstas em sua |
la maior existentes nos custos obtidos em s
cotagdo e barganha) que ndo foram elimin
ICaso a alteragdo seja vantajosa para admir
Mudanga no projeto a pedido da altera(;oesI je projeto, sem onu’s'adlcmnal i
4 |CONTRATADA para melhor IAtraso ou alteragdo no custo da obra C 3 CONTRATADA contratual de prazo, se necessario.
adequaggo técnica. IConforme Inc. X, Art. 42 da Lei 13.303, fica
inovages em todo o escopo da obra.
Mudanga no projeto a pedido da ICONTRATANTE, IAditivo contratual para que a CONTRATAD/
5 |CONTRATANTE para melhor IAtraso ou alteragdo no custo da obra C 5 conforme § 39, Art. 42 |prego de mercado, conforme legislagdo e ¢
adequagdo técnica da Lei 13.303 pela Fiscalizagdo.
Condigdes do terreno/local ndo . « . Trata-se de obrigagdo da contratada verific
R R ICondicdes do terreno/local ndo previstas podem )} - X
6 |previstas e/ou previamente o . B 1 CONTRATADA devera proceder com a execugdo dos servi
X ) levar a variagdes no custo estimado. o N
calculadas/vistoriadas icustos adicionais a CONTRATANTE.
IAcidentes ou danos durante o desembarque ou
. ~ . i tacdo d i t . - .
7 |Movimentagdo dos equipamentos mowmep a_(;ao 0s equipamentos nas . 2 CONTRATADA IContratada devera substituir o equipamen’
dependéncias do HU-UFSC antes do recebimento
definitivo do objeto contratual.
Danos causados por condigdes inapropriadas de
A tod . " larmazenamento dos equipamentos e/ou
8 rmazenam?n 'o 05 equipamentos sandalismo, roubo ou furto dos equipamentos nas |D 1 CONTRATADA IContratada devera substituir o equipamen
nas dependéncias da Contratante A
dependéncias da Contratante, antes do
recebimento definitivo do objeto contratual.
. N ~ « (o - Aditivo contratual para que a CONTRATAD/
Fatos supervenientes a contratagdo, |Eventos ndo seguraveis que prejudiquem a . "
9 s . . . E 1 ICONTRATANTE pre¢o de mercado, conforme legislagdo e ¢
caso fortuito ou forga maior continuidade dos servigos contratados. o
pela Fiscalizagdo.
19. DA SUBCONTRATACAO
19.1. N&o sera permitido a subcontratagdo.
20. DO PAGAMENTO
20.1. A cobranga serd feita mediante a apresentagdo, pela CONTRATADA, de nota fiscal/fatura, ap6s o recebimento da autorizagdo, devidamente certificada pelo setor
competente do HU-UFSC, e onde deverdo constar os dados bancérios referidos na proposta.
20.2. No caso de incorregdo a nota fiscal/fatura sera devolvida e o prazo para pagamento contar-se-4 da data de sua reapresentagéo.
20.3. A licitante que emitir nota fiscal eletrénica (NF-e), devera encaminhar obrigatoriamente o arquivo, com extensdo PDF, para o e-mail a ser indicado pelo HU-UFSC.
20.4. Devem acompanhar a fatura/Nota fiscal os seguintes documentos, no que couber, relativos a trabalhadores da contratada empregados na prestagdo dos servigos nas

dependéncias do HUB:
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20.4.1.

20.4.2.

20.4.3.

Diario de obra do periodo;

Relatério fotografico dos servigos efetivamente executados;

um nas dependéncias do HU-UFSC;

20.4.4.

20.4.5.

Folha de pagamento;

Contratos de trabalho (apenas quando da realizagdo do 12 pagamento feito a cada empregado);

Declaragdo da CONTRATADA contendo o nome e o nimero dos empregados que realizaram os trabalhos, assim como o tempo de permanéncia (dias) de cada
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20.4.6. GPS (INSS);
20.4.7. SEFIP e GFIP (FGTS);
20.4.8. Guias de contribuigdo sindical;
20.4.9. Recibos de pagamento, individual e por fungdo;
20.4.10. Recibos de vales refeigdo e transporte;
20.4.11. Cartdes/registro ponto;
20.4.12. RescisGes de contratos de trabalho, quando for o caso.
20.5. Os pagamentos serdo efetuados:
20.5.1. De acordo com os servigos efetivamente executados e aceitos num prazo global de 30 (trinta) dias, respeitando-se o Cronograma Fisico Financeiro, com

pagamento integral ao final dos servigos.

20.5.2. 30 (dias) apds a entrega da nota fiscal, desde que esta esteja correta e tenham sido atendidas rigorosamente as especificagdes da autorizagdo de fornecimento
(empenho).
20.5.3. Mediante ordem bancéria em conta corrente indicada pela CONTRATADA ou por meio de ordem bancaria para pagamento de faturas com cédigo de barras,

uma vez satisfeitas as condigdes estabelecidas neste edital. Fica vedada a cobranga bancaria.

20.5.4. Os pagamentos mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancéria serdo feitos desde que a CONTRATADA efetue a cobranca de forma a permitir
o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere as retengdes tributarias.

20.6. O pagamento esta sujeito, ainda, a satisfagdo dos seguintes requisitos por parte da CONTRATADA:

20.6.1. Comprovagio de regularidade perante a Seguridade Social (CND/INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF/FGTS) e a Fazenda Federal (Certiddo
Conjunta). O CNPJ deverd ser a da empresa vencedora da licitagdo.

20.6.2. O CNPJ constante da nota fiscal deverd ser o mesmo constante no contrato e na nota desempenho, consoante o estabelecido pela Secretaria Federal de
Controle. N3o serd aceita nota fiscal com CNPJ diverso do constante nos documentos de habilitagdo, salvo quando for matriz e filial.

20.6.3. Se a CONTRATADA no curso da execugdo do contrato apresentar situagdo de irregularidade perante a Seguridade Social, o Fundo de Garantia por Tempo de
Servi¢o e a Fazenda Federal, o HUB/EBSERH notifica-la-4, para que regularize a situagdo, sob pena de rescisdo, ressalvados o pagamento dos servios e fornecimentos ja
realizados.

20.6.4. Caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS de que tratam a

Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n.2 06/2018 e o Decreto n.2 9.507/2018, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato,
a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

20.6.5. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar
o pagamento das obrigagBes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

20.6.6. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

20.6.7. A CONTRATADA, na emissdo da nota fiscal, devera destacar os tributos abaixo, especificando o valor a ser retido, bem como sua base de célculo:
20.6.7.1. Retencdo para a Previdéncia Social (INSS), conforme art. 154, § 12 e 22 da IN MPS/SRP n2 3, de 14/07/2005;
20.6.7.2. Imposto de Renda e das Contribuigdes Sociais (DIVS), conforme art. 12, § 62 da IN/SRF n2 480, de 15/12/2004 e suas alteragdes, a serem retidas nas

operagdes de bens ou servigos.
20.6.7.3. Se a licitante for optante pelo SIMPLES NACIONAL (art. 32, incisos lIl, IV e XI da IN/SRF n2 480/04), sujeita a tributagdo do ISS, devera:

20.6.7.4. Demonstrar a aliquota favorecida de ISS a ser aplicada na retengdo na fonte, conforme percentual previsto no anexo Ill, IV e V da LC Federal 128/2008
(art. 21, § 42 inciso V);

20.6.7.5. Apresentar a Declaragdo assinada pelo representante legal, de que se trata a Instrugdo Normativa/SRF 480/04, art. 42. A ndo apresenta¢do desta
declaragdo acarretara retengdo e recolhimento dos referidos tributos.

20.6.8. O ndo cumprimento das obrigatoriedades acima acarretara a8 CONTRATADA a responsabilidade pelos valores devidos e ndo retidos pela contratante bem como
0s encargos incidentes em eventuais atrasos no pagamento.

20.6.9. O HU-UFSC reterd e recolhera o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuigdo para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuigdo para o PIS/PASEP incidentes sobre os pagamentos que efetuar a CONTRATADA de bens e servigos, conforme
prevé o artigo 34 da Lei 10.833 de29/12/03, combinado com o art. 64 da Lei n.2 9.430, de 27/12/1996.

20.6.9.1. As aliquotas das referidas retengdes devem corresponder as fixadas no Anexo | da Instru¢do Normativa/SRF n.2 480 de 15/12/2004, alterada pela IN-
SRF n.2 539 de 25/04/2005.

20.6.9.2. Para o fim do atendimento do § 32 do Artigo 12 da IN/SRF n.2 480/04, as pessoas juridicas amparadas por isen¢do, ndo incidéncia ou aliquota zero
devem informar esta condigdo no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se ndo o fizerem, se sujeitarem a retengdo do imposto de renda e das
contribuigdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente a natureza do bem ou servigo.

20.6.10. A CONTRATADA deve informar no corpo da NF o nimero do Cadastro Especial do INSS —CEl e enviar ao HU-UFSC o comprovante, ficando o pagamento da nota
fiscal condicionado ao cumprimento desta obrigagdo, em conformidade com o disposto na Instrugdo Normativa RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, que impd&e a
CONTRATADA a responsabilidade por essa informagdo na contratagdo de obra de construgdo civil por empreitada global

20.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagcdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =[x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
1= indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
1= (TX); | = (6/100)/365; |= 0,00016438; TX = Percentual da taxa anual = 6%
21. DO REAJUSTE
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21.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano da data limite para apresentagdo da proposta.

21.2. Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais podem ser reajustados, mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, do indice Nacional da Construgdo Civil - INCC,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

21.3. Devera haver consulta formal a CONTRATADA quanto a possivel renuncia ao direito ao reajuste a cada anualidade, ou redugdo do percentual aplicével.
21.4. E indevido o pagamento de reajuste de pregos resultante de atraso na execugdo contratual em razio de fatos imputaveis 8 CONTRATADA.
21.5. Na apuragdo do saldo contratual para incidéncia do reajuste serdo deduzidos, além dos servigos medidos e pagos até o momento de aquisi¢do do direito ao reajuste,

0s servigos previstos em cronograma fisico-financeiro, mas ndo executados por culpa exclusiva da Contratada.
21.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos do reajuste anterior.

21.7. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferencga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

21.8. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

21.9. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

21.10. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

21.11. O reajuste sera realizado por apostilamento.
22. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
22.1. Cumprir fielmente as obriga¢des assumidas em contrato, observando as exigéncias e especificagdes técnicas deste Projeto Bésico e seus ENCARTES, exigidas para a

execugdo dos servigos.

22.2. Designar um profissional que atuara como seu representante junto a CONTRATANTE podendo ser o préprio representante legal ou funciondrio designado para tal
atribuicdo: PREPOSTO. Tal representante devera permanecer a disposi¢do para as consultas que porventura se fizerem necessarias na execugdo da obra e demais atividades.

22.3. Responsabilizar-se por todos os levantamentos locais que se fizerem necessarios, bem como as consultas necessarias aos 6rgdos fiscalizadores, como o Corpo de
Bombeiros, a Vigilancia Sanitaria, as concessionarias de servigos publicos, dentre outras.

22.4. Prestar os servicos em conformidade com as condigGes, especificagdes e diretrizes do edital e seus anexos, utilizando profissionais capacitados, quantitativamente
suficientes para a adequada execugdo do objeto da licitagdo nos prazos estabelecidos, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislagdo
especifica de regéncia das atividades contratadas, especialmente:

22.4.1. Disposigdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pela obra contratada.
22.4.2. Utilizagdo de produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais.
22.43. Protegdo do patrimdnio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, quando for o caso, inclusive por meio de avaliagdo do impacto indireto causado pela obra
contratada.
22.4.4. Acessibilidade ao uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.
22.5. Comunicar por escrito a fiscalizagdo, em tempo habil, qualquer divergéncia ou incoeréncias deste Projeto Basico ou quaisquer fatos sobre a execugdo dos servigos a

serem realizados, para serem devidamente analisados e corrigidos, bem como qualquer anormalidade de cardter urgente referente a execugdo do contrato e prestar os
esclarecimentos julgados necessarios.

22.5.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

22.6. Prestar os servigos dentro do pardmetro de rotinas estabelecidas pelo Setor de Infraestrutura Fisica e a legislagdo vigente, fornecendo todos os documentos
solicitados, inclusive os relatérios de materiais em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia das recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdes;

22.7. Refazer, sem énus para a CONTRATANTE, os servigos/obras considerados ndo satisfatdrios, sempre que solicitado pela fiscalizagdo;

22.8. Executar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, em observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, obedecendo rigorosamente o

constante nos documentos a seguir: a) Projetos executivos e suas pegas textuais; b) Normas da ABNT; c) Prescrigdes e recomendagdes de fabricantes; d) Regulamentos das empresas
concessionarias;

22.9. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de dambito federal, estadual ou distrital;

22.10. Proceder ao registro da (s) ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) no CREA-SC (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, e da (s) RRT
(Registro de Responsabilidade Técnica) no CAU-SC (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal), repassando as vias impressas devidamente quitadas, a depender da
necessidade da CONTRATANTE;

22.10.1. Os licitantes registrados em regido diferente daquela em que se executardo os servigos objeto dessa licitagdo, obriga-se ao visto do registro no CREA/SC e
CAU/SC, conforme Art. 52 da Resolugdo CONFEA n2 336/1989.

22.11. Cabera a CONTRATADA todo e qualquer registro, licenga ou autorizagdo junto aos 6rgdos publicos ou técnicos, distritais, estaduais ou federais necessérios a realizagdo
da obra, de acordo com a legislagdo em vigor.

22.12. Caberd a CONTRATADA a responsabilidade de submeter aos érgdos competentes as possiveis alteragdes de projetos que vierem a ser necessarias.

22.13. Responder, por meio dos responsaveis técnicos, durante a execugdo da obra, caso haja necessidade de adequagdes.

22.14. Responsabilizar-se exclusiva e integralmente pelo pessoal utilizado na execugdo dos servigos incluindo os encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais e
comerciais, resultantes de vinculo empregaticio, cujo 0nus e obrigagdes em nenhuma hipdtese poderdo ser transferidos para a CONTRATANTE, utilizando profissionais em nimero
suficiente.

22.15. Manter na obra a listagem de todos os profissionais da empresa, contendo nome, RG e a fungdo desempenhada.

22.16. Manter os profissionais da empresa devidamente uniformizados com a identificagdo da empresa e com os devidos equipamentos de protegdo individual exigidos pela

NR 6 — Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs), tais como: capacetes e dculos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de protegdo, botas de borracha e cintos de
seguranga, de conformidade com a natureza dos servigos e obras em execug¢do, encaminhando pessoas portadoras de atestados de boa conduta e demais referéncias, tendo fungdes
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.
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22.17. Adotar medidas de controle, sistemas preventivos de seguranga e treinamento dos trabalhadores para a prevengdo de acidentes no meio ambiente de trabalho na
construgdo.
22.18. Manter atualizado e disponivel a todos os funciondrios, as instrugdes por escrito de biosseguranga (uso de equipamentos de prote¢do individual (EPI) e protegdo

coletiva — (EPC), norma de conduta de seguranga biolégica, quimica, fisica, ocupacional e ambiental, bem como procedimentos em casos de acidentes.

22.19. Seguir todos os procedimentos de seguranga, tanto para os funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como, as normas locais,
distritais, estaduais e federais pertinentes.

22.20. Manter obrigatoriamente na obra, no minimo, 1 (um) conjunto completo dos projetos atualizados, compostos de desenhos, além de caderno de especificagdes
técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e diario de obra atualizados.

22.20.1. Durante toda a vigéncia contratual, quaisquer necessidades de alteragdes nas plantas, memoriais ou outras documentagdes de projetos devem ser
comunicadas imediatamente a Fiscalizagdo. Caso se trate de simples corre¢des ou detalhamentos, a prdpria Contratada deverd gerar uma atualizagdo do documento em
questdo, sem dnus a Contratante, incrementando o numero da revisdo ("REVXX") e anotando as alteragdes no espago correspondente (carimbo das pranchas ou tabela no
predmbulo dos memoriais). Em caso de corre¢des mais complexas, as alteragdes dos projetos caberdo aos autores dos projetos. Em ambos os casos, caberd a Fiscalizagdo a
aprovagdo das revisdes.

22.21. Executar sob sua responsabilidade todas as instalagdes provisdrias necessarias, alojamentos, refeitdrios, depdsitos, escritério para fiscalizagdo e administragdo,
destinadas ao atendimento das necessidades durante a execugdo dos servigos.

22.22. Antes do Recebimento Provisério pelo HU-UFSC, a CONTRATADA devera entregar os projetos atualizados “AS BUILT” e os seus respectivos originais em meio optico
(CD ou DVD).
22.23. Arcar com a responsabilidade civil, criminal e/ou administrativa por todos e quaisquer danos materiais e pessoais causados por seus funciondrios, dolosa ou

culposamente, assumindo todo 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por sua culpa ou de qualquer de seus funcionarios
e PREPOSTOS, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ag¢des judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga da Lei.

22.24. Arcar com todos os custos diretos e indiretos da realizagdo dos servigos.

22.25. Arcar com as despesas decorrentes de estadias e alimentagéo de pessoal no local de realizagdo da obra.

22.26. Responsabilizar-se pelos veiculos necessarios a execugdo dos servigos.

22.27. Responsabilizar-se pelo transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo da obra.

22.28. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do transporte de seu pessoal administrativo e técnico, bem como de seus operdrios, materiais e equipamento que

forem necessarios.

22.29. Responsabilizar-se pelas despesas referentes a cépias de documentos e projetos.

22.30. Atender a toda intercorréncia que eventualmente vier a ocorrer durante a realizagdo dos servicos e com encaminhamentos adequados, sem 6nus a CONTRATANTE.
22.31. Atender no prazo maximo de 24 horas as solicitagdes quanto as substituicdes da mao-de-obra entendida como inadequada para a prestagdo dos servigos.

22.32. Comunicar a Fiscalizagdo a ocorréncia de qualquer irregularidade de que tenha conhecimento e qualquer acidente que venha a ocorrer durante a execugdo dos

servigos e obras, inclusive principios de incéndio.

22.33. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos no Edital e anexos/Contrato e/ou orientagdes da CONTRATANTE, observando as condigbes de
seguranga e prevengdo contra acidentes de trabalho de acordo com as normas emanadas do Ministério do Trabalho.

22.34. Cumprir as legislages federais, estaduais e distritais, bem como seguir as normas relativas a seguranga e medicina do trabalho, diligenciando para que ndo haja risco
de paralisagdo dos servigos;

22.35. Cumprir os postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou distrital.

22.36. Adotar medidas para o adequado tratamento do impacto ambiental, de acordo com a legislagao vigente.

22.37. Dar ciéncia imediata, no prazo maximo de 24 horas, e por escrito a CONTRATANTE referente a qualquer anormalidade que verificar na execugdo dos servigos.

22.38. Manter no local de execugdo dos servicos a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo de obra devidamente anotada no CREA e/ou CAU e o didrio de

obra com folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serdo feitas as anotag¢des diarias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicagdes técnicas, inicio
e término das etapas de servigos, causas e datas de inicio e término de eventuais interrupgdes dos servigos, assuntos que requeiram providéncias das partes, recebimento de materiais
com quantidade e qualidade de acordo com os projetos, propostas, etc.

22.39. Fornecer e instalar os Equipamentos de Protegdo Coletiva que se fizerem necessdrios no decorrer das diversas etapas do servigo, de acordo com o previsto na NR-18
da Portaria n? 3214 do Ministério do Trabalho.

22.40. Fornecer todos os Equipamentos de Protegdo Individuais necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos servigos, conforme
previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n2 3214 do Ministério do Trabalho.

22.41. Empregar todos os materiais necessarios a execugdo da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, responsabilizando-se pela reposi¢do dos
materiais danificados em virtude da mé execugdo dos servigos, incluindo aqueles que deverdo ser refeitos.

22.42. Executar o servigo incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padr&es estabelecidos em projeto e memoriais de especificagdes, e
toda e qualquer méo de-obra, inclusive especializada, necessaria a execugdo dos servigos.

22.43. Executar os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como manter as areas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas,
observando o disposto na legislagdo e nas normas relativas a protegdo ambiental, fazendo, inclusive, a remogdo dos entulhos.

22.44. Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais usuais na execugdo dos servigos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, em perfeitas condigdes
de uso, compativeis a boa execugdo dos servigos - com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, manuais, normas e legislagdo.

22.45. Fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais, ferramentas, equipamentos e servigos essenciais ou complementares, eventualmente ndo mencionados nem
especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizagdo da obra.

22.46. Fornecer, sempre que solicitado pelo HU-UFSC, e obrigatoriamente no ato dos recebimentos provisério e definitivo, comprovantes de pagamentos dos empregados e
do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da execugdo deste contrato.

22.47. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo/contratacdo.

22.48. Responder, em relagdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da execu¢do do servico e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de
acidentes, tributos, indenizagdes, vale-refei¢do, vales transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Publico.

22.49. Efetuar o pagamento dos saldrios de seus empregados em dia, bem como recolher os encargos sociais relativos aos mesmos;

22.49.1. As partes desde ja ajustam que ndo existird para a CONTRATANTE qualquer solidariedade quanto ao cumprimento das obrigagdes trabalhistas e
previdencidrias para com os empregados da CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os 6nus advindos da relagdo empregaticia;
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22.50. Responsabilizar-se pelo pagamento da remuneragdo, por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do servigo, bem
como por todas as despesas diretas e indiretas com pessoas utilizadas nos compromissos assumidos, que ndo gerardo qualquer vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

22.51. Quaisquer inadimpléncias, referentes aos encargos estabelecidos nas condig¢des anteriores, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE,
nem poderd onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA deverd renunciar expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
CONTRATANTE;

22.52. E vedada & CONTRATADA a contratagdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE durante a vigéncia deste Contrato;

22.53. E vedada & CONTRATADA a veiculagio de publicidade ou prestacio de qualquer tipo de informag3o acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da

Administragdo da CONTRATANTE;

22.54. N&o poderdo ser alegados, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento do quadro de funcionarios da CONTRATADA, desconhecimento,
incompreensdo, duvida, ou esquecimento das cldusulas e condigdes do Contrato, bem como de tudo que estiver contido nesse Projeto Basico, nas normas, especificacdes e métodos
citados.

22.55. Prestar esclarecimentos que |he forem solicitados e atender prontamente as reclamagdes de seus servigos, sanando-as no menor tempo possivel.

22.56. Promover o imediato afastamento, no prazo maximo de 24 horas, apds o recebimento da notificagdo, de qualquer dos seus empregados que ndo corresponder a

confianga, demonstrar incapacitagdo técnica ou perturbar a agdo da equipe de fiscalizagdo do HU-UFSC.

22.57. Providenciar a aprovagdo, junto aos érgdos competentes, quando couber, de todas as alteragdes que possam ser feitas nos projetos originais, desde que ouvidos seus
autores, arcando com os custos operacionais que der causa a alteragdo.

22.58. Reforgar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto.

22.59. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, os servigos prestados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da sua execugdo. Os servicos deverdo ser realizados sob garantia de qualidade, cobrindo o risco de falhas na sua prestagdo, sob pena de retrabalho, sem 6nus para a
CONTRATANTE devendo ser atendidos dentro dos prazos solicitados.

22.60. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execugdo dos servigos, bem como por aqueles provocados em
virtude dos servigos executados e equipamentos empregados.

22.61. Responsabilizar-se por extravios ou danos causados a bens da CONTRATANTE ou de terceiros, desde que atribuiveis dolosa ou culposamente a seus empregados ou
PREPOSTOS, quando da execugdo dos servigos, ficando autorizado o desconto do valor correspondente dos pagamentos devidos a8 CONTRATADA.

22.62. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e distritais, em consequéncia de fato a ela imputavel
e relacionados com o fornecimento de materiais e servigos contratados.

22.63. Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos empregados alocados na execu¢do dos servigos
contratados, assim como indenizagdo que porventura dai originarem e por tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecerem.

22.64. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados a seus funciondrios durante a execugdo dos servigos, com observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo pertinentes a esse objeto.

22.65. Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruigdo que os servigos executados venham a sofrer, até o recebimento definitivo pelo Hospital, bem como por
indenizagBes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos servigos e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

22.66. Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo amostras de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra, antes de serem aplicados.

22.67. Submeter-se a fiscalizagdo permanente da CONTRATANTE, ficando sujeito também ao Controle, Regulagdo, Avaliagdo e Auditoria que ocorrerem a qualquer tempo.
22.68. Proceder, ao final dos servigos, a desmobilizagdo das instalagdes provisdrias dos canteiros, limpeza e remogdo do material desnecessério e (ou) indesejavel;

22.69. No projeto do Canteiro, a empresa devera constar uma “previsdo” das cargas para eventuais equipamentos como: betoneiras, vibradores, serras, maquinas de cortar

ferros e demais equipamentos necessarios a execucdo de todos os servigos. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo para aprovagdo, o Projeto do
Canteiro de Obras.

22.70. Concluir a obra sem que nenhuma paralisagdo venha a ocorrer por falta de sincronismo entre atividades sob a responsabilidade da CONTRATADA.

22.71. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contdbeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados da CONTRATANTE e dos drgdos
de controle interno e externo.

22.72. Cumprir todas as disposi¢des de ordem trabalhista, fiscal, acidentaria e previdenciaria, referentes ao seu pessoal: (a) respondendo administrativa, civil e penalmente
por seus eventuais descumprimentos; (b) isentando a CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades presentes ou futuras; (c)apresentando as provas do fiel cumprimento, quando
cobradas pela CONTRATANTE.

22.73. Responsabilizar-se por danos diretos, ou indiretos, mediatos, ou imediatos, lucros cessantes, causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, por culpa ou dolo
comprovados. a CONTRATANTE poderd reter pagamentos visando ao ressarcimento dos danos causados.

22.74. Observar as disposi¢des do art. da Lei n.2 14.436/2022 na elaborag3o da planilha de pregos.

22.75. Cumprir as demais condi¢des do edital atinentes a habilitagdo e preenchimento da proposta, sob pena de desqualificagdo e/ou desclassificagdo.

22.76. Manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.
22.77. A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras e servigos a partir da data fixada na Ordem de Servigos, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir na multa

prevista contratualmente.

22.78. A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e servicos obedecendo, integral e rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT, os projetos,
ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orgamento, cronograma fisico-financeiro e especificagdes e demais documentos que comp&dem a presente licitagdo.

22.79. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, deverd comunicar imediatamente a fiscalizagdo da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade
verificada na execugdo da obra e servigos, como também comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranga e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

22.80. A CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra, relatério sucinto com fotos sobre a execugdo da obra a fiscalizagdo.

22.81. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela homologada, a manutengdo e seguranga de todas as obras e servigos localizados no
canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, correndo assim, a sua conta, os danos comprovadamente causados por seus ocupantes.

22.82. Cabe a CONTRATADA e correra por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela homologada, a execugdo dos procedimentos de fechamento de
dreas internas de circulagdo, quando necessario, visando delimitar a drea destinada a execugdo de obra, bem como todas as instalagdes provisérias necessarias, tais como luz, dgua,
telefone, etc.

22.83. Correrd por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparagdo de danos causados a terceiro, em decorréncia das obras e servigos, ressalvadas as despesas
necessarias as desapropriagdes e as correspondentes a danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

22.84. Observar condicdes contidas no ENCARTE H - LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD).
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22.85. Responsabilizar-se pela colocagdo de placas visiveis e legiveis ao publico, contendo o nome do autor e coautores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e
artisticos, assim como os dos responsdveis pela execugdo dos trabalhos, nos termos da Lei n.2 5.194/66.

22.86. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obriga¢Ges trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante.

22.87. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo

dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos n3o previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

22.88. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

22.89. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo
seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagGes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

22.90. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instru¢do Normativa RFB n.2 1845, de 22 de Novembro de 2018.

22.91. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

22.92. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

22.93. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

22.94. cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo.

22.95. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante.

22.96. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no érgdo
Contratante, nos termos do artigo 72 do Decreto n.2 7.203, de 2010.

22.97. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instala¢gdes, em condi¢cbes adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranga e bem-estar no trabalho;

22.98. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a execucdo do servico;
22.99. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional
22.100. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes

hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagéo.
22.101. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

22.102. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n.2 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural,
devidamente autorizada pelo drgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

22.103. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 42, inciso IX, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n.2 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

22.103.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

22.103.2. Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n.2 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n.2 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

22.103.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n.2 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n.2 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatdria.

22.103.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

22.104. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n.2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 42, §§ 29 e 39, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n.2 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

22.104.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao drgdo competente, conforme o caso;

22.104.2. Nos termos dos artigos 32 e 102 da Resolugdo CONAMA n.2 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originérios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reserva¢do de material para usos futuros;

22.104.2.1. residuos Classe B (recicldveis para outras destinagGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

22.104.2.2. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagio): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

22.104.2.3. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

22.104.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas,
corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

22.104.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

22.105. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:
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22.105.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execugdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n.2 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

22.105.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n.2 01, de 08/03/90, e legisla¢do correlata;

22.106. Nos termos do artigo 49, § 32, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.2 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais,_capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,_inserindo-se na planilha de formagdo de precos os custos
correspondentes;

22.107. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de

22.109. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (3gua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos

orgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtengédo de licencas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operac3o, etc.);

23. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
23.1. A CONTRATANTE, durante a vigéncia do respectivo Contrato, compromete-se a:
23.1.1. Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos de acordo com as determinagdes do Contrato e deste documento

chamado Projeto bésico.

23.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigag6es assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

23.1.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo.

23.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servigos.

23.1.5. Inspecionar a qualidade de todo e qualquer material e equipamentos empregados nos servigos, solicitando a CONTRATADA a substituicdo de quaisquer

equipamentos e materiais considerados ineficientes ou obsoletos ou que causem prejuizos aos servigos executados.

23.1.6. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, todas as condigdes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

23.1.7. Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionario ou preposto da CONTRATADA que embarace a fiscalizagdo ou que se conduza de modo inconveniente
ou incompativel com o exercicio de suas fungdes.

23.1.8. Permitir o acesso dos profissionais da CONTRATADA quando devidamente identificados, com crachd e uniforme, aos locais em que executardo suas tarefas. Os
profissionais ficardo sujeitos a todas as normas internas da CONTRATANTE, principalmente as de seguranga, inclusive aqueles referentes a identificagdo, trajes, transito e
permanéncia em suas dependéncias.

23.1.9. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato.

23.1.10. Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do objeto do presente Projeto Basico, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em
registro proprio as falhas detectadas e nomeando por meio de portaria um fiscal de contrato.

23.1.11. Fornecer a CONTRATADA todo tipo de informagdo interna essencial a realizagdo dos fornecimentos e dos servigos.
23.1.12. Informar 3 CONTRATADA nomes e telefones do gestor e dos fiscais do contrato bem como dos seus substitutos, mantendo tais dados atualizados.
23.1.13. Anotar em registro proprio e comunicar prontamente a CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de Contrato, podendo recusar o

recebimento, caso ndo esteja de acordo com as especificagdes e condigdes estabelecidas, no Projeto Basico, fixando prazo para corregdo.
23.1.14. Notificar previamente a CONTRATADA, quando da aplicagdo de penalidades.

23.1.15. Proceder consulta “ON LINE” a fim de verificar a situagdo cadastral da CONTRATADA no SICAF — Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores,
devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrugdo processual necessaria.

23.1.16. Conferir toda a documentagdo técnica gerada e apresentada durante a execugdo dos servigos, efetuando o seu atesto quando estiver em conformidade com os
padrdes de informagdo e qualidade exigidos.

23.1.17. Impedir que terceiros ndo pertencentes a CONTRATADA (ou por ela designados, caso representagdo autorizada) executem os servigos objeto deste contrato.

23.1.18. A CONTRATANTE n3o responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente
contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros, em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

23.1.19. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentagdo que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciarios,
trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execugdo do Contrato.

23.1.20. Realizar analise em até 5 (cinco) dias corridos de eventuais alteragdes ou corregbes de projetos.

23.2. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes, inclusive de restabelecimento do reequilibrio econdmico-financeiro, e reclamagdes relacionadas a execugdo
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste

23.3. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

23.4. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar reas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execug&o.
23.5. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Ebserh para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

23.6. Notificar os emitentes das garantias contratuais quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

23.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

23.8. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensével para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

23.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

23.8.2. . comprovagcdo das ligagdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

23.8.3. . laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
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23.8.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
23.8.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis;
23.8.6. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de

inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
23.9. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo do Contratado, tais como:

23.9.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratado, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdo e apoio ao usuario;

23.9.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar no Contratado;

23.9.3. Promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores do Contratado, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

23.9.4. Considerar os trabalhadores do Contratado como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessdo de didrias e passagens.

24, SANCOES
24.1. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato, a Ebserh podera, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

24.1.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagSes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

24.1.2. Multa de:

24.1.2.1. 0,2% (zero virgula dois por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado execugdo do objeto limitada a incidéncia de 30 (trinta)
dias, configurando, nesta hipétese, inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

24.1.2.2. 0,3% (zero virgula trés por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado apds o trigésimo dia, ocorrera a ndo aceitagdo do objeto de
forma a configurar, nessa hipétese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

24.1.2.3. 0,4% (zero virgula cinco por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de ndo corregdo da ma execugdo do objeto, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a
contar da notificagdo, limitada a incidéncia a 10 (dez) dias. Apds o décimo dia ocorrerd a ndo aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo parcial da
obrigacdo assumida;

24.1.2.4.15% (quinze por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

24.1.2.5. 15% (quinze por cento) do valor do saldo a ser executado limitado ao minimo de 1% do valor total da obra/servigo, ou o que for maior, pela inexecugdo parcial da
obra/servigo;

24.1.2.6. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecugdo total do contrato.

24.1.2.7. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

24.1.3. Suspensdo tempordaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Ebserh, por prazo n3o superior a 2 (dois) anos.

24.2. As sangdes previstas nos subitens 24.1.1 e 24.1.3 poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

24.3. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU|CORRESPONDENCIA

01  0,5% do valor do CONTRATO

02 0,6% do valor do CONTRATO

03 0,7 % do valor do CONTRATO

04 1,0 % do valor do CONTRATO

Tabela 2

INFRACAO

ITEM|DESCRICAO GRAU!

1 Ocorréncia de dano fisico, lesdo corporal ou de consequéncias letais a funcionarios da contratada ou a terceiros; 04

2 Fornecer informagdo falsa. Por ocorréncia. 03

3 N3o providenciar substituto para o responsavel técnico pela equipe de servigos. Por ocorréncia. 02

a4 Manter a documentagdo de habilitagdo desatualizada. Por item e por ocorréncia. 01

s Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos, mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada pelo o1
fiscalizador. Por ocorréncia.
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7 Deixar de substituir prestador que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes. Por prestador a partir da notificagdo do fiscal. 01
8 Deixar de cumprir com quaisquer obrigagGes trabalhistas em relagdo aos empregados envolvidos na execugdo deste contrato. Por dia. 01
9 IApresentar-se com vestimentas inadequadas (fora das regras de seguranga em obras e na area hospitalar). Por empregado. Por ocorréncia. 01
10 |Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais. 04

24.4. A sangdo de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar podera também ser aplicada a empresa ou ao profissional que:
24.4.1. tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

24.4.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

24.4.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos praticados;

24.4.4. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de pregos, ndo celebrar o contrato;
24.4.5. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

24.4.6. apresentar documentagdo falsa exigida para o certame;

24.4.7. ensejar o retardamento da execug¢do do objeto da licitagdo;

24.4.8. ndo mantiver a proposta;

24.4.9. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

24.4.10. comportar-se de modo inid6neo, inclusive com a pratica de atos lesivos & Administragdo Publica previstos na Lei n2 12.846/2013.

24.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d em processo administrativo que assegurara o contraditdrio e a ampla defesa a contratada, observando-se o
procedimento previsto no RLCE 2.0 e, subsidiariamente, na Lei n2 9.784/1999, ndo podendo o prazo concedido para apresentagao de defesa prévia ser inferior a 10 (dez) dias Uteis.

24.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Ebserh, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo cobrados judicialmente.

26.6.1. Caso a contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

24.7. A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢des, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a
Ebserh, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

24.8. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessérias a apuragado da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

24.9. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846,
de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

24.10. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

24.11. Apds o transito em julgado do processo, as sangdes administrativas aplicadas pela Ebserh deverdo ser registradas e publicadas no Sicaf. Quando a sangdo aplicada decorrer de
Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR, os dados relativos a penalidade deverdo ser incluidos no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, de que trata
alein?12.846/2013.

25, DOS CONSORCIOS

25.1. E vedada a participacdo de consércios na presente licitacdo devido a alta complexidade que a aceitagdo envolveria, 8 morosidade do processo decorrente de eventual
aceitagdo, a dificuldade de gestdo e fiscalizagdo dos servigos e o risco a competitividade, uma vez que varias empresas que poderiam competir entre si podem formar um grande
consorcio e restringir a ampla competitividade necessaria a licitagdo.

26. ALTERACAO SUBJETIVA

26.1. E admissivel a fusao, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigGes da ata; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa do HU-
UFSC/EBSERH a continuidade da ata.

27. DISPOSIGCOES FINAIS

27.1. O recebimento definitivo dos servigos sera feito ap6s a certificagdo da sua conformidade com as normas e especificagdes estabelecidas no edital, na proposta da
contratada e na legislagdo especifica de regéncia. Verificada eventual desconformidade com tais especificagdes, a CONTRATADA ficara obrigada a corrigi-los e entrega-los livres de
qualquer vicio ou defeito, no prazo que lhe fora assinalado pela fiscalizagdo.

28. DA RESPONSABILIDADE PELO PROJETO BASICO

28.1. Os itens técnicos produzidos pelo presente documento chamado de Projeto Basico foram discutidos, elaborados e revisados, estando em consondncia com as
disposi¢des legais e normativas aplicaveis, com o interesse e a conveniéncia da Administragdo, e integra o processo administrativo.

Em cumprimento ao disposto na Instrugdo Normativa n? 05 de 26 de maio de 2017, emitida pelo Ministério da Economia, o presente documento segue aprovado e assinado pelos
Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratagdo, designada Portaria-SEI n2 72, de 14 de abril de 2022 (20882847).

Wallace Silva Andrade
Engenheiro Mecénico - SIF/DLIH/GA/HU-UFSC

Hamilton Luduvice Vieira Filho
Engenheiro Mecénico - SIF/DLIH/GA/HU-UFSC

Aline Mortari Machado
Analista Administrativo - SIF/DLIH/GA/HU-UFSC
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Diego SacchetT Barin
Chefe Unidade de Contratos - UCT/SAD/DAF/GAD/HU-UFSC

Aprovo este Projeto Basico e autorizo a a contratagao do servigo, objeto do presente Projeto.
Ivete loshiko Masukawa

Superintendente
HU-UFSC/EBSERH

Documento assinado eletronicamente por Hamilton Luduvice Vieira Filho, Engenheiro(a) Mecénico(a), em 17/04/2023, as 11:04, conforme hordrio oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Wallace Silva Andrade, Engenheiro(a) Mecanico(a), em 17/04/2023, as 11:10, conforme hordrio oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Aline Mortari Machado, Chefe de Setor, Substituto(a), em 17/04/2023, as 11:23, conforme horario oficial de Brasilia,

com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Spyros Cardoso Dimatos, Superintendente, em 25/04/2023, as 21:44, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n® 23820.000334/2023-20 SEI n® 28987640
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