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HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Avenida Professor Moraes Rego, S/N - Bairro Cidade Universitaria
Recife-PE, CEP 50740-900
- http://hcufpe.ebserh.gov.br

Contrato - SEI - Servigos ndo continuados n? 5/2023/2023

Processo n2 23477.005051/2021-60

CONTRATO Ne 5/2023,
CELEBRADO ENTRE A EMPRESA
BRASILEIRA  DE  SERVICOS
HOSPITALARES - EBSERH -
FILIAL HC/UFPE E A
EMPRESA MHA ENGENHARIA
LTDA

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES — EBSERH - FILIAL HC/UFPE, empresa publica com
personalidade juridica de direito privado, vinculada ao Ministério da Educac&o, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 15.126.437/0016-20,
UG 155022, neste ato representada pelo seu Superintendente, Dr. Filipe Carrilho de Aguiar, RG n2 4.*¥** *78 SDS/PE, CPF n®
**%* 220.294-**, residente nesta cidade, mediante delega¢do conferida na Portaria n2 98, de 10 de junho de 2021, publicada no
DOU em 11 de junho de 2021, Segdo 2, pag. 29 e por seu Gerente Administrativo, José de Arimatea Rocha Filho, RG n2 5** **5
SSP/PI, CPF n2 *** 586.274-**, Siape n? 1****44 nomeado pela Portaria n? 211, de 12 de agosto de 2020, publicada no Boletim
de Servigo n2 175, de 17 de agosto de 2020; ambos no uso das atribui¢des conferidas pelo artigo 20, da Portaria-SEIl n2 8/2019.

CONTRATADA: MHA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 47.283.189/0001-30, estabelecida a Alameda Araguaia, n®
2104, Torre 1, 2° andar, Barueri/SP, CEP 06.455-000, telefone: 11.2078-9000, e-mail: comercial@mha.com.br, neste ato
representado pelo Sr. Salim Lamha Neto, portador da carteira de identidade n2 **.900.***-6 SSP/SP e do CPF n2 *** 938 738-**

Conforme Processo Administrativo n? 23536.016949/2022-01, e de acordo com o Pregdo Eletrénico n.2 15/2021 (gerenciado
pela Ebserh - Sede - processo administrativo n? 23477.005051/2021-60), proposta comercial apresentada, Termo de Referéncia,
seus encartes e anexos, a CONTRATANTE e a CONTRATADA celebram o presente Contrato, nos termos da Lei n2 13.303, de 30 de
junho de 2016, do Decreto n? 8.945, de 27 de dezembro de 2016, do Regulamento de LicitacGes e Contratos da Ebserh, dos
normativos internos da Ebserh, da Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n2 5, de 26 de maio de 2017 e mediante as Clausulas e
condigcOes estabelecidas a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo por registro de precos de servicos de empresa especializada
na elaboracdo de Projetos de Arquitetura e Engenharia para reforma e ampliacbes para atender as necessidades de
reestruturagdo fisica dos Hospitais Universitarios Federais, filiais da Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares (Ebserh), de
acordo com especificagdes, anexos, encartes e instrugdes complementares previstas no edital de licitagao e termo de referéncia.

1.2. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens a serem contratados sdo mostrados no Quadro 1. Nele sdo
apresentadas as areas mdaximas de projeto para cada ITEM de cada LOTE:

Quadro 1: Lista de projetos a contratar segregado por item e lotes

Item Descrigao Unidade || Quantidade V?I?r. Valor Total
Unitario
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Projeto de reestruturacdo das
200 instalacBes hidraulicas (as built e m? 63.438
retrofit)

R$11,92 R$756.180,96

Projeto de reestruturacdo das
202 instalacbes de aguas pluviais (as m? 43.112 R$7,71
built e retrofit)

R$332.393,52

TOTAL GERAL R$1.088.574,48
2. CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO DO OBJETO
2.1. O prazo de vigéncia deste Contrato é de 480 (quatrocentos e oitenta) dias, contados da data da sua assinatura,

prorrogdvel, de forma excepcional, quando da necessidade de alteragdo do cronograma de execugao inicialmente previsto.

2.2. O prazo de execugdo do objeto é de 360 (trezentos e sessenta) dias, constados da data da sua assinatura do
contrato.
2.3. A contratacdo derivada da ata de registro de precgos sera formalizada por instrumento contratual com vigéncia

de 120 dias a mais que o prazo de execucdo do objeto do contrato, dando margem de tempo ao HUF para recebimento e
pagamento das notas fiscais eventualmente pendentes.

2.4, A prorrogacdo dos prazos de execucdo do objeto e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade competente, devendo ser
formalizada nos autos do processo administrativo, sem prejuizo de eventual apuracdo de responsabilidade e aplicagdo de

sangoes.
3.

3.1

3.2.

3.3.

4.

4.1.

CLAUSULA TERCEIRA — PRECO

O valor total da contratacdo é de RS 1.088.574,48 (um milh3o oitenta e oito mil quinhentos e setenta e quatro
reais e quarenta e oito centavos).

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execu¢do do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdo dos
guantitativos de servicos efetivamente prestados.

CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdao orcamentaria propria, prevista no
orcamento da Unido, para o exercicio de 2023, na classificagdo abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO FONTE DE ELEMENTO DE NUMERO DE
RECURSOS DESPESA EMPENHO
12.302.5013.20RX.0001 3390.39
(Reestruturagdo e (Servicos de 2023NE000S18
Modernizagdo dos Hospitais REHUF/EBSERH Terceiros
. e . 2023NE000819
Universitarios Federais - Pessoa
REHUF - Nacional). Juridica).
4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos préprios para atender as despesas da mesma
natureza, cuja alocagdo sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.
5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO
5.1. A remuneracdo dos servicos contratados sera dividida em etapas, conforme estabelecido na Quadro 8.

Quadro 8 - Medicdo e pagamento dos servigos contratados
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. Levantamento
Projetos
. cadastral e
Projetos de complementares e ol
. . planialtimétrico
arquitetura sem projeto .
- georreferenciado
Descricdo da | e complementares legal Orgamento
Etapa X . do terreno
Etapa Projetos de Projetos de Avulso
- - Levantamento
reestruturacao reestruturagao fisico
com projeto legal sem projeto N
proj & I: alj arquitetonico da
& edificagdo
Programa de
Necessidades,
Levantamento
1 30% 30% 40% 40%
de Dados e
Estudo
Preliminar
Projeto Basico
2 e/ou Projeto 20% - - -
Legal
Projeto
Executivo ou
3 20% 40% 40% 40%
levantamento
executivo
Caderno de
encargos,
orcamento
4 referencial e 10% 10% - -
cronograma
fisico-
financeiro
Entrega fisica
5 e aprovagoes 20% 20% 20% 20%
legais
5.2. Os percentuais indicados no Quadro 8 deverao ser aplicados sobre o valor de cada item presente na OS, sendo

pago para cada etapa o respectivo percentual do valor total do item (por exemplo: se hipoteticamente o projeto arquitetonico
custou RS 1.000,00 em determinada OS, ao fim da 12 etapa, apds a plena aprovacdo dos documentos, deverdo ser medidos e
pagos 30% do valor total deste projeto, que seria RS 300,00. O mesmo se repete para os demais documentos contratados em

quaisquer das OS's).

5.3. Além disso, apenas para projetos de arquitetura, projetos de engenharia e orgamento avulso de reformas e
reformas com ampliagdo de area de intervengdo superior a 250 m? serdo aplicados fatores percentuais de economia de escala
sobre o prego ofertado no processo licitatorio, conforme percentuais definidos no Quadro 9.

Quadro 9 - Fatores percentuais redutores para projeto de arquitetura e engenharias de

reformas e reformas com ampliagdo

Categoria de Area e Fator Percentual
Servigos | Até 250 251 a 500 501 a 1.000 1001 a 2.000 2001 a 4.000
m? m? m? m? m?
Produtos | 100,00% 87,00% 75,69% 65,85% 57,30%
5.3.1. No caso de projetos que ultrapassem 4.000 m? adotar o percentual de 57,30%.
5.3.2. Para dreas intermedidrias as apresentadas no Quadro 9, sera utilizada a equacgédo de interpolagdo linear para o

calculo do valor:

[ — + 2
o' =fps [Ag—fh
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Onde:

fp* é o fator percentual a ser calculado para a area total de projeto a ser executado;
fpl é o fator percentual imediatamente anterior a aquele a ser calculado;

fp2 é o fator percentual imediatamente superior a aquele a ser calculado;

A* é a drea total de projeto a ser executado;

Al é a area correspondente ao fp1;

A2 é a area correspondente no fp2.

5.3.3. O fator percentual n3o sera aplicado nos levantamentos/estudos e projetos de reestruturagdo, por se tratar de
areas ja conhecidas nesta etapa de planejamento:

a) Projetos de prevengdo e combate a incéndio e panico (PPCIP)

b) Projeto de instalagdo de sistema de protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA)

c) Projeto de comunicacdo visual interna e externa

d) Levantamento cadastral e planaltimétrico georreferenciado do terreno

e) Levantamento fisico arquitetdnico de edificagdo

f) Projeto de reestruturagdo arquitetura de envoltdria - fachadas e coberturas (as built e retrofit)

g) Projeto de linhas de vida e ancoragem

h) Projeto de reestruturagdo das instalagdes de prevengdo e combate a incéndio e panico (PPCIP) (as built e retrofit)
i) Projeto de reestruturacdo das instala¢des elétricas de média e baixa tensdo (as built e retrofit)

j) Projeto de reestruturacdo das instalagGes hidraulicas (as built e retrofit)

k) Projeto de reestruturacdo das instalagGes sanitarias (as built e retrofit)

I) Projeto de reestruturagao das instalagdes de aguas pluviais (as built e retrofit)

m) Projeto de reestruturagdo das instalagdes de vapor e agua quente (as built e retrofit)

n) Projeto de reestruturagdo de instalagdes prediais de gds combustivel (as built e retrofit)

o) Projeto de reestruturacdo das instalacdes de gases medicinais e vacuo (as built e retrofit)

p) Projeto de reestruturagdo de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado (AVAC) (as built e retrofit)
q) Projeto de recuperagdo/reforgo estrutural de fundagdes (as built e retrofit)

r) Projeto de recuperagdo/reforgo estrutural (as built e retrofit)

5.4. O prazo para pagamento de cada medigdo sera de 30 (trinta) dias, conforme disposto no artigo 69, inciso Ill, da
Lei 13.303/2016, contados a partir da data do ateste da Nota Fiscal/Fatura pela Fiscal do Contrato.

5.5. Em momento anterior a emissdao da Nota Fiscal para pagamento e como condigao indispensavel para emissao
do atesto, a CONTRATADA deverd apresentar ao Fiscal do Contrato os produtos gerados referentes aos servigos a serem pagos. O
pagamento entdo somente sera realizado seguindo as etapas determinadas no Quadro 8 para cada tipo de OS emitida, mediante
formalizagdo dos respectivos produtos com Termo de Recebimento, conforme indicado no item 17 deste Termo de Referéncia.

5.6. O valor a ser inserido em cada Nota Fiscal devera ser calculado de acordo com os percentuais indicados no
Quadro 8 e seguindo a metodologia do item 18.2.. Além disso, caso a existéncia de pavimentos tipo seja identificada, devera ser
usada a metodologia indicada no item 18.3. e seus subitens para aqueles projetos que se enquadrarem nesta situagdo. A
CONTRATANTE podera indicar ao Representante da CONTRATADA o valor correto para emissdo da Nota Fiscal.
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5.7. Antes do pagamento, a CONTRATANTE realizara consultas para verificar a manutengdo das condi¢Ges de
habilitagdo da CONTRATADA, imprimindo e juntando os resultados ao processo de pagamento.

5.8. Os servigos realizados que impliquem em 6nus extra para a CONTRATANTE e que nao tenham sido previamente
autorizados e aprovados pela equipe de fiscalizagdo serdo desconsiderados para fins de pagamento, ndo cabendo a CONTRATADA
qualquer alegacdo em contrario.

5.9. As notas fiscais ou faturas deverdo ser acompanhadas da seguinte documentacdo:

5.9.1. ordens de servigos expedidas;

5.9.2. TRE e/ou TRD, conforme discriminado no item 17 deste Termo de Referéncia;

5.9.3. comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada na prépria certidao
SICAF.

5.9.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

5.10. O setor competente, para proceder o pagamento, deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

5.10.1. a data da emissdo;

5.10.2. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

5.10.3. a medicdo de prestacdo dos servicos;

5.10.4. o valor a pagar; e

5.10.5. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

5.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidagdo da despesa, o

pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

5.12. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd efetuada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangGes cabiveis, caso se constate
gue a Contratada:

5.12.1. nao produziu os resultados acordados;
5.12.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
5.12.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utilizou-os com

qualidade ou quantidade inferior a demandada.
5.13. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

5.14. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das
condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

5.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

5.16. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

5.17. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.
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5.18. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

5.19. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

5.19.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

5.20. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item
6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n2 5/2017, quando couber.

5.21. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

5.22. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacado financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte féormula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I =(TX) = 1 =(6/100)/365 = | = 0,00016438, sendo TX = Percentual da taxa anual = 6%.

5.23. Eventuais atrasos no pagamento deverao ser atualizados financeiramente, na forma do Edital e do Anexo Xl da
IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

5.24. O prazo de conferéncia e ateste da execugdao do objeto pela equipe de fiscalizacdo ndo caracteriza, por si so,
motivo para rescisdo contratual.

5.25. Eventual dilagdo de prazo de pagamento devera ter anuéncia da Contratada e registro em processo
administrativo.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE

6.1. Os precgos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresenta¢do das
propostas.

6.2. Em caso de reajuste dos contratos com duragdo superior a um ano, desde que justificados e de acordo com o

previsto na matriz de risco, devera ser adotado o indice Coluna 39 (Consultoria - Supervisdo e Projetos), do Custo nacional da
construgao civil e obras publicas apurado pela Fundagdo Getulio Vargas (FGV), em conformidade com o Termo de Referéncia.

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUGAO

7.1. Para os contratos que serdo firmados pelas filiais da Ebserh a partir da Ata de Registro de Pregos, formalizada
através deste certame, o adjudicatario prestara garantia de execuc¢do do contrato no valor de R$54.428,72 (cinquenta e quatro
mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), conforme permitido pelo art. 70 da Lei n? 13.303, de 2016, com
validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

7.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da
assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em
dinheiro, seguro-garantia ou fianca bancdria.

7.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

7.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 83 da Lei 13.303 de 2016.
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7.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds
o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.

7.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes
nele previstas;

7.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execug¢do do contrato;
7.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
7.4.4. obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela

contratada, quando couber.

7.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislagdo que rege a matéria.

7.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica
Federal, com corregdo monetaria.

7.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

7.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova
situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

7.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

7.10. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria, em especial a Lei n?
13.303, de 2016.

7.11. Sera considerada extinta a garantia:

7.11.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢cdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

7.11.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo comunique a
ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicac¢do, conforme estabelecido na alinea "h2"do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017.

7.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢8es a contratada.

7.13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no
Contrato.
7.14. No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do consércio ou o representante do mesmo a oferecer

caugdo garantia do contrato.
7.15. A contratada se obriga a prestar garantia complementar no caso de acréscimo no valor contratual.

7.16. A garantia de contrato sera liberada ou restituida a CONTRATADA 30 (trinta) dias apds a execuc¢do do contrato e,
guando em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme indica o inciso | do § 12 do art.70 da Lei n? 13.303, de 2016.

8. CLAUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

8.1.1. A partir desta contratacao serd formalizada uma ata de registro de precos, gerenciada pela Sede da Ebserh e a

ser utilizada pelos érgdos participantes, no caso, as filiais da Ebserh;
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8.1.2. Cada HUF solicitard o uso da ata, formalizando tal pedido a Sede da Ebserh, repassando informag¢des dos
servicos de reestruturacdo a serem projetados e os documentos técnicos da ata de registro de precos a serem utilizados,
incluindo suas quantidades e as devidas justificativas para a solicitacdo;

8.1.2.1. Este procedimento sera detalhado para as equipes técnicas dos HUFs através do Manual de Execugdo do
Contrato, a ser enviado posteriormente as filiais.

8.1.3. A partir de cada solicitacdo do HUF, e aprovada pela Sede da Ebserh, serd formalizado um contrato
administrativo entre a filial e a Contratada, contendo uma ou mais OS's, sendo que o somatdrio das areas construidas das OS's

devem totalizar no minimo 250 metros quadrados (mz);

8.1.4. ApOs a prestacdo dos servigos, sera realizada medicao final pela equipe de fiscalizagdo do contrato, que
apontard a metragem de projeto efetivamente elaborada, para o devido pagamento;

8.1.5. O modelo sugestivo de Ordem de Servigo consta no ENCARTE C deste TR;

8.1.6. Apds o envio da OS pelo HUF a Contratada, por meio de mensagem via e-mail institucional ou entrega de
documento impresso, esta tera o prazo de 3 (trés) dias Uteis para confirmar o recebimento. Ao final deste prazo, caso ndo haja
confirmagdo do recebimento da OS por parte da Contratada, a OS sera considerada como recebida;

8.1.7. Em seguida ao recebimento da OS pela Contratada, a mesma deverd programar com o HUF a realizagdo das
visitas técnicas. As visitas aos hospitais deverao observar:

8.1.7.1. A data de realizagdo da primeira visita (de levantamento de dados) devera ser agendada com a fiscalizagdo em
até 7 (sete) dias corridos, contados do recebimento da OS pela Contratada, e realizada em até 15 (quinze) dias corridos do
recebimento da OS. A duragdo das visitas deverdo estar alinhadas, ser compativeis e adequadas aos objetivos propostos para a
visita e para o desenvolvimento de todas as atividades previstas;

8.1.7.2. Um representante da Comissdao de Fiscalizagdo Técnica da Contratante receberd os colaboradores da
Contratada, nas visitas técnicas, viabilizando o acesso as areas de projeto para levantamento. Observar a necessidade de
preenchimento da Lista de Presenca (ENCARTE T);

8.1.7.3. O Coordenador Técnico da OS, por parte da Contratada, deverd obrigatoriamente estar presente na visita de
levantamento de dados ao hospital (primeira visita) e demais visitas que sejam necessarias. A CONTRATADA, caso nao seja da
mesma cidade omde se localiza o HUF, devera aproveitar a visita ao hospital para consultar a VISA local e o Corpo de Bombeiros
e, caso necessario, a Prefeitura ou Governo local e Concessionarias de Servicos Publicos para verificar solicitacGes especificas.

8.1.7.4. ApOs a visita inicial obrigatéria, demais visitas poderdo ser solicitadas pela Fiscalizagdo do Contrato, limitadas a
2 (duas) visitas, ou solicitadas pela CONTRATADA, conforme a necessidade observada devidamente justificadas, efetuando o
agendamento prévio entre ambas as partes. Para levantamentos fisicos, de dados e projetos de reestruturagdo, devera ser
observado o cronograma minimo, conforme ENCARTE R;

8.1.7.5. A duragdo das visitas e a equipe minima presente nestas poderdo ser alteradas em comum acordo com a
CONTRATANTE.
Quadro 2 - Detalhamento das visitas para execucao dos servigos
M Objetivo Equipe ml"nima
responsavel
. . . ~ . . Coordenador
Visita aos ambientes de interveng¢do da OS com elaboragdo de documento descritivo do Técnico:
12 visita levantamento fisico, de dados e das necessidades da area de intervengao, conforme ENCARTE D Arquiteto,ou
e ENCARTE V. Consultar a VISA local e o Corpo de Bombeiros e, caso necessario, a Prefeitura ou engenheiro ou
Governo local e Concessionarias de Servigos Publicos para verificar solicitagGes especificas. .
assistente
Coordenador
Demais Visitas adicionais poderdo ser solicitadas pela Fiscalizagdo do Contrato, limitadas a 2 (duas) Técnico;
. visitas, ou solicitadas pela CONTRATADA, conforme a necessidade observada devidamente Arquiteto ou
visitas justificadas, efetuando o agendamento prévio entre ambas as partes. engenheiro ou
assistente
8.1.7.6. Além das visitas previstas, a CONTRATADA podera utilizar outros recursos de comunicag¢do, quando necessario;
8.1.7.7. Para cada visita ao hospital, a CONTRATADA deve apresentar o Relatério de Visita, conforme descrito no

ENCARTE D e ENCARTE V, além de Registro de Reunido (seguindo modelo sugerido no Encarte | ou outro adotado pelo HUF) que
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deve conter, no minimo, os seguintes elementos: data, nome, cargo e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisoes,
encaminhamentos e responsaveis. A CONTRATADA deve enviar o Relatdrio de Visita em formato digital a Fiscalizacdo do contrato;

8.1.7.8. Os representantes da CONTRATADA devem estar identificados com por meio de cracha com o nome da empresa
e vestimentas adequadas ao ambiente hospitalar, como sapato fechado, calga e camisa ou blusa com manga, além de portarem
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) adequados, a serem fornecidos pela CONTRATADA.

8.1.8. Os servicos de elaboracdo do objeto desta licitagdo serdo iniciados mediante emissdo de Ordem de Servico (0S),
em que a data de inicio da contagem do prazo da OS sera a data de realizagdo da primeira visita técnica.

8.1.9. Os servigos serdo executados e entregues em etapas consecutivas, conforme estabelecido no Quadro 3:

Quadro 3 - Entregas previstas do objeto

Arquitetura com Levantamento cadastral e

Projetos . planialtimétrico
Projetos de

L. Complementares . georreferenciado do Orgamento
Etapa Descri¢do da etapa . reestruturagdo fisica
Projetos de R terreno avulso
~ sem projeto legal ..
reestruturagao com Levantamento fisico
projeto legal arquitetonico da edificagao
Levantamento de Dados e
X X X X

Necessidades

12 Programa de
Necessidades

Estudo Preliminar X X - R

Projeto Basico
e/ou Projeto Legal

Projeto Executivo ou
Levantamento executivo

Caderno de encargos,
orcamento referencial e
cronograma fisico
financeiro

Entrega fisica e
aprovacGes legais

8.1.9.1. Segue detalhamento de cada etapa:
a) 12 Etapa: Levantamento de Dados e Necessidades, Programa de Necessidades e Estudo Preliminar:

a.1l. Esta etapa contempla reunides entre CONTRATADA e CONTRATANTE; definicdo e validagdao do Programa de Necessidades;
conhecimento dos fluxos, da quantidade de usudrios, das necessidades do hospital, dos equipamentos necessarios para a area de
intervencdo e da obtencdo das informagOes necessarias para os projetos. O Estudo Preliminar tem como finalidade a
apresentacdo da solugdo proposta para atendimento das necessidades demandadas, com desenhos e maquetes eletronicas para
avaliagao;

a.2 A CONTRATADA deve realizar consulta prévia na Vigilancia Sanitaria Local, Corpo de Bombeiros, Prefeitura ou Governo local,
orgdos de protecdo do patrimdnio histérico e meio ambiente, concessionarias de Servigos Publicos e Comissdo Nacional de
Energia Nuclear (CNEN), quando for o caso, além de verificar as solicitagdes especificas cumprindo todos os ritos para aprovagGes
dos projetos;

a.3 Plano de contingenciamento: Compreende um plano que deve ser elaborado para orientar as agées de preparagdo e execugao
de obra visando minimizar os impactos no funcionamento dos ambientes. Quando necessario, prever a execugdo do projeto em
etapas, relocagdo temporaria das atividades realizadas na area de intervengao para outro ambiente do hospital ou a terceirizagao
dos servicos. O plano servira de instrumento de suporte a aprovagdo de projeto na Vigilancia Sanitaria local. Ao longo das demais
etapas, o plano devera ser atualizado e adequado a medida do amadurecimento dos projetos.

a.4. Produtos: Programa de necessidades definitivo; Relatdrio de visita abrangendo as condi¢des preexistentes e necessidades do
ambiente; quando previsto, entregar também o levantamento fisico em campo do ambiente de intervencdo; Estudo preliminar
arquitetonico e de instalagGes prediais; Planta de fluxos de servico, de pacientes e de funcionarios, insumos, materiais e
residuos, maquetes eletrbnicas, estimativa de custos paramétrica conforme Orientagdo Técnica IBRAOP OT - 004/2012.

b) 22 Etapa: Projeto Bésico e/ou Projeto Legal:
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b.1 Esta etapa tem como finalidade a caracterizagdo da obra a ser executada, atendendo as Normas Técnicas e a legislacdo
vigente. O Projeto Legal consiste em protocolar e aprovar os documentos necessarios nos érgaos competentes.

b.2 Produtos do Projeto Basico de arquitetura: Desenhos, plantas, memoriais descritivos e especificagdes técnicas.

b.3 Produtos do Projeto Legal: Projeto analisado e aprovado pelas autoridades competentes, com base nas exigéncias legais
(municipal, estadual e federal), e obtencdo do alvara e das licengas e demais documentos indispensaveis para as atividades de
construgdo. Buscando dar celeridade ao processo, serdo aceitos a titulo de entrega do projeto legal, os protocolos dos 6rgdos
competentes, entretanto, a CONTRATADA se compromete a corrigir todas as exigéncias até a obtencdo do alvard e das licencas
cabiveis, conforme Termo de Garantia apresentado no ENCARTE E; Relatério Técnico de acordo com a Resolugdo - RDC/Anvisa n2
51 de 2011 ou a que vier substitui-la.

c) 32 Etapa: Projeto Executivo:

c.1 Esta etapa abrange o conjunto de informagGes técnicas para a realizacdo do empreendimento, contendo todas as indicagGes e
detalhes construtivos para a instalagdo, montagem e execugdo dos servigos e obras.

c.2 Produtos: Projeto Executivo, contendo as informacgGes técnicas para a completa realizacdo do empreendimento, desenhos,
magquete eletrbnica, especificagdes técnicas; memorial descritivo; memorial de calculo; Estudo prévio de canteiro de obras;
caderno de encargos; or¢gamento; cronograma fisico-financeiro da obra; ART/CREA ou RRT/CAU dos projetos e de orgamento;
compatibilizagdo dos projetos.

d) 42 Etapa: Caderno de encargos, orcamento referencial e cronograma fisico-financeiro:

d.1 Trata-se de etapa de entrega dos documentos complementares e relacionados aos projetos de arquitetura e engenharia
elaboradores, viabilizando a futura abertura de licitagdo para execug¢do dos servicos projetados, conforme legislagéo relacionada.
Sao exemplos de documentos técnicos desta etapa: descricdo das etapas da obra, memdrias de calculo, orgamento sintético,
orcamento analitico, orcamento para medi¢do, orgamento resumo, declaragdao de compatibilidade dos insumos e composi¢des
com as bases de dados adotadas, composi¢des de custos, detalhamento de taxas de BDI adotadas, curva ABC, critérios de
medig¢do, dentre outros conforme especificado durante o Encarte D deste TR.

e) 52 Etapa: Entrega fisica e aprovagdes finais:

e.1 Entrega fisica assinada de duas vias de todos os documentos produzidos;

e.2 Entrega dos pareceres de aprovagdo de todos os documentos da OS que foram submetidos a alguma aprovacao legal.
f) O ENCARTE R - Cronogramas de Execug¢do mostra os prazos de execucdo cada etapa por tipo de projeto e area.

f.1 Caso o HUF tenha contratado projetos de engenharia para areas de grandes proporcdes, a partir de 10.000,00m? (dez mil
metros quadrados) e, o prazo dado em edital para o subitem "levantamento de campo" nao seja suficiente para realizacdo dos
trabalhos, os fiscais técnicos juntamente com o gestor do contrato poderdo dilatar o prazo previsto em edital. Para tanto, deverd
ser adotado o principio da razoabilidade, justificando no processo que a previsdao de prazo em edital ndo é exequivel diante das
dimensdes contratadas, bem como das diversas intercorréncias que podem surgir ao longo do levantamento, tais como:
indisponibilidade de acesso aos ambientes a serem levantados, entre outros.

f.2 O cronograma da 52 etapa (Entrega fisica e aprovagdes finais) sera formalmente combinado entre Contratante e Contratada
por conta dos seguintes motivos:

f.2.1 Acerca da entrega fisica, o prazo pode variar a depender da localiza¢do da Contratante e da Contratada. Cabera a Contratada
informar formalmente ao HUF o prazo previsto e cabera a fiscalizagdo da Contratante avaliar tal prazo e dar retorno sobre sua
aprovacgdo ou questionando a logistica adotada;

f.2.2 A respeito das aprovacdes finais, tal situacdo depende diretamente de respostas de 6rgdos fiscalizadores, que possuem
tempo de resposta indefinido, com grande variagcdo de érgdo para 6rgdo e de localidade para localidade. Por conta disso, o
cronograma da entrega dos documentos aprovados por érgados fiscalizadores também podera ser formalmente acordado entre as
partes, em que novamente caberd a Contratada informar formalmente ao HUF o prazo previsto e cabera a fiscalizacdo da
Contratante avaliar tal prazo e dar retorno sobre sua aprovagao ou questionando o que queira.

8.1.9.2. Caso a OS contenha somente a elaboragdo de orcamento avulso o prazo da mesma correspondera a duragdo
das etapas 42 e 52 para o caso de reforma contendo projetos de arquitetura e engenharia ou somente projetos de engenharia, a
depender de cada caso.

8.1.9.3. Recomenda-se que o prazo destinado a elaboragdo dos produtos de cada etapa seja também utilizado para
alinhamento dos produtos em fase de elaboragdo, anadlises prévias dos produtos pela CONTRATANTE, ajustes prévios dos
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produtos pela CONTRATADA, entre outras atividades, objetivando a diminui¢do de revisdes dos produtos e o acompanhamento
no decorrer da execugdo dos trabalhos.

8.1.9.4. As revisOes de produtos que apresentem aspectos técnicos incorretos ou em desacordo com o programa de
necessidades acordado sdo ilimitadas, até ao atendimento das necessidades. Para as mudangas ao programa de necessidades ja
acordado, a CONTRATADA devera efetuar no maximo uma revisdo dos produtos.

8.1.9.5. Ap0ds a emissdo da OS, a CONTRATADA podera propor novo cronograma de execucdo das etapas de cada OS,
desde que o prazo final ndo ultrapasse os prazos maximos definidos nos quadros acima. Este cronograma devera ser apresentado
a Fiscalizacdo na reunido inicial, realizada na primeira visita, ou em até 5 (cinco) dias Uteis apds a realizagdo desta reunido. A
CONTRATANTE deve analisar o cronograma na reunido inicial ou em até 2 (dois) dias Uteis da apresentagdo da proposta.

8.1.9.6. Os cronogramas vistos no ENCARTE R apresentam os prazos limites para entrega dos produtos das etapas,
podendo a Contratante propor a redu¢do dos prazos de execugdo, sem nenhum 6nus adicional, situagdo a ser avaliada e aceita
pela Contratante para assim poder ser posteriormente formalizada, sendo o novo cronograma o aplicavel a OS.

8.1.9.7. Em casos de atrasos ocasionados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deve revisar o cronograma definido na
reunido de alinhamento, sem 6nus a ambas.

8.1.9.8. Poderad a fiscalizagdo da Contratante requerer alteragdo nos documentos técnicos da OS mesmo apods ter
expedido a sua aprovagdo, ocorrendo esta situagdo apds a conclusdo da 42 etapa e previamente a conclusdo da 52 etapa
(inclusive antes da confecgdo e envio da documentag¢do em meio fisico. Vide item 9.1.9. deste TR). Nestes casos, as altera¢des ndo
podem implicar em re-andlise dos projetos por parte dos 6rgdos fiscalizadores, ndo podem trazer alteragdo no orcamento da
futura reforma que exceda 10% do valor inicialmente orcado e somente poderao ser solicitadas uma uUnica vez por OS, para um
conjunto de um ou mais tipo de documento técnico elaborado (exemplo: pode ser feita uma solicitagdo de alteracdo que
contemple modificagcGes nos projetos de combate ao incéndio e arquitetonico, bem como no orcamento elaborados na 0S). O
exposto neste item pode ser utilizado somente no caso seja de alguma das seguintes situagdes:

8.1.9.9. Verificacdo posterior da necessidade de modificacdo nos documentos técnicos para atender a alguma exigéncia
de 6rgdo fiscalizador, situagdo de descumprimento de norma técnica ou situagdo que traga risco a utilizagdo do local quando este
for ser reformado;

8.1.9.10. Possibilidade de economia no custo da futura obra/reforma a realizar.

8.1.9.11. Mesmo apos a finalizagdo da OS a CONTRATANTE tera direito a demandar uma atualizacdo do orcamento (e
documentos complementares, vide item especifico do Encarte D) em seus pregos unitarios, se necessario e solicitado pela
fiscalizagdo do HUF, bem como a Contratada se compromete a estar a disposicao para dirimir duvidas na futura execugdo da
reforma, no prazo de até 3 anos contados da formalizagdo do Termo de Recebimento Definitivo da OS, conforme declaragdo a ser
formalizada pela Contratada em documento, seguindo o modelo do termo de compromisso do Encarte Q.

8.1.9.12. Os produtos devem ser entregues conforme estabelecido no ENCARTE D, ENCARTE V (Checklist de Produtos) e
no Quadro 4:

Quadro 4 - Formatos dos produtos a serem entregues

OS contendo projetos de Arquitetura e Engenharia,
OS contendo somente projetos de Engenharia, OS
contendo levantamentos gerais da edificacdo ou OS

Etapa o . Formato de entrega
somente para orgamento avulso (verificar quais
etapas e documentos sdo aplicdveis a cada tipo de
0S)

12 - Levantamento de Programa de Necessidades definitivo 1 (um) arquivo digital em formato .xls e .pdf
Dados e Necessidades, Relatdrio das visitas realizadas, contendo os

Programa de resultados e medigdes dos ensaios realizados e 1 (um) arquivo digital em formato .doc e .pdf
Necessidades e Estudo | |evantamentos realizados, inclusive com entrega de assinado.

Preliminar ART dos ensaios (no que couber)

1 (um) arquivo digital em formato .doc e .pdf

Levantamento Fisico em Campo . (. .
assinado e, se necessario, em .ifc e .dwg.

1 (um) arquivo digital em formato .ifc, .dwge

Estudo Preliminar pdf assinado.

1 (um) arquivo digital em formato editavel e 3
(trés) imagens em formato .jpg de resolugdo
300 dpi e tamanho 3840x2160 pixel.

Magquete eletrdnica (valido para projetos de
arquitetura)
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Planta de fluxos de servico, de pacientes e de
funcionarios, insumos, materiais e residuos

1 (um) arquivo digital em formato .ifc, .dwg e
.pdf assinado.

22 - Projeto Basico e/ou
Projeto Legal

Desenhos de projeto basico

1 (um) arquivo digital em formato .ifc, .dwg e
.pdf assinado.

Memoriais descritivos

1 (um) arquivo digital em formato .doc e .pdf
assinado.

Especificagdes técnicas

1 (um) arquivo digital em formato .doc e .pdf
assinado.

ART/CREA e RRT/CAU dos projetos

1 (um) arquivo digital em formato .pdf
contendo assinatura (digitalizado ou assinado
eletronicamente).

Protocolos do projeto legal

Até 12 (doze) cépias de documentos de
acordo com a necessidade dos drgdos
competentes, impressas e assinadas

32 - Projeto Executivo

Desenhos de projeto executivo

1 (um) arquivo digital em formato .ifc, .dwg e
.pdf assinado.

Magquete eletronica (valido para projetos de
arquitetura)

1 (um) arquivo digital em formato editavel e 3
(trés) imagens em formato .jpg de resolucdo
300 dpi e tamanho 3840x2160 pixel.

Especificagdes técnicas e Memorial descritivo (1
para instalagdes e 1 para arquitetura)

2 (dois) arquivos digitais em formato .doc e
.pdf assinado.

Relagdo de quantitativos e Memorial de calculo

2 (dois) arquivos digitais em formato .doc e
.pdf assinado.

Desenhos de projetos compatibilizados dos e
declaracdo de compatibilizacdo

1 (um) arquivo digital em formato .ifc, .dwg e
.pdf assinado.

ART/CREA e RRT/CAU dos projetos

1 (um) arquivo digital em formato .pdf
contendo assinatura (digitalizado ou assinado
eletronicamente).

42 Etapa - Caderno de
encargos, orgamento
referencial e cronograma
fisico-financeiro

Caderno de Encargos

1 (um) arquivo digital em formato .doc e .pdf
assinado.

Orgamento e documentos complementares

1 (um) ou mais arquivos digitais consolidando
todos os documentos em formato .xIs e .pdf
assinado.

Cronograma fisico-financeiro da obra

1 (um) arquivo digital em formato .xls e .pdf
assinado.

ART/CREA e RRT/CAU

1 (um) arquivo digital em formato .pdf
contendo assinatura (digitalizado ou assinado
eletronicamente).

52 Etapa: Entrega fisica e
aprovacoes finais

Vilido para todos os documentos elaborados e
aprovados na 0OS

2 (duas) cépias impressas de todos os
documentos gerados na OS, com as devidas
assinaturas

Entrega dos pareceres de aprovagao de todos os
documentos da OS que foram submetidos a alguma
aprovacao legal.

1 (uma) cdpia impressa de todos os
documentos aprovados em 6rgdos
fiscalizadores e seus respectivos pareceres,
contendo as assinaturas dos responsaveis
técnicos e dos responsaveis dos orgaos
fiscalizadores

8.1.9.13.

Caso algum produto desta contratacdo ndo esteja relacionado no Quadro logo acima, o seu formato de

entrega sera acordado entre as partes, sempre existindo a entrega de documento em versao digital, compativel com os softwares
indicados pela Contratante, e em versdo impressa, na quantidade minima de 2 (duas) cépias assinadas, sem contar com a
eventual cépia aprovada por 6rgao fiscalizador, que seria a 32 cépia impressa do documento.

8.1.9.14.

PADRONIZAGAO DOS PRODUTOS") deste TR.

8.2.

8.3.

obrigac¢des e responsabilidades decorrentes a esta contratagdo.

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=42975923&infra...

Mais detalhes a respeito da padronizagdo dos documentos a serem entregues constam no item 10 ("DA

De forma excepcional e comprovada, podera ser aplicado o disposto no art. 81, VI, da Lei n? 13.303, de 2016.

Os contratos serdo firmados diretamente pelos HUFs, que, a partir de entdo, serdo os responsaveis pelos atos,
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9. CLAUSULA NONA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. OBRIGACGES DA CONTRATANTE
9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas

contratuais e os termos de sua proposta.

9.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

9.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugbes por ela
propostas sejam as mais adequadas e aplicando as sang¢des necessarias conforme cada caso.

9.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, conforme cronograma fisico-financeiro.

9.1.5. Comunicar aos Orgdos de Classes CREA e/ou CAU sobre posturas ndo compativeis com a conduta ética-
profissional de técnicos da CONTRATADA no que se refere as atividades desenvolvidas no ambito do contrato, sempre por escrito
e de posse de documentos comprobatérios.

9.1.6. Efetuar as retengOes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em conformidade
com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017.

9.1.7. N3o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

9.1.7.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de
recepgao e apoio ao usuario;

9.1.7.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.1.7.3. evitar a comunicagdo direta com colaboradores e subcontratados da empresa Contratada sem a participagao ou
ciéncia do Coordenador de Projeto;

9.1.7.4. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e

9.1.7.5. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao ou entidade
responsavel pela contratacgao, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

9.1.8. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
9.1.9. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
9.1.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adoc¢do das medidas cabiveis

quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

9.1.11. Arquivar os documentos técnicos elaborados nesta contratagdo, bem como os termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatdrios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

9.1.12. Exigir da Contratada a entrega dos produtos desta contrata¢do nas condi¢des e prazos estipulados neste Termo
de Referéncia e encartes, exigindo as aprovag¢des junto aos 6rgdos fiscalizadores por parte da Contratada.

9.1.13. Atender ao disposto na Matriz de Riscos (ENCARTE X).
9.2, OBRIGAGOES DA CONTRATADA
9.2.1. Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos

empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de
Referéncia e em sua proposta.

9.2.2. Designar um profissional que atuard como seu representante junto a CONTRATANTE, podendo este ser o
préprio representante legal ou funcionario designado para tal atribuigdo.

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=42975923&infra... 13/25
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9.2.3. Prestar informagdes, a qualquer tempo, do andamento dos servicos a CONTRATANTE, fornecendo todo o
esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do contrato.

9.2.4. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.2.5. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao
dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

9.2.6. Promover a organizacgdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

9.2.7. Responsabilizar-se pela prestacdo dos servigcos contratados, os quais deverdo ser executados de acordo com as
especificacdes contidas neste Termo de Referéncia, no Contrato e seus anexos.

9.2.8. Responsabilizar-se pela realizacdo de possiveis altera¢des/corre¢des exigidas pelos érgdos competentes para
aprovacdo dos projetos, a qualquer tempo, mesmo apos a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, sem 6nus para a
CONTRATANTE.

9.2.9. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, com o nivel de formacdo e qualificacdo
exigidos no edital.

9.2.10. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissao ou fun¢do de confianca no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

9.2.11. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n2 5/2017.

9.2.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos, informando sobre riscos iminentes observados durante as visitas ao hospital.

9.2.13. Realizar visitas ao hospital para verificagdo das necessidades do projeto, em razao da adequagdo dos projetos e
especificacdes as peculiaridades do local.

9.2.14. Fornecer os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, dando
andamento conveniente aos servigos, de modo que possam ser integralmente cumpridos o cronograma e 0s prazos
estabelecidos.

9.2.15. No caso da necessidade de ensaios ou inspeg¢des invasivas a infraestrutura do hospital (demoligdes em forros e
paredes para verificacdo de instalagbes embutidas, cortes em tubulag¢des, retiradas de quadros, coleta de corpos de prova em
estruturas, etc) para coleta de informacgGes, cabera a CONTRATADA formalmente repassar a Contratante a justificativa da
necessidade da inspecdo e a metodologia de como estas atividades serdo realizadas. Esta justificativa e a metodologia
serdo avaliadas e precisardo ser aprovadas pela fiscalizacdo da Contratante para ser colocada em pratica. Caberd a CONTRATADA a
responsabilidade pela reparagdo das instalagGes e estruturas que passarem por ensaios ou inspegdes invasivas, incluindo todos os
custos de recomposic¢ao.

9.2.16. Agendar e realizar a visita em horarios adequados ao funcionamento do setor que sofrerd intervengdo e a
fiscalizagao.
9.2.17. Providenciar, as suas custas, o saneamento das falhas detectadas mesmo apds a entrega final do projeto, cuja

responsabilidade seja atribuida a CONTRATADA.

9.2.18. Caso haja demora ou o ndo atendimento de corregdo por falha técnica de projetos detectada durante o periodo
de execucdo da obra que implique em gastos ou prejuizos ao construtor ou ente publico a CONTRATADA de projetos serd
responsabilizada e arcard com os custos.

9.2.19. Assegurar a reparacgdo fisica e/ou financeira de qualquer dano ou prejuizo que venha causar direta ou
indiretamente a pessoas e/ou bens de propriedade ou ndo da CONTRATANTE, durante a vigéncia do contrato, assumindo os vicios
e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n?

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=42975923&infra... 14/25
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8.078, de 1990) c/c o art. 76 da Lei 13.303 de 2016, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.2.20. Fornecer todas as condigBes necessarias aos seus empregados para a execugdao dos servicos, bem como se
responsabilizar pelo pagamento de quaisquer 6nus decorrentes de despesa ou indenizagdes demandadas por seus empregados,
judicial ou administrativamente.

9.2.21. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

9.2.22. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condicOes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

9.2.23. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

9.2.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo
de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitagao;

9.2.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
da Contratante.

9.2.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela
boa técnica, normas e legislagao.

9.2.27. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do Anexo VIl — F da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

9.2.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e
atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

9.2.27.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execu¢dao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangGes civis e penais cabiveis.

9.2.28. Retirar, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado considerado em conduta
inconveniente pela CONTRATANTE, promovendo a substituicdo por outro igualmente habilitado.

9.2.29. Disponibilizar, durante as visitas aos hospitais, equipe, suporte, ferramentas e Equipamento de Protecdo
Individual (EPI) suficientes para os levantamentos de modo a ndo impactar nas atividades dos membros da fiscalizagdo.

9.2.30. Utilizar do vocabulo e padrdes da lingua portuguesa adotados no Brasil para desenvolvimento de projetos,
memoriais, estudos e documentag¢des complementares.

9.2.31. Adotar para o desenvolvimento do trabalho contratado todas as normas nacionais de desempenho e,
complementarmente, as estrangeiras quando as nacionais ndo trouxerem padrdes e resolutivas.

9.2.32. Garantir pronto atendimento durante a execugdo da futura obra encaminhando com maior brevidade possivel
correcOes de projeto solicitadas que sejam vinculadas a erros técnicos de projeto detectados somente durante a execuc¢do da
obra.

9.2.33. Ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia e expressa anuéncia
da CONTRATANTE.

9.2.34. Responsabilizar-se pelo disposto nas respectivas propostas e pelos atos dos seus representantes legais.
9.2.35. Emitir as Notas Fiscais/Faturas com o CNPJ da proposta/documentos da habilitacdo, apresentados na Licitagdo.
9.2.36. Identificar na Nota Fiscal as especificagdes dos servigos, o nimero do contrato e nimero da ordem de servigo.
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9.2.37. Isentar a CONTRATANTE da responsabilidade de todas e quaisquer reivindicagdes, queixas, representacdes e
acOes judiciais de qualquer natureza, referentes aos servigcos cujo fornecimento compete a CONTRATADA, bem como por
reclamacdo de seus empregados.

9.2.38. Assumir as providéncias e obrigacOes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho quando,
em ocorréncias da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho do servico ou em conexdao com eles, que tenha
relacionamento ao contrato com a CONTRATANTE.

9.2.39. Realizar as transacGes comerciais necessarias a execucdo dos servicos contratados exclusivamente em seu
préprio nome.

9.2.40. Cumprir o Cadigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as Praticas SEAP (Portaria MARE n2 2296 de 1997), as
Normas de Medicina e Seguranca do Trabalho e demais normas legais e regulamentares pertinentes aos servicos executados e
aos insumos fornecidos.

9.2.41. Apresentar a CONTRATANTE, por ocasido da execucdo dos servicos sob demanda, a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente registrada junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

9.2.42. Responsabilizar-se pela tramitagdo e aprovagdo dos projetos nos o6rgdos competentes, de acordo com as
especificidades e legislagdao aplicavel a cada projeto. As despesas com o cadastramento e analise dos projetos pelos drgdos
competentes serdao pagas pela CONTRATADA, observando-se o teto de 5% do valor do item de projeto contratado da respectiva
area que deve ser aprovada.

9.2.43. Todos os documentos e projetos deverdao conter assinaturas validas legalmente, sendo feitas através de
assinatura eletronica com certificagao digital (ICP-Brasil) ou, nas vias impressas, a caneta e de proprio punho.

9.2.44. Manter a confidencialidade quanto aos servigos, informag¢des e documentos de seu conhecimento, bem como a
exclusividade na utilizagdo dos dados, durante e apds a execugao dos servigos contratados. Qualquer divulgagdo somente poderd
ser levada a efeito mediante autorizagdo escrita do CONTRATANTE.

9.2.45. A elaboragdo dos projetos e a coordenagao dos trabalhos serdo executadas por profissionais habilitados, com
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), nos termos da
Lei n? 6.496 de 1977 e disposto na Resolu¢do n? 1.007, de 05/12/2003, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
(CONFEA), os quais deverdo ser os indicados pela CONTRATADA como integrantes de sua Equipe Técnica Minima (ENCARTE M).

9.2.46. Respeitar rigorosamente, no que se referem a todos os empregados utilizados nos servicos, a legislagdo vigente
sobre tributos, trabalho, seguranga, previdéncia social e acidentes de trabalho, por cujos encargos se responsabilizara,
assegurando aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢cbes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho, com base no art. 77 da Lei 13.303 de 2016.

9.2.47. O Coordenador Geral, habilitado como Equipe Técnica Minima, deve:
9.2.47.1. Gerir os contratos com os hospitais, colaboradores e subcontratadas;
9.2.47.2. Elaborar os cronogramas das OS e suas revisGes de acordo com o andamento dos projetos e a validagdo da

equipe de fiscalizacdo;
9.2.47.3. Elaborar os cadernos de encargos;

9.2.47.4. Garantir a integracdo e compatibilizagdo entre os projetos de arquitetura e engenharia, atentando para as
relagGes e necessidades mutuas, bem como entre os projetos, caderno de encargos, orcamento e cronograma fisico-financeiro; e

9.2.47.5. Garantir a uniformidade e qualidade dos produtos entregues pela empresa em diferentes contratos e padrdes e
normativos estabelecidos pela Ebserh.

9.2.48. Além do Coordenador Geral habilitado como Equipe Técnica Minima, a CONTRATADA designard um
Coordenador Técnico de Projetos para cada OS, que ficara encarregado da coordenacgdo da Elaboragdo de Projetos de Arquitetura
e Engenharia. O Coordenador Técnico de Projetos deve:

9.2.48.1. Integrar a equipe da CONTRATADA,;

9.2.48.2. Ter formagdo em Arquitetura ou Engenharia e apresentar registro profissional no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);
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9.2.48.3. Garantir o cumprimento dos prazos estipulados no cronograma da OS;

9.2.48.4. Garantir a integracdo e compatibilizacdo entre os projetos de arquitetura e engenharia, atentando para as
relagdes e necessidades mutuas, bem como entre os projetos, caderno de encargos e orgamento;

9.2.48.5. Revisar integralmente os produtos antes das entregas, garantindo o cumprimento do estabelecido nas
especificacdes do ENCARTE D e ENCARTE V.

9.2.48.6. Ser responsdvel por todas as tratativas com os representantes da CONTRATANTE para esclarecimentos de
duvidas, obtengdo de informagdes e definicdes dos projetos, cabendo a ele programar e coordenar as reunides entre os diversos
profissionais da equipe e as visitas técnicas;

9.2.48.7. Apresentar Relatério de Revisdao dos produtos em resposta aos itens do parecer técnico de andlise elaborado
pela fiscalizagdo.

9.2.48.8. Responder pela CONTRATADA nas entregas das etapas e se responsabilizar pelo desenvolvimento
multidisciplinar na elaboragdo dos projetos, inclusive compatibilizagdo de todos os projetos;

9.2.48.9. Comparecer as visitas técnicas e reunides de apresentagao de produtos, supervisionando seus colaboradores e
subcontratados que realizardo atividades no hospital;

9.2.48.10. Unificar os elementos informativos dos desenhos, com padronizagdo de pranchas, simbologia, numeracao,
referéncia e outros correlatos. Da mesma forma, abrangera a integracdo e consisténcia dos documentos complementares, tais
como Memoriais Descritivo e de Calculo, Especificagdes Técnicas, Orcamento, Relatdrio Técnico (Resolugdo - RDC/Anvisa n2 51 de
2011) e Cronograma Fisico-Financeiro da obra;

9.2.48.11. Solucionar eventuais ocorréncias, mesmo apos o recebimento definitivo dos servicos, de conflitos entre os
projetos.
9.2.49. A CONTRATADA deve ter uma Equipe Técnica Minima responsavel pelos produtos gerados e entregues,

conforme relacionado no ENCARTE M.
9.2.50. Sobre a substituicdo de qualquer profissional:

9.2.50.1. Durante a execu¢do do contrato, caso haja necessidade comprovada de substituicdo de qualquer dos
profissionais, esta s6 podera ser efetivada apds autorizacdo formal expressa da CONTRATANTE, devendo o substituto ter
capacitacdo, experiéncia e qualificagdo técnica devidamente comprovadas, equivalentes ou superiores as do profissional
substituido;

9.2.50.2. A proposta de substituicio de profissional deverd ser feita por escrito e devidamente justificada pela
CONTRATADA. Devera ser apresentada a proposta para aprovacdo do novo profissional, com a comprovacdo de seu acervo
técnico, acompanhada da baixa da ART ou RRT do profissional que estd sendo substituido. A proposta de substituicdo devera ser
apreciada e formalmente aprovada pela CONTRATANTE;

9.2.50.3. Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual substituicio de profissional ndo poderd, em nenhuma
hipdtese, ser alegada como motivo para a altera¢do de quaisquer das condi¢des contratuais, particularmente dos prazos;

9.2.50.4. A CONTRATANTE podera requerer a substituicdo do profissional a qualquer momento, caso ele demonstre
incapacidade técnica, negligéncia e incompatibilidade técnica com a equipe da CONTRATANTE. O prazo para a substitui¢cdao do
profissional sera de até 5 (cinco) dias corridos e ocorrerd de modo que nao interfira nos prazos finais de entrega dos produtos.

9.2.51. No caso da execugdo de ensaios em campo, observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.2.51.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;

9.2.51.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Acustica - Medigdo e avaliacdo de niveis de pressdo sonora em dareas habitadas - Aplicagcdo de
uso geral, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Acustica — Niveis de
pressdo sonora em ambientes internos a edificacOes, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagcdo correlata.
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9.2.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de
seus funciondarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.2.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscaliza¢cdo e sob suas custas,
os testes, ensaios, exames e provas necessdrias aos documentos técnicos a serem fornecidos nesta contratacdo, conforme
procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos. O custo com a realizacdo de ensaios custeados
pela contratada estd limitado a 5% do valor total da Ordem de Servigo.

9.2.54. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, a
contratada devera participar das visitas técnicas ao HUF conforme estipulado no item 7.1.4. deste Termo de Referéncia.

9.2.55. Atender ao disposto na Matriz de Riscos (ENCARTE X).
10. CLAUSULA DECIMA — SANCOES ADMINISTRATIVAS
10.1. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Ebserh podera, mediante regular processo administrativo,

garantindo-se o contraditorio e a ampla defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

10.1.1. Adverténcia;
10.1.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatdrio ou no contrato;
10.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Ebserh, por prazo ndo

superior a 2 (dois) anos.

10.2. A adverténcia escrita ocorrera no caso de ndao cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado. A
adverténcia também serd emitida quando uma entrega prevista no termo de referéncia enquadrar-se no Nivel IV do indice de
Medicdo de Resultado — IMR.

10.3. A multa é uma sanc¢do pecunidria que serd imposta a CONTRATADA, pela autoridade competente responsavel
pelo contrato por atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, inexecugdo parcial ou total, ou infragGes gerais,
conforme detalhamento:

10.3.1. 15% (quinze por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, em caso de recusa injustificada do
adjudicatario em assinar o contrato, ordem de servico ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
administracdo, ndo aceitar a nota de empenho no prazo de validade de sua proposta vencedora;

10.3.2. No caso de ocorréncias de retardamento da entrega do objeto, sera aplicavel sobre o valor da ordem ou ordens
de servico do contrato em atraso, conforme detalhamento:

10.3.2.1. Multa compensatodria de 0,3333% (zero virgula trinta e trés por cento (dizima periddica)) por dia de atraso, a
partir do atraso admissivel considerado no IMR, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de
10%, que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

10.3.2.2. Multa compensatdria de 0,1666666 % (zero virgula dezesseis por cento (dizima periddica)) por dia de atraso, a
partir do atraso admissivel considerado no IMR, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, a partir do 312
(trigésimo primeiro) dia de atraso, até o 902 (nonagésimo) dia de atraso.

10.3.2.3. A partir de 90 (noventa dias) de atraso, a fiscalizagdo fundamentara necessidade de continuidade dos servicos
ou inexecugdo contratual, aplicando-se cumulativamente o item 21.3.3. Caso a administragdao opte pela continuidade dos servicos
mesmo com atraso superior a 90 (noventa dias), aplica-se a multa compensatdria prevista no item 21.3.2.2.

10.3.3. 20% (vinte por cento), no caso de inexecugdo contratual parcial quando houver inexecugdo de ordem de servigo,
sobre o valor da ordem de servico;

10.3.4. 30% (trinta por cento), no caso de inexecugdo contratual total na situagdo em que a inexecugdo ocorrer em
todas as ordens de servigo do contrato, sobre o valor do contrato;

10.3.5. A aplicagdo da multa por inexecugdo do contrato independe da multa por atraso eventualmente ja aplicada ou
em fase de aplicagdo, podendo ser aplicada cumulativamente.

10.3.6. No caso de ocorréncias diversas poderdo ser atribuidos, cumulativamente, os seguintes graus as infragdes,
conforme sistematica:
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10.3.6.1. Na primeira ocorréncia, aplica-se a adverténcia;
10.3.6.2. No caso de reincidéncia, aplica-se multa conforme graus e percentuais definidos na Quadro 10 e 11:
Quadro 10
GRAU CORRESPONDENCIA
1 3% do valor da ordem de servigo
2 4% do valor da ordem de servigo
3 5% do valor da ordem de servigo
4 10% do valor da ordem de servigo

Quadro 11
INFRACAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de
01 | causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal ou 4
consequéncias letais. Por ocorréncia.
02 Deixar de providenciar recomposi¢do do local 3
durante a visita ao hospital. Por ocorréncia.

03 Fornecer informacdo falsa. Por ocorréncia. 4
04 Entregar os produtos fora da padronizagdo e L
das premissas. Por ocorréncia.

Ndo cumprir quaisquer dos itens do Edital e
05 seus Anexos, mesmo que nao previstos nesta 1
tabela de multas. Por ocorréncia.

N3do substituir prestador que tenha conduta
06 antiética, inconveniente ou incompativel com 2
suas atribuicdes. Por ocorréncia.

N3&o acatar as solicitagGes técnicas,

07 devidamente justificadas, de alteragao dos 1
projetos conforme discutido e solicitado pela
CONTRATANTE. Por ocorréncia.

N3do cumprimento de prazo de marcagdo de
08 e ) ) - 1
visita inicial, em 7 dias, apds emissdo da OS.

N3o realizagdo de visita em data marcada. Por
09 ocorréncia. 3
N3do entrega da ART ou RRT na etapa solicitada.

10 Por projeto ou orgamento. 1
Entregar documentagBes incompletas e/ou nido
11 revisadas. Por ocorréncia. 2
Deixar de prestar esclarecimentos,

12 injustificadamente, solicitados pela 1
CONTRATANTE. Por ocorréncia.

Entregar produtos com aspectos técnicos
incorretos ou em desacordo com o programa
13 . 1
de necessidades acordado e/ou normas
vigentes. Por ocorréncia. Apds 22 notificagao.
Causar dano/prejuizo por interrupgdo de
14 funcionamento de suprimentos. Por ocorréncia 4
1s Deixar de utilizar EPI/EPC em atividades de 1
campo. Por ocorréncia.

10.3.7. A multa serd executada apds regular processo administrativo, oferecido a CONTRATADA a oportunidade do

contraditorio e ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificagdo:

10.3.7.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
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10.3.7.2. Mediante desconto no valor das entregas devidas a CONTRATADA;

10.3.7.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao; e

10.3.7.4. Podera ser emitida GRU — Guia de Recolhimento da Unido para pagamento da multa devida pela contratada.
10.3.8. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA

pela sua diferencga, devidamente atualizada pelo indice Geral de Precos de Mercado (IGPM) ou equivalente, que serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Ebserh ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, serd
contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega considerando o atraso admissivel do
IMR, se dia de expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

10.3.9. No caso de multa, cuja apuragdo ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, a
CONTRATANTE podera fazer a retengao do valor correspondente a multa, do pagamento em questdo, até a decisao final da defesa
prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pela CONTRATANTE, o valor retido correspondente sera
depositado em favor da CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias Uteis a contar da data da decisdo final da defesa apresentada.

10.3.10. As multas ndo tém carater indenizatério e seu pagamento ndo eximird a CONTRATADA de ser acionada
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto a CONTRATANTE, decorrentes das infracGes
cometidas.

10.4. A sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Ebserh
podera também ser aplicada a empresa ou ao profissional que:

10.4.1. Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

10.4.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

10.4.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos praticados;

10.4.4. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato;

10.4.5. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

10.4.6. Apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

10.4.7. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto da licita¢do;

10.4.8. N3o mantiver a proposta;

10.4.9. Falhar ou fraudar na execucdo do contrato; e

10.4.10. Comportar-se de modo inidéneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administragdo Publica previstos na Lei

n? 12.846/2013.
10.5. As sangdes previstas nos itens 21.1.1 e 21.1.3 poderdo ser aplicadas cumulativamente com a do inciso 21.1.2;

10.6. A aplicagdo das penalidades previstas neste item é de competéncia exclusiva das autoridades designadas, por
meio do devido processo legal, garantindo-se o contraditdrio e a ampla defesa.

10.7. A Ebserh deverd informar os dados relativos as sangGes por ela aplicada aos contratados de forma a manter
atualizado o CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas de que trata a Lei n® 12.846/13, bem como no SICAF -
sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — RESCISAO

11.1. O presente Contrato poderd ser rescindido nas hipdteses previstas no art. 114 e 115 do Regulamento de
LicitagGes e Contratos da Ebserh, sem prejuizo da aplicagao das sangdes previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

11.2. Além dos motivos dispostos no rol exemplificativo constante do normativo supracitado, também configuram
motivos para a rescisdo contratual:

11.2.1. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, respeitado ainda o disposto no art. 78 da Lei n® 13.303/2016; a
associacdo da CONTRATADA com outrem; a cessao ou transferéncia, total ou parcial; bem como a fusdo, cisdao ou incorporagao,
nao admitidas no Edital e no Contrato ou previamente autorizadas pela CONTRATANTE;
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11.2.2. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;

11.2.3. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, desde que prejudique a
execucdo do Contrato;

11.2.4. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execu¢do da avenga; e

11.3. Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados e registrados em processo administrativo,
assegurando-se o direito a prévia e ampla defesa.

11.4. A rescisdo por ato unilateral podera acarretar as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Contrato:

11.4.1. Execuc¢do da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizagdes
a ela devidos;

11.4.2. Na hipotese de insuficiéncia da garantia contratual, a retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite
dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

11.5. Dada a natureza do contrato, se uma das partes houver feito investimentos consideraveis para a sua execugdo, a
rescisdao unilateral sé poderd produzir efeitos depois de transcorrido prazo compativel com a natureza e o vulto dos
investimentos, ou desde que assegurada indenizagdao dos prejuizos decorrentes.

11.6. Eventual rescisdo unilateral do contrato devera ser proposta com antecedéncia minima de 3 (trés) meses da
data em que se pretende cessar a execugao do objeto.

11.6.1. O abandono da execugdo contratual configura motivo para imediata rescisdao unilateral.

11.7. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

11.7.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.7.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.7.3. Indenizagdes e multas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — ALTERAGCOES

12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-dao pela disciplina do art. 104 e seguintes do Regulamento de

LicitagBes e Contratos da Ebserh.

12.2. As alteragGes deverdo ser precedidas de instrugdo processual em que deverdo constar, no minimo:

12.2.1. descrigdo do objeto do contrato com as suas especificagdes e do modo de execugdo;

12.2.2. descricdo detalhada da proposta de alteracdo;

12.2.3. justificativa para a necessidade da alteracdo proposta e a referida hipdtese legal;

12.2.4. detalhamento dos custos da alteragdo de forma a demonstrar que ndo extrapola os limites legais e que mantém

a equagao econémico-financeira do contrato;
12.2.5. concordancia das partes, por escrito, em relagao as alteragGes propostas.

12.2.6. na hipotese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego desses servigos
sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitagdo,
subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido
na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manuteng¢do do percentual de desconto
ofertado pelo contratado, em atendimento ao artigo 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos artigos 14 e 15 do Decreto n.2
7.983/2013.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — SUBCONTRATAGCAO

13.1. Nesta licitacdo serd admitida a possibilidade de subcontratacdo, conforme Art. 78 da Lei n? 13.303/2016
e Termo de Referéncia. Ao permitir a subcontratacdo parcial, desde que ndo seja parcela relevante conforme etapa de habilitacdo
técnica, pretende-se trazer economicidade ao certame licitatério, tendo em vista que a empresa ou o Consércio vencedor podera

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=42975923&infra... 21/25



24/03/2023, 10:44 SEI/SEDE - 28539377 - Contrato - SEI - Servigos ndo continuados

subcontratar empresas locais para efetuar os servicos que demandam mais tempo in loco como medicGes, levantamentos e
outros se aprovados pela fiscalizacdo;

13.2. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, desde que n3o seja parcela relevante conforme etapa de
habilitagdo técnica, item 22.5 deste Termo de Referéncia e que haja autorizacdo formal da CONTRATANTE.

13.3. A subcontratagdo esta limitada ao teto de 30% do valor do contrato.

13.4. De acordo com o §29, art. 78, da Lei n? 13.303/2016, é vedada a subcontrata¢do de empresa ou consorcio que
tenha participado:

13.4.1. do procedimento licitatério do qual se originou a contratagao;
13.4.2. direta ou indiretamente, da elaborag¢do de projeto bdsico ou executivo.
13.5. De acordo com o §39, art. 78, da Lei n? 13.303/2016, as empresas de prestacdo de servicos técnicos

especializados deverdo garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e diretamente as obrigacGes a eles
imputadas, quando a respectiva relagao for apresentada em procedimento licitatério ou em contratagao direta.

13.6. As microempresas e/ou empresas de pequeno porte a serem subcontratadas serdo indicadas e qualificadas pela
licitante melhor classificada juntamente com a descri¢do dos bens e/ou servicos a serem por elas fornecidos e seus respectivos
valores.

13.7. S3o obrigagdes adicionais da CONTRATADA, em razdo da subcontratagdo:

13.7.1. Apresentar a documentagdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n? 8.538, de
2015;

13.7.2. Substituir a subcontratada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob
pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢Oes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipdtese em que ficara
responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada;

13.8. Em qualquer hipdtese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucgdo contratual, bem como pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante
a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

13.9. Ndo sera aplicavel a exigéncia de subcontratacdo quando a licitante for qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte.

13.10. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a administracdo publica quanto a
qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

13.11. A CONTRATADA deve apresentar documentagdo da subcontratada que comprove sua habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria a execucdo da parcela do servico subcontratado.

13.12. A subcontratacdo deve ser precedida de consulta a CONTRATANTE, que avaliara sua habilitacdo para prestagdo
dos servigos.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — ANTINEPOTISMO

14.1. E vedada & CONTRATADA a nomeagdo ou qualquer outra forma de pactuagdo para prestacdo de servicos de
pessoas que apresentem relacdo de parentesco com agente publico exercente de cargo em comissdo ou fungdo de confianca
ligado a EBSERH, nos termos do que estabelece o art.72, do Decreto n? 7.203/10.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ANTICORRUPGAO

15.1. Para a execuc¢do deste Contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto através de outrem,
qualquer pagamento, doa¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupcdo sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
Contrato, ou de outra forma que ndo relacionada a este Contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores
ajam da mesma forma.
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DISPOSICOES CONTRATUAIS RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE DADOS
PESSOAIS

16.1. A CONTRATADA se compromete, em relagdo a Lei n.2 13.709/2018 (LGPD), ao seguinte:

16.1.1. adotar medidas para adequagdo de suas operagGes ao cumprimento das legislacdes de protecdo de dados

pessoais aplicaveis e das orientacdes emanadas da Autoridade Nacional de Protegdo de Dados (ANPD), bem como seguir as
instrucdes fornecidas pela Ebserh, inclusive as fixadas na sua Politica de Prote¢do de Dados Pessoais e demais normas e
orientacOes da Ebserh;

16.1.2. assegurar que esse tratamento sera limitado ao minimo necessdrio para o alcance da(s) finalidade(s)
proposta(s);

16.1.3. manter registro das operagoes de tratamento de dados pessoais que realizar;

16.1.4. adotar medidas de seguranga, técnicas, administrativas e organizacionais, adequadas para assegurar a prote¢ao

dos direitos dos titulares de dados pessoais;

16.1.5. orientar seus colaboradores, contratados ou prepostos de qualquer natureza sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD e daqueles assumidos neste instrumento, bem como a ndo
divulgar indevidamente informacgGes que envolvam dados pessoais a que tenham acesso;

16.1.6. apresentar todos os dados e as informagoes solicitados pela CONTRATANTE em relagdo ao tratamento de dados
pessoais e/ou adotar as providéncias indicadas;

16.1.7. permitir e contribuir, sempre que necessario, para a realizagdo de auditorias e inspec0es relativas a protecdo de
dados pessoais, realizadas pela CONTRATANTE ou por ela designadas;

16.1.8. ndo subcontratar atividades que envolvam o tratamento de dados pessoais, salvo com prévia autoriza¢cdo por
escrito da CONTRATANTE e, nessa hipdtese, exigir de subcontratados o cumprimento dos deveres decorrentes da LGPD e
daqueles assumidos neste instrumento, permanecendo integralmente responsavel por garantir a sua observancia;

16.1.9. comunicar a CONTRATANTE, por escrito, em prazo razoavel, qualquer incidente de seguranga, tais como acessos
nao autorizados e situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilicito, com as informacgdes previstas no § 12 do art. 48 da LGPD;

16.1.10. reparar os danos patrimonial, moral, individual e/ou coletivo causados a outrem pelo tratamento de dados
pessoais, quando descumprir as obrigacdes da legislacdo de protecdo de dados, quando néo tiver seguido as instrucdes licitas da
CONTRATANTE e/ou quando n3o adotar as medidas de seguranca previstas no art. 46 da LGPD;

16.1.11. encerrado o tratamento de dados pessoais pelas partes, nos termos do art. 15 da LGPD, elimina-los, salvo nas
hipoteses previstas no art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de
comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos entre as partes, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n? 13.303/2016,
Regulamento de Licitagbes e Contratos da Ebserh e demais normas federais aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n2 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — PUBLICACAO

18.1. Em atencdo ao principio da publicidade, incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste
instrumento, por extrato, no Didrio Oficial da Unido, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem 6nus.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSIGOES FINAIS
19.1. As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposic¢des:
19.1.1. é facultada a alocagdo de empregados portadores de deficiéncia nos locais de prestacdo dos servigos, cabendo a

CONTRATADA avaliar a compatibilidade entre a deficiéncia apresentada e a atividade a ser desempenhada.

19.1.2. a CONTRATANTE, para atender as necessidades do servico, poderd, a seu exclusivo critério, alterar, definitiva ou
provisoriamente, o hordrio de inicio da presta¢do dos servigos, mediante prévia comunicacdo a CONTRATADA,;
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19.1.3. em razdo de eventuais alteragBes estruturais da CONTRATANTE, podera haver modificagGes nos locais de
prestacdo dos servicos, caso em que a CONTRATADA sera notificada para promover as mudancas necessarias;

19.1.4. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacio financeira, nos
termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n.2 53, de 8 de julho de 2020.

19.1.4.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo, dependerd de comprova¢do da
regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da certificagdo de que a cessiondria ndo se encontra impedida de licitar
e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor.

19.1.4.2. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratada) pela
execucdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos causados a CONTRATANTE.

19.1.5. a CONTRATADA esta ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relacdo aos
dados, informacgdes ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham
tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razdo dos servicos a serem confiados, ficando, portanto, por for¢a da
lei, civil e penal, responsavel por sua indevida divulgacdo e descuidada ou incorreta utilizagdo, sem prejuizo da responsabilidade
por perdas e danos a que der causa.

20. CLAUSULA VIGESIMA - FORO

20.1. As questdes decorrentes da execugao deste Contrato que ndao possam ser dirimidas administrativamente serdao
processadas e julgadas no foro da Justica Federal, Secdo Judicidria do Estado de Pernambuco , com exclusdo de qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado
em ordem, vai assinado pelos contraentes e por 2 (duas) testemunhas.

(assinado eletronicamente)
Dr. Filipe Carrilho de Aguiar
Superintendente - Ebserh - HC/UFPE

(assinado eletronicamente)
José de Arimatéa Rocha Filho
Gerente Administrativo - Ebserh - HC/UFPE

(assinado eletronicamente)
Salim Lamha Neto
Representante Legal - Contratada

(assinado eletronicamente)
Gabriel Pedroso Quattrocchi
Testemunha - Contratada

(assinado eletronicamente)
Ana Paula Lopes de Oliveira
Testemunha - Contratante

—
eil . Documento assinado eletronicamente por Salim Lamha Neto, Usuario Externo, em 21/03/2023, as
J' - flly 15:10, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539,

assnatura

| eletrnica de 8 de outubro de 2015.

— =
eil _ Documento assinado eletronicamente por GABRIEL PEDROSO QUATTROCCHI, Usuario Externo, em
- - fily 22/03/2023, as 14:54, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do

assinatura

| eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=42975923&infra... 24/25


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

24/03/2023, 10:44

JEII Lrj

assinatura

i eletrénica

.:E|I Lrj

assinatura

4 eletrbnica

JE'I Lrj

assinatura

SEI/SEDE - 28539377 - Contrato - SEI - Servigos ndo continuados

Documento assinado eletronicamente por Jose de Arimatea Rocha Filho, Gerente, em 23/03/2023,

as 09:25, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n?
8.539, de 8 de outubro de 2015.

i eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Filipe Carrilho de Aguiar, Superintendente, em
23/03/2023, as 12:28, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Lopes de Oliveira, Chefe de Unidade, em
23/03/2023, as 12:48, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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