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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

PROJETO BASICO N° 7 - TRE-ES/PRE/DG/SAO/CIA/SINFRA

1. Objeto:

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucdo da obra de reforma do 5° pavimento do edificio
sede do TRE-ES para abrigar os gabinetes dos membros, em regime de empreitada por preco global,
conforme especificagdes constantes do Projeto.

2. Local de Realiza¢ao da Obra:
2.1. Avenida Jodo Baptista Parra, 575, Praia do Sud, Vitoria-ES, CEP 29.052-123.
3. Especificacoes:

3.1. Deverao ser executados na obra, os servigos de retirada das divisorias em drywall, a troca do piso
ceramico, a instalacdo de novas divisorias em drywall, a adequacgdo das instalacdes elétricas, de rede e som, a
troca das portas de madeira, o fechamento de uma parede em pele de vidro, pintura geral do pavimento e
demais servigos complementares conforme especificado na planilha do or¢amento de referéncia e nos
documentos que seguem anexos a este Projeto Basico.

3.2. A prestagdo dos servigos obedecera as disposi¢des dos seguintes documentos, que compdem o Projeto
Basico e Executivo da obra, os quais seguem anexos:

1. Planilha or¢amentaria sintética;
2. Cronograma fisico-financeiro;
3. Planilha orcamentaria analitica;
4. Desenhos de projeto;

5. Memorial descritivo;

6. Especificagdo dos materiais;

7. Caderno de encargos.

4. Encargos da Contratada:
4.1. Encargos Gerais
4.1.1. Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-la na execugao do contrato;

4.1.2. Manter, durante a vigéncia do contrato, as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitacdo, devendo
comunicar a0 CONTRATANTE a superveniéncia de fato impeditivo da manutencdo dessas condicdes;

4.1.3. Participar, dentro do periodo compreendido entre o recebimento da ordem de servigo e o inicio da obra,
de reunido de alinhamento de expectativas contratuais com o fiscal do CONTRATANTE;

4.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execug¢do do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdao ou

acompanhamento do contrato;

4.1.5. Responder pela recuperagao dos ambientes em caso de intervengao na estrutura durante a execugao do
objeto;
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4.1.6. Planejar, desenvolver, implantar e executar o objeto do contrato, de acordo com os requisitos
estabelecidos nas especificagdes técnicas constantes do Projeto Basico e Executivo da obra;

4.1.7. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratacdo;

4.1.8. Reportar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que
possam comprometer a execucao dos servicos € o bom andamento das atividades do TRE-ES;

4.1.9. Responder, por escrito, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a quaisquer esclarecimentos de
ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo TRE-ES;

4.1.10. O CONTRATADO nao podera alegar desconhecimento, incompreensao, davidas ou esquecimento de
qualquer detalhe relativo a execucao do objeto, responsabilizando-se por qualquer 6nus decorrente desses
fatos;

4.1.11. Corrigir, alterar e/ou refazer os servigos ndo aprovados pela fiscalizagao do contrato, conforme prazo
definido por esta;

4.1.12. Apresentar ART(s)/RRT(s) de execucao da obra do(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pela
execucgao da obra devidamente quitada(s) e assinada(s) pelas partes e documento de inscricao no Cadastro
Nacional de Obras (CNO) em até 10 (dez) dias tteis, contados do recebimento da Ordem de Servico;

4.1.13. Iniciar os servicos objeto desta contratagdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis apds o
recebimento da respectiva ordem de servigo;

4.1.14. Proceder a um minucioso exame de todos elementos técnicos fornecidos pelo contratante, para
execugdo dos servigos, de modo a apontar eventuais omissdes ou falhas que tenha observado, para que sejam
sanadas em tempo habil;

4.1.15. Executar os servigos das 07:00 as 17:00 horas de segunda a sexta-feira, e fora da jornada normal nos
dias uteis e nos fins de semana com agendamento prévio e autorizagao da fiscalizagdo da obra, observada a
legislacdo trabalhista;

4.1.16. Adotar todos os procedimentos de seguranca necessarios a garantia da integridade fisica dos
transeuntes;

4.1.17. Observar leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato;

4.1.18. Manter diario de obra no escritorio situado no local da obra, onde deverdo ser langadas as ocorréncias
diarias, com o maior grau de detalhamento possivel, constituindo-se, assim, em documento que servira para
dirimir quaisquer duvidas relativas a execucao da obra;

4.1.19. Cumprir as instrugdes, sugestdes, observagoes e decisdes que emanem da fiscalizagdo do Contratante,
que serdo apresentadas por escrito, através de mensagem eletronica, com o devido registro no “Didrio de
Obra”;

4.1.20. Providenciar a imediata correcao das deficiéncias apontadas pelo Contratante, quanto ao cumprimento
de Clausulas contratuais;

4.1.21. Demolir e refazer todos os servigos impugnados pelo Contratante, apds o recebimento de
comunicac¢do formal, assumindo integralmente as despesas de demoligdo e refazimento;

4.1.22. Seguir as indicagdes dos desenhos nos casos de omissao de especificagdao na planilha ou memorial
descritivo, prevalecendo, em havendo divergéncia, o especificado nos desenhos, apds prévia comunicagido ao
Contratante;

4.1.23. A Contratada podera subcontratar, sem prévia autorizagdo do Contratante, assumindo total
responsabilidade pela qualidade e pelo cumprimento dos prazos de execugao os seguintes Servigos:
fornecimento e instalacdo de divisdrias em drywall, forro de geso e pintura;
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4.1.23.1. Os demais servigos poderao ser objetos de subcontratagdes, desde que seja autorizado pela
fiscalizacdo, e ndo poderdo, juntamente com os servigos listados no item anterior, ultrapassar o limite de 50%
do valor global da obra;

4.1.24. Indenizar quaisquer danos pessoais ou materiais causados ao Contratante ou a terceiros por acao ou
omissao do pessoal da empresa durante o desempenho das tarefas;

4.1.25. Comunicar ao fiscal a conclusao dos servigos, por escrito, para que seja providenciada a lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio da Obra;

4.1.26. Entregar as instalagdes em perfeito estado de funcionamento, removendo todos os entulhos, deixando
toda area livre de quaisquer residuos;

4.1.27. Entregar ao Contratante na entrega provisoria da obra, as garantias dos fabricantes dos equipamentos
fornecidos juntamente com os manuais completos de instru¢do (instalagdo, manuten¢do, operacao e outros
que sejam necessarios) e copias das correspondentes notas fiscais;

4.1.28. Responsabilizar-se pela LICENCA para reforma ou autorizacao para pequenas reformas, caso seja
exigido pela Prefeitura Municipal de Vitoria;

4.1.30. A contratada devera cumprir, rigorosamente, as normas técnicas da ABNT aplicaveis a execugdo dos
servicos contratados;

4.1.31. A esquadria tipo pele de vidro prevista no item 09.01 da planilha orcamentaria devera ser
contratada nos primeiros 15 (quinze) dias de obra;

4.2. Encargos inerentes a mao de obra

4.2.1. Enviar a fiscalizagdo do Contratante a listagem dos funcionarios da obra, contendo o nome € o namero

da Carteira de Identidade, em até 10 (dez) dias tteis a contar do recebimento da respectiva Ordem de Servigo,
bem como, durante a vigéncia do Contrato, informar qualquer alteragdo que venha a ocorrer e sempre manter
a referida listagem atualizada afixada no escritério da obra;

4.2.2. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislacao
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus empregados nao
manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;

4.2.3. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislagdo especifica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a
execugao deste contrato, ainda que acontecido em dependéncia do CONTRATANTE;

4.2.4. Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a
execucao deste contrato, originariamente ou vinculada por preven¢ao, conexao ou continéncia;

4.2.5. Providenciar e manter qualificacdo técnica adequada dos profissionais envolvidos nos servigos que
compdem o objeto contratado;

4.2.6. Manter o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucao, indicado(s) por ocasido da licitacdo, participando
efetivamente do acompanhamento da obra;

4.2.7. Comprovar o efetivo acompanhamento técnico definido no item anterior através de declaragao de cada
um dos responsaveis técnicos no Didrio de Obras por ocasido das visitas a obra;

4.2.8. Nos termos do art. 30, paragrafo 10, da Lei 8.666/93, admitir-se-a a substituicao do responsavel

técnico, indicado pelo licitante para fins de comprovagao da capacidade técnico-profissional, por ocasido da
licitacdo, por profissional de experiéncia equivalente ou superior, somente se aprovada pela Administragdo;
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4.2.9. Para a substituicao do responsavel técnico, prevista no item anterior, o substituto devera, na data
prevista para a entrega das propostas, deter a equivalente qualificagdo técnica exigida.

4.2.10. Substituir apds comunicagdo do TRE-ES, qualquer profissional, inclusive mestre e
engenheiro/arquiteto, cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatorios a disciplina da reparticdo ou ao interesse da Administragao Publica ou cuja
atuacdo demonstre desrespeito as normas técnicas;

4.2.11. Fornecer aos funcionarios uniforme contendo a logomarca da empresa, em quantidade suficiente para
a sua utilizagdo em todos os dias de servigo;

4.2.12. Responsabilizar-se pela seguranga de seus funcionarios durante a realizagdo dos servigos, de acordo
com as prescrigdes contidas na NR-18, utilizando-se de todos os equipamentos necessarios a prote¢ao
individual e coletiva, adotando todos os procedimentos de seguranga necessarios a garantia da integridade
fisica dos trabalhadores e obedecendo a todas as recomendacdes relacionadas a seguranca do trabalho;

4.2.13. Atender as normas e portarias sobre seguranca e saude no trabalho;

4.2.14. Cumprir fielmente todas as disposigdes e acordos relativos a legislagao social e trabalhista em vigor,
particularmente no que se refere ao pessoal alocado na obra objeto do contrato;

4.2.15. A empresa contratada devera arcar com todos os 6nus dos deslocamentos dos seus técnicos para a
execucao dos servigos.

4.3. Encargos inerentes ao canteiro de obras

4.3.1. A Contratada devera utilizar como 4rea de apoio a obra (banheiros, vestiario, refeitorio, depdsito de
materiais, escritdrio da obra) alguns compartimentos existentes no edificio sede do TRE-ES, os quais serao
previamente indicados pelo titular da Coordenadoria de Infraestrutura Administrativa do TRE-ES;

4.3.2. Entregar ao término da obra todos os compartimentos utilizados como area de apoio a obra em perfeito
estado de utilizacdo, realizando, caso necessario, reparos para o reestabelecimento da situacdo original dessas
areas.

4.4. Encargos inerentes aos materiais

4.4.1. Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao dos servigos, sendo
que os materiais deverdo ser novos, de acordo com as especificagdes do projeto e devidamente atestados pelo
Contratante antes de sua aquisicao;

4.4.2. Dimensionar, especificar e fornecer as ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras, de
acordo com seu plano de execucao de construgdo e necessidade do cronograma de execugao das obras,
observadas as especificacdes estabelecidas;

4.4.3. Responsabilizar-se pela guarda, seguranga e prote¢do de todo o material, equipamentos e ferramentas
utilizados nos servigos, até a conclusao da obra;

4.4.4. Submeter a aprovagao do Contratante as amostras dos materiais a serem empregados:

a) ap6s autenticacdo, as amostras serdo conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja
empregados;

b) qualquer alteracdo em relagdao ao material s6 sera permitida apos consulta ao Autor do projeto, sob pena de
possiveis danos as instalagdes;

¢) os materiais que ndo atenderem as especificacdes nao serdo aceitos pelo Contratante para emprego na obra
e nao poderao ser estocados no canteiro de obras.
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4.4.5. Observar o bom padrao de acabamento, sempre de primeira linha e preferencialmente de marcas de
facil reposi¢ao durante futuras manutengoes;

4.4.6. Os materiais poderdo ter sua especificacdo e modelo substituidos por outros similares, desde que
atendam a qualidade, normatizagdo da ABNT e utilidade prevista na especificagdo original, e desde que
previamente aprovados pelo Contratante;

4.4.7. Diligenciar para que todos os materiais cheguem a obra em tempo para o cumprimento do prazo
contratado, devendo comprar os materiais e insumos da obra com a antecedéncia necessaria, considerando os
prazos de entrega habituais e vigentes no mercado para o produto especifico;

4.4.8. Verificar junto ao mercado a existéncia e disponibilidade de todos os materiais especificados, nas
condigoes, cores e particularidades definidas, antes mesmo de iniciados os servigos, tendo em vista que apos
iniciada a obra, ndo sera aceita justificativa de ocorréncia de atrasos decorrentes de dificuldades de
fornecimento dos materiais especificados;

4.4.9. Disponibilizar no final da obra ao Contratante um quantitativo de material ceramico de revestimento de
piso equivalente a 1% da area de piso executada.

5. Da Visita Técnica:

5.1. As empresas poderdo efetuar visita técnica para certificar-se do servigo para auxiliar na elaboracao das
propostas mediante prévio agendamento com a Se¢ao de Infraestrutura e Manutengao Imobiliaria, pelos

telefones (27) 99945-9888 e (27) 2121-8500, no horério das 12 as 19 horas.

5.1.1. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes ndo poderao alegar o
desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das
obrigacdes assumidas em decorréncia desta contratagao.

6. Dos Pagamentos e Medigodes:

6.1. O Contratante pagara a Contratada pela execugao total da obra o valor global do contrato, em
conformidade com os pregos estabelecidos na planilha orcamentaria, de acordo com o desembolso previsto
no cronograma fisico-financeiro apresentado e aprovado pelo Contratante, correspondendo integralmente ao
objeto da contratagao;

6.2. Serdo efetuadas, pelo Contratante, medigdes mensais até o 5° dia util de cada més, relativamente aos
servicos executados previstos nas etapas do cronograma fisico-financeiro, até o ultimo dia do més anterior,
apos o que, serdo efetivados os pagamentos correspondentes, observadas as demais determinagdes previstas
em contrato;

6.3. Para o pagamento de cada medi¢do a Contratada devera apresentar os seguintes documentos:
6.3.1. Nota fiscal, discriminando a medic¢ao ¢ o contrato;
6.3.2. Relagcdo nominal mensal de todos os empregados da obra;

6.3.3. Comprovagao do pagamento da folha relativa a todos os empregados da obra, objeto do contrato
(recibos de pagamento assinados pelos empregados);

6.3.4. Comprovacao do recolhimento dos encargos trabalhistas pertinentes aos empregados envolvidos na
execucgao da obra — INSS e FGTS, e apresentacao do SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
Informagdes a Previdéncia Social);

6.3.5. Diario de obra referente a todos os dias do periodo ao qual se refere a medi¢cdo, devidamente assinado
em todas as suas folhas pelo preposto da Contratada e pelo fiscal da obra.

6.4. A Contratada devera manter a regularidade fiscal e trabalhista durante toda a vigéncia do contrato;
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6.5. Para atendimento ao Acordédo 1.977/2013 — TCU — Plenario, serdo considerados erros e omissoes
irrelevantes e pequenas variagdes de quantitativos, nao ensejando prolagdo de aditivos, aqueles que nao
ultrapassarem o percentual de risco adotado no BDI, que para este certame ¢ de 1,27% do valor global da
obra.
7. Do critério de Medicao:

7.1. Por se tratar de regime de empreitada por prego global, os servigos serao medidos pela fiscalizagdo em
percentuais estimados de servigos executados;

7.2. No célculo do percentual de execugao dos servigos somente serdo considerados servicos efetivamente
executados;

7.3. Os servigos abaixo listados somente serdo medidos apds a conclusao total e realizados os devidos testes:
e Fornecimento e instala¢do da pele de vidro;
 Instalagdes elétricas;

e Rede logica e sonorizagao.

7.4. A administragdo da obra, constante na planilha, sera medida conforme cronograma fisico-financeiro, no
entanto, em caso de atraso, sera medida proporcionalmente aos demais servicos realizados no més.

8. Dos Prazos:

8.1. O prazo méximo previsto para execu¢ao do objeto deste contrato ¢ de 90 (noventa) dias contados a
partir do inicio das obras;

9. Da Vigéncia:

9.1. O prazo de vigéncia deste contrato ¢ de 390 (trezentos e noventa) dias, contado da data da sua
assinatura, com eficécia apos a publicacdo do seu extrato no Diério Oficial da Unido.

Nota:

O prazo de vigéncia foi definido considerando-se o prazo de execucao de 90 (noventa) dias, o prazo para o
recebimento definitivo de 90 (noventa) dias e 210 (duzentos e dez) dias para eventuais atrasos.

10. Do Seguro

10.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, a
partir do recebimento da Ordem de Servico, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o
periodo de execugdo da obra, o qual devera cobrir eventuais prejuizos de origem subita e imprevista por
qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

10.1.1. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, o CONTRATADO respondera pelos danos
e prejuizos que causar a Administragdo, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execugdo da
obra.

11. Da Garantia de Execucido do Contrato:

11.1. Nos termos do art. 56 da Lei n°® 8.666/93, sera exigida prestagdo de garantia correspondente a 5% do
valor global do contrato, observadas as condi¢des estabelecidas no edital de licitacao.

11.2. A garantia sera liberada ou restituida somente ap6s o recebimento definitivo da obra.
11.3. Serdo aceitas as seguintes modalidades de garantia:

11.3.1. Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
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11.3.1.1. A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Econdmica Federal, em
conta especifica, com correcdo monetaria, em favor do Tribunal Regional Eleitoral do Espirito Santo.

11.3.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de
Servigos™; ou

11.3.3. Fianca bancaria.

11.4. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,08%
(oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 25 dias.

12. Da Garantia:

12.1. A Contratada fornecera garantia contra quaisquer defeitos ou falhas na execugao da obra, pelo prazo
minimo de 05 (cinco) anos, contados da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da obra.

13. Das Penalidades:

13.1. Em conformidade com as disposi¢des previstas na Lei n° 8.666/93, pelo descumprimento das
obrigacdes decorrentes do presente Contrato, a Contratada ficara sujeita as seguintes sancoes:

. Percentual | Limite | Percentual | Valor de incidéncia da
Descumprimento

diario de dias total multa
Atraso no inicio da execugao 0,15% 20 3% Valor total do contrato
Prazo excepcional de inicio da prestacdo  0,15% 20 3% Valor total do contrato
Inexecugdo total ou parcial ~ |----- - 30% Valor correspondente a

parcela inexecutada

Descumprimento do cronograma fisico-
Valor da parcela em

financeiro apurado no final do prazo de ~ |----- --- 5% traso
execucao
Atraso na conclusao da obra 0,15% 200 30% Valor remanescente da

obra

Qualquer outra obrigagéo Valor da parcela mensal

-—-- ---- 0,50%
correspondente

(por ocorréncia)

14. Capacidade técnico-profissional:

14.1. Prova do registro ou inscri¢ao do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da regido a que estiver vinculado, que comprove o
desempenho de atividade relacionada com o objeto desta licitacao;

14.2. Da capacidade técnico-profissional
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14.2.1. Comprovacao de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes a parcela de maior relevancia e valor significativo desta licita¢do;

14.2.1.1. O(s) atestado(s) ou declaragcao(des) de capacidade técnica do(s) profissional(is) devera(ao) estar
devidamente(s) registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, da regido onde os servigos foram executados;

14.2.1.2. O(s) atestado(s) ou declaracao(des) de capacidade técnica do(s) profissional(is) devera(ao) estar
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, da regido onde os servigos foram executados, comprovando ter(em) o(s) profissional(is) executado,
para pessoa juridica de direito publico ou privado, que ndo o préprio licitante (CNPJ diferente):

e obra de construgdo ou reforma de edificagdo publica ou comercial.

14.2.1.3. A comprovacdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacao
de um dos seguintes documentos:

1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante;

2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;

3. Contrato de prestagdo de servigos, regido pela legislagdo comum;

4. Declaracao de contratagdo futura do profissional, acompanhada de anuéncia deste.

14.2.1.4. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, ambos serao
inabilitados.

14.3. Declaragdo indicando o nome, CPF e nimero do registro no CREA ou CAU do responsavel técnico que
acompanhard a execugdo do objeto desta licitagao.

14.3.1. O responsavel técnico indicado devera ser o mesmo dos atestados de capacidade técnico-profissional
apresentados ou outro profissional com Acervo Técnico equivalente ou superior.

15. Da Proposta:

15.1. A proposta de precos, sob pena de desclassificagdo, devera estar acompanhada dos seguintes
documentos:

15.1.1. Orcamento sintético e cronograma fisico-financeiro, conforme Anexos 1 e 2 (id. 0984104 e id.
0984107);

15.1.2. Orcamento analitico de custos e formagao de precos unitarios de todos os itens e subitens que
compodem a planilha or¢amentaria, conforme Anexo 3 (id. 0984112);

15.1.3. Planilha de composi¢ao das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas — BDI, conforme Anexo 4 (id.
0984118);

15.1.4. Planilha de composicao de encargos sociais de horistas e mensalistas, conforme Anexo 5 (id.
0984125).

15.2. No valor global da proposta deverdo estar considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e
demais despesas decorrentes da execucdo do objeto desta licitagdo.

15.3. O contetido das propostas nao podera ser alterado, salvo com relacao as falhas formais, assim
consideradas pela Comissao Especial de Licitacao.

https://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1014478&infra_sis...  8/11



16/10/2023, 13:34 SEI/TRE-ES - 0983565 - Projeto Basico

15.3.1. Caso a proposta apresentada supere o limite méximo estabelecido (de cada servigo/material), ndo
superando, entretanto, o valor maximo estimado da obra, a CEL podera, justificadamente, classifica-la ou
solicitar sua adequacdo, sem que isso altere o valor global inicialmente apresentado;

15.3.2. Em caso de divergéncia entre o pre¢o constante da planilha de composicao de custos e formagao de
precos unitarios e o constante da planilha or¢amentaria, serd dada oportunidade a licitante para corrigir a
proposta sem, contudo, modificar o prego global inicialmente apresentado;

15.3.3. Os erros aritméticos serdo corrigidos pelo licitante, bem como as eventuais divergéncias entre o pre¢o
unitario e o total ofertado para os itens que compdem o objeto licitado, sem, contudo, modificar o preco
global inicialmente apresentado.

15.4. As propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de inicio da sessao publica de
abertura dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”, estabelecida no preambulo do Edital;

15.4.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para contratacdo, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos;

15.5. O orcamento sintético e o orgamento analitico de composicao de custos e formacao de pregos unitarios
deverdo ser acompanhadas da ART do responsavel pela elaboragao.

16. Da Aceitabilidade e Classificacio da Proposta:

16.1. A Comissdo Especial de Licitacdo examinara as propostas habilitadas quanto a compatibilidade dos
precos ofertados com o valor estimado para a contratacao e a conformidade da proposta com as
especificagdes técnicas do objeto e com os requisitos estabelecidos neste Edital.

16.1.1. A Comissdo Especial de Licitagcao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal do TRE-ES ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

16.2. Serdo desclassificadas:
16.2.1. as propostas que ndo atendam as exigéncias do Edital;

16.2.2. as propostas com valor global superior ao estimado para a contratagdo ou com pre¢os manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de
documentacao que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugdo do objeto;

16.2.3. as propostas com precos unitarios superiores aos estimados para a contratacao;

16.3. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

16.3.1. média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado no
Edital;

16.3.2. valor or¢ado no Edital.

16.4. Dos licitantes classificados na forma da condicao anterior cujo valor global da proposta for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as subcondigdes 16.3.1 e 16.3.2, serd exigida, para
assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da
Lei n.° 8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante da condi¢@o anterior e o valor da correspondente
proposta;

16.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao

Especial de Licitagao podera fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias uteis para apresentacdo de nova
documentacao ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitagao ou desclassificagdo;

https://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1014478&infra_sis...  9/11



https://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1014478&infra_s...

16/10/2023, 13:34 SEI/TRE-ES - 0983565 - Projeto Basico

16.6. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, nem preco ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes;

16.7. Nao se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor
zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao;

16.8. No caso de empate entre duas ou mais propostas, serd efetuado sorteio em ato publico, para o qual
todos os licitantes serdo convocados.

17. Recebimento da obra:

17.1 A Fiscalizagdo lavrard termo circunstanciado de Recebimento Provisorio, assinado pelo fiscal e pela
Contratada, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da comunicagao por escrito da
conclusao do objeto, pela Contratada. Neste momento, sera autorizado o faturamento da ultima medi¢ao da
obra, da qual ser4 descontado o valor equivalente a 3% (trés por cento) do valor global da mesma, que sera
revertido & contratada somente apos a emissao do Termo de Recebimento Definitivo. Se o valor da ultima
medig¢ao for inferior aquele percentual, a diferenga serd descontada da pentltima fatura;

17.2 A Fiscalizagao examinard o trabalho executado, verificando o fiel cumprimento das leis, clausulas
contratuais, Projeto Basico, especificacdes técnicas e demais anexos do Edital, e fard constar no termo de
vistoria todas as deficiéncias encontradas, que a Contratada devera sanar em prazo determinado pela
Fiscalizacdo, conforme dispde o art. 69 da Lei 8.666/93;

17.3 Constatado pela Fiscalizagdo que as deficiéncias encontradas ndo permitem que a obra seja recebida
provisoriamente, caberd a Contratada cumprir as determinagdes da fiscalizagao e solicitar novo Recebimento
Provisorio;

17.4 Apds comprovado o saneamento das deficiéncias anotadas e a adequagao do objeto aos termos
contratuais, a Fiscaliza¢dao emitird, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da respectiva
comprovagao, termo circunstanciado de Recebimento Provisério da Obra, assinado pela Fiscalizagao e pela
Contratada;

17.5 Apo6s o Recebimento Provisorio sera emitido, em até 90 (noventa) dias, termo circunstanciado de
Recebimento Definitivo da Obra assinado pelo(s) servidor(es) indicado(s) pelo TRE-ES e pela Contratada,
mediante a apresentagcdo da Certidao Negativa de Débitos de Obra (CND);

17.6 Apds a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, a contratada devera solicitar o recebimento do
valor retido de 3% do valor do contrato;

17.7 Ap6s assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, durante todo o periodo de garantia da obra, que ¢
de 05 (cinco) anos, o Contratante tem o direito de reclamar pelos vicios ocultos, no prazo de 90 (noventa)
dias, contados do momento em que ficar evidenciado o defeito;

18. Anexos - Documentos do projeto em PDF:

. Orgamento sintético; (0984104)

. Cronograma fisico-financeiro; (0984107)

. Orcamento analitico (composi¢des de custo unitario); (0984112)
. Composi¢ao do BDI; (0984118)

. Composi¢ao dos encargos sociais; (0984125)

. Memoria de calculo de quantitativos; (0984131)
. Resumo das cotagdes de mercado; (0984136)

. Pesquisa de mercado; (0984139)

. Desenhos de projeto; (0984142)

. Memorial descritivo; (0984146)

. Especificagdes dos materiais; (0984148)
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12. Caderno de encargos. (0984152)

19. Anexo - Planilha em Excel (0984162):
e Planilha orcamentaria (or¢gamento sintético, cronograma fisico-financeiro, orgamento analitico,

composi¢ao do BDI, composi¢do dos encargos sociais, memoria de calculo dos quantitativos e resumo
das cotacdes de precos de mercado).

Em 04 de julho de 2023.

il
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS MONTEIRO, Chefe de Secao, em 05/07/2023, as 14:47,
conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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