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TERMO DE CONTRATO N° 41/2020 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAGAO OSWALDO CRUZ E A EMPRESA
RAC ENGENHARIA S.A., VISANDO A CONTRATAGAO DE
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E
ENGENHARIA, INCLUSIVE REDES EXTERNAS, E
RESPECTIVA OBRA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO LABORATORIAL
DENIMINADA BIOBANCO NA EXPANSAO DO CAMPUS DA
FIOCRUZ, EM MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO/RJ,
CONFORME PROJETO BASICO E DEMAIS ANEXOS.

A FUNDAQAO OSWALDO CRUZ, por intermédio da Coordenagéo-Geral de Infraestrutura
dos Campi — COGIC, com sede na Av. Brasil, nimero 4365, CEP. 21040-900, nesta Cidade
do Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o n® 33.781.055/0003-05, neste ato representada
pela Coordenadora Geral da COGIC, Sra. ANA BEATRIZ ALVES CUZZATTI, portadora da
Carteira de Identidade n° 0079011664 emitida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n°
017.791.647-85, com enderego profissional na Av. Brasil, n°® 4.365, Prédio Sede da COGIC,
Sala 09, Manguinhos, nesta Cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP: 21.040-900, no uso das
atribuicbes que lhe confere a Portaria n® 201/2017 da Sra. Presidente da FIOCRUZ e a
Portaria de designacdo n° 3.785 de 26/12/2019 do Ministério da Saude, doravante
denominada simplesmente FIOCRUZ e, de outro lado, a empresa RAC ENGENHARIA S/A.,
inscrita no CNPJ/MF sob o n® 04.392.190/0001-90, sediada & Av. Prefeito Erasto Gaertner, n°
819, CEP 82515-000, Bacacheri, na cidade de Curitiba/PR, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu Diretor Executivo, Sr. CARLOS
GERMAN FLORES, argentino, engenheiro civil, casado, portador da Cédula de Identidade de
Estrangeiro RNE n° Y044469-0, expedida por CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o
n.° 028.103.759-09, no uso das atribuices que lhe confere a Ata de Assembléia Geral
Extraordinaria e o Estatuto Social Consolidado anexo, ambos documentos juntados aos autos,
tendo em vista o que consta no Processo em referéncia. Este contrato sera regido pela Lein®
8.666/1993, com excecéo das regras especificas previstas na Lei n® 12.462/2011 e no Decreto
n° 7.581/2011 e demais cominagdes legais, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Dispensa de Liciagdo n° 33/2020-COGIC, mediante as clausulas e condigdes
a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagéo de desenvolvimento de projetos
de arquitetura e engenharias, inclusive redes externas, e respectiva obra de engenharia
para construcio de edificagdo laboratorial denominada BIOBANCO na Expanséo do
Campus da FIOCRUZ, em Manguinhos, Rio de JaneirolRJ, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico e demais Anexos e, de acordo com
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a proposta apresentada pela CONTRATADA, que independente de transcricdo integram o
presente instrumento.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1, Oprazo de vigéncia deste Termo de Contrato & de 180 (cento e oitenta) dias e se inicia
a partir da assinatura do contrato.

2.2.  Aexecucdo dos servicos sera iniciada a contar da data constante na Autorizacdo para
seu inicio, emitida pela FIOCRUZ, cujas etapas observario o cronograma anexo ao processo.

2.3. Evedadaa celebragéo de termos aditivos aos contratos firmados, exceto nos
seguintes casos:

| - para recomposigéo do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou
for¢a maior; e

- por necessidade de alteragéo do projeto ou das especificacdes para melhor
adequacéo técnica aos objetivos da contratagéo, a pedido da administracéo publica, desde
que nao decorrentes de erros ou omissées por parte do contratado, observados os limites
previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1, Ovalor total da contratagéo é de R$ 27.873.087,16 (vinte e sete milhdes, oitocentos e
setenta e trés mil, oitenta e sete reais e dezesseis centavos.

3.2. No valor acima incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execucéo dos
servigos, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes,
transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilancia, logistica, manutenc&o, conservacio,
instalag&o, superviséo, gerenciamento, operagao, processamento, tratamento, combustiveis,
despesas junto a concessionarias plblicas (agua, energia, gas, telefone, esgoto), mao de obra
especializada ou nao (diurna ou noturna), seguros em geral, garantias, encargos financeiros,
riscos, encargos da legislacéo social trabalhista, previdenciaria, da infortunistica do trabalho
e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de
tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que for necessario para a execugao total e completa dos servicos, bem
como o seu lucro, sem que caiba, em qualquer caso, qualguer tipo de pleito ao contratante
com a alegagdo de que alguma parcela do custo foi omitida.

4. CLAUSULA QUARTA — DO REAJUSTE

4.1. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser
corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno minimo
de um ano, contado a partir da data limite para a apresentacgao da proposta, pela variacdo do
indice ICC-RJ da Fundagéo Getilio Vargas (FGV) ou outro que vier a substitui-lo.
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42. O reajustamento serd regido pela formula a seguir:
R= {(1-10)/ 10] x S}
Onde:
R = Valor do reajuste procurado
/1 = Namero-indice do ICC-RJ para o més de reajuste

10 = Namero-indice do ICC-RJ do més de apresentagéo da proposta de prego
da licitagdo, ou a partir do segundo reajuste, do més do reajuste anterior.

S = Valor do saldo contratual na época do reajuste.
5. CLAUSULA QUINTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

51. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotacéo
orcamentaria prépria, prevista no orcamento da Unifo, para o exercicio de 2020, na
classificagao a seguir:

Fonte: 06153000000

Plano de Trabalho: 10571502076740001

Enfrentamento da Emergéncia de Saude Nacional

Modernizacdo de Unidades da Fundagao Oswaldo Cruz

Elemento de Despesa: 449051

Proj. 5018.21C0.671.29739 - DAE

Nota de Empenho n° 2020NE801072 de 21/09/2020.

Valor de R$ 1.400.000,00 (um milhdo e quatrocentos mil reais)
6. CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado pela FIOCRUZ ap6s a concluséo de cada etapa prevista
no cronograma fisico-financeiro, nos prazos ali previstos, a partir da apresentagao da Nota
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execugéo do objeto e dos materiais empregados.

6.1.1. Esse prazo abrange tanto o prazo para a empresa apresentar a Nota
Fiscal/Fatura, disciplinado abaixo, como 0 prazo para o fiscal atesta-la, e demais
tramites burocraticos. Ou seja, é o prazo desde a apresentacao até o envio da ordem
bancaria.

6.2. A apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias,
contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratacdo a que agquela se
referir.

6.2.1. Havendo erro na apresentagado da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, O pagamento ficara sobrestado ate que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
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pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacdo da regularizagdo da situacéo, nzo
acarretando qualquer 6nus para a FIOCRUZ.

6.3. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagdo & etapa do cronograma fisico-financeiro executada.

8.4.  Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administrac&o local
relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto
Basico e no respectivo cronograma, conforme Acdrdéo n°® 2622/2013 — TCU — Plenario, no
item 9.3.2.2: “[...] estabelecer, nos editais de licitag&o, critério objetivo de medicao para a
administrag&o local, estipulando pagamentos proporcionais & execugao financeira da obra,
abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo,
evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administracéo local em virtude de atrasos ou
de prorrogagbes injustificadas do prazo de execugdo contratual, com fundamento no art. 37,
inciso XXI, da Constituigdo Federal e nos arts. 595, inciso lll, e 92, da lei n°® 8.666/1993:”

6.5. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

6.5.1. Nao produziu os resultados acordados.

6.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou nido as executou com a
qualidade minima exigida.

6.5.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

6.6. O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente, indicados pela CONTRATADA.

6.7.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria.

6.8. Conforme art. 31 da IN SEGES 03/2018, a cada pagamento ao fornecedor a
Administragéo realizara consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condicbes de
habilitag&o, observadas as seguintes condic¢oes:

6.8.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucéo
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018;

6.8.2. O prazo do subitem anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo,
a critério da Administracao:

6.8.3. Né&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administragcéo devera comunicar aos 0rgéos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do fornecedor, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragdo, para que sejam
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acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos;
6.8.4. Persistindo a irregularidade, a Administracido devera adotar as medidas

necessarias a rescisdo dos contratos em execugdo, nos autos dos processos
administrativos correspondentes, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa;

6.8.5. Havendo a efetiva prestacdo de servicos ou o fornecimento dos bens, os
pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisao
contratual, caso o fornecedor néo regularize sua situacéo junto ao SICAF; e

6.8.6. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade do 6rgdo ou entidade contratante, nao sera rescindido o contrato em
execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular no SICAF.

6.9  Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de iregularidade da CONTRATADA, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize
sua situagio ou, No mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da FIOCRUZ.

6.10. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a FIOCRUZ
devera comunicar aos orgéos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus creditos.

6.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

6.12. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normaimente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA ndo regularize sua
situag@o junto ao SICAF.

6.13. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
FIOCRUZ, n3o sera rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA inadimplente
no SICAF.

6.14. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participagédo em licitagao, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibigio de contratar com o Poder
PUblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrucao Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

6.15. No momento do pagamento, a titulo de tributos e contribuicdes federais seréo retidas
na fonte as aliquotas correspondentes ao servigo a ser executado, discriminadas na IN RFB
n® 1.234/2012.
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6.15.1. Sera retida na fonte, a titulo de "Retencéo para a Seguridade Social", a
aliquota correspondente incidente sobre o valor bruto da Nota Fiscal do servico, na
forma do Regulamento da Previdéncia Social aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e IN
RFB n° 971/09, excluidos os casos previstos nessa legislacéo.

6.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, ¢ calculada mediante a aplicagio da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios.

N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.

VP = Valor da parcela a ser paga.

I =indice de atualizagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=(TX)
/' =0,00016438
I'=(6/100)
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%,
7. CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. ACONTRATADA prestara garantia no valor de R$ 1.393.654,36 (um milh&o, trezentos
e noventa e trés mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos),
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no prazo de 10 (dez) dias,
contados da assinatura deste Termo de Contrato.

7.2 Agarantia sera liberada de acordo com as condiges previstas neste Contrato, desde
que cumpridas as obrigacdes contratuais.

7.21. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicagéo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

7.2.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a FIOCRUZ a promover a retencéo
dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 10% (dez por cento) do
valor do contrato a titulo de garantia, a serem depositados junto & Caixa Econdmica
Federal, com correcéo monetaria, em favor da FIOCRUZ.

7.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo de mais 3 (trés) meses apds o término do prazo de vigéncia contratual.

7.4. A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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7.4.1. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas.

7.4.2. Prejuizos causados a FIOCRUZ ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato.

7 43. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela FIOCRUZ a CONTRATADA.

7.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da FIOCRUZ, na Caixa
Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

76. No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicbes aditadas.

77 Se o valor da garantia for utilizado total ou parciaimente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

78. A FIOCRUZ ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipéteses:
7.8.1. Caso fortuito ou forga maior.

7.8.2. Alteracdo, sem prévia anuéncia da CONTRATADA, das obrigagbes
contratuais.

7.8.3. Descumprimento das obrigagdes pelo contratado decorrentes de atos ou fatos
praticados pela FIOCRUZ.

784, Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da FIOCRUZ.

7 8.5. N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade
que nao as previstas neste item.

7.9. Sera considerada extinta a garantia:

7.9.1. Com a devolucao da apolice, carta fianga ou autorizacéo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragado da FIOCRUZ, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA
cumpriu todas as clausulas do contrato.

7.9.2. No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia, caso a FIOCRUZ
n&o comunique a ocorréncia de sinistros.

8. CLAUSULA OITAVA — DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

8.1. Para acompanhar a execugdo do Contrato serd designado servidor ou comissao
habilitada ficando, a partir da assinatura do mesmo, obrigada a registrar toda e qualquer
ocorréncia efou deficiéncia verificada ao longo do periodo de vigéncia, em relatério especifico
a esse fim, cuja copia serd encaminhada a CONTRATADA, objetivando a imediata corre¢ao
das irregularidades apontadas e pronta regularizagio dos servigos, sob pena de aplicagéo
das sancbes cabiveis.
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8.2.  Afiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da FIOCRUZ
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

8.3. Oacompanhamentoe a fiscalizagéo da execucdo do contrato consistem na verificacéo
da conformidade da prestacao dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da FIOCRUZ, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993, e do art. 10 e 11 do Decreto n° 9.507, de 2018.

8.4. A verificagdo da adequac3o da prestacdo do servico devera ser realizada com base
nos critérios previstos no Projeto Basico.

8.5. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle.

8.6. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucgdo do servico, devera comunicar
a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual & produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.7. A Comissao ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execugéo do objeto
contratual terd competéncia definida na legislacéo vigente, em especial:

a) Fiscalizar o cumprimento das obrigagdes contratuais:

b) Solicitar da CONTRATADA e de seus prepostos, ou providenciar junto a
Administragéo da FIOCRUZ, tempestivamente, todas as medidas necessarias ao bom
andamento dos servigos;

c) Emitir pareceres em todos os atos da Administracdo relativos a execucdo do
contrato e, em especial, na aplicacao de sancgdes, alteracbes e reajustes do contrato;

d) Realizar o aceite do servigo executado nas condigbes previstas no Projeto Basico
e neste contrato, de forma a subsidiar o atesto da Nota Fiscal e o pagamento da mesma;

e) Afiscalizacdo da FIOCRUZ devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1°e 2°do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;

f)  Sera comunicado a CONTRATADA, por escrito, as deficiéncias ou irregularidades
porventura verificadas pela fiscalizacdo, cabendo a mesma sua imediata correcéo ou
adequacgédo, sem prejuizo das sancdes cabiveis;

8.8. A FIOCRUZ rejeitara, no todo ou em parte, os servigcos efetuados em desacordo com
o Contrato efou com as disposicées constantes no Projeto Basico e seus Anexos.
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89 A CONTRATADA se sujeitara a mais ampla e irrestrita fiscalizagéo por parte da
FIOCRUZ quanto a execugdo dos SERVICOS, devendo prestar todos os esclarecimentos
solicitados.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA FIOCRUZ

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucéo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4, Pagar 8 CONTRATADA o valor resuiltante da prestag&o do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

9.5 Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
CONTRATADA, em conformidade com a legislagéao;

9.6.N3o praticar atos de ingeréncia na administracao da CONTRATADA, tais como:

9.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando
o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

9.6.2. direcionar a contratacéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
9.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da CONTRATADA,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relagéo a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
e

9.6.4. considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais
do préprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagéo, especiaimente para efeito
de concessao de diarias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagoes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA,;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificactes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegbes
técnicas apds o recebimento do servico e notificacbes expedidas;
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9.11. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condicéo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucéo;

9.11.2. comprovagao das ligacées definitivas de energia, agua, telefone e gas;
9.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

9.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.11.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartdrio de Registro de Iméveis:

9.11.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado 4 FIOCRUZ no art. 69 da Lei n° 8.666/93 € no art.
12 da Lei n° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3° § 5° da Lei n°® 8.666, de 1993.

10. CLAUSULA DECIMA—- DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os Servigos programados nas
especificagdes, ndo se admitindo modificages sem prévia consulta e concordancia da
FIOCRUZ.

10.2. Os servicos deverdo ser executados rigorosamente dentro das especificacdes
estabelecidas no Projeto Basico e seus Anexos, sendo que a inobservancia desta condicéo
implicara recusa, com a aplicacdo das penalidades contratuais.

10.3. Todos os trabalhos deverdo ser executados por méo de obra qualificada, devendo o
contratado estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos
servigos constantes das Especificagdes Técnicas.

10.4. A atuacdo da CONTRATADA na execucao do Contrato sera registrada e constara dos
certificados e declaracées solicitadas.

10.5. A CONTRATADA obriga-se, em especial, a apresentar todas as documentacdes
exigidas, atualizadas e em dia com as obrigacdes legais relativas a sua profisséo, incluida as
respectivas ART’s dos profissionais ora envolvidos no presente contrato em um prazo maximo
de 10 (dez) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato.

10.5.1. Em caso de substituicdo do profissional apés o inicio dos servicos, a
CONTRATADA se obriga a apresentar as ART’s dos novos profissionais em
substituicao ao profissional anterior em um prazo maximo de 10 (dez) dias, apds a sua
aprovacao pela FIOCRUZ.

10.6. Na hipétese de celebracio de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o
prego desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de LDI de
referéncia especificada no orgamento-base, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato, com vistas a garantir
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o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto
ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituico Federal e
a0s arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.

10.7. Executar o contrato conforme especificagoes do Projeto Bésico e de sua proposta, com
a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade minimas especificadas no Projeto Basico e em sua proposta;

10.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

10.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a FIOCRUZ autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.10.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.11.Vedar a utilizagao, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianca no 6rgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

10.12.Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsével pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servicos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital € Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do EGTS — CRF; e 5) Certid&o Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT,;

10.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigactes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagtes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagéo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a
FIOCRUZ,

10.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.15 Assegurar aos Seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de saulde, seguranca e
bem-estar no trabalho;
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10.16. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pela FIOCRUZ ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos & execucéo do empreendimento.

10.17. Paralisar, por determinacéo da FIOCRUZ, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

10.18. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

10.19. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram o
Projeto Basico, no prazo determinado.

10.20. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

10.21. Submeter previamente, por escrito, &8 FIOCRUZ, para andlise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritjvo.

10.22. Nao permitir a utilizaczo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢éo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre:

10.23. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagédo e qualificacdo exigidas neste Termo de
Contrato, no Projeto Basico e seus anexos;

10.24. Cumprir, durante todo o periodo de execugo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a CONTRATADA houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

10.25. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.26. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério
para o atendimento do objeto do contrato, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

10.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da FIOCRUZ:
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10.28. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

10.29. Assegurar a FIOCRUZ, o seguinte:

10.29.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a FIOCRUZ
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

10.29.2. Os direitos autorais da solug&o, do projeto, de suas especificagdes técnicas,
da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizagao sem que exista autorizacdo expressa da FIOCRUZ,
sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

10.30. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

10.31. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela FIOCRUZ;
10.32. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

10.33. Apresentar & FIOCRUZ, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrario no 6rgdo para a execugéo do servico;

10.34. Apresentar, quando solicitado pela Administracao, atestado de antecedentes criminais
e distribuicao civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

10.35. Atender as solicitacdes da FIOCRUZ quanto a substituigao dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito no
Projeto Basico;

10.36. Manter preposto aceito pela FIOCRUZ nos horarios e locais de prestacao de servico
para representa-la na execug&o do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0s COmMPromissos assumidos;

10.37. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
FIOCRUZ,

10.38. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
érgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

10.39. Providenciar junto ao CREA elou ao CAU-BR as Anotacées e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010),
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10.40. Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel:

10.41. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢gbes de trabalho, condicées meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacao e situacdo das atividades em relag&o ao cronograma previsto.

10.42. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento contratual, no Projeto Béasico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

10.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo
6rg&o competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas;
e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgédo ambiental
competente.

10.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao, mediante a apresentacao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.44.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

10.44.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, gquando tal inscricao for obrigatdria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lein® 6.938, de
1981, e Instrugéo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata:

10.44.3. Documento de Origem Florestal ~ DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emiss&o de tal licenga obrigatéria.

10.44.3.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF,
a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.
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10.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e
3° da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao érgéo competente, conforme o caso;

10.45.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagao ambientalmente
adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagéo, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:

10.45.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao de material para
usos futuros;

10.45.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

10.45.2.3.residuos Classe C (para os quais nido foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagoes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.45.2 4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.45.3. Em nenhuma hipbtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

10.45.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

10.46. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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10.46.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacé@o correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.46.2. Na execucéo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo poders
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacéo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associag&o Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo
correlata;

10.46.3. Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucgéo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos
0s custos correspondentes;

10.47. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigao,
danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da FIOCRUZ, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

10.48. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos;

10.49. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencao de
licengas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.. Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacio, etc.);

10.50. Na execucao da obra:

10.50.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacéo em vigor e nao
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencéo Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima:

10.50.2. Aceitar que a Administracéo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros oy resultados da empresa contratada, de
matéria n3o trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais como
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valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

10.50.3. Aceitar a rescis@o do contrato por ato unilateral e escrito da FIOCRUZ e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do né@o pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes
sociais, previdenciarias e para com 0 Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
em relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da
execucao do contrato;

10.50.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a
quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.50.5. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela FIOCRUZ, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da
execucgio do contrato;

10.50.8. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigac@o acima, a retengéo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situagdo seja regularizada e nao havendo quitagdo das obrigagbes por parte da
CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento
das obrigacbes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado
da execugao dos servigos objeto do contrato;

10.50.7. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

10.50.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instruggo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

10.50.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

10.51. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formaraoc um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente € devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, & execugéo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizagédo e entendimento de todas as suas
especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantagéo do objeto garantindo a plena
compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

10.51.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugbes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos (Caderno
de Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar 0 detalhamento dos elementos
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construtivos e especificacées técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

10.52. Concordar com a adequacao de todos os projetos, de modo que eventuais alegacoes
de falhas ou omissées em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificacées,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderéo ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013;

10.53. Observar o Acérdao n° 1977/2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unio:

10.54. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a éxecugao do servico, com o esclarecimento das
obriga¢des contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragao
do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas
que executarfo os servicos contratados.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAGAO
11.1. Sera permitida a subcontratag@o do objeto, conforme condigdes do Projeto Basico.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAGAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagédo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitag&o original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do
contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracéo & continuidade do contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. As sancdes previstas nesta contratacéo s&o adverténcia, multa, suspensao temporaria
de participacéo em licitagso, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade,
nos termos do art. 47 da Lei n® 12.462/2011.

13.2. As sancdes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei
n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicam-se as licitagbes e aos contratos regidos pela Lei
do RDC, conforme prescreve o § 2° do art. 47 da Lei n°® 12.462/2011.

13.3. Para efeito das sangdes previstas neste instrumento, considera-se:
13.3.1. INEXECUGAOQ PARCIAL DO OBJETO, quando:

13.3.1.1. ACONTRATADA executar, até o final de 40% do prazo de execucéo
do objeto, menos de 30% do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela
apresentado e aprovado pela fiscalizacao.
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13.3.1.2. A CONTRATADA executar, até o final de 70% do prazo de execugao
do objeto, menos de 80% do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela
apresentado e aprovado pela fiscalizacao.

13.3.1.3. A CONTRATADA executar, até o final do prazo de execugao do
objeto, menos de 80% do total do contrato.

13.3.1.4. Houver atraso injustificado por mais de 60 [sessenta] dias apos o
término do prazo fixado para a conclusao do servigo.

13.3.1.5. Houver falhas reiteradas na execugdo do servico, caracterizando
impericia técnica.

13.3.2. INEXECUCAO TOTAL DO OBJETO, quando:

13.3.2.1. Houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 15
[quinze] dias apos a emiss&o da Ordem de Servico pelo FIOCRUZ, incluindo a
nao apresentacdo de documentacdo, como, por exemplo, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART).

13.4. ADVERTENCIA é o aviso por escrito emitido a CONTRATADA e sera expedido pela
Autoridade Competente, quando o descumprimento da obrigagdo ocorrer no ambito do
procedimento licitatério, bem como nos casos de descumprimento de obrigagdo em fase de
execucao contratual.

13.5. MULTA é a sangao pecunidria que sera imposta ao CONTRATADO, pela Autoridade
Competente, por impericia técnica, omiss&o e/ou atraso injustificado na entrega da execugéo
dos servigos.

13.5.1. As multas serdo aplicadas nos seguintes percentuais:

13.5.1.1. 0,3% [trés décimos por cento] por dia de atraso injustificado,
calculado sobre o valor correspondente a etapa de execugao prevista no
cronograma fisico-financeiro em validade e de seus aditivos.

13.5.1.2. 15% [quinze por cento] sobre o valor atualizado do contrato no caso
de recusa do contratado em retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo.

13.5.1.3. 15% [quinze por cento] sobre o saldo do contrato atualizado por
inexecugao parcial.

13.5.1.4. 20% [vinte por cento] sobre o valor atualizado do contrato, pela
inexecugao total do contrato.

13.5.2. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art.
685, § 8°, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e sera executada apos regular
processo administrativo, observada a seguinte ordem:

13.5.2.1. Mediante desconto no valor das parcelas devidas a CONTRATADA.

13.5.2.2. Mediante quitagdo do valor da penalidade por parte da licitante.
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13.5.2.3. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo
contrato e:

13.5.2.4. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.

13.5.3. Observado o subitem 13.5.2.3, se a multa aplicada for superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, respondera & CONTRATADA pela sua
diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral de Pregos — Mercado [IGP-M] ou
equivalente, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragdo ou cobrados judicialmente.

13.5.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, observado o principio da proporcionalidade.

13.5.5. A sang¢&o pecuniaria prevista no subitem 13.5.1 4 néo se aplica nas hipéteses
de rescisao contratual que n3o ensejam penalidades.

13.6. SUSPENSAO ¢ a sancao imposta a CONTRATADA, impedindo-o temporariamente
de participar de licitacdes e de contratar com a FIOCRUZ, pelo prazo que o orgéo fixar e sera
arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite de 2 (dois) anos,
conforme estabelecido no art. 87, inciso Ill, da Lei n°® 8.666/93.

13.7. DECLARACAO DE INIDONEIDADE é 2 penalidade administrativa decorrente de
irregularidade praticada pela CONTRATADA, com fundamento legal constante na Lei
8.666/93, e sera aplicada pelo Ministro de Estado da Saude, a vista dos motivos informados
na instrugcdo processual, na forma do art. 87, inciso IV, da Lei n°® 8.666/93.

13.7.1. A declaracéo de inidoneidade permanecera em vigor enquanto perdurarem os
motivos que determinaram a punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a propria autoridade que a aplicou e sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes de sua conduta e depois de
decorrido o prazo da sancao, néo superior a 2 (dois) anos.

13.7.2. A declaragéo de inidoneidade e/ou sua extingdo sera publicada no Diario Oficial
da Uni&o e seus efeitos ser&o extensivos a todos os 6rgéos da Federacéo.

13.8. IMPEDIMENTO DE LICITAR, com fundamento no art. 47, da Lei n° 12.462/2011, tal
penalidade impede a CONTRATADA de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito
Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominagdes legais, nos
casos em que:

13.8.1. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta nio celebrar o
contrato, inclusive nas hipéteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e no art. 41
da Lei n® 12.462/2011.

13.8.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para ou apresentar documento
falso.
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13.8.3. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto sem motivo
justificado.

13.8.4. N&o mantiver a sua proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado.

13.8.5. Praticar atos fraudulentos na execucao do contrato.
13.8.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
13.8.7. Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

13.9. Independentemente das sancbes legais cabiveis, a CONTRATADA ficara sujeita,
ainda, a4 composicéo das perdas e danos causados a Administracdo pelo descumprimento
das obrigacdes contratuais.

13.10. DO DIREITO DE DEFESA

13.10.1. Cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contado a partir da data da
intimacdo ou da lavratura da ata da aplicagéo das penas de adverténcia, multa,
suspenséo temporaria de participagdo em licitagao, impedimento de contratar com a
administracdo publica e declaragéo de inidoneidade, observado o disposto nos arts.
53 a 57 do Decreto n°® 7.581/2011, no que couber.

13.10.2. O recurso sera dirigido a Autoridade Superior, por intermédio da Autoridade
Competente que aplicou a sancdo, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.10.3. Assegurado o direito & defesa prévia e ao contraditério, a aplicacao da
sancao sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no
Diario Oficial da Uni&o.

13.10.4. Apos o julgamento do (s) recurso (s) ou transcorrido o prazo sem a sua
interposicdo, a autoridade competente para aplicacao da sangdo comunicara
imediatamente ao 6rgdo competente, que por sua vez providenciara a imediata
inclusdo da sang&o no SICAF.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO E DAS ALTERAGOES
14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-40 pela disciplina do art. 65 da Lein® 8.666/93.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e 0 precgo global de referéncia
ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria.

14.3. O contrato sera realizado por execucao indireta, sob o regime de empreitada por preco
global.

14.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da CONTRATADA com a
adequacgéo de todos 0s projetos anexos ao processo a que se vincula este ajuste, a qual
aquiesce que eventuais alegacbes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
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orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
nao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato,
nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS VEDACOES
15.1. E vedado 8 CONTRATADA:

15.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo
financeira;

15.1.2. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacéo de inadimplemento por
parte da FIOCRUZ, salvo nos casos previstos em lei.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O recebimento do objeto se dara:

16.1.  Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagéo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita
da CONTRATADA.

16.2.  Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

16.3. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucgéo do contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - RESCISAO

17.1.  Ainexecucio total ou parcial do contrato enseja a sua resciséo, com as consequéncias
contratuais, legais e regulamentares.

17.2. Nao havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacdo do
contratado, desde que mantidas as condicdes de habilitacdo previamente atestadas.

17.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis a partir da data da intimacéo da rescisao
do contrato, nas hipéteses previstas no inciso | do caput do art. 79 da Lei no 8.666, de 1993,
observado o disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n° 7.581/2011, no que couber.

17.4. A paralisagéo do objeto sem justa causa e prévia comunicagéo a FIOCRUZ, por culpa
da CONTRATADA, por prazo igual ou superior a 15 (quinze) dias corridos ou alternados,
acarretara a rescisdo unilateral do contrato. Essa paralisagdo sera caracterizada pela
constatacéo de efetivo insuficiente ao volume do objeto a ser realizada. Também ficara
comprovada a paralisaco se a medicao mensal de servigos a serem faturados ou produzidos

na etapa prevista no cronograma fisico-financeiro nao atingirem o minimo de 30% (trinta por
cento) do total previsto.

17.5. Constituem, ainda, motivos para rescisao contratual:
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17.5.1. Cometimento reiterado de falhas na execucido do contrato, anotadas na forma
do art. 67, § 1°, da lei 8.666/93.

17.5.2. Decretacéo de faléncia, ou a instauracgao de insolvéncia civil.
17.5.3. Dissolucgéo da sociedade.

17.5.4. Alteragdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execugéo deste contrato.

17.5.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela Presidente da FIOCRUZ e exaradas no processo
administrativo a que se refere o presente contrato.

17.5.6. A supresso, por parte da FIOCRUZ, dos servigos, acarretando modificacao
do valor inicial do contrato, além do limite permitido no art. 65, § 1°, na lei n.° 8.666/93,
salvo em situacdes onde houver comum acordo entre a FIOCRUZ e a CONTRATADA.

17.5.7. A suspensfo de sua execugao, por ordem escrita da FIOCRUZ, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagao
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagGes e mobilizagdes e
outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a
situagao.

17.5.8. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela FIOCRUZ
decorrentes da execucdo do objeto da presente contratacdo, ou parcelas desta, ja
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pUblica, grave perturbagéo da
ordem ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacoes até que seja normalizada a situago.

17.5.9. Ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao deste contrato;

17.6. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

17.7. A CONTRATADA reconhece O0S direitos da FIOCRUZ em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

17.8. O termo de rescisado, sempre que possivel, deverd indicar:

17.8.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em
relagdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

17.8.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.8.3. Indenizacbes e multas.

Pagina 23 de 24

FIOCRUZ - COORDENAGAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI - COGIC

Gestao de Compras e Contratos

Av. Brasil, n® 4.365, Prédio Sede COGIC, Si. 13 - Manguinhos e Rio de Janeiro/RJ Brasil

CEP: 21.040-900 o Tel: 55 21 2209-2109 o E-mail: segecon.cogic@fiocruz.br e www.cogic.fiocruz. br




flrsting o Sadde

- FIOCRUZ
} Fundagéo Oswaldo Cruz
Covrdonagio-Gera de ilraostiutura dos Camyps

PROCESSO N°: 25389.000195/2020-63 DISPENSA DE LICITACAO N° 33/2020-COGIC

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA REGULARIDADE DA CONTRATADA

18.1. A regularidade da CONTRATADA foi aferida por meio das consultas ao SICAF, CNDT,
CEIS, CNJ, TCU e CADIN, em 21/09/2020, anexadas nos autos.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICAGCAO

19.1. Incumbirad & FIOCRUZ providenciar a publicagéo deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial da Unigo, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1 As partes ficam cientes de que o foro para dirimir as questdes que néo forem
solucionadas na via administrativa serd o da Secéo Judiciaria da Justica Federal no Rio de
Janeiro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2020

PELA FIOCRUZ:

COORDENAQAO-GEA INFRAESTRY,
ANA BEATRIZ ALVES CUZZA
COORDENADORA-GERAL ¢

QS CAMPI

PELA CONTRATADA: /

RAC ENGENHARIA S/A.

CARLOS GERMAN FLORES

DIRETORE ECUTIVO
TESTEMUNHiAS: /] UK/;/M ’ é)
Nome: f/);?)x/%‘"f M- (o Nome: /Zéi N 72 V2 Gt

¢ 4 L o / -
oPF: 70 O €5 gz crr U Aag R oo
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