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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO PARA
PROJETO BASICO

OBRAS DE ENGENHARIA - RDC DURANTE O PRAZO DO DECRETO LEG. 6/2020

(Processo Administrativo n® 08652.007451/2021-48)

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo de obra de reforma do prédio da
Superintendéncia Regional da Policia Rodoviaria Federal (SRPRF/PA), localizado na Passagem Rainha dos
Coracdes, s/n,CEP: 66645-000 Castanheira, Belém-Pa, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste instrumento € seus anexos.

1.2. O objeto da licitagcdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo deste Projeto Bésico.
1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 24 (doze) meses, sendo prorrogavel apenas na forma do art.

57, §1° da Lei n°® 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por preco global, considerando que a obra
somente tera sua perfeita funcionalidade, na entrega de todo o objeto, ndo havendo previsdo de itens com

quantitativos estimados.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico

do Estudo Técnico Preliminar da Contratagcao, Anexo I deste Projeto Basico.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Todpico especifico

do Estudo Técnico Preliminar da Contratacao, Anexo I deste Projeto Basico.
4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de

Contratacdo — RDC Eletronico.

4.2. A execu¢do do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a

Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4.3. O modo de disputa sera Combinado finalizando com a fase Aberta;
4.4, O critério de julgamento da proposta ¢ o maior desconto global.
4.5. Nao sera permitida a participacdo de consorcios.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO



5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as

14 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail infraestruturapredial.pa@prf.gov.br ;

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia til seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o

dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua

habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser copiado em “pen-
drive” ou outra forma compativel de reproducdo, as informagdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a

empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

5.4. A ndo realizagdo da vistoria, ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a

licitante vencedora assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes.

5.5. A licitante, devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes ¢ das condi¢des locais

para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.
6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as

clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as

providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execuc¢do, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solucdes por ela

propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as reten¢des tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administra¢dao da Contratada, tais como:
6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente

aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento

direto;
6.6.2. direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a

utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funcao

especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou

entidade responsavel pela contratagcdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual



6.8. Realizar avalia¢des periodicas da qualidade do servigo prestado apos seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas

cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento da obra e

notificacdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o

recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

6.11.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua e telefone;

6.11.3. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.4. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio

de Registro de Imoveis;

6.11.5. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de

Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n°® 12.462/2011.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Bésico e de sua proposta, com a alocagdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas

neste Projeto Bésico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo

ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o

valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

7.5. Vedar a utiliza¢do, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto
n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a

Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que



comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado;
4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere

a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia

anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagcdes, em

condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao

do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manuten¢o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario

a execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo

determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de

seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudangas nos

métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des assumidas, todas

as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas

na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.
7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;



7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas

de seguranga da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes

aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
7.23. Fica assegurado 8 CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de forma

permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

7.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execu¢do do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autoriza¢ao expressa

da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da

nova empresa que continuard a execucao dos servicos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no

orgdo para a execu¢ao do servigo;

7.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a

execucdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para

representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos

assumidos;
7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;
7.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se

necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes ¢ Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 ¢ 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos

e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condi¢cdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias, imagens dos
servigos realizados ¢ outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacao das atividades

em relacdo ao cronograma previsto.



7.34.1. Os diérios serdo assinados eletronicamente por meio de assinaturas digitais, conforme padrao

brasileiro;
7.34.2. Disponibilizar a assinatura digital para os fiscais técnicos e da PRF;
7.34.3. A Contratada adotara o modelo de sistema ORCAFASCIO ou outro equivalente.
7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento

contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento

Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao
da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; ¢ (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do

orgdo ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execuc¢do contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por

ocasido da respectiva medi¢ao, mediante a apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:
7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam a emissao de tal

licenca obrigatoria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo,
em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos

limites do territorio estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme
art. 9° do Decreto n° 9.094/17, podera haver solicitacdo de copia autenticada por cartério ou pelo servidor,

mediante comparag¢@o com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgio civil
estabelecidos na Resolucao n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos

seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construg¢ao Civil, ou do Projeto

de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;



7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil

originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao de

material para usos futuros;

7.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir

a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

7.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.

7.38.3. Em nenhum a hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos ¢ areas

protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢@o contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, ¢

legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitiveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associag@o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislag@o correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na

planilha de formacao de precgos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdao, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto

a obra.



7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais

documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades

concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengao
Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em

regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

7.44. Aceitar que a Administracao Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores
ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados

ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo

(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas

e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente

participarem da execug¢do do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e nao havendo quitagdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das

obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do

contrato;
7.49. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugao

Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n° 1845, de 22 de
Novembro de 2018.

7.52. Fornecer toda informacao para elaboracdo do “as built”, ao final da obra, em conformidade com a
NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.52.1. O "as built" sera elaborado pela fiscalizag@o técnica que sera contratada pela PRF.



7.53. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo de todos
os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
or¢amentos, plantas, especificagdes, memoriais ¢ estudos técnicos preliminares dos projetos nido poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso III do § 4° do
art. 42 do Decreto n°® 7.541/2011.

7.54. Apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante
para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execug¢do do objeto, do plano complementar de execugdo da

contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

7.55. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista
no artigo 48, 11, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.56. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da
subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgao
ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade

da substituig¢@o, hipotese em que ficara responsavel pela execugao da parcela originalmente subcontratada.

7.57. Responsabilizar-se pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela

qualidade da subcontratagao.
8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30%(trinta por cento) do valor total

do contrato, nas seguintes condigdes:
8.1.1. E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigagio

8.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a

subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes

ao objeto da subcontratagao.

8.4. A licitante vencedora deverd subcontratar Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, nos termos
do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no percentuais minimo de 10% (dez por cento) e maximo de 30% (trinta

por cento), atendidas as disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

8.4.1. as microempresas € as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser
indicadas ¢ qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com a descricdo dos

bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

8.4.2. no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a documentacao
de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo,

aplicando-se o prazo para regularizagao previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;



8.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execugao total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangoes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, hipotese em que ficara responsavel pela execugao da

parcela originalmente subcontratada;

8.4.4. a exigéncia de subcontrata¢do nao sera aplicavel quando o licitante for:
8.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;
8.4.5. Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando

estiver vinculado a prestagao de servigos acessorios.

8.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente

as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.
o ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporagdo do contratado, ou de

substitui¢cdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitagdo previamente atestadas
10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execuc¢dao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento ¢

controle da execucao dos servi¢os e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios

previstos neste Projeto Bésico.

10.4. A fiscaliza¢ao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova
a adequacgao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdao detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas,

tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art.
67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas,
previstas neste Projeto Bésico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto
nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma

preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou tnico servidor,



desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume

de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato.

10.9. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a8 CONTRATADA a corregao

das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do

objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizada.

10.11. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de

desempenho e qualidade da prestagao dos servicos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,

resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além
dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato

convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacao didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido

seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos.
10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucdo da obra,

em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e

décimo terceiro salario;

10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for
devido;

10.15.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados

até a data da exting¢do do contrato.

10.16. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo

impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.17. oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizacgdo em caso de indicio de irregularidade no

cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.18. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacdes estabelecidas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.19. A fiscalizacdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas por parte da comissao

de acompanhamento e fiscalizagao:



10.19.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos,

incluindo o contrato, orcamentos, cronogramas, correspondéncia e relatorios de andamento das atividades e

projetos;

10.19.2. Aprovar a indicagdo pela CONTRATADA do Coordenador responsavel pela condugdo dos
trabalhos;

10.19.3. Analisar e aprovar o Plano de Execucgdo dos Servigos a ser apresentado pela CONTRATADA

no inicio dos trabalhos, que contera, entre outros elementos, o cronograma de execu¢do dos trabalhos e

organograma da equipe responsavel pela execuc¢ao dos servigos;

10.19.4. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace a agdo da
fiscalizagao;
10.19.5. Verificar se estdo sendo colocados a disposi¢cao dos trabalhos as instalagdes, equipamentos e

equipe técnica previstos na proposta e sucessivo contrato de execucao dos servigos;

10.19.6. Promover reunides periddicas com a CONTRATADA para andlise e discussdo sobre o

andamento dos trabalhos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;

10.19.7. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade dos servigos, bem como as
interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou

profissionais;

10.19.8. Verificar e aprovar os relatorios periddicos de execugdo dos servigos elaborados em

conformidade com os requisitos estabelecidos;

10.19.9. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servigos, aprovando os

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

10.19.10. Analisar e aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, em obediéncia ao

previsto nas clausulas contratuais;

10.19.11. Verificar e aprovar as solugdes propostas nos projetos quanto a sua adequagdo técnica e
economica de modo a atender as necessidades do CONTRATANTE;

10.19.12. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servicos necessarios ao perfeito atendimento do

objeto do contrato;

10.19.13. Verificar e atestar as medigdes dos servigos, bem como conferir, vistar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA;

10.19.14. Encaminhar 8 CONTRATADA os comentarios efetuados para que sejam providenciados os

respectivos atendimentos;

10.19.15. Receber a documentagao final da obra, verificando o atendimento as alteragdes efetuadas no
projeto;
10.19.16. Efetuar o recebimento provisorio e definitivo dos servicos.

10.20. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes

técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,

nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com
o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO



11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos

termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execu¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medic¢ao prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha

e memoria de calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela

etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual,

quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisorio sera realizado pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da

documentagdo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e¢ constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes

finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigcos realizados em consonancia com o0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,

registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tultima e/ou unica
medi¢do de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser

apontadas no Recebimento Provisorio.

11.1.5.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os

testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacao da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das

responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consondncia com suas atribuigdes, €

encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o relatorio circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdao do contrato, em
relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo

encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisoério com a entrega do relatério

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

a) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paradgrafo anterior ndo ser procedida

tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia



do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servicos,

obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais

pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,

com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado

pela fiscalizagdo.

11.3. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execug¢do do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades

assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo

fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o

inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados
da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este

Projeto Basico.

12.3. Nao havera pagamento em fun¢ao de percentuais de execugdo peridodica do empreendimento, mas o
pagamento sera realizado somente apds a conclusdo de "etapas, subetapas, parcelas, trechos ou subtrechos,

previamente definidos no cronograma fisico-financeiro.

12.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de
1993.

12.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n°® 3, de 26 de abril de
2018.

12.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
12.5.1. o prazo de validade;
12.5.2. a data da emissao;

12.5.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;



12.5.4. o periodo de prestacao dos servigos;

12.5.5. o valor a pagar; e
12.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.
12.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da

despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a4 apds a comprovacgdo da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer

onus para a Contratante;

12.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.
12.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

12.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,

apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacao em licitacdo, no ambito do 6rgado
ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e

necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.13. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se

decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacdo junto ao SICAF.

12.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente

justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
12.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

12.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em
seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes

Orcamentarias vigente.

12.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria do cumprimento das
obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o

pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situag@o seja regularizada.

12.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos

empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servi¢os objeto do contrato.



12.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do

contrato.

12.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nio tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre

a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

[ = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX) I= TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
13. REAJUSTE
13.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo

das propostas, ou do orcamento a que a proposta se referir.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato ¢ mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice Indice Nacional da
Construcao Civil — INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da

anualidade, contado como marco inicial o or¢amento a que a proposta se referir.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos

efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo

referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
13.4. Nas aferi¢Oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa

mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,

para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
14. GARANTIA DA EXECUCAO
14.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666,

de 1993, com validade durante a execuc¢dao do contrato e por 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia

contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.



14.2. No prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogéaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo

optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, at¢ o maximo de 2% (dois

por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e 11
do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de

90 dias apds o término da vigéncia contratual.
14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das

demais obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do
contrato;

14.4.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item

anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa

Econdmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

14.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do

Brasil, e avaliados pelos seus valores econdomicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador

aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser

ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacio.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em

que for notificada.
14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolucao da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da

Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o

objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.



14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste

Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 12.462/2011, a CONTRATADA que:
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratacao;
15.1.2. ensejar o retardamento da execug@o do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execu¢ao do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.
15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracio pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sancdes:

15.2.1.

Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo

contratado;

15.2.2.

15.2.3.

Multa de:

I- 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execug¢@o dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apo6s o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da

obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

II - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de

inexecugdo parcial da obrigacao assumida;

IIT - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em

caso de inexecucao total da obrigagdo assumida;

IV - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante

das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V- 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresenta¢ao
da garantia (seja para refor¢o ou por ocasidao de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracao
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

VI - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes

entre si.

Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o o6rgdo, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos,
conforme art. 87, 11l da Lei 8.666/93;

15.2.4.

Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco)

anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;



15.3.

15.2.5. Declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante

pelos prejuizos causados;

As sangdes previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.3, 15.2.4 e 15.2.5 acima poderdo ser aplicadas a

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias 05
letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais 04
por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servi¢os contratados, por empregado e por 03
dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizag@o, por servico e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinag@o formal ou instru¢do complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia; 02
g Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda as necessidades do o1
servigo, por funcionario e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apos 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucao do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas ou

profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos

ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragcdo

administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica

naci

onal ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa

deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a

eventual instauracdo de investigag¢do preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.




15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu

rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato

lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da

proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo

inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,

a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a

contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.1.1. Qualificacao Economico-Financeira:

16.1.1.1. certiddo negativa de faléncia, recuperacao judicial ou recuperacdo extrajudicial expedida

pelo distribuidor da sede do licitante;

16.1.1.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de

inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

16.1.1.2. balango patrimonial e demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando

encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

16.1.1.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo
de balanco patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da

sociedade;
16.1.1.2.2. é admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

16.1.1.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da

ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispoe o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de



uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

16.1.1.3. comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtengdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da

aplicacdo das formulas:

LG

SG

LC

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

16.2.

16.1.1.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a
I(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo

ou do item pertinente.
Qualificacao Técnica:

16.2.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no

Projeto Basico, em plena validade.

16.2.1.1. No caso de a empresa licitante ou de o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Pard, os respectivos vistos ou registros deste orgao

regional deverdo ser providenciados por ocasido da assinatura do contrato.

16.2.2. Para a comprovagao da capacidade técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados
de capacidade técnica, registrados no CREA/CAU, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢do de obra de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior

relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo:

16.2.2.1. Execucédo de concreto armado;
16.2.2.2. Instalagdo de Rede Estruturada;
16.2.2.3. Instalacao de sistema de deteccdo de alarme de incéndio;
16.2.2.4. Instalacao de Subestacao Transformadora;
16.2.2.5. Instalagdo de Grupo gerador;
16.2.2.6. Instalacdo de Sistema Fotovoltaico.
16.2.3. A comprovacio dos servicos elencados sera feita mediante a apresentacio de Certificado

de Acervo Técnico — CAT.

16.2.4. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagao de

diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;



16.2.5. Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do
servico de engenharia, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior

relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

16.2.5.1. Construc¢do de edificacdo comercial com no minimo 5500 m?;
16.2.5.2. Instalagdo de sistema de detec¢do de alarme de incéndio com no minimo 200 pontos;
16.2.5.3. Instalagdo de Grupo gerador com poténcia minima de 325k VA;
16.2.5.4. Instalag@o de Subestacao transformadora com poténcia instalada minima de 300 kVA;
16.2.5.5. Instalagdo de Sistema Fotovoltaico de 440W, com no minimo 120 modulos.

16.2.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer

ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como
tal, para fins deste certame, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com

declaracdo de compromisso de vinculag@o contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.2.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que a substitui¢ao seja aprovada pela Administragao.

16.2.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacdes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do
contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco

atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.

16.2.8. Declaragdo formal de que dispord, por ocasido da futura contrata¢do, das instalagoes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execu¢do contratual, a seguir

discriminadas:

16.2.8.1. Técnicos, equipamentos e instalagdes mencionadas no projeto basico e executivo.

16.3. A proposta deverd contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e

Anexos.

16.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

17.

16.4.1. Valor Global: R$ 14.943.183,18 (quatorze milhdes, novecentos e quarenta e trés mil cento e

oitenta e trés reais e dezoito centavos).

16.4.2. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao, salvo se o preco de cada uma
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia discriminados nos

projetos respectivos.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.



17.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 14.953.459,16 (quatorze milhdes, novecentos e cinquenta

e trés mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos).
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS.

18.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria propria,

prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2021, na classificagdo abaixo:

18.2. UG: 200111
18.3. GESTAO: 00001
18.4. Plano de Trabalho: 06.181.5016.154T.0001
18.5. Plano Interno: RFO9ESEDEPA
19. ANEXOS
19.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
19.1.1. Anexo I — Estudo Técnico Preliminar da Contratagao (SEI 35947890);
19.1.2. Anexo II-A — Topografia (SEI 36115066);
19.1.3. Anexo II-B — Projeto Executivo de Implantacdo (SEI 37097077);
19.1.4. Anexo II-C — Projetos Prédio 01 (SEI 37097079);
19.1.5. Anexo II-D — Projetos Prédio 02 (SEI 37096993);
19.1.6. Anexo II-E — Projetos Prédio 03 (SEI 37096912);
19.1.7. Anexo II-F — Projetos Prédio 04 (SEI 37096979);
19.1.8. Anexo II-G — Projetos Estacionamento (SEI 37096698);
19.1.9. Anexo II-H — Projetos Garagem Coberta (SEI 37096595);
19.1.10. Anexo II-I — Projetos Maloca (SEI 37096647);
19.1.11. Anexo III — Caderno de Encargos e Especificagdes (SEI 36072844);
19.1.12. Anexo IV — Planilha Or¢amentaria (SEI 37094860);
19.1.13. Anexo V — BDI Servigos (SEI 36207920);
19.1.14. Anexo VI — BDI Diferenciado (SEI 36207926);
19.1.15. Anexo VII — Encargos Sociais (SEI 36207944);
19.1.16. Anexo VIII — Curva ABC de Servicos (SEI 37095891);
19.1.17. Anexo IX — Composi¢ao de Custos Unitarios (SEI 36207939)
19.1.18. Anexo X — Cronograma fisico-financeiro (SEI 36207943);
19.1.19. Anexo XI - Declaragdo Termo de Vistoria (SEI 36113659);
19.1.20. Anexo XII - Modelo de Placa de Obra (SEI 36220035);
19.1.21. Anexo XIII - ART e RRT (SEI 36220189);

19.1.22. Anexo XIV - Planilha Or¢amento Matriz de Risco (SEI 37097884).
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