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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Contratacao de servigco de suporte técnico para sala-cofre certificada ABNT NBR
15.247, abrangendo manutencao preventiva, corretiva e evolutiva de todos os
subsistemas, reabastecimento do gerador e melhoria de alarmes.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

O Conselho Nacional de Justiga (CNJ) com base nas suas competéncias constitucionais (art.
103-B, §49, CF) e nas disposi¢cbes de seu regimento interno, cria e mantém solugdes de TIC que tém por
objetivo a informatiza¢do e modernizacdo do Poder Judiciario.

Ressalta-se, ainda, o papel do CNJ como érgao integrador da Justica, cuja atribuicdo, do
ponto de vista tecnoldgico, vem crescendo ao longo dos anos.

Atualmente, o CNJ dispde de um ambiente seguro (sala-cofre), de alta disponibilidade, para
abrigar o parque tecnoldgico que sustenta boa parte dos servicos informatizados. A sala-cofre é
composta por subsistemas que garantem a alta disponibilidade dos servicos e a devida protecao fisica
contraincidentes que potencialmente possam afetar a integridade dos equipamentos e, principalmente,
dos dados armazenados.

O servico de suporte técnico a esse ambiente é fundamental para manter suas
caracteristicas essenciais, garantindo alta disponibilidade e protecdo dos dados corporativos do CNJ.
Esse servigo de suporte foi dividido em trés itens distintos: suporte técnico, preventivo e corretivo, para
o ambiente interno da sala-cofre (célula); para o sistema de fornecimento ininterrupto de energia
elétrica (grupo gerador e nobreaks); e o servigo de abastecimento de combustivel do grupo gerador.
Essa divisdo foi realizada atendendo as sugestdes apontadas em procedimento de auditoria realizada
pela SCI (Informac&o n2 1720/SEADI/2016 (0202462 SEl)).

Os contratos atuais estdo vigentes e apresentam bons indices de satisfacdo em relacdo a
sua execuc¢do e cumprimento das cldusulas contratuais. O contrato de prestagado de servi¢o de suporte
técnico para a Sala-cofre (célula) foi celebrado por meio do Contrato n. 19/2018. Ja o servigo de suporte
técnico dos subsistemas de alimentacdo elétrica (grupo gerador e nobreaks), por meio do Contrato n.
21/2018. Por fim, o servico de reabastecimento dos tanques do gerador, foi firmado por meio do
Contrato n. 20/2018.

O prazo de vigéncia dos trés contratos é de 12 (doze) meses, a contar de 03 de junho de
2018, e foi sendo sucessivamente prorrogados nos termos da Lei. Esses contratos ndo poderdo ser
prorrogados pois nesse ano de 2023 completam 60 meses de execucdo. Dessa forma, seu término
ocorre em 02 de junho de 2023.

A equipe de planejamento da contratacdo esta ciente do prazo em que o CNJ ficard sem o
servico de manutencdo da sala cofre até que seja concluida a licitacdo e contratacdo dos servicos. A
indefinicdo em relacdo a equipe que deve fazer o planejamento, que estd sendo realizada por membros



do DTl que ndo tem competéncia para contratar servicos de manutencdo de sistemas elétricos e
mecanicos e a falta de um especialista da area técnica (engenheiro eletricista) acabaram por atrasar o
processo de planejamento.

Apesar do atraso ha uma garantia de 90 dias da ultima manutencdo preventiva e todos os
subsistemas foram verificados em todos os detalhes pelas empresas dos contratos 19/2018 e 21/2018,
diminuindo bastante o risco da exigéncia de alguma manuten¢do emergencial nos préximos meses. Os
tanques principais e reservas estdo completos com combustivel e todas as revisdes de todos os itens de
todos os subsistemas estdo em dia. Essas a¢des estdo complementadas no item 12 de andlise de riscos.

2. PLANO DE CONTRATACOES ANUAL:

Os recursos financeiros para a cobertura dessa proposta de contratagdo estdo previstos no
Plano de Contrata¢Ges nos seguintes itens:

e Substituto do contrato 19/2018 - ITEM PC 76
e Substituto do contrato 20/2018 - ITEM PC 93
e Substituto do contrato 21/2018 - ITEM PC 83

O plano de contratagdo estd no processo SEI 08116/2022.

A presente contratacdo atende ao Objetivo Estratégico de “garantir infraestrutura
adequada ao funcionamento do CNJ” (Portaria n2 104/2020 - art. 39, XI).

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

As contratacdes pretendidas tém como objeto a prestacdo do servigo de suporte técnico,
preventivo e corretivo, para o ambiente interno da sala-cofre (célula), para o sistema de fornecimento
ininterrupto de energia elétrica (grupo gerador e nobreaks) e o servico de abastecimento de combustivel
do grupo gerador.

Recomenda-se que o servico relativo ao Grupo 1 - prestac¢do do servigo de suporte técnico,
preventivo e corretivo, para o ambiente interno da sala-cofre (célula) — seja prestado por empresa
devidamente qualificada e autorizada pelo fabricante da sala-cofre ou das placas que a compde. Tal
premissa é essencial para a manutencao da certificagdo ABNT 15247, que confere caracteristicas
necessarias a devida protecdao do ambiente de Datacenter do CNJ. Esse servico envolve o suporte e
manuseio de componentes internos e que possam comprometer a integridade da sala-cofre (como por
exemplo passagem de cabos e circuitos), deste modo, apenas as empresas autorizadas pelo fabricante
podem prestar o servico sem comprometer a manutencdo da certificacdo emitida pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

O servico relativo ao Grupo 2 — prestacao de servico de suporte técnico para sistema de
fornecimento ininterrupto de energia elétrica (grupo gerador e nobreaks) - deve ser prestado por
empresa especializada em fornecimento ininterrupto de energia com experiéncia em ambientes de
Datacenter, pois os requisitos de operagao e manutenc¢ao dos subsistemas elétricos sdo especificos para
o atendimento de demandas relacionadas a equipamentos criticos de TIC.



O servigo relativo ao Grupo 3 — abastecimento de combustivel do grupo gerador — deve ser
prestado por empresa que detenha o conhecimento e ferramental necessario para efetuar o
reabastecimento do grupo gerador dentro das normas técnicas de operacdo e seguranca.

Todas as contratadas deverdo observar as normas em vigor atinentes a sustentabilidade
ambiental e ao que se encontra previsto no artigo 21 da Resolugdo CNJ n2 400, de 16/06/2021, em

especial:

eficiéncia energética;

nivel de emissdo de poluentes e ruidos de veiculos, maquinas e aparelhos
consumidores de energia;

eficacia e seguranca dos produtos usados na limpeza e conservacao;

racionalidade e consumo consciente quanto aos bens materiais

4. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

Prestacdo de servicos técnicos especializados de suporte técnico para sala-cofre certificada
ABNT NBR 15.247, abrangendo manutencdo preventiva, corretiva e evolutiva de todos os subsistemas,
incluindo o reabastecimento dos tanques do gerador, conforme detalhamento abaixo:

Grupo

ltem Descrigdo Tipo Unidade | Quantidade

01

Manutencgdo preventiva,
corretiva e evolutiva da célula . N
01 . . Continuado Més 12 meses
estanque, incluindo eventual

fornecimento de pegas

Manutengao preventiva,
corretiva e evolutiva do
02 subsistema de climatizagao, Continuado Més 12 meses
incluindo eventual
fornecimento de pecas

Manutencao preventiva,
corretiva e evolutiva do
subsistema de deteccdo
precoce e combate a
incéndio, incluindo eventual
fornecimento de pegas

03 Continuado Més 12 meses

Manutengao preventiva,
corretiva e evolutiva do
subsistema de supervisdo e
monitoracgdo, incluindo
eventual fornecimento de
pecas

04 Continuado Més 12 meses

Recarga ou Substituicdo Sob

Eventual de Gds FM-200 demanda Unidade 01

05




Grupo | Item Descrigdo Tipo Unidade | Quantidade
Melhoria no sistema de Instalacio
06 monitoramento e alarmes da - ¢ Unidade 2
Unica
sala cofre
Manutengdo preventiva,
corretiva e evolutiva dos
07 SUb?ISFemaS de alimentacdo Continuado Més 12 meses
elétrica (grupo gerador e
nobreaks), incluindo eventual
fornecimento de pegas
02 . .~ .
08 Substituicdo das baterias dos Sob Unidade 40
Nobreaks demanda
09 Melhoria no alarme do Ins:callagao Unidade 5
gerador Unica
10 Servigo de reabastecimento Sob Unidade 12
dos tanques do gerador demanda
03
S 2400 lit
11 6leo diesel ob Litro O.O I 705
demanda (estimativa)

Esse dimensionamento dos servigos a serem contratados considera o atendimento integral
das demandas atuais do CNJ em relagdo ao suporte técnico do ambiente que abriga o Datacenter do
CNJ, incluindo o reabastecimento do grupo gerador, utilizado para o fornecimento ininterrupto de
energia a sala-cofre.

O escopo da contratagdo considera os seguintes itens:

Suporte técnico, preventivo e corretivo, para o ambiente interno da sala-cofre
(célula), com area de 57m2, incluindo 6 equipamentos de climatizacdo de precisao.
Suporte técnico ao sistema de fornecimento ininterrupto de energia elétrica (grupo
gerador e nobreaks), tendo como componentes principais 2 geradores com
capacidade individual de 360 KW e 2 nobreaks com capacidade individual de 144 KW
e 2 bancos com um total de 80 baterias (40 em cada banco de cada UPS).
Reabastecimento de combustivel dos tanques do grupo gerador, utilizado pelo
sistema de fornecimento ininterrupto de energia. A estimativa de reabastecimento
anual é de 2400 litros de 6leo diesel.

Os servicos serdo prestados apenas para os equipamentos e instalacdes que o CNJ ja possui.



Pelos prazos recomendados para substituicdo das baterias, pode ser que seja necessdria a
troca de um dos bancos de baterias nos préximos 12 meses e possivelmente a de outro banco nos
proximos 24 meses. Todos esses prazos dependem dos relatdrios mensais em que sdo acompanhados
os parametros de carga das baterias.

Como o CNJ possui dois geradores, o quantitativo da melhoria de alarme para os geradores
também é de duas unidades.

Cada um dos geradores possui capacidade de 400 litros de diesel no tanque principal e mais
200 litros no tanque reserva, totalizando 1.200 litros no total. Hoje os tanques sdao reabastecidos apds
uma queda de energia longa ou sucessivas quedas curtas que indiquem que os tanques reservas estdo
abaixo da metade (100 litros). Ou seja, seria necessario acionar o servico de reabastecimento para
acrescentar 200 litros ou mais para completar o tanque.

Os 2.400 litros no total é uma estimativa para o caso de haver muitas quedas no periodo
de 12 meses, o que ndo ocorre com frequéncia historicamente no enderego da sala cofre, mas permitiria
o abastecimento de toda a capacidade em duas vezes no caso de emergéncias (ou de 12 vezes de 200
litros). O quantitativo de 12 unidades de servico também atende um periodo em que houvesse muitas
interrupgdes no fornecimento de energia pela operadora.

O item de melhoria de monitoramento e alarme da sala cofre foi incluido para que as
informacdes dos sensores de temperatura, umidade relativa do ar, sensor de fumaca e status de porta
possam ser transmitidos de forma compativel com a ferramenta de monitoramento ja utilizada pelo CNJ
(Zabbix). Hoje os alarmes sdo transmitidos apenas via e-mail e SMS, sendo que a tecnologia atual
utilizada na transmissdo do SMS (2G) estd restrita a uma Unica operadora e em breve pode ser
descontinuada.

O item de melhoria de alarme do gerador foi incluido para que as informagées de partida
e das demais condi¢Ges especificas do gerador possam ser transmitidas de forma compativel com a
ferramenta de monitoramento ja utilizada pelo CNJ (Zabbix). Hoje essas informacgdes dos geradores nao
sdo alarmadas, apenas avisadas quando os brigadistas de plantdo acionam o CNJ ou a contratada.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 Indicagdo e analise das alternativas possiveis disponiveis no mercado, com base
preferencialmente no seguinte quadro-modelo:

O objeto da demanda é a contratacdo de servigo de suporte técnico para sala-cofre certificada
ABNT NBR 15.247, incluindo o suporte ao sistema de fornecimento ininterrupto de energia e o
abastecimento de combustivel.

No caso de o CNJ optar por contratar o servico de suporte técnico (grupo 1) com alguma
empresa que ndo seja autorizada a prestar o servigo sem a manutenc¢ao da certificagdo ABNT NBR 15247,
o CNJ perderd a certificacdo de sua sala e assumird o risco em caso de algum desastre (incéndio,
inundagdes). No caso de ocorrer incéndio no ambiente externo a sala-cofre, mesmo que as paredes da
célula suportem a temperatura externa, é necessario também que a caracteristica de estanqueidade
esteja preservada, pois os gases gerados pelo incéndio podem adentrar o ambiente da sala-cofre e
danificar equipamentos e os dados armazenados. Deste modo, reforca-se a importdncia da
caracteristica de estanqueidade da célula, que é garantida apenas com a manutencgao da certificagdo
NBR 15.247.

Embora a certificacdo apresente vantagens técnicas, renunciar a sua manutengao poderia atrair
a participacdo de mais concorrentes no processo de licitacdo. No entanto, deve-se levar em



consideracdo que a manutencdo da certificacdo é a prova de que o produto fabricado e instalado
mantém as caracteristicas e qualidades do produto testado em laboratério, avaliado pela ABNT dentro
de padrdes e exigéncias internacionais, e que funcionard perfeitamente em caso de incéndio,
alagamento ou outro tipo de ocorréncia para a qual tenha sido testada (dentro das especificacGes
definidas na norma NBR 15.247).

Além da solugdo apresentada nestes Estudos Preliminares, foram avaliadas alternativas ao
atendimento da demanda.

O servico a ser contratado tem como principal objetivo manter o ambiente de Datacenter do
CNJ em condic¢Ges ideais de funcionamento e com garantia de alta disponibilidade. Nesse contexto,
registra-se que o mercado de TIC ja disponibiliza o servigo de Datacenter em nuvem (cloud computing),
gue, a principio, também poderia ser uma alternativa a manuteng¢do do Datacenter préprio, motivador
da presente contratacao.

O CNJ inclusive ja possui contrato de nuvem com o SERPRO (Contrato n. 34/2022 processo SEI
10958/2022) para prestacdo de servico de Solucdo em nuvem Multicloud. Hoje estdo hospedados na
nuvem sistemas como o PDPJ, SEEU, SISBAJUD, BNMP e PjeCOR. Todos os demais sistemas, portais e
servicos estdo hospedados no datacenter da sala-cofre do CNJ. O custo do contrato 34/2022 para a
hospedagem anual com todos os servi¢cos incluidos é de RS 25.811.708,22. Dado o alto valor e a
preservacdo do investimento em todos os servidores, storages, switches e demais equipamentos que
estdo na sala-cofre e que possuem inclusive suporte técnico contratado, ndo ha o que se falar em
migracdo desses servigos para a nuvem nesse momento.

Outra possibilidade ja levantada no despacho SEI 1451762 da SEEMP seria deslocar o datacenter
do Conselho da 514N para uma sala segura a ser construida no edificio Premium, diminuindo a
guantidade de contratos necessarios para a sua manutencdo, além de viabilizar a disponibiliza¢cdo da
edificacdo da 514N integralmente ao STF, o que também viria a diminuir outros custos acessorios deste
Conselho.

No entanto, a SEGTC levantou que nao ha planejamento para uma futura aquisicao pelo CNJ do
edificio Premium para que seja preservado o alto investimento da construgao de uma sala-segura com
todos os requisitos necessarios para a salvaguarda dos sistemas e dados do CNJ. Além disso, ha que se
observar que depois de uma eventual aquisicdo do edificio, os servicos de manuten¢do do gerador e
UPS seriam contratados pelo CNJ de qualquer forma e os servicos de manutencdo da sala segura
também precisariam ser contratados logo depois de sua construcdo. Os servidores e sistemas seriam
hospedados em uma estrutura sem a certificacdo ABNT NBR 15.247 (sala-segura no lugar de sala-cofre)
gue garante uma maior protecao em caso de incéndio, umidade e impacto.

Outra possibilidade seria a mudanca de todo os equipamentos do datacenter para uma sala
cofre ou segura de outro 6rgdo publico como o STF, STJ, CJF, entre outros. E importante ressaltar que o
CNJ ja possui com Termo de Execugdo Descentralizada com o STF para compartilhamento de recursos
na sala cofre do STF e vice-versa. Hoje o CNJ ocupa aproximadamente 3 racks com equipamentos de
backup na sala do STF que repassa ao CNJ os custos de manuteng¢do proporcionalmente ao espago
ocupado pelo Conselho. Todos os custos envolvidos estdo descritos no processo 10149/2021 e
10009/2022. No caso da sala do STF, ja existe um link de dados contratado pelo CNJ junto ao SERPRO
para conexdo e ndo ha mais espago disponivel para que novos equipamentos do CNJ sejam alocados na
sala do STF. O valor pago por metro quadrado ao STF é proporcionalmente semelhante aos valores do
contrato do CNJ, como pode ser verificado inclusive no item 6 de estimativa do valor da contratacdo que
utiliza os contratos dos dois érgdos com custos por metro quadrado.



Dessa forma, a possibilidade de utilizar esse recurso em outro 6rgdo publico dependeria da
disponibilidade de alocagdo de aproximadamente 14 racks do CNJ em uma outra sala, o que seria muito
dificil uma vez que os érgaos ndo costumam desperdicar tanto espaco em suas salas cofres ou seguras.
Dependeria também da contratacdo de um novo link de dados para acesso da sede do CNJ a esse
datacenter, dependeria ainda de mais uma contratacdo ou mudanca de endereco nos links de internet
do CNJ, além é claro de um contrato especializado em mudanca de equipamentos e dados de
inestimavel valor para o CNJ, com um alto risco de longa indisponibilidade e até de perda de dados no
caso de intercorréncias durante essa mudanga.

Assim, entendemos que essa também é uma solugdo que ndo é vidvel do ponto de vista técnico e

financeiro, pois dependeria da disponibilizacdo de um recurso muito raro e caro de outros érgaos
publicos que haveriam de repassar de qualquer forma os custos de manuteng¢do ao CNJ. Ainda seriam
necessarios pelo menos outras 3 contratacbes de enlace privado, link de internet e empresa
especializada em mudanga de datacenter (mooving), com alto risco de indisponibilidade em todo esse

processo.
Solugoes Especificagdo do | Quantificagdo do | Orgio (s) publicos| Vantagense | Desvantagens e Custo(s)
Identificadas produto/servigo Produto ou que Beneficios riscos envolvido(s)
Servigo adotaram a
solugao
Nesse modelo a
contratante tem "
. Foram levantados Essa opgdo
permissgo da contratos publicos apresenta
. | ABNT para realizar L P ! P . Possui menor Custo
Contratagao N editais recentes e CNJ, STF, menor risco e L
a as manutengdes competitividade | detalhado no
com ABNT propostas das CJF, MCTIC preserva o .
da sala-cofre . . paraogrupo 1 item 6
empresas, investimento
mantendo a roporcionalmente do CNJ
certificacio ABNT prop )
NBR 15247
Nao foi
Nesse modelo a Nao ha possivel
contratante ndo conhecimento levantar
tem permissao da de orgaos Essa opgao contratos de
ABNT para realizar Nio foi bossivel com salas apresenta 6rgdos com
. | Contratacdo | as manutencdes faz:r a certificadas Possui maior maior risco, o salas
sem ABNT da sala-cofre uantificacio que optaram competitividade | CNJ perderia a certificadas
mantendo a q ¢ por no grupo 1 certificagdoda | que optaram
certificagdo ABNT manuteng¢ao sala-cofre. por
NBR 15247 sem manutengao
certificagdo sem
certificacdo.
Nesse modelo Essaopgdoéa | £ yma solucio
todos os sistemas : utilizad de menor custo de altissimo
e dados do CNJ Foi utilizado o administrativo custo e ndo RS
2 | Contratagao contrato do CNJ i
de nuvecm seriam migrados com o SERPRO CNJ para o CNJ, ja preserva o 25.811.708,22
para um 34/2022 Queé nao seriam | jnyestimento ja anuais
datacenter na necessarios realizado pelo
nuvem tantos CNJ
contratos de




manutencgao da
sala e dos
equipamentos
deTI.

0}
. levantamento
Poderia haver | o prédio do CNJ do custo &
um Unico é alugado, muito
Nao ha| contratode existe um alto complexo
conhecimento de UPSe risco de se Mas seria
Nesse modelo N . , orgaos Ublicos| Geradores para .
Mudanca - 'd N3o foi possivel g P g P perder o muito alto
seria construido que optaram por| oprédioepara | jnvestimento. o
para fazera pois além do
42 edificio uma sala segura quantificacio abandonar uma a sala cofre. alor da
ifici . uantificag o . i i \
SEDE no edificio sede sala cofre N3o seria O investimento e
. . 4 construgdo, o
do CNJ certificada para| necessario o é alto para se NIt '9 ’
. . ; eria que
construir uma sala link de construir uma trat d
. . contratar o
segura. interconexdo nova sala. A o d
= : servigo de
com o sala n3o seria ¢ €
datacenter certificada manuten¢ao
da mesma
forma.
. 0}
E quase
. i levantamento
impossivel i
. do custo é
algum érgdo ter .
. o muito
disponibilidade
L. complexo.
necessaria para )
Mas seria
C L todos os .
Nesse modelo o Foi utilizadoo TED | O préprio CNJ N . ) muito alto
N3o seria equipamentos o,
datacenter do CNJ | do CNJ com o STF | ocupa atualmente L . pois além do
Mudanga L necessario do CNJ. O drgao
seria migrado para para uma parcela . valor de
52| parasalade . manter repassaria os
. a sala cofre ou compartilhamento | pequena do repasse, o CNJ
outro érgdo contratos de custos de .
segura de outro | de recursos de sala| espaco da sala do N teria que
T manutengao. qualquer
6rgao publico cofre. STF. . contratar os
forma. Seriam .
L. servigos de
necessarias L
. link, internet
vdrias outras
. e de mudanga
contratacgdes de
; ) de
link e de servico .
equipamentos
de mudanga. ..
sensiveis.

5.2 Andlise do modelo vigente e historico da contratagao, quando houver.

O CNJ possui atualmente trés contratos para atender as necessidades de suporte da sala-
cofre e seus subsistemas. Esses contratos sdo resultado do Pregdo Eletrénico CNJ n. 09/2018 (processo
SEI n. 00200/2017).




Contrato 19/2018 — Firmado com a empresa Green4t

e Processo 06325/2018 do SEI

e Penalidades aplicadas: ndo houve

e O valor global do contrato apds Termo Aditivo n. 06 mantém-se em RS 588.884,63
(quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trés centavos)
anual;

Grupo

- ) Unidade . Valor
ltem Descrigdo Tipo Quantidade Unitario (RS)

01

Manutengdo preventiva,
corretiva e evolutiva da célula . o
01 . . Continuado Més 12 meses 26.614,44

estanque, incluindo eventual

fornecimento de pecas

Manutencdo preventiva,
corretiva e evolutiva do
02 subsistema de climatizagao, Continuado Més 12 meses 12.741,72
incluindo eventual
fornecimento de pegas

Manutengdo preventiva,
corretiva e evolutiva do
subsistema de detecgao
precoce e combate a
incéndio, incluindo eventual
fornecimento de pecas

03 Continuado Més 12 meses 1.826,31

Manutencgdo preventiva,
corretiva e evolutiva do
subsistema de supervisdo e
monitoracgao, incluindo
eventual fornecimento de
pegas

04 Continuado Més 12 meses 3.822,44

Recarga ou Substituicao Sob

05 Eventual de Gas FM-200 demanda

Unidade 01 48.825,58

Contrato 20/2018 — Firmado com a empresa DCS Engenharia

e Processo 06342/2018 do SEI

e Penalidades aplicadas: ndao houve

e O valor total estimado do contrato apds Termo Aditivo n. 05 para cobrir as
despesas relativas a prorrogagdo da vigéncia, no periodo de 03/06/2022 a
02/06/2023, mantém-se em RS 41.450,02 (quarenta e um mil, quatrocentos e
cinquenta reais e dois centavos);



- ) Unidade . Valor
Grupo | Item Descrigdo Tipo Quantidade Unitario (RS)

Manutengdo preventiva,
corretiva e evolutiva dos
subsistemas de alimentagao

06 . Continuado Més 12 meses 9.606,95
elétrica (grupo gerador e
nobreaks), incluindo eventual
02 fornecimento de pegas
07 Substituicdo das baterias dos Sob Unidade 0 1.988,25
Nobreaks demanda

Contrato 21/2018 — Firmado com a empresa Power Safety

e Processo 06317/2018 do SElI

e Penalidades aplicadas: ndo houve

e O valor estimado do contrato, apds Termo Aditivo n. 04, para cobrir as despesas
relativas a prorrogacédo da vigéncia, no periodo de 03/06/2022 a 02/06/2023,
mantém-se em RS 194.813,34 (cento e noventa e quatro mil reais, oitocentos e
treze reais e trinta e quatro centavos);

- . Unidade . Valor
Grupo | Item Descricdo Tipo Quantidade Unitario (RS)

08 Servigo de reabastecimento Sob Unidade 12 2.658,89
dos tanques do gerador demanda
03
09 Sleo diesel Sob liro | 2400litros 3,98
demanda (estimativa)

5.3. Justificativa técnica e econ6mica da escolha da solugao a contratar

Conforme ja mencionado nestes Estudos Preliminares, o propdsito do servigo a ser
contratado é manter o ambiente de Datacenter do CNJ em condicBes ideais de funcionamento e com
garantia de alta disponibilidade. Para atingir tal objetivo foram consideradas duas situa¢des distintas: a
contratacdo do suporte técnico para a sala-cofre certificada do CNJ ou; contratacdo do suporte técnico
para a sala-cofre do CNJ sem a manutencdo da certificagcdo. O servico de nuvem computacional foi
descartado por apresentar um custo muito alto e desperdicio do investimento ja realizado pelo CNJ.

As propostas de alocacdo em nuvem, em ambiente de outro 6rgdo publico e de construcao
de nova sala segura na sede do CNJ foram descartadas devido a inviabilidade técnica ou financeira.

O ambiente de Datacenter do CNJ é composto por uma sala-cofre com area de 57 m2 e
com a certificacdo ABNT NBR 15.247. A referida certificacdo garante, dentre outras caracteristicas, a



protecdo do ambiente contrafogo, fumaca, inundagdes, arrombamentos, disparos de arma de fogo e
sobrecarga de peso contra suas paredes. A sala-cofre também possui sistema de climatizacdo de
precisdo e fornecimento ininterrupto de energia, requisitos essenciais para a garantia da disponibilidade
dos sistemas criticos do CNJ. Os componentes da sala-cofre trabalham em regime de altissima precisao
e, para que mantenham suas caracteristicas originais é necessario que haja a presta¢do continua do
servico de suporte técnico. O servico de suporte com manutencao da certificacdo é prestado somente
por empresas especializadas, que possuem condi¢des técnico-operacionais especificas e outorga do
fabricante para prestar o servico da forma adequada, preservando as caracteristicas originais da sala-
cofre, requisito obrigatdrio para a manutengdo da certificagdo ABNT NBR 15.247.

O objeto foi dividido em trés grupos: 1 - prestacdo do servico de suporte técnico, preventivo
e corretivo, para o ambiente interno da sala-cofre (célula estanque); 2 - prestacao de servico de suporte
técnico para sistema de fornecimento ininterrupto de energia elétrica (grupo gerador e nobreaks); 3 -
abastecimento de combustivel do grupo gerador.

Nesse contexto, foram avaliados trés cendrios de contratacao:

1- Contratagdo dos grupos 1, 2 e 3 com adjudicagdo a uma Unica empresa que possa manter
a certificacdo da sala: esse cendrio é o que apresenta menor risco em relacdo ao
atendimento aos requisitos técnicos e operacionais, e ja foi utilizado no CNJ em um periodo
anterior, no entanto restringe a competitividade inclusive de servicos que nao exijam a
certificacdo da ABNT.

2- Contratagdo dos grupos 1, 2 e 3 com adjudicacdo a empresas distintas sendo que o grupo
1 pode ser adjudicado a empresa sem autorizacdo do fabricante para prestar servico de
suporte com a manutencdo da certificagdo ABNT NBR 15.247. Nesse cenario, o grupo 1 seria
criado abrangendo a manutencdo dos elementos internos a sala-cofre (célula estanque),
sem necessidade de atendimento aos requisitos da norma ABNT, incluindo os componentes
da célula estanque, optando por requisitos (atestados) de empresas que tenham prestado
o servico em salas seguras. Os demais grupos 2 e 3 poderao ser adjudicados a empresas de
mercado que detenham as condi¢Ges técnicas necessarias ao atendimento da demanda,
sem maiores restricoes. Esse é o modelo que apresenta maior competitividade em todos
0s grupos, no entanto com um risco elevado principalmente nos ativos de maior
importancia do CNJ que sdo os dados armazenados no datacenter.

3- Contratacdo dos grupos 1, 2 e 3 com adjudicacdo a empresas distintas e restricdo de
participacdo — no grupo 1 — para empresas que atendam aos requisitos da manutencdo da
certificacdo ABNT NBR 15.247. Ressalte-se que a restricdo a empresas que detenham a
outorga para manutencdo da certificagdo ABNT é restrita ao grupo 1. Os demais grupos 2 e
3 poderdo ser adjudicados a empresas de mercado que detenham as condi¢Ges técnicas
necessarias ao atendimento da demanda, sem maiores restrigoes.

Apesar de apresentar alguns riscos, devidamente apontados nestes Estudos Preliminares,
e considerando ainda os requisitos técnicos e administrativos, o cendrio 3 é o indicado para a presente
contratagdo, ja que, em seu conjunto, apresenta as condicGes mais seguras no grupo de maior risco e
mais vantajosas para a Administragdo nos grupos com menor risco.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO



A Tabela 6 apresenta os custos estimados das contratacdes do servico de suporte técnico
realizada no contrato atual do CNJ n. 19/2018, assim como os custos de contracdes realizadas por outros
Orgdos da Administragao Publica.

CONTRATO VALOR MENSAL | VALOR ANUAL VALOR ANUAL BRUTO (por m2)
CNJ 019/2018 RS 45.004,92 RS 540.059,05 RS 9.474,72 (sala de 57 m2)
STF 119/2019 RS 44.916,50 RS 538.998,00 RS 9.135,55 (sala de 59 m2)
CJF 025/2021 RS 31.000,00 RS 372.000,00 RS 12.117,26 (sala de 30,7 m2)
MTIC 05/2019 R$68.598,59 RS 823.138,08 RS 14.699,69 (sala de 56 m2)
Média: RS 11.356,81

Para a anadlise dos custos da demanda do grupo 1, devemos considerar o escopo de cada
contratacdo, dessa forma, foi calculado o valor anual de contrata¢des por metro quadrado. Foram
utilizados contratos de érgdaos com datacenter semelhantes ao do CNJ, com salas com caracteristicas
semelhantes (todas salas certificadas, com quantidade proxima de equipamentos de ar-condicionado
de alta precisdo, sistema de controle de acesso, CFTV, alarmes, entre outras caracteristicas).

Foram excluidos dessa analise os itens por demanda, no caso a troca do gas FM-200. Pois
nem todos os contratos possuem essa previsao ou item separado. O contrato do MTIC possui esse item
separado com o valor de RS 28.152,84 e o contrato do CNJ tem o valor de RS 48.825,58.

Ao se aplicar a média dos valores anuais por metro quadrado temos o valor de RS 11.356,81
aplicada a metragem do CNJ (57 m2) daria um valor total anual de RS 647.337,89.

Utilizando a média da reposicdo do gas FM 200 dos contratos do CNJ e do MCTIC temos um
valor de RS 38.489,21.

Para o item de melhoria de monitoramento e alarme da sala cofre, ndo foram encontrados
outros contratos publicos, assim foram solicitados orcamentos para tentar compor o valor. A empresa
Green4t enviou um orcamento com valor de RS 38.261,71.

CONTRATO VALOR MENSAL VALOR ANUAL
CNJ 021/2018 RS 9.606,95 RS 115.288,39
RF Pregdo 02/23 Grupo Gerador Ponta Pord/ MS RS 9.854,17 RS 118.250,04

RF Pregdo 02/23 Grupo Gerador Novo Mundo/ MS RS 13.747,82 RS 164.973,84

RF Pregdo 02/23 Grupo Gerador Anapolis/ GO RS 14.635,90 RS 175.630,80

Média:

RS 11.961,21 RS 143.534,52

Para a analise dos custos da demanda do grupo 2, foram considerados estudos com escopo
semelhante em poténcia do gerador e dos UPS. O pregdo eletronico da Receita Federal, utilizado na
pesquisa, possui estimativas para diferentes grupos geradores em diferentes locais do Brasil e foram
utilizadas essas estimativas das localidades que mais se aproximam da realidade do CNJ no
levantamento da média. No caso da Receita a manutencdo preventiva é realizada com outra



periodicidade (semestral), no entanto os servigos sdo semelhantes ao servico mensal do CNJ. Essa
diferenca de periodicidade se deve ao fato de que alguns ambientes sdo menos criticos pois nao
sustentam um datacenter com disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias da semana. A média entre o
contrato do CNJ e os itens do contrato da Receita é de RS 143.534,52 anuais.

Para o item sob demanda de trocas de baterias, ndo foram encontrados outros contratos,
utilizamos alguns valores de baterias com pesquisa por modelos semelhantes no buscador do google. E
importante ressaltar que os valores das lojas da internet ndo contemplam a instalagdo no banco de
baterias. Assim, chegamos a seguinte planilha:

FONTE VALOR/BATERIA :Z(\)L: :T:(;;I-AASIi

CNJ 021/2018 RS 1.988,25 RS 79.530,00
Site americanas em 26/05/2023 RS 1.700,00 RS 68.000,00
Site extra.com.br em 26/05/2023 RS 1.600,00 RS 64.000,00
Média: RS 1.762,75 RS$ 70.510,00

Para o item de Melhoria no alarme do gerador, ndo foram encontrados contratos publicos
e apos solicitar orcamentos, apenas a empresa Green4t enviou. A equipe de planejamento encontrou
dois modelos na internet nos links https://loja.energgeradores.com.br/controlador-paralelo-gc600 e
https://loja.energgeradores.com.br/controlador-paralelo-mc200, no entanto, ndo havia dados técnicos
suficientes para atestar a compatibilidade desses produtos com os geradores do CNJ

Dessa forma foi considerado apenas o valor da proposta da empresa Green4t

Valor do
FONTE equipamento Valor total
Proposta da Green4t RS 7.369,14 RS 14.738,29

Média: RS 7.369,14 RS 14.738,29

LITRO DE
FONTE DIESEL VALOR TOTAL
CNJ 020/2018 RS 3,98 R$ 9.552,00
Média da ANP para o DF na
semana até 20/05/2023 RS 5,34 R>12.816,00

Para o grupo 3, ndao foram encontrados outros contratos com o item do servico de
reabastecimento. Dessa forma, serd utilizado apenas o valor do contrato CNJ 020/2018 para este item.
Para o item referente ao litro do éleo diesel, utilizamos a média do site da Agéncia Nacional de Petréleo



https://loja.energgeradores.com.br/controlador-paralelo-gc600
https://loja.energgeradores.com.br/controlador-paralelo-mc200

para o Distrito Federal na semana do dia 20/05/2023, mas esse valor pode variar bastante até a data da
licitacdo.

Assim, temos a seguinte planilha com os valores estimados:

Grupo | Item

Descricdo Tipo Unidade | Quantidade Valor Total

Manutengdo preventiva,

corretiva e evolutiva da célula . N
01 . . Continuado Més
estanque, incluindo eventual

12 meses
fornecimento de pegas

Manutengdo preventiva,
corretiva e evolutiva do
subsistema de climatizacdo,
incluindo eventual
fornecimento de pegas
Manutengdo preventiva,
corretiva e evolutiva do RS 647.337,89
03 subsistema de detecgao Continuado Més
precoce e combate a
incéndio, incluindo eventual
fornecimento de pegas
Manutencgdo preventiva,
corretiva e evolutiva do
04 subsist'ema dNe SI.Jper\./iséo e Continuado Mas
monitoracdo, incluindo
eventual fornecimento de
pegas

02

Continuado Més 12 meses

12 meses

01

12 meses

05 Recarga ou Substituicao Sob

Eventual de Gas FM-200 demanda Unidade 01 RS 38.489,21

Melhoria no sistema de Sob
monitoramento e alarmes da

demanda
sala cofre

06

Unidade 02 RS 38.261,71

Manutengdo preventiva,
corretiva e evolutiva dos
07 subﬁis’Femas de alimentagdo Continuado Mas
elétrica (grupo gerador e

nobreaks), incluindo eventual
fornecimento de pecas

12 meses RS 143.534,52

08 Substituicdo das baterias dos Sob

Nobreaks demanda | Unidade 40 R$ 70.510,00

09 Melhoria no alarme do Sob

Unidade 2 R$14.738,29
gerador demanda

10 Servico de reabastecimento Sob

dos tanques do gerador demanda Unidade 12 RS 31.906,68




. 2 i
11 Oleo diesel Sob Litro 490 I|t|fos RS 12.816
demanda (estimativa)

Total: RS 997.594,30

7. DESCRICAO DA SOLUCAO

A Solugdo se trata de prestagdo de servigos técnicos especializados de suporte técnico para sala-
cofre certificada ABNT NBR 15.247, abrangendo manutencao preventiva, corretiva e evolutiva de todos
os subsistemas, incluindo o reabastecimento dos tanques do gerador, conforme planilha apresentada o
item 4.

Para os grupos 1 e 2, as manutengdes do tipo continuado devem ter carater preventivo e seguir
cronograma a ser especificado no Termo de Referéncia, com verificagdes, limpezas, substituicdo de
pecas e insumos nos prazos estipulados.

Ja as manutencgdes do tipo corretivas, para os grupos 1 e 2, compreendem providéncias para
reparar e corrigir os componentes da Solu¢do de Sala-cofre ou de seus subsistemas em seu pleno estado
de funcionamento, removendo definitivamente os defeitos eventualmente apresentados. Devem ser
executadas sob demanda, ou para atender algum alarme que gere emergéncia para a solugao por parte
da contratada.

Por fim, as manutengdes do tipo evolutivas para esses mesmos dois grupos compreendem
atualizacdes dos softwares, com o fornecimento, instalacdo e configuracdo das novas versdes e/ou
releases lancadas durante a vigéncia contratual, mantendo-os funcionais e compativeis com o ambiente
utilizado pelo CNJ, bem como qualquer preparagdo necessdria para essa atualizagao.

Para o grupo 3 e para alguns itens dos grupos 1 e 2, as manutengdes ou entregas do tipo sob
demanda, devem ser realizadas de acordo com solicitagdes do Conselho, que fard a andlise da
necessidade baseado em relatérios (para trocas de baterias, abastecimento do gerador, por exemplo)
ou ocorréncias especificas (gas FM 200, por exemplo).

Entre os servigcos que serdo detalhados no Termo de Referéncia, as Contratadas dos grupos 1 e
2 deverdo executar, durante o periodo de vigéncia do contrato, o monitoramento, operacgdo e suporte
da infraestrutura da solucdo, para as seguintes atividades:

—  Parametrizagdo, operacgdo e auditoria técnica do ambiente;

— Manutencdo e suporte a todo o ambiente de software da solucdo, requerendo a realizagdo
de estudos comparativos, testes e homologacdo de configuracdes;

— Operacionalizacdo de solu¢Ges de aperfeicoamento de funcionalidade, disponibilidade e
configuracdo dos produtos da solucdo;

—  Execucgdo de procedimentos operacionais da solucdo e de instalagdo dos componentes em
conformidade com as documentacgdes existentes e as boas praticas de mercado;

— Suporte, configuracdo, customizagdo, parametrizacdo e implantacdo de softwares de
apoio, tais como: controles de umidade, temperatura, acesso fisico e ldgico, e outros,
visando manter a disponibilidade e o desempenho dos subsistemas;




— Detecgdo, analise e resolucdo dos problemas de funcionalidade, configuracdo e

parametrizagao;

— Anadlise de registros (logs) dos equipamentos, ferramentas e softwares envolvidos na
solucdo, com anotacBes em ferramentas apropriadas e geracdo de relatérios de
desempenho.

— Registro, de todas as ocorréncias de falhas identificadas, correcdes, intervencdes,
manutencgoes e instalagdes a que cada servigo for submetido;

— Geragao de relatérios de ocorréncias para todas as falhas de servicos classificados pela
CONTRATANTE como criticos, com informacdes de causa e efeito, providéncias e corre¢des
aplicadas e recomendacdes sobre as licdes aprendidas;

Deverdao atender especificamente as seguintes atividades da sala-cofre e seus sistemas

componentes por técnico especializado com supervisdo do CNJ:

d)
e)
f)

g)

1)

CELULA SALA-COFRE (Grupo 1)

inspecionar, verificar, testar e trocar elementos quando necessdrio da Porta estanque da sala-
cofre;

inspecionar, verificar, testar e trocar elementos quando necessdrio das Blindagens para cabos
de energia, voz, dados e tubulagdes;

inspecionar, verificar, testar e trocar elementos quando necessario dos equipamentos de
lluminagdo da sala-cofre;

fazer a verificagdo completa da integridade dos painéis, dos elementos de vedagdo das juntas e
dos perfis de acabamento e inspec¢do dos elementos de estanqueidade da sala;

inspecionar, verificar, testar e trocar elementos quando necessario do piso elevado e leitos
aramados;

inspecionar, verificar, testar e trocar elementos quando necessario dos Quadros de Distribui¢cdo
de Energia da sala, do aterramento e dos pontos de energia da sala;

inspecionar, verificar, testar e trocar elementos quando necessario dos equipamentos dos
sistemas de climatizacdo da sala;

inspecionar, verificar, testar e trocar elementos quando necessario dos equipamentos dos
sistemas de detec¢do de incéndio da sala, incluindo o gas FM200;

inspecionar, verificar, testar e trocar elementos quando necessario dos equipamentos do
sistema de monitoramento da sala-cofre;

inspecionar, verificar, testar e trocar elementos quando necessario dos equipamentos do
sistema de CFTV da sala-cofre;

inspecionar, verificar, testar e trocar elementos quando necessario dos equipamentos do
sistema de controle de acesso biométrico da sala-cofre;

atualizagdo permanente das plantas do layout de distribui¢cdo dos equipamentos dentro da Sala-
cofre, bem como do quadro unifilar de energia, de acordo com as mudangas no ambiente;

m) registro das mudancas no piso elevado, no leito aramado, na configuracdo do ar-condicionado,

a)

b)

nas tubulacGes de deteccdo e combate de incéndio;

SUBSISTEMA DE ENERGIA (Grupo 2)

inspecionar, verificar, testar e trocar elementos quando necessario dos equipamentos para
sistema de fornecimento ininterrupto de energia elétrica (grupo gerador);

inspecionar, verificar, testar e trocar elementos quando necessario dos equipamentos para
sistema de fornecimento ininterrupto de energia elétrica (UPS);



c) inspecionar, verificar, testar e trocar elementos quando necessario dos equipamentos
especificos de alarmes do gerador;

REABASTECIMENTO DOS GERADORES (Grupo 3)

a) reabastecimento de combustivel dos tanques do grupo gerador, utilizado pelo sistema de
fornecimento ininterrupto de energia;

8. PARCELAMENTO DA CONTRATAGCAO

Como ja citado anteriormente, o objeto sera dividido em 3 grupos (lotes), da mesma forma que
foi executado anteriormente, seguindo as sugestdes apontadas em procedimento de auditoria realizada
pela SCI (Informagdo N2 1720/SEADI/2016 (0202462 SEl)), ampliando a competi¢do principalmente nos
itens que nao sdo dependentes da certificagdo ABNT NBR 15.247.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS

Espera-se com a contratagdo de suporte técnico para sala-cofre certificada ABNT NBR 15.247,
abrangendo manuten¢do preventiva, corretiva e evolutiva de todos os subsistemas, manter a
infraestrutura de temperatura, alta disponibilidade de energia, detec¢do precoce e combate a incéndio,
supervisao e monitoragao e controle de acesso da sala condicionada para manter o datacenter do CNJ,
onde estdo hospedados os diversos sistemas, portais, cadastros e servicos que o Conselho disponibiliza
para o publico externo e interno.

9.1. Indicadores de desempenho da contrata¢ao

A contratagdo prevé a elaboragao de um Plano de Manutengao Preventiva com o cronograma
das manutengdes a serem realizadas nos equipamentos, detalhando as atividades e a periocidade.
Através desse Plano ha o acompanhamento das manutencbes de cada equipamento (mensais,
trimestrais e semestrais), bem como o histdrico das manutengdes.

Além disso, devera ser apresentado mensalmente, junto com a nota fiscal, o Relatdrio Gerencial
de Servicos com a relagdo das manutencdes preventivas realizadas no més anterior, relacdo de
incidentes, relacdo dos atendimentos de manutencao corretivas (se foram solicitados), o histdrico de
atendimentos, a lista de pendéncias, e outras informagdes que forem necessarias. Esse relatdrio resume
os atendimentos realizados durante o periodo, abrangendo tantos as manutengdes preventivas, quanto
os atendimentos de manutengdes corretivas.

Como forma de acompanhamento da execucao, além da reunido de alinhamento com o objetivo
de identificar as expectativas, deverao ser realizadas, se necessarias, outras reuniées presenciais ou ndo
entre o Gestor do Contrato e o Preposto da Contratada para avaliagcdao do servigo(s) prestado(s) no
periodo, e verificacdo do atendimento aos requisitos contratuais estabelecidos. Poderao ser realizados,
alternativamente e a critério do Gestor do Contrato, o controle e o acompanhamento da prestacdo de
servico mediante o uso de mensagens eletrénicas.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRAGCAO DO CONTRATO

Ndo hd providéncias a serem adotadas previamente a celebragdo do contrato para adequacdo
do ambiente ao contrato.



Em relagdo as restricbes quanto a capacitacdo dos servidores para a fiscalizagdo e gestdo, a
SEGTC ndo possui em seu quadro de pessoal um engenheiro eletricista ou mecanico, que seria o
especialista mais adequado para fiscalizar a execugdo contratual. As atribuicdes do cargo de Analista
Judicidrio - Apoio Especializado - Analise de sistemas e Técnico Judicidrio - Apoio Especializado -
Programacdo de Sistemas diferem completamente das atribuicdes de um engenheiro eletricista. A
SEGTC realiza as fungdes de gestdo dos contratos de manutencdo da sala-cofre, do sistema de
gerador/nobreak, e servico de abastecimento que ndo fazem partem em absoluto do escopo das
fungdes de um departamento de tecnologia da informacgao.

No processo 10172/2022, a Secretaria de Administragdo informa que a SEEMP também ndo
possui engenheiro eletricista para realizar o acompanhamento e fiscalizacdo do contrato. Informa ainda
no despacho 1455341 desse processo que, o Unico cargo de engenheiro que o CNJ possui é ocupado
pela chefe da SEEMP com area de especializagdo em engenharia civil.

Diante do exposto a SEGTC solicita a alta administra¢ao a contratacao de engenheiro eletricista
gue possa gerenciar esta e outras contratacgdes, cujo escopo seja relacionada a area de engenharia.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Nao ha contratacgdes correlatas aos contratos a serem celebrados.

Ha uma interdependéncia apenas entre os contratos gerados a partir dessa licitacdo. Conforme
ja demonstrado, haveria maior seguranca se apenas uma empresa prestasse os servigos dos 3 grupos.
No entanto, considerando as recomendacdes da SCl e a experiéncia dos contratos anteriores do CNJ, o
objeto da presente contratacao sera dividido em trés grupos, sendo o primeiro restrito a empresas que
possam manter a certificacdo ABNT NBR 15.247, e a adjudicado a empresas diferentes, sem, contudo,
prejudicar os objetivos da contratagdo. Desse modo, espera-se melhorar a competitividade do certame
e consequentemente obter um valor global mais vantajoso para o CNJ.

12. IMPACTO SOCIOAMBIENTAL

A Contratada devera observar as normas em vigor atinentes a sustentabilidade ambiental e ao que se
encontra previsto no artigo 21 da Resolugdo CNJ n2 400, de 16/06/2021, em especial:

a) eficiéncia energética;

b) nivel de emissdo de poluentes e ruidos de veiculos, maquinas e aparelhos consumidores de
energia;

c) eficacia e seguranga dos produtos usados na limpeza e conservagao;

d) racionalidade e consumo consciente quanto aos bens materiais.

13. RISCOS DA CONTRATAGAO

A presente contratacdo ndo possui gerenciamento de riscos elaborado conforme o Manual de
Gerenciamento de Riscos do CNJ. Entretanto, lista-se a seguir os riscos identificados na ultima
contratagao:

Risco: Dificuldade de apuracgdo de responsabilidades entre fornecedores dos grupos 1 e 2
Probabilidade
(alto, médio, baixo)

Id | Dano Impacto (alto, médio, baixo)




Media

A prestacdo dos servicos dos grupos 1 e 2 por
empresas diferentes pode gerar dificuldades na
1 | apuracéo de responsabilidades e na resolugdo de
problemas devido ao alto grau de integracao entre
0s sistemas desses dois grupos.

Alto

Média

A empresa vencedora do grupo 2 pode ndo ter a
expertise necessaria para prestar o servico de
2 | suporte aos subsistemas elétricos que fornecem
energia para o ambiente da sala-cofre (célula
estangue)

Alto

Acdo de Mitigacao e Contingéncia

Responsavel

Definir requisitos técnicos que delimitem claramente
as fronteiras de atuacdo das empresas vencedoras dos
grupos 1e 2.

Equipe de planejamento da
contratacdo

Realizar reunido de alinhamento conjunta entre
equipes das empresas vencedoras dos grupos 1 e 2.

Gestor da contratacao

Definicdo de requisitos técnicos que delimitem a
participacdo no certame somente a empresas que
tenham atestados de capacidade técnica para 0 mesmo
objeto.

Equipe de planejamento da
contratagédo

Risco:

Empresa contratada ndo possui autorizacéo para prestar servico de suporte técnico

com a manutencdo da certificacdo ABNT NBR 15.247.

Probabilidade
(alto, médio, baixo)

Id Dano

Impacto (alto, médio, baixo)

Em caso de desastre (incéndio, inundacéo,
desabamento) e as caracteristicas originais de
resisténcia a fogo, estanqueidade e resisténcia a

Baixo 1 N . A Alto
escombros ndo estejam preservadas, ha o risco de
se danificarem os servidores/storages onde estdo
hospedados todos os sistemas e dados do CNJ.
Uma vez perdida a certificacdo e 0 CNJ decidir
Alta 5 recgpera-la, 0 custo de uma nova certificagdo é Médio
muito alto e poderd exigir a troca de
placas/componentes da célula estanque.
Id Acéo de Mitigacdo e Contingéncia Responsavel
Definicdo de requisitos técnicos que delimitem a
1 participacdo no certame somente a empresas que Equipe de planejamento da
possam prestar o servigo de suporte em salas com a contratagéo
certificacio ABNT NBR 15.247.
Escolha e defm_lgao Qa 0pgao em que a empresa que Equipe de planejamento da
2 preste o servigo tecnico para o Grupo 1 seja contratacio
autorizada com a certificacdo ABNT NBR 15.247. ¢
Demora na contratacdo do servigo de suporte técnico para a sala-cofre, abrangendo
Risco: manutencdo preventiva, corretiva e evolutiva de todos os subsistemas e o

reabastecimento do gerador, deixando a sala e os subsistemas sem contrato de
manutencdo por um periodo longo

Probabilidade
(alto, médio, baixo)

Baixo

Id Dano Impacto (alto, médio, baixo)
Falha de algum equipamento/componente ou
subsistema que compdem a sala-cofre. A

1 | probabilidade de falha e dano é considerada baixa
pois todos 0s componentes e subsistemas foram
projetados e construidos com automacdo e

Médio




redundancia, no caso de falha do principal, o
backup assume a funcéo.

Falta de 6leo diesel para o funcionamento do

Baixa 2 |grupo de geradores caso forem acionados por Alto
tempo superior a sua autonomia.
Id Acéo de Mitigacdo e Contingéncia Responsavel

Antes do término do atual contrato, durante sua
vigéncia, o gestor solicitou que fosse feita uma tltima
manutengdo mais criteriosa e apurada com a intencdo
de mitigar eventuais falhas.

Gestor da contratacdo

Antes do término do atual contrato, durante sua
vigéncia, o gestor solicitou que fosse realizado um
2 abastecimento com Oleo diesel suficiente para Gestor da contratacdo
completar o tanque principal dos dois geradores e 0s
dois tanques reservas.

14. CONCLUSAO DO GESTOR

Declaro que a opc¢ao de contratagdo do servico de suporte técnico para sala-cofre certificada
ABNT NBR 15.247, abrangendo manutencdo preventiva, corretiva e evolutiva de todos os subsistemas,
reabastecimento do gerador e melhoria de alarmes se configura como a melhor alternativa para o
atendimento a demanda deste Conselho, considerando todos os aspectos levantados neste Estudo
Preliminar.

15. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGCAO

Nome E-mail Ramal Unidade

Pedro Bergamaschi Val Pedro.val@cnj.jus.br 5418 SEGTC

Guilherme Andrade Rosa Guilherme.rosa@cnj.jus.br 5440 SEGTC




Unidade: Secédo de Compras
Processo: 10172/2022
Assunto: Sala-Cofre
Servidor: Winston

Data: 31/07/2023

Mapa Comparativo

0 ato n° 0 erio do besenvo ento presa 4 O O A presa: DA
0 RT6 N° 04 O RT/D 019 Banco de Preco 0 °Q 0 O ato n°® 9/2019 OTA 0 ato n° 0 019 0 ato 019, 20 € 018 dos Pre are
Regiona P 698.620/0005-68 p 090.971/0001-69
MEDIANA VALOR MEDIO VALOR MINIMO -
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor (A) (B) (©) % VARIACAO
ENTRE
Objeto Considerar? Sim Considerar? Sim Considerar? Sim Considerar? Sim Considerar? Sim Considerar? Sim Considerar? Sim Considerar? Sim Considerar? Sim Considerar? Sim Considerar? Sim (B)E(C)
GRUPO 1 ITEM UM Qtde Umtan(;al- OBS Total Total Considerado Unltarg)z- OBS Total Conlic:it:rlado Unltarlcc))l- OBS Total Conlﬁit:rlado Unltarg)l- OBS Total Conlic:it:rlado Unitéario Total Conl?dt:rlado Unitéario Total Conl—i?jt;!ado Unltan(;)l- OBS Total Conli(g[:rlado Umta”;l- OBS Total Conl-%[:rlado Unltan(;)l- OBS Total Conlgslado Unitario Total Conl-ic:jt:rlado Unltarg)l- OBS Total Conli%lt;!ado Unitario Total Unitario Total Unitario Total

Manutencdo preventiva, corretiva e evolutiva da célula estanque, incluindo eventual fornecimento de p¢ 1 Més 12 29.360,13 352.321,56 352.321,56 29.316,58 351.798,96 351.798,96 34.039,83 408.477,96 408.477,96 25.661,72 307.940,64 307.940,6 26.614,44 319.373,28 319.373,2 29.316,58 351.798,96 28.998,54 347.982,48 25.661,72 307.940,64 13,00%
Manutencdo preventiva, corretiva e evolutiva do subsistema de climatizagao, incluindo eventual forneci 2 Més 12 14.056,22 168.674,69 168.674,69 14.034,46 168.413,52 168.413,52 16.295,44 195.545,28 195.545,28 12.285,60 147.427,23 147.427,2 12.741,72 152.900,64 152.900,6. 14.034,46 168.413,52 13.882,69 166.592,27 12.285,60 147.427,23 13,00%
Manutencdo preventiva, corretiva e evolutiva do subsistema de detecgao precoce e combate a incéndid 3 Més 12 2.014,73 24.176,76 24.176,76 2.011,60 24.139,20 24.139,20 2.335,68 28.028,16 28.028,16 1.760,94 21.131,28 21.131,2 1.826,31 21.915,72 21.915,7 2.011,60 24.139,20 1.989,85 23.878,22 1.760,94 21.131,28 13,00%
Manutencdo preventiva, corretiva e evolutiva do subsistema de supervisao e monitoragao, incluindo 4 Més 12 4.201,50 50.417,94 50.417,94 4.220,17 50.642,04 50.642,04 4.888,54 58.662,48 58.662,48 3.685,61 44.227,29 44.227,2 3.822,44 45.869,28 45.869,2 4.201,50 50.417,94 4.163,65 49.963,81 3.685,61 44.227,29 12,97%
Recarga ou Substituicdo Eventual de Gas FM-200 5 UN 1 70.241,00 70.241,00 70.241,00 48.825,58 48.825,58 48.825,58 38.489,21 38.489,21 38.489,21 48.825,58 48.825,58 52.518,60 52.518,60 38.489,21 38.489,21 36,45%
Melhoria no sistema de monitoramento e alarmes da sala cofre 6 UN 1 54.590,00 54.590,00 54.590,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.795,00 53.795,00 53.795,00 53.795,00 53.000,00 53.000,00 1,50%
GRUPO 2 i - - - - - - -

Manutengo preventiva, corretiva e evolutiva dos subsistemas de alimentagdo elétrica (grupo geradord 7 Més 12 15.985,00 191.820,00 191.820,00 117.999,6 9.606,95 115.283,40 115.283,40 11.961,21 143.534,52 143.534,52 10.897,26 130.767,06 11.846,62 142.159,38 9.606,95 115.283,40 23,31%
Substituicdo das baterias dos Nobreaks 8 UN 40 128.580,40 79.530,00 70.510,00 1.988,25 79.530,00 2.321,84 92.873,47 1.762,75 70.510,00 31,72%
GRUPO 3 - - - - - - )

Servico de reabastecimento dos tanques do gerador 9 UN 12 .952, 47.952,00 31.906,68 .906, 31.906,68 2.658,89 31.906,68 3.104,59 37.255,12 2.658,89 31.906,68 16,76%
Oleo diese 10 litro 2.400 5,98 14.352,00 14.352,00 - 5,34 12.816,00 12.816,00 5,66 13.584,00 5,66 13.584,00 5,34 12.816,00 5,99%
VALOR TOTAL 595.590,95 1.040.225,12 62.304,00 690.713,88 638.726,04 815.604,58 350.256,41 953.177,94 980.602,35 842.731,73 16,36%

OBS 01: Aplicamos o proporcional indicado pelo setor demandante para cada subsistema nos contratos que tem um item Unico para a parte do grupo 1 que € servigo mensal.

OBS 02: Fazendo umaregra de 3 simples, encontramos R$ 49.467,86 para 57 metros quadrados dos 28 metros quadrados do contrato. Aplicando o proporcional para cada subsistema nos contratos que tem um item Unico para a parte do grupo 1 que € servigo mensal.

OBS 03: Os valores hachurados foram desconsiderados por estarem muito superiores ou inferiores aos demais.

Valor médio total estimado: 980.602,35 (novecentos e oitenta mil, seiscentos e dois reais e trinta e cinco centavos)
Valor minimo total estimado: 842.731,73 (oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e trés centavos)
Valor mediano total estimado: 953.177,94 (novecentos e cinquenta e trés mil, cento e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos)

CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA - CNPJ: 07.421.906/0001-29




1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
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TERMO DE REFERENCIA

1.1. Da definicdo do objeto

Contratagcdo de servico de suporte técnico para sala-cofre certificada ABNT NBR
15.247, abrangendo manutenc@o preventiva, corretiva e evolutiva de todos os
subsistemas, reabastecimento do gerador e melhoria de alarmes, nos termos da tabela
abaixo, conforme condi¢cBes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Grupo

Item

Descrigdo

CATSER/CAT
MAT

Tipo

Unidade

Quantidade

01

01

Manutengado preventiva,
corretiva e evolutiva da célula
estanque, incluindo eventual

fornecimento de pegas

20710

Continuado

12 meses

02

Manutengado preventiva,
corretiva e evolutiva do
subsistema de climatizagao,
incluindo eventual
fornecimento de pegas

20710

Continuado

12 meses

03

Manutengao preventiva,
corretiva e evolutiva do
subsistema de deteccao
precoce e combate a
incéndio, incluindo eventual
fornecimento de pecas

20710

Continuado

12 meses

04

Manuteng¢ao preventiva,
corretiva e evolutiva do
subsistema de supervisdo e
monitoracdo, incluindo
eventual fornecimento de
pegas

20710

Continuado

12 meses

05

Recarga ou Substituicdo
Eventual de Gas FM-200

3662

Sob
demanda

Unidade

01

06

Melhoria no sistema de
monitoramento e alarmes da
sala cofre

20710

Instalacdo
Unica

Unidade

01
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Manutengdo preventiva, 2356
corretiva e evolutiva dos
07 subs'lst.emas de alimentacao Continuado Més 12 meses
elétrica (grupo gerador e
nobreaks), incluindo eventual
02 fornecimento de pegas
424155
08 Substituicdo das baterias dos Sob Unidade 0
Nobreaks demanda
2356
09 Servigo de reabastecimento Sob Unidade 12
dos tanques do gerador demanda
03
477915
, . Sob . 2400 litros
10 Sleo diesel demanda Litro (estimativa)

Tabela 1 -Definigéo do objeto

1.2. Do parcelamento dos itens que compdem o objeto

O objeto é divisivel conforme os itens descritos no subitem 1.1 deste Termo de
Referéncia. Considerando a natureza da contratacdo, recomenda-se o agrupamento dos
itens, em trés grupos, em virtude da economia de escala, a reducéo dos custos de gestao
de contratos, bem como das caracteristicas técnicas inerentes ao objeto.

O Grupo 1 refere-se a todos os subsistemas referentes a célula estanque da sala-
cofre e exigem que a empresa que venha a fornecé-los possua autorizacdo da ABNT
segundo a norma NBR 15.247 ou seja autorizado de acordo com a norma internacional
EN 1047-2 ou ainda apresente certificado emitido pelas demais entidades credenciadas
junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para
manutenc¢éo da sala cofre e um item de melhoria no sistema de monitoramento e alarmes
da sala. O grupo 2 refere-se aos subsistemas de energia elétrica e compreende a
manuten¢do do grupo gerador e das UPS, assim como um ponto de melhoria no alarme
especifico dos geradores. O grupo 3 refere-se ao servigo por demanda de abastecimento
de dleo diesel do gerador.

1.3. Da natureza do objeto

O objeto a ser contratado caracteriza-se como servico comum tendo natureza
continua, nos termos da alinea "a", inciso XXI, e inciso XV do art. 6° da Lei 14.133/2021,
pois visa atender a necessidade publica de forma permanente e continua, por mais de um
exercicio financeiro, assegurando a integridade do patriménio publico ou o funcionamento
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das atividades finalisticas do 6rgdo ou entidade, de modo que sua interrupgdo possa
comprometer a prestagdo de um servico publico ou o cumprimento da misséo institucional.

1.4. Davigéncia
O prazo de vigéncia do contrato é de 12 meses contados da assinatura do contrato,
prorrogavel por até 10 anos, na forma da Lei n° 14.133, de 2021.

DA FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.
2.1. Referéncia aos estudos técnicos preliminares

O Estudo Técnico Preliminar (Documento n° 1583203) com a fundamentacdo da
contratacdo e de seus quantitativos foi aprovado pela autoridade competente no Despacho

SAD 1584394,

2.2. Plano Contratacdes Anual - PCA

Os recursos financeiros para a cobertura dessa proposta de contratacdo estdo
previstos no Plano de Contratac@es nos seguintes itens:

Substituto do contrato 19/2018 - ITEM PC 76
Substituto do contrato 20/2018 - ITEM PC 93
Substituto do contrato 21/2018 - ITEM PC 83

O plano de contratacdo esta no processo SEI 08116/2022.

A presente contratagdo atende ao Objetivo Estratégico de “garantir infraestrutura
adequada ao funcionamento do CNJ” (Portaria n® 104/2020 - art. 3°, XI).

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

Contratagcdo de servico de suporte técnico para sala-cofre certificada ABNT NBR

15.247, abrangendo manutenc@o preventiva, corretiva e evolutiva de todos os
subsistemas, reabastecimento do gerador e melhoria de alarmes. A especificacdo

detalhada do objeto e dos ciclos de manutencao encontram-se no Anexo A.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
4.1. Requisito legal da contratagao

As Contratadas deverdo prestar os servigcos de manutencao preventiva, corretiva e
evolutiva de todos os subsistemas da sala cofre do CNJ.
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Para o grupo 1, a empresa deverd ser autorizada pela ABNT para prestar o servigo
de manutencéo da sala com a certificagdo ABNT NBR 15.247 ou de acordo com a norma
EN 1047-2 ou ainda apresente certificado emitido pelas demais entidades credenciadas
junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para
manutencéo da sala cofre.

4.2. Sustentabilidade

As Contratadas (grupos 1, 2 e 3) deverdo observar as normas em vigor atinentes a
sustentabilidade ambiental e ao que se encontra previsto no artigo 21 da Resolugdo CNJ
n° 400, de 16/06/2021, em especial:

a. eficiéncia energética;

b. nivel de emissédo de poluentes e ruidos de veiculos, maquinas e
aparelhos consumidores de energia;

c. eficacia e seguranca dos produtos usados na limpeza e
conservacao;

d. racionalidade e consumo consciente quanto aos bens materiais

As Contratadas deverdo observar, no que couber, o Plano de Logistica Sustentavel do
CNJ, e o Cédigo de Conduta do Fornecedor de Bens e Servigcos do CNJ.

4.3. Indicagdo de marcas e modelos

N&o se aplica.

4.4, Vedacdo de utilizacdo de marca/produto na execucao do servigo

N&o se aplica

4.5, Da subcontratacéo

Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

4.6. Da garantia da contratacéo

Nao havera exigéncia da garantia da contratac@o dos artigos 96 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021, pelas caracteristicas do objeto.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Do local e do horario da execuc¢éo dos servi¢cos ou do fornecimento

Os servigos serdo realizados no Edificio do Conselho Nacional de Justica localizados
no SEPN 514, Blocos A e B, lotes 6 e 7- Asa Norte, 24 horas por dia, 7 dias da semana.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
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5.2. Dadindmica e Ordem de Execucéo

Para os servicos de manutencdo preventiva ndo serdo emitidas Ordens de Servicos

ja que os servicos serdo prestados mensalmente. A primeira manutencdo preventiva
devera ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos da data de assinatura do contrato. As
demais manutencdes preventivas ocorrerdo mensalmente.

Para os servigos sob demanda serdo emitidas Ordens de Servigco especificas.

Os servicos de manutencdo corretiva serdo solicitados através de chamado
telefbnico, com posterior envio de e-mail a fim de documentar a abertura do chamado.

5.3. Do prazo ou do cronograma de execuc¢éo.

O cronograma de execugéo sera conforme tabela abaixo:

ETAPA DESCRICAO PRAZO UNIDADES ENVOLVIDAS
1 Assinatura do Contrato Até 5 (cinco) dla.s.utels AJU, DG e responsavel legal
contados da notificacdo da Contratada
Execugdo do diagnéstico, Até 30 (trinta) dias
2 primeira manutengao contados da assinatura Equipe da Contratada
preventiva do contrato
Execugdo das demais
3 manutengdes preventivas da Mensalmente Equipe da Contratada
totalidade dos equipamentos
. Até 1 dia util apds a
4 Atendimento d? chamaqc abertura de chamado Equipe da Contratada
para manutengdo corretiva .
telefbnico
Atendimento dos itens sob Até 30 (trinta) dias Uteis
5 demanda dos grupos 1 e 2 apos recebimento da Equipe da Contratada
(itens 5 e 8) Ordem de Servigo
Atendimento dos itens sob Até 1 dia util apés a
6 demanda do grupo 3 (itens9 e abertura de chamado Equipe da Contratada
10) telefénico
Até 60 (sessenta) dias
6 Instalagdo dos itens de contados da assinatura Equipe da Contratada
entrega Unica (itens 6) do contrato
- Até o 52 dia util do més
Entrega do relatdrio mensal . ~ .
7 e seguinte ao da execugdo Equipe da Contratada
de atividades .
dos servicos
Pagamento relativo aos Em até 30 dias, conforme
8 & item 7.2.1 deste Termo SEEMP e SOF

Servigos

de Referéncia
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Encerramento da prestagdo Data do encerramento da

9 . A
dos servigos vigéncia contratual

SEGTC

Tabela 2 - Cronograma de execugdo

5.4. Da garantia técnica ou assisténcia técnica.

Quando houver necessidade, a CONTRATADA devera efetuar a substituicdo de
componentes, pecas e acessorios utilizando sempre componentes novos e
originais/genuinos, com garantia minima de 90 (noventa) dias, a contar da data de
instalagdo, comprovada pela Ordem de Servigo ou relatério de execugdo de servigo
assinado pelo CONTRATANTE.

6. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

6.1. Da modalidade e do critério de julgamento

6.1.1. A contratacdo devera ser realizada por meio de procedimento licitatério na
modalidade pregéo eletrénico, com adocédo do critério de julgamento pelo menor
preco.

6.2. Da Habilitacdo juridica
6.2.1. Registro comercial, no caso de empresario individual;

6.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por agdes
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores e alteraces
ou da consolidacéo respectiva;

6.3. Regularidade fiscal e trabalhista
6.3.1. Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

6.3.2. Comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,
se houver, relativo ao domicilio ou a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto deste Edital;

6.3.3. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

6.3.4. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

6.3.5. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitido pela Caixa Econdmica
Federal que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

6.3.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pela Justica do
Trabalho;

6.4. Qualificacdo econdmico-financeira
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6.4.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede da

licitante;

6.5. Qualificacdo técnica

6.5.1. Atestado (s) de Capacidade Técnica Operacional, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove que a empresa participante executa
ou tenha executado para o grupo 1:

6.5.2.

6.5.3.

6.5.1.1.

6.5.1.2.

6.5.1.3.

6.5.1.4.

Atestado comprovando que a a Licitante executou ou esta executando
servico de suporte técnico para sala cofre estanque construida com
certificagdo ABNT NBR 15.247, subsistemas de ar-condicionado,
deteccdo e combate a incéndio, monitoracéo e controle de acesso;

Declaracdo da propria licitante de que pode prestar o servico de
suporte técnico com manutencao da certificacdo ABNT NBR 15.247 ou
apresentacdo da certificacdo segundo a norma EN 1047-2 ou ainda
apresentacdo de certificado emitido pelas demais entidades
credenciadas junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro);

Atestado de capacidade técnica comprovando que a Licitante instalou
um sistema de monitoramento em sala cofre certificada ABNT NBR
15.247,

Atestado comprovando que a licitante realizou teste de estanqueidade
conforme os preceitos da norma ASTM E779 (Standard Test Method
for Determining Air Leakage Rate by Fan Pressurization).

Para o grupo 2:

6.5.2.1.

Atestado comprovando que a Licitante executou ou esta executando
servico de manutencéo para grupo gerador com capacidade minima
de 225 Kva e sistema de nobreak com capacidade minima de 65 Kw
gue componha um sistema de alimentacdo para atendimento de
datacenter;

Para os grupos 1 e 2:

6.5.3.1.

6.5.3.2.

Comprovar que possui em seu quadro de pessoal, ou de que
disponibilizara a partir da assinatura do contrato, Responsavel Técnico
(Engenheiro Eletricista), que devera assumir pessoal e diretamente a
execucao dos servi¢cos contratados. A comprovacao far-se-4 mediante
a apresentacao do contrato social da empresa, da CTPS, do Livro de
Registro de Empregado ou de contrato de prestagéo de servigos ou,
ainda, de declara¢éo de contratagéo futura do profissional responsével,
acompanhada da anuéncia deste;

Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico - CAT, devidamente registrada no CREA,
em nome do Responsével Técnico indicado para a execucao dos
servigos, no qual figue comprovada a responsabilidade técnica na
prestacao de servigos de manutengéo ou suporte técnico;
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6.5.4. Para fins de comprovacdo do disposto nos itens anteriores, para 0 grupo 2 caso
a empresa ndo tenha como apresentar atestado Unico com a quantidade total
exigida, sera admitida a soma de atestados (por exemplo, um atestado para
grupo gerador e outro para as UPS);

6.5.4.1. A licitante deve disponibilizar todas as informac¢des necessérias a
comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram
prestados os servi¢os

6.5.4.2. Os documentos apresentados por uma mesma licitante para fins de
qualificacdo técnica poderdo estar referidos a todos os seus
estabelecimentos.

6.5.4.3. Os atestados relacionados a manutencéo da certificagcdo, da exigéncia
de experiéncia da empresa e de capacidade técnica no CREA sao
necessarios devido a complexidade da manutencéo e da importancia
dos dados e sistemas do datacenter do CNJ.

6.6. Da exigéncia de amostra

N&o se aplicam ao presente objeto a apresentacdo de amostras, prova de conceito,
laudos técnicos ou exame de conformidade.

6.7. Da exigénciade vistoria

O licitante poderd realizar vistoria técnica prévia com vistas a obtencéo de
informacdes e condi¢cbes necessarias a correta elaboragdo da proposta e execugédo dos
servigos e conhecimento pleno das condigfes e peculiaridades do objeto. A vistoria podera
ser realizada até o Ultimo dia da abertura da sessdo, das 12h as 19h, mediante
agendamento prévio com a Comissdo Permanente de Contratacdo, pelo telefone (61)
2326-5013, devendo, ainda, ser observado o seguinte:

a. ser realizada por profissional especialmente credenciado como
representante da empresa licitante;

b. em nenhuma hip6tese a licitante/adjudicataria podera alegar
desconhecimento, incompreensédo, dlvida ou esquecimento de
gualquer detalhe relativo & execuc¢do do objeto, arcando com
guaisquer 6nus decorrentes desses fatos;

c. ndo se admitird um mesmo profissional como representante de
mais de uma licitante;

d. tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria prévia, os
licitantes ndo poder&o alegar o desconhecimento das condi¢cbes e
graus de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem
das obriga¢fes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de precos em decorréncia da execucgéo do objeto deste
Pregdo. Assim, a vistoria poderd ser substituida por declaragao
formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da
contratacao.
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7. MODELO DE GESTAO DA CONTRATAGAO

7.1. Do acompanhamento e da fiscalizagéo

Ap6s a assinatura do contrato, o CNJ podera convocar o representante da empresa
para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes
acerca das obrigac6es contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucado do objeto, do plano complementar de execugédo, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sanc¢8es aplicaveis, dentre outros.

O CNJ nomeara um gestor titular e um substituto para executar a fiscalizagdo do
objeto. As ocorréncias e as deficiéncias serdo registradas em relatério, cuja copia sera
encaminhada a empresa, objetivando a imediata correcdo das irregularidades apontadas.

A empresa sera responsavel pelos danos causados diretamente ao CNJ ou a
terceiros em razdo da execucdo do objeto, e ndo excluira nem reduzird essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo Contratante.

Durante a vigéncia do objeto é vedado a empresa contratar cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CNJ
ou de agente publico que desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo objeto

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do objeto nas datas
aprazadas, o fiscal técnico comunicard o fato imediatamente ao gestor da contratacao.

O fiscal técnico comunicara ao gestor, em tempo habil, o término da vigéncia do
objeto sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou & prorrogacao,
quando for o caso.

O fiscal técnico fard a analise dos relatérios das manutengdes mensais para fins de
pagamento.

O fiscal administrativo verificara a manutencéo das condi¢bes de habilitacdo da
empresa, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, quando for o caso, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

7.2. Dos critérios de medicéo e de pagamento
7.2.1. Do recebimento do objeto

Os bens ou servigos dos itens 5, 6 (grupo 1), 8 (grupo 2), 9 e 10 (grupo 3) serdo
recebidos:

a. provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, com verificacdo posterior da
conformidade das especificagbes previstas na contratacao;
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b. definitivamente, em 5 dias a contar do recebimento provisorio,
por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o
atendimento das exigéncias da contratacao.

O recebimento do(s) servico(s) dos itens 1, 2, 3, 4 (grupo 1) e 7 (grupo 2)
ocorrera da seguinte forma: mensalmente, mediante atesto da prestacdo do servico,
em até 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da nota fiscal e do relatério
gerencial (RGS).

O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto as especificacdes,
gualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertinente a
parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.2.2. Da forma de pagamento do objeto

O pagamento serd realizado em parcela Unica para os itens sob demanda e
mensalmente pelos servicos de manutencao prestados, por meio de ordem bancéria,
para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, no prazo
de até 10 (dez) dias uteis contados da liquidacdo da despesa, nos termos da Instrucédo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022, cumpridos os seguintes requisitos:

a. apresentagdo de nota fiscal de acordo com a legislacéo vigente
a época da emissdo, acompanhada da Certiddo Negativa de
Débito — CND, comprovando regularidade com o INSS; do
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, comprovando
regularidade com o FGTS; da Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pela Justica
do Trabalho; e de prova de regularidade com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicilio ou sede da empresa,;

b. Inexisténcia de fato impeditivo para o qual tenha concorrido a
empresa.

A nota fiscal apresentada em desacordo com as especificagdes deste Termo de
Referéncia, ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o pagamento do objeto
serd devolvida & empresa e, nesse caso, 0 prazo previsto para o pagamento sera
interrompido e reiniciado a partir da respectiva regularizacao.

Nenhum pagamento sera efetuado a empresa enquanto pendente de liquidagao
gualquer obrigacdo. Esse fato ndo serd gerador de direito a reajustamento de precos
ou a atualizagdo monetaria.

Sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
Independentemente do percentual de tributo inserido nos valores da proposta, quando


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-77-de-4-de-novembro-de-2022-441681061
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-77-de-4-de-novembro-de-2022-441681061

8. DAS
8.1

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9. DAS
9.1

9.2.

9.3.

9.4.
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houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagéo vigente.

OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

. Prestar, por meio de seu Gestor do Contrato, as informacdes e os esclarecimentos
pertinentes ao(s) servigo(s) contratado(s) que venham a ser solicitados pela
Contratada;

Registrar os incidentes e problemas ocorridos durante a execu¢édo do Contrato;

Analisar mensalmente o Relatério Gerencial de Servigos (RGS), do més posterior a
execucao do servico, observando-se os niveis de servicos exigidos, em até 5 (cinco)
dias (teis ap6s o seu recebimento;

Comunicar oficialmente a Contratada sobre quaisquer falhas verificadas na
fiscalizacdo do cumprimento dos servi¢os prestados;

Efetuar o pagamento devido pela execucdo do(s)servico(s) dentro do prazo
estipulado, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias contratuais;

Proporcionar os recursos técnicos e logisticos necessarios para que a Contratada
possa executar 0s servicos conforme as especificacdes estabelecidas neste Termo
de Referéncia;

Exercer permanente fiscalizacdo na execucdo do(s) servico(s), registrando
ocorréncias relacionadas com a execucdo do objeto contratado e determinando as
medidas necessérias a regularizacdo dos problemas observados;

Proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das
obrigacdes contratuais, inclusive permitir acesso aos profissionais ou representantes
da Contratada as dependéncias, aos equipamentos relacionados a execucéo
do(s)servico(s), mas com controle e superviséo das éreas técnicas do CNJ;

OBRIGACOES DA CONTRATADA

. Prestar o(s) servico(s) contratado(s) conforme especifica¢des, quantidades, prazos e
demais condi¢Bes estabelecidas no Edital e em seus Anexos;

Utilizar melhores préticas, capacidade técnica, materiais, equipamentos, recursos
humanos e supervisdo técnica e administrativa, para garantir a qualidade do(s)
servigo(s) e o atendimento as especificagdes contidas no Contrato, Edital e em seus
Anexos;

Seguir as instru¢fes e observacgdes efetuadas pelo Gestor do Contrato, bem como
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir s suas expensas, no todo ou em
parte, servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes;

Reportar formal e imediatamente ao Gestor do Contrato quaisquer problemas,
anormalidades, erros e irregularidades que possam comprometer a execugdo do(s)
servigo(s);



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.
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Prestar as informacfes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
técnicos do Departamento de Tecnologia da Informacédo e Comunicacgéao, referentes
a qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades previstas;

Detalhar e repassar, conforme orientacéo e interesse do 6rgédo Contratante, todo o
conhecimento técnico utilizado na execugédo do(s) servico(s) contratado(s);

Indicar Preposto e cuidar para que esse mantenha permanente contato com o Gestor
do Contrato e adote as providéncias requeridas, além de comandar, coordenar e
controlar a execucdo do(s) servi¢o(s) contratado(s), inclusive os seus profissionais;

Responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiéncia e produtividade, visando a execucao dos trabalhos durante
todo o Contrato, dentro dos prazos estipulados, sob pena de ser considerada infracéo
passivel de aplicacdo de penalidades previstas neste Termo de Referéncia, caso os
prazos, indicadores e condi¢des ndo sejam cumpridos;

Garantir a execucdo do(s) servico(s) sem interrupcdo, mantendo equipe
dimensionada adequadamente para a regular execucéo do(s) servi¢o(s), substituindo
ou contratando profissionais sem 6nus para o 6rgdo Contratante;

Responder integralmente por quaisquer perdas ou danos causados ao 6rgdo
Contratante ou a terceiros em razdo de acdo ou omissao, dolosa ou culposa, sua
ou dos seus profissionais em razdo da execucdo do(s) servico(s) contratado(s),
independentemente de outras cominac¢des contratuais ou legais a que estiver
sujeito;

Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedecam

rigorosamente as normas e aos procedimentos estabelecidos na Politica de
Seguranca da Informacgéo do 6rgdo Contratante;

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualguer assunto de gue tomar conhecimento em razdo da execuc¢do do objeto
do Contrato, respeitando todos os critérios de sigilo, seguranca e inviolabilidade,
aplicaveis aos dados, informacdes e regras de negocio;

Substituir por outro profissional de qualificacédo igual ou superior qualquer um dos
seus profissionais cuja qualificacdo, atuacdo, permanéncia ou comportamento
decorrentes da execucéo do objeto forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatorios a disciplina do 6rgéo ou ao interesse do servico publico, sempre que
exigido pelo Gestor do Contrato do 6rgdo Contratante;

Manter seus profissionais nas dependéncias do 6rgdo Contratante adequadamente
trajados e identificados com uso permanente de cracha, com foto e nome visivel;

Responsabilizar-se pela conservacdo dos ambientes onde desempenhe o(s)
servigo(s) contratado(s);

Identificar qualquer equipamento de sua posse que venha a ser utilizado nas
dependéncias do 6rgdo Contratante, afixando placas de controle patrimonial, selos
de segurancga, entre outros pertinentes;

Apresentar no protocolo do 6rgao Contratante as notas fiscais, contendo a
discriminacdo exata dos servicos prestados (prazos de execucdo, quantidades e
valores contratados), junto com o Relatdrio Gerencial de Servicos (RGS);
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9.18. Manter-se, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacéo e qualificacdo exigidas na
licitagcdo;

9.19. Observar o Cddigo de Conduta de Fornecedores de bens e servigos (Anexo B);

9.20. Observar a Resolugcdo CNJ n. 400/2021 que dispde sobre a politica de
sustentabilidade no Poder Judiciario;

9.21. Prestar ciéncia do Termo de Responsabilidade e Compromisso de
Confidencialidade, Anexo a Portaria 159/2021. (Anexo C).

10. DO VALOR ESTIMADO

O valor estimado total da contratacéo é de R$ 985.855,74 (Novecentos e oitenta e
cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

11. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas correrdo a conta dos recursos orcamentarios consignados ao Conselho
Nacional de Justica, O plano de contratacdo esta no processo SEI 08116/2022.

Os recursos financeiros para a cobertura dessa proposta de contratacdo estdo
previstos no Plano de Contratac@es nos seguintes itens:

e  Substituto do contrato 19/2018 - ITEM PC 76
e  Substituto do contrato 20/2018 - ITEM PC 93
e Substituto do contrato 21/2018 - ITEM PC 83

A presente contratagdo atende ao Objetivo Estratégico de “garantir infraestrutura
adequada ao funcionamento do CNJ” (Portaria n® 104/2020 - art. 3°, XI.

12. DAS SANCOES

Com fundamento na Instrucdo Normativa CNJ n. 94/2023 e nos arts. 155, 156 e 162
da Lei n. 14.133/2021, a Contratada ficara sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, as
seguintes penalidades:

I. adverténcia, quando ndo se justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave;
II. multa de mora, 10% do valor mensal quando houver atraso injustificado na
execucao do contrato;
[ll. multa, no valor de:
a) 15% (quinze por cento) do valor mensal do contrato para os grupos 1 e 2, nos
casos de:
i. atraso injustificado para a conclusdo dos servicos de manutengéo
preventiva, limitando-se a 10 (dez) dias Uteis, ap0s esse prazo
podera ser configurada a inexecucéo parcial do contrato;
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ii. atraso injustificado para a conclusédo dos servicos de manutencéo
corretiva, desde que ndo envolvam substituicdo de componentes,
pecas e acessorios e/ou entrega de laudo técnico, limitando-se a 5
(cinco) dias Uteis, ap0s esse prazo poderd ser configurada a
inexecucao parcial do contrato;

iii. atraso injustificado para a conclusdo de servicos sob demanda ou
de instalacao Unica, limitado a 10 (dez) dias Uteis, apds esse prazo
podera ser configurada a inexecucao parcial do contrato;

b) 1% (um por cento) sobre o valor do item 10 do grupo 3, por hora ou fra¢do, em
caso de atraso no atendimento da solicitacdo, limitada a incidéncia a 24 (vinte e
quatro) horas;

c) 8% (oito por cento) do valor total do contrato, por ocorréncia, nos casos de:

iv. ndo manutencéo das condi¢cbes de habilitacdo, podendo ensejar a
rescisdo unilateral do contrato;

v. descumprimento de legislacdo (legal e infralegal) afeta a execucao
do objeto, podendo ensejar a rescisdo unilateral do contrato;

d) 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecugéo parcial do
contrato, podendo ensejar a rescisdo unilateral do contrato;

e) 20% (vinte por cento) do valor total do contrato em caso de inexecucéo total da
obrigacdo assumida, ensejando a rescisdo unilateral do contrato.

IV. impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta federal, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos;

V. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

VI. as sancBes previstas nas alineas "I", “Il”, “llI” e "V" poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou ndo, a pena de multa.

Excepcionalmente, desde que justificado pelo gestor da contratacdo no processo
administrativo, o CNJ podera, ad cautelam, efetuar a retencdo do valor da multa
presumida, em conformidade com o Termo de Referéncia e instaurar de imediato o
procedimento administrativo para apuragdo de responsabilidade por descumprimento, que
devera ter tramitacdo prioritéria.

O valor da multa, aplicada ap6s o regular processo administrativo, sera descontado
de pagamentos eventualmente devidos pelo CNJ a Contratada, ou cobrado judicialmente.

Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou na hip6tese de a
Administracdo reconsiderar, de oficio, a decisdo que aplicar a penalidade, os valores
retidos cautelarmente serdo devolvidos ao interessado.

Nao sendo possivel a retengdo do valor presumido da multa, a empresa penalizada
serd oficiada para realizacdo do pagamento via Guia de Recolhimento da Uniao — GRU
em 10 (dez) dias.

13. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Poderéo participar dessa contrata¢@o consoércio de empresas, observadas as normas
contidas no art. 15 da Lei 14.133/2021. Observado também que para o grupo 1 todas as
empresas do consorcio deverdo ser autorizadas a fazer manutencéo com a certificacéo
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ABNT NBR 15.247 ou ou de acordo com a norma EN 1047-2 ou ainda apresente
certificado emitido pelas demais entidades credenciadas junto ao Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para manutencédo da sala cofre.

14. DA PUBLICIDADE

Os extratos dos contratos serdo divulgados no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial do CNJ, em atencédo ao art. 8°, 8§2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c
art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
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ANEXO A — DESCRICAO DOS SERVICOS

15. REQUISITOS TECNICOS (Art. 18, § 3°, IV)

Durante o periodo de 12 meses a partir da assinatura do contrato, as Contratadas deverdo

garantir o funcionamento de toda a solucdo contratada, prestar suporte técnico e atender aos
chamados para manutencéo corretiva e preventiva da sala cofre e de seus subsistemas (grupo
1), do subsistema de energia elétrica (grupo 2) e do reabastecimento do gerador (grupo 3).

Os itens do grupo 1 sdo compostos pelos subsistemas descritos nos itens a seguir:

Célula Segura

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Compartimento com caracteristicas especiais de protecdo de equipamentos de tecnologia
da informacéo, resistente ao fogo, agua, umidade, gases, campos magnéticos e impactos,
com area total de 57 m2 (cinquenta e sete metros quadrados);

E composta por painéis de parede e teto desmontaveis e resistentes ao fogo e penetracéo
de gases corrosivos, com espessura de 87 mm (parede e piso) e 127 mm (teto), de
fabricacdo Aceco Lampertz;

Possui piso elevado constituido de placas removiveis de aco e concreto com dimensdes
de aproximadamente 0,60 m x 0,60 m de fabricacdo Tate, modelo CC1250 composto por
base pedestal, cruzeta Posilock e placa de piso;

O cabeamento interno a célula segura é composto por aproximadamente 250 (duzentos e
cinquenta) pontos com cabos UTP, obedecendo a norma EIA/TIA 568, categoria 6,
acomodados em leitos metalicos sob o piso elevado, com termina¢gBes em patch panels
UTP categoria 6 no rack central da sala. A partir desse rack derivam os cabos até os
maodulos que servem os racks de servidores de rede, storage, etc;

Também fazem parte do cabeamento interno a célula segura cerca de 250 (duzentos e
cinquenta) pontos com fibras oticas multimodo 50/125 e com terminagdes LC, distribuidos
em modulos que suportam até 48 (quarenta e oito) portas, acomodados em leitos
metalicos sob o piso elevado. Desses mddulos os cabos sao interligados aos DIO’s do
rack central;

Os quadros elétricos, tomadas e cabos elétricos internos a sala fazem parte do
subsistema da célula segura. Os circuitos de energia que partem das UPS e tem como
destino os circuitos internos a sala também fazem parte do subsistema da célula estanque,

Todas as tomadas sdo catalogadas e identificadas com seus respectivos circuitos, de
modo a facilitar sua vistoria para detectar evidéncias de viola¢&@o e outras anormalidades,
e sdo do tipo 2P+T (fase, neutro e terra).

Subsistema de Climatizacao

15.8.

O subsistema de climatizac@o de calor sensivel, com resfriamento, desumidificacéo e
filtragem do ar em circuito fechado, composto por 6 (seis) equipamentos de 23 kW, marca
LIEBERT — HIROSS, com evaporadoras localizadas no interior da Sala Cofre, e 4 (quatro)
equipamentos do modelo HCE33, com 2 (duas) evaporadoras localizadas em cada uma
das salas de nobreak. Todas as condensadoras estéo instaladas remotamente;
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15.9. Sistema independente, de precisdo, com alta vazao, alto teor de calor sensivel, controle
de umidade e filtragem eficiente, com capacidade para climatizar a célula com todos os
seus equipamentos internos instalados;

15.10.Sistema com capacidade de suportar a carga térmica gerada pelos equipamentos, com
modularidade e redundancia através de 2 (duas) unidades operando em regime 1+1, que
permite a alternancia na operacdo das unidades, de forma a possibilitar manutencdes
preventivas ou corretivas sem o comprometimento da climatizagéo;

15.11.A alimentacdo elétrica dos equipamentos de climatizacdo € realizada pelo sistema de
emergéncia suprido por grupo gerador existente, possuindo os equipamentos inteligéncia
de modo a ndo perderem suas configuragdes quando da interrup¢do no fornecimento de
energia elétrica.

Subsistema de Combate a Incéndio

15.12.Sistema automatico de supressao por enchimento do ambiente com gas FM-200, que ndo
é prejudicial as pessoas e equipamentos, com atuacao por inundacédo completa da célula
segura;

15.13.Sistema composto por 3 (trés) sistemas de monitoracdo ambiental a laser STRATOS,
sendo 02 (dois) modelo MICRA 25 e 1 (um) modelo MICRA 100, capaz de detectar
precocemente fumaca e particulas na atmosfera da célula, que caracterizem o
sobreaquecimento ou a combustéo de materiais elétricos e outros materiais combustiveis
presentes na instalacao;

Subsistema de Supervisdo e Monitoragao

15.14.Sistema de Controle de Acesso a célula segura e a sala de monitoramento por meio de
leitura biométrica de servidores, visitantes e terceiros, com registro das informacgoes;

15.15.Para garantir a seguranca do pessoal e dos equipamentos, a porta de acesso ao interior
da célula segura possui mecanismo de abertura mecéanica para saida de emergéncia;

15.16.Sistemas de CFTV com 6 (seis) cameras digitais coloridas com lentes ajustaveis varifocais
e sistema de gravacéo digital com capacidade para 16 (dezesseis) canais;

15.17.Unidade de monitoramento de todos os subsistemas instalados na sala, que recebe
informacdes de seus sensores de temperatura, tensdo, umidade relativa, estado de porta,
presenca de liquido, deteccdo de incéndio, falha na climatizacéo, sensor de vibragéo,
controle de acesso e sensor de presenca de pessoas.

Os itens do grupo 2 (subsistema de alimentacao elétrica) sdo compostos pelos
subsistemas descritos nos itens a seguir:

Subsistema de alimentacdo elétrica

15.18.A célula segura, os subsistemas de controle e os equipamentos de tecnologia da
informacdo instalados sdo alimentados pelo sistema de fornecimento ininterrupto de
energia elétrica (UPS);

15.19.A alimentagdo dos circuitos de iluminagédo e dos equipamentos de climatizacdo € feita a
partir de um total de quadros pertencentes ao Sistema de Energia Elétrica de Emergéncia
existente, o qual € suprido por grupo gerador. Os quadros internos a sala cofre fazem parte
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do subsistema da célula segura. Os demais quadros (UPS e gerador) fazem parte do
subsistema de alimentacao elétrica;

15.20.Todos os cabos séo catalogados e identificados a cada 3 (trés) metros e em suas
terminacfes, de modo a facilitar sua vistoria para detectar evidéncias de violagéo e outras
anormalidades. Os cabos elétricos que tém como origem/destino a célula estanque, fazem
parte do subsistema da célula segura. Todos os demais circuitos de energia (UPS e
gerador) fazem parte do subsistema de alimentacédo elétrica;

15.21.0s 2 sistemas de nobreaks estdo separados em 2 circuitos independentes (UPS X e UPS
Y) que alimentam a sala cofre de forma redundante;

15.22.0s nobreaks tém poténcia disponivel de 144 kW com redundancia;
15.23.0s 2 geradores tém capacidade maxima de 450 KVA,;

15.24.Cada um dos geradores possui tanque principal com capacidade de 400 litros e mais um
tanque reserva de 200 litros.

16. MANUTENCOES

16.1. Manutencéo Preventiva Programada

16.1.1. Manutencdo destinada a prevencao de ocorréncias de defeitos na infraestrutura que
compde a sala cofre (subsistemas, equipamentos, instalacdes e acessorios da solucéo,
incluindo a sala de operacfes), conservando as condi¢des ideais de funcionamento da
infraestrutura;

16.1.2. Os itens, as descricdes e as frequéncias minimas que serdo alvos desse tipo de
manutenc¢do estdo apresentados nos itens 16.5 e 16.7;

16.1.3. A compra, transporte e substituicdo de pecas, componentes ou insumos, incluindo
combustiveis, realizados como parte das manutencBes preventivas, serdo de inteira
responsabilidade da empresa contratada, e ndo poderdo gerar quaisquer custos adicionais
ao CNJ;

16.1.4. As pecas de reposicdo eventualmente necessarias a execugdo desse tipo de
manutencéo deverdo ser novas e homologadas pelos seus respectivos fabricantes.

16.2. Manutencéo Corretiva

16.2.1. Manutenc¢édo destinada ao restabelecimento da infraestrutura que compde a sala cofre
(subsistemas, equipamentos, instalacdes e acessoérios da solucdo, incluindo a sala de
operacdes) as condi¢bes ideais de funcionamento, mediante a execuc¢do de ajustes
mecanicos, eletrdnicos e substituicdo de pecas desgastadas ou defeituosas;

16.2.2. As pecas de reposicdo eventualmente necessarias a execugdo desse tipo de
manutencd@o deverdo ser novas e homologadas pelos seus respectivos fabricantes. O
fornecimento de pecgas de reposicao sera de responsabilidade da empresa contratada, nao
ensejando qualquer custo adicional para o CNJ;
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16.2.3. A empresa contratada para o grupo 2 devera reabastecer os tanques de combustivel que
alimentam os geradores do subsistema de alimentacédo elétrica da sala cofre apds os
testes de carga do gerador;

16.2.4. O reabastecimento dos geradores durante a falta de energia elétrica sera de carater
eventual e a execucdo do servico de reabastecimento sera realizada pela empresa
contratada para o grupo 3, de acordo com o item 16.11, diferenciando-se do
reabastecimento previsto nos testes de carga do gerador (manutencdo preventiva
programada).

16.3. Manutencéo Evolutiva

16.3.1. S&o servigos que objetivam a manutencéo evolutiva dos firmwares dos equipamentos e
dos softwares que compfem a solucdo da sala cofre e seus subsistemas, fornecendo,
instalando e configurando as novas versdes e atualiza¢gBes lancadas durante a vigéncia
contratual, mantendo-os funcionais e compativeis com o ambiente utilizado pelo CNJ;

16.4. Demais detalhes das manutencdes

16.4.1. A empresa contratada devera prestar garantia dos servicos realizados nas manutencoes
descritas pelo periodo minimo de 90 (noventa) dias corridos, contados da realizacdo do
servico;

16.4.2. No caso de pecas ou componentes substituidos, o periodo de garantia devera ser de 90
(noventa) dias corridos ou o periodo indicado pelo fabricante dos mesmos (o que for
maior), contados da instalacdo das pecas/componentes;

16.4.3. Caso sejam detectados problemas na realizacdo dos servicos ou pecas fornecidas, a
empresa contratada devera providenciar a correcdo necessaria no prazo maximo de 5
(cinco) dias uteis, contados a partir da notificacdo pelo CNJ;

16.4.4. A sala cofre do Conselho Nacional de Justica encontra-se instalada na SEPN 514, Lote
7, Bloco B, em Brasilia - DF. O horéario de funcionamento do Conselho é das 08h00 as
20h00, de segunda a sexta-feira;

16.4.5. Os servicos de suporte técnico com manutengdo preventiva programada e evolutiva
deverao ser agendados com a equipe técnica do CNJ e, de preferéncia, realizados durante
o horério de expediente. Eventualmente, no caso dos servicos a serem executados
implicarem em riscos ao funcionamento normal da sala cofre, os servicos deverdo ser
realizados em horério alternativo, incluindo finais de semana e feriados;

16.4.6. O servico de suporte técnico com manutencgado corretiva devera ser prestado em regime
de 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias da semana).

16.5. Detalhamento da Manuteng¢&o Preventiva para o Grupo 1
16.5.1. Célula Segura

16.5.1.1. Inspecionar, verificar e trocar os elementos desgastados das vedacoes,
dobradicas, almofadas, fechadura e molas de tensdo do fechamento automéatico
da porta;

16.5.1.2. Verificar e testar as fun¢des de fechamento automatico da porta, alarmes, luzes,
luzes de emergéncia e LEDs de sinalizagéo;
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16.5.1.3. Verificar e testar os eletroimds e o microswitch, efetuando as corregfes
necessarias para o perfeito funcionamento dos mesmos;

16.5.1.4. Verificar e regular o alinhamento da porta da sala cofre e posicionamento da
soleira para garantir o correto funcionamento do fechamento;

16.5.1.5. Inspecionar e reparar todas as blindagens para cabos de energia, voz, dados e
tubulacgoes;

16.5.1.6. Inspecionar e reparar as cunhas de aperto.
16.5.1.7. Verificar e testar alarmes, luzes, luzes de emergéncia e LEDs de sinaliza¢ao;

16.5.1.8. Proceder a verificagdo completa das luzes, em especial, luzes de emergéncia e
substituir lAmpadas, difusores e reatores eletrénicos quando necessario;

16.5.1.9. Aspirar o p0, limpar com pano Umido e elemento quimico ndo abrasivo os
elementos de fundo, piso elevado, leito aramado, elementos laterais, teto, portas,
luminarias, mobiliario, e qualquer elemento da sala;

16.5.1.10. Proceder a verificacdo completa da integridade, dos elementos quimicos
de juncao entre os painéis, das vedacdes e dos perfis de acabamento;

16.5.1.11. Testar fechamento e verificar as vedacdes dos cabos na sala cofre com
dampers de fechamento automético dos dutos de climatizacao;

16.5.1.12. Fazer retoques de pinturas e limpeza ndo abrasiva quando necessario;

16.5.1.13. Realizar verificacdo e correcdo do alinhamento e nivelamento das placas
do piso elevado e inspecdo dos pedestais e cruzetas da area interna a célula;

16.5.1.14. Realizar reavaliacdo de cargas e reforco de pontos onde novos
equipamentos tenham sido instalados ou remanejados;

16.5.1.15. Realizar verificagdo e corre¢cdo do alinhamento e do torque dos
elementos de fixagcdo dos leitos aramados;

16.5.1.16. Realizar limpeza a seco e aspirar o p6, com acompanhamento de técnico
especializado em cabeamento estruturado;

16.5.1.17. Realizar organiza¢@o do cabeamento estruturado;

16.5.1.18. Auxiliar e prestar suporte em migracdes de equipamentos;

16.5.1.19. Realizar manobras de pontos de rede.

16.5.2. Subsistema de Climatizac¢&o
16.5.2.1. Inspecdao e substitui¢cdo dos filtros do sistema de resfriamento e climatizacéo;
16.5.2.2. Inspecao das valvulas e verificacdo da estanqueidade da tubulacéo;
16.5.2.3. Recarga de gés refrigerante;
16.5.2.4. Levantamento de temperaturas do ambiente (hot spots);
16.5.2.5. Avaliacéo e substituicdo dos isolamentos térmicos;

16.5.2.6. Avaliacéo e aperto de suportes e fixacoes.
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16.5.2.7. Verificar e trocar os filtros de ar dos evaporadores, medir tensdo e corrente,
ajustar a tensdo das correias;

16.5.2.8. Alinhar polias, verificar valvulas e vazamentos e realizar limpeza geral dos
evaporadores;

16.5.2.9. Inspe¢do com verificagdo e correcdo do nivel de 6leo e vazamentos dos
compressores e condensadores;

16.5.2.10. Acompanhamento da capacidade de carregamento (presséo de entrada
e saida);

16.5.2.11. Calibragem e funcionalidade dos medidores de presséo e temperatura;

16.5.2.12. Verificacdo da tensdo e corrente de alimentacdo do compressor e do
ventilador;

16.5.2.13. Retifica ou substituicdo dos compressores em caso de necessidade;

16.5.2.14. Limpeza geral dos equipamentos;

16.5.2.15. Testar pontos de ajustes (set points) de temperatura e umidade e de

intertravamento de alarmes dos quadros de comando;

16.5.3. Subsistema de Deteccdo Precoce e Combate a Incéndio;

16.5.3.1. Verificar os parametros de configuracdo e de alarmes;

16.5.3.2. Inspecionar e trocar filtros de ar;

16.5.3.3. Inspecionar tubulaces, orificios e suportes e campainhas de alarmes;
16.5.3.4. Verificar o sistema de intertravamento com outros painéis de controle;
16.5.3.5. Inspecionar a continuidade dos lagos e a sinaliza¢éo no painel;
16.5.3.6. Medicao da tenséo das baterias;

16.5.3.7. Fixacdo dos detectores;

16.5.3.8. Inspecdao e testes de funcionalidade e integridade;

16.5.3.9. Testar sinalizacéo visual e sonora e o intertravamento do painel de alarme com
outros painéis;

16.5.3.10. Verificar o cabeamento e apertar bornes e terminais;

16.5.3.11. Testar o intertravamento do gas FM-200 com a detec¢éo precoce e a
convencional;

16.5.3.12. Testar os alarmes e medir a presséo dos recipientes do gas FM-200;

16.5.3.13. Recarregar em caso de insuficiéncia do gas;

16.5.3.14. Realizar testes sem descarga;

16.5.3.15. Verificar a data dos testes hidrostaticos do recipiente;

16.5.4. Subsistema de Supervisao e Monitoracao;

16.5.4.1. Verificar os parametros de configuragéo, os sensores de temperatura e umidade
(da sala cofre e das UPS), vibracao e da porta;



16.5.4.2.
16.5.4.3.

16.5.4.4.
16.5.4.5.
16.5.4.6.

16.5.4.7.
16.5.4.8.
16.5.4.9.

16.5.4.10.
16.5.4.11.
16.5.4.12.
16.5.4.13.

16.5.5. Frequé
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Realizar testes de intertravamento;

Inspecionar o cabeamento dos alarmes, conectores de interligagdo, o painel

frontal e a comunicacdo TCP/IP

Analisar relatério do log de eventos no software de controle;

Testar os leitores de biométricos de acesso e de proximidade;

Verificar o intertravamento com o painel da sala cofre e com as demais portas

controladas;
Checar o fechamento das portas;
Verificar a configuragao;

Testar os circuitos de CFTV;

ncia e Periodicidade dos Servicos

Verificar a configuracdo do sistema de CFTV.

Verificar a integragdo do CFTV com os demais sistemas;
Verificar o status das caAmeras, gravador, cabos e monitores de imagem;

Realizar limpeza das lentes e reaperto dos suportes das cameras;

16.5.5.1. Os servicos descritos nesse item 16.5 deverdo ser executados de acordo com a

periodicidade especificada nas tabelas seguintes:

Célula Segura

Periodicidade

Verificagdo da porta de acesso a célula segura

Trimestral

Abertura e fechamento de blindagem

Por demanda

Verificagdo da porta de entrada dos cabos logicos e elétricos na célula segura | Trimestral
Verificagdo de luzes e luminarias Trimestral
Verificacdo de elementos modulares (painéis) da sala cofre Semestral

Quadros, circuitos, cabeamento, Piso Elevado, Piso de Fundo e Leito

Periodicidade

Aramado
Verificacdo do nivelamento Trimestral
Verificacdo de carga e refor¢o do piso Semestral

Reforgo de placas de piso

Por demanda

Verificacdo de leitos aramados (alinhamento e torque)

Trimestral

Leitos aramados (inclusdo alteragdo)

Por demanda

Verificacdo do c

abeamento ldgico estruturado

Trimestral
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Verificagdo dos quadros e circuitos internos da célula

Trimestral

Limpeza Periodicidade
Célula Segura Mensal
Sistema de Piso Elevado, Piso de Fundo e Leito Aramado Trimestral
Subsistema de Climatizagao Semestral
Subsistemas de Controle de Acesso e CFTV Semestral

Subsistema de Climatizagao

Periodicidade

Verificagdao do circuito de resfriamento e climatizacdo Semestral
Verificagao dos evaporadores Bimestral
Verificagdo dos condensadores/compressores Bimestral
Verificagdo do quadro de comando Bimestral

Subsistema de Detecgdo Precoce e Combate a Incéndio

Periodicidade

Verificagao de detecgdo precoce de incéndio Trimestral
Verificagdo da detec¢do convencional Trimestral
Verificagdo do Painel de alarmes Trimestral
FM-200 (testes sem descarga, recarga habitual, etc.) Trimestral

Subsistema de Supervisao e Monitoragao

Periodicidade

Supervisdao remota do ambiente

Trimestral

Subsistema de Controle de Acesso e CFTV

Periodicidade

Verificacdo dos leitores de biométricos de acesso

Trimestral

Verificacdo dos circuitos de CFTV

Trimestral

Validagao da certificagdo ABNT NBR 15.247

Periodicidade

Validagdo

Anual

Tabela 3 - Periocidade do item 16.5

16.6. Detalhamento da Manutengéo corretiva para o grupo 1

Fora a manutencao destinada ao restabelecimento da infraestrutura que compde a sala
cofre (subsistemas, equipamentos, instalacfes e acessorios da solucdo, incluindo a sala de
operacdes) as condic¢des ideais de funcionamento, mediante a execug¢do de ajustes mecénicos,
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eletrbnicos e substituicdo de pecas desgastadas ou defeituosas, estao incluidos os seguintes
servicos como manutengdo corretiva:

16.6.1. Abertura e fechamento de blindagens da célula estanque

16.6.1.1. Mediante solicitacdo do CNJ, a empresa contratada devera providenciar a
abertura e o fechamento de blindagens da célula estanque para passagem de
novos cabos ou tubulacdes;

16.6.1.2. O prazo para abertura da blindagem é de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
solicitacdo do CNJ. Té&o logo concluidos os procedimentos que necessitaram da
abertura da blindagem, esta devera ser imediatamente refeita.

16.6.2. Substituicdo de placa de piso

16.6.2.1. Mediante solicitacdo do CNJ, a empresa contratada devera substituir placas de
piso elevado que se encontram no interior da célula estanque, seja por avaria da
placa original ou por necessidade de mudanca no tipo da placa para adequacéo
as novas disposicdes dos equipamentos e ao adequado condicionamento do ar
ambiente.

16.6.2.2. O prazo para realizacéo desse servico sera de até 5 (cinco) dias Uteis, contados
da solicitacdo do CNJ

16.6.3. Mudanca de circuito de energia elétrica

16.6.3.1. Mediante solicitacdo do CNJ, a empresa contratada devera modificar circuitos
elétricos existentes na solucéo, como por exemplo a substituicdo de tomadas.

16.6.4. Instalacdo de novo circuito de energia elétrica

16.6.4.1. Também mediante solicitagdo do CNJ, a empresa contratada devera instalar
novos circuitos de energia elétrica, incluindo a passagem de novos cabos até os
guadros de distribuicdo. O prazo para realizacdo desse servico serd de até 5
(cinco) dias uteis, contados da solicitacédo do CNJ.

16.6.5. Modificacéo de leito aramado

16.6.5.1. Mediante solicitacdo do CNJ, a empresa contratada devera modificar os leitos
aramados existentes na solugéo, alterando sua rota em caso de remanejamento
de equipamentos.

16.6.6. Incluséo de leito aramado

16.6.6.1. Também mediante solicitagdo do CNJ, a empresa contratada devera instalar
novos leitos aramados, incluindo a passagem de novos cabos até 0s novos
equipamentos instalados. O prazo para realizagdo desse servigo sera de até 5
(cinco) dias uteis, contados da solicitacdo do CNJ.

16.6.7. Alteragdo de As-Built

16.6.7.1. O CNJ possui plantas com os layouts da sala cofre e da distribuicdo dos
equipamentos em seu interior, do quadro de energia, dos racks e do mobiliario,
do piso elevado e leito aramado e das tubulagdes de deteccdo e combate a
incéndios. Mediante a solicitacdo do CNJ, sempre que forem realizadas
modificacdes nos layouts descritos acima, a empresa contratada devera, em até
10 (dez) dias uteis, apresentar novas plantas refletindo as alteragdes realizadas.
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16.6.8. Teste de estanqueidade

16.6.8.1.

16.6.8.2.

16.6.8.3.

16.6.8.4.

16.6.8.5.

A empresa contratada deverd realizar teste da estanqueidade da sala cofre,
seguindo estritamente o que preconizam as normas ASTM E779 e NFPA 2001.
Deve ser apresentado o certificado de calibracdo do equipamento, bem como o
certificado de calibracdo das placas de orificio, os certificados devem ser dos
Ultimos 6 meses anteriores a realizacao do teste;

Nesse teste a vedacdo dos painéis e dos blocos de vedacdo devera ser
cuidadosamente verificada e testada, de modo a eliminar qualquer possibilidade
de falha na vedacéo proporcionada por esses elementos.

O teste de estanqueidade devera ser executado em duas etapas. A primeira tera
0 objetivo de identificar os eventuais problemas existentes e propor as acdes
corretivas cabiveis. A segunda tera como objetivos 1) assegurar que as
corre¢Bes eventualmente implantadas foram efetivas e 2) emitir laudo técnico
atestando a eficacia da blindagem aos testes realizados.

A empresa contratada devera providenciar a correcao de quaisquer vazamentos
ou problemas que os testes vierem a acusar, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
sem qualquer 6nus para o CNJ.

Com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos do término de cada
periodo do contrato, a empresa contratada devera realizar novo teste de
estanqueidade da sala cofre, seguindo 0os mesmos preceitos e prazos descritos
nos paragrafos anteriores (no que for aplicavel).

Procedimentos previstos para manutengao corretiva Previsao de solicitagdes anuais
Abertura e fechamento de blindagens da célula estanque 2
Substituicdo de placa de piso 2
Instalagdo de novo circuito de energia elétrica 3
Mudanga de circuito de energia elétrica 3
Modificacdo de leito aramado 5
Inclusdo de leito aramado 5
Treinamento 1
Alteracdo no As-Built Dindmico 1
Teste de estanqueidade 1

Tabela 4 — Demanda prevista para o item 16.6

16.6.9. Recarga ou Substituicdo Eventual de Gas FM-200 (sob demanda)

16.6.9.1.

Em caso de descarga completa do gds FM-200, a empresa contratada devera
providenciar sua recarga ou substituicao.
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16.6.9.2. A quantidade de gés do cilindro é 179,3 Kg.

16.6.9.3. O prazo para realizacao desse servico sera de até 60 (sessenta) dias corridos,
contados da solicitacdo do CNJ

16.6.9.4. Caso reste comprovado que o disparo do cilindro de gas ocorreu por mau
funcionamento de qualquer componente ou subsistema da sala cofre, a recarga
do cilindro devera ser realizada sem 6nus para o CNJ.

16.6.10. Melhoria no Sistema de monitoramento e alarmes da sala cofre (Instalacdo
Unica)
16.6.10.1. A solucédo de melhoria no sistema de monitoramento e alarmes da sala

cofre deve possibilitar a coleta e geracdo de informacdes operacionais que
apoiem a tomada de decisdo da camada gerencial e operacional. Os médulos
da solucdo devem permitir a visualizacdo da eficiéncia operacional, com
capacidade de analise do gerenciamento de energia.

16.6.10.2. A solucéo deve substituir o sistema atual (CMC ).

16.6.10.3. A solucdo de supervisério deve possibilitar a estruturacdo de
informacdes em dashboards e relatérios, a fim de atender ao menos os seguintes
nives:

16.6.10.3.1.  Nivel corporativo: executivos de nivel gerencial podem conduzir
seus indicadores e definir as estretégias corporativas e de
sustentabilidade ambiental de forma eficiente, escolhendo o cenério
que melhor atenda ao seu objetivo de negdcio conservando 0s recursos
de toda a instituic&o.

16.6.10.3.2.  Nivel de operagbes: os gerentes funcionais podem otimizar
operacdes, energia e ativos por meio de ferramentas analiticas
inteligentes e recursos de planejamento.

16.6.10.3.3.  Nivel de controle: os especialistas, no local ou remotamente,
podem controlar o desempenho dos processos e garantir a
continuidade dos neg6cios em tempo, enquanto rastreia 0 consumo de
energia

16.6.10.4. A solucéo do sistema supervisério deve possuir caracteristica de uma
solugdo SCADA (Sistema de Supervisdo e Aquisicdo de Dados), a fim de
possibilitar o gerenciamento das informagfes em tempo real, disponibilizando
esses dados em formato de dashboards.

16.6.10.5. A solucao deve ter a capacidade, e estar licenciada, para efetuar leituras
das informagdes em tempo real, deve possuir repositorio de dados em banco de
dados, estrutura de templates de usuarios, monitoramento de alarmes e eventos,
histérico de eventos, capacidade para permitir a execucdo de queries em
linguagem SQL, programacao de rotinas, elaboracao de relatérios em formatos
XML, CSV, XPS e PDF.

16.6.10.6. O acesso a solugéo deve ser possivel através de navegadores web e
smartphones.
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16.6.10.7. A solucdo devera possibilitar a criacdo de scripts customizados e
programac&o horéria de tarefas.

16.6.10.8. As comunicag¢des com os dispositivos monitorados, para entrada e saida
de dados, deve ser escalavel, atendendo as necessidades de crescimento do
ambiente, sendo agnostico a hardware ou dispositivo, devendo ser compativel
com PLCs, CMCs, gateways Digirail ou qualquer outro tipo de equipamento de
interface de campo que colete dados fisicos de entrada e saida digitais e
analdgicos, e disponibilize as informagdes via protocolo SNMP, Modbus, Bacnet,
MQTT ou OPC-UA.

16.6.10.9. Todas as informacfes coletadas pela solucdo deverdo ter a capacidade
de serem disponibilizadas ao menos via protocolo MQTT, SNMP ou Modbus,
para integracdo com sistemas de terceiros, como o Zabbix.

16.6.10.10. A solugéo deve ter a capacidade de coletar e monitorar alarmes e status
de qualquer equipamento que possua contato seco, podendo fazer uso de
gateways para essa funcionalidade.

16.6.10.11. A solucdo deve ser escalavel, devendo possibilitar, apenas com a
agregacao de licencas ou moédulos, se necessario, a expansdo do ambiente
supervisionado.

16.6.10.12. A solucéo deve monitorar sensores de temperatura, umidade, liquido, e
qualquer outro dispositivo que tenha suporte aos protocolos Modbus TCP,
Modbus RTU, SNMP, OPC-UA, MQTT, Bacnet entre outros possiveis protocolos
de padréo industrial, possibilitando a leitura e gerenciamento de, no minimo, os
seguintes pardmetros disponibilizados via interface de comunicacdo dos ativos
como, por exemplo parémetros elétricos (consumo, tensdo de entrada e
frequéncia), mecanicos (velocidade e temperatura) além de possibilidade de
telecomando (ligar luz, partir/parar e ligar/desligar).

16.6.10.13. A solucdo deve ser capaz de monitorar alarmes e status de qualquer
equipamento que possua contato seco.

16.6.10.14. Deve possibilitar a integracdo com multimedidores, geradores, UPS,
climatizadores de precisédo e demais dispositivos que suportam essa funcéo de
comunicacao.

16.6.10.15. Os dados tratados pela solu¢éo deverdo ser armazenados em banco de
dados compativel com linguagem SQL e engines como SQL server, Mysql, ou
PostgreSq|, possibilitando disponibilizar os dados para consulta.

16.6.10.16. A solucdo deve possibilitar a leitura direta atuando como um servidor
Modbus TCP, OPC-UA ou MQTT, a fim de possibilitar sua integracdo com
softwares de terceiros.

16.6.10.17. A solucao deve possibilitar o envio de notifica¢des via e-mail dos eventos
e alarmes, para uma lista de destinatarios previamente configurada.

16.6.10.18. Os dados historizados no banco de dados dever&o ser disponibilizados
por export de CSV, XLS ou PDF através da interface da aplica¢éo ou através de
export direto do banco de dados.
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16.6.10.19. Os dados historizados, devem ser de alarmes, eventos e parametros de
leitura, sendo no minimo, status das entradas digitais e parametros
disponibilizados pela interface dos ativos. A expectativa dos itens a serem
disponibilizados em histérico deve ser previamente alinhado para especificacao
de recursos de maquina a fim de atender a demanda de forma assertiva.

16.6.10.20. Os alarmes devem ser todos processados, e armazenado no banco de
dados e devem estar disponiveis para acesso diretamente pela interface web da
aplicacdo, contemplando no minimo: a lista de alarmes ativos, histérico de
alarmes e histoérico de eventos.

16.6.10.21. A solucéo deve ter a capacidade de armazenar o histdrico de eventos
pelo periodo minimo doze meses.

16.6.10.22. A solucdo deve possibilitar o gerenciamento dos eventos de alarmes,
com recurso de filtragem por: visualizacdo, severidade, tipo de ativo e se o
evento de alarme foi reconhecido ou ndo pelo operador.

16.6.10.23. A solucdo deve apresentar, de maneira objetiva, o status geral do
sistema além de permitir toda a configuragéo.

16.6.10.24. Devendo contemplar, no minimo, as seguintes telas: sinético com status
de falha, visdo da planta do ambiente, status dos dispositivos monitorados, tela
de alarmes, telas de configuracdo gerais e de comunicacéo.

16.6.10.25. A solucdo deve possibilitar que os alarmes sejam apresentados
especificando nome do equipamento, nome da sala, severidade, tempo que ficou
ativo e se foi reconhecido ou né&o.

16.6.10.26. A telas de configurac@o devem disponibilizar, no minimo, os pardmetros
de ajustes de equipamentos, tais como:

16.6.10.26.1. Ativacao e desativacdo de alarmes de entradas digitais;

16.6.10.26.2. Ativacdo e desativacdo de alarmes dos dispositivos/sensores
Modbus;

16.6.10.26.3. Selec¢éo de envio de mensagens por e-mail;
16.6.10.26.4. Criacéo e alteracdo de usuérios e senhas;
16.6.10.26.5. Configuracéo de rede;

16.6.10.26.6. Configuracdes de data e hora;
16.6.10.26.7. Trigger dos alarmes;

16.6.10.27. A solucdo de supervisorio sera responsavel por processar as
informacdes de envio de e-mail, processamento de alarmes, armazenamento de
alarmes e configuracdo de comunicagéo para integracao.

16.6.10.28. A solucao deve contemplar ainda: Monitoramento em tempo real através
de coleta de dados dos sensores, controladores, dispositivos e sistemas
conectados permitindo a visualizacdo e andlise instantdnea do estado do
processo.
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16.6.10.29. Interface gréfica intuitiva, que exibe as informacdes de forma visual como
graficos, medidores e animag@es facilitando a interpretacdo dos dados pelos
operadores.

16.6.10.30. Controle e automacao através da interacdo com dispositivos e sistemas
conectados através de telecomandos manuais ou logicos.

16.6.10.31. Alarmes e eventos através do monitoramento de limites maximos e
minimos das condicBes pré-estabelecida possibilitando notificacdes visuais e
sonoras, assim como o envio de alertas através de e-mail.

16.6.10.32. Histérico e registro de dados permitindo analise retrospectiva de
tendéncias, falhas e desempenho do processo ao longo do tempo.

16.6.10.33. Garantia de interoperabilidade através da possiblidade de integracao
multiprotocolos.

16.6.10.34. Seguranca e autenticacdo através de criacdo de niveis de usuarios e
permissdes.

16.6.10.35. Personalizacédo e flexibilidades para criacdo de dashboards.

16.6.10.36. Relatorios personalizados.

16.6.10.37. Ter a capacidade de integrar funcionalidades para gestédo de Tl através
de inventario e controle de conexdes.

16.6.10.38. Ter a capacidade de integracdo com sistemas do tipo DCIM.

16.6.10.39. Controladores de campo:

16.6.10.39.1. Capacidade de tratar os dados e as informacdes coletadas dos
itens monitorados.

16.6.10.39.2. Capacidade para que a entrada digital possa ter seu nivel logico
invertido.

16.6.10.39.3. Capacidade de que as entradas digitais de qualquer controlador
possam acionar as saidas do principal.

16.6.10.39.4. Capacidade de que as entradas digitais possam ser habilitadas
para alarmar em nivel logico.

16.6.10.40. A contratada serd responsavel pela implantagdo da nova solugcédo de
Monitoramento Ambiental, que possibilitara ao CNJ um monitoramento mais
completo e um gerenciamento mais detalhado e assertivo das instalacbes
existentes, sendo de escopo da contratada no minimo:

16.6.10.40.1. Remocgéo do sistema CMC Il existente atualmente

16.6.10.40.2. Substituicdo da IHM atual instalada na Sala Cofre, por nova IHM
gue suporte o processamento do sistema BMS;

16.6.10.40.3. Incluséo de cartdes no painel PC-SC;
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16.6.10.40.4. Configuracéo da placa de interface existente nos equipamentos
de UPS, de forma a possibilitar a comunicacdo com a central do
Supervisorio;

16.6.10.40.5. Fornecimento e instalacdo da interface de comunicacéo ( via
SNMP ou MODBUS) para os 2 (dois) grupos geradores existentes,
compativeis com o controlador COMAP AMF 25 instalados atualmente
nos geradores do CNJ;

16.6.10.40.6. As interfaces de comunicacdo devem permitir que o sistema
monitore de forma integrada os parametros criticos para o perfeito
funcionamento do gerador incluindo: partida, desligamento, bom
funcionamento, temperatura, carga;

16.6.10.40.7. Caso a interface para o modelo de controladora do CNJ nédo
esteja mais disponivel no mercado, devera ser fornecida nova
controladora atualizada com as mesmas caracteristicas minimas da
que esta atualmente instalada no CNJ e com interface compativel,
contendo as mesmas caracteristicas do item anterior;

16.6.10.40.8. Fornecimento e instalacdo de interface de comunicacdo dos
equipamentos de climatizacéo de precisédo da Sala Cofre;

16.6.10.40.9. Fornecimento de mini PC (servidor) para suportar o software
BMS;

16.6.10.40.10. Fornecimento e instalacdo de 4 (quatro) novos sensores de
temperatura e umidade (na sala cofre e nas salas das UPS);

16.6.10.40.11. Reaproveitamento de 1 sensor RHT existente atualmente;

16.6.10.40.12. Todas as interligacdes e infraestrutura nova necessarias para
implantagéo;

16.6.10.40.13. A empresa deve realizar, apos a finalizagdo da instalacdo de
toda a melhoria, um teste de estanqueidade na sala cofre, conforme
conforme a norma ASTM E779.

16.6.11. Detalhamento do treinamento para o grupo 1

16.6.11.1. Mediante solicitacdo do CNJ, a empresa contratada devera, em até 5
(cinco) dias Uteis, realizar repasse de conhecimento para até 4 (quatro) técnicos
do CNJ de no minimo 4 horas, visando capacita-los a operar a sala, enfocando:

a) Caracteristicas dos componentes da sala cofre;

b) Operagéo e controle dos sistemas de climatizagdo, energia, combate a
incéndio, controle de acesso e CFTV;

¢) Manual de normas e procedimentos de manuseio;
d) Acdes em caso de alarmes, sinistros e emergéncias;
e) Procedimentos para abertura e acompanhamento de chamados.

16.6.11.2. O treinamento devera ser realizado nas dependéncias do CNJ.
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16.7. Detalham
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. O CNJ podera solicitar até um treinamento a cada seis meses.

ento da Manutengéo Preventiva para o Grupo 2

16.7.1. Subsistemas de Alimentacéo Elétrica

16.7.1.1.

16.7.1.2.

16.7.1.3.

16.7.1.4.
16.7.1.5.
16.7.1.6.

16.7.1.7.
16.7.1.8.
16.7.1.9.

16.7.1.10.
16.7.1.11.
16.7.1.12.
16.7.1.13.
16.7.1.14.
16.7.1.15.
16.7.1.16.
16.7.1.17.

16.7.1.18.
16.7.1.19.
16.7.1.20.
16.7.1.21.
16.7.1.22.
16.7.1.23.
16.7.1.24.
16.7.1.25.

Verificacdo da corrente e tensdo de alimentagdo dos quadros de distribuigdo por
fase, realizando balanceamento de carga quando necessario;

Reaperto geral dos componentes do quadro (réguas de bornes, barramento,
terminais e disjuntores);

Verificagdo e reparo ou substituicdo de disjuntores, bornes, canaletas, armarios
e fechos do painel;

Efetuar limpeza.
Medig&o e avaliacdo da resisténcia do aterramento;

Verificagdo e reparo da malha, das conexdes na estrutura e no piso e do
aterramento dos equipamentos.

Verificacdo das tomadas dos equipamentos, fixacdo e aperto de suportes.
Verificar nivel de 6leo do carter do gerador;

Verificar nivel de 4gua do sistema de arrefecimento;

Verificar temperatura da 4gua de resfriamento;

Verificar e completar o nivel de combustivel no tanque de servico;
Verificar vazamentos no tanque de servico;

Verificar filtro de ar;

Verificar tubulagdes e valvulas;

Verificar bateria(s);

Verificar painel de comando;

Realizar teste sem carga e com carga no gerador e reabastecer o tanque
com a quantidade de combustivel utilizada no teste;

Medir tempo de entrada em carga,;

Verificar tenséo e frequéncia geradas.

Verificar tens&o e corrente de alimentac&o por fase das UPS;
Ajustar voltimetro e amperimetro de entrada das UPS;
Verificar tenséo e corrente de saida por fase das UPS;
Ajustar voltimetro e amperimetro de saida das UPS;
Verificar disjuntores das UPS;

Reapertar bornes e terminais das UPS;
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16.7.1.26. Limpar painel e superficie externa das UPS;

16.7.1.27. Verificar fechos do painel das UPS;

16.7.1.28. Verificar configuragdo do programador das UPS;

16.7.1.29. Verificar vazamentos e medir tensdo das baterias das UPS;

16.7.1.30. Verificar e regular o alinhamento das portas da antessala, da sala dos

geradores e da sala das UPS, o posicionamento e corrigir qualquer defeito para
garantir o correto funcionamento do fechamento.

16.7.1.31. Mediante solicitacdo do CNJ, a empresa contratada deverd substituir
placas de piso elevado que se encontram no interior da antessala e das salas de
UPS, seja por avaria da placa original ou por necessidade de mudanca no tipo
da placa para adequacdo as novas disposicdes dos equipamentos e ao
adequado condicionamento do ar ambiente.

16.7.1.32. Realizar a manutencdo dos equipamentos de ar-condicionado de
conforto, internos a sala das UPS.

16.7.1.33. Fazer a limpeza das salas, ajustes de pintura e manutencdo do piso
elevado das areas da antessala e sala das UPS e geradores.

16.8. Detalhamento da Manutencao corretiva para o grupo 2

16.8.1. Manutencao destinada ao restabelecimento da infraestrutura que comp®@e o subsistema
de energia elétrica as condicdes ideais de funcionamento, mediante a execuc¢ao de ajustes
mecanicos, eletrénicos e substituicdo de pecas desgastadas ou defeituosas.

16.9. Troca das baterias do Nobreak (sob demanda)

16.9.1. Em caso de descarga do banco de baterias comprometendo o funcionamento dos
nobreaks, a empresa contratada devera providenciar sua substituicdo por baterias com
a mesma especifica¢éo técnica.

16.9.2. As baterias que estdo atualmente no banco sao baterias estacionarias de 12 Volts, 100
ampére-hora.

16.9.3. O prazo para realizac@o desse servigo sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados da
solicitacdo do CNJ.

16.10. Frequéncia e Periodicidade dos Servigos

16.10.1. Os servigos descritos no item 16.7.1 deveréo ser executados de acordo com a
periodicidade especificada nas tabelas seguintes:

Subsistema de Alimentagdo Elétrica Periodicidade
Quadros de Distribuicdo de Energia Trimestral
Aterramento Trimestral

Pontos de energia e disjuntores (tomadas e suportes) Trimestral
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Teste com carga e sem carga dos Geradores Mensal

Teste Fornecimento ininterrupto de energia (UPS) Mensal
Equipamentos de ar-condicionado internos as salas de UPS Trimestral
Limpeza Periodicidade
Antesala, Salas das UPS e sala do gerador Semestral
Sistema de Piso Elevado das salas da UPS Semestral

Tabela 5 — Periocidade para o item 16.7

16.11. Detalhamento da Manutencé&o para o Grupo 3

16.11.1. A Contratada deve realizar o abastecimento dos tanques principais e dos
tanques reservas do gerador de acordo com as solicitacdes do CNJ;

16.11.2. O reabastecimento tem o propdsito de repor o combustivel (éleo diesel) usado no
periodo de utilizagdo do gerador nos casos de falha no fornecimento de energia da CEB e ndo
contempla os periodos de teste do gerador nas manutengdes preventivas;

16.11.3. O reabastecimento deve ser realizado com cuidado e higiene, sendo a contratada
responsavel pela limpeza e demais danos em qualquer caso de vazamento durante o processo
de abastecimento;

16.11.4. O pagamento sera realizado em 2 itens, um item pelo servico de transporte e
reabastecimento e outro item pela quantidade de litros de dleo diesel utilizada em cada
abastecimento;

16.11.5. A contratada deve disponibilizar um telefone para a solicitacdo de abastecimento em
horario comercial e a execugdo do servico deve ser realizada em até 4 (quatro) horas apéds a
solicitagao;

16.11.6. O valor do litro do diesel a ser considerado para efeito de pagamento correspondera a
média verificada na tabela mais recente divulgada pela ANP (Agéncia Nacional de Petrdleo);

16.11.7. O reabastecimento deve respeitar as seguintes normas:

16.11.7.1. Resolugdo n® 420/2004, da ANTT: aprova as instrugdes complementares ao
Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos;

16.11.7.2. Norma ABNT NBR 7500:2013: estabelece a simbologia convencional e o seu
dimensionamento para identificar produtos perigosos, a ser aplicada nas unidades de
transporte e nas embalagens/volumes, a fim de indicar os riscos e os cuidados a serem
tomados no transporte terrestre, manuseio, movimentagdo e armazenamento;

16.11.7.3. Norma ABNT NBR 9735:2016: estabelece o conjunto minimo de equipamentos
para emergéncias no transporte terrestre de produtos perigosos, constituido de
equipamento de protecdo individual, a ser utilizado pelo condutor e pessoal envolvido
(se houver) no transporte, equipamentos para sinalizacdo, da drea da ocorréncia (avaria,
acidente e/ou emergéncia) e extintor de incéndio portatil para a carga;
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ANEXO B — CODIGO DE CONDUTA DE FORNECEDORES

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM O CODIGO DE CONDUTA PARA
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA

Eu, , inscrito(a) no CPF sob n@ , heste ato
representando o(a) , inscrito(a) no CNPJ n® , declaro:
Ter recebido cépia do "Cddigo de Conduta para Fornecedores de Bens e de Servigos do Conselho
Nacional de Justica"; Ter conhecimento do inteiro teor do referido Cddigo e estar de pleno
acordo com o seu conteudo, que li e entendi, comprometendo-me a cumpri-lo fielmente
durante toda a vigéncia de meu contrato e, apds, no que for cabivel; Ter conhecimento de que
para fornecer servigcos, bens e produtos ou estabelecer qualquer tipo de parceria com o
Conselho Nacional de Justica é necessario respeitar fielmente o presente Cédigo, cujas
avaliagbes quanto ao cumprimento serdo objeto de clausula(s) contratual(ais). Ter
conhecimento de que as infragGes a este Cédigo, as politicas e normas do Conselho Nacional de
Justica serdo analisadas, mediante a apresentac¢do de relatérios, documentos, disponibilizacdo
de acesso a sistemas informatizados, vistorias, na forma que forem estabelecidas nas clausulas
contratuais, estando sujeitas a ndo prorrogacdo dos contratos administrativos e as acdes
aplicaveis, sem prejuizo de encaminhamento aos drgdos responsaveis pela apuracdo dos fatos

e aplicacdo das penalidades cabiveis.
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ANEXO C - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Anexo __ do contrato no __ /2023,
celebrado entre a Unido, por intermédio do
Conselho Nacional de Justigca, e a Empresa
, para os fins que
especifica (Pregdo Eletrénico no ___ /2023 -
Processo Administrativo/CNJ no

S —

TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAGOES DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTICA.

inscrita no CNPJ no , hesse ato
representada  por , inscrita (o) no CPF no
, doravante denominada CONTRATADA, apresenta o presente
TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAGOES, obrigando-se a
ndo divulgar, sem autorizacdo do CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA (CNJ), segredos e
informacgdes produzidos, recebidos e custodiados pelo CNJ, bem como informagdes sobre
quaisquer assuntos de que tomar conhecimento em razao da execug¢do da contratagdo, em
conformidade com as seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA — A CONTRATADA reconhece que, com a aceitagio do presente termo
pelo CNJ, as atividades desenvolvidas envolvem contato com informacoes sigilosas. Essas
informacdes devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condi¢do e ndo podem ser
divulgadas a quaisquer pessoas fisicas ou juridicas ndo autorizadas sem a expressa autorizacao
do CNJ, comprometendo-se a CONTRATADA a manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de
interesse do CNJ ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razao da execugdo de suas
fungdes no Conselho, sob pena de responsabilidade civil e administrativa, sem prejuizo da
responsabilidade penal de quem tenha descumprido as obrigacdes assumidas.

CLAUSULA SEGUNDA — A CONTRATADA reconhece que, em caso de ddvida acerca da
confidencialidade de determinada informacdo, esta devera ser tratada sob sigilo, até que venha
a ser autorizado, pelo CNJ, a trata-la diferentemente. Em hipdtese alguma o siléncio do CNJ
devera ser interpretado como liberacdo de quaisquer dos compromissos ora assumidos.

CLAUSULA TERCEIRA — A CONTRATADA assume o compromisso de n3o utilizar qualquer
informacao sigilosa ou confidencial adquirida por ocasido da sua atividade no CNJ.

CLAUSULA QUARTA — A CONTRATADA obriga-se a informar ao CNJ imediatamente qualquer
violacdo das regras de sigilo por parte dela, de qualquer de seus empregados e empregadas ou



Poder Judiciario

de quaisquer outras pessoas, inclusive nos casos de violacdo ndo intencional ou culposa de sigilo
das informacdes a ele inerentes.

CLAUSULA QUINTA — O descumprimento de quaisquer das clausulas deste Termo podera
implicar a responsabilidade civil e criminal dos que estiverem envolvidos na violagao, conforme
Clausula Primeira.

CLAUSULA SEXTA — As obrigacdes a que alude este instrumento perdurardo, inclusive, apds a
cessacdo de vinculo entre A CONTRATADA e o CNJ.

CLAUSULA SETIMA - Caso a revelagdo das informacdes seja determinada por ordem judicial, a
parte notificada se compromete a avisar a outra, para que possa tomar todas as medidas
preventivas para proteger as informagdes. Nesse caso, a parte devera revelar apenas as
informacgdes exigidas por determinacdo judicial e devera informar a outra quais as informagdes
e em que extensdo serdo reveladas.

CLAUSULA OITAVA - Toda e qualquer modificagdo concernente as condi¢des aqui estabelecidas
s6 serdo validas mediante autorizagdo expressa da outra parte.

CLAUSULA NONA — A CONTRATADA compromete-se a dar ciéncia do teor do presente termo
aos empregados e empregadas alocadas na prestagdo dos servicos contratados, mediante
assinatura DECLARACAO DE CIENCIA, em papel timbrado da CONTRATADA, conforme modelo
anexo.

CLAUSULA DEZ - A celebragdo do TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFIDENCIALIDADE e da
DECLARAGAO DE CIENCIA n3o prejudica nem dispensa a celebragdo de outros instrumentos de
responsabilidade e compromisso previstos para contratagdes especificas.

CLAUSULA ONZE — As partes elegem o foro da Seg¢do Judiciaria Federal do Distrito Federal para
dirimir quaisquer duvidas ou questdes oriundas do presente instrumento.

E por estarem assim justos e de acordo, firmam este Termo, para que surta seus juridicos

e legais efeitos.

CONTRATADA

CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA



CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
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PARECER - COJU
PROCESSO ADMINISTRATIVO CNJ SEI N. 10172/2022

Assunto: Pregao Eletrénico CNJ n. 14/2023 - Contratacao
de servicos de suporte técnico para sala-cofre certificada
ABNT NBR 15.247, abrangendo manutencao preventiva,
corretiva e evolutiva de todos o0s subsistemas,
reabastecimento do gerador e melhoria de alarmes.

Senhora Assessora-Chefe,

Os autos vieram a Assessoria Juridica para comprovacao da
regularidade juridica do Pregao Eletronico CNJ n. 14/2023, a fim de subsidiar a
homologacao do referido certame pela autoridade competente, nos termos do inciso
IV do art. 71 da Lei n. 14.133/2021, nova lei de licitacdes e contratos (NLLC).

2. Preliminarmente, promoveu-se a averiguacao do atendimento aos
requisitos elencados na lista de verificacao juntada ao arquivo SEI 1738173.

3. Trata-se do Pregao Eletr6nico n. 14/2023, que tem por objeto a
contratacao de servicos de suporte técnico para sala-cofre certificada ABNT NBR
15.247, abrangendo manutencao preventiva, corretiva e evolutiva de todos os
subsistemas, reabastecimento do gerador e melhoria de alarmes.

4. Resumidamente, quanto a fase interna da licitacao, informa-se que
a minuta do Edital, consolidada no arquivo SEI 1718360, e os atos administrativos
preparatérios a licitacdo foram analisados e chancelados pela Assessoria Juridica
(Parecer AJU 1642617), atendendo ao disposto no paragrafo Unico do artigo 53 da
Lei n. 14.133/2021.

5. Informa-se que o certame foi reaberto por diversas vezes, haja vista
a necessidade de adequacbGes nos termos do Edital, face as impugnacoes
apresentadas aos seus termos. Apds a Ultima autorizacdo de reabertura da fase
externa do certame pelo Sr. Diretor Geral (1716477), foram juntados aos autos os
atos administrativos de designacao do pregoeiro e da equipe de apoio (arquivo SEI
1734557), atendendo ao disposto no art. 82 da NLLC.

6. Em sequida, atendendo-se ao comando do art. 54 da referida lei, o
Aviso de Licitacao foi divulgado por meio de (arquivo SEI 1734558):

i) publicacao no Diario Oficial da Unido n. 222, Secao 3, pagina 144, do
dia 23 de novembro de 2023;

ii) publicacao no Jornal de Brasilia, pagina 15, do dia 23 de novembro
de 2023;

itli) publicacao no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br e no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP);

iv) publicacao na pagina eletrénica do CNJ; e


http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

v) informe afixado no quadro de avisos da CPL.

7. Observado o intersticio minimo de 10 (dez) dias Uteis, contado a
partir da publicacao do aviso do certame para apresentacao das propostas pelas
empresas interessadas, conforme dispde a alinea “a” do inciso Il do art. 55 da Lei
14.133/2021, e transcorrida a fase externa da licitacao, a Comissao Permanente de
Contratacdo (CPC) registrou em seu relatério os principais atos/fatos administrativos
ocorridos nessa etapa licitatéria (arquivo SEI 1736882).

8. Informa-se que foi apresentada 1 (uma) impugnacao aos termos do
Edital, a qual foi devidamente respondida (1734560). Adiante, foram cadastradas 2
(duas) propostas para o grupo 1, 4 (quatro) propostas para o grupo 2 e 3 (trés)
propostas para o grupo 3, conforme relatério juntado no arquivo SEI 1734563.

9. Apés verificacao das propostas cadastradas, e encerrada a etapa
competitiva, as empresas mais bem colocadas (arquivo SEI 1734570) foram
convocadas a apresentar proposta de preco ajustada ao seu lance final e os
possiveis documentos complementares de habilitacdao no prazo estabelecido no
Edital.

10. Ato continuo, o Pregoeiro passou ao julgamento e a motivacao da
recusa ou aceitacao das empresas, declarando vencedoras as empresas GREEN4T
SOLUCOES TI S.A., para o grupo 1, POWER SAFATY SERVICOS E COMERCIO
DE ELETROELETRONICOS LTDA, para o grupo 2, e SM CONSTRUCAO E
ENGENHARIA LTDA., para o grupo 3. Nao foram apresentadas intencdes de
recurso quanto ao resultado do certame.

11. O Termo de Julgamento do Pregao 14/2023 encontra-se disponivel
no documento SEI 1736754. De acordo com o0 mapa comparativo de precos (arquivo
SEI 1736756), a economia obtida foi de 19,15% em relacao ao valor estimado,
representando uma economia de R$ 187.674,88 (cento e oitenta e sete mil,
seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

12. As propostas comerciais e os documentos de habilitacao das
empresas vencedoras foram juntados aos autos, conforme constam nos arquivos SEl
1735426, 1735434 e 1735442. Informa-se que a unidade demandante da
contratacao procedeu a andlise técnica das propostas das empresas vencedoras,
conforme documentacao juntada ao arquivo 1735430, 1735438 e 1735449.

13. Em que pese as declaracdes de regularidade fiscal, trabalhista e
perante o INSS e FGTS das empresas vencedoras estarem todas validas na data da
analise da documentacao, algumas certiddes poderao vencer até o momento da
contratacao, o que nao impede a regular homologacao do certame, mas obriga a
Administracao a realizar nova verificacao quanto a condicdao das empresas de
contratarem com o CNJ, a época da eventual celebracao do contrato administrativo.

14. Utilizando o nimero de CNPJ das futuras contratadas, efetuamos
consultas em paginas eletrénicas[1] mantidas na rede mundial de computadores e
nao se logrou identificar:

a) eventos habeis a indicacdo de que as empresas vencedoras do
Pregao n. 14/2023 estejam apenadas com impedimento ou suspensao de licitar com
a Uniao; e

b) a existéncia de declaracao de inidoneidade.

15. Considerando a recomendacao do Tribunal de Contas da Uniao
nos Acérdaos n. 1.793/2011 e 754/2015 - Plendrio, quanto a identificacao de
comportamentos de licitantes prejudiciais a boa conducao dos certames, a CPC
informou no Relatério CPC 1736882 que “a licitagao ocorreu sem qualquer



incidente”.

16. Os registros que formam as passagens precedentes fundamentam
nossa conviccao pela existéncia de compatibilidade entre as previsdes do
ordenamento juridico e os procedimentos administrativos executados ao longo do
Pregao Eletréonico CNJ n. 14/2023.

E o opinativo.

Rodrigo Moraes Godoy
Coordenador COJU

Senhor Diretor-Geral,

Estou de acordo com os termos deste parecer. Seguem os autos a
consideracao de Vossa Senhoria.

Ana Luiza Gama Lima de Araujo
Assessora-Chefe AJU/DG/CN]J

[1]https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?
cadastro=1&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc,
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?

p=1660:3:111875876398646::::P3 TIPO_RELACAOQO:INIDONEO,
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

Eil_l Documento assinado eletronicamente por ANA LUIZA GAMA LIMA DE ARAUJO,
el ?_'] ASSESSORA-CHEFE - ASSESSORIA JURIDICA, em 18/12/2023, as 13:28,

assinatura -

eletrénica conforme art. 19, §29, [lI, "b", da Lei 11.419/2006.
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Contrato n°® O0002/2024

Ultima atualizacdo 02/02/2024

Local: Brasilia/DF ~ Orgao: CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA  Unidade executora: 040003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Tipo: Contrato (termo inicial)  Receita ou Despesa: Despesa  Processo: 00680/2024  Categoria do Processo: Servicos

Data de divulgagao no PNCP: 02/02/2024  Data de assinatura: 31/01/2024  Vigéncia: de 31/01/2024 a 31/01/2025

Id contrato PNCP: 07421906000129-2-000006/2024  Fonte: Compras.gov.br Id contratagdo PNCP: 07421906000129-1-000040/2023
Objeto:

CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA SALA-COFRE CERTIFICADA
ABNT NBR 15.247, ABRANGENDO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE TODOS OS SUBSISTEMAS, REABASTECIMENTO
DO GERADOR E MELHORIA DE ALARMES, GRUPO 1 - EDITAL PRE 14/2023

VALOR CONTRATADO

R$ 661.864,60

FORNECEDOR:

Nome/Razao social: GREEN4T SOLUCOES TISA  CNPJ/CPF: 03.698.620/0005-68 Tipo: Pessoa juridica

Histoérico
Evento - Data/Hora do Evento ; Baixar 2
Inclusao - Contrato 02/02/2024 - 14:12:46
Exibir: 1-1de litens Pagina < >

Criado pela Lei n®14.133/21, o Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) é o sitio
eletrénico oficial destinado a divulgacao centralizada e obrigatoria dos atos exigidos em sede
‘ de licitagcoes e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

E gerido pelo Comité Gestor da Rede Nacional de Contratagdes Publicas, um colegiado
deliberativo com suas atribuicoes estabelecidas no Decreto n® 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versao do Portal € um esforco conjunto de construcao de uma
concepcao direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comité.

A adequacao, fidedignidade e corretude das informacdes e dos arquivos relativos as
contratacdes disponibilizadas no PNCP por forca da Lei n° 14.133/2021 sao de estrita
responsabilidade dos orgaos e entidades contratantes.

¥ https./portaldeservicos.economia.gov.br
o/ 0800 978 9001
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https://pncp.gov.br/app/editais/07421906000129/2023/40
https://portaldeservicos.economia.gov.br/
tel:08009789001
https://www.iadb.org/pt
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Texto destinado a exibigao de informacgdes relacionadas a licenga de uso.
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Sistema Integrado
de Administragao Financeira A~
do Governo Federal ’

Data e hora da consulta: 11/01/2024 19:43
Usuaério: **% 765.901-**
Impressédo Completa

TeESOURONACIONAL

Nota de Empenho

~—UG Emitente

Cdédigo Nome Moeda
40003 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA REAL - (R$)
CNPJ Endereco CEP
07.421.906/0001-29 SAF SUL QUADRA 2 LOTES 5/6 70070-600
Municipio UF Telefone
BRASILIA DF 2326-4921, 2326-5152, 2326-5151,5136

Ano Tipo Numero

2024 NE 23
Célula Orcamentéria
Esfera PTRES Fonte de Recurso Natureza da Despesa UGR Plano Interno
1 167504 1000000000 339040 - -

Data de Emissédo Tipo Processo Taxa de Cambio Valor

10/01/2024 Global 10172/2022 - 15.527,67

~—Favorecido

Cdédigo Nome
03.698.620/0005-68 GREENA4T SOLUCOES TI SA
Endereco CEP
GUPE 10767 GALPAOO3 JARDIM BELVAL 06422-120
Municipio UF Telefone
BARUERI SP  11-99175-3610/11-93332-3062/11-98230-2474

~—Amparo Legal

Cdédigo Modalidade de Licitagao

126 PREGAO

Ato Normativo Artigo Paragrafo Inciso Alinea

LEI 10.520/ 2002 1 - - -
Descricéo

10172/2022. PRESTAGCAO DE SERVIGOS DE SUPORTE TECNICO PARA SALA-COFRE CERTIFICADA ABNT NBR
15.247 - GRUPO 01.

Local da Entrega

Informac&o Complementar
Sistema de Origem
SIAFI-STN

(Verséo Data/Hora Operacéao
002 11/01/2024 18:25:42 | Alteracéo

o
-

de 2




Sistema Integrado
de Administragao Financeira
do Governo Federal

- tx
TeESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 11/01/2024 19:43
Usuaério: **% 765.901-**
Impressédo Completa

Nota de Empenho

~—Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAQAO E COMUNI 15.527,67
Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC
Seq. Descricao Valor do Item
001 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA SALA-  15.527,67
COFRE CERTIFICADA ABNT NBR 15.247 - GRUPO 01 (ITENS 1, 2, 3
E 4).
DEMAIS CONDIGOES CONFORME PREGAO 14/2023.
Data Operacao Quantidade Valor Unitéario Valor Total
11/01/2024 Incluséo 1,00000 15.527,6700 15.527,67

~—Assinaturas

Ordenador de Despesa Gestor Financeiro

BRUNO CESAR DE OLIVEIRA LOPES WERNNE PEREIRA E SILVA

*rk 525.037-** **k 924.564-**

11/01/2024 18:25:42 11/01/2024 17:47:16
(Verséo Data/Hora Operacéao W

002 11/01/2024 18:25:42 | Alteracéo ) 2 de 2




CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
SAF SUL Quadra 2 Lotes 5/6 Blocos E e F - CEP 70070-600 - Brasilia - DF
www.cnj.jus.br

CONTRATO

CONTRATO N. 02/2024 CELEBRADO ENTRE A
UNIAO, POR INTERMEDIO DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTICA, E A EMPRESA
GREENAT SOLUCOES TI SA, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA (Pregao Eletronico n. 14/2023 -
Processo Administrativo/CNJ n. 10172/2022).

A UNIAO, por intermédio do CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA,
sediado no SAF/SUL, Quadra 02, Lote 05/06, Ed. Premium, CEP: 70.070-600, em
Brasilia - Distrito Federal, inscrito no CNP) sob o n. 07.421.906/0001-29, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado porDiretor Geral em
Substituicao, o sr. Bruno César de Oliveira Lopes RG n. 5XXXX5 COMAER/SP e CPF
n% 084.XXX.XXX-09, no uso das atribuicdes conferidas pela Portaria n. 69, de 17 de
marco de 2023, e o art. 39, inciso Xl, alinea “a”, da Portaria n. 112, de 4 de junho de
2010, e a empresa GREEN4AT SOLUCOES Tl SA, com sede Avenida Fabio Eduardo
Ramos Esquivel, n? 2100, Galpao C, bairro Canhema, CEP 09941-202, na cidade de
Diadema, estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.2 03.698.620/0002,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Marcio José
Martin RG n? 26.XXX.319 - SSP/SP CPF/MF n2 180.XXX.XXX-04 eJosé Fernando De
Almeida Andrade Junior - RG n? 11.469.401-1 - SSP/SP CPF/ME n2 086.XXX.XXX-28,
considerando o julgamento do Pregao Eletrénico CNJ n. 14/2023, publicado no Diario
Oficial da Uniao do dia 14 de dezembro de 2023, e a respectiva homologacao,
conforme Despacho 1741266 (Processo SEI n. 10172/2022) e o processo relacionado
(00680/2024), celebram o presente contrato, observando-se as normas constantes na
Lei n. 14.133/2021 e demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, e ainda, mediante as clausulas a seguir enumeradas.

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente contrato a contratacdo de
servicos de suporte técnico para sala-cofre certificada ABNT NBR 15.247, abrangendo
manutencao preventiva, corretiva e evolutiva de todos o0s subsistemas,
reabastecimento do gerador e melhoria de alarmes, GRUPO 1 - Edital PRE 14/2023.

DA VIGENCIA

CLAUSULA SEGUNDA - O prazo de vigéncia da contratacdo é de12 (doze) meses
contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por até 10 (dez) anos, na



forma do artigo 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

Paragrafo unico - A prorrogacao de que trata este item é condicionada ao ateste,
pela autoridade competente, de que as condicdes e 0s precos permanecem vantajosos
para a Administracao, permitida a negociacao com o contratado.

DO REGIME DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL

CLAUSULA TERCEIRA - O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo e de
execucao, assim como 0s prazos e condicdoes de conclusao, entrega, observacao e
recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, parte integrante deste
Contrato.

DA SUBCONTRATACAO

CLAUSULA QUARTA - Nao serd admitida a subcontratacio do objeto contratual

DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

CLAUSULA QUINTA - Constituem obrigacbes do CONTRATANTE:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com o contrato e seus anexos;

b) Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

d) Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pela CONTRATADA;

e) Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertinente a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

f) Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato;

g) Aplicar a CONTRATADA as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

h) Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacdbes e reclamacoes
relacionadas a execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para
a boa execucao do ajuste;

i) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econ6mico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

j) O CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art106

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

CLAUSULA SEXTA - Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

a) Cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto;

b) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n© 8.078, de 1990);

c) Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovacao;

d) Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n.2 14,133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

f) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, nao reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento da execucao contratual
pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dosb pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

g) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e nao podera
onerar o objeto do contrato;

h) Comunicar ao fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que interfira a execucao do objeto;

i) Paralisar, por determinacao do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

j) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacao na licitacao;

k) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133,
de 2021.

[) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal as normas de
seguranca do CONTRATANTE;

m) Assinar o Termo de Responsabilidade com o cédigo de conduta de fornecedores de
bens e servicos do CONTRATANTE, conforme Portaria n. 18/2020, constante do
modelo ANEXO B - MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM



O CODIGO DE CONDUTA PARA FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTICA deste termo de referéncia.

n) Assinar termo proprio atestando ciéncia da existéncia de tal compromisso ANEXO B
- TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFIABILIDADE DAS INFORMACOES DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA - EMPREGADOS E EMPREGADAS;

0) Observar a Resolucao CNJ n. 400/2021 que dispde sobre a politica de
sustentabilidade no Poder Judiciario; e

p) Outras obrigacdes previstas no Termo de Referéncia.

Paragrafo unico - Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema
de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a CONTRATADA devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de
pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3)
certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

DO VALOR

CLAUSULA SETIMA - O valor total do presente contrato é deR$ 661.864,60
(seiscentos e sessenta e um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e
sessenta centavos), conforme discriminado no Anexo A deste contrato.

Paragrafo primeiro - No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias
diretas e indiretas decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

Paragrafo segundo - O valor acima é meramente estimativo, de forma que os
pagamentos devidos a CONTRATADA dependerao dos quantitativos efetivamente
fornecidos.

DO PAGAMENTO

CLAUSULA OITAVA - O prazo para pagamento 8 CONTRATADA e demais condicdes
a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, quando mantidas as
mesmas condicdes iniciais de habilitacao, e cumpridos o0s seguintes requisitos:

a) Apresentacao de nota fiscal de acordo com a legislacao vigente a época da emissao
(nota fiscal eletrénica, se for o caso), acompanhada da prova de regularidade para
com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
CONTRATADA; da prova de regularidade relativa a Seguridade Social; do Certificado
de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS; e da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pela Justica do Trabalho; e

b) Inexisténcia de fato impeditivo para o qual tenha concorrido aCONTRATADA.
Paragrafo primeiro. A nota fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido



neste Edital, ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o pagamento, sera
devolvida a CONTRATADA e, nesse caso, 0 prazo sera interrompido e reiniciado a
partir da respectiva regularizacao;

Paragrafo segundo. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto
pendente de liquidacao qualquer obrigacao. Esse fato ndo sera gerador de direito a
reajustamento de precos ou a atualizagcao monetaria;

Paragrafo terceiro. Os documentos de cobranca deverao ser entregues pela
CONTRATADA no Protocolo Eletrénico do CONTRATANTE
(https://www.cnj.jus.br/formularios/protocolo-eletronico/).

DO REAJUSTE

CLAUSULA NONA - Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido
d a CONTRATADA, o0s precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicacao, pelo
CONTRATANTE, do indice de Custos de Tecnologia da Informac&o - ICTI, mantido pela
Fundacao Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada - IPEA, exclusivamente para as
obrigacodes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Paragrafo primeiro - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo
de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

Paragrafo segundo - No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de
reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada
pela ultima variacao conhecida, liguidando a diferenca correspondente tdao logo seja
divulgado o indice definitivo.

Paragrafo terceiro - Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera,
obrigatoriamente, o definitivo.

Paragrafo quarto - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser
extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substituicao, o que vier a ser determinado pela legislacao entao em vigor.

Paragrafo quinto - Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as
partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

Paragrafo sexto - O reajuste sera realizado por apostilamento.

DO RECEBIMENTO

CLAUSULA DEZ - O objeto do presente contrato serd recebido conforme
especificacdes do Termo de Referéncia.

DA ATUALIZACAO MONETARIA

CLAUSULA ONZE - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal ndo tenha
concorrido de alguma forma a CONTRATADA, havera incidéncia de atualizacao
monetéria sobre o valor devido, pela variacdo acumulada do indice de Custos de
Tecnologia da Informacao - ICTI, mantido pela Fundacao Instituto de Pesquisa
Econ6mica Aplicada - IPEA, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a



data de sua efetiva realizacao.

DA DOTACAO ORCAMENTARIA

CLAUSULA DOZE - As despesas oriundas deste contrato correrdo a conta dos
recursos orcamentdrios consignados ao CONTRATANTE, Programa de Trabalho:
02.032.0033.21BH.0001 - "Controle da atuacao administrativa e financeira do Poder
Judicidrio, do cumprimento dos deveres funcionais dos juizes e Gestao de Politicas
Judicidrias", Naturezas das Despesas: 3.3.90.40.11 - Servicos de Tecnologia da
Informacao e Comunicacao, 3.3.90.30.04 - Material de Consumo, 3.3.90.39.17 - Outros
Servicos de Terceiros, 3.3.90.30.26 - Material de Consumo e 3.3.90.30.03 - Material de
Consumo, tendo sido emitida a Nota de Empenho n. 23/2024, datada de 11 de
janeiro de 2024.

DA GARANTIA CONTRATUAL

CLAUSULA TREZE - N&o haverd exigéncia de garantia contratual de contrato.

DAS SANCOES

CLAUSULA QUATORZE - Nos termos da Instrucdo Normativa CNJ n. 94/2023 e dos
arts. 155, 156 e 162 da Lei 14.133/2021, comete infracao administrativa, a
CONTRATADA que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao
ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacao sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

Paragrafo primeiro - Serao aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infracdes
acima descritas as seguintes sancoes:

a) adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

b) multa, nas condicoes e percentuais estabelecidos no Termo de Referéncia;

c) impedimento de licitar e contratar com a Uniao e descredenciamento do SICAF, pelo
prazo de até 3 (trés) anos quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,

c” e “d” da clausula quatorze deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;



d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” da clausula quatorze deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiguem a imposicao de penalidade mais
grave.

Paragrafo segundo - O valor da multa, aplicada apdés o regular processo
administrativo, serd descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE a CONTRATADA ou cobrado judicialmente.

Paragrafo terceiro - A aplicacao das sancdes previstas neste Contrato nao exclui,
em hipdtese alguma, a obrigacao de reparacao integral do dano causado ao
CONTRATANTE.

Paragrafo quarto - Todas as sancoes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

Paragrafo quinto - Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores
ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA,
além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente

Paragrafo sexto - A aplicacao das sancdes realizar-se-a em processo administrativo
gue assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos doart. 158 da Lei n? 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar

Paragrafo sétimo - Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infracao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

)
)
d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos 6rgaos de controle.

Paragrafo oitavo - A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser
desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao
de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica
prévia.

Paragrafo nono - o CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de aplicacao da sancao, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional
de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

Paragrafo dez - Excepcionalmente, desde que devidamente justificado no processo
administrativo, o CONTRATANTE poderd efetuar a retencao do valor presumido da
multa, e, concomitantemente, instaurar regular processo administrativo oportunizando


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158

a CONTRATADA o exercicio do contraditério e da ampla defesa.

Paragrafo onze - Os instrumentos de requerimentos, de defesas prévias e de
recursos eventualmente interpostos pela CONTRATADA deverdao ser instruidos com
os documentos habeis a prova das alegacdes neles contidas. Referidos documentos
probatérios deverao ser apresentados em suas versdes originais, podendo ser
digitalizados, e/ou em versdes reconhecidas por servidores da Administracao Publica,
sob pena de, a critério exclusivo do CONTRATANTE, nao serem avaliados.

DA EXTINGAO DO CONTRATO

CLAUSULA QUINZE - O inadimplemento de cldusula estabelecida neste contrato, por
parte da CONTRATADA, assegurard ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo,
mediante notificacao, com prova de recebimento.

CLAUSULA DEZESSEIS - Além de outras hipdteses expressamente previstas no
artigo 137 da Lei 14.133/2021, constituem motivos para a extincao deste contrato:

a) ndao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

b) desatendimento das determinacodes regulares emitidas pela autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade;

c) alteracao social ou modificacao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato; e

d) decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucao da sociedade ou
falecimento da CONTRATADA.

Paragrafo unico - Caso a CONTRATADA venha a sofrer processos de fusao, cisao ou
incorporacao, sera admitida a continuacao deste contrato, desde que sua execucao
nao seja afetada e que a CONTRATADA mantenha o fiel cumprimento dos termos
contratuais e as condicdes de habilitacao.

CLAUSULA DEZESSETE - Ao CONTRATANTE ¢é reconhecido o direito de extincdo do
contrato, nos termos do artigo 137, § 29, da Lei 14.133/2021, aplicando-se, no que
couber, as disposicdes dos artigos 138 e 139 da referida Lei.

Paragrafo primeiro - A extincao do contrato podera ser consensual, por acordo entre
as partes, por conciliacdo, por mediacdao ou por comité de resolucao de disputas,
desde que haja interesse da Administracao.

Paragrafo segundo - O contrato podera ser rescindido antes do término final
acordado, mediante notificacao prévia a CONTRATADA com antecedéncia minima de
30 (trinta) dias, em face da conclusao de procedimento licitatério contemplando o
mesmo objeto do contrato.

Paragrafo terceiro - A extincdo podera ser determinada por decisao arbitral, em
decorréncia de cldusula compromissdria ou compromisso arbitral, ou por decisao
judicial.

Paragrafo quarto - Os casos de extingdao contratual serao formalmente motivados
nos autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO



CLAUSULA DEZOITO - O CONTRATANTE nomearé um gestor titular e um substituto
para executar a fiscalizacao do contrato. As ocorréncias serao registradas em
relatério, cuja cépia serd encaminhada a CONTRATADA, objetivando a imediata
correcao das irregularidades apontadas.

Paragrafo unico - A existéncia e a atuacdo da fiscalizacao pelo CONTRATANTE em
nada restringem a responsabilidade, Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no
gue concerne a execucao do objeto contratado.

DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA DEZENOVE - Os casos omissos ou situacbes ndo explicitadas nas
cldusulas deste contrato serdo decididos pelas partes, no que couber, segundo as
disposicdes contidas na Lei 14.133/2021 e suas alteracdes posteriores, demais
regulamentos e normas administrativas federais.

DAS ALTERACOES

CLAUSULA VINTE - Eventuais alteracdes contratuais reger-se-3o pela disciplina dos
arts. 124 e sequintes da Lei n? 14.133, de 2021
Paragrafo primeiro - A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes

contratuais, os acréscimos ou supressdes gue se fizerem necessarios, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Paragrafo segundo - Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem
ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na
forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

DA PUBLICIDADE

CLAUSULA VINTE E UM - O extrato do presente contrato serd divulgado no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133,
de 2021, bem como no respectivo sitio oficial doCONTRATANTE na Internet, em
atencao ao art. 82, §2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 79, §39, inciso V, do Decreto
n. 7.724, de 2012.

DO FORO

CLAUSULA VINTE E DOIS - Para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente
contrato é eleito o foro da Justica Federal - Secao Judicidria do Distrito Federal, que
nao puderem ser compostos pela conciliacao, conforme art. 92, §1° da Lei n®
14.133/21.

Justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na forma eletronica,
nos termos da Lei 14.133/2021 e da Instrucao Normativa CNJ n. 67/2015.

Pelo CONTRATANTE

Bruno César de Oliveira Lopes
Diretor-Geral em Substituicao

Pela CONTRATADA
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Marcio José Martin
Representante

José Fernando De Almeida Andrade Junior
Representante



ANEXO A DO CONTRATO N. 02/2024,
CELEBRADO ENTRE A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTICA, E A EMPRESA GREEN4T SOLUCOES
Tl SA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA
(Pregao Eletronico n. 14/2023 - Processo
Administrativo/CNJ n. 10172/2022).

VALOR DISCRIMINADO DO CONTRATO

GRUPO XX

Item

Valor
Descricao Qtd. Unitario
(R$)

Valor Total
(R$)

Manutencado preventiva,
corretiva e evolutiva da
célula estanque, incluindo
eventual fornecimento de
pecas

12 R$ R$
meses 27.548,61 330.583,32

Manutencao preventiva,
corretiva e evolutiva do
subsistema de climatizacao,
incluindo eventual
fornecimento de pecas

12 R$ R$
meses 13.188,56 158.262,72

Manutencao preventiva,
corretiva e evolutiva do
subsistema de deteccao 12
precoce e combate a meses
incéndio, incluindo eventual
fornecimento de pecas

R$ 1.890,36 | R$ 22.684,32

Manutencao preventiva,
corretiva e evolutiva do

subsistema de supervisao e 12

monitoracao, incluindo meses R$ 3.955,47 | R$ 47.465,64

eventual fornecimento de
pecas

Recarga ou Substituicao R R$
Eventual de Gas FM-200 1mes | o 51860 |NF22:518.60

Melhoria no sistem
elhoria no sistema de A R$

monitoramento e alarmes da | 1 més 50.350,00 R$ 50.350,00
sala cofre

VALOR TOTAL R$ 661.864,60




ANEXO B DO CONTRATO N. 02/2024, CELEBRADO
ENTRE A UNIAO, POR INTERMEDIO DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA, E A EMPRESA
GREEN4T SOLUCOES TI SA, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA (Pregao Eletronico n. 14/2023 -
Processo Administrativo/CN) n. 10172/2022).

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM O CODIGO DE CONDUTA PARA
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA

Eu, Marcio José Martin RG n? 26.XXX.319 - SSP/SP CPF/MF n? 180.XXX.XXX-04 e )José Fernando De
Almeida Andrade Junior - RG n? 11.469.401-1 - SSP/SP CPF/ME n2 086.XXX.XXX-28, neste ato
representando a GREEN4T SOLUCOES TI SA, inscrita no CNPJ/MF sob n.2 03.698.620/0002, declaro:
Ter recebido cépia do "Cdédigo de Conduta para Fornecedores de Bens e de Servicos do Conselho
Nacional de Justica"; Ter conhecimento do inteiro teor do referido Cddigo e estar de pleno acordo com
0 seu contelido, que li e entendi, comprometendo-me a cumpri-lo fielmente durante toda a vigéncia
de meu contrato e, apds, no que for cabivel; Ter conhecimento de que para fornecer servicos, bens e
produtos ou estabelecer qualquer tipo de parceria com o Conselho Nacional de Justica é necessario
respeitar fielmente o presente Cddigo, cujas avaliacbes quanto ao cumprimento serao objeto de
cldusula(s) contratual(ais). Ter conhecimento de que as infracdes a este Cddigo, as politicas e normas
do Conselho Nacional de Justica serdo analisadas, mediante a apresentacao de relatérios,
documentos, disponibilizacdao de acesso a sistemas informatizados, vistorias, na forma que forem
estabelecidas nas cldusulas contratuais, estando sujeitas a nao prorrogacdao dos contratos
administrativos e as acdes aplicaveis, sem prejuizo de encaminhamento aos 6rgaos responsaveis pela
apuracao dos fatos e aplicacao das penalidades cabiveis.



ANEXO C DO CONTRATO N. 02/2024, CELEBRADO
ENTRE A UNIAO, POR INTERMEDIO DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA, E A EMPRESA
GREEN4T SOLUCOES TI SA, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA (Pregao Eletronico n. 14/2023 -
Processo Administrativo/CN) n. 10172/2022).

TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO E NORMAS DE SEGURANCA

O Conselho Nacional de Justica, sediado na SAF SUL, Quadra 2, Lotes 5/6, Bloco F,
Brasilia/DF, CEP: 70.070-600 CNPJ n.° 07.421.906/0001-29 doravante denominado
CONTRATANTE, e, de outro lado, a GREEN4AT SOLUCOES TI SA, com sede Avenida
Fabio Eduardo Ramos Esquivel, n? 2100, Galpao C, bairro Canhema, CEP 09941-202,
na cidade de Diadema, estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.°
03.698.620/0002 doravante denominada CONTRATADA,;

CONSIDERANDO que, em razao do CONTRATO N. ¢ 03/2024 doravante denominado
CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA podera ter acesso a informacdes sigilosas do
CONTRATANTE;

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condicoes de revelacao destas
informacoes sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e protecao;

CONSIDERANDO o disposto na Politica de Seguranca da Informacao do CONTRATANTE;

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE
SIGILO, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as
sequintes clausulas e condicdes:

Clausula Primeira - DO OBJETO

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condicbes especificas para
regulamentar as obrigacbes a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz
respeito ao trato de informacdes sensiveis e sigilosas, disponibilizadas pelo
CONTRATANTE, por forca dos procedimentos necessarios para a execucao do objeto
do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispde o
Decreto n. 7.845/2012- Salvaguarda de dados, informacdes, documentos e materiais
sigilosos de interesse da seguranca da sociedade e do Estado.

Clausula Segunda - DOS CONCEITOS E DEFINICOES

Para os efeitos deste TERMO, sao estabelecidos os seguintes conceitos e defini¢des:
Informacao: é o conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos
executados por meios eletrénicos ou nao, que possibilitam a realizacao de atividades
especificas e/ou tomada de decisao.

Informacao Publica ou Ostensiva: sdao aquelas cujo acesso é irrestrito, obtida por
divulgacao publica ou por meio de canais autorizados pelo CONTRATANTE.
Informacdes Sensiveis: sao todos os conhecimentos estratégicos que, em funcao de
seu potencial no aproveitamento de oportunidades ou desenvolvimento nos ramos
econdmicos, politico, cientifico, tecnolégico, militar e social, possam beneficiar a
Sociedade e o Estado brasileiros.

DECLARACAO DE CIENCIA DO TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE



SIGILO

DECLARACAO DE CIENCIA DE TCMS
Por meio desta, Marcio José Martin RG n2 26.XXX.319 - SSP/SP CPF/MF n? 180.XXX.XXX-04 eJosé
Fernando De Almeida Andrade Junior - RG n? 11.469.401-1 - SSP/SP CPF/ME n2 086.XXX.XXX-28,
representantes da Empresa GREENAT SOLUCOES TI SA, inscrita no CNPJ/MF sob n.2
03.698.620/0002 declaram, sob as penas da Lei, ter tomado conhecimento do TERMO DE
COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE SIGILO (TCMS), emitido por ocasido da assinatura do contrato n2
22/2024, e se compromete a sequir, naquilo que lhe couber, todas as disposicdes do referido Termo.

Documento assinado eletronicamente por ANA LUIZA GAMA LIMA DE ARAUJO,
ASSESSORA-CHEFE - ASSESSORIA JURIDICA, em 29/01/2024, as 15:38,
conforme art. 19, §29, [ll, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Marcio José Martin, Usuario Externo,
em 30/01/2024, as 16:21, conforme art. 12, §29, lll, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por José Fernando de Almeida Andrade
Junior, Usuario Externo, em 31/01/2024, as 08:49, conforme art. 19, §29, lll, "b",
da Lei 11.419/2006.

il
sel o
assin :ll! I_Jl.l "}'
gletrénica

Documento assinado eletronicamente por BRUNO CESAR DE OLIVEIRA LOPES,
DIRETOR-GERAL EM SUBSTITUICAO - DIRETORIA-GERAL, em 31/01/2024, as
16:02, conforme art. 12, §22, 1ll, "b", da Lei 11.419/2006.
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https://www.cnj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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