TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
CONTRATO

CONTRATO N.° 36/2024
SEI N.° 2023.0.000018003-0
PREGAO ELETRONICO N.° 90034/2024

Contrato de fornecimento de Sistemas de Microgeragao/Minigeracéo de Energia Solar Fotovoltaica ON-GRIDE que entre si
celebram a Unido, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara e a empresa WI SOLUCOES EM TECNOLOGIA
LTDA.

A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA, situado na Rua Dr. Pontes Neto, s/n.°, Luciano Cavalcante, em
FORTALEZA/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 06.026.531/0001-30, doravante designado CONTRATANTE, representado neste ato por seu
Presidente, Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, e a empresa WI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.°
09.519.148/0001-01, estabelecida na Passagem Santo Ant6nio, n.° 328, Bairro da Sacramenta, Belém/PA, CEP: 66.120-355, telefone (91) 98119-
0422 / (91) 99236-0834 / (91) 983830459, e-mail witecnologia.licitacao@gmail.com, doravante denominada CONTRATADA, representada por
Michel Franklin Queiroz Rodrigues, inscrito no CPF n.° 617.802.512-20, tendo em vista o que consta no Processo SEI n.° 2023.0.000018003-0 e
em observancia as disposi¢fes da Lei n.° 14.133 de 1° de abril de 2021 e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente CONTRATO
DE FORNECIMENTO, mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Instrumento é a contratagdo de empresa especializada para fornecimento de Sistemas de Microgeragao/Minigeragdo de
Energia Solar Fotovoltaica ON-GRIDE para os Cartérios Eleitorais de Juazeiro do Norte, compreendendo a elaboracéo do Projeto Executivo,
Caderno de Especificagbes e Encargos, a aprovagdo deste junto a concessionaria de energia, o fornecimento de todos os equipamentos e
materiais no local da instalagdo, a instalagdo, a efetivacdo do acesso junto a concessionaria de energia, comissionamento e afericdo de
performance, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas no Anexo 2 - Termo de Referéncia.

1.2. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigao:
1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital de Licitac&o;

1.2.3. A proposta da CONTRATADA;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagcdo € de 01 (um) ano contado da assinatura do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133 de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo
firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas neste Instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo , assim como os prazos e condi¢cBes de concluséo, entrega,
observacéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGCO
5.1. O valor total da aquisi¢éo é de R$ 134.800,00 (cento e trinta e quatro mil e oitocentos reais), conforme tabela abaixo:

ITEM 04 - JUAZEIRO DO NORTE

PROJETO Fornecimento dos % i .
ITEM DESCRIGAO EXECUTIVO equipamentos e materiais '"7:;':‘59)"‘° Pfr?:::::'r:’c“::e“ﬁ‘;i‘; a‘:;z:fg‘(’d?:s)
(dias) (dias)
1 Fornegimento e Instalacédo dle Gerador 14 5 5 1
Fotovoltaico de 60 kWp (Juazeiro do Norte).
ETAPAS - JUAZEIRO DO NORTE - ITEM 04

SUBITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNITARIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)

R$ 8.031,67 (oito mil R$ 8.031,67 (oito mil
1 PROJETO EXECUTIVO UNID. 1 trinta e um reais e trinta e um reais e

sessenta e sete sessenta e sete
centavos) centavos)

R$ 126.768,33 (cento e
vinte e seis mil

2 Fornecimento e instalacdo de Gerador Fotovoltaico de 60 KWp. setecentos e sessenta
e oito reais e trinta e
trés centavos)




ETAPAS - JUAZEIRO DO NORTE - ITEM 04

R$ 91.819,91 (noventa
e um mil oitocentos e
dezenove reais e
noventa e um centavos)

R$ 1.009,01 (um mil
21 Médulos Fotovoltaicos - Fornecimento e Instalagdo UNID. 91 nove reais e um
centavo)

R$ 19.690,16
R$ 19.690,16 (dezenove (dezenove mil

mil seiscentos e noventa

2.2 Inversores - Fornecimento e Instalagao UNID. 1 ; f seiscentos e noventa
reais e dezesseis is e d .
centavos) reais e dezesseis

centavos)

R$ 8.464,09 (oito mil (RS 8.464,09 (oito mil
quatrocentos e sessenta [quatrocentos e

23 Sistema de Gerenciamento e Monitoramento por String - Fornecimento e instalagéo | UNID. 1 -
e quatro reais e nove sessenta e quatro
centavos) reais e nove centavos)
R$ 6.794,17 (seis mil  |R® 6.794,17 (seis mil
- - ) setecentos e noventa e (SEt€centos e noventa
2.4 Comissionamento, Afericdo de Perfomance e Treinamento UNID. 1 quatro reais e dezessete (€ quatro reais e

centavos) dezessete centavos)

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (TCD's)

R$ 134.800,00 (cento e
TCD VALOR GLOBAL DO ITEM 04 R$ | trinta e quatro mil e
oitocentos reais)

5.2. No preco apresentado pela CONTRATADA estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucéo do
objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a
este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE
7.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em 26/01/2024.

7.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os precos iniciais serdo reajustados, mediante aplicacao,
pelo CONTRATANTE, do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) ou por indice que venha a substitui-lo, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. O CONTRANTE compromete-se a:

a) exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o Contrato e seus anexos;
b) receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia anexo;

¢) notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

d) acompanhar e fiscalizar a execugéo do Contrato e o cumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA,;

e) comunicar & CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liqguidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme art. 143
da Lein.° 14.133 de 2021,

f) efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no presente Contrato;
g) aplicar a CONTRATADA as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

h) explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a execug¢do do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste

h.1) a Administracgao tera o prazo de 2 (dois) meses, a contar da data do protocolo do requerimento, para decidir, admitida a prorrogacdo motivada,
por igual periodo.

i) responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 60
(sessenta) dias;

8.2 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugéo
do Contrato, bem como qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA
9.1. A CONTRATADA compromete-se a:

a) cumprir todas as obrigagGes constantes neste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto;

b) responsabilizar-se pelo vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078 de 1990);

¢) comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;




d) atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do Contrato ou por autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou
informacgao por eles solicitados;

€) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo gestor do Contrato, os bens nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

f) responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragéo ou
terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

e) quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a CONTRATADA devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagcdo do Contrato, junto a Nota Fiscal para fins de pagamento, o Certificado de Regularidade do FGTS, a Certidao
conjunta expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas expedida
pelo Tribunal Superior do Trabalho e a Certiddo de Regularidade com a Receita Estadual do domicilio da sede da CONTRATADA, a fim de
comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista.

f) responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do Contrato;

g) comunicar ao gestor do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local da
execucdo do objeto contratual;

h) paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha
em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

i) manter, durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na
licitacéo;

j) guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;

k) cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE;

|) efetuar o credenciamento do seu representante legal como usuario externo no Sistema Eletronico de Informagdes - SEI do TREICE,
salvo em casos especificos a serem decididos pelo CONTRATANTE, conforme instrugcdes contidas na pagina oficial do Tribunal Eleitoral
do Ceara na internet (https://www.tre-ce.jus.br/servicos-judiciais/processos/sistema-eletronico-de-informacoes-sei). O acesso externo ao sistema
possibilitara ao usuario receber notificacdeslintimacdes, acompanhar processos administrativos dos quais seja parte e assinar
documentos que lhe sejam disponibilizados, tais como contratos, aditivos e apostilas;

m) assinar o Contrato no prazo maximo de 5 (cinco) dias contados da disponibilizacdo do documento para assinatura no Sistema
Eletrénico de Informacgdes - SEI do TREICE;

n) Durante a vigéncia do contrato, € vedado ao contratado contratar conjuge, companhiero ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
0 terceiro grau, de dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe funcgao na licitagdo ou atue na fiscalizagédo ou
na gestéo do contrato, devendo essa proibi¢cdo constar expressamente do edital de licitagdo.

0) demais obrigag6es previstas no Termo de Referéncia anexo.

CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUGAO

10.1. O CONTRATADO devera apresentar garantia de execucéo, optando por uma das seguintes modalidades, em valor correspondente a 5% do
valor anual do Contrato:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria;

d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

10.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a ap6lice devera ter validade durante toda a vigéncia do Contrato até 3 (trés) meses apds o
término da sua vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o CONTRATADO né&o pague o prémio nas datas convencionadas.

10.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes & vigéncia do Contrato principal mediante emissdo do
respectivo endosso pela seguradora.

10.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢des de
coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.6 deste Contrato.

10.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apos a fiel execug¢édo do Contrato ou apos sua extingdo por
culpa exclusiva da Administagdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.6. Na hipétese de suspenséo do Contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o CONTRATADO ficara desobrigado a renovar a
garantia ou endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execugado ou o adimplemento pela Adminstracao.

10.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obirgagdes nele previstas;

b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao CONTRATADO;

c) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

10.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.7, observada a legislagao que rege
a matéria.

10.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢io
monetaria.

10.10. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

10.11. No caso de garantia na modalidade fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no pais pelo Banco Central do Brasil e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do art. 827 do Caédigo Civil.

10.12. No caso de alteragdo do valor do Contrato ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmo
parametros utilizados quando da contratacéo.

10.12.1 Reforgcos de garantia inferiores a 5% do valor da garantia inicial poderdo ser, a critério do TRE/CE e em homenagem ao principio da


https://www.tre-ce.jus.br/servicos-judiciais/processos/sistema-eletronico-de-informacoes-sei

eficiéncia e da celeridade, juntados em um mesmo procedimento, uma vez atingida a quantia necessaria.

10.12.2 Mesmo nao atingido o percentual de 5% citado no item 10.12.1, o reforgo de garantia sera exigido em virtude de eventual prorrogagao
contratual.

10.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, 0 CONTRATADO obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

10.14. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria;

10.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo CONTRATANTE quando do inicio de processo
administrativo para apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais.

10.14.2. Caso se trate de modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicagéo
poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais
aplicados ao Contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n.° 662 de 11 de abril de 2022.

10.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para a liberagéo de importancias depositadas em dinheiro
a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as
clausulas do Contrato.

10.16. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execu¢do do Contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administracéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.17. A garantia somente serd liberada ante a comprovagdo de que o CONTRATADO pagou todas as verbas rescisérias decorrentes da
contratagdo, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia
devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussées previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a
legislagdo que rege a matéria.

10.18. Também poderd haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em outra atividade de
prestacéo de servigos, sem que ocorra a interrupgéo do contrato de trabalho.

10.19. Por ocasiédo do encerramento da prestacéo dos servigos contratados, o CONTRATANTE poderd utilizar o valor da garantia prestada para o
pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao Contrato no caso da ndo comprovacéo: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisorias ou
(2) da realocagéo dos trabalhadores em outra atividade de prestacéo de servicos.

10.20. O garantidor ndo é parte para figurar em processo adminsitrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar san¢des ao CONTRATADO.

10.21. O CONTRATADO autoriza 0o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.
10.22. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referéncia anexo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n.° 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecucdo parcial do Contrato;

b) der causa a inexecucéo parcial do Contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucgao total do Contrato;

d) ensejar retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do Contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do Contrato;

g) comporta-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846 de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serédo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragBes acima descritas as sang8es previstas no Capitulo IX do Edital.

11.3. A aplicagédo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao
CONTRATANTE (art. 156, 89°, da Lei n.° 14.133/2021).

11.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poder&o ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n.° 14.133/2021).

11.4.1. Antes da aplicac@o da multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao
(art. 157 da Lei n.° 14.133/2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis foram superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE a
CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei
n.° 14.133/2021).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicagdo das sangles realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n.° 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicagao das sangdes seréo considerados (art. 156, §1°, da Lei n.° 14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

e) a implantacéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

11.7. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n.° 14.133/2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administra¢éo Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n.° 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica da CONTRATADA poderéa ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des



aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos o casos, 0
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n.° 14.133/2021).

11.9. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancgéo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei n.° 14.133/2021).

11.10. As sanc¢bes de impedimento de licitar e contratar e declarac@o de inidoneidade para licitar ou contratar séo passiveis de reabilitacdo na
forma do art. 163 da Lei n.° 14.133/2021.

11.11. Os débitos da CONTRATADA para com a Administra¢&@o contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indeniza¢6es, néo inscritos
em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo Contrato
ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo 6rgdo CONTRATANTE, na forma da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n.° 26 de 13 de abril de 2022. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito, sera enviada & CONTRATADA GRU, e, caso ndo
haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido sera objeto de inscricdo em Divida Ativa da Uni&o, cobrado com base na Lei n° 6.830/80,
sem prejuizo da correcdo monetaria pelo indice Geral de Precos do Mercado (IGPM), ou outro indice que porventura venha a substitui-lo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL
12.1. O Contrato se extingue quando cumpridas as obriga¢cdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes nédo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusédo do objeto, caso em que devera a
Administracao providenciar a readequagao do cronograma fixado para o Contrato.

12.3. Quando a néo conclusédo do Contrato referida no item anterior decorrer de culpa da CONTRATADA:
a) ficard a empresa constituida em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangées administrativas;

b) podera a Administracé@o optar pela extingdo do Contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.

12.4. O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da Lei n.° 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da Lei n.° 14.133/2021.

12.4.2. A alteragédo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se néo restringir sua capacidade de
concluir o Contrato.

12.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.
12.5. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relagcdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) indenizag6es e multas.

12.6. A extingdo do Contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida
indenizacdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133/2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes do objeto deste Contrato correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento deste Tribunal, no
Programa de Trabalho: 167625, no Elemento de Despesa: 449051, no Subelemento: 92 - OBRAS E INSTALACOES.

13.2. Foi emitida em 20/06/2024, a Nota de Empenho do tipo Global, identificada pelo nimero 430NE2024, no valor de R$ 134.800,00 (cento e
trinta e quatro mil e oitocentos reais), visando atender as despesas decorrentes da execugdo deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n.° 14.133/2021 e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n.° 8.078/1990, Cddigo de Defesa do Consumidor, e normas e principios
gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGCOES
15.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n.° 14.133/2021.

15.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condiges contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizeram necessarios, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

15.3. Registros que néo caracterizam alteracdo do Contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo,
na forma do art. 136 da Lei n.° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1 Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente Instrumento no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art.
94 da Lei n.° 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 8°, §2°, da Lei n.° 12.527/2011 c/c art. 7°, §3°, inciso
V, do Decreto n.° 7.724/2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSICOES FINAIS

17.1 Com base no artigo 7° da Lei Federal n.° 13.709/2018, a CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a divulgar os dados essenciais a
efetivacdo do contrato administrativo referentes a empresa, seus sécios e representantes legais.

17.2. As comunicac¢des feitas pelo CONTRANTE em decorréncia desta contratagcdo ou de eventuais processos administrativos a ela
inerentes serdo realizadas, em regra, por via eletrénica, no e-mail informado na Proposta Comercial apresentada pela empresa, devendo
a CONTRATADA manter seus dados sempre atualizados.



CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal desta Capital para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Contrato, conforme art. 92, §1°
da Lein.° 14.133/2021.

Fortaleza/CE, data registrada no sistema.

Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
Presidente do TRE-CE
Contratante

WI Solugbes em Tecnologia Ltda
Contratada

PREGAO ELETRONICO N.° 90034/2024 - TREICE
ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Contratacéo, por meio de menor preco global por item, de empresa especializada para fornecimento de Sistemas
de Microgeracdo/Minigeracao de Energia Solar Fotovoltaica ON-GRIDE para os Cartérios Eleitorais do Crato, Iguatu, Limoeiro do Norte, Juazeiro
do Norte, Itapipoca e Sobral, compreendendo a elaboragdo do Projeto Executivo, Caderno de Especificacdes e Encargos, a aprovacéo deste junto a
concessionaria de energia, o fornecimento de todos os equipamentos e materiais no local da instalagéo, a instalagéo, a efetivagdo do acesso junto a
concessionéria de energia, comissionamento e aferi¢cdo de performance de acordo com os termos deste Termo de Referéncia.

CATSER: 17175

ITEM

DESCRICAO

ORGAMENTO
1

ORGAMENTO
2

ORGAMENTO
3

MEDIA

1

Projeto executivo, Fornecimento e instalagio de Gerador Fotovoltaico de 17 kWp conectado com a
rede da concessionaria para o Férum Eleitoral do Crato.

Projeto executivo, Fornecimento e instalagdo de Gerador Fotovoltaico de 26 kWp conectado com a

2 rede da concessionéria para o Férum Eleitoral do Iguatu.

3 Projeto executivo, Fornecimento e instalagdo de Gerador Fotovoltaico de 42 kWp conectado com a
rede da concessionaria para o Férum Eleitoral de Limoeiro do Norte.

4 Projeto executivo, Fornecimento e instalago de Gerador Fotovoltaico de 60 kWp conectado com a
rede da concessionéria para o Férum Eleitoral de Juazeiro do Norte.

5 Projeto executivo, Fornecimento e instalagdo de Gerador Fotovoltaico de 60 kWp conectado com a
rede da concessionaria para o Férum Eleitoral de Itapipoca.

6 Projeto executivo, Fornecimento e instalagdo de Gerador Fotovoltaico de 83 kWp conectado com a

rede da concessionaria para o Férum Eleitoral de Sobral.

1.2 Locais de Instalacao:

a) Cartorio Eleitoral do CRATO.

Endereco: RUA TEODORICO TELES NETO, N° 31

BAIRRO: MIRANDAO

CEP: 63125-220

MUNICIPIO: CRATO-CE

b) Cartério Eleitoral de IGUATU

Enderego: RUA JOAQUIM EDILMAR AMARO, NUMERO 150.

BAIRRO: BUGI BUGI
CEP: 63501-010

MUNICIPIO: IGUATU-CE

c) Cartorio Eleitoral de LIMOEIRO DO NORTE

Endereco: AVENIDA CORONEL FRANCISCO REMIGIO, NUMERO 440.

BAIRRO: CENTRO
CEP: 62930-000

MUNICIPIO: LIMOEIRO DO NORTE-CE

d) Cartério Eleitoral de JUAZEIRO DO NORTE




Endereco: RUA INTERVENTOR ERIVANO CRUZ, NUMERO 75.

BAIRRO: CENTRO
CEP: 63010-015

MUNICIPIO: JUAZEIRO DO NORTE-CE

e) Cartério Eleitoral de ITAPIPOCA

Endereco: RUA TENENTE JOSE VICENTE, NUMERO 20, ESQUINA COM PRESIDENTE ROOSEVELT.

BAIRRO: BOA VISTA
CEP: 62508-375

MUNICIPIO: ITAPIPOCA-CE

f) Cartoério Eleitoral de SOBRAL

Endereco: AVENIDA DR. GUARANY, NUMERO 230.

BAIRRO: JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES.
CEP: 62042-030

MUNICIPIO: SOBRAL-CE

Natureza do objeto

1.3. O(s) bens(s) objeto desta contratacéo séo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Vigéncia

1.4 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 01 (um) ano contados da assinatura do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133,
de 2021.

Prazo de execucao

1.5 O prazo total de execucao de cada etapa da contrata¢@o seguird o cronograma abaixo, contados a partir da emissdo da Ordem de
Inicio dos Servicos, expedida pela Secéo de Arquitetura e Engenharia, devendo ser seguido o cronograma adiante.

1.5.1 Cronograma com prazo em dias:

. Projeto executivo Fomec".nento Instalacao Com.'s.s ionamento,
Item | Descricdo (dias) dos equipamentos e (dias) Afericdo e
materiais (dias) Treinamento (dias)
Projeto executivo, Fornecimento e instalagdo de Gerador Fotovoltaico de 17
1 kWp conectado com a rede da concessionaria para o Férum Eleitoral do 14 5 5
Crato.
1
Projeto executivo, Fornecimento e instalagdo de Gerador Fotovoltaico de 26
2 kWp conectado com a rede da concessionaria para o Férum Eleitoral do 14 5 5 1
Iguatu.
Projeto executivo, Fornecimento e instalagdo de Gerador Fotovoltaico de 42
3 kWp conectado com a rede da concessionaria para o Férum Eleitoral de 14 5 5
Limoeiro do Norte. 1
Projeto executivo, Fornecimento e instalagio de Gerador Fotovoltaico de 60
4 kWp conectado com a rede da concessionaria para o Férum Eleitoral de 14 5 5
Juazeiro do Norte. 1
Projeto executivo, Fornecimento e instalagéo de Gerador Fotovoltaico de 60
5 kWp conectado com a rede da concessionaria para o Férum Eleitoral de 14 5 5
Itapipoca. 1
Projeto executivo, Fornecimento e instalag&o de Gerador Fotovoltaico de 83
6 kWp conectado com a rede da concessionaria para o Férum Eleitoral de 14 5 5
Sobral. 1

1.5.2 Eventuais solicitacdes de prorrogacéo de prazo somente serdo admitidas se presente alguma das hipéteses previstas na Lei 14.133/2021.

1.5.3 O ndo cumprimento por parte das concessiondrias de energia dos prazos constantes na Resolu¢do Normativa n® 687/2015, da ANEEL —
Agéncia Nacional de Energia Elétrica, justificara a concesséo de prorrogacdes de prazo por parte do TRE-CE.

1.5.4 Os requerimentos de prorrogacao de prazo para execugao da obra deverdo ser encaminhados, devidamente justificados e acompanhados dos
documentos comprobatdérios das alegacdes apresentadas, ao fiscal do contrato, com antecedéncia minima de 15 dias do prazo final para
cumprimento da respectiva obrigacao.

1.6 Os prazos de garantia dos materiais, equipamentos e servi¢os serdo 0s seguintes, contados da data de emissao do “Termo de Recebimento
Definitivo” da instalagdo, sem prejuizo dos prazos preconizados nos Cédigos Civil e de Defesa do Consumidor.

1.6.1 Modulos fotovoltaicos:

a) Nivel maximo esperado de degradagao da poténcia de 10% durante o periodo de garantia;

b) Do produto: 10 anos de fabrica.

1.6.2 Inversores: 15 anos.

1.6.3 Estrutura de suporte: 12 anos.




1.6.4 Cabos expostos ao tempo: 5 anos.

1.6.5 Demais componentes eletroeletrdnicos: 3 anos.

1.6.6 Instalac&o e servicos de engenharia: 5 anos.

1.6.7 Deverdo ser observadas as leis e posturas municipais para a realizagéo dos servigos.

1.6.8 A area em que seré executada a obra sera entregue a contratada no estado em que se encontra
atualmente, sobre o estacionamento e/ou telha metélica sobre laje do Cartério Eleitoral.

1.6.9 E facultada a licitante, vistoria prévia do local que ira receber os Sistemas de geracéo de

Energia Solar Fotovoltaica, a fim de verificar as particularidades do servico e ja prevé-las em seus
custos e prazos. Todavia, caso entenda desnecessaria tal vistoria, a licitante assume total conhecimento
das condigdes locais para a execugéo do objeto.

1.6.10 A licitante assume a responsabilidade por todas as adequacdes necessarias para permitir a instalacdo do sistema nas edificagdes do
correspondente Forum Eleitoral, excetuando-se as seguintes situacoes, que ficardo a cargo do Contratante:

a) Necessidade de reforgo estrutural na cobertura;

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. O investimento em uma fonte de energia sustentavel estad em sintonia com as politicas governamentais e com as orienta¢des do TSE, em seu
Plano de Logistica Sustentavel. Por outro lado, fontes de energia sustentaveis sdo uma meta global, considerando os efeitos extremamente nocivos
gue os combustiveis fésseis acarretam. Investir em energia solar no Brasil € diminuir a necessidade de utilizagdo de energia térmica, por exemplo.
Enfim, sob o ponto de vista conceitual, o investimento em energia solar fotovoltaica esta plenamente justificado. Sob o ponto de vista financeiro, a
situagdo no Brasil apresenta-se bastante favoravel a energia solar fotovoltaica. Com a Resolugdo Normativa n° 482/2012, revisada pela Resolugdo
Normativa n® 687/2015, da ANEEL — Agéncia Nacional de Energia Elétrica, foi criado o Sistema de Compensacao de Energia Elétrica. Essas
resolugdes permitiram que consumidores instalassem pequenas usinas geradoras, como as de energia solar fotovoltaica, microturbinas edlicas,
geradores de biomassa, etc. A resolucéo estabeleceu dois modelos, sendo considerada Microgeracéo a instalagédo de geradores com poténcia de até
75 kWp, e Minigeracé@o quando acima dessa poténcia até o valor de 5 MWp. O ponto chave para tornar a energia solar fotovoltaica atrativa sob o
ponto de vista financeiro, foi a definicdo de que quando a quantidade de energia gerada for superior a quantidade de energia consumida, serdo
gerados créditos que poderdo ser compensados pelo prazo de até 60 meses. Ou seja, a energia gerada em periodos de sol, é utilizada para
compensar o consumo dos periodos sem sol, de forma a que o gasto final de energia da edificacéo seja reduzido a apenas uma taxa minima (em
sistemas de baixa tensdo) ou a demanda contratada (em sistemas de média tensao). Ainda, caso o consumidor possua uma outra instalagdo em seu
CPF/CNPJ, ele podera utilizar os créditos excedentes para compensar nessa outra unidade consumidora. Essa modalidade de compensacao é
denominada “autoconsumo remoto”. Desta forma, uma unidade consumidora do TRE-CE, como um cartério no interior do estado, pode ter um
gerador solar fotovoltaico instalado, dimensionado para o atendimento do seu consumo, de forma integral ou parcial, e até mesmo sendo possivel,
em caso de geragao excedente, a utilizacdo dos créditos para abater os valores das contas de outras edificagées do TRE-CE, dentro da mesma area
de abrangéncia da concessionaria, que no caso do Estado do Ceara é a ENEL. Os valores dos equipamentos e materiais que compdem um gerador
solar fotovoltaico, especialmente os mddulos fotovoltaicos, tém caido nos Ultimos anos, de forma a que o retorno do investimento previsto esteja em
torno dos 4 ou 5 anos neste momento. Como um gerador fotovoltaico tem vida Util estimada de 25 a 30 anos, fica claro que o valor presente liquido
do investimento é bastante atrativo. Some-se a isso que se pretende instalar os geradores em todos os prédios proprios e com perspectiva de
utilizac&o pelo TRE-CE em longo prazo, e que o excedente de energia produzida sera utilizada para abater as contas dos outros cartérios no interior.
Concluimos, portanto, que o investimento em geradores fotovoltaicos no TRE-CE justifica-se também plenamente sob o ponto de vista financeiro e
estratégico;

2.2. Atender a necessidade de alocacgéo eficiente de recursos energéticos e a preservagdo do meio ambiente, dispostos na Politica Nacional de
Conservacao e Uso Racional de Energia contida na Lei n°® 10.295, de 17 de outubro de 2001,

2.3. Respeitar os critérios, praticas e diretrizes para a promogédo de desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes realizadas pela
administragdo publica federal elencados pelo Decreto n° 7.746, de 5 de junho de 2012;

2.4. Priorizar o emprego de mecanismo de producgéo de energia in loco, com viabilidade técnica e econémica, bem como a utilizagdo de fonte

renovavel de energia que proporcione economia no consumo anual de energia elétrica da edificacéo, em acordo com as boas praticas de gestéo e
uso de Energia elétrica estabelecidas pela Portaria do MPOG n° 23, de 12 de fevereiro de 2015.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

Especificacdo do Objeto

3.1. De acordo com o art. 5° da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19.01.2010, os materiais, ora licitados, devem atender a alguns critérios de
sustentabilidade ambiental, tais como:

3.1.1. os bens devem ser constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme normas da ABNT;

3.1.2. devem ser observados 0s requisitos ambientais para obten¢édo de certificagdo do INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relagdo aos seus similares;

3.1.3. os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize
materiais reciclaveis, de forma a garantir maxima protegéo durante o transporte e o armazenamento;

3.1.4. os bens ndo devem conter substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous



Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

3.2 Todos os médulos fotovoltaicos deverdo ser iguais, do mesmo fabricante e com a mesma poténcia nominal;

3.3 Em caso da utilizacdo de mais de 1 inversor/microinversor na mesma localidade, todos devem ser iguais entre si (mesmo fabricante e mesma
poténcia nominal);

3.4 A empresa deve disponibilizar as folhas de dados dos médulos fotovoltaicos e dos inversores.

4. ESPECIFICAGOES DOS PRODUTOS
Deverao ser entregues dispositivos novos conforme as especificagbes técnicas abaixo e com os quantitativos indicados.

4.1. GERADORES FOTOVOLTAICOS

4.1.1. Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo rigorosamente o estabelecido pela Resolu¢cdo Normativa
687/2015 da ANEEL, norma que altera a Resolugdo n°® 482/2012. Esta Ultima estabelece as condi¢des gerais para o acesso de microgeragéo e
minigeracao distribuida aos sistemas de distribuigdo de energia elétrica, o sistema de compensagao de energia elétrica;

4.1.2. As poténcias nominais dos sistemas fotovoltaicos a serem contratados sdo de 17kWp, 26kWp, 42kWp, 60kWp, 60kWp e 83kWp,
respectivamente, para os municipios do Crato, Iguatu, Limoeiro do Norte, Juazeiro do Norte, Itapipoca e Sobral.

4.1.3. Os sistemas fotovoltaicos devem apresentar perdas globais maximas de 15%. Como perdas globais, entenda-se todos os fatores que
acarretam diminuigdo na energia efetivamente entregue pelo sistema em relacéo ao valor ideal, ou seja, considerando apenas a poténcia de pico do
sistema e as HSP (horas de sol pico) da instalagdo. Fatores de perdas tipicos séo: perdas do inversor CC/CA; de sombreamento; sujeiras;
coeficientes de temperatura; desbalanceamento das cargas (mismatching), entre outros.

4.1.4. Os geradores serdo instalados sobre telhados com telhas metalicas (sobre laje ou sobre o estacionamento), podendo também ocorrer telhas
de fibrocimento ou cerdmica, ou ainda sobre lajes em concreto, conforme a edificagéo.

4.1.5. Os modulos fotovoltaicos serdo instalados sobre telhas metéalicas existentes sobre a laje e/ou sobre o estacionamento de cada prédio,
conforme melhor localiza¢@o apontada em projeto feito pela CONTRATADA para o méximo rendimento do gerador fotovoltaico.

4.1.6. Cada prédio possui area de telhado suficiente para a acomodagéo dos painéis conforme as poténcias solicitadas, ficando a cargo do projetista
a indicagdo do correspondente local onde os painéis ficardo acomodados visando a obtencéo do melhor rendimento do gerador fotovoltaico.

4.1.7 O numero de inversores fotovoltaicos deve ser calculado no projeto de acordo com a localizagdo dos mesmos em cada cartério e de acordo
com as instalagGes elétricas de cada local, visando a inje¢éo de energia em locais apropriados que suportem tal energia. Pelas poténcias
contratadas, o nimero méaximo de inversores aceitos em um determinado cartério sera de 3.

4.1.8 Cada string do gerador fotovoltaico deve estar conectado em um inversor com MPPT Unico dedicado para aquela string. Independente do
numero de inversores utilizados (1, 2 ou 3), deve existir um MPPT exclusivo para cada string existente no gerador fotovoltaico. Portanto, o nimero de
inversores utilizados no projeto deve ser compativel com essa condigdo.

4.1.9 Os modulos fotovoltaicos devem se concentrar na menor regiéo possivel de area de telhado, permitindo maximizar a performance de futuras
ampliagGes do sistema.

4.2, MODULOS FOTOVOLTAICOS
4.2.1. Os modulos devem ter eficiéncia minima de 21,2% em STC (Standard Test Conditions).

4.2.2. Os mo6dulos fotovoltaicos devem ter poténcia nominal minima de 660Wp e poténcia por area minima de 212Wp/m2, incluidas todas as
tolerancias.

4.2.3. O gerador fotovoltaico devera ser composto por médulos idénticos, ou seja, com a mesma referéncia, mesma poténcia, mesmo fabricante e
com as mesmas caracteristicas elétricas, mecanicas e dimensionais. Em resumo, o mesmo modelo para todos os médulos fotovoltaicos.

4.2.4. Os moédulos fotovoltaicos devem ser constituidos por células fotovoltaicas do mesmo tipo e modelo, feitos de silicio monocristalino.
4.2.5. Os modulos devem contar com certificacdo INMETRO e da IEC 61215.

4.2.6. Os fabricantes dos modulos fotovoltaicos devem possuir forte presenca no mercado de energia solar no Brasil.

4.2.7. Variagdo maxima de poténcia nominal em STC de 5%.

4.2.8. Deve ser entregue o flash test de todos os médulos a serem fornecidos, sendo que nédo serdo admitidos aqueles cuja poténcia medida seja
inferior a nominal.

4.2.9. Os médulos devem ter, no minimo, trés diodos de by-pass.

4.2.10. Os conectores devem ter protecdo minima IP67.

4.2.11. As caixas de juncédo devem ter protegdo minima IP68.

4.2.12 Deve ser apresentado catélogo, folha de dados ou documentagédo especifica para a comprovagao das exigéncias acima.
4.2.13. Vida util esperada minima de 25 anos.

4.2.14. Garantia de poténcia de 90% ap0s os primeiros 10 anos e 80% ap0s os 25 primeiros anos de operacéo, além da garantia contra defeitos de
fabricagdo e funcionamento igual ou superior a 10 anos.

4.2.15 Faixa de temperatura de operag&o: -40 °C a +85°C.

4.2.16 Tensdao de circuito aberto em STC: 40V < Voc < 50V.



4.2.17 Corrente de curto-circuito em STC: 15A < Isc < 20A.

4.2.18 Tensédo no ponto de méxima poténcia em STC: 35V < Vmp < 40V.
4.2.19 Corrente no ponto de maxima poténcia em STC: 15A < Imp < 20A.
4.2.20 Painel com Vidro temperado com revestimento antirreflexivo.

4.3. INVERSORES FOTOVOLTAICOS

4.3.1 Os inversores devem ser do tipo STRING e GRID-TIE, ou seja, projetados para operar conectado a rede da concessionaria local de energia
elétrica na frequéncia de 60 Hz e tenséo de 220Vrms alternada.

4.3.2 Arelagéo entre a poténcia nominal de cada inversor e a poténcia nominal do arranjo (strings) formado pelos médulos fotovoltaicos conectados
a ele, ndo deve ser inferior a 0,90.

4.3.3 Deve apresentar eficiéncia maxima de pico superior a 98% e nivel de eficiéncia europeia superior a 97%.

4.3.4 Os inversores ndo devem possuir elementos passiveis de substituicdo com baixa periodicidade, de forma a propiciar vida Gtil longa, sem a
necessidade de manutencéo frequente.

4.3.5 Devem ser capazes de operar normalmente a poténcia nominal, sem perdas, na faixa de temperatura ambiente de -10 °C a 50°C ou superior.

4.3.6 Os inversores fotovoltaicos, sendo todos iguais em marca e modelo, poderédo operar com poténcias entre 80% e 115 % da sua faixa nominal de
operagao.

4.3.7 Os inversores ndo devem possuir transformador de baixa frequéncia ( transformless).

4.3.8 Cada inversor utilizado deve possuir no minimo 2 (dois) MPPT (Maximum Power Point Tracking), que tem a fungao de rastrear os pontos de
maxima poténcia do painel fotovoltaico. Cada MPPT deve possuir entradas para duas strings distintas.

4.3.9 A distor¢@o harmdnica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3%.
4.3.10 O nivel maximo admitido de ruido é de 55 dB(A).

4.3.11 A tensao de saida do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nivel nominal de utilizag&do da concessionéria de energia local, que &
de 220Vrms, 60Hz.

4.3.12 Os inversores devem atender a todos 0s requisitos e estarem configurados conforme as normas IEC/EN 61000-6-1/61000-6-2/61000-6-3, IEC
62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149 e DIN VDE 0126-1-1.

4.3.13 Os inversores devem possuir certificacdo do INMETRO.

4.3.14 Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de poténcia entre + 0,9. A regulacéo do fator de poténcia deve ser automatica, em
fungdo da tensédo e corrente na saida do sistema.

4.3.15 Os inversores devem incluir protecéo contra o funcionamento em ilha, respeitando a resposta aos afundamentos de tenséo.

4.3.16 Os inversores devem incluir protecé@o contra reverséo de polaridade na entrada c.c., curto-circuito na saida c.a., sobretensdo e surtos em
ambos os circuitos, c.c. e c.a., prote¢do contra sobrecorrente na entrada e saida além de protecao contra sobretemperatura.

4.3.17 Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento adequados, visiveis e acessiveis para a protecéo da rede e da equipe
de manutencao.

4.3.18 O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico, disjuntores de protecdo e barramentos associados, cabos de entrada e
saida devem ser dimensionados e instalados em conformidade com a NBR 5410.

4.3.19 Os inversores devem ter grau de protecdo minimo IP 65.

4.3.20 Os inversores devem atender a todas as exigéncias da concessionaria de energia local.
4.3.21 Os inversores devem possuir display digital para configuracdo e monitoramento dos dados.
4.3.22 Os inversores devem permitir monitoramento remoto e monitoramento local (com e sem fio).

4.3.23 Ter comunicagdo com sistema de aquisi¢do de dados meteoroldgicos, tais como, velocidade do vento, irradiagdo, temperatura do sistema PV,
temperatura ambiente.

4.3.24 Ter capacidade de armazenamento das variaveis coletadas pelo Inversor de modo local (data logger).
4.3.25 Vida util esperada de, ao menos, 10 anos.

4.3.26 O inversor deve possuir uma porta de rede Ethernet RJ 45 para conex&o do inversor diretamente na intranet e internet para que os dados do
sistema fotovoltaico possam ser monitorados a distancia. Nao seréo aceitos inversores com outros tipos de portas/protocolos de comunicacao.

4.3.27 O inversor deve ser capaz de enviar os dados de medic&o via rede Ethernet e conector RJ45 para o computador central localizado na sede do
TRE em fortaleza, tudo via a rede interna, sem a necessidade de armazenar esses dados em servidor localizado fora do TRE.

4.3.28 Os dados do inversor devem estar disponiveis para visualizag&o na sede do TRE em Fortaleza com tais dados trafegando Unica e
exclusivamente pela rede interna do TRE.

4.3.29 O inversor deve possuir pagina interna para monitoramento dos dados gerados: Por dia, por més e por ano em kWh e poténcia instantanea.

4.3.30 O sistema de monitoramento do inversor deve permitir visualizar, a partir da data de sua instala¢éo, quanto de energia foi gerado por dia, por
més, por ano, poténcia instantanea, tanto em software proprio ou interface web, quanto em aplicativo android.

4.3.31 Deve ser apresentado catélogo, folha de dados ou documentagéo especifica para a comprovacgao das exigéncias acima.



4.4 QUADRO DE PROTEGAO CC e CA (STRING BOX)

4.4.1 A associagdo em paralelo das strings deve ser feita diretamente nos inversores, localizadas na sombra dos médulos, que incluem os seguintes
elementos:

a) Todos os fusiveis das strings (quando houver necessidade);
b) Disjuntores de seccionamento;

c) Dispositivos de Protecéo contra Surtos (DPS), entre cada polo/fase/neutro e o sistema de aterramento, dimensionados conforme as caracteristicas
do sistema instalado e seguindo a Norma NBR IEC 61643-1.

4.4.2 Os fusiveis e dispositivos de protecdo contra surtos devem estar em conformidade com a norma ABNT 5410 e da concessionaria de energia.

4.4.3 As caixas de conexdo devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as normas pertinentes e devem ser resistentes a radiacéo
ultravioleta.

4.4.4 Dentro das caixas de conexdo, os elementos devem ser dispostos de tal forma que os polos positivo e negativo fiqguem tdo separados quanto
possivel, respeitando, minimamente, as distancias requeridas pelas normas aplicaveis. Isso é para reduzir o risco de contatos diretos.

4.4.5 Os condutores c.c. desde as caixas de conexdo até a entrada dos inversores devem ser acondicionados em eletrodutos, com caixas de
passagem seguindo as normas brasileiras de instalacGes elétricas.

4.4.6 A queda de tens&o nos condutores c.c., desde os mddulos até a entrada dos inversores, deve ser inferior a 2% para a corrente de maxima
poténcia do gerador em STC.

4.4.7 Os quadros devem permitir as possibilidades necessarias de ampliacédo do sistema, para tanto, deixando dois barramentos e disjuntores, além
dos ja existentes, com as mesmas caracteristicas, para tal fim.

4.5 ESTRUTURAS DE SUPORTE
A estrutura de suporte deve seguir as seguintes especificacoes:

4.5.1 As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforgos do vento de acordo com a NBR 6123/1988 e a ambientes de
corroséao igual ou maiores que C3, em conformidade com a ISO 9223.

4.5.2 As estruturas de suporte devem ser feitas de aluminio e devem atender ao requisito de duragdo de 25 anos. Os procedimentos de instalagéo
devem preservar a prote¢do contra corrosao. Isto também é aplicavel aos parafusos, porcas e elementos de fixagdo em geral.

4.5.3 Sempre que possivel devem ser utilizados furos ja existentes nas telhas, deve-se ainda aplicar materiais vedantes, a fim de eliminar quaisquer
tipos de infiltracdo de dgua no interior da unidade.

4.5.4 Todos os médulos devem estar a uma altura suficiente da cobertura, de modo a permitir uma ventilagdo adequada, conforme recomendacgédo do
fabricante e ter separacéo de pelo menos 1 cm entre os médulos adjacentes.

4.5.5 As estruturas/maédulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que permita o acesso a manutencao do telhado e demais
equipamentos existentes na unidade.

4.5.6 Colocar o suporte de fixagdo na laje.

4.6 CABOS FOTOVOLTAICOS (CC)

4.6.1 Os cabos elétricos devem apresentar as seguintes caracteristicas:

a) Devem ser resistentes a intempéries e a radiagéo UV;

b) Devem apresentar a propriedade de ndo propagacéo de chama, de auto extingédo do fogo e suportar temperaturas operativas de até 90°C;
c) Devem ser maleéaveis, possibilitando facil manuseio para instalacéo;

d) Devem apresentar tensdo de isolamento apropriada a tenséo nominal de trabalho;

e) Devem apresentar garantia minima de 5 anos, vida Util de 25 anos e certificagdo TUV.

4.6.2 Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentacéo especifica para a comprovagéo das exigéncias acima.

4.7 ATERRAMENTO E SPDA

4.7.1 Todas as estruturas metalicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de aterramento, de forma a garantir a equipotencialidade.

4.7.2 Os mdédulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de protecéo contra surtos nas caixas de conexao, entre ambos 0s polos das conexdes em
paralelo das strings e entre eles e o condutor de aterramento.

4.7.3 Toda a instalagéo deve ser realizada em conformidade com a norma NBR 5419, inclusive, eventuais adaptages necessarias.
4.8 SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
4.8.1 O servico deve incluir, no minimo, os seguintes trabalhos:

a) Instalagao/preparacédo de caminhos e passarelas para acesso aos geradores fotovoltaicos, caixas de conexdo, e equipamentos existentes que
terdo seu acesso prejudicado (condensadoras do sistema de climatizagdo), etc.;

b) Construcao e instalagao dos apoios/suportes;
¢) Construgdo de dutos para as linhas do sistema.

4.8.2 As estruturas dos sistemas ndo devem interferir no sistema de escoamento de aguas pluviais das unidades e nem causar infiltragdes no interior
da edificacao.



4.8.3 Nas instalag6es e montagens deverao ser utilizados todos os EPI e EPC necessérios e seguindo todas as normas de seguranga aplicaveis,
sobretudo as seguintes normas regulamentadoras: NR06; NR10; NR35.

4.8.4 Nenhum trabalhador da equipe podera executar suas fungdes, sem estar portando e utilizando os EPI's necessarios.

4.8.5 Devem ser apresentados a Fiscalizagdo, com no minimo 2 dias Uteis de antecedéncia das atividades, os certificados validos dos cursos de NR
10 e de NR 35 para todos os trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétrico e de altura, respectivamente. As frentes de servico somente
podem realizar suas atividades, mediante a devida regularizacao.

4.8.6 A CONTRATADA devera realizar o reparo correspondente a qualquer tipo de avaria que porventura venha a acontecer na laje ou telhas
metalicas, realizando a correspondente impermeabilizagdo em caso de furos realizados para fixagdo dos modulos fotovoltaicos.

4.9 PROJETO EXECUTIVO

4.9.1 Para elaboragéo do projeto executivo a CONTRATADA deve realizar andlise prévia das instalagdes civis e elétricas, com elaboracdo de
relatério técnico com indicagdo das eventuais adaptacGes necessarias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar.

4.9.2 O projeto executivo devera ainda ser realizado a partir de simulagéo de produgéo anual de energia através de software especializado que
permita simular as caracteristicas reais dos equipamentos a serem instalados, os dados climatolégicos da localidade, as influéncias de sombras, da
inclinagdo dos moédulos e de demais fatores na geracao de energia do sistema fotovoltaico.

4.9.3 O projeto executivo devera prever estudo quanto a distribui¢cdo de carga no telhado, detalhes e desenhos técnicos contendo todas as
informag6es necessarias para a instalacdo dos painéis, das strings, dos inversores, da estrutura de suporte e demais componentes do sistema, com
as respectivas ARTSs.

4.9.4 O projeto executivo ainda devera conter memorial de célculo, memorial de quantitativos, memorial de especificages de todos os equipamentos
e qualquer outro documento necessario (manuais, catalogos, guias, etc.) que contenham informagdes quanto ao armazenamento, estocagem e
instalacéo do sistema.

4.9.5 Caso haja necessidade de reforco estrutural da cobertura, a responsabilidade de execugéo serd da Contratante. Demais adequacdes serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.10 Sistema de gerenciamento remoto

4.10.1 O sistema de monitoramento remoto deve ser via rede ethernet (com conector de rede RJ45). O mesmo devera coletar e monitorar todos os
dados do sistema fotovoltaico instalado e envia-los via rede interna do TRE para software instalado no computador central localizado na sede do
TRE em Fortaleza ou via pagina web no interior do inversor.

4.10.2 Em néo existindo rede WiFi no local (apenas cabeada), deve ser providenciado infraestrutura de rede (roteador, ponto de acesso, switch,
cabos, etc) que faga a conversado do sinal WiFi para o sinal cabeado existente no local, a fim de permitir a visualiza¢&o via rede interna de todas as
informag6es do sistema fornecida pelos inversores;

4.10.2 O sistema devera enviar via rede cabeada, pelo menos, as seguintes informagdes:

a) A energia gerada (diaria, mensal, anual e total desde o inicio da ligag&o do sistema) em kWh, a partir da data de instalag&o do sistema;
b) Tenséo e corrente CC por inversor;

¢) Tensao e corrente CA por inversor;

d) Poténcia em Kw e energia em kWh CA de saida por inversor;

e) Energia produzida por inversor e global de todo o sistema;

f) Gerenciamento de alarmes;

g) Registro histérico das variaveis coletadas de, ao menos, 12 meses;

e) InformacgGes sobre o sistema, tais como: temperatura externa e interna dos médulos, radiacéo, informagdes meteorolégicas do local de instalacéo,
estimativa de emiss6es de CO2, desempenho do sistema, compensagdo do investimento em reais, analise do sistema total e por aparelho em dia,
semana, més, ano e total; diario de registro de ocorréncia.

4.10.3 Tod{:\s as informacdes do sistema deverao ser visualizadas em computador remoto existente na sede do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO CEARA, localizado em Fortaleza-Ce. Toda a infraestrutura necessaria para o envio dessas informacdes até o computador central devem ser
fornecidas pela CONTRATADA, cabendo a CONTRATANTE fornecer apenas o ponto e as configuracdes de rede para a ligagdo do sistema.

4.11 TREINAMENTO

4.11.1 O objetivo do treinamento é capacitar os técnicos da contratante para a operagéo, gerenciamento e monitoramento dos sistemas.
4.11.2 A duragao do treinamento devera ser de 4 (quatro) horas.

4.11.3 O programa do treinamento devera ser aprovado previamente pelo contratante, e devera ser baseado nos equipamentos instalados.

4.11.4 O treinamento devera ser dividido em duas partes, sendo uma delas a ser realizada em Fortaleza/CE, em local disponibilizado pelo
contratante, e a outra, de carater totalmente pratico, devera ser feita no local de instalacéo do sistema instalado, indicado por este.

4.11.5 A turma sera composta por até 5 (cinco) pessoas, indicadas pelo contratante.

4.12 COMISSIONAMENTO

4.12.1 Inspecéo visual e termografica

a) Deve ser realizada inspecéo visual das estruturas metélicas, médulos, conectores e quadros;

b) Mediante uma camera termogréfica e com o gerador fotovoltaico operando normalmente (conectado a rede), deve ser observada a temperatura
dos mddulos fotovoltaicos, registrando a diferenga de temperatura entre a célula mais quente e a mais fria, e também qualquer temperatura absoluta



préxima ou maior que 100° C;

c) Deve ser realizada também avaliagdo termografica dos quadros elétricos.

4.12.2 Teste de médulos individuais e strings

a) Serdo testados 4 modulos selecionados aleatoriamente;

b) O teste sera feito sem desmontar os médulos da estrutura de suporte. Simplesmente serdo desconectados do gerador;
c¢) Serdo obtidas ainda as curvas |-V de todos as strings individualmente;

d) Devem ser realizados ainda teste de tenséo, polaridade e resisténcia de isolamento de cada string.

4.12.3 Avaliacédo de desempenho

a) O principio do teste consiste em observar as condi¢cdes durante a operagédo real do sistema, a energia efetivamente fornecida a rede elétrica e a
comparacgao com a energia estimada a ser fornecida pelo sistema;

b) O periodo de registro deve englobar desde o nascer até o por do Sol e os valores de irradiagdo solar registrados com periodicidade menor que 1
(um) minuto;

c) Durante o teste deve ser evitada qualquer acéo que afete o grau de limpeza dos geradores e dos médulos de referéncia;

d) Outros esforgos de manutengao podem ser feitos, registrando cuidadosamente os detalhes (causa, tarefa e duragao) em um relatério especifico
para o tempo de duracéo do teste;

e) Ao final desse teste deve ser plotado grafico das medi¢des de Performance pela Irradiagdo Solar bem como apresentada a Performance média do
sistema.

4.12.4 Caracterizacéo dos inversores
a) Consiste em realizar a medicéo da eficiéncia do inversor em relacéo a carga;

b) A eficiéncia do inversor consiste na capacidade de conversdo de energia CC em CA. Deve-se utilizar analisador de energia medindo a tenséo CC,
a corrente que alimenta a entrada do inversor, a corrente de saida e as trés tensdes CA de fase;

c) Deve-se avaliar a curva de eficiéncia medida para diferentes niveis de carregamento do inversor e comparar com a curva de eficiéncia
apresentada pelo fabricante;

d) Deve-se realizar a medicéo de eficiéncia para cada modelo de inversor instalado no Sistema fotovoltaico a ser avaliado.
4.12.5 Projeto AS-BUILT.

4.12.5.1 Antes da realizagdo do comissionamento a CONTRATADA devera entregar em meio digital/DWG e impresso o As-Built da instalagao, o qual
sera conferido durante o processo, e, caso haja necessidade, adaptado para atender as exigéncias feitas no mesmo.

5.0. DAS DISPOSICOES GERAIS:

5.1 Durante o Periodo de Afericdo de Performance, a CONTRATADA sera responsavel pela supervisédo do desempenho de producéo da Usina
Fotovoltaica.

5.2 Os técnicos e demais operarios deverdo ser supervisionados por engenheiro eletricista, devidamente registrado na CONTRATADA.

5.3 Sempre que necessario a CONTRATADA devera aumentar seu efetivo de funcionarios ou a qualificagdo dos mesmos para sanar eventuais
problemas, inclusive com a presenca de engenheiro eletricista da CONTRATADA e técnico treinado pelo fabricante dos equipamentos.

5.4 A execugdo dos servicos devera receber o emprego de materiais adequados e condizentes com a boa técnica, bem como ser executado em
conformidade com as determinagdes das normas da ANVISA, ANEEL e ABNT e dispositivos previstos em leis especificas, através de técnicos
habilitados em contingente suficiente ao atendimento da demanda, com a utilizagéo de ferramentas e equipamentos apropriados, de acordo com as
recomendag6es do fabricante, de modo a garantir a conservagédo da vida Gtil dos equipamentos e o seu perfeito funcionamento.

5.5 Quaisquer servicos de mao de obra para substituicdo ou instalagao de equipamentos que se fizerem necessarios ficardo a cargo da
CONTRATADA, incluindo todos os materiais a serem empregados na sua execugao, durante o periodo de afericdo de performance estabelecido
neste termo de referéncia.

6.0. DAS NORMAS, REGULAMENTOS E RESOLUGOES APLICAVEIS

6.1. Para fins de execucéo de suas obrigacdes contratuais, a CONTRATADA devera obedecer aos seguintes documentos regulatérios e normativos,
considerados em suas Ultimas versfes, mas sem se limitar a isso:

1) NBR 5410 — Execucéo de instalagfes elétricas de baixa tensao;
2) NBR 5471 — Condutores elétricos;
3) NBR 5419:2015 — protegéo contra descargas atmosféricas;

4) NBR 16274:2014 - Sistemas fotovoltaicos conectados a rede — Requisitos minimos para documentacéo, ensaios de comissionamento, inspecgao e
avaliacdo de desempenho;

5) NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de conexdo com a rede elétrica de distribuicéo;

6) NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de conexdo com a rede elétrica de distribui¢do - Procedimento de
ensaio de conformidade;

7) NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaios de anti-lhamento para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica;



8) NBR 6813 — Fios e cabos elétricos: Ensaio de resisténcia de isolamento;

9) NBR 13248 — Cabos de poténcia e condutores isolados;

10) NBR 10476 — Revestimento de zinco eletrodepositados sobre ferro ou ago;

11) NBR 5624/2012 - Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca;

12) NBR 11888/2015 — bobinas e chapas finas a frio e a quente de ago carbono e aco de alta resisténcia;

13) NBR 7013: Chapas e bobinas de aco revestidas pelo processo continuo de imersédo a quente;

14) NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de protecdo contra surtos em baixa tenséo;

15) NBR 14039 - Instalag6es Elétricas de média tenséo;

16) NBR 15749:2009 - MedicGes de resisténcia de aterramento e potenciais na superficie do solo;

17) NBR 7117:2012 - Medicao da resistividade e determinagao da estratificagao do solo;

18) NBR 15751:2009 - Sistemas de aterramento de subestagdes;

19) NBR 6649 - Bobinas e chapas finas a frio de ago-carbono para uso estrutural;

20) NBR 7348 - Pintura industrial;

21) NBR IEC 60947 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tenséo;

22) NBR IEC 60898: Disjuntores para prote¢ao de sobrecorrentes para instalagdes domeésticas e similares;

23) NBR IEC 60439 - Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA);
24) |IEC 61215 - Qualificagdo de Médulos Fotovoltaicos;

25) IEC 61646 - Mddulos Fotovoltaicos;

26) IEC 62116 - Procedimento de ensaio anti-ilhamento para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica;

27) IEC 61730 - Qualificagéo de seguranga do médulo FV, Partes 1 e 2; requisitos para construgdo e testes, incluindo a classe de protecao Il;

28) IEC 62108 - Qualificagédo do design e aprovacéo de tipo dos médulos CPV (concentrador fotovoltaico), de acordo com a IEC 62108:2007/EN
62108:2008;

29) IEC 61701 - Teste de corrosdo para neblina salina (maresia); requisitos dos modulos FV numa atmosfera rica em sais;
30) IEC 62446 - Grid connected photovoltaic systems;

31) IEC 60364 - Eficiéncia energética para instalacfes elétricas;

32) IEC 61000 - Compatibilidade eletromagnética;

33) IEC 62109 - Seguranca de conversores de energia para uso em sistemas fotovoltaicos;

34) IEC 62103 - Equipamentos eletrdnicos para uso em instalagdes de poténcia;

35) IEC 61730 - Seguranca de médulos fotovoltaicos classe 2;

36) IEC 61140 - Protecéo contra choques elétricos;

37) IEC 60269-4 - Fusiveis de baixa tenséo para protecéo de dispositivos semicondutores;

38) Norma EN 50539-11 - Dispositivos de protecdo contra surtos de baixa tenséo;

39) Normas da Concessionaria de Energia do Estado do Ceara (ENEL);

Norma Técnica Enel NT br 010 - Conexdo de micro e minigeracao distribuida ao sistema elétrico da Enel;
40) Documentos normativos da Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL):

41) RESOLUCAO 556 DA ANEEL;

42) RESOLUCAO 876 DA ANEEL;

43) PRODIST MODULO 3;

44) RESOLUGCAO 482/2012;

45) RESOLUGAO 687/2015;

46) PORTARIA N° 004/2011 - Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica (com atualizagéo
das portarias 357, 271 e 17);

47) RESOLUCAO NORMATIVA N° 414 - Condigbes Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica (com atualizagio da Res.670 de 2016);
48) RESOLUCAO COEMA 03/2016 - Critérios e Procedimentos simplificados para implantagéo de sistemas de Micro e Mini Gerag&o Distribuida.

6.2 Todavia, onde essas faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as prescrigdes, indicacdes, especificagdes, normas e regulamentos
internacionais reconhecidos pelo setor como referéncia técnica, bem como as condi¢des de instalagdo de equipamentos que compdem os sistemas.



6.3 Todas as instalacdes deverdo ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com as especificacdes.

7.0. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

7.1 Somente poderao participar desta licitagdo as empresas que atuam no ramo de atividade pertinente ao objeto do presente Termo de Referéncia,
devidamente registradas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da sua Regi&o (Art. 3° - resolucdo CONFEA 1121/2019) ou no
Conselho Federal dos Técnicos (CFT).

8.0. DA PROPOSTA

8.1. A proposta, que compreende a descrigdo do servigo ofertado pelo licitante e valor global, devera ser compativel com as especificacdes
constantes deste Termo de Referéncia, bem como atender as seguintes exigéncias:

8.1.1 A licitante devera apresentar juntamente com a proposta técnica, de forma detalhada, o produto ofertado, indicando a marca, modelo,
guantidade, prazos de validade, de garantia e de entrega, no que for aplicavel, bem como os valores unitarios e totais, sob pena de desclassificagdo
de sua proposta, devera entregar os “folders”, encartes, datasheets, folhetos técnicos ou catalogos dos equipamentos a serem utilizados nos
servigos, onde constem as especificages técnicas e a caracterizacdo dos mesmos, permitindo a consistente avaliagdo dos itens. Sera obrigatéria a
apresentacé@o dos documentos acima para o0s seguintes equipamentos: médulos fotovoltaicos, inversores, estrutura de suporte, string box,
dispositivos de protecdo, cabos e conectores, quadro de distribuicdo, caixas de passagem, eletrocalhas e leitos, eletrodutos e conduletes;

8.1.2. A Contratada devera apresentar, juntamente com a proposta, a discriminagdo e detalhamento da execugéo dos servigos, Planilha de Custos e
Formacéo de Precos devidamente preenchida conforme modelo constante neste Termo de Referéncia.

8.2. O prazo de validade da proposta, ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura.

8.3. Na proposta de precos deverao estar incluidos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste
Termo, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

8.4. N&o serdo considerados os precos cotados acima dos valores estimados pela Administragéo, sob pena de desclassificagao;
8.5. Composigéo de precos expressa em algarismos e por extenso, conforme especifica¢des e condi¢cdes do Edital e seus anexos;

8.6. A razdo social, o CNPJ, colocando o nimero do edital, data e hora de abertura, enderego completo, o nimero do telefone e e-mail; bem como o
numero de conta corrente, 0 nome do Banco e agéncia onde deseja receber seus créditos;

8.7. A Contratada podera apresentar quaisquer outras informagdes afins que julgar necessarias ou convenientes;

8.8. Modelo de proposta com a (s) especificagdo/descri¢éo (s) e quantitativos para formacéo de valores. Este devera ser preenchido pela proponente
e enviado com a respectiva proposta.

Preco Unitario Preco Total

Item|Descricdo Quant. (R$) (R$)

1 Fornecimento e instalagdo de Gerador Fotovoltaico de 17 kWp no Cartério eleitoral do Crato. 01

2 Fornecimento e instalagdo de Gerador Fotovoltaico de 26 kWp no Cartério eleitoral de Iguatu. 01

Fornecimento e instalagdo de Gerador Fotovoltaico de 42 kWp no Cartério eleitoral de Limoeiro do
Norte.

Fornecimento e instalagdo de Gerador Fotovoltaico de 60 kWp no Cartério eleitoral de Juazeiro do
Norte.

5 ||[Fornecimento e instalacdo de Gerador Fotovoltaico de 60 kWp no Cartorio eleitoral de Itapipoca. |01

6 Fornecimento e instalagao de Gerador Fotovoltaico de 83 kWp no Cartério Eleitoral de Sobral. 01

9.0. DA HABILITAGAO

9.1. A habilitagdo das licitantes sera verificada por meio do SICAF (habilitagéo parcial) e da documentagdo complementar especificada neste Termo
de Referéncia e no Edital;

9.2. Comprovagao de aptidédo para a prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitacéo, ou
com o item pertinente, por meio da apresentacéo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado que comprove que a
empresa prestou o servi¢o ou forneceu o objeto deste certame;

9.3. O licitante disponibilizara todas as informagGes necessérias a comprovacéo da legitimidade dos atestados apresentados;

9.4. Certidao de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA do estado de origem, ou Conselho
Federal dos Técnicos - CFT, que comprove sua habilitacdo para o exercicio das atividades relativas aos servigos objeto do presente Termo de
Referéncia, contendo obrigatoriamente, o registro do responséavel técnico da area de Engenharia Elétrica ou Técnico em Eletrotécnica;



9.5. Apresentacéo de atestados/certiddes/declaracdes fornecidos por pessoas juridicas de Direito Publico ou Privado, devidamente registrados no
CREA ou CFT, que comprovem ter a licitante, cumprido, de forma satisfatoria, obrigagfes pertinentes e compativeis em caracteristicas com o objeto
desta licitagdo, com apresentacgao inclusive da(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico - CAT[1] vinculada(s) ao respectivo(s)
atestado(s)/certidao(6es)/declaracéo(6es), conforme parcela de maior relevancia abaixo descrita(capacidade técnico operacional):

9.5.1 Para atender o item 1 deste edital: Fornecimento, instalagdo e comissionamento de parques de geracédo descentralizada fotovoltaica conectada
a rede (on grid) com no minimo 50% da poténcia da respectiva usina fotovoltaica desejada, admitindo soma de certides, com sistema de
monitoramento de Usina Fotovoltaica, a fim de atestar que a empresa tenha a capacidade técnica e financeira de fornecer o sistema objeto deste
Termo de Referéncia.

9.6. Para fins de comprovacéo da qualificagéo técnico-profissional, a licitante devera possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das
propostas, profissional(is) de nivel superior Engenheiro Eletricista reconhecido(s) pelo CREA ou Técnico Industrial com Habilitagdo em Eletrotécnica
reconhecido(s) pelo CFT, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da regiao onde os servigos
foram executados ou CFT, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidédo(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo respectivo Conselho, que
comprove ter o(s) profissional(is), executado para érgéo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada - que néo a propria licitante (CNPJ diferente) - servico(s) relativo(s) a implantacéo de Usina
Microgeradora Fotovoltaica Conectada a Rede (on grid):

a) A comprovacéo de vinculo profissional seréa feita com a apresentagao de cépia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
contratante, do contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declarac¢éo de contratacéo
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.

b) O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs ou TRTs para comprovagéo da qualificagéo técnica acima devera(&do), obrigatoriamente, ser o(s)
responsavel(is) pelo acompanhamento da execugdo dos servigos de que tratam o objeto desta contratagdo. No caso de necessidade de substituicdo
do responsavel técnico, antes ou durante a execugao do contrato, devera ser efetuada a baixa ou substituicdo da ART/TRT, conforme indicacéo do
Conselho respectivo. O novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitacdo conforme este Termo de Referéncia e o
Edital de Licitacdo, devendo ser submetido ao Gestor/Fiscal seus atestados e respectivas Certiddes de Acervo Técnico do CREA ou CFT.

c) A Certidao de Acervo Técnico — CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, as atividades registradas no Crea, que constituem o
acervo técnico do profissional.

9.7. N&o sera aceito pela Administracao atestado/declaragéo emitido pela prépria licitante, sob pena de infringir o principio da moralidade, posto que a
licitante ndo possui a impessoalidade necessaria para atestar sua propria capacitacéo técnica.

9.8. A Administracéo se resguarda no direito de diligenciar junto a pessoa juridica emitente do Atestado/Declaracdo de Capacidade Técnica, visando
a obter informacdes sobre o servi¢o prestado.

10.0. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1. Apos a andlise das propostas, deverdo, necessariamente, ser objeto de demonstragdo de viabilidade pela empresa que os ofertou, sob pena de,
nado logrando éxito nessa comprovagao, ter desclassificada sua proposta, aquelas que:

a) apresentarem valor global superior ao estimado para a contratagao;

b) forem manifestamente inexequiveis, assim consideradas aquelas cujo prec¢o global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

b.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela administracéo;

b.2. Valor or¢ado pela administracao.

11.0 DA VISTORIA TECNICA

11.1 Para o correto dimensionamento e elaboracéo das suas respectivas propostas, de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais ndo poderao ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos, RECOMENDA-SE aos licitantes realizar vistoria nas instala¢des dos locais de
execucdo dos servigos, de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 14:00h, previamente agendado por telefone dos locais anexos e com os servidores
respectivos;

11.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacédo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a
abertura da sesséo publica;

11.3 Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria,;

11.4 A vistoria servira para dar conhecimento detalhado ao licitante de todas as condi¢des e peculiaridades inerentes a prestacédo do servico e dar
condicdes de avaliar in loco o grau de complexidade do mesmo. Na sua ocasido, deverdo ser sanadas as dlvidas técnicas porventura existentes, ndo
cabendo qualquer alegacéo posterior da existéncia de impedimentos para a perfeita execuc¢éo do objeto, amparada no desconhecimento das
instala¢des ou do local onde seréo realizados os servigos.

11.5 A licitante deveréa entregar uma declaragdo a este TRE dizendo que vistoriou o local de instalagdo da usina fotovoltaica, assinada pelo
representante legal da empresa.

12.0 DA ADMINISTRAGAO E EQUIPE DA OBRA
12.1 Deverdo ser observadas as leis e posturas municipais para a realizagdo dos servigos.
12.1.1. Conforme a necessidade, a Contratante podera determinar a realizacdo de servicos em

horéarios especificos, devendo o licitante considerar em sua proposta a realizacéo dos servigos
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em finais de semana e feriados.

12.1.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizacéo
solicitar interrupgéo temporaria dos trabalhos, o que devera ser imediatamente acatado pela
Contratada.

12.2. A administracédo da obra devera ser composta pelos seguintes profissionais:

a) Um Engenheiro Eletricista, legalmente habilitado, que serd o Responsavel Técnico e supervisor
pela execugdo dos servicos e devera acompanhar a obra;

Um Técnico em Eletrotécnica, que sera o Responsavel pela Coordenagéo das Atividades no local das obras e devera ficar tempo integral na obra,
devera possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio de fungdo idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes & deste Termo de
Referéncia.

12.2.1 Todos os profissionais elencados no subitem 12.2 deverdo possuir vinculo profissional com a Contratada, a ser comprovado mediante
apresentacgéo, quando exigido, de documento que comprove vinculo de emprego, ou documento que comprove ser o profissional s6cio da empresa,
ou ainda, contrato civil de prestacdo de servicos.

12.2.2 O profissional referido na alinea “a” do subitem 12.2 devera emitir ART ou TRT de execugao dos servicos, antes do inicio das atividades.
12.2.3 A qualquer tempo, a fiscalizagéo podera exigir a troca de qualquer membro da administracéo.

12.2.3.1 No caso de necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato, devera ser efetuada a baixa ou substituicdo da ART
ou TRT, conforme indicacdo do Conselho respectivo. O novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
este Termo de Referéncia e o Edital de Licitagao, devendo ser submetido ao Gestor/Fiscal seus atestados e respectivas Certidées de Acervo Técnico
do CREA.

12.2.3.2 A diregdo da obra devera caber ao profissional referido na alinea “a” do subitem 12.2, que devera comparecer a Segao/Setor competente da
contratante toda vez que a Fiscalizagao exigir, bem como acompanhar a Fiscalizagdo durante as visitas a obra e quando solicitado pelo Gestor/Fiscal
da contratante, sempre que devidamente comunicado.

12.2.3.3 No caso de falta do Responsavel Técnico a visita programada na obra ou nas dependéncias do contratante, a contratada sera advertida. No
caso de reincidéncia, a fiscalizacédo podera solicitar a troca do profissional faltante e/ou paralisar a obra.

12.2.3.4 Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser comunicadas por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscaliza¢&@o, com a devida identificagdo do subscrevente.

13.0 DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA

13.1 Como condigao obrigatéria para o inicio da execugéo dos servigos, a contratada devera apresentar, até o décimo dia ap6s a emissédo da Ordem
de Inicio dos Servigos:

a) Garantia contratual, nos termos estabelecidos neste Termo de Referéncia;

b) Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) ou TRT do responséavel técnico pela execucéo da obra, onde devera constar nome, titulo e nimero
de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);

c¢) Indicagéo do Técnico em Eletrotécnica e/ou Engenheiro Eletricista;

d) Comprovacéo de vinculo profissional com a Contratada do profissional indicado na alinea “c” acima.

14.0 DA GESTAO E FISCALIZACAO

14.1 Os 6rgéos da administragao direta e indireta participantes designaréo servidor ou comissao de servidores para acompanhar e fiscalizar os
servigos prestados pela contratada, relatando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao e determinando o que for necessario
a regularizacéo das falhas ou defeitos constatados.

14.2 A conformidade do material a ser utilizado na execugéo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacéo detalhada dos materiais, de acordo com o estabelecido neste Termo, informando as respectivas quantidades e especificagbes
técnicas tais como: marca, qualidade e entre outras;

A fiscalizagéo compete, entre outras atribuigées:

14.3.1 Encaminhar ao setor competente que relacione as ocorréncias acerca de inadimplemento de obrigacdes pela contratada, que possam ensejar
a aplicacdo de penalidades;

14.3.2 Zelar pela fiel execugédo da obra, sobretudo no que concerne a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos prestados;
14.3.3 Avaliar as condigdes de segurancga da execuc¢édo do objeto do contrato;

14.3.4 Orientar a contratada quanto ao atendimento das especificagdes, liberagdo e medicéo dos servigos, a instalagdo dos canteiros de obra, a
necessidade de uso de EPI (Equipamento de Protec&o Individual), aplica¢@o de outras Normas de Segurancga do Trabalho;

14.3.5 Manter controle atualizado do cronograma do contrato;
14.3.6 Avaliar as medidas que couberem para a solugéo dos casos surgidos em decorréncia de problemas na execugdo dos servicos;
14.3.7 Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados em ordem cronolégica;

14.3.8 Apresentar, quando solicitado, relatdrio circunstanciado de acompanhamento de execucéo da obra;



14.3.9 Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da (s) Nota (s) Fiscal/Fatura, indicando as ocorréncias, caso sejam verificadas.

14.3.10 O Fiscal ou Administragdo do 6rgdo da administracéo direta ou indireta interessado podera determinar a imediata retirada de funcionario (s)
da contratada que estiver sem cracha, sem uniforme, que embaracar ou dificultar a fiscalizag&o ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério,
julgar inconveniente.

14.3.11 As decis6es e providéncias que ultrapassarem a competéncia do supervisor/representante/preposto da contratada deverdo ser solicitadas ao
Fiscal, em tempo habil para a adogdo das medidas adequadas.

14.3.12 A fiscalizacao terd livre acesso aos locais de trabalho da contratada nas dependéncias do canteiro de obra, para assegurar-se de que 0s
servigos estejam sendo executados na forma preestabelecida pelo presente termo.

14.3.13 O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicacéo de sangdes
administrativas, previstas no instrumento convocatério e na legislagéo vigente, podendo culminar em resciséo contratual.

14.3.14 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢6es técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de gqualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

14.3.15 A agao da fiscalizagéo nédo exonera a Contratada de suas obrigacdes e responsabilidades.
14.4 A Fiscalizacao sera investida de plenos poderes para:
14.4.1 Estabelecer diretrizes, dar e receber informagdes sobre a execugéo do contrato;

14.4.2 Determinar a contratada a substituicdo de equipamentos cujo uso considere prejudicial & boa conservacéo de materiais, equipamentos ou
instalacdes, ou ainda, que nédo atendam as necessidades;

14.4.3 Rejeitar servigos defeituosos e materiais que néo satisfagam as especificagdes técnicas da obra, e ainda, incorregdes, erros ou omissdes nas
medigOes, nas avaliagdes, nos testes, nos relatérios, nos métodos de acompanhamento e em outros procedimentos julgados inadequados, obrigando
a contratada a fazer as corre¢des necessarias ou refazer os servicos e substituir os materiais, arcando com as respectivas despesas e sem alteracédo
do cronograma;

14.4.4 Sustar qualquer servigo que nédo seja executado de acordo com a melhor técnica;

14.4.5 Determinar a paralisa¢éo da obra quando, objetivamente, constatar uma irregularidade ou problema que possa comprometer a seguranca dos
trabalhadores ou a qualidade futura do objeto.

14.5 A gestédo do contrato sera exercida por servidor designado por meio de Portaria do Diretor do TRE-CE.

14.5.1 O gestor é o representante da administracdo para acompanhar a execugéo do contrato. Deve agir de forma proativa e preventiva, observar o
cumprimento, pela contratada, das regras previstas no instrumento contratual, buscar os resultados esperados no ajuste e trazer beneficios e
economia para o Contratante. Devera adotar as providéncias necessarias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo por parametro os resultados previstos
no contrato. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia deverdo ser encaminhadas a seus superiores, em tempo habil, para a
adocéo das medidas convenientes.

14.6 Sao atribuicoes do Gestor do contrato:
14.6.1 Acompanhar o processo licitatério em todas as suas fases, até a assinatura do contrato;

14.6.2 Emitir a Ordem de Inicio dos Servigos e verificar se os documentos exigidos como condic¢éo obrigatoria para o inicio da execugéo dos servigos
foram apresentados pela contratada no prazo estabelecido;

14.6.3 Zelar pela vigéncia da garantia contratual durante a execucéo do contrato;

14.6.4 Verificar, de modo sistematico, o cumprimento das disposi¢des do contrato, informando a autoridade superior, em tempo habil, todas as
ocorréncias e providéncias tomadas;

14.6.5 Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma da obra;
14.6.6 Controlar o prazo de vigéncia do instrumento contratual, propondo solicitag&do de prorrogacéo, quando necessario;

14.6.6 Comunicar a unidade competente irregularidades cometidas pela contratada passiveis de penalidade, apds os contatos prévios com o
respectivo preposto;

14.6.7 Determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da contratada ou das subempreiteiras/subcontratadas, desde que
constatada a inoperancia, o desleixo, a incapacidade ou atos desabonadores por parte dos mesmos;

14.6.8 Informar a administragdo do TRE-CE, as obrigagdes financeiras néo liquidadas no exercicio, visando a obtencéo de refor¢o, cancelamento
elou inscrigdo de saldos de empenho a conta de restos a pagar;

14.6.9 Nao permitir a subcontratagdo da obra, comunicando a autoridade superior para as providéncias cabiveis;

14.6.10 Encaminhar a autoridade superior, eventuais necessidades de alteragdo em projeto, de servi¢o ou de acréscimos (quantitativos e qualitativos)
ao contrato, acompanhado das devidas justificativas;

14.6.11 Encaminhar a autoridade superior, devidamente instruidos, eventuais pedidos de modificagdes no cronograma e/ou substituicdes de
materiais e equipamentos formulados pela contratada;

14.6.12 Comunicar a autoridade superior acerca de eventuais atrasos no cronograma e no prazo de execucao do objeto, bem como os pedidos de
prorrogacéo, se for o caso;

14.6.13 Estabelecer prazo para correcéo de eventuais pendéncias na execugéo do contrato e informar a autoridade superior ocorréncias que possam
gerar dificuldades a concluséo da obra ou em relac&o a terceiros;

14.6.14 Cientificar a autoridade competente da possibilidade de ndo conclusédo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.



14.6.15 O Gestor sera investido de plenos poderes para acompanhar sistematicamente o desenvolvimento do contrato, de modo que possa resolver
eventuais irregularidades ou distorgdes existentes, assim como todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no contrato, no
Edital ou no projeto, no &mbito da sua esfera de acéo e no tempo certo, garantido o contraditério e a ampla defesa a contratada.

15. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6°, inciso XXIll, alinea “d”, da Lei n° 14.133/2021)

Da vedacéo de utilizacdo de marcalproduto na execucéo do servi¢co

15.1 A Administrag@o néo aceitara o fornecimento de produtos/marcas que nédo satisfagam os requisitos apontados no item 4 deste Termo de
Referéncia.

15.2 S6 seré&o aceitas substituicbes dos equipamentos apontados por motivo comprovadamente de forca maior. Os equipamentos que porventura
venham a substitui-lo devem possuir todas as suas caracteristicas iguais ou superiores aos equipamentos apontados neste Termo de Referéncia, e
apenas com total anuéncia do gestor do contrato.

Subcontratacdo

15.3 N&o é admitida a subcontrata¢éo do objeto contratual, parcial ou completa.

16. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL

Condicdes de execucéao

16.1. O prazo de montagem de cada sistema sera de 5 (cinco) dias, com inicio a partir da data de emissédo da ordem de servigo pelo gestor do
contrato.

16.2. Os produtos deverado ser entregues nos locais/enderecos indicados no item 1.2 deste Termo de Referéncia, apenas na semana de montagem
do sistema.

16.3 Todos os dispositivos, equipamentos e demais acessorios deverdo ser entregues em embalagens apropriadas de fabrica, conforme as
especificagfes constantes deste Termo de Referéncia no periodo em que a empresa estiver executando a montagem no local indicado. O TRE nédo
recebera os equipamentos antes da semana de montagem indicada na ordem de servigo.

16.4 A empresa devera informar com antecedéncia qualquer acontecimento que possa vir a atrasar a entrega dos dispositivos/equipamentos, para
gue a mesma possa ser avaliada por parte deste tribunal;

16.5 No ato da entrega dos dispositivos/equipamentos, todos deverado ser novos e eles deverdo estar lacrados de fabrica e deverao ser testados por
pessoa designada pelo tribunal;

16.6 O descarregamento de todos os dispositivos e equipamentos deverdo ser efetuados no local indicado, seguindo orientagdes dos responsaveis
pelo recebimento;

16.7 O recebimento s6 sera considerado apds a andlise minuciosa, pelo servidor responsavel, se os dispositivos e equipamentos atendem as
especificacdes solicitadas;

16.8 As despesas de deslocamento, estada, alimentacéo e transporte do material correrao por conta da CONTRATADA, ndo cabendo nenhum 6nus
para este tribunal;

16.9 Todas as despesas relativas a entrega dos equipamentos/dispositivos, correrdo por conta da CONTRATADA,

16.10 A CONTRATADA responsabilizar-se-a pela garantia minima indicada no item 4 deste TR de todos os equipamentos, dentro dos padroes
adequados de qualidade;

16.11 Caso todos ou parte dos equipamentos entregues sejam rejeitados por parte do responsavel pelo recebimento, a CONTRATADA devera
entregar os equipamentos substitutos dentro do prazo a qual trata o item 6.1 deste Termo de Referéncia.

Materiais a serem disponibilizados

16.12 Para a perfeita execucgao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais e equipamentos, nas quantidades estimadas e
gualidades estabelecidas, promovendo a substituicdo dos equipamentos defeituosos quando necessario dentro do periodo de garantia do servigo:

Item Descricdo Quant. ::;;;o Unitario 5;;)9 o Total
1 Fornecimento e instalagao de Gerador Fotovoltaico de 17 kWp no Cartério eleitoral do Crato. 01
2 Fornecimento e instalagao de Gerador Fotovoltaico de 26 kWp no Cartdrio eleitoral de Iguatu. 01
3 E?)rrrtlgcimento e instalacédo de Gerador Fotovoltaico de 42 kWp no Cartério eleitoral de Limoeiro do 01




. Preco Unitario Preco Total
Item|[Descri¢cédo Quant. (R$) (R$)

Fornecimento e instalagdo de Gerador Fotovoltaico de 60 kWp no Cartério eleitoral de Juazeiro do
Norte.

5 Fornecimento e instalagdo de Gerador Fotovoltaico de 60 kWp no Cartério eleitoral de ltapipoca. |01

6 Fornecimento e instalagédo de Gerador Fotovoltaico de 83 kWp no Cartdrio Eleitoral de Sobral. 01

16.13 Fornecer ao TRE-CE toda e qualquer informag&o e manuais técnicos referentes aos equipamentos, bem como esclarecer com a Secéo de
Arquitetura e Engenharia — SAREN toda e qualquer divida referente a entrega dos dispositivos;

16.14 Entregar a comisséo designada por este tribunal todos os dispositivos novos, lacrados e realizar em presenga de pessoa designada por este
tribunal os testes em todos os equipamentos para garantir o completo funcionamento dos mesmos;

16.15 Todos os gastos em virtude da entrega e testes dos equipamentos séo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, nao havendo nenhum
Onus para o tribunal;

16.16 Todos os dispositivos deverado ser entregues conformes especificagdes contidas neste Termo de Referéncia. Qualquer alteracéo na
caracteristica técnica de qualquer dispositivo deve ser primeiramente aprovada pelo gestor, podendo o mesmo néo receber o material caso os
mesmos nao se encontrem de acordo com as especificagdes.

16.17 A execugdo do servico deverdo ter garantia de no minimo 1(um) ano contra defeitos de fabricagao a partir da data de recebimento definitivo por
parte deste tribunal.

Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133/2021)

16.18 O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo
fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

16.19 A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cdes de uso, sem qualquer dnus ou custo
adicional para o Contratante.

16.20 Os equipamentos que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro
uso, e originais, que apresentem padroes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecgas utilizadas na fabricacédo do equipamento.

16.21 Uma vez notificado, o Contratado realizara a substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 45 (quarenta e cinco)
dias Uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracéo pelo Contratado ou pela assisténcia técnica
autorizada.

16.22 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagao
escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

16.23 Na hipétese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de especifica¢éo igual ou superior ao
anteriormente fornecido, para utilizagéo em carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos
durante a execugé&o dos reparos.

16.24 Decorrido o prazo para substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante ou a apresentagdo de justificativas pelo Contratado, fica
o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem
como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

16.25 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade do Contratado.

16.26 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagédo
de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢bes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual

17. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, inciso XXIIl, alinea “f”, da Lei n° 14.133/2021)

17.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n°® 14.133/2021, e cada
parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

17.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacéo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugéo sera prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

17.3. As comunicagdes entre o0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-
se 0 uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

17.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

17.5. Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagédo, que contera informacdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacéo, das estratégias para execugéo do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de aferigdo
dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

17.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°
14.133/2021, art. 117, caput).




17.7. O fiscal do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢Ges estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

17.7.1. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, com a
descri¢do do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, §1°);

17.7.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notificagdes para a corregédo da execugéo do contrato,
determinando prazo para a correcéo.

17.7.3. O fiscal do contrato informara a Se¢do de Contratos, em tempo habil, a situagdo que demandar deciséo ou ado¢ao de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

17.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugédo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato
imediatamente a Secretaria de Administragao.

17.7.5. Em caso de fornecimento, a Se¢éo de Contratos comunicara ao fiscal do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacgao ou a prorrogagao contratual.

17.8. O fiscal do contrato verificara a manutengdo das condig6es de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizacéo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

17.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigac¢es contratuais, o fiscal do contrato atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando a
Secdo de Contratos para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Obrigacdes
17.9. S&o obrigacdes da Contratante:

a)receber o objeto no prazo e condigdes aqui estabelecidas;

b) verificar, no prazo fixado, a conformidade do material recebido provisoriamente com as especificagfes constantes estabelecidas, para fins de
aceitacéo e recebimento definitivo;

c¢) comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de comisséo/servidor especialmente designado;

e) efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos aqui estabelecidos;

f) E direito da CONTRATANTE rejeitar no todo ou em parte o material entregue em desacordo com este Termo de Referéncia;
g) Se abster de efetuar interven¢des indevidas na gestdo interna da contratada.
17.10. Séo obriga¢bes da Contratada:

a) a Contratada deve cumprir todas as obrigag6es aqui estabelecidas, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execugéo do objeto;

b) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificacdes, prazo e local aqui estabelecidos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarao as indicacOes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia, e prazo de garantia ou validade;

¢) responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078, de 1990);

d) substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo de 5(cinco) dias, o objeto com avarias ou defeitos;

e) comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagéao;

f) manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gbes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacéo
exigidas na licitacao.

g) A empresa Contratada devera informar, apés a assinatura do contrato, nimero de telefone e correio eletrdnico do preposto, bem como o endereco
da sede da empresa, a fim de poder receber as notificagdes e comunica¢bes do TRE-CE;

h) Manter, durante todo o periodo de vigéncia do Contrato, todas as condigdes que ensejaram a sua contratagdo, particularmente no que tange a
regularidade fiscal;

i) Fornecer ao TRE-CE toda e qualquer informacado e manuais técnicos referentes aos equipamentos, bem como esclarecer com a Sec¢éo de
Arquitetura e Engenharia — SAREN toda e qualquer divida referente a entrega dos dispositivos;

j) Entregar a comisséao designada por este tribunal todos os dispositivos novos, lacrados e realizar em presenga de pessoa designada por este
tribunal os testes em todos os equipamentos e no sistema como um todo para garantir o completo funcionamento dos mesmos;

k) Todos os gastos em virtude da entrega e testes dos equipamentos sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, ndo havendo nenhum énus
para o tribunal;

I) Todos os dispositivos deverao ser entregues conformes especificagées contidas neste Termo de Referéncia. Qualquer alteracéo na caracteristica
técnica de qualquer dispositivo deve ser primeiramente aprovada pelo gestor, podendo o mesmo néo receber o material caso 0s mesmos néo se
encontrem de acordo com as especificagdes.

m) Todos os equipamentos/dispositivos deverdo ter garantia de no minimo 1(um) ano contra defeitos de fabricagéo a partir da data de recebimento
definitivo por parte deste tribunal.

18. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (art. 6°, inciso XXIll, alinea “g”, da Lei n° 14.133/2021)

Recebimento

18.1 Os bens serédo recebidos apenas na semana de montagem do sistema no local da instalagdo, ndo sendo permitido a entrega do material em
data anterior a ordem de servi¢go emitida pelo gestor do contrato.



18.2 A CONTRATADA devera enviar os datasheets dos equipamentos previamente para andlise e aprovacao do gestor do contrato antes da data de
emisséo da ordem de servigo.

18.3 O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente pela Administragdo, apds a verificagéo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado.

18.4 Para as contratagGes decorrentes de despesas cujos valores nédo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo méaximo para o recebimento definitivo sera de até 5 (cinco) dias Uteis.

18.5 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, quando houver necessidade de diligéncias
para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

18.6 No caso de controvérsia sobre a execugédo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, deveréa ser observado o teor do art. 143 da
Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucéo do objeto, para
efeito de liquidacéo e pagamento.

18.7 O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execucéo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de
cobranca equivalente, verificadas pela Administracédo durante a analise prévia a liquidagao de despesa, ndo sera computado para os fins do
recebimento definitivo.

18.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

18.9 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta

sec¢do, prorrogaveis por igual periodo.

18.9.1 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratagdes
decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

18.10 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagao da regularizagdo da situacéo, sem 6nus a contratante;

18.11 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

18.12 A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das condi¢des de habilitagéo exigidas no edital; b)
identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

18.13 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, apés o pagamento, sera encaminhado o processo a Secretaria de
Administracéo, ocasido na qual sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

18.14 Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisédo do contrato, caso o
contratado néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

18.15 O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finaliza¢éo da liquidagéo da despesa, conforme segao
anterior.

18.16 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizag&o, mediante aplica¢&o do Indice Nacional de Pregcos ao Consumidor Amplo - IPCA de correcédo
monetaria.

Forma de pagamento

18.17 O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, sob a
mesma titularidade.

18.18 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
18.19 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

18.19.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na fonte, quando da realizagao do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

18.20 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencgao tributaria
guanto aos impostos e contribuicées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

19. DA FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (art. 6°, inciso XXIIl, alinea “h”, da Lei n° 14.133/2021)

19.1. O fornecedor seréa selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA,
com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL POR ITEM.

19.2 Apo6s o pregéo eletrbnico, a empresa que apresentar a melhor proposta devera enviar para a se¢éo de Arquitetura e Engenharia os datasheets
e/ou manuais técnicos de todos os dispositivos e/ou equipamentos que serdo usados na montagem do sistema, a fim de que seja verificado o
atendimento de todas as especificacdes técnicas especificadas no item 4.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143

19.3 Caso algum item né&o atenda as especifica¢des solicitadas, a empresa sera desclassificada e a proxima colocada seré acionada para o envio
dos seus manuais/datasheets.

19.4 Exigéncia Técnica

19.4.1 A empresa deve apresentar atestado técnico que comprove o fornecimento e instalacéo para outros érgdos publicos de sistemas similares
com um guantitativo de, no minimo, 50% da poténcia objeto desta licitacéo, a fim de atestar que a empresa tenha a capacidade técnica e financeira
de fornecer o sistema objeto deste Termo de Referéncia.

19.5 Habilitacdo Juridica

19.5.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade para fins de identificagcdo em todo o
territério nacional;

19.5.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢édo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

19.5.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

19.5.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Uni&o e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020;

19.5.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;

19.5.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbac&o no Registro onde tem sede a matriz.

19.5.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacgao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

19.5.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alterages ou da consolidagao respectiva.

19.6. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

19.6.1. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

19.6.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

19.6.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

19.6.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

19.6.5. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
Cujo exercicio contrata ou concorre;

19.6.6. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condigdo mediante a apresentacao de declaracéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

19.6.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

19.6.8. A etapa de habilitagdo compreendera ainda:

19.6.8.1. consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria Geral da Unido — CGU;
19.6.8.2. consulta ao Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade do Conselho Nacional de Justica — CNJ;
19.6.8.3. consulta ao CNAE da empresa no sitio da Receita Federal;

19.6.8.4. consulta “on-line” ao SICAF da composic¢éo societéaria da licitante;

19.6.8.5. consulta & lista de inidéneos do Tribunal de Contas da Uni&o.

19.7. Qualificagdo Econémico-Financeira

19.7.1. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133/2021, art. 69, caput, inciso Il);

19.7.2. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentac&o
pelo licitante de balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios
sociais e obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo nédo Circulante); e

Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

19.7.3. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)



e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacéo valor total estimado da contratagao.

19.7.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacéo e poderéo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133/2021, art. 65, §1°).

19.7.5. O balanco patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstra¢es contabeis limitar-se-ao ao Gltimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133/2021, art. 69, 86°)

19.7.6. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracéo assinada por profissional habilitado da
area contabil, apresentada pelo fornecedor.

19.8. Qualificacdo Técnica
19.8.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

19.8.2 Os atestados serdo exigidos para garantir a capacidade de fluxo de caixa da empresa e da capacidade de entrega de todo o material objeto
desse Termo de Referéncia, além de garantir que a empresa trabalhe e fornega o produto especificado neste Termo de Referéncia.

19.8.3 O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado

pela Administragéo, copia do contrato que deu suporte a contratacéo, enderecgo atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

20. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (art. 6°, inciso XXIl, alinea “i”, da Lei n° 14.133/2021)

20.1 A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contratacdo e sua alocagdo entre contratante e contratado, conforme
especificado na matriz de risco constante do Contrato.

Item||Descricao Empresa Preco Total (R$)

1 Fornecimento e instalagdo de Gerador Fotovoltaico de 17 kWp no Cartério eleitoral do Crato.

2 Fornecimento e instalagdo de Gerador Fotovoltaico de 26 kWp no Cartério eleitoral de Iguatu.

3 Fornecimento e instalagdo de Gerador Fotovoltaico de 42 kWp no Cartério eleitoral de Limoeiro do Norte.

4 Fornecimento e instalagdo de Gerador Fotovoltaico de 60 kWp no Cartério eleitoral de Juazeiro do Norte.

5 Fornecimento e instalagdo de Gerador Fotovoltaico de 60 kWp no Cartério eleitoral de Itapipoca.

6 Fornecimento e instalagédo de Gerador Fotovoltaico de 83 kWp no Cartério Eleitoral de Sobral.

21. DO PAGAMENTO

21.1 O pagamento seré realizado mediante crédito em conta corrente bancéria até o décimo dia Gtil a contar da data da entrega do documento fiscal
correspondente a medicéo realizada pela Fiscalizacéo, sendo efetuada a retencéo na fonte dos tributos e contribuicdes elencados na legislagcdo em
vigor, tais como IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e, se for o caso, ISSON.

21.2 O documento fiscal referido no caput devera discriminar os valores relativos a material e a mao de obra referentes aos servigos efetivamente
executados, mais 0s descontos fazendarios ou previdenciarios cabiveis e somente sera recebido pela fiscalizagdo se estiver em conformidade com a
planilha de medic&o dos servicos elaborada pela Fiscalizagao.

21.3 O pagamento sera efetuado da seguinte forma para cada item deste Termo de Referéncia:

a) 100% (cem por cento) do valor global apds a concluséo de todo o projeto, entrega do mesmo ao TRE (secéo de Arquitetura e Engenharia) e
instalacéo do sistema, que consiste das seguintes etapas em geral: Projeto executivo, Fornecimento dos equipamentos e materiais, Instalacdo de
todos os equipamentos no local, Comissionamento e Colocagdo em producgéo (entrada em compensagédo) a fim de averiguar o funcionamento do
sistema. Nessa etapa, a comunicagéo a distancia do inversor com a sede via rede interna também devera ser executada, permitindo a visualizagéo
dos dados do sistema a distancia.

b) O pagamento s6 seré realizado ap6s a execugéo de todos os tramites burocraticos, troca do medidor por parte da concessionéaria de energia e
entrada do sistema em operagdo produzindo energia e langando a mesma na rede da distribuidora de energia. O gestor do contrato atestara o seu
completo funcionamento e caso nado haja nenhuma pendéncia, mediante apresentagao da nota fiscal por parte da contratada e demais obrigacges,
enviara o processo para pagamento.

¢) Nao serdo concedidos adiantamentos nem desdobramentos de faturas.

21.4 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta em virtude
de penalidade ou inadimplemento contratual, ou atraso no pagamento dos salarios e recolhimento dos encargos dos empregados a disposi¢éo da
Contratante;

21.5 Podera ser concedido um prazo para que a Contratada regularize suas obrigacdes, quando néo se identificar ma-fé ou incapacidade de corrigir
a situagao.



21.6 Nao sendo regularizada a situagao da Contratada no prazo concedido ou nos casos em que identificada ma-fé ou incapacidade de corrigir a
situagdo, o pagamento dos valores em débito sera realizado em juizo, sem prejuizo das san¢des cabiveis.

21.7 A Contratada devera apresentar Nota (s) fiscal (s) /Fatura (s) separadas de acordo com a execugéo discriminada no item 15.3.
21.8 A Contratada devera apresentar a cada ato de pagamento, “Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT".
21.9 O pagamento efetuado pelo 6rgéo contratante ndo isenta a Contratada de suas obrigacdes e responsabilidades assumidas.

21.10 Além das condi¢des de pagamentos estipuladas neste termo aplica-se a Contratada as prerrogativas de pagamento previstas no item
Condigdes de Pagamento do Edital.

22. DAS OBRIGACGES DA CONTRATADA
Sao obrigacdes da contratada:

22.1 Fornecer, para aprovagéo da Contratante, antes de iniciar a obra, todos os desenhos de detalhamento que sejam necessarios, e os catélogos
dos materiais construtivos e equipamentos especificados, com curvas de rendimento, assinalando seus pontos de sele¢éo, quando for o caso;

22.2 Entregar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Termo de Responsabilidade
Técnica (TRT) da elaboragéo dos projetos e da execucéo da obra, de todos os profissionais envolvidos;

22.3 Contratar mao-de-obra idénea, que tenha comportamento compativel com o ambiente de trabalho, mantendo bons habitos de conduta. Ndo se
admitira a presenca de funcionarios em inequivoco estado de embriaguez, ainda que eventual, mesmo que seja por uma Unica vez;

22.4 Contratar mao-de-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao objetivo pretendido, para cumprimento do cronograma
estabelecido;

22.5 Obter e empregar somente materiais de primeira qualidade;

22.6 Executar os servigos rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras, e, na falta desta, de Normas Internacionais relacionada ao caso
concreto, e com as recomendagdes fornecidas pelos fabricantes dos materiais e com os detalhes constantes no anexo do presente Termo de
Referéncia;

22.7 Fornecer e conservar o equipamento mecénico, ferramentas e andaimes necessarios a execugao dos servi¢os. Os andaimes eventualmente
utilizados pela contratada deverdo atender as normas de seguranga pertinentes;

22.8 Observar todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca publica;

22.9 Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislacéo vigente sobre tributos, direitos trabalhistas, previdéncia
social, seguranca e acidentes de trabalho e demais contribuigdes;

22.10 Fornecer e obrigar os trabalhadores envolvidos na prestacéo do servigo a usar equipamentos individuais e coletivos de seguranga, de acordo
com o previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos de seguranga, e utilizar
uniforme (jaleco) e cracha de identificagdo (da empresa), durante todo o tempo de permanéncia no local da execugéo dos servicos;

22.11 Somente permitir funcionarios com treinamento em NR-35 — Trabalho em Altura, acessem telhados e terracos onde serdo instalados os
maodulos fotovoltaicos. A documentagdo comprobatéria da realizacéo das capacitagdes devera ser encaminhada a Fiscalizacéo até 15 dias antes do
inicio das instalacGes.

22.12 Apresentar alteragdes que julgar convenientes, ndo sendo aceitas alternativas de equipamentos ou do sistema projetado;

22.13 Fazer o recolhimento do INSS referente a obra, sendo que, na conclusdo da mesma, devera entregar & Segao de Apoio a Fiscalizagéo a prova
de regularidade junto a Previdéncia Social, em plena validade;

22.14 Observar rigorosamente a NR-18 — Condi¢bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo Civil - PCMAT, do Ministério do
Trabalho e Emprego;

22.15 Manter permanentemente atualizadas junto a Secéo de Licitagdes do 6rgdo contratante, até a execucgéo total da obra, todas as condigdes de
participacéo exigidas no Edital da licitagdo;

22.16 Assumir a responsabilidade pelas despesas relativas a taxas, impostos, licengas, alvaras e demais exigéncias relativas as aprovagées dos
projetos e execugao da obra junto aos 6rgdos publicos, assim como despesas com transporte de materiais e equipamentos, transportes, estadias e
alimentacéo de pessoal, confeccao e afixagdo de placa de obra dos responséaveis técnicos, ligagbes definitivas de agua, esgoto e eletricidade,
andaimes, tapumes e protecdes, e demais dispositivos necessarios a execucao dos servicos;

22.17 Proceder e intermediar todos os tramites de homologac&o e regularizagdo perante 6rgéos reguladores e concessiondria de energia elétrica.
22.18 Refazer, as suas expensas, servicos e detalhes defeituosos ou errados, apontados pela Fiscalizacéo;

22.19 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14, 17, 20, 21, 23 a 27, do Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078, de 1990), ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos, apds regular procedimento administrativo onde seja assegurado direito a ampla
defesa e ao contraditério.

22. 20 Vedar a utilizagéo, na execugédo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comisséo ou fungdo
de confianga no 6rgdo Contratante, no termo do artigo 7° do Decreto n°. 7.203, de 2010;

22.21 A Contratada devera responder por quaisquer danos causados as dependéncias da Contratante e aos equipamentos, objeto do contrato,
guando evidenciada a culpa por agdo ou omissao de seus técnicos e empregados e ainda por deficiéncia ou negligéncia das inspeg¢des, bem como,
decorrentes da qualidade do material empregado na manuteng&o;

22.22 A Contratada devera responder por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas os seus empregados quando em cumprimento do objeto
dos servigos da Contratante, relativo ao contrato ou em conex&o com eles;



22.23 Responsabilizar-se por danos que venham a ocorrer nas instalagées, edificios, equipamentos, decorrentes dos trabalhos executados,
respondendo também por acidentes de que possam ser vitimas seus profissionais e, ainda, por eventuais danos causados no local de execugéo dos
servigos, aos servidores do érgdo contratante, bem como a terceiros, quando praticados diretamente por seus empregados, arcando com a
restauragéo, substituicdo ou indenizagdo, conforme o caso;

22.24 Repor, se houver necessidade, algum elemento ou pega constituinte do objeto do contrato, devendo entregar a Administracéo a peca trocada;

22.25 A Administragdo poderd, a seu critério, dispensar a apresentacéo do item substituido, ficando a cargo da contratada a disposicao final destes
itens, conforme a alinea aa.

22.26 Transportar por sua conta e risco 0 pessoal, os materiais, 0s equipamentos, os veiculos ou as maquinas necessarias a execugao dos servigos;
22.27 Prover a disposicéo de residuos conforme exige a legislacdo ambiental em vigor no pais;
22.28 Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos tais como valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao.

22.29 No caso de execugao de servigos que provoquem alteragdes nas plantas em relagao ao projeto original, a CONTRATADA devera providenciar
a atualizacéo de todos os desenhos modificados, entregando a Fiscalizagao os respectivos "as built".

22.30 A CONTRATADA cuidara para que todas as areas onde realizarem servicos permaneg¢am sempre limpas e arrumadas, com os materiais
estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Providenciara, ainda, a retirada imediata de detritos e sobras de material tdo logo
conclua as operacdes relativas ao servigo executado.

22.31 Fornecer assessoramento para a execugdo de servicos complementares por outras contratadas, que por ventura sejam necessarios;
22.32 Revisar as previsdes dos servicos complementares e endossa-los ou solicitar as alteragGes necessarias;

22.33 Prestar, apds o recebimento provisério da obra e até seu recebimento definitivo, toda assisténcia técnica necessaria a solucédo das
imperfei¢cbes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.

22.34 As penalidades ou multas impostas pelos 6rgdos competentes pelo descumprimento das disposi¢coes legais que regem a execug¢ao dos
servigos serdo de inteira responsabilidade da contratada, devendo, para tanto, ser prevista a obtengéo de licencas diversas, pagamento de impostos,
taxas e servigos auxiliares.

22.35 A auséncia de previsao de qualquer procedimento técnico no Termo de Referéncia ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos resultados,
bem como todas as normas vigentes.

23.0 DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

23.1. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato designado um representante da Administracéo, nos termos da n°® 14.133/2021;

23.2. Promover os pagamentos na forma e dentro do prazo estipulado para tal.

23.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos realizados em desacordo com as especificacdes e condicdes deste Termo de Referéncia.
23.4. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela (s) Proponente (s) com relacéo ao objeto desta licitacdo.

23.5. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada as dependéncias da contratante para tratar de assuntos pertinentes aos
servigos contratados;

23.6. Proporcionar todas as condi¢des necessarias ao bom andamento da prestagdo dos servigos contratados.
23.7. Notificar, por escrito, a contratada, ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso de execugao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao.
23.8. Notificar, por escrito, a contratada, a disposi¢éo de aplicacéo de eventuais penalidades, garantindo o contraditério e a ampla defesa.

23.9. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado da Contratada que estiver sem uniforme e cracha, que embaracar
ou dificultar a sua fiscalizagdo, ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

23.10. Se julgar necessario, a fiscalizagéo podera solicitar a Contratada a apresentagéo de informagao, por escrito, dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais empregados na instalagao dos equipamentos.
Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados pela empresa e executados por laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

24.0 DA GARANTIA

24.1 Seréa exigida prestacéo de garantia na presente contratagdo, cabendo ao contratado cumpri-la em até 10 (dez) dias Gteis a contar da assinatura
do contrato, bem como optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

b) Seguro-garantia;
c¢) Fianga bancaria
24.2 A garantia equivalerd a 10% (dez por cento) do valor do contrato e tera seu valor atualizado nas mesmas condi¢es daquele.

24.3 A garantia devera se estender até 3 (trés) meses ap6s o término da vigéncia do contrato, devendo ser liberada somente mediante comprovagéao
de que a CONTRATADA cumpriu todas as obrigag@es contratuais.



24.4 A garantia devera assegurar ainda, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do descumprimento contratual;

b) Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo &a CONTRATADA;

¢) Prejuizos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato.

d) ObrigacGes previdenciérias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

25.0. DA LOGISTICA REVERSA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

25.1. Observando as prerrogativas elencadas na Instrugdo Normativa n. © 01 de 19 de janeiro de 2010 da Secretéaria de Logistica e Tecnologia da
Informacgé&o do Ministério do Planejamento e Gestdo, a Contratada devera observar critérios de sustentabilidade ambiental, visando aperfeigoar a
utilizagdo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluigdo, adotando as seguintes praticas de sustentabilidade na execucgao dos servigos,
guando couber:

25.1.1. Orientar seus empregados para realizar os servigcos procurando reduzir o consumo de energia elétrica, o consumo de dgua e a producéo de
residuos sélidos;

25.1.2. Observar as orientagGes do 6rgdo contratante para a correta separagéo dos residuos reciclaveis;
25.1.3. Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;
25.1.4. Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

25.1.5. Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas
pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA;

25.1.6. Observe a Resolucdo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 20, de 07 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de
limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

25.1.7. Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacéo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos soélidos;

25.1.8. Preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolu¢gdo do CONAMA n° 257,
de 30 de junho de 1999.

25.1.8.1. Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢ées chumbo, cadmio, mercurio e seus compostos - devem ser recolhidas e
encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para repasse
aos fabricantes ou importadores;

25.1.9. Adotar ou desenvolver procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores como:

25.1.9.1. Lampadas fluorescentes, halégenas e reatores - devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinagéo
especifica;

25.1.9.2. Frascos de aerossois em geral e recipientes de tintas - devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinagcao
especifica, ambientalmente adequada.

26.0 DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1 Concluida a obra, ela sera recebida provisoriamente pela Fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias,
contados da data da comunicagdo escrita da contratada.

26.1.1A fiscalizagdo podera recusar o recebimento provisério da obra, caso haja inconformidades significativas quanto as especificagdes.

26.1.2 No caso de inconformidades que ndo impegam o recebimento provisério, estas seréo relacionadas em documento anexo ao termo
circunstanciado e deverao estar corrigidas até o recebimento definitivo.

26.1.2.1 O prazo para execug¢do das inconformidades apontadas pela Fiscalizacéo sera definido pelo Fiscal, apés andlise da complexidade dos
servigos, e sera informado no Termo de Recebimento Provisério, ndo podendo ultrapassar 30 dias.

26.1.2.2 ApGs o recebimento provisério da obra e até seu recebimento definitivo, a contratada devera fornecer toda assisténcia técnica necessaria a
solucéo das imperfei¢cBes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.

26.1.3 O recebimento definitivo da obra sera efetuado por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagao ou vistoria, que comprove a adequacéo do objeto aos termos
contratuais.

26.1.4 O recebimento da obra esta condicionado a verificagdo do atendimento aos seguintes aspectos:
26.1.4.1 Ressarcimento ao TRE-CE por prejuizos, vicios e danos provocados ao patrimdnio do Contratante durante os servicos;
26.1.4.2 Pleno atendimento ao projeto, as normas e as especificacdes;

26.1.4.3 Limpeza da obra na entrega.

27.0 DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

27.1 Na hipotese de atraso na apresentagdo dos documentos relacionados no item 14, exigidos como condi¢&o obrigatéria para o inicio da execugéo
dos servicos, a contratada ficara sujeita a aplicagcdo de multa moratdria de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor global do contrato por dia de



atraso na apresentacao da totalidade dos documentos exigidos, ndo podendo o valor total acumulado exceder a 10% do valor global do contrato.
27.1.1 O atraso por periodo superior a 30 (trinta) dias podera ensejar a inexecucao do Objeto.

27.2 Na hipétese de atraso no cumprimento do cronograma da obra, a contratada ficara sujeita a aplicagdo de multa moratéria de 2% (dois por cento)
do valor por dia de atraso ndo executado do respectivo cronograma, ndo podendo o valor total acumulado exceder a 10% do valor global do contrato.

27.2.1 O atraso por periodo superior a 30 (trinta) dias podera caracterizar a inexecucao parcial do objeto.

27.3 Na hipotese de atraso na entrega final da obra, a contratada ficara sujeita a aplicagdo de multa moratéria de 0,05% (cinco centésimos por cento)
do valor global do contrato, incidente sobre o nimero de dias em atraso, até a data de recebimento provisério da obra pelo contratante, limitada a
10% (dez por cento) do valor global do contrato.

27.3.1 O atraso por periodo superior a 60 (sessenta) dias podera caracterizar a inexecugéo parcial do objeto.

27.4 No caso de atraso na execucao de servi¢os que nao inviabilizaram o recebimento provisério da obra pelo contratante, a contratada ficara sujeita
a aplicacdo de multa moratéria de 1% (um por cento) do valor do respectivo servigo, incidente sobre o nimero de dias em atraso, desde a data de
recebimento provisoério da obra pelo contratante até a data de recebimento definitivo da obra, limitada a 10% (dez por cento) do valor do servigo em
atraso.

27.4.1. O atraso por periodo superior a 30 (trinta) dias podera caracterizar a inexecugao parcial do objeto.

27.5 Na hipétese de inexecugéo parcial do objeto, a contratada ficara sujeita a aplicacdo de multa compensatoéria de 10% (dez por cento), incidente
sobre o valor total dos itens ndo executados.

27.6 Na hipétese de inexecucao total do objeto, a contratada ficara sujeita a aplicagdo de multa compensatéria de 20% (vinte por cento), incidente
sobre o valor total do contrato.

27.7 Quando constatados vicios na execugao de servigos ja pagos, a contratada devera providenciar o respectivo reparo no prazo conferido pela
fiscalizacéo, sob pena de ressarcimento do valor correspondente aos reparos efetuados pelo contratante, acrescido da multa compensatoéria de 10%
(dez por cento) sobre tal valor.

27.8 Na hipotese de execucgéo de servico ou material em desacordo com o contrato (inclusive especificacdes e projetos), a contratada ficara sujeita a
aplicagdo de multa compensatéria de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total do servi¢co e/ou material, cuja corregdo néo fora providenciada
pela contratada no prazo estabelecido pela Fiscalizag&o.

27.9 O descumprimento total ou parcial de obriga¢des e encargos sociais e trabalhistas caracterizara falta grave, podendo ensejar a inexecugéo do
objeto e a aplicagdo da multa correspondente.

27.10 Além das multas ja indicadas, poderdo ser aplicadas outras, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 a seguir.

27.11 Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalizagdo podera aplicar apenas a sancao de adverténcia.

Tabela 1

GRAU|CORRESPONDENCIA

1 R$ 150,00

2 R$ 250,00

3 R$ 350,00

4 R$ 500,00

5 R$ 2.500,00

6 R$ 5.000,00

Tabela 2

INFRACAO

Item||Descri¢éo Grau
1 |Permitir a presenca de empregado desuniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia. 01

2  |Manter funcionario sem qualificacéo para a execucéo dos servigos; por empregado e por dia. 01




INFRACAO

Executar servi¢o incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢cao complementar;

3 ||por ocorréncia. 02
4 |Fornecer informacéo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia. 02
5 |[Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de protegéo individual (EPI), quando necessarios, por empregado, por ocorréncia. 03
6 |Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
7  |Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da fiscalizagédo; por ocorréncia. 03
8 |Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 Utiliza}r as dependéncias dos 6érgdo da administracdo direta ou indireta participantes para fins diversos do objeto do Contrato; por 04
ocorréncia
10 |[Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, sem motivo justificado; por ocorréncia. 04
11 |[Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
12 |Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucéo destes no prazo de até 10 dias apds a emisséo da Ordem de Servigo, por dia de
13 |atraso. 01
14 ||Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuig6es; por empregado e por dia. 01
15 ||[Manter a documentacdo de habilitagéo atualizada; por item, por ocorréncia. 01
16 ||Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela fiscalizag&o; por ocorréncia. 01
17 ||Cumprir determinagé&o da fiscalizag&o para controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia. 01
18 |Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se negarem a uséa-los, por empregado e por 02
ocorréncia.
19 |Cumprir determinagdo formal ou instrucdo complementar da fiscalizagao; por ocorréncia. 02
20 |Iniciar execugdo de servigo nos prazos estabelecidos pela fiscalizagdo, observados os limites minimos estabelecidos por este Contrato; |02
por servigo, por dia.
21 |Refazer servigo ndo aceito pela fiscalizagdo, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela fiscalizagédo; por ocorréncia. 03
22 |Indicar e manter durante a execugé&o do contrato o engenheiro responsavel técnico pelos servigos. 04




INFRACAO

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeigao, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer
despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas datas avengadas, caso conste em convengéo coletiva ou
23 |lequivalente, por dia e por ocorréncia. 05

27.12 Quando o contratado deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugdo dos servigos previstos no cronograma de execugao
fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalizagdo, serdo aplicadas multas conforme tabela 3.

27.12.1 A apuracdo dos atrasos sera feita mensalmente.

27.13 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucéo dos servigos incidirdo sobre os valores previstos para o pagamento do periodo em que
ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo contratado e aprovado pela fiscalizagao.

27.14 O atraso injustificado na execug&o dos servigos sujeitara o contratado a sancdes variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da
frequéncia do(s) atraso(s), conforme tabela 3:

Tabela 3

GRAU|MULTA (sobre o valor previsto a ser executado no periodo) |[TIPO DE ATRASO

1 0,10% BRANDO E ENVETUAL
2 0,30% MEDIANO E EVENTUAL

BRANDO E INTERMITENTE

3 0,50% GRAVE E EVENTUAL BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
5 0,90% GRAVE E INTERMITENTE

MEDIANO E CONSTANTE

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

27.15 Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

| - brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugéo dos servigos no periodo;
Il - mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execug&o dos servigos no periodo;
Il - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugao dos servi¢os no periodo.
27.16 Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

| - eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

Il - intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos ndo subsequentes;

Il - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos subsequentes.

27.17 Se o contratado apresentar, nos periodos de medi¢éo seguintes ao do registro do atraso, recuperacao satisfatéria ao cumprimento dos prazos
acordados, a Administragao poderd, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicagdo da multa.

27.18 A recuperacéo supracitada ndo impede a aplicagéo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

27.19 Sem prejuizo da aplicacéo das multas previstas nos itens anteriores, a contratada ficara sujeita, ainda, a possibilidade da aplicacdo das demais
sancgdes previstas na lei 14.133/2021, nos seguintes termos:

a) Adverténcia;
b) Impedimento de licitar e contratar com Administragdo Publica por até 2 anos;
c¢) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragédo Publica.

27.20 A aplicacdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo das multas previstas.



27.21 A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.

27.22 A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levard em consideragéo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

27.23 As multas devidas e/ou prejuizos causados ao 6rgéo participante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da
Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

27.24 Apos o transito em julgado do processo de aplicagdo de penalidade, o valor da multa porventura aplicada &8 CONTRATADA sera descontado
automaticamente da nota fiscal a que vier fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com o TRE-CE. Em caso de
inexisténcia ou insuficiéncia de crédito sera enviada a contratada GRU, e, caso ndo haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido sera objeto
de inscricdo em Divida Ativa da Uni&o, cobrado com base na Lei n® 6830/80, sem prejuizo da corre¢do monetaria pelo indice Geral de Pregos do
Mercado [IGPM], ou outro indice que porventura venha a substitui-lo.

28.0 DAS DISPOSICGES GERAIS
28.1 A contratada nao podera subempreitar os servigos.

28.2 E vedada a subcontratacéo de profissionais autbnomos para a execucéo de atividades, que pressupdem existéncia de vinculo empregaticio
entre a contratada e os operarios (subordinagéo juridica, pessoalidade e habitualidade na execugéo do servico).

28.3 Sempre que constar nas especificacfes a expressao "ou similar”, o similar somente podera ser usado se tiver sido indicado previamente na
proposta apresentada pela licitante.

28.3.1 A contratada somente podera usar material diverso daquele definido, depois de submeté-lo ao exame e aprovacgédo da fiscalizagdo deste TRE
ou dos 6rgdos da administracéo direta ou indireta participante, a quem cabera impugnar seu emprego, quando em desacordo com as especificagfes
exigidas.

28.3.2 Todos os materiais e/ou equipamentos incorporados a obra deverdo ser novos e de qualidade compativel com o respectivo servigo, devendo
satisfazer rigorosamente as especificacdes do Edital e de seus anexos.

28.4 Sempre que ocorrer situagdo de desacordo com o escopo contratado a fiscalizagdo solicitarda pronunciamento da contratada, que devera se
manifestar por escrito e promover a correcdo da situagdo motivadora da desconformidade.

28.5 Qualquer modificacé@o que altere projeto ou discriminagao técnica durante a execugéo do contrato somente serdo admitidas com autorizagao
prévia e por escrito da fiscalizagdo, sob pena de aplicac@o da san¢éo por descumprimento contratual. Nesta hipotese, a contratada podera ser
obrigada a providenciar, por sua conta, a demoli¢do ou desfazimento dos servigcos executados sem autorizacao.

28.6 Os servicos extras (acréscimos) que eventualmente sejam julgados necessarios pela fiscalizagdo, bem como as redugdes ou modificagdes no
objeto, serdo formalizados mediante Termo Aditivo ao Contrato.

28.7 A Secéo de Arquitetura e Engenharia esté localizada no cruzamento das ruas Paulo Faustino com Caetano Ximenes Aragéo, S/N, bairro Luciano
Cavalcante, Fortaleza/CE, telefone: (85) 3453-3754, e-mail saren@tre-ce.jus.br.

28.8 E parte integrante deste Termo de Referéncia:

28.9 Anexo - Modelo de Proposta.

29. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA (art. 6°, inciso XXIlI, alinea “j”, da Lei n° 14.133/2021)

29.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Uni&o.
29.1.1. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:

1) Gestéo/Unidade: ;

1) Fonte de Recursos: ;

11l) Programa de Trabalho: ;

1V) Elemento de Despesa: ;

V) Plano Interno: ;

30. FISCALIZAGAO DO CONTRATO
30.1. A gestdo do Contrato cabera ao coordenador titular da COINP, tendo como suplente o secretario titular da SAD e como fiscal o chefe titular da

secdo SAREN.

Fortaleza, 08 de janeiro de 2024.

(Assinado eletronicamente)



Israel Franklin Dourado Carrah
Eng. Eletricista/Analista Judiciario

Integrante Técnico

(Assinado eletronicamente)
Ivo Almino Gondim
Secéo de arquitetura e Engenharia

Integrante Administrativo

(Assinado eletronicamente)

Joao Rafael Souto dos Santos

Secretario de Administragao

Integrante Demandante
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