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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESP{RITO SANTO

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

1.1. Aquisi¢do de material de construcéo.

1.2. A presente aquisi¢do necessaria para possibilitar a devida manutengdo e a realizagdo de eventuais reformas, adaptagdes e melhorias nos iméveis no ambito do
TRE-ES, de forma a conservar as instalagdes imobiliarias e zelar pela infraestrutura e seguranga dos imoveis e seu usuarios.

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratagdo serd por escopo e os materiais a serem adquiridos deverdo possuir as seguintes especificagoes:

ITEM|DESCRICAO

1 Tinta Acrilica, Cor Branco Neve, SEM ODOR (em até, no maximo, 6 horas apos aplica¢do), acabamento semibrilho. O produto devera ser classificado
conforme norma ABNT NBR 11702:2021 - tipo 4.5.10 (latex semibrilho premium)

5 Tinta Acrilica, Cor Palha, SEM ODOR (em até, no maximo, 6 horas apos aplicagio), acabamento semibrilho. O produto devera ser classificado conforme
norma ABNT NBR 11702:2021 - tipo 4.5.10 (latex semibrilho premium)

3 Tinta Acrilica para Piso, Cor Concreto. O produto devera ser classificado conforme norma ABNT NBR 11702:2021 - tipo 4.5.14 (latex para piso)

4 Rolo para pintura, largura 05 cm , espuma de poliéster, com cabo

S Rolo de 14 para pintura, anti gota, largura 23 cm

6 Pincel de cerda, 2”

7 Lona Plastica Preta, 4 metros de largura, rolo com, no minimo, 100 m

8 Massa Corrida PVA, rendimento de 40 m2 por demao, aplicagdo superficie de concreto e / ou reboco

9 Argamassa colante AC III, saco com 20 kg

10 Areia média lavada ensacada, saco com 20 kg

11 Cimento Portland CP III 32 RS, saco com 50 kg

12 Gesso em P6 Rapido

13 Placa de Gesso para Forro 60 x 60 cm

14 Manta asfaltica aluminizada autoadesiva, largura de 45 cm, espessura minima de 1,00 mm, rolo com no minimo 10 metros

15 Ducha Higiénica com registro de metal, mangueira 1/2” em liga de cobre com acabamento cromado, comprimento da mangueira minimo de 1,00, gatilho em
metal ou plastico ABS, com suporte
Torneira Temporizada de Bancada, acionamento manual por pressio e fechamento automatico, estrutura em metal e acabamento cromado, arejador

16 embutido, tempo de abertura minimo de 5 segundos e maximo de 8 segundos, rosca de %2 “, para instalagdo em bancada de 2,5 cm, distancia horizontal entre
o eixo da base e o eixo da bica de saida de agua de no minimo 11 cm e maximo 15 cm

17 Fita veda rosca, 18 mm x 25 m

18 Engate flexivel, metal inox, malha trangada, 1/2”, com canopla, minimo 50 cm

19 Sifdo Sanfonado Universal, material PVC, entrada para 17, 1 %4” e 1 4 e saida para tubos e conexdes de 40mm e SOmm

20 Assento Sanitario Almofadado, modelo universal oval, cor branco, com pegas para fixagdo

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

3.1.0s

quantitativos dos materiais foram dimensionados levando-se em consideragdo o estoque atual e o consumo médio mensal dos ultimos 24 (vinte e quatro)

meses (01/06/2022 a 31/05/2024), conforme tabela abaixo que teve como base os relatorios gerenciais do sub almoxarifado da SAP (1164698 ¢ 1164702):

A B C D E

Consumo mensal

(periodo

ODOR (em até, no
maximo, 6 horas
apos aplicagio),
acabamento

https://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_c...
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produto devera ser
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Apurado (Ax7) relatorio 1164698 (C-B) (Ax12) (E-D)
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classificado
conforme norma
ABNT NBR
11702:2021 - tipo
4.5.10 (latex
semibrilho
[premium)
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Tinta Acrilica, Cor
Palha, SEM ODOR
(em até, no maximo,
6 horas apds
aplicacdo),
acabamento
semibrilho. O
produto devera ser
classificado
conforme norma
ABNT NBR
11702:2021 - tipo
4.5.10 (latex
semibrilho
[premium)

2450

1,29

9,04

19,00

9,96

15,50

5,54

Tinta Acrilica para
Piso, Cor Concreto.
O produto devera
ser classificado
conforme norma
ABNT NBR
11702:2021 - tipo
4.5.14 (latex para
piso)

2541

1,67

11,67

-10,67

20,00

30,67

Rolo para pintura,
largura 05 cm ,
espuma de poliéster,
com cabo

2684

1,42

9,92

0,00

-9,92

17,00

26,92

Rolo de 13 para
pintura, anti gota,
largura 23 cm

2444 /
2699

0,79

5,54

0,00

-5,54

9,50

15,04

Pincel de cerda, 2”

1231

3,58

25,08

0,00

-25,08

43,00

68,08

Lona Plastica Preta,
4 metros de largura,
rolo com, no
minimo, 100 m

2248 /
2750

0,21

1,46

0,00

11,46

2,50

3,96

Massa Corrida PVA,
rendimento de 40
m2 por demao,
aplicacdo superficie
de concreto e / ou
reboco

2244 /
2697

43,33

303,33

0,00

-303,33

520,00

823,33

Argamassa colante
AC III, saco com 20
kg

1686

5,71

39,96

0,00

-39,96

68,50

108,46

10

Areia média lavada
ensacada, saco com
20 kg

2748 /
2459

6,33

44,33

0,00

-44,33

76,00

120,33

11

Cimento Portland
CP III 32 RS, saco
com 50 kg

740

5,00

35,00

0,00

-35,00

60,00

95,00

12

Gesso em Po Répido

1803

8,13

56,88

0,00

-56,88

97,50

154,38

13

Placa de Gesso para
Forro 60 x 60 cm

=

97

3,33

23,33

40,00

16,67

40,00

23,33

14

Manta asfaltica
aluminizada
autoadesiva, largura
de 45 cm, espessura
minima de 1,00 mm,
rolo com no minimo
10 metros

2129

1,75

12,25

-11,25

21,00

32,25

15

Ducha Higiénica
com registro de
metal, mangueira
1/2” em liga de
cobre com
acabamento
cromado,
comprimento da
mangueira minimo
de 1,00, gatilho em
metal ou plastico
ABS, com suporte

1902

0,92

6,42

2,00

4,42

11,00

15,42

16

https://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_c...

Torneira
Temporizada de
Bancada,

2391/
2687

9,33

8,00

-1,33

16,00

17,33
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acionamento manual
por pressao e
fechamento
automatico,
estrutura em metal e
acabamento
cromado, arejador
embutido, tempo de
abertura minimo de
S segundos e
maximo de 8
segundos, rosca de
Y, «, para instalagdo
em bancada de 2,5
cm, distancia
horizontal entre o
eixo da base ¢ o eixo
da bica de saida de
agua de no minimo
11 cm e maximo 15
cm
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17

Fita veda rosca, 18
mm x 25 m

2643

1,79

12,54 0,00 -12,54 21,50

34,04

18

Engate flexivel,
metal inox, malha
trangada, 1/2”, com
canopla, minimo 50
cm

2251

0,63

4,38 0,00 -4,38 7,50

11,88

19

Sifao Sanfonado
Universal, material
PVC, entrada para
1", 1% el %e
saida para tubos e
conexdes de 40mm
e S0mm

2029

1,17

8,17 0,00 -8,17 14,00

22,17

20

Assento Sanitario
Almofadado,
modelo universal
oval, cor branco,
com pegas para

fixacdo

2028 /
2137

1,42

9,92 5,00 -4,92 17,00

21,92

* Obs: As quantidades no Termo de Referéncia poderdo sofrer um pequeno arredondamento para adequagéo ao mercado.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. Os materiais escolhidos para a presente contratacdo foram especificados por possuirem os parametros técnicos e de qualidade necessarios para atender as

necessidades do TRE-ES, levando-se em consideragdo as opgdes existentes no mercado.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

5.1. O valor inicialmente previsto para a contratagdo ¢ de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

5.2. O valor acima trata-se de uma mera estimativa, cuja apura¢do mais acurada sera providenciada pela unidade competente ¢ inserido posteriormente no termo de

referéncia.

6. PARCELAMENTO DO OBJETO

6.1. O objeto da aquisigdo sera parcelado, devendo a licitagdo ser realizada por item, uma vez que se trata de objeto divisivel. O parcelamento ndo trara prejuizo para
o conjunto da solugdo ou perda de economia de escala e propiciara ampla participagdo de licitantes.

7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

7.1. De acordo com este estudo técnico preliminar, conclui-se que o objeto da contratagdo ¢ adequado para o atendimento da necessidade a que se destina.

8. LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

8.1. Para fins de execug@o do contrato, informamos que ndo havera compartilhamento de dados entre a Contratante ¢ a Contratada.

9. MAPA DE RISCOS

RISCO 01 - Especificacdes incompletas

Probabilidade (X) Baixa () Média ()Alta
Impacto () Baixo () Médio (X)Alto
Dano Contratagdo de servigo que ndo atenda as necessidades

https://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_c...
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Acdo Preventiva Responsavel

Pesquisa com profissionais especializados para especificagdo correta do objeto. SAP

Acio de Contingéncia Responsavel

Reviso dos dados e informagdes contidos no Termo de Referéncia, procedendo as eventuais corregdes. SAP

RISCO 02 — O bem ou servig¢o solicitado nao existe mais no mercado

Probabilidade (X) Baixa () Média ()Alta

Impacto () Baixo () Médio (X)Alto

Dano Licitacdo fracassada ou deserta.

Acio Preventiva Responsavel

Pesquisa com profissionais especializados para especificagdo correta do objeto. SAP

Acdo de Contingéncia Responsavel

Revisdo dos dados e informagdes contidos no Termo de Referéncia, procedendo as eventuais corregdes. SAP

RISCO 03 - Requisitos insuficientes

Probabilidade (X) Baixa () Média ()Alta

Impacto () Baixo () Médio (X)Alto

Dano Dimens_ionamento insuficiente gerando necessidade de nova aquisi¢ao com desperdicio de recursos
financeiros.

Acio Preventiva Responsavel

Pesquisa com profissionais especializados para adogdo da melhor solugdo observando-se a melhor relagdo custo-beneficio. SAP

Acéo de Contingéncia Responsavel

Revisdo dos dados e informagdes contidos no Termo de Referéncia, procedendo as eventuais corregdes. SAP

RISCO 04 — Requisitos desnecessarios

Probabilidade (X) Baixa () Média ()Alta

Impacto () Baixo () Médio (X)Alto

Dano Limitagao da concorréncia. Aumento do valor de referéncia.

Acio Preventiva Responsavel

https://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_c...
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Pesquisa com profissionais especializados para correta especificacao do objeto. SAP
Acéo de Contingéncia Responsavel
Revisdo dos dados e informagdes contidos no Termo de Referéncia, procedendo as eventuais corregdes. SAP

RISCO 05 - Estimativas inadequadas de qu

antidades (a menor)

elaboragdo de Termo Aditivo.

Probabilidade (X) Baixa () Média ()Alta
Impacto () Baixo () Médio (X) Alto
Dano Nao atendimento as necessidades. Resolugao parcial do problema. Necessidade de nova contratagdo ou de

Acio Preventiva Responsavel
Dimensionamento criterioso dos quantitativos. SAP

Acéo de Contingéncia Responsavel
ﬁ»\e{i:(i?n ((1)0050(113;1233 :1 .informag:ées contidos no Termo de Referéncia, procedendo as eventuais corre¢des. Solicitagdo de SAP/FISCAL DO CONTRATO
RISCO 06 — Estimativas inadequadas de quantidades (a maior)

Probabilidade ( X) Baixa () Média ()Alta

Impacto () Baixo () Médio ( X) Alto

Dano Desperdicio de recursos materiais e financeiros.

Acdo Preventiva Responsavel
Dimensionamento criterioso dos quantitativos. SAP

Acio de Contingéncia Responsavel
Revisdo dos dados e informagdes contidos no Termo de Referéncia, procedendo as eventuais corregdes. Solicitagao de decréscimo | SAP/FISCAL DO
contratual. CONTRATO

RISCO 07 — Analise de mercado inadequada

Probabilidade ( X) Baixa () Média ()Alta
Impacto () Baixo () Médio (X)Alto
Dano Licitacdo fracassada ou deserta.

Acio Preventiva Responsavel

https://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_c...
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Pesquisa com profissionais especializados para inser¢do no Termo de Referéncia de especificagdes usuais de SAP
mercado.

Acéo de Contingéncia Responsavel
Revisdo dos dados e informagdes contidos no Termo de Referéncia, procedendo as eventuais corregoes. SAP

RISCO 08 — Solug¢io proxima da obsolescéncia

Probabilidade ( X) Baixa () Média ()Alta

Impacto () Baixo () Médio (X)Alto

Nao atendimento as necessidades. Resolucdo temporaria do problema. Necessidade de nova contratagao.

Dano Desperdicio de recursos financeiros.

Acio Preventiva Responsavel
Pesquisa com profissionais especializados para inser¢do no Termo de Referéncia de especificagdes de servigos modernos, de comprovada SAP

qualidade.

Acio de Contingéncia Responsavel SAP

Revisdo dos dados e informagdes contidos no Termo de Referéncia, procedendo as eventuais corregoes.

il
seil o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por BRUNO DA SILVEIRA GOMES, Chefe de Segio, em 04/06/2024, as 14:02, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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2 codigo verificador 1150372 e o codigo CRC ES840BEEL.
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