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Secretaria da Administragdo Penitencidria

(Processo Administrativo SEI n.° 006.00212848/2024-04)

Contrato administrativo n.2 16/2024 — UASG 380101,
celebrado entre o Estado de Sdo Paulo, por intermédio
da Secretaria da Administragdo Penitencidria e CHG

ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

O Estado de S3o Paulo por intermédio da Secretaria da Administracdo Penitencidria, com sede na Avenida
General Ataliba Leonel, n.2 556, Santana, na cidade de S3o Paulo / Estado de S3o Paulo, CEP 02033-000,
inscrita no CNPJ sob o n.2 96.291.141/0163-45, neste ato representado pelo MAXIMIANO CASSIO SOARES,
Chefe de Gabinete, nomeado conforme publica¢do no D.O.E., de 04, de janeiro de 2023, inscrito no CPF sob
0 n.2 040.238.868-23, no uso da competéncia conferida legislacdo aplicavel, doravante denominado
CONTRATANTE, e a CHG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.2
08.698.415/0001-92, sediada na Avenida Ana Costa, n.2 416, Conjunto 61, Gonzaga, Santos, SP, CEP 11.060-
002, doravante designada CONTRATADA, neste ato representado por ELIAS HABIB DE SOUZA GEORGES,
representante legal, inscrito no CPF sob o n.2 300.083.538-59, tendo em vista o que consta no Processo SEl

n.2 006.00212848/2024-04 e em observancia as disposi¢des da Lei n.2 14.133, de 12 de abril de 2021, e

demais normas da legislacdo aplicdvel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do

Pregdo Eletrénico n.2 10/2024 UASG n.2 380101, mediante as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (ART. 92, I E Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de obras e servicos de reforma da cobertura da
edificacdo do Departamento de Engenharia (DENG), Grupo Setorial de Planejamento, Or¢camento e Finangas
Pdblicas (GSPOFP) e DCEP, conforme detalhamento e especificagdes técnicas deste instrumento, do Termo
de Referéncia, da proposta da Contratada e demais documentos da contratagdo constantes do processo

administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratacdo:
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UNIDADE DE QUANTIDADE

ITEM ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA TOTAL
Execucdo de obras e servigos de
reforma da cobertura da
edificagdo do Departamento de ltem Siafisico
1 Engenharia  (DENG), Grupo GLOBAL 01

Setorial de Planejamento, 7396-2

Orgamento e Finangas Publicas
(GSPOFP) e DCEP

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagdo, que se considera parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcrigdo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacio;

1.3.3. A Proposta da contratada; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados;

1.4. O regime de execucgdo € o de empreitada por prego unitario.
CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 165 (cento e sessenta e cinco) dias contados da data da Ordem
de Inicio de Servicos, na forma do artigo 105, da Lei n.” 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado
para o Contrato.

2.1.2. Quando a ndo conclusdo do objeto da contratagdo decorrer de culpa da Contratada:
2.1.2.1. A Contratada sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei paraa continuidade da execug¢do contratual, nos termos do pardgrafo Unico do artigo 111, da Lei n.2
14.133, de 2021.

2.1.3. Ndo obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia nos
exercicios subsequentes ao da celebragdo do Contrato estara sujeita a condigdo resolutiva, consubstanciada
esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orcamentdrias de cada exercicio para atender
as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugdo do contrato, com base na condigdo estipulada neste item, o
Contratado n3o terd direito a qualquer espécie de indenizagdo.
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CLAUSULA TERCEIRA — DOS MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (ART. 92, IV, VII E XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, assim como os prazos e condi¢des
de inicio, conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto, e critérios de medi¢do, constam no Termo
de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO

4.1. Ndo é admitida a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, nas
seguintes condicdes:

4.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto, abaixo discriminada:

4.1.1.1. Telhamento em CRFS;

4.1.1.2. Fornecimento e montagem de estrutura de aco para cobertura.

4.2. Poderd(do) ser subcontratado(s) a(s) seguinte(s) parcela(s) do objeto:

4.2.1. Projetos Executivos;

4.2.2. Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo — ensacado.

4.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordena¢do das atividades do
subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢Bes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

4.4. A subcontratagdo serd formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.4.1. Submissdo, pela Contratada, de pedido por escrito e fundamentado de subcontratacdo parcial,
contendo descricdo da parcela do objeto que se pretende subcontratar, acompanhado de planilha detalhada

demonstrando a quantidade e o valor da parcela a ser subcontratada;

4.4.2. Autorizagdo prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratacdo parcial, desde que seja
verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a subcontratacio;

4.4.3. Apresentacdo pela Contratada dos documentos do subcontratado de regularidade juridica, fiscal, social
e trabalhista exigidos na habilitagdo do certame, bem como de documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, nos termos do art. 122, § 12, da Lei n.2 14.133, de 2021;

4.4.4. Andlise e autorizagdo da subcontratagio parcial pelo Contratante, por escrito, desde que verificado o
preenchimento dos requisitos apds exame da documentacdo do subcontratado apresentada pela
Contratada. A Contratada poderd substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica ndo
sejam demonstradas conforme a documentacdo exigida no subitem anterior, mantido o mesmo objeto, no
prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

4.4.5. Apresentacdo pela Contratada de cdpia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste equivalente celebrado
entre o Contratado e o subcontratado, o qual serd juntado aos autos do processo administrativo;
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4.5. Este procedimento é aplicavel as hipdteses de substituicdo do subcontratado.
4.6. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente a Contratada.

4.7. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO (ART. 92, V)
5.1. O valor total da contratacio € de R$ 524.000,00 (quinhentos e vinte e quatro mil reais)

5.2. No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessdrios ao cumprimento integral
do objeto da contratagdo.

5.3. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagdo, perca
as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedagdes
previstas na Lei Complementar n.2 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacBes avengadas
perante a Administragdo, tampouco requerer o reequilibrio econdmico-financeiro, com base na alegagdo de
que a sua proposta levou em consideracdo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. O prazo para pagamento a contratada e demais condi¢Bes a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE (ART. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente ajustados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
orgamento estimado, especificada na subdivisdo subsequente.

7.2. O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com base
no CDHU do més fevereiro do ano de 2024, motivo pelo qual esta é a data do orcamento estimado.

7.3. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execucédo do
objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orgamento estimado,
e independentemente de pedido da Contratada, os prec¢os iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacéo,
pelo Contratante, do indice EdificacGes - Geral, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos
a ocorréncia da anualidade.

7.4. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s} de reajustamento, o Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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7.6. Fica a Contratada obrigado a apresentar memdria de célculo referente ao reajustamento de pre¢os do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.7. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.8. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(3o0) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser

determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.9. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.10. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

Sdo obrigagtes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com o Contrato e
a documentacdo que o integra.

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigBes estabelecidas no Termo de Referéncia.

8.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as
solugGes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecBes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas da
Contratada.

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato e o cumprimento das obriga¢des pela Contratada.
8.1.6. Comunicar a Contratada para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa, para

efeito de liquidacdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre a execugdo
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021.

8.1.7. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condicBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.1.8. Aplicar a Contratada as sang¢es previstas na lei e neste Contrato.

8.1.9. Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Estado para ado¢do das medidas
cabiveis quando necesséria medida judicial diante do descumprimento de obrigac®es pelo Contratado.

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios
ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste, observado o prazo de 1 (um) més para decisdo, a
contar da conclusdo da instrucdo do requerimento, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo, e
excepcionada a hipétese de disposicdo legal ou cldusula contratual que estabeleca prazo especifico.
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8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pela
Contratada no prazo maximo de 1 (um) més, contado a partir da conclusdo da instru¢do do requerimento,
sendo admitida a prorrogacdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o disposto no paragrafo
Unico do artigo 131, da Lei n.2 14.133, de 2021.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais.

8.1.13. Comunicar a Contratada na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, se o caso
estiver enquadrado na situacdo disciplinado pelo art. 93, §39, da Lei n.2 14.133 de 2021.

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
Contrato.

8.1.15. Realizar avaliaces periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.1.16. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensdvel para o
recebimento definitivo de objeto concernente a Gltima e/ou Unica medigdo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;
b) comprovacdo das ligagdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas.

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especifica¢gdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagGes expedidas.

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala¢gdes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de seguranca e satide no trabalho, caso
haja previsdo nos instrumentos da contratacdo de que o servigo seja executado nas dependéncias do
Contratante, ou em local por ele designado.

8.1.19. Previamente a expedi¢do da ordem de servico, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar dreas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo.

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios da Contratada, a que tenha acesso durante a execugdo do objeto a que se refere
a cldusula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicdveis, em especial, a Lei n.2
13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteragbes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro ndo se iniciara
enquanto a Contratada ndo cumprir os atos ou apresentar a documentagdo solicitada pelo Contratante para
adequada instrucdo do requerimento.

8.3. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.
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CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obriga¢gdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da- documentagdo que o integra, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar a Contratada na execugdo do
Contrato.

9.1.1.1. A indica¢do ou a manutencdo do preposto da Contratada poderd ser recusada pelo Contratante,
desde que devidamente justificada, hipdtese em que o Contratado devera designar outro para o exercicio da
atividade.

9.1.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137
I, da Lein.214.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados.

9.1.3 Alocar os profissionais necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste Contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e
a legislacdo de regéncia.

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugao ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cdédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n.2 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado diretamente
3 Administragdo ou a terceiros em razio da execucdo do Contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na documentacgdo que integra
este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.6. Efetuar comunica¢do ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de acBes de contingéncia cabiveis.

9.1.7. Ndo contratar, durante a vigéncia do Contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) fungdo na licitagdo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo
unico, da Lei n.2 14.133, de 2021.

9.1.8. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletronicos hdbeis de informagdes, a contratada deverd atender
a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, os seguintes documentos:

a) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e 3 Divida Ativa da Unido;

b) certidées que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do contratado que tenham sido exigidas para fins de habilitacdo na
documentagdo que integra este instrumento;
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c) Certiddo de Regularidade do FGTS —CRF; e
d) Certid3o Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengdo, ou Dissidio
Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo Contrato, e por todas as obrigacdes e encargos
trabalhistas, previdencidrios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121, da Lei n.2 14.133,
de 2021.

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do Contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique no local da execugdo dos servigos.

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do objeto.

9.1.12. Paralisar, por determinac¢do do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.13. Promover a guarda, manutenc3o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observdncia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de seguranga, higiene e disciplina.

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do Termo de Referéncia, observando-se o disposto no
Capitulo VI, do Titulo Ill, da Lei n.2 14.133, de 2021.

9.1.16. Ndo permitir a utilizacio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.1.17. Manter, durante toda a execu¢do do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condig¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas (art. 116, da Lei n.2 14.133, de 2021).

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo
Unico, da Lei n.2 14.133, de 2021).

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato,
respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgagdo e incorreta ou inadequada
utilizagdo.
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9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive
quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de
atividade.

9.1.22. Cumprir as disposi¢cdes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram na
execucdo do objeto, bem como as normas de seguranga do contratante.

9.1.23. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagdo que integra este Contrato.
9.1.24. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.

9.1.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que adentrardo
no orgdo para a execu¢do do objeto da contratagdo.

9.1.26. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.27. Atender as solicita¢cBes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriga¢Bes
relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.1.28. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.29. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e
qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo.

9.1.30. Instruir os seus profissionais quanto a prevengdo de incéndios nas areas do Contratante.

9.1.31. Adotar as providéncias e precaugbes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos drgdos, se
necessdrio for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagdo.

9.1.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de atuagdo
prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.1.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizacOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.1.34. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

9.1.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.36. No caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no art. 12 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMADEIRA.
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9.1.37. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em cada
etapa da execu¢do contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo da
documentacdo indicada no Termo de Referéncia, conforme o caso.

9.1.38. No caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de origem
mineral referidos no §12 do art. 12, do Decreto Estadual n.2 67.409, de 2022, proceder as respectivas
aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO.

9.1.39. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual n.2 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe
0 uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de
amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composi¢ao.

9.1.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolucdo n.2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.41. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso.

9.1.42. Nos termos dos artigos 3° e 10, da Resolucdo CONAMA n.° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.1.42.1. residuos Classe A (reutilizadveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preserva¢do de
material para usos futuros. :

9.1.42.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢Bes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo
ou reciclagem futura.

9.1.42.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicages
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.42.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.43. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e dreas protegidas
por Lei, bem como em dareas ndo licenciadas.

9.1.44. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo
Civil, conforme o caso, a Contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n®. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.1.45. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.45.1. Qualquer instalacio, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os

Administragdo Publica do Estado de Sao Paulo

Minuta padronizada. Andlise técnica: Subsecretaria de Gestdo. Exame juridico: PGE
Termo de Contrato Administrativo — Obras e servigos de engenharia - Licitagao
Vers&o atualizada em: 05/09/2024



Secretario da -- SAO PAULO

Administracdo Penitenciaria GOVERNO DO ESTADO

limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n.° 382, de 26/12/2006, e
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.1.45.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n.° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

9.1.46. Deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, conforme tenha
sido disciplinado no Termo de Referéncia e em conformidade com o previsto na planilha de formagdo de
pregos que integra este instrumento.

9.1.47. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.47.1. de qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos;

9.1.47.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.47.3. de danos resultantes de defeitos ou incorrecBes dos servigos executados.

9.1.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizagdo e sob
custas da Contratada, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacdes do Termo de Referéncia.

9.1.48. Comprovar inscricdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipdtese de inscrigao
obrigatdria nos termos da legislacdo aplicavel.

9.2. Em atendimento a Lei n.2 12.846, de 2013, e ao Decreto Estadual n.2 67.301, de 2022, a Contratada se
compromete a conduzir os seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e quaisquer outros atos lesivos
a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que a Contratada ndo podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que
seja, por conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste
contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados,
caso permitida a subcontratagdo.

9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas neste subitem podera submeter a Contratada a extingdo
unilateral do Contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des penais e
administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo de responsabiliza¢do de que
tratam a Lei n.2 12.846, de 2013, e o Decreto Estadual n.2 67.301, de 2022.

9.3. A Contratada obriga-se a ndo admitir a participacdo, na execucdo deste Contrato, de:

9.3.1. agente publico de drgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a conducdo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 12 e 22 do artigo 99, da Lei n.2
14.133, de 2021.
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9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado
fung3o na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do Contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV, do artigo
14, e/ou paragrafo Gnico do artigo 48, da Lei n.2 14.133, de 2021.

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagOes previstas no artigo 14, da Lei n.2 14.133, de 2021.

9.4. A Contratada devera observar a vedacdo constante do Decreto Estadual n.2 68.829, de 4 setembro de
2024.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execugdo do
objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n.2 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteracdes subsequentes, e as demais
normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII)

11.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo prestada pela Contratada, nos moldes do artigo 59, §52
e artigo 96, da Lei n.2 14.133, de 2021, na modalidade “Seguro Garantia”, no valor de RS 53.256,50 (cinquenta
e trés mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), sendo RS 27.056,50 (vinte e sete mil,
cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) correspondente a garantia adicional da proposta, e RS 26.200,00
(vinte e seis mil e duzentos reais) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato,
observando-se para a defini¢do e aplicagdo desse percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico
do artigo 98, do referido diploma legal.

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

11.3. Caso seja feita opgdo pela modalidade de seguro-garantia:

11.3.1. A apdlice deverad ter validade durante a vigéncia do Contrato, permanecendo em vigor mesmo que o
contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora, observando-se,
guando for o caso, o disposto no §22, do artigo 96, e no paragrafo tnico do artigo 97, da Lei n.2 14.133, de
2021.

11.3.3. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢bes e coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum periodo fique
descoberto, nas condi¢Ges estabelecidas pelo pardgrafo Unico do artigo 97, ¢/c 0 §29, do artigo 96, da Lein.2
14.133, de 2021.

11.4. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, a contratada
ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administragdo.

11.5. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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11.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do Contrato;
11.5.2. multas moratdrias e compensatédrias aplicadas pelo Contratante a Contratada; e

11.5.3. obrigagcGes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS relacionadas a contratagdo, ndo
adimplidas pela Contratada, quando couber.

11.6. N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as seguintes:
11.6.1. Caso fortuito ou forca maior;

11.6.2. Descumprimento das obriga¢des pela Contratada decorrentes de atos ou fatos imputdveis
exclusivamente ao Contratante;

11.6.3. Hipdteses de isengdo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

11.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser
ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigacéo, a
Contratada devera efetuar a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data
em que for notificado pelo Contratante para fazé-lo.

11.9. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
11.9.1. O emitente da garantia ofertada pela contratada devera ser notificado pelo contratante quanto ao

inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, §42
da Lein.2 14.133, de 2021).

11.9.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20, da Circular Susep n.” 662, de 11 de abril de 2022.

11.10. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda
que a notifica¢do quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais (§49, do artigo 137, da Lei n.2 14.133, de 2021) ou a comunicac¢do do sinistro pelo Contratante
ocorra apds expirada a vigéncia da contratacgdo ou a validade da garantia.

11.11. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apdlice, carta-fianca ou autorizacdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracio do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cldusulas do Contrato.

11.12. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do Contrato ou apds a sua extingdo
por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

11.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a Contratada.
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11.14. A Contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Contrato.

11.15. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)

12.1. Comete infra¢do administrativa, nos termos da Lei n.2 14.133, de 2021, a contratada que:

a) der causa a inexecucdo parcial do Contrato.

b) der causa a inexecugdo parcial do Contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

c) der causa a inexecugdo total do Contrato.

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado.
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracgio falsa durante a execugdo do Contrato.

f) praticar ato fraudulento na execugdo do Contrato.

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52, da Lei n.2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as
seguintes sangdes:

I. Adverténcia, se a contratada der causa a inexecugdo parcial do contrato, quando ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n.2 14.133, de 2021).

Il. Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima desta cldusula, quando n&o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §42
da Lein.214.133, de 2021).

Ill. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima desta cldusula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” do referido subitem,
que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n.2 14.133, de 2021).

IV. Multa: calculada em conformidade com a Resolucdo SAP-49, de 17-4-2024, documentacdo que integra
este instrumento.

12.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparacdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §92, da Lei n.2 14.133, de 2021).

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais as sang¢des previstas neste Contrato (art.
156, 8§72, da lein.214.133, de 2021).
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12.4.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa da interessada, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n.2 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacéo que integra este instrumento, ou, quando
for o caso, serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n.2 14.133, de 2021).

12.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158, da
Lei n.2 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n.2 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
b) as peculiaridades do caso concreto.

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes.

d) os danos que dela provierem para o Contratante.

e) a implantag3o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

12.7. As sanc¢0es sdo autbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n.2 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e Contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n.2
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da Lei n.? 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos na Lei n.2 14.133, de 2021, ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n.2 14.133, de 2021).

12.10. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n.2 14.133, de
2021).

12.11. As sangBes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163, da Lei n.2 14.133, de 2021.
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12.12. O descumprimento pela Contratada das obrigagdes previstas nos incisos | e Il, do artigo 11, do Decreto
Estadual n.” 66.819, de 2022, ou nos incisos | e Il, do artigo 92, do Decreto Estadual n.2 67.409, de 2022,
poderd acarretar a extingdo do Contrato por ato unilateral, bem como a aplicagdo das sanges
administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente de
sua responsabilizacdo na esfera criminal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)

13.1. O Contrato poderad ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstas nos artigos
1372139e1552a163,dalein.214.133, de 2021.

13.1.1. A Contratada reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extincdo por ato unilateral
da Administragdo, prevista no artigo 138, da Lei n.2 14.133, de 2021.

13.1.2. O Contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137, da Lei n.2 14.133, de
2021, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e
a ampla defesa.

13.1.3. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo
contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operacdo societaria de que trata este subitem implicar mudanga em pessoa juridica contratada,
devera ser formalizada alteragdo subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicagdo de:

13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.

13.2.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

13.2.3. IndenizagGes e multas.

13.3. A extingdo do Contrato ndo configura obice para o reconhecimento de eventual desequilibrio

econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art.
131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatdrio ou na execugdo contratual, caso ndo seja
possivel o0 saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de
nulidade do contrato somente serd adotada na hipdtese em que se revelar medida de interesse publico,
observado o disposto nos artigos 147 a 149, da Lei n.2 14.133, de 2021, conferindo-se a Contratada
oportunidade para prévia manifestacdo e participagdo na instrugdo. '

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Or¢amento do Estado, na dotagao abaixo discriminada:

14.1.1. Gestdo/Unidade: 380101.

14.1.2. Fonte de Recursos: 150010001.
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14.1.3. Programa de Trabalho: 14421381561670000.

14.1.4. Elemento de Despesa: 33903979.

14.1.5. Plano Interno: 0100.

14.2. Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagdo relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovacdo da Lei Orgamentdria respectiva e liberagdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, 1ll)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposigdes contidas na Lei n.2 14.133, de 2021, e disposicBes

regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢des contidas na Lei n.2 8.078, de 1990 — Cédigo
de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES

16.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124, e seguintes, da Lein.2 14.133,
de 2021.

16.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessaérios no objeto, a critério exclusivo do contratante, até o limite estabelecido no artigo 125,
da Lei n.2 14.133, de 2021.

16.3. Se o Contrato ndo contemplar pregos unitdrios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer
necessdrio, esses serdo fixados por meio da aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125, da Lei n.2 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratacdo, a diferenca percentual entre o valor global do Contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor da Contratada em decorréncia de aditamentos que modifiquem
a planilha orgamentaria (artigo 128, da Lei n.214.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteracBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebra¢do de termo aditivo,
respeitadas as disposi¢des da Lei n.2 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade
de antecipacdo de seus efeitos, a formalizacdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132,
daLlein.214.133, de 2021).

16.6. Caso haja altera¢do unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, o
equilibrio economico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136, da Lei n.2 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94, da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atenc3o ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §22, da Lein.2 12.527, de 2011, ¢/c art.
22, do Decreto Estadual n.2 68.155, de 2023.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO (ART. 92, §12)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo para dirimir quaisquer questdes que
decorrerem deste Terma de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme
art. 92, §19, da Lei n.2 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que,
lido e achado conforme pela Contratada e pela Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os
efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

e
szo Paulo, 4”1 de “nepreycld de 2024.

MAXIM IA_N‘Q,CASSIO—SG)AR‘ES'“>
Chefe de Gabinete

CONTRATANTE
E L IAS HAB I B D E gsEsgsétEdsltgsléaolg\:anégapsngr ELIAS HABIB DE SOUSA
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla

S O U S A v5, 0U=27297830000189, OU=Certificado Digital,

OU=Certificado PF /.M, CN=ELIAS HABIB DE
GEORGES:3000835 Razio tu souo autordests documento
Localizagao:

3859 Data: 2024.11.11 10:46:48-03'00'

Foxit PDF Reader Versdo: 2024.3.0
ELIAS HABIB DE SOUZA GEORGES
Representante legal

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1- Carlos RafaePda Silva Alonso

Assessor de Gabinete 11
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A
Secretaria da Administragdo Penitencidria
Avenida General Ataliba Leonel, n? 55, Santana, Sdo Paulo/SP

Pregio Eletrdnico n2: 10/2024
Processo: 006.00212848/2024-04

Objeto: “Contratac¢io de obras e servigos de reforma da cobertura da edificagdo do
Departamento de Engenharia (DENG), Grupo Setorial de Planejamento, Orcamento e
Finangas Publicas (GSPOFP) e DCEP”

CARTA PROPOSTA

A empresa CHG ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA, inscrita no CNPJ sob N.2
08.698.415/0001-92, sediada em Avenida Ana Costa n? 416 cj. 61 — Gonzaga —
Santos/SP, por intermédio do representante legal que esta subscreve, apés ter analisado
minuciosamente todo o contetido do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento
do local e de todas as condi¢des e obrigacdes para a execu¢do do objeto, PROPOE
executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$
524.000,00 (Quinhentos e vinte e quatro mil reais), ja computado o BDI, nos termos da
planilha e dos anexos que constituem parte indissociavel desta proposta de pregos.

Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

Prazo de execugdo sera de 60 (sessenta) dias, conforme cronograma.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

Santos, 18 de outubro 2024.

ELIAS HABIB DE  stUstoedratssonsassss

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla

SOUSA S aE o e
GEORGES:300083 o S e
ocalizagao:
53859 megltcimies

CHG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
Elias Habib de Sousa Georges
Diretor administrativo / financeiro
R.G. n.2 34.744.592-5/SSP
CPF n2300.083.538-59

C H G AV. ANA COSTA, 416, SALA 61 - GONZAGA - SANTOS - SP

L R CEP 11060-002 - TELEFONE: (13) 3284-9908
Engenhana ¢ Construcdes Ltda.  E-mait: chglitda@hotmail.com




OBRA: EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA COBERTURA DA EDIFICAGAQ DO DENG / GSPOFP / DSEP NA SEDE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO PENITENCI LOCAL: Av. General Ataliba SAQ PAULO
Leonel, 556 - Sdo Paulo - SP GOVERNO DO ESTADO
(i S e , * PLANILHA ORCAMENTARIA DETALHADA | SAD PAULO
| UNITARIO
il 1 = il I SERVICOS PRELIMINARES! 1l i[RS 47.326,97 |
1.1 | ANDAIMES R$ 774,30
111 CDHU 02.05.212 |Andaime tubular fachadeiro com piso metdlico e sapatas ajustaveis M2MES 10,00 RS 20,93 | RS 209.30
112 CDHU 02.05.090 e de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m M2 50,00 RS 11,30 | RS 565,00
12 PROJETOS RS 6.696,87
121 CDHU 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato AQ UN 1,00 RS 2.496,87 | RS 2.496,87
122 CDHU 01.17.121 |Projeto executivo de instalacdes elétricas em formato A0 UN 1,00 RS 1.200,00 | RS 1.200,00
123 CDHU 01.17.041 |Projeto executivo de arquitetura em formato AQ UN 1,00 RS 3.000,00 | R$ 3.000,00
13 REMOGAO DE ENTULHO R$ 1.515,80
1131 CDHU 05.07.050_|Remocio de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e misturado por alven M3 13,78 RS 110,00 | RS 1.515,80
1.4 CANTEIRO R 2.640,00
14.1 CDHU | 02.02.140 |Locagdo de Container tipo sanitério com 2 vasos sanitérios, 2 lavatérios, 2 mictdrios e 4 pontos UNMES 2,00 RS 1.320,00 | R 2.640,00
15 Al R 35.700,00
151 CDHU 02.60.010 |Administragdo Local gl 1,00 RS 35.700,00 | R 35.700,00
COBERTURA (TELHADO/LAJES/CAUHAS/RESERVATORIO)
| RESERVATORIO SUPERIOR R$ 27.680,43
CDHU 03.09.020 | Demolicdo manual de camada i ili M2 98,00 RS 14,94 | RS 1.464,12
CDHU 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado M3 10,60 RS 128,27 | RS 1.359,66
CDHU | 11.05.030 |Argamassa graute expansiva de alta resisténcia M3 1,35 RS 1.964,08 | RS 2.651,51
CDHU | 11.16.060 |L e de concreto ou massa em estrutura M3 1,35 RS 108,20 | R 146,07
COHU 32.15.030 Impermeablllza;ao em manta asféltica com armadura, tipo lll-B, espessura de 3 mm M2 36,00 RS 77,92 | R 2.805,12
CDHU | 32.16.070 em a base de resina astica e cimentos aditi com re M2 98,00 R$ 45,00 | R 4.410,00
CDHU 17.01.020 |Argamassa de regularizacdo e/ou protecio M3 9,80 RS 580,00 | R 5.684,00
CDHU 33.01.040 e lixamento de concreto M2 18,00 RS 38,00 | RS 684,00
CDHU 24.02.480 |Portinhola de abrir em chapa, para passa pacote’, completa, sob medida M2 0,40 RS 1.425,02 | RS 570,01
CDHU 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 0,50 m ™M 18,00 RS 130,00 | R$ 2.340,00
COHU 33.11.050 |Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo. M2 0,80 RS 44,75 | RS 35,80
CDHU | 33.10.050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 209,00 RS 26,06 | RS 5.530,14
COBERTURA/TELHADD/LNES/(‘ALHAS RS 293.166,17
CDHU 04.02.030 | Retirada de pegas lineares em madeira com n segio superior a 60 cm® M 300,00 RS 412 | R$ 1.236,00
CoHY 03.09.020 |Demoligdo manual de camada i o B M2 8,00 RS 14,94 | RS 119,52
CDHU 11.05.030 |Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resisténcia M3 8,00 RS 1.964,08 | RS 15.712,64
CDHU | 11.16.060 |L e de concreto ou massa em estrutura M3 8,00 R$ 108,20 | R$ 865,60
COHU 33.01.040 eli de concreto i M2 80,00 RS 38,00 | RS 3.040,00
CDHU 32.15.030 30 em manta asfaltica com armadura, tipo lll-B, espessura de 3 mm M2 80,00 R 77,92 | RS 6.233,60
CDHU 17.01.020 8 de e/ou protecdo M3 8,00 R 580,00 | R 4.640,00
CDHU 16.03.030 |Telh em cimento reforgado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm M2 875,75 R: 136,47 | R 119.513,60
CDHU 16.03.320 | Cumeeira normal em cimento reforcado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 44 cm ™ 30,00 R: 108,00 | R 3.240,00
CDHU 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa i n® 24 - corte 0,50 m [ 17,00 R 130,00 | R 2.210,00
CDHU 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa n®24-corte 1,00 m M 226,00 R 188,91 | R! 42.693,66
CDHY 17.02.020 |Chapisco M2 180,00 RS 6,66 | RS 1.198,80
CDHU 17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster M2 180,00 RS 25,78 | RS 4.640,40
CDHU 33.10.050_|Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 180,00 RS 26,46 | RS 4.762,80
CDHU 15.03.030 |Fornecil e de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura KG 3.328,00 RS 20,00 | R$ 66.560,00
CDHU | 33.07.140 |Pintura com esmalte alquidico em estrutura metélica KG 3.328,00 RS 2,80 | RS 9.318,40
CDHU 55.01.020 |Limpeza final da obra M2 875,75 RS 8,20 | RS 7.181,15
SPDA RS 31.155,80
CDHU 42.01.040 |Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado UN 6,00 RS 131,51 | RS 789,06
CDHU 42.01.090 |Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, didmetro de 1/4' em cobre UN 50,00 RS 31,00 | RS 1.550,00
CDHU 42.04.020 ira de para mastro de diametro 2' UN 6,00 RS 22,62 | RS 13572
CDHU 42.04.040 |Apoio para mastro de diametro 2* UN 6,00 RS 21,14 | RS 126,84
CDHU 42.04.060 | Base para mastro de diametro 2’ UN 6,00 RS 65,16 | RS 390,96
CDHU 42.04.120 |Mastro simples de didmetro 2’ M 6,00 RS 86,78 | R 520,68
CDHU 42.05.050_|Sinali de obstaculo simples, com célula Iétri UN 1,00 RS 53,04 | R 53,04
CDHU 42.05.220 | Mastro para si de obstaculo, de 1,5 m x 3/4" UN 1,00 RS 55,55 | R: 55,55
CDHU 42.05.020 |Bracadeira para fixacdo do aparelho sinalizador para mastro de didmetro 2" UN 1,00 RS 25,15 | RS 25,15
CDHU 42.05.250 |Barra chata em aluminio de 3/4' x 1/4', inclusive a de fixagdo M 600,00 RS 26,00 | R 15.600,00
CDHU 42.05.300 |Tampa para caixa de inspegdo cilindrica, ago galvanizado UN 8,00 RS 46,32 | RS 370,56
CDHU 42.05.310 | Caixa de inspegdo do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h= 250 mm UN 8,00 RS 28,02 | RS 224,16
CDHU 42.05.210 |Haste de de5/8'x3m UN 8,00 RS 182,00 | RS 1.456,00
CDHU 39.04.080 |cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm? ™ 150,00 RS 55,00 | RS 8.250,00
CDHU 42.03.080_| Isolador galvanizado para mastro de diametro 2', reforgado com 2 descidas UN 16,00 RS 28,81 | RS 460,96
CDHU 42.20.160 |solda exotérmica conexdio cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm’ a 95-50mm’ UN 16,00 RS 41,11 | RS 657,76
CDHU | 42.05.100 [Caixa de inspe¢do suspensa UN 8,00 RS 61,17 | RS 489,36
TOTAL SEM BDI R$ 399.329,37
BOLETIM CDHU 195 com desoneragao BDI \ 31,22% R$ 124.670,63
TOTAL COM BDI RS 524.000,00

Assinado digitalmente por ELIAS HABIB DE

ELIAS HABIB DE

Santos, 18 de Outubro de 2024
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CHG ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.
Elias Habib de Sousa Georges
Dirctor administrativo / financeiro
R.G. n.2 34.744,592-5/55P
CPF n2 300.083.538-59




OBRA: EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA COBERTURA
EDIFICAGAO DO DENG / GSPOFP / DSEP NA SEDE DA SECRETARIA DA
ADMINISTRAGAO PENITENCIARIA

LOCAL: Av. General Ataliba Leonel, 556 - Sdo Paulo - SP
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVICOS 60 TOTAL

$  28.694,34 | R$ 18.632,63 | RS  47.326,97

R
1 SERVICOS PRELIMINARES
60,63% 39,37% 100,00%
RS 387,15 | RS 387,15 | RS 774,30
1.1 |ANDAIMES
50,00% 50,00% 100,00%

RS 6.027,18 | R$ 669,69 | R$ 6.696,87
1.2 |PROJETOS

90,00% 10,00% 100,00%
R$  1.364,22 | RS 151,58 | R$ 1.515,80
1.3 |REMOCAO DE ENTULHO
90,00% 10,00% 100,00%

RS 2.508,00 | RS 132,00 | R$ 2.640,00

14 |CANTEIRO
95,00% 5,00% 100,00%

R$ 17.850,00 | RS 17.850,00 | R$  35.700,00

1.5 |ADMINISTRAGCAO LOCAL

50,00% 50,00% 100,00%
COBERTURA RS 99.792,68 | RS 252.209,72 | R$ 352.002,40
2
(TELHADO/LAJES/CALHAS/RESERVATORIO) 28,35% 71,65% 100,00%

R$ 553600 | R 2214434 |R$  27.680,43
2.1 |RESERVATORIO SUPERIOR

20,00% 80,00% 100,00%

RS 87.949,85 [ RS 205.216,32 | RS 293.166,17

2.2 |COBERTURA (TELHADO/LAJES/CALHAS)
30,00% 70,00% 100,00%

RS  6.231,16 | R$ 24.924,64 | R$  31.155,80
23 |sPDA

20,00% 80,00% 100,00%

TOTAL SEM BDI

o

BDI=31,22%| R$ 39.91591 | R$ 84.754,72 | RS 124.670,63

TOTAL COM BDI [T 67.769,56 . R 6.230,44 R 4.000,00

ACUMULADO| RS 167.769,56

ol

$ 524.000,00

Santos, 18 de outubro de 2024.

ELIAS HABIB DE it s wos oe sove
SOUSA 27297530000163, OU=Vceouaerenci, OUSConicad o7
A1, CN=ELIAS HABIB DE SOUSA GEORGES 30008353859
GEORGES:3000835385 f:czaalfz}:ig;w o autor deste documento
9 Data; 2024.10.18 14:09:31-03'00"
Foxit PDF Reader Versao: 2023.2.0

CHG ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.
Elias Habib de Sousa Georges
Diretor administrativo / financeiro
R.G. n.2 34.744.592-5/SSP
CPF n2 300.083.538-59
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RESOLUGAO SAP N.2 49/2024, DE 17/4/2024

DispGe e regulamenta os procedimentos sancionatérios no ambito da Secretaria da Administragdo
Penitencidria e d4 providéncias correlatas.

O Secretario da Administragdo Penitencidria, no exercicio de suas atribuicOes legais, e considerando as
alteragdes introduzidas pela Lei Federal n.2 14.133, de 12 de abril de 2021 (LLCA), as contratagdes publicas,
bem como, a necessidade de adequar os processos sancionatorios ao que dispdem os artigos 155 a 163 do
referido diploma legal, resolve:

CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Artigo 12 - A aplicacdo de sancBes aos licitantes e contratados, em decorréncia de infragées cometidas
em procedimentos licitatorios, em contratagées administrativas e em outros ajustes regidos pela Lei n.2
14.133/21 (LLCA), devera obedecer ao disposto nesta Resolucio.

Artigo 22 - O licitante ou contratado, ou quem mantenha vinculo obrigacional para com o Estado de Séo
Paulo, por intermédio da Secretaria da Administragdo Penitencidria, que incidir nas infragdes relacionadas

no artigo 155 da LCCA, ficard sujeito as san¢Ges administrativas do artigo 156 do mesmo diploma legal.

Paragrafo unico - Em caso de atraso injustificado, a multa de mora sera aplicada de acordo com os
parametros também fixados nesta Resolugdo em disposi¢do propria.

Artigo 32 - Serdo aplicadas as seguintes san¢des administrativas:
| - adverténcia;
Il - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Direta, Autarquias e FundagGes do
Estado de S3o Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

§ 12 - A multa sera aplicada nos casos de atraso injustificado na execugdo do contrato e na inexecugdo
parcial ou total do contrato.

§ 22 - A aplicagdo das sangdes previstas neste artigo ndo exclui a obrigagdo de reparagdo integral dos
danos causados, devidamente apurado.

§ 32 - As sancOes previstas nos incisos |, lll e IV deste artigo poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa.

Artigo 42 - Na aplicagdo das sangdes a que se refere o artigo 39, serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida, bem como, os danos que dela provierem para o
contratante;
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Il - as peculiaridades do caso concreto;
Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme as normas e
orientag¢Bes dos 6rgdos de controle.

§ 12 - S50 consideradas circunstancias agravantes na aplica¢do da sangdo:
1. a existéncia de registro do licitante ou contratado no E-SangBes ou na Relagdo de Apenados do TCESP,
em vigéncia no momento do cometimento da infragdo, em decorréncia de penalidade aplicada no ambito da

Secretaria da Administragdo Penitenciaria, nos 12 (doze) meses anteriores ao fato ensejador da san¢&o;

2. a desclassificagdo ou inabilitacio por descumprimento das exigéncias do edital, quando for notéria a
impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

3. a inércia deliberada do licitante ou do contratado em face das diligéncias destinadas a esclarecer ou
a complementar a instrugio do processo licitatério ou o inadimplemento de obrigagdes contratuais;

4. a falsidade de declarac3o, apresentada pelo licitante, de que é beneficidrio de tratamento
diferenciado concedido em legislacdo especifica;

5. a reincidéncia na infragdo;

6. a imprescindibilidade do bem ou servigo contratado para o funcionamento de servigos publicos ou
satisfacdo de necessidade coletiva.

§ 22 - S3o circunstancias atenuantes da sangdo:
1. a falha escusavel do licitante ou contratado;

2. a apresentacdo de documentagdo que contenha vicios ou omissdes para os quais ndo tenha
contribuido o licitante ou o contratado e que n3o sejam de facil identificagdo por estes ultimos;

3. ajuntada de documentacdo que, embora ndo tenha atendido as exigéncias do edital, foi encaminhada
de forma equivocada, sem indicio de dolo;

4. a adocdo de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da conduta infracional.
CAPITULO Il
DAS SANCOES
Secdo | — Da Adverténcia

Artigo 52 - A adverténcia serd aplicada ao contratado que der causa a inexecugdo parcial do contrato,
da qual ndo advenha grave dano a Administragdo, que justifique a imposigdo de penalidade mais grave.

Sec¢do Il — Da Multa
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Artigo 62 - A multa prevista no inciso Il do artigo 156, aplicdvel ao contratado ou licitante por qualquer
das infragdes administrativas previstas no artigo 155, ambos da LLCA, serd calculada na forma desta
Resolucdo ou na forma de eventual previsdo especifica distinta no edital ou no contrato, e ndo podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado com contratagdo direta.

Artigo 72 - A inexecugdo parcial do ajuste sujeitara o contratado a multa, na seguinte conformidade:
I - No caso de obras e servicos de engenharia, 20% (vinte por cento) do saldo contratual ndo realizado;

Il - No caso de aquisicdo de bens ou de contratacgdo de prestagdo de servicos ndo continuos, 15% (quinze
por cento) do saldo contratual ndo realizado;

Il - No caso de prestacgdo de servigos continuos, 30% (trinta por cento) por dia de inexecugdo, calculado
sobre o valor didrio do contrato.

Artigo 82 - A inexecucio total do ajuste sujeitara o contratado a multa, na seguinte conformidade:

I - No caso de obras e servicos de engenharia e prestagdo de servigos continuos, 10% (dez por cento) do
valor do contrato;

Il - No caso de aquisi¢do de bens ou de contratacdo de prestacdo de servigos ndo continuos, 30% (trinta
por cento) do valor do contrato.

Artigo 92 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-se a
aplicacdo de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, além da sangdo de impedimento de
licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, e ainda, se for o caso, da imediata
perda da garantia de proposta.

Artigo 10 - O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, nos
termos do artigo 162 da LLCA, calculada sobre o valor da obriga¢do ndo cumprida, a partir do primeiro dia
util subsequente ao término do prazo estipulado, na seguinte conformidade:

I - no caso de aquisigao de bens ou de prestagdo de servigos ndo continuos:
a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias;

b) 1% (um por cento) ao dia, a partir do 162 (décimo sexto) ac 302 (trigésimo) dia, aplicada em acréscimo

un

a da alinea “a” supra;
c) Apds 30 (trinta) dias, fica caracterizada a inexecugdo parcial ou total do contrato, conforme o caso.

Il - no caso de prestacdo de servigos continuos, 30% (trinta por cento), calculados sobre o valor diario
do contrato. Apds 30 (trinta) dias, fica caracterizada a inexecugdo do contrato, sem prejuizo de que tal
caracterizacdo reste constada pela Administragdo em lapso temporal inferior, dadas as caracteristicas do
servigo prestado.

11l - no caso de obras e servicos de engenharia, 1% (um por cento) na primeira ocorréncia e 2% (dois por
cento) quando houver reincidéncia, calculados sobre o valor correspondente ao saldo contratual ndo
realizado.
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Paragrafo Ginico — Na contagem dos prazos referidos nos incisos | e |l deste artigo serdo considerados
dias corridos.

Artigo 11 - A multa de mora podera ser convertida em compensatéria e promovida a extingdo unilateral
do contrato, com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas nesta Resolugdo.

Artigo 12 - Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia prestada, se for o caso, ou cobrada judicialmente.

Artigo 13 - Fica dispensada a instauragdo de processo administrativo sancionatério quando for
constatado que a multa a ser imposta a contratada é irriséria.

Paragrafo Gnico - Para os efeitos desta Resolugdo, é considerado irrisério o valor de multa igual ou
inferior a 5 (cinco) UFESP, vigente para o exercicio financeiro.

Artigo 14 - E obrigatdria a instauracdo de processo administrativo sancionatério, mesmo para a hipétese
de multa com valor irrisério:

I - em caso de constatacio de conduta que, em tese, possa ensejar a aplicacdo das sancbes de
impedimento de licitar e contratar e/ou declaracdo de inidoneidade ao contratado.

Artigo 15 - A dispensa referida no artigo 13 desta Resolugdo deve ser motivada pela autoridade
competente para a sua aplicagdo e instruida com célculo do valor da multa em tese cabivel, possibilitando
conferéncia pelos 6rgdos de controle, se o caso.

Artigo 16 - Os bens ndo aceitos e as obras ou servigos executados em desacordo com o estipulado
deverdo ser substituidos ou corrigidos dentro do prazo fixado pela contratante, em Edital e/ou Contrato,

contado do recebimento da comunicagdo da recusa.

§ 12 - O pedido de prorrogacédo para entrega ou execucdo do objeto devera ser apresentado, com a
devida justificativa, antes do término do respectivo prazo.

§ 22 - A auséncia de regularizagdo do objeto dentro do prazo determinado ensejard a aplicagdo das
sangdes previstas nesta Resolucgdo, considerando-se a mora a partir do primeiro dia Util seguinte ao término
do prazo estabelecido.

Secdo lll — Do Impedimento de Licitar e Contratar

Artigo 17 - A sanc¢do de impedimento de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo sera aplicada
ao contratado ou licitante pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, Ill, IV, V, Vl e VII, do “caput”
do artigo 155 da LLCA, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, pelos seguintes prazos:

I - por 3 (trés) meses, no caso de infragdo prevista no inciso IV do artigo 155;

Il - por 6 (seis) meses, no caso de infracdes previstas nos incisos V a VIl do artigo 155;

11 - por 1 (um) ano, no caso de infragdo prevista no inciso Il do artigo 155;

IV - por 2 (dois) anos, no caso de infracdo prevista no inciso Ill do artigo 155;
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Paragrafo Gnico — Os prazos de que trata este artigo poderdo ser reduzidos ou majorados, neste Ultimo
caso até o prazo maximo de 3 (trés) anos, a vista de circunstancias atenuantes ou agravantes.

Secdo IV — Da Declaragdo de Inidoneidade

Artigo 18 - A sangdo de declaragdo de inidoneidade serad aplicada ao contratado ou licitante pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos VIIl a XIl do “caput” do artigo 155 da LLCA, bem como, se
estiver justificada a imposicdo de penalidade mais grave por aquelas previstas nos incisos Il a VIl do “caput”
do mesmo artigo, e impedira o sancionado de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

§ 12 - O prazo a que alude o “caput” deste artigo poderd ser reduzido ou majorado, a vista de
circunstancias atenuantes ou agravantes, respeitando o minimo de 3 (trés) anos e o maximo de 6 (seis) anos,
nos termos do § 59, do artigo 156, da LLCA.

§ 22 - Para os fins do inciso X do “caput” do artigo 155 da LLCA (“comportar-se de modo inidéneo ou
cometer fraude de qualquer natureza”), considera-se comportamento inidéneo a pratica de atos
direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, bem como o cometimento de fraude
de qualquer natureza.

CAPITULO Il
DO PROCEDIMENTO SANCIONATORIO

Artigo 19 - A instauragdo de processo sancionatério se dard mediante comunicacdo do gestor, ou de
quem tenha a responsabilidade pelo acompanhamento da execugdo contratual, a autoridade competente
visando a iniciagdo do procedimento.

Paragrafo unico - Os emitentes das garantias exigidas no contrato deverdo ser notificados quando do
inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais, nos termos do
§ 42, do artigo 137, da LLCA.

Artigo 20 - Na aplicagdo das sangOes previstas nos incisos | e Il, do artigo 39, desta Resolugdo, sera
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data de sua intimacdo,
garantindo o direito ao contraditorio e ampla defesa.

Paragrafo Gnico — Se na instrugdo do processo sancionatdrio estiverem presentes indicios que também
recomendem, desde logo, a rescisdo unilateral do contrato, devera o contratado ser comunicado de ambas
as consequéncias da infragdo constada, para exercer seu direito de defesa.

Artigo 21 - A aplica¢do das sangdes previstas nos incisos Il e IV, do artigo 3¢, desta Resolugdo, requererd
a instauracao de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstdncias conhecidos e intimard o licitante ou o contratado para,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

§ 12 - Na hipdtese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegagdes finais, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da intimag3o.
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§ 29 - Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

§ 3¢ - Finalizada a producdo de provas ou expirado o prazo para alegacdes finais, a comissdo elaborard
relatério pormenorizado dos fatos no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis.

§ 42 - Os processos sancionatdrios deverdo ser remetidos, apds o término da fase de instrugdo a
autoridade competente para fins de avaliagdo do seu processamento e eventual andlise juridica.

Artigo 22 - Da decisdo da autoridade competente que aplicar as sangBes de adverténcia, multa ou
impedimento de licitar e contratar, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da intimacdo.

Artigo 23 - O recurso devera ser dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, sendo
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a
autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo méximo de 20 (vinte) dias Gteis contados do
recebimento dos autos.

Artigo 24 - A aplicacdo da sanc¢io estabelecida no inciso IV, do artigo 32, desta Resolugdo (declaragdo de
inidoneidade para licitar) € de competéncia exclusiva da autoridade maxima do érgdo, e sera precedida de
andlise pelo 6rgdo juridico da Pasta.

Artigo 25 - Da decisdo que aplicar a sancdo de inidoneidade para licitar e contratar, cabera apenas
pedido de reconsideracdo, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data
da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contados do seu recebimento.

Artigo 26 - A imposicdo das sancdes previstas nesta Resolucdo ndo impede a propositura de agdo judicial
com vista a reparag¢do integral do dano causado. '

Artigo 27 - O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida, até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

Paragrafo Unico - Na elaboracgéo de suas decisGes, a autoridade competente sera auxiliada pelo érgao
de assessoramento juridico, que devera dirimir dividas e subsidia-la com as informagdes necessarias.

Artigo 28 - A intimacdo dos atos relativos a aplicacdo de sanc¢des serd feita mediante expedicdo de oficio
ao(s) representante(s) relacionado(s) no contrato, conforme o caso, por meio do enderego eletrénico nele
indicados, que deve ser mantido atualizado para os fins a que se destina.

§ 12 - Resultando infrutifera a intimacgdo a que refere o “caput” deste artigo, sera esta efetuada por meio
de publicagdo no Diario Oficial do Estado de Sdo Paulo.

§ 22 - Nos processos eletronicos as comunicacBes dos atos oficiais serdo realizadas por meio das
funcionalidades existentes no Sistema Eletrénico de Informaces — SEl ou em outro que venha a substitui-lo.

Artigo 29 - Decorridos 30 (trinta) dias da notificacdo para recolhimento da multa, ndo ocorrendo a
quitacdo, serdo adotadas as medidas para o registro do devedor no Cadastro Informativo dos Créditos ndo
Quitados de Orgdios e Entidades Estaduais (CADIN) e a inscri¢io do débito na Divida Ativa do Estado para
cobranga judicial.

Artigo 30 - A prescrigdo para aplicagdo das san¢bes previstas nos incisos Ill e 1V, do artigo 39, desta
Resolugdo, ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela Administragdo, e sera:
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I - interrompida, pela instauracdo do processo de responsabilidade a que refere o caput do artigo 21;

Il - suspensa, pela celebracdo de acordo de leniéncia, previsto na Lei n.2 12.846, de 12 de agosto de
2013;

11l - suspensa, por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuragdo administrativa.

Artigo 31 - Encerrada a instancia administrativa, as san¢des deverdo ser registradas no Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado de Sdo Paulo (CAUFESP), no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas
e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), bem como, conforme o caso,
comunicadas as autoridades competentes, para fins de anota¢des nos demais cadastros de controle, dentro
do prazo legal de 15 (quinze) dias Uteis.

Artigo 32 - Aplica-se na contagem dos prazos previstos nesta Resolu¢do o disposto no artigo 183, da
LLCA.

CAPITULO IV
DAS DISPOSICOES FINAIS

Artigo 33 - A presente Resolugdo devera integrar, obrigatoriamente, como anexo, os instrumentos
convocatorios de licitacdo, os contratos e os instrumentos equivalentes, inclusive nas hipéteses de dispensa
ou inexigibilidade de licitacdo.

Artigo 34 - Ficam revogadas as Resolug¢des SAP 6/2007, 7/2007 e 78/2022, permanecendo aplicaveis
aos contratos quando vigentes, quando constar remissdo expressa em suas disposicoes.

Artigo 35 - Esta Resolucdo entra em vigor na data de sua publicagdo, produzindo efeitos em relagdo aos
certames e contratos regidos pela Lei Federal n.2 14.133/21.

(Republicado por ter saido com incorrecdo na redagdo do Inciso I, do Artigo 30, na publicacdo
anterior)
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