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Outras informacoes 

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo 

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 23414.002792/2024-76 

1. Clausula primeira - do objeto 

TERMO DE CONTRATO N° 01/2025 
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITAQI\O 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS 

GERAIS - REITORIA 

(Processo Administrativo n°® 23414.002792/2024-76) 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01/2025, QUE 
FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAGAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE 
DE MINAS GERAIS (IFNMG - REITORIA) E £ 
EMPRESA VERSATTO SERVICOS LTDA. 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS 

GERAIS - IFNMG REITORIA, inscrito no CNPJ/MF sob o n® 10.727.655/0001-10, com endereco na 

Rua Professor Monteiro Fonseca, 216, Vila Brasilia, Montes Claros/MG, CEP 39.400-149, neste ato 

representado pelo seu Reitor Substituto em exercicio, o Sr. Joao Leandro Cassio de Oliveira, 

nomeado pela Portaria Reitor(a) N° 294/2022, publicada no DOU de 01 de abril de 2022, doravante 

denominado CONTRATANTE, e a empresa VERSATTO SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF 

sob o0 n° 13.303.768/0001-86, sediada na Av Israel Pinheiro, n® 363, Bairro Domingos Mota, Minas 

Novas-MG, CEP 39650-000, doravante designado CONTRATADO, neste ato representada pelo 

seu Sécio/Administrador, Sr. Joao Neiva Filho, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em 

vista 0 que consta no Processo n° .23414.002792/2024-76 e em observancia as disposicdes da Lei 

n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente 

Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n. 90005/2024, mediante as clausulas e 

condigBes a seguir enunciadas. 
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UASG 158121 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, | e Il 

Contrato 61/2024 

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de obra comum de engenharia de construcéo 

do refeitério do Campus Quilombo Minas Novas, nas condi¢cdes estabelecidas no projeto basico, 

projeto executivo e no Termo de Referéncia. 

1.2. Objeto da contratacao: 

  

  

ITEM ESPECIFICACAO CATSER | UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR 

DE MEDIDA UNITARIO TOTAL 

1 Obra de construcéo de 1619 Obra 1 R$ R$ 

refeitério do Campus 2.431.950,95 |2.431.950,95 

Quilombo Minas Novas, 

em Minas Novas - MG                 

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao: 

1.3.1. O Termo de Referéncia; 

1.3.2. O Edital da Licitacao; 

1.3.3. A Proposta do contratado; 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.4. O regime de execucdo € o de empreitada por preco unitario para os servicos relativos a 

movimentacdo de terra, terraplanagem, fundacdes (inclusive baldrame) e de empreitada por preco 

global para os demais servigos necessarios a plena execuc¢édo da obra. 

2. Clausula segunda - vigéncia e prorrogacao 

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO 

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 18 (dez) meses contados do(a) assinatura do 

termo de contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 

guando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis 

no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 
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3. Clausula terceira - modelos de execucao e gestao contratuais 

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e 
XVIII) 

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e 

condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de 

Referéncia, anexo a este Contrato. 

4. Clausula quarta - subcontratacao 

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO 

4.2. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite previsto no Termo de Referéncia, 

nas seguintes condi¢des: 

4.2.1 E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigacdo, conforme 

identificada no termo de referéncia. 

4.1.2. Poderao ser subcontratadas as parcelas expressamente indicadas no termo de referéncia 

guanto a essa possibilidade. 

4.2.3. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do 

contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenacéo das 

atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento 

das obrigagfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao. 

4.3. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o 

subcontratado cumpre os requisitos de qualificacéo técnica necessarios para a execuc¢ao do objeto. 

4.4. O contratado apresentara a Administracdo documentacédo que comprove a capacidade técnica 

do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

4.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na 

contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem coOnjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

5. Clausula quinta - preco 

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V) 

5.2. O valor total da contratacdo é de R$ 2.431.950,95 (dois milhGes, quatrocentos e trinta e um 

mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos). 
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5.3. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da 

execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao 

cumprimento integral do objeto da contratagao. 

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado 

dependeréo das subetapas efetivamente executadas. 

6. Clausula sexta - pagamento 

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢cBes a ele referentes encontram-se 

definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato. 

7. Clausula sétima - reajuste 

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

7.1. Os precos inicialmente contratados sédo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da 

data do orcamento estimado. 

7.1.1.0 orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas 

com base no SINAPI DESONERADO do més 08 do ano de 2024 - Minas Gerais e SETOP 

DESONERADO do més 04 do ano 2024 - Norte de Minas Gerais. 

7.2. Apoés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado , os precos 

iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice indice Nacional de 

Custos da Construcédo - INCC-M, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a 

ocorréncia da anualidade. 

7.2.1. Os reajustes nao serao aplicaveis aos quantitativos executados apés a anualidade do 

preco em decorréncia de atraso na execugao cuja responsabilidade seja exclusivamente da 

empresa contratada. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir 

dos efeitos financeiros do ultimo reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagara 

ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca 

correspondente téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s). 

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de 

precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

7,5, Nas aferi¢bes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

gualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que 

vier(em) a ser determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor. 
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7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice 

oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento. 

8. Clausula oitava - obrigacoes do contratante 

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1. Sdo obrigacdes do Contratante: 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o 

contrato e seus anexos; 

8.3. Receber 0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia; 

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, 

certificando-se de que as solu¢bes por ele propostas sejam as mais adequadas. 

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto 

fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas 

expensas; 

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo 

Contratado; 

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da 

execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 

execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 

14.133, de 2021, 

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execugdo do objeto, no prazo, 

forma e condi¢Bes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia; 

8.9. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato; 

8.10. Cientificar o érgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das 

medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado; 

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a 

execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste. 

8.11.1. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdao motivada, por igual periodo. 

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos 

pelo contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias. 

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para 

apuracao de descumprimento de clausulas contratuais. 

8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no 

caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021. 
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8.15. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto 

do contrato. 

8.16. Realizar avaliagfes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento. 

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condi¢éo indispensavel 

para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

. "as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao; 

comprovacao das ligacbes definitivas de energia, agua, telefone e gas, quando for o caso; 

carta "habite-se", emitida pela prefeitura, quando for exigida; e 

certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao 

Cartério de Registro de Iméveis; 

Bp
 

o
o
 

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, 

orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos 

o recebimento do servico e notificacdes expedidas. 

8.18.1. A elaboracao do "as built" sera de responsabilidade da empresa contratada, sem 

gualquer remuneracdo, nos casos que a alteracdo na execugdo ocorrer por culpa da 

contratada, sem interesse do IFNMG, sem prejuizo de eventuais san¢fes administrativas e 

glosas no pagamento. 

8.18.2. No caso de alteragbes na execucdo, no interesse do contratante, o "as built" sera 

elaborado pelo IFNMG, ou, se necessario, atribuido & contratada mediante remuneracao. 

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagfes, 

apresentem condi¢cées adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e 

saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela 

designado. 

8.20. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda 

gue vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar 

providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao. 

9. Clausula nona - obrigacées do contratado 

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas: 

9.2. Manter preposto aceito pela Administracéo no local da obra para representa-lo na execucao do 

contrato. 

9.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio 

da atividade. 

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 

137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados; 
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9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com 

habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as 

recomendacgdes de boa técnica e a legislacao de regéncia; 

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou 

incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados; 

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢édo do objeto, de acordo com o 

Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 

causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o 

acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos 

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

9.7. Efetuar comunicag¢do ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo 

ou finalizag&o do servico no prazo estabelecido, para adocao de acdes de contingéncia cabiveis. 

9.8. Néo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 

contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021; 

9.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do 

contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos: 

a. prova de regularidade relativa a Seguridade Social, 

b. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo; 

c. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 

domicilio ou sede do contratado; 

d. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 

e. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, 

Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 

obriga¢Bes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagcéo 

especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante; 

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia 

anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos. 

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 

relativos a execucdo do empreendimento. 

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens 

de terceiros. 

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessario a execucéao do objeto, durante a vigéncia do contrato. 

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo 

as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas 

melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina. 
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9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer 

mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou 

instrumento congénere. 

9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, hem permitir a utilizacdo do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢bes 

assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagao; 

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢édo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as 

reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116); 

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, 

paragrafo Unico); 

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do 

contrato; 

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para 

o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 

124,11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021; 

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as 

normas de seguranca do Contratante; 

9.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante. 

9.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha. 

9.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que 

adentrarao no 6rgdo para a execugao do servigo. 

9.30.0Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 

9.31. Atender as solicitacfes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigacg®es relativas a execucao do servi¢o, conforme descrito nas especificagdes do objeto. 

9.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 

9.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 

nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao 

Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao. 

9.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante. 

9.35. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, 

se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e 

de comunicacéo. 
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9.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de 

atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade. 

9.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais 

documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel. 

9.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as 

informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de 

equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de 

ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacéo e situagdo das 

atividades em relacdo ao cronograma previsto. 

9.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de 

construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

9.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 

5.975, de 2006, de: 

a. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS 

devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA; 

b. supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

c. florestas plantadas; e 

d. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental 

competente. 

9.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 

etapa da execuc¢do contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP 

n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes 

documentos, conforme o caso: 

a. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais; 

b. COpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal 

inscricdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade 

validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacéo correlata; 

c. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do 

Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se 

tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e 

armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria; e 

9.41.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual tenham 

origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, 

em complementagcédo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento 

nos limites do territorio estadual. 

9.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao 

civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragBes posteriores, do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucéo 

Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 
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9.42.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo 

Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgéo 

competente, conforme o caso. 

9.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o 

Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da 

construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes 

procedimentos: 

9.42.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados 

ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de 

preservacado de material para usos futuros. 

9.42.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a 

permitir a sua utilizag&o ou reciclagem futura. 

9.42.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes 

economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgdo): deverdo ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas. 

9.42.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

especificas. 

9.42.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacao 

em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos 

e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas. 

9.42.4. Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, 

conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos 

estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da 

Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 

15.116, de 2004. 

9.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental: 

9.43.1 Observar as exigéncias adicionais eventualmente presentes no termo de referéncia. 

9.43.2. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucado contratual, devera 

respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 

26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

9.43.3. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar o0s 

niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacéo do Ruido em Areas Habitadas 

visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou 

aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e 

legislagéo correlata. 
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9.44. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo 

ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais 

materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo- 

se na planilha de formagé&o de precos os custos correspondentes. 

9.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos 

servi¢cos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em 

via publica junto ao servigo de engenharia. 

9.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao 

e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de 

gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto nas especificacfes. 

9.47. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto 

(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, 

estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e 

regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacédo 

etc.). 

9.48. Realizar a juntada do RRT (arts. 45 e 46 da Lei 12.378, de 2010) e/ou da ART (arts. 1° e 2° da 

Lei 6.496, de 1977) e/ou do TRT (arts. 16 e 19 da Lei n® 13.639, de 2018), relativos aos servigos de 

arquitetura, engenharia ou técnica industrial, respectivamente, para fins de identificacdo da 

responsabilidade técnica pela execucdo contratual (Sumula TCU n° 260), dentro dos prazos 

estabelecidos pelos conselhos fiscalizadores pertinentes. 

10. Clausula décima - obrigacoes pertinentes a LGPD 

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD 

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos 

os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que 

eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de 

contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa. 

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 

acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD. 

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas 

em Lei. 

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os 

contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado 

elimina-los, com excecédo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver 

necessidade de guarda de documentacgéo para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes 

legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes. 

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 

responsabilidades decorrentes da LGPD. 
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10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres 

da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia. 

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o 

Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgéo formulados. 

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, 

guaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a 

eventual descarte realizado. 

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que 

se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, 

com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, 

data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais 

omissoes, desvios ou abusos. 

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de 

garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD. 

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados 

pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides 

técnicas ou recomendac®es, editadas na forma da LGPD. 

10.12. Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a 

autoridade nacional. 

11. Clausula décima primeira - garantia de execucao 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGCAO (art. 92, XII) 

11.2. A contratacdo conta com garantia de execucao, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133, de 

2021, na modalidade seguro-garantia, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

total do contrato. 

11.7. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apodlice devera ter validade durante a 

vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, 

permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas. 

11.8. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do 

contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora. 

11.9. Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de 

aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo 

figue descoberto, ressalvado o disposto no item 11.10 deste contrato. 

11.10. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o 

contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a 

ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracéo. 

11.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

11.11.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das 

demais obriga¢des nele previstas; 

11.11.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e 
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11.11.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao 

adimplidas pelo contratado, quando couber. 

11.12. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item 11.11, observada a legislacao que rege a matéria. 

11.13. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na 

Caixa Econémica Federal, com corre¢cdo monetaria. 

11.14. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo 

Ministério competente. 

11.15. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd ser emitida por banco ou 

instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e 

devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil. 

11.16. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia 

devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da 

contratacéo. 

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigacédo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias 

Uteis, contados da data em que for notificada. 

11.18. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria. 

11.18.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante 

guanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas 

contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021). 

11.18.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da 

apolice, sua caracterizacdo e comunicacao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando 

fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados 

ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

11.19. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para a 

liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de 

declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as 

clausulas do contrato; 

11.20. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execu¢éo do contrato ou apés a 

sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada 

monetariamente. 

11.21. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante 

com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada. 

11.22. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 

no Edital e neste Contrato. 

11.23. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista 

especificamente no Termo de Referéncia. 
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12. Clausula décima segunda - infracoes e san¢oes administrativas 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que: 

a. der causa a inexecucéo parcial do contrato; 

b. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao 

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; 

c. der causa a inexecucéo total do contrato; 

. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo 

justificado; 

e. apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucao do contrato; 

f. praticar ato fraudulento na execucao do contrato; 

g. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013. 

(=
9 

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes 

sancgoes: 

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgdo parcial do contrato, sempre que nao 

se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021); 

Il) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, 

“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nédo se justificar a imposi¢do de penalidade 

mais grave (art. 156, 8§ 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021); 

lll) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 

nas alineas “e”, “f, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”", 

gue justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021). 

IV) Multa: 

(1) Nao foi estabelecida multa moratéria por atrasos na execucédo, tendo em vista que tais atrasos 

serdo tratados no ambito do Instrumento de Medi¢do de Resultados - IMR. 

(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso 

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para 

apresentacao, suplementagao ou reposicao da garantia. 

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a 

promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento 

irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei 

n. 14.133, de 2021. 

(3) Compensatoéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 1% a 20% 

do valor do Contrato. 

(4) Compensatéria, para a inexecucéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 

1% a 20% do valor do Contrato. 

(5) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 20% do valor do 

Contrato. 

(6) Para infracbes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 5% do valor do 

Contrato. 
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(7) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 20% do valor do 

Contrato, ressalvadas as seguintes infrag@es: 

12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a 

obrigacé@o de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, 

de 2021) 

12.4. Todas as sanc¢les previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021). 

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021) 

12.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera 

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 

2021). 

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida 

administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data do recebimento da 

comunicacédo enviada pela autoridade competente. 

12.5. A aplicagdo das sanches realizar-se-a em processo administrativo que assegure o 

contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 

paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 

contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientacdes dos 6rgaos de controle. 

12.7. Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis 

de licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos 

na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste 

Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancodes 

aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de 

administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de 

coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos, 0 

contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 

14.133, de 2021) 

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de 

aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas 
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(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder 

Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021) 

12.10. As sanctes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou 

contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21. 

12.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizac¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou 

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de 

outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na 

forma da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022. 

13. Clausula décima terceira - da extincao contratual 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

13.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso 

ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

13.2. Se as obrigac¢des nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a 

conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacdo do 

cronograma fixado para o contrato. 

13.3. Quando a néo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 

a. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e 

b. podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execucédo contratual. 

13.8. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do 

prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa. 

13.8.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.8.2. A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a 

extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.8.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado 

termo aditivo para alteracéo subjetiva. 

13.9. O termo de extingéo, sempre que possivel, sera precedido: 

13.9.1.Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.9.2 Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; 

13.9.3. Indenizagdes e multas. 

13.10. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio 

econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério 

(art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021). 

Camara Nacional de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido 

Modelo de Contrato de engenharia - Atualizagdo: maio/2023 16 de 19 

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao



UASG 158121 Contrato 61/2024 

13.11. O contrato poderé ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza 

técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade 

contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na 

fiscalizagcdo ou na gestédo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso |1V, da Lei n.° 14.133, de 2021). 

14. Clausula décima quarta - dotacdo orcamentaria 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII) 

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos 

consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada: 

I. Gestao/Unidade: 26410/ 158121 

1. Fonte de Recursos: 3008A0008W 

I1I. Programa de Trabalho: 229566 

1v. Elemento de Despesa: 449051 

V. Plano Interno: LPP02P41MNO 

V1. Nota de Empenho: 2024NE000460 

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagédo da 

Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

15. Clausula décima quinta - dos casos omissos 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill) 

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, 

de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na 

Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos. 

16. Clausula décima sexta - alteracoes 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES 

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei 

n° 14.133, de 2021. 

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou 

supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

16.3. As alteragbBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, 

submetido a prévia aprovacgdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada 

necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera 

ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021). 

16.4. Registros que nado caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021. 
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17. Clausula décima sétima - publicacao 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO 

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes 

Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio 

oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei 

n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

18. Clausula décima oitava - foro 

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°) 

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Minas Gerais, Secdo Judiciaria de Montes Claros 

/MG para dirimir os litigios que decorrerem da execucéo deste Termo de Contrato que ndo puderem 

ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14,133/21. 

Montes Claros/MG, data das assinaturas. 

Icp Documento assinado digitalmente 

Brasil JOAQ LEANDRO CASSIO DE OLIVEIRA 
Data: 06/01/2025 10:26:4%-0300 

hd Verifique em https://validar.iti.gov.br 

  

INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS - IFNMG REITORIA 

Jodo Leandro Cassio de Oliveira 

Reitor Substituto em exercicio do IFNMG 

Assinado de forma digital por 
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Dados: 2025.01.06 09:16:25 FILHOGED *: 
  

VERSATTO SERVICOS LTDA 
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Séciof/Administrador 
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Documento assinado digitalmente Documento assinado digitalmente 

h JARDEL CALDEIRA BRANT RAMIRO DE FREITAS PRATES 

Data: 06/01/2025 10:39:02-0300 W Data: 06/01/2025 10:43:21-0300 

Verifique em https://validar.iti.gov.br Verifique em https://validar.iti.gov.br 

Jardel Caldeira Brant Ramiro de Freitas Prates 

19. Responsaveis 

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n® 10.543, 

de 13 de novembro de 2020.   

JARDEL CALDEIRA BRANT 

Agente de contratagdo 

Y 

&” Assinou eletronicamente em 03/01/2025 as 09:48:38. 
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Lista de Anhexos 

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados 

diretamente a este documento. 

® Anexo | - TR109 2024 assinado.pdf (252.4 KB)
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Termo de Referéncia 109/2024 

Informacoes Basicas 

N d 
umero o UASG Editado por Atualizado em 

artefato 

109/2024 158121-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO DANILO MEDEIRO DOS 10/10/2024 09:32 

NORTE DE MG SANTOS (v4.0) 

Status 

ASSINADO 

Outras informacodes 

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo 

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 23414.002792/2024-76 

1. Definicao do objeto 

  

Senhores licitantes, para evitarem lances inexequiveis, incompativeis com as exigéncias contidas neste termo de referéncia 

e nos projetos das obras licitadas, recomendamos leitura atenta de todas as disposi¢des deste documento, inclusive as que 

tratam de: 

1) Aplicagdo de Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR) para reducdo do pagamento em casos que ocorram atrasos na 

execucdo e/ou necessidade de refazimento de servicos por falhas na execucdo inicial. 

2) Exigéncia de supervisdo e direcdo técnica dos servicos, pelo(s) responsavel(is) indicado(s) pela empresa 

3) Remuneracdo dos custos de administracdo local (canteiro, encarregado, engenheiro, técnicos etc) com base na evolugédo 

fisica das demais parcelas da obra contratada 

4) Vedacdo a medicdo parcial de subetapas 

5) Vedagdo ao jogo de cronograma 

6) Faixa de tolerancia quantitativa para os servigos mais relevantes que somam 80% do valor total da obra 

  

  

      
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO 

1.1. Contratagdo de obra de construcdo do refeitorio do Campus Quilombo Minas Novas, nos termos da tabela abaixo, conforme 

condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 

  

  

ITEM CATSER: 1619 UNIDADE DE | VALOR TOTAL 

ESPECIFICAGAO MEDIDA MAXIMO 

01 Obra qe construcdo de refeitério do Campus Quilombo Minas Novas, Obra RS 2.795.345,93 

em Minas Novas - MG             
1.2. A(s) obra(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizadas como comum(ns), conforme termo de justificativas técnicas 

relevantes constante no processo 23414.002792/2024-76. 

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 18 (dezoito) meses contados do(a) assinatura do termo de contrato, na forma do 

artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.   

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacao. 
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2. Fundamentacdo da contratacao 

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos 

Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia. 

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagoes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir: 

I) ID PCA no PNCP: 10727655000110-0-000003/2024 

II) Data de publicacdo no PNCP: 31/07/2024 

IIT) Id do item no PCA: 173 

IV) Classe/Grupo: 541 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO DOS EDIFICIOS 

V) Identificador da Futura Contratagdo: 158121-56/2024 

3. Descricao da solucao 

3.1. A descrigdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, 

apéndice deste Termo de Referéncia. 

3.2. O Estudo Técnico Preliminar justifica e fundamenta este termo de referéncia. Mas, as informacdes deste termo de referéncia 

prevalecem sobre as do estudo técnico preliminar. 

4. Requisitos da contratacao 

Sustentabilidade: 

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes 

requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis: 
  

4.1.1. A Contratada deveré observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil 

estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 3° e 10° da Resolucdo n° 307, de 

05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01 

/2010. 

4.1.1.1. Em relacdo as embalagens de tintas usadas na construgdo civil, o construtor devera submeté-las a sistema de 

logistica reversa, conforme requisitos da Lei n° 12.305/2010, que contemple a destinagdo ambientalmente adequados dos 

residuos de tintas presentes nas embalagens, se disponivel (SINIR). 

4.1.2. Priorizar a utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a 

necessidade de manutencdo, sempre que disponiveis, economicamente vidveis e compativeis com as especificacdes dos 

projetos. 

4.1.3. uso obrigatério de agregados reciclados na obra contratada, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, 

capacidade de suprimento, compatibilidade com as especificacdes dos projetos e custo inferior em relacdo aos agregados 

naturais. 

4.1.3. Comprovacdo da origem ambientalmente responsavel da madeira a ser utilizada na execucdo da obra. 

4.1.4. Deve ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para 

execucdo da obra, sempre que economicamente viaveis e compativeis com as especificagcdes dos projetos. 

Indicacao de marcas ou modelos 
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4.2. Na presente licitacao, eventual indicacdo de marca nos projetos, memorial descritivo ou demais artefatos tem carater 

meramente referencial, sendo sempre aceitdveis insumos, pecas ou componentes equivalentes, de outras marcas, desde que 

apresentem desempenho e qualidade iguais ou superiores aos produtos de referéncia. 

Subcontratagao 

4.6. £ admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes: 

4.6.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da contratacdo, a qual consiste em: 

fundagoes, supestrutura, alvenaria, emboco, hidrossanitérios, dentre outros ndo previstos abaixo para subcontratacao. 

4.6.2. A subcontratacdo fica limitada as seguintes atividades/servicos da obra: 

Movimentacdo de terra; 

Estrutura metalica para cobertura e telhamento; 

Piso de granitina; 

Vidros; 

Pintura; 

Elétrica; 

Bancada em granito; 

Esquadrias. 

4.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratacgdo, caso admitida. 

Garantia da contratacao 

4.9. Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual e 

condicdes descritas nas clausulas do contrato. 
  

4.10. Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do 

contrato. 

4.11. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias uteis ap6s a assinatura do contrato. 

4.12. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratagdo. 

Vistoria 

4.14. A avaliacao prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e 

peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, 

acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 16 horas, devendo ser previamente 

agendada pelo e-mail compras@ifnmg.edu.br com cépia para thiago.ferreira@ifnmg.edu.br ou pelo telefone (38) 3218-7318. 

4.15. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

4.16. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacao 

da vistoria. 

4.17. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico ou 

representante legal do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo. 

4.18. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou 

esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos 

decorrentes. 

Padrées minimos de qualidade 

4.10. A contratada deverd cumprir os requisitos de qualidade que constardo como especificacdo do objeto e/ou obrigacdes do 

fornecedor. 

4.11. A contratada devera cumprir os indicadores de desempenho previstos em Instrumento de Medicdo de Resultados, 

anexo deste termo de referéncia, que sera utilizado para dimensionar os pagamentos com base nos resultados apresentados. 
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Requisitos de Protecao e Seguranca 

4.32. Todas as etapas dos servicos deverdo rigorosamente seguir as normas de Seguranca do Trabalho, inclusive quanto a 

utilizacdo de EPI(s) de forma obrigatéria, especialmente as normas de seguranca para trabalho em altura. 

4.33. Sem que isso diminua a responsabilidade da contratada, a fiscalizacdo do IFNMG poderd determinar a suspensdo dos 

servicos sempre que verificar risco a vida ou satide das pessoas ou risco ao patriménio. 

Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias, quantitativo de mao de obra 

4.34. A contratada deverd alocar profissionais na execucdo dos servicos de acordo com a legislacdo trabalhista 

vigente, cumprindo todas as obrigacdes previdencidrias e trabalhistas aplicaveis, cuja inadimpléncia ndo transfere 

responsabilidade ao érgdo contratante. 

4.35. A fiscalizacdo do contrato podera exigir comprovacdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, considerando as 

caracteristicas do vinculo transitério ou permanente de trabalho, bem como a legislacao trabalhista vigente. 

4.35.1. Serdo especialmente observadas as disposicdes da INSTRUCAO NORMATIVA N° 6, DE 6 DE JULHO DE 2018, que 

dispde sobre clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas quando da execucdo indireta de obras ptiblicas, no ambito da 

Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional. 

4.37. A contratada deverd alocar a quantidade de mao de obra necesséaria a execucdo dos servigos dentro dos prazos estabelecidos 

pelo cronograma da obra. 

Requisitos de supervisao e direcao técnica dos servicos 

4.38. O(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa contratada deverd(do) supervisionar bem como dirigir 

tecnicamente todos os servigos que forem executados no escopo do contrato, com base no que dispde os artigos 6°, 7° e 8° da Lei 

5.194/1966, 

4.39. Durante a execucdo do contrato, a empresa contratada ndo poderd deixar de cumprir a exigéncia de participacdo efetiva do 

profissional técnico sob pena de serem adotadas as seguintes acdes pelo IFNMG: 

a) Suspensdo da medigdo e pagamento pelos servicos executados até que o profissional RT supervisione pessoalmente o servi¢o 

executado e emita relatério em que ateste a regularidade dos mesmos 

b) Notificagdo ao conselho de profissional competente quanto a falha cometida pela empresa e pelo profissioanl em relagdo a sua 

nao participacdo efetiva. 

c) Notificacdo ao fornecedor, por infracdo contratual, para correcdo do defeito sob pena de aplicacdo das sangdes contratuais e 

potencial rescisao unilateral pelo IFNMG. 

5. Modelo de execucao do objeto 

Condicées de Execucao 

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica: 

5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: Em até 30 (trinta) dias da emissdo da ordem de servigo. 

5.1.2. A execugdo devera cumprir as exigéncias dos projetos, do memorial descritivo, deste termo de referéncia e das 

técnicas de engenharia pertinentes. 

5.1.3. Cronograma de execucdo da obra: o cronograma fisico-fianceiro, que integra o projeto basico da contratacdo, 

deveré ser observado e cumprido pela contratada. 

5.1.4. Liberacao de concretagem: Toda concretagem deverd ser previamente liberada pela fiscalizagdo do IFNMG, sob 

pena de demolicdo e refazimento, quando necessario. 

Local e horario da prestacao dos servicos 

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Rodovia 367, km 397, Minas Novas, MG 

Camara Nacional de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido 

Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 4 de 22 

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao



UASG 158121 Termo de Referéncia 109/2024 

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte hordrio: A contratada poderd executar as obras em tempo integral, contemplando, 

inclusive, horarios noturnos, feriados e finais de semana, sob sua inteira responsabilidade, desde que nao resulte em prejuizo a 

adequada fiscalizagdo contratual pelo IFNMG, em especial etapas criticas. 

Materiais a serem disponibilizados 

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverad disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensilios necessarios, nas quantidades necessarias e qualidades exigidas, promovendo sua substituicdo quando necessério. 

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta 

5.5. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas: 

5.5.1. Sera adotado Instrumento de Medicdo de Resultados para redimensionar os valores devidos ao contratado quando 

ocorrerem atrasos ou falhas na execugéo da obra. 

5.5.2. A forma de medicdo e pagamento observara os critérios expostos no tépico 7 deste documento. 

5.5.3. Nédo sera permitido alojamento dentro das instalagdes da obra ou qualquer outro espaco dentro do Campus, 

inclusive barracdo de obras, ressalvada a permanéncia de vigilancia para os materiais e equipamentos da empresa 

construtora, os quais serdo de sua exclusiva responsabilidade. 

Especificacao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n® 14.133, de 2021) 
  

5.6. Garantia da obra: Conforme art. 618 do Codigo Civil, a construtora (empreiteira de materiais e execucdo) respondera, 

durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais como do solo, 

tomando-se, ainda, como referéncia técnica e teérica a Orientacdo Técnica Ibraop 3/2011 (https://www.ibraop.org.br/wp-content 

/uploads/2013/06/0T-IBR-003-2011.pdf). 

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato 

5.7. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto. 

6. Modelo de gestao do contrato 

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, 

de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado 

automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila. 

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal 

formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletr6nica para esse fim. 

6.4. O drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de 

imediato. 

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa 

contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes 

contratuais, dos mecanismos de fiscalizacado, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucdo da 

contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros. 

Preposto 

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da obra, indicando no instrumento os poderes e 

deveres em relacdo a execugdo do objeto contratado. 

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucado do objeto durante o periodo de sua execucdo didria. 

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa, hipétese em 

que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade. 

Fiscalizacao 
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6.9. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ( 

Lein°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).   

Fiscalizacdo Técnica 

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes 

estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 

Vi); 
  

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao 

do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 

2021, art. 117, §1° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, II);   

6.12. Identificada qualquer inexatiddao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagcdes para a correcdo da 

execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, I11);   

6.13. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar decisdo ou adogédo de 

medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, 

de 2022, art. 22, IV); 

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato 

comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);   

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua 

responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII)   

Fiscalizacdo Administrativa 

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manuten¢do das condicdes de habilitagdo da contratada, acompanharéa o 

empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer 

documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).   

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na 

solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua 

competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).   

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizagdo administrativa obedecera as seguintes rotinas: 

6.19. Fiscalizar o cumprimento dos direitos trabalhistas, conforme disposicdes da INSTRUCAO NORMATIVA N° 6, DE 6 DE 

JULHO DE 2018, que dispde sobre clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas quando da execucdo indireta de obras 

publicas, no ambito da Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional. 

Gestor do Contrato 

6.20. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos 

os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de 

ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de 

adequacoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).   

6.21. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a 

execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua 

competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).   

6.22. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de 

despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério 

de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II1).   

6.23. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial 

quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, 

baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de 

atesto de cumprimento de obrigagoes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).   
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6.24. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de 

aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo 

setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).   

6.25. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham 

justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto 

n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).   

6.26. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos 

de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato. 

7. Critérios de medicao e pagamento 

7.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo I 

deste documento. 

7.1.1. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das 

sangOes cabiveis, caso se constate que a Contratada: 

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados, 

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou 

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utilizd-los com 

qualidade ou quantidade inferior a demandada. 

7.2. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacao da execucao da obra. 

7.3. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios: 

7.3.1. Para fins desta contratagdo, serdo adotados os seguintes conceitos: 

Etapa (exemplo: linha amarela na imagem abaixo): corresponde ao conjunto de servigos representado por 

cada linha do cronograma fisico-financeiro, contemplando o item, descri¢do, valor total da etapa, percentuais e 

valores previstos para cada periodo 

Parcela (exemplo: coluna azul na imagem abaixo): corresponde ao conjunto de subetapas previstas para 

determinado més de execugdo da obra, conforme o cronograma fisico-financeiro. 

Subetapa (exemplo: célula vermelha na imagem abaixo): corresponde a fragdo de cada etapa prevista para 

execucdo em determinado periodo (parcela) do cronograma da obra. Por exemplo (usando como referéncia um 

hipotético cronograma abaixo: para etapa 5 (baldrame) a primeira e tnica subetapa corresponde a 100% do valor 

total previsto dessa etapa (59.490,58), prevista para execucao na parcela 3 do cronograma (90 dias). 

  

Total Por Etapa 30 DIAS somAs_     
7.3.2. Os servicos da movimentacdo de terra, terraplanagem e de fundacgées serdo remunerados sob o regime de 

empreitada por preco unitario, tendo em vista sua imprecisao intrinseca de quantitativos. 

7.3.3. Os demais servicos serdo remunerados sob o regime de empreitada por preco global. 

Camara Nacional de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido 

Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 7 de 22 

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao



UASG 158121 Termo de Referéncia 109/2024 

7.3.3.1. Para as partes da obra contratadas sob o regime de empreitada por preco global, seré adotada sistematica 

de medicdo e pagamento associada a execucdo de subetapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao 

cumprimento de metas de resultado, vedada a adogdo de sistemdtica de remuneracdo orientada por precos 

unitdrios ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitérios, conforme art. 46, § 9°, da Lei 14.133 

/2021. 

  

7.3.4. Vedacao de termos aditivos fora das hipéteses de subestimativas ou superestimativas relevantes para 

servicos contratados sob o regime de empreitada por preco global: a participacdo nesta licitacdo, ou a assinatura de 

contrato dela decorrente, implica concordancia do licitante, ou do contratado, com os percentuais de tolerancia 

quantitativa indicados para os servicos materialmente relevantes da planilha orcamentaria de cada obra, que resultam 

numa faixa para tolerancia da variacdo quantitativa para cada servico. 

  

7.3.4.1. Para esta licitacdo e para os contratos dela decorrentes, fica estabelecido que o percentual de tolerancia 

quantitativa para os servigos enquadrados nos 80% economicamente mais relevantes (peso), verificados 

estritamente com base na "Curva ABC de Servigos" que integra o orgamento estimatativo, sera de 5% (cinco 

por cento), para mais ou para menos. 

  

  

7.3.4.2. Conforme item 9.1.9 do Acdrdao 1977/2013 - TCU Plenério, sera descabida a celebracdo de aditivo caso 

a imprecisao do quantitativo do servico situe-se dentro da faixa de tolerancia, quer em favor do contratante quer 

em favor da contratada, preservando-se assim a metodologia de medicdo e remuneracdo por subetapas para as 

partes contratadas sob a légica da empreitada por preco global. (Exemplo: quant. prevista no or¢camento: 500. 

Faixa de tolerancia quantitativa (5%): de 475 a 525. Quant. hipotética verificada na execugdo: 490. Aditivo de 

supressdo: nenhum). 

  

  

  

7.3.4.2.1. Os servigos executados, cujos quantitativos efetivamente executados permanecam dentro da faixa de 

tolerancia quantitativa, serdo medidos e remunerados pelo quantitativo previsto no orcamento do IFNMG. 

7.3.4.3. No caso de imprecisdo que extrapole a faixa de tolerancia definida (para mais ou para menos), o aditivo 

contratual (de acréscimo ou de supressdo) sera limitado ao quantitativo verificado fora da faixa de tolerancia ( 

Exemplo: Quantitativo previsto no orcamento do IFNMG: 200. Faixa de tolerancia quantitativa (5%): de 190 a 

210. Quant. hipoteticamente apurada na execucao real: 220. Aditivo de acréscimo sera de 220-210 = 10 unidades 

de medida. 

7.3.4.4. Seré firmado termo aditivo para correcdo de falhas ou omissoes somente quando a imprecisdo se referir 

a servico materialmente relevante do empreendimento (avaliado de acordo com a metodologia ABC, conforme 

indicado em anexo especifico deste termo de referéncia), em prestigio ao principio da seguranca juridica, sendo 

que serdo considerados materialmente relevantes os servicos de maior peso financeiro que, juntos, representarem 

80% do preco global do contrato. 

7.3.4.5. O percentual de tolerancia quantitativa ndo se aplicardo quando houver alteracdo do projeto que 

represente alteracdo das condicOes originalmente licitadas. 

7.3.5. Medicdo e pagamento de administracao local: Conforme dispde o Acdrdio 2.622/2013 TCU-P, as medicoes 

para a administragdo local serdo ajustadas para garantir que os pagamentos sejam proporcionais a execucao financeira da 

obra, abstendo-se da utilizacdo de pagamento para esse item como um valor mensal fixo ou valor nominal constante no 

cronograma, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administracdo local em virtude de atrasos ou de prorrogacdes 

injustificadas do prazo de execugdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal. 

  

Do recebimento 

7.4. Ao final de cada parcela (més) da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado 

comunicard as subetapas concluidas, para fins de verificagdo pela fiscalizacdo técnica. 

7.4.1. O Contratado devera indicar apenas as subetapas efetivamente concluidas referentes a parcela mensal do 

cronograma a ser verificada pela fiscalizagéo. 

7.4.2. Uma subetapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela subetapa, no 

Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

7.4.2.1. Conforme Acérddo 1.977/2013 - TCU Plenario, na empreitada por preco global, a remuneragdo da 

contratada é feita apds a execucdo de cada (sub)etapa, previamente definida no cronograma fisico-financeiro. As 
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medicOes de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual 

executado do projeto. Essa particularidade facilita a fiscalizacdo da obra, ja que esse critério de medicdo ndo 

envolve necessariamente o levantamento preciso dos quantitativos dos servigcos executados. 

7.4.3. Ndo haverd medicdo parcial de uma subetapa, ressalvados motivos excepcionais devidamente demonstrados em 

relatorio técnico e aprovado pela autoridade competente (ordenador de despesas). 

7.4.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos 

produtos e subprodutos florestais utilizados naquela parcela da execugdo contratual, quando for o caso. 

7.4.1. Vedacdo ao jogo de cronograma: A execucdo de cada parcela serd obrigatoriamente precedida da conclusao e da 

aprovacdo, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos as parcelas anteriores, conforme art. 46, § 6°, da Lei 

14.133/2021. 

7.5.0s servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias uteis, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante 

termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n° 

14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022). 
  

  

7.5.1. O prazo da disposigdo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do contratado com 

a comprovacao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga. 

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado 

que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).   

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo 

detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022 

) 
  

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e 

administrativo. 

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento (parcela do cronograma), o fiscal 

técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacées da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do 

desempenho e qualidade da execucdo realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar 

no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao 

gestor do contrato. 

  

    

  

  

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais 

de um a ser feito, com a entrega do tltimo. 

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, 

cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou tnica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendéncias que possam Vvir a ser apontadas no Recebimento Provisério. 

7.5.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da tltima e/ou tnica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as 

eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n® 14133, 

de 2021) 
  

7.5.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a 

entrega dos Manuais e Instru¢Ges exigiveis. 

7.5.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes constantes 

neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades. 

7.6. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a andlise e a 

conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais 

documentos que julgar necesséarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

7.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados do recebimento provisério, por 

servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e 

consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 
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7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando 

houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo 

contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo 

constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 

2022). 
  

7.7.2. Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja 

irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, 

solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes; 

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e 

documentagdes apresentadas; e 

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao. 

7.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de execucdo orcamentaria e financeira para a formalizacdo dos 

procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestdo. 

7.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor 

do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela 

incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento. 
  

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na 

execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga. 

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a 

responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato. 

Liquidacao 

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidagdo, na 

forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.   

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos 

casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da 

Lei n° 14.133, de 2021. 
  

  

7.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente 

apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissdo; 

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante; 

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis. 

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara 

sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao 

da situacdo, sem 6nus a contratante; 

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por 

meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos 

oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.   

7.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas 

no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de 

contratar com o Poder Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE 

ABRIL DE 2018). 
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7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacao, por escrito, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias titeis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser 

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante. 

7.17. Nao havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos O6rgaos 

responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de 

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus 

créditos. 

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo 

administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do 

contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF. 

Prazo de pagamento 

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, 

conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.   

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final 

do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacio, mediante aplicacdo do Indice Nacional de Custos da Construcio 

- INCC-M de corre¢do monetaria. 

Forma de pagamento 

7.22. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo 

contratado. 

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para pagamento. 

7.24. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel. 

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando 

da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente. 

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a 

retencao tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard 

condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido 

previsto na referida Lei Complementar. 

  

Cessao de crédito 

7.26. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicio financeira, nos termos e de acordo com os 

procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente 

tépico. 
  

7.26.1. As cessoes de crédito ndo fiducidrias ndo serdo autorizadas. 

7.27. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administracdo, esta condicionada a celebracdo de termo 

aditivo ao contrato administrativo. 

7.28. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condig¢des de habilitacdo por 

parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagao dos pagamentos respectivos também 

se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra 

impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos 

fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL.-01, de 

18 de maio de 2020. 
  

7.29. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto 

contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes 

ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a 

possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e 

o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao. 
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7.30. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do 

contratado. 

8. Critérios de selecao do fornecedor 

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta 

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a 

forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO. 

Regime de execucao 

8.2. O regime de execucdo do contrato sera: 

a) Para movimentacao de terra, terraplanagem, fundacao (inclusive baldrame): empreitada por preco unitario 

b) Demais servicos: empreitada por preco global 

Critérios de aceitabilidade de precos 

8.3. Serd exigido desconto linear sobre todos os servigos contantes no or¢amento do IFNMG para a obra especifica, isto é, o 

desconto ofertado na licitacdo sera aplicado de igual forma a todos os precos do orcamento estimativo, devendo ser mantido para 

fins de execucgdo, medicdo e pagamento. 

8.4. Seréa selecionada a proposta que ofertar o maior desconto linear, desde que cumpridos os requisitos do edital da licitacdo e 

deste termo de referéncia. 

Exigéncias de habilitacdo 

8.5. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitacao juridica 

8.6. Pessoa fisica: (ndo se aplica, por ser vedada a participacdo nesta licitacdo como pessoa fisica). 

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede; 

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja 

aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor   

> 

8.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores; 

8.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da 

Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a 

qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.   

8.11. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada 

de documento comprobatério de seus administradores; 

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou 

agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz 

8.13. Sociedade cooperativa: (ndo aplicavel por ser vedada a participacdo de cooperativas, conforme justificado nos autos do 

processo administrativo) 

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva. 
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Habilitacao fiscal, social e trabalhista 

8.15. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso; 

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
  

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS); 

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa 

ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- 

Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943;   

8.19. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; 

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio 

contrata ou Concorre; 

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo 

mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei 

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento 

diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de 

contribuintes estadual e municipal. 

Qualificacdo Econdomico-Financeira 

8.23. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, 

inciso II), dentro da validade ou emitida hd, no maximo, 6 meses. 
  

8.24. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) tltimos 

exercicios sociais, comprovando: 

8.25. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um); 

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo 

substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e 

8.27 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos 

de 2 (dois) anos. 

8.28. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para 

transmissdo da Escrituragdo Contébil Digital - ECD ao Sped. 

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), 

Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo patrimonio liquido equivalente a pelo 

menos 10% do valor total estimado da contratagdo. 

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderédo 

substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°). 

8.31. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo assinada por 

profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo fornecedor, caso solicitado pelo agente ou comissao de contratacao. 

Qualificagcdo Técnica 

8.32. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢Ges locais para o cumprimento das 

obrigacoOes objeto da licitacao; 
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8.34.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsével técnico do licitante 

acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo 

8.35. Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional competente CREA, CAU ou CRT, em plena 

validade, em compatibilidade com as atribui¢des necessarias a execucdo da obra licitada. 
  

8.36. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do 

contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. 

8.37. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo 

indicado(s): 

  

8.37.1. Engenheiro civil, arquiteto e/ou técnico em edificacdes, devendo ser comprovada experiéncia do profissional, ou 

da equipe de profissionais, na execucdo de obra(s) ou reforma(s) de construcao civil contemplando fundacdes e 

superestrutura em concreto armado e execucdo de laje. 

  

  

  

8.37.2. A apresentacao dos profissionais podera ser feita através da comprovacdo de pertecerem ao quadro societario da 

pessoa juridica OU registro como empregado/diretor OU como prestador de servicos por meio de contrato especifico OU 

ainda declaragdo assinada pelo(s) profissional(is) aceitando vincular-se a empresa, para fins de execucdo da obra, caso 

seja vencedora na licitagcdo. 

8.38. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida 

a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo. 

8.39. Comprovacgao de aptiddo para execucdo de obras de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o 

objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de 

direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 

8.39.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos de obra de construcao 

civil ou obra de reforma predial executados com as seguintes caracteristicas minimas: 

8.39.1.2. Execugdo de LAJE DE CONCRETO, equivalente a pelo menos 40% dos quantitativos previstos para esta 

licitagdo. 

8.39.1.3. Execugdo de CONCRETO ARMADO, seja de infraestrutura e/ou superestrutura, equivalente a pelo menos 

40% dos quantitativos previstos para esta licitagdo. 

8.40. Seréd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados 

referentes a servicos executados de forma concomitante ou nao. 
    

  

8.40.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. 

8.40.2. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, 

apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagao, endereco atual da 

contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

9. Estimativas do Valor da Contratacao 

Valor (R$): 2.795.345,93 

9.1. O custo estimado total da contratagdo para todas as obras previstas é de R$ 2.795.345,93 (dois milhoes setecentos e noventa 

e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e trés centavos), conforme custos unitarios apostos nas planilhas 

orcamentarias das obras. 
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10. Adequacdo orcamentaria 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral 

da Unido. 

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagdo (Conforme indicada pela SETEC, documento SEI 2005824): 

I) Gestdo/Unidade: 26410 / 158121; 

IT) Acao Orcamentaria: 15R4; 

I1I) PO: 0000; 

IV) GND: 4; 

V) Gestor: Setec; 

10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e 

liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

11. Clausula anticorrupcao 

11.1. As partes envolvidas na contratagdo estardo sujeitas a seguinte Clausula Anticorrupcao, conforme Portaria Reitor(a) 380 

/2023 (SEI n° 1641846): 

"CLAUSULA DECLARATORIA E COMPROMISSORIA ANTICORRUPCAO" 

"DA LEI ANTICORRUPCAO. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos pelo 

ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgdo, em especial a Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seus 

regulamentos e eventuais outras aplicaveis. 

A CONTRATADA (i) declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e outras pessoas que agem em Seu 

nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei n° 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as 

providéncias para fazer com que seus administradores, funciondrios e representantes tomem ciéncia quanto ao teor da 

mencionada Lei n® 12.846/2013. 

A CONTRATADA declara, com relacao a este Contrato ou ao negécio dele resultante que, direta ou indiretamente, ndo ofereceu, 

prometeu, pagou ou autorizou o pagamento em dinheiro, deu ou concordou em dar presentes ou qualquer outra vantagem e, 

durante a vigéncia do contrato e a qualquer tempo, ndo ird ofertar, prometer, pagar ou autorizar o pagamento em dinheiro, dar ou 

concordar em dar presentes ou qualquer outra vantagem a qualquer pessoa ou entidade, piblica ou privada, com o objetivo de 

beneficiar ilicitamente quaisquer das partes contratantes ou terceiros. 

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se 

perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violacdo a legislacdo aplicavel ao presente 

instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n° 12.846/2013, em especial no seu artigo 5°. 

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentacdes, por parte da 

CONTRATADA, em qualquer um dos seus aspectos, poderd ensejar: I - Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da 

Responsabilidade Administrava — PAR, nos termos do Decreto n° 11.429, de 2 de marco de 2023, com aplicagcdo das sangdes 

administravas porventura cabiveis; IT — Ajuizamento de acdo com vistas a responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos 

artigos 18 e 19 da Lei n° 12.846/2013; IIl ao CONTRATANTE o direito de, agindo de boa fé, declarar rescindido imediatamente 

0 CONTRATO, sem qualquer 6nus ou penalidade, sendo a CONTRATADA responsavel por eventuais perdas e danos. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA obriga-se a conduzir os seus negécios e praticas comerciais de forma ética e 

integra em conformidade com os preceitos legais vigentes no pais. 

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA obriga-se a notificar prontamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, a respeito de 

qualquer suspeita ou violacdo do disposto nas leis anticorrup¢do por meio da Ouvidoria do IFNMG, através dos canais 

disponiveis em https://www.ifnmg.edu.br/ouv-ifnmg." 
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12. Politica de relacionamento 

12.1. A contratacao e o relacionamento do IFNNG com licitantes e contratados subordinam-se as regras da Politica de 

Relacionamento com Fornecedores, aprovada pela Resolucdo CONSUP n° 360/2023, acessivel no link abaixo: 

(Copie e cole na barra de endereco do navegador o link abaixo) 

https://documento.ifnmg.edu.br/action.php?kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=62104 

13. Modelo padrao adotado 

Declaramos, para os devidos fins, que este termo de referéncia adota o modelo padronizado AGU/MG]I, na ultima versao, 

disponivel no médulo Artefatos Digitais do sistema Comprasnet/Compras.gov.br para o tipo especifico de contratacdo (pregdo, 

servicos comuns de engenharia). 

Os preenchimentos e adequagdes estdo com o padrdo de destaques orientado no Instrumento de Padronizagdo de Procedimentos 

de Contratcdo da AGU/MGI. 

14. Nivel de acesso 

Este documento tem nivel de acesso publico visto que ndo contém dados pessoais protegidos nem informacdes restritas ou 

sigilosas. 

15. Anexo I - Instrumento Medicao Resultados 

ANEXO 1 

INDICADORES PARA O INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS 

Para avaliagdo do nivel de qualidade na execucdo contratual, os resultados serdo medidos com base no seguinte indicador, 

que servird para redimensionamento do valor devido ao fornecedor caso ndo produza os resultados acordados ou ndo atinja a 

qualidade exigida: 

1. Indicador de Atraso na Execu¢do da Obra (IAEO) 

  

Indicador de Atraso na Execucdo da Obra (IAEO) 

  

Medir o tempo de atraso na entrega de cada subetapas do cronograma fisico-financeiro 

Finalidade 

(a definigdo de "subetapa" é a que consta no tépico 7 deste termo de referéncia). 

  

IAEO <= 0 (nenhum atraso) 

Meta a cumprir - . . . . 
p A meta definida visa garantir a entrega de subetapa da obra dentro do prazo previsto no cronograma fisico- 

financeiro 
  

  

A avaliacdo serd feita com base nos prazos contratuais previstos para cada subetapa da obra, constante no 
Forma de f e . 

cronograma fisico-financeiro.       
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acompanhamento | Seré subtraida a data de entrega efetiva da subetapa pela data de entrega estabelecida contratualmente. 

  

  

Periodicidade Para cada parcela (més) previsto no cronograma fisico-financeiro 

Instrumento de Cronograma fisico-financeiro do contrato + comunicagdo de conclusdo da parcela emitida pela empresa + 

medicao termo de recebimento provisério + termo de rejeicdo de servigos 

  

IAEO = DCSE - DPC 

Onde: 

IAEO - Indicador de Atraso na Execucao da Obra (em quantidade de dias corridos); 

DCSE - Data de Conclusdo da Subetapa — corresponde a data efetiva da conclusdo da subetapa, 
Mecanismo de . . e 

devidamente reconhecida pela fiscalizacdo do contrato 
célculo (%) 

Como ndo havera medicdo parcial de subetapas do contrato, sempre que uma subetapa for rejeitada, ficara, 

por inteiro, sujeita ao Indicador de Atraso na Execucdo da Obra (IAEQO) caso a correcdo ou refazimento dos 

servicos a ela correspondente ocorra apos o prazo previsto no cronograma para a mesma. 

DPC - Data prevista para conclusdo da parcela contratual - corresponde a data contratada para conclusao 

da subetapa, observando o cronograma fisico-financeiro da obra. 

  

Inicio da 
vigéncia A partir da assinatura do contrato ou aceite do instrumento equivalente 

  

IAEO <= 0: Pagamento integral 

IAEO >= 1 dia: Aplicar-se-4 glosa de 0,20%, por dia util de atraso, calculada sobre o valor de cada 

subetapa nessa situagdo, limitada a 10% sobre o valor total da subetapa em atraso. 

Alcangado o limite de 10% do redimensionamento do pagamento para mais de trés parcelas (meses) do 

cronograma, consecutivas ou ndo, sera obrigatdria, também, a abertura de procedimento especifico para 

apuracdo e aplicacdo de sangdes administrativas previstas para o contrato, pelo atraso reiterado na 

execucdo das parcelas contratadas. 

Sancoes/ faixas 

de ajuste 

  

O redimensionamento do pagamento serd desconsiderado apenas nos casos em que o fornecedor 

comprove, de forma inequivoca, que ndo é responsavel pelo atraso, devendo considerar que: 

a) O atraso decorrente de fato alheio ao controle do fornecedor contratado somente sera aceito se o 

fornecedor comunicar esse fato com antecedéncia (antes de findar o prazo de entrega), juntando as 

devidas comprovagdes dos fatos alegados. 

b) Solicitagdes de dilatacdo de prazo de execucdo somente serdo aprovadas pelo IFNMG quando 

evidenciarem que ndo houve responsabilidade da parte do fornecedor contratado. Nos demais casos, a 

dilatacdo ndo sera concedida e serd aplicado o indicador de atraso na execucdo para redimensionamento 

do pagamento. 

Observacdes 

Exemplo hipotético para melhor compreensao:   

Supondo que a subetapa tinica de LAJE esteja prevista para o més 6 da execucdo da obra, com conclusdo 

prevista para 31/12/2024, com valor total hipotético de R$ 100.000,00. A empresa comunicou que foi 

concluida em 15/12/2024, mas a fiscalizagdo verificou falhas na execugdo. Nesse caso, aplicando a regra       
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acima, a fiscalizagdo rejeita a subetapa por completo para que a empresa corrija as falhas. Se a empresa 

corrije as falhas e a fiscalizacdo reconhece a conclusdo dentro do prazo original (31/12/2024), o 

pagamento sera realizado sem glosa. Se a empresa corrije as falhas, mas entrega apenas em 10/01/2025, 

sendo recebida a subetapa pela fiscalizacdo, serd aplicada glosa de 0,20% sobre os R$ 100.000,00 para 

cada dia util de atraso apurado, contado de 31/12/2024.       
  

16. Anexo II - Outros 

16.1. Integram este termo de referéncia, para todos os efeitos, os seguintes outros anexos: 

a) Modelo e orientagao para composicao detalhada do BDI 

b) Modelo para declaragdo de conhecimento das condigdes locais 
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ANEXOII-A 

MODELO E ORIENTACAO PARA COMPOSICAO DETALHADA DO BDI 

Os licitantes deverdo apresentar a composicdo do seu BDI seguindo o seguinte modelo, forma e exigéncias: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

SIGLA ITEM G COMENDADO 

AC Administracdo Central 5,50% 

R+S+G Garantia / risco / seguros 2,27% 

DF Despesas financeiras 1,39% 

L Lucro 8,96% 

T Tributos (percentual maximo) 

PIS 

COFINS 

ISSQN (conforme tabela abaixo) 

INSS patronal (ver orientacao abaixo) 

Taxa de BDI (calculado com base na férmula abaixo)     

  

14+ (AC+R+S+G))1+DFH(1+L BDI:(_ + (AC + +(’1+_%))( +DF)(1 + _)_1       
O licitante devera adequar os tributos aos percentuais a que efetivamente esta obrigado ao recolhimento. 

Recomenda-se a nao inclusdo de custos com IRPJ e CSLL na compeosicao do BDI, sendo que esses custos sdo considerados 

como inclusos, para todos os efeitos, no lucro da empresa apontado no BDI. 

Recomenda-se aos licitantes manter a taxa total do BDI menor ou igual a adotada na planilha do IFNMG. 

O INSS somente devera constar no BDI se a empresa estiver recolhendo a contribuicao patronal sobre o faturamento 

bruto. As empresas que recolhem INSS patronal sobre a folha de pagamento ou optantes pelo simples nacional, nao 

devem informar INSS na compesicdo do BDI. 

Os optantes pelo Simples Nacional deverdo indicar os tributos e percentuais que efetivamente estdo obrigados ao recolhimento, 

conforme a tabela aplicavel anexa a Lei Complementar 123/2006; 

Os optantes pelo lucro presumido deverdo informar os percentuais de PIS e COFINS em 0,65% e 3,00%, respectivamente; 
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As empresas optantes pelo lucro real deverdo informar para PIS E COFINS as aliquotas médias efetivamente recolhidas nos 

ultimos 12 meses, conforme orientacdo disponivel em https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1180- 

orientacoes-incidencia-nao-cumulativa-pis-cofins. 

Tendo em vista a previsdo legal de abatimento dos materiais na base de calculo do ISSQN, e considerando as disposi¢des do 

codigo tributario dos municipios envolvidos, os licitantes, exceto em caso de comprovagdo em sentido contrario, deverdao 

informar os seguintes percentuais finais do ISSQN em seu BDI: 

  

Aliquota a constar no BDI 

  

      

ISSQN 
Cidade de execucdao da obra , Q . Abatimento de material 

(alig. Nominal) N . 
(ver explicacdo acima) 

1,50% 

MINAS NOVAS MG 3% 50%   (3% x 50%)   
  

As propostas ndo serdo desclassificadas por erros na composi¢cdo do BDI. Mas, caso a composi¢do do BDI ndo cumpra os 

requisitos acima, e havendo qualquer implicagdo do BDI do licitante na execu¢do do contrato, via de regra, sera considerado o 

BDI com as adequagdes entendidas como necessarias pelo contratante. 

O BDI do licitante sera considerado para eventuais revisoes de precos decorrentes de fatos extraordindrios, tais como alteragoes 

tributdrias com impacto nos precos, devendo, em todos os casos, ser mantida a equacdo econdmico-financeira entre os encargos e 

remuneracao da contratada. 
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ANEXOII B 

MODELO PARA DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS 

  

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS 

    

  

A empresa inscrita no CNPJ , com sede a (rua/av 

/n°/bairro/cidade/estado) , por seu representante legal (ou 

responsavel técnico), o Sr. , portador da Cédula de Identidade     

DECLARA ter completo conhecimento das condi¢Ges locais de execugdo dos servigos objeto da Concorréncia Eletrénica n® 

/2024, promovido pelo Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - Reitoria; 

DECLARA ainda ter completo entendimento e conhecimento das condi¢des e especificidades de execucdo do objeto, tendo 

recebido todos os Anexos que integram o Edital convocatério, ndo podendo a qualquer tempo alegar a existéncia de 

impedimentos para a perfeita execucdo do objeto, amparada no desconhecimento das condig@es locais de execugdo do objeto. 

DECLARA que assume total responsabilidade por ndo realizar a visita técnica recomendada pelo IFNMG e que nao utilizard 

este fato para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com o dérgdo licitador. 

DECLARA que as informagdes disponibilizadas no edital e em seus anexos sio suficientes para o entendimento do objeto 

pretendido e para o correto dimensionamento de sua proposta de pregos. 

  

(Cidade/UF), de de 2024. 

JOAO NEIVA Assinado de forma digital por 
Joao Newa FILHOGD 

FI LHO_ Dados: 2025.01.06 09:15:15 -03'00" 

  

Nome, CPF e qualificagdo do representante legal     
  

17. Responsaveis 

Todas as assinaturas eletrdnicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3" do Art. 4* do Decreto n* 10.543, 

de 13 de novembro de 2020. 
  

Documento assinado digitalmente 

AECIO OLIVEIRA DE MIRANDA 

Data: 10/10/2024 11:05:15-0300 

verifigue em https:/fvalidar.iti.gov.br 

AECIO OLIVEIRA DE MIRANDA 

Integrante requisitante 
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DANILO MEDEIRO DOS SANTOS 

Integrante administrativo 

b 

&i Assinou eletronicamente em 10/10/2024 as 09:32:07. 

THIAGO FERREIRA ANDRADE 

Integrante Técnico 

b 

&i Assinou eletronicamente em 10/10/2024 as 09:32:22. 
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