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CONTRATO N° 075/2024

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS -
REITORIA - E A EMPRESA ENGATE ENGENHARIA
LTDA

O Instituto Federal de Educacéao, Ciéncia e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Reitoria
, com sede na Rua Luz Interior, n°® 360, bairro Santa Luzia, na cidade de Juiz de Fora, MG, inscrito
no CNPJ/MF sob o n° 10.723.648/0001-40, neste ato representado pelo Reitor André Diniz de
Oliveira, nomeado pelo Decreto de 20 de abril de 2021, publicado no DOU de 22 de abril de 2021,
portador da matricula funcional n® 1532244, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa

Engate Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 38.756.278/0001-66, sediada na Rua Ipé
Mirim, nimero 130, bairro Jardim Eldorado, municipio Conselheiro Lafaiete - MG, CEP 36.402-072,
doravante designada CONTRATADA, neste ato representado(a) por seu sécio Marcus Vinicius
Reys Silva Filho, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Proce
SSO n° 23223.001078/2024-16, e em observancia as disposicoes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
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da decorrente da Concorréncia Eletrénica n° 90082/2024, mediante as clausulas e condi¢Oes a
seguir enunciadas.

1. Clausula primeira - do objeto

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacao de obra comum de engenharia de
adequacao do Campus Sado Joao Del Rei as normas de acessibilidade e prevencdo e
combate a incéndio, nas condicoes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:
1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitagao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucao é o empreitada por preco unitario.

2. Clausula segunda - vigéncia e prorrogacao

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 13 (treze) meses, com inicio em 15/01/2025 e
encerramento em 15/02/2026, na forma do artigo 105 da Lei n°14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.3. Quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, o novo prazo de vigéncia sera
igual ao prazo previsto para a conclusao do objeto acrescido de 6 (seis) meses.
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3. Clausula terceira - modelos de execucdo e gestao contratuais

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0S prazos e
condicbes de conclusdo, entrega, ohservacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. Clausula quarta - subcontratacdo

4.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigoes:

4.1.1. Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

a) mobilizacao e desmobilizacao de equipamento para estaca tipo hélice continua (custo variavel),
exclusive custo fixo de transporte;

b) locacao topografica para até vinte (20) pontos referenciais, inclusive estaca (piquete) de
marcagao;

c) estaca hélice continua,

d) servicos de impermeabilizacao;

e) carpete de nylon em manta para trafego comercial pesado, e =9 a 10 mm (instalado);
f) aplicacao de antichamas em carpete - fornecimento e aplicagao;

g) rede de gas;

h) sistema de exaustao;

i) forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixacao.

4.1.2. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.2. A subcontratagcao depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execucao do objeto,
quais sejam:

42.1. Para os servicos de estaca hélice continua: Comprovacao de execucdao de fundacao
profunda, do tipo estaca hélice continua, em qualquer quantidade, por meio da apresentacao de
certidoes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente
emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

4.2.2. Para os servicos de aplicacao de sistema antichamas em carpete: Comprovacao de
execucao de servico de aplicacao de sistema antichamas em carpete, em qualquer quantidade, por
meio da apresentacao de certidées ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
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4.2.3. Para os servicos de rede de gas: Comprovacgao de execucao de instalacao de rede de gas,
em qualquer quantidade, por meio da apresentacdo de certidoes ou atestados emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

4.2.4. Para os servicos exaustao: Comprovagao de execucao de execucao de sistema de exaustao
por meio da apresentacao de certidoes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.

4.2.5. Para instalacao de forro drywall: Comprovacao de execucao de servicos instalacao de forro
tipo drywall, em quantidade minima de 100 m2 (cem metros quadrados), por meio da apresentacao
de certidoes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

4.3. O contratado apresentarda a Administragao documentagao que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem coénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. Clausula quinta - preco

5.2. O valor total da contratacdo é de R$ 1.809.282,57 (um milhao, oitocentos e nove mil,
duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

5.3. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. Clausula sexta - pagamento

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicoes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. Clausula sétima - reajuste

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado.
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7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no SINAPI do més de abril de 2024 - NAO DESONERADO.

7.2. ApGs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do /ndice Nacional de Custos da
Construcdo — INCC-DI, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importadncia calculada pela altima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualguer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. Clausula oitava - obrigacoes do contratante
8.1. Sao obrigacoes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;
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8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo,
forma e condicoes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as san¢Oes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unidao para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢oes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacoes e reclamagoes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.11.1. A Administracao tera o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 90 (noventa) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato.

8.15. Realizar avaliagOes periodicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento.

8.16. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacoes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecoes técnicas apos
o recebimento do servico e notificacoes expedidas.

8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condicoes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.19. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9. Clausula nona - obrigacoes do contratado

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacoes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacoes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracao no local do servi¢o para representa-lo na execucao
do contrato.

9.2.1. A indicacao ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.
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9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as
recomendagodes de boa técnica e a legislacdo de regéncia,

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execuc¢ao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢ao do objeto, de acordo com o
Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragao ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou o
acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realiza¢ao
ou finalizacao do servi¢o no prazo estabelecido, informando o novo prazo previsto para a conclusao
do objeto, para adogao de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021,

9.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos:

a. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagOes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, no prazo de até 2 (dois) dias uteis da solicitacao, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
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9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢oes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢oes
assumidas, todas as condi¢coes exigidas para habilitagao na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021,

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranc¢a do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no drgao para a execugao do Servico.

9.27.0Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.28. Atender as solicitagoes do Contratante quanto a substituicao dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacoes relativas a execucao do servi¢o, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Contrato de engenharia - Atualizagdo: maia/2023 8de 22
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagio



UASG 158123 Contrato 75/2024

9.32. Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacoes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacoes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicoes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacao das
atividades em relacao ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo final.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,

b. supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c. florestas plantadas; e

d. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental
competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cao dos produtos ou subprodutos florestais;

b. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricao for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lein® 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Contrato de engenharia - Atualizagdo: maia/2023 9de 22
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagio



UASG 158123 Contrato 75/2024

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracOes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgcao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacao de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacOes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacoes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Constru¢ao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢ao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagado correlata.
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9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formacado de precos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecoes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servigco de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacoes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencao de licencas e
regularizagcdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao
etc.).

9.45. A Contratada devera realizar o planejamento de compras de materiais, aluguel de
equipamentos e contratacao de mao de obra de modo a garantir o cumprimento dos prazos
previstos no Eventograma/ Cronograma fisico-financeiro;

9.45.1. A fiscalizacdo nao aceitara a alegacao de atraso dos servicos devido ao ndo fornecimento
tempestivo dos materiais pelos fornecedores, auséncia de funciondrios ou quaisquer outros em que
fique caracterizada falta de planejamento da Contratada;

9.46. Responsabilizar-se pelos atrasos decorrentes de chuvas ndao excepcionais, ou seja, aquelas
ocorridas dentro das médias historicas dos tltimos 12 meses;

9.47. Responsabilizar-se pelos atrasos causados por greves de seus funcionarios;

9.48. Zelar pela seguranca da obra que estiver executando, responsabilizando-se pelos danos
oriundos de sua negligéncia, imprudéncia ou impericia;

9.49. Manter vigildncia continua sobre a obra, responsabilizando-se pelos danos e prejuizos
oriundos de vandalismos, sabotagens, roubos, furtos entre outros;

9.50. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

9.51. Observar, na execucdo dos servicos que compOe o escopo da obra ou servico de
engenharia, o que especifica o Manual de Obras Publicas — Praticas SEAP — Construcgao,
disponivel para download gratuito no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br;

9.52. A Contratada atenderd a ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos e devera paralisar a execucao dos servicos e entrar em contato
com o fiscal técnico da obra sempre que forem verificados impedimentos ao seu atendimento, sob
pena de refazimento dos servicos executados sem 6nus para a Contratante,

9.53. A Contratada atendera as normativas de prevencao e combate a incéndio, em especial, as
Instrucoes Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em sua versao mais
atualizada, e devera paralisar a execucao dos servicos e entrar em contato com o fiscal da obra
sempre que forem verificados impedimentos ao seu atendimento, sob pena de refazimento dos
servicos executados sem 6nus para a Contratante;

9.54. Paralisar a execucao dos servicos e entrar em contato com o fiscal técnico da obra sempre
que forem verificadas divergéncias entre a planilha de custos unitarios, os projetos (desenhos), as
especificacbes técnicas, memoriais descritivos etc, sob pena de refazimento dos servigos
executados sem Onus para a Contratante.
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9.55. Comparecer as reunides conforme a necessidade determinada pela Contratante.

9.55.1. Deverdo participar das reunides os responsaveis técnicos da obra e o preposto da
Contratada ou pessoa que possa tomar decisdes pela empresa, inclusive referentes a alteracoes
contratuais financeira e/ou de prazo.

9.55.1.1. Estas reunides poderdo ser realizadas na sede da Reitoria do IF Sudeste MG ou no local
da obra, conforme necessidade da Contratante.

9.55.1.2. Os agendamentos das reunides deverao ser feitos com antecedéncia minima de 2 (dois)
dias uteis.

9.56. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagoes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.56.1. EmM caso de alteracOes contratuais, a Contratada devera realizar a complementagcao da
Anotacao de Responsabilidade Técnica de execucdao da obra ou servico de engenharia, de tal
forma que fique compativel com o acréscimo no escopo da obra.

9.57. Manter, durante todo o periodo de vigéncia do Contrato, cddigos ou atividades econdmicas
no Classificacao Nacional de Atividades Econdmicas — CNAE compativeis com os da execug¢ao do
objeto, de acordo com o Anexo VIl da Instrugcao Normativa n°® 971/2009 da Receita Federal do
Brasil.

9.58. Elaborar o Diario de Obras/ Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de
funcionarios, de equipamentos, condigbes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto. Os Engenheiros
responsaveis tecnicamente pela obra devem fazer seus registros nos dias de visita a obra, bem
como corroborar as demais anotagoes feitas pelo preposto.

9.58.1. Serao registradas no Diario de Obras/ Livro de Ordem informagoes tais como:

9.58.1.1. Dados da obra ou servico, da Contratada, da Contratante, dos responsaveis técnicos e
das respectivas ART'S;

9.58.1.2. As datas de inicio e de previsao da conclusao da obra ou servico;

9.58.1.3. As datas de inicio e de conclusao de cada etapa programada,

9.58.1.4. Os relatos de visitas dos responsaveis técnicos;

9.58.1.5. Os nomes completos e respectivos cargos de todos os funcionarios que estiverem
trabalhando na execuc¢ao da obra no dia;

9.58.1.6. O atual estagio de desenvolvimento da obra ou servigo no dia de cada visita técnica;
9.58.1.7. Orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificacoes;

9.58.1.8. Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

9.58.1.9. Nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e nimeros das
ART's respectivas, quando for o caso;

9.58.1.10. Os periodos de interrupcao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servigos de terceiros; e

9.58.1.11. Outros fatos e observacdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico e da
fiscalizacao pelo empreendimento, devam ser registrados.

9.58.2. O Diario de Obra/ Livro de Ordem sera encadernado com folhas destacaveis, intitulado e
suas folhas com numeracao impressa.

9.58.2.1. A numeracao sera impressa dentro da area indicada no gabarito e apenas em um local,
nao existindo a possibilidade de numeragao em duas ou mais partes da arte.

9.58.3. Cada folha do Diario de Obra/ Livro de Ordem constituird um jogo de duas vias, sendo uma
original e uma copia carbonada, sendo a via original entregue a Contratante ao final da execucao
da obra ou servico de engenharia.

9.58.4. O Diario de Obra/ Livro de Ordem permanecera no canteiro de obras durante todo o
periodo de execu¢ao dos servicos.
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9.59. Os Responsaveis Técnicos pela execu¢ao da obra ou servico de engenharia deverao realizar
visitas diarias a obra, nos periodos em que estiverem sendo executadas atividades relacionadas
com a sua area de especialidade profissional.

9.59.1. Obrigatoriamente os responsaveis técnicos deverao emitir Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, ndo sendo suficiente apenas
constar no quadro de funcionarios da empresa contratada.

9.59.2. Os Responsaveis Técnicos pela execucao da obra ou servigo de engenharia deverao ser os
mesmos indicados para fins de habilitacdo durante a fase licitatdria, sendo permitida a sua
substituicao, nos termos do Edital e seus anexos.

9.59.3 Os Responsaveis Técnicos deverao preencher o Livro de Ordem apds cada visita, anotando
observacoes pertinentes aos servicos supervisionados.

9.60. Notificar a fiscalizacao, com 72 (setenta e duas) horas de antecedéncia, da concretagem dos
elementos armados da estrutura, testes de instalacdes hidraulicas e elétricas, fechamento de valas
de instalacOes elétricas, hidrossanitarias e aguas pluviais ou sobre quaisquer servicos que, por
suas caracteristicas, impecam a verificacao de outro servico, “a posteriori” pela fiscalizagao, sob
pena de glosa no pagamento e refazimento.

9.61. Deverao ser tomados cuidados especiais visando o adequado abastecimento de agua e o
controle contra a contaminacdo nas areas das instalacoes de apoio (Decreto 24643/34; Lei 9433/97
e Resolu¢cao CONAMA 020/96).

9.62. Os modelos dos equipamentos a serem instalados deverdo ser classificados com classe de
eficiéncia "A" na Etiqueta Nacional de Conservacdao de Energia (ENCE) vigente no periodo da
aquisicao.

9.63. Empregar materiais que obedegcam:

9.63.1. Asnormas e especificagoes constantes do Termo de Referéncia e seus anexos;

9.63.2. Asnormas da ABNT;

9.63.3. As normas do INMETRO, sendo aprovados por este 6rgao;

9.63.4. Aos regulamentos das empresas concessionarias locais;

9.63.5. As prescricoes e recomendacoes dos fabricantes;

9.63.6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

9.63.7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

9.63.8. As praticas SEAP — Projetos, execucdo e manutencao.

9.64. Utilizar as marcas e produtos indicados nas plantas, especificacoes e listas de material ou
similares;

9.65. Todos os materiais empregados devem ser certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia — INMETRO.

9.66. Apresentar a Fiscalizacao Técnica, com no minimo 10 (dez) dias uteis de antecedéncia da
data prevista para a compra, amostra dos materiais que serdo aplicados na obra, juntamente com
as especificacOes destes, para avaliacdo. A Fiscalizacao Técnica podera rejeitar materiais que nao
correspondam as especificagcdes do Projeto Basico e seus anexos, bem como os que nao atendam
a requisitos de qualidade e durabilidade condizentes com as caracteristicas da obra.

9.66.1. Os materiais empregados na obra devem ser padronizados, nao sendo admitidas modelos
e marcas diversas para um mesmo tipo de insumo.

9.66.2. Os materiais empregados na obra deverdao ser compativeis entre si, sendo vedada a
utilizacao de componentes de marcas diversas para um mesmo insumo ou a utilizacdao de
componentes nao genuinos dos Kits.

9.66.3. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacoes e listas de material admitem o
similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por
normas e desde que previamente aceito pela fiscalizagao;

9.66.4. A similaridade indicada é em relacao ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia
/acabamento), de materiais de fabricacao, de funcionalidade e de ergonomia. A similaridade sera
avaliada pela fiscalizacdo, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material
proposto pela Contratada, laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos
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entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, sem
onus para a Contratante;,

9.67. A obtencdo de outorgas, quando couber, é de responsabilidade da Contratada junto aos
orgaos ambientais competentes, assim como licencas para jazidas, areas de deposicao de material
excedente, canteiro de obras, e outras necessarias a implantacado da obra;

9.68. Atender ainda o que dispde a Instrucdo Normativa N° 01, de 19 de janeiro de 2010 do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao, o Decreto n® 7.746/2012 e demais legislacoes
aplicaveis;

9.69. Responsabilizar-se por prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
decorrentes de fendmenos climaticos;

9.70. A Contratada cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra
permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local
apropriado. As instalacoes deverao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construcoes desalinhadas, desleixo, barracoes que ndo inspirem seguranca e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

9.70.1. A execucao dos servicos que compoe o escopo da obra somente podera ser iniciada
quando concluida a instalacao do canteiro de obras.

9.71. Ao final da obra, apdés a emissao do Termo de Recebimento Provisério e assim que
autorizado pela fiscalizagdo, a Contratada deverd desmontar e retirar os elementos que compde o
canteiro de obras.

9.72. Responsabilizar-se por eventuais erros/equivocos no dimensionamento da proposta,;

9.73. Colocar e manter atualizadas placas indicativas do empreendimento, de acordo com os
modelos adotados pelo IF Sudeste MG, que deverao ser afixados em local apropriado, enquanto
durar a execugao do servico;

9.74. Manter todos os membros que compde a Administracdo Local ou Gerenciamento de Obras
(como encarregado, mestre de obras, responsaveis técnicos etc.), no local de execuc¢ao da obra ou
servico, conforme disposto no Termo de Referéncia e seus anexos;,

9.75. Quando permitida a subcontratacao, subcontratar somente empresas que aceitem
expressamente as obrigacoes estabelecidas na Instru¢cao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho
de 2018.

9.76.  ApOs a assinatura do contrato, a Contratada devera participar de reunidao inicial com a
contratante para apresentacao do plano de fiscalizacao, que conterd informacoes acerca das
obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execucao do objeto,
do plano complementar de execucdo da Contratada, quando houver, do método de afericao dos
resultados e das san¢oes aplicaveis, dentre outros.

9.77. A Contratada devera comunicar e justificar, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis,
qualquer paralisacao na execu¢ao dos servigos.

9.78. As Normas Regulamentadoras — NR do Ministério do Trabalho e Emprego, relativas a
seguranca e medicina do trabalho, sdo de observancia obrigatdria pela Contratada durante todo o
periodo de execucao da obra;

9.79. Todos os documentos exigidos nas Normas Regulamentadoras devem estar a disposi¢ao da
fiscalizacao técnica, no canteiro de obras, para consulta.

10. Clausula décima - obrigacoes pertinentes a LGPD

10.1. As partes deverdao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacao, independentemente de declaracdo ou de aceitacao expressa.
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10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacao para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagoes
legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagoes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdao, em caso de eventuais
omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagao desses dados pela Administracao nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinioes
técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a
autoridade nacional.

11. Clausula décima primeira - garantia de execucao

11.1. A contratacdao conta com garantia de execucao, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de
2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, além da garantia
adicional nos termos do art. 59, §5°, da Lei n°® 14.133 de 2021.

11.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de
garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianca
bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
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11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apodlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacoes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia desde que mantidas as condi¢coes
e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item
11.6 deste contrato.

11.6. Na hipdtese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragcao, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a
ordem de reinicio da execuc¢ao ou o adimplemento pela Administracao.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

11.7.3. obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 11.7, observada a legislacao que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na
Caixa Econ6mica Federal, com correcao monetaria.

11.10. Caso a opcgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

11.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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11.14.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizagdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndao caracterizando
fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizagao para a
liberacdo de importdncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracao do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.16. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugcao do contrato ou apos a
sua extincao por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

11.17. O garantidor ndao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancoes a contratada.

11.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.

z

11.19. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia da obra prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12. Clausula décima segunda - infracoes e sancoes administrativas

12.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a. der causa a inexecucao parcial do contrato;

b. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c. der causa a inexecucao total do contrato;

d. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacao sem motivo
justificado;

e. apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugado do contrato;

f. praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

g. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracoes acima descritas as seguintes
sancgoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

Il) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

Ill) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d",
que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lein® 14.133, de 2021).

1V) Multa:
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(1) Moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

(2) Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacdo ou reposicao da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a extincao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoe o inciso
| do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoria, para as infragoes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% (vinte
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de
15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

(5) Para infracao descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10% (dez por cento) a
15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

(6) Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serd de 5% (cinco por cento) a
10% (dez por cento) do valor do Contrato.

(7) Para a infracao descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa serd de 0,5% (cinco décimos
por cento) a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

12.3. A aplicacao das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de

2021).

12.4. Todas as sanc¢oOes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de

2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacao das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacao das san¢oes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracao cometida,;

b) as peculiaridades do caso concreto;
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C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacOes dos 6rgdos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacOes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n° 12.846, de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢oes
aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de
coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.9. O Contratante deverda, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacao da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.10. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaragcao de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag¢oes, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo orgao ora contratante, na
forma da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. Clausula décima terceira - da extin¢do contratual

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacOes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficarad prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacao do
cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. O objeto sera considerado concluido com a emissao do Termo de Recebimento Definitivo
final.

13.3. Quando a nado conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes administrativas; e
b. podera a Administracdo optar pela extincao do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢do contratual.
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13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.5. O termo de extin¢ao, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1.Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2 Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizacdes e multas.

13.6. A extincdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indeniza¢ao por meio de termo indenizatdrio (art. 131,
caput, da Lein.° 14,133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagdo ou atue na
fiscalizacao ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. Clausula décima quarta - dotacao orcamentaria

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

1. Gestao/Unidade: 158123
1I. Fonte de Recursos: 1000000000
1. Programa de Trabalho: 239298 e 231481
V. Elemento de Despesa: 449051
V. Plano Interno: L20RGP43NB5 e L20RGP43NB6
VI. Nota de Empenho: 2024NE403 e 2024NE404

15. Clausula décima quinta - dos casos omissos

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢es
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.
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16. Clausula décima sexta - alteracoes

16.1. Eventuais alteragOes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts.124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigOes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteracOes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacao do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

17. Clausula décima sétima - publicacao

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacoes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82°,da Lei
n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. Clausula décima oitava - foro

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Minas Gerais, Secao Judiciaria de Juiz de Fora para
dirimir os litigios que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que nao puderem ser
compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1°, da Lein® 14.133/21.

Juiz de Fora, 14 de janeiro de 2025.
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19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3°do Art. 4° do Decreto n® 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

CATARINA VIEIRA NAGAHAMA

Diretora de Engenharia e Arquitetura

IANDRA CRISTINA MARIANO

Coordenadora de Contratos

INGRID DE CARVALHO MAIA VENTURA

Coordenagdo de Contratos
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