SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
SAFS - Quadra 6 - Lote 1 - Trecho Ill - CEP 70095-900 - Brasilia - DF

TERMO DE REFERENCIA - EPRO

0213/2024 (v5) - Lei 14133/2021

Processo STJ 32421/2024
Assunto: Instalacédo de corrimaos e guarda-corpos em duas escadas - Lei 14133/2021
Requisitante: Secdo de Orcamentos Técnicos

1. OBJETO

1.1. Contratacdo emergencial dos servigos de fornecimento e instalagdo de corrimaos
e guarda-corpos em duas escadas de emergéncia da Sede do STJ, em
Brasilia/DF.

1.2. O objeto desta contratagcdo é caracterizado como servico comum de engenharia,
cujos padrbes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por
meio de especificacfes usuais de mercado.

2. ESPECIFICAGAO DO OBJETO

2.1. A especificacdo abaixo é a resumida do objeto e do seu quantitativo:

Item C6|Especificacao do objeto Un Qua
di ida|ntid
go de [ade

1 |18 |Contratacao dos servigos de fornecimento e instalacao de Uni|l
6 |corriméos e guarda-corpos em duas escadas de emergéncia da [da
Sede do STJ, em Brasilia/DF de

2.2. A descrigdo completa e adequada das caracteristicas e do quantitativo do objeto
estd detalhada nos ANEXO |. (Especificacdes Técnicas), ANEXO II.1. (Planilha
Orcamentaria) e ANEXO 1V. (Projeto de Arquitetura E-3224) deste documento.

2.2.1. O arquivo das plantas/projetos, no formato PDF, podera ser acessado,
pelas empresas, por meio do protocolo SEI inserido no ANEXO V. deste
Termo de Referéncia.

3. VIGENCIA E PRORROGACAO



3.1. DA CONTRATAGAO

3.1.1. A vigéncia sera de 5 (cinco) meses, a contar da data de assinatura do
contrato.

3.1.2. Se houver interesse da administracdo, o prazo de vigéncia sera
prorrogado quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa da CONTRATADA,
previstas neste documento.

3.1.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa da contratada, além
das sancdes previstas, a Administracao podera optar pela extingao
do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execucao contratual.

3.1.3. A minuta de contrato oferece maior detalhamento das regras que ser&o
aplicadas a vigéncia contratual e ao reajustamento de precos.

4. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAGAO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

A necessidade de contratacdo emergencial foi justificada pelo Sr. Secretario de
Administracdo no Despacho SAD 5482307. Devido a rescisdo do contrato STJ
22/2023 por falhas na execucao contratual, os servicos das escadas C-1 (edificio
dos Plenérios) e D-5 (torre externa do edificio Ministros I) ndo foram concluidos.

Em inspecéo in loco nas escadas C-1 (edificio dos Plenarios) e D-5 (torre externa
do edificio Ministro 1), verificou-se a auséncia de corrimdo na primeira e a falta de
guarda-corpo na segunda, ainda que haja uma parte do corrimao. Essas
irregularidades representam um risco grave a seguranca dos usuarios, uma vez
gque a falta de apoio adequado e protecdo contra quedas pode resultar em
acidentes, especialmente em situacfes de péanico, maior fluxo de pessoas ou uso
por individuos com mobilidade reduzida.

Constata-se que o risco a vida e a integridade fisica é significativo, considerando
a falta de adequacdo das escadas mencionadas. A auséncia de corrimdo e
guarda-corpo nas escadas C-1 e D-5 exp0Oe as pessoas que circulam por essas
areas a serios perigos, evidenciando a urgéncia da adocédo de medidas corretivas
para assegurar a segurancga e evitar acidentes nesta Corte.

A contratacdo esta prevista no codigo SAD2024-034.000 do PCAQ/2024 e
formalizada no Documento de Formalizacdo de Demanda SEI 5898865.


https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=369106&id_documento=5968957&infra_hash=b5f5098155b209517d612784cc9e3943
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=369106&id_documento=6402598&infra_hash=370fd7f21115a43ecc3163bbc45103b5

4.5.

As informag8es contidas no presente termo de referéncia deverdo ser publicas,
estando disponiveis para qualquer interessado, pois ndo se caracterizam como
sigilosas.

5. METODOLOGIA DO QUANTITATIVO ESTIMADO

5.1.

Os quantitativos dos servicos a serem executados constam da planilha
orcamentéaria do ANEXO 11.1. e foram calculados a partir do projeto de arquitetura
do ANEXO |V. e das medicdes feitas no local de execucao dos servi¢os, conforme
procedimento padréo dos servigos de engenharia.

6. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

6.1.1. A descri¢éo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada na Nota
Técnica da AGS (protocolo SEI 3196845), cujas recomendacdes foram
atendidas neste documento.

A CONTRATADA devera adotar as normas federais, estaduais e distritais e
declarar ter conhecimento da Politica de Sustentabilidade do STJ, dando
cumprimento aos dispositivos da Instrucdo Normativa STJ/GDG n. 4 de 16 de
janeiro de 2024. Os seus profissionais deverdo estar informados sobre as boas
praticas voltadas ao consumo consciente, a reducdo de desperdicio e a coleta
seletiva, com o objetivo de contribuir para a preservacao do meio ambiente e dos
recursos publicos.

Quando forem embalados, o0s materiais empregados devem ser,
preferencialmente, acondicionados em embalagem que utilize materiais reciclados
ou reciclaveis, com o menor volume possivel, porém com garantia de protecao
durante o transporte e 0 armazenamento, conforme IN SLTI/MPOG n. 1/2010.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo recolhimento e destinagédo
adequada dos residuos decorrentes da contratacdo, inclusive embalagens de
produtos dentre outros residuos gerados na prestacdo do servico, conforme
determina a Lei n. 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Solidos e a Lei n.
5.418 - Politica Distrital de Residuos Sdlidos.


https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=207984&id_documento=3564016&infra_hash=90e6792611c249c379b906a0d429da73

6.4.1. Os residuos devem ser, preferencialmente, destinados as cooperativas ou
associacfes de catadores de materiais reciclaveis cadastradas no Distrito
Federal, devendo a CONTRATADA apresentar relatorio simplificado
contendo o tipo e quantitativo de material descartado (por exemplo,
guantidade de cacambas utilizadas), assim como o0s procedimentos
adotados para a adequada gestdo desses residuos, até a data do
recebimento definitivo dos servicos. A falta do recolhimento podera
implicar penalidade para a empresa, nos termos da lei.

6.5. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos nas Politicas Nacional e
Distrital de Residuos Sdlidos, Lei n® 6.138/2018 e legislacdo correlata, Decreto
Distrital 37782/2016, Resolu¢do n.1, de 1° de novembro de 2017, do Comité
Gestor do Plano Integrado de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil e
Volumosos - CORC/DF, Resolucdo 14/2016 da Agéncia Reguladora de Aguas,
Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal - ADASA e Resoluc¢ao 307/2002
do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama.

6.6. A Contratada sera responsavel pela protecdo de toda a propriedade publica e
privada, esgoto e drenagem pluvial e outros servi¢os de utilidade publica, ao longo
e adjacentes ao local dos servigos, devendo corrigir imediatamente, as suas
expensas, quaisquer avarias que provocatr.

7. INDICACAO DE MARCAS OU MODELOS

7.1. Para a presente contratacdo, deverdo ser utilizados os produtos e as marcas
indicados nas plantas e especificacdes técnicas (Anexos deste TR) ou
equivalentes, com vistas a:

a) manter o padrdo arquitetdnico/estético definido no projeto;

b) assegurar o padrdo de qualidade necessario para os produtos e materiais a
serem aplicados nos servicos;

c) auxiliar a descricdo de alguns produtos a serem utilizados devido a grande
variedade de tipos de materiais de acordo com a finalidade na qual seréo
empregados.

7.1.1. Esses materiais/produtos admitem o equivalente desde que sejam de
gualidade igual ou superior aos especificados (devidamente comprovado
seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos por normas) e,
ainda, que mantenham a coeréncia com o0 projeto desenvolvido. Os
materiais/produtos equivalentes deverao atender os incisos |, Il e 11l do art.
42 da Lein. 14.133/2021.



8. SUBCONTRATAGCAO

8.1. N&o sera permitida a subcontratacéo do objeto contratual.

9. EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO

9.1. Ndo sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, em
decorréncia de o objeto ndo possuir quantitativo, dimensdes e especificacdes
técnicas complexas que exijam a atuacdo de mais de uma empresa para executa-
lo assim como ndo exigem a juncdo de esforcos de segmentos distintos
destinados a sua producédo. Trata-se de servico comumente prestado por diversas
empresas que atuam individualmente no mercado. Ademais, a experiéncia de
licitacOes anteriores do mesmo objeto, em que nédo foi permitida a participacédo de
empresas reunidas em consorcio, foi bem-sucedida e competitiva, a exemplo do
Pregéao Eletrénico n. 20/2023.

10. GARANTIA DA CONTRATAGAO

10.1. Caso a proposta vencedora tiver valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do estimado pela Administracdo, serd exigida a garantia da contratacdo
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, nos termos do
art. 59, 8 5°, da Lei 14.133/2021.

10.2. Em caso de opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-
la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

10.3. A garantia, nas modalidades caucdo, fianga bancaria e titulo de capitalizagéo,
deverda ser prestada em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

10.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas a
garantia da contratagao.

11. VISTORIA

11.1. As empresas participantes dever&o vistoriar o local de execugdo dos servigos da
data de publicacdo do edital até um dia util antes da abertura do certame, no
horario das 14h as 18h, no endereco: Setor de Administracdo Federal Sul -
SAFS, Quadra 06, Lote 01, Bloco C - Prédio dos Plenarios, subsolo - Se¢édo de
Orcamentos Técnicos, em dias Uuteis, devendo agendar previamente com
antecedéncia minima de 24h pelos telefones (61) 3319-8403 e 3319-8497.



11.1.1. O termo de vistoria podera ser substituido por declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico da licitante acerca do conhecimento
pleno das condi¢bes e peculiaridades da contratacao.

11.2. A exigéncia de vistoria decorre da necessidade das empresas conhecerem as
condicbes atuais dos materiais instalados que precisardo ser removidos e a
forma de fixacdo dos novos corrimdos e guarda-corpos para que possam
dimensionar adequadamente os custos da instalacdo dos novos materiais e da
remocdo e descarte do material inservivel. Também é importante que as
empresas verifiqguem as condi¢cdes de trabalho (logistica da execucéao, transporte
e guarda de material e equipamento, procedimentos de seguranca adequados
ao trabalho a ser executado, etc.).

12. FORMA DE ADJUDICAGAO

12.1. O critério de selecdo do fornecedor sera pelo procedimento de dispensa de
licitagcdo, por forca da situacdo emergencial e dos prejuizos que podem ser
causados, os quais justificam a hipotese de contratacdo fundamentada no art.
75, inciso VIII, da Lei n. 14.133/2021.

12.2. O objeto sera adjudicado a empresa que ofertar o menor preco, desde que
atendidas as exigéncias de habilitagdo deste termo de referéncia.

13. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO

13.1. A habilitacdo técnica ser4 comprovada mediante apresentacdo dos seguintes
documentos:

13.1.1. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA:

13.1.1.1. Certid6es ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado ou, quando for o caso, regularmente emitidos
pelo conselho profissional competente, ou, se implementado e
regulamentado, o respectivo registro cadastral emitido na forma
dos 88 3° e 4° do art. 88 da Lei n. 14.133/2021, que demonstrem
gue a empresa ja executou corrimdo e/ou guarda-corpo em aco
carbono de caracteristicas técnicas semelhantes ao objeto da
contratacdo no quantitativo minimo de 180,00 m ou 65,00m?2,
podendo ser aceito o somatorio de atestados.

13.1.1.1.1. Essa quantidade minima equivale a aproximadamente
50% do total de corrimdo e do guarda-corpo a ser
executado.



13.1.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

13.1.2.1.

Apresentacdo de profissional(is) de nivel superior com formacao
em Engenharia Civil ou Arquitetura, devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes ao objeto da contratacao.

13.1.2.1.1. O(s) atestado(s) de capacidade técnica devera(do) estar

13.1.2.2.

13.1.2.3.

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(0es) de
Acervo Técnico - CAT.

A licitante devera apresentar declaracdo de disponibilidade do
profissional para a execucdo do objeto, caso a empresa venha a
ser contratada.

O(s) profissional(s) indicado(s) para fins de comprovacdo de
capacitacdo técnico-profissional de que trata o subitem 13.1.2.1.
devera(ado) participar do acompanhamento da execucdo dos
servicos de que trata o objeto da contratacdo. Caso a empresa
venha a alterar o responsavel técnico posteriormente, devera
comprovar que o novo responsavel possui a qualificacdo exigida
neste termo de referéncia.

13.1.3. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

13.1.3.1.

Prova de registro de pessoa juridica vélido, expedido pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), do domicilio ou
sede da empresa, comprovando habilitacdo para o desempenho
dos servigcos objeto da contratagcdo, devendo constar o nome do
respectivo Responsavel Técnico na area de Engenharia Civil ou
Arquitetura.

13.1.3.1.1. A empresa vencedora, registrada no CREA, que nio

13.1.3.2.

pertencer ao domicilio do 6rgdo contratante, Brasilia-DF,
devera obter o visto do CREA local, conforme disposto no
Art. 58, da Lei n° 5.194/66, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
apos a assinatura do contrato.

Certiddes de inexisténcia de registros impeditivos no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, conforme art.
91, 8§ 4° da Lei n. 14.133/2021, e no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - Sicaf;



13.1.3.3. Certiddo de inexisténcia de registros de condenacdo por atos de

improbidade administrativa e inelegibilidade no Cadastro Nacional
de Condenacdes Civeis/CNJ;

13.1.3.4. Certiddo da inexisténcia de registros impeditivos no Cadastro

Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas/CGU, disponivel
no Portal da Transparéncia do Governo Federal;

13.1.3.5. Consulta a situacdo ao cadastro informativo de créditos nado

quitados do setor publico federal - Cadin, nos termos do art. 6°,
lll, da Lei n. 10.522/2002;

13.1.3.5.1. A existéncia de registro no Cadin, quando da consulta
prévia de que trata o art. 6°, constitui fator impeditivo para
a realizacdo dos atos previstos no inciso Ill do caput do
art. 6°, conforme art. 6°-A da Lei 10.522/2002.

13.1.3.6. Declaragdo de composicio societaria e negativa de nepotismo.

13.2. A habilitacio econdmico-financeira serd comprovada mediante apresentacio

de Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lei n. 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il

13.3. A habilitacdo fiscal, social e trabalhista serda comprovada mediante a
apresentacao dos seguintes documentos:

13.3.1.

13.3.2.

13.3.3.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n. 1.751,
de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);



13.4.

13.3.4.

13.3.5.

13.3.6.

13.3.7.

13.3.8.

13.3.9.

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes, conforme o caso,
Municipal/Distrital ou Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual,

Prova de regularidade, conforme o <caso, com a Fazenda
Municipal/Distrital ou Estadual/Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao
objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a
apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢cao
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Declaracdo de que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos,
salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do
art. 7°, XXXIll, da Constituicao Federal.

A habilitacao juridica serd comprovada mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos:
13.4.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Pulblico de Empresas

13.4.2.

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, se for o caso;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagcdo ficara
condicionada a verificacao da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor, se for o
caso;



13.4.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores, se for o caso;

13.4.4. Sociedade empreséaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada
na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua
sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de
2020, se for o caso;

13.4.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores, se for o caso;

13.4.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢éo
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou
no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo
no Registro onde tem sede a matriz, se for o caso; ou

13.4.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n. 5.764, de 16 de
dezembro 1971, se for o caso.

13.4.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracOes ou da consolidacao respectiva.

14. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

14.1. A execucgdo do objeto consistira na prestacdo dos servigos de fornecimento e
instalagcdo de corrimdos e guarda-corpos em duas escadas de emergéncia da
Sede do STJ, localizada em Brasilia/DF.

14.1.1. Os servigos deverdo ser executados nas escadas C-1 e D-5 conforme as
especificacdes técnicas do ANEXO 1. , a planilha orgamentéria contida no
ANEXO II. e o projeto de arquitetura E-3224 constante do ANEXO V.



14.1.2. A m3o de obra utilizada na execucdo dos servicos sera variavel em
funcdo das caracteristicas dos servigos.

14.2. A CONTRATADA devera concluir os servigos no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias corridos a contar da emissdo da ordem de servico pelo STJ no endereco:
Setor de Administracdo Federal Sul - SAFS, Quadra 06, Lote 01, Brasilia-DF,
CEP 70095-900, podendo entrar em contato pelo telefone (61) 3319-8497 / 8403.

14.2.1. Os servigos de fabricagdo dos corrimidos e guarda-corpos, incluindo a
pintura das pecas, serdo feitos na oficina da empresa contratada. As
pecas de cada lance e patamar de escada, incluindo o guarda-corpo
completo, deverdo vir prontas para a instalagdo/montagem no Tribunal
(fixacdo em piso e parede e emendas dos lances).

14.2.2. Os servicos que serdo prestados na Sede do Tribunal (por exemplo, a
instalacdo e montagem dos corrimdos e guarda-corpos), serao
executados obrigatoriamente no periodo noturno (apos as 21h) dos dias
Gteis, e no horério integral aos sdbados, domingos e feriados.

14.3. A Contratada devera apresentar o comprovante de registro dos servicos no
CREA/DF ou CAU, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis ap6s a assinatura do
contrato.

14.3.1. Caso a Contratada necessite obter o visto ou registro da empresa no
CREA/DF (item 13.1.3.1.1. ), o prazo para a apresentacdo do
comprovante de registro dos servicos no CREA/DF sera de 10 (dez) dias
Uteis apos a assinatura do contrato.

15. GARANTIA OU ASSISTENCIA TECNICA
15.1. O prazo de garantia técnica dos servigcos executados e dos materiais neles
empregados, incluindo o da garantia legal, é de, no minimo, 5 (cinco) anos.

15.1.1. o prazo acima sera contado a partir:

15.1.1.1. do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo e
integral do objeto, em se tratando de defeitos ou vicios aparentes
ou de facil constatacéo;

15.1.1.2. da data em que ficaram evidenciados os defeitos ou vicios
ocultos.



15.1.2. Os servicos e materiais que apresentarem vicio ou defeito no periodo de
vigéncia da garantia deverdo ser refeitos ou substituidos, mantendo-se os
padroes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados
na execucao dos servigos originais.

15.1.3. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara o reparo ou realizara a
substituicdo dos servicos e materiais empregados que apresentarem
vicio ou defeito nos prazos definidos a seguir:

1. a CONTRATADA devera iniciar o atendimento relativo aos servigos
de garantia técnica no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis apés a
notificagcdo pelo CONTRATANTE;

2. a CONTRATADA devera concluir os servicos de garantia técnica no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da notificacédo pelo
CONTRATANTE.

15.1.4. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser
prorrogado uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita
e justificada da CONTRATADA, aceita pelo CONTRATANTE.

15.1.5. Decorrido o prazo para reparos sem o atendimento da solicitagdo do
CONTRATANTE ou a apresentacéo de justificativas pela CONTRATADA,
fica o CONTRATANTE autorizado a contratar empresa diversa para
executar os reparos, ajustes ou a substituicdo dos materiais empregados,
bem como a exigir da CONTRATADA o reembolso pelos custos
respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos servicos.

15.1.6. O custo referente ao transporte dos materiais cobertos pela garantia e
dos equipamentos necessarios para a execucdo dos reparos sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

15.1.7. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagao
de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas
condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

16. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

16.1. A avaliacdo da execucgdo do objeto consiste na verificacdo da sua conformidade
com a especificacdo, 0 quantitativo e os prazos estabelecidos neste termo de
referéncia e na proposta da CONTRATADA.

17. RECEBIMENTO DO OBJETO



17.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

O prazo da disposicdo acima sera contado do dia util imediatamente
posterior ao recebimento de comunicacdo e comprovacdo oriunda da
contratada informando a conclusédo dos servicos a que se refere a
parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisoério do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

Para efeito de recebimento provisorio, ao final da concluséo dos servicos,
o fiscal técnico do contrato irA apurar o resultado das avaliacbes da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
gualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato, observados o0s seguintes
procedimentos:

a. sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega

17.1.5.

do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo;

. a fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de

servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio;

. 0 recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a

conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

a contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execug¢do ou
materiais empregados, em prazo a ser fixado pela fiscalizagdo, cabendo
a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.



17.2. Os servicos serédo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a
contar do recebimento provisério, por gestor designado pelo secretario de
Administracdo do STJ, apd6s a verificacdo da qualidade e quantidade dos
servicos executados e dos materiais empregados e a consequente aceitacao
mediante termo detalhado, comunicando a empresa para que emita a Nota
Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizacéo.

17.3. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias
para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

17.4. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo,
gualidade e gquantidade, devera ser observado o teor doart. 143 da Lei n.
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para, se for o caso, cancelar a
Nota Fiscal encaminhada junto com os bens e emitir a Nota Fiscal no que se
refere a parcela incontroversa da execuc¢ao do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento.

17.5. O prazo para a solucéo, pela contratada, de inconsisténcias na execucgdo do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca
equivalente, verificadas pela equipe de fiscalizacdo durante a andlise prévia a
liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento
definitivo.

17.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca dos bens e servicos nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucéo do contrato.

18. FATURAMENTO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO
18.1. LIQUIDACAO


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143

18.1.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente e, se for
0 caso, os demais documentos exigidos para o recebimento do objeto,
ocorrerd o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidagao,
prorrogéveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°, da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n. 77/2022.

18.1.1.1. No prazo de que trata o caput estd computado o prazo de
recebimento do objeto estabelecido no item 17.2. deste
documento.

18.1.1.2. O prazo de que trata o caput sera reduzido a metade, mantendo-
se a possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratagbes
decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lein. 14.133, de 2021.

18.1.2. para fins de liquidacdo, o gestor encaminhara o processo de pagamento
a Secretaria de Orcamento e Financgas, que serd responsavel por verificar
se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado
expressa 0s elementos necesséarios e essenciais do documento, tais
como:

a. o prazo de validade;

b. a data da emisséo;

C. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d. o periodo respectivo de execucéo do contrato;

€. o valor a pagar; e

f. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

18.1.3. Havendo erro na apresentacgéo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, 0
processo de pagamento sera restituido ao gestor, o qual mantera a nota
fiscal sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apés a comprovacao da
regularizacao da situacdo, sem 6nus ao contratante.


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art75

18.2.

18.1.4.

18.1.5.

18.1.6.

18.1.7.

18.1.8.

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n. 14.133, de
2021.

A Administragéo verificara as Certiddes Negativas de Deébito da Receita
Federal, de Regularidade do FGTS e a Negativa Trabalhista e a
existéncia de ocorréncias impeditivas diretas no SIAFI, todos requisitos
relacionados a manutencéo das condicfes exigidas para a habilitagcdo na
licitacao.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da
contratada, o gestor providenciara sua notificacdo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, N0 mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do gestor.

Persistindo a irregularidade, o gestor comunicara a Secretaria de
Administracdo para que sejam adotadas as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a
contratada ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

18.2.1.

18.2.2.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados
da finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme item anterior, e do
recebimento dos autos na secdo responsavel pela emissdo dos
documentos de pagamento no SIAFI.

O inadimplemento do pagamento na data aprazada, conforme disposto
no subitem anterior, desde que motivado pelo CONTRATANTE,
acarretard a atualizacdo monetaria do valor devido a contratada,
calculada pro rata tempore, até a data do efetivo pagamento, com base
no ultimo percentual divulgado do indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA.

18.3. FORMA DE PAGAMENTO


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68

18.3.1.

18.3.2.

18.3.3.

O pagamento sera realizado em uma Unica parcela ap6s o recebimento
definitivo da execucdo do contrato e apds a liquidacdo da despesa, por
meio de ordem bancéaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pela contratada.

Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacdo aplicavel.

18.3.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,

18.3.4.

18.3.5.

guando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencédo tributaria
guanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de

comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Em complemento a comprovacdo da regularidade fiscal definida nos
itens18.1.4. e18.1.5. , o CONTRATANTE também exigira da
CONTRATADA, por ocasido de cada pagamento, a apresentacdo das
guias de recolhimento e comprovantes de pagamento do FGTS Digital -
GFD e do DARF referente aos recolhimentos do DCTFWeb.

19. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

19.1. Além de cumprir as condi¢cdes estabelecidas neste termo de referéncia e na
minuta de contrato, a CONTRATADA devera:

19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

efetuar os servicos contratados com pessoal técnico especializado,
mantendo um engenheiro civil ou arquiteto que assuma, perante a
fiscalizacgo do CONTRATANTE, a responsabilidade pela direcéo,
supervisao e acompanhamento dos servicos a serem executados;

assegurar a presenca no local dos servicos de um encarregado
devidamente capacitado para a execucao dos servicos;

fornecer os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao de obra,
o transporte e tudo mais que for necessario para a execucdo dos
Servicos;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm

19.1.4.

19.1.5.

19.1.6.

19.1.7.

19.1.8.

19.1.9.

providenciar Diario de Obra onde serdo registradas todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relevantes relativos aos servicos;

efetuar a recuperacdo das areas danificadas durante a execucao dos
servigcos, sem custos adicionais para 0 CONTRATANTE;

conferir no local todas as medidas fornecidas em planta antes da
execucao dos servicos;

retirar do local dos servigcos todo material rejeitado pela fiscalizagcéo, além
de desmanchar e refazer, por sua conta, o0 servico ndo aceito, em prazo a
ser combinado entre a fiscalizacdo e a contratada, em funcdo do
andamento e complexidade do servico, mantendo o local limpo
diariamente;

responsabilizar-se pelo deposito de materiais, produtos e equipamentos
utilizados na execucéo dos servicos até o recebimento definitivo final da
concluséo do contrato;

responsabilizar-se por todo o transporte vertical e horizontal de materiais
e equipamentos;

19.1.10. recuperar quaisquer danos ou destruicio causados ao servigos até o

recebimento definitivo final;

19.1.11. remover do local dos servigos todo entulho, residuos e materiais néo

utilizados na execucao dos trabalhos, inclusive embalagens usadas e
restos de materiais, antes da aceitacdo definitiva dos servicos pelo STJ;

19.1.12. responsabilizar-se pela limpeza e organizacdo do local dos servicos,

bem como dos materiais estocados, e efetuar a limpeza fina para a
entrega dos servicos;

19.1.13. observar, na execucao dos servigos, as normas técnicas vigentes;

19.1.14. cumprir as normas relacionadas com a seguranca e higiene no trabalho,

disponibilizar aos seus empregados a Ficha de Dados de Seguranca
(FDS) ou a Ficha de Informacdo de Seguranca de Produtos Quimicos
(FISPQ) dos produtos quimicos utilizados na prestagdo dos servicos,
bem como fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de
protecédo individual e coletiva no trabalho, adequado ao risco e em
perfeito estado de conservagéo e funcionamento;



19.1.15. utilizar materiais novos, de primeira qualidade, e que obedecam as
normas da ABNT e estejam de acordo com as especificagcbes do
CONTRATANTE;

19.1.15.1. Atender a norma técnica ABNT 9050:2015 com as alteragdes
previstas na edicao de 2020, nos itens aplicaveis.

19.1.15.2. As marcas e produtos indicados nas plantas e especificacoes,
que néo sao padronizados no STJ, admitem o0 equivalente se
devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e
ensaios previstos por normas e desde que mantenham a
coeréncia com o projeto desenvolvido. Qualquer alteracdo nos
materiais, por solicitacdo da Contratada, devera ser aprovada
pela fiscalizacdo antes da sua utilizacao.

19.1.15.3. Durante a execucdo dos servigos, caso seja verificada alguma
discordancia entre o produto especificado pelo CONTRATANTE
e 0S materiais apresentados, a fiscalizacdo podera exigir ensaios
elou certificados de qualidade dos mesmos, com as despesas
decorrentes por conta da empresa, para comprovacdo da
equivaléncia dos produtos.

19.1.16. fornecer, a qualquer momento, todas as informacdes pertinentes ao
objeto que o CONTRATANTE julgue necessario conhecer ou analisar;

19.1.17. submeter seus empregados, durante a permanéncia nas dependéncias
do CONTRATANTE, aos regulamentos de seguranca e disciplina por
este instituido, dando-lhes conhecimento formal, em especial, da
Politica de Prevencdo e Combate do Assédio Moral, do Assédio Sexual
e de todas as formas de discriminacéo, disposta na Instrucdo Normativa
STJ/GP n. 17 de 14 de abril de 2023, e das regras constantes do
Cddigo de Conduta do Superior Tribunal de Justica disciplinado pela
Resolucdo STJ/GP n. 38 de 6 de dezembro de 2023;

19.1.18. responsabilizar-se por danos causados, em virtude de dolo ou culpa de
seus empregados, quando estiverem nas dependéncias do
CONTRATANTE, a equipamentos e/ou outros bens de propriedade
desta ou de terceiros;

20. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

20.1. Além de exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela
CONTRATADA, deverd o CONTRATANTE:



20.1.1. proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das
obrigacdes contratuais, inclusive permitir o acesso de representantes,
prepostos ou empregados da CONTRATADA as dependéncias do
CONTRATANTE, observadas as normas de seguranca institucional do
Tribunal;

20.1.2. emitir decisdo sobre reajustamento de precos e reequilibrio econémico-
financeiro, respectivamente, nos prazos de 39 e de 76 dias Uteis, e sobre
as demais solicitacbes e reclamacdes relacionadas a execucao do
presente contrato, no prazo de noventa dias corridos, todos os prazos a
contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogacao
motivada por igual periodo, ressalvados 0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucéao do contrato;

20.1.2.1. Os referidos prazos ficardo suspensos enquanto a contratada nao
cumprir as diligéncias do CONTRATANTE.

20.1.3. receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas;

20.1.4. notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou
incorrecOes verificadas no objeto fornecido, para ser por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

20.1.5. acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacBes pela CONTRATADA,

20.1.6. efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor incontroverso
correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e condi¢cdes
estabelecidas neste termo de referéncia;

20.1.7. aplicar & CONTRATADA as sancbes previstas na lei, no instrumento
convocatério e neste termo de referéncia,

20.1.8. cientificar o 6rgdo de representacdo judicial para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pela contratada;

21. CRITERIOS DE ELABORAGAO DAS PROPOSTAS

21.1. A proposta técnica das empresas devera conter, no minimo, todos os itens
apresentados na planilha orcamentéaria constante do ANEXO II.1. deste Termo
de Referéncia.



21.2.

21.3.

21.4.

As empresas deveréo apresentar separadamente a composi¢céo do BDI, devendo
utilizar o modelo referencial para comprovacao de encargos tributarios do STJ,
ANEXQO lll. deste Termo de Referéncia.

21.2.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar 0s
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢cao do BDI
compativeis com as aliquotas que a empresa esta obrigada a recolher.

21.2.2. As empresas sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia n&o-
cumulativa ou mista (cumulativa e ndo-cumulativa) de PIS/Pasep e da
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracao de contribuicoes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados
na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensacdo dos créditos previstos
no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que
0s precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios

tributarios concedidos pela legislacéo tributaria.

As empresas deverdo apresentar as composicoes de custo unitario de todos
os itens/servicos da sua planilha orgamentéaria, bem como a discriminagdo das
leis e encargos sociais adotados. As empresas deverao informar se sdo optantes
ou ndo da desoneracéo da folha de pagamento da construcéao civil.

21.3.1. Em caso de divergéncia entre o custo total constante da composigdo de
custo unitario e o constante da planilha orcamentaria, prevalecera o
primeiro, obedecido o critério de aceitabilidade de pre¢os unitarios.

21.3.2. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar
composicado de encargos sociais que ndo inclua os gastos relativos as
contribuicbes a que estdo dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI,
SEBRAE, etc), conforme legislacdo em vigor.

Sera adotado como limite maximo para aceitabilidade de precos unitario e
global os precos consignados na planilha orcamentaria constante do

ANEXO 1I.1. deste Termo de Referéncia.

21.4.1. A composicédo do BDI pode variar em funcdo das caracteristicas de cada
empresa, por iSSO 0S seus percentuais unitarios e global podem ser
superiores aos utilizados pelo STJ na composi¢cdo do BDI do ANEXO 11.3.
Dessa forma o valor referente ao BDI, aplicado na planilha orcamentaria
da empresa, pode ser superior ao estimado no ANEXO 11.3. , desde que
o preco global da empresa nao ultrapasse o preco estimado do Tribunal.



21.5. Os quantitativos indicados na planilha orcamentaria constante do ANEXO II.
deste Termo de Referéncia foram levantados dentro dos critérios técnicos de
quantificacdo orcamentéria, porém o STJ ndo se responsabiliza pela ocorréncia
de eventuais distor¢des de quantidades de sua planilha orcamentaria em relacdo
aos encontrados nos projetos, sendo responsabilidade da empresa efetuar o
levantamento dos servigos, dos quantitativos, dos custos e tudo mais que for
necessario para o cumprimento total das obrigacbes decorrentes da sua
execucdo. Por esse motivo, durante a execucdo dos servicos a empresa
vencedora ndo podera alegar eventuais erros de quantitativos ou omissoes de
Servigos no seu orgamento para justificar aditivos contratuais.

21.6. Compete a empresa fazer minuciosa verificacdo e comparacdo de todos os
projetos e especificagbes. Dos resultados da verificagdo, a qual devera ser
realizada antes da apresentacdo da proposta, devera a empresa dar imediata
comunicacdo escrita ao STJ, apontando discrepancias, omissdes ou equivocos
que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressdo a normas técnicas,
regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados 0s
equivocos, omiss@es ou discrepancias que possam trazer problemas técnicos,
financeiros e/ou embaragos ao perfeito desenvolvimento dos servigos.

21.7. A inexisténcia da comunicacio escrita, entregue ao STJ antes da data final de
apresentacao da proposta, implicard na tacita admissao de que a documentacgao
técnica, os projetos e todos os demais documentos foram julgados perfeitos, ndo
acolhendo o STJ, em nenhuma hipotese, qualquer reivindicacdo posterior.

21.8. As composicBes de custo unitario refletem a metodologia de trabalho de cada
empresa. Na elaboragdo das propostas pelas empresas, as composicdes de
custo unitario do Tribunal (ANEXO 11.2.) devem ser consideradas apenas como
referéncia, pois nao se configuram como um modelo a ser adotado
obrigatoriamente pelas empresas. Cada empresa devera elaborar suas proprias
composic¢des de custo incluindo todos os materiais, equipamentos e mao de obra
gue entender necessarios para a execucdo do servico de acordo com a
especificacao técnica. Nao podera haver nenhum pleito de alteracédo de valores
da contratada em funcédo das composicdes apresentadas pelo STJ.

22. INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

22.1. Sem prejuizo da incidéncia de outras disposi¢cdes previstas no instrumento
convocatorio, na hipotese de falha na execucdo do contrato, a CONTRATADA
fica sujeita a:



22.1.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecucio parcial
de obrigacdo contratual principal ou acesséria de pequena relevancia,
caso néo se justifique a imposicédo de penalidade mais grave, nos termos
do art. 156, § 2°, da Lei 14.133/2021.

22.1.2. Multa moratéria:

22.1.2.1. de 0,5% por dia de atraso injustificado na execucdo do objeto
contratado e no reparo de servico ou na substituicdo de material
nele empregado dentro do periodo de garantia técnica, a ser
aplicado sobre o valor da parcela executada em desconformidade
com 0 prazo previsto no contrato ou instrumento equivalente, até
o limite de trinta dias;

22.1.2.1.1. A aplicagdo de multa de mora nido impedira que a
Administracdo a converta em compensatoria e promova a
extincdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada
de outras sanc¢des previstas.

22.1.3. Multa compensatoria:

22.1.3.1. de 20% sobre o valor da parcela ndo cumprida, no caso de
inexecucdo parcial do objeto, caso haja interesse do
CONTRATANTE na continuidade da execucdo do contrato,
observado que o valor final apurado para a multa ndo podera ser
inferior a 0,5% do valor total do contrato, nos termos do 8§ 3° do
art. 156 da Lei n. 14.133/2021;

22.1.3.2. de 30% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucéo
parcial ou total do objeto, caso nao haja interesse do
CONTRATANTE na continuidade da execucdo do contrato em
razdo de descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das
condicdes avencadas, o que ensejara a extincdo do contrato,
conforme dispde o inciso | do art. 138 da Lei n. 14.133, de 2021.

23. MODELO DE GESTAO DA CONTRATACAO

23.1. Esta contratacéo devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n. 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

23.2. As comunicacdes entre o0 CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletrbnica para esse fim.



23.3. Apbs a assinatura do contrato, o contratante podera convocar a CONTRATADA

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

para reunido inicial, podendo ser em ambiente virtual, que contard com a
presenca do gestor e dos fiscais técnicos e administrativos, cuja pauta observara
0 seguinte:

a) apresentacao do preposto da empresa,

b) apresentacdo do plano de fiscalizagdo e de esclarecimentos relativos a
guestdes operacionais, administrativas e de gestao de contrato;

BN

C) repasse a contratada dos conhecimentos necessarios a execucdo dos
Servigos;

d) registro da reunido em ata.

O CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

A equipe de gestdo do CONTRATANTE sera composta por gestor e fiscais
técnico e administrativo designados pelo secretario de Administracdo do STJ, os
guais adotaréo as orientac6es do Manual de Fiscalizacdo e Gestdo de Contratos
do STJ.

23.5.1. A fiscalizac&o técnica e administrativa cabera a equipe de fiscalizac&o
composta por servidores das unidades vinculadas a Coordenadoria de
Engenharia e Arquitetura, os quais serdo indicados na fase de assinatura
do contrato. A gestdo cabera ao titular da Coordenadoria de Engenharia
e Arquitetura e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu
substituto.

PREPOSTO

23.6.1. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes
do inicio da prestacéo dos servi¢os, para atuar como seu representante e
interlocutor autorizado a receber, encaminhar e responder questdes
técnicas, legais e administrativas referentes a presente contratagao.

23.6.2. O CONTRATANTE podera solicitar a substituicdo do preposto indicado
gue ndo atenda satisfatoriamente as necessidades da execucgdo
contratual.

GESTOR



23.7.1. O gestor coordenard a fiscalizacdo da execucdo do contrato, da
avaliacdo da qualidade e dos resultados obtidos, bem como do registro
de informagdes atualizadas que viabilizem a tomada de decisdo

BN

relacionada a formalizacdo dos procedimentos de prorrogacéo,
reequilibrio, alteracdo, pagamento, eventual aplicacdo de sancdes e
extingdo do contrato.

23.7.2. Cabera ao gestor, além das demais atribuicbes estabelecidas no Manual
de Fiscalizacao e Gestéo de Contratos do STJ:

23.7.2.1.

23.7.2.2.

23.7.2.3.

23.7.2.4.

23.7.2.5.

23.7.2.6.

emitir a ordem de servico e solicitar a contratada a correcédo de
pendéncias constatadas na execucao do contrato;

avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorréncias
gue possam gerar dificuldades a conclusdo do objeto contratado
e submeté-las a autoridade superior para deliberacéo;

zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado sob sua
supervisao e, sempre que requerido, submeter previamente a
deliberacdo da Secretaria de Administracdo pedido de
modificacdo/alteracdo de servico, que devera ser encaminhado
com a justificativa da contratada, mediante apresentacdo de
documento comprobatoério dos fatos alegados, e a manifestacao
do gestor;

devolver, mediante justificativa e notificacdo formal, nota fiscal
apresentada pela contratada quando for observada irregularidade
gue inviabilize o ateste e pagamento do servigo/fornecimento
prestado;

acompanhar os resultados alcangados em relacdo a execucgéo da
obrigacdo do contrato para receber e atestar as notas fiscais e
encaminha-las a unidade competente para pagamento, apés
conferéncia completa da documentacdo exigida neste termo de
referéncia;

acompanhar a manutencdo das condicbes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e
anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéao e
do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;



23.7.2.7.

23.7.2.8.

23.7.2.9.

bY

informar a Secretaria de Administracdo, tempestivamente, o
descumprimento contratual por parte da contratada e sugerir a
aplicacdo das sancgBes previstas no instrumento convocatério e
neste termo de referéncia, conforme orientagbes contidas na
Instrucdo Normativa STJ/GDG n. 10/2023;

confeccionar e assinar o termo de recebimento definitivo, com
base nas informa¢des produzidas no recebimento provisorio,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais no prazo estabelecido neste termo de
referéncia;

elaborar o relatorio final para divulgacdo no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) com informagbes sobre a
consecucado dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracéo.

23.8. FISCAL TECNICO

23.8.1. O fiscal técnico realizar& o acompanhamento e a fiscalizacdo da

execucdo do contrato em seus aspectos técnicos, a quem cabera, além

das demais atribuicbes estabelecidas no Manual de Fiscalizacdo e
Gestéo de Contratos do STJ:

23.8.1.1.

23.8.1.2.

23.8.1.3.

23.8.1.4.

verificar se na execucdo do objeto a especificagcdo, o valor
unitario ou total, a quantidade e os prazos estdo de acordo com o
estabelecido neste termo de referéncia;

anotar em processo especifico, quando autuado para esse fim,
todas as ocorréncias relativas a execucdo do contrato, com a
indicacdo do que for necessario a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados;

monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para
evitar eventuais incorre¢cdes, devendo intervir para requerer a
contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas;

registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e
todas as pendéncias constatadas na execuc¢ao do contrato;



23.8.1.5. confeccionar e assinar o termo de recebimento provisério
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico referente aos servicos de acordo
com as regras deste termo de referéncia;

23.8.1.6. informar ao gestor sobre eventual incapacidade técnica da
empresa na execucao contratual;

23.8.1.7. propor ao gestor, na hipotese de descumprimento contratual, a
aplicacdo de sancdes a contratada, de acordo com as regras
estabelecidas no ato convocatorio e neste termo de referéncia,
observando os procedimentos estabelecidos na Instrucéo
Normativa STJ/GDG n. 10/2023;

23.8.1.8. elaborar, quando exigido, relatérios, laudos e pareceres das
atividades de fiscalizacéo técnica da execucao do contrato;

23.8.1.9. realizar vistorias, atestando o cumprimento das orientacdes
técnicas e indicacbes de seguranca,

23.8.1.10. auxiliar o gestor do contrato com as informacgdes necessarias, na
elaboracdo do documento comprobatorio da avaliacao realizada
na fiscalizacdo do cumprimento de obrigacfes assumidas pela
contratada.

23.9. FISCAL ADMINISTRATIVO

23.9.1. 0 fiscal administrativo realizard o acompanhamento dos aspectos
administrativos contratuais quanto as obrigacdes previdenciarias, fiscais
e trabalhistas e quanto ao controle do contrato no que se refere a
revisbes, reajustes e providéncias tempestivas nas hipdteses de
inadimplemento, a quem caber4, além das demais atribuigbes
estabelecidas no Manual de Fiscalizagcdo e Gestdao de Contratos do
STJ:

23.9.1.1. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a
realizacdo das tarefas relacionadas ao controle dos prazos
relacionados ao contrato e a formalizacdo de apostilamentos e
termos aditivos, ao acompanhamento do empenho, do
pagamento e, se for o caso, das garantias e glosas;

23.9.1.2. verificar a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, com a solicitacdo dos documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario;



23.9.1.3. atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas
relacionados ao descumprimento das obrigacées contratuais e
reportar ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

23.9.1.4. participar da atualizagdo do relatdrio de riscos durante a fase de
gestao do contrato, em conjunto com o fiscal técnico;

23.9.1.5. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na
elaboracdo do documento comprobatorio da avaliacdo realizada
na fiscalizacdo do cumprimento de obrigacbes assumidas pela
contratada;

23.9.1.6. realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico, mediante termo detalhado que
comprove 0 cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

24. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

24.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados ao Superior Tribunal de Justica no Orcamento Geral da
Unido.

24.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotac&o:
I. Gestao/Unidade: 50001;
ii. Fonte de Recursos: 100000000;
iii. Programa de Trabalho: 02.061.0033.4236.0001;
iv. Natureza de Despesa: 33.90.39.

24.3. A existéncia de créditos orcamentarios vinculados a contratacio sera atestada
pelo STJ a cada exercicio financeiro.

25. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

25.1. O valor da despesa foi estimado em R$ 130.455,35 (cento e trinta mil,
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme
planilha orcamentaria do ANEXO II.1.



25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

A planilha orcamentaria, ANEXO 11.1. deste Termo de Referéncia, foi elaborada a
partir de composi¢fes de custo unitario dos servicos. A penultima coluna da
planilha indica quais composi¢des de custo foram utilizadas, tanto as do SINAPI
guanto as composicdes préprias do Tribunal. Os precos dos insumos das
composi¢des préprias do Tribunal foram extraidos do SINAPI/CAIXA (cédigo da
dltima coluna das composicdes de pre¢os unitarios) e de pesquisa no mercado.
Foram utilizados os precos das composi¢cdes e insumos disponibilizados pelo
SINAPI/CAIXA nos itens em que havia compatibilidade entre as especificacdes
do STJ e do SINAPI/CAIXA. Somente para 0S servicos/insumos que nao
constam do banco de dados do SINAPI/CAIXA, foram utilizadas outras fontes de
consulta e pesquisa de precos. Portanto, os precos do SINAPI/CAIXA sao
sempre utilizados desde que sejam compativeis/similares com as especificacdes
do Tribunal.

25.2.1. Nao foram encontrados precos de compras e/ou contrataces publicas
para 0s insumos/materiais ndo abrangidos pelo SINAPI/CAIXA e que
foram pesquisados no mercado.

A sistematica de pesquisa de precos adotada contempla as orientacdes
previstas no Decreto n® 7.983/2013.

Nos anexos deste Termo de Referéncia estdo incluidos os materiais que serao
consumidos no servico e/ou incorporados ao imovel. Como esses materiais nao
apresentam caracteristicas especiais e individualmente ndo representam
percentual significativo do preco global, ndo foi diferenciado o BDI de material e
o BDI de servico.

O orcamento estimativo foi elaborado considerando a opcédo de néo
desoneracao da folha de pagamento da construcao civil.

As informacdes sobre as fontes de consulta de precos de insumos estao
detalhadas nos seguintes documentos SEI: 5562424 e 5562452.


https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=369106&id_documento=6051233&infra_hash=884e26e9189eec1b73a2e8d9a767e19f
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=369106&id_documento=6051261&infra_hash=82f00361fe79b267e4d0cad2f5a87db2

ANEXO | - ESPECIFICACOES TECNICAS
1. ESPECIFICACOES TECNICAS - Reviso 01

1.1. Documento SEI 5747416 - arquivo PDF


https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=369106&id_documento=6239099&infra_hash=b3197d7d6ab24720aa528c1388c85dfd

ANEXO Il - ORCAMENTO ESTIMATIVO
1. PLANILHA ORCAMENTARIA - Revisdo 00
1.1. Documento SEI 5561809 - arquivo PDF
1.2. Documento SEI 5561732 - arquivo Excel - aba Orcamento
2. COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - Revis&o 00
2.1. Documento SEI 5561818 - arquivo PDF
2.2. Documento SEI 5561732 - arquivo Excel - aba Composic¢des
3. COMPOSICAO DO BDI UTILIZADO PELO TRIBUNAL - Revis&o 00
3.1. Documento SEI 5561910 - arquivo PDF
3.2. Documento SEI 5561732 - arquivo Excel - aba Comp BDI N&o Desonerado
4. COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS - Revis&o 00
4.1. Documento SEI 5561969 - arquivo PDF

4.2. Documento SEI 5561732 - arquivo Excel - aba Enc Sociais Ndo Desonerado


https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=369106&id_documento=6050610&infra_hash=4fc1760fb7d835fc6f75b10e4fde1917
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=369106&id_documento=6050532&infra_hash=32146f138d5b1a75bb2ff7aa1273e2f3
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=369106&id_documento=6050620&infra_hash=e292895b4c4167b2660c1d524cfe1914
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=369106&id_documento=6050532&infra_hash=32146f138d5b1a75bb2ff7aa1273e2f3
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=369106&id_documento=6050713&infra_hash=f9a3aa714619038eacac71002a967b8e
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=369106&id_documento=6050532&infra_hash=32146f138d5b1a75bb2ff7aa1273e2f3
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=369106&id_documento=6050772&infra_hash=d3e49d17f8aaf15673b92868b2fdff81
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=369106&id_documento=6050532&infra_hash=32146f138d5b1a75bb2ff7aa1273e2f3

ANEXO IIl - MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

1. PLANILHA MODELO DE COMPOSIQAO DO BDI E COMPROVAC;AO DE TRIBUTOS -
Revisao 01

1.1. Documento SEI 5898242 - arquivo Excel
2. REFERENCIAL PARA COMPROVAC}AO DE TRIBUTOS DO BDI - Revisdo 01

2.1. Documento SEI 5898179 - arquivo PDF


https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=369106&id_documento=6401918&infra_hash=6b4b8bb76af7f53f16178549187a1296
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=369106&id_documento=6401852&infra_hash=90724905fab50bc4a40f0ad1048e315e

ANEXO IV - PROJETOS | PLANTAS
1. PROJETO DE ARQUITETURA - Revis&o 01 - plantas E - 3224

1.1. Documento SEI 5562297 - arquivo PDF

il
el
JC: 5
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por José Roberto Queiroga Ferreira, Chefe da Secao
de Orcamentos Técnicos, em 13/11/2024, as 13:39, conforme art. 1°, Ill, "b", da Lei
11.419/2006.

e _' A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo verificador
5902545 e 0 c6digo CRC F01A3C68.

032421/2024 5902545v1


https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=369106&id_documento=6051105&infra_hash=ec3b884d0a5931fb5c1b0230f555169d
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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