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SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO
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CONTRATO N° 138/2024

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI, C
INSTUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS -
REITORIA E A EMPRESA F C BRITO NERES
ENGENHARIA & SERVICOS LTDA

O Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais — Reitoria
, com sede na Rua Luz Interior, n° 360, bairro Santa Luzia, na cidade de Juiz de Fora, MG, inscrito
no CNPJ/MF sob o n° 10.723.648/0001-40, neste ato representado pelo Reitor Valdir José da Silva
, nomeado pelo Decreto de 29 de abril de 2025, publicado no DOU de 30 de abril de 2025, portador
da matricula funcional n°® 1328460, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa FC Brito
Neres Engenharia & Servigos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 38.660.268/0001-22, sediada
na Av. Manoel Vieira de Souza, 207 - Piratininga, em Campo Grande, MS, doravante designado
CONTRATADO, neste ato representada pelo s6cio, Franklin Cleyton Brito Neres, conforme atos
constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo n° 23223.000644/2023-83 e
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em observancia as disposi¢cGes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacio
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletrénica n. 90118/2024, mediante as clausulas e condi¢bes a seguir enunciadas.

1. Clausula primeira - do objeto

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacao de obra de reestruturacao da rede
elétrica de distribuicdo em média e baixa tensao e da rede de dados do Campus Rio Pomba -
Etapa 01 - Construcdo da Subestac¢ao, nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitagao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.

2. Clausula segunda - vigéncia e prorrogacao

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, com inicio em 19/05/2025 e
encerramento em 19/05/2026, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
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3. Clausula terceira - modelos de execucdo e gestdao contratuais

3.1. O regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos
e condi¢Bes de conclusdo, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2. A Matriz de Risco vinculada a contratacdo compde os anexos do Termo de Referéncia.

4. Clausula quarta - subcontratacao

4.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condicdes

4.1.1 E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal da obrigacdo, abaixo
discriminada:

4.1.1.1. SUBESTACAO BLINDADA

4.1.2. Poderéao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.1.2.1 - SERVICOS QUE COMPOE A ETAPA DE INFRAESTRUTURA - FUNDACOES
4.1.2.2 - SERVICOS QUE COMPOE A ETAPA DE SERVICOS COMPLEMENTARES

4.1.3. Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenac¢éo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.2. A subcontratacéo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execu¢éo do objeto,
guais sejam:

4.2.1. Registro ou inscricdo da empresa subcontratada no conselho profissional competente
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT), em plena validade.

4.2.2. Comprovacao de possuir, em seu quadro técnico, profissional legalmente habilitado para
execucao dos servigos objeto da subcontratacéao.

4.3. O contratado apresentara a Administracdo documentacéo que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4. A subcontratada deverd apresentar ART ou RRT ou TRT referente & execugéo dos servigcos
subcontratados, sempre que exigido pelo conselho profissional.

4.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na
contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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5. Clausula quinta - preco

5.2. O valor total da contratagdo € de R$ 274.563,50 (duzentos e setenta e quatro mil,
quinhentos e sessenta e trés reais e cinquenta centavos).

5.3. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

6. Clausula sexta - pagamento

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. Clausula sétima - reajuste

7.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado.

7.1.1.0 orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no SINAPI (SICRO) do més JULHO do ano de 2024

7.2. ApGs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado , 0s precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicac&o, pelo contratante, do indice Nacional de Custos da
Construcdo — INCC-DI, exclusivamente para as obrigacles iniciadas e concluidas apo6s a
ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre gque este ocorrer.

7,5, Nas aferi¢g8es finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seri(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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8. Clausula oitava - obrigacoes do contratante
8.1. Sao obrigacbdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obriga¢ges pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°®
14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condigGes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocédo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.11.1. A Administracéo tera o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 90 (noventa) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢cos objeto
do contrato.

8.15. Realizar avaliacGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.16. Exigir do Contratado que providencie a documentagdo elencada no Termo de Referéncia
como condicao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto.
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8.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacGes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspec¢fes técnicas apos
o recebimento do servigo e notificacbes expedidas.

8.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condigbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servi¢o for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.19. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
gue vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.20. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9. Clausula nona - obrigacées do contratado

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigac6es constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucgéao do objeto, observando, ainda, as obrigac6es a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracéo no local do servico para representa-lo na execucéo
do contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutencgdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacgles de boa técnica e a legislacéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrec@es resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢éo do objeto, de acordo com o
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), hem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.7. Efetuar comunicacéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacédo
ou finalizagéo do servigo no prazo estabelecido, informando o novo prazo previsto para a concluséo
do objeto, para adocao de a¢Bes de contingéncia cabiveis.
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9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9. Quando né&o for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

a. prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

b. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

c. certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagcbes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacgGes trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais previstas em legislagédo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
no prazo de até 2 (dois) dias Uteis da solicitagéo, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nado esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacédo pertinente, cumprindo
as determina¢bes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.17. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condic@es exigidas para habilitacéo na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Gnico);
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9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurancga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servigo.

9.27.0bservar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.28. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucao do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto & prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacdao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagGes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteorolédgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacéo e situacao das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissédo do Termo de Recebimento
Definitivo final.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:
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a. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;

b. supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c. florestas plantadas; e

d. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucédo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a. Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emisséo de tal licenca obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢éo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo
competente, conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacao de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacéo ou reciclagem futura.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Contrato de engenharia - Atualizagdo: maio/2023 9 de 25
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao



UASG 158123 Contrato 138/2024

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipo6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacido do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacao correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execuc¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formacao de precos 0s custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢bes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servico de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo
e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacéo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao
etc.).
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9.45. A Contratada devera realizar o planejamento de compras de materiais, aluguel de
equipamentos e contratacdo de mao de obra de modo a garantir 0 cumprimento dos prazos
previstos no Eventograma/ Cronograma fisico-financeiro;

9.45.1. A fiscalizagdo ndo aceitard a alegagdo de atraso dos servicos devido ao ndo fornecimento
tempestivo dos materiais pelos fornecedores, auséncia de funcionarios ou quaisquer outros em que
fique caracterizada falta de planejamento da Contratada,;

9.46. Responsabilizar-se pelos atrasos decorrentes de chuvas ndo excepcionais, ou seja, aquelas
ocorridas dentro das médias histéricas dos ultimos 12 meses;

9.47. Responsabilizar-se pelos atrasos causados por greves de seus funcionarios;

9.48. Zelar pela seguranca da obra que estiver executando, responsabilizando-se pelos danos
oriundos de sua negligéncia, imprudéncia ou impericia;

9.49. Manter vigilancia continua sobre a obra, responsabilizando-se pelos danos e prejuizos
oriundos de vandalismos, sabotagens, roubos, furtos entre outros;

9.50. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinac¢des em vigor;

9.51. Observar, na execucdo dos servicos que compde o escopo da obra ou servico de
engenharia, o que especifica o Manual de Obras Publicas — Praticas SEAP — Construcao,
disponivel para download gratuito no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br;

9.52. A Contratada atendera a ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificag6es, mobiliario, espacos
e equipamentos urbanos e devera paralisar a execugao dos servigos e entrar em contato com o
fiscal técnico da obra sempre que forem verificados impedimentos ao seu atendimento, sob pena de
refazimento dos servicos executados sem 6nus para a Contratante;

9.53. A Contratada atendera as normativas de prevencgdo e combate a incéndio, em especial, as
Instru¢cdes Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em sua versdo mais
atualizada, e deverd paralisar a execucdo dos servicos e entrar em contato com o fiscal da obra
sempre que forem verificados impedimentos ao seu atendimento, sob pena de refazimento dos
servigos executados sem 6nus para a Contratante;

9.54. Paralisar a execug¢éo dos servigos e entrar em contato com o fiscal técnico da obra sempre
que forem verificadas divergéncias entre a planilha de custos unitarios, os projetos (desenhos), as
especificacbes técnicas, memoriais descritivos etc, sob pena de refazimento dos servigos
executados sem 6nus para a Contratante.

9.55. Comparecer as reuniées conforme a necessidade determinada pela Contratante.

9.55.1. Deverédo participar das reunides 0s responsaveis técnicos da obra e o preposto da
Contratada ou pessoa que possa tomar decises pela empresa, inclusive referentes a alteragGes
contratuais financeira e/ou de prazo.

9.55.1.1. Estas reunifes poderéo ser realizadas na sede da Reitoria do IF Sudeste MG ou no local
da obra, conforme necessidade da Contratante.

9.55.1.2. Os agendamentos das reunifes deverado ser feitos com antecedéncia minima de 2 (dois)
dias Gteis.

9.56. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
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9.5.61. Em caso de altera¢Bes contratuais, a Contratada devera realizar a complementagdo da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica de execu¢do da obra ou servico de engenharia, de tal
forma que figue compativel com o acréscimo no escopo da obra.

9.57. Manter, durante todo o periodo de vigéncia do Contrato, cédigos ou atividades econémicas
no Classificacdo Nacional de Atividades Econémicas — CNAE compativeis com os da execugéo do
objeto, de acordo com o Anexo VII da Instrucdo Normativa n° 971/2009 da Receita Federal do Brasil.

9.58. Elaborar o Diario de Obras/ Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicbes meteorolégicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto. Os Engenheiros
responsaveis tecnicamente pela obra devem fazer seus registros nos dias de visita a obra, bem
como corroborar as demais anotagdes feitas pelo preposto.

9.58.1. Serdo registradas no Diario de Obras/ Livro de Ordem informagdes tais como:

9.58.1.1. Dados da obra ou servico, da Contratada, da Contratante, dos responséveis técnicos e
das respectivas ART's;

9.58.1.2. As datas de inicio e de previsdo da concluséo da obra ou servi¢o;
9.58.1.3. As datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada,;
9.58.1.4. Os relatos de visitas dos responsaveis técnicos;

9.58.1.5. Os nomes completos e respectivos cargos de todos os funcionarios que estiverem
trabalhando na execuc¢é&o da obra no dia;

9.58.1.6. O atual estagio de desenvolvimento da obra ou servigo no dia de cada visita técnica;

9.58.1.7. Oientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificagdes;

9.58.1.8. Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

9.58.1.9. Nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das
ART’s respectivas, quando for o caso;

9.58.1.10. Os periodos de interrupgdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteorologico, quer por falhas em servicos de terceiros; e

9.58.1.11. Outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico e da
fiscalizagao pelo empreendimento, devam ser registrados.

9.58.2. O Diario de Obra/ Livro de Ordem sera encadernado com folhas destacaveis, intitulado e
suas folhas com numeracgao impressa.

9.58.2.1. A numeragao sera impressa dentro da area indicada no gabarito e apenas em um local,
ndo existindo a possibilidade de numerag¢do em duas ou mais partes da arte.

9.58.3. Cada folha do Diario de Obra/ Livro de Ordem constituird um jogo de duas vias, sendo uma
original e uma copia carbonada, sendo a via original entregue a Contratante ao final da execucéo
da obra ou servico de engenharia.
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9.58.4. O Diéario de Obra/ Livro de Ordem permanecera no canteiro de obras durante todo o
periodo de execucdo dos servicos.

9.59. Os Responsaveis Técnicos pela execucdo da obra ou servigo de engenharia deverao realizar
visitas diarias a obra, nos periodos em que estiverem sendo executadas atividades relacionadas
com a sua area de especialidade profissional.

9.59.1. Obrigatoriamente os responsaveis técnicos deverdo emitir Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, ndo sendo suficiente apenas
constar no quadro de funcionéarios da empresa contratada.

9.59.2. Os Responsaveis Técnicos pela execucdo da obra ou servico de engenharia deverao ser
0s mesmos indicados para fins de habilitacdo durante a fase licitatéria, sendo permitida a sua
substituicdo, nos termos do Edital e seus anexos.

9.59.3. Os Responsaveis Técnicos deverao preencher o Livro de Ordem apds cada visita,
anotando observacg@es pertinentes aos servi¢gos supervisionados.

9.60. Natificar a fiscalizacdo, com 72 (setenta e duas) horas de antecedéncia, da concretagem dos
elementos armados da estrutura, testes de instalagdes hidraulicas e elétricas, fechamento de valas
de instalacdes elétricas, hidrossanitarias e dguas pluviais ou sobre quaisquer servigos que, por
suas caracteristicas, impegcam a verificagdo de outro servico, “a posteriori” pela fiscalizacdo, sob
pena de glosa no pagamento e refazimento.

9.61. Deverao ser tomados cuidados especiais visando o adequado abastecimento de agua e o
controle contra a contaminag&o nas areas das instalacdes de apoio (Decreto 24643/34; Lei 9433/97
e Resolucdo CONAMA 020/96).

9.62. Os modelos dos equipamentos a serem instalados deverao ser classificados com classe de
eficiéncia "A" na Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) vigente no periodo da
aquisicao.

9.63. Empregar materiais que obedecam:

9.63.1. As normas e especificaces constantes do Termo de Referéncia e seus anexos;
9.63.2. As normas da ABNT;

9.63.3. As normas do INMETRO, sendo aprovados por este 6rgao:

9.63.4. Aos regulamentos das empresas concessionarias locais;

9.63.5. As prescricdes e recomendagfes dos fabricantes;

9.63.6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

9.63.7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

9.63.8. As praticas SEAP — Projetos, execucao e manutencao.

9.64. Utilizar as marcas e produtos indicados nas plantas, especificagoes e listas de material ou
similares;

9.65. Todos os materiais empregados devem ser certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia — INMETRO.

9.66. Apresentar a Fiscalizagdo Técnica, com no minimo 10 (dez) dias Uteis de antecedéncia da
data prevista para a compra, amostra dos materiais que serdo aplicados na obra, juntamente com
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as especificacdes destes, para avaliacdo. A Fiscalizagdo Técnica podera rejeitar materiais que néao
correspondam as especificagdes do Projeto Basico e seus anexos, bem como os que ndo atendam
a requisitos de qualidade e durabilidade condizentes com as caracteristicas da obra.

9.66.1. Os materiais empregados na obra devem ser padronizados, ndo sendo admitidas modelos
e marcas diversas para um mesmo tipo de insumo.

9.66.2.  Os materiais empregados na obra deverdo ser compativeis entre si, sendo vedada a
utilizacdo de componentes de marcas diversas para um mesmo insumo ou a utlizacdo de
componentes nao genuinos dos kits.

9.66.3. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem o
similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por
normas e desde que previamente aceito pela fiscalizacéo;

9.66.4. A similaridade indicada é em relac@o ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia
/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A similaridade sera
avaliada pela fiscalizacdo, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material
proposto pela Contratada, laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos
entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, sem
onus para a Contratante;

9.67. A obtencao de outorgas, quando couber, é de responsabilidade da Contratada junto aos
6rgdos ambientais competentes, assim como licengas para jazidas, areas de deposi¢do de material
excedente, canteiro de obras, e outras necessarias a implantacéo da obra;

9.68. Atender ainda o que dispde a Instrucdo Normativa N° 01, de 19 de janeiro de 2010 do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestédo, o Decreto n° 7.746/2012 e demais legislagbes
aplicaveis;

9.69. Responsabilizar-se por prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
decorrentes de fendmenos climaticos;

9.70. A Contratada cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra
permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilnados em local
apropriado. As instalacGes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgbes desalinhadas, desleixo, barraces que ndo inspirem seguran¢ga e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

9.70.1. A execucdo dos servicos que compde o escopo da obra somente poderd ser iniciada
guando concluida a instalacédo do canteiro de obras.

9.71. Ao final da obra, apés a emissdo do Termo de Recebimento Provisério e assim que
autorizado pela fiscalizag¢éo, a Contratada deverda desmontar e retirar os elementos que compde o
canteiro de obras.

9.72. Responsabilizar-se por eventuais erros/equivocos no dimensionamento da proposta;

9.73. Colocar e manter atualizadas placas indicativas do empreendimento, de acordo com 0s
modelos adotados pelo IF Sudeste MG, que deverdo ser afixados em local apropriado, enquanto
durar a execugéo do servico;

9.74. Manter todos os membros que compde a Administragcao Local ou Gerenciamento de Obras
(como encarregado, mestre de obras, responsaveis técnicos etc.), no local de execucéo da obra ou
servigo, conforme disposto no Termo de Referéncia e seus anexos;
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9.75.  ApOs a assinatura do contrato, a Contratada devera participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informac6es acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto,
do plano complementar de execu¢do da Contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

9.76. A Contratada devera comunicar e justificar, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis,
qualquer paralisagdo na execu¢&o dos servigos.

9.77. As Normas Regulamentadoras — NR do Ministério do Trabalho e Emprego, relativas a
seguranca e medicina do trabalho, séo de observancia obrigatdria pela Contratada durante todo o
periodo de execucédo da obra;

9.78. Todos os documentos exigidos nas Normas Regulamentadoras devem estar a disposicdo da
fiscalizagao técnica, no canteiro de obras, para consulta.

10. Clausula décima - obrigacoes pertinentes a LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaracéo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

10.4. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excegdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto néo prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
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com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais
omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administrac@o nas hip6teses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacbes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

11. Clausula décima primeira - garantia de execucao

11.1. A contrata¢@o conta com garantia de execug&o, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de
2021, na modalidade seguro garantia em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato.

11.2. Alternativamente ao disposto acima, o contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos
da divida publica ou, ainda, pela fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato.

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro- garantia, a apolice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apdés término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagfes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Ser& permitida a substituicdo da apdlice de seguro- garantia na data de renovacdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto no item abaixo deste contrato.

11.6. Na hip6tese de suspensado do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execuc¢édo ou o adimplemento pela Administracao.

11.7. A garantia assegurarda, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a contratada; e
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11.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na
Caixa Econdémica Federal, com correcdo monetéria.

11.10. Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
aforma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizadopelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme
definido peloMinistério competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacéo.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias
lteis , contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

11.15. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, 8 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.16. Caso se trate da modalidade seguro garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apodlice, sua caracterizagdo e comunicacéo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.17. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.18. A garantia somente seré liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou apds a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.
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11.19. O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

11.20. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.

11.21. A garantia de execucéo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12. Clausula décima segunda - infracoes e san¢oes administrativas

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a. der causa a inexecucdao parcial do contrato;
b. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c. der causa a inexecucdo total do contrato;

. ensejar o retardamento da execucgéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e. apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo do contrato;

f. praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

o

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

Il) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b",
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a imposi¢éo de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

lll) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

IV) Multa:

(1) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementagéo ou reposi¢céo da garantia.
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a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingéo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6e o inciso
| do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoéria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% (vinte
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de
15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

(5) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa seré de 10% (dez por cento) a
15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

(6) Para infragBes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serd de 5% (cinco por cento) a
10% (dez por cento) do valor do Contrato.

(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% (cinco décimos
por cento) a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

12.3. A aplicacdo das sanc¢bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacdo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de

2021).

12.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacéo da multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n° 14.133, de
2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sancOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sancbes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunsténcias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgéos de controle.
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12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confus@o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancédo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.10. As sanc¢@es de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag6es, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o0 mesmo Orgdo ora contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. Clausula décima terceira - da extincao contratual

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagGes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. O objeto sera considerado concluido com a emisséo do Termo de Recebimento Definitivo
final.

13.3. Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b. podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacGes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
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13.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracéo social ou a modificacédo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracé@o subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

13.5.1.Balanco dos edventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2 Relac&o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizacdes e multas.

13.6. A extincdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131,
caput, da Lei n.° 14,133, de 2021).

13.7. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. Clausula décima quarta - dotacao orcamentaria

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Uni&o deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

. Gestao/Unidade:

II. Fonte de Recursos:
111. Programa de Trabalho:
1v. Elemento de Despesa:
v. Plano Interno:
vI. Nota de Empenho:

14.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagao da
Lei Orcamentéaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento

15. Clausula décima quinta - dos casos omissos

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na_Lei
n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

16. Clausula décima sexta - alteracoes

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021.
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16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou
supressdes gque se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteracbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacéo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

16.5. A determinagdo dos valores dos servigos objeto de alteragdo contratual, quando néo
contemplados no contrato original, sera definido por meio da utilizacdo de parametros na seguinte
ordem:

16.5.1. composi¢do de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construg&o Civil (Sinapi);

16.5.2. utilizacdo de dados de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo
federal,

16.5.3. utilizacdo de dados de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que
contenham a data e a hora de acesso;

16.5.4. pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacdo formal de
cotacdo, nos termos das normativas especificas aplicaveis.

16.6. Em consonéancia com o que dispde o art. 127 da Lei 14.133/2021, se o contrato ndo
contemplar os pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario, o prego
dos novos itens serd determinado conforme segue:

16.6.1. Itens existentes no Sinapi:

16.6.1.1.  Sera pesquisado o valor do servico mais apropriado, obtido a partir da mediana do
Sinapi, extraido do relatério de servicos da data-base de elaboracdo do orcamento de referéncia da
Administracéo.

16.6.1.2.  Se necessario, serdo realizados ajustes nas composi¢cdes do Sinapi para adequar o
servico as particularidades executivas dos servicos.

16.6.1.3. Sera aplicado o BDI.

16.6.1.4. Sera aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em relacdo ao orcamento
base, de modo que a relacdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da
Administragéo.

16.6.2. ltens nao existente no Sinapi, pesquisados em tabela de referéncia formalmente aprovada
pelo Poder Executivo federal:

16.6.2.1. A Administracédo utilizard a composicdo do sistema de referéncia, realizando os ajustes
pertinentes e substituindo os precos dos insumos por aqueles praticados no Sinapi.

16.6.2.2. A composicao deverd ser elaborada na mesma data-base de elaboracéo do orgamento
de referéncia da Administracao;

16.6.2.3. Sera aplicado o BDI.
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16.6.2.4. Sera aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em relacdo ao orcamento
base, de modo que a relagdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da
Administragéo.

16.6.3. Itens ndo existente no Sinapi, pesquisados no mercado:

16.6.3.1. A Administracéo realizara pesquisa de mercado do servi¢co/ insumo em pelo menos trés
prestadores do servigo/ fornecedores, adotando o menor prego pesquisado como parametro.

16.6.3.2. O valor obtido sera deflacionado pelo indice de reajuste contratual até a data-base da
contratacéo.

16.6.3.3. Sera aplicado o BDI.

16.6.3.4. Sera aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em relagdo ao orgamento
base, de modo que a relacdo geral entre os valores da proposta e 0 do orcamento-base da
Administracéo.

16.7. Quando necessario e de modo a atender o art. 128 da Lei 14.133/2021, sera incluida uma
parcela compensatéria negativa que visa evitar a redugéo, em favor da Contratada, da diferenca
percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia.

16.8. As alteracBes contratuais que visem restabelecer a relacdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da administragdo para a justa
remuneracgao da obra, servi¢o ou fornecimento, objetivando a manutenc¢éo do equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em
caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e
extracontratual deverdo seguir as normativas internas vigentes do IF Sudeste MG.

16.9. Quando constatados, ap0s a assinatura do contrato, subestimativas ou superestimativas
nos servicos contratados que ndo sejam relevantes, pelo fato de o objeto ter sido contratado “por
preco certo e total”, ndo sera realizada a prolagao de termo aditivo.

16.9.1. Para a definicdo das subestimativas ou superestimativas relevantes, sera utilizada a
metodologia da Curva ABC de Servicos.

16.9.2. Para obtengdo da Curva ABC, todos os itens (servigos) da planilha orgamentéria deverao
ser ordenados por sua importancia relativa de prego total, em ordem decrescente, determinando-se
o peso percentual do valor de cada um em relacdo ao valor do conjunto, calculando-se, em
seguida, os valores percentuais acumulados desses pesos. A Faixa A da Curva ABC compreendera
os primeiros servicos listados, que representem um percentual acumulado de até 80% do valor total
do orgamento.

16.9.3. Somente serdo consideradas subestimativas ou superestimativas relevantes aquelas
identificadas nos servicos de maior valor total na planilha orcamentéria, localizadas na Faixa A da
Curva ABC.

16.9.4. Para estes servicos, somente serdo consideradas subestimativas ou superestimativas
relevantes as variaces que correspondam a mais que 10% (dez por cento) do valor total do servico.

16.9.5. Excepcionalmente, caso, por erro ou omissdo no orcamento, se encontrarem
subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha orgcamentaria, para
prolacdo de termo aditivo devera ser verificado ainda o que dispde o Acorddo 1.977/2013 — Plenario
do Tribunal de Contas da Unido.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Contrato de engenharia - Atualizagdo: maio/2023 23 de 25
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao



UASG 158123 Contrato 138/2024

16.10. No caso de erros ou omissdes perceptiveis pelas licitantes nas planilhas orgamentarias,
assim entendidos como itens que estariam incluidos no servico contratado por uma exigéncia logica
do proprio servico ou pela inclusdo em qualquer outro item do projeto basico (projetos,
especificacdes, memoriais etc.), sustenta-se a inadmissibilidade da celebracdo de aditivos para
ajustar o quantitativo dos servigos.

17. Clausula décima sétima - publica¢ao

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e a0 art. 8°, §2°, da Lei
n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. Clausula décima oitava - foro

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Juiz de Fora, Secdo Judiciaria de Minas Gerais para
dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser
compostos pela conciliagédo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Juiz de Fora, 15 de maio de 2025.
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19. Responsaveis

Contrato 138/2024

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,

de 13 de novembro de 2020.

IANDRA CRISTINA MARIANO

Coordenadora de Contratos

t"‘ Assinou eletronicamente em 09/05/2025 as 10:59:32.

ANA CAROLINA LOPES DUARTE

Diretora de Engenharia e Arquitetura
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