

Contratante: Seção Judiciária do Rio de Janeiro

ANEXO A04 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROATO ENGENHARIA



Obra
LAUDO TÉCNICO E PROJETO BÁSICO PARA ADEQUAÇÃO DE
EDIFICAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE



Encargos
Não
Desonerado:
Mensalista:
70,40%

Orçamento Sintético

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1	ITAPERUNA				
1.1	Laudo técnico e projeto básico de acessibilidade	mês	1,00	22.222,22	22.222,22
2	RESENDE				
2.1	Laudo técnico e projeto básico de acessibilidade	mês	1,00	22.222,22	22.222,22
3	VENEZUELA				
3.1	Laudo técnico e projeto básico de acessibilidade	mês	3,00	22.222,22	66.666,67
4	RIO BRANCO				
4.1	Laudo técnico e projeto básico de acessibilidade	mês	3,00	22.222,22	66.666,67
5	BARRA DO PIRAÍ				
5.1	Laudo técnico e projeto básico de acessibilidade	mês	1,00	22.222,22	22.222,22

Total Geral

200.000,00

Contratante:



Contratada:



ANEXO 06 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - PROATO ENGENHARIA LTDA

LAUDO TÉCNICO E PROJETO BÁSICO PARA ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

ITEM / SUBITEM.	Descrição	Unid	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	
					mão de obra	material ou equipam.
<<IT>>	<<TÍTULO DO GRUPO>>					
<<SI>>	PARA UM MÊS DE TRABALHO				PREÇO R\$	PREÇO R\$
1	EMIÇÃO DE ART CREA	UNIDADE	1,00	R\$ 271,47		R\$ 271,47
2	HOSPEDAGEM	DIA	4,00	R\$ 390,00		R\$ 1.560,00
3	MOBILIZAÇÃO - IDA E VOLTA CARRO PROPRIO, E PERCURSO PREDIOS A HOTEL	UNIDADE	1,00	R\$ 3.200,22		R\$ 3.200,22
4	ALIMENTAÇÃO DURANTE VISITA TECNICA	DIA	4,00	R\$ 240,00		R\$ 960,00
5	ENGENHEIRO CIVIL	MÊS	1,00	R\$ 16.230,53	R\$ 16.230,53	
				SUBTOTAL	16.230,53	R\$ 5.991,69
				TOTAL	22.222,22	
<<SI>>	PARA TRÊS MESES DE TRABALHO				PREÇO R\$	PREÇO R\$
1	EMIÇÃO DE ART CREA	UNIDADE	1,00	R\$ 271,47		271,47
2	HOSPEDAGEM	DIA	19,00	R\$ 390,00		7.410,00
3	MOBILIZAÇÃO - IDA E VOLTA CARRO PROPRIO, E PERCURSO PREDIOS A HOTEL	UNIDADE	1,00	R\$ 5.733,60		5.733,60
4	ALIMENTAÇÃO DURANTE VISITA TECNICA	DIA	19,00	R\$ 240,00		4.560,00
5	ENGENHEIRO CIVIL	MÊS	3,00	R\$ 16.230,53	48.691,60	
				SUBTOTAL	48.691,60	17.975,07
				TOTAL	66.666,67	



PROATO
ENGENHARIA

SEI 0000477-44.2024.4.02.8001 - LAUDO TÉCNICO E PROJETO BÁSICO PARA ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		MESES								
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º
1 - ITAPERUNA	R\$ 22.222,22						R\$ 22.222,22			
	100,00%						100,00%			
2 - RESENDE	R\$ 22.222,22				R\$ 22.222,22					
	100,00%				100,00%					
3 - VENEZUELA	R\$ 66.666,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.666,67						
	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%						
4 - RIO BRANCO	R\$ 66.666,67							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.666,67
	100,00%							0,00%	0,00%	100,00%
5 - BARRA DO PIRAI	R\$ 22.222,22					R\$ 22.222,22				
	100,00%					100,00%				
TOTAL DAS MEDIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.666,67	R\$ 22.222,22	R\$ 22.222,22	R\$ 22.222,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.666,67
TOTAL		R\$ 200.000,00								