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SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

I s ' -
Pauld SeuEa

Governo do Estado de S3o Paulo

Centro Paula Souza
Divisdo de Licitagoes e Almoxarifado

Contrato

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA - CEETEPS

Processo Administrativo n° 136.00004006/2025-03

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 077/2025, CELEBRADO ENTRE O CENTRO ESTADUAL DE
EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA - CEETEPS E CONSITEC ENGENHARIA E

TECNOLOGIALTDA.

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAGCAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA — CEETEPS, com sede no(a) Rua dos Andradas n°
140, Santa Ifigénia, na cidade de Sao Paulo /Estado de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 62.823.257/0001-09, neste ato
representado pelo seu Diretor Superintendente, Professor Mestre Clévis de Souza Dias, RG n.° 16.236.047-2, CPF/MF n.°
063.680.548-40, usando a competéncia atribuida pelo Decreto 58.385/2012, no uso da competéncia conferida pela legislagdo
aplicavel, doravante denominado(a) CONTRATANTE, EMPRESA CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o n° 02.243.019/0001-94, sediada na Rua Arthur Friedenreich, 43 — S0 Paulo — Sido Paulo/SP CEP: 03.874-200,
doravante designado CONTRATADO, neste ato representado por Paulo Gomes Duque Junior, inscrito no CPF sob o n° 281.071.648-
06, conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuragao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo SEI:
n° 136.00004006/2025-03 e em observancia as disposi¢gdes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da legislacdo
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.° 44/2024, mediante as

clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, | e II)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagéo de Servigos de manutencéo e conservagédo da Etec Padre José Nunes Dias
(Agricola) - Monte Aprazivel/ SP - Lote 03, conforme detalhamento e especificagbes técnicas deste instrumento, do Memorial
Descritivo, da proposta do Contratado e demais documentos da contratagdo constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratagao:

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE TOTAL UNITARIO TOTA
MEDIDA
1 Servigos de Engenharia 22225 Unid. R$
549.205,37

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagdo, que se considera parte integrante deste instrumento,

independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Memorial Descritivo;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugao € o de empreitada por prego unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=88098768&infra_siste...

1/26



11/07/2025, 15:42 SEI/GESP - 0074149656 - Contrato

. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 260 (duzentos e sessenta) dias contados do emissdo da Ordem de Inicio dos servigos — OIS,

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=88098768&infra_siste...

na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto n&o for
concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, caso em que
devera a Administragéo providenciar a readequagao do cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a ndo conclusdo do objeto da contratagéo decorrer de culpa do contratado:
2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugao contratual, nos termos do paragrafo Gnico do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.3. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia nos exercicios subsequentes
ao da celebragéo do contrato estara sujeita a condigdo resolutiva, consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados
nas respectivas Leis Orgamentarias de cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugdo do contrato,
com base na condicao estipulada neste item, o Contratado nao tera direito a qualquer espécie de indenizagao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condigdes de inicio,
concluséo, entrega, observagao e recebimento do objeto, e critérios de medigao, constam no Memorial Descritivo, que constitui parte
integrante deste Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratagdo, cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual.
5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ 549.205,37 (quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinco reais e trinta e sete centavos)

5.2. No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execugédo do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor indicado nesta clausula € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos
quantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos.

5.4. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagdo, perca as condigdes de
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne- se impedido de beneficiar-se desse regime
tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedagdes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo podera deixar de
cumprir as obrigagdes avencadas perante a Administragéo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na
alegagao de que a sua proposta levou em consideragdo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

6. CLAUSULA SEXTA — MEDIGOES E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. Das Medig6es

6.1.1 As medicdes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de inicio dos servigos. Sob pena de
nao realizagdo, as medi¢des devem ser precedidas de solicitagdo da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida
com os seguintes elementos:

a) relatdrios escrito e fotografico;
b) cronograma refletindo o andamento da obra;

6.1.2. Serdo medidos apenas os servigos ou as parcelas dos servigos executados e concluidos.

6.1.3. As medicdes serao registradas em planilhas que conterdo a discriminagdo dos servigos, as quantidades medidas e seus
precos, e serdo acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memdrias de calculo, desenhos, catalogos etc.
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6.1.4. As medigbes serdo acompanhadas por representantes do Contratante e da Contratada, sendo que eventuais divergéncias
serdo sanadas pelo representante do Contratante.

6.1.5. O contratado também apresentara, a cada medicao:

a) quando o caso, declaragao, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servigo &, exclusivamente, de
origem exdtica, ou, no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos
no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaragao, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas
aquisi¢des de pessoa juridica com inscri¢gdo validada no CADMADEIRA,;

b) quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos
Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos
referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o registro de sua destinagao final;

c) quando for o caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto
estadual n°® 67.409, de 2022, declaragdo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisicdes de pessoa
juridica com inscrigao validada no CADMINERIO;

d) quando o caso, as notas fiscais de aquisigdo dos produtos e subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do artigo 1°
do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMINERIO;

e) as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servigo, quando o caso, tais como
Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e
subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados no
servigo, quando o caso, tais como documentos eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das
respectivas copias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepgao.

Cabera ao fiscal administrativo do contrato, apés cada medigéo, conferir junto ao CADMADEIRA a situagéo cadastral do
fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e conferir junto ao
CADMINERIO a situagao cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto
estadual n° 67.409, de 2022, bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas inscrigoes
validadas e com as cépias de documentos indicadas no subitem anterior, quando o caso.

6.2. Do Recebimento do objeto

6.2.1. Quando o objeto for concluido, o contratado apresentara comunicagao escrita informando o fato a fiscalizacdo do contratante,
a qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, a realizagao de vistoria para fins de recebimento provisorio,
pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, ‘a‘, da Lei n® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do
Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

6.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do ultimo.

6.2.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.2.4. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

6.2.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.2.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Projeto
Basico e seu Apéndices, na proposta da contratada e no contrato, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades cabiveis.

6.2.7. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a concluséo
acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.2.8. Os servigcos serao recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisorio, por
servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
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a) Emitir documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com men¢ao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

b) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por
escrito, as respectivas corregoes;

c) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas; e
d) Comunicar a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacéo.

e) Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagéo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo.

6.2.9.No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, se houver parcela
incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, com a comunicagao ao contratado para emissao
de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa, para efeito de liquidagao e pagamento.

6.2.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

6.2.11. Os bens moveis e equipamentos fornecidos pela Contratada durante a execugédo da obra deverdo ser acompanhados pelas
cOpias das respectivas notas fiscais, quando do término da execugéo dos servigos e entregues para a fiscalizagdo da obra, com as
correspondentes declaragdes de transferéncia de titularidade ao Contratante.

6.2.12. O Contratado devera providenciar a seguinte documentagdo como condigéo indispensavel para o recebimento definitivo do
objeto concernente a ultima e/ou Unica medig¢édo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) "habite-se" emitido pelo Municipio e eventuais alvaras expedidos pelos érgdos competentes;

e) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartorio de Registro de Imdveis;

f) manuais de operagao, uso e manutencao do imovel e dos equipamentos e sistemas instalados, especificacdes e garantias
de equipamentos e sistemas incorporados a obra;

g) relagdes de pegas sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;

h) resultados dos testes e ensaios realizados; e

i) eventuais notas fiscais e declaragdes de transferéncia de titularidade de equipamentos e/ou bens mdveis que nao tenham
sido entregues até entéo.

6.2.13. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Projeto
Basico, no contrato ou na proposta da Contratada, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pelo Contratante,
as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacédo das sangbes cabiveis.

6.2.14. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢do do contrato, que permanece regida pela legislagéo pertinente.

6.3. Liquidagao

6.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidacéo,
a contar de seu recebimento pela Administragdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando
houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, |, e §§ 2° e 3°, da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

6.3.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo nele especificada,
nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nédo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do caput do art.
75 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.3.4. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:
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a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.3.5. A contratada devera fazer constar nas notas fiscais os codigos da Classificagdo Nacional de Atividades Econémica — CNAE
relacionados especificamente ao objeto da contratagao, observando as normas legais e infralegais aplicaveis.

Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, esta ficara sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao da situagao,
sem Onus a contratante;

6.3.6. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.3.7. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengédo das condi¢des de habilitagao exigidas; b)
identificar possivel razao que impega a contratagdo, no ambito do érgao ou entidade, tais como a proibigao de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, _de 26 de abril de 2018 c/c Decreto
estadual n° 67.608, de 2023).

6.3.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.3.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6érgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

6.3.10. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.3.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do
contrato, caso o contratado néo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

6.3.12. Por ocasidao da apresentagao ao contratante da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente, a
CONTRATADA devera fazer prova do recolhimento mensal ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - através da GFD (guia do
FGTS DIGITAL).

As comprovacgdes relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverdo corresponder ao periodo de execugdo e por tomador de
servigo, sao as seguintes:

a) Relatdrio "Detalhe de Guia Emitida";

b) Guia de Recolhimento do FGTS — GFD, gerada e impressa pelo E-SOCIAL, acompanhada do comprovante de
recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet;

6.4. Prazo de pagamento

6.4.1. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentagdo da nota fiscal ou documento de cobranca
equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidagdo da despesa, conforme segao anterior, nos termos do art. 2°, Il, do Decreto
estadual n® 67.608, de 2023.

6.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente na forma da
legislagéo aplicavel (artigo 2°, inciso lll, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023, c/c o artigo 1° do Decreto estadual n® 32.117, de
1990), bem como incidiréo juros moratérios, a razéo de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relagéo ao
atraso verificado.

6.5. Forma de pagamento
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6.5.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em nome do contratado
no Banco do Brasil S/A, observado o seguinte procedimento:

a) a Contratada entregara os relatorios de medicdo ao Contratante em até 02 (dois) dias Uteis apds a sua realizacao;

b) o Contratante devera aprovar os valores medidos para fins de emissao da fatura pela Contratada, comunicando-a por
escrito da aprovagao em até cinco dias uteis contados a partir do recebimento da medigao;

c) a Contratada apresentara a fatura no dia util seguinte a aprovagéo da medigdo correspondente pelo Contratante. O
recebimento da fatura pelo CEETEPS sera o termo inicial do prazo de pagamento, desde que ndo necessite de
refazimento, corregdes ou adequacgdes, cujas hipdteses ensejara nova contagem de prazo.

d) a ndo aprovagao dos valores pelo Contratante devera ser comunicada a Contratada no prazo de trés dias uteis,
acompanhado da justificativa correspondente.

e) As faturas que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a Contratada para retificacdo, contando-se o prazo de
pagamento a partir da data de reapresentagdo das faturas corrigidas ao Contratante. A devolugdo das faturas em hipétese
alguma servira de pretexto para que a Contratada suspenda a execugdo do contrato;

f) Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejardo a prorrogacéo do prazo de pagamento
por igual numero de dias a que corresponderem os atrasos verificados.

6.5.2. Constitui condicdo para a realizagao dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do contratado no “Cadastro
Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por
ocasido da realizagdo de cada pagamento. O cumprimento desta condi¢cdo podera se dar pela comprovagao, pelo contratado, de
que os registros estao suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

6.5.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

6.5.4. O Contratante poderda, por ocasido do pagamento, efetuar a retengdo de tributos determinada por lei, ainda que ndo haja
indicagdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retengdes nado realizadas em meses anteriores.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

6.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, nao sofrera a
retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
a apresentagdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

6.5.6. No caso de a Contratada estar em situagdo de recuperagao judicial, devera apresentar, para os pagamentos, declaragao,
relatério ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa juridica, do profissional
responsavel pela condugao do processo, de que esta cumprindo o plano de recuperagéo judicial.

No caso de a Contratada estar em situagao de recuperagao extrajudicial, devera apresentar, para os pagamentos, comprovagao
documental de que esta cumprindo as obrigagdes do plano de recuperagao extrajudicial.

6.5.7. O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalagdo da obra, devendo necessariamente corresponder também a
execugdo efetiva de servigos previstos no Projeto Basico, ficando condicionado ao cumprimento pela Contratada das seguintes
providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:

a) apresentacao de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hip6tese de
inscricao obrigatdria nos termos da legislagéo aplicavel;

b) entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotagéo de Responsabilidade Técnica, junto ao CREA, ou do RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na qual devera constar a referéncia expressa ao
numero deste contrato, seu objeto e 0 numero do processo administrativo;

c) colocagao de placas;
d) comunicagao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;
e) apresentagdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no contrato, vencidos até entao.

6.5.8. A realizagdo dos pagamentos nao isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem
implicara aprovagao definitiva dos servigos por ela executados.

6.5.9. Para os pagamentos, além da execugdo dos servigos registrados pelas medigdes, € necessario que a Contratada tenha
cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e atendido as exigéncias da fiscalizagéo, sem o que as faturas ndo
serdo aceitas.
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7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente ajustados séo fixos e irreajustaveis.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e a documentagao que
o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Memorial Descritivo;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso

da execucgéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as
mais adequadas.

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por
ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa, para efeito de liquidagéo e
pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigbes
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogdo das medidas cabiveis quando
necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugao do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucao do ajuste, observado o prazo de 30 dias para deciséo, a contar da conclusao da instrugéo do requerimento, admitida a
prorrogagao motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipétese de disposicao legal ou clausula contratual que estabelega
prazo especifico.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo
maximo de 30 dias, contado a partir da concluséo da instrugdo do requerimento, sendo admitida a prorrogagédo motivada desse
prazo por igual periodo, e observado o disposto no paragrafo unico do artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

8.1.13. Comunicar ao Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, se o caso estiver enquadrado na
situacéo disciplinada pelo art. 93, § 3°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto concernente a ultima e/ou Unica medigéo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
b) comprovagéo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de Registro de Imoéveis;

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagcdes expedidas.

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢gdes adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da
contratagao de que o servigo seja executado nas dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado.

8.1.19. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo.
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8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sécios do
Contratado, a que tenha acesso durante a execugao do objeto a que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas
legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas altera¢cdes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro néo se iniciara enquanto o Contratado
nao cumprir os atos ou apresentar a documentagao solicitada pelo Contratante para adequada instrugao do requerimento.

8.3. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a
execucado do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
profissionais, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste Contrato e da documentacéo
que o integra, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,
observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na execugéo do contrato.

9.1.1.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo Contratante, desde que
devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1l, da Lei n® 14.133,
de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacgéo por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento
adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendacgdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugao ou dos materiais
empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado diretamente a Administragdo ou a terceiros em
razdo da execugao do contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentacao que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicacédo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacédo ou finalizagao do servigo no
prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do contratante, de agente publico que desempenhe(ou) fungao na licitagéo ou de fiscal ou gestor
do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.8. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF
ou em outros meios eletrénicos habeis de informagdes, o contratado devera atender a notificagdo para entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, os seguintes documentos:

a) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unio;

b) certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou
sede do contratado que tenham sido exigidas para fins de habilitagdo na documentagéo que integra este instrumento;

c) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

d) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, ou Dissidio Coletivo de Trabalho
das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigagdes e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais,
comerciais e os demais previstos em legislagao especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante,
nos termos do artigo 121 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local
da execugao dos servicos.

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo do objeto.

9.1.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucéo do objeto,
durante a vigéncia do contrato.
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9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagbes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigées de seguranga, higiene e disciplina.

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagado, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do Termo de Referéncia/Projeto Basico, observando-se o disposto no Capitulo VIl do
Titulo 11l da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢des de
habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagéo;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas (art. 116 da Lei n°® 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato, respondendo,
administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgagéo e incorreta ou inadequada utilizagéao;

9.1.21. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposic¢des legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram na execugao do objeto,
bem como as normas de seguranga do Contratante;

9.1.23. Realizar os servigos de manutengéo e assisténcia técnica no(s) seguinte(s) local(is) ... (inserir enderecgo(s));

9.1.23.1. O técnico devera se deslocar ao local da reparti¢cdo, salvo se o contratado tiver unidade de prestagdo de servigos em
distancia de [....] (inserir distancia conforme avaliagéo técnica) do local demandado.

9.1.24. Realizar a transi¢gdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacgdes, podendo ser exigida do Contratado, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do Contratante ou do novo fornecedor
que continuara a execugao dos servigos;

9.1.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado
e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do Contratado.

9.1.25.1. Considerando que o objeto da contratagdo envolve a elaboracdo de projeto relativo a obra imaterial de carater
tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessao de todos os direitos patrimoniais a que se refere o subitem anterior inclui o
fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagédo pertinentes a tecnologia de concepgao,
desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagéo da obra, nos termos do § 1° do art. 93 da Lei n°
14.133, de 2021.

9.1.26. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagao que integra este Contrato.
9.1.27. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.

9.1.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que adentrardo no 6rgéo para a
execugao do objeto da contratacéo.

9.1.29. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.30. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituigdo dos profissionais alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao
do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execug¢do do servigco, conforme
descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.31. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.32. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades
nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a
fim de evitar desvio de fungao.

9.1.33. Instruir os seus profissionais quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.1.34. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de
que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

9.1.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de atuagao prevista(s) no Termo
de Referéncia/Projeto Basico, em plena validade.

9.1.36. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.
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9.1.37. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como nimero de funcionarios,

de equipamentos, condigbes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscaliza¢éo e situagao das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.1.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagbes, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.39. No caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da
flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n® 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisigdes de pessoa juridica
com inscrigao validada no CADMADEIRA.

9.1.40. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em cada etapa da execugao
contratual, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentacdo da documentacdo indicada no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, conforme o caso.

9.1.41. No caso de utilizagdo na execugado do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no §
1° do art. 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigdo
validada no CADMINERIO.

9.1.42. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de
Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.

9.1.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na
Resolugédo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos
seguintes termos:

9.1.43.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Plano Municipal de Gestéao de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso.

9.1.43.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugado CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

9.1.43.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma
de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

9.1.43.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados
a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

9.1.43.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis
que permitam a sua reciclagem/recuperacgéo): deverdao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

9.1.43.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser armazenados, transportados,
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.43.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas.

9.1.43.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos

removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114,

15.115 e 15.116, de 2004.

9.1.44. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.44.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera,
por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/20086, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo
de fonte.

9.1.44.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacao correlata.

9.1.45. Deverao ser utilizados, na execugédo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, conforme tenha sido disciplinado no Termo de
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Referéncia/Projeto Basico e em conformidade com o previsto na planilha de formagao de pregos que integra este instrumento.
9.1.46. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.46.1. de qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos;

9.1.46.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;

9.1.46.3. de danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos executados.

9.1.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente autorizados pela fiscalizagdo e sob custas do
Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagbes do Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

9.1.48. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtengao de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras,
etc.).

9.1.49. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, prévia e devidamente compatibilizados, de modo
a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execugao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagédo e entendimento
de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantagao do objeto garantindo a plena compreensao das
informacgdes prestadas, bem como sua aplicagéo correta nos trabalhos:

9.1.49.1. A elaboracgao dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas na documentagao técnica constante
no Projeto Basico e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as
alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.
9.1.50. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apdés a assinatura deste contrato, o
Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugéo do servigo, com o
esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragédo do termo de
referéncia/Projeto Basico, o gestor do contrato, o(s) fiscal(is) técnico e administrativo do contrato, , os técnicos da area
requisitante, o preposto do Contratado e o(s) gerente(s) da(s) area(s) que executara(do) os servigos contratados.

9.1.51. Comprovar inscricdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipétese de inscrigdo obrigatéria nos termos
da legislagao aplicavel.

9.2. Em atendimento a Lei n° 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 67.301, de 2022, o Contratado se compromete a conduzir
0s seus negoécios de forma a coibir fraudes, corrupgdo e quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou
estrangeira, de modo que o Contratado nao podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar
ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensagéo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste
contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a
subcontratagao.

9.2.1. O descumprimento das obrigagdes previstas neste subitem podera submeter o Contratado a extingdo unilateral do contrato,
a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracédo do
processo administrativo de responsabilizagdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n® 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagéo, na execugéo deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgdao ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e 2° do artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagéo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo unico do artigo 48 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n°® 14.133, de 2021.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execugdo do objeto deste contrato, as
partes deverdo observar as normas previstas na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais
— LGPD), com suas alteragdes subsequentes, e as demais normas legais e regulamentares aplicaveis.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos
ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagéao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, se o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima desta
clausula, quando nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°,_da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “’, “g” e “h”
do subitem acima desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” do referido subitem, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 5°,da Lei n® 14.133, de 2021).

1v. Multa:

Calculada em conformidade com a documentagéo que integra este instrumento.

12.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacédo de reparagdo integral do dano
causado ao Contratante (art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes previstas neste Contrato (art. 156, § 7°,_da Lei n°
14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada, caso exigida na
documentagao que integra este instrumento, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133,
de 2021).

12.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133,_de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sangdes serao considerados (art. 156, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
e) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7. As sangdes sao autdbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133,_de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da
Lei n® 14.133, de 2021).
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12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia (art. 160 da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagao da sangao, informar e manter
atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas
e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dambito do Poder Executivo Federal. (Art.
161 da Lei n® 14.133, de 2021)

12.11. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.12. O descumprimento pelo Contratado das obriga¢des previstas nos incisos | e Il do artigo 11 do Decreto estadual n° 66.819, de
2022, ou nos incisos | e Il do artigo 9° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral, bem como a aplicagédo das san¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente de sua responsabilizagdo na esfera criminal.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da
Lei n® 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingdo por ato unilateral da Administracéo,
prevista no artigo 138 da Lei n° 14.133,_ de 2021, bem como no artigo 1°, § 2°, item 3, do Decreto estadual n® 55.938, de 2010,
com a redacdo que lhe foi dada pelo Decreto estadual n°® 57.159, de 2011, na hipétese da configuragao de trabalho em carater
ndo eventual por pessoas fisicas, com relagdo de subordinagédo ou dependéncia, quando o contratado for sociedade cooperativa
(se admitida a participagao/contratagcao de cooperativa).

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, devendo a
extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.1.3. A alteragado social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao contratual se néo
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operagao societaria de que trata este subitem implicar mudanga em pessoa juridica contratada, devera ser
formalizada alteragéo subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicagao de:
13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.2.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizagbes e multas.

13.3. A extingdo do contrato n&do configura ébice para o reconhecimento de eventual desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugéo contratual, caso néo seja possivel o saneamento, a
deciséo pelo Contratante sobre a suspenséo da execucgéo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato somente sera adotada na
hipoétese em que se revelar medida de interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n° 14.133, de 2021,
conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia manifestagao e participagdo na instrugao.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
respectivo Orgamento do Estado, na dotagéo abaixo discriminada:

I. Gestédo/Unidade: 48062
IIl. Fonte de Recursos: 150010001
Il. Programa de Trabalho: 12363480952920000
IV. Elemento de Despesa: 339039
V. Plano Interno: 000.000.0462
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14.2. Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacdo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s)
subsequente(s) sera indicada apos aprovagao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposigdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e disposi¢des regulamentares pertinentes,
e, subsidiariamente, as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos
contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses serao fixados
por meio da aplicagcdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administracdo sobre os pregos
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n° 14.133, de
2021.

16.4. Na presente contratagéo, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria (artigo 128 da Lei n°
14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragéo de termo aditivo, respeitadas as disposigoes da

Lei n® 14.133,_ de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, a formalizagdo do
aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o equilibrio econémico-
financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragéo de
termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAGCAO

17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n° 68.155, de 2023.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&do Paulo para dirimir quaisquer questdes que decorrerem deste
Termo de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que, lido e achado
conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado
também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Sao Paulo, data da ultima assinatura eletrénica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE
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CLOVIS DE SOUZA DIAS
Diretor Superintendente

Representante legal do CONTRATADO
PAULO GOMES DUQUE JUNIOR
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1- Fernanda Mielli Lopes de Azevedo
Assessor Técnico Administrativo |

2- Carlos Alberto De Luccia
Analista de Suporte e Gestao

Ata de Manutencao — SEMIL — Pregao 90011/2024

MEMORIAL DESCRITIVO

CAPITULO 1 CONDIGOES GERAIS

A CONDIGOES GERAIS
B CRITERIOS DE MEDIGAO

CAPITULO 2 CONDIGOES TECNICAS

A OBJETIVO E ESCOPO DOS SERVIGOS
B RECOMENDAGOES

Obra: Servicos de manutengao e conservacgao.
Local: 75 — Etec Padre José Nunes Dias
Monte Aprazivel / SP

CAPITULO 1 - CONDIGOES GERAIS E CRITERIO DE MEDIGAO

A - CONDICOES GERAIS

Este capitulo estabelece as condigbes e requisitos técnicos que devem ser observados pela CONTRATADA na
Execucao dos servigos.

Seu contelido e demais documentos anexados ao presente, servirdo de base para agdo da CONTRATANTE.
1 - Pressupde-se total e perfeito conhecimento, por parte da CONTRATADA, antes do inicio de qualquer de suas atividades

relacionadas com os servigos a serem compromissados, deste Memorial e de todas as condigbes locais que possam
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interferir em sua Execucgao.

2 - Devera a CONTRATADA, apds o estudo detalhado das condigdes locais, levantar por escrito as duvidas que poderiam
surgir no decorrer da obra, dentro de um prazo de 20 dias a contar da Ordem de Servigo. Quaisquer duvidas remanescentes,
deveréo ser levantadas por escrito, sempre com antecedéncia, antes do inicio dos servigos correspondentes.

3 - A CONTRATADA devera notificar com antecedéncia, a colocagao, a disposicdo do CONTRATANTE, dos materiais a serem
utilizados e que serdo submetidos a controle de qualidade, através de especificagao técnica do fabricante condizendo com o
solicitado.

4 - As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger cada caso; todas as descrigbes de servigos deverao
obedecer as Normas Técnicas da ABNT (Associacado Brasileira de Normas Técnicas), as recomendagdes do fabricante, e o
Manual Técnico do DOP - ultima edicao.

5 - Nos casos em que as Normas forem omissas ou conflitantes, serdo adotadas as solugbes que forem tecnicamente
perfeitas, cabendo a aprovagéo ou a solugéo por parte da fiscalizagdo do CONTRATANTE.

As edigdes indicadas estavam em vigor no momento desta publicagdo. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢des mais recentes das citadas.

6 - Quando das melhorias em coberturas, esta devera manter rigorosamente os padrdes e da cobertura existente, em todos os
seus detalhes, e exclusivamente com materiais que atendam integralmente as determinagdes das Normas, especificagdes e
padronizacdes da ABNT, especificas para cada caso.

7 - Cabera a EMPREITEIRA total responsabilidade pela boa Execug¢do da melhoria da cobertura, por sua estanqueidade as
aguas pluviais e pela resisténcia e estabilidade de sua estrutura, inclusive nos casos em que os servigos tenham sido
executados por SUBCONTRATADAS. Concluido a substituicdo das telhas, que estiverem danificadas a cobertura devera se
apresentar limpa, absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua Execugéo, como: pregos, arames, pedagos
de telha ou de argamassa solta, etc.

8 - A CONTRATADA garantira a solidez e seguranga da obra nos termos do artigo 618 do Codigo

Civil.

B CRITERIOS DE MEDIGAO

A aplicagao dos Critérios de Medigédo e Regulamentagao de Precgos pressupde que a CONTRATADA esteja
perfeitamente ciente do disposto nas descri¢oes.

Os servigos constantes das Planilhas Orgamentarias serdo medidos em fungéo de suas unidades, critérios e
regulamentacao de pregos, a seguir estabelecidos, que deveréo vigorar durante todo o transcurso das obras.

Os servigos que fardo parte da Ata de Registro de Pregos sao servicos comuns, considerados como pequenos
reparos que visam a manutengdo e conservagao das instalacées prediais e foram extraidos de tabelas oficiais, sendo
o Boletim Referencial de Custos — Versdo n°® 194 da CDHU, a planilha do SINAPI — 06/2024 e FDE — 04/22024. Desta
forma os Critérios de Medicdao e Regulamentacado de Pre¢cos seguem essas mesmas tabelas.

CAPITULO 2 - CONDIGOES TECNICAS

A OBJETIVO E ESCOPO DOS SERVIGCOS

1 OBJETIVO

Este Memorial tem como objetivo apresentar um descritivo sucinto dos servigos a serem executados para execugao de
pequenos servigcos de engenharia visando a manutengéo e conservagao da unidade de ensino.

Os materiais a serem empregados devem ser de qualidade comprovada e obedecer as descrigbes contidas neste
documento, as Normas ABNT no que couber €, na falta destas, obedecer as normas internacionais pertinentes e, também ter

suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos pelo IPT de Sao Paulo, ou outros laboratérios
tecnoldgicos idéneos.

2 ESCOPO DOS SERVICOS

Faz parte deste memorial descritivo a planilha orgamentaria compondo o descritivo de servigos a serem executados:

Adequacao de bloco para atender ao curso de laboratério de enfermagem

Alvenarias e revestimentos:
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» Execucgao de alvenarias revestidas com chapisco, embogo e reboco.

Forros:
* Substituicao de forro em pvc.

Revestimentos de pisos:

* Instalagéo de piso porcelanato;

* Instalagédo de rodapés em porcelanato;
* Instalagéo de soleiras de acabamento.

Esquadrias metalicas e de madeira:
* Reviséo de portas em madeira completa;
* Instalagéo de porta de aluminio.

Pintura:
* Aplicagao de latex em paredes;
*» Aplicagdo de esmalte em portas de madeira.

Elétrica:
* Instalagédo de luminarias, interruptores e tomadas;
* Instalagéo de luminarias de emergéncia.

Hidraulica:

* Revisdo de vasos sanitarios;

* Revisdo de lavatdrios e vasos sanitarios completos;

* Instalagéo de barras de apoio para pessoas com mobilidade reduzida.

B RECOMENDAGOES

ADMINISTRAC/TO LOCAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Engloba as agdes necessarias para o atendimento as exigéncias legais, federais e municipais, além daquelas constantes nas
presentes especificagoes, referentes a Medicina e Seguranga do Trabalho. Para todos os fins, inclusive perante a
FISCALIZACAO, o CONTRATADO sera responsavel, por todos os trabalhadores da obra, incluindo os ligados diretamente a
eventuais subempreiteiros.

Todos os trabalhadores deverao estar uniformizados, e munidos dos Equipamentos de Protegao Individual (EPI) exigidos para
cada tipo de atividade — como botas, capacetes, luvas, oculos, cintos trava queda, entre outros.

Faz parte desse item toda a parte de sinalizacao, telas, guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais Equipamentos de
Protegao Coletiva, exigiveis por norma, que visem preservar a seguranca dos empregados e a de terceiros.

Cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs — Normas Regulamentadoras de Seguranga e
Medicina do Trabalho N° 4, 7 e 18, bem como das demais NRs aplicaveis as medidas preventivas de acidentes de trabalho.

LOCAL DE SERVICOS

O local de servigos, para efeito deste Memorial, compreende todas as instalagdes provisorias, ou existentes, com a finalidade
de garantir condi¢bes adequadas de trabalho, abrigo, segurancga e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou
indiretamente, na Execugéo da obra, além dos equipamentos e elementos necessarios a sua Execucgao e identificagao.

A area devera oferecer condi¢des adequadas de protegéo contra roubo e incéndio, e suas instalagdes, maquinario e
equipamentos deverao propiciar condigbes adequadas de protecao e seguranca aos trabalhadores e a terceiros, de acordo
com a legislagao especifica em vigor.

Todos os elementos componentes do local de servigo deverdo ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e
conservagao.

A fiscalizagao definira juntamente com a diregao escolar uma area para servir de apoio administrativo e armazenamento de
materiais que serao utilizados para execugao dos servigos.

Todas as despesas relativas a manutencgao do local de servigos, bem como as despesas relativas aos consumos mensais de
agua, luz, etc., estdo incluidas na taxa relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).
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O local de servigos instalado/ou utilizado pela CONTRATADA devera contar, de acordo com cada uma de suas etapas, com
todos os equipamentos, maquinario, ferramentas, etc., necessarios a sua boa execucgao.

Cabera a CONTRATADA fornecer todos os equipamentos individuais de prote¢ao aos operarios, tais como: capacetes, cintos
de seguranga, luvas, botas, mascaras, etc., de acordo com as prescrigdes especificas em vigor, e executar os andaimes que
se fizerem necessarios, estritamente de acordo com as Normas de segurancga estabelecidas pela ABNT.

DEMOLIQOES E RETIRADAS
Demoligoes, retiradas, fragmentagao, loteamento e acomodacgao do entulho:

As demoligdes deverao ser executadas nos locais necessarios a execugao da cobertura, revestimentos, pinturas, etc. na obra.
Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o
langamento em queda livre de qualquer material.

A remocao dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material resistente, com inclinacdo maxima de
45° (quarenta e cinco graus), fixadas a edificagao.

No ponto de descarga da calha, deve existir dispositivo de fechamento.

Os elementos de demoligdo ndo devem ser abandonados em posi¢cao que torne possivel o seu desabamento.

Os materiais da edificagao, durante a demoligdo e remogao, devem ser previamente umedecidos. A demoligdo devera ser
executada por meio de ferramental apropriado conforme o material a ser demolido, tomando-se o devido cuidado para nao
danificar outros elementos que serao preservados.

Apos a retirada ou demoligéo dos elementos e / ou materiais, promover a fragmentagao, a selegdo e a acomodagao manual
do entulho em lotes apropriados ao carregamento e posterior transporte para unidade de destinacgéo final, independente da
distancia da mesma.

O entulho devera ser fragmentado o suficiente para facilitar a sua carga, transporte, descarga, espalhamento e adensamento,
em bota-fora licenciado, ou seja, regularizado perante os 6érgados ambientais, segundo a legislacao vigente.

Carregamento, transporte e disposigao final do entulho proveniente das demoligoes:

Os servigos de carregamento mecanizado e / ou manual, o traslado e a disposigao final do entulho na Unidade de Destinagéo
Final, deveréo ser executados por empresa, ou prestadora de servigos de remogao do entulho, residuos provenientes dos
servigos civis, que devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo, normas da Associagéo
Brasileira de Normas e outras vigentes a época da execugao dos servigos.

Legislagdao e normas aplicaveis:

- Lei Estadual n°® 12.684 de 26 de julho de 2007 - Proibe o uso, no Estado de Sao Paulo de produtos, materiais ou artefatos
que contenham quaisquer tipos de amianto, ou asbesto, ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composicao.

- Resolugéo n°® 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construgédo civil, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

- Resolugéo n° 348, de 16 de agosto de 2004 — Altera a Resolugdo CONAMA n° 307, incluindo o amianto na classe de
residuos perigosos, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

+NBR 10004 / 2004 — Residuos solidos - Classificagdo, da ABNT (Associagao Brasileira de Normas).

- NBR 15112 / 2004 — Residuos da construcdo civil e residuos volumosos — Areas de transbordo e triagem — Diretrizes
para projeto, implantacdo e operacao, da ABNT (Associagao Brasileira de Normas).

LIMPEZA DA OBRA

Limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos (bancadas, lougas, metais, etc.) e areas externas. Usar para a
limpeza, de modo geral, agua e sabao neutro; o uso de detergentes, solventes e removedores quimicos deve ser restrito e
feito de modo a n&o causar danos nas superficies ou pegas. Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e
sujeiras em geral devem ser raspados e limpos.

Os pisos cimentados e ceramicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc. devem ser lavados totalmente, observando que
ceramicas com PEI 1, 2 e 3 sdo sensiveis aos acidos e ceramicas PEI 4 e 5 aceitam uma solugéo de 1 parte de acido
muriatico para 20 partes de agua; pastilhas de vidro, azulejos, vidros aparelhos sanitarios ndo devem ser limpos com
saponaceos, escovas e buchas que podem riscar a superficie; nos pisos vinilicos, utilizar somente pano umido e sabao neutro,
sendo vedado o uso de produto a base de derivados de petrdleo (querosene, gasolina, solvente e outros).

N&o utilizar acido para limpeza dos pisos de mosaico portugués para nao descolorir.

Superficies de madeira envernizadas ndao devem ser limpas com produtos a base de solventes. As ferragens cromadas em
geral, devem ser limpas com removedor adequado e nunca com abrasivos, palhas de ago e saponaceos, e apos a limpeza
devem ser polidas com flanela seca.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos da obra.
Atendidas as condi¢cbes de Execucao, a obra devera apresentar-se completamente limpa, pronta para utilizagao.
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CoDIGO

02.03.110

02.09.030

1.2

14.01.050

06.02.040

06.11.040

12.01.041

09.01.030

10.01.040

11.03.090

10.01.060

03.01.020

11.18.040

3002007

06.11.040

32.17.012

13

01.23.070

92447
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PLANILHA ORCAMENTARIA

FONTE

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

EDIF

CDHU

CDHU

CDHU

SINAPI

DATA
BASE

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

01/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

ETAPA

INSTALAGOES
PROVISORIAS E
SERVIGOS
PRELIMINARES

INSTALACOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES

ALVENARIAS/
DIVISORIAS /
FECHAMENTOS
INSTALAGOES
PROVISORIAS E
SERVIGOS
PRELIMINARES
INSTALACOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES
INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA
INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA
INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA
DEMOLIGOES /
RETIRADAS
INSTALACOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES
INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA
INSTALAGOES
PROVISORIAS E
SERVIGOS
PRELIMINARES

IMPERMEABILIZACAO

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

SUB-ETAPA

Tapume, vedagdo e protegdes

diversas

Limpeza de terreno

Alvenaria de fundagdo

(embasamento)

Escavagdo manual em valas e

buracos de solo, exceto rocha

Reaterro manual sem

fornecimento de material

Broca

Forma em tabua

Armadura em barra

Concreto executado no local
com controle fck -

fornecimento do material
Armadura em barra

Demoligdo de concreto, lastro,

mistura e afins

Lastro e enchimento

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

Reaterro manual sem

fornecimento de material

Impermeabilizacao rigida

Tratamento, recuperagdo e
trabalhos especiais em
concreto
INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

ITEM

24

144

120

121

118

124

119

25

12

122

127

132

DESCRICAO DOS SERVICOS

ADEQUAGAO - BLOCO ENFERMAGEM

SERVICOS INICIAIS

TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO

DE AREAS

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO,

INCLUSIVE TRONCOS ATE 5 CM DE

DIAMETRO, COM CAMINHAO A

DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O

RAIO DE 1 KM
INFRAESTRUTURA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM
BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39

CM - CLASSE A

ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO DE 12
E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA

ALEM DE 1,5 M

REATERRO MANUAL APILOADO SEM

CONTROLE DE COMPACTAGAO

BROCA EM CONCRETO ARMADO

DIAMETRO DE 25 CM - COMPLETA
FORMA EM MADEIRA COMUM PARA

ESTRUTURA

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50

(A OU B) FYK = 500 MPA

CONCRETO PREPARADO NO LOCAL,

FCK =20 MPA

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60

(A OU B) FYK = 600 MPA

DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO

SIMPLES

LASTRO DE PEDRA BRITADA

ARMADURA EM ACO CA-60

REATERRO MANUAL APILOADO SEM

CONTROLE DE COMPACTAGAO

IMPERMEABILIZAGAO EM

ARGAMASSA DE CONCRETO NAO

ESTRUTURAL COM ADITIVO
HIDROFUGO
SUPERESTRUTURA

DEMARCAGAO DE AREA COM DISCO

DE CORTE DIAMANTADO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO

UN.

M2

M2

M2

M3

M3

M2

KG

M3

KG

M3

M3

KG

M3

M3

M2

QUANTIDADE

25,00

3,40

20,40

9,05

5,08

20,00

82,60

342,00

7,82

171,00

0,31

61,20

27,16

6,54

61,00

75,00

P.UNIT.
(c/BDI)

120,37

8,71

112,16

89,10

21,42

87,86

273,45

11,34

560,82

11,37

252,58

218,66

11,50

21,42

578,73

6,24

251,52

P.TOTAL

3.009,25

29,61

2.288,06

806,36

108,81

1.757,20

22.586,97

3.878,28

4.385,61

1.944,27

78,30

13.381,99

312,34

140,09

2.789,48

380,64

18.864,00
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14

03.02.040

14.10.111

89994

14.04.210

14.30.020

1.5

97633

17.02.220

33.01.280

17.02.020
17.02.120

18.11.042

1.6

04.07.020

22.03.040

15.03.150

1.7

03.04.020

03.04.040

03.01.020

11.18.040

18.08.090
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CDHU

CDHU

SINAPI

CDHU

CDHU

SINAPI

CDHU

CDHU

CDHU
CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024
06/2024

06/2024
06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

DEMOLIGOES /
RETIRADAS

ALVENARIAS/
DIVISORIAS /
FECHAMENTOS

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

ALVENARIAS/
DIVISORIAS /
FECHAMENTOS
ALVENARIAS/
DIVISORIAS /
FECHAMENTOS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

FORRO

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

DEMOLICOES /
RETIRADAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

DEMOLIGOES /
RETIRADAS
INSTALACOES
PROVISORIAS E
SERVIGOS
PRELIMINARES

REVESTIMENTOS
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Demoligdo de alvenaria

Alvenaria com bloco de

concreto de vedagdo

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

Alvenaria com bloco ceramico

de vedagdo

Diviséria e fechamento

DEMOLIGOES / RETIRADAS

Revestimento em argamassa
Preparo de base

Revestimento em argamassa

Revestimento em argamassa

Revestimento em placa

ceramica esmaltada

Retirada de forro, brise e
fachada

Forro sintetico

Estrutura em ago

Demoligdo de revestimento

ceramico e ladrilho hidraulico

Demoligdo de revestimento

ceramico e ladrilho hidraulico

Demoli¢do de concreto, lastro,

mistura e afins

Lastro e enchimento

Revestimento em porcelanato

30

146

130

148

152

98

424

429

422
423

427

95

408

139

100

103

25

12

436

COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA

SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ALVENARIA E ELEMENTOS
DIVISORIOS

DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA

DE ELEVAGAO OU ELEMENTO

VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
DE VEDAGAO DE 14 CM - CLASSE C

GRAUTEAMENTO DE CINTA
INTERMEDIARIA OU DE
CONTRAVERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021

ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE

VEDAGAO DE 14 CM

DIVISORIA EM PLACAS DE GRANILITE

COM ESPESSURA DE 3 CM

REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO

CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REBOCO

REPARO DE TRINCAS RASAS ATE 5 MM

DE LARGURA, NA MASSA
CHAPISCO
EMBOGCO COMUM

REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA

ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO
MONOCOLOR, ASSENTADO E
REJUNTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

FORROS

RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM

PLACAS OU TIRAS FIXADAS

FORRO MODULAR REMOVIVEL EM

PVC DE 618MM X 1243MM

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
ESTRUTURA METALICA EM PERFIL

METALON, SEM PINTURA
REVESTIMENTOS DE PISOS
DEMOLIGAO MANUAL DE
REVESTIMENTO CERAMICO,
INCLUINDO A BASE

DEMOLICAO MANUAL DE RODAPE,
SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL

CERAMICO E/OU LADRILHO
HIDRAULICO, INCLUINDO A BASE

DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO

SIMPLES

LASTRO DE PEDRA BRITADA

REVESTIMENTO EM PORCELANATO
ESMALTADO ACETINADO PARA AREA
INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO
AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORGAO

BIA, RESISTENCIA QUIMICA B,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO

M3

M2

M3

M2

M2

M2

M2

M2
M2

M2

M2

M2

KG

M2

M3

M3

M2

67,30

67,20

3,24

19,15

25,20

92,00

199,96

80,00

199,96
199,96

127,60

305,90

305,90

305,90

205,90

161,70

2,00

0,50

339,02

91,85

98,90

900,32

90,99

290,53

32,34

14,82

57,09

7,81
25,24

95,72

14,26

128,74

19,24

13,78

3,44

252,58

218,66

153,70

6.181,51

6.646,08

2.917,04

1.742,46

7.321,36

2.975,28

2.963,41
4.567,20

1.561,69
5.046,99

12.213,87

4.362,13

39.381,57

5.885,52

2.837,30

556,25

505,16

109,33

52.107,37
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18.08.120

19.01.064

17.05.100

03.01.020

11.01.320

1.8

04.08.020

04.08.060

23.09.050

7080002

28.20.413

7080013

23.09.020

28.01.070

1.9

25.02.050

30.01.030

1.10

26.04.010

1.11

98554
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CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

EDIF

CDHU

EDIF

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

SINAPI

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

01/2024

06/2024

01/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

DEMOLIGOES /
RETIRADAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA
ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA
ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA
ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA
ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA
ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA

ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA
ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA

VIDROS

IMPERMEABILIZACAO
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Revestimento em porcelanato

Granito

Revestimento em concreto
Demoli¢do de concreto, lastro,
mistura e afins

Concreto usinado com

controle fck - fornecimento do

material

Retirada de esquadria e

elemento de madeira

Retirada de esquadria e

elemento de madeira

Porta lisa comum montada

com batente

ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE
MADEIRA E METALICA

Reparos, conservacoes e

complementos - GRUPO 28

ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE
MADEIRA E METALICA

Porta lisa comum montada

com batente

Ferragem para porta

Porta em aluminio

Barra de apoio

Espelhos

IMPERMEABILIZAGAO

440

442

448

25

123

33

34

551

546

548

549

533

552

588

564

595

414

RODAPE EM PORCELANATO TECNICO
ANTIDERRAPANTE PARA AREA
INTERNA, GRUPO DE ABSORGAO BIA,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO

PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO,
ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE
21 CM ATE 30 CM, ACABAMENTO
POLIDO

PISO COM REQUADRO EM CONCRETO
SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25
MPA

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO
SIMPLES

CONCRETO USINADO, FCK =30 MPA -
PARA BOMBEAMENTO

ELEMENTOS DE MADEIRA E
COMPONENTES ESPECIAIS
RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA
EM MADEIRA

RETIRADA DE BATENTE COM
GUARNIGAO E PECAS LINEARES EM
MADEIRA, CHUMBADOS

PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA -
90X210CM

GUARNICAO OU MOLDURA DE
MADEIRA - 7,5CM

DOBRADICA EM LATAO CROMADO
REFORGADA DE 3 1/2" X 3", PARA
PORTA DE ATE 35 KG

CONJUNTO DE FECHADURA DE
CILINDRO, SO LINGUETA (55MM) -
TRAFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR
- INCLUSIVE ADAPTAGAO DA FURACAO

PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA -
60X210CM

FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA
DE BOX DE WC TIPO LIVRE/OCUPADO

ELEMENTOS METALICOS E
COMPONENTES ESPECIAIS

PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM
ALUMINIO, LINHA COMERCIAL

BARRA DE APOIO RETA, PARA
PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA, EM TUBO DE ACO
INOXIDAVEL DE 1 1/2" X 800 MM
VIDROS

ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO,
ESPESSURA DE 4 MM
IMPERMEABILIZAGOES
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE
COM MEMBRANA A BASE DE RESINA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

M3

M3

M3

UN

UN

UN

UN

UN

M2

UN

M2

M2

217,80

7,20

5,70

5,70

12,00

181,44

8,00

120,00

33,00

8,00

3,00

8,50

4,00

2,00

102,00

41,96

205,78

1.108,42

252,58

618,94

25,47

15,28

686,37

18,23

98,86

196,00

650,68

350,68

555,49

178,72

609,00

56,51

9.138,89

1.481,62

188,43

1.439,71

3.527,96

305,64

2.772,40

5.490,96

2.187,60

3.262,38

1.568,00

1.952,04

1.052,04

4.721,67

714,88

1.218,00

5.764,02
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1.12

33.10.020 | CDHU

03.10.140 | CDHU

33.06.020 | CDHU

1.13

9009076 | EDIF

9082081 | EDIF
9002053 | EDIF
40.06.040

CDHU

40.05.170 | CDHU

39.03.170

CDHU

40.04.450 | CDHU

40.06.100 | CDHU

38.06.100 | CDHU

39.03.174 | CDHU

37.13.800 | CDHU

37.13.630 | CDHU

9005017 | EDIF

37.13.660 | CDHU

37.17.070 | CDHU
39.21.060

CDHU

38.07.340 | CDHU

97599 SINAPI

9009076 | EDIF

9082081 | EDIF
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06/2024

06/2024

06/2024

01/2024

01/2024

01/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

01/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

01/2024

01/2024

PINTURAS

DEMOLIGOES /
RETIRADAS

PINTURAS

INSTALAGOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS
INSTALACOES
ELETRICAS
INSTALAGOES
ELETRICAS
INSTALAGOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS
INSTALAGOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALAGOES
ELETRICAS

INSTALAGOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALAGOES
ELETRICAS

INSTALAGOES
ELETRICAS

INSTALACOES

ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALAGOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS
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Pintura em superficie de
concreto/massa/gesso/pedras,

inclusive preparo

Remogdo de pintura

Pintura em pisos

INSTALAGCOES ELETRICAS

INSTALACOES ELETRICAS

INSTALACOES ELETRICAS

Conduletes

Interruptores e minuterias

Cabo de cobre, isolamento

0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C

Tomadas

Conduletes

Eletroduto rigido em ago
carbono galvanizado por
imersdo a quente com

acessorios — NBR 5598

Cabo de cobre, isolamento

0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C

Disjuntores

Disjuntores

INSTALACOES ELETRICAS

Disjuntores

Dispositivo DR ou interruptor
de corrente de fuga

Cabo de cobre flexivel,
isolamento 0,6/1 kV, isolacao
em HEPR 90°C

Canaleta, perfilado e

acessorios

INSTALACOES ELETRICAS

INSTALAGOES ELETRICAS

INSTALAGOES ELETRICAS

466

107

475

343

360

304

358

306

356

273

269

262

276

261

282

291

389

317

343

360

PINTURA

TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

REMOGCAO DE PINTURA EM MASSA
COM LIXAMENTO

ACRILICO PARA QUADRAS E PISOS
CIMENTADOS

INSTALAGOES ELETRICAS
LUMINARIA TIPO PLAFONIER BRANCA
PARA LAMPADA FLUORESCENTE
2X32W, COM DIFUSOR EM
POLIESTIRENO TRANSPARENTE E
SOQUETES (REF. COVISA)
LAMPADA DE LED TUBULAR T8 -
18/20W

ELETRODUTO DE POLIETILENO
FLEXIVEL, ALTA RESISTENCIA - 2"

CONDULETE METALICO DE 3/4

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1
TECLA DUPLA E PLACA

CABO DE COBRE DE 2,5 MM?,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO EM
PVC 70°C

TOMADA 2P+TDE 10 A- 250V,
COMPLETA

CONDULETE METALICO DE 1 1/2°

ELETRODUTO GALVANIZADO A
QUENTE CONFORME NBR5598 - 1 1/2
COM ACESSORIOS

CABO DE COBRE DE 4 MM?,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO EM
PVC 70°C

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,
UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE
10 AATE 32 A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,
BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10
AATE 50 A

QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA
METALICA - PARA ATE 44
DISJUNTORES

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,
TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE
60 A ATE 100 A

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL
DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM?,
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO
HEPR 90°C

PERFILADO LISO 38 X 38 MM - COM
ACESSORIOS

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

LUMINARIA TIPO PLAFONIER BRANCA
PARA LAMPADA FLUORESCENTE
2X32W, COM DIFUSOR EM
POLIESTIRENO TRANSPARENTE E
SOQUETES (REF. COVISA)

LAMPADA DE LED TUBULAR T8 -
18/20W

M2

M2

M2

UN

UN

c

a

c

c

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

979,12

56,00

106,00

69,00

138,00

255,00

10,00

10,00

5.000,00

30,00

8,00

28,80

200,00

22,00

14,00

1,00

1,00

4,00

300,00

150,00

7,00

10,00

20,00

34,48

7,07

28,89

397,52

32,77

36,27

41,86

69,41

5,31

29,34

81,61

109,14

5,97

23,22

149,87

1.803,65

224,51

254,82

16,85

50,54

2391

397,52

32,77

33.760,06

395,92

3.062,34

27.428,88

4.522,26

9.248,85

418,60

694,10

26.550,00

880,20

652,88

3.143,23

1.194,00

510,84

2.098,18

1.803,65

224,51

1.019,28

5.055,00

7.581,00

167,37

3.975,20

655,40

22/26



11/07/2025, 15:42

39.03.178

37.13.660

39.21.080

39.21.080

50.05.450

50.05.400

38.07.340

38.01.040

38.23.020

40.06.120

38.01.120

38.21.920

40.02.040

1.14

04.11.020

04.11.080

04.11.120

04.11.140

04.30.060

46.01.010

44.06.300

44.01.050

44.20.230

47.04.020

44.20.120

44.01.200

47.04.100

44.02.062
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CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALAGOES
ELETRICAS

INSTALAGOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALAGOES
ELETRICAS
INSTALAGOES
ELETRICAS
INSTALACOES
ELETRICAS
INSTALACOES
ELETRICAS
INSTALAGOES
ELETRICAS
INSTALAGOES
ELETRICAS
INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALAGOES
ELETRICAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS
DEMOLIGOES /
RETIRADAS
DEMOLIGOES /
RETIRADAS
DEMOLICOES /
RETIRADAS

DEMOLIGOES /
RETIRADAS

INSTALAGOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS
INSTALACOES
HIDRAULICAS
INSTALAGOES
HIDRAULICAS

INSTALAGOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS
INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALAGOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

Cabo de cobre, isolamento
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297

0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C

Disjuntores

Cabo de cobre flexivel,
isolamento 0,6/1 kV, isolacao
em HEPR 90°C

Cabo de cobre flexivel,
isolamento 0,6/1 kV, isolacao
em HEPR 90°C

lluminacao e sinalizacao de
emergencia

lluminacao e sinalizacao de
emergencia

Canaleta, perfilado e
acessorios

Eletroduto em PVC rigido

roscavel

Eletrocalha e acessorios..

Conduletes

Eletroduto em PVC rigido

roscavel

Eletrocalha e acessorios

293

309

310

389

264

372

357

266

402

Caixa de passagem com tampa 285

Retirada de aparelhos, metais

sanitarios e registro

Retirada de aparelhos, metais

sanitarios e registro

Retirada de aparelhos, metais

sanitdrios e registro

Retirada de aparelhos, metais

sanitdrios e registro

Retirada em instalagdo

hidraulica

Tubulacao em PVC rigido

59

56

57

58

52

marrom para sistemas prediais 161

de agua fria

Aparelhos de aco inoxidavel

Aparelhos e loucas

Reparos, conservacoes e

complementos - GRUPO 44

Valvula de descarga ou para
acionamento de metais

sanitarios

Reparos, conservacoes e

complementos - GRUPO 44
Aparelhos e loucas

Valvula de descarga ou para
acionamento de metais
sanitarios

Bancadas e tampos

221

196

178

255

199

177

203

CABO DE COBRE DE 6 MM?,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO EM
PVC 70°C

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,
TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE
60 A ATE 100 A

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM?,
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO
HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM?,
ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO
HEPR 90°C

ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO
ENDEREGCAVEL

SIRENE ELETRONICA EM CAIXA
METALICADE 4 X 4

PERFILADO LISO 38 X 38 MM - COM
ACESSORIOS

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 3/4" - COM ACESSORIOS
SUPORTE PARA ELETROCALHA,
GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM

CONDULETE METALICO DE 2

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 2" - COM ACESSORIOS
ELETROCALHA PERFURADA
GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM,
COM ACESSORIOS

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM
TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80
MM

INSTALAGOES HIDRAULICAS
RETIRADA DE APARELHO SANITARIO
INCLUINDO ACESSORIOS

RETIRADA DE REGISTRO OU VALVULA
EMBUTIDOS

RETIRADA DE TORNEIRA OU
CHUVEIRO

RETIRADA DE SIFAO OU METAIS
SANITARIOS DIVERSOS

REMOGAO DE TUBULAGAO
HIDRAULICA EM GERAL, INCLUINDO
CONEXOES, CAIXAS E RALOS

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL
MARROM, DN= 20 MM, (1/2'),
INCLUSIVE CONEXOES

CUBA EM AGO INOXIDAVEL SIMPLES
DE 400X340X140MM

BACIA SIFONADA DE LOUGA SEM
TAMPA - 6 LITROS

TUBO DE LIGAGAO PARA SANITARIO

VALVULA DE DESCARGA COM
REGISTRO PROPRIO, DUPLO
ACIONAMENTO LIMITADOR DE FLUXO,
DN=11/4"

CANOPLA PARA VALVULA DE
DESCARGA

MICTORIO DE LOUGA SIFONADO
AUTO ASPIRANTE

VALVULA DE MICTORIO PADRAO,
VAZAO AUTOMATICA, DN= 3/4°

TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM
FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM,

UN

UN

UN

UN

o]}

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

200,00

1,00

50,00

80,00

1,00

1,00

60,00

60,00

16,00

20,00

20,00

10,00

4,00

6,00

18,00

6,00

6,00

60,00

36,00

2,00

6,00

6,00

6,00

6,00

3,00

3,00

2,40

7,77

224,51

34,51

34,51

194,31

139,04

50,54

35,42

26,13

108,06

71,39

93,93

34,66

50,21

64,19

8,70

13,39

9,18

34,23

280,90

322,16

47,30

453,93

111,33

500,77

477,06

993,26

1.554,00

224,51

1.725,50

2.760,80

194,31

139,04

3.032,40

2.125,20

418,08

2.161,20

1.427,80

939,30

138,64

301,26

1.155,42

52,20

80,34

550,80

1.232,28

561,80

1.932,96

283,80

2.723,58

667,98

1.502,31

1.431,18

2.383,82
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06/2024
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06/2024

06/2024
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INSTALACOES
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INSTALACOES
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INSTALACOES
HIDRAULICAS
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INSTALACOES
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INSTALACOES
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INSTALAGOES
HIDRAULICAS
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INSTALACOES HIDRAULICAS

Reparos, conservacoes e
complementos - GRUPO 44
Reparos, conservacoes e
complementos - GRUPO 44
Reparos, conservacoes e

complementos - GRUPO 44

INSTALACOES HIDRAULICAS

Barra de apoio

Registro e / ou valvula em
latao fundido com

acabamento cromado

Acessorios e metais

INSTALACOES HIDRAULICAS

INSTALACOES HIDRAULICAS

Tubulacao em PVC rigido
marrom para sistemas prediais
de agua fria

Tubulacao em PVC rigido
marrom para sistemas prediais

de agua fria

Tubulacao em PVC rigido

branco para esgoto domiciliar

Caixas sifonadas de PVC rigido

Aparelhos e loucas

Acessorios e metais

Reparos, conservacoes e
complementos - GRUPO 44
Valvula de descarga ou para
acionamento de metais

sanitarios

Barra de apoio

Aparelhos sanitarios

Acessorios e metais

Reparos, conservacoes e

complementos - GRUPO 44

228

214

223

227

212

566

172

231

230

244

164

165

183

186

196

201

258

176

562

202

206

215

ACABAMENTO POLIDO
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA
BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

SIFAO DE METAL CROMADO DE 1" X 1
1/2

VALVULA DE METAL CROMADO DE 1
1/2

ENGATE FLEXIVEL METALICO DN= 1/2

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"
OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO LATERAL PARA
LAVATORIO, PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE
AGO INOXIDAVEL DE 1.1/4",
COMPRIMENTO 25 A 30 CM
REGISTRO DE GAVETA EM LATAO
FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA,
DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL
SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA
REFIL DE 800 ML

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAGCAO. AF_01/2020

TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL
(LINHA AGUA) - 32MM (1")

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL
MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4°),
INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL
MARROM, DN=50 MM, (1 1/2'),
INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB
COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN=
100 MM, INCLUSIVE CONEXOES
CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE
150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
BACIA SIFONADA DE LOUGA SEM
TAMPA - 6 LITROS

PORTA-PAPEL DE LOUCA DE EMBUTIR

TUBO DE LIGAGAO PARA SANITARIO

VALVULA DE DESCARGA
ANTIVANDALISMO, DN=1 1/2°

BARRA DE APOIO RETA, PARA
PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA, EM TUBO DE AGO
INOXIDAVEL DE 1 1/2'

LAVATORIO DE LOUGA PARA CANTO
SEM COLUNA PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO,
ACIONAMENTO HIDROMECANICO
COM ALAVANCA, REGISTRO
INTEGRADO REGULADOR DE VAZAO,
EM LATAO CROMADO, DN= 1/2°
SIFAO PLASTICO COM COPO, RIGIDO,
DE1 X11/2°

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

1,00

4,00

6,00

2,00

53,70

22,00

47,30

124,50

11,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,60

1,00

1,00

1,00

168,10

214,35

83,37

40,16

136,50

179,57

195,59

70,43

67,08

25,26

49,79

55,30

85,43

122,10

322,16

82,51

47,30

549,23

211,41

1.922,65

699,39

33,87

1.008,60

1.286,10

500,22

240,96

819,00

179,57

782,36

422,58

134,16

1.356,46

1.095,38

2.615,69

10.636,04

1.343,10

322,16

82,51

47,30

549,23

338,26

1.922,65

699,39

33,87
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INSTALACOES Reparos, conservacoes e VALVULA DE METAL CROMADO DE 1
44.20.640 | CDHU | 06/2024 UN 1,00 83,37 83,37
HIDRAULICAS complementos - GRUPO 44 1/2
INSTALAGOES Reparos, conservacoes e B
44.20.110 | CDHU | 06/2024 226 | ENGATE FLEXIVEL DE PVC DN=1/2" UN 1,00 13,48 13,48
HIDRAULICAS complementos - GRUPO 44
. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
INSTALAGOES N
95544 SINAPI | 06/2024 HIDRAULICAS INSTALAGCOES HIDRAULICAS 230 | CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 1,00 67,08 67,08
FIXACAO. AF_01/2020
INSTALACOES SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA
44.03.130 | CDHU | 06/2024 Acessorios e metais 231 UN 1,00 70,43 70,43
HIDRAULICAS REFIL DE 800 ML
ELEMENTOS E BARRA DE APOIO RETA, PARA
ESQUADRIAS DE PESSOAS COM MOBILIDADE
30.01.010 | CDHU | 06/2024 Barra de apoio 562 M 0,80 211,41 169,13
MADEIRA E REDUZIDA, EM TUBO DE ACO
METALICA INOXIDAVEL DE 1 1/2’
SERVICOS
1.15 COMPLEMENTARES/ADMINISTRAGAO
LOCAL
SERVICO ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5
02.05.202 | CDHU | 06/2024 Andaime e balancim 735 B MXMES 250,00 31,07 7.767,50
COMPLEMENTAR M) COM PISO METALICO
ACOMPANHAMENTO , ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
90777 SINAPI | 06/2024 , ACOMPANHAMENTO TECNICO 748 H 150,00 130,39 19.558,50
TECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ACOMPANHAMENTO . MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
90780 SINAPI | 06/2024 | ACOMPANHAMENTO TECNICO | 750 H 280,00 83,99 | 23.517,20
TECNICO COMPLEMENTARES
REMOGAO DE ENTULHO DE OBRA
COM CAGAMBA METALICA -
SERVICO Transporte comercial,
05.07.050 | CDHU | 06/2024 742 | MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO M3 128,00 128,43 16.439,04
COMPLEMENTAR carreteiro e aluguel
POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA,
PAPEL, PLASTICO E METAL
SERVICO
55.01.020 | CDHU | 06/2024 Limpeza de obra 736 | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 308,20 16,07 4.952,77
COMPLEMENTAR
I | 549.205,37
CRONOCRAMA
PRAZO 150 DIAS 30 60 90 120 150
12 12 22 22 32 32 42 42 52 52
PRECO Medig¢do | Medigdo | Medi¢do | Medicdo | Medi¢do | Medigdo | Medicdo | Medicdo | Medigdo | Medicdo
ETAPA % TOTAL (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$)
1 | INSTALACOES PROVISORIAS E 100,00% 17.585,44 10,00% 1.758,54 15,00% 2.637,82 35,00% 6.154,90 24,00% 4.220,51 16,00% 2.813,67
SERVICOS PRELIMINARES
2 | DEMOLIGOES / RETIRADAS 100,00% | 24.549,62 | 10,00% | 2.454,96 | 15,00% 3.682,44 | 35,00% 8.592,37 | 24,00% 5.891,91 | 16,00% 3.927,94
3 | INFRAESTRUTURA / 100,00% | 66.439,83 | 10,00% | 6.643,98 [ 15,00% 9.965,97 | 35,00% | 23.253,94 | 24,00% | 15.945,56 | 16,00% | 10.630,38
ESTRUTURA
4 | ALVENARIAS/ DIVISORIAS / 100,00% 17.997,96 10,00% 1.799,80 15,00% 2.699,69 35,00% 6.299,29 24,00% 4.319,51 16,00% 2.879,67
FECHAMENTOS
5 | INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 38.851,83 10,00% 3.885,18 15,00% 5.827,77 35,00% 13.598,14 24,00% 9.324,44 16,00% 6.216,30
6 | INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% | 114.664,21 | 10,00% | 11.466,42 [ 15,00% [ 17.199,63 | 35,00% | 40.132,47 | 24,00% | 27.519,41 | 16,00% | 18.346,28
8 | FORRO 100,00% 39.381,57 10,00% 3.938,16 15,00% 5.907,24 35,00% 13.783,55 24,00% 9.451,58 16,00% 6.301,04
9 | IMPERMEABILIZACAO 100,00% 8.553,50 10,00% 855,35 15,00% 1.283,03 35,00% 2.993,73 24,00% 2.052,84 16,00% 1.368,55
10 | REVESTIMENTOS 100,00% | 89.269,47 [ 10,00% | 8.926,95 | 15,00% | 13.390,42 | 35,00% | 31.244,31 | 24,00% | 21.424,67 | 16,00% | 14.283,12
11 | PINTURAS 100,00% | 36.822,40 | 10,00% | 3.682,24 | 15,00% 5.523,36 | 35,00% | 12.887,84 | 24,00% 8.837,38 | 16,00% 5.891,58
13 | ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE 100,00% 21.636,53 10,00% 2.163,65 15,00% 3.245,48 35,00% 7.572,79 24,00% 5.192,77 16,00% 3.461,84
MADEIRA E METALICA
14 | VIDROS 100,00% 1.218,00 | 10,00% 121,80 | 15,00% 182,70 | 35,00% 426,30 | 24,00% 292,32 | 16,00% 194,88
17 | SERVICO COMPLEMENTAR 100,00% | 29.159,31 | 10,00% | 2.915,93 | 15,00% 4.373,90 | 35,00% | 10.205,76 | 24,00% 6.998,23 | 16,00% 4.665,49
18 | ACOMPANHAMENTO TECNICO 100,00% 43.075,70 10,00% 4.307,57 15,00% 6.461,36 35,00% 15.076,50 24,00% 10.338,17 16,00% 6.892,10
VALOR PREVISTO 549.205,37 54.920,53 82.380,81 192.221,89 131.809,30 87.872,84
VALOR PREVISTO ACUMULADO 549.205,37 54.920,53 137.301,34 329.523,23 461.332,53 549.205,37

SEi! a Documento assinado eletronicamente por Clovis De Souza Dias, Diretor Superintendente, em 10/07/2025, as 19:46,
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conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n? 67.641, de 10 de abril de 2023.
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SEi! a Documento assinado eletronicamente por paulo gomes duque junior, Usuario Externo, em 11/07/2025, as 13:45,
assinatues g conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n2 67.641, de 10 de abril de 2023.

seil a Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto De Luccia, Analista de Suporte e Gestdo, em 11/07/2025,
. as 14:25, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n® 67.641, de 10 de abril de
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seil a Documento assinado eletronicamente por Fernanda Mielli Lopes De Azevedo, Assessor Técnico Administrativo |, em
- 11/07/2025, as 14:38, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n? 67.641, de 10 de

WS Wi de 2023,

3 R

fik” A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?

&= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0074149656 e o cédigo CRC
2 E33A9E23.
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