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CERTAME EM AMPLA CONCORRENCIA EM RELACAO AOS GRUPOS

A UNIAO FEDERAL, por intermédio da JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO JUDICIARIA DA
PARAIBA, por meio do PREGOEIRO designado pela Portaria da Secretaria Administrativa n° 53/2023 (doc. 3424616),
torna publico, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo licitatério, na modalidade PREGAO, na
forma ELETRONICA, por meio da internet através do portal COMPRASNET, disponivel no site
www.comprasgovernamentais.gov.br, tipo MENOR PRECO POR ITEM, disputa no modo “ABERTO E FECHADO”, SEM
INVERSAO DE FASES, objetivando a FORMALIZACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS REGIONAL PARA
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE
ESTUDOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUCAO,
REFORMA, AMPLIACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS, com o fim de
atender a demanda da JFPB, como 6rgdo gerenciador, bem como dos seguintes 6rgaos participantes: a JFPE, JFCE, JFRN,
JFAL, JFPE, JFSE e Policia Civil do Distrito Federal, nos termos da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, regulamentada
pelo Decreto n® 11.462, de 31 de marco de 2023, Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019, Instrucdo Normativa
Seges/ME N° 73/2022 e Portarias da Dire¢do do Foro n° 40/2022 e 77/2022, e pela Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018
(Lei Geral de Proteg¢do de Dados), o qual sera processado e julgado segundo as condi¢des, prazos e exigé€ncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
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01. DO OBJETO DA LICITACAO

01.01. A presente licitagdo tem por objeto a FORMALIZACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS REGIONAL PARA
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE
ESTUDOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUCAO,
REFORMA, AMPLIACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS, com o fim de
atender a demanda da JFPB, como 6rgdo gerenciador, bem como dos seguintes 6rgaos participantes: a JFPE, JFCE, JFRN,
JFAL, JFPE, JFSE e Policia Civil do Distrito Federal, cujas especificagdes, quantitativos e condigdes gerais se encontram
detalhadas no PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I).

01.02. Em caso de divergéncia entre as especificacdes do objeto descritas no cadastro do COMPRASNET e as especificagdes
constantes neste Edital e seus anexos, estas prevalecerio.

01.03. O valor total maximo aceitavel, POR ITEM, para fins de aceitacio de precos nesta Licitacdo, sera aquele(s)




indicado(s) no ANEXO XII, observando-se o disposto no ITEM 12 deste Edital.

01.04. Integram este Edital, como se transcritos em seu proprio corpo, o0 PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
(doc. 3705473) e os seguintes anexos:

ANEXO I - ESPECIFICACOES TECNICO-EXECUTIVAS DOS SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE
ESTUDOS E PROJETOS (doc. 3705427)

ANEXO II - ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES - ETP CONSOLIDADO (doc. 3705425)
ANEXO III - PRECOS MAXIMOS ACEITAVEIS - CONSOLIDADOS (doc. 3705474)

ANEXO 1V - PLANILHAS ORCAMENTARIAS CONSOLIDADAS - METODOLOGIA DO FATOR "K" (docs. 3720789
€ 3720792)

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (doc. 3707419)

ANEXO VI - DECLARACAO DE CIENCIA DAS CONDICOES DE CONTRATACAO E DE DISPONIBILIDADE DE
PESSOAL TECNICO, INSTALACOES E APARELHAMENTOS PARA HABILITACAO TECNICO-OPERACIONAL
(doc. 3707481)

ANEXO VII - DECLARACAO DE INDICACAO DE PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS TECNICOS PARA
HABILITACAO TECNICO-PROFISSIONAL (doc. 3707574)

ANEXO VIII - MODELO DE REQUISICAO DE CONTRATACAO (doc. 3707712)

ANEXO IX - DECLARACAO DE INDICACAO DA EQUIPE TECNICA DE CADA CONTRATACAO (doc. 3707760)
ANEXO X - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO (doc. SEI n® 3723570);

ANEXO XI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS (doc. SEI n° 3723505);

ANEXO XII- MODELO DE DECLARACAO de que o licitante ndio tem conhecimento de que mantém relagdo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com qualquer dirigente da Justica Federal na Paraiba,
ou com qualquer agente publico que desempenhe fungdo na area de licitag@o ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos
fixados no art. 14, inc. IV, da Lei n°® 14.133/2021 (doc. SEI n® 3723569);

01.04.01 Integram o presente Sistema de Registro de Precos (SRP) os seguintes orgaos e entidades, conforme procedimento
de IRP n° 11/2023, realizado via Comprasnet:

A ENDERECO COMPLETO
TIPO NOME DO ORGAO/ENTIDADE (FORNECIMENTO) UASG
g CNPJ: 05.433.643/0001-42
ORGAO JUSTICA FEDERAL NA
GERENCIADOR PARAIBA Rua Jodo Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro 90008
Gondim, Jodo Pessoa/PB - CEP: 58.031-900
CNPJ: 05.419.211/0001-87
JUSTICA FEDERAL EM

ALAGOAS Av. Menino Marcelo, s/n, Serraria - Maceio6 - AL - 90010
CEP: 57.046-000

CNPJ: 05.424.487/0001-53
JUSTICA FEDERAL NO CEARA Praca Murilo Borges, Centro - Fortaleza - CE - 90006
CEP: 60.035-210

CNPIJ: 05.441.804/0001-40
JUSTICA FEDERAL EM ) ) o )
PERNAMBUCO Av. Recife, 6250 - Bairro do Jiquia - Recife - PE - 90009

CEP: 50.865-900

) CNPJ: 05.441.836/0001-45
ORGAOS JUSTICA FEDERAL NO RIO

PARTICIPANTES GRANDE DO NORTE Rua Dr. Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova - Natal - RN | 90007
- CEP: 59.064-250
JUSTICA FEDERAL EM Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1500 - Capucho,

SERGIPE Aracaju - SE - CEP: 49.081-083 90011




CNPJ: 24.130.072/0001-11
TRIBUNAL REGIONAL . . . . 90031
FEDERAL DA 5* REGIAO Cais do Apolo, s/n - Bairro do Recife - Recife - PE -

CEP: 50030-908

POLICIA CIVIL DO DISTRITO SAI/SO, bloco A - 1° andar - BRASILIA/DF - CEP:

FEDERAL 70610200 926015

01.05. DO REGISTRO DE PRECOS

01.05.01. O presente processo de licitagdo tem por finalidade a realizacdo do procedimento de Registro de Pregos, que
resultarda na formalizagdo de ARP - Ata de Registro de Pregos, conforme minuta anexa ao Edital, para futura(s)
contratagio(des) do(s) item(ens) previsto(s) no PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA respectivo, nos termos
fixados na Secdo V do Capitulo X do Titulo II da Lei 14.133, de 2021, regulamentado pelo Decreto n® 11.462, de 2023.

01.05.02. Devera ser realizado procedimento prévio de IRP - Intengdo de Registro de Precos, por meio do ComprasNet,
oportunizando-se que os demais 6rgdos e entidades puiblicas manifestem seus respectivos interesses em participar do presente
procedimento de Registro de Pregos e integrar a futura ARP, nos termos do art. 86 da Lei 14.133, de 2021, c/c art. 9°,
Decreto n® 11.462, de 2023.

01.05.03. A vigéncia da futura ARP sera de 12 (doze) MESES, podendo ser prorrogada por sucessivos periodos, limitado a
24 MESES, desde que haja interesse das partes e comprovada a vantajosidade dos pregos registrados, nos termos fixados no
art. 84 da Lei 14.133/2021, c/c art. 22, Decreto n° 11.462, de 2023.

01.05.04. Nao serdo aceitas propostas para registros de precos de quantidades inferiores aquelas previstas em cada item do
objeto da presente licitagdo, a luz do disposto no art. 82, inc. IV, Lei 14.133, de 2021, c/c art. 15, inc. IV, Decreto n° 11.462,
de 2023.

01.05.05. Nao sera permitido, se for o caso, o registro de mais de um prego por cada item do objeto, tendo em vista se tratar
de um unico item e de ndo haver diferencgas significativas que justifiquem diferentes pregos, nos termos previsto no art. 82,
inc. III, Lei 14.133, de 2021, c¢/c art. 15, inc. III, Decreto n® 11.462, de 2023.

01.05.06. Qualquer 6rgio ou entidade federal, estadual, distrital ou municipal NAO PARTICIPANTE do presente
procedimento para Registro de Precos poderd, durante a vigéncia da ARP, solicitar autorizagdo para realizar contratagdes
POR ADESAO, observados os requisitos contidos no art. 86, §§ 2° a 8°, da Lei 14.133/2021, c/c arts. 31 a 33, Decreto n°
11.462/2023, como também as formalidades, limites e condi¢des fixadas na propria ARP.

01.05.07. Os precos registrados poderdo ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variagdo do periodo do
IPCA (IBGE), ou outro indice que venha a sucedé-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP,
particularmente no caso da prorrogacdo da vigéncia da ARP, as luz do disposto no art. 82, inc. VI, Lei n® 14.133, de 2021, c/c
art. 25, inc. III, Decreto n° 11.462, de 2023, bem como observados os procedimentos disciplinados na propria ARP.

01.05.08. Havendo comprovado DESEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, podera ser formalizada a revisio dos
precos ou o cancelamento do registro, nos termos do disposto no art. 82, inc. VI, Lei n® 14.133, de 2021, c/c art. 25, incs. |
e II, Decreto n° 11.462, de 2023, bem como observados os procedimentos fixados na propria ARP.

01.05.09. E expressamente proibida a participagdo neste procedimento de Registro de Precos de 6rgio ou entidade publica
que ja participe de outro SRP em andamento, ou integre outra ARP vigente, com objeto semelhante ao da presente licitagao,
sob as penalidades legais, sendo o 6rgdo ou entidade com interesse de aderir ao presente procedimento responsavel por essa
verificagdo, ndo cabendo ao 6rgio getor do presente SRP quaisquer responsabilidades por eventuais descumprimento da
vedagado disposta no art. 82, inc. VIII, Lei n° 14.133, de 2021.

01.05.10. As regras do Registro de Pregos serdo aquelas indicadas na minuta da ARP anexada ao Edital do certame, sendo
o(s) licitante(s) vencedor(es) do certame convocado(s) para assinatura, no prazo de at¢ 5 DIAS, prorrogavel por igual
periodo.

01.05.11. A existéncia de ARP representa compromisso de contratacdo nas condi¢cdes pactuadas, mas ndo obriga a
Administra¢do a firmar a(s) contratagdo(des) que dele podera(do) advir, facultando-se a realizagdo de licitagdo especifica
para a contratagdo pretendida, desde que haja motivacdo legitima, a luz do disposto no art. 83, Lei 14.133, de 2021.

01.05.12. Nao podera haver acréscimo(s) no(s) quantitativo(s) registrado(s) na ARP, nos termos do art. 23, Decreto n°
11.462, de 2023.

01.05.13. Podera haver REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS entre gerenciador, 6rgaos e entidades participantes e
ndo participantes, nos termos fixados no art. 30, Decreto n° 11.462, de 2023.

01.05.14. Podera haver formagdo de CADASTRO RESERVA, desde que o licitante interessado registre, via ComprasNet,
sua pretencdo de integrar a ARP na condigdo de interessado em assumir a sua titularidade, a luz do disposto no art. 82, § 5°,
inc. VI, Lei n° 14.133, de 2021, c/c art. 18, Decreto n® 11.462, de 2023, observada a ordem de classificagdo e as regras
contidas na propria ARP.

01.05.15. O Gerenciador da ARP podera negociar os precos registrados sempre que houver a constatagdo, superveniente, de
que os precos de mercado sofreram redugdo, nos termos fixados no art. 26, Decreto n° 11.462, de 2023, podendo resultar na




alteracdo do prego registrado ou no cancelamento do Registro.

01.05.16. Havendo aumento, superveniente, dos pregos de mercado, e o titular do Registro apresentar requerimento com
comprovagdo do impacto significativo de seus custos, podera haver a majoragdo negociada do prego registrado, observado o
disposto no art. 27, Decreto n° 11.462, de 2023, e as regras e procedimentos contidos na propria ARP.

01.05.17. O Registro de Preco podera ser CANCELADO pelo Gerenciador da ARP, sempre que o fornecedor descumprir
suas obrigagdes assumidas na licitagdo, ndo aceitar manter seu preco registrado ou sofrer san¢do de impedimento de contratar
ou declara¢do de inidoneidade, nos termos fixados no art. 28, Decreto n°® 11.462, de 2023, bem como as condigdes e
procedimentos fixados na propria ARP.

01.05.18. O descumprimento das obriga¢des assumidas com a formalizagdo da futura ARP podera acarretar ao titular do
registro a aplicacdio de SANCOES ADMINISTRATIVAS, observadas as regras contidas no PROJETO BASICO/TERMO
DE REFERENCIA respectivo.

02. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA COMPRASNET

02.01. O credenciamento ¢ o nivel basico de registro cadastral do particular no SICAF, que permite a participagdo dos
interessados em licitagdes na modalidade de Pregdo em sua forma eletronica via Portal de Compras do Governo Federal.

02.02. O cadastro no SICAF devera ser realizado previamente pelo particular interessado diretamente no Portal de Compras
do Governo Federal, no endereco eletrénico www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil, observadas as regras, diretrizes e orientagdes
indicadas no préprio Portal.

02.03. ATENCAO: A Justica Federal na Paraiba ndo é 6rgo responsavel por promover o cadastro dos interessados no
SICAF/COMPRASNET, restando o particular responsavel por tal credenciamento.

02.04. O particular interessado (licitante) é responsavel exclusivo e formal pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

02.05. Qualquer declaragdo, informag¢do ou documento falso anexado ao Sistema sujeitard o licitante as sangdes
administrativas previstas neste Edital, sem prejuizo de eventuais consequéncias de natureza civil e criminal.

02.06. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade do licitante, ou de seu representante legal,
como também a presuncdo de sua capacidade técnica para opera-lo adequadamente, realizando todas as transagdes inerentes a
este Pregdo.

02.07. O licitante ¢ responsavel, em face de qualquer acontecimento passivel de comprometimento acerca do sigilo ou
inviabilidade do uso da senha, pela comunicag@o imediata ao provedor do Sistema para fins de bloqueio de acesso.

02.08. O licitante ¢ responsavel exclusivo pela utilizagdo da chave de identificagdo e senha de acesso ao Sistema para fins de
participacdo no Pregdo em sua forma eletronica.

02.09. O licitante é responsavel por solicitar o cancelamento da chave de identificagio ou da senha de acesso por interesse
proprio, evitando utilizacdes indevidas por parte de prepostos e/ou terceiros.

02.10. O licitante ¢ responsavel exclusivo pelos 6nus decorrentes de eventuais perdas de negdcios, como também das san¢des
cabiveis, diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexao.

03. DAS OBRIGACOES DO LICITANTE
03.01. O particular interessado em participar da presente licitagdo SE OBRIGA a:

a) Responsabilizar-se pela proposta, declaragées, documentos e demais informacdes cadastradas ou anexadas ao Sistema
COMPRASNET, bem como pelos registros realizados no CHAT durante o processamento e julgamento do certame;

b) Realizar as declaracdes eletronicas exigidas no cadastro da proposta no Sistema COMPRASNET, sem qualquer
falseamento da verdade;

¢) Remeter, no prazo estabelecido, EXCLUSIVAMENTE VIA SISTEMA, os documentos de habilitacdo, a proposta
comercial e, quando necessario, os documentos complementares solicitados no presente Edital e seus anexos;

d) Manter-se logado (online) a0 COMPRASNET, acompanhando os trabalhos de processamento do certame durante toda a
Sessdo Publica Eletronica, atendendo tempestivamente aos chamados do Pregoeiro via CHAT;

e) Prestar as informagdes e/ou encaminhar os documentos complementares eventualmente solicitados pelo Pregoeiro durante
a Sessdo, observando as condi¢des e prazos fixados neste Edital e seus anexos, ou as determinacdes do responsavel pela
licitagdo (Pregoeiro);

f) Acompanhar as informagdes e/ou documentos disponibilizados no SITIO OFICIAL DA INSTITUICAO em relagdo ao

presente certame por meio do link https://www.jfpb.jus.br/index.php/licitacoes-e-contratos/licitacoes#conteudo a partir
da data de sua publicacdo até a homologagao;
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g) Cumprir integralmente a proposta comercial cadastrada ou o lance final registrado no COMPRASNET;

h) Manter-se em situag¢io regular em relagio as condicoes de participacio e de habilitacio até a data da assinatura do
contrato, caso seja vencedor;

i) Nao fazer declaracio falsa ou ndo apresentar documento falso;
j) Nao cometer fraude fiscal;
k) Nao formar conluio ou combinar proposta com concorrente(s);

1) Nao fraudar ou frustrar a concorréncia com utilizagdo de mecanismos eletronicos de registro de propostas, lances e/ou
documentos;

m) Néo indicar, para fins de garantia do anonimato da fase competitiva, qualquer tipo de caractere especial identificador
da empresa no cadastro da proposta eletronica no COMPRASNET;

n) Manter atualizadas todas as informacdes da empresa no SICAF que possam facilitar a comunicag¢fo, particularmente
telefones e e-mail;

0) Cadastrar-se no Sistema Processual SEI para fins de assinatura dos documentos decorrentes da licitagdo, caso seja
vencedor do certame;

p) Nao praticar qualquer ato lesivo a Administragdo Publica contido no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

04. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO DO CERTAME

04.01. O processamento desta licitagio serd realizado sempre em SESSAO PUBLICA ONLINE, via Sistema
COMPRASNET, sendo iniciado na data, no horario e¢ no endereco eletronico indicados no preambulo, nos termos fixados
neste Edital e seus anexos.

04.02. Podera participar da presente licitacdo o interessado que cumulativamente cumpra os seguintes REQUISITOS
FORMAIS:

a) Possuir prévio cadastro no SICAF (item 02) e acesso ao sistema eletrénico provido pelo Ministério da Economia (ME),
por meio do Portal de Compras do Governo Federal no endereco eletrdnico www.comprasgovernamentais.gov.br;

b) Cadastrar proposta eletrénica vinculada a presente licitacdo, em vernaculo e na moeda corrente nacional, até o horario e
data de realizacdo da sessdo publica de abertura do certame;

c¢) Realizar as declaragdes eletronicas obrigatorias, diretamente no Sistema COMPRASNET e por meio das opgdes "sim"
ou "ndo", até o horario e data de realizagdo da sessdo publica de abertura do certame;

d) Encaminhar, exclusivamente via Sistema COMPRASNET, a proposta comercial até o horario e data de realizagdo da
sessdo publica de abertura do certame;

¢) Nao se enquadrar em nenhuma das proibi¢des indicadas nas alineas do ITEM 04.03 deste Edital.
04.03. NAO PODERA PARTICIPAR da presente licitagio o interessado que:
a) Nao cumprir os requisitos formais indicados no item anterior;

b) Tenha elaborado, participado ou contribuido com a elaboracgdo de projetos técnicos, especificagdes técnicas, projeto basico
ou executivo ou de termo de referéncia para a realizagdo da presente licitagdo, nos termos fixados no art. 14, inc. I, da Lei
n° 14.133/2021;

¢) Seja PARTICULAR que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
qualquer dirigente da Justica Federal na Paraiba, ou com qualquer agente publico que desempenhe fung@o na area de licitagdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitacdo, nos termos
fixados no art. 14, inc. IV, da Lei n° 14.133/2021 (ANEXO V);

d) Esteja impedida de licitar e de contratar com a UNIAO, nos termos do disposto no art. 7° da Lei 10.520/2002, ou no
art. 156, inc. I11, e § 4°, da Lei n® 14.133/2021, por decisdo definitiva de 6rgdo ou entidade da Unido, nos termos fixados
no art. 14, inc. IV, da Lei n° 14.133/2021;

¢) Tenha sido declarada inidonea para licitar ¢ contratar com Administragdo Publica, nos termos do art. 87, inc. IV, da Lei
8.666/93, ou no art. 156, inc. IV, e § 5°, da Lei n° 14.133/2021 , por decisdo definitiva de qualquer 6rgdo da Administracao
Publica, direta ou indireta, integrantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario da Unido, Estados, Distrito Federal e
Municipios, ou por for¢a de determinagdo do TCU - Tribunal de Contas da Unido com fulcro no art. 46, da Lei 8.443/93, nos
termos fixados no art. 14, inc. I'V, da Lei n° 14.133/2021;

f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo
entre si;

g) particular que, nos 5 ANOS anteriores a divulga¢do do Edital, tenha sofrido condenag¢fo judicial, com transito em
julgado, por exploracio de trabalho infantil, por submissio de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou
por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm

h) Organiza¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo (Acorddo n°® 746/2014-TCU-
Plenario).

i) empresa que seja parte em CONSORCIO que esteja participando do certame, tendo em vista o disposto no art. 15, inc. IV,
Lei n° 14.133/2021;

04.04. A verificagdo dos impedimentos e condi¢des de participagdo, previstos no item anterior, ocorrera somente apos a
fase competitiva do certame, momento no qual o sistema COMPRASNET permite a identificacdo das empresas
participantes.

04.05. Analisadas as CONDICOES DE PARTICIPACAO, o Pregoeiro decidira fundamentadamente em relagdo a
CLASSIFICACAO OU NAO do licitante no certame, observada a ordem de classificagdo e apenas em relagio ao melhor
classificado em cada vez.

05. DA PROPOSTA COMERCIAL

05.01. A PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA devera ser apresentada/anexada ao COMPRASNET contendo os requisitos,
informacdes e documentos exigidos no SUBITEM 6.3 DO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA, observadas as
regras contidas no ITEM 08 deste Edital.

05.02. Havendo aceitagdo da proposta comercial eletronica classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro PODERA solicitar do
licitante vencedor o encaminhamento, via COMPRASNET, da PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA, devidamente
AJUSTADA ao tltimo lance ou ao valor negociado, bem como eventualmente DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR
para fins julgamento da conformidade técnica do objeto proposta, observadas as regras contidas nos ITENS 08 E 17 deste
Edital.

05.03. ATENCAO: No caso em que haja efetivo usufruto do direito de preferéncia fixado neste ITEM 12.1 deste Edital, o
Licitante fica obrigado a juntar DECLARACAO, sob as penalidades legais, de que ainda ndo celebrou contratos com a
Administra¢do Publica cujos valores somados extrapolem a RECEITA BRUTA maxima permitida para enquadramento com
EPP - Empresa de Pequeno Porte na Lei Complementar n° 123/2006, nos termos exigidos no § 2° do art. 4° da Lei 14.133, de
2021.

05.04. Na hipotese prevista no subitem anterior deste Edital, o prazo para encaminhamento sera de at¢ 120 MINUTOS,
contados da convocagdo da opg¢ao "ENVIAR ANEXO", podendo ser prorrogado a requerimento do interessado e/ou a critério
do Pregoeiro.

05.05. A partir de entendimento firmado pelo TCU no Acoérddo n° 2.443/2021 — Plenario, a vedacdo no art. 64 da Lei
14.133/2021 nio alcanga documentos destinados a atestar condi¢des de proposta preexistentes a abertura da sessdo publica
que nao foram anexados ao COMPRASNET no momento do cadastro da proposta, de forma que podera o Pregoeiro
diligenciar para permitir tal complementacdo de documentos.

06. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
06.01. A DOCUMENTACAO DE HABILITACAO no presente certame devera COMPREENDER:
06.01.01. HABILITACAO JURIDICA (conforme a natureza do Licitante):

a) EMPRESARIO INDIVIDUAL: documento comprobatério da inscri¢do do empresario no Registro Piiblico de Empresas
Mercantis competente (Junta Comercial);

b) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - CCMEI - Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual,
cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio www.pertaldoempreendedor.gov.br;

¢) EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) — ato constitutivo em vigor, devidamente
registrado no 6rgdo competente (Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso);

d) SOCIEDADE EMPRESARIA: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no 6rgdo
competente (Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso), JUNTAMENTE com o ultimo
aditivo, ou SOMENTE o ato constitutivo consolidado e aditivos firmados posteriormente a referida consolidagio;

¢) SOCIEDADE POR ACOES: além dos documentos exigidos na alinea “c” deste subitem, apresentar os documentos de
elei¢do de seus administradores;

f) SOCIEDADE SIMPLES: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicag@o dos seus administradores;

g) EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA: decreto de autorizagdo, assim como ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

06.01.02. REGULARIDADE FISCAL FEDERAL E TRABALHISTA

a) Comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF),
conforme o caso;

b) Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF) emitido pela Caixa Econdmica Federal.


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

¢) Certiddo Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) quanto aos CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e quanto 2 DIVIDA ATIVA DA UNIAO administrada pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), inclusive as CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS emitidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Certidio Negativa de DEBITOS TRABALHISTAS (ou Positiva com Efeito de Negativa) perante a Justiga do Trabalho
(CNDT) nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho.

06.01.03. QUALIFICACAO TECNICA

a) Apresentagdo dos documentos e comprovagio das exigéncias fixadas no PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
(ANEXO D).

b) O licitante devera comprovar requisitos objetivos de qualificagdo técnica para fins de habilitagao.
06.01.04. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Apresentagdo dos documentos e comprovagio das exigéncias fixadas no PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
(ANEXO D);

06.01.05. PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE EMPRESAS
a) Quanto 8 HABILITACAO JURIDICA, deverdo ser observadas as seguintes regras:

a.1) devera ser apresentado COMPROMISSO PUBLICQ OU PARTICULAR DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO,
inclusive com indicacdo da empresa LIDER DO CONSORCIO, observada a legislagdo empresarial e civil pertinente ao
tema; e,

a.2) deverdo ser apresentados os documentos exigidos no SUBITEM 06.01.01 deste Edital, referentes a todas as empresas
consorciadas;

b) Em relagdo a REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, todos os documentos exigidos no SUBITEM
06.01.02 deste Edital deverao ser apresentados em relacdo a todas as empresas consorciadas;

¢) Quanto 8 QUALIFICACAO TECNICA, deverio ser observadas as seguintes regras:

c.1) deverdo ser apresentados os documentos exigidos no SUBITEM 06.01.03 desde Edital, referentes a todas as empresas
consorciadas;

¢.2) na comprovacdo das quantidades minimas de servigos ja executados, serdo considerados os somatdrios de quantitativos
comprovados por todas as empresas consorciadas.

d) Quanto &8 CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, deverio ser observadas as seguintes regras:

d.1) deverdo ser apresentados os documentos exigidos no SUBITEM 06.01.04 desde Edital, referentes a todas as empresas
consorciadas;

d.2) os indices financeiros e valores de PL deverdo ser MAJORADOS EM 20%, salvo para os casos de consdrcios composto
apenas por microempresas e empresa de pequeno porte; e,

d.3) na comprovagdo dos indices contabeis e valores minimos disponiveis, serdo considerados os somatdrios de quantitativos
comprovados por todas as empresas consorciadas.

06.01.06. DECLARACOES

a) MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Declaragao eletronica de que atende aos requisitos do art. 3°
da LC n° 123/2006 para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei;

b) NAO EMPREGA TRABALHO DE MENOR - Declaragio eletronica de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e ndo emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constitui¢ao Federal;

¢) NAO UTILIZA TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO - Declaragio eletronica de que ndo possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos IIl e IV do art. 1° e no
inciso III do art. 5° da Constituigdo Federal;

d) INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO - Declaragio eletronica de que inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo
no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

e) REQUISITOS DE HABILITACAO - Declaragio eletronica de que cumpre plenamente as condigdes de habilitagio
fixadas no Edital e seus anexos;

f) ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA - Declaragio eletronica de que elaborou de forma independente a
proposta comercial e seu(s) lance(s).

06.02. As declaragdes exigidas no SUBITEM 06.01.06 deverao ser realizadas eletronicamente no momento do cadastro da
respectiva proposta e poderdo ser extraidas pelo Pregoeiro diretamente do COMPRASNET, ndo sendo de apresentagdo ou
encaminhamento obrigatorio pelo licitante.

06.03. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar, além dos demais documentos de habilitagio, o
documento de comprovacao do enquadramento como ME ou EPP, bem como toda a documentagdo exigida para efeito de



comprovacdo de REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente alguma restricao.

06.04. O LICITANTE que estiver com registro regular ¢ em situacao valida no SICAF, nos niveis de "Credenciamento",
"Habilitacdo Juridica" e "Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista" poderdo deixar de apresentar os documentos
referentes 8 HABILITACAO JURIDICA e REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, exceto as certiddes indicadas
no SUBITEM 06.01.02 que nio constem no cadastro do fornecedor ou cujo prazo de validade estejam expirados.

06.05. O LICITANTE que estiver com registro regular e em situacdo valida no SICAF quanto ao nivel "Qualificagdo
Econémico-Financeira", NAO sera dispensado da apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracées contabeis para
fins de comprovagdo dos indices contabeis e do Patrimonio Liquido.

06.06. Para fins de analise da situacdo econOmico-financeiro, podera ser solicitada do LICITANTE declaragdo ou
demonstracdo da situagdo econdmico-financeira emitida por profissional habilitado da area contabil, como também notas
explicativas e outras informa¢des ou documentos contabeis para fins de melhor esclarecimendo da situagdo da LICITANTE.

06.07. A critério do Pregoeiro, caso haja disponibilidade ON LINE e seja favoravel a agilidade e competitividade do
certame, poderao ser realizadas consultas diretamente aos sitios institucionais na Internet para fins de comprovacao de
regularidade de situacdo dos licitantes, fazendo constar, via CHAT, na ata dos trabalhos tais diligéncias.

06.08. Nao havendo indica¢do no corpo da propria certiddo ou documento oficial apresentado para comprovagdo das
exigéncias de habilitagdo previstas nesta clausula, serdo considerados validos aqueles emitidos ha, no méaximo, 180 DIAS da
data da sessao inicial do presente certame.

07. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNACAO DO EDITAL

07.01. O pedido de esclarecimento referente a este procedimento licitatorio devera ser enviado ao Pregoeiro, até o fim do
horario do expediente do TERCEIRO DIA UTIL ANTERIOR 4 data da sessdo publica inicial do certame ( até as 18 horas
do dia 08/09/2023), por meio de registro no COMPRASNET e/ou envio de e-mail para o endereco eletronico
pregoeiro@jfpb.jus.br.

07.02. O Pregoeiro, com apoio da area técnica responsavel pelo Termo de Referéncia/Prpjeto Basico e da sua equipe de
apoio, prestara os esclarecimentos formalmente solicitados no prazo de at¢ TRES DIAS UTEIS, limitando-se ao ULTIMO
DIA UTIL ANTES DO CERTAME, por e-mail, registro no COMPRASNET e/ou disponibilizando no link

(https://www.jfpb.jus.br/index.php/licitacoes-e-contratos/licitacoes#conteudo).

(ATENCAO: As respostas aos pedidos de esclarecimento aderem as regras deste Edital e vinculam as partes).

07.03. Até o fim do expediente do TERCEIRO DIA UTIL ANTERIOR 4 data da sessdo publica inicial do certame ( até as 18
horas do dia 08/09/2023), qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera IMPUGNAR o ato convocatorio deste Pregdo,
mediante peti¢do a ser registrada no COMPRASNET e/ou enviada para o enderego eletronico pregoeiro@jfpb.jus.br.

07.04. O Pregoeiro, com apoio da unidade técnica responsavel pelo Termo de Referéncia/Projeto Basico e da sua equipe de
apoio, ANALISARA a impugnagdo no prazo de DOIS DIAS UTEIS ou propora, de forma motivada, o ADIAMENTO DA
SESSAO ou a SUSPENSAO DO CERTAME para obtengio de melhores condicdes de anélise dos argumentos de
impugnacao.

07.05. Acolhida a IMPUGNACAO contra este Edital e seus anexos, serdo procedidas as alteragdes e adequagdes necessarias,
bem como designada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulacdo das propostas.

07.06. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados deverdo ser disponibilizadas diretamente no Sistema
COMPRASNET (www.comprasgovernamentais.gov.br) e/ou nositio oficial da Justica Federal na Paraiba
(https://www.jfpb.jus.br/index.php/licitacoes-e-contratos/licitacoes#conteudo) para conhecimento da sociedade em geral
e dos licitantes em potencial, cabendo aos interessados em participar do certame acessa-los para a obtengdo das informagdes
prestadas.

07.07. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital (e seus anexos), apontando eventuais falhas ou irregularidades
que o viciarem, o cidaddo ou licitante que ndo o fizer nos prazos e condi¢des fixados neste item, hipdtese em que tal peticao
nao tera efeito de impugnacao e ndo obstaculizara a regular realizacdo da sessao.

08. DO CADASTRO DA PROPOSTA COMERCIAL NO COMPRASNET

08.01. A participacdo neste certame licitatorio dar-se-4 pela utilizacdo da senha de acesso individual ao Sistema
COMPRASNET de cada licitante, mediante prévio cadastro da proposta até a data e horario previstos para abertura da sessio
do certame.

08.02. A luz do disposto no art. 63, da Lei 14.133/2021, e considerando a regulamentagdo contida no art. 26, do Decreto n°
10.024/2019, o licitante DEVERA, OBRIGATORIA E PREVIAMENTE, registrar sua proposta de pregos no
COMPRASNET, até a data e horario marcados para abertura da sessao.

08.03. O licitante devera consignar diretamente no Sistema, na forma nele disposta, além da descri¢do sucinta do objeto a ser
fornecido, inclusive com indicacdo de marca, modelo e fabricacio (se for o caso), a quantidade ¢ os valores unitarios e
total do objeto proposto, ja inclusas todas as despesas inerentes, tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e demais
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encargos, de qualquer natureza, que se fagam indispensaveis a perfeita execugdo do objeto.

08.04. Até a abertura da sessdo do certame, o licitante poderd livremente retirar, alterar ou substituir a proposta
anteriormente cadastrada, como também excluir ou anexar novos documentos relativos a proposta comercial e/ou habilitagao.
Depois da data e horario de abertura da Sessdo, ndo cabera qualquer alteracio ou desisténcia de proposta.

08.05. Nao podera ser incluido no registro da proposta eletronica diretamente no COMPRASNET qualquer nome, texto,
elemento ou caractere que possa identificar o licitante, sob pena de DESCLASSIFICACAO da proposta e aplicacdo de
SANCAO ADMINISTRATIVA (ITEM 28).

08.06. No momento do cadastro da proposta comercial, devera o Licitante realizar as DECLARACOES ELETRONICAS
disponiveis no proprio Sistema, particularmente quanto (conforme o caso):

CONDICOES DE PARTICIPACAO:

a) que manifesta ciéncia em relagdo ao inteiro teor do Edital e seus anexos, concordando com suas regras, prazos ¢ condi¢des
gerais, respondendo pela veracidade das informagdes e documentos apresentados no processo de licitagdo, sob as penalidades
legais;

b) que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constitui¢ao Federal de 1998, na legislacao trabalhista, nas normas infralegais e coletivas vigentes;

HABILITACAO:

¢) para fins do disposto no art. 68, inc. VI, da Lei 14.133/2021, que ndo emprega menor de 18 ANOS em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e ndo emprega menor de 16 ANOS, salvo, a partir de 14 ANOS, na condi¢do de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal;

d) que NAO POSSUI, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos IIl e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituigdo Federal;

e) que ESTA CIENTE E CONCORDA com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no edital e em lei;

f) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente processo licitatorio, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

g) que ESTA CIENTE em relagio a todas as informagdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagdo e contratacdo;

h) que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e
que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho
de 1991;

i) no caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), que atende aos requisitos do art. 3° da LC n°
123/2006, para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei;

LEGISLACAO TRABALHISTA:

j) que observa o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e cumpre o o inciso III do art. 5°, todos da Constitui¢do Federal de
1988, que veda o tratamento desumano ou degradante do trabalhador; e,

1) que cumpre as reservas legais de cargos para aprendiz e outras previstas, conforme o caso.

08.07. ATENCAO: As declaracdes mencionadas no subitem anterior serdo visualizadas pelo Pregoeiro na fase de habilitagio,
quando serdo anexadas aos autos do processo de contratagdo juntamente com a documentagdo de habilitacdo, ndo havendo
necessidade de envio pelo Sistema COMPRASNET.

08.08. A falsidade relativa a qualquer das declaragdes exigidas no ITEM 08.06 deste Edital sujeitara o licitante as sancdes
administrativas previstas no ITEM 28 deste Edital, sem prejuizo das consequéncias civis e penais que seu ato ensejar.

08.09. O registro de proposta comercial eletronica vinculada ao presente certame implica, independente de expressa
declaragao, na(o):

a) aceitacdo de todas as condi¢Ges estabelecidas neste Edital e seus anexos;

b) garantia do cumprimento da proposta por prazo minimo de 90 DIAS, contados da data de abertura da sessdo publica
estabelecida no preambulo deste Edital;

¢) compromisso do licitante para com o rigoroso cumprimento das especificacdes técnicas, prazos e condicdes fixadas no
Projeto Basico/Termo de Referéncia (ANEXO I);

d) impossibilidade de posterior desisténcia ou declinio de proposta a partir da data da sessdo eletronica inicial, ou de
requerer qualquer acréscimo de custos que deveria ter sido incluido na sua proposta;

¢) submisséiio as sancoes administrativas previstas neste Edital e seus anexos;

f) obrigacido de participar ativamente do certame (ON LINE) até a sua conclusdo, encaminhando toda a documentagio
solicitada e/ou prestando as informagoes e esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro.

08.10. ATENCAO: No momento do cadastro ou registro da proposta comercial eletronica, o licitante devera atentar para o



fato de que, por razdes de limitagGes técnicas das especificagdes dos materiais constantes no CATMAT/CATSERV
(COMPRASNET), as ESPECIFICACOES TECNICAS COMPLETAS DO OBJETO LICITADO, para efeito de cotagdo do
preco e formulagdo da proposta, serdo sempre aquelas constantes do PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
(ANEXO D).

08.11. ATENCAO: Apés a abertura da sessdo publica eletronica do presente certame, nio cabe em nenhuma hipétese
desisténcia de proposta.

08.12. ATENCAO: Nenhuma proposta comercial ou documentagdo de habilitagio podera ser encaminhada ao Pregoeiro por
e-mail ou outro meio de comunicagdo antes do encerramento da etapa competitiva, sob pena de quebra do anonimato da
competicio.

09. DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

09.01. A Sessdo Publica eletronica deste Pregdo sera conduzida e gerida por Pregoeiro, especialmente designado pela
autoridade competente, sendo a abertura prevista para a data e horario indicados no preambulo deste Edital, por meio do

Sistema COMPRASNET (www.comprasgovernamentais.gov.br).

09.02. A comunicagdo entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrera EXCLUSIVAMENTE mediante troca de mensagens, em
campo proprio do sistema eletrdnico (CHAT), o qual serd gerenciado diretamente pelo Pregoeiro e serd integralmente
reproduzido na Ata da Sessao Eletronica.

09.03. Cabe ao LICITANTE acompanhar as operacdes no sistema eletronico COMPRASNET, anexar a PROPOSTA
COMERCIAL ESCRITA e a DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, registrar os LANCES, anexar os DOCUMENTOS

COMPLEMENTARES e PRESTAR AS INFORMACOES SOLICITADAS, durante toda a licitagio, responsabilizando-se
pelos onus decorrentes de preclusiao de direitos, perda de negécios e/ou sancées por descumprimentos de obrigacoes,
diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

09.04. A nao anexacio ou envio da proposta comercial e documentos de habilitacdo exigidos no Edital (e seus anexos),
bem como anio anexacio de documentos complementares, prestacio de informacdes e ndo pronunciamento em
relagdo a questdo suscitada pelo Pregoeiro, além de possibilitar a oportuna DESCLASSIFICACAO ou INABILITACAO do
particular do certame, poderd ensejar a aplicacio das sancdes administrativas previstas neste Edital (ITEM 28), sem
prejuizo de outras responsabilidades civis e penais que seu ato acarretar, nos termos das regras contidas no Capitulo I do
Titulo IV da Lei n° 14.133/2021.

09.05. Toda a Sessdo Publica serd documentada automaticamente pelo sistema na respectiva ATA DA SESSAO, a qual sera
gerada e disponibilizada para consulta de todos os interessados por meio do Portal de Compras Governamentais.

09.06. Na hipotese de ocorrer desconexdo do PREGOEIRO no decorrer da Sessdo e o sistema eletronico permanecer
acessivel aos licitantes, os trabalhos continuario e os lances serio recebidos, sem qualquer prejuizo dos atos realizados.

09.07. No caso de a desconexdo do Pregoeiro persistir por tempo superior a DEZ MINUTOS, a Sessdo do Pregdo sera
suspensa automaticamente e tera reinicio somente 24 HORAS ap6s comunicagdo expressa aos participantes, por meio do

Portal no sitio (www.comprasgovernamentais.gov.br).

09.08. Cabe ao licitante acompanhar continuamente os documentos, pareceres e atos divulgados ou disponibilizados por
meio dositio  oficial da  Instituicio na  Internet  (https://www.jfpb.jus.br/index.php/licitacoes-e-
contratos/licitacoes#conteudo).

09.09. Havendo necessidade, o PREGOEIRO podera suspender a Sessdo com a devida comunicagdo prévia via CHAT, como
também registrando no Sistema COMPRASNET a nova data e horario para a sua continuidade.

09.10. Em face do horario, podera o PREGOEIRO estabelecer intervalo para almogo, sem a suspensdo da Sessdo, mediante
comunicac¢do prévia via CHAT.

10. DA ANALISE DA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

10.01. Antes da etapa de disputa, o PREGOEIRO verificard preliminarmente as propostas comerciais registradas
eletronicamente no sistema e DESCLASSIFICARA, por despacho fundamentado, aquelas que ndo estiverem em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital (e seus anexos), respeitados os limites das informacées
disponiveis antes da fase competitiva.

10.02. Podera ser DESCLASSIFICADA a proposta comercial cadastrada no COMPRASNET que indicar a marca, modelo
e/ou referéncia do produto cotado no campo disponivel para descricao das especificacoes do objeto, tendo em vista o
potencial de quebra do sigilo da proposta.

10.03. Nao sera aceita proposta que indique quantidade inferior aquela exigida no Projeto Basico/Termo de Referéncia
(ANEXO ).

10.04. Qualquer nome, texto, elemento ou caractere que possa vir a identificar o licitante perante os demais concorrentes
podera importar na DESCLASSIFICACAO da proposta.

10.05. A DESCLASSIFICACAO da proposta sera sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em
tempo real, por todos os participantes.


http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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10.06. Somente os licitantes com propostas julgadas conformes com as exigéncias formais do Edital (e seus anexos)
participardo da fase competitiva ou de disputa de lances, havendo a ordenagdo automatica das propostas pelo Sistema
COMPRASNET.

10.07. Caso nio existam propostas eletronicas cadastradas, o Pregoeiro DECLARARA o certame DESERTO.

10.08. Caso todas as propostas cadastradas restem DESCLASSIFICADAS, o Pregoeiro DECLARARA o certame
FRUSTRADO.

11. DA ETAPA DE DISPUTA DE LANCES ELETRONICOS

11.01. A ETAPA DE DISPUTA DE LANCES do certame dar-se-4 com o ANONIMATO DOS PARTICIPANTES para fins
de garantia da lisura e competitividade possivel no certame, devendo os LANCES serem ofertados pelo VALOR GLOBAL
POR ITEM, nos termos de critério de julgamento indicado neste Edital.

11.02. O Pregoeiro deverd fazer uma adequada gestdo da ETAPA DE DISPUTA DE LANCES visando viabilizar as
melhores condi¢des de competi¢do possiveis aos interessados que estejam concorrendo no certame, inclusive com a
utilizacdo permanente e ativa do CHAT para estimular a disputa.

11.03. Aberta a ETAPA DE DISPUTA DE LANCES, os licitantes aptos poderdo encaminhar/registrar LANCES,
exclusivamente por meio do Sistema Eletronico, sendo automaticamente informados do recebimento e respectivo horério de
registro e valor pelo proprio Sistema.

11.04. Os lances serdo apresentados por cada licitante apto, de forma sucessiva, sempre com valores inferiores (ou
percentuais de descontos superiores) em relagdo aos ultimos registrados por ele e aceito pelo Sistema COMPRASNET,
admitindo-se LANCES INTERMEDIARIOS.

11.05. Durante o transcurso da sessdo, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do seu ultimo lance e do menor
lance registrado no Sistema COMPRASNET, vedada a identificacdo do ofertante (ANONIMATO).

11.06. Durante a ETAPA DE DISPUTA DE LANCES néo serdo aceitos dois ou mais lances de valores iguais, prevalecendo
sempre aquele que for recebido e registrado primeiro no Sistema COMPRASNET.

11.07. Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de exclusiva e total
responsabilidade de cada licitante, nao lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracio posterior.

11.08. Durante a etapa de disputa de lances, o Pregoeiro podera EXCLUIR qualquer lance cujo valor seja considerado
supostamente irrisério ou inexequivel, ou até que entenda ter sidolancado erroneamente, cabendo ao sistema o
encaminhamento de mensagem automatica ao licitante, o qual tera a faculdade de repetir tal lance.

11.09. Sera adotado na ETAPA DE DISPUTA DE LANCES deste Pregdo Eletronico o MODO DE DISPUTA “ ABERTO E
FECHADQ”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com um lance final e fechado, observados os
seguintes procedimentos:

a) A disputa terd duracdo inicial de QUINZE MINUTOS e, ap6s tal prazo, o Sistema encaminhard aviso de fechamento
iminente da primeira parte dos lances, apds o que transcorrera um segundo periodo de tempo de até DEZ MINUTOS,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepg¢ao de lances;

b) Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e
os das ofertas com precos at¢é DEZ POR CENTO SUPERIORES aquela possam ofertar UM LANCE FINAL E FECHADO
em até CINCO MINUTOS, o qual sera SIGILOSO até o encerramento deste prazo;

¢) Nédo havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes deﬁgidas na alinea anterior, poderdo os autores dos melhores lances,
na ORDEM DE CLASSIFICACAO, até o maximo de TRES, oferecer UM LANCE FINAL E FECHADO em até CINCO
MINUTOS, o qual serd SIGILOSO até o encerramento deste prazo;

d) Apds o término dos prazos estabelecidos nas alineas anteriores, o Sistema ordenara os lances segundo a ordem crescente
de valores;

¢) Nao havendo LANCE FINAL E FECHADO classificado na fqrma estabelecida nos itens anteriores, havera o reinicio da
etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de TRES, na ordem de classificag@o, possam ofertar UM LANCE
FINAL E FECHADO em até CINCO MINUTOS, o qual sera SIGILOSO até o encerramento deste prazo;

f) Podera o Pregoeiro, justificadamente, admitir o REINICIO DA ETAPA FECHADA caso nenhum LICITANTE
CLASSIFICADO na etapa de lance fechado atenda as exigéncias de HABILITACAO.

11.10. Em caso de falha no Sistema COMPRASNET, os lances em desacordo com os procedimentos e ritos fixados neste
item deverdo ser desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorréncia ser comunicada imediatamente a Secretaria de
Gestdo do Ministério da Economia;

11.11. Caso o licitante ndo apresente lances, figurard na ordem de classificagdo final com o valor de sua proposta eletronica
inicial.

11.12. Havendo desconexdo do Pregoeiro durante a ETAPA DE DISPUTA DE LANCES, deverao ser observadas as regras
fixadas nos ITENS 07.06 E 07.07 deste Edital.

11.13. Serdo as propostas ou lances finais CLASSIFICADOS automaticamente em ORDEM CRESCENTE DE VALORES



segundo o critério objetivo de MENOR PRECO GLOBAL POR GRUPO/ITEM.

11.14. Havendo empresa em situacdo especial que garanta exercicio de DIREITO A TRATAMENTO DIFERENCIADO, o
Sistema COMPRASNET iniciarad automaticamente fase especifica de DESEMPATE (ITEM 12).

12. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AS ME/EPP E DO DIREITO DE PREFERENCIA

12.01. Tratando-se de certame com ampla concorréncia, quanto ao GRUPO/ITENS, na fase de PROPOSTA, sera concedido
TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP caso a proposta mais bem classificada tenha sido ofertada por empresa de
grande porte e haja proposta apresentada por ME/EPP de valor até 5% SUPERIOR ao da melhor proposta, oportunidade em
que o sistema COMPRASNET, automaticamente, procedera da seguinte forma:

a) a ME/EPP mais bem classificada podera, no prazo de 5 MINUTOS, apresentar proposta de prego inferior a do licitante
mais bem classificado e, atendidas as exigéncias deste Edital e seus anexos, sera reclassificada como melhor proposta do
certame;

b) ndo sendo registrado um novo lance pela ME/EPP convocada através do sistema na forma do subitem anterior, e havendo
outros licitantes que se enquadrem na condi¢@o prevista no caput, estes serdo convocados, na ordem classificatoria, para o
exercicio do mesmo direito, também no prazo de 5 MINUTOS;

¢) havendo empate de valor entre duas empresas beneficidrias do direito de preferéncia fixada na Lei Complementar n°
123/2006, exercera tal direito prioritariamente aquela cuja proposta tenha sido recebida e registrada pelo sistema primeiro; e,

d) o sistema encaminhard mensagem automatica, por meio do CHAT, convocando a microempresa ou empresa de pequeno
porte mais bem classificada a fazer sua tltima oferta no prazo de 5 MINUTOS, sob pena de decadéncia do direito concedido.

12.02. Na hipétese de nenhum dos licitantes exercerem o DIREITO DE PREFERENCIA nos moldes descritos no subitem
anterior, sera mantida a ordem classificatoria original.

12.03. Na fase de HABILITACAO, serd concedido TRATAMENTO DIFERENCIADO as ME/EPP que estejam com
problemas de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, a luz do disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n°
123/2006, conforme as seguintes regras:

a) em se tratando de microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno porte com alguma RESTRICAO na comprovagio da
HABILITACAO FISCAL E TRABALHISTA, devera(3o) ser apresentada(s) e juntada(s) aos autos a(s) respectiva(s)
certiddo(des) com validade vencida ou com restrigdo, sendo aceita a situagdo parcial de irregularidade ali comprovada,
julgando-se "habilitada" no certame empresa(s) nessa situagao;

b) sera assegurado o prazo de 05 DIAS UTEIS, cujo termo inicial correspondera ao momento da convocagdo para
assinatura do termo ou instrumento contratual, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a
regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes;

¢) a ndo regularizacdo da documentagdo fiscal no prazo indicado na alinea anterior implicara na decadéncia do direito a
contratacio, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital e seus anexos;

d) no caso de decadéncia do direito por ndo regularizacdo da situacdo, sera facultada a Justica Federal de Primeiro Grau na
Paraiba a convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para firmamento do contrato.

12.04. O DIREITO DE PREFERENCIA aqui previsto apenas podera ser exercido se houver proposta(s) de valor até 5%
SUPERIOR ao da mais bem classificada, segundo a ordem de classificacdo apdés a PREFERENCIA DA ME/EPP ou da fase
de lances, observada a ordem de preferéncia indicada na legislacdo (se for caso):

a) tatando-se de bens e servigos de TIC - Tecnologia de Informagdo e Comunicagdo, a comprovagdo da condi¢ao especial do
objeto que garanta o exercicio do DIREITO DE PREFERENCIA versado neste item devera ocorrer por meio da apresentacao
dos documentos indicados no art. 5° do Decreto n® 7.174/2010.

b) quando convocada pelo Sistema COMPRASNET, via CHAT, o licitante devera apresentar proposta igual ou inferior a do
licitante mais bem classificado, no prazo de 5 MINUTOS, sob pena de preclus@o do seu direito de preferéncia.

¢) caso a preferéncia ndo seja exercida na forma das alineas anteriores, o sistema convocara as empresas remanescentes que
porventura se enquadrem na condigdo prevista neste item, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito; e,

d) na hipdtese em que nenhuma dos licitantes exerca o direito de preferéncia descrito neste item, serd mantida a ordem
classificatoria do certame.

12.05. Na hipotese de ndo haver empresas nas condi¢des indicadas no ITEM 12.04 deste Edital, o procedimento licitatorio
prosseguira automaticamente com os demais licitantes, sem que haja qualquer referéncia a presente fase.

13. DOS CRITERIOS DE DESEMPATE

13.1. Ap6s a disputa de lances e aplicagdo das regras de tratamento diferenciado previstas no Item 12 deste Edital, havendo
EMPATE REAL entre duas ou mais propostas ou lances finais, deverdo ser aplicados os seguintes CRITERIOS DE
DESEMPATE, a luz do disposto fixados no art. 60 da Lei n® 14.133/2021, observada a ordem de aplicagdo:

a) DISPUTA FINAL, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a



classificacao;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

¢) desenvolvimento pelo licitante de a¢cdes de EQUIDADE entre homens e mulheres no ambiente de trabalho;
d) desenvolvimento pelo licitante de PROGRAMA DE INTEGRIDADE, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.

13.2. Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate segundo o ITEM 12.1 deste Edital, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) empresas brasileiras;
b) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

¢) empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

13.2. Cabera ao PREGOEIRO a solicitagdo de documentagcdo comprobatéria pertinente e adequada para fins de aplicagdo dos
critérios previstos nas alineas "b" a "d" do ITEM 12.1 deste Edital.

14. DA AFERICAO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

14.01. Encerrada a ETAPA DE DISPUTA DE LANCES, e transcorrida a fase de exercicio do DIREITO DE
PREFERENCIA (se for o caso), o Pregoeiro verificard o cumprimento das CONDICOES DE PARTICIPACAO, realizando
as seguintes consultas/diligéncias, a partir da ordem de classificagdo e apenas em relagdo a(s) licitantes mais bem
classificada(s) por item/por grupo:

a) consulta Situacdo do Fornecedor e Relatério de Ocorréncias (impedimentos, suspensdes, multas, etc) registrados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), no link
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf;

b) consulta consolidada de Pessoa Juridica do TCU, no link https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/;

¢) consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), mantido pela Receita Federal do Brasil, no link
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/consultas-cnpj;

d) comprovagio de que o Licitante ndo contenha condenacio criminal da Justica Federal, com transito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des anidlogas as de escravo ou por
contratacio de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

e) verificacdo de que o PARTICULAR tenha cumprido os requisitos formais indicados no ITEM 04.02 deste Edital;

f) verificagdo de que o PARTICULAR néo tenha elaborado, participado ou contribuido com a elaboracgio de projetos
técnicos, especificacdes técnicas, projeto basico ou executivo para a realizagdo da presente licitagao;

g) verificagdo de que o PARTICULAR nio tem conhecimento de que mantém VINCULO de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com qualquer dirigente da Justiga Federal na Paraiba, ou com qualquer agente
publico que desempenhe fungdo na area de licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢ao constar
expressamente do edital de licitagio (DECLARACAO);

h) verifica¢do de que o PARTICULAR néo esteja participante de forma CONSORCIADA do presente certame; e,

1) verificacdo de que o PARTICULAR néo seja empresa controladora, controlada ou coligada, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, com outra concorrendo no certame.

14.02. Nao cumpridas quaisquer das condi¢des de participagdo, o Pregoeiro desclassificara a proposta do particular, sendo
este impedido de prosseguir no certame, por decisio fundamentada, devidamente registrada no campo
DESCLASSIFICACAO do Sistema COMPRASNET.

15. DA ACEITABILIDADE DO PRECO FINAL PROPOSTO

15.01. O Pregoeiro examinara as propostas/lances finais aduzidos quanto acompatibilidade do preco em relacdo ao
VALOR MAXIMO ACEITAVEL, nio sendo ACEITA a proposta/lance final com valor global por grupo/item superior ao
maximo fixado, por despacho fundamentado do PREGOEIRO e observadas as condi¢gdes do caso concreto, ressalvadas as
hipoteses contidas no ITEM 15.05 e no ITEM 13 deste Edital.

15.02. Nao sera ACEITA proposta/lance final que apresentar VALOR GLOBAL IRRISORIO POR ITEM/POR GRUPO,
sendo considerado IRRISORIO o valor:

VP <20% VM
Onde:
1) VP — Valor da proposta final ap6s a fase de lances; e,

2) VM — Valor maximo aceitavel.
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15.03. Para fins de julgamento  objetivo do presente certame, constitti PRESUNCAO RELATIVA DE
INEXEQUIBILIDADE o prego global proposto cujo valor final esteja compreendido na faixa fixada na regra aritmética
abaixo:

20% VM < VP <75% VM
Onde:
1) VP — Valor da proposta final ap6s a fase de lances; e,
2) VR — Valor maximo aceitavel.

15.04. Se constatada a PRESUNCAO DE INEXEQUIBILIDADE DO PRECO final proposto, o PREGOEIRO devera efetuar
diligéncias, nos termos do art. 59, inc. III, Lei n® 14.133/2021, para permitir ao licitante demonstrar a exequibilidade de seu
preco, por meio da apresentacido de planilha de custos e respectivas copias de notas fiscais ou propostas de
fornecedores, além de outros documentos probatorios habeis, adotando o seguinte procedimento:

a) o Pregoeiro solicitara ao licitante, via CHAT, a apresentagdo de documentagio comprobatdria da viabilidade da proposta
apresentada no prazo de até 60 MINUTOS;

b) o licitante devera encaminhar por meio da opc¢ao “Enviar Anexo”, do sistema COMPRASNET, a documentagdo solicitada
ou requerer, em razdo da complexidade do objeto, a dilagdo do prazo indicado na alinea anterior;

¢) o Pregoeiro podera dilatar o prazo para até 24 HORAS, com a devida suspensdo da sessdo, ou decidirda motivadamente
sobre o fato com base na documentagdo apresentada;

d) o licitante devera apresentar planilha de custo e formagdo de preco para o objeto cotado, como também apresentar
documentos que comprovem o seu custo ou utilizar qualquer meio de prova admitido em Direito (se for o caso);

e) a inexequibilidade ndo sera apurada em relacdo a itens isolados da planilha de custo e formagdo de pregos, mas tdo
somente em face do prego global;

f) para fins de adequacdo da proposta, o PREGOEIRO podera solicitar que sejam realizadas correcdes da planilha de custo
e formacao de precos, desde que ndo haja majoracdo de preco global proposto.

15.05. Caso todos os licitantes tenham apresentado pregos finais superiores a0 MAXIMO FIXADO NO EDITAL, sera
realizada negociac¢fo prévia (ITEM 16 deste Edital), na ordem de classificagdo, para fins de redug@o de precos. Nao logrando
sucesso tal negociacdo, 0 PREGOEIRO procedera a desclassificagdo de todas as propostas, podendo declarar O CERTAME
FRUSTRADO.

15.06. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nio prevista neste Edital e seus anexos, inclusive doag¢des ou
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

16. DA NEGOCIACAO

16.01. ACEITA a proposta mais bem classificada para o ITEM, o PREGOEIRO procederd 8 NEGOCIACAO por meio do
CHAT, sendo o Licitante convocado para, no prazo fixado néo inferior a 15 MINUTOS, prorrogavel a pedido do licitante e a
critério do PREGOEIRO, pronunciar-se quanto a possibilidade ou ndo da REDUCAO DOS PRECOS.

16.02. Eventual(is) reducdo(des) de prego(s) alcancada(s) na NEGOCIACAO seri(3o) informado(s) via CHAT pelo Licitante
e, posteriormente, registrado no Sistema diretamente pelo PREGOEIRO, por ocasido da CLASSIFICACAO da(s)
proposta(s), bem como incorporado a proposta comercial ajustada ao valor final proposto/negociado.

16.03. Na auséncia de manifestagdo do Licitante quanto a convocagdo disposta no ITEM 16.01 deste Edital, o
PREGOEIRO podera dar seguimento ao certame, prevalecendo o valor do ultimo lance ofertado, SALVO SE O PRECO
FINAL PROPOSTO FOR SUPERIOR AO ESTIMADO PELA ADMINISTRACAO.

16.04. Caso o PRECO FINAL da proposta melhor classificada seja superior ao PRECO MAXIMO, e ndo havendo sucesso
na negociagdo junto ao licitante, proceder-se-a na forma fixada no ITEM 15.05 deste Edital.

17. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA E DA DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO

17.01. Apé6s a etapa de disputa de precos, o PREGOEIRO solicitara a PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA DO
LICITANTE MELHOR CLASSIFICADO (e os documentos e informagdes técnicas pertinentes ao objeto, tais como: fichas
técnicas, folderes, encartes, links de fabricantes, certificados, cartas de solidariedade, declaracdes, planilhas, entre
outros, conforme as exigéncias contidas no PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA), que DEVERA ser anexada ao
COMPRASNET, no prazo maximo de 120 MINUTOS, prorrogavel por requerimento do Licitante e a critério do
PREGOEIRO.

(ATENCAO: Caso o Licitante queira, poderd ja anexar toda a DOCUMENTACAO DE HABILITACAO exigida no ITEM
06 deste Edital, sem prejuizo de posteriores complementacdes de documentos e informagdes durante a fase de julgamento da
habilitagdo).

17.02. A DOCUMENTACAO DE HABILITACAO devera ser anexada ao COMPRASNET, no prazo maximo de 60



MINUTOS, prorrogével por requerimento do Licitante e a critério do PREGOEIRO, nio havendo qualquer prejuizo caso o
Licitante proceda a anexacdo da documentacio de habilitacio juntamente com a proposta comercial ajustada
prevista no ITEM 17.01 deste Edital.

17.03. A partir da solicitagdo ou convocagdo via Comprasnet para o encaminhamento da PROPOSTA COMERCIAL
AJUSTADA, DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E/OU DE DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR, deverdo
ser observadas as seguintes regras:

a) na impossibilidade do encaminhamento via COMPRASNET, podera ser facultado ao licitante o seu envio por e-mail
(pregoeiro@jfpb.jus.br), observados os prazos fixados. Neste caso, a referida documentacdo ou proposta ajustada sera
disponibilizada no site oficial da Justica Federal de Primeiro Grau na Paraiba no link

https://www.jfpb.jus.br/index.php/licitacoes-e-contratos/licitacoes#conteudo;

(ATENCAQ: Lembrar que qualquer encaminhamento de proposta ou documentagio antes do fim da etapa de disputa
prejudicara o anonimato);

b) se o licitante ndo estiver logado e/ou ndo responder, decaira do direito de continuar participando da licitacio e tera sua
proposta DESCLASSIFICADA ou, ainda, serd& INABILITADO, caso ndo anexo ao Comprasnet o que foi
solicitado/convocado até o prazo previsto neste Edital;

¢) para fins de viabilizagdo operacional, e, considerando limitagdes de tamanho ou quantidades de arquivos, e dificuldades
operacionais enfrentadas pelo licitante, 0 Pregoeiro podera convocar e reconvocar a opcao “ENVIAR ANEXO” quantas
vezes se fizerem necessarias, visando a finalidade do ato e a amplia¢do da competitividade; e,

d) para fins de viabilizar a juntada dos documentos no sistema interno de processos administrativos virtuais da Justica
Federal na Paraiba (SEI), recomenda-se que a empresa anexe arquivos no tamanho maximo de 8MB, facultando sua divisdo
para observancia deste limite, sugerindo-se compreensiva nomeag¢ao dos documentos.

17.04. Sob pena de INABILITACAO ou DESCLASSIFICACAO, toda a proposta e documentacio exigida neste Edital (e
seus anexos) devera ser emitida em nome do licitante, com o numero do CNPJ e, preferencialmente, com endereco
respectivo, devendo ser observado o seguinte:

a) no caso em que o licitante seja matriz, a documentagdo devera ser emitida com CNPJ da matriz;

b) no caso em que o licitante seja filial, a documentagdo devera ser emitida com CNPJ da filial, exceto quanto a Certiddo
Negativa de Débito (CND) perante o INSS, desde que conste no proprio documento a validade para a matriz e a filial,
como também quanto ao Certificado de Regularidade de Situag¢do (FGTS) para o licitante que proceda ao recolhimento dos
encargos de forma centralizada;

¢) sera dispensada a apresentagdo, no nome ¢ no CNPJ da filial, daquele documento que, pela propria natureza, apenas seja
emitido em nome da matriz;

d) o CNPJ indicado nos documentos da proposta de precos e da habilitagdo devera ser do mesmo estabelecimento do licitante
que efetivamente executara o objeto da presente licitacdo;

e) Caso a contratada opte, em decorréncia dos pagamentos, por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial)
distinto do constante do contrato, devera comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento contratado como daquele
que efetivamente executara o objeto.

17.05. Em se tratando de ME/EPP, e havendo alguma RESTRICAO na comprovagio da HABILITACAO FISCAL E
TRABALHISTA, sera assegurado o prazo de 05 DIAS UTEIS, cujo termo inicial correspondera ao momento da
convocacio para assinatura do termo de contrato, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo, para a
regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes.

17.06. A ndo regularizagdo da documentacdo fiscal no prazo indicado no subitem anterior implicard na decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital e seus anexos, sendo facultado a Justica Federal de
Primeiro Grau na Paraiba convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para pactuacdo do futuro
Contrato.

17.07. Na hipotese de o licitante ndo atender ao chamado para anexar ou enviar a PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA,
podera o julgamento ser realizado com base na proposta comercial eletronica inicialmente cadastrada no sistema
COMPRASNET, caso conste descrigdo completa do objeto licitado com todas as informagdes necessarias e suficientes, de
maneira que seja possivel a andlise da qualidade do objeto proposto, a critério do Pregoeiro.

17.08. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar documentacdo complementar a proposta e habilitagdo, podera
ser DESCLASSIFICADO ou INABILITADO, além de se sujeitar 3 SANCOES ADMINISTRATIVAS previstas neste edital
(ITEM 28), sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.

17.09. As empresas participantes do certame somente deverdo encaminhar propostas, declaracdes ou quaisquer outros
documentos se expressamente previstos no Edital (e seus anexos) e/ou solicitado pelo Pregoeiro mediante notificacio
efetuada pelo canal de comunicacdo (CHAT), sob pena de serem estes descartados.

17.10. A documentagdo original ou copia autenticada, APENAS QUANDO FOR SOLICITADO EXPRESSAMENTE PELO
PREGOEIRO, devera ser encaminhada, no prazo de até CINCO DIAS UTEIS, contados da solicitagdo, ao endereco
constante no preambulo deste Edital e em atencdo a Secdo de Licitagdes e Contratos desta Instituigdo.

17.11. Qualquer interessado poderad requerer que se realizem DILIGENCIAS para aferir a legitimidade de documento
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apresentado, bem como exequibilidade do prego e qualidade do objeto proposto, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita.

18. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

18.01. O JULGAMENTO DA PROPOSTA sera realizado pelo criterio do MENOR PRECO POR ITEM, observadas as
EXIGENCIAS MINIMAS DE QUALIDADE do objeto proposto pelo licitante, e a EXEQUIBILIDADE do preco proposto.

18.02. O Pregoeiro podera solicitar PARECER TECNICO a unidade solicitante, para fins de avaliagdo da conformidade do
objeto cotado as especifica¢des técnicas contidas no PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I).

18.03. Caso a compatibilidade com as ESPECIFICACOES TECNICAS minimas fixadas no PROJETO BASICO/TERMO
DE REFERENCIA, sobretudo quanto a padrdes de qualidade e desempenho, nio possa ser aferida pelos meios ordinarios
previstos neste Edital, o PREGOEIRO podera solicitar a apresentacio de AMOSTRA, desde que previstos no PROJETO
BASICO/TERMO DE REFERENCIA os critérios técnicos de analise e julgamento, sob pena de ndo aceitagio da proposta,
no local a ser indicado e dentro de, no minimo, 5 DIAS UTEIS, contados da solicitacdo, observando-se as seguintes regras e
procedimentos:

a) a AMOSTRA sera solicitada apenas ao licitante classificado temporariamente em primeiro lugar, por intermédio de
mensagem (CHAT) no sistema Comprasnet com a indicag@o do local e horario de sessdo de avaliacdo;

b) a analise da AMOSTRA sera baseada em critérios técnicos e objetivos, conforme fixado no Projeto Bésico/Termo de
Referéncia (ANEXO I), sendo emitido parecer técnico fundamentado no caso de recusa;

¢) o resultado da avaliagdo técnica serd divulgado por meio de mensagem no Sistema COMPRASNET, bem como o parecer
técnico sera disponibilizado aos interessados no sitio oficial da Instituicdo (https://www.jfpb.jus.br/index.php/licitacoes-e-
contratos/licitacoes#conteudo);

d) no caso de ndo haver entrega da AMOSTRA ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou
havendo entrega de AMOSTRA fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante serad
DESCLASSIFICADA;

e) Se a(s) AMOSTRA(S) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisard a
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) AMOSTRA(S) e,
assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;

f) O(s) exemplar(es) (AMOSTRA(S)) colocado(s) a disposi¢do da Administragdo sera(do) tratado(s) como prototipo(s),
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela analise, ndo gerando direito a ressarcimento;

g) Apos o resultado final da licitagdo, a(s) AMOSTRA(S) entregue(s) devera(2o) ser recolhida(s) pelo(s) licitante(s) no prazo
de 30 DIAS, apos o qual podera(ao) ser descartada(s) pela Administracdo, sem direito a ressarcimento;

h) O(s) licitante(s) devera(do) colocar a disposi¢do da Administragdo todas as condi¢des indispensaveis a realizagdo de testes
e fornecer, sem 6nus, 0os manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

18.04. Sera DESCLASSIFICADA, por despacho fundamentado, a proposta do licitante que, ressalvadas as situagdes e
procedimentos previstos nos itens 16.08 a 16.10 deste Edital:

a) deixar de comprovar requisito para fins de exercicio de DIREITO DE PREFERENCIA (se for o caso);

b) deixar de indicar, anexar ou comprovar as informacdes exigidas neste Edital (e seus anexos) que prejudiquem a
avaliacio da qualidade do objeto proposto;

¢) indique objeto que ndo atenda a todas as exigéncias de qualidade e as especificagdes técnicas contidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico (ANEXO I);

d) ndo contenha a quantidade numérica e unidade métrica exigidas no TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO
(ANEXOI).

16.05. Sera CLASSIFICADA a proposta que atenda satisfatoriamente a todas as exigéncias fixadas no Edital e seus anexos,
bem como cujo objeto proposto esteja tecnicamente conforme com as especificagdes minimas exigidas no TERMO DE
REFERENCIA/PROJETO BASICO (ANEXO I).

18.06. Se a proposta for DESCLASSIFICADA, o Pregoeiro examinara a PROPOSTA SUBSEQUENTE, e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda a este Edital e seus anexos, segundo
os procedimentos fixados nos subitens anteriores.

18.07. Escolhida a proposta que melhor atenda aos fins pretendidos, segundo as regras do Edital e seus anexos, o Pregoeiro
passara 8 FASE DE HABILITACAO.

18.08. Determinadas informagdes e formalidades exigidas pelo presente Edital e seus anexos que ndo afetem a esséncia da
proposta do licitante poderdo, mediante despacho fundamentado, ser dispensadas ou até mesmo complementadas via
sistema (via CHAT) ou da ferramenta "ENVIAR ANEXO" pelo Pregoeiro, a qualquer momento durante a fase de
julgamento, no sentido de ampliar a competitividade e atingir a finalidade do certame.

18.09. Quaisquer modelos apensos (ou anexados) a este Edital servem apenas como orientacio aos licitantes, ndo sendo
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motivo de desclassificagdo a apresentagdo de propostas ou documentos que sejam elaboradas de forma diferente, mas que
contenham os elementos essenciais para comprovagdo das informagdes necessarias.

18.10. No julgamento das propostas, e, considerando o interesse publico na maior competitividade possivel no certame, o
Pregoeiro podera:

a) solicitar complementacdo de informagdes, documentos ¢ ajustes na proposta escrita para fins de atendimentos das
exigeéncias legais e editalicias;

b) solicitar ajustes aritméticos e/ou de percentuais e valores da planilha de custo e formacio de precos para fins de
adequacdo da proposta as exigéncias legais e editalicias, vedada majoracao do valor global proposto;

c) sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia e nem a validade juridica das propostas e documentos anexos,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
classificacao;

d) realizar diligéncias em sitios oficiais e/ou via telefone para fins de complementac@o de informagdes acessorias ou que nio
prejudiquem a seguranca da proposta do particular, sendo tudo consignado, via CHAT, na ata dos trabalhos.

18.11. Sempre que a proposta NAO FOR ACEITA OU FOR DESCLASSIFICADA, ¢ antes de o Pregoeiro passar a analise
da subsequente, PODERA HAVER NOVA VERIFICACAO AUTOMATICA, pelo Sistema, da eventual ocorréncia do
EMPATE, previsto nos arts. 44 ¢ 45 da LC n° 123/2006, podendo-se reabrir os procedimentos previstos no ITEM 12 deste
Edital.

19. DO JULGAMENTO DA HABILITACAO

19.01. Havendo julgamento favoravel a classificacio da proposta comercial, o PREGOEIRO convocara via
COMPRASNET o Licitante para fins de encaminhamento/anexagio da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, por meio

da op¢do "ENVIAR ANEXQO", no prazo de até 60 MINUTOS, podendo ser prorrogado a requerimento do interessado e a
critério do PREGOEIRO, observadas as regras contidas nos ITENS 06 E 17 deste Edital.

(ATENCAO: A partir de entendimento firmado pelo TCU no Acérdio n° 2.443/2021 — Plenario, a vedagio no art. 64 da Lei
14.133/2021 néao alcanca documentos destinados a atestar condi¢does de habilitacido preexistentes a abertura da sessdo
publica que ndo foram anexados ao COMPRASNET, no momento oportuno, de forma que PODERA o
PREGOEIRO diligenciar para permitir tal COMPLEMENTACAO DE DOCUMENTOS).

19.02. Sera acessado o SICAF, no link https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ index.php/sicaf, para fins de
consulta do cadastro do(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar, verificando-se a habilitagdo parcial de cada licitante,
sendo impresso o extrato que integrard a documentag@o de habilitacdo do(s) licitante(s).

19.03. Além da regularidade da documentag@o ja abrangida pelo SICAF, serdo visualizadas ¢ impressas as DECLARACOES
ELETRONICAS para fins de cumprimento do exigido no SUBITEM 06.01.06 deste Edital.

19.04. Para fins de julgamento da habilitagio, poderd haver a verificagio em SITIOS OFICIAIS DE ORGAOS E
ENTIDADES EMISSORES DE CERTIDOES E/OU DOCUMENTOS DIVERSOS como forma de provar a autenticidade
dos documentos/certiddes e regularidade do licitante, ou até para fins de obtencdo de certiddes e informacgdes, sendo
comprovadas nos autos tais diligéncias.

19.05. Caso o licitante ndo seja cadastrado no SICAF ou esteja com alguma certiddo com prazo de validade vencido, podera o
PREGOEIRO e/ou a EQUIPE DE APOIO realizar diligéncias eletronicas diretamente nos sitios oficiais.

19.06. Os critérios objetivos de julgamento da CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA serio:

a) A comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada objetivamente mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das formulas, os quais
PREFERENCIALMENTE deverao ser superiores a 1 (um):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG = . . . .
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

b) O PL - Patrimonio Liquido ou Capital Social devera ser igual ou superior a 10% do valor da futura contratagdo (POR
GRUPO DE ITENS), caso algum dos indices financeiros fixados na alinea anterior for inferior a 1 UM;

¢) O valor de 1/12 AVOS do total de compromissos ja assumidos pela Licitante para com outros orgdos, entidades ou
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particulares em geral ndo podem ser superior ao Patriménio Liquido ou Capital Social;

d ) Certidao Negativa de Faléncia que comprove a nio existéncia de feitos sobre faléncia, recuperacdo judicial ou
recuperagdo extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do Licitante.

19.07. Para fins de julgamento objetivo da QUALIFICACAO TECNICA a Licitante devera comprovar as quantidades
minimas de fornecimento/servigos ja executados, conforme fixado no ITEM 6.7 do PROJETO BASICO/TERMO DE
REFERENCIA (ANEXO I).

19.08. O PREGOEIRO podera solicitar PARECER TECNICO a unidade técnica responsavel pelo Planejamento da
Contratagdo, bem como a Contabilidade Administrativa avaliagdes técnicas das conformidades da documentacido de
habilitacdo técnica e qualificacido econémico-financeira as exigéncias contidas no Edital (e seus anexos).

19.09. Ressalvados os vicios sanaveis, poderd ser INABILITADO o Licitante que:

a) deixar de encaminhar ou de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no ITEM 06 deste Edital;

b) apresentar CERTIDAO ou outro documento com prazo de validade vencido;

¢) apresentar quaisquer documentos em desacordo com este Edital (e seus anexos);

d) ndo contenha em seu ato constitutivo atividade econdomica compativel com o objeto da presente licitagao;
f) ndo comprove exigéncia(s) de habilitagdo prevista neste Edital (e seus anexos).

19.10. Sendo o Licitante ME/EPP/COOPERATIVA, nio sera motivo de INABILITACAO a existéncia de restri¢ées na sua
HABILITACAO FISCAL E TRABALHISTA, sendo observado o seguinte procedimento:

a) serd o licitante DECLARADO HABILITADO no certame para fins de posterior regularizagdo, nos termos definidos na Lei
Complementar n° 123/2006.

b) sera assegurado o prazo de 05 DIAS UTEIS, cujo termo inicial correspondera ao momento da convocacio para
assinatura do termo de contrato, prorrogaveis por igual periodo a critério da Administragdo, para a regularizacdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes, visando levantar a(s) restrigao(des)
identificada(s) na fase de habilitagio.

¢) a ndo regularizagdo da situagdo fiscal no prazo fixado na alinea anterior acarretard na decadéncia do direito a
contratacio, sendo facultado a Justi¢a Federal de Primeiro Grau na Paraiba convocar os licitantes remanescentes na ordem
de classificacdo para firmamento do contrato.

19.11. Sera HABILITADO o licitante que comprovar satisfatoriamente todos as capacidades subjetivas exigidas no ITEM 06
deste Edital.

19.12. No julgamento da habilitagdo, podera o PREGOEIRO adotar os procedimentos, diligéncias e decisdes que visem
sanar erros ou falhas que ndo prejudiquem a validade e seguranca juridica da documentacgdo apresentada.

20. DO RECURSO ADMINISTRATIVO

20.01. Declarado o(s) vencedor(es), o Pregoeiro abrira prazo minimo de 10 MINUTOS, durante o qual qualquer licitante
podera, de forma imediata e motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua INTENCAO DE RECORRER com
registro da sintese de suas razdes, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende recorrer.

20.02. O RECURSO ADMINISTRATIVO podera atacar qualquer ato decisério ou procedimento adotado pelo Pregoeiro
durante todo o certame, ndo sendo meio adequado para impugnar regras do Edital e seus anexos.

20.03. Havendo registro de INTENCAO DE RECURSO, o PREGOEIRO fara JUIZO DE ADMISSIBILIDADE da intengéo
de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo proprio do sistema, em razdo da nao
observancia dos pressupostos recursais de admissibilidade.

20.04. Sera rejeitada a INTENCAO DE RECURSO de cariter protelatério que:

a) seja registrada por quem nao tenha legitimo interesse;

b) seja intempestiva;

¢) nao ataque ato decisério ou procedimental praticado pelo PREGOEIRO no certame; e/ou

d) seja fundamentada em mera insatisfacio do licitante, sem alegacdo de qualquer fato prejudicial ou desconforme com o
presente Edital e/ou com a legislacdo vigente.

20.05. A recorrente que tiver sua intencdo de recurso aceita tera o prazo de 03 DIAS UTEIS para apresentar as razoes do
recurso, por meio de registro no sistema ou via e-mail (pregoeiro@jfpb.jus.br), ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema ou por e-mail, em igual prazo, que comegara a correr do término
do prazo da recorrente.

20.06. Para justificar sua inteng@o de recorrer e fundamentar suas razdes ou contrarrazdes de recurso, o licitante interessado
podera solicitar vistas dos autos ou consultar as informagdes do certame disponiveis no proprio sistema COMPRASNET.

20.07. Decorridos os prazos de apresentagdo de razdes e contrarrazdes, 0 PREGOEIRO devera analisar fundamentadamente
os fatos e fundamentos arguidos pelo(s) recorrente(s), podendo, em sede de JUIZO DE RETRATACAO:
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a) reconsiderar, total ou parcialmente, a decisdo recorrida, reformando-a; ou,
b) manter inalterada a decisdo recorrida.

20.08. Em qualquer das situagdes contidas no item anterior, o processo devera ser submetido, depois de devidamente
instruido pelo PREGOEIRO, a anilise hierarquica superior para fins de DECISAO FINAL, podendo o Diretor do Foro:

a) decidir de pronto o mérito do recurso, segundo os documentos e informagdes contidas nos autos, como também os
fundamentos da decisdo do Pregoeiro.

b) determinar prévia emissdo de parecer da area técnica interessada e/ou juridico para fins de decisao.

20.09. Nio ¢ imprescindivel haver total correspondéncia entre os fatos e fundamentos indicados na intengéo de recurso e as
razdes escritas do respectivo recurso.

20.10. A niao apresentacao das razdes referente a intengdo de recurso registrada no sistema no prazo legal importa
preclusdo do direito de recurso, possibilitando a adjudicacdo do objeto e homologagdo do certame. A critério do Pregoeiro ou
da autoridade superior, e, considerando eventuais indicios de ilegalidades ou irregularidades no julgamento do certame
apontados na propria inten¢do de recurso, podera haver a analise de mérito do recurso independente da apresentagdo das
respectivas razdes (ou de sua apresentagdo fora do prazo legal), como mero exercicio do direito constitucional de peti¢ao
(art. 5°, XXXIV, "a", CRFB/1988).

20.11. Nao cabe recurso adesivo por ocasidao do exercicio do direito de contrarrazoar.

20.12. Na analise e julgamento do recurso, podera o PREGOEIRO baixar em diligéncia os autos para fins de pronunciamento
da unidade técnica responsavel pela especificagdo do objeto, bem como para Assessoria Juridica e/ou Contabilidade
Administrativa.

20.13. O acolhimento do RECURSO importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento, sendo
reaberta a Sessdo Publica para fins de prosseguimento do certame (ITEM 21).

20.14. No caso de licitagdes com julgamento POR ITEM, a aceitag¢do de intengdo de recurso apenas suspendera a tramitagdo
do processo licitatorio em relacdo ao(s) item(ns)/grupo(s) recorrido(s), inclusive quanto ao prazo de validade da proposta,
o qual somente recomecara a contar quando da decis@o final da autoridade competente, sendo realizado o encerramento da
sessdo.

21. DA REABERTURA DA SESSAO

21.01. A Sessdo Publica poderda ser REABERTA, em prazo ndo inferior a 24 HORAS, em relagdo ao(s)
ITEM(NS)/GRUPO(S) do objeto que apresente os seguintes eventos, observada sempre a ordem classificatéria da fase de
lances:

a) Julgamento favoravel em sede de recurso administrativo que leve a anulaciio de atos da fase preparatéria ou da propria
Sessao Publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Constatado erro/impropriedade na aceitagdo e julgamento da proposta, ou no julgamento da habilitacdo, o certame
restard retroagido aos procedimentos imediatamente anteriores ao instante do erro/impropriedade declarada;

¢) Licitante declarado vencedor que nfo assinar o instrumento contratual, ndo havendo CADASTRO DE RESERVA, sendo
o certame retomado da fase de aceitacdo e julgamento das propostas;

d) ME/EPP/COOPERATIVA com restricao da habilitacio fiscal e trabalhista que, vencedora do certame, ndo comprove
tal regularidade no prazo fixado neste Edital, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006, sendo reiniciados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances;

e) Licitante vencedor que nio mantenha as condicdes de participacio e de habilitacdo até o momento da assinatura do
instrumento contratual, sendo reiniciados os procedimentos de aceitagdo e julgamento das propostas.

21.02. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a Sessdo reaberta, sendo devidamente
registrados no Sistema COMPRASNET a data e hora de tal reabertura, observados os seguintes meios:

a) A convocagdo se dara por meio do sistema COMPRASNET ("CHAT” ou evento de reabertura) ou e-mail, de acordo com
a fase do procedimento licitatorio;

b) A convocagao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados cadastrais contidos no SICAF, sendo responsabilidade do
licitante manté-los atualizados; e,

¢) A convocagdo para reabertura também sera divulgada com antecedéncia por meio do sitio oficial da Instituigdo, no link

https://www.jfpb.jus.br/index.php/licitacoes-e-contratos/licitacoes#conteudo, cabendo ao licitante acompanhar as
informagdes e publica¢des contidas naquele canal de acesso.

21.03. A Sessdo Publica reaberta serd composta de todos os procedimentos e regras de processamento fixadas neste Edital, a
depender apenas da fase em que os trabalhos serdo retomados.

22. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

22.01. Quando ndo houver recurso administrativo, o Pregoeiro encerrara a sessdo e encaminhara o PROCESSO DE
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LICITACAO, devidamente instruido, a apreciacio superior da DIRECAO DO FORO para fins de ADJUDICACAO e
HOMOLOGACAO.

22.02. Caso haja RECURSO ADMINISTRATIVO, o processo de licitagdo sera submetido a superior consideragdo da
DIRECAO DO FORO para fins de DECISAO FINAL DO RECURSO, HOMOLOGACAO DO CERTAME e
ADJUDICACAO DO OBIJETO.

22.03. Por meio de DESPACHO, podera o DIRETOR DO FORO determinar medidas de saneamento do feito e/ou DECIDIR
FUNDAMENTADAMENTE:

a) HOMOLOGAR o certame para producado de todos os efeitos de fato e de direito previstos na legislacao;

b) ANULAR o certame, total ou parcialmente, em razdo de ilegalidade, determinando o aproveitamento dos atos ndo
viciados; ou,

¢) REVOGAR o certame, total ou parcialmente, por razdes de conveniéncia e oportunidade, a luz do interesse publico
primario tutelado.

22.04. O DIRETOR DO FORO fara o registro de ADJUDICIACAO ¢ HOMOLOGACAO no campo proprio no
COMPRASNET.

22.05. Ndo havendo homologacgido do certame apos decorridos 90 DIAS da data de abertura das propostas, fica(m) o(s)
licitante(s) liberado(s) dos compromissos assumidos em sua(s) proposta(s).

23. DA PUBLICIDADE

23.01. O presente Edital de Pregdo Eletronico sera divulgado, em inteiro teor, no PNCP — PORTAL NACIONAL DE
CONTRATACOES PUBLICAS, e no Sitio Oficial da Institui¢do pelo link https://www.jfpb.jus.br/index.php/licitacoes-e-
contratos/licitacoes#conteudo, nos termos fixados nos arts. 54 ¢ 174 da Lei n° 14.133/2021, c/c o art. 14 da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 73/2022.

23.02. O AVISO DA LICITACAO serd publicado, em forma de extrato, no DOU - Diario Oficial da Unidlo, Secdo 3, e em
jornal comercial de circulagao regional, nos termos fixados no art. 54, § 1°, da Lei 14.133/2021.

23.03. Todos os documentos, pareceres e atos decisorios do procedimento licitatério realizados durante a FASE EXTERNA
serdo divulgados, via Internet, pelo Sitio Oficial da Instituicdo pelo link https://www.jfpb.jus.br/index.php/licitacoes-e-
contratos/licitacoes#conteudo e/ou no Portal de Compras do Governo Federal - COMPRASNET

(www.comprasgovernamentais.gov.br).

23.04. O inteiro teor da ARP e/ou do futuro Termo de Contrato serd divulgado no PNCP — PORTAL NACIONAL DE
CONTRATACOES PUBLICAS e no Sitio Oficial da Instituicdo pelo link https://www.jfpb.jus.br/index.php/licitacoes-e-
contratos/licitacoes#conteudo, nos termos determinados pelos arts. 94 e 174, da Lei n° 14.133/2021.

24. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

24.01. As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo por conta de recursos especificos, consignados no Or¢amento
Geral da Unido, conforme indicado no ITEM 7.3 do PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I).

25. DA CONTRATACAO

25.01. A contratacdo do objeto da presente licitagdo sera formalizada por meio de TERMO DE CONTRATO/NOTA DE
EMPENHO DE DESPESA, nos termos previstos no art. 95, da Lei 14.133/2021, sendo parte integrante da relagdo
contratual todas as regras, prazos e condi¢des fixadas no PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I).

25.02. A Vigéncia da(s) contratagéo(ﬁes) decorrente(s) desta licitagdo observara os prazos e condi¢des fixados no TERMO
DE REFERENCIA/PROJETO BASICO (ANEXO I).

25.03. A assinatura ou ciéncia da nota de empenho ou Termo de Contrato podera ocorrer por via eletronica no sistema
processual SEI — Sistema Eletronico de Informagdes, conforme procedimentos indicados no ITEM 29.09 deste Edital.

25.04. Convocado para assinatura do termo de ocntrato ou aceitacdo da nota de empenho de despesas, e antes de formalizar a
contratagdo, o particular devera (conforme o caso) comprovar a regularidade fiscal e trabalhista exigida para habilitagao,
bem como as condicbes de contratacio por meio da Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU, no link

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.

25.05. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes propostas, os acréscimos ou supressdes que porventura
se fizerem necessarios, até o limite legalmente permitido, nos termos do art. 125 da Lei n° 14.133/2021.

25.06. O Contratado devera apresentar GARANTIA CONTRATUAL, se for o caso, por meio de uma das modalidades
previstas na Lei, no montante de 5% DO VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO, observadas as regras fixadas no
PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I).

25.07. A(s) empresa(s) a ser(em) contratada(s) devera(ao) observar o disposto no inciso VI, art. 2°, da Resolugdo n° 7/2005
do Conselho Nacional de Justiga (alterada pela Resolugdo 299/2016) que veda a contratagdo, independentemente da
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modalidade de licitagdo, de pessoa juridica que tenha em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de dire¢do ou no exercicio
de fun¢bes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados
direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagcdo; bem como o previsto no
artigo 3° da mesma Resolucdo (redacdo dada pela Resolugdo n® 09/2005), no tocante a vedagdo de manutencgdo, aditamento
ou prorrogacdo de contrato de prestagdo de servigos com empresa que possua em seu quadro, ou que venha a contratar,
empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de dire¢do e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao respectivo Tribunal
contratante, devendo na ocorréncia de quaisquer das hipdteses suso descritas, comunicar, de imediato e por escrito, a esta
Secdo Judiciaria.

25.08. O(s) Particular(es) a ser(em) contratado(s) devera(ao) observar a vedacao de que ndo mantenham qualquer relagdo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com qualquer dirigente da Justica Federal na Paraiba,
ou com qualquer agente publico que desempenhe fungo na area de licitagdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos
fixados no art. 14, inc. IV, da Lei n° 14.133/2021.

25.09. Convocado para retirar a nota de empenho e/ou assinar o Termo de Contrato, o Particular vencedor do certame tera o
prazo de 5 DIAS para fazé-lo, podendo tal prazo ser prorrogado uma vez por igual periodo, sob pena de perder o direito
publico subjetivo a contratacao.

25.10. Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocagdo para retirada de nota de empenho e/ou assinatura do
Termo de Contrato, ficam os licitantes liberados de seus compromissos assumidos com as respectivas propostas.

25.11. Caso o licitante vencedor do certame ndo mantenha a proposta, ndo assine o Termo de Contrato ou nao retire a nota de
empenho no prazo e nas condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, sera facultado a Administracdo convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante
vencedor; ou REVOGAR a licitagdo.

25.12. Nao havendo licitante interessado em retirar a nota de empenho e/ou assinar o Termo de Contrato nas mesmas
condig¢des do licitante vencedor prevista no item anterior deste Edital, podera a Administragdo:

a) convocar os licitantes remanescentes para NEGOCIACAO, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de
preco melhor, mesmo que acima do prego do licitante vencedor do certame; ou

b) adjudicar e celebrar a contratagdo nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem
classificatoria, quando frustrada a negociagdo de melhor condigdo prevista na alinea anterior.

25.13. A recusa injustificada do licitante vencedor do certame em retirar a nota de empenho e/ou assinar o Termo de Contrato
no prazo e condigdes estabelecidos pela Administragio CARACTERIZARA O DESCUMPRIMENTO TOTAL DA
OBRIGACAO ASSUMIDA e SUJEITARA o Particular as san¢des legalmente estabelecidas, bem como a imediata perda
da garantia de proposta em favor da Unido (se houver).

26. DA LIQUIDACAO E PAGAMENTO DA DESPESA

26.01. A liquidagdo e o pagamento da despesa serdo realizados conforme disposto no ITEM 7.4 DO PROJETO
BASICO/TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I).

27. DO REAJUSTE, ATUALIZACAO MONETARIA E DA REVISAO DE PRECOS

27.01. Os precos referentes ao(s) objeto(s) contratado(s) poderdo ser REAJ USTADOS/REPACTUADOS, para mais ou para
menos, de forma anual, nos termos fixados nos ITENS 7.6 ¢ 7.7 DO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
(ANEXOI).

27.02. Havendo comprovado desequilibrio contratual, cabera revisao de precos pactuados, para mais ou para menos, nos
termos fixados nos arts. 124, inc. I1, alinea “d”, 130, 131 e 134, Lei n° 14.133/2021.

27.03. No caso de desequilibrio contratual, cabe a parte que alega demonstrar concreta e objetivamente o quantum do
impacto negativo na economia contratual, observadas as regras especificas contidas nos arts. 25, § 8° da Lei n°
14.133/2021.

27.04. Havendo atraso de pagamento por parte da Administragdo e ndo tendo o particular concorrido de alguma forma para
tanto, sera devida correcdo monetaria do valor devido, entre a data prevista para o pagamento e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, nos termos e metodologia fixada n ITEM 7.7. do PROJETO BASICO/TERMO DE
REFERENCIA (ANEXO I).

28. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

28.01. As sangdes administrativas cabiveis nos casos de condutas contrrias as regras fixadas neste Edital sdo aquelas
previstas no Capitulo I do Titulo IV da Lei n° 14.133/2021, sendo o procedimento de apuracdo de responsabilidade e
eventual aplicacdo das sang¢des cabiveis realizado, de forma objetiva, segundo a sistematizagdo disciplinada no Regulamento



Interno de Procedlmentos para Apurac;ao da Responsabilidade e Apllcac;ao de San¢do Administrativa, disponivel no

28.02. As categorias de infragdes contratuais, as condutas irregulares (e situagdes contratuais concretas a ser enquadradas), as
sangOes cabiveis e os ritos de apuracdo da responsabilidade da CONTRATADA deverdo observar o disposto na tabela

abaixo:
CATEGORIA DE CONDUTA(S) CONCRETAS ~ . P
INFRACOES IMPROPRIAS SANCOES CABIVEIS E RITO DE APURACAO

Infragdes de menor gravidade que
nao acarretem prejuizos a
Administragdo ou ao interesse
piblico primdrio SANCOES CABIVEIS:

Inexecugdo  parcial | Cadastrar propostas  comerciais | @) adverténcia formal; e,

das obrigagdes de
licitante

eletronicas com valores exorbitantes
em relagdo ao valor maximo

Nao cumprir com as obrigagdes de
licitante previstas no ITEM 03 deste
Edital, exceto se classificada em
outra categoria mais grave

b ) multa compensatéria de 0,5% a 5% do valor total
estimado da licitacéo;

PROCEDIMENTO: Rito sumario.

Nao entregar documentacdo exigida
no edital ou solicitada pelo Pregoeiro

SANCOES CABIVEIS:

a) impedimento de licitar e contratar por até 2 anos; ou

Deixar de entregar
documentacdo b) declaracio de inidoneidade por 3 anos; e
exigida para o || Néo gten(i.er a0 chamado do c) multa compensatoria de até 10% do valor total de
certame Pregoeiro via CHAT que resulte na referéncia da licitagio;

sua desclassificacdo ou inabilitagdo ’

PROCEDIMENTO: Rito ordinario.

Recursar-se a manter a proposta ou

lance final apresentados

formalmente no certame
Nio  manter  a SANCOES CABIVEIS:

proposta, ndo celebrar
0 contrato ou nao

Nao comprovar as condicdes
subjetivas de contratacdo, bem como

a) impedimento de licitar e contratar por até 2 anos; ou,
declaracdo de inidoneidade por 3 anos; ¢

apresentar a || de habilitagdo exigidas no certame . ;
documentagio no momento da assinatura do termo | P) Multa compensatoria de at€ 20% do valor total de
exigida para a || de contrato referéncia da licitacio;
contratagao PROCEDIMENTO: Rito ordinario.

Recusar-se a assinar o Termo de

Contrato no prazo e condi¢des

fixadas no Edital

Apresentar  qualquer documento | SANCOES CABIVEIS:

. falso para o certame a) a) impedimento de licitar e contratar por até 3 anos;

Documefltaq:ao, ou declaracio de inidoneidade de 3 a 4 anos; e,
declaragdo ou

informagao falsa

Prestar qualquer informagdo ou
declaragdo falsa para o certame

b) multa compensatoria de até 25% do valor total de
referéncia da licitacdo;

PROCEDIMENTO: Rito ordinario.

Fraudar a licitagdao ou
praticar atos ilicitos
para  frustrar  os
objetivos da licitacao

Cadastrar proposta comercial
eletronica contendo qualquer nome,
texto, elemento ou caractere especial
com o objetivo de possibilitar a sua
identificag@o durante a fase de lances

Utilizar robd ou outro meio
automatico de envio de lances para
obter vantagem na competigao

SANCOES CABIVEIS:

a) impedimento de licitar e contratar por até 3 anos; ou
declaracio de inidoneidade de 4 a 6 anos; ¢,

b) multa compensatoria de 20 a 30% do valor total de
referéncia da licitacdo ou da contratacao;
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Participar de cartel ou de conluio PROCEDIMENTO: Rito ordindrio.

para fraudar a licita¢do

Combinar pregos com outros
concorrentes

Comportar-se de forma a tumultuar | SANCOES CABIVEIS:
o0 certame

Comportar-se de a) impedimento de licitar e contratar por até 3 anos; ou
modo inidéneo ou declaracao de inidoneidade de 3 a 4 anos; ¢,
cometer fraude de b) multa compensatéria de 15 a 25% do valor total de
qualquer natureza Cometer fraude fiscal no certame referéncia da licitagdo ou da contratagio;
PROCEDIMENTO: Rito ordinario
SANCOES CABIVEIS:
Praticar ato lesivo a) declaracio de inidoneidade de 4 a 6 anos; e/ou
previsto no art. 5° da .
Lei n° 12.846. de 1° b) multa compensatoria de 20 a 30% do valor total de

referéncia da licitagdao ou da contratagédo;

PROCEDIMENTO: Rito ordinario.

de agosto de 2013

28.03. Na ocorréncia de inadimplemento de outras obrigagdes/deveres contidos neste Edital e ndo contempladas na alinea
anterior deste item, cabera ao Pregoeiro propor o enquadramento da conduta da categoria infracional proporcionalmente
adequada, observados o contraditério e a ampla defesa.

28.04. Cabe ao Pregoeiro propor a abertura de processo administrativo sancionador, procedendo a devida instru¢ao
processual para fins de comprovacdo da conduta infracional da Licitante.

28.05. O procedimento de apuracdo da responsabilidade e aplicacdo da sancdo cabivel serd conduzido por Comissdao
Processante, nos termos do Regulamento Interno de Procedimentos para Apuracio da Responsabilidade e Aplicacao de
Sanc¢ido Administrativa, disponivel em https://sistemas.jfpb.jus.br/externo/portarias?licitacao=True.

29. DAS DISPOSICOES GERAIS
29.01. A critério da Administragdo, poderd a presente LICITACAO:

a) ter a sessdo inicial ADIADA, por conveniéncia da Administragdo, mediante prévia publicagdo no Diario Oficial da Unido
e registro no COMPRASNET, para fins de obteng¢do de melhores condigdes de analise de pedidos de esclarecimentos e/ou
impugnagdes do edital, além de outras razdes de interesse da Instituicdo.

b) ser SUSPENSA, por conveniéncia da Administragdo, mediante prévia publicagdo no Diario Oficial e registro no
COMPRASNET, para fins de readequagio de eventuais falhas e/ou inadequagdes identificadas.

¢) ser REVOGADA, a juizo da Administracdo, se considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse publico, decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

d) ser ANULADA, de oficio ou por provocagao de terceiros, caso haja invalidade ou ilegalidade, mediante Despacho escrito
e devidamente fundamentado, podendo ser aproveitados os atos pretéritos ao momento da ilegalidade, observado o disposto
no art. 137 da Lei n° 14.133/2021.

29.02. A anulagdo do procedimento licitatorio induz ao da contratagdo, mantendo-se higidos todos os atos ndo contaminados
pela ilegalidade declarada.

29.03. Nenhuma indenizagdo sera devida as empresas licitantes pela elaboragdo de proposta ou apresenta¢do de documentos
relativos a esta licitagdo.

29.04. O Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, podera promover diligéncias destinadas a esclarecer
ou complementar a instrugdo do processo no sentido de ampliar a competi¢ao ¢ de melhor alcangar a finalidade publica
pretendida com o presente certame.

29.05. Na contagem dos prazos previstos neste instrumento convocatorio, excluir-se-4 o dia do inicio, incluir-se-a o do
vencimento e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

29.06. As regras do presente certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa, desde que ndo
comprometam o interesse publico primario, a finalidade, a validade e seguranca juridica da contratagao.

29.07. A participagdo nesta licitagdo implica na aceitacao plena e irrevogavel das regras constantes do presente ato de
convocacao, independentemente de declaragdo expressa.

29.08. Serdo aceitos como comunicagdo oficial e/ou meio de prova das formalidades inerentes a este certame os documentos,
correspondéncias, comunicacdo e/ou notificagdes disponiveis em sitios oficiais de institui¢des publicas na Internet e/ou
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encaminhadas por e-mail (pregoeiro@jfpb.jus.br), bem como registrados no Sistema COMPRASNET ou publicados no
Diario Oficial da Unido, nos termos da legislagao.

29.09. A assinatura do instrumento contratual ocorrerd, preferencialmente, por via eletrénica diretamente no sistema
processual SEI — Sistema Eletronico de Informagdes, de modo que o(s) representante(s) da(s) empresa(s) vencedora(s) (ou
aceita(s) no CADASTRO DE RESERVA) devera(do) realizar cadastro(s) para acesso(s) ao SEI para fins de assinatura(s)
digital(is), conforme procedimentos abaixo:

1. Acesse 0 link: <https://sei.trfS.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id orgao_acesso_externo=0>;

2. Preencha os dados cadastrais;
3. Todos os dados devem ser da pessoa responsavel pela assinatura do contrato;

4. O e-mail solicitado no item “Dados de Autenticagdo” devera ser um e-mail valido, uma vez que servird para recebimento
das comunicagdes com a JFPB diretamente através do sistema SEI;

5. E solicitada a criagdo de uma senha (com no minimo 8 caracteres, sendo apenas letras € nimeros). Esta senha, juntamente
com o e-mail cadastrado, sera a chave para assinatura dos documentos necessarios. Portanto, ¢ de inteira responsabilidade da
contratada o gerenciamento dessa senha;

6. Logo apos a realizagdo do cadastro, a contratada receberd um e-mail informando que a solicitacdo foi encaminhada para
analise, bem como informando que seja encaminhado ao e-mail ged@trf5.jus.br os documentos RG, CPF e comprovante de
residéncia devidamente cadastrados;

7. O cadastro sera aprovado em até 24 horas ap6s o recebimento da documentacdo da contratada. A contratada recebera novo
e-mail com essa informagao;

8. Apos o cadastro aprovado, a Se¢do de Licitagcdes e Contratos da JFPB encaminhara, via sistema SEI, a documentagdo para
assinatura;

9. A contratada recebera, pelo e-mail cadastrado no sistema, a comunicacdo da disponibilizagdo da documentacdo para
assinatura; e,

10. Tanto a(s) contratada(s) quanto a(s) empresa(s) do Cadastro de Reserva devera(ao) entrar no sistema SEI (Acesso para
usuarios externos), localizado na parte inferior da pagina da JFPB (www.jfpb.jus.br), com o e-mail e senha cadastrados,
para realizacdo da(s) assinatura(s) dos respectivos documentos.

29.10. Os casos omissos neste Edital e seus anexos serdo resolvidos pelo PREGOEIRO, que se baseara nos principios
aplicaveis a Administragdo Publica e as licitagdes publicas, como também nas disposi¢des contidas na Lei n° 14.133/2021,
regulamentacdes infralegais vigentes e na doutrina e jurisprudéncia.

29.11. Maiores esclarecimentos e informagdes sobre este Pregido Eletronico serdo prestados pelo Pregoeiro no endereco
constante do preambulo deste Edital, pelo telefone (83) 3690-1000 ou pelo enderego eletronico pregoeiro@jfpb.jus.br.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO BRAGA GUIMARAES, SUPERVISOR(A), em
28/08/2023, as 14:29, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA

SECAO DE ADMINISTRACAO PREDIAL E ENGENHARIA (PB-SAPE)
PROJETO BASICO
PROJETO BASICO CONSOLIDADO

(ESCRITORIO REGIONAL DE SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE
PROJETOS)

1- DA INTRODUCAO
1.1. Objetivo:

1.1.1. O presente PROJETO BASICO (PB) tem por finalidade fornecer, a partir dos levantamentos e estudos
realizados durante a etapa de ETP - Estudos Técnicos Preliminares, todas as especificagdes, condi¢des e
pardmetros técnicos necessarios e suficientes a perfeita caracterizagio do objeto para FORMALIZACAO DE
ATA DE REGISTRO DE PRECOS COMPARTILHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS
TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS
PRELIMINARES, ANTEPROJETOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUCAO,
REFORMA, AMPLIACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS, visando
permitir a realizacdo regular de processo de licitagdo para contratacdo de empresa especializada na execugao de
tal objeto, nos termos fixados no arts. 6°, incs. XXI e XXV, 18, II, 23, § 2° 45, 75, inc. I, e 95, da Lei
14.133/2021, combinado com as normas regulamentares contidas nas Resolucdes CJF n® 523/2019 e CNJ n°
114/2010, IN's SEGES/ME n°s 05/2017, 40/2020, 65/2021, 67/2021 e 73/22, ¢ nas Portarias da Dire¢do do Foro
n’s 40/2022, 57/2022 e 77/2022.

1.2. Justificativa da contratacao:

1.2.1. As justificativas referentes a necessidade da presente contratacdo, como também das diversas escolhas
realizadas na elaboracdo deste PROJETO BASICO, encontram-se devidamente expostas e articuladas nos
ANEXO II - ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES - ETP CONSOLIDADO (doc. 3672982).

1.3. Documentos integrantes:

1.3.1. Fazem parte integrante deste Projeto Basico, como se nele estivessem transcritos integralmente, os
seguintes ANEXOS, complementando tecnicamente as especificagdes do escopo contratual:

ANEXO I - ESPECIFICACOES TECNICO-EXECUTIVAS DOS SERVICOS DE ARQUITETURA E
ENGENHARIA DE ESTUDOS E PROJETOS (doc. 3705427)

ANEXO II - ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES - ETP CONSOLIDADO (doc. 3705425)
ANEXO III - PRECOS MAXIMOS ACEITAVEIS - CONSOLIDADOS (doc. 3705474)

ANEXO IV - PLANILHAS ORCAMENTARIAS CONSOLIDADAS - METODOLOGIA DO FATOR "K"
(docs. 3720789 e 3720792)

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (doc. 3707419)

ANEXO VI -DECLARACAO DE CIENCIA DAS CONDICOES DE CONTRATACAO E DE
DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO, INSTALACOES E APARELHAMENTOS PARA
HABILITACAO TECNICO-OPERACIONAL (doc. 3707481)

ANEXO VII - DECLARACAO DE INDICACAO DE PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS TECNICOS PARA
HABILITACAO TECNICO-PROFISSIONAL (doc. 3707574)

ANEXO VIII - MODELO DE REQUISICAO DE CONTRATACAO (doc. 3707712)

ANEXO IX - DECLARACAO DE INDICACAO DA EQUIPE TECNICA DE CADA CONTRATACAO (doc.
3707760)



1.4. Vinculacio as normas internas da JFPB:

1.4.1. A participacao do particular no presente procedimento de contratagdo direta implica a vinculagdo a normas
internas da JFPB, particularmente quanto as Portarias da Dire¢cdo do Foro n° 40/2022, 57/2022 e 77/2022

(disponiveis em Portal da Transparéncia (jfpb.jus.br)), independente de declaragdo expressa.
1.5. Defini¢oes:

1.5.1. No ambito deste PROJETO BASICO, consideram-se as seguintes defini¢des:

a) OBJETO — Conjunto de servicos que compdem o escopo deste Projeto Bésico;

b) SERVICO TECNICO - Cada tipo de atividade que compde o objeto especificado;

¢) PRECO UNITARIO - O valor unitério de cada servico que compde o escopo contratual;
d) PRECO GLOBAL - O valor total para execugdo do escopo contratual;

e) ORGAO/CONTRATANTE — Justica Federal de Primeiro Grau na Paraiba ou qualquer um dos érgos
participantes;

f) PARTICULAR/PROPONENTE — Empresa especializada em prestacdo dos servigos técnicos especializados
objeto do presente processo de licitagio;

g) TITULAR DA ARP - Empresa com precos registrados na respectiva ARP;

h) CONTRATADA — Empresa selecionada no processo de licitacdo e titular da ARP que assinou o respectivo
Termo de Contrato para prestacdo de servicos;

i) RETENCAO — E o ndo pagamento provisorio e preventivo, total ou parcial, de fatura em razdo de cobranga
indevida de servigos ndo executados pela Contratada (ou rejeitados pela Fiscalizagdo), para futura quitagdo de
eventuais prejuizos acarretados a Administragdo e/ou a terceiros e/ou para futura compensacdo de eventuais
sancdes pecuniarias propostas pela Fiscalizagao;

j) GLOSA — E o desconto definitivo de valor em relagdo a pagamento a ser efetuado & Contratada em razio de
cobranga indevida de servi¢os ndo executados pela Contratada (ou rejeitados pela Fiscalizacdo), para quitagdo de

prejuizos acarretados a Administragdo e/ou a terceiros e/ou para compensacgdo de eventuais sangdes pecunidrias
regularmente aplicadas;

1) FISCALIZACAO — Equipe designada pela Administracdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo do
contrato, conforme exigéncia do art. 117 da Lei 14.133/2021;

m) NOTA DE ACEITACAO — E o documento de aceitagdo ou rejeigdo dos servigos prestados, no qual devera
constar, entre outras, as informagdes referentes aos valores retidos e/ou glosados, conforme modelo padrio
aprovado pela Fiscalizacao;

n) RESPONSAVEL TECNICO — Profissional legalmente habilitado responsavel técnico pela execugdo do
objeto.

1.6. Siglas a serem utilizadas:

1.6.1. No caso de utilizagdo das seguintes SIGLAS no presente documento, deverdo ser entendidas conforme
constam na TABELA abaixo, independente de prévia defini¢do diretamente no texto:

QUADRO DE SIGLAS GERAIS
ABNT | Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
| NBR | Norma Brasileira
NR | Norma Regulamentadora
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo

| CREA | Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia

| CONFEA || Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

| CAU | Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo
| ART | Anotagdo de Responsabilidade Técnica

| RRT || Registro de Responsabilidade Técnica

| CAT | Certiddo de Acervo Técnico

| CJF | Conselho da Justi¢a Federal

| CNJ || Conselho Nacional de Justica

| EPI H Equipamento de Protegdo Individual



https://www.jfpb.jus.br/index.php/licitacoes-e-contratos/regulamentos-internos

“ EPC || Equipamento de Prote¢do Coletiva

1.7. Das regras de interpretacio em casos de divergéncias:

1.7.1. Em caso de DIVERGENCIAS entre os diversos documentos que compdem o presente Projeto Basico (e
seus anexos), deverdo ser aplicadas as seguintes regras:

a) Se entre o texto deste Projeto Basico e seus anexos especificos, PREVALECERAO ESTES;
b) Se entre planilha de precos e especificagdes técnicas, PREVALECERAO ESTAS;

¢) Se entre anexos especificos do Projeto Basico, PREVALECERA O ANEXO ESPECIALIZADO NA
MATERIA; e,

d) Caso determinada exigéncia, encargo ou servi¢o apenas conste no texto do PROJETO BASICO ou em um de
seus ANEXOS, devera ser executado pela Contratada, observado o alcance e a finalidade do escopo contratual.

2 - DA DESCRICAO DO OBJETO
2.1. Descricido resumida do objeto:

2.1.1. O objeto do presente PROJETO BASICO envolve, resumidamente, os seguintes SERVICOS TECNICOS
descritos na TABELA abaixo:

DESCRICAO

GRUPO | ITEM RESUMIDA

UNID. QUANTIDADE (M?)

ESTUDOS E PROJETOS
EM EDIFICACOES DE
ATE 5.000 M2 AREA
CONSTRUIDA

JFPB | TRF5 | JFPE | JFRN JFAL |JFSE | JFCE | PCDF | TOTAL

Servigos técnicos
especializados de
levantamento
cadastral e
atualizacio de
projetos
arquitetonicos de
edificagoes, por
metro quadrado de
1 area, utilizando UN | 7.000 - - 7.150 | 5.900 - 8.500 | 13.900 | 42.450
tecnologias de Laser
Scanning e BIM
(Building
Information
Modeling),
observadas as
normas técnicas
vigentes (até 5.000
m?)

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de

2 arquitetura, por UN |4.000 | 3.810 7.000 | 3.000 | 1.225| 4.500 | 13.900 | 37.435
metro quadrado de
area, observadas as
normas técnicas
vigentes

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de

3 paisagismo, por UN | 3.500 - - 5.000 | 3.000 - 34.500 | 9.000 | 55.000
metro quadrado de
area, observadas as
normas técnicas
vigentes




Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
sinalizacdo e
identidade visual,
por metro

quadrado de drea,
observadas as

normas técnicas
vigentes

3.100

400

7.150

4.000

4.500

13.900

33.050

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
acessibilidade, por
metro quadrado de
area, observadas as
normas técnicas
vigentes

7.000

2.290

12.000

7.150

5.900

8.500

13.900

56.740

Servigos técnicos
especializados de
magquete eletronica,

por metro

quadrado de drea,
observadas as

normas técnicas
vigentes

1.000

8.000

6.000

4.500

13.900

33.400

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
fundacao
(infraestrutura),
por metro

quadrado de drea,
observadas as

normas técnicas
vigentes

200

500

3.000

400

60

13.900

18.060

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
estrutura
(superestrutura),
por metro

quadrado de irea,
observadas as

normas técnicas
vigentes

200

1.520

4.000

400

60

13.900

20.080

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
instalacdes elétricas
prediais, por metro

quadrado de area,
observadas as

normas técnicas
vigentes

7.000

4.610

10.000

5.900

60

4.500

13.900

45.970
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Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
instalacdes de rede
estruturada de
telefonia (voz) e
légica (dados), por
metro quadrado de
area, observadas as
normas técnicas
vigentes

7.000

10.000

5.900

8.500

13.900

45.300

11

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de sistemas
prediais de CFTV e
controle de acesso,

por metro

quadrado de area,
observadas as

normas técnicas
vigentes

200

7.150

5.900

4.500

13.900

31.650

12

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
instalacoes prediais
de prevencio e
combate a incédio
(PCI), por metro

quadrado de irea,
observadas as

normas técnicas
vigentes

7.000

3.500

5.900

34.500

13.900

64.800

13

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
instalacoes
hidrossanitarias
prediais, por metro

uadrado de area,
observadas as

normas técnicas
vigentes

1.000

2.590

2.500

6.000

60

4.500

13.900

30.550

14

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
instalacées prediais
de drenagem de
agua pluviais, por
metro quadrado de
area, observadas as
normas técnicas
vigentes

500

4.500

1.000

5.000

13.900

24.900




15

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de sistemas
prediais de
climatizacio, por
metro quadrado de
area, observadas as
normas técnicas
vigentes

3.000

3.100

7.125

2.800

5.000

13.900

34.925

16

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
fachadas, por
metro quadrado de
area, observadas as
normas técnicas
vigentes

2.900

1.500

7.500

13.900

25.800

17

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
subestacio e

gerador, por metro

quadrado de drea,
observadas as

normas técnicas
vigentes

4.000

2.500

5.900

3.000

13.900

29.300

18

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
impermeabilizacio,
por metro

quadrado de area,
observadas as

normas técnicas
vigentes

1.800

1.520

6.000

2.000

6.000

13.900

31.220

19

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
pavimentacio, por
metro quadrado de
4rea, observadas as
normas técnicas
vigentes

2.000

5.000

10.000

13.900

30.900

20

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
elevadores, por
metro quadrado de
area construida da
edificacio
(independe do
numero de
equipamentos
equipamentos
elevadores),

observadas as
normas técnicas
vigentes

2.600

1.700

13.900

18.200




21

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
instalacdes de
SPDA, por metro
quadrado de area,
observadas as
normas técnicas
vigentes

7.000

2.000

5.900

7.000

13.900

35.800

22

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de sistema
de minigeracio
fotovoltaica on-
grid, por metro
quadrado de drea
(em planta das
placas solares),

observadas as
normas técnicas
vigentes

1.500

4.700

1.500

8.000

13.900

29.600

GRUPO

ITEM

DESCRICAO
RESUMIDA

UNID.

QUANTIDADE

ESTUDOS E PROJETOS
EM EDIFICACOES
ACIMA DE 5.000 M2 DE
AREA CONSTRUIDA

JFPB

TRFS

JFPE

JFRN

JFAL

JFSE

JFCE

PCDF

TOTAL

23

Servigos técnicos
especializados de
levantamento
cadastral e
atualizacio de
projetos
arquitetonicos de
edificagdes, por
metro quadrado de
area, utilizando
tecnologias de Laser
Scanning ¢ BIM
(Building
Information
Modelink),
observadas as
normas técnicas
vigentes (até¢ 5.000
m?)

5.001

12.000

19.000

5.001

47.000

88.002

24

Servigos técnicos
especializados de
elaboracdo de
projeto de
arquitetura, por
metro quadrado de
area, observadas as
normas técnicas
vigentes

5.001

8.000

5.001

47.000

65.002




25

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
paisagismo, por
metro quadrado de
area, observadas as
normas técnicas
vigentes

5.001

10.000

5.001

53.500

73.502

26

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
sinalizacio e
identidade visual,
por metro

quadrado de irea,
observadas as

normas técnicas
vigentes

5.001

12.000

5.001

47.000

69.002

27

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
acessibilidade, por
metro quadrado de
area, observadas as
normas técnicas
vigentes

5.001

12.000

19.000

5.001

47.000

88.002

28

Servigos técnicos
especializados de
maquete
eletronica, por
metro quadrado de
area, observadas as
normas técnicas
vigentes

5.001

5.001

47.000

57.002

29

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
fundacao
(infraestrutura),
por metro

quadrado de irea,
observadas as

normas técnicas
vigentes

5.001

5.001

47.000

57.002

30

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
estrutura
(superestrutura),

por metro

quadrado de drea,
observadas as

normas técnicas
vigentes

5.001

5.001

47.000

57.002
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31

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
instalacoes
elétricas prediais,
por metro

quadrado de drea,
observadas as

normas técnicas
vigentes

5.001

9.138

33.000

19.000

5.001

47.000

118.140

32

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
instalacdes de rede
estruturada de
telefonia (voz) e
légica (dados), por
metro quadrado de
area, observadas as
normas técnicas
vigentes

12.000

33.000

19.000

5.001

47.000

116.001

33

Servigos técnicos
especializados de
elaboracgdo de
projeto de sistemas
prediais de CFTV e
controle de acesso,

por metro

quadrado de area,
observadas as

normas técnicas
vigentes

5.001

12.000

19.000

9.000

21.000

47.000

113.001

34

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
instalacoes prediais
de prevencio e
combate a incédio
(PCI), por metro

uadrado de area,
observadas as

normas técnicas
vigentes

5.001

19.000

5.001

47.000

76.002

35

Servigos técnicos
especializados de
elaboracdo de
projeto de
instalacoes
hidrosanitarias
prediais, por metro

quadrado de area,
observadas as

normas técnicas
vigentes

5.001

5.001

47.000

57.002




36

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
instalacdes prediais
de drenagem de
agua pluviais, por
metro quadrado de
4rea, observadas as
normas técnicas
vigentes

5.001

18.116

1.000

10.000

5.001

47.000

86.118

37

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
instalacdes prediais
de climatizacao,
por metro

quadrado de irea,
observadas as

normas técnicas
vigentes

5.001

33.000

12.000

9.000

5.001

47.000

111.002

38

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
fachadas, por
metro quadrado de
area, observadas as
normas técnicas
vigentes

12.000

12.000

6.000

9.000

47.000

86.000

39

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
subestacio e
gerador, por metro

quadrado de drea,
observadas as

normas técnicas
vigentes

12.000

33.000

12.000

19.000

47.000

123.000

40

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
impermeabilizacio,
por metro

quadrado de drea,
observadas as

normas técnicas
vigentes

5.001

8.500

5.001

47.000

65.502

41

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
pavimentacio, por
metro quadrado de
area, observadas as
normas técnicas
vigentes

5.001

18.116

10.000

47.000

80.117




Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
elevadores, por
metro quadrado de
area construida da
4o | edificacio UN | 12.000
(independe do
numero de
equipamentos
equipamentos
elevadores),

observadas as
normas técnicas
vigentes

- - 12.000 | 19.000 | - 5.001 |47.000| 95.001

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de
instalacoes de
SPDA, por metro
quadrado de area,
observadas as
normas técnicas
vigentes

43 UN | 5.001 - - - 19.000 | - 5.001 |47.000| 76.002

Servigos técnicos
especializados de
elaboragdo de
projeto de sistema
de minigeracio
fotovoltaica on-
44 | grid, por metro UN | 5.001 |25.600 |33.000 | 6.000 - - 6.500 | 47.000 | 123.101
quadrado de drea
(em planta das
placas solares),

observadas as
normas técnicas
vigentes

OBSERVACAO: Os itens que constam quantidade de (5.001 M?2) referente 4 JFPB na tabela anterior sdo
decorrentes da necessidade pratica de existir valor estimado em todos os itens para fins de cadastro no
Comprasnet, sendo quantidades que, a principio, ndo geram expectativas de contratagdes futuras. Entretanto,
poderdo ser demandadas em razdo de necessidades supervenientes de quaisquer dos integrantes da futura ARP,
mediante instituto do remanejamento (item 3.14).

2.2. Especificacdes técnicas detalhadas:

2.2.1. As especificagdes técnico-executivas dos servicos objeto do presente processo de licitacdo sdo aquelas
contidas no ANEXO I, as quais devem ser integral e rigorosamente cumpridas pela(s) empresa(s) contratada(s).

3.0 - DAS REGRAS DO REGISTRO DE PRECOS

3.1. O presente processo de licitacdo tem por finalidade a realizacdo do procedimento de Registro de Pregos
Compartilhado Regional (JF5) que resultard na formalizacdo de ARP - Ata de Registro de Pregos, conforme
minuta anexa ao Edital, para futura(s) contratagdo(des) do(s) item(ns) previsto(s) no subitem 2.1.1 deste PB, nos

o

termos fixados na Secdo V do Capitulo X do Titulo IT da Lei 14.133, de 2021, regulamentado pelo Decreto n
11.462, de 2023, e pelo Ato da Presidéncia TRF5 n® 268, de 2021.

3.2. Tratando-se de processo de licitacio para registro de precos compartilhado regional, cujo Orgio
Gerenciador ¢ a JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA (UASG 90008) , constatando-se nos autos que houve o
registro prévio de interesse em participar dos seguintes o6rgdos da JF5 - Justica Federal de Primeiro ¢ Segundo
Graus da 5* Regido, nos termos fixados no art. 4° do Ato da Presidéncia do TRFS5 de n® 268/2021, bem como a
partir da divulgagio da IRP n° 11/2023 (doc. 3678175), resultando na PARTICIPACAO dos seguintes 6rgios:



http://servicos.jfpb.jus.br:8085/microservices/backend/api/artigos/download/fe636807cbb8afb882d6f1aceda7c539

PARTICIPANTE UASG ENDERECO/CNPJ

Av. Cais do Apolo, s/n - Edificio Ministro Djaci
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5* REGIAO Falcdo, Bairro do Recife, Recife/PE (CEP: 50030-
(TRF5) 90031 230)

CNPJ n° 24.130.072/0001-11

Rua Dr. Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova, Natal/RN
JUSTICA FEDERAL DO RN (JFRN) 90007 || (CEP: 59064-250)
CNPJ n° 05.441.836/0001-45

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1500 - Bairro
Capucho - Centro Administrativo Governador
Augusto Franco - Aracaju/SE (CEP: 49081-015)
CNPJ n° 05.426.567/0001-48

JUSTICA FEDERAL DE SERGIPE (JFSE) 90011

Av. Menino Marcelo, s/n, Serraria, Macei6/AL
JUSTICA FEDERAL DE ALAGOAS (JFAL) 90010 || (CEP: 57046-000)
CNPJ n° 05.419.211/0001-87

Av. Recife, 6250, Barirro do Jiquia, Recife/PE
JUSTICA FEDERAL DO PERNAMBUCO (JFPE) 90009 || (CEP: 50865-900)
CNPJ n° 05.441.804/0001-40

Praca Murilo Borges, n° 1, Centro, Fortaleza/CE
JUSTICA FEDERAL NO CEARA (JFCE) 90006 || (CEP: 50865-900)
CNPJ n° 05.424.487/0001-53

SAI/SO BLOCO A 1° ANDAR
POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF) 926015 || Brasilia-DF (CEP 70.610-200)
CNPJ n°® 37.115.482/0001-35

3.3. A vigéncia da futura ARP serd de 12 MESES, podendo ser prorrogada por sucessivos periodos, limitado a 24
MESES, desde que haja interesse das partes e comprovada vantajosidade dos pregos registrados, nos termos
fixados no art. 84 da Lei 14.133/2021, c/c art. 22, Decreto n°® 11.462, de 2023.

3.4. Nao serdo aceitas propostas para registros de precos de quantidades inferiores aquelas previstas em cada item
do objeto da presente licitacdo, nos termos fixados no subitem 2.1.1 deste PB, a luz do disposto no art. 82, inc.
IV, Lei 14.133, de 2021, c/c art. 15, inc. IV, Decreto n° 11.462, de 2023.

3.5. Néo sera permitido o registro de mais de um prego por cada item do objeto, tendo em vista se tratar de um
unico item e de ndo haver diferengas significativas que justifiquem diferentes precos, nos termos previsto no art.
82, inc. III, Lei 14.133, de 2021, c¢/c art. 15, inc. III, Decreto n® 11.462, de 2023.

3.6. Qualquer 6rgdo ou entidade federal, estadual, distrital ou municipal NAO PARTICIPANTE do presente
procedimento para registro de precos podera, durante a vigéncia da ARP, solicitar autorizagdo para realizar
CONTRATACAO POR ADESAO, observados os requisitos contidos no art. 86, §§ 2° a 8°, da Lei 14.133/2021,
c/c arts. 31 a 33, Decreto n° 11.462/2023, como também as formalidades, limites e condi¢des fixadas na propria
ARP.

3.7. Os precgos registrados poderdo ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variagdo do
periodo do INCC (FGV), ou outro indice que venha a sucedé-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da
assinatura da ARP, particularmente no caso da prorrogacdo da vigéncia da ARP, a luz do disposto no art. 82, inc.

VI, Lei n° 14.133, de 2021, c/c art. 25, inc. III, Decreto n°® 11.462, de 2023, bem como observados os
procedimentos disciplinados na propria ARP.

3.8. Havendo comprovado DESEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, podera ser formalizada a revisio
dos precos ou o cancelamento do registro, nos termos do disposto no art. 82, inc. VI, Lei n® 14.133, de 2021,
c/c art. 25, incs. I e I, Decreto n°® 11.462, de 2023, bem como observados os procedimentos fixados na propria
ARP.

3.9. A luz do disposto no art. 82, inc. VIII, Lei n® 14.133, de 2021, é expressamente proibida a participagio neste
processo de licitacdo para registro de pregos de 6rgdo ou entidade publica que ja participe de outro SRP em
andamento, ou integre outra ARP vigente, com objeto semelhante, sendo o 6rgao ou entidade com interesse de
aderir ao presente processo de licitaciio responsavel por essa verificagio, nio cabendo ao Orgio Gerenciador
quaisquer responsabilidades por eventuais descumprimento da vedacao legal.

3.10. As regras do registro de precos serdo aquelas indicadas na MINUTA DA ARP anexada ao Edital do
certame, sendo o(s) licitante(s) vencedor(es) do certame convocado(s) para assina-la, no prazo de at¢ 5 DIAS
UTEIS, prorrogavel por igual periodo.




3.11. A existéncia de ARP representa compromisso de contratacdo nas condigdes pactuadas, mas nao obriga a
Administracdo a firmar a(s) contratacdo(des) que dela podera(ao) advir, facultando-se a realizagdo de licitacao
especifica para a contratacdo pretendida, desde que haja motivacdo legitima, a luz do disposto no art. 83, Lei
14.133, de 2021.

3.12. A ARP vincula o seu TITULAR ao cumprimento do compromisso assumido, salvo protocolo de
procedimento de revisdo ou cancelamento da ARP nos termos previsto no Decreto n® 11.462, de 2023; a partir da
emissdo e encaminhamento da Solicitagdo de Contratagdo (modelo ANEXO VIII), o TITULAR DA ARP obriga-
se a realizar a contratacdo pretendida pela Administracdo, independente de quaisquer posteriores
questionamentos de revisdo ou cancelamento da ARP.

3.13. Nao podera haver acréscimo(s) no(s) quantitativo(s) registrado(s) na ARP, nos termos do art. 23, Decreto n°
11.462, de 2023.

3.14. Podera haver REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS entre o Orgdo Gerenciador, 6rgios e entidades
participantes ¢ nao participantes, nos termos fixados no art. 30, Decreto n® 11.462, de 2023, mediante
procedimento formal de registro realizado pelo Orgdo Gerenciador e com a concordancia dos demais 6rgios e
entidades participantes envolvidas.

3.15. Poderd haver formacdo de CADASTRO RESERVA, desde que o licitante interessado registre, via
ComprasNet, sua pretensdo de integrar a ARP na condi¢ao de interessado em assumir a sua titularidade, a luz do
disposto no art. 82, § 5°% inc. VI, Lei n°® 14.133, de 2021, c/c art. 18, Decreto n° 11.462, de 2023, observada a
ordem de classificacdo e as regras contidas na propria ARP.

3.16. O Gerenciador da ARP podera negociar os precos registrados sempre que houver a constatacio
superveniente de que os pregos de mercado sofreram redug@o, nos termos fixados no art. 26, Decreto n® 11.462,
de 2023, podendo resultar na alteracdo do prego registrado ou no cancelamento do Registro.

3.17. Havendo aumento superveniente dos precos de mercado e o titular do Registro apresentar requerimento
com comprovacdo do impacto significativo de seus custos, podera haver a majoracdo negociada do prego
registrado, observado o disposto no art. 27, Decreto n° 11.462, de 2023, e as regras e procedimentos contidos na
propria ARP.

3.18. O Registro de Preco poderda ser CANCELADO pelo Gerenciador da ARP sempre que o fornecedor
descumprir suas obriga¢des assumidas na licitagdo, ndo aceitar manter seu preco registrado ou sofrer sancgdo de
impedimento de contratar ou declaracdo de inidoneidade, nos termos fixados no art. 28, Decreto n° 11.462, de
2023, bem como as condicdes e procedimentos fixados na propria ARP.

3.19. O descumprimento das obrigagdes assumidas com a formaliza¢do da futura ARP podera acarretar ao titular
do registro a aplicagdo de SANCOES ADMINISTRATIVAS, observadas as regras contidas no item 9 deste PB.

4.0 - DA DINAMICA DE EXECUCAO DOS SERVICOS
4.1. Execucao dos servicos:

4.1.1. A execucdo dos servigos técnicos objeto da Ata de Registro de Pregos e da(s) futura(s) contratagdao(des)
devera ser realizada, em regra, diretamente pela empresa Contratada, in loco, escritdrio e/ou a distancia, por
intermédio de equipe técnica de profissionais com formacodes técnicas adequadas e experiéncias anteriores
na execucio de servicos técnicos semelhantes, observadas rigorosamente as especificagdes técnicas, prazos e
condi¢des gerais contidas neste Projeto Basico (e seus anexos), como também todas as boas técnicas de
elaboracdo de estudos e projetos de arquitetura e engenharia, as normas técnicas da ABNT, as normas
regulamentares de seguranca e saude no trabalho, a legislacao vigente, entre outras.

4.1.2. A Contratada devera deslocar, a critério da Equipe de Gestdo e Fiscalizacdo, os profissionais da equipe
técnica de execucao dos servicos até a(s) edificacdo(des) para fins de conhecimento das condi¢des locais, bem
como estudos e levantamentos técnicos necessarios e suficientes ao desenvolvimento das diversas etapas
previstas no ANEXO I.

4.1.3. Os custos de deslocamento(s) e estadia(s) do(s) profissional(is) serdo custeados pela Adminstragdo
Contratante, os quais ja deverdo constar estimados na Requisi¢do de Contratagdo (ANEXO VIII), conforme as
seguintes regras:

a) CUSTOS DE DESLOCAMENTO(S) TERRESTRE(S) AO(S) INTERIOR(ES):

a.l. quanto aos custos de deslocamento, no caso de projetos em sedes/edificios no interior do Estado, serdo
indenizados pela Contratante a Contratada com os seguintes parametros:



1. locacio de veiculo bdsico, inclusive seguros e taxas - RS 150,00/diaria, valor que sera atualizado anualmente
com base no indice de reajuste previsto no item 7.7 deste Projeto Basico;

2. valor por KM rodado - valor previsto no § 5° do artigo 27 da Resolucdo CJF n° 340/2015, e alteracoes
posteriores.

b) CUSTOS DE ESTADIA(S) NO(S) INTERIOR(ES):

b.1. quanto aos custos de estadia, serdo indenizados pela Contratante a Contratada a propor¢ao do valor previsto
no inciso V do artigo 10 da Resolu¢ao CJF n° 340/2015, e alteracdes posteriores.

ATENCAOQO: Nio cabera cobranga de custeios de deslocamento e estadias para equipes técnicas realizarem
servigos in loco em relacdo as respectivas sedes dos 6rgdos nas capitais dos estados e no Distrito Federal.

4.2. Equipe técnica de execucio:

4.2.1. A partir dos estudos e projetos pactuados em cada contratacdo, devera ser indicada equipe técnica
responsavel pela execug¢do dos servigos técnicos contratados que poderd ser composta por um ou mais
dos profissionais contidos na tabela abaixo, observada a legislacao profissional vigente em relagdo as respectivas
competéncias/atividades técnicas:

| PROFISSIONAL I REQUISITO TECNICO

Profissional com curso de formagdo superior ou equivalente, registrado na entidade
profissional competente (CAU) e com comprovada experiéncia na execugao de servigos
técnicos de estudos e projetos de arquitetura e urbanismo em geral, com caracteristica(s)
compativel(eis) a complexidade e dimensdo do escopo contratual.

ARQUITETO E URBANISTA

Profissional com curso de formagdo superior ou equivalente, registrado na entidade
profissional competente (CREA) e com comprovada experiéncia na execugdo de servigos
ENGENHEIRO CIVIL técnicos de estudos e projetos de disciplinas de projetos complementares na area de
engenharia civil, com caracteristica(s) compativel(eis) a complexidade e dimensao do
escopo contratual.

Profissional com curso de formagdo superior ou equivalente, registrado na entidade
profissional competente (CREA) e com comprovada experiéncia na execugao de servigos
técnicos de estudos e projetos complementares de sistemas prediais na area de engenharia
elétrica em geral, com caracteristica(s) compativel(eis) a complexidade e dimensado do
escopo contratual.

ENGENHEIRO
ELETRICISTA

Profissional com curso de formagdo superior ou equivalente, registrado na entidade
profissional competente (CREA) e com comprovada experiéncia na execugao de servigos
ENGENHEIRO MECANICO || técnicos de estudos e projetos complementares de sistemas/equipamentos prediais na area de
engenharia mecanica, com caracteristica(s) compativel(eis) a complexidade e dimensdo do
escopo contratual.

4.2.2. A capacidade técnica do(s) profissional(is) da equipe técnica de execucdo dos servicos em cada
contratacdo deverd ser demonstrada com a apresentagdo da(s) respectiva(s) CAT(s) que comprove a execugao
pretérita de estudos e projetos semelhantes a natureza e complexidade do escopo de cada contratagdo, bem como
proporcionais a, no minimo, 50% da(s) area(s) de constru¢do, reforma, ampliacdo, recuperagdo ou modernizagao
a serem contratadas.

4.2.3. Caso o escopo de cada contratacio envolva mais de uma disciplina de estudos e projetos
interdependentes ou complementares entre si relativa a mesma edificacfo, obriga-se a Contratada a indicar,
e manter durante toda a execucdo da obrigacdo contratual, um preposto técnico especializado para atuar como
GERENTE DE PROJETOS, inclusive com comprovada experiéncia no gerenciamento da elaboracio de
estudos e projetos e, preferencialmente, dentre os profissionais indicados como responsaveis técnicos para
afericio da capacidade técnico-profissional na licitacio (ou outro com experiéncia e
capacidade profissional igual ou superior), o _qual ndo poderid ser responsivel por mais 3 contratos
decorrentes da futura ARP concomitantemente, para fins de promover o gerenciamento dos trabalhos técnico-
profissionais e a adequada compatibilizagdo técnica entre as diversas disciplinas de estudos e projetos, bem como
funcionar como elo entre a Fiscalizacdo e o(s) profissional(is) envolvido(s), sendo tal atividade de gestdo
custeada pela Contratante a seguinte propor¢ao que ja deve ser indicada pela Administragdo quando da emissao
da Requisi¢@o de Contratacdo (ANEXO VIII):

PERCENTUAL DE
DISCIPLINAS DE PROJETO AREA CONSTRUIDA | REMUNERACAO SOBRE
O VALOR DO CONTRATO
. Até 1.000 m? 25%
ATE 4 DISCIPLINAS DE PROJETOS




INTERDEPENDENTES E COMPLEMENTARES ENTRE SI | Eptre 1.001 e 5.000 m? 20%

RELATIVAS A MESMA EDIFICACAO
Acima de 5.000 m? 15%

, . .
DE 5 A 8 DISCIPLINAS DE PROJETOS Até 1.000 m 20%

INTERDEPENDENTES E COMPLEMENTARES ENTRE Entre 1.001 e 5.000 m? 15%

SI RELATIVAS A MESMA EDIFICACAO Acima de 5.000 m? 10%

MALIS DE 8§ DISCIPLINAS DE PROJETOS
INTERDEPENDENTES E COMPLEMENTARES ENTRE - 10%
SIRELATIVAS A MESMA EDIFICACAO

OBSERVACAO: Nio haverndo mais de uma disciplina de estudos e projetos interdependentes ou
complementares entre si para uma mesma edificacdo, cabera ao proprio profissional responsavel técnico pela
execucao dos servigos a realizacdo também das atividades de Gerente de Projetos, sem qualquer 6nus adicional a
Contratante.

4.2.4. A empresa TITULAR DA ARP devera encaminhar o(s) ,nome(s) e demais dados do(s) profissional(is)
indicado(s), inclusive com a comprovag¢do da CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL exigida, no prazo de
até 5 DIAS UTEIS, contados da emissdo da respectiva Requisi¢do de Contratacao.

42.5. A comprovagio da CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL minima exigida ficara dispensada
quando o(s) profissional(is) ja conste na EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA apresentada no processo de
licitag@o, sendo sempre necessario declaracdo expressa de que tal(is) profissional(is) ndo ja conste(m) na equipe
técnica de execugdo/gerencial concomitante de mais de 3 outros estudos e projetos contratados com base na ARP
a ser firmada.

4.2.6. Cabera a EQUIPE DE GESTAO E FISCALIZACAO da futura contratagio analisar a compatibilidade
da(s) capacidade(s) técnico-profissional(is) apresentada(s), tendo como parametro de proporcionalidade as
exigéncias contidas no item 6.7 deste Projeto Basico.

4.3. Local(is) e horario(s) de execucio dos servicos in loco:

4.3.1. A execugdo dos servigcos técnicos de estudos e projetos podera ser realizado(s), in loco, nas edificagdes
pertencentes aos o6rgdos Gerenciador e participantes, conforme TABELA abaixo:

ORGAO GERENCIADOR | ENDERECO | MUNICIPIO

EDIFICIOS SEDE E ANEXO

Rua Jodo Teixeira de Carvalho, n° 480 - Pedro Gondim
Area construida sede: 10.547,77 m?

Area construida anexo: 690 m?

SUBSEDE
Condominio Empresarial Duo Corporate Towers - DCT

Rua Empresario Clovis Rolim, n® 2051, Torre B (1° ao 5° JOAO PESSOA/PB
a’ndares), Ipés
Area construida: 2.939,18 m?
GALPAO
Rua Jodo Teixeira de Carvalho, n° 480 - Pedro Gondim
Area construida: 675 m?
EDIFICIOS SEDE E ANEXOS
Rua Edgard Vilarim Meira, s/n - Liberdade
JUSTICA FEDERAL NA 1§rea construida sede: 2.639,12 m? CAMPINA GRANDE/PB
PARAIBA A,;rea construida anexo I: 1.331,43 m?
(UASG 090008) Area construida anexo II: 3.086,34 m?
EDIFICIO SEDE

Rua Francisco Vieira da Costa, n° 20 - Bairro Maria Rachel SOUSA/PB
Area construida: 1.658,80 m?

EDIFICIO SEDE

Rua Bossuet Wanderley, n° 649, Bairro Brasilia PATOS/PB

Area construida: 442,40 m?

EDIFICIO SEDE

Rua Augusto de Almeida, n° 258, Bairro Novo GUARABIRA/PB

Area construida: 474,82 m?




EDIFICIO SEDE
Av. Parque das Aguas, n° 75 - Bairro Centro, Monteiro/PB
Area construida: 1.149,00 m?

MONTEIRO/PB

ORGAO PARTICIPANTE
REGIONAL

ENDERECO

MUNICIPIO

TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 5* REGIAO
(UASG 90031)

EDIFICIOS SEDE

Av. Cais do Apolo, s/n - Edificio Ministro Djaci Falcao,
Bairro do Recife - CEP: 50030-230.

Area construida: 21.791,00 m?

PREDIO DA AMPLIACAO
Av. Cais do Apolo, 421, Bairro do Recife - CEP: 50030-230
Area construida: 8.290,00 m?

RECIFE/PE

EDIFICIO ANEXO I — ESCOLA DA MAGISTRATURA
FEDERAL (ESMAFE)

Av. Cais do Apolo, s/n, Bairro do Recife — CEP: 50030-230
Area construida: 1.921,00 m?

JUSTICA FEDERAL DO RN
(JFRN)
(UASG 90007)

EDIFICIOS SEDE E ANEXO

Rua Dr. Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova - CEP: 59064-250
Area construida sede: 10.547,77 m?

Area construida anexo: 808,73 m?

NATAL/RN

EDIFICIO SEDE

Rua Jorge Coelho de Andrade, s/n, Presidente Costa e Silva -
CEP: 59625-400

Area construida: 2.517,02 m?

MOSSORO/RN

EDIFICIO SEDE

Av. Dom José Adelino Dantas, s/n°, Complexo Judiciario
Maynard - CEP: 59300-000

Area construida: 1.331,88 m?

CAICO/RN

EDIFICIO SEDE
Rua Doutor Luiz Carlos, 3048, Dom Elizeu - CEP: 59650-000
Area construida: 1.558,28 m?

ASSU/RN

EDIFICIO SEDE

Rua Djalma de Freitas, s/n°, Princesinha do Oeste - CEP:
59900-000

Area construida: 763,52 m?

PAU DOS FERROS/RN

EDIFICIO SEDE

Av. Luiz Lopes Varela, 1123, Conj. Luiz Lopes Varela - CEP:
59570-000

Area construida: 957,45 m?

CEARA-MIRIM/RN

JUSTICA FEDERAL DE
SERGIPE (JFSE)
(UASG 90011)

EDIFICIOS SEDE E ANEXO

Férum Ministro Geraldo Barreto Sobral

Centro Administrativo Governador Augusto Franco

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1500 - Bairro Capucho -
CEP: 49081-015

Area construida sede: 9.958,32 m?

Area construida anexo: 274,78 m?

ARACAJU/SE

SEDE

Forum Desembargadora Margarida Cantarelli (5* Vara)
Praga Camerino, 227 — Centro - CEP: 49015-060

Area construida: 858,67 m?

SEDE SUBSECAO JUDICIARIA DE ITABAIANA
Forum Desembargador Vladimir Carvalho (6 Vara)
Rua Maria Souza Carvalho, 01 — Bairro Maringa - CEP:
49500-000

Area construida: 1.670,07 m?

ITABAIANA/SE




SEDE SUBSECAO JUDICIARIA DE ESTANCIA
Férum Ministro José de Castro Meira (7 Vara)

Praca Engenheiro Jorge, s/n — Bairro Santa Cruz - CEP:
49200-000

Area construida: 1.109,93 m?

ESTANCIA / SE

SEDE SUBSECAO JUDICIARIA DE LAGARTO (8
VARA)

Praga Rui Mendes, 21, 2° andar — Centro - CEP: 49400-970
Area construida: 420,57 m?

FUTURA SEDE SUBSECAO JUDICIARIA DE LAGARTO
(8* VARA)

Rua Calumby (antiga Estrada da Barragem), s/n - Bairro
Jardim Campo Novo

Area construida: 10.280,87 m?

LAGARTO/SE

JUSTICA FEDERAL DE
ALAGOAS (JFAL)
(UASG 90010)

EDIFICIO SEDE
Av. Menino Marcelo, s/n, Serraria - CEP: 57046-000
Area construida: 18.946,38 m?

MACEIO/AL

EDIFICIO SEDE

Rua José Jailson Nunes, s/n, Santa Edwirges - CEP: 57310-
340

Area construida: 1.682,00 m?

ARAPIRACA/AL

EDIFICIO SEDE
Rua Lions, s/n, Bairro Camuxinga - CEP: 57500-000
Area construida: 1.478,70 m?

SANTANA DO
IPANEMA/AL

EDIFICIO SEDE

BR 104, Fazenda Cana Brava, Distrito Industrial - CEP:
57800-000

Area construida: 1.689,95 m?

UNIAO DOS
PALMARES/AL

JUSTICA FEDERAL DO
PERNAMBUCO (JFPE)
(UASG 90009)

EDIFICIO SEDE

Avenida Recife, 6250 - Forum Ministro Artur Marinho,
Bairro do Jiquia - CEP: 50865-900

Area construida: 32.358,00 m?

RECIFE/PE

EDIFICIO SEDE 2 (JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
EM RECIFE / SUBSECAO DO CABO DE SANTO
AGOSTINHO / SUBSECAO DO JABOATAO DOS
GUARARAPES)

Av. Mascarenhas de Morais n° 6211, Imbiribeira, Recife/PE -
CEP: 51210-001

Area construida: 4.204,33 m?

RECIFE/PE

EDIFICIO SEDE SUBSECAO DE CARUARU

Rua Professor Lourival Vilanova, n® 196, Acesso BR-232,
Bairro Universitario - CEP: 55016-745

Area construida: 3.411,10m?

CARUARU/PE

EDIFICIO SEDE SUBSECAO DE GARANHUENS

Rua Vital Brasil, n® 44, Novo Heliopolis - CEP: 55297-210
Acesso: PE-117, BR-104, PE-126, BR-101 (via Palmares)
BR-423 ¢ BR-232 (via Caruaru)

Area construida: 914,71 m?

GARANHUNS/PE

EDIFICIO SEDE SUBSECAO DE GOIANA

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n° 25, Centro - CEP:
55900-000

Acesso: BR-101

Area construida: 518,45 m?

GOIANA/PE

EDIFiCIO SEDE SUBSECAO DE OURICURI
Praga Gov. Muniz Falcdo, 165 - CEP: 56200-000
Acesso: BR-316

Area construida: 900,00 m?

OURICURI/PE




EDIFICIO SEDE SUBSECAO DE PALMARES

Rua Quilombo dos Palmares, n° 555, Centro - CEP: 55540-
000

Acesso: BR-101

Area construida: 1.218,11 m?

PALMARES/PE

EDIFiCIO SEDE SUBSECAO DE PETROLINA
Praga Santos Dumont - CEP: 56304-200

Acesso: BR-232 ¢ BR-428

Area construida: 2.893,00 m?

PETROLINA/PE

EDIFICIO SEDE SUBSECAO SALGUEIRO

Rua Jodo Veras de Siqueira, s/n, Nossa Senhora Aparecida -
CEP: 56000-000

Acesso: BR-232

Area construida: 719,40 m?

SALGUEIRO/PE

EDIFICIO SEDE

Rua Vereador Silvino Cordeiro, s/n, AABB - CEP: 56912-110
Acesso: BR-232

Area construida: 1.122,40 m?

SERRA TALHADA/PE

JUSTICA FEDERAL NO
CEARA (JFCE)
(UASG 90006)

EDIFICIO SEDE
lfrag:a Murilo Borges, n° 1, Centro - CEP: 50865-900
Area construida: 21.000,00 m?

ED. MIN. LAURO LEITAO (ANEXO I)
Bua Jodo Carvalho, 485, Aldeota
Area construida: 5.201,13 m?

EDIFICIO SEBASTIAO REIS (ANEXO II)
Rua José Lourencgo, 1600, Aldeota
Area construida: 682,92 m?

ESTACIONAMENTO (ANEXO III)
Rua Pedro I, 257, Centro
Area construida: 5.012,00 m?

FORTALEZA/CE

SUBSECAO JUDICIARIA DE LIMOEIRO DO NORTE
Rua Candido José de Sousa, 541 - Socorro
Area construida: 2.067,02 m?

LIMOEIRO DO
NORTE/CE

SUBSECAO JUDICIARIA DE JUAZEIRO DO NORTE
Rua Jonas de Sousa, s/n — Lagoa Seca. - Lagoa Seca.
Area construida: 1.060,32 m?

JUAZEIRO DO
NORTE/CE

SUBSECAO JUDICIARIA DE SOBRAL
Av. Doutor Guarani, 608 — Derby Clube.
Area construida: 1.349,10 m?

SOBRAL/CE

SUBSECAO JUDICIARIA DE CRATEUS

Rua Sargento Herminio, Rodovia BR 226, Km 3 - Bairro dos
Venancios.

Area construida: 1.033,41 m?

CRATEUS/CE

SUBSECAO JUDICIARIA DE QUIXADA
Rua Juvéncio Alves, 642 - Centro
Area construida: 188,15 m? (sede provisoria)

QUIXADA/CE

SUBSECAO JUDICIARIA DE TAUA
Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 10 — Tauazinho
Area construida: 641,79 m?

TAUA/CE

SUBSECAO JUDICIARIA DE IGUATU
Rua 25 de Margo, s/n - Parana.
Area construida: 568,95 m?

IGUATU/CE

SUBSECAO JUDICIARIA DE ITAPIPOCA
Bua Tenente José Vicente, s/n - Boa Vista
Area construida: 701,25 m?

ITAPIPOCA/CE

2* DELEGACIA DE POLICIA (02° DP)

3* DELEGACIA DE POLICIA (03* DP)




POLICIA CIVIL DO DISTRITO || 19° DELGACIA DE POLICIA (19° DP)
FEDERAL (PCDF)

(UASG 926015) DPE

CANIL

4.3.2. ATENCAQ: Poderd fazer parte do escopo de futura(s) contratacio(des), a partir da ARP a ser
formalizada, a realiza¢do de estudos e projetos técnicos em relagdo a outras edificacdes que venham a ser
construidas, adquiridas ou locadas pelos 6rgaos gerenciador e participantes, no seu periodo de vigéncia,
independente de constarem relacionadas nas tabelas contidas no subitem 4.3.1 deste Projeto Basico, desde que
observados os quantitativos de servigos registrados.

4.3.3. Os dias e horarios regulares para execugdo dos servicos in loco no interior de edificio(s) do(s) 6rgdo(dos)
gerenciador e participantes sdo:

a) SEGUNDA A SEXTA, DAS 7 AS 17 HORAS; e,
b) SABADOS E FERIADOS, DAS 7 AS 13 HORAS.

4.3.4. Excepcionalmente, poderd ser autorizado pela Fiscalizacdo regime de trabalho diferenciado, como
também a execugdo de certos servigos em dias e horarios diferentes daqueles indicados no subitem anterior.

4.3.5. Os deslocamentos dos profissionais da equipe técnica aos local de execucdo dos servigos deverdo ser
custeados pela(s) futura(s) Contratada(s), ndo devendo acarretar quaisquer 6nus adicionais a Contratante.

4.3.6. As partes deverdo pactuar canais de comunicac¢fo oficiais para fins de comunica¢des formais durante a
execugao da(s) futura(s) contratagao(oes).

4 4. Sinalizacio e isolamento dos locais de execuc¢io dos servicos in loco:

4.4.1. A futura Contratada devera realizar adequada sinalizacdo e isolamento dos locais de execugdo dos servigos
nas edificacdes pertencentes a Contratante, sobretudo quando tiverem que ser executados em ambientes com
circulacdo de pessoas ou com a presenca de magistrados e servidores trabalhando, bem como no horario de
funcionamento normal da Instituigdo.

4.5. Idenficacdo e EPI'S obrigatdrios dos profissionais e empregados:

4.5.1. Toda a equipe técnica e profissionais de execucdo dos servicos apenas deverdo acessar as edificacdes da
Contratante para execucdo dos servicos devidamente identificados e portando os respectivos EPI's, nos termos
das normas regulamentares vigentes.

4.5.2. Cabe a Contratada fornecer jogos de uniformes e equipamentos de protecio individual (EPI) aos
profissionais da equipe de execucdo, nos termos das NR's vigentes.

4.6. Subcontratacio:

4.6.1. A partir da natureza, complexidade e dimensao do(s) objeto(s) da(s) futura(s) contratacdo(des), poderiao
ser subcontratados parcelas dos servicos com terceiros, excetuando-se a obrigatoriedade da execucio direta
dos servicos de maior relavancia técnica e econdomica do escopo da contratagdo, mediante prévia analise e
autorizacao da Fiscalizacgao.

4.6.2. A subcontratada devera comprovar capacidades técnico-profissional e técnico-operacional compativeis
com aquelas exigidas neste Projeto Bésico (e seus anexos), cabendo a Equipe de Gestao e Fiscalizagdo prévia
analise e autorizagao.

4.6.3. A subcontratacdo ndo exime a Contratada das obrigacdes e responsabilidades previstas neste Projeto
Bésico (e seus anexos).

4.7. Regime de execucio:

4.7.1. A execugdo dos servigos objeto da(s) futura(s) contratacdo(des) sera realizada de forma INDIRETA, por
terceiro(s) contratado(s) e sempre pelo REGIME DE EXECUCAO POR PRECO GLOBAL.

4.8. Vigéncias e prazos em geral:

4.8.1. A vigéncia da Ata de Registro de Precos (ARP) serd de 12 MESES, podendo ser PRORROGADA por
até mais 12 MESES.

4.8.2. Durante a vigéncia da ARP podera ser, a qualquer tempo e sem qualquer prazo ou intervalo, emitida
Requisi¢do de Contratacdo para fins de formalizagcdo da respectiva contratacdo, a critério e na propor¢ao das
demandas de cada 6rgdo integrante da ARP.




4.8.3. A vigéncia de cada Contratacio podera ser pactuada pelas partes, a partir da natureza, complexidade e
dimensdo do escopo contratual, com prazos de 60 a 270 DIAS, contados a partir da assinatura do Termo de
Contrato, sendo divididos nas seguintes etapas, conforme definido na Requisicdo de Contratacdo (modelo
ANEXO VIII) emitida pela Administragao:

a) PRE-EXECUTIVA: prazo de até 5 DIAS, contados da assinatura do Termo de Contrato para fins de
providéncias preliminares e emissdo da Ordem de Servicos de autorizagdo do inicio da execugao;

b) EXECUTIVA: prazo de 30 a 210 DIAS, a partir da emissdo da Ordem de Servicos, destinados & execugao
completa dos servigos previstos no escopo do Contrato, observadas as etapas detalhadas no cronograma fisico-
financeiro proposto por contratagao;

¢) POS-EXECUTIVA: prazo de até 25 DIAS, a partir do fim da execucio do escopo contratual, destinada aos
procedimentos de recebimentos provisorios e definitivos.

4.8.4. A empresa titular da ARP e/ou Contratada devera cumprir rigorosamente todos os prazos fixados neste
Projeto Bésico (e seus anexos), sob pena de incorrer em mora e sofrer as sangdes cabiveis.

4.8.5. Nao havendo prazo especifico fixado para cumprimento de obrigagdo prevista neste Projeto Basico (e seus
anexos), a Fiscalizacdo/Gestdo devera fixa-lo formalmente levando em consideragdo a natureza, complexidade e
urgéncia da atividade solicitada.

4.8.6. Qualquer determinacgdo da Fiscaliza¢do/Gestdao devera ser cumprida no prazo maximo de 5 dias corridos,
ndo tendo sido fixado outro prazo diretamente pela Fiscalizagdo/Gestdo, sob pena de caracterizar falta grave.

4.8.7. Os prazos fixados para serem cumpridos pelas partes ndo serdo computados caso haja qualquer
impedimento a sua fruicio normal, devendo a Administragdo devolver formalmente quaisquer prazos ao
Contratado, quando obstaculizados por fato ou ato de sua responsabilidade, ou provocado por terceiro sem a
concorréncia do Contratado.

4.8.8. O descumprimento de quaisquer prazos fixados neste Projeto Basico (e seus anexos) representa a imediata
constituicdo da Contratada em MORA, independente de qualquer notificacdo ou ciéncia especifica.

4.8.9. Os prazos indicados neste Projeto Basico (e seus anexos) serdo prorrogados automaticamente, nos
termos albergados no art. 111, da Lei 14.133/2021, registrado mediante termo de apostilamento.

4.8.10. A execucdo dos servigos poderd ser justificadamente paralisada ou suspensa pela Administracio
contratante, mediante despacho fundamentado e registro em Termo de Apostilamento, particularmente em caso
d a falta de disponibilidade de recursos orcamentarios na passagem de um exercicio para o outro do
orcamento plurianual, ndo podendo o Contratado opor o direito constante do art. 137, § 2°, incs. II e III, da Lei
14.133/2021 e nem requerer recomposi¢iao do equilibrio contratual.

4.8.11. No caso do disposto no subitem anterior, os prazos interrompidos serao inteiramente devolvidos para
fruicdo normal, mediante nova decisdo motivada da Administracio e registro formal por Termo de
Apostilamento, a luz do disposto nos art. 115, § 5° Lei 14.133/2021, como também serdo pactuados a
recomposicdo de todos os efeitos havidos sobre as obrigagdes contratuais em razdo da paralisagdo ou suspensao
da execucdo do contrato.

5.0 - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
5.1. Obriga-se o Orgio Gerenciador:

5.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo particular na sua proposta de pregos,
observadas as regras fixadas no Edital (e seus anexos);

5.1.2. Convocar o licitante vencedor para assinar a ARP, nos termos fixados no Edital (e seus anexos);
5.1.3. Publicar e divulgar a ARP, inclusive comunicando aos o6rgaos participantes;

5.1.4. Prorrogar a vigéncia da ARP;

5.1.5. Negociar precos registrados, pactuando alteracdes na ARP;

5.1.6. Cancelar o registro de pregos, revogando a ARP;

5.1.7. Proceder ao remanejamento de quantidades registradas entre os 6rgdos, a partir da demanda de cada
um, procedendo a alteragcdo da ARP;

5.1.8. Receber, analisar, controlar e autorizacdo a adesao a ARP;

5.1.9. Realizar outros procedimentos e atribui¢des inerentes ao gerenciamento do registro de pregos.



5.2. Obrigam-se os 6rgaos Gerenciador e participantes:

5.2.1. Emitir a Requisicdo de Contratacio (ANEXO VIII) relativa as suas respectivas demandas de
contratacdo, a partir dos servigos com precos/quantidades registradas na ARP para cada 6rgao;

5.2.2. Formalizar as respectivas contratacdes dos servigos demandados, inclusive controlando rigorosamente a
utilizacdo das quantidades registradas na ARP para cada 6rgao;

5.2.3. Comunicar ao 6rgdo gerenciador eventual ndo assinatura do respectivo termo de contrato pela empresa
titular da ARP;

5.2.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes contidas no registro pelo titular da ARP, observadas as
regras fixadas no Edital (e seus anexos);

5.2.5. Designar equipe de gestdo e fiscalizagdo para acompanhar a execugdo de cada contratacdo firmada, nos
termos fixados no art. 117 da Lei 14.133/2021;

5.2.6. Prover condicdes internas que possibilitem e facilitem a execucdo dos servigos objeto deste Projeto Bésico
(e seus anexos);

5.2.7. Receber, analisar e aceitar (ou ndo) a equipe técnica de execucio apresentada pela Contratada por meio
de declaragdo de indicacdo de equipe técnica (ANEXO IX), garantindo a paridade/coeréncia com a capacidade
técnico-profissional da equipe técnica de referéncia apresentada no processo de licitagdo;

5.2.8. Exigir, por intermédio da Gestdo e Fiscalizagdo, o cumprimento integral das obrigacdes assumidas pela
Contratada, observadas rigorosamente as condigdes contidas neste Projeto Basico (e seus anexos);

5.2.9. Receber, analisar e aprovar os estudos e projetos (inclusive com todos os documentos e planilhas
inerentes) elaborados pela Contratada, nos termos fixados neste Projeto Basico (e seus anexos);

5.2.10. Alterar, mediante aditamento, o escopo contratual no sentido de melhor atender ao interesse publico
primario, observados os limites legalmente fixados, mediante termo aditivo;

5.2.11. Rejeitar, por intermédio da Gestdo e Fiscalizagdo, total ou parcialmente, os servigos executados em
desconformidade com as especificacdes técnicas e condicdes descritas neste Projeto Basico (e seus anexos), bem
como adotar as providéncias cabiveis ao caso;

5.2.12. Aplicar, mediante processo administrativo, eventuais san¢des administrativas nos casos de ilicitos ou
inadimplementos contratuais por parte da Contratada (e seus prepostos, responsaveis e empregados), conforme
fixado neste Projeto Basico (e seus anexos) e na legislacio vigente;

5.2.13. Exigir, durante toda a vigéncia do contrato, a manutencio das condicées de habilitacio em
compatibilidade com as regras exigidas na licitagao;

5.2.14. Proceder a imediata notificagdo formal da empresa responsavel pela execucdo do objeto em relacdo
a vicios, defeitos e/ou inadequacdes executivas que afetem a qualidade dos estudos e projetos elaborados, bem
como que possam prejudicar a execugdo das obras e servigos projetados e/ou acarretar prejuizos a Instituicao;

5.2.15. Exigir a utilizagdo adequada de todos os equipamentos de seguranca no trabalho, como também do
identificacio individual, dos elementos de sinalizacio ¢ isolamento dos locais de execucao de servicos in loco,
nos termos fixados na legislagdo vigente e neste Projeto Basico (e seus anexos);

5.2.16. Receber, analisar e atestar os servicos executados para fins de pagamento, observadas as regras fixadas
neste Projeto Basico (e seus anexos);

5.2.17. Cumprir e fazer cumprir todas as demais disposicdes contidas neste Projeto Basico (e seus anexos).
5.3. Obriga-se o Particular/Contratado:

5.3.1. Vincular-se e cumprir integralmente as obriga¢des assumidas na sua proposta comercial apresentada no
processo de licitacio;

5.3.2. Quando convocado para assinar a ARP ou para contratacdo de servigos, prover todas as informagdes e
fornecer toda documentacdo necessaria, bem como assinar a ARP e o respectivo termo de contrato, observando-
se os prazos e condicdes fixadas no Edital (e seus anexos);

5.3.3. Providenciar a regularizacdo do Contrato ao Conselho Profissional competente, inclusive em relagdo ao
visto para atuagdo na circunscrigdo do Conselho Profissional em relagdo a empresa e ao(s) profissionais, como
também ao registro da responsabilidade do(s) profissional(is) indicado(s) para responder pela execucio ¢
com individualizacdo de cada responsabilidade, nos termos da legislacdo vigente;

5.3.4. Indicar formalmente preposto(s) para funcionar como elo com os o6rgdo(s) integrantes da ARP e/ou



contratantes;

5.3.5. Apresentar plano de gestdao da execucdo dos servigos, inclusive com indicacdo de
etapeamento/cronograma da execuc¢do (etapas minimas: elaboracdo dos estudos preliminares, anteprojeto,
projetos basico e executivo) para fins de acompanhamento pela gestdo e fiscalizacdo contratual, no prazo maximo
de 5 DIAS, contados da Contratacao;

5.3.6. Fornecer os equipamentos de proteciao individuais (EPIs) ¢ de protecao coletivas (EPCs), bem como
identificacio individual, nos termos das normas regulamentadoras e da legislagdo vigente e deste Projeto Basico
(e seus anexos) (se for o caso);

5.3.7. Executar os servicos contratados em estrita observancia as especifica¢cdes técnicas, condigdes e
parametros definidos neste Projeto Basico (e seus anexos), observando as recomendacdes das boas técnicas, das
normas técnicas e regulamentares vigentes e da legislagdo especializada;

5.3.8. Executar os servigos contratados com equipe técnica qualificada e adequada ao escopo contratual,
observando-se sempre a paridade de habilitagdo, qualificacdo e experiéncias profissionais fixadas na tabela
contida na alinea "a" do subitem 6.7.1.1 deste Projeto Basico;

5.3.9. Executar os servigos em estrita observancia as normas de seguranca e satde no trabalho;

5.3.10. Fornecer materiais, equipamentos, ferramentas e toda infraestrutura tecnolégica necessarios e
suficientes a execucdo dos servicos previstos neste Projeto Basico (e seus anexos);

5.3.11. Realizar a adequada limpeza e desobstrucio de locais de execugao eventual de servicos in loco;

5.3.12. Cumprir todos os prazos expressamente fixados neste Projeto Basico (e seus anexos), bem com aqueles
fixados diretamente pela Equipe de Gestao e Fiscalizacdo;

5.3.13. Acatar e cumprir as decisdes e determinacées da Equipe de Gestao e Fiscalizacdo, as quais serdo
sempre formuladas por escrito (via e-mail institucional, aplicativos de mensagem, registros em atas de reuniao
¢/ou outros meios idoneos);

5.3.14. Manter-se, durante a execu¢do do Contrato, em compatibilidade com as condi¢cdes de habilitacio e
qualificagdo exigidas na licitagdo;

5.3.15. Submeter qualquer substituicio de profissional aprovado para equipe técnica de execu¢io, como
também qualquer subcontratada para fins de aprovagdo prévia da Equipe de Gestdo e Fiscalizagdo;

5.3.16. Apresentar os estudos, projetos, planilhas e demais documentos necessarios a entrega dos servicos
executados, observando-se as especificagdes técnicas e condigdes gerais fixadas neste Projeto Basico (e seus
anexos), para fins de analise e recebimento (ou rejeicdo) do objeto executado, inclusive realizando as corregdes,
complementacdes e/ou reexecucdes de servicos indicados com defeitos, falhas ou desconformidades técnicas pela
Equipe de Gestao e Fiscalizacdo;

5.3.17. Executar outras atividades, exigéncias e procedimentos necessarios ao fiel cumprimento das obrigacdes
contratuais nos termos fixados neste Projeto Basico (e seus anexos).
5.4. Responsabiliza-se o Particular/Contratado:

5.4.1. Por todos os encargos comerciais, trabalhistas, fiscais e sociais decorrentes de cada contratagao;

5.4.2. Pelos danos causados a Contratante ou a terceiros ocorridos durante a execucdo do objeto e em
decorréncia dela, nos termos fixados no art. 120 da Lei 14.133, de 2021;

5.4.3. Por quitar e/ou cumprir eventuais san¢des administrativas aplicadas pela Contratante em decorréncia
de ilicitos ou inadimplementos contratuais;

5.4.4. Por reparar, corrigir, remover ou refazer , as suas expensas, no total ou em parte, os servigos que
compdem o escopo do objeto da Contratagdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes;

5.4.5. Pelo ressarcimento de danos causados a Administragdo Contratante durante a execucao da construcgdo,
reforma, ampliagdo, reparacdo e manuten¢do projetada em face de vicios, falhas ou imprecisdes dos estudos e
projetos elaborados, nos termos fixados no § 1° do art. 124 da Lei 14.133, de 2021;

5.4.6. Por ndo empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como nao
empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos;

5.4.7. Por nao observar o disposto no art. 3° da Resoluciao CJF n.° 07, de 18/10/2005, com nova redacdo dada
pela Resolucdo CJF n.° 09, de 06/12/2005, no tocante & vedacdo de contratacdo de empregados que tenham
conhecimento que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de dire¢do e de assessoramento, de membros ou juizes



vinculados a respectiva Justica Federal Contratante, devendo, na ocorréncia de quaisquer umas das hipoteses
descritas, comunicar, de imediato e por escrito, a Equipe de Gestdo e Fiscalizacdo, respondendo, na forma da
Lei, pela omissao;

5.4.8. Por nao manter qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitagdo ou atue na gestdo e fiscalizagdo do contrato, ou se quaisquer desses forem conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos fixados nos arts. 7°, inc. III, e
121, § 3°, ambos da Lei 14.133, de 2021;

5.4.9. Por sempre adotar, no que couber, os critérios e praticas de sustentabilidade ambiental nas
especificagdes e projetos elaborados, nos termos da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de
2010, e alteragdes posteriores.

6.0 - DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO CONTRATADO
6.1. Modelagem de procedimento do processo de licitacio:

6.1.1. A partir da natureza do objeto da futura contrata¢do e das condi¢des e parametros técnicos propostos pela
Equipe de Planejamento, e considerando o disposto na Lei n® 14.133, de 2021, regulamentada pela IN
SEGES/ME n° 73/2022, propde-se que o presente processo de licitacdo tenha a seguinte modelagem de
procedimentos e ritos:

MODALIDADE CRITERIO DE MODO ORDEM DE
DE FORMA JULGAMENTO DE FASES ORCAMENTO
LICITACAO DISPUTA
NORMAL, SEM
INVERSAO DE
FASE ,
. ABERTO (Digpusta de PUBLICO
~ ELETRONICA MENOR PRECO (com divulgacao
PREGAO (via Comprasnet) (por grupo de itens) E lances, do orgamento-
FECHADO || julgamento base)

proposta e
julgamento
habilitagao)

6.2. Prazo de apresentacio de propostas e lances:

6.2.1. A partir do disposto na alinea "a" do inciso II do artigo 55 da Lei 14.133, de 2021, e considerando a
natureza de servigos de engenharia comuns do objeto da presente licitagdo para registro de pregos e a adogdo do
critério de julgamento de menor preco, o prazo minimo para apresentacdo de propostas devera ser de 10 DIAS
UTEIS, a partir da divulgagdo no PNCP e das publica¢des de AVISOS no DOU e no Jornal Comercial, o que
acontecer por ultimo.

6.3. Proposta comercial:

6.3.1. A proposta comercial de pregos do particular interessado em participar do presente processo de licitagdo
devera conter, preferencialmente, as informagdes constantes no MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(ANEXO V).

6.3.2. A FOLHA DE ROSTO da proposta comercial em papel timbrado da empresa, com a indicacdo da
FIRMA ou DENOMINACAO DA EMPRESA, nimero do CNPJ ou CPF, endereco, telefone, email, entre outras,
contendo as seguintes informagoes:

a) Referéncia ao presente processo de licitagdo: "Processo SEI n°® 0001411-12.2023.4.05.7400";
b) Destinada a “JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA”;

c¢) PRECO GLOBAL PROPOSTO POR GRUPO DE ITENS DO OBIJETO, grafado em moeda nacional
corrente, em algarismos arabicos e por extenso, prevalecendo este ultimo em caso de divergéncia e desprezando-
se quaisquer valores além dos centavos;

d) Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 DIAS, a partir da data da apresentacdo;

e) Declaracao expressa de que teve conhecimento de todas as especificacdes técnicas, prazos e condi¢des gerais
para execucdo dos servigos técnicos de arquitetura e engenharia objeto da futura contratacdo, compromendo-se
com a sua execugdo em absoluta conformidade com o pactuado; e,




f) Outras informagdes que a empresa julgar pertinentes.

6.3.3.0 PRECO GLOBAL POR GRUPO DE ITENS INDICADO NA PROPOSTA COMERCIAL (OU
LANCE FINAL) devera ser detalhado por intermédio de planilha(s) or¢amentaria(s) especificas, elaborada(s) em
conformidade com o modelo das PLANILHAS ORCAMENTARIAS CONSOLIDADAS - METODOLOGIA
DO FATOR "K" (ANEXO 1IV), POR CADA GRUPO DE ITENS DO OBJETO, contendo todos as disciplinas
de projetos (itens e grupos do objeto) com as quantidades estimadas de contratag@o e os pregos unitarios e totais.

ATENCAO: O licitante devera anexar ao Comprasnet arquivo da planilha (preferivelmente em formato editavel
de Excel), juntamente com demais documentos da proposta comercial.

6.3.4. Ndo podera o Licitante alterar os quantitativos dos servigos previstos no objeto da presente licitacdo
(item 2.1 deste Projeto Basico), bem como ndo podera considerar na elaboracio da proposta a utilizacio de
técnicas e tecnologias diferentes daqueles especificados neste Projeto Bésico (e seus anexos);

6.3.5.Sera o Licitante absolutamente responsavel pelos trabalhos técnicos e cotagdes realizadas para
elaboracdo da respectiva proposta, ndo lhe cabendo direito a pleitear qualquer alteragdo posterior de sua
proposta por erros, falhas ou omissoes.

6.3.6. A participag@o do particular no presente processo de licitagdo representa a completa e irrestrita aceitacao
de todas as especificagdes, regras, prazos ¢ demais obrigacdes indicadas no presente Projeto Basico (e seus
anexos), independente de declaragdo expressa do licitante.

6.3.7. Todos os custos, diretos e indiretos, incidentes sobre a execuc¢do do futuro Contrato deverdo ser
considerados por ocasido da elaboragdo da proposta pelo particular, ndo cabendo qualquer alegagdo posterior de
erro e/ou ndo consideracao de tal ou qual 6nus, encargo ou custo.

6.4. Valor maximo aceitavel:

6.4.1. Os valores maximos aceitaveis por cada disciplina de estudos e projetos técnicos de arquitetura e
engenharia (POR ITENS E GRUPOS) sdo aqueles indicados no ANEXO I1I.

6.5. Aceitacdo da proposta:
6.5.1. Na aceitag@o das propostas, deverdo ser observados cumulativamente os seguintes critérios o(s):

a ) preco global proposto por grupo de itens ndo podera ser superior ao preco global estimado pela
Administragdo, conforme tabela contida no ANEXO III; e,

b) precos unitarios propostos para cada item do objeto ndo poderdo ser superiores aos pregos unitarios maximos
estimados pela Administragdo, conforme tabela contida no ANEXO III.

6.5.2. Nao devera ser aceita proposta/lance final cujos precos ndo cumpram, cumulativamente, os limites fixados
nas alineas do subitem 6.5.1 deste Projeto Basico, salvo se o particular aceitar ajustar os precos unitarios
para adequar-se aos valores maximos fixados sem majoracdo dos precos dos demais itens para
compensacao.

6.5.3. Nao sera aceita proposta com pre¢o global comprovadamente inexequivel, nos termos estabelecidos no art.
59, § 3°,da Lei 14.133/2021.

6.5.4. Para fins da analise objetiva dos critérios de aceitagdo fixados no item anterior, constitui PRESUNCAO
RELATIVA DE INEXEQUIBILIDADE o preco global proposto (por grupo) cujo valor final seja inferior a
75% (setenta e cinco por cento) do valor maximo aceitavel (ANEXO III).

6.6.5. Se constatada a PRESUNCAO RELATIVA DE INEXEQUIBILIDADE do preco global proposto (por
grupo), deverio ser efetuadas DILIGENCIAS, nos termos do art. 59, § 2°, da Lei 14.133/2021, para permitir ao
Licitante demonstrar a exequibilidade de seu preco; caso contrario, serd a proposta do licitante desclassificada
por inexequibilidade do preco proposto.

6.5.6. Nao sera aceita proposta que contenha preco global simbélico, irrisério ou igual a zero, assim
considerada aquela que for igual ou inferior a 25% do valor maximo aceitavel por grupo (ANEXO III),
sendo a proposta desclassificada de pronto, por decisio fundamentada, sem direito a prévia demonstraciao
de exequibilidade.

6.5.7. Nao cabera alegacio de inexequibilidade ou de prego(s) irrisorio(s) em rela¢do a item(ns) isolado(s) das
propostas de pregos apresentadas na licitagao.

6.6. Julgamento da proposta e adjudicaciao do objeto:

6.6.1. O julgamento das propostas sera realizado pelo critério do MENOR PRECO GLOBAL POR GRUPO,
observada a prévia conformidade técnica do objeto proposto com as especifica¢des técnicas e condigdes fixadas



neste Projeto Basico (e seus anexos).

6.6.2. No julgamento das propostas, devera ser considerada a exigéncia da indicac¢do de todas as informagdes e
documentos contidos neste Projeto Basico (e seus anexos), podendo ser realizadas DILIGENCIAS para fins de
complementacdo de documentos e informagdes necessarias.

6.6.3. Sera DESCLASSIFICADA a proposta que ndo cumpra quaisquer dos critérios de aceitacao dos precos,
como também que contenham vicios insanaveis.

6.6.4. No julgamento das propostas, e considerando o interesse publico na maior competitividade possivel no
certame, deverdo ser adotadas diretrizes e exigéncias alinhadas com a ideia de formalismo moderado,
particularmente podendo ser:

a) sanados erros ou falhas que ndo alterem a substancia e nem a validade juridica das propostas, documentos e
de seus anexos, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade
e eficacia para fins de classificacdo;

b) realizadas diligéncias para fins de corre¢des de erros materiais ou aritméticos nas planilhas or¢amentarias
apresentadas;

¢) solicitacdo de complementagdo de documentos e informagdes que deveriam constar originalmente na proposta,
desde que seja relativo a situacfio juridica preexistente a data de abertura do certame;

d) solicitagdes de informagdes e esclarecimentos para que sejam indicados meramente via CHAT para fins de
conhecimento de todos e registro em ata; e/ou,

e ) realizadas diligéncias em sitios oficiais e/ou via telefone para fins de complementagdo de informacdes
acessorias ou que ndo prejudiquem a seguranga da proposta do particular, sendo tudo consignado na ata dos
trabalhos.

6.6.5. Determinadas informacdes e/ou formalidades exigidas neste Projeto Basico (e seus anexos), que nao
afetem a esséncia ou idoneidade da proposta do Licitante, poderdo ser dispensadas por despacho fundamentado
do Pregoeiro em prol da finalidade do ato e da competitividade do certame, desde que seja dispensado idéntico
tratamento a todos.

6.6.6. A adjudicagdo do objeto sera realizada segundo o critério de julgamento fixado no subitem 6.6.1 deste
Projeto Bésico, observada a DECISAO FINAL DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS realizada
pelo Pregoeiro responsavel.

6.7. Julgamento da habilitacio técnica e econémico-financeira:

6.7.1. Na QUALIFICACAO TECNICA, os Licitantes deverdo demonstrar a sua adequada capacidade técnica e
expertise pratica para gerir a execugdo de servi¢os dessa natureza e serd balisada nas capacidades TECNICO-
PROFISSIONAL e TECNICO-OPERACIONAL, observadas as prescrigdes contidas no art. 67 da Lei
14.133/2021.

6.7.1.1. A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL devera envolver a comprovagdo dos seguintes
requisitos:

a) indicacio de profissional(is) legalmente habilitado(s), comprovado conforme alinea "c" deste subitem, e com
acervos técnicos compativeis, que serdo responsaveis técnicos pela execucdo do objeto da(s) futura(s)
contratacdo(des), em quantidade, qualificacdo e experiéncias minimas conforme tabela abaixo, ndo podendo um
mesmo profissional ser indicado para mais de uma disciplina de projeto (modelo ANEXO VII):

GRUPO (G1)

EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA (G1)

REQUISITO CAPACIDADE TECNICO- < QUANT. DE

PROFISSIONAL TECNICO PROFISSONAL COMPROVACAO PROFISSIONAIS

Comprovar a execugao pretérita

de projetos de arquitetura em CAT-A com

geral para construgdo, reforma, atestado de

ampliagdo, recuperagdo e/ou capacidade técnica >

modernizagdo de edificagdes emitida pelo CAU ’

comerciais ou publicas de area competente

construida minima de 2.000 m?




Profissional com
curso de formacgéo
superior ou

Comprovar a execucao pretérita de
realiza¢do de levantamento cadastral
e atualizacdo de projeto
arquitetdonico em geral edificagdes

CAT-A com
atestado de
capacidade técnica,

ARQUITETO E || equivalente, . o \ emitida pelo CAU
. comerciais ou publicas de area
URBANISTA registrado na , L competente
- construida minima de 2.000 m?
entidade
profissional Comprovar a execugdo pretérita CAT-A com
competente (CAU) || de projetos de acessibilidade em geral atestado de
para construcdo, reforma, ampliagdo, capacidade técnica
recuperacdo e/ou modernizagdo de errrl)i tida pelo CAU ’
edifica¢do comerciais ou publicas de combe tei te
area construida minima de 3.000 m? p
Comprovar a execugao pretérita gtl:s{z;i)c(;)em
de projetos de paisagismo em geral . ..
. - .. o capacidade técnica,
para edificagdo comerciais ou publicas ..
. . iy , || emitida pelo CAU
de area construida minima de 1.000 m
competente
Comprovar a execucao pretérita
de projetos de estrutura para CAT com atestado
construcado, reforma, ampliagdo, de capacidade
recuperacdo e/ou modernizagdo de técnica, emitida pelo
edificagdo comerciais ou publicas de CREA competente
area construida minima de 1.000 m?
Comprovar a execugdo pretérita
de projetos de instalacoes prediais
de prevencio e combate a incédio CAT com atestado
(PCI) e SPDA para construgio, de capacidade
reforma, ampliagéo, recuperagdo e/ou || técnica, emitida pelo
modernizagdo de edificagdes CREA competente
comerciais ou publicas de area
construida minima de 4.000 m?
Comprovar a execugao pretérita
de projeto de instalagdes CAT com atestado
hidrosanitarias prediais para de capacidade
constru¢do, reforma, ampliagdo, R ap ..
~ Y técnica, emitida pelo
) recuperacao e/ou modernizacgdo de CREA competente
Profissional com || edificagdes comerciais ou publicas de p
curso de formagdo || 4rea construida minima de 2.000 m?
sup(.ﬂrlcir otu Comprovar a execugao pretérita
ENGENHEIRQ || Squtvaiente, de projetos de pavimentac¢io para CAT com atestado
registrado na ~ o .
CIVIL tidad construcdo, reforma, ampliagéo, de capacidade
en 1fa © | recuperagdo ¢/ou modernizagdo de técnica, emitida pelo
pro 1ss;onta edificagdes comerciais ou publicas de || CREA competente
competente area construida minima de 3.000 m?
(CREA)

Comprovar a execucdo pretérita de
projetos de fachadas e
impermeabilizacio para construgao,
reforma, ampliagéo, recuperagdo e/ou
modernizagdo de edificagdes
comerciais ou publicas de area
construida minima de 3.000 m?

CAT com atestado
de capacidade
técnica, emitida pelo
CREA competente

Comprovar a execugao pretérita
de or¢camentacio técnica de
obras para construcdo, reforma,
ampliagdo, recuperagdo e/ou
modernizagio de edificagdes
comerciais ou publicas de area
construida minima de 5.000 m?

CAT com atestado
de capacidade
técnica, emitida pelo
CREA competente




Profissional com
curso de formagao

Comprovar a execugao pretérita

ENGENHEIRO || superior ou de projetos de instalacdes elétricas CAT com atestado
ELETRICISTA || equivalente, prediais para construcdo, reforma, de capacidade
ou registrado na ampliagdo, recuperagdo e/ou téeni (l:ja emitida pelo 2
ENGENHEIRO | entidade modernizagao de edificagdes CREA ,com R tenrie
CIVIL profissional comerciais ou publicas de area p
competente construida minima de 2.000 m?
(CREA)
Comprovar a execugao pretérita
de projeto de instalacdes de rede
estruturada de telefonia (voz) e CAT com atestado
légica (dados) para construcao, de capacidade >
reforma, ampliagéo, recuperagdo e/ou || técnica, emitida pelo
Profissional com modernizagdo de edificagdes CREA competente
curso de formacio comerciais ou publicas de area
superior ou construida minima de 2.000 m?
ENGENHEIRO equ.n;alznte, dComprP\;ar ; e>§e;:uc;ao pretfll:lt.::l J
ELETRICISTA | Fegistrado na e projeto de sistemas prediais de CAT com atestado
entidade CFTYV e controle de acesso para de capacidade
profissional construcdo, reforma, ampliagéo, , ap .. 1
~ L técnica, emitida pelo
competente recuperagdo e/ou modernizagdo de CREA competente
(CREA) edificagdes comerciais ou publicas de P
area construida minima de 2.000 m?
Comprovar a execugao pretérita de CAT com atestado
projeto de sistema de minigeracio de capacidade 1
fotovoltaica on-grid com area de técnica, emitida pelo
placas minima de 1.000 m? CREA competente
Comprovar a execugao pretérita
de projeto de sistemas prediais de CAT com atestado
climatizac¢fo para construgdo, reforma, de capacidade
ampliagdo, recuperagdo e/ou < cap .. 2
L . ~ técnica, emitida pelo
modernizagdo de edificagdes CREA competente
) comerciais ou publicas de area P
Profissional com || construida minima de 3.000 m?
curso de formagdo ~ —
superior ou Comprovar a execugdo pretérita
cquivalente de projeto de elevadores para CAT com atestado
ENGENHEIRO r;l strado n’a construcdo, reforma, ampliagao, de capacidade 1
MECANICO en%i dade recuperacdo e/ou modernizagdo de técnica, emitida pelo
. edificagdes comerciais ou publicas de || CREA competente
profissional . . , .
area construida minima de 3.000 m?
competente
(CREA) Comprovar a execucao pretérita
de projeto de subestacio e CAT com atestado
gerador para construcdo, reforma, de capacidade
ampliagdo, recuperagio e/ou ) ap .. 1
- . ~ técnica, emitida pelo
modernizagdo de edificagdes CREA competente
comerciais ou publicas de area P
construida minima de 2.000 m?
GRUPO (G2)
EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA (G2)
REQUISITO CAPACIDADE TECNICO- < QUANT. DE
PROFISSIONAL TECNICO PROFISSONAL COMPROVACAO PROFISSIONAIS
Comprovar a execugao pretérita
de projetos de arquitetura em CAT-A com
geral para construgdo, reforma, atestado de
ampliacdo, recuperagdo e/ou capacidade técnica, 2

modernizagao de edificagoes
comerciais ou publicas de area
construida minima de 5.000 m?

emitida pelo CAU
competente




Profissional com
curso de formagado
superior ou

Comprovar a execugdo pretérita de
realizagdo de levantamento cadastral
e atualizacio de projeto
arquitetonico em geral edificagoes

CAT-A com
atestado de
capacidade técnica,

ARQUITETO E equ.n;algnte, comerciais ou publicas de area emitida pelo CAU
URBANISTA | [ceptadona construida minima de 10.000 m? competente
entidade
profissional Comprovar a execucio pretérita
AT-A com
competente de projetos de acessibilidade em geral c €0
(CAU) N . atestado de
para construgdo, reforma, ampliagéo, . o
~ L capacidade técnica,
recuperagdo e/ou modernizagdo de .
. - . e emitida pelo CAU
edificacdo comerciais ou publicas de competente
area construida minima de 5.000 m? p
~ . CAT-A com
Comprovar a execucao pretérita
d . s atestado de
e projetos de paisagismo em geral . e
. - . o . capacidade técnica,
para edificagdo comerciais ou publicas emitida pelo CAU
de area construida minima de 5.000 m? P
competente
Comprovar a execucao pretérita
de projetos de estrutura para CAT com atestado
construgdo, reforma, ampliacao, de capacidade
recuperacao e/ou modernizagdo de técnica, emitida pelo
edificacdo comerciais ou publicas de CREA competente
area construida minima de 2.000 m?
Comprovar a execugao pretérita
de projetos de instalacdes prediais
de prevencio e combate a incédio CAT com atestado
(PCI) e SPDA para construgao, de capacidade
reforma, ampliacdo, recuperagdo e/ou técnica, emitida pelo
modernizagdo de edificacdes CREA competente
comerciais ou publicas de area
construida minima de 10.000 m?
Comprovar a execugao pretérita
d? proletf) de 1nstalag.:0.es CAT com atestado
hidrosanitarias prediais para d .
~ . e capacidade
construgdo, reforma, ampliacéo, . ..
recuperacdo e/ou modernizagao de técnica, emitida pelo
Profissional com uperag .. %40 CREA competente
de f || edificagdes comerciais ou publicas de
CUISO de JoTMAgao || 4104 construida minima de 5.000 m?
superior ou - —
ENGENHEIRO | equivalente Comprovar a execugao pretérita
CIVIL registrado na de projetos de pavimentacio para CAT com atestado
entidade construcao, reforma, ampliagdo, de capacidade
profissional recuperacdo e/ou modernizagdo de técnica, emitida pelo
competente edificagdes comerciais ou publicas de CREA competente
(CREA) area construida minima de 5.000 m?

Comprovar a execugdo pretérita

de projetos de fachadas e
impermeabilizacio para construcao,
reforma, ampliacdo, recuperagdo e/ou
modernizagdo de edificacdes
comerciais ou publicas de area
construida minima de 5.000 m?

CAT com atestado
de capacidade
técnica, emitida pelo
CREA competente

Comprovar a execugao pretérita de
orcamentacio técnica de obras para
construcdo, reforma, ampliagdo,
recuperacdo e/ou modernizagdo de
edificacdes comerciais ou publicas de
area construida minima de 10.000 m?

CAT com atestado
de capacidade
técnica, emitida pelo
CREA competente




Profissional com
curso de formagdo || Comprovar a execugao pretérita
ENGENHEIRO superior ou de pr.()].etos de mstala(i‘oes elétricas CAT com atestado
ELETRICISTA | equivalente, prediais para construgdo, reforma, de capacidade
ou registrado na ampliacdo, recuperagdo e/ou técnifa emitida pelo
ENGENHEIRO | entidade modernizagdo de edificagdes ’ P
. . s , CREA competente
CIVIL profissional comerciais ou publicas de area
competente construida minima de 8.000 m?
(CREA)
Comprovar a execugao pretérita
de projeto de instalacdes de rede
estruturada de telefonia (voz) e légica | CAT com atestado
(dados) para construgdo, reforma, de capacidade
p p
ampliacdo, recuperagdo e/ou técnica, emitida pelo
Profissional com || modernizagdo de edificagdes CREA competente
curso de formacio comerciais ou publicas de area
superior ou construida minima de 8.000 m?
ENGENHEIRO equ.n;alznte, dCompr.O\;ar da e%e::uc;ao pretzr.ltfl .
ELETRICISTA | fegistrado na e projeto de sistemas prediais de CAT com atestado
entidade CFTYV e controle de acesso para .
. ~ L de capacidade
profissional constru¢do, reforma, ampliagdo, o ..
~ L7 técnica, emitida pelo
competente recuperagdo e/ou modernizagdo de CREA competente
(CREA) edificacdes comerciais ou publicas de P
area construida minima de 8.000 m?
Comprovar a execugdo pretérita de CAT com atestado
projeto de sistema de minigeracio de capacidade
fotovoltaica on-grid com area de placas || técnica, emitida pelo
minima de 3.000 m? CREA competente
Comprovar a execugdo pretérita
def pro‘!eto ~de sistemas prefhals de CAT com atestado
climatizagfo para construgdo, reforma, d .
L ~ e capacidade
ampliacdo, recuperagdo e/ou o ..
L ) ~ técnica, emitida pelo
modernizacdo de edificagdes
- .11 , CREA competente
) comerciais ou publicas de area
Profissional com || construida minima de 10.000 m?
curso de formagdo - -
superior ou Comprovar a execucao pretérita
cquivalente de projeto de elevadores para CAT com atestado
ENGENHEIRO req istrado n’a construgdo, reforma, ampliacéo, de capacidade
MECANICO g recuperagdo ¢/ou modernizagdo de técnica, emitida pelo
entidade . ~ iy B
. edificagdes comerciais ou publicas de || CREA competente
profissional , . ..
area construida minima de 10.000 m?
competente
(CREA) Comprovar a execugao pretérita
de projeto de subestagzao e CAT com atestado
gerador para construcdo, reforma, de capacidade
ampliacdo, recuperagdo e/ou < cap ..
- ) N técnica, emitida pelo
modernizagao de edificagdes
- L1 , CREA competente
comerciais ou publicas de area
construida minima de 10.000 m?

OBSERVACAOQ: Nio sendo a CAT/ATESTADO emitido no UNIDADE M2, o Licitante podera complementar
informagdes/documentos para fins de demonstrar a sua equivaléncia em termos de M2 para fins de julgamento
objetivo da capacidade técnica, cabendo ao Agente de Contratagdo realizar as diligéncias pertinentes para fins de
comprovagao dos dados.

b) para comprovagdo da execucdo anterior de trabalhos compativeis em termos de area construida, sera admitida
a soma de trabalhos distintos, comprovados por CAT's com atestados, desde que referentes a edificacdes
publicas ou comerciais de area nao inferior a 50% do previsto na tabela contida na alinea "a" deste subitem;

¢) a comprovacao do vinculo profissional ou comercial do Licitante com cada profissional indicado, conforme a
exigéncia da alinea "a" deste subitem, podera ser realizada mediante um dos seguintes documentos:

c.1. CTPS do profissional (ou outro documento trabalhista legalmente reconhecido);

c.2. Contrato social do Licitante (no caso do profissional pertencer ao quadro societario do licitante);



c.3. indicagdo como responsavel técnico pela Licitante na CRQ-PJ junto ao CREA/CAU; ou,

c.4. contrato ou pré-contrato (compromisso) de futura prestacdo de servigos técnicos de execugdo do(s)
objeto(s) deste Projeto Basico (e seus anexos).

d) devera ser apresentada certidido de registro e quitacio (CRQ-PF), emitida pelo Conselho Profissional
competente, referente a cada profissional indicado na alinea "a" deste subitem para execugdo, que comprove sua
regularidade de situacdo profissional.

ATENCAQ: Os parametros de experiéncia e capacitacio fixados na alinea "a" deste subitem deverio ser
observados durante toda a execuciio dos servicos sempre que forem indicados outros profissionais para
execucio de cada contratacio.

6.7.12. A CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL deverd envolver a comprovagdo dos seguintes
requisitos:

a ) Certidao(des) de registro e quitacio (CRQ-PJ), emitida(s) pelo(s) Conselho(s) Profissional(is)
competente(s), referente a propria empresa Licitante, que comprove capacidade de direito para desenvolver
atividades das areas de arquitetura e engenharia e a sua regularidade de situagao;

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica (ou documento equivalente), emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove(m) aptiddao ou experiéncia(s) anterior(es) do Licitante para execucdo de
objetos de mesma natureza ou semalhantes ao descrito neste Projeto Basico (e seus anexos), devendo comprovar
objetiva e cumulativamente que (POR CADA GRUPO DE ITENS):

b.1. o Licitante ja executou contratagcdo(des) cujo(s) escopo(s) envolvia(m), no minimo, 8 das disciplinas de
estudos e projetos previstas no escopo (subitem 2.1.1 deste PB), sendo que obrigatoriamente devera
comprovar experiéncias de elaboragdo das disciplinas de projetos de arquitetura, instalacdes elétricas,
instalacoes de rede estrutura de dados e voz, PCI e climatizacao;

b.2. no(s) escopo(s) da(s) contratagdo(des) executada(s), foram elaborados projetos para construcio, reforma,
ampliacio, recuperacio ou modernizacio em edificacio(des) cuja(s) area(s) seja(m), no minimo, igual(is)
aquela(s) contida(s) nos tabelas contidas na alinea "a" do subitem 6.7.1.1 deste PB; e,

b.3. no(s) escopo(s) do objeto da ARP ou Contratagdo, foram elaborados projetos de construcdo, reforma,
ampliagdo, recupera¢do ou modernizagdo em edificagdes localizadas, no minimo, em 2 estados distintos da
Federacéo.

c) o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) para comprovacio da exigéncia da alinea "b"
deste subitem, devera(2o0) ainda observar que:

c.1. ndo seja(m) emitido(s) pela proprio particular ou por empresa de seu mesmo grupo empresarial; e,

c.2. esteja(m) comprovadamente vinculada(s) a registro de execugdo (ART ou RRT) no Conselho Profissional
competente, independente de haver chancela ou indicacdo expressa no proprio corpo do atestado.

d) para fins de comprovacao da exigéncia contida na alinea "b" deste subitem, serd admitida a soma de atestados
de capacidade técnica distintos, desde que referentes a edificagSes publicas ou comerciais de area ndo inferior a
50% daquelas previstas na alinea '"b.2" deste subitem, bem como que envolvam, no minimo, 50% da
quantidade de disciplinas distintas de projetos previstas na alinea '"b.1" deste subitem, constando
obrigatoriamente projetos de arquitetura e de instalacées elétricas prediais;

e) apresentar declaracdo de ciéncia das condicoes e de disponibilidade de pessoal técnico, instalagoes e
aparelhamentos, que comprove que o Licitante tenha capacidade operacional e de logistica adequadas a
execucdo futura da(s) contratacdo(s) a ser(em) demandada(s), conforme modelo (ANEXO VI), devendo
expressamente indicar que dispde, ou que pode vir a dispor (POR GRUPO DE ITENS), no minimo:

e.1. EQUIPE TECNICA de profissionais da Licitacio (indicar todos), na condi¢io de empregado formal,
socio da empresa, responsavel técnico, parceiro ou outro vinculo comercial ou civil, a qual devera ser composta,
no minimo, dos profissionais previstos na alinea "a" do subitem 6.7.1.1 deste Projeto Basico;

e.2. 6 EMPREGADOS, COLABORADORES OU PARCEIROS (profissionais, técnicos, desenhistas, entre
outros), particularmente habilitados para operar com a tecnologia BIM (Building Information Modeling) -
REVIT ou compativel (sendo 2 com nivel de desenvolvimento LLOD BIM igual ou superior a 400), para
apoio aos profissionais na execu¢ao dos estudos e projetos técnicos;

e.3. 3 LICENCAS DE SOFTWARE de tecnologia BIM - REVIT ou compativel;

e.4. 5 COMPUTADORES DE ALTA PERFORMACE , com configuracdo adequada para operar softwares
graficos e de tecnologia BIM;



e.5. SEDE OU ESCRITORIO em instala¢des fisicas (indicar endereco completo) com infraestrutura adequada
para trabalhos em equipe, compativel para atendimento das potenciais demandas de contratacdes decorrentes da
ARP a ser firmada, inclusive com capacidade de expansao; e,

e.6. declaracio de que dispde de parcerias com profissionais, ou até que ha a possibilidade de pactua-las, nos
mais diversos estados/cidades para facilitar os levantamentos e estudos in loco, bem como as consultas prévias
e aprovagdes de projetos nos 6rgdos competentes locais.

f) apresentar relacio de compromissos ja assumidos pela Licitante que possam ter o condao de limitar a sua
capacidade operacional em face da disponibilidade de pessoal técnico, instalacdes e aparelhamento declarado
segundo exigido na alinea "e" deste subitem;

f.1. sera considerado inabilitado, por incapacidade técnico-operacional do Licitante, o Licitante que apenas
comprova a disponibilidade minima operacional indicada na alinea "e" deste subitem, e que ja contenha outros
compromissos assumidos anteriormente.

6.7.2. Na CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, os Licitantes deverio demonstrar a sua adequada
capacidade economica e disponibilidade financeira para fins de executar servigos dessa natureza, sendo balisadas
prescri¢des contidas no art. 69, da Lei 14.133/2021.

6.7.2.1. O Licitante devera apresentar os Balancos Patrimoniais ¢ as Demonstracdes Contabeis dos DOIS
ULTIMOS EXERCICIOS SOCIALIS, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo
financeira da empresa para suportar as demandas de recursos durante a execugdo do escopo contratual, devendo
observar os seguintes requisitos:

a) julgamento sera realizado objetivamente a partir de indices financeiros adequados fixados no Edital; e,

b ) declaragao, emitida pelo Contador do Licitante, que demonstre e ateste o cumprimento dos indices
financeiros fixados no Edital (FACULTATIVO).

6.7.2.2. Patriménio Liquido (PL) ou Capital Social - comprovagao de que dispde de PL ou Capital Social igual
ou superior a 10% do valor global proposto (POR GRUPO DE ITENS);

6.7.2.3. Relacdo de compromissos ja assumidos que possam comprometer a capacidade econdmico-financeira
do Licitante, devendo objetivamente comprovar que 1/12 do valor total dos compromissos ja assumidos nao
seja igual ou inferior ao PL ou Capital Social.

6.7.2.4. Certidao Negativa de Faléncia que comprove a ndo existéncia de feitos sobre faléncia, recuperacio
judicial ou recuperagdo extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do Licitante.

6.7.3. O julgamento da habilitacdo serd baseado em critérios objetivos de andlise de modo a restar comprovado
que o Licitante efetivamente retine as condigdes subjetivas exigidas, nos termos fixados no item 6.7 deste
Projeto Basico (e seus anexos), além de outras exigéncias contidas no Edital do certame.

6.7.4. Serdo inabilitados licitantes cuja documentacdo de habilitacdo apresente vicios insanaveis, observado o
disposto no subitem 6.7.5 deste Projeto Basico (e seus anexos).

6.7.5. No julgamento da habilitacdo, e, considerando o interesse publico na maior competitividade possivel no
certame, deverdo ser adotadas as diretrizes de exigéncia de um formalismo moderado, sendo tudo consignado
na ata dos trabalhos e indicado via CHAT, particularmente podendo ser:

a) sanados erros ou falhas que ndo alterem a substancia e nem a validade juridica dos documentos fornecidos
pelos licitantes, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade
e eficacia para fins de classificacdo;

b) realizadas diligéncias para fins de corre¢des de erros materiais na documentacao;

c) solicitada a complementacdo de documentos ou informagdes que deveriam constar originalmente na
habilitacdo, desde que seja relativa a situacées juridicas preexistentes e comprovado ato continuo pelo Licitante
no prazo fixado pelo Pregoeiro, independente da data de emissdao do documento comprobatorio;

d) solicitadas informacdes e esclarecimentos para que sejam indicados meramente via CHAT, conhecimento de
todos e registro na ata da sessdo eletronica; e/ou,

e) realizadas diligéncias em sitios oficiais e/ou via telefone para fins de constatacdo da veracidade, validade ou
complementacdo documentos e certidoes que ndo prejudiquem a seguranca juridica da futura contratacao.

6.8. Participacio de empresas em consoércio:

6.8.1. A partir da natureza e complexidade do objeto da contratacdo, e, considerando a ampla competitividade,



podera haver participacio de empresas em consércio, devendo o Edital indicar a documentagdo especifica de
habilitacdo a ser apresentada.

6.8.2. O particular ndo podera participar do certame na qualidade de parte em consorcio e na forma individual,
concomitantemente.

7.0 - DO MODELO DE GESTAO DA CONTRATACAO:
7.1. Formalizacdo da ARP Regional:

7.1.1. O registro de precos regional do objeto do presente processo de licitagdo sera formalizado por intermédio
de ARP - Ata de Registro de Prec¢os, conforme minuta anexa ao Edital, contendo as condigdes, informagdes ¢
regras do registro de precos, nos termos dos artigos 83 e 84 da Lei 14.133/2021, sendo parte integrante da ARP
todas as clausulas e obrigacdes descritas neste Projeto Basico (e seus anexos).

7.1.2. A Licitante adjudicataria sera convocada, no prazo de até 5 DIAS, contado da convocagdo, conforme
regras contidas no Edital, para assinar a respectiva ARP, por e-mail ou outro meio idéneo, devendo providenciar
a documentagdo pertinente e realizar o cadastro de usuario externo no SEI, podendo ser o prazo prorrogado por
igual periodo por requerimento do Licitante e a critério do Orgao Gerenciador.

7.1.3. Nao havendo cumprimento da obrigacio de apresentagdo de documentacdo necessaria, realizacdo do
cadastro de usuario externo no SEI e/ou da assinatura da ARP, deverdo ser adotados os procedimentos de
convocacao dos licitantes remanescentes, fixados no artigo 90 da Lei 14.133, de 2021, e no Edital da licitagdo em
tela, bem como adotadas as providéncias para abertura de processo de apurac¢do de responsabilidade e aplicagao
das san¢des administrativas cabiveis, a luz do disposto nos artigos 155 a 163 da Lei 14.133, de 2021, e conforme
os procedimentos fixados no item 9 deste Projeto Basico (e seus anexos).

7.2. Formalizacao da contratacao (por cada érgao integrante da ARP):

7.2.1. A(s) contratacao(6es) do objeto decorrentes do presente processo de licitagdo para registro de pregos sera
formalizada, por intermédio de termo de contrato e por cada orgao integrante da ARP, conforme minuta
anexa ao Edital, contendo as informagdes e clatsulas essenciais, nos termos do artigo 92 da Lei 14.133/2021, a
partir da(s) demanda(s) de cada um érgao e conforme quantitativos e servicos previamente definidos neste
Projeto Basico (e seus anexos), sendo parte integrante do termo de contrato todas as clausulas e obrigacdes
descritas neste documento (e seus anexos).

7.2.2. A empresa TITULAR DA ARP (POR GRUPO DE ITENS) sera convocada para apresentar a
documentacdo pertinente, assinar 0 TERMO DE CONTRATO e retirar a respectiva nota de empenho de
despesas, por e-mail ou via sistema processual SEI, mediante REQUISICAO DE CONTRATACAO, emitida
pela area responsavel (modelo ANEXO VIII).

7.2.3. A empresa TITULAR DA ARP (POR GRUPO DE ITENS) devera apresentar, no prazo de até¢ 5 DIAS,
prorrogavel por igual periodo por requerimento do Particular e a critério da Administracdo interessada, a
Declaracdo de Indicagdo de Equipe Técnica de Execugdo (modelo ANEXO IX) e a documentagdo de atualizagdo
da situacdo de regularidade fiscal, trabalhista e social exigida na Licitacdo, para fins de viabilizar a formalizacao
da respectiva contratacao.

7.2.4. Qualquer alteracdo contratual devera ser autorizada por despacho fundamentado do ordenador de
despesas e registrada nos autos da contratagdo mediante termo aditivo.

7.2.5. A Contratada devera observar o disposto no inciso VI do art. 2° da Resolugdo CNJ n°® 7, de 2005, alterada
pela Resolucdo CNJ n° 229, de 2016, que veda a contratacdo, independentemente da modalidade de
licitacido, de pessoa juridica que tenha em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de
direcdo ou no exercicio de funcdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de
direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierarquica da area encarregada da licitacdo; bem como o previsto no artigo 3° da Resolugdo CNJ n° 7, de
2005, alterada pela Resolugdo CNJ n°® 229, de 2016, no tocante a vedagdo de manutencdo, aditamento ou
prorrogacdo de contrato de prestacdo de servigos com empresa que possua em seu quadro, ou que venha a
contratar, empregados que sejam cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo na ocorréncia de quaisquer das hipoteses suso descritas,
comunicar, de imediato e por escrito, a esta Se¢do Judiciaria.

7.3. Critério or¢camentario da despesa:



7.3.1. O crédito orcamentario para custear a despesa decorrente do presente processo de licitacdo para registro
de precos correra a conta do orcamento de cada 6rgdo integrante da ARP ou aderente, devendo a disponibilidade
de crédito or¢camentirio apenas ser indicada concretamente, a partir de cada demanda de Requisicdo de
Contratagdo e dos pregos registrados na ARP.

7.4. Liquidagao e pagamento da despesa:

7.4.1. Os servigos executados deverdo ser medidos, liquidados e pagos em conformidade com as parcelas
definidas na respectiva REQUISICAO DE CONTRATACAO (modelo ANEXO VIII), a partir de sua completa
execucdo, no prazo maximo de 5 dias, observado o cumprimento de todas as exigéncias contidas neste Projeto
Basico (e seus anexos).

7.4.2. A Equipe de Gestdo ¢ Fiscalizacdo devera realizar os levantamentos técnicos, avaliacdoes de qualidade e
demais procedimentos para fins de realizar a medicdo e a aceitacio, total ou parcial da etapa de servigcos
executados pela Contratada, mediante documento de medi¢ao, checklist e nota técnica de aceitacio.

7.4.3. Havendo aceitagdo e recebimento dos servicos, a Equipe de Gestao e Fiscalizag@o solicitara a emissdo e
encaminhamento da respectiva NOTA FISCAL, juntamente com documenta¢do necessaria para fins de
pagamento, ¢ realizara despacho de "ATESTO", encaminhando o feito, no prazo maximo de até 5 DIAS, a
Secao de Orcamento e Finangas para fins de liquidacdo e pagamento.

7.4.4. Aliquidacio da despesa sera realizada pela Seg¢do de Orcamento e Finangas, mediante analise
pormenorizada dos documentos e informagdes encaminhadas pela Fiscalizacdo, no prazo maximo de até
2 DIAS, observadas as seguintes informagdes entre outras exigidas na legislacdo especifica:

a) existéncia de documento fiscal, em conformidade com a legislacdo, devidamente preenchido sem erros,
emendas ou rasuras e com as identificagcdes adequadas das partes e do objeto contratado, bem como devidamente
atestado pela Fiscalizacdo;

b) existéncia de nota técnica de aceitacdo dos servigos emitida pela Equipe de Gestao e Fiscalizacdo, inclusive
com a eventual indicagdo de valores de glosas e/ou retengdes, nos termos determinados neste Projeto Basico (e
seus anexos);

¢) existéncia de informacdes bancarias suficientes e idoneas para pagamento; e,

d) haja a comprovagdo da regularidade perante o FGTS (CRF), a Seguridade Social (CND), a Fazenda Federal
(Tributos Federais e Divida Ativa) e a Justica do Trabalho (Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT).

7.4.5. O DOCUMENTO FISCAL sera devolvido a Contratada se apresentado em desacordo com o estabelecido
na legislagdo vigente, no TERMO DE CONTRATO ou quando constatada qualquer circunstidncia que impeca o
pagamento. Nesse caso, os prazos previstos neste Projeto Basico (e seus anexos) para liquidagdo e pagamento
serdo interrompidos, sendo reiniciado a partir da respectiva regularizacao.

7.4.6. A nao comprovacio da regularidade de situacdo com a apresentacdo dos documentos indicados neste
Projeto Basico (e seus anexos) nao tem o conddo de impedir a liquidacdo e pagamento da despesa, sendo
cabivel imediata comunicacdo a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

7.4.7. Nao serao efetuadas a liquidagcdo e pagamento da despesa enquanto pendente qualquer obrigacdo por
parte da Contratada, sem que isso gere direito a reajuste de precos, atualizacio ou compensacio financeira,
salvo situacdes excepcionais aceitas e autorizadas pela Administracao, ressalvado o disposto no subitem anterior.

7.4.8. O PAGAMENTO podera ser realizado em valor inferior ao valor do documento fiscal em razao
de retencgodes e glosas determinadas pela Administragdo, conforme fixado no item 6.5 deste Projeto Basico (e
Seus anexos).

7.4.9. A Contratada fica ciente de que, na condicio de contribuinte substituto e a luz da legislacio especifica
vigente, a Contratante retera na fonte os tributos incidentes sobre cada PAGAMENTO, cabendo aquele a
eventual comprovacdo de condi¢des especiais previstas na legislagéo.

7.4.10. A Contratada fard jus ao recebimento de pagamento apenas em contraprestacdo aos servicos
efetivamente realizados, ndo sendo devida qualquer retribuicdo pecunidria unicamente pela existéncia da
relagdo contratual, isto €, ndo ha qualquer espécie de direito ao pagamento de algo que nao foi executado.

7.4.11. O periodo de compensacio bancaria para deposito efetivo do valor pago na conta da Contratada nao
sera computado nos prazos fixados para fins de liquidagdo e pagamento.

7.5. Retencio e glosa de valor:

7.5.1. A Administragdo podera, mediante despacho fundamentadoc¢ ouvida a Fiscalizagdo, realizar a
RETENCAO DE VALOR a ser pago a Contratada, destinado a futura quitacio de eventuais prejuizos



acarretados a Administragdo e/ou a terceiros, para eventual compensagdo de sangdes pecunidrias propostas pela
Fiscalizacdo, por irregularidade ou impropriedade na execucao ou por inexecucdo de servigo previsto no escopo,
conforme indicado na respectiva nota técnica de aceitacio.

7.5.2. Havendo proposta de RETENCAO DE VALOR, podera ser liberado o pagamento parcial da parte
incontroversamente devida a Contratada, até ulterior decisao no respectivo processo administrativo.

7.5.3. Podera a Administracio GLOSAR VALOR, de forma definitiva, em relagdo a pagamento a ser realizado
ao Contratado, para fins de fazer frente a eventuais prejuizos acarretados, para compensagdo de sancdes
pecuniarias ou por inexecucdo de servigos previstos no escopo, conforme decidido em prévio e competente
processo administrativo.

7.5.4. O valor retido sera transformado em glosa ¢ recolhido a Contratante (observada a legislacdo or¢amentaria
e financeira), ou liberado para pagamento ao Contratado, total ou parcialmente, a depender da decisdo final no
respectivo processo administrativo.

7.5.5. Mesmo havendo glosa ou reten¢ao de valor por determinacdo da autoridade competente, o documento
fiscal devera ser emitido com o valor total faturado na etapa.

7.5.6. A glosa de valor sempre dependera de decisdo final irrecorrivel em processo administrativo no qual sera
observado o contraditorio e a ampla defesa.

7.6. Atualizacao financeira por atraso de pagamento:

7.6.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizagdo financeira devida pela Contratante, entre a data
prevista para o pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terd a aplicacdo da seguinte
formula:

EM=VPXICMXNXI, ONDE:

EM = Encargos Moratorios
VP = Valor da parcela a ser paga
ICM = Indice de corre¢do monetaria: IPCA
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
I = Juros de mora de 6% a.a ou 0,01644% a.d, assim apurado:
I=(_TX ) I=(6/100) I1=0,0001644
365
7.7. Reajuste e da revisao de precos:

7.7.1. Os pregos registrados na ARP poderdo ser REAJUSTADOS, anualmente (ap6s decorridos 12 MESES
da assinatura da ARP), para mais ou para menos, com base no INCC - DI (indice Nacional de Custo da
Construcao — Disponibilidade Interna), da FGV - Fundacdo Gettlio Vargas, apurado no periodo dos ultimos
doze meses consecutivos, na data-base (que sera considerada o més de apresentacdo da proposta na licitacdo),
nos termos previstos no item 3 deste Projeto Basico (e seus anexos), na minuta da ARP e no arts. 25, § 8°, ¢ 82,
inc. VI, da Lei 14.133/2021.

7.7.2. Apenas sera concedido reajuste dos pregos pactuados na ARP quando decorrido o interregno minimo de
um ano, a contar da data de apresentacdo da proposta na licitacao.

7.7.3. O reajuste de precos registrados sera formalizado por meio de simples emissdo de termo de alteragdo da
ARP, devidamente acompanhado de demonstrativo de célculo e de despacho fundamentado de autorizagdo, bem
como publicado e divulgado nos termos Lei 14.133, de 2021.

7.7.4. Em nenhuma hipétese serd cabivel reajuste de precos de contratos ja firmados por qualquer dos 6rgaos
integrantes da ARP.

7.7.5. Havendo comprovado desequilibrio econdmico-financeiro, cabers REVISAO DE PRECOS
REGISTRADO NA ARP ou CONTRATADOS, para mais ou para menos, desde que:

a) presente hipoteses contidas nos arts. 82, inc. VI, e 124 da Lei n° 14.133/2021, na propria ARP e no Decreto n°
11.462/2023;

b) haja solicitagdo devidamente justificada por escrito da parte que alegar o DESEQUILIBRIO, ou por
determina¢do da Administragdo, caso contrario;



c) seja demonstrada ALEA EXTRAORDINARIA capaz de interferir efetivamente no EQUILIBRIO DOS
PRECOS REGISTRADOS ou CONTRATADOS, bem como o NEXO DE CAUSALIDADE entre a alea
extraordinaria e o desequilibrio contratual;

d) seja possivel aferir por meio de pesquisa de precos mercado ou or¢amentagdo técnica o EFETIVO
DESEQUILIBRIO;

e) seja avaliado o IMPACTO ORCAMENTARIO, no caso de contratagio vigente; e,

f) seja previamente formalizado TERMO DE ALTERACAO DE ARP ou de TERMO ADITIVO
CONTRATUAL.

7.8. Possibilidade de antecipacido de pagamento da despesa:

7.8.1. Em havendo vantagem concreta as finalidades publicas tuteladas pela futura contratagdo, podera
haver antecipacdo de pagamento integral ou de parcelas do escopo contratual, nos termos admitidos no art.
145, § 1° da Lei 14.133/2021, na jurisprudéncia atual do TCU e na ON AGU n° 37/2011, sempre que
presente motivacio técnica, de gestao, economico-financeira e/ou orcamentaria e financeira, bem como
quando for condi¢ao praticada normalmente no mercado privado MEDIANTE JUSTIFICATIVA levada a
termo nos autos do processo de acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo do contrato e devidamente
autorizado pelo ORDENADOR DE DESPESAS, desde que a Contratada:

a) apresente contrato firmado com o fabricante, distribuicido ou fornecedor (ou carta de solidariedade com
a obrigacido de fornecimento) contendo a indicagdo expressa do escopo da contratacdo, bem como prazo e
garantia de entrega (se for o caso); comprovacio de execucio parcial do objeto; ou comprove que o bem
esteja em transito por meio de acompanhamento de mercadoria em transito;

b) firme TERMO DE COMPROMISSO expresso no sentido de garantir a devolugdo do valor pago
antecipadamente na hipotese de inexecugdo total ou parcial da obrigagio, em até 5 DIAS UTEIS,
devidamente ATUALIZADO com base na variacdo acumulada do IPCA (IBGE), ou outro indice que venha a
sucedé-lo, desde a data do efetivo pagamento até a data da devolugdo, por meio de GRU — Guia de
Recolhimento da Unifo, nos termos emitidos pela Administragdo Contratante; e

¢) emita TITULO DE CREDITO em favor da Administracio contratante no valor exato do pagamento realizado
antecipadamente, observada a legislagdo especifica vigente.

7.8.2. A partir do NIVEL DE RISCO envolvido na transagio, podera ser solicitada garantia adicional, na
modalidade de seguro-garantia ou fianca bancaria, que assegure o cumprimento da obrigacdo paga
antecipadamente, conforme as regras contidas no art. 145 da Lei n°® 14.133/2021.

7.9. Acompanhamento e fiscalizacdo da execuc¢ido do contrato (por cada 6rgio contratante):
DOS PREPOSTOS DA CONTRATADA
7.9.1. Durante a vigéncia contratual, a Contratada devera manter os seguintes PREPOSTOS:

a) Preposto administrativo, o qual serd responsavel pela gestdo administrativa da ARP e do(s) Contrato(s)
firmado(s), e devera ter poderes para assinar requerimentos ou peti¢des, formalizar aditamento contratual, receber
intimagdes e notifica¢des, dentre outras, cabendo as seguintes atividades/obrigacdes:

a.1. assinar a ARP e o(s) termo(s) de contrato(s), representando legalmente a empresa Adjudicataria;

a.2. indicar o(s) profissional(is) responsavel(is) pela execucdo do escopo a ser contratado, bem como o respectivo
Gerente de Projetos;

a.3. encaminhar a documentag@o necessaria e realizar o(s) cadastro(s) necessarios a formalizagdo da ARP ¢ da(s)
contratagao(oes);

a.4. apresentar requerimentos em relagdo a quaisquer direitos da empresa junto a Administragao;

a.5. participar de reunides de gestdo convocadas pela gestdo da Administragdo para fins de solu¢do de
problemas/demandas durante a vigéncia da ARP e/ou de contratagdo(des) firmada(s);

a.6. assinar termo de alteragdo da ARP e/ou aditivo(s) contratual(is);
a.7. praticar outros atos formais pertinentes com a representacao legal da empresa.

b) Preposto técnico (GERENTE DE PROJETO), o qual sera responsavel pela coordenagao da equipe técnica
de execucdo dos estudos e projetos de cada contratagdo, sempre quando o escopo contratual envolver mais de
uma disciplina de projetos interdependentes e complementares entre si em relacio a uma mesma
edificacio, atuando para garantir a compatibilidade técnica entre as diversas disciplinas de estudos e projetos,
pelo cumprimento das obrigagdes e prazos contratuais, e, sobretudo, para funcionar como elo técnico da



Contratada com a Equipe de Gestdo e Fiscalizacdo da Adminstragdo Contratante, cabendo as seguintes
atividades/obrigagoes:

b.1. elaborar e submeter & Equipe de Gestdo e Fiscalizagdo o plano de gestio da execucdo dos servigcos
contratados, no prazo maximo de 5 DIAS;

b.2. coordenar e supervisionar os trabalhos técnicos de levantamentos e desenvolvimentos das solugdes
propostas, atuando como articulador entre os diversos profissionais envolvidos no trabalho, sempre no sentido
de garantir a perfeita integracdo, compatibilidade e adequacio dos projetos das diversas disciplinas;

b.3. promover reunides periédicas tanto entre a equipe de projetistas como desta com a Equipe de Gestao e
Fiscalizag@o;

b.4. solicitar eventuais acessos fisicos de profissionais e empresas as dependéncias da Instituicdo, bem como o
levantamento de dados e informagdes inerentes ao desenvolvimento dos trabalhos;

b.5. zelar pelo total cumprimento dos prazos prefixados, bem como pela observancia integral de todas as etapas,
obrigagoes, condigdes ¢ critérios técnicos previstos neste Projeto Basico (e seus anexos);

b.6. atuar como preposto técnico da Contratada em relagdo a cada Contratacdo, cumprindo e fazendo cumprir
todas as determinacdes da Equipe de Gestao ¢ Fiscalizacdo da contratacdo;

b.7. realizar eventuais registros pertinentes de problemas e/ou dificuldades enfrentadas durante a execugao
para fins de ciéncia da Contratada;

b.8. solicitar eventual substituicio de profissional da equipe técnica de execugdo dos servigos indicada, bem
como indicar eventual subcontratado; ¢,

b.9. realizar outras atribui¢des que visem garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas.

OBSERVACAOQ: Quando nio houver no escopo contratual mais de uma disciplina de projetos interdependentes
e complementares entre si em relacdo a uma mesma edificacdo, o proprio profissional responsavel técnico devera
realizar as atribui¢des do Gerente de Projetos, sem qualquer 6nus adicional a Contratante.

c ) Preposto(s) responsavel(is) técnico(s), o(s) qual(is) sera(ao) responsavel(is) por realizar e orientar a
realizacdo dos estudos e projetos técnicos contratados, emitindo, assinando e registrando a responsabilidade
técnica em relagdo a todos os documentos técnicos, tais como: estudos técnicos, projetos, especificagdes,
orgamentos, cronograma, entre outros, cabendo as seguintes atividades/obrigacdes:

c.1. estudar, analisar e conhecer todos os elementos deste Projeto Basico (e seus anexos);

c.2. executar os estudos e servigos técnicos em absoluta conformidade técnica com as especificagdes, condigdes e
prazos fixados neste Projeto Basico (e seus anexos);

c.3. cumprir e fazer cumprir os prazos e etapas fixadas neste Projeto Basico (e seus anexos), bem como de acordo
como o plano de gestao da execuc¢ao dos servicos;

c.4. observar as normas técnicas e regulamentares, bem como a legislacdo vigente na execucdo dos servigos
técnicos contratados;

c.5. realizar, supervisionar e/ou orientar os levantamentos ¢ estudos para fins de emissdo dos documentos,
relatorios, memorias de calculos, croquis e planilhas necessarios referentes as diversas etapas de execugdo dos
servicos, observando-se rigorosamente as especificagdes, obrigacdes e pardmetros técnicos contidos neste
Projeto Basico (e seus anexos);

c.6. reportar ao Gerente de Projeto, ou diretamente a Equipe de Gestdo e Fiscalizacdo responsavel, problemas e
dificuldades enfrentadas durante a execu¢do dos servigos contratados para fins de conhecimento e providéncias
pertinentes;

c.7. cumprir e fazer cumprir, durante a execugdo dos servigos contratados, todas as prescrigdes das normas
técnicas e regulamentares vigentes, as medidas de seguran¢a no trabalho e as regras internas institucionais de
seguranga e acesso, como também exigir a utilizagdo de fardamento, identificacdo e EPI’s;

c.8. elaborar todos os projetos em absoluta conformidade técnica com as especificagdes, condigdes e parametros
técnicos contidos neste Projeto Basico (e seus anexos);

c.9. observar os prazos fixados neste Projeto Bésico (e seus anexos);
c.10. cumprir e fazer cumprir as determinagdes da Equipe de Gestao e Fiscalizagao;

c.11. analisar e aceitar (ou rejeitar) eventual substituicio de profissional da equipe técnica de execucdo dos
servicos indicada, bom como de solicitacdo de subcontratacio; ¢,



c.12. realizar outras atribuicdes/atividades técnicas inerentes a execugdo do escopo contratual.

DA EQUIPE DE GESTAO E FISCALIZACAO

7.9.2. A Equipe de Gestdo e Fiscalizagdo da execucdo podera ser composta por, a critério da Contratante:

a ) Gestor Contratual, especificamente designado pela Administracdo, o qual serd sempre tratado como
GESTAO, sendo responsavel pelas seguintes atribui¢des/responsabilidades:

a.1. indicar e solicitar a designagdo de Fiscal(is) Técnico(s);
a.2. coordenar e supervisionar as atividades de acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo do contrato;
a.3. controlar o prazo de vigéncia contratual;

a.4. instruir eventuais procedimentos de revisées de precos com planilhas e demonstragdes dos impactos
financeiros no Contrato, mediante apoio técnico da Fiscaliza¢do, observadas as regras contidas neste Projeto
Bésico (e seus anexos);

a.5. propor eventual ajustamento de conduta em casos de descumprimentos das obriga¢des contratuais por
parte da Contratada, como alternativa consensual a aplicacdo de sanc¢des administrativas;

a.6. propor e instruir o procedimento de aplicacdo de sancées administrativas nas situagdes em que nao seja
possivel uma solugdo consensual da situacdo de descumprimento contratual;

a.7. propor eventual rescisio contratual por ndo cumprimento das obriga¢des contratuais;
a.8. atestar, em conjunto com a Fiscalizagdo, a nota fiscal para liquidag@o e pagamento da despesa contratual;

a.9. realizar e coordenar reunides com preposto(s) da empresa e a fical(is) para fins de solucionar problemas
constatados durante a execugao, inclusive com emissdo de memoria de reunido para fins de registro;

a.10. instruir eventuais procedimentos de alteracdes contratuais;
a.11. realizar, juntamente com o(s) fiscal(is) técnico(s), o recebimento do objeto da contratacdo; e,
a.12. realizar outras atribui¢des inerentes a fungdo de gestor contratual.

b) Fiscal(is) Técnico(s), especificamente designado dentre servidores da area demandante (e a0 menos um com
formacdo profissional adequada para ser responsavel técnico pela Fiscalizagdo), o(s) qual(is) sera(ao) sempre
tratado(s) como FISCALIZACAO, sendo responsavel pelas seguintes atribuicdes/responsabilidades, entre outras
atribuicoes/atividades determinadas pela Gestao:

b.1. solicitar, receber e analisar toda a documentacdo e a comprovacdo das obrigagdes técnicas fixadas neste
Projeto Basico (e seus anexos);

b.2. acompanhar a execugdo de estudos e levantamentos in loco para fins de garantir a eficiéncia e eficacia dos
servigos, podendo adotar as medidas cabiveis para correcdo de problemas constatados e devendo registrar no
respectivo livro de ocorréncias situagdes pertinentes identificadas que necessitem de registros;

b.3. acompanhar e fiscalizar, de forma permanente e efetiva, a execugdo dos servigos contratados, realizando toda
¢ qualquer comunicacao com a Contratada formalmente, mediante oficio, email institucional ou por outros meios
habeis;

b.4. impugnar todo e qualquer estudo técnico, projeto, memorial, caderno técnico, planilha orcamentaria ou
documento técnico apresentado em desconformidade com as especificacdes técnicas e/ou as normas técnicas
vigentes, determinando formalmente a realizagdo dos devidos ajustes;

b.5. aceitar (ou rejeitar), total ou parcialmente, todo e qualquer estudo e servigos executados em conformidade,
emitindo nota de técnica de aceitacdo (rejeicdo) e atestando a respectiva nota fiscal para fins de pagamento;

b.6. solicitar a apresentacdo de toda documentacdo necessaria para fins de liquidacdo e pagamento da despesa,
nos termos exigidos neste Projeto Basico (e seus anexos);

\ r

b.7. analisar e decidir quanto a possivel substituicdo de profissional responsavel técnico indicado, o qual
devera sempre possuir qualificagdes e experiéncias iguais ou superiores ao indicado quando da apresentagdo da
proposta da Contratada na licitacdo;

b.8. fixar prazo para a efetivagdo de providéncias necessarias a regularizagdo de eventuais vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo dos servigos, observados os prazos fixados neste Projeto Basico (e sues
anexos) e a urgéncia da situacdo concreta;

b.9. aprovar a indicacdo de subcontratada para execucio parcial do escopo contratual, nos termos permitidos
neste Projeto Basico (e seus anexos);



b.10. propor a Gestdo Contratual toda e qualquer modificacdo essencial da Contratacdo, na qual se facam
necessarios acréscimos ou supressdes de servigos, prorrogacdes de prazos ou outras alteracdes contratatuais
visando melhor atender ao interesse publico, para fins de adogao das providéncias administrativas indispensaveis;

b.11. comunicar a Gestdo Contratual a ocorréncia de fatos passiveis de aplicacdo de sancdes administrativas,
nos termos fixados neste Projeto Basico (e seus anexos);

b.12. propor a realizagdo e participar de reuniées técnicas ou administrativas, sempre que julgar conveniente,
para fins de solucionar e fazer a gestdo de problemas e dificuldades constatadas, sendo tudo formalizado por
meio de registro em memoria de reunido assinada pelas partes; e,

b.13. praticar todos os demais atos e atividades que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento do objeto
contratual.

7.9.3. Em qualquer momento durante a execucdo, tendo a Equipe de Gestdo e Fiscalizagdo conhecimento de
qualquer irregularidade ou inadimplemento por parte da Contratada, deverd comunicar por escrito & Gestdo da
Institui¢do para as providéncias cabiveis.

7.9.4. Havendo discordéncia técnica relativamente as decisdes e solicitacdes, podera o profissional responsavel
técnico ou preposto:

a) se em relagdo a Fiscalizacao, recorrer a Gestdo Contratual para decisdo fundamentada; ou,

b) se em relacdo a Gestdo Contratual, recorrer diretamente a Gestdo da Institui¢do contratante para fins de
decisdao fundamentada.

7.9.5. As atividades de acompanhamento e fiscalizacdo desenvolvidas pela Contratante ndo eximirdo a
Contratada da responsabilidade pela execugdo dos servigos.

7.9.6. Os esclarecimentos, relatorios e/ou informagdes solicitados pela Equipe de Gestao e Fiscalizagdo deverao
ser prestados imediatamente pelo Contratado, salvo se depender de levantamentos, estudos, calculos, ensaios e/ou
testes, hipdtese em que sera fixado prazo proporcional a complexidade do caso.

7.10. Subcontratacgao parcial de etapas ou servicos:

7.10.1. Sera permitida a subcontrataciao parcial de servigos, comprovadas as limitagdes técnicas da Contratada
ou do mercado especializado.

7.10.2. Nao poderdo ser subcontratados servi¢os ou etapas que componham parcela de relevancia técnica e de
valor significativo do escopo contratual.

7.10.3. Toda e qualquer subcontratacdo devera ser formalmente solicitada pela Contratada e previamente
autorizada pela Equipe de Gestdo e Fiscalizacdo, sendo comprovadas as seguintes exigéncias em relagdo a
subempreiteira:

a) prova de regularidade perante o FGTS (CRF), a Seguridade Social (CND), a Fazenda Federal (Tributos
Federais e Divida Ativa) e com as obrigagdes trabalhistas (CNDT);

b) registro e regularidade no Conselho Profissional competente; e,

¢) comprovacido de capacidade técnico-profissional e operacional compativel com os servicos a serem
subempreitados.

7.10.4. A subcontratacdo parcial autorizada pela Equipe de Gestdo e Fiscalizagdo sera obrigatoriamente
registrada, no prazo maximo de 05 DIAS, no Conselho Profissional competente, nos termos da legislacdo
vigente, devendo ser observado que o(s):

a) profissional responsavel pela execucdo dos servicos objeto da subempreitada registrara ART (ou RRT) de
execucao; e,

b) profissionais (sé€nior e junior) responsaveis pela execucdo da obra registrardo ART (ou RRT) vinculada de
gestao, direcio, supervisao ou coordenacio.

7.10.5. A Fiscalizag@o podera, no prazo maximo de 05 DIAS, aceitar ou nfo a subcontratacio parcial proposta,
ou a subempreiteira indicada, observados os requisitos fixados neste Projeto Bésico (e seus anexos), mediante
decisao fundamentada.

7.10.6. Caso a rejeicdo tenha sido em relacdo as condicées subjetivas da subempreiteira indicada, podera a
Contratada indicar formalmente outra empresa.

7.10.7. Rejeitada a proposta de subcontratagdo parcial, a Contratada podera recorrer a autoridade superior, no
prazo de 05 DIAS, por intermédio da Equipe de Gestao e Fiscalizagdo, que podera reconsiderar a decisao, no



prazo de 05 DIAS, ou submeter, neste prazo, a superior consideracdo da autoridade competente para decisdao
final.

7.10.8 A subcontratacgio parcial de servigos ndo eximird a Contratada da RESPONSABILIDADE SOLIDARIA
pela qualidade na execugdo.

7.10.9 A subcontratagdo parcial ndo se confunde com a simples contratagdo de terceiro especializado para
fornecimento e execugao de certas tarefas ou servigos.

8.0 - DA ALOCACAO DOS RISCOS NA EXECUCAO E DE EQUILIBRIO CONTRATUAL

8.1 Havendo necessidade de alteracdes posteriores do objeto descrito neste Projeto Basico (e seus anexos), serdo
observados os seguintes REQUISITOS:

a) se decorrentes de fatos supervenientes, ou seja, de fato ndo existentes, ou ndo conhecidos na fase de
planejamento, ou mesmo que conhecidos, mas de consequéncias incalculdveis, em relacdo a fase de
planejamento;

b) os percentuais contidos no art. 125, da Lei 14.133/2021 limitam as alteragdes em relagdo ao valor global
inicial atualizado da contratacdo, nao incidindo isoladamente sobre cada item ou servigo contido na contratagao;
c,

c¢) os conjuntos de reducdes ¢ de acréscimos de itens de servigos devem ser sempre calculados sobre o valor
original atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum
tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no art. 125, da Lei 14.133/2021.

8.2. Os precos de servicos eventualmente acrescidos nas alteragdes contratuais posteriores deverdo observar os
seguintes REQUISITOS:

a) Caso o servi¢o ja conste no orcamento-proposta (escopo da ARP), devera ser utilizado o seu preco unitario
(devidamente reajustado, se for o caso) para orgar o valor do acréscimo;

b) se for servi¢o novo ndo constante no orgamento-proposta (escopo da ARP), devera ser realizada composicao
de preco unitario especifica, na qual sejam utilizados:

1. a mesma metodologia aplicada na orcamentacao pela Administr¢ado;
i. os pregos de insumos ja constantes de outras composi¢des do or¢gamento-proposta (escopo da ARP);

ii. pregos de insumos constantes no SINAPI/ORSE, ou outro sistema de orgamentagdo de obras publicas
mantido pela Administragdo Publica;

iii. precos de mercado provenientes de pesquisa especifica de mercado;

iv. percentuais de encargos sociais e BDI idénticos aos constantes no or¢gamento-proposta, salvo posteriores
a alteragOes autorizadas.

¢) Em qualquer caso, devera ser preservado o desconto ou a diferenca percentual entre o orgamento estiamado
da licitag¢do e o orgamento da proposta vencedora do certame.

8.3. Os riscos de variacdes cambiais ou inflacionarias que impactem, negativa ou positivamente, ndo poderdao
ser alegados pelas partes casos ndo impactem comprovadamente os custos de execug@o em percentual superior a
10% do valor global da contratagdo, podendo a Contratada transferir tal risco por meio de pactuagdo de seguro
especifico ou arcar diretamente seu impacto.

8.4. Em qualquer caso de alteragdo contratual posterior, devera ser garantido, em homenagem aos principios da
vedacdo ao enriquecimento sem causa ¢ daisonomia, que ndo haja desequilibrio da equacdo econdémico-
financeira inicial em face da ocorréncia de "JOGO DE PLANILHAS", preservando-se inatingivel o desconto
inicialmente proposto pela Contratada.

8.5. Qualquer alteragdo contratual decorrente de situagdes ou hipodteses previstas nesta clausula devera ser
realizada mediante termo aditivo ao contrato, inclusive com instrugdo, pareceres, avaliagdo do impacto
or¢amentario e decisao motivada.

8.6. Nenhuma alterac@o contratual podera transfigurar o objeto inicialmente pactuado, nos termos fixados no art.
126, da Lei 14.133/2021.

9.0 - DA SANCAO ADMINISTRATIVA E DA EXTINCAO DO CONTRATO:



9.1. Sancao por descumprimento de obrigacio:

9.1.1. As sangdes administrativas cabiveis nos casos de condutas contrarias as regras fixadas neste Termo de

Referéncia sdo aquelas previstas no Capitulo I do Titulo IV da Lei n° 14.133/2021, observadas as regras contidas
neste item e segundo a sistematizacdo disciplinada no regulamento interno de procedimentos para apuracdo da
responsabilidade e aplicagdo de sang@o administrativa, conforme Portaria da Dire¢do do Foro n°40/2022

(disponiveis no link: https://www.jfpb.jus.br/index.php/licitacoes-e-contratos/regulamentos-internos).

9.1.2. As categorias de infracdes e as condutas irregulares, bem como respectivas situagdes contratuais concretas

a ser enquadradas, as sangdes cabiveis e os ritos de apuracdo da responsabilidade aplicaveis, deverdo observar o

disposto na tabela abaixo:

. SANCOES CABIVEIS E SITUACOES CONTRATUALIS -
ALINEA CATEGORIA -
RITO DE APURACAO ENQUADRAMENTOS
SANCOES CABIVEIS: a.1) Falhas ou irregularidades que ndo acarretem
a) adverténcia formal; e, prejuizos a esta Secdo Judiciaria;
b) multa compensatéria de 0,5% a.2) Descumprimento de obrigacdes acessorias ou
0 ; secundarias ndo classificadas em outra categoria
a) Inexecucio a 5% do valor total estimado da ! !
ceug contratagdo, do valor anual da de infragdo contratual;
parcial contratagdo, ou da parcela a.3) Nao cumprimento ou cumprimento irregular
inadimplida; das obrigacdes/deveres contidos nos itens 5.3.3 a
PROCEDIMENTO: Rito 5.3.7,5.3.10,5.3.11 e 5.3.14 deste Projeto
sumario. Basico.
SANCOES CABIVEIS: b.1) Nao manter as condi¢des de habilitagao
a) impedimento de licitar e aferidas no processo de contratagdo durante a
Inexecucio contratar por até 2 anos; ou vigéncia do Contrato; o
parcial declaragdo de inidoneidade por 3 || b-2) Descumprimento de determinagdo expressa
b qualificada anos: e, da GESTAO e FISCALIZACAO;
com rave | D) multa compensatéria de 5% a b.3) Nao cumprimento ou cumprimento irregular
dano g 10% do valor total da contratagdo, || das obrigagdes/deveres contidos nos itgns 5.3.8,
do valor anual da contratagdo, ou 5.3.9, 5.3.13, 5.3.15 e 5.3.16 deste Projeto
da parcela inadimplida; Basico.
PROCEDIMENTO: Rito b.4) ndo cumprir as responsabilidades contidas no
ordinario. item 5.4 deste Projeto Basico.
SANCOES CABIVEIS:
a) impediment? de licitar e c.1) Nio iniciar, de forma injustificada, a
contratar por até 3 anos; ou execugdo do objeto no prazo e condi¢des
declaracio de inidoneidade de 3 pactuadas;
0 I . a 4 anos; e, . ,, | ¢-2) Paralisar, de forma injustificada, por prazo
nexecugao b) multa compensatéria de 10% || gyperior a 30 dias, a execucio regular do objeto
total a 25% do valor total da da contratacio;
contratagao, do valor anual da ¢.3) Ndo cumprimento das obrigacdes/deveres
contratagao, ou da parcela contidas nos itens 5.3.1 € 5.3.2 deste Projeto
inadimplida; Bésico.
PROCEDIMENTO: Rito
ordinario.



https://www.jfpb.jus.br/index.php/licitacoes-e-contratos/regulamentos-internos

SANCOES CABIVEIS:

d.1) Recusar-se a manter a proposta apresentada
formalmente no presente procedimento de

Nado manter a . . .. contratacao;

.|| a) impedimento de licitar e ~ _— -y
proposta, N30 || o tratar por até 2 anos: ou d.2) Nao comprovar as condigdes subjetivas de
celebrar ° || declara ;)0 de ini donei’ dade por 3 contratacdo, bem como de habilitacdo exigidas no

d) contrato ou nao Anos: o ¢ P momento da formaliza¢do da contratagao;
apresentar a 0) m’ulia compensatéria de 10% a d.3) Recusar-se a assinar o termo de contrato ou a
documentacao 25% do valor ?0 tal de referéncia (zia receber a nota de empenho no prazo e condigdes
exigida para a licitoa 3o: fixadas neste Projeto Basico;
contratacao PROEE]’)IMENTO' Rito d.4) Nao cumprimento das obriga¢des/deveres

ordinario ’ contidas nos itens 5.3.1 e 5.3.2 deste Projeto

) Basico.
SANCOES CABIVEIS: e.1) Mora no cumprimento de qualquer prazo

a) multa de mora por até 30 dias fixado neste Prg] fft(? Basico, N .

de atraso: e.2) Retgrdar o inicio da execucdo do objeto por

b) impedimento de licitar e até 30 dias; . .
Retardar a || contratar por até 1 ano: ou e.3) Mora na entrega/conclusdo do objeto do
execucao do || declaragédo de inidoneidade por 3 contrato; N .

o) contrato. ou de |lanos: e e.4) Mora na execucdo parcial do escopo do

etapa dele, ou a ||d) multa compensatéria de até Contrato; N -
. e.5) Mora na execucdo de obrigagdo e
entrega do objeto || 10% a 20% do valor total da o . X L
contratagdo, do valor anual da responsabilidades previstas neste Projeto Bésico;
contrata 50’ ou de parcela dela: €.6) Mora no cumprimento de determinagéo da
PROCE]Q)H\,/IENTOP' Rito ’ gestao e fiscalizago contratual; e,
ordindrio ’ e.7) Nao cumprimento das obrigagdes/deveres
) contidos no item 5.3.12 deste Projeto Basico.
SANCOES CABIVEIS:
Apresentar a) declaraciio de inidoneidade de || f-1) Apresentar qualquer documento falso durante
documentagdo 3a5anos; e a execugdo do contrato;

f) falsa ou prestar || b) multa compensatéria de 15% | f2) Pre~star qualquer informagéo falsa durante a
informagdo  ou || 3 25% do valor total de referéncia || €Xecugdo do contrato;
declaragdo falsa || 4a licitacdo; f.3) Fazer qualquer declaragdo falsa durante a

PROCEDIMENTO: Rito execucdo do contrato.
ordinario.
SANCOES CABIVEIS:
Praticar ato || @) declaracido de inidoneidade de || 5 1) Cometer fraude fiscal na execugdo do
) fraudulento  na ||3 @5 anos; e . ,, |lcontrato;
£ execucio do [|D) n:)ulta compensatoria de ?0 % | g.2) Praticar qualquer outro ato fraudulento
contrato a30% do~Va10r total de refe~r encia | prejudicial ao eréario ou as finalidades publicas
?j}‘{ gcégf;fbfgﬁiéor;iatagam tuteladas com a contratacdo.
: Rito
ordinario.
SANCOES CABIVEIS:
a) declaragio de inidoneidade de || j, 1) Tumultuar a execugio regular das obrigacdes
b Comportar-se de |3 &4 anos; e contratuais;
) b) multa compensatéria de 15%

modo iniddneo

a 25% do valor total de referéncia
da licitacdo ou da contratacdo;
PROCEDIMENTO: Rito
ordinario.

h.2) Cometer qualquer outro ato ou
comportamento inidoneo durante a execugdo
contratual.




SANCOES CABIVEIS:

Praticar ato |l 3) declaracio de inidoneidade de . )
lesivo previstono |54 6 anos; e i.1) Cometer quaisquer dos atos lesivos a
i) art. 5° da Lei n° || ) multa compensatéria de 20% Administragdo Publica tipificados no art. 5° da
12.846, de 1° de || 4 30% do valor total de referéncia [ L€i n° 12.846/2013 durante a execugdo do
agosto de 2013 | 4a licitagdo ou da contratagdo; contrato.
PROCEDIMENTO: Rito
ordinario.

9.1.3. Em caso de mora na execugdo do objeto da contratagdo, poderad ser aplicada MULTA DE MORA na
proporgdo de 0,5% ao dia, limitada a 15% sobre o valor da contratacdo, ou da parcela em atraso, a qual sera
convertida em multa compensatdria no que exceder a 30 DIAS, nos termos do item anterior.

9.1.4. Na ocorréncia de inadimplemento de outras condigdes contidas neste TR e ndo contempladas no subitem
9.1.2 deste Projeto Basico, cabera o responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao propor o enquadramento da
conduta na categoria infracional proporcionalmente adequada, observado o devido processo legal e contraditorio
¢ a ampla defesa.

9.1.5 A multa de mora podera ser cumulada com outra sang@o pecuniaria ou nao.
9.2. Procedimento de apuracio de responsabilidade:

9.2.1. A aplicacdo das sangOes administrativas previstas no item anterior devera ser realizada mediante processo
administrativo de apuragdo de responsabilidade e aplicacdo de san¢des administrativas, nos termos fixados no
Regulamento Interno de Procedimentos para Apuracdo da Responsabilidade e Aplicacdo de Sangao
Administrativa, conforme Portaria da Direcio do Foro n° 40/2022 (disponiveis no link:
https://www.jfpb.jus.br/index.php/licitacoes-e-contratos/regulamentos-internos).

9.2.2. Cabe ao responsavel pelo acompanhamento ¢ fiscalizacdo do contrato propor a abertura de processo
administrativo de apuracdo de responsabilidade, procedendo a devida instrucdo processual para fins de
comprovac¢ao da conduta infracional do particular/contratado.

9.2.3. O procedimento de apuracdo da responsabilidade e aplicacdo da sancdo cabivel serd conduzido por
Comissao Processante, nos termos do Regulamento Interno de Procedimentos para Apuragido da
Responsabilidade e Aplicacdo de Sancdo Administrativa, conforme Portaria da Direcdo do Foro n® 40/2022
(disponiveis no link: https://www.jfpb.jus.br/index.php/licitacoes-e-contratos/regulamentos-internos).

9.3. Extincio da contratacio:

9.3.1. O contrato podera ser EXTINTO:

a) regularmente, por meio da execugdo completa e aceitacdo de seu objeto;
b) antecipadamente, nas seguintes formas e situagoes:

b.1) por ato unilateral da Instituicdo contratante, caso ocorra alguma das hipoteses previstas no art. 137, da Lei n°
14.133/2021, bem como haja transferéncia total da execu¢do do contrato a terceiro, exceto nos casos de mutagdes
empresariais legitimas, ou nos casos da pratica comprovada de uma das condutas infracionais previstas no art.
155, inc. VIII a X1I, da Lei n°® 14.133/2021;

b.2) a requerimento do contratado, caso ocorra alguma hipotese do art. 137, § 2°, da Lei 14.133/2021, e segundo
as condicdes fixadas no § 3° do mesmo artigo legal.

9.3.2. Cabe a parte prejudicada ou interessada a comprovacdo do efetivo prejuizo que justifique a extingdo
contratual.

9.3.3. A rescis@o contratual sera processada nos autos do processo de acompanhamento e fiscalizagdo, sempre se
garantindo o contraditério e a ampla defesa, e observados os procedimentos e critérios para verificagdo da
ocorréncia efetiva dos motivos alegados, conforme fixado em regulamento interno especifico publico pela
Institui¢do contratante.

9.3.4. Havendo extingdo contratual, ficam assegurados os direitos da Institui¢do contratante previstos no art. 139,
da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo de quaisquer outros previstos na contrata¢ao e na legislagdo vigente.

9.3.5. A extincdo contratual sera medida de ultima razdo, ndo podendo ser adotada caso seja prejudicial as
finalidades publicas tuteladas com a contratacao.
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9.3.6. No caso da extingdo contratual, poderd a Administracdo convocar os demais participantes do procedimento
de contratagdo para fins de execucdo do objeto, observada a ordem de classificagdo, nos termos do disposto no
art. 90, § 7°, da Lei 14.133/21.

10. DAS DISPOSICOES FINAIS

10.1. As questdes técnicas ndo previstas neste Projeto Bésico (e seus anexos) deverdo ser dirimidas pela Equipe
de Gestao e Fiscalizagdo, observados os limites de suas atribuigdes, e/ou pela Administracdo da Contratante,
observadas a legislagdo especifica vigente, as NBR's da ABNT e as NR’s vigentes, como também as boas
técnicas de execucdo de estudos e projetos de arquitetura ¢ engenharia em geral.

10.2. As questdes juridico-administrativas ndo previstas neste Projeto Bdasico (e seus anexos) deverdo ser
dirimidas pela Equipe de Gestao e Fiscalizagdo e/u pela Gestdo da Instituicdo, nos limites de cada atribuicdo,
podendo contar com o assessoramento das areas juridicas e de controle da Instituicio, observadas a
legislagdo vigente, os principios e preceitos juridicos aplicaveis, a doutrina especializada e a Jurisprudéncia do
TCU.

10.3. Sdo unidades internas envolvidas ou interessadas na presente contratacdo:
a) unidade beneficiada/requisitante: NUCLEO DE ADMINISTRACAO;

b) unidade técnica responsavel: SAPE;

c) areas interessadas: SECADM.

10.4. Na contagem de quaisquer prazos previstos neste Projeto Basico, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
a o do vencimento, ¢ considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma
diferente.

10.5. O Nucleo de Administracdo ¢ a unidade interessada na presente contratacdo na Justi¢a Federal na Paraiba
(Orgio Gerenciador), sendo a equipe de Engenharia da SAPE - Se¢do de Administragdo Predial ¢ Engenharia
responsavel para dirimir davidas e/ou acompanhar vistorias técnicas do local de execucdo, podendo ser
contatada por meio dos seguintes canais de comunicagdo: e-mails: sape@jfpb.jus.br e cpl@jfpb.jus.br, e fones:
(83) 3690-1201, 1172, 1041 ou 1164.

10.6. Questdes referentes as contratagdes formalizadas com outros orgdos integrantes da ARP deverdo ser
solucionadas diretamente junto a(s) equipe(s) de gestao e fiscalizacdo designada(s).

—
.
JEI! Llj Docufnento assinado eletronicamente por FRANCIS THIAGO BATISTA ARAUJO, SUPERVISOR(A) DE
: SECAO, em 21/08/2023, as 10:24, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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JEI! Llj Documento assinado eletronicamente por JORGE LUIZ NOGUEIRA VIEIRA, ANALISTA JUDICIARIO/
! ADMINISTRATIVA, em 21/08/2023, as 10:34, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
L eletrbnica

—
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JEI! ij Documento assinado eletronicamente por OTAVIO FRITZBERG DANTAS VIEIRA, DIRETOR(A) DE
L NUCLEOQO, em 21/08/2023, as 10:37, conforme art. 1°, I1I, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
| eletrénica
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JEI! Llj Documento assinado eletronicamente por ANA CLAUDIA DE LIMA ALEIXO, SUPERVISOR(A)
. ASSISTENTE, em 21/08/2023, as 12:01, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
| eletrénica

—
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JEI! ij Documento assinado eletronicamente por SAMUEL DE JESUS LINS MACHADO NETO,
)| SUPERVISOR(A) DE SECAO, em 21/08/2023, as 13:51, conforme art. 1°, TI1, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
L eletrbnica

—
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JEI! L‘j Documento assinado eletronicamente por RUBIA TEIXEIRA MOISINHO, SUPERVISOR(A) DE SECAO,
I lem 21/08/2023, as 14:21, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
| eletrénica
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JEI- L‘?_ly Documento assinado eletronicamente por NOEMI SOUZA ALVES SILVA, DIRETOR(A) DE NUCLEO,

assinatura

| eletrbnica em 21/08/2023, as 20:09, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Jel! Llj Documento assinado eletronicamente por FLAVIA BELLO CABRAL DE MELO, DIRETOR(A) DE
assinatura 2 NUCLEOQO, em 22/08/2023, as 13:28, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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JUSTIGA FEDERAL NA PARAIBA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
REGISTRO DE PRECOS REGIONAL

(ESCRITORIO REGIONAL DE SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE PROJETOS)

1. DA INTRODUCAO
1.1. Objetivo:

1.1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por finalidade identificar os problemas e estudar as solugdes aplicaveis, por meio da documentagéo e reunido de
elementos técnicos, mercadologicos, econdmicos e ambientais necessarios e suficientes, visando permitir a elaboragio de TERMO DE REFERENCIA para fins de
FORMALIZACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS COMPARTILHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA E
ENGENHARIA DE ESTUDOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS COMPLETOS PARA CONSTRUCAO, REFORMA,
AMPLIACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS, a luz do disposto nos arts. 6° incs. XIIT e XX, 18, inc. I e §§ 1° e 2°, € 23, § 1°,
e 82 a 87, todos da Lei de n° 14.133/2021, regulamentados pelo Decreto n® 11.462/2023, Instrucdes Normativas SEGES/ME N°S 65/2021, 58/2022 e 73/22, Ato
Presidéncia TRF5 n° 268/2021 ¢ nas Portarias da Direcdo do Foro n°s 39/2022, 40/2022 e 57/2022 (acesso no link: https:/www.jfpb.jus.br/index.php/licitacoes-e-
contratos/portarias).

1.2. Regras do Registro de Precos Regional:

1.2.1. A luz do disposto nos_arts. 82 e 86, da Lei 14.133/2021, regulamentados pelo Decreto n® 11.462/2023, o Termo de Referéncia deveré fixar as regras e diretrizes
basicas para o Registro de Pregos, particularmente quanto a(ao):

a) registro de pregos apenas com a indicagdo de precos por unidades de servigos a serem contratados, nos termos permitidos no inc. I do § 3° do art. 82 da Lein® 14.133, de
2021;

b) prazo de vigéncia da ARP - Ata de Registro de Pregos, que devera ser de 12 MESES, prorrogavel por até 24 MESES;

¢) regras de reajuste do preco registrado, decorridos 12 MESES da assinatura da ARP;

d) possibilidade ou ndo de 6rgdos néo participantes utilizarem a ARP;

e) vedagao quanto a participagdo de orgdos ou entidades em mais de um Registro de Pregos; e,
f) casos de cancelamento e alteragdo do Registro de Pregos.

1.2.2. Realizando-se pesquisas via ComprasNet, NAO FOI identificado processo de licitagio em aberto com a finalidade de formalizagdo de registro de precos para futura
aquisicdo do(s) bem(ns) objeto destes Estudos Técnicos Preliminares, que atendessem exatamente as necessidades e condi¢cdes da Instituicdo para solugdo do
problema/demanda, conforme extrato de pesquisa juntado aos autos (doc. 3550903).

1.2.3. Tratando-se de processo de licitagdo para REGISTRO DE PRECOS REGIONAL, cujo ORGAO GERENCIADOR ¢ a JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA (UASG
90008), constatando-se nos autos que houve o registro prévio de interesse em participar dos seguintes orgdos da JF5 - Justica Federal de Primeiro ¢ Segundo Graus da 5°
Regido, nos termos fixados no art. 4° do Ato da Presidéncia do TRFS5 de n® 268/2021:

. ETP TERMO DE
PARTICIPANTE UASG RESPONSAVEL N°PA SEI ADESAO DE
SIMPLIFICADO PARTICIPACAO

FLAVIA BELLO CABRAL DE MELO
90031 Mat. 5469 0005489-85.2023.4.05.7000 3670920 3692956
E-mail: fbello@trf5.jus.br

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5*
REGIAO (TRF5)

JUSTICA FEDERAL DO RN (JFRN) 90007 NOEMI SOUZA ALYES .SILVA 0002602-22.2023.4.05.7100 3660924 3690867
E-mail: noemisouza@jfrn.jus.br

JUSTICA FEDERAL DE SERGIPE (JFSE) 90011 | RUBIA TEIXEIRA MOISINHO 0001781-97.2023.4.05.7300 3673313 3691671
E-mail: rubia.moisinho@jfse.jus.br

SAMUEL DE JESES LINS MACHADO NETO
90010 Mat. AL5222 0001798-45.2023.4.05.7200 3670549 3680695
E-mail: samueljlmn@)jfal.jus.br

JUSTICA FEDERAL DE ALAGOAS
(JFAL)

JUSTICA FEDERAL DO PERNAMBUCO ANA CLAUDIA DE LIMA ALEIXO

90009 Mat. PE3639 0003852-54.2023.4.05.7500 3663053 3694700
(JFPE) . . n
E-mail: ana.lima@jfpe.jus.br
JUSTICA FEDERAL NO CEARA (JFCE) 90006 DAVISSON SILVA MACIEL DA MATA 0004505-47.2023.4.05.7600 3704821 3704821

1.2.4. A partir da realizagdo prévia do procedimento prévio de IRP - Intengdo de Registro de Precos, por meio do ComprasNet, oportunizando-se aos demais Orgaos e
entidades publicas a manifestagdo de interesse também de participar do presente processo de licitagdo para registro de pregos e integrar a futura ARP, nos termos do art. 86
da Lei 14.133, de 2021, c/c art. 9°, Decreto n® 11.462, de 2023, na qual sera também participante o seguinte 6rgéo publico Federal:

PARTICIPANTE UASG ENDERECO/CNPJ DOCUMENTACAO
: SAI/SO BLOCO A 1° ANDAR
POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL ( PCDF) 926015 Brasilia-DF (CEP 70.610-200) 3705005

1.3. Anexos integrantes:

1.3.1. Integram os presentes estudos técnicos preliminares como se nele estivessem transcritos os seguintes anexos:

ANEXO I - ESPECIFICACOES TECNICO-EXECUTIVAS DOS SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE ESTUDOS E PROJETOS (doc. 3705427)
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL DE OBRAS DA JF5 (doc. 3548364)

ANEXO III - EXTRATO DE CONSULTA IRP ABERTA - COMPRASNET (doc. 3550903)

ANEXO IV - PLANILHA PESQUISA DE PRECOS OFICIAIS - PAINEL DE PRECOS (doc. 3655759)

ANEXO V - PLANILHA VALORES ESTIMADOS DE ESTUDOS E PROJETOS - METODOLOGIA CTO - CJF (doc. 3655777)
ANEXO VI - PLANILHAS FATOR K - PRECOS ESTUDOS E PROJETOS (docs. 3720789 e 3720792)

ANEXO VII - MAPA DE RISCOS (doc. 3662381)

1.4. Definicoes:

1.4.1. No ambito deste ETP, consideram-se as seguintes defini¢des:

a) ORGAO GERENCIADOR - Justica Federal na Paraiba (JFPB);

b) ORGAO PARTICIPANTE REGIONAL - Tribunal Regional Federal da 5* Regido (TRF5); Justica Federal do Pernambuco (JEPE); Justica Federal do Rio Grande do
Norte (JFRN); Justi¢a Federal de Alagoas (JFAL); e/ou Justiga Federal de Sergipe (JFSE);
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¢) ORGAO PARTICIPANTE - Orgio ou entidade pertencente 4 Administragdo Piblica Federal que requeira a participagdo do presente registro de preco, por intermédio do
procedimento de IRP - Inten¢do de Registro de Precos;

d) PARTICULAR/LICITANTE — Empresa interessada em participar do procedimento licitatorio;
¢) ADJUDICATARIA - Licitante vencedor do certame licitatorio;

f) FISCAL TECNICO — Servidor ou equipe designada formalmente pela Instituigio para auxiliar o Gestor do contrato na fiscalizagio da execugdo dos servigos contratados,
nos termos do art. 117 da Lei de n® 14.133/2021;

2) GESTOR DE CONTRATO — Servidor designado formalmente pela Instituicdo para supervisionar e coordenar as atividades de acompanhamento e fiscalizagdo da
execu¢do do contrato, nos termos do art. 117 da Lei de n® 14.133/2021;

h) NOTA TECNICA — E o documento de aceitagio ou rejeigio, total ou parcial, dos servigos prestados pela Contratada no qual devera constar, entre outras, as informagdes
referentes aos valores retidos e/ou glosados, conforme modelo padrdo da Instituigdo;

i) REGISTRO DE OCORRENCIA — Meio destinado ao registro de todos os fatos inerentes a execugdo do futuro contrato;

j) RETENCAO — E o contingenciamento cautelar, total ou parcial, de valor da nota fiscal/fatura a ser paga a Contratada para fins de garantia da quitagio de prejuizos
eventualmente acarretados ou, ainda, para futura compensagdo de sangdo pecuniaria aplicada por inadimplemento contratual sempre que a garantia ndo possa ser executada
ou ndo seja suficiente;

1) GLOSA — E a supressdo parcial ou total do valor da nota fiscal/fatura, com fundamento na excegdo do contrato nio cumprido, sempre que a obrigagio contratual nio tenha
sido adimplida, ou tenha sido adimplida de forma insatisfatoria com falha insanavel;

m) DEFEITO - Qualquer desvio ou falha na execug@o do objeto contratado por parte da Contratada;

n) REJEICAO - Ato conjunto de competéncia do Fiscal Técnico e do Gestor Contratual que representa a recusa do objeto em casos de desconformidade ou defeito técnico.

2. DA DESCRICAO DO OBJETO
2.1. Descricio resumida:
2.1.1. Os ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES aqui relatados tém por objeto aquele constante na TABELA abaixo:

GRUPO | ITEM | DESCRICAO RESUMIDA UNID. QUANTIDADE CATSER

ESTUDOS E PROJETOS EM EDIFICACOES DE ATE 5.000 M? AREA CONSTRUIDA JFPB | TRF5 | JFPE | JFRN JFAL | JFSE | JFCE | PCDF

Servigos técnicos especializados de levantamento cadastral e atualizagio de

I projetos arquitetdnicos de edificagdes, por metro quadrado de area, utilizando
tecnologias de Laser Scanning e BIM (Building Information Modeling), observadas as
normas técnicas vigentes (até 5.000 m?)

UN | 7.000 - - 7.150 | 5.900 - 8.500 | 13.900 78

5 Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de arquitetura, por metro

. [ . UN | 4.000 | 3.810 7.000 | 3.000 |1.225| 4.500 | 13.900 78
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragao de projeto de paisagismo, por metro

. . . UN |3.500 - - 5.000 | 3.000 - |34.500 | 9.000 78
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sinaliza¢do e identidade|

. . . . UN |3.100 | 400 - 7.150 | 4.000 - 4.500 | 13.900 78
visual, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de acessibilidade, por

. PO . UN | 7.000 | 2.290 |12.000 | 7.150 | 5.900 - 8.500 |13.900 78
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de maquete eletronica, por metro quadrado de

. o . UN | 1.000 - - 8.000 | 6.000 - 4.500 | 13.900 78
drea, observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragéo de projeto de fundacio
7 (infraestrutura), por metro quadrado de area, observadas as normas técnicas UN 200 | 500 - 3.000 | 400 60 - 13.900 175
vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de estrutura
8 (superestrutura), por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas UN 200 | 1.520 - 4.000 | 400 60 - 13.900 175
vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragao de projeto de instalacdes elétricas

o ‘ s . UN | 7.000 | 4.610 - 10.000 | 5.900 | 60 | 4.500 |13.900 213
prediais, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes de rede
10 | estruturada de telefonia (voz) e logica (dados), por metro quadrado de drea, UN | 7.000 - - 10.000 | 5.900 - 8.500 |13.900 | 13684
observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sistemas prediais de

11 CFTYV e controle de acesso, por metro quadrado de drea, observadas as normas UN 200 - - 7.150 | 5.900 - 4.500 | 13.900 256
01 técnicas vigentes
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes prediais de
12 | prevencio e combate a incédio (PCI), por metro quadrado de drea, observadas as UN | 7.000 - - 3.500 | 5.900 - |34.500 | 13.900 264

normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes
13 | hidrossanitarias prediais, por metro quadrado de drea, observadas as normas UN | 1.000 | 2.590 - 2.500 | 6.000 60 | 4.500 |13.900 264
técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes prediais de
14 | drenagem de agua pluviais, por metro quadrado de drea, observadas as normas UN 500 - - 4.500 | 1.000 - 5.000 |13.900 264
técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragao de projeto de sistemas prediais de

15 I . P .
climatizacéo, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes

UN | 3.000 - 3.100 | 7.125 | 2.800 - 5.000 |13.900 447

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de fachadas, por metro

16 . e .
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes

UN |2.900 - - 1.500 | 7.500 - - 13.900 264

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de subestagiio e

17 A P .
gerador, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes

UN | 4.000 - - 2.500 | 5.900 - 3.000 | 13.900 | 4448

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de impermeabilizagéo, por

18 . s )
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes

UN | 1.800 | 1.520 - 6.000 | 2.000 - 6.000 | 13.900 264

Servigos técnicos especializados de elaboragio de projeto de pavimentacio, por

19 . P X
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes

UN | 2.000 - - 5.000 | 10.000 | - - 13.900 264

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de elevadores, por metro

20 | quadrado de drea construida da edificacio (independe do niimero de UN | 2.600 - - - 1.700 - - 13.900 264
equipamentos equipamentos elevadores), observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes de

21 . L. .
SPDA, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes

UN | 7.000 - - 2.000 | 5.900 - 7.000 | 13.900 264

Servigos técnicos especializados de elaboragao de projeto de sistema de minigeracio

22 | fotovoltaica on-grid, por metro quadrado de drea (em planta das placas solares) , UN | 1.500 - - 4.700 | 1.500 - 8.000 |13.900 | 20621

observadas as normas técnicas vigentes

GRUPO | ITEM DESCRICAO RESUMIDA UNID. QUANTIDADE CATSER

ESTUDOS E PROJETOS EM EDIFICACOES ACIMA DE 5.000 M? DE AREA
CONSTRUIDA

JFPB ‘ TRFS ‘ JFPE ‘JFRN ‘JFAL ‘JFSE JFCE | PCDF



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

Servigos técnicos especializados de levantamento cadastral e atualizacio de
projetos arquitetdnicos de edificagdes, por metro quadrado de area, utilizando

23 tecnologias de Laser Scanning e BIM (Building Information Modelink), observadas UN | 5.001 - - 12.000 { 19.000 | - 5.001 | 47.000 78
as normas técnicas vigentes (até 5.000 m?)

24 Servigos técnicos esp?uahzados de elaboragio de 'prfbjeto fie arquitetura, por UN | 5.001 B _ B 8.000 R 5.001 | 47.000 78
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes

25 Servigos técnicos esp?cmhzados de elaboragdo de ’pn‘)Jeto fie paisagismo, por UN | 5.001 : R : 10000 - 5.001 | 53.500 78
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes
Servigos técnicos especializados de elaboragao de projeto de sinalizacio e

26 | identidade visual, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas UN 5.001 - - 12.000 - - 5.001 |47.000 78
vigentes

27 Servigos técnicos esp(fcnallzados de elaboragdo de 'pI'_O_]et() fle acessibilidade, por UN | 5.001 : R 12.000 | 19.000 } 5001 | 47.000 78
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes

28 serwgos técnicos especnahzac[ios 'de m?quete eletrénica, por metro quadrado de UN | 5.001 : R : R ) 5.001 | 47.000 78
drea, observadas as normas técnicas vigentes
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de fundacéio

29 | (infraestrutura), por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas UN 5.001 - - - - - 5.001 |47.000 175
vigentes
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de estrutura

30 | (superestrutura), por metro quadrado de area, observadas as normas técnicas UN 5.001 - - - - - 5.001 |47.000 175
vigentes

31 Servigos técnicos especializados de elaboragao de projeto de instalacdes elétricas UN | 5.001 | 9.138 33.000 ; 19.000 ) 5001 | 47.000 213

prediais, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes de rede

32 | estruturada de telefonia (voz) e légica (dados), por metro quadrado de drea, UN | 12.000 - 33.000 R 19.000 | - 5.001 |47.000| 13684
observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragao de projeto de sistemas prediais de
33 CFTYV e controle de acesso, por metro quadrado de drea, observadas as normas UN 5.001 - - 12.000 | 19.000 | 9.000 | 21.000 | 47.000 256
técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instala¢des prediais
34 | de prevengio e combate a incédio (PCI), por metro quadrado de érea, UN 5.001 - - - 19.000 - 5.001 |47.000 264
observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragio de projeto de instalagdes
35 | hidrosanitarias prediais, por metro quadrado de area, observadas as normas UN | 5.001 - - - - 5.001 |47.000 264
técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes prediais
36 |de drenagem de agua pluviais, por metro quadrado de area, observadas as UN | 5.001 | 18.116 - 1.000 | 10.000 - 5.001 |47.000 264
normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes prediais
37 | de climatizacdo, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas UN 5.001 - 33.000 | 12.000 | 9.000 - 5.001 |47.000 447
vigentes

38 Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de fachadas, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de subestag¢io e gerador,
por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragédo de projeto de impermeabilizagio,
por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes

41 Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de pavimentagio, por
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de elevadores, por metro
42 | quadrado de drea construida da edificacio (independe do niimero de UN |12.000 - - 12.000 | 19.000 - 5.001 |47.000 264
equipamentos equipamentos elevadores), observadas as normas técnicas vigentes
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalacdes de SPDA,
por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragio de projeto de sistema de

44 | minigeracio fotovoltaica on-grid, por metro quadrado de drea (em planta das UN | 5.001 |25.600 |33.000 | 6.000 - - 6.500 | 47.000 | 20621
placas solares), observadas as normas técnicas vigentes

02

UN | 12.000 - - 12.000 | 6.000 |9.000 - 47.000 264

39 UN | 12.000 - 33.000 | 12.000 | 19.000 | - - 47.000 | 4448

40 UN | 5.001 - - - 8.500 - 5.001 |47.000 264

UN | 5.001 |18.116 - 10.000 | - - 47.000 264

43 UN | 5.001 - - - 19.000 | - 5.001 |47.000 264

OBSERVAGAO: Os itens constam quantidade de (5.001) para a JFPB sio decorrentes da necessidade pratica de existir valor estimado em todos os itens para fins de cadastro no Comprasnet,

2.2. Especificacdes técnicas detalhadas:

2.2.1. As especificagdes técnicas detalhadas por cada item de servigos a serem executados sdo aquelas contidas no ANEXO I.

2.3. Prazos em geral:

2.3.1. O Termo de Referéncia devera conter clausula com todos os prazos importantes ao presente processo de licitagdo, particularmente quanto a(ao):
2.3.1.1. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 12 MESES, podendo ser PRORROGADO por até mais 12 MESES.

2.3.1.2. O prazo de execugdo sera fixado em cada contratagdo a partir do escopo contratual, considerando a natureza, dimensdo e quantidade de disciplinas de estudos e
projetos envolvidos, podendo ser firmado PRAZOS DE 30 a 240 DIAS, contados a partir da formalizagdo de cada contratagdo.

2.3.1.3. O prazo de emissdo da ordem de servigos e inicio da execugdo sera de até 5 DIAS, contados da contratagao.
2.3.1.4. O prazo de recebimento sera de até 10 DIAS, contados da entrega preliminar dos estudos e projetos.

2.3.1.5. O prazo de recebimento definitivo sera de até 15 DIAS, contados da entrega final dos estudos e projetos.
2.4. Edificagdes que poderio sofrer intervengdes técnicas de estudos e projetos:

2.4.1. Os servigos técnicos especializados de estudos e projetos de arquitetura e engenharia poderdo ser executados em relagdo aos edificios pertencentes a Justica Federal na
Paraiba, conforme TABELA abaixo:

ORGAO GERENCIADOR ENDERECO MUNICIPIO
EDIFICIOS SEDE E ANEXO

Rua Jodo Teixeira de Carvalho, n° 480 - Pedro Gondim

Area construida sede: 10.547,77 m?

Area construida anexo: 690 m?

SUBSEDE

Condominio Empresarial Duo Corporate Towers - DCT

Rua Empresario Clovis Rolim, n® 2051, Torre B (1° ao 5° andares), Ipés N
Area construida: 2.939,18 m? JOAO PESSOA/PB
GALPAO

Rua Jodo Teixeira de Carvalho, n° 480 - Pedro Gondim
Area construida: 675 m?




EDIFICIOS SEDE E ANEXOS

: Rua Edgard Vilarim Meira, s/n - Liberdade, Campina Grande/PB
JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA Area construida sede: 2.639,12 m? CAMPINA GRANDE/PB
(UASG 090008) Area construida anexo I: 1.331,43 m?
Area construida anexo II: 3.086,34 m?

EDIFICIO SEDE

Rua Francisco Vieira da Costa, n° 20 - Bairro Maria Rachel, Sousa/PB SOUSA/PB
Area construida: 1.658,80 m?

EDIFiCIO SEDE

Rua Bossuet Wanderley, n° 649, Bairro Brasilia, Patos/PB PATOS/PB

Area construida: 442,40 m?

EDIFICIO SEDE

Rua Augusto de Almeida, n° 258, Bairro Novo, Guarabira/PB GUARABIRA/PB
Area construida: 474,82 m?

EDIFICIO SEDE

Av. Parque das Aguas, n° 75 - Bairro Centro, Monteiro/PB MONTEIRO/PB

Area construida: 1.149,00 m?

2.4.2. Os servigos técnicos especializados de estudos e projetos de arquitetura e engenharia poderdo ser executados em relagdo aos edificios pertencentes aos 6rgaos e
entidades PARTICIPANTES, conforme TABELA abaixo:

ORGAO PARTICIPANTE REGIONAL ENDERECO MUNICIPIO

EDIFICIOS SEDE

Av. Cais do Apolo, s/n - Edificio Ministro Djaci Falcio, Bairro do Recife - CEP: 50030-230.
. | Area construida: 21.791,00 m?

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5§ PREDIO DA AMPLIACAO

REGIAO Av. Cais do Apolo, 421, Bairro do Recife - CEP: 50030-230 RECIFE/PE
(UASG 90031) Area ’:onstruida: 8.290,00 m?

EDIFICIO ANEXO I — ESCOLA DA MAGISTRATURA FEDERAL (ESMAFE)
Av‘ Cais do Apolo, s/n, Bairro do Recife — CEP: 50030-230

Area construida: 1.921,00 m?

EDIFICIOS SEDE E ANEXO

Rua Dr. Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova - CEP: 59064-250
Area construida sede: 10.547,77 m?

Area construida anexo: 808,73 m?

NATAL/RN

EDIFICIO SEDE
Rua Jorge Coelho de Andrade, s/n, Presidente Costa e Silva - CEP: 59625-400 MOSSORO/RN
Area construida: 2.517,02 m?

EDIFICIO SEDE

JUSTICA FEDERAL DO RN (JFRN) Av. Dom José Adelino Dantas, s/n°, Complexo Judiciario Maynard - CEP: 59300-000 CAICO/RN
Area construida: 1.331,88 m?

(UASG 90007) EDIFICIO SEDE
Rua Doutor Luiz Carlos, 3048, Dom Elizeu - CEP: 59650-000 ASSU/RN

Area construida: 1.558,28 m?

EDIFICIO SEDE
Rua Djalma de Freitas, s/n°, Princesinha do Oeste - CEP: 59900-000 PAU DOS FERROS/RN
Area construida: 763,52 m?

EDIFICIO SEDE
Av. Luiz Lopes Varela, 1123, Conj. Luiz Lopes Varela - CEP: 59570-000 CEARA-MIRIM/RN
Area construida: 957,45 m?

EDIFICIOS SEDE E ANEXO

Férum Ministro Geraldo Barreto Sobral

Centro Administrativo Governador Augusto Franco

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1500 - Bairro Capucho - CEP: 49081-015
Area construida sede: 9.958,32 m?

Area construida anexo: 274,78 m?

SEDE

Foérum Desembargadora Margarida Cantarelli (5* Vara)

Praga Camerino, 227 — Centro - CEP: 49015-060

Area construida: 858,67 m?

ARACAIJU/SE

SEDE SUBSECAO JUDICIARIA DE ITABAIANA
JUSTICA FEDERAL DE SERGIPE (JFSE) | Fsrum Desembargador Vladimir Carvalho (6* Vara)

(UASG 90011) Bua Maria Sogza Carvalho, 01 — Bairro Maringa - CEP: 49500-000
Area construida: 1.670,07 m?

ITABAIANA/SE

SEDE SUBSECAO JUDICIARIA DE ESTANCIA

Forum Ministro José de Castro Meira (7* Vara)

Praga Engenheiro Jorge, s/n — Bairro Santa Cruz - CEP: 49200-000
Area construida: 1.109,93 m?

ESTANCIA / SE

SEDE SUBSECAO JUDICIARIA DE LAGARTO (8" VARA)
Praga Rui Mendes, 21, 2° andar — Centro - CEP: 49400-970
Area construida: 420,57 m?

FUTURA SEDE SUBSECAO JUDICIARIA DE LAGARTO (8' VARA) LAGARTO/SE
Rua Calumby (antiga Estrada da Barragem), s/n - Bairro Jardim Campo Novo
Area construida: 10.280,87 m?

EDIFICIO SEDE

/}v. Menino Marcelo, s/n, Serraria - CEP: 57046-000 MACEIO/AL
Area construida: 18.946,38 m?
EDIFICIO SEDE
JUSTICA FEDERAL DE ALAGOAS |RuaJosé Jailson Nunes, s/n, Santa Edwirges - CEP: 57310-340 ARAPIRACA/AL
(JFAL) Area construida: 1.682,00 m?
(UASG 90010) iDIFE.CIO Sf‘DE itro C . CEP: 57500-000 SANTANA DO
Rua Lions, s/n, Bairro Camuxinga - : - IPANEMA/AL
Area construida: 1.478,70 m?
EDIFICIO SEDE X
o . UNIAO DOS
BR 104, Fazenda Cana Brava, Distrito Industrial - CEP: 57800-000 PALMARES/AL

Area construida: 1.689,95 m*

EDIFICIO SEDE
@Venida Recife, 6250 - Forum Ministro Artur Marinho, Bairro do Jiquia - CEP: 50865-900 RECIFE/PE
Area construida: 32.358,00 m?

EDIFICIO SEDE 2 (JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS EM RECIFE / SUBSECAO DO CABO DE
SANTO AGOSTINHO / SUBSEGCAO DO JABOATAO DOS GUARARAPES)

Av. Mascarenhas de Morais n° 6211, Imbiribeira, Recife/PE - CEP: 51210-001

Area construida: 4.204,33 m?

RECIFE/PE




EDIFICIO SEDE SUBSECAO DE CARUARU
Rua Professor Lourival Vilanova, n® 196, Acesso BR-232,

Bairro Universitario - CEP: 55016-745 CARUARU/PE
Area construida: 3.41 1,10m?

EDIFICIO SEDE SUBSECAO DE GARANHUENS

Rua Vital Brasil, n® 44, Novo Heliopolis - CEP: 55297-210
Acesso: PE-117, BR-104, PE-126, BR-101 (via Palmares) GARANHUNS/PE
BR-423 e BR-232 (via Caruaru)
Area construida: 914,71 m?

EDIFICIO SEDE SUBSECAO DE GOIANA

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n° 25, Centro - CEP: 55900-000
JUSTICA FEDERAL DO PERNAMBUCO | Acesso: BR-101

(JFPE) Area construida: 518,45 m?

GOIANA/PE

(UASG 90009) EDIFICIO SEDE SUB§ECAO DE OURICURI
Praga Gov. Muniz Falcdo, 165 - CEP: 56200-000

Acesso: BR-316

Area construida: 900,00 m?

OURICURI/PE

EDIFICIO SEDE SUBSECAO DE PALMARES

Rua Quilombo dos Palmares, n® 555, Centro - CEP: 55540-000
Acesso: BR-101

Area construida: 1.218,11 m?

PALMARES/PE

EDIFICIO SEDE SUBSECAO DE PETROLINA
Praga Santos Dumont - CEP: 56304-200

Acesso: BR-232 e BR-428

Area construida: 2.893,00 m?

PETROLINA/PE

EDIFICIO SEDE SUBSECAO SALGUEIRO

Rua Jodo Veras de Siqueira, s/n, Nossa Senhora Aparecida - CEP: 56000-000
Acesso: BR-232

Area construida: 719,40 m?

SALGUEIRO/PE

EDIFICIO SEDE

Rua Vereador Silvino Cordeiro, s/n, AABB - CEP: 56912-110
Acesso: BR-232

Area construida: 1.122,40 m?

SERRA TALHADA/PE

EDIFICIO SEDE

Praga Murilo Borges, n° 1, Centro - CEP: 50865-900
Area construida: 21.000,00 m?

ED. MIN. LAURO LEITAO (ANEXO I)
Rua Jodo Carvalho, 485, Aldeota

Area construida: 5.201,13 m?

EDIFICIO SEBASTIAO REIS (ANEXO II)
Rua José Lourengo, 1600, Aldeota

Area construida: 682,92 m?
ESTACIONAMENTO (ANEXO III)

Rua Pedro [, 257, Centro

Area construida: 5.012,00 m?

FORTALEZA/CE

SUBSECAO JUDICIARIA DE LIMOEIRO DO NORTE
Rua Céndido José de Sousa, 541 - Socorro LIMOEIRO DO NORTE/CE
Area construida: 2.067,02 m?

SUBSECAO JUDICIARIA DE JUAZEIRO DO NORTE
Rua Jonas de Sousa, s/n — Lagoa Seca. - Lagoa Seca. JUAZEIRO DO NORTE/CE
Area construida: 1.060,32 m?

JUSTICA FEDERAL NO CEARA (JFCE)

(UASG 90006) SUBSECAO JUDICIARIA DE SOBRAL

Av. Doutor Guarani, 608 — Derby Clube. SOBRAL/CE
Area construida: 1.349,10 m?

SUBSECAO JUDICIARIA DE CRATEUS ]
Bua Sargento Herminio, Rodovia BR 226, Km 3 - Bairro dos Venancios. CRATEUS/CE
Area construida: 1.033,41 m?

SUBSECAO JUDICIARIA DE QUIXADA
Rua Juvéncio Alves, 642 - Centro QUIXADA/CE
Area construida: 188,15 m? (sede provisoria)

SUBSECAO JUDICIARIA DE TAUA
Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 10 — Tauazinho TAUA/CE
Area construida: 641,79 m?

SUBSECAO JUDICIARIA DE IGUATU
Rua 25 de Margo, s/n - Parana. IGUATU/CE
Area construida: 568,95 m?

SUBSECAO JUDICIARIA DE ITAPIPOCA
Rua Tenente José Vicente, s/n - Boa Vista ITAPIPOCA/CE
Area construida: 701,25 m?

2* DELEGACIA DE POLICIA (02° DP)

3* DELEGACIA DE POLICIA (03* DP)

POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
(PCDF)
(UASG 926015)

19° DELGACIA DE POLICIA (19* DP)

DPE

CANIL

2.4.3. ATENCAQ: Também faz parte do escopo do Registro de Precos em tela a realizagdo de estudos e projetos técnicos em relagdo a outras edificagdes que venham a
ser construidas, adquiridas ou locadas pelos 6rgios gerenciador e participantes, no periodo de vigéncia, independente de constarem relacionadas nas tabelas contidas
nos subitens 2.4.1 e 2.4.2 destes Estudos Técnicos Preliminares.

2.5. Dias e horarios levantamentos e estudos técnicos in loco:

2.5.1. As visitas técnicas para realizagio de servigos de levantamentos e estudos técnicos in loco deverdo ser realizadas, em regra, de SEGUNDA A SEXTA, DAS 9 AS 17
HORAS.

2.5.2. Excepcionalmente, poderdo ser autorizados pela Fiscaliza¢do dias e horarios diferenciados para fins de execucao de visitas técnicas .

3. LEVANTAMENTO E DOCUMENTACAO DA DEMANDA
3.1. Avalia¢do da demanda:

3.1.1. A demanda aqui estudada decorre da necessidade permanente e recorrente de elaboragdo de estudos e projetos técnicos de arquitetura e engenharia para fins de



execugdo anual de todas as agdes previstas no Plano Regional de Obras da JF5 (a¢iio or¢amentaria 219Z), bem como de modernizagdes de edificagdes previstas nos planos
orcamentarios de MIJF - Modernizagao de Instalagdo da Justi¢a Federal e MIJFA - Modernizagdo de Instalagdo da Justica Federal Acessibilidade.

3.1.2. De fato, todos os 6rgaos que compdem a Justi¢a Federal da 5* Regido contam anualmente com obras novas, reformas e servigos de engenharia previstos no citado plano
tatico regional, devidamente aprovado pelo CJF - Conselho da Justi¢a Federal e incluido na LOA - Lei Or¢camentaria Anual, que demanda a prévia elaboracao de estudos e
projetos técnicos de arquitetura e engenharia para fins de execugdo. Todavia, inexiste nos quadros de pessoal de tais 6rgdos servidores especializados em arquitetura e
engenharia em quantidade e com todas as capacitagdes necessarias ao desenvolvimento das diversas disciplinas de estudos e projetos técnicos que podem ser necessarios nas
mais variadas espécies de obras, reformas e servigos de engenharia previstos no plano, restando unicamente a opgao pela contratagdo de terceiros especializados para tanto
(arquitetos e engenheiros).

3.1.3. Sendo assim, o escopo da demanda podera abranger as a¢des previstas contidas nos planos regionais de obras dos anos de 2023 a 2025, conforme propostas contidas
no PPA - Plano Plurianual para 2024-2027 (doc. 3548364).

3.2. Beneficios esperados:

3.2.1. Pretende-se, por meio do procedimento de registro de pregos, possibilitar a realizagdo de futuras contratagdes de estudos e projetos técnicos de arquitetura e
engenharia, tipo escritorio de projetos, com grande agilidade, eficiéncia e eficacia na etapa preliminar de toda e qualquer obra, reforma ou servigos de engenharia de interesse
das Instituigdes em cada exercicio. De fato, o beneficio concreto seria a ndo necessidade de realizagdo prévia de licitagdes para as contratagdes que ja estiverem contempladas
no escopo da ARP, bastando a mera formalizagdo da contratacdo a partir de cada demanda.

3.3. Riscos decorrentes da demanda:

3.3.1. A ndo execugdo de todos os recursos or¢amentarios previstos nas agdes de obras, reformas e servigos de engenharia contidas no plano regional de obra da Justica
Federal da 5* Regido, em face da necessidade de sempre se realizar duas licitagdes prévias, sendo uma para contratagdo dos projetos e outra para execugao efetiva das obras,
reformas e servigos de engenharia previstos nos planos regionais.

3.4. Levantamento da situacio atual:

3.4.1. Atualmente, o Tribunal e as se¢des judiciarias da Justica Federal da 5° Regido realizam, de forma isolada e individual, as respectivas contratagdes por meio de
processos de licitagdo especificos para contratagdo dos estudos e projetos técnicos em relagdo a cada uma das agdes de obras, reformas e servigos de engenharia previstos nos
planos regionais de obras, de forma que, para além de haver uma multiplicacdo de processos de licitacdo na regido, ha dificuldades de cronograma, ja que tais licitagdes
apenas sao iniciadas apos a disponibilizagdo dos créditos orgamentarios do exercicio.

3.5. Urgéncia da demanda:

3.5.1. O atendimento da presente demanda devera ser concretizado em até 90 DIAS, tendo em vista a necessidade remanescente de realizagdo de contratagdes de estudos e
projetos previstos no plano regional de obras de 2023.

3.6. Levantamentos das tltimas contratacdes realizadas ou projetos desenvolvidos pela(s) Institui¢io(des):

3.6.1. No que concerne ao histérico de contratagdes de servigos de estudos e projetos técnicos de arquitetura e engenharia realizados pelo ORGAO GERANCIADOR, desde
o ano de 2021, tém-se as contratagdes indicadas na TABELA abaixo:

CONTRATAGCOES DE TERCEIROS

ANO DESCRICAO CONTRATADA VALOR(II{{;)STORIO
Servigos técnicos de engenharia especializados na
realizagdo de estudos técnicos preliminares e INEVES DE FIGUEIREDO

2021 desenvolvimento de projeto basico e executivo completo ENGENHARIA R$ 45.000,00
dos revestimentos dos edificios sede e anexo em (CNPJ 34.829.041/0001-07)

Campina Grande.

Servigos técnicos de engenharia especializados na
realiza¢do de estudos técnicos e desenvolvimento de VMF DESENHOS TECNICOS
2021 projetos basicos e executivos completo, inclusive com LTDA R$ 22.292,00
or¢amentagdo dos sistemas de climatizagdo dos edificios | (CNPJ 12.515.812/0001-59)
sede e anexo em Campina Grande.

Contratagdo dos servigos técnicos de engenharia para
elaboragio de projetos basico e executivo, utilizando a
tecnologia BIM (Building Information Modeling ), para

reforma e modernizagao dos sistemas de instalagdes 1ZABEL SOUKI
2021 elétricas, de rede estruturada de dados (logica) e ENGENHARIA E PROJETOS R$ 104.844,00
telefonia, de dudio (som ambiente) e video e de (CNPJ 11.085.188/0001-34)

prevengdo de incéndio e combate a panico para os
edificios que compdem o prédio sede da Justi¢a Federal
da Paraiba em Jodo Pessoa.

Contratagdo de empresa especializada para elaboragdo
de projetos basico e executivo, utilizando a tecnologia | YAPE - Stella Dalva de Oliveira
2021 BIM (Building Information Modeling), para e Yllber da Silva Oliveira R$ 16.240,00
implantagdo de sistema de geragdo de energia por meio (CNPJ 37.877.436/0001-73)
de placas fotovoltaicas na Subsecdo Judiciaria de Sousa.

Contratagdo de projeto de modernizagao (retrofit) do PROTERPLAN - Alexandre

2022 sistema de climatizag¢do (tipo VRF) da sede da Justia Carrigo Marinho de Souza R$ 29.800,00
Federal na Paraiba. (CNPJ 17.217.218/0001-03)
Contratagdo de projeto de usina fotovoltaica a ser YAPE - Stella Dalva de Oliveira

2022 implantada no edificio-sede da Justi¢a Federal na e Yllber da Silva Oliveira R$ 18.140,00
Paraiba. (CNPJ 37.877.436/0001-73)
Contratagdo de empresa para elaboragdo de projeto de
climatizag@o da area central do edificio-sede em Jodo PROTERPLAN - Alexandre

2023 Pessoa da Justi¢a Federal na Paraiba, que contempla os Carrigo Marinho de Souza R$ 24.000,00
ambientes do Auditério e Sala VIP, Biblioteca e (CNPJ 17.217.218/0001-03)

Memorial, além de toda a Secretaria Administrativa.

EQUIPE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA JFPB

ANO DESCRICAO ELABORACAO
2021 Refonna, adequagdo e modenizagao de recepgdo e controle de acesso do edificio sede em Equipe técnica da JFPB
Jodo Pessoa/PB.
2021 Reforma, adequagdo e modenizagdo do Saldo Nobre no edificio sede em Jodo Pessoa/PB. Equipe técnica da JFPB
2021 Reforma, adequagdo e modenizagdo do CEJUSC. Equipe técnica da JFPB
2021 Reforma, adequagéo e modenizagdo da Seguranga/Distribuigdo no edificio sede em Jodo Equipe técnica da JEPB
Pessoa/PB.
2022 Projeto do Café institucional no edifico sede em Jodo Pessoa/PB Equipe técnica da JFPB
2022 Refonpa, adequagdo e modenizagdo da recepgdo e controle de acesso do edificio sede em Equipe técnica da JFPB
Campina Grande/PB.
2023 Reforma, a?"tphag:ao, adequagdo e modenizagdo do auditério/Sala Vip no subsolo do edificio Equipe técnica da JEPB
sede em Jodo Pessoa/PB.
Reforma, ampliagdo, adequagdo e modenizagdo da biblioteca/memorial institucional no AP
2023 térreo do edificio sede em Jodo Pessoa/PB. Equipe téenica da JFPB
2023 Reforma, ampliagdo, adequagdo e modenizagdo da SECAD no primeiro andar do edificio Equipe técnica da JFPB

sede em Jodo Pessoa/PB.




2023 Re~forma, adequagdo e modernizagdo do Espago-Ser no primeiro andar do edificio sede em Equipe técnica da JEPB
Jodo Pessoa/PB.

2023 Reforma, ampliagdo, adequacdo e modenizagdo do edificio sede de Guarabira/PB Equipe técnica da JFPB

2023 g:;oll;:/? ;dequaqao e modenizagdo do pavimento térreo do edificio sede de Campina Equipe técnica da JEPB

3.6.2. No que concerne ao histérico de contratagdes de servigos de estudos e projetos técnicos de arquitetura ¢ engenharia realizados pelos ORGAOS PARTICIPANTES
regionais, desde o ano de 2021, tém-se as contratagdes indicadas na TABELA abaixo:

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRFS5)
CONTRATACOES DE TERCEIROS

ANO DESCRICAO CONTRATO VALOR(;I&I;)STORIO
Projeto implantagéo de microgeragdo de energia solar o
2021 fotovoltaica na ESMAFE Contrato n° 15/2021 R$ 11.900,00
2021 g;?:to de modernizagéo da subestagdo da ampliagdo do Edificio Contrato n° 15/2021 RS 12.900,00
2021 Iézggo avaliagdo estrutural no prédio da Ampliagdo do Edificio Contrato n° 15/2021 RS 18.790,00
2022 Projeto implantagéo sistema VRF Edificio Sede. Contrato n° 02/2022 R$ 59.000,00
2022 Projeto CFTV/Controle de acesso/ video monitoramento. Contrato n°® 62/2022 R$ 63.800,00
2022 Projeto cabeamento estruturado Edificio Sede. Contrato n° 50/2022 R$ 38.099,50
2022 Projeto Incéndio Ed Sede Contrato n°® 64/2022 R$ 45.200,00
2022 Projeto esquadrias hall acesso Edificio Sede Contrato n°® 67/2022 R$ 30.000,00
p F— p o e o
2022 z:c)ljeeto 2" Usina fotovoltaica do Prédio da Ampliagdo do Edificio Contrato n° 31/2022 RS 18.450,00
2023 Projeto reforma do prédio da Ampliagdo do Edificio Sede. Contrato n° 12.2023 R$ 230.000,00
EQUIPE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DO TRF5
ANO DESCRICAO ELABORAGCAO
2021 Projeto para adequagdo as normas de acessibilidade - calgada, banheiros, hall. Equipe técnica do TRF5
2021 Projeto estagdo coleta seletiva. Equipe técnica do TRFS
2021 Projeto sala inovagdo ESMAFE. Equipe técnica do TRF5
2022 Projeto reforma gabinetes/area administrativa - substitui¢do piso, divisorias, mobiliarios. Equipe técnica do TRFS
2022 Projeto complementagdo do muro do prédio da Ampliagao. Equipe técnica do TRF5
2022 Projeto reforma auditério do Pleno - ampliagdo bancada granito. Equipe técnica do TRFS
2023 R,eforma, an{lph'aqao, adequagdo e modenizagdo da biblioteca/memorial institucional no Equipe técnica do TRFS
térreo do edificio sede.
2023 ?eedfeonna, ampliagdo, adequagdo e modenizagdo da SECAD no primeiro andar do edificio Equipe técnica do TRFS
2023 Reforma, adequag@o e modernizagéo do Espago-Ser no primeiro andar do edificio sede. Equipe técnica do TRFS
JUSTICA FEDERAL DE PERNAMBUCO (JFPE)
CONTRATACOES DE TERCEIROS
ANO DESCRICAO CONTRATO VALOR(E;SQ‘TORIO
Levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado para fins
2021 de remembramento e desmembramento de areas localizadas no 2021NE345 RS 12.100,00
municipio de Arcoverde. T
PA SEI 0003814-13.2021.4.05.7500.
Elaboragao do projeto de sistema de seguranga e prote¢do contra
2021 incéndio das Subsegdes Judiciarias dos Palmares, Goiana e 2022NE164 R$ 15.800,00
Garanhuns. T
PA SEI 0006350-94.2021.4.05.7500.
Elaboragao dos projetos basicos e executivos de acessibilidade e de
2022 comunicagdo visual interna e externa do edificio-sede da Justiga Contrato n° 30/2022 RS 29.999.99
Federal em Pernambuco e seus anexos. R
PA SEI 0006100-27.2022.4.05.7500.
Elaboragao dos projetos basicos e executivos de acessibilidade e de
2023 comunicagdo visual interna e externa do edificio-sede da Justiga Contrato n° 07/2023 RS 30.840.08
Federal em Pernambuco e seus anexos. T
PA SEI 0002006-02.2023.4.05.7500.
JUSTICA FEDERAL DE ALAGOAS (JFAL)
CONTRATACOES DE TERCEIROS
ANO DESCRICAO CONTRATO VALOR(E;)STORIO
Elaboragéo de projeto para amplia¢do da usina fotovoltaica do o
2021 Prédio Sede da Justiga Federal em Alagoas. Contrato n* 07/2021 R$ 35.500,00
Elaboragéo de projeto basico executivo completo de drenagem de
aguas pluviais do estacionamento e de iluminagéo externa
(contemplando pranchas de desenhos em escalas adequadas
contendo plantas baixas, cortes, detalhes, quadros de cargas e
2021 demais elementos necessarios para a execugdo da obra, Memorial Contrato n° 08/2021 R$ 21.140,00
Descritivo, Meméria de Calculos, Especificagdes Técnicas,
Normas de Execugao, Caderno de Encargos, Orgamento Detalhado
e Cronograma Fisico Financeiro da Obra) do prédio sede da
Subsecio Judicidria Federal em Santana do Ipanema.
Contratagdo de pessoa juridica especializada para elaboragdo de
estudo de viabilidade técnica e projeto basico executivo de
2022 ampliagdo da usina de minigeragdo de energia solar fotovoltaica Contrato n° 07/2022 R$ 32.000,00
conectada a rede elétrica “on grid”, do edificio sede da Justia
Federal-Subsecdo Judiciaria de Santana do Ipanema-Alagoas.
EQUIPE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA JFAL
ANO DESCRICAO ELABORACAO
Projeto para adequagdo dos espagos para viabilizar a instalagdo do novo Memorial da
2021 | Justiga Federal em Alagoas, Arquivo e Centro de Saude, bem como alteragdo do layout da Equipe técnica da JFAL
Biblioteca.




2021

Projeto para contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigos de engenharia
para a execugdo dos servigos de manutengao dos espagos da Subsecao Judiciaria Federal em
Arapiraca/AL, referentes a execugdo dos servigos preliminares (placa da obra,
Administragdo, taxas e emolumentos), demoli¢des e retiradas, pinturas, instalagdes
elétricas, piso tatil, sinalizagdo visual, hidro sanitario (metais sanitarios — substitui¢des de
metais, sanitarios e copas; impermeabilizagdo das caixas d’aguas (superior ¢ inferior),
recuperagdo de portdes (esquadrias metalicas), escada de acesso a caixa d’agua superior e
gradil de protegao.

Equipe técnica da JFAL

2022

Projeto para contratagdo de empresa especializada em execugio de servigos de engenharia
para a manutengdo dos espagos fisicos do Edificio Sede da Justiga Federal - Subsegao
Judiciaria de Unido dos Palmares/AL (local de funcionamento da 7* Vara Federal), situada
na BR 104, Km 25, Unido dos Palmares - AL - C.E.P.: 57800-000, referente a execugédo dos
servigos preliminares (placa da obra, locagdo de equipamentos); demoligdes e retiradas;
impermeabilizacdo, revisio e recuperacdo das fachadas, recuperagdo da pavimentagdo
externa; esquadrias de aluminio; drenagem de aguas pluviais; pisos e revestimentos;
pinturas; esquadrias de vidro; servigos de serralharia; instalagdes elétricas; montagem de
placas fotovoltaicas.

Equipe técnica da JFAL

2022

Projeto de manutengio para substitui¢do de conexdes da rede de incéndio do barrilete.

Equipe técnica da JFAL

2022

Projeto para contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugio dos
servigos de reforma dos espagos do térreo ALA C (SECAD) do edificio-sede da Justiga
Federal em Alagoas.

Equipe técnica da JFAL

2022

Projeto para reforma Centro de Acolhimento, sala de custodia, almoxarifado e sala do NGP.

Equipe técnica da JFAL

2022

Projeto para execugao de servigos de engenharia para a recuperagdo do imével alugado em
Santana do Ipanema, antiga sede da Subse¢do Judicidria de Santana do Ipanema/AL.

Equipe técnica da JFAL

2022

Projeto para contratagdo de empresa especializada em execugdo de servigos de engenharia
para realiza¢do de adequagdes arquitetonicas em alguns espagos fisicos, situados nos 2°, 3°
e 4° pavimentos do Edificio Sede da Justi¢a Federal — Se¢do Judiciaria de Alagoas, servigos
de demoligdes e retiradas, revestimento e pintura, instalagdes de divisorias e esquadrias,
revisdo e realocagdo de instalagdes elétricas e de ar condicionado, assentamento de
bancadas de granito, entre outro.

Equipe técnica da JFAL

JUSTICA FEDERAL DE SERGIPE (JFSE)
CONTRATACOES DE TERCEIROS

ANO

DESCRICAO

CONTRATO

VALOR HISTORIO
(R$)

2021

Atualizagdo de precos da planilha orgamentaria, composigao de pregos,
adequagao das especificagdes, cadernos de encargos, técnicas dos
servigos, materiais e equipamentos, cronograma, curva abc do material
técnico de engenharia referente a construgdo, instalagdo e montagem de
uma subestagdo abrigada, interligagdo e compatibilizagdo com as
instalagdes de baixa tensdo do edificio sede da Justi¢a Federal de
Primeiro Grau.

Contrato n° 09/2021

R$ 5.000,00

2022

Elaboragdo do material técnico para a recuperagdo dos reservatorios
superiores e dos barriletes do Edificio Sede da Justi¢a Federal de
Primeiro Grau.

2022NE143

R$ 6.040,00

2022

Elaboragdo do material técnico das estruturas metélicas onde serdo
instaladas as condensadoras de ar do Edificio Sede da Justi¢a Federal de
Primeiro Grau.

2022NE155

R$ 7.290,00

2022

Elaboragao do material técnico para a recuperagio das estruturas
metalicas e substitui¢do das telas dos sombreadores das garagens do
estacionamento do Edificio Sede da Justiga Federal de Primeiro Grau.

2022NE154

R$ 5.450,00

JUSTICA FEDERAL DO RN (JFRN)
CONTRATAGCOES DE TERCEIROS

ANO

DESCRICAO

CONTRATO

VALOR HISTORIO
(R$)

2021

CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
NA REALIZACAO DE ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E
PROJETOS TECNICOS (BASICO E EXECUTIVO), NA AREA DE
INSTALACOES PREDIAIS DE REDE ELETRICA,
HIDROSSANITARIA, ARQUITETONICO, REDE ESTRUTURADA,
BEM COMO NA ELABORACAO DE ESTUDO PRELIMINAR,
TERMO DE REFERENCIA, ESPECIFICACOES TECNICAS
(SERVICOS E MATERIAIS), MEMORIAIS DESCRITIVOS,
PLANILHAS DE COMPOSICOES DE PRECOS E
QUANTITATIVOS, REFERENTES A REFORMA E ADEQUACAO
DOS PREDIOS SEDE E ANEXO DA JUSTICA FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE.

PA SEI 0000672- 71.2020.4.05.7100.

R$ 17.800,00

2022

CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA
ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS NA SEDE
EM NATAL E SUBSECOES JUDICIARIAS DE MOSSORO E
CAICO DA JUSTICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
(NATAL/MOSSORO/CAICO).

PA SEI 0001344-45.2021.4.05.7100.

R$ 63.466,98

2022

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA
PARA ELABORAGAO DE PROJETO DE AMBIENTACAO
REFERENTE AO MEMORIAL, ESPACO DE CONVIVENCIA
ADJUNTO AO SALAO NOBRE E REFORMA DA BIBLIOTECA,
NO EDIFICIO SEDE DA JUSTIGA FEDERAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, FORUM MIN. JOSE DELGADO. 0000695-
46.2022.4.05.7100.

R$ 32.379,92




2023

CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA
PARA ELABORACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE
TECNICOECONOMICA, BEM COMO PROJETO BASICO E
EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO
DETALHADO E APROVACAO DO PROJETO, JUNTO A
CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA, PARA SUBSIDIAR
A IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA ON-GRID NA
SEDE DA SECAO JUDICIARIA DE NATAL E SUBSECAO
JUDICIARIA DE MOSSORO.

PA SEI 0001477-19.2023.4.05.7100.

R$ 54.000,00

3.7. Estimativas de demandas futuras:

3.7.1. A partir do planejamento regional de obras realizado pelo Tribunal e pelas se¢des judiciarias da JF5, e, considerando os levantamentos realizados pelo orgéos
Gerenciador e participantes, pode-se resumir as demandas futuras previsiveis conforme tabelas abaixo:

ORGAO GERENCIADOR - JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA (JFPB)

ITEM - PRQJETOS PROJETOS
ANO DESCRICAO LOCALIDADE | ATE 5.000M*> | ACIMA 5.000M?
(DISCIPLINA)
M) (0/9)
o1 Le\{antamenlto ca@astral e atualizag?lo de SOUSA 1.660 -
projeto arqu{tetﬁmco com tecnologia CAMPINA 4,000 )
Laser Scanning e BIM GRANDE .
SOUSA 500 -
02 Estudos e projetos de arquitetura em GALPAO 700 -
geral CAMPINA 200 i
GRANDE
Estudos e projetos de arquitetura para SOUSA 1.660 .
2023 05 adequagdes de acessibilidade CG‘;I){;IBIS 2.600 -
09 Estufic?s e }?rqjetos técnico de instalagdes SOUSA 1.660 }
prediais elétricas
Estudos e projetos técnico de instalagdes
10 de rede esti"utflrada SOUSA 1660 )
15 Estudos~e projet9§ técnicgs dg ) SOUSA 1.660 }
instalagdes prediais de climatizagdo
2 Estl{dos e Projetos técpicos de us?na de %/g\ﬁ;lgg 1.000 -
minigeragdo de energia fotovoltaica GUARABIRA 500 N
. L. . CAMPINA
02 Estudos e projeto técnico de arquitetura GRANDE 1.000 -
Estudos e projetos técnicos de SOUSA 1.000 =
03 paisagismo %‘?{l\ﬁi}gg 2.000 -
Estudos e projetos de sinaliza¢do e SOUSA 1.660 .
04 identidade visual CAMPINA 2.600 -
GRANDE i
05 Estudpg e projetos técnicos de CAMPINA 1.400 ;
acessibilidade GRANDE
06 Magquete eletronica - 500 -
08 Estudos e projetos técnicos de estrutura - 200 -
09 Estudos e projetp; técnicps de CAMPINA 4.000 }
instalagdes prediais elétricas GRANDE
10 Estudos e projetos técnicos de CAMPINA 4.000 )
instalagdes de rede estruturada GRANDE
2024 Estudos € projetos técnicos de CAMPINA 4.000 -
12 instalagdes prediais de PCI GRANDE
SOUSA 1.660 -
13 Estudos e projetos técnicos de 500
instala¢des hidrossanitarias ) )
18 Estudos e pfgjet(is técnicos de SOUSA 1.660 ;
impermeabilizagdo
Estudos e projetos técnicos de CAMPINA 4.000 -
21 instalagdes prediais de SPDA GRANDE
SOUSA 1.660 -
Estudos e projetos técnicos de rede R
32 estrutura de telefonia (voz) e logica JOAO PESSOA - 10.550
(dados)
38 Estufic?s e projetos técnicos de fachadas JOAO PESSOA R 10.550
prediais
39 Estudos e projetos técnicos de JOAO PESSOA R 10.550
subestagdo
42 Estudos e projetos técnicos elevadores JOAO PESSOA - 10.550
Levantamento cadastral e atualizagdo de
01 projeto arquitetonico com tecnologia MONTEIRO 1.150 -
Laser Scanning ¢ BIM
02 Projeto técnico de arquitetura - 1.000 -
03 EsFudqs e projetos técnicos de : 500 ;
paisagismo
04 E'stuc'los e pro_jetos .técnicols de : 500 }
sinalizagdo e identidade visual
Estudos e projetos técnicos de
05 arquitetura para adequagdes de MONTEIRO 1.150 -
acessibilidade
06 Maquete eletronica - 500 -
07 Estudos e projetos de fundagdes rasas - 200 -
Estudos e projetos técnicos de
09 instalag;éeiJ prJediais elétricas MONTEIRO 1150 -
Estudos e projetos técnicos de
10 instalagdes de rede estruturada telefonia MONTEIRO 1.150 -

e logica




2025 1 Estudos e projetos de sistema de CFTV e : 200 }

controle de acesso
Estudos e projetos técnicos de

12 instalagdes prediais de PCI MONTEIRO 11150 )
Estudos e projetos técnicos de

13 . - 4 s - 500 -
instalagdes hidrossanitarias

14 Estudos e projetos técnicos de drenagem : 500 }
de 4guas pluviais

15 Estudos e projetos técnicos de MONTEIRO 1.150 ;
instalagdes prediais de climatizagdo

. CAMPINA

16 Estudos e projetos de fachada GRANDE 2.900 -

17 Estudos e projetos de subestagao e CAMPINA 4.000 ;
gerador GRANDE )

19 ESfllldOS e p{ojetos técnicos de : 2.000 )
pavimentagéo

20 Estudos e projetos técnicos de CAMPINA 2.600 R
elevadores GRANDE i

8 Estu<}0§ e projetos técnicos maquete : R 6.000
eletrénico

29 Estudos e projetos técnicos de fundagdes - - 6.000

30 Estudos e projetos técnicos de estrutura - - 6.000

ORGAO PARTICIPANTE REGIONAL - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5* REGIAO (TRF5)
PROJETOS ATE PROJETOS ACIMA

ANO DESCRICAO LOCALIDADE 5.000M2 5.000M*

(W/9) M)
Projeto reforma 16° andar do Edificio Sede - restaurante/cozinha SEDE TRF5 1.020 -
Projeto reforma 3° andar Edificio Sede para novos auditérios de Turmas SEDE TRF5 1.020 -

2024 Projeto de estacdo de tratamento para dguas servidas SEDE TRF5 400 -
Projeto de area de banho comunitéria SEDE TRF5 50 -
Projeto ampliagdo Memorial TRF5 SEDE TRFS 200 -
Projeto luminotécnica hall Edificio Sede SEDE TRF5 400 -

2025 Projeto drenagem e recapeamento asfaltico TRFS SEDE TRFS - 18.200
Projeto iluminagdo RGB fachada Edificio Sede SEDE TRF5 - 9.200
Projeto reforma heliponto Edificio Sede SEDE TRFS 400 -

2026 Projeto requ’na {\tico Edificio Sede - recuperacdo estrutural e SEDE TRF5 1.020 }
impermeabiliza¢do
Projeto parque fotovoltaico para abastecimento do TRF5 e JFPE SEDE TRF5 - 25.600

ORGAO PARTICIPANTE REGIONAL - JUSTICA FEDERAL DO RN (JFRN)
PROJETOS PROJETOS
ANO DESCRICAO LOCALIDADE ATE 5.000M> | ACIMA 5.000M?
(m?) (W/9)
Serylgos tecmcf)s especializados de elaboracaq de SEDE E ANEXO
projeto de arquitetura, por metro quadrado de area, MOSSORO 1.000 -
observadas as normas técnicas vigentes.
rvigos técni ializados de maquet
gleetrézl(iza,e:)orcr(;sefrs(lj Z?]adradootsie Zrea,q(fs:rvadas as SEI]\)/IEO];SAOI\II{EOXO 1.000
normas técnicas vigentes.
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de fundagdo (infraestrutura), por metro MOSSORO 500 )
quadrado de érea,
observadas as normas técnicas vigentes.
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de estrutura (superestrutura), por metro MOSSORO 500 }
quadrado de area, observadas as normas técnicas
vigentes.
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de instalagdes elétricas prediais, por metro MOSSORO 850 }
2023 qpadrado de area, observadas as normas técnicas

vigentes.
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de instalagdes de rede estruturada de telefonia MOSSORO 850 :
e logica, por metro quadrado de area, observadas as
normas técnicas vigentes.
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de instalagdes hidrosanitarias prediais, por MOSSORO 500 :
metro quadrado de area, observadas as normas
técnicas vigentes.
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de instalagdes prediais de drenagem de agua MOSSORO 500 }
pluviais, por metro quadrado de area, observadas as
normas técnicas vigentes.
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
pr9]8t0 de sistema de minigeragio fotovoltaica on- SEDE E ANEXO R 12.000
grid, por metro quadrado de area, observadas as
normas técnicas vigentes.

SEDE E ANEXO

MOSSORO
Levantamento cadastral e atualizagdo de projeto CAlCQ 7150 12.000
arquitetdnico com tecnologia Laser Scanning ¢ BIM. ASSU ’ :
PAU DOS FERROS

CEARA-MIRIM

SEDE E ANEXO
Projeto técnico de arquitetura para reforma e MOSSORO
modernizagdo dos banheiros, area de pericia, CAICQ 4.000
gabinete de magistrados, recepgoes, secretaria de ASSU :
varas, copas. PAU DOS FERROS

CEARA-MIRIM




2024

SEDE E ANEXO

. L. L N MOSSORO
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de ;
. . \ CAICO
projeto de paisagismo, por metro quadrado de area, ASSU 5.000 -
observadas as normas técnicas vigentes. PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM
SEDE E ANEXO
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de MOSSORO
projeto de sinalizagdo e identidade visual, por metro CAICQ 7150 12.000
quadrado de area, observadas as normas técnicas ASSU : :
vigentes. PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM
SEDE E ANEXO
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de Mgi?gg 0
projeto de acessibilidade, por metro quadrado de area, ASSU 7.150 12.000
observadas as normas técnicas vigentes. PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM
SEDE E ANEXO
R - MOSSORO
Servigos técnicos especializados de maquete .
I . CAICO
eletronica, por metro quadrado de area, observadas as ASSU 5.000 -
normas técnicas vigentes. PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de SEDE E ANEXO
projeto de fundagdo (infraestrutura), por metro MOSSORO 500 :
quadrado de area, CAICO
observadas as normas técnicas vigentes. PAU DOS FERROS
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de SEDE E ANEXO
projeto de estrutura (superestrutura), por metro MOSSORO 1.500 :
quadrado de area, observadas as normas técnicas CAICO :
vigentes. PAU DOS FERROS
SEDE E ANEXO
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de MOSSORO
projeto de instalagdes elétricas prediais, por metro CAICQ 7150 1.000
quadrado de area, observadas as normas técnicas ASSU ’ :
vigentes. PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM
SEDE E ANEXO
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de MOSSORO
projeto de instalagdes de rede estruturada de telefonia CAICQ 7150 1.000
e logica, por metro quadrado de area, observadas as ASSU : .
normas técnicas vigentes. PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM
SEDE E ANEXO
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de MOSSORO
projeto de sistemas prediais de CFTV e controle de CAICQ 7150 12.000
acesso, por metro quadrado de area, observadas as ASSU ! :
normas técnicas vigentes. PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de instalagdes prediais de prevengdo e ASSU
combate a incédio (PCI), por PAU DOS FERROS 3.500 -
metro quadrado de area, observadas as normas CEARA-MIRIM
técnicas vigentes.
SEDE E ANEXO
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de MOSSORO
projeto de instalagdes hidrosanitarias prediais, por CAICQ 2500 }
metro quadrado de area, observadas as normas ASSU :
técnicas vigentes. PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM
Seryu;os telcmcos efpemall;gdos de elaboragéo fle MOSSORO
projeto de instalagdes prediais de drenagem de agua -
pluviais, por metro quadrado de area, observadas as CAICO 4.500 .
i . > PAU DOS FERROS
normas técnicas vigentes.
SEDE E ANEXO
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de MOSSORO
projeto de sistemas prediais de climatizagao, por CAICQ 7150 12.000
metro quadrado de area, observadas as normas ASSU : .
técnicas vigentes. PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de SEDE E ANEXO
projeto de fachadas, por metro quadrado de area, PAU DOS FERROS 1.500 12.000
observadas as normas técnicas vigentes. CEARA-MIRIM
SEDE E ANEXO
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de Mgi?g (1} 0
projeto de subestagao e gerador, por metro quadrado ASSU 2.500 12.000
de 4rea, observadas as normas técnicas vigentes. PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM
SEDE E ANEXO
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de MOSSORO
projeto de impermeabilizagdo, por metro quadrado de CAICO 6.000 -
area , observadas as normas técnicas vigentes. PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM
SEDE E ANEXO
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de Mgi?ggo
rojeto de pavimentagao, por metro quadrado de area, 5.000 -
};bsjervadasp as norma;; técrficas Vigen?esA PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de elevadores, por equipamento, observadas SEDE E ANEXO - 12.000
as normas técnicas vigentes.
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de instalagdes de SPDA, por metro quadrado PAU DOS FERROS 2.000 -
> CEARA-MIRIM )

de area, observadas as normas técnicas vigentes.




Servigos técnicos especializados de elaboragdo de CAICQ

prpjeto de sistema de minigeragdo fotovoltaica on- ASSU 4700

grid, por metro quadrado de area, observadas as PAU DOS FERROS

normas técnicas vigentes. CEARA-MIRIM
SEDE E ANElXO

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de MOSSOBO

projeto de arquitetura, por metro quadrado de area, CAICO 2.000

observadas as normas técnicas vigentes. PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM
SEDE E ANEXO

Servigos técnicos especializados de maquete MOSSORO

eletronica, por metro quadrado de area, observadas as CAICO 2.000

normas técnicas vigentes. PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de SEDE E ANEXO

projeto de fundagdo (infraestrutura), por metro MOSSORO

quadrado de area, observadas as normas técnicas CAICO 2.000

vigentes. ? PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de SEDE E ANE'XO

projeto de estrutura (superestrutura), por metro MOSSORO

quadrado de area, observadas as normas técnicas CaICO 2.000

vigentes. ? PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM

Seryig:os tépnicos especializados de ‘el'abora(,:ﬁo de SEIBI%];S?)I\II(%XO

projeto de instalagdes elétricas prediais, por metro .

2025 quadrado de area, observadas as normas técnicas CAICO 2.000

vigentes ? PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de SEDE E ANEXO

projeto de instalagdes de rede estruturada de telefonia MOSSORO

e logica, por metro quadrado de area, observadas as CAICO 2.000

normas técnicas vigentes. PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de SEDE E ANEXO

projeto de instalagdes hidrosanitarias prediais, por MOSSORO

metro quadrado de area, observadas as normas CAICO 2.000

técnicas vigentes. ' PAU DOS FERROS
CEARA-MIRIM

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de SEDE E ANE'XO

projeto de instalagdes prediais de drenagem de agua MOSSORO

pluviais, por metro quadrado de area, observadas as CaICO 2.000

normas técnicas vigentes. PAUDOS FERROS
CEARA-MIRIM

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de SEDE E ANEXO

projeto de sistema de minigeragdo fotovoltaica on- MOSSORO

grid, por metro quadrado de area, observadas as CAICO 2.000

normas técnicas vigentes. PAUDOS FERROS
CEARA-MIRIM

ORGAO PARTICIPANTE REGIONAL - JUSTICA FEDERAL DE AL (JFAL)

ANO DESCRICAO LOCALIDADE PROJETO? 1\?;)l‘E 5.000M* PROJETOS g\f;MA 5.000M*
Estudos téeni i Hboracio de hrofetos d ) SEDE MACEIO - 8.000,00
£ ;;n(ﬁsa ;ie:mcos preliminares para elaboragdo de projetos de arquitetura ¢ |¢ESETINIAO DOS PALMARES 1.200,00 N

SEDE ARAPIRACA 1.200,00 -
SEDE SANTANA DO IPANEMA 600,00 -
SEDE MACEIO - 19.000,00
Levantamento cadastral e atualiza¢do de projeto arquitetonico com SEDE UNIAO DOS PALMARES 1.700,00 -
tecnologia Laser Scanning e BIM. SEDE ARAPIRACA 2.700,00 -
SEDE SANTANA DO IPANEMA 1.500,00 -
SEDE MACEIO - 9.000,00
Projeto técnico de instalagdes prediais de climatizagdo. SEDE UNIAO DOS PALMARES 1.200,00 .
SEDE ARAPIRACA 1.200,00 -
SEDE SANTANA DO IPANEMA 400,00 -
SEDE MACEIO - 19.000,00
Projeto técnico de instalagdes prediais elétricas. SEDE UNIAO DOS PALMARES 1.700,00 .
SEDE ARAPIRACA 2.700,00 -
SEDE SANTANA DO IPANEMA 1.500,00 -
SEDE MACEIO - 19.000,00
Projeto técnico de arquitetura para adequagdes de acessibilidade. SEDE UNIAO DOS PALMARES 1.700,00 .
SEDE ARAPIRACA 2.700,00 -
SEDE SANTANA DO IPANEMA 1.500,00 -
SEDE MACEIO - 19.000,00
Projeto técnico de instalagdes de PCI. SEDE UNIAO DOS PALMARES 1.700,00 =
SEDE ARAPIRACA 2.700,00 -
SEDE SANTANA DO IPANEMA 1.500,00 -
SEDE MACEIO - 19.000,00
Projeto técnico de reforma, ampliagdo e modernizagao de subestacio e SEDE UNIAO DOS PALMARES 1.700,00 -
geradores. SEDE ARAPIRACA 2.700,00 -
SEDE SANTANA DO IPANEMA 1.500,00 -
2024 SEDE MACEIO - 10.000,00
Projeto técnico de pavimentagio. SEDE UNIAO DOS PALMARES 1.000,00 =
SEDE ARAPIRACA 4.000,00 -
SEDE SANTANA DO IPANEMA 5.000,00 -

SEDE MACEIO - 8.500,00
Projeto técnico de impermeabilizagio. SEDE UNIAO DOS PALMARES 900,00 -
SEDE ARAPIRACA 900,00 -
SEDE SANTANA DO IPANEMA 200,00 -
SEDE MACEIO 4.000,00 -
o ) L " SEDE UNIAO DOS PALMARES 900,00 -
Projeto técnico de instalagdes hidrossanitarias. SEDE ARAPIRACA 900,00 n




SEDE SANTANA DO IPANEMA 200,00 -
SEDE MACEIO - 19.000,00
. . . ~ .. SEDE UNIAO DOS PALMARES 1.700,00 -
Projeto técnico de instalagdes prediais de SPDA. SEDE ARAPIRACA 2.700,00 .
SEDE SANTANA DO IPANEMA 1.500,00 -
Proi écnico de clevad SEDE MACEIO - 19.000,00
rojeto tecnico de elevadores. SEDE UNIAO DOS PALMARES 1.700,00 -
SEDE MACEIO - 10.000,00
Projeto técnico de drenagem de dguas pluviais. SEDE UNIAO DOS PALMARES 500,00 -
SEDE ARAPIRACA 500,00 -
SEDE MACEIO 2.000,00 -
Projeto técnico de sinalizagdo e identidade visual. SEDE UNIAO DOS PALMARES 900,00 .
SEDE ARAPIRACA 900,00 -
SEDE SANTANA DO IPANEMA 200,00 -
SEDE MACEIO 3.000,00 -
Servigos técnicos especializados em maquete eletronica. SEDE UNIAO DOS PALMARES 1.200,00 .
SEDE ARAPIRACA 1.200,00 -
SEDE SANTANA DO IPANEMA 600,00 -
SEDE MACEIO - 10.000,00
Projeto técnico de paisagismo. SEDE UNIAO DOS PALMARES 1.200,00 -
SEDE ARAPIRACA 1.200,00 -
SEDE SANTANA DO IPANEMA 600,00 -
Projeto de sistema de minigeragao fotovoltaica. SEDE MACEIO 200,00 .
SEDE SANTANA DO IPANEMA 1.000,00 -
SEDE MACEIO 200,00 -
Projeto de estrutura (superestrutura). SEDE UNIAO DOS PALMARES 100,00 -
SEDE ARAPIRACA 100,00 -
SEDE MACEIO 200,00 -
Projeto de fundagio (infraestrutura). SEDE UNIAO DOS PALMARES 100,00 -
SEDE ARAPIRACA 100,00 -
SEDE MACEIO - 19.000,00
2025 Profeto de instalacdes de rede de telefonia e 1o SEDE UNIAO DOS PALMARES 1.700,00 -
rojeto de instalagOes de rede de telefonia e logica. SEDE ARAPIRACA 270000 B
SEDE SANTANA DO IPANEMA 1.500,00 -
SEDE MACEIO - 19.000,00
. . . SEDE UNIAO DOS PALMARES 1.700,00 -
Projeto de sistemas prediais de CFTV. SEDE ARAPIRACA 2.700,00 .
SEDE SANTANA DO IPANEMA 1.500,00 -
SEDE MACEIO - 6.000,00
Projeto de fachadas. SEDE UNIAO DOS PALMARES 3.000,00 -
SEDE ARAPIRACA 2.500,00 -
SEDE SANTANA DO IPANEMA 2.000,00 -
ORGAO PARTICIPANTE REGIONAL - JUSTICA FEDERAL DE SE (JFSE)
ANO | ITEM (DISCIPLINA) DESCRIC,&O LOCALIDADE PROJETOS ATE PROJETOS ACIMA 5.000M?
5.000M> (M?) (M?)
Aracaju - Forum Ministro Geraldo Barreto 765
02 Estudos e projetos de arquitetura em geral. Sobral
Aracaju - Forum Des. Margarida Cantarelli 60
(5" Vara)
1 Estudos e projetos de sistema de CFTV e controle | Aracaju - Férum Ministro Geraldo Barreto 9.000
de acesso. Sobral .
38 Estudos e projetos técnicos de fachadas prediais. g;lii:{u - Férum Ministro Geraldo Barreto 9.000
2023 13 Estudos e projetos técnicos de instalagdes Aracaju - Forum Des. Margarida Cantarelli 60
hidrossanitarias. (5" Vara) -
Estudo e projeto de fundagdo (infraestrutura). Aracaju - Férum Des. Margarida Cantarelli 60
7 (5" Vara)
9 Estudo e projeto de instalagdes elétricas prediais. él;a\cl?‘;)_ Forum Des. Margarida Cantarelli 60
Estudo e projeto de estrutura (superestrutura). Aracaju - Forum Des. Margarida Cantarelli 60
8 (5" Vara)
18 Estudos e projetos técnicos de impermeabilizagdo. g;i‘;:{u - Forum Ministro Geraldo Barreto 100
2024 02 i i ) Aracaju - Forum Des. Margarida Cantarelli 200
Projeto técnico de arquitetura. (5" Vara)
Aracaju - Forum Des. Margarida Cantarelli
2025 02 Projeto técnico de arquitetura. (5" Vzﬂra) ¢ 200
ORGAO PARTICIPANTE REGIONAL - JUSTICA FEDERAL DE PE (JFPE)
ITEM B PROJETOS PROJETOS
ANO DESCRICAO LOCALIDADE | ATE 5.000M*> | ACIMA 5.000M*
(DISCIPLINA)
(M?) )
15 Estudos ¢ projetos téenicos de PALMARES 1220 -
2023 instalagdes pr'edlals de 'cllmatlzacao.
37 Estudos e projetos técnicos de SEDE RECIFE . 33.000
instalagdes prediais de climatizagao.
31 Estudoswe pro_]:etf)s técnicc')s. de SEDE RECIFE R 33.000
instalagdes elétricas prediais.
2024 39 Estudos e projetos técnicos de SEDE RECIFE R 33.000
subestagdo.
0 Estu40§ e pro~jetos técnic9s de sistema SEDE RECIFE R 33.000
de minigeragdo fotovoltaica.
SEDE 2 RECIFE 4.200 -
Estudos e projetos técnicos de PETROLINA 2.900 -
05 arquitetura para adequagdes de CARUARU 1.220 -
acessibilidade. PALMARES 3.420 R
SALGUEIRO 720 -
2025 . .
Estudos e projetos técnicos de




15 instalagdes prediais de climatizagao. SERRA

TALHADA 1130 )

Estudos e projetos técnicos de
32 instalagdes prediais de rede estruturada SEDE RECIFE - 33.000
de dados e voz.

3.8. Providéncias a serem adotadas pela Administracéo:

3.8.1. A partir dos levantamentos técnicos realizados, verifica-se que ndo sdo necessarias providéncias especificas preliminares para fins de prestacao dos servigos objeto do
presente registro de precos.

3.9. Dependéncia com outras contratacdes corretatas e/ou interdependentes:

3.9.1. Ao realizar-se os levantamentos técnicos e gerenciais pertinentes, constatou-se que as futuras contratagdes da elaborag@o de estudos e projetos técnicos apenas tém, na
pratica, corre¢do ou interdependéncia com as futuras contratagdes das obras e servigos de execugdo dos projetos.

4.DO ESTUDO MERCADOLOGICO DE SOLUCOES

4.1. Legislacdo e norma técnica aplicavel:

4.1.1. Fazendo-se levantamento da legislagdo e normas técnicas aplicaveis ao objeto da futura contratagdo, podemos destacar essencialmente:
4.1.1.1. LEGISLACAO ESPECIFICA SOBRE O OBJETO:

a) LEI N° 5.194/1966. Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agronomo, e da outras providéncias;

b) LEI N° 6.496/1977. Institui a "Anota¢do de Responsabilidade Técnica" na prestagdo de servigos de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criagdo, pelo Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mutua de Assisténcia Profissional; e da outras providéncias;

¢) LEI N° 12.378/2010. Regulamenta o exercicio da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e da outras providéncias;

d) Resolucio CONFEA n° 218/1973. Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

¢) Resoluciio CONFEA n° 1.121/2019. Dispde sobre o registro de pessoas juridicas nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia e da outras providéncias;

f) Resolu¢io CONFEA n° 1.073/2016. Regulamenta a atribui¢do de titulos, atividades, competéncias e campos de atuagdo profissionais aos profissionais registrados no
Sistema Confea/Crea para efeito de fiscalizagdo do exercicio profissional no dmbito da Engenharia e da Agronomia;

g) Resoluciio CONFEA n° 1.137/2023. Dispde sobre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, o Acervo Técnico-Profissional e o Acervo Operacional, e da outras
providéncias;

h) Resoluciio CAU-BR n° 21/2012. Dispde sobre as atividades e atribuigdes profissionais do arquiteto e urbanista e da outras providéncias;

i) Resolucido CAU-BR n° 51/2013, alterada pela Resolucio CAU-BR n° 210/2021. Dispde sobre as areas de atuagdo dos arquitetos e urbanistas para o exercicio
profissional da Arquitetura e Urbanismo no Brasil, definidas a partir das competéncias e habilidades adquiridas na formagéo do profissional, e da outras providéncias;

j) Resolucdo CAU-BR n° 93/2014. Dispde sobre a emissdo de certiddes pelos Conselhos de Arquitetura ¢ Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e da
outras providéncias;

1) Resolug¢do CNJ n° 114/2010. Dispde sobre: I - O planejamento, a execugdo e o monitoramento de obras no poder judiciario; II - Os pardmetros e orientagdes para
precificagdo, elaboragdo de editais, composi¢do de BDI, critérios minimos para habilitagdo técnica e clausulas essenciais nos novos contratos de reforma ou construcdo de
iméveis no Poder Judiciario. III - A referéncia de areas a serem utilizadas quando da elaboragdo de novos projetos de reforma ou construgdo de imodveis no Poder Judiciario;
IV - A premiagdo dos melhores projetos de novas obras no ambito do Poder Judiciario; e,

m) Resoluciio CJF n° 523/2019. Dispde sobre o planejamento, a execugdo, o acompanhamento e a fiscalizagdo das obras e aquisi¢do de imoveis, bem como sobre os
critérios de priorizagdo para inclusdo de agdes or¢gamentarias nos planos de obras regionais e consolidado do Conselho e da Justica Federal de primeiro e segundo graus.

4.1.1.2. LEGISLACAO SOBRE LICITACAO E CONTRATACAO
a) Lei n® 14.133/2021. Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

b) Decreto n® 10.024/2019. Regulamenta a licitagdo, na modalidade pregdo, na forma eletronica, para a aquisi¢do de bens e a contratagdo de servicos comuns, incluidos os
servigos comuns de engenharia, e dispde sobre o uso da dispensa eletronica, no ambito da administragdo publica federal;

c) Lei Complementar n°® 123/2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;

d) Decreto n® 8.538/2015. Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares,
produtores rurais pessoa fisica, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas nas contratagdes publicas de bens, servigos e obras no ambito da administragdo
publica federal;

¢) Instrucio Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010. Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢cao de bens, contratagdo de servigos ou obras pela
Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias;

f) Resolucdo CNJ n® 400/2021. Dispde sobre a politica de sustentabilidade no ambito do Poder Judiciario;

g) Instrucio Normativa SEGES/ME n° 58/2022. Dispde sobre a elaboragdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisi¢ao de bens e a contratagdo de servigos
¢ obras, no ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital;

h) Instrucio Normativa SEGES/ME n° 65/2021. Dispde sobre o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de pregos para a aquisi¢do de bens e
contratacdo de servigos em geral;

i) Decreto n® 7.983/2013. Estabelece regras e critérios para elaboragdo do or¢amento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e executados com
recursos dos orgamentos da Unido, e da outras providéncias.

j) Lein® 12.527/2011. Lei de Acesso a Informagao;
1) Decreto 11.462/2023. Regulamenta o Sistema de Registro de Pregos previsto no art. 82 da Lei n° 14.133, de 1 de abril de 2021;

m) Instrucio Normativa SEGES/ME n° 73/2022. Dispde sobre a licitagdo pelo critério de julgamento por menor prego ou maior desconto, na forma eletronica, para a
contratag@o de bens, servigos e obras, no ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional; e,

n) Instrucio Normativa SEGES/ME n° 81/2022. Dispde sobre a elaboragdo do Termo de Referéncia — TR, para a aquisi¢do de bens e a contratagdo de servigos, no ambito
da administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema TR digital.

4.2. Levantamento de empresas especializadas existentes no mercado:

4.3.1. Ao realizar-se os estudos mercadologicos, constatou-se que existem as seguintes empresas/fornecedores no mercado especializado que comercializam o equipamento
indicado na solugdo:

EMPRESA/CNPJ ENDERECO/TELEFONE/SITE

Av. do Contorno, 6594 | 17° andar - Lourdes - BH | MG
313564-7394
https://izabelsouki.com.br/

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ 11.085.188/0001-34

Sia Trecho 3, 02 - Lote 1310 20 1 Andar Sala 123, ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
BRASILIA - DF (61) 3026-2375
vortex.bsb@ gmail.com

VORTEX ENGENHARIA
CNPJ: 20.900.382/0001-17

GRID POWER SOLUTIONS Rua Felino Barroso, 582 - Fatima, Fortaleza - CE, 60050-130
CNPJ 14.742.0.12/0001-04 (85) 3217-3275



http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.194-1966?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.194-1966?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.194-1966?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art174
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MPOG/IN0001-190110.PDF
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3986
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges-/me-n-65-de-7-de-julho-de-2021-330673635
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
https://aereotur.com.br/
mailto:vortex.bsb@gmail.com

ENGPRO Av. Romualdo Galvao, 2109 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59056-190
CNPJ 29.175.021/0001-20 (84) 99139-5160

Rua Jodo Machado, 267, Prata, Campina Grande — Paraiba
(83) 99843-7573
yape.contato@gmail.com

YAPE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 37.877.436/0001-73

Rua Desembargador Tenorio, 162 | sala 204 - Farol - Maceio/AL
82 99983-1352
cleber.almeida.campos@gmail.com

CAMPOS ARQUITETOS E ASSOCIADOS LTDA
CNPJ 08.028.660/0001-82

Rua Prof. Nadyr Maia Gomes Rego, 75, Jatiuca - Maceio/AL
82 99678-6336

gm.engenharia.projetos@outlook.com

GM ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 22.350.092/0001-72

Rua Djalma Mendonga, 329, sala A - Gruta de Lourdes, Maceio/AL
82 99918-9935

contato.tropicus@gmail.com

TROPICUS ENERGIA E ARQUITETURA SUSTENTAVEL LTDA
CNPJ 18.121.266/0001-58

Rua Santa Fernanda, 488 - Jatiuca, Maceio/AL
82 98752-8890
contato@greenbrasil.eng.br

GREEN LTDA
CNPJ 17.281.457/0001-14

OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ N°: Rua Carlos Gomes, Bairro Inacio Barbosa n® 335, Aracaju/SE
23.092.494/0001-87 contato@optimizese.com.br
M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO Av. Pedro Paes Azevedo, 130, Bairro Salgado Filho, em Aracaju/SE —CEP: 49.020-450
EIRELI -ME - CNPJ N°: 23.680.348/0001-72 m2nuvem@gmail.com
ARAUJO TAVARES ENGENHARIA LTDA - CNPJ N°: 13.378.609/0001-40| Rua Porto Alegre, 685 — Bairro Siqueira Campos, em Aracaju/SE
atel@infonet.com.br
ENGPRO - CNPJ N°: 29.175.021/0001-20 Av. Romualdo Galvio, 2109 - Lagoa Nova, Natal - RN, CEP: 59056-190 - (84) 99139-5160
VMF DESENHOS TECNICOS LTDA - CNPJ N°: 12.515.812/0001-59 Rua Maria Adelaide, 57, Minaslandia, em Belo Horizonte/MG,

contato@vmfarcondicionado.com.br

Rua Irma Maria David, n® 297 - Casa Forte, Recife/PE
(81) 3241-8508
https://www.jbr.eng br/site/

JBR ENGENHARIA
CNPJ: 70.074.448/0001-35

Rua: Francisco Alves, 325 - Sala 104B - Paissandu, Recife - PE
(81) 99523-5957
https://compassprojetos.com.br

COMPASS ENGENHARIA, CONSTRUGOES E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 36.605.948/0001-18

Rua Crisopolis, 40, Afogados, Recife - PE
(81) 3128-9251
http://www.centrexengenharia.com.br)

CENTREX ENGENHARIA E PROJETOS
CNPJ: 24.999.035/0001-44

Rua Estreita do Rosario, 153, Santo Antonio - Recife - PE
(81) 98715-6170
http://gbcenge.com.br,

GBC ENGENHARIA E CONSTRUGAO
CNPJ: 46.917.343/0001-16

Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, 176, Pina, Recife - PE
(81) 3316-0700
https://www.tpfengenharia.com.br/

TPF ENGENHARIA
CNPJ: 12.285.441/0001-66

SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA, | Rua Pedro de Souza | 141 | H212 | Natal/RN
URBANISMO E CONSTRUCOES CIVIS LTDA. (84)4042-0858
CNPJ 30.451.438/0001-57 falecom@limadasilva.com | @slparqt

JP CONSTRUCOES E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA As‘:{ ZLO”;‘O‘* 275027241 592;‘(; ha%‘;%"‘ova —Natal/RN
CNPJ 19.389.810/0001-00 (84)2030-6703/(84) -

jpmarinho@tjpi.jus.br
Marilia Pereira Nobre de Medeiros (84) 99403-0928
CNPJ 24.597.943/0001-01 marilia_nobre@hotmail.com

Av. Salgado Filho, sala 2011, Tirol Way Office, Tirol, Natal-RN
(84) 2020-3220/(84) 99922-4979
carolinafariamelo@yahoo.com.br

ESCALA ARQUITETURA E CONSULTORIA
CNPJ 30.585.612/0001-54

4.3 Levantamento de valores de mercado:

4.3.1. Tendo em vista a adog¢@o do critério de MENOR PRECO POR GRUPO DE ITENS para contratagdo dos servigos em tela, tem-se a necessidade de estimar o valor
maximo a ser despendido, valor este que balizara os critérios de aceitagdo de precos e de julgamento das propostas a serem ofertadas pelos interessados.

4.3.2. De forma a possibilitar a estimativa o preco de mercado, realizou-se, em alinhamento ao disposto no § 1° do art. 23 da Lei n® 14.133/2021, regulamentado pela IN
SEGES/ME n° 65/2021 e Portaria da Direcao do Foro n® 57/2022, pesquisa de pregos de mercado por meio de consultadas aos seguintes critérios de pregos:

4.3.3.1. Pesquisa em sistema de precos publicos oficiais (Painel de Precos - ComprasNet), conforme planilha de pesquisa de precos oficiais (doc. 3655759):

ITEM | DESCRICAO RESUMIDA [ UNID. PRECO MEDIO
ESTUDOS E PROJETOS EM EDIFICACOES ATE 5.000 M2 DE AREA CONSTRUIDA (R$/MP)

GRUPO

Servigos técnicos especializados de levantamento cadastral e atualizacio de projetos
arquitetonicos de edificagdes, por metro quadrado de drea, utilizando tecnologias de Laser
Scanning e BIM (Building Information Modeling), observadas as normas técnicas vigentes (até
5.000 m?).

UN R$ 2,65

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de arquitetura, por metro quadrado

; o . UN R$ 13,02
de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

3 Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de paisagismo, por metro quadrado

: o . UN R$ 1,32
de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sinalizacéo e identidade visual,, por

. s . UN R$ 5,21
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes. $

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de acessibilidade, por metro

. . . UN RS 1,63
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes. $ 1

6 Servigos técnicos especializados de maquete eletrdnica, por metro quadrado de area,

- . UN R$ 54,00
observadas as normas técnicas vigentes.

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de fundagéo (infraestrutura), por

. P X UN R$ 2,51
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes. $

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de estrutura (superestrutura), por
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

9 Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes elétricas prediais, por

. . N R
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes. u $6,38

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalages de rede estruturada de
10 telefonia (voz) e légica (dados), por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas UN RS 4,49
vigentes.

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sistemas prediais de CFTV e

. s X UN R$ 2,60
controle de acesso, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes. ’

01 11

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes prediais de prevencio e

12 S . i .
combate a incédio (PCI), por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

UN R$ 5,85

13 Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes hidrosanitarias

o p - . UN R$ 6,51
prediais, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes. $

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagées prediais de drenagem

14 . L . Pl .
de agua pluviais, por metro quadrado de area, observadas as normas técnicas vigentes.

UN R$ 1,32



https://www.jbr.eng.br/site/
https://compassprojetos.com.br/
http://www.centrexengenharia.com.br/
http://gbcenge.com.br/
https://www.tpfengenharia.com.br/
mailto:marilia_nobre@hotmail.com
https://arquivos.jfpb.jus.br/arquivos/contaspublicas/1-Licitacoes-e-Contratos/RegulamentosInternos/portaria_57_2022.pdf

15

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sistemas prediais de climatizacéo,
por metro quadrado de area, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 3,75

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de fachadas, por metro quadrado de
drea, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

RS 4,52

17

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de subestacio e gerador, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 17,28

18

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de impermeabilizagio, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de pavimentacio, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

RS 1,08

20

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de elevadores, por metro quadrado
de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

21

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalacoes de SPDA, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 2,50

22

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sistema de minigeracéo fotovoltaica
on-grid, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

RS 14,89

ITEM

DESCRICAO RESUMIDA

UNID.

GRUPO

ESTUDOS E PROJETOS EM EDIFICACOES ACIMA DE 5.000 M2 DE AREA CONSTRUIDA

PRECO MEDIO
(R$/M?)

23

Servigos técnicos especializados de levantamento cadastral e atualizacio de projetos
arquitetonicos de edificagdes, por metro quadrado de drea, utilizando tecnologias de Laser
Scanning ¢ BIM (Building Information Modeling), observadas as normas técnicas vigentes (até

5.000 m?).

R$ 3,41

24

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de arquitetura, por metro quadrado
de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

RS 931

25

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de paisagismo, por metro quadrado de
area, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

RS 2,35

26

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sinalizagiio e identidade visual, por
metro quadrado de area, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 1,03

27

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de acessibilidade, por metro quadrad
de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 2,94

28

Servigos técnicos especializados de maquete eletronica, por metro quadrado de area,
observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 5,54

29

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de fundacéo (infraestrutura), por
metro quadrado de area, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 2,80

30

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de estrutura (superestrutura), por
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 5,65

31

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes elétricas prediais, por
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

R$ 2,75

32

Servigos técnicos especializados de elaboragido de projeto de instalagdes de rede estruturada de
telefonia (voz) e logica (dados), por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas

vigentes.

R$ 1,58

02 33

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sistemas prediais de CFTV e
controle de acesso, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 1,90

34

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes prediais de prevencio e

R$ 2,68

bate a incédio (PCI), por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

35

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes hidrosanitarias
prediais, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 2,28

36

Servigos técnicos especializados de elaboragido de projeto de instalagdes prediais de drenagem
de agua pluviais, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 1,39

37

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instala¢des prediais de
climatizacgiio, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 3,42

38

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de fachadas, por metro quadrado de
4rea, observadas as normas técnicas vigentes.

39

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de subestagio, por metro quadrado de
area, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 17,28

40

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de impermeabilizagio, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

41

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de pavimentacio, por metro quadrado
de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

RS 2,03

42

Servigos técnicos especializados de elaboragido de projeto de elevadores, por equipamento,
observadas as normas técnicas vigentes.

UN

43

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalacdes de SPDA, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

R$ 1,68

44

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sistema de minigeracio fotovoltaica
on-grid, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

4.3.3.2. Estimativa de valores de estudos e projetos, a partir de metodologia adaptada da Planilha do Comité Técnico de Obras da Justica Federal - CJF (disponivel em

https://www.cjf jus.br/cjf/unidades/gestao-de-obras/contratacao-de-projetos/planilha-orcamentaria-projetos-justica-federal-versao-1-2020.xIsx/view ),

constante nos autos (doc. 3655777):

conforme  planilha

GRUPO

ITEM |

DESCRICAO RESUMIDA \

UNID.

ESTUDOS E PROJETOS EM EDIFICACOES ATE 5.000 M2 DE AREA CONSTRUIDA

PRECO MEDIO
(R$/M2)

Servigos técnicos especializados de levantamento cadastral e atualizacio de projetos
arquitetonicos de edificagdes, por metro quadrado de drea, utilizando tecnologias de Laser
Scanning e BIM (Building Information Modelink), observadas as normas técnicas vigentes (até
5.000 m?).

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de arquitetura, por metro quadrado
de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 22,60

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de paisagismo, por metro quadrado
de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

R$ 0,30

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sinalizagiio e identidade visual, por
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 2,61

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de acessibilidade, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

Servigos técnicos especializados de maquete eletrdnica, por metro quadrado de area,
observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 0,55

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de fundagéo (infraestrutura), por
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 3,38

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de estrutura (superestrutura), por
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 12,29

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes elétricas prediais, por
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

R$ 5,46




01

vigentes.

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalacdes de rede estruturada de
10 telefonia (voz) e l6gica (dados), por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas

UN

R$ 3,23

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sistemas prediais de CFTV e
controle de acesso, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

R$ 1,90

12

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes prediais de prevencio e
combate a incédio (PCI), por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

R$ 4,28

13 A P P .
prediais, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instala¢des hidrosanitarias

R$ 3,74

14

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes prediais de drenagem
de agua pluviais, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 0,76

por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sistemas prediais de climatizacéo,

RS 2,32

16 e o .
area, observadas as normas técnicas v1gentes.

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de fachadas, por metro quadrado de

17 A . .
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de subestacdo e gerador, por metro

R$ 1,31

quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de impermeabilizagiio, por metro

R$ 0,43

19 A e .
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de pavimentagio, por metro

20 . . .
de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de elevadores, por metro quadrado

R$0,13

21 A . .
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes de SPDA, por metro

UN

R$ 0,26

22

on-grid, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sistema de minigeracéo fotovoltaica

GRUPO

ITEM

DESCRICAO RESUMIDA

UNID.

ESTUDOS E PROJETOS EM EDIFICACOES ACIMA DE 5.000 M2 DE AREA CONSTRUIDA

PRECO MEDIO
(R$/M?)

02

23

Servigos técnicos especializados de levantamento cadastral e atualizagfio de projetos
arquitetdnicos de edificagdes, por metro quadrado de drea, utilizando tecnologias de Laser
Scanning e BIM (Building Information Modelink), observadas as normas técnicas vigentes (até
5.000 m?).

UN

24

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de arquitetura, por metro quadrado
de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

RS 18,08

25

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de paisagismo, por metro quadrado de

area, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 0,24

26

Servigos técnicos especializados de elaboragido de projeto de sinalizagio e identidade visual, por
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 2,09

27

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de acessibilidade, por metro quadrado
de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

28

Servigos técnicos especializados de maquete eletronica, por metro quadrado de érea,
observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 0,44

29

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de fundacio (infraestrutura), por
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 6,05

30

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de estrutura (superestrutura), por
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 9,83

31

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes elétricas prediais, por
metro quadrado de area, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 4,37

32

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes de rede estruturada de
telefonia (voz) e logica (dados), por metro quadrado de area, observadas as normas técnicas
vigentes

R$ 5,95

33

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sistemas prediais de CFTV e
controle de acesso, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 1,52

34

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes prediais de prevencio e
combate a incédio (PCI), por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 3,43

35

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes hidrosanitarias
prediais, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 2,99

36

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes prediais de drenagem
de dgua pluviais, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 0,61

37

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes prediais de
climatiza¢do, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

RS 1,86

38

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de fachadas, por metro quadrado de
area, observadas as normas técnicas vigentes.

39

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de subestagio, por metro quadrado de
area, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 1,05

40

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de impermeabilizagio, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 0,34

41

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de pavimentacio, por metro quadrado

de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

4

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de elevadores, por equipamento,
observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 0,10

43

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes de SPDA, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

RS 0,21

44

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sistema de minigeracio fotovoltaica

on-grid, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

4.3.3.3. Estimativa de valores de estudos e projetos, a partir de METODOLOGIA DO FATOR K

obras/contratacao-de-projetos), conforme planilha constante nos autos (docs. 3655808 e 3655818):

(disponivel em https://www.cjf.jus.br/cjf/unidades/gestao-de-

GRUPO ITEM ‘ DESCRICAO RESUMIDA ‘ UNID. PRECO MEDIO
ESTUDOS E PROJETOS EM EDIFICACOES ATE 5.000 M? DE AREA CONSTRUIDA (R$/M?)

Servigos técnicos especializados de levantamento cadastral e atualizacio de projetos

1 arquitetonicos de edificagdes, por metro quadrado de drea, utilizando tecnologias de Laser UN RS 6.54
Scanning ¢ BIM (Building Information Modelink), observadas as normas técnicas vigentes (até ?
5.000 m?).
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de arquitetura, por metro quadrado

2 . . . UN R$ 21,27
de drea, observadas as normas técnicas vigentes
Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de paisagismo, por metro quadrado

3 : o . UN R$ 3,38
de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

4 Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sinalizagiio e identidade visual, pLT UN RS 3.65

metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.




01

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de acessibilidade, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

RS 3,59

Servigos técnicos especializados de maquete eletrdnica, por metro quadrado de area,
observadas as normas técnicas vigentes.

UN

RS 4,60

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de fundagio (infraestrutura), por
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 3,04

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de estrutura (superestrutura), por
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

RS 845

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes elétricas prediais, por
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

RS 5,38

10

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalages de rede estruturada de
telefonia (voz) e légica (dados), por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas
vigentes.

R$ 4,09

11

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sistemas prediais de CFTV e
controle de acesso, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 2,37

12

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes prediais de prevencio e
combate a incédio (PCI), por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

RS 4,90

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes hidrosanitarias
prediais, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

RS 4,10

14

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instala¢des prediais de drenagem
de agua pluviais, por metro quadrado de area, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 1,87

15

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sistemas prediais de climatizacéo,
por metro quadrado de area, observadas as normas técnicas vigentes.

RS 3,51

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de fachadas, por metro quadrado de
4rea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 3,17

17

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de subestacio e gerador, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 1,94

18

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de impermeabilizagio, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 1,52

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de pavimentagio, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

RS 1,40

20

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de elevadores, por metro quadrado
de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 1,05

21

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalacdes de SPDA, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 1,08

22

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sistema de minigeracio fotovoltaica
on-grid, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

RS 13,11

GRUPO

ITEM

DESCRICAO RESUMIDA

UNID.

ESTUDOS E PROJETOS EM EDIFICACOES ACIMA DE 5.000 M2 DE AREA CONSTRUIDA

PRECO MEDIO
(R$/M?)

02

23

Servigos técnicos especializados de levantamento cadastral e atualizacio de projetos
arquitetonicos de edificagdes, por metro quadrado de drea, utilizando tecnologias de Laser
Scanning e BIM (Building Information Modelink), observadas as normas técnicas vigentes (até

5.000 m?).

R$ 6,00

24

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de arquitetura, por metro quadrado
de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 19,51

25

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de paisagismo, por metro quadrado de
area, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

RS 3,11

26

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sinalizagiio e identidade visual, por
metro quadrado de area, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 3,35

27

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de acessibilidade, por metro quadrad
de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 3,30

28

Servigos técnicos especializados de maquete eletronica, por metro quadrado de area,
observadas as normas técnicas vigentes.

RS 4,23

29

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de fundacéo (infraestrutura), por
metro quadrado de area, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 2,80

30

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de estrutura (superestrutura), por
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 7,76

31

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes elétricas prediais, por
metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

RS 4,94

32

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes de rede estruturada de
telefonia (voz) e logica (dados), por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas

vigentes.

R$ 3,76

33

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sistemas prediais de CFTV e
controle de acesso, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 2,18

34

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes prediais de prevencio e

R$ 4,50

bate a incédio (PCI), por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

35

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes hidrosanitarias
prediais, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 3,77

36

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes prediais de drenagem
de agua pluviais, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 1,72

37

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instala¢des prediais de
climatiza¢io, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 3,23

38

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de fachadas, por metro quadrado de
4rea, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

RS 2,91

39

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de subestagiio, por metro quadrado de
area, observadas as normas técnicas vigentes.

UN

R$ 1,79

40

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de impermeabilizagio, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 1,40

41

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de pavimentacio, por metro quadrado
de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 1,29

42

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de elevadores, por equipamento,
observadas as normas técnicas vigentes.

RS 0,97

43

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalacdes de SPDA, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

R$ 1,00

44

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sistema de minigeracio fotovoltaica
on-grid, por metro quadrado de drea, observadas as normas técnicas vigentes.

RS 12,03

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Critério objetivo de julgamento do certame:
5.1.1. O critério de julgamento utilizado no processo de licitagdo devera ser dce MENOR PRECO POR GRUPO DE ITENS.




5.2. Modelagem de ritos procedimentais:

5.2.1. A partir do disposto na Lei n® 14.133, de 2021, pode-se levantar que ha diversas possibilidades de modelagens dos ritos procedimentais a serem adotados no processo
de licitagdo para contratagao, a partir da natureza do objeto e das condigdes gerais da contratagéo, as quais podem ser resumidos na tabela abaixo:

MODALIDADE CRITERIOS DE JULGAMENTO FORMA l\lgf)sll)’g'l]')f ORDEM DA FASE ORCAMENTO
Menor prego Eletronica Aberto Proposta-habilitagdo Publico
Pregdo - . Aberto-fechado L -
Maior desconto Presencial Habilitagdo- proposta Sigiloso
Fechado-aberto

5.2.2. Propde-se que a modelagem técnica, gerencial e legalmente adequada para o processo de licitacdo para contratagdo do objeto em tela devera ser:

a) Modalidade: pregio;

b) Critério de julgamento: menor preco;

c) Forma: eletronica;

d) Modo de disputa: aberto-fechado;

e) Ordem das fases: sem inversao de fases;
f) Orgamento: publico.

5.3. Critérios subjetivos de sele¢io:

5.3.1. O Termo de Referéncia e o Edital de Licitagdo deverdo fixar os requisitos de habilitagdo para escolha do futuro contratado, que serdo restritos a:

5.3.1.1. QUALIFICACAO TECNICA
a) CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

a.1) indicagdo de profissionais legalmente habilitados, com comprovado vinculo profissional ou comercial com o licitante, que tenham comprovada experiéncia na execugdo
de servigos de estudos e projetos para todas as disciplinas previstas no objeto;

a.2) comprovagao do vinculo profissional ou comercial dos profissionais indicados com o particular licitante;

a.3) comprovagdo de regularidade junto ao Conselho Profissional competente.

a.4) a capacidade técnico-profissional devera ser baseada, no minimo, nos seguintes profissionais e experiéncias, POR GRUPO DE ITENS, a partir das estimativas de

demandas e areas das edificagdes previstas, nio podendo um mesmo profissional ser indicado para mais de uma disciplina de projeto (em razdo do universo de
potenciais demandas provenientes dos diversos participantes):

PROFISSIONAL REQUISITO TECNICO CAPACIDADE TECNICO-PROFISSONAL COMPROVACAO PR%‘;‘I‘S};%DN‘;IS
Coml?rovar a execudo pretérita de gro;etos de CAT-A com atestado de capacidade técnica, emitida
arquitetura em geral para construgio, reforma,
L - S pelo CAU competente
ampliagdo, recuperagdo e/ou modernizagdo de 2
edificagdes comerciais ou publicas de area construida . . <
minima de 2,000 m? (G1) ¢ 5.000 m* (G2). Regularidade de situagdo com o CAU
Comprovar a execugdo pretérita de realizagéo de CAT-A com atestado de capacidade técnica, emitida
levantamento cadastral e atualizacio de projeto ?
arquitetonico em geral edificagdes comerciais ou pelo CAU competente 2
Profissional com curso de formagao o . geral A
> N ! publicas de area construida minima de 2.000 m? e . . -
ARQUITETO E || superior ou equivalente, registrado 10.000 m? (G2) Regularidade de situagdo com o CAU
URBANISTA || na entidade profissional competente [—— — i d -
(CAU) Comprovar a execugdo pretérita e projetos de CAT-A com atestado de capacidade técnica, emitida
acessibilidade em geral para construgao, reforma,
- - T pelo CAU competente
ampliagdo, recuperagdo e/ou modernizagdo de 2
edificagdo comerciais ou publicas de area construida . S
minima de 3.000 m* (G1) e 5.000 (G2). Regularidade de situagdo com o CAU
Comprovar a execugdo pretérita de projetos de CAT-A com atestado de capacidade técnica, emitida
paisagismo em geral para edificagdo comerciais ou pelo CAU competente 5
publicas de area construida minima de 1.000 m? (G1) e
5.000 m? (G2). Regularidade de situagdo com o CAU
Comprovar a execugio Eretenta de prole?os~de CAT com atestado de capacidade técnica, emitida pelo
estrutura para construgo, reforma, ampliago, CREA competente
recuperagao e/ou modernizagao de edificagdo P 1
comerciais ou publicas de area construida minima de . . <
1.000 m? (G1) € 2.000 (G2). Regularidade de situagdo com o CREA
Comprovar a execugao pretérita de projetos de
instalacdes prediais de prevengio e combate a CAT com atestado de capacidade técnica, emitida pelo
incédio (PCI) e SPDA para construgdo, reforma, CREA competente 5
ampliagdo, recuperagdo e/ou modernizagdo de
edificagdes comerciais ou publicas de 4rea construida || Regularidade de situagdo com o CREA
minima de 4.000 m? (G1) e 10.000 (G2).
Profissional com curso de formagao | Comprovar a execugdo pretérita de projeto de CAT com atestado de capacidade técnica. emitida pelo
ENGENHEIRO || superior ou equivalente, registrado || instalag¢ées hidrosanitarias prediais para construgao, CREA competente P ’ P
CIVIL na entidade profissional competente | reforma, ampliagdo, recuperagdo e/ou modernizagao P 1
(CREA) de edificagdes comerciais ou publicas de area . P
. Regul REA
construida minima de 2.000 m? (G1) e 5.000 m? (G2). cgularidade de situagao com o C
Con}p rovara execugao preter}ta de projetos d.e N CAT com atestado de capacidade técnica, emitida pelo
pavimentacio para construgdo, reforma, ampliacao, CREA competente
recuperagio e/ou modernizagdo de edificagdes P 1
comerciais ou piblicas de drea construida minima de . S
3.000 m* (G1) e 5.000 m? (G2). Regularidade de situagdo com o CREA
Comprovar.a execucao ;.)r.ctcrl_ta de projetos d~e CAT com atestado de capacidade técnica, emitida pelo
fachadas e impermeabilizacao para construgao,
L ~ L CREA competente
reforma, ampliag@o, recuperagdo e/ou modernizagao 1
de edificagdes comerciais ou publicas de area . P
. Regul REA
construida minima de 3.000 m? (G1) e 5.000 m? (G2)., || Xegularidade de situagdo com o C
ENGENHEIRO Profissional com curso de formagao ?omp rovara execugdo pre}epta de proletos~de CAT com atestado de capacidade técnica, emitida pelo
ELETRICISTA . . . instalacoes elétricas prediais para construgdo,
superior ou equivalente, registrado L N Do CREA competente
Oou . . reforma, ampliagdo, recuperagdo e/ou modernizagao 2
na entidade profissional competente ) - Al o )
ENGENHEIRO (CREA) de edificagdes comerciais ou publicas de area Reoularidade de situacio com o CREA.
CIVIL construida minima de 2.000 m* (G1) e 8.000 m* (G2). | & ¢
Comprovar a execugdo pretérita de projeto de
instalacdes de rede estruturada de telefonia (voz) e | CAT com atestado de capacidade técnica, emitida pelo
logica (dados) para construgdo, reforma, ampliagdo, CREA competente 5
recuperagio e/ou modernizagdo de edificagdes
comerciais ou publicas de drea construida minima de || Regularidade de situagdo com o CREA
2.000 m? (G1) e 8.000 m? (G2).




Profissional com curso de formagdo || Comprovar a execugio pretérita de projeto de
ENGENHEIRO || superior ou equivalente, registrado || sistemas prediais de CFTV e controle de acesso para

ELETRICISTA || na entidade profissional competente | construcdo, reforma, ampliagdo, recuperagio fou CAT com atestado de capacidade técnica, emitida pelo

(CREA) modernizagdo de edificagdes comerciais ou publicas CREA competente 1
. . L Z
:lneza(\rgg)construlda minima de 2.000 m? (G1) e 8.000 Regularidade de situagio com o CREA

CAT com atestado de capacidade técnica, emitida pelo

C a térita d jeto de sistema
omprovar a €xecugao preterita de projeto de Sl CREA competente

de minigeracao fotovoltaica on-grid com area de

placas minima de 1.000 m? (G1) e 3.000 m? (G2). Regularidade de situagio com o CREA

Comprovar a execugio pretérita de projeto de
sistemas prediais de climatizagao para construgao, CAT com atestado de capacidade técnica, emitida pelo
reforma, ampliag¢do, recuperagdo e/ou modernizagao CREA competente

de edificagdes comerciais ou publicas de area
construida minima de 3.000 m? (G1) e 10.000 m? Regularidade de situagdo com o CREA
(G2).

Profissional com curso de formagdo | Comprovar a execugdo pretérita de projeto de
ENGENHEIRO || superior ou equivalente, registrado || elevadores para construgdo, reforma, ampliagio,

MECANICO na entidade profissional competente || recuperagéo e/ou modernizagdo de edificagdes
(CREA) comerciais ou piblicas de drea construida minima de
3.000 m? (G1) e 10.000 m? (G2).

CAT com atestado de capacidade técnica, emitida pelo
CREA competente

Regularidade de situagdo com o CREA

Comprovar a execugdo pretérita de projeto de
subestacdo e gerador para construgio, reforma,
ampliagdo, recuperagdo e/ou modernizagdo de
edificagdes comerciais ou publicas de area construida
minima de 2.000 m? (G1) e 10.000 m? (G2).

CAT com atestado de capacidade técnica, emitida pelo
CREA competente

Regularidade de situagdo com o CREA

b) CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

b.1) a capacidade técnico-operacional deverd ser baseada, no minimo, na comprovagdo de possuir estrutura operacional e experiéncias anteriores adequadas e
compativeis com as caracteristicas e dimensdes estimadas da futura contratagdo, a partir das disciplinas de estudos e projetos e das estimativas de demandas e areas das
edificagdes previstas no escopo da presente licitagdo, devendo o licitante apresentar:

1. apresentagdo de atestados de capacidade técnico-operacional, que comprove sua aptiddo para prestacdo de servicos compativeis em caracteristicas técnicas e dimensdes
com o objeto desta licitagdo, envolvendo 50% das disciplinas previstas no escopo do objeto da licitagdo (por grupo) e para areas construidas estimadas minimo indicadas na
tabela anterior;

2. comprovagdo de quadro de profissionais habilitados e experientes na realizagdo de estudos e projetos técnicos de arquitetura e engenharia em quantidades compativeis com
o0 objeto dimensio da contratagdo, conforme quadro contido na alinea "a.4" do subitem 5.3.1.1 deste ETP;

3. declaragdo de que dispde de estrutura operacional e de gestdo adequados para atendimento simultdneo de contratagdes, particularmente quanto as licengas de softwares,
equipamentos de TIC, local de trabalho (escritorio), entre outras;

4. relag@o de compromissos ja assumidos que tenham o potencial de limitar ou reduzir a capacidade executiva da licitante durante a vigéncia da ARP.
5.3.1.2. CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

a) comprovagdo da boa situagdo econdmico-financeira por meio de indices contabeis e patriménio liquido minimo, comprovados por meio da apresentagdo de balangos
patrimoniais e demonstra¢des contabeis pertinentes;

b) comprovagdo da relagdo de compromissos ja assumidos que possam limitar sua capacidade economico-financeira;
¢) comprovagao da no existéncia de feitos falimentares e de recuperagao judicial.

5.4. Do direito de preferéncia

5.4.1. A classificagdo final no presente certame devera observar o livre exercicio do Direito de Preferéncia, quanto a Microempresa ¢ Empresa de Pequeno Porte, nos termos
da Lei Complementar n® 123/2006.

5.5. Responsabilidades e obrigacdes das partes:

5.5.1. O Termo de Referéncia devera fixar as responsabilidades e obriga¢des das partes contratantes em face dos requisitos, atividades e condigdes fixadas.

5.5.2. A Contratada respondera pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, nos termos expressamente previstos no
art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

5.6. Subcontratacio:

5.6.1. Nao sera permitida a subcontratacgiio total do objeto do presente processo licitatorio, sendo permitida a subcontratagdo parcial dos estudos e projetos técnicos
especializados e especificos, mediante prévia autorizagdo da Fiscalizagdo.

5.7. Regime de execuc¢io:

5.7.1. O regime de execucdo da futura contratagio serd o da EXECUCAO INDIRETA POR PRECO GLOBAL, a partir de cada contratagio demandada pelos 6rgdos
integrantes futura da ARP - Ata de Registro de Pregos.

5.8. Gestio e fiscalizacio contratual:

5.8.1. O Termo de Referéncia devera fixar regras de gesto e fiscalizagdo da execugdo da futura contratagdo, observadas as regras contidas no art. 117 da Lein® 14.133/2021.
5.8.2. O recebimento do objeto da futura contratagdo devera ser disciplinado no Termo de Referéncia, devendo observar as seguintes etapas:

a) Provisoriamente, pela Fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, no prazo de até 10 DIAS UTEIS, contados da entrega formal; e

b) Definitivamente, pelo Gestor do Contrato, mediante termo circunstanciado e ato de "atesto", no prazo maximo de 15 DIAS UTEIS, contados do recebimento provisorio.

5.8.3. Os procedimentos de liquidagio da despesa e pagamento deverdo ser fixados no Termo de Referéncia, observado o prazo maximo de 10 DIAS UTEIS, contados da
data do recebimento definitivo e aceitagdo do objeto.

5.8.4. Nao havendo condigdes locais de instalagdo e operagdo imediata do equipamento em razdo de providéncia por parte da Administracdo Contratante, serdo realizados
recebimento e aceitagdo condicionada ao objeto para fins de pagamento.

6. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E DA PREVISAO DO PAC

6.1. As despesas referentes as futuras contratagdes deverdo constar no Plano Anual de Contratacdes dos anos de 2023 a 2025, bem como nos planos regionais de obras da
JES.

6.2.Tratando-se de procedimento de registro de precos regional, ndo ha necessidade de indicagdo prévia do crédito or¢amentario para fins de realizacdo do processo de
licitagdo, conforme consta previsto no art. 17 do Decreto n® 11.462/2023.

7. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
7.1. O objeto da presente contratagdo ndo acarreta impactos ambientais diretos que carecem ser tratados.

7.2. Os estudos e projetos técnicos para obras, reformas e modernizagdes das edificagdes devem sempre observar as normas e especificagdes técnicos sustentaveis, conforme
obrigacdes definidas nas especificagdes técnicas dos servigos (ANEXO I).
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8. DAS JUSTIFICATIVAS DA SOLUCAO PROPOSTA
8.1. Justificativa da contratacio:

8.1.1. A contratagdo dos servigos de elaboragdo de estudos e projetos técnicos de arquitetura e engenharia justifica-se como meio de viabilizar a execug@o anual das obras e
servigos de engenharia previstos nos Planos Regionais de Obras da JF5 (acdo orcamentaria 219Z), bem como de modernizagdes de eficicagdes previstas nos planos
orgamentarios de MIJF - Modernizagao de Instalagdo da Justica Federal e MIJFA - Modernizagdo de Instalagdo da Justica Federal Acessibilidade, em relagdo a todas as
Instituigdes da JFS.

8.1.2. Com efeito, todas os 6rgdos que compdem a Justiga Federal da 5% Regido contam anualmente com obras novas, reformas e servigos de engenharia em suas respectivas
edificagdes previstos no citado plano tatico regional especifico, agdes que demandam prévias elaboragdes de diversos estudos e projetos técnicos de arquitetura e engenharia
para fins de suas execugdo. Todavia, inexistem nos quadros de pessoal permanente de tais 6rgdos servidores especializados em arquitetura e engenharia em quantidade (e com
todas as capacitagdes pertinentes e necessarias) ao desenvolvimento das diversas disciplinas de estudos e projetos técnicos que podem ser necessarios nas mais variadas
espécies de obras, reformas e servigos de engenharia previstos nos planos anuais, restando unicamente a op¢do pela contratagdo de terceiros especializados para tanto
(arquitetos e engenheiros).

8.1.3. Atualmente, o Tribunal e as segdes judiciarias da Justica Federal da 5° Regido realizam, de forma isolada e individual, as respectivas contratagdes por meio de
processos de licitagdo e de contratagdo direta especificos para contratagdo dos estudos e projetos técnicos em relagdo a cada uma das a¢des de obras, reformas e servigos de
engenharia previstas nos planos regionais de obras, de forma que, para além de haver uma multiplicagdo de processos de contratagdo na regido, ha dificuldades de
cronograma, ja que tais licitagdes apenas so iniciadas apos a disponibilizagdo dos créditos orgamentarios do exercicio.

8.1.4. Ademais, sempre ha o risco de ndo ser possivel a execucdo dos recursos orcamentarios previstos nas acdes de obras, reformas e servigos de engenharia contidas nos
planos regionais de obra da Justi¢a Federal da 5* Regido, em face das dificuldades praticas de contratagdo prévia dos servigos de estudos e projetos técnicos por meio de
contratagdes individuais nas diversas instituicdes da JF5, anteriormente a contratacdo da execugao efetiva das obras, reformas e servigos de engenharia.

8.1.5. Pretende-se, por meio deste procedimento de Registro de Pregos Regional, portanto, permitir a realizagdo de futuras contratagdes de estudos e projetos técnicos de
arquitetura ¢ engenharia, como uma espécie de ESCRITORIO REGIONAL DE PROJETOS previamente selecionado, visando a maior agilidade, eficiéncia e eficicia na
etapa preliminar de toda e qualquer obra, reforma ou servigos de engenharia de interesse das Instituigdes em cada exercicio, como também permitir certa padroniza¢do das
solugdes técnicas para demandas ou problemas semelhantes das diversas Instituigdesfcoirmas da JF5. Ou seja, ndo restam dividas de que os beneficios concretos da presente
solugdo sdo suficientemente significativos a demonstrar a grande vantajosidade gerencial, temporal, técnica e econdmica da presente solugdo.

8.2. Justificativa da soluciio proposta:

8.2.1. Justifica-se a solugdo proposta com a formalizagdo de ARP para futuras contratagdes dos servigos técnicos de arquitetura e engenharia para elaboragdo de estudos e
projetos técnicos de arquitetura e engenharia para construgdo, reforma, manuten¢do e modernizagdo de bens imoveis pertencentes aos diversos Orgdos e entidades
participantes, tendo em vista envolverem servigos técnicos de diversas areas ou setores da arquitetura e engenharia. Sendo assim, inclusive, deve-se registrar que o escopo
dos presentes estudos técnicos preliminares podera abranger as agdes previstas nos planos regionais de obras dos anos de 2023 a 2025, conforme propostas contidas no PPA -
Plano Plurianual para 2024-2027 (doc. 3548364), a partir da possibilidade de vigéncia da futura ARP por 1 ANO prorrogavel para até 2 ANOS (cf. art. 84 da Lei
14.133/2021).

8.2.2. Registre-se, por oportuno, que a justificativa da terceirizagdo dos presentes servigos sdo decorréncia direta da inexisténcia ou insuficiéncia de equipe técnica
especializada nos quadros permanentes dos diversos orgdos da JF5, de forma que os gestores devem agir para fins de viabilizar, por meio de contratagdes de terceiros, a
realizagdo eficiente dos servicos de estudos e projetos técnicos de arquitetura e engenharia que devem ser realizados nos planejamentos prévios de todas as agdes de obras e
servigos de engenharia previstos nos planos das Instituigdes.

8.3. Justificativa da natureza do objeto:

8.3.1. Tratando-se de escopo contratual que envolve elaboragéo de estudos e projetos técnicos de arquitetura e engenharia para construgdo, reforma e modernizagdo de bens
iméveis 0s quais sdo servigos enquadraveis exatamente no conceito de servigos de engenharia, nos termos definidos na alinea "a" do inciso XXI do art. 6° da Lei
14.133/2021, c/c as disciplinas contidas nas Leis n° 5.194/1966 ¢ 12.378/2010.

8.3.2. Apesar de se tratar de servicos de engenharia, também passiveis de serem enquadrados na categoria de servicos comuns de engenharia, porque sao facilmente
descritos por intermédio de especificagdes técnicas usuais que permitam aos particulares do mercado especializado compreenderem completamente o escopo da futura
contratacdo e elaborar propostas sem mais necessidades de conhecimentos especializados, de alta complexidade ou de inovagao, nos termos definidos no art. 6°, inc. XXI, Lei
14.133/2021.

8.4. Justificativa da realizaciio de Pregio:

8.4.1. Justifica-se a realizagdo de Pregao, a luz do disposto no art. 29 da Lei n° 14.133, de 2021, ensejando melhor proveito e eficiéncia com celeridade e simplicidade de
procedimentos burocraticos para fins de contratagio, tendo em vista tratar-se servigos comuns de engenharia.

8.5. Justificativa de Registro de Pregos:

8.5.1. A proposta de realizacdo de Registro de Precos justifica-se em razdo do fato de que o objeto visa atender a demanda de mais de um 6rgao da JF5 - Justica Federal da
5% Regido para ag¢des futuras incluidas no Plano Plurianual de 2024-2027, a partir das demandas e disponibilidades de recursos or¢amentarios de cada participante.

8.6. Justificativa de requisito restritivo de habilita¢io:

8.6.1. Tratando-se de objeto contratual que envolve prestagdo de servigos técnicos de arquitetura e engenharia de projetos com uma gama bastante ampla e complexa de
disciplinas distintas, bem como que se estende por um grande espago territorial (no minimo, quase todo o Nordeste do Pais), justifica-se sobremaneira a fixacdo de exigéncias
de qualificac@o técnica adequadas, rigorosas e objetivas, a luz do disposto no art. 67, inc. IV, Lei 14.133, de 2021, objetivando garantir-se a qualidade técnica minima dos
servigos ¢ a eficacia das futuras contratagdes.

8.6.2. Com efeito, carece exigir comprovagdo rigorosa da capacidade técnico-profissional, visando aferir se o Licitante dispde de profissionais parceiros (permitida diversos
tipos de vinculo para ampliar a competigdo) em numero adequado e suficiente de profissionais com as habilitagdes e experiéncias adequadas e compativeis ao escopo
contratual, e da capacidade técnico-operacional, objetivando avaliar se o Licitante ja executou contratagdes com as caracteristicas de envolver diversas disciplinas de estudos
e projetos das areas de arquitetura e engenharia (civil, elétrica e mecanica), em quantidades de projetos e areas compativeis e para diferentes localidades, bem como que
dispde de estrutura operacional com pessoal qualificado, equipamentos de TI, licengas de softwares, entre outras que permita a execucdo simultanea de diversos projetos
espalhados pelo Nordeste/DF.

8.6.3. Assim néo sendo, a Administragdo estaria deixando em elevado grau de risco a viabilidade e o sucesso da presente agdo gerencial de instituir uma espécie de
"Escritorio Compartilhado de Servigos Técnicos de Arquitetura e Engenharia de Projetos" para atender, ao longo da vigéncia bienal da futura ARP, nas necessidades e
demandas provenientes dos diversos orgéos participantes.

8.6.4. Com efeito, ha que se fixar quantidades minimas em relagdo a equipes técnicas disponiveis, bem como de infraestruturas essenciais a qualifidade e capacidade
operacional executiva do particular selecionado para futuras contratagdes, sob pena de ndo serem eficazes e efetivas as futuras contratagdes a serem demandas pelos Orgaos
integrantes da ARP.

8.7. Justificativa da modelagem de ritos procedimentos do processo de licitacio:
8.7.1. Justifica-se a modelagem de ritos procedimentais propostos no subitem 5.2.2 deste ETP, conforme abaixo:

a) Modalidade de pregio, deve-se a natureza do objeto da futura contratagdo que se enquadra na categoria de servigos comuns de engenharia, nos termos albergados nos
arts. 6°, inc. XXI, e 29, da Lei 14.133, de 2021, e ndo aplicavel o dialogo competitivo por ndo ser objeto que preencha os requisitos legais para sua aplicagdo do art. 32, Lei
14.133, de 2021; sdo efetivamente servigos comuns de engenharia, visto que se tratam de contratagdes de servigos de realizagéio de estudos e projetos técnicos de arquitetura
e engenharia para edificagdes publicas usuais de mercado, sem que envolvam solugdes inovadoras e de tecnologias restritas e ou avangadas, sendo possiveis de serem
descritas de forma clara e objetiva para que o mercado de empresas especializadas tenham a compreensdo suficiente do escopo para fins de elaboragdo de propostas
comerciais;

b) Julgamento por menor preco, trata-se de objeto com todos os parametros minimos de qualidade e com valor maximo aceitavel bem definido, bem como de natureza
comum ao mercado, justificando-se a utilizagdo de critério de julgamento que buscar escolher o futuro contratado por meio do menor dispéndio a Administragao, a luz do
disposto no art. 34, Lei 14.133, de 2021;

c) Forma eletronica, ndo ha presente qualquer elemento ou condi¢ao que justifique a ndo realizagdo eletronica da futura licitag@o, de sorte que se justifica, a contrario sensu,



a realizagdo do pregdo na forma eletronica, por forga do disposto no art. 17, § 2°, da Lei 14.133, de 2021,

d) Modo de disputa aberto-fechado, tratando-se de licitagdo por menor preco, a partir do disposto no § 1° do art. 56 da Lei 14.133, de 2021, vedada a utilizagdo isolada do
modo de disputa fechado; neste caso, ndo ha presente qualquer temor razoavel de que existam poucos concorrentes em uma licitagdo dessa magnitude promovida pela Unido,
na forma eletronica, de forma que inexiste justificativa para aplicagdo dos modos de disputa aberto ou fechado-aberto; a contrario sensu, justifica-se a modelagem do rito
com o modo de disputa aberto-fechado no qual todos os licitantes podem apresentar lances (independente de suas propostas iniciais) e concorrerem livre e abertamente entre
si durante a etapa aberta de disputa, visando reduzir ao maximo sua proposta para fins de participar da etapa fechada, nos termos fixados no art. 56, Lei 14.133, de 2021, c/c
art. 24, IN SEGES/ME n° 73, de 2022;

¢) Sem inversdo de fases (proposta-habilitacio), inexiste razdo plausivel e quaisquer ganhos potenciais na ado¢ao da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, de forma que, a contrario sensu, resta justificada a ado¢do da ordem normal de fases na qual primeiro se julga a proposta para, posteriormente, julgar-se a
habilitagdo apenas em relagdo ao licitante com a proposta julgada vencedora; e,

f) Or¢amento nio sigiloso (publico), ndo ha presente elementos técnicos e de ordem pratica que justifiquem adotar o sigilo no valor maximo aceitavel, nos termos
permitidos no art. 24, Lei 14.133, de 2021, uma vez que ha razoavel certeza na precisdo do valor médio praticado pela mercado para fornecer equipamentos dessa natureza.

8.8. Parcelamento do objeto:

8.8.1. Nesse particular, importante destacar que ndo resta duvida de que se trata tecnicamente de objeto unico (nada obstante, tenhamos diversos itens ou disciplinas técnicas
de projetos técnicos), posto que o projeto basico e executivo para realizagdo de construgdes, reformas ou modernizagdes/manutengdes de imoveis, invariavelmente, dependem
de um conjunto de disciplinas de projetos, interdiciplinares e interdependentes, para descrigdo técnica completa da solugdo de arquitetura e engenharia proposta, de forma a
viabilizar a execugdo da solugdo proposta.

8.8.2. De fato, basta considerar que, assim ndo sendo na pratica, poderiamos ter uma espécie de colcha de retalhos de projetos técnicos desconectos, ou até conflitantes entre
si, para concepgdo do todo/escopo da futura obra, reforma ou servigo de arquitetura e engenharia, fato que inveriavelmente representariam graves riscos a execugao e ao
alcance dos objetivos pretendidos.

8.8.3. Ademais, houve a segmentagdo em dois grupos com as mesmas disciplinas de projetos em razdo do fato de que os precos praticados no mercado sdo decrescentes a
medida que as areas das edificagdes a serem projetadas vdo crescendo. Ou seja, salutar fazer um corte de dimensdes de areas de projetos de até 5.000 m? e a partir de 5.000
m?, de forma a permitir a apresentagdo de propostas mais compativeis com o praticado no mercado. Registre-se, por oportuno, isso podera possibilitar que duas empresas
venham a sagrar-se vencedora do certame.

8.8.4. Justifica-se, portanto, o agrupamento de itens propostos em razdo do fato de que todas essas disciplinas de projeto podem fazer parte de um escopo técnico tinico para
elaboracdo de projeto basico e executivo para uma unica edificagao.

9. DA DECLARACAO DE VIABILIDADE E ADEQUACAO DA SOLUCAO PROPOSTA

9.1. No que tange a viabilidade e adequagdo ou néo da solugdo proposta, a Equipe Regional de Planejamento, frente a todos os dados ¢ informagdes levantados nos presentes
estudos técnicos preliminares, DECLARA-A VIAVEL e, sobretudo, ADEQUADA para atender completamente as demandas por projetos de arquitetura e engenharia do
Tribunal Regional Federal da 5* Regido e das se¢des judiciarias da JF5 no presente caso concreto.

10. DAS DISPOSICOES FINAIS
10.1. Unidade solicitante: Areas de Manutengio Predial, Engenharia e Arquitetura.
10.2. Unidade interessada: Secretarias Administrativas e Ntcleos de Administragio.

10.3. Unidades beneficiadas: Tribunal Regional Federal da 5* Regido e se¢des judiciarias da JFS.

—
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JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA

SECAO DE ADMINISTRACAO PREDIAL E ENGENHARIA (PB-SAPE)
ANEXO N° 3705427

ANEXO I - ESPECIFICACOES TECNICO-EXECUTIVAS DOS SERVICOS DE ARQUITETURA
E ENGENHARIA DE ESTUDOS E PROJETOS

1. DESCRICAO RESUMIDA DOS SERVICOS ESCOPO DA FUTURA CONTRATACAO:

1.1. Os servigos objeto da futura contratagdo sdo a elaboracao de estudos preliminares, anteprojetos,
projetos basicos e projetos executivos de arquitetura e engenharia para especificacio completa de
obras/servicos de construcido, reforma, ampliacio, recuperacio e modernizacio de edificacoes
publicas, observadas a legislagdo, as normas técnicas da ABNT e regulamentares vigentes, podendo
envolver, isolada ou conjuntamentamente, as seguintes disciplinas técnicas especializadas de estudos e
projetos, a partir da demanda do ORGAO GERENCIADOR ¢ de cada ORGAO PARTICIPANTE:

1.1.1.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E
ATUALIZACAO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS - Sio os servigos técnicos especializados e
atividades de levantamentos cadastrais in /oco do como construido (as built), utilizando a tecnologia de
Laser Scanning (preferencialmente), ou convencional (justificadamente), e de atualizagdo dos projetos
arquitetonicos, fornecendo todos os elementos graticos e detalhamentos dos projetos arquitetonicos das
edificagdes com a finalidade de permitir intervengdes futuras e a elaboracdo de projetos de reforma,
ampliagdo, recuperacdo ou modernizacdo arquitetonica e dos demais projetos complementares de
engenharia pertinentes.

1.1.2. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE
ARQUITETURA - Sao os servicos técnicos especializados e atividades para concepg¢do de projeto
arquitetonico de edificagdes publicos em geral, utilizando a tecnologia BIM (Building Information
Modeling) - REVIT ou compativel, fornecendo todos os elementos graficos de projeto e detalhamentos,
bem como memoriais, especificacdes, descritivos e planilhas, com a finalidade de permitir a elaboragao de
demais projetos executivos complementares de engenharia previstos no escopo (se for o caso), bem como
para permtir a perfeita execu¢do das obras ou servigos de engenharia pertinentes.

1.1.3.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE
PAISAGISMO - Sao os servigos técnicos especializados e atividades destinadas a concepgdo e
representacdo detalhada de solugdes de urbanizacdo e paisagismo de areas internas e externas de
edificagdes, fornecendo todos os elementos graficos de projeto e detalhamentos, bem como memoriais,
especificagdes, descritivos e planilhas, com a finalidade de permitir a elaboracdo de demais projetos
executivos complementares de engenharia previstos no escopo (se for o caso), bem como para permtir a
perfeita execucao das obras ou servicos de engenharia pertinentes.

1.1.4.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE
SINALIZACAO E IDENTIDADE VISUAL - Sio os servicos técnicos especializados e atividades para
concepgao de solugdo predial de sinalizagdo e identidade visual, fornecendo todos os elementos graficos
de projeto e detalhamentos, bem como memoriais, especificagdes, descritivos e planilhas, com a finalidade
de permitir a elaboragdo de demais projetos executivos complementares de engenharia previstos no escopo
(se for o caso), bem como para permtir a perfeita execucdo das obras ou servicos de engenharia



pertinentes.

1.1.5. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE
ACESSIBILIDADE - Sdo os servigos técnicos especializados e atividades de levantamentos fisicos e
diagnosticos de necessidades com propostas de solugdes de arquitetura para promocao ampla de
acessibilidade interna e externa para edificagdes publicas, fornecendo todos os elementos graficos de
projeto e detalhamentos, bem como memoriais, especificacdes, descritivos e planilhas, com a finalidade de
permitir a elabora¢do de demais projetos executivos complementares de engenharia previstos no escopo
(se for o caso), bem como para permtir a perfeita execucdo das obras ou servicos de engenharia
pertinentes.

1.1.6. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE MAQUETE ELETRONICA
- Sdo os servicos técnicos especializados e atividades de confec¢do de maquetes eletronicas, a partir das
solucdes e concepgdes arquitetonicas projetadas, objetivando permitir a perfeita e real visualizagdo
espacial (3D) dos aspactos volumétricos, plasticos, funcionais e construtivos da futura edificagdo ou
espaco fisico especifico, fornecedo vistas (fotos), volumetrias e animagdes (se for o caso).

1.1.7.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO DE FUNDACAO
(INFRAESTRUTURA) - Sao os servigos técnicos especializados e atividades de concepgao de solucao de
fundagdes rasas para edificagdes publicas em geral, fornecendo todos os elementos graficos de projeto e
detalhamentos, bem como memoriais, especificagdes, descritivos e planilhas, com a finalidade de permitir
a elaboragdo de demais projetos executivos complementares de engenharia previstos no escopo (se for o
caso), bem como para permtir a perfeita execugdo das obras ou servigos de engenharia pertinentes.

1.1.8.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO DE ESTRUTURA
(SUPERESTRUTURA) - Sao os servicos técnicos especializados e atividades de concepg¢ao de solugdo de
estruturas de concreto armado, metalicas e/ou de madeira para edificagcdes publicas em geral, fornecendo
todos os elementos graficos de projeto e detalhamentos construtivos, bem como memoriais, especificagoes,
descritivos e planilhas, com a finalidade de permitir a elaboragdo de demais projetos executivos
complementares de engenharia previstos no escopo (se for o caso), bem como para permtir a perfeita
execucdo das obras ou servigos de engenharia pertinentes.

1.1.9. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
PREDIAIS - S3o os servigos técnicos especializados e atividades de concepcdo de solugdes para os
sistemas e instalagdes elétricos prediais, para edificagdes publicas em geral, fornecendo todos os
elementos graficos de projeto e detalhamentos, bem como memoriais, especificacdes, descritivos e
planilhas, com a finalidade de permitir a elaboracdo de demais projetos executivos complementares de
engenharia previstos no escopo (se for o caso), bem como para permtir a perfeita execucao das obras ou
servicos de engenharia pertinentes.

1.1.10. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO DE REDE ESTRUTURADA DE
TELEFONIA E LOGICA - Sio os servigos técnicos especializados e atividades de concepgio de solugdes
para os sistemas e instalacdes prediais de rede estruturada de telefonia (voz) e logica (dados), para
edificagdes publicas em geral, fornecendo todos os elementos graficos de projeto e detalhamentos, bem
como memoriais, especificagdes, descritivos e planilhas, com a finalidade de permitir a elaboragao de
demais projetos executivos complementares de engenharia previstos no escopo (se for o caso), bem como
para permtir a perfeita execugao das obras ou servigos de engenharia pertinentes.

1.1.11. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO DE SISTEMAS PREDIAIS
ELETRONICOS DE CFTV E CONTROLES DE ACESSO - Sio os servigos técnicos especializados e
atividades de concepg¢do de solugdes para sistemas e instalagcdes prediais eletronicas de circuitos fechados
de TV (CFTV) e controles de acesso para edificagdes publicas em geral, fornecendo todos os elementos
graficos de projeto e detalhamentos, bem como memoriais, especificagdes, descritivos e planilhas, com a
finalidade de permitir a elaboragao de demais projetos executivos complementares de engenharia previstos
no escopo (se for o caso), bem como para permtir a perfeita execugdo das obras ou servigos de engenharia
pertinentes.

1.1.12. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO DE INSTALACAO PREDIAL DE
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO (PCI) - So os servigos técnicos especializados e
atividades de concep¢do de solucdes para os sistemas e instalagcdes prediais de prevencdo e combate a
incédio e panico para edificagdes publicas em geral, fornecendo todos os elementos graficos de projeto e



detalhamentos, bem como memoriais, especificagdes, descritivos e planilhas, com a finalidade de permitir
a elaboracdo de demais projetos executivos complementares de engenharia previstos no escopo (se for o
caso), bem como para permtir a perfeita execu¢do das obras ou servigos de engenharia pertinentes.

1.1.13. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO DE INSTALACOES PREDIAIS
HIDROSSANITARIAS - S#o os servigos técnicos especializados e atividades de concepgio de solugdes
para os sistemas e instalagdes prediais de rede hidraulicas e sanitarias para edificacdes publicas em geral,
fornecendo todos os elementos graficos de projeto e detalhamentos, bem como memoriais, especificagdes,
descritivos e planilhas, com a finalidade de permitir a elaboragdo de demais projetos executivos
complementares de engenharia previstos no escopo (se for o caso), bem como para permtir a perfeita
execugdo das obras ou servigos de engenharia pertinentes.

1.1.14. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO DE INSTALACOES PREDIAIS DE
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - Sio os servicos técnicos especializados e atividades de
concepcao de solugdes para os sistemas e instalagdes prediais de rede hidraulicas para drenagem de aguas
pluviais para edificacdes publicas em geral, fornecendo todos os elementos graficos de projeto e
detalhamentos, bem como memoriais, especificagdes, descritivos e planilhas, com a finalidade de permitir
a elaboracdo de demais projetos executivos complementares de engenharia previstos no escopo (se for o
caso), bem como para permtir a perfeita execu¢do das obras ou servigos de engenharia pertinentes.

1.1.15. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO DE SISTEMAS PREDIAS DE
CLIMATIZACAO - Sio os servicos técnicos especializados e atividades de concepgdo de solugdes para
os sistemas e instalagdes prediais de climatizagdo de ambientes internos para edificagdes publicas em
geral, fornecendo todos os elementos graficos de projeto e detalhamentos, bem como memoriais,
especificagdes, descritivos e planilhas, com a finalidade de permitir a elaboracdo de demais projetos
executivos complementares de engenharia previstos no escopo (se for o caso), bem como para permtir a
perfeita execucao das obras ou servigcos de engenharia pertinentes.

1.1.16. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO DE FACHADAS PREDIAIS - Sio
0s servigos técnicos especializados e atividades de concepgdo de solugdes para fachadas externas de
edificagdes publicas em geral, fornecendo todos os elementos graficos de projeto e detalhamentos, bem
como memoriais, especificagdes, descritivos e planilhas, com a finalidade de permitir a elaboragao de
demais projetos executivos complementares de engenharia previstos no escopo (se for o caso), bem como
para permtir a perfeita execu¢do das obras ou servigos de engenharia pertinentes.

1.1.17. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO DE SUBESTACAO DE ENERGIA
ELETRICA E DE GERADOR - Sio os servigos técnicos especializados e atividades de concepgdo de
solucdes para os sistemas e instalagdes prediais de subestacdo de energia elétrica abaixadora de tensao
(SE) e de gerador para adequagdo da tensdo para comsumo de edificagdes publicas em geral, fornecendo
todos os elementos graficos de projeto e detalhamentos, bem como memoriais, especificacdes, descritivos
e planilhas, com a finalidade de permitir a elaboracdo de demais projetos executivos complementares de
engenharia previstos no escopo (se for o caso), bem como para permtir a perfeita execucao das obras ou
servicos de engenharia pertinentes.

1.1.18. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO - Sio
os servigos técnicos especializados e atividades de concep¢do de solugdes para impermeabilizagcdes de
fachadas, lajes, coberturas e outros elementos construtivos sujeitos a infiltracdes nas edificagdes publicas
em geral, fornecendo todos os elementos graficos de projeto e detalhamentos, bem como memoriais,
especificagdes, descritivos e planilhas, com a finalidade de permitir a elaboracdo de demais projetos
executivos complementares de engenharia previstos no escopo (se for o caso), bem como para permtir a
perfeita execucdo das obras ou servigcos de engenharia pertinentes.

1.1.19. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO DE PAVIMENTACAO - Sio os
servicos técnicos especializados e atividades de concepgao de solugdes adequadas de pavimentagdes de
areas internas e externas para edificacdes publicas em geral, fornecendo todos os elementos graficos de
projeto e detalhamentos, bem como memoriais, especificagdes, descritivos e planilhas, com a finalidade de
permitir a elabora¢do de demais projetos executivos complementares de engenharia previstos no escopo
(se for o caso), bem como para permtir a perfeita execucdo das obras ou servicos de engenharia
pertinentes.

1.1.20. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO DE ELEVADOR - Sio os servigos



técnicos especializados e atividades de concepcdo de solucdes para os sistemas e instalacdes prediais de
elevadores para transporte vertical para edificagdes publicas em geral, fornecendo todos os elementos
graficos de projeto e detalhamentos, bem como memoriais, especificacdes, descritivos e planilhas, com a
finalidade de permitir a elaboragdo de demais projetos executivos complementares de engenharia previstos
no escopo (se for o caso), bem como para permtir a perfeita execucao das obras ou servicos de engenharia
pertinentes.

1.1.21. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO INSTALACAO PREDIAL DE
SPDA - Sao os servicos técnicos especializados e atividades de concepcao de solucdes para os sistemas e
instalagdes prediais de prote¢do contra descargas atmosféricas (SPDA) para edificagdes publicas em geral,
fornecendo todos os elementos graficos de projeto e detalhamentos, bem como memoriais, especificagdes,
descritivos e planilhas, com a finalidade de permitir a elaboracdo de demais projetos executivos
complementares de engenharia previstos no escopo (se for o caso), bem como para permtir a perfeita
execucdo das obras ou servicos de engenharia pertinentes.

1.1.22.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETO DE SISTEMA DE
MINIGERACAO FOTOVOLTAICA - Sio os servigos técnicos especializados e atividades de concepgio
de solugdes para os sistemas e instalacdes de usinas minigeradoras fotovoltaicas on-grid para edificagdes
publicas em geral, fornecendo todos os elementos graficos de projeto e detalhamentos, bem como
memoriais, especificagdes, descritivos e planilhas, com a finalidade de permitir a elaboragdo de demais
projetos executivos complementares de engenharia previstos no escopo (se for o caso), bem como para
permtir a perfeita execugdo das obras ou servigos de engenharia pertinentes.

2. ESPECIFICACOES TF'JC,NICAS GERAIS APLICAVEIS A TODAS AS DISCIPLINAS DE
ESTUDOS E PROJETOS TECNICOS:

O presente item define obrigagdes/especificacdes técnicas aplicaveis a todas as
disciplinas de estudos e projetos contratados, sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das demais
especificagdes/obrigagdes especificas contidas no item 3 deste documento, bem como das normas técnicas
vigentes.

2.1. Execucao dos servicos:

2.1.1. A execugdo dos servigos objeto da futura contratagdo deverd ser realizada, em regra, diretamente
pela empresa Contratada, inclusive com atividades/visitas in loco e a distancia utilizando ferramentas de
Tecnologia da Informag¢do e Comunicacao (TIC), por intermédio de equipe técnica de profissionais com
formacdes técnicas adequadas e experiéncias anteriores na execu¢do de servicos tecnicamente
semelhantes, observadas rigorosamente as especificacOes técnicas dos diversos servicos a serem
executados, os prazos de execugdo e todas as demais condi¢cdes de contratacdo fixadas neste Projeto
Basico, como também a legislacdo vigente, as normas técnicas da ABNT, as boas técnicas de projetos e as
normas regulamentares de seguranga e saude no trabalho.

2.1.2. Fazem parte integrante do escopo das obrigacdes da futura contratacdo, sem qualquer Onus
adicional, o fornecimento e disponibilizagdo do pessoal técnico necessario a execucdo, com também todo e
quaisquer outros meios de apoio a execugdo que se fizerem necessarios, particularmente para
deslocamentos e estadias de pessoal, disponibilizacdo de equipamentos, materiais, ferramentas, softwares,
entre outros.

2.1.3. Sempre que o escopo de cada contratagdo especifica envolver duas ou mais disciplina de estudos e
projetos, a execucdo dos servigos devera ser coordenada e supervisionada por um GERENTE DE
PROJETO (que nao podera ser responsavel por mais de 3 contratos concomitante), indicado pela
empresa Contratada (com experiéncia no gerenciamento de projetos e, preferencialmente, pertencente
ao seu quadro permanente), e com experiéncia comprovada no gerenciamento de projetos e na
aplicacido da tecnologia BIM - REVIT ou compativel, que sera responsavel por garantir o cumprimento
das obriga¢des e prazos assumidas na futura contratagdo, como também por promover a compatibilizagdo
técnica entre os estudos e projetos das disciplinas envolvidas no escopo contratual e fazer cumprir as
determinagdes da Gestao/Fiscazali¢ao, devendo realizar as seguintes atribui¢des na equipe:

a) coordenar e supervisionar os trabalhos técnicos de levantamentos ¢ desenvolvimentos das solugdes
propostas, atuando como articulador entre os diversos profissionais envolvidos no trabalho, sempre no



sentido de garantir a perfeita integracdo, compatibilidade e adequacdo dos projetos das diversas
disciplinas;

b) promover reunides periddicas tanto entre a equipe de projetistas como desta com a Equipe de
Fiscalizagao;

¢) solicitar eventuais acessos fisicos de profissionais e empresas as dependéncias da Instituicdo, bem como
o levantamento de dados e informacgodes inerentes ao desenvolvimento dos trabalhos;

d) zelar pelo total cumprimento dos prazos prefixados, bem como pela observincia integral de todas as
etapas e critérios técnicos previstos;

e) atuar como preposto da Contratada (se for o caso e a seu critério); e,
f) realizar outras atribui¢gdes que visem garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas.

2.1.4. A equipe técnica da Contratada devera realizar todos os levantamentos técnicos in loco, bem como
estudos técnicos dos sistemas existentes nas edificagdes, das condicionantes locais e normativas e das
tecnologias disponiveis no mercado, inclusive com elantamentos expeditos de custos de
execugao/comparativos, para fins elaborar os estudos preliminares ¢ antiprojeto de solugdes técnicas de
cada disciplina de projeto, que deverd fazer parte da primeira etapa da execugdo, para fins de prévia
analise e aprovacao da Equipe de Fiscalizagao.

2.1.5. A execugdo dos servigos serd acompanhada por Equipe de Gestao/Fiscalizacdo, instituida
formalmente por cada 6rgao Contrante, que devera atuar nas formas presencial, por meio de visitas in loco
de acompanhamento, e remota (online), com a utilizagdo de ferramentas de reunides telepresenciais,
drives de arquivos nas nuvens, entre outras.

2.2. Equipe técnica de execuciio:

2.2.1. A equipe técnica devera ser composta por profissionais com formagao e experiéncia em arquitetos e
urbanistas, bem como nas diversas engenharias compativeis com as disciplinas técnicas de estudos e
projetos contratadas, observada a legislacdo de regulacdo profissional vigente.

2.2.2. Os profissionais da equipe técnica de projeto deverdo fazer parte do quadro de pessoal da empresa
contratada, ou serem parceiros/prestadores de servigos contratados em relagdo a certo e determinado
escopo, sempre com adequada formagdo profissional e experiéncia em trabalhos técnicos anteriores
compativeis com o objeto de cada contratagdo, comprovadas mediante certiddes de acervo técnico
emitidos regularmente pelo conselho profissional competente e segundo parametros fixados no Edital de
licitagdo (e seus anexos).

\

2.2.3. Servigos técnicos de desenhos, estudos, ensaios e levantamentos necessarios a elaboracao dos
estudos e projetos contratados

2.3. Tecnologias a ser aplicadas:

2.3.1. Todas as disciplinas de projeto e detalhamentos deverao ser elaboradas com utilizagdo da tecnologia
BIM (Building Information Modeling) - REVIT ou compativel (nivel de desenvolvimento LOD BIM
igual ou superior a 400) , devendo os projetos ser fornecidos em arquivos editdveis em BIM, e
compativeis com tecnologias CAD, bem como em arquivos PDF, JPG ou compativel.

2.3.2. Documentos em arquivos Word editaveis e em PDF para os memoriais, cardernos de especificagdes
e encargos em geral.

2.3.3. Software de orcamentacdo e planilhas em formato Excel, devendo as or¢amentagdo técnica da obra
e/ou servigos ser fornecida em planilha editavel.

2.3.4. Equipamentos com tecnologia de Laser Scanning para levantamentos cadastrais de edificacdes
existentes para fins de as built de projetos arquitetonicos.

2.4. Observancias das orientacoes da IBRAOP e das normas da ABNT:

2.4.1. Na execucao dos estudos e projetos técnicos de arquitetura e engenharia, os profissionais deverao
observar rigorosamente as orientacdes técnicas emitidas pela IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria
de Obras Publicas, particularmente:

a) OT - IBR 001/2006 - PROJETO BASICO - Esta Orientagdo Técnica visa uniformizar o entendimento



quanto a defini¢do de Projeto Basico especificada na Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores;

b) OT - IBR 002/2009 - OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA - Esta Orientagdo Técnica visa
uniformizar o entendimento quanto a defini¢do de Obra e de Servico de Engenharia, para efeito de
contratacdo pela Administragdo Publica;

¢) OT - IBR 004/2012 - PRECISAO DO ORCAMENTO DE OBRAS PUBLICAS - Esta Orientagio
Técnica visa uniformizar o entendimento quanto a precisao do orcamento de obras publicas;

d) OT - IBR 006/2016 - ANTEPROJETO DE ENGENHARIA - Esta Orientacao Técnica visa uniformizar
o entendimento quanto ao conceito de anteprojeto de engenharia e aos parametros necessarios quando de
sua utilizag@o na contrata¢do de obras publicas;

e) OT - IBR 008/2020 - PROJETO EXECUTIVO - Esta Orientagdo Técnica visa uniformizar o
entendimento quanto ao conceito e amplitude do projeto executivo quando de sua utilizagdo na
contratagao e execugao de obras publicas.

2.4.2. As normas técnicas da ABNT vigente sdo de observancia obrigatoria na elaboragdo de todos os
estudos e projetos técnicos contratados, devendo constar expressamente indicadas todas as normas
técnicas observadas na elaboracio de cada disciplina de projeto técnico.

2.5. Diretrizes e parametros de eficiéncia na execucao dos servicos:

2.5.1. Na execugdo dos servicos objeto da(s) contratacdo(des) em tela deverd o(s) particular(es)
contratado(s) observar as seguintes diretrizes e parametros para concepciao de solucoes técnicas de
projeto, de maneira que as solucdes técnicas propostas guiem-se pelos seguintes requisitos de eficiéncia,
nos termos insitos no arts. 6°, inc. XXV, 18, 23 e 45 da Lei 14.133/2021:

a) Seguranca na execugao e utilizagio;

b) Funcionalidade ¢ adequacao ao fim pretendido e ao publico a ser atendido;

c) Economia e facilidade na execugdo, conservacao e operagao;

d) Utilizagdo de servigos, equipamentos, materiais, utensilios e tecnologias acessiveis no mercado local,
¢) Observancia rigorosa das normas técnicas da ABNT vigentes;

f) Baixo impacto ambiental.

2.6. Diretrizes e parametros de orcamentacio:

2.6.1. Devera ser elaborado ORCAMENTO-BASE COMPLETO, por por disciplina de projetos
técnicos e/ou por escopo contratado, visando permtir a futura contratacao e execucao de todos as obras
servigos projetados, a partir das quantidades de servigos, materiais e equipamentos elaboradas por cada
projetista, dos precos de mercado contidas nas tabelas de precos oficiais ou de fornecedores, das normas e
orientacdes técnicas vigentes, das recomendacgdes dos 6rgios de controle (particularmente, a publicagdo do
TCU denominada "Orientac¢des para Elaboraciao de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas') ¢
as boas praticas de or¢camentacdo de obras publicas e engenharia de custos, apresentado em planilha
Excel com abas e células reciprocamente referenciadas (formato a ser combinada com a Fiscalizacao).

2.6.2. O ORCAMENTO-BASE devera ser do tipo analitico e realizado segundo rigorosa técnica de
engenharia de custos, indicacao de todos os custos diretos envolvidos, por meio de itens especificos de
servigos, bem como os custos indiretos, previstos no caderno de encargos e entre outros, como
componentes da composi¢ao do BDI, sendo composto, no minimo, das seguintes planilhas:

a) PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL - Planilha geral contendo todos os itens de servigos,
materiais € equipamentos necessarios e suficientes a futura execugdo das obras e/ou servigos de
engenharia, os custos unitarios e o BDI;

b) PLANILHA DE COMPOSICAO CUSTO UNITARIO - Planilha contendo as composi¢des de custos
unitarios de todos os itens de servigos, materiais € equipamentos necessarios e suficientes a futura
execugdo das obras e/ou servicos de engenharia, considerando os custos de insumos, mdo de obras,
Servigos terceiros € encargos sociais;

¢) PLANILHA AUXILIAR DE CALCULOS DOS QUANTITATIVOS - Planilha contendo os
demonstrativos de calculos dos quantitativos de itens de servigos, materiais € equipamentos necessarios ¢



suficientes a futura execuc¢do das obras e/ou servicos de engenharia, observadas as prescri¢cdes técnicas de
percentuais de perdas e de precisdo das estimativas;

d) PLANILHA AUXILIAR DE REFERENCIAS DE COTACOES DE MERCADO - Planilha contendo
as cotagdes de precos de mercado em relagdo aos pregos ndo constantes dos sistemas oficiais de
or¢amentagao (SINAPI, ORSE, SEINFRA, etc);

e) PLANILHA AUXILIAR DA CURVA ABC - Planilha contendo a Curva ABC dos precos relativos de
cada item de servi¢o, material e equipamento em relacdo ao valor total do empreendimento projetado,
classificados em ordem decrescente (faixas ABC - 70-30 porcento);

f) PLANILHA AUXILIAR DE COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS - Planilha contendo a
composi¢ao detalhada dos encargos sociais aplicados ao ORCAMENTO-BASE; e,

g) PLANILHA AUXILIAR DE COMPOSICAO DE BDI - Planilha contendo a composicio detalhada dos
BDI's aplicados ao ORCAMENTO-BASE.

2.6.3. A quantificacdo dos servigos, materiais € equipamentos necessarias a execu¢do das obras e servicos
projetados devera observar critério de quantificagdo alinhada com aqueles definidos no SINAPI, podendo
as quantificagdes fazerem referéncias a relatdrio emtido pelo plataforma de tecnologia BIM utilizada.

2.6.4. O ORCAMENTO-BASE devera basear-se nos parametros de precos de mercados dos servigos e
insumos contidos no SINAPI, ORSE ou SEINFRA, inclusive contendo a expressa indicagdo do respectivo
codigo do material ou servicos e o més de referéncia da pesquisa.

2.6.5. Nao havendo precos de referéncia nos sistemas de precos oficiais indicados no item anterior,
devera ser realizada pesquisa de precos de mercado para obtencao, no minimo, de trés propostas de
precos, a partir de consultas a fornecedores e/ou pesquisas em sites oficiais de vendas online, devendo
toda a pesquisa ser documentada e entregue copias de suas comprovagoes e planilha resumo com precos e
fornecedores (ATENCAO: Sempre adotar o critério de menor preco como prego de referéncia do
insumo servigo a ser utilizado no orgamento).

2.6.6. Havendo equipamentos a serem incorporados as solucdes técnicas projetadas, todos deverdo
constar de planilha orcamentaria especifica e estdo sujeitos a incidéncia de BDI Diferenciado.

2.6.7. Na elaboracdo da planilha de detalhamento do(s) BDI(‘s) utilizados no ORCAMENTO-BASE,
observados os limites e faixas fixadas pela jurisprudéncia do TCU (Acdrddo n°® 2.622/2013 - Plenario).

2.6.8. Na elaboracdo da planilha de detalhamento dos encargos sociais aplicados sobre a mao de obra
existente no custo do empreendimento, deverdo ser diferenciados em relagdo natureza da méo de obra
(horista e mensalista), bem como em face da legislagao vigente (ATENCAQO: Observar limites fixados no
SINAPI).

2.7. Diretrizes e parametros para elaboracio de cronograma:

2.7.1. Elaboragio de CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO contendo detalhamento completo da
sequéncia fisica e temporal de execucdo do empreendimento, bem como dos desembolsos financeiros
proporcionais, devidamente compatibilizado com todos os projetos técnicos, documentos e planilhas
indicados nas alineas anteriores, com intuito de gerar um conjunto de informagdes, descritivas e
graficas, necessario e suficiente a perfeita execucio da obra, devendo conter e observar as seguintes
exigeéncias, entre outras necessarias € a critério da Instituicao contratante:

a) observar o regime de execu¢do adequado ao empreendimento, nos termos fixados na Lei 14.133, de
2021;

b) defini¢cao do tempo total necessario de execugdo em face da sequéncia/ordem fisica obrigatéria de
execug¢do das diversas etapas/servicos, segundo as recomendac¢des da boa técnica construtiva e dos
parametros de projeto, considerando as interdependéncias entre etapas/servicos e os servigos do caminho
critico;

c) clara e detalhada definicdo fisica dos servigos a serem executados em cada etapa executiva,
d) considerar as produtividas de servigos e a quantidade de equipes necessarias;

e) Defini¢do, paridade e parametrizagdo entre etapas fisicas e desembolsos financeiros proporcionais aos
servigos executados; e,



f) indicagdo expressa dos servigos/etapas que compde o caminho critico de execu¢do, com destaque a
medidas de contingencias em de eventuais atrasos possam impactar no prazo global de execugao.

2.7.2. Utilizar o método PERT/CPM para fins de elaborar com maior precisdo o cronograma fisico-
financeiro de execu¢do do empreendimento, fazendo constar nos documentos dos estudos e projetos as
memorias de dimensionamentos de prazos.

27.3. No caso de empreendimentos cujo regime de medigdo para pagamento seja compativel com o regime
de execucdo por prego global (por etapas), elaborar o respectivo EVENTOGRAMA relativo ao
cronograma proposto.

2.7.4. Os documentos e planilhas do cronograma/eventograma deverdo ser confecionados em papel
timbrado da contratante e assinados pelas profissionais responsaveis, podendo ser observado modelos
padrdo fornecidos pela Instituicdo contratante.

2.8. Memoriais e caderdos de especificacdes:

2.8.1. Todas as disciplinas de estudos e projetos técnicos de arquitetura e engenharia que compde o0 escopo
da contratacdo devera conter documentos descritivos de servigos, materiais ¢ metodologias executivas
(MEMORIAL DESCRITIVO, CARDERNO DE ESPECIFICACOES E CADERNO DE ENCARGOS,
entre outros), apresentado em documento Word, contendo, no minimo:

a) Descri¢do técnico-executivas dos servicos de execugdo das solugcdes técnicas dos projetos;

b) Todos os equipamentos e materiais a serem empregados na execugdo dos projetos, inclusive com a
indicacdo, no minimo, de duas marcas/fabricantes como padrio estético, de durabilidade e seguranca
e econdmico, juntamente com a expressao "OU SIMILAR", bem como quadro de estimativa de
quantidades de materiais a serem empregadas;

¢) Todos os encargos diretos e indiretos que deverdo ser descritos nos memoriais e encargos para fins de
conhecimento do futuro contratado e consideragdo na elaboragao de sua respectiva proposta de precos para
execucao.

2.8.2. Os documentos deverdo ser confecionados em papel timbrado da contratante e assinados pelas
profissionais responsaveis, podendo ser observado modelos padrao fornecidos pela Instituicdo contratante.

2.9. Plano de gerenciamento da obra/servico:

2.9.1. Devera ser elaborado PLANO DE GERENCIAMENTO DA OBRA/SERVICO que detalhe de
forma completa todos os elementos essenciais e estratégias executivas, com intuito de gerar um conjunto
de informagdes, descritivas e graficas, necessarias e suficientes a perfeita montagem plano de execucio
da obra/servico, devendo conter e observar, no minimo e, se for o caso, as seguintes exigéncias, entre
outras necessarias e a critério do particular contratado:

a) solugdes técnicas de canteiro de obra, observadas as instalacdes minimas necessarias € a quantidade de
trabalhadores necessarios, nos termos da legislacdo trabalhista vigente;

b) levantamentos e estudos quanto as estratégias e vias de acesso de caminhdes com cargas pesadas e
cargas especiais, inclusive com avaliagdo dos riscos e das contingéncias inerentes, bem como de
destinacao de residuos solidos da construgdo, nos termos da legislagao;

c¢) propostas de medidas protetivas das edifica¢des vizinhas, bem como de garantia do funcionamento
regular e continuo das atividades da Instituicdo, inclusive com previsdo de situagdes em que
obrigatoriamente devera haver algum prejuizo a tal normalidade;

d) propostas de medidas de protecdo individual e coletiva dos trabalhadores, a partir da legislagdao
vigente e das normas regulamentares existentes sobre o tema;

e) proposta de dimensionamento da equipe técnica de execucdo, bem como da quantidade de profissionais
de cada categoria e dos servigos que podem (devem) ser terceirizado, para fins de garantia da qualidade na
execugdo ¢ do cumprimento do respectivo cronograma fisico-financeiro proposto;

f) proposta de estratégia e cronograma de suprimento de materiais/equipamentos ao canteiro para fins de
garantir a efetiva execucao da obra e cumprimento do prazo de execugdo proposto no cronograma fisico-
financeiro.

2.10. Cessao de direitos autorais:



2.10.1. Os profissionais autores e co-autores dos estudos e projetos técnicos contratados cederdo todos os
direitos patrimoniais a eles relativos a Administracdo Publica contratante, ficando livremente disponiveis
para futuras utilizagdes e alteragdes sem necessidade de prévia autorizacdo de cada autor, nos termos
fixados no art. 93 da Lei 14.133, de 2021.

2.10.2. Os autores e co-autores de estudos e projetos deverdo apresentar, juntamente com os trabalhos
técnicos realizados, declaragao expressa de cessao dos direitos patrimoniais respectivos.

2.11. Consultas prévias e aprovacio de estudos e projetos elaborados:

2.11.1. A empresa Contratada responsabilizar-se pela aprovagdo prévia (se for o caso) dos estudos e
projetos nos o6rgaos competentes das trés esferas de governo, nos termos fixados na legislacdo e nas
normas técnicas e regulamentares vigentes, sem qualquer 6nus adicional a Contratante.

2.12. Registos de documentos e projetos:

2.12.1. Os documentos e projetos técnicos deverao ser confecionados com identificagdo do timbrado da
contratante, e assinados pelas profissionais responsaveis, podendo ser observado modelos padrao
fornecidos pela Institui¢dao contratante.

2.12.2. Todos os estudos e projetos técncos deverdo ser registrados no conselho profissional competente
pela Contratada, sem qualquer 6nus adicional a Contratante.

2.13. Nao-escopo da contratacio:

2.13.1. Nao fazem parte das obrigacdes técnicas fixadas nestas especificagdes, cabendo ao cada orgao
contratante arcar com os custos e providenciar:

a) testes, estudos técnicos e/ou laudos referentes a qualidade de solo, topografia, resisténcias de materiais e
afins;

b) licenciamento ambiental, exceto quantos aos elementos obrigatorios por normas e legislacao em relagao
aos projetos; e,

c) alvara e licencas de execucao das obras/servigos projetados.
2.14. Outras obrigacoes gerais:

2.14.1. A Contratada fica obrigada a elaboracdo (e revisar) todos os DOCUMENTOS, DETALHES E
INFORMACOES que se fazem necessarias a obtengdo das licencas e alvaras para a execucdo do
empreendimento, nos termos da legislagdo vigente.

2.14.2. A Contratada e os profissionais responsaveis pela realizagao dos estudos e projetos sdo obrigados a
prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Fiscalizacdo da execucdo das obras e servigos
engenharia, como também proceder a eventuais ajustes, corregdes € complementacdes de informagdes nos
projetos técnicos, detalhes construtivos e memoriais descritivos para melhor compreensdo da solugdo
técnica proposta.

2.14.3. A Contratada deverd apresentar, no prazo maximo de 5 DIAS, contados da formalizacdo da
contratacdo, plano de gestao da execuc¢ao dos servicos, contendo o planejamento geral da execugdo do
escopo contratual e um etapeamento/cronograma de execu¢io (ATENCAO: O etapeamento/cronograma
devera ser dividido, no minimo, nas etapas de elaboragdo de estudos preliminares, anteprojeto e projetos
basico e executivo).

3. ESPECIFICACOES TECNICAS ESPECIFICAS DE CADA DISCIPLINA DE ARQUITETURA
E ENGENHARIA:

O presente item define obrigacdes/especificacdes técnicas aplicaveis a cada disciplinas
de estudos e projetos contratados, sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento (no que couber) das
especificagdes/obrigagdes gerais contidas no item 2 deste documento.

LEVANTAMENTO CADASTRAL

3.1.0s servicos técnicos especializado de levantamento cadastral e atualizacio dos projetos
arquitetonicos, executados com base nas determinacdes das normas técnicas da ABNT, e considerando as
boas técnicas consolidadas, deverdo envolver as seguintes atividades/obrigagdes, entre outras:



a) fornecimento dos equipamentos, tecnologias (Laser Scanning - se for o caso - e software BIM -
REVIT ou compativel) e pessoal técnico necessario, habilitado e em quanidade adequada para execugao
dos servicos in loco, inclusive escadas, andaimes/fachadeiros, EPIs, etc.;

b) realizacao de inspecao geral de todos os ambiente das edificacdes, inclusive com registro fotogratico, de
forma a obter uma adequada compreensdo da situacdo para fins de realizar prévio planejamento dos
levantamentos cadastrais a serem realizados, como também documentar os elementos dos estudos
técnicos preliminares para a elaboragdo dos diversos projetos técnicos que envolvem o escopo contratual;

¢) levantamento e digitalizagdo de projetos de arquitetura existentes da edificagdo para fins de base para
inicio dos trabalhos;

d) realizagdo dos levantamentos fisicos e a laser, in loco, a partir do planejamento e cronograma
previamente apresentado a Equipe de Fiscalizagdo, inclusive com identificagdo completa dos técnicos que
deverao acessar as edificacdes;

e) conversao dos levantamentos realizados em projetos arquitetonicos atualizados, por meio da tecnologia
BIM - REVIT ou compativel, inclusive contendo todos os detalhes, desenhos e plantas exigidas para
projetos executivos de arquitetura, nos termos fixados nas normas da ABNT;

f) apresentagdo prelimnar dos trabalhos realizados em arquivos tipo BIM (REVIT) e CAD para fins de
analise e aprovagdo da Equipe de Fiscalizacao;

g) fornecer os arquivos finais editaveis e livres, tipo BIM (REVIT) e CAD, contendo os detalhes, desenhos
e plantas, bem como memoriais e especificagdes dos elementos de acabamento dos diversos ambientes;

h) observar todas as normas técnicas vigentes em relagdo aos servigos de levantamento cadastral e de
projetos arquitetonicos; e

1) realizar o registro da responsabilidade técnica pela execucdo dos servigos técnicos no conselho
profissional competente, nos termos da legislacao vigente.

PROJETO DE ARQUITETURA

3.2. Os servig¢os técnicos especializados de elaboracio de projeto de arquitetura, executados com base
nas determinacoes das normas técnicas da ABNT, e considerando as boas técnicas consolidadas, deverao
envolver as seguintes atividades/obrigagdes, entre outras:

ETAPA: Estudo Preliminar

3.2.1. Elaboracdo do estudo preliminar de arquitetura, etapa onde deverdo ser reunidos dados,
documentos, projetos existentes e outras informagdes preliminares pertinentes a elaboragdo dos estudos
técnicos do problema a ser resolvido, das necessidades para atendimento da demanda e de viabilidade da
solugdo, necessarios a concepgao arquitetonica da solucdo (construcdo, reforma, ampliacdo, modernizagao,
etc), devendo envolver, no minimo, as seguintes atividades (se for o caso):

a) realizacdo de visita técnica ao local e levantamento das caracteristicas funcionais das atividades de cada
ambiente, dimensdes, equipamentos, mobiliarios, etc.;

b) estudo da legislacdo especifica, normas técnicas e regulamentos pertinentes para fins de
desenvolvimento do projeto;

c) realizacdo de estudos, testes e ensaios técnicos exigidos em normas técnicas e legislagcdes vigentes;

d) estudos e levantamentos quanto as vias de acesso, vizinhancas e sistemas publicos de energia,
hidraulica, sanitaria, de logica e outroas;

f) estudos e levantamentos de solugdes técnicas e tecnologias existentes no mercado, inclusive quanto aos
custos estimados de implantacio, manutenc¢io e operacio; e,

g) levantamentos de legislacao aplicavel, normativos especificos dos orgaos competentes locais e de
normas técnicas aplicaveis.

3.2.2. Na etapa de estudo preliminar, a Contratada devera apresentar todas as configuragdes iniciais
necessarias ao desenvolvimento da solugdo arquitetonica pretendida, considerando as principais exigéncias
do programa de necessidades, sendo composto por um conjunto de documentos técnicos (relatorios
fotograficos, analiticos, croquis, etc) para entendimento das solugdes a ser aplicadas, inclusive



considerando as premissas de projetos anteriores € as normas internas da Instituigao.

3.2.3. Na etapa do estudo preliminar de arquitetura, deverdo ser entregues relatérios, programa de
necessidades, diretrizes/padroes de qualidade e analise de viabilidade técnica, econdomica e
ambiental da solucao.

ETAPA: Anteprojeto

3.2.4. O anteprojeto de arquitetura, etapa intermedidria do projeto, consiste na configuragdo preliminar da
solugdo arquitetonica da solucdo proposta, a partir dos levantamentos realizados no estudo preliminar,
apresentando  todas as informacdes técnicas relativas a  proposta  arquitetonica da
construcao/reforma/ampliacdo/modernizagdo (e seus componentes construtivos relevantes).

3.2.5. Deverao ser produzidos pranchas de desenhos (croquis) da proposta preliminar da solugdo técnica a
ser projetada, com no minimo: plantas baixas de todos pavimentos com cotas gerais, plantas layouts,
planta de implantacao geral, perspectivas externas e internas para fins de analise e aceitagao da Equipe de
Fiscalizagao.

3.2.6. Na etapa de anteprojeto de arquitetura devera ser indicados os elementos construtivos necessarios a
elaboragdo dos projetos complementares de engenharia para fins analise da concepg¢ao como um todo.

3.2.7. Os produtos finais da etapa de anteprojeto de arquitetura serdo, no minimo (conforme o caso):

a) plantas baixas preliminares de todos pavimentos com cotas gerais, plantas layouts, planta de
implantacao geral, etc.;

b) vistas externas e internas, bem como cortes verticais;

¢) volumetria em 3D da solugao;

d) descritivo resumido das especificacdes das principais solugdes de acabementos em geral; e,

e) indicagdo/alocagdo dos elementos construtivos relevantes aos projetos complementares de engenharia.
ETAPA: Projeto Basico

3.2.8. O projeto basico de arquitetura, consiste na configuragao definitiva da solucdo bésica de arquitetura
proposta, a partir dos levantamentos realizados nas etapas prescedentes, devendo ser composto por
desenhos e documentos descritivos, envolvendo, no minimo, os seguintes contetidos (se for o caso):

a) plantas de situagao;
b) plantas baixas e de cobertura;
¢) plantas de cortes, elevacdes e niveis;

d) plantas com todos os detalhes, alocacdes e indicagdes de especificagdes dos elementos construtivos e de
acabamento que possam influir no preco final da obra/servigos; e,

e) plantas baixas com indicacdes de elementos existentes, a demolir e a construir, em casos de reformas,
ampliacdes e modernizagdes.

3.2.9. O projeto basico de arquitetura devera também ser composto cadernos de especificacdes de todos os
materiais/equipamentos/componentes € outros sistemas construtivos a serem aplicados na execucdo da
obra/servigo proposta.

ETAPA: Projeto Executivo

3.2.10. O projeto executivo de arquitetura, consiste na configuracdo detalhada da solugdo final de
arquetura projetada, a partir ¢ em complementacdo das etapas anteriores, e tendo por premissa essencial

a completa compatibilizacio com as demais disciplinas de projeto e/ou com os layouts e sistemas
prediais existentes,devendo ser composto por desenhos e detalhes construtivos, bem como documentos

descritivos, que representem todos as informacgdes técnicas necessarias e suficientes a perfeita execugdo
completa solugao final projetada, envolvendo, no minimo, os seguintes conteudos (se for o caso):

a) plantas de paginagdo de pisos, revestimentos e paredes;
b) plantas de detalhes de elementos de fachadas;

¢) plantas de esquadrias em geral, inclusive fixacdes, vedagdes e ferragens a serem aplicadas;



d) plantas de luminotécnica;

e) plantas e detalhes de urbanizacao de areas externas continuas;

f) plantas e detalhes de cobertura e impermeabilizagdes;

g) plantas e detalhes de bancadas em geral;

h) plantas e detalhes de forros, divisorias, painéis e moveis projetados;

1) plantas e detalhes banheiros, copas, cozinhas e demais ambientes especiais;
j) plantas e detalhes dos elementos de acessibilidade; e,

1) plantas e detalhes dos elementos de sinaliza¢do e comunicagao visual

3.2.9. O projeto executivo de arquitetura deverd também ser composto por memoriais técnico-executivos e
cadernos de encargos, descrevando as metodologias executivas e respectivas normas técnicas aplicaveis,
bem como todos os encargos e quantitativos de materiais e servigos para execucao.

PROJETO DE PAISAGISMO

3.3. Servicos técnicos especializados de elaboracdo de projeto de paisagismo, etapa que devera executar
com base nas determinagoes das normas técnicas da ABNT, e considerando as boas técnicas consolidadas,
deverdo envolver as seguintes atividades/obrigagdes, entre outras:

ETAPA: Estudo Preliminar

3.3.1. Elaboracdo do estudo preliminar de paisagismo, envolve o conhecimento do espaco a ser
trabalhado, assim como as caracteristicas dos usudrios da area. Nesta etapa serdo verificados varios
aspectos do local, tais como (se for o caso):

a) documentacao fotografica da situagao atual;

b) localizacdao do imdvel, inclusive levantamento de clima, solo e vegetacao locais;

c¢) levantamento de projetos anteriores, bem como das plantas arquitetonicas da eficiagdo
d) necessidades dos usuarios e objetivo do projeto;

¢) dimensoes e caracteristicas das areas a serem utilizadas;

f) microclimas e disponibilidade hidrica local;

g) condicdes de insolagdo/sombreamento dos locais internos;

h) estudos e levantamentos de solugdes técnicas e tecnologias existentes no mercado, inclusive quanto aos
custos estimados de implantacio, manutenc¢io e operacio; e,

1) levantamentos de legislacdo aplicavel, normativos especificos dos orgaos competentes locais e de
normas técnicas aplicaveis.

3.3.2. Na etapa de estudo preliminar, a Contratada deve apresentar todas as configuracdes iniciais
necessarias ao desenvolvimento da solugdo técnica pretendida, considerando as principais exigéncias do
programa de necessidades e condicionamentes locais, sendo composto por um conjunto de documentos
técnicos (relatorios fotograficos, analiticos, croquis, etc) para entendimento das solugdes a ser aplicadas,
inclusive considerando as premissas de projetos anteriores € as normas internas da Instituigao.

ETAPA: Anteprojeto

3.3.3. A elaboragao do anteprojeto de paisagismo, consiste na aprensetacao da solugdo conceitual e fisica
do problema, com distribui¢do das funcdes e das areas de intervencdo com seus elementos principais
naturais e e/ou edificaveis, em escala adequada, sob a forma de desenhos e cortes esquematicos. Pode ser
feito nas seguintes etapas:

a) apresentacdo da area completa de intervencdo, dividindo-se em espagos menores com ambientes de
acordo com as necessidades estudadas anteriormente;

b) dimensionamento das areas de uso e de circulagao;

¢) compor a prote¢do aos ventos e ao sol nas areas;



d) localizacdo e indicacdo dos diversos espacos verdes que compdem a edificagado;
e) locagdo de pontos para irrigagdo das plantas, 4gua potavel, iluminagdo, etc.;
f) apresentacdo e discussdo do projeto com o cliente.

3.3.4. Na etapa de anteprojeto, a Contratada deverd produzido pranchas de desenhos (tipo croquis) de
propostas preliminares da solugdo técnica a ser projetada, contendo, no minimo, plantas baixas de todos
pavimentos com cotas gerais, plantas layouts e plantas de implantacdo geral, bem como descri¢cdes
resumidos tipos de plantas e materais a serem aplicados para fins de analise e aceitagdo da Equipe de
Fiscalizagao.

ETAPA: Projeto Basico

3.3.5. O Projeto Basico de Paisagismo ¢ composto por diversas pranchas, detalhes e especificagdes
técnicas, elaboradas de acordo com a solucdo escolhida na etapa anterior, a partir da natureza e
complexidade do projeto, devendo ser composto por:

a) arquitetonicas e botanicas;
b) locagdo em planta de pontos hidraulicos, sanitarios e elétricos; e,
¢) quantitativos de plantas (por espécie) e de materiais para implatagao.

3.3.6. O projeto basico devera também ser composto cadernos de especificacdes de plantas, materiais,
equipamentos e outros sistemas construtivos, bem como descritivos de orientacdo de implantacdo e
manejo de plantas a serem aplicados na execugao da obra/servigo proposta.

ETAPA: Projeto Executivo

3.3.7. O projeto executivo de paisagismo consiste na configuracao detalhada e completa da solucao final
projetada, a partir e em complementagdo das etapas anteriores, e tendo por premissa essencial a

completa compatibilizacio com as demais disciplinas de projeto e/ou com os layouts e sistemas
prediais existentes, devendo ser composto por desenhos e detalhes construtivos, bem como documentos

descritivos, que representem todos as informacgdes técnicas necessarias e suficientes a perfeita execugao
completa solucdo final projetada, envolvendo, no minimo, os seguintes conteudos (se for o caso):

a) detalhamento construtivo de implantac¢do de todos os elementos de projeto, inclusive com indicagdo das
espécies vegetais a serem aplicadas e os materais;

b) descricdo do método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem observadas, referentes aos
detalhamentos construtivos;

¢) niveis e sequéncias de implantagdo, por espécies de vegetais e locais; e,
d) outras informacdes pertinentes.

3.3.8. O projeto executivo devera também ser composto por cadernos de especificagdes, memoriais
técnico-executivos e cadernos de encargos, descrevando as metodologias executivas e respectivas normas
técnicas aplicaveis, bem como todos os encargos e quantitativos de materiais e servigos para execugao.

PROJETO DE SINALIZACAO E IDENTIDADE VISUAL

3.4. Servicos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sinalizacdo e identidade visual, etapa
que devera executar com base nas determinagdes das normas técnicas da ABNT, e considerando as boas
técnicas consolidadas, deverdo envolver as seguintes atividades/obrigacdes, entre outras:

ETAPA: Estudo Preliminar

3.4.1. Elaboracao do estudo preliminar de sinaliza¢io e identidade visual, para estes estudos e projetos
os elementos a serem densenvolvidos nos estudos preliminares sao:

a) levantamentos da situagdo atual de sinalizacdo e identidade visual da Contratante;

b) levantar eventuais normativos e padrdes existentes na Contratante em relacao a sinalizagdo e identidade
visual, bem como as necessidades e objetivos pretendidos pela Contratante com o projeto;

¢) analisar os aspectos de identificacdo dos setores, as condi¢cdes climaticas e organizacionais da
Contratante para fins identificacdo de padrdes adequados de identidade visual;



d) devera prover pesquisas de novos elementos e produtos utilizados no mercado, conhecendo-se suas
aplicagoes e buscando sempre asprectos de modernizacdo, atualizagdo e adaptabilidade, bem como as
novas exigéncias legais de seus processos produtivos;

e) elaboracdo de estudo sobre o conjunto de elementos graficos que representam visualmente e de forma
sistematizada, um nome, ideia, produto, empresa, instituicdo ou servico, devendo esse conjunto de
elementos baseia-se em um simbolo ou logotipo e todas as possibilidades de sua aplicacdo dentro da
comunicagao visual da Contratante;

f) estudos e levantamentos de solugdes técnicas e tecnologias existentes no mercado, inclusive quanto aos
custos estimados de implantacdo, manutenc¢io e operacio; e,

g) levantamentos de legislacdo aplicavel, normativos especificos dos érgios competentes locais e de
normas técnicas aplicaveis.

3.4.2. Na etapa de estudo preliminar, a Contratada deve apresentar todas as configura¢des iniciais
necessarias ao desenvolvimento da solucao técnica pretendida, considerando as principais exigéncias do
programa de necessidades e pretengdes da Instiuticdo, sendo composto por um conjunto de documentos
técnicos (relatorios fotograficos, analiticos, croquis, etc) para resumir os estudos e levantamentos das
solugdes a serem aplicadas, inclusive considerando as premissas de projetos anteriores € as normas
internas da Instituicao.

ETAPA: Anteprojeto

3.4.3. Na etapa de anteprojeto, devera resultar num documento que consiste na aprensetagao de possiveis
solugdes conceituais e fisicas para atendimento da demanda (minimo de 3 propostas), com distribuicao das
funcdes e das alocagdes dos elementos principais de sinalizacao e identidade visual propostas, em escala
adequada, sob a forma de desenhos e detalhes esquematicos, contendo os seguintes itens:

a) apresentar de prototipos em escala dos itens/elementos de sinalizagdo/identidade visual;

b) analise técnica e descri¢do resumida dos materiais a ser utilizados na confec¢do dos elementos do
projeto, levando e consideragdo a facilidade de manuten¢do e de alteragdes posteriores;

c) apresentar propostas de solugdes de projeto com materiais considerando a durabilidade, a
economicidade e a facilidade de producdo na regido;

d) propor solucdes de aplicacdo do simbolos/sinalizagdes em diversos ambientes e para os diversos usos
pertinentes;

e) prever situagdes em que se torne adequado o uso de adesivos imantados ou similares para fins de maior
flexibilidade;

f) propor solugdes de identidade visual em que possuam a mesma linha de design e padrao.

3.4.4. Na etapa de anteprojeto, a Contratada devera produzir pranchas de desenhos (tipo croquis) de
propostas preliminares e conceituais da solugdes técnicas de padrdes/design a ser projetadas, contendo, no
minimo, plantas baixas de localizagdo dos elementos de sinalizacdo, plantas layouts e plantas de
implantacdo geral, bem como descrigdes resumidos tipos de materiais a serem aplicados para fins de
analise e aceitacdo da Equipe de Fiscalizagao.

ETAPA: Projeto Basico

3.4.5. O Projeto basico de sinalizacio e identidade visual ¢ composto por diversas pranchas, detalhes e
especificagdes técnicas, elaboradas de acordo com a solu¢ao escolhida na etapa anterior, a partir da
natureza e complexidade do projeto, devendo ser composto por:

a) solucao geral de identidade visual com desenvolvimento de material grafico para layout do logotipo,
placas, paineis, letreiros, entre outros visando a identificagdo da Contratante, sendo usado materiais de
comunicagdo impressos e digitais ¢ devendo compreender o nome ¢ logo da Contratante contendo
elementos graficos referenciados as suas principais finalidades publicas;

b) entregar o logotipo aprovado nas versoes coloridas (CMYK/RGB), preto e branco, monocromaticas e
branco em fundo transparente, nos formatos .ai e .pdf (minimo 300dpi);



c) apresentar o projeto com tipografia contendo a indicacdo de familias de fontes que compdem a
identidade visual proposta, utilizando exclusivamente fontes com licenca de uso comercial e/ou acesso
aberto;

d) apresentar o projeto da marca/logo aprovado com os modelos de aplicagdo em materiais institucionais
promocionais/comemorativos em formato .ai e .jpg/png; o arquivo final deve conter os modelos de
aplicacdo nas areas do edificio sede; e,

e) solucdo de sinalizagdo predial geral contendo a implantagdo/localizagdo (plantas/croquis) e
especificagdes dos adesivos/placas/letreiros com tamanho, cor, indicagdes, simbologias, modelos,
materiais utilizados, acessorios ¢ localizacdo onde vao ser utilizados os banners, adesivos e sinalizacoes
prediais.

3.4.6. O projeto bésico deverad também ser composto cadernos de especificagdes de materiais,
equipamentos e outros elementos do projeto, bem como descritivos de orientagdo de implantagdo e manejo
das solugdes de sinalizagdo a serem aplicados na execugdo da obra/servigo proposta.

ETAPA: Projeto Executivo

3.4.7. O projeto executivo de sinaliza¢do e identidade visual consiste na configuracdo detalhada e
completa da solugdo final projetada, a partir e em complementacdo das etapas anteriores, ¢ tendo por
premissa essencial a completa compatibilizacio com as demais disciplinas de projeto e/ou com os
layouts e sistemas prediais existentes, devendo ser composto por desenhos e detalhes construtivos, bem
como documentos descritivos, que representem todos as informacdes técnicas necessarias e suficientes a
perfeita execugdo completa solucao final projetada, envolvendo, no minimo, os seguintes contetudos (se for
0 caso):

a) detalhes estruturais e de fixacdo para porticos, semipodrticos, placas, entre outros elementos de
sinalizacdo projetados

b) especificacdes de tintas/cores a ser utilizadas, com indicacdo de percentual de so6lidos por volume,
inclusive indicadando espessuras umidas e secas para aplicacao da tinta;

¢) especificagcdes de métodos de aplicagdo de adesivos, placas, letreiros e outros elementos de sinalizagao;

d) especifica¢des de tipos de peliculas, adesivos e outros elementos a serem utilizadas na sinalizagao
vertical;

e) especificacdes de pinturas, adesivos e outros elementos a serem utilizados na sinalizagdo horizontal;

f) planta de implantacdo geral contendo a localizagdo e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo
da edificacdo (interior e exterior);

g) concepcdo, quadros de quantidades e discriminacdo de todos os materiais e servicos necessarios a
execug¢do do projeto;

3.4.8. O projeto executivo devera também ser composto por cadernos de especificagdes, memoriais
técnico-executivos € cadernos de encargos, descrevando os materiais aplicados, as metodologias
executivas e respectivas normas técnicas aplicaveis, bem como todos os encargos e quantitativos de
materiais € Servigos para execucgao.

PROJETO DE ACESSIBILIDADE

3.5. Servicos técnicos especializados de elaboracdo de estudos e projetos de acessibilidade, executados
com base nas determinagdes das normas técnicas da ABNT, e considerando as boas técnicas consolidadas,
deverdo envolver as seguintes atividades/obrigagdes, entre outras:

ETAPA: Estudo Preliminar

3.5.1. Elaboracdo do estudo preliminar, etapa onde deverao ser reunidos dados, documentos, projetos
existentes e outras informagdes preliminares pertinentes a elaboracdo dos estudos técnicos em relagdo ao
problema a ser resolvido, das necessidades para atendimento da demanda e de viabilidade da solugao,
necessarios a concepcao completa da solugdo, devendo envolver, no minimo, as seguintes atividades (se
for o caso):

a) diagnostico da situagdo atual por meio de projetos existentes, documentacao fotografica e levantamento
in loco que revelem o estado em que se encontra a edificagao;



b) elaboracdo de programa de necessidade contendo a destinacdo dos diveros ambientes da edificacdo;

¢) levantamento de legislacdes e normas técnicas municipais, estaduais e federais aplicaveis ao projeto de
acessibilidade, inclusive fazendo constar em relagao no documentos da serem apresentados;

d) estudos de mercado para levantamento de solugdes e tecnologias disponiveis para aplicagdo no projeto;

e) estudos e levantamentos de solugdes técnicas e tecnologias existentes no mercado, inclusive quanto aos
custos estimados de implantacio, manutenc¢io e operacio; e,

f) levantamentos de legislacdo aplicavel, normativos especificos dos 6rgios competentes locais e de
normas técnicas aplicaveis.

3.5.2. Na etapa de estudo preliminar, a Contratada deve apresentar todas as configuragdes iniciais
necessarias ao desenvolvimento da solucao técnica pretendida, considerando as principais exigéncias do
programa de necessidades e condicionamentes locais, sendo composto por um conjunto de documentos
técnicos (relatorios fotograficos, analiticos, croquis, etc) para entendimento das solugdes a ser aplicadas,
inclusive considerando as premissas de projetos anteriores e as normas internas da Institui¢do.

ETAPA: Anteprojeto

3.5.3. O anteprojeto consiste na aprensetacdo de solugdes conceituais e fisicas aos problemas
identificados, com distribui¢ao das fungdes e das areas de intervencdo com seus elementos principais
naturais e e/ou edificaveis, em escala adequada, sob a forma de desenhos e cortes esquematicos, podendo
envolver as seguintes etapas, atividades e elementos técnicos:

a) plantas/croquis de locagcdo e identificacdo dos principais problemas/obstaculos de acessibilidade
identificadas nos estudos preliminares;

b) apresentacdo propostas iniciais de interven¢des com solugdes alternativas/resumidas aos principais
problemas/obstaculos de acessibilidade identificados, tais como: rampas, desniveis, corrimaos, escadas,
guarda-corpos, passagens de nivel, passarelas, passeios, circulacdes, entre outros, sempre aplicando
simbologias de representagdo grafica, conforme as prescritas na ABNT NBR 6492;

¢) propostas conceituais de sinalizagdes e identificagdes para os elementos essenciais de acessibilidade,
inclusive com localizagao em planta de implantagdo geral;

d) outros elementos pertinentes e importantes a compreensdo das propostas para fins de andlise e escolha
da solugao;

3.5.4. Na etapa de anteprojeto, a Contratada devera produzir pranchas de desenhos (tipo croquis) de
propostas preliminares e conceituais da solucdo técnica a ser projetada, contendo, no minimo, plantas
baixas de implantacao geral das solugdes, bem como descrigdes resumidos dos tipos de solucdes técnicas e
materais a serem aplicados para fins de andlise e aceitacdo da Equipe de Fiscalizagao.

ETAPA: Projeto Basico

3.5.5. O Projeto Basico de acessibilidade ¢ composto por diversas pranchas, detalhes e especificagdes
técnicas, elaboradas de acordo com a solucdo escolhida na etapa anterior, a partir da natureza e
complexidade do projeto, devendo ser composto por:

a) plantas de situagdo e implatangao geral das solugdes de acessibilidade;
b) plantas baixas, cortes, elevagdes e niveis;

d) plantas com todos os detalhes, alocacdes e indicagdes de especificagdes dos elementos construtivos e de
acabamento que possam influir no preco final da obra/servigos; e,

e) plantas baixas com indicagdes de elementos existentes, a demolir € a construir, em casos de reformas,
ampliagdes e modernizagoes.

3.5.6. O projeto basico de acessibilidade devera também ser composto cadernos de especificacdes de todos
0s materiais/equipamentos/componentes e outros sistemas construtivos a serem aplicados na execugdo da
obra/servigo projetado.

ETAPA: Projeto Executivo

3.5.7. O projeto executivo de acessibilidade, consiste na configuragdo detalhada da solucdao final



projetada, a partir ¢ em complementagdo das etapas anteriores, e tendo por premissa essencial a

completa compatibilizacio com as demais disciplinas de projeto e/ou com os layouts e sistemas
prediais existentes, devendo ser composto por desenhos ¢ detalhes construtivos, bem como por

documentos descritivos e de especificagdes, que representem todos as informagdes técnicas necessarias e
suficientes a perfeita e completa execucdo da solucdo final projetada, envolvendo, no minimo, os seguintes
conteudos (se for o caso):

a) plantas de paginacdo de elementos tateis horizontais e verticais;

b) plantas de detalhes de elementos de sinalizagdo e alertas horizontais e verticais;

c) plantas de esquadrias acessiveis, inclusive fixacdes, vedagdes e ferragens a serem aplicadas;
d) plantas de iluminagdes especiais;

e) plantas e detalhes de urbanizagdo de areas externas continuas para acessibilidade;

f) plantas e detalhes de bancadas acessiveis em geral;

g) plantas e detalhes banheiros, copas, cozinhas e demais ambientes especiais acessiveis; e,

h) plantas e detalhes dos elementos de acessibilidade em geral.

3.5.8. O projeto executivo devera também ser composto por cadernos de especificagdes, memoriais
técnico-executivos e cadernos de encargos, descrevando os materiais aplicados, as metodologias
executivas e respectivas normas técnicas aplicaveis, bem como todos os encargos e quantitativos de
materiais € Servigos para execucgao.

MAQUETE ELETRONICA

3.6. Servicos técnicos especializados de elaboragdo de maquetes eletronicas, executadas com base nas
determinagdes das normas técnicas da ABNT, e considerando as boas técnicas e solugdes tecnoldgicas
consolidadas, que deverao envolver as seguintes atividades/obrigacdes, entre outras:

ETAPA: Estudo Preliminar

3.6.1. Elaboracao do estudo preliminar, etapa onde deverao ser reunidos dados, documentos, projetos
existentes e outras informagdes preliminares pertinentes a elaboragdo dos estudos técnicos em relacio ao
escopo contratual, das necessidades para atendimento da demanda e de viabilidade da solu¢do, necessarios
a concepcao completa da solugdo, devendo envolver, no minimo, as seguintes atividades (se for o caso):

a) diagnostico da situagdo atual da edificagdo ou area que sera representada pela maquete eletronica;
b) levantamento de trabalhos anteriores ja realizados em relacao a edificagdo da Contratada;

c) elaboracdo de programa de necessidades com destinacdo de ambiente(s), bem como levantamento dos
objetivos pretendidos com o trabalho;

d) levantamento dos projetos detalhados e especificagdes dos materiais de acabamento em geral;

e) entrevista com o projetista de arquitetura/engenharia para fins de compeensao da concepgdo e conceito
do projeto a ser representado em maquete eletronica; e,

f) outros estudos e levantamentos pertinentes € necessarios a elaboragdo do trabalho.

3.6.2. Na etapa de estudo preliminar, a Contratada deve apresentar todas as configuragdes iniciais
necessarias ao desenvolvimento da solucao técnica pretendida, considerando as principais exigéncias do
programa de necessidades, concep¢des e conceitos de projeto a representar, sendo composto por um
conjunto de documentos técnicos (relatérios fotograficos, analiticos, croquis, etc) para entendimento das
solugdes a ser aplicadas, inclusive considerando as premissas de trabalhos anteriores e as normas internas
da Instituicao.

ETAPA: Anteprojeto

3.6.3. O anteprojeto consiste na aprensetacdo de solu¢des conceituais eletronicas do trabalho técnica a
desenvolver, com distribuicao das funcdes, areas de intervencao e volumetrias dos elementos principais do
projeto a representar, em escala adequada, sob a forma de representacao eletronica de volumes, tragos e
perspectivas em 3D dos elementos do projeto, podendo envolver as seguintes etapas, atividades e
elementos técnicos (se for o caso):



a) elaboracao de perspectivas externas e internas dos elementos essenciais da edificacdo a serem
representadas no trabalho final;

b) realizacao de harmonizacao/ambientagdo basica com alocagao dos principais volumes a serem incluidos
nas areas;

¢) situacdo da edificagdo ou do ambiente a representar em maquete em relacdo ao meio ambente externo
e/ou interno relativo;

d) apresentacdo de diversas imagens tomadas de angulos distintos para compreensdao completa e clara da
proposta;

e) apresentagdo de imagens dinamicas com possibilidade de posicionamento de focos em diversos angulos
para melhor compreensao; e,

f) aplicacdo de outras técnicas de elaboracdo e apresentacdo da maquete em nivel de anteprojeto para fins
de aprovagao;

ETAPA: Projeto Basico

3.6.4. O Projeto Basico¢ composto por diversas imagens, detalhes, volumetrias e perpestivas
tridimensional (3D) da edificagdo, ambiente ou projeto a representar em maquete eletronica/digital,
elaboradas de acordo com a solugdo escolhida na etapa anterior, a partir da natureza e complexidade do
projeto, devendo ser composto por:

a) maquete digital/eletronica com a modelagem tridimensional (3D) de todos os elementos que compdoem
0 projeto em escala proporcional;

b) representagdo de elementos de harmonizagdo, ambientagdo e humanizacdo dos espacos de projeto no
ambiente digital/eletronico;

c) representacdo relativa da edificacdo em seu entorno ambiental e/ou do espago interno em sua
configuracdo contigua de layout; e,

d) aplicagdo de outras técnicas de elaboracao e apresentagdo do trabalho em nivel de detalhamento
adequado de projeto bésico;

ETAPA: Projeto Executivo

3.6.5. O projeto executivo consiste na configuragdo detalhada final da maquete digital/eletronica, a partir

e em complementagdo das etapas anteriores,e tendo por premissa essencial a completa

compatibilizacio com as demais disciplinas de projeto e/ou com os layouts e sistemas prediais
existentes, devendo ser composto por arquivo eletronico completo, bem como por documentos descritivos

e de especificagdes, que representem todos as informagdes técnicas necessarias e suficientes a perfeita e
completa execu¢do da solucdo final projetada, envolvendo, no minimo, os seguintes contetidos (se for o
caso):

a) aplicagdo de cores e elementos naturais de aproximagdo com a realidade da futura edificagdo ou
ambiente;

b) detalhamento volumétrico/tridimensional de todos os elementos mobilidrios e de ambientagao;
c) representacdo com figuras humanas das finalidades e utiliza¢des dos diversos ambientes;

d) confec¢cdo de imagens coloridas, entregues em arquivo digital, em alta resolu¢do e impressas em midia
de papel couché no formato A3, devidamente encadernadas;

e) elaboragdo de trabalho tridimensional do tipo anima¢do dindmica com duracdo minima de 1 minuta em
arquivo com extensao compativel para reproducao com softwares abertos de apresentacao existentes; e

f) fornecimento de arquivos no respectivo programa de elaboracdo de maquete eletronica/digital, sendo
estes produtos de propriedade da Contratante, tendo por direito sua reproducao, edi¢cdo e divulgagao.

PROJETO DE FUNDACOES (INFRAESTRUTURA)

3.7. Servicos técnicos especializados de elaboragdo de estudos e projetos de fundagdes (infraestrutura),
executados com base nas determinagdes das normas técnicas da ABNT, e considerando as boas técnicas
de projeto consolidadas, que deverao envolver as seguintes atividades/obrigacgdes, entre outras:



ETAPA: Estudo Preliminar

3.7.1. Elaboragao do estudo preliminar, etapa onde deverdo ser reunidos dados, documentos, projetos
existentes e outras informacdes preliminares pertinentes a elaboracao dos estudos técnicos em relagdao ao
problema a ser resolvido, das necessidades para atendimento da demanda e de viabilidade das solugdes
técnicas existentes, necessarios a concep¢ao completa do futuro projeto, devendo envolver, no minimo, as
seguintes atividades (se for o caso):

a) diagndstico da situacdo atual por meio de levantamentos de projetos existentes, documentagdo
fotografica e outros levantamentos in loco que revelem o estado em que se encontra a edificagdo (no caso
de reforma e ampliagdo do imoével);

b) elaboragdo de programa de necessidades contendo a destinagdo de edificacdo e ambientes do projeto,
bem como dos objetivos e finalidades pretendidas pela Contratante com o projeto;

c¢) estudos e levantamentos das condi¢des locais do terreno, bem como das edificacdes ou elementos de
fungdes subjacentes que constam na area de influéncia do futuro projeto;

d) levantamento e reunido dos estudos geotécnicos existentes (6nus da Contratante), bem como estudos de
comportamento de solo e de solu¢des de fundacgdes;

e) analise e avaliagdo especial quanto ao nivel de 4dgua do terreno na area de influéncia dos futuros
elementos de fundacao;

f) estimativas e calculos das cargas atuantes sobre a fundagdo, a partir do projeto de estrutura
(superestrutura) da edifica¢do ou da area a ampliar ou reformar;

g) estudos e levantamentos de solugdes técnicas e tecnologias existentes no mercado, inclusive quanto aos
custos estimados de implantacio, manutenc¢io e operacio; e,

h) levantamentos de legislacao aplicavel, normativos especificos dos 6rgaos competentes locais e de
normas técnicas aplicaveis.

3.7.2. Na etapa de estudo preliminar, a Contratada deve apresentar todas as configuragdes iniciais
necessarias ao desenvolvimento de solucdes técnicas vidveis, considerando as principais exigéncias do
programa de necessidades e condicionamentes locais ¢ de solo, sendo composto por um conjunto de
documentos técnicos (relatdrios fotograficos, analiticos, croquis, relacdo de projetos existentes, normas
técnicas aplicaveis, etc) para entendimento das solucdes a ser aplicadas, inclusive considerando as
premissas de projetos anteriores e as normas internas da Institui¢ao.

ETAPA: Anteprojeto

3.7.3. O anteprojeto consiste na aprensetacdo de solugdes conceituais, técnicas e tecnoldgicas para
desenvolvimento do projeto, com distribui¢do das funcdes e das areas de intervengdo com seus elementos
principais naturais e e/ou edificaveis, em escala adequada, sob a forma de desenhos e cortes esquematicos,
podendo envolver as seguintes etapas, atividades e elementos técnicos:

a) configuracdo geral de propostas de solucdes técnicas e tecnoldgicas vidveis a serem desenvolivdas no
projeto final;

b) alocacdo e estruturagao base de langamento das solug¢des de elementos de fundacao;

c) especificagdes construtivas basicas das solucdes vidveis de fundagdo, inclusive com indicagdo das
vantagens e desvantagens técnico-executivas da cada solugdo proposta;

d) estimativa expedita relativa de custos das solugdes viaveis de fundagdo apresentadas para fins de
escolha pela Contratada (custos de implantacao, manuten¢do e operacao); e,

e) outros elementos pertinentes e importantes a compreensdo das propostas técnicas e tecnologicas de
fundacgdes apresentadas.

3.7.4. Na etapa de anteprojeto, a Contratada devera produzir pranchas de desenhos (tipo croquis) de
propostas preliminares e conceituais das solugdes técnicas viaveis (opgoes de escolha) a serem projetadas,
contendo, no minimo, plantas baixas de implantacdo geral das solu¢des, bem como descri¢des resumidos
dos tipos de solugdes técnicas e materais a serem aplicados para fins de analise e aceitacdo da Equipe de
Fiscalizagdo.



ETAPA: Projeto Basico

3.7.5. O Projeto Basico de fundagdes ¢ composto por diversas pranchas, detalhes e especificagdes
técnicas, elaboradas de acordo com a solucdo escolhida na etapa anterior, a partir da natureza e
complexidade do projeto, devendo ser composto por:

a) plantas de locacdo geral e implantacao do sistema e elementos de fundag@o da solugdo final proposta;
b) plantas de contendo cortes, elevacdes e niveis dos elementos de fundacgao;

¢) plantas de formas contendo as dimenscdes e localizagdes dos elementos de fundagdo, em planta baixa e
corte, contendo cotas em relagdo ao sistema referencial adotado;

d) plantas armacdes contendo detalhes das se¢des longitudinais e transversais das armagdes de ago para
concreto armado, mostrando diametros, posigoes, espagamentos, comprimentos e quantidades;

e) quadros de quantidades e especificagdes de armagdes, formas e concreto a ser utilizagdo na execug¢ao; e,
f) outros detalhes e plantas essenciais a completa apresentacao da solucao de fundacgao.

3.7.6. O projeto basico deverda também ser composto cadernos de especificacdes de todos os
materiais/equipamentos/componentes € outros sistemas construtivos a serem aplicados na execugdo da
obra/servigo projetado.

ETAPA: Projeto Executivo

3.7.7. O projeto executivo consiste na configuracdo detalhada da solugdo final projetada, a partir e em
complementagdo das etapas anteriores, e tendo por premissa essencial a completa compatibilizacao
com as demais disciplinas de projeto e/ou com os lavouts e sistemas prediais existentes, devendo ser
composto por desenhos e detalhes construtivos, bem como por documentos descritivos e de especificagdes
de metodologias construtivas, que representem todos as informacdes técnicas necessarias e suficientes a
perfeita e completa execugdo da solucdo final projetada, envolvendo, no minimo, os seguintes contetidos
(se for o caso):

a) memorias de cdalculos e indicagdo das cargas, momentos, nomeclatura dos elementos e
dimensionamentos de todas as pecas de fundagao;

b) detalhamento e especificagcdo do sistema e métodos construtivos dos elementos de fundagdo; e,
¢) outros detalhamentos executivos pertinentes € necessarios a execu¢do das fundagdes projetadas.

3.7.8. O projeto executivo devera também ser composto por cadernos de especificagdes, memoriais
técnico-executivos € cadernos de encargos, descrevando os materiais aplicados, as metodologias
executivas e respectivas normas técnicas aplicaveis, bem como todos os encargos e quantitativos de
materiais € Servigos para execucgao.

PROJETO DE ESTRUTURA (SUPERESTRUTURA)

3.8. Servicos técnicos especializados de elaboragdo de estudos e projeto de estrutura (superestrutura),
executados com base nas determinagdes das normas técnicas da ABNT, e considerando as boas técnicas ¢
tecnologias de projeto consolidadas, deverdao envolver as seguintes atividades/obrigagdes, entre outras:

ETAPA: Estudo Preliminar

3.8.1. Elaboragao do estudo preliminar, etapa onde deverao ser reunidos dados, documentos, projetos
existentes e outras informagdes preliminares pertinentes a elaboragdo dos estudos técnicos em relagio ao
problema a ser resolvido, das necessidades para atendimento da demanda e de viabilidade das solugdes
técnicas existentes, necessarios a concepcao completa do futuro projeto, devendo envolver, no minimo, as
seguintes atividades (se for o caso):

a) diagnoéstico da situacdo atual por meio de levantamentos de projetos existentes, documentagao
fotografica e outros levantamentos in loco que revelem o estado em que se encontra a edificagdo (no caso
de reforma e ampliagdo do imoével);

b) elaboracdo de programa de necessidades contendo a destinagdo de edificacdo e ambientes do projeto,
bem como dos objetivos e finalidades pretendidas pela Contratante com o projeto;

¢) estudos e levantamentos das condigdes locais, bem como de edificacdes ou elementos estruturais



subjacentes que constam na area de influéncia do futuro projeto;

d) estimativas e calculos das cargas atuantes sobre a estrutura, a partir do projeto arquitetonico da
edificacdo ou da area a ampliar ou reformar;

e) estudos e levantamentos de solugdes técnicas e tecnologias existentes no mercado, inclusive quanto aos
custos estimados de implantacio, manutenc¢io e operacio; e,

f) levantamentos de legislacao aplicavel, normativos especificos dos orgaos competentes locais e de
normas técnicas aplicaveis.

3.8.2. Na etapa de estudo preliminar, a Contratada deve apresentar todas as configuragdes iniciais
necessarias ao desenvolvimento de solucdes técnicas vidveis, considerando as principais exigéncias do
programa de necessidades e condicionamentes locais, sendo composto por um conjunto de documentos
técnicos (relatorios fotograficos, analiticos, croquis, relacdo de projetos existentes, normas técnicas
aplicaveis, etc) para entendimento das solugdes a ser aplicadas, inclusive considerando as premissas de
projetos anteriores e as normas internas da Institui¢ao.

ETAPA: Anteprojeto

3.8.3. O anteprojeto consiste na aprensetacdo de solugdes conceituais, técnicas e tecnoldgicas para
desenvolvimento do projeto, com distribuicdo das fungdes e das areas de intervengao com seus elementos
principais naturais e e/ou edificaveis, em escala adequada, sob a forma de desenhos e cortes esquematicos,
podendo envolver as seguintes etapas, atividades e elementos técnicos:

a) configuragdes gerais de propostas alternativas de solugdes técnicas e tecnologicas vidveis a serem
desenvolividas no projeto final;

b) alocagdo e estruturagdo base de langamento das solu¢des de elementos estruturais e estruturantes da
edificacao/reforma;

c) especificagdes construtivas basicas das solugdes viaveis de estrutura (concreto armado, estrutura
metalica, estrutura de madeira, etc), inclusive com indicacdo das vantagens e desvantagens técnico-
executivas da cada solugdo proposta;

d) estimativa expedita relativa de custos das solugdes vidveis técnicas e tecnologicas apresentadas para
fins de escolha pela Contratada (custos de implantagdo, manutengdo e operagao); e,

e) outros elementos pertinentes e importantes a compreensdo das propostas técnicas e tecnologicas
apresentadas.

3.8.4. Na etapa de anteprojeto, a Contratada devera produzir pranchas de desenhos (tipo croquis) de
propostas preliminares e conceituais das solugdes técnicas viaveis (opgoes de escolha) a serem projetadas,
contendo, no minimo, plantas baixas de implantacdo geral das solu¢des, bem como descri¢des resumidos
dos tipos de solugdes técnicas e materais a serem aplicados para fins de analise e aceitacdo da Equipe de
Fiscalizagao.

ETAPA: Projeto Basico

3.8.5. O Projeto Basico de estruturas ¢ composto por diversas pranchas, detalhes e especificagdes
técnicas, elaboradas de acordo com a solucdo escolhida na etapa anterior, a partir da natureza e
complexidade do projeto, devendo ser composto por:

a) plantas de locagdo geral e implantacao do sistema e elementos estruturais e estruturantes da solucao
final proposta;

b) plantas de contendo cortes, elevacdes e niveis dos elementos de estruturais e estruturantes construtivos;

¢) plantas de formas contendo as dimenscdes e localizagdes dos elementos de estruturais e estruturantes,
em planta baixa e corte, contendo cotas em relagao ao sistema referencial adotado;

d) plantas armacdes contendo detalhes das se¢des longitudinais e transversais das armagdes de ago para
concreto armado, mostrando diametros, posi¢oes, espagamentos, comprimentos e quantidades;

e) quadros de quantidades e especificagdes de armagdes, formas e concreto a ser utilizagdo na execug¢ao; e,

f) outros detalhes e plantas essenciais a completa apresentacao da solugdo de estrutura projetada.



3.8.6. O projeto basico deverd também ser composto cadernos de especificacdes de todos os
materiais/equipamentos/componentes € outros sistemas construtivos a serem aplicados na execucdo da
obra/servigo projetado.

ETAPA: Projeto Executivo

3.8.7. O projeto executivo consiste na configuracdo detalhada da solugdo final projetada, a partir e em

complementacdo das etapas anteriores, e tendo por premissa essencial a completa compatibilizacio

com as demais disciplinas de projeto e/ou com os layouts e sistemas prediais existentes, devendo ser
composto por desenhos e detalhes construtivos, bem como por documentos descritivos e de especificagdes

de metodologias construtivas, que representem todos as informagdes técnicas necessarias e suficientes a
perfeita e completa execucao da solugdo final projetada, envolvendo, no minimo, os seguintes conteudos
(se for o caso):

a) memorias de calculos e indicacdo das cargas, momentos, nomeclatura dos elementos e
dimensionamentos de todas as pecas estruturais e estruturantes;

b) detalhamentos e especificacdes dos sistemas e métodos construtivos dos elementos estruturais e
estruturantes da obra; e,

¢) outros detalhamentos construtivos e executivos pertinentes € necessarios a execugdo das estruturas
projetadas.

3.8.8. O projeto executivo devera também ser composto por cadernos de especificacdes, memoriais
técnico-executivos e cadernos de encargos, descrevando os materiais aplicados, as metodologias
executivas e respectivas normas técnicas aplicaveis, bem como todos os encargos e quantitativos de
materiais € servigos para execugao.

PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS

3.9. Servicos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdoes elétricas prediais,
executados com base nas determinagdes das normas técnicas da ABNT, e considerando as boas técnicas e
tecnologias consolidadas no mercado, deverdo envolver as seguintes atividades/obrigacdes, entre outras:

ETAPA: Estudo Preliminar

3.9.1. Elaboracdo do estudo preliminar, etapa onde deverao ser reunidos dados, documentos, projetos
existentes e outras informagdes preliminares pertinentes a elaboracdo dos estudos técnicos em relagdo ao
projeto a ser elaborado, das necessidades pertinentes para atendimento da demanda e de viabilidade das
solucdes técnicas e tecnoldgicas existentes, necessarios a concepcao completa da solugao técnica, devendo
envolver, no minimo, as seguintes atividades (se for o caso):

a) diagnodstico da situacdo atual por meio de levantamentos de projetos existentes, documentagdo
fotografica e outros levantamentos in loco (visita e vistoria técnica completa) que revelem o estado em que
se encontra a edificacdo e indiquem a localizacdo e estados dos principais elementos do sistema predial de
instalacdes elétricas (no caso de reforma e ampliacao do imédvel);

b) elaboracdo de programa de necessidades contendo a destinacdo de edificagdo e ambientes internos de
projeto (layouts), bem como dos objetivos e finalidades pretendidas pela Contratante com o projeto;

¢) levantamento de projetos de luminotécnica geral da edificacdo ou dos ambientes a ampliar, reformar ou
modernizar;

d) estudos e levantamentos das condi¢des locais, bem como das edificacdes ou areas subjacentes que
constam na area de influéncia do futuro projeto;

e) levantamento e estudos do sistema publico da concessiondria local, inclusive com andlise e avaliagdo
especial quanto as cargas estimadas que poderdo ser acrescidas em razao dos futuros elementos de
projeto;

f) levantamento e estudos em relacdo quadros, infraestrutura e fiagdes existentes no sistema da edificagao
(em caso de reforma) para fins avaliacdo da capacidade de suportar o acréscimo e ajustes do futuro
projeto;

g) as alteranativas de solugdes técnicas e tecnologicas apresentadas deverdo considerar, no minimo:
utilizacdo de materiais, equipamentos e dispositivos que tenham comprovada eficiéncia energética, bem



como que permitem a facilidade, otimizacdo e economia na instalacio, monitoramento e operacio;
devera ser analisa a possibilidade de aproveitamento de equipamentos e infraestruturas existentes (se for o
caso e em relacdo a reformas de iméveis);

h) avaliagdo de infraestruturas de eletrocalhas, eletrodutos, quadros e outras quanto a possibilidade de
aproveitamente eficinete;

1) estudos e levantamentos de solugdes técnicas e tecnologias existentes no mercado, inclusive quanto aos
custos estimados de implantacio, manutenc¢io e operacio; e,

J) levantamentos de legislacao aplicavel, normativos especificos dos 6rgaos competentes locais e de
normas técnicas aplicaveis.

3.9.2. Na etapa de estudo preliminar, a Contratada deve apresentar todas as configuragdes iniciais
necessarias ao desenvolvimento de solu¢des técnicas vidveis para o sistema predial de instalagdes
elétricas, considerando as principais exigéncias do programa de necessidades e condicionamentes locais,
sendo composto por um conjunto de documentos técnicos (relatdrios fotograficos e analiticos, croquis,
relagdo de projetos existentes, normas técnicas aplicaveis, etc) para entendimento das solugdes a ser
aplicadas, inclusive considerando as premissas de projetos anteriores € as normas internas da Institui¢ao.

ETAPA: Anteprojeto

3.9.3. O anteprojeto consiste na aprensetacdo de solucdes conceituais, técnicas e tecnoldgicas para futuro
desenvolvimento do projeto, com distribuicdo das fungdes e das areas de intervengdo com seus elementos
principais naturais e e/ou edificaveis, em escala adequada, sob a forma de desenhos e cortes esquematicos,
podendo envolver as seguintes etapas, atividades e elementos técnicos:

a) configuragdes gerais de propostas alternativas de solugdes técnicas e tecnologicas vidveis a serem
desenvolivdas no projeto final;

b) alocacdo e estruturacdo base de langamento das solugdes de elementos de instalagdes de rede (rack's,
quadros e ativos de rede, bem como infraestruturas de eletrocalhas, eletrodutos, etc);

¢) especificagdes construtivas basicas das solugdes técnicas tecnoldgicas viaveis de instalagdes de rede,
inclusive com indicagao das vantagens e desvantagens técnico-executivas da cada solucdo proposta;

d) as alteranativas de solugdes técnicas e tecnologicas apresentadas deverdo considerar, no minimo:
utilizagdo de materiais, equipamentos e dispositivos que tenham comprovada eficiéncia energética, bem
como permitir a facilidade, otimiza¢ao e economia na instalacio, monitoramento e operacio;

e) as solugdes propostas de projeto deverdo sempre observar os seguintes pardmetros referenciais
minimos, ndo havendo outra exigéncia maior em normas especificas ou em razdo da destinagdo da
edificacdo ou dos ambientes: alocacdo de 2 pontos de rede por estacdo de trabalho (ou por usudrio); 2
pontos de rede em cada parede por ambiente, independe da existéncia de usuario/estacdo de trabalho no
ambiente; e outros parametros normativos ou exigéncias especificas da Contratada;

f) estimativa expedita relativa de custos das solugdes viaveis técnica e tecnologicas propostas para fins de
escolha pela Contratada (custos de implantagcdo, manutengdo e operacao); e,

g) outros elementos pertinentes e importantes a compreensao das propostas técnicas e tecnoldgicas de rede
elétrica apresentadas.

3.9.4. Naetapa de anteprojeto, a Contratada devera produzir pranchas de desenhos (tipo croquis) de
propostas preliminares e conceituais das solugdes técnicas viaveis (opgdes de escolha) a serem projetadas,
contendo, no minimo, plantas baixas de implantagdo geral das solugdes, bem como descrigdes resumidos
dos tipos de solugdes técnicas e materais/equipamentos a serem aplicados para fins de analise e aceitagdo
da Equipe de Fiscalizagao.

ETAPA: Projeto Basico

3.9.5. OProjeto Basico¢ composto por diversas pranchas, detalhes, diagramas, esquemas e
especificagdes técnicas, elaboradas de acordo com a solugdo escolhida na etapa anterior, a partir da
natureza e complexidade do projeto, devendo ser composto por (se for o caso):

a) plantas de locacao geral e implantacao do sistema de instalagdes elétricas prediais da solugdo final
proposta, contendo indicagdo da localizagao de quadros, caminhamentos de infraestruturas (eletrocalhas,



eletrodutos, etc), pontos de for¢a, interruptores, circuitos, entre outros;

b) plantas baixas, esquemas verticais, isométricos e demais detalhes graficos que objetivem permitir a
completa e perfeita compreensdo e execucdo do sistema;

¢) planta de instalagdes elétricas das areas externas continguas da edificagdo;

d) plantas, alocacdo e detalhes de equipamentos de estabilizacdo e continuidade da rede tais como
nobreaks, estabilizares, geradores, entre outros;

¢) plantas de detalhes e esquemas quadros e dispositivos de prote¢do/comando de circuitos, bem como
com os diagramas unifilar;

f) quadros de quantidades e especificacdes de materais e equipamentos a ser utilizacdo na execugao;

g) planta de alimentacio e interligacdo com a subestacdo abaixadora de tensdo e/ou de ligacdo direta
com a rede publica da concessionaria;

h) planta de construgdo, modenizacdo ou ampliacdo de subestacdo abaixadora de tensido para fins de
interligacao do sistema predial de instalagdes elétricas;

1) outros detalhes e plantas essenciais a completa apresentagao da solugdo de rede elétrica projetada.

3.9.6. O projeto basico deverda também ser composto cadernos de especificacdes de todos os
materiais/equipamentos/componentes € outros sistemas construtivos a serem aplicados na execugdo da
obra/servigo projetado.

ETAPA: Projeto Executivo

3.9.7. O projeto executivo consiste na configuracdo detalhada da solugdo final projetada, a partir e em

complementagdo das etapas anteriores, e tendo por premissa essencial a completa compatibilizacao

com as demais disciplinas de projeto e/ou com os layouts e sistemas prediais existentes, devendo ser
composto por desenhos e detalhes construtivos, bem como por documentos descritivos e de especificagdes

de metodologias construtivas, que representem todos as informagdes técnicas necessarias e suficientes a
perfeita e completa execu¢do da solucdo final projetada, envolvendo, no minimo, os seguintes contetidos
(se for o caso):

a) memorias de calculos e indicacdo das cargas, dimensionamentos de circuitos, protecdes, entre outros;

b) detalhamentos e especificacoes dos sistemas e métodos construtivos dos elementos da rede de
instalagoes elétricas; e,

¢) plantas de detalhes de entrada e quadros de forca;

d) plantas de detalhes de localizagdo, distribuicdo e fixacdo de eletrocalhas, eletrodutos, quadros,
dispositivos elétricos/eletronicos e demais componentes de infraestrutura do sistema predial;

c) outros detalhamentos construtivos e executivos pertinentes e necessdrios a execucao das estruturas
projetadas.

3.9.8. O projeto executivo devera também ser composto por cadernos de especificagdes, memoriais
técnico-executivos € cadernos de encargos, descrevando os materiais aplicados, as metodologias
executivas e respectivas normas técnicas aplicaveis, bem como todos os encargos e quantitativos de
materiais € Servigos para execucgao.

PROJETO DE INSTALACOES DE REDE ESTRUTURA DE LOGICA E VOZ

3.10. Servicos técnicos especializados de elaboragdao de projeto de instalacdes de rede estruturada
logica, executados com base nas determinagdes das normas técnicas da ABNT, e considerando as boas
técnicas e tecnologias consolidadas no mercado, deverdo envolver as seguintes atividades/obrigagoes,
entre outras:

ETAPA: Estudo Preliminar

3.10.1. Elaboragao do estudo preliminar, etapa onde deverdo ser reunidos dados, documentos, projetos
existentes e outras informacdes preliminares pertinentes a elaboracao dos estudos técnicos em relagdao ao
projeto a ser elaborado, das necessidades pertinentes para atendimento da demanda e de viabilidade das
solugdes técnicas e tecnoldgicas existentes, necessarios a concepgdo completa da solugdo técnica, devendo



envolver, no minimo, as seguintes atividades (se for o caso):

a) diagnodstico da situagcdo atual por meio de levantamentos de projetos existentes, documentagdo
fotografica e outros levantamentos in /oco (visita e vistoria técnica completa) que revelem o estado em que
se encontra a edificagdo e indiquem a localizagdo e estados dos principais elementos do sistema predial de
instalacdes de rede (no caso de reforma e ampliacdo do imdvel);

b) elaboracao de programa de necessidades contendo a destinacdo de edificacdo e ambientes internos de
projeto (layouts), bem como dos objetivos e finalidades pretendidas pela Contratante com o projeto;

c¢) estudos e levantamentos das condi¢des locais, bem como das edificacdes ou areas subjacentes que
constam na area de influéncia do futuro projeto;

d) levantamento e estudos do sistema publico da concessiondria local, inclusive com analise e avaliagdo
especial quanto a posicao de entrada na edificagdo;

f) levantamento e estudos em relacdo quadro/sistema de entrada da edificagdo (em caso de reforma) para
fins avaliacdo da capacidade de suportar o acréscimo de cargas provenientes do futuro projeto;

g) avaliagdo de infraestruturas, quadros, protecdes e fiacdo existem in loco quanto a possibilidade de
aproveitamente eficinete;

h) estudos e levantamentos de solugdes técnicas e tecnologias existentes no mercado, inclusive quanto aos
custos estimados de implantacio, manutenc¢io e operacio; e,

1) levantamentos de legislacao aplicavel, normativos especificos dos orgaos competentes locais e de
normas técnicas aplicaveis.

3.10.2. Na etapa de estudo preliminar, a Contratada deve apresentar todas as configuragdes iniciais
necessarias ao desenvolvimento de solugdes técnicas vidveis para o sistema predial de instalagdes de rede,
considerando as principais exigéncias do programa de necessidades e condicionamentes locais, sendo
composto por um conjunto de documentos técnicos (relatdrios fotograficos e analiticos, croquis, relacdo
de projetos existentes, normas técnicas aplicéveis, etc) para entendimento das solucdes a ser aplicadas,
inclusive considerando as premissas de projetos anteriores € as normas internas da Instituicao.

ETAPA: Anteprojeto

3.10.3. O anteprojeto consiste na aprensetacdo de solucdes conceituais, técnicas e tecnologicas para
futuro desenvolvimento do projeto, com distribuicdo das instalagdes e dos elementos principais da
edificacdo, em escala adequada, sob a forma de desenhos e cortes esquematicos, podendo envolver as
seguintes etapas, atividades e elementos técnicos:

a) configuragdes gerais de propostas alternativas de solugdes técnicas e tecnologicas vidveis a serem
desenvolivdas no projeto final;

b) alocagdo e estruturagcdo base de lancamento das solugdes de elementos de instalagdes (quadros, racks,
infraestruturas de eletrocalhas, eletrodutos, equipamentos ativos, etc);

¢) especificacdes construtivas basicas das solugdes vidveis de instalagdes, inclusive com indicagdo das
vantagens e desvantagens técnico-executivas da cada solug¢do proposta;

d) as alteranativas de solugdes técnicas e tecnologicas apresentadas deverdo considerar, no minimo:
utilizagdo de materiais, equipamentos e dispositivos que tenham comprovada eficiéncia energética, bem
como permitir a facilidade, otimizacdo e economia na instalacio, monitoramento e operacio;
considerar aproveitamento de equipamentos, infraestruturas existentes (se for o caso);

e) as solugdes propostas de projeto deverdo sempre observar os seguintes parametros referenciais
minimos, ndo havendo outra exigéncia maior em normas especificas ou em razdo da destinacdo da
edificacao ou dos ambientes: alocagdao de 2 pares de pontos de rede (dados e voz) por cada estagdao de
trabalho (ou por usudrio); 1 par de pontos de rede (dados e voz) em cada parede dos ambientes,
independe da existéncia de usudrio/estagao de trabalho no ambiente; pontos de redes de usos especiais
em circulacdes e outros ambientes; ¢ outros parametros técnicos definidos pela Gestdo e Fiscalizacdo ou
em normativos vigentes;

f) as alteranativas de solugdes técnicas e tecnologicas apresentadas deverdo considerar, no minimo:
utilizagcdo de materiais, equipamentos e dispositivos que tenham comprovada eficiéncia energética, bem



como que permitem a facilidade, otimizacao e economia na instalacio, monitoramento e operacao;
devera ser analisa a possibilidade de aproveitamento de equipamentos e infraestruturas existentes (se for o
caso e em relacdo a reformas de iméveis);

g) estimativa expedita relativa de custos das solugdes viaveis de solugdes apresentadas para fins de
escolha pela Contratada (custos de implanta¢do, manutencdo e operagdo); e,

h) outros elementos pertinentes e importantes a compreensao das propostas técnicas e tecnologicas de
solugdes apresentadas.

3.10.4. Na etapa de anteprojeto, a Contratada devera produzir pranchas de desenhos (tipo croquis) de
propostas preliminares e conceituais das solugdes técnicas viaveis (opg¢des de escolha) a serem projetadas,
contendo, no minimo, plantas baixas de implantagdo geral das solugdes, bem como descrigdes resumidos
dos tipos de solugdes técnicas e materais/equipamentos a serem aplicados para fins de analise e aceitagao
da Equipe de Fiscalizagao.

ETAPA: Projeto Basico

3.10.5. O Projeto Basico¢ composto por diversas pranchas, detalhes, diagramas, esquemas e
especificagdes técnicas, elaboradas de acordo com a solugdo escolhida na etapa anterior, a partir da
natureza e complexidade do projeto, devendo ser composto por (se for o caso):

a) plantas de loca¢ao geral e implantacio do sistema de instalacdes de rede estrutura a partir da solucao
final proposta, contendo indicacdo da localizagdo de racks, quadros, ativos de rede, caminhamentos de
infraestruturas (eletrocalhas, eletrodutos, etc), pontos de rede, entre outros;

b) plantas baixas, esquemas verticais, isométricos e demais detalhes graficos que objetivem permitir a
completa e perfeita compreensdo e execucgdo do sistema de rede estruturada projetado;

¢) planta de instalagdes de rede para atender pontos das dreas externas continguas da edificagao;

d ) plantas, alocacdo e detalhes de infraestrutura e ativos de rede, tais como racks, quadros,
equipamentos ativos, entre outros;

¢) quadros de quantidades e especificacdes de materais e equipamentos a ser utilizagdo na execucao;
f) planta de interliga¢do com a rede/entrada piublica da concessionaria;

g) outros detalhes e plantas essenciais a completa apresentagdo da solu¢do de rede de logica e voz
projetada.

3.10.6. O projeto basico devera também ser composto cadernos de especificagdes de todos os
materiais/equipamentos/componentes € outros sistemas construtivos a serem aplicados na execu¢do da
obra/servigo projetado.

ETAPA: Projeto Executivo

3.10.7. O projeto executivo consiste na configuracdo detalhada da solucdo final projetada, a partir e em
complementacdo das etapas anteriores, e tendo por premissa essencial a completa compatibilizacio
com as demais disciplinas de projeto e/ou com os layouts e sistemas prediais existentes, devendo ser
composto por desenhos e detalhes construtivos, bem como por documentos descritivos e de especificagdes
de metodologias construtivas, que representem todos as informacgdes técnicas necessarias e suficientes a
perfeita e completa execugdo da solucdo final projetada, envolvendo, no minimo, os seguintes contetidos
(se for o caso):

a) memorias de calculos e dimensionamentos entre outros;

b) detalhamentos e especificacdes dos sistemas e métodos construtivos dos elementos das instalagdes de
rede estruturada;

¢) plantas de detalhes de fixagao, instalagdes e entradas de rack's, quadros e equipamentos ativos da rede;

d) especificagdes técnicas de cabeamentos, conectores, equipamentos ativos de rede e de telefonia IP que
permitam a plena utilizacdo da banda passante da rede de 10 Gb; como exemplo dos elementos que
deverdo ser especificados, podemos citar: switches; gatekeepers; fibras oOticas; cabos de pares trangados
com suporte a redes 10 Giga Ethernet; placas de rede para servidores com suporte a infraestrutura;

e) plantas de detalhes de localizacdo, distribui¢do e fixagdo de eletrocalhas, eletrodutos, quadros,



dispositivos ativos da rede e demais componentes de infraestrutura do sistema predial;

f) outros detalhamentos construtivos e executivos pertinentes e necessarios a execucao das estruturas
projetadas.

3.10.8. O projeto executivo devera também ser composto por cadernos de especificacdes, memoriais
técnico-executivos e cadernos de encargos, descrevando os materiais aplicados, as metodologias
executivas e respectivas normas técnicas aplicaveis, bem como todos os encargos e quantitativos de
materiais € servigos para execug¢ao.

PROJETO DE INSTALACOES DE CFTV E CONTROLE DE ACESSO

3.11. Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de sistemas prediais de CFTV e
controle de acesso, cxecutados com base nas determinagdes das normas técnicas da ABNT, e
considerando as boas técnicas e tecnologias consolidadas no mercado, deverdo envolver as seguintes
atividades/obrigacdes, entre outras:

ETAPA: Estudo Preliminar

3.11.1. Elaboragdo do estudo preliminar, etapa onde deverao ser reunidos dados, documentos, projetos
existentes e outras informagdes preliminares pertinentes a elaboracdo dos estudos técnicos em relagdo ao
projeto a ser elaborado, das necessidades pertinentes para atendimento da demanda e de viabilidade das
solugdes técnicas e tecnoldgicas existentes, necessarios a concepgdo completa da solugdo técnica, devendo
envolver, no minimo, as seguintes atividades (se for o caso):

a) diagnoéstico da situacdo atual por meio de levantamentos de projetos existentes, documentagdo
fotografica e outros levantamentos in loco (visita e vistoria técnica completa) que revelem o estado em que
se encontra a edificacdo e indiquem a localizagdo e estados dos principais elementos do sistema predial de
instalacdes de CFTV e controles de acesso (se houver e no caso de reforma e ampliagdo do imével);

b) elaborag¢do de programa de necessidades contendo a destinacdo de edificagdo, as areas comuns e de
usos especiais (layouts projetos arquitetonico), bem como dos objetivos e finalidades pretendidas pela
Contratante com o projeto;

c) estudos e levantamentos das condigdes locais, bem como das edificagdes ou areas subjacentes que
constam na area de influéncia do futuro projeto;

d) levantamento e avaliagdo de infraestruturas, quadros, protecdes e fiagdo existem in loco quanto a
possibilidade de aproveitamente eficiente;

e) estudos e levantamentos de solugdes técnicas e tecnologias existentes no mercado, inclusive quanto aos
custos estimados de implantacdo, manutenc¢io e operacio; e,

f) levantamentos de legislacdo aplicavel, normativos especificos dos 6rgios competentes locais e de
normas técnicas aplicaveis.

3.11.2. Na etapa de estudo preliminar, a Contratada deve apresentar todas as configuragdes iniciais
necessarias ao desenvolvimento de solucdes técnicas viaveis para o sistema predial de CFTV e controle
de acesso, considerando as principais exigéncias do programa de necessidades e condicionamentes locais,
sendo composto por um conjunto de documentos técnicos (relatérios fotograficos e analiticos, croquis,
relagdo de projetos existentes, normas técnicas aplicaveis, etc) para entendimento das solugdes a ser
aplicadas, inclusive considerando as premissas de projetos anteriores € as normas internas da Instituigao.

ETAPA: Anteprojeto

3.11.3. O anteprojeto consiste na aprensetacdo de solucdes conceituais, técnicas e tecnologicas para
futuro desenvolvimento do projeto, com distribuicdo das instalagdes e das areas de intervencdo com seus
elementos principais da edificacdo, em escala adequada, sob a forma de desenhos e cortes esquematicos,
podendo envolver as seguintes etapas, atividades e elementos técnicos:

a) configuragdes gerais de propostas alternativas de solugdes técnicas e tecnologicas vidveis a serem
desenvolivdas no projeto final, utilizando tecnologia tipo voz sobre IP compativel com a rede estrutura
de légica e voz da Instituicao;

b) alocacdo e estruturagdo base de lancamento das solugdes de elementos das instalagdes de CFTV e
controle de acesso (cameras, gravadores, centrais de controles, etc);



¢) especificacdes construtivas basicas das solugdes vidveis de instalagdes, inclusive com indicagdo das
vantagens e desvantagens técnico-executivas da cada solugdo proposta;

d) as alteranativas de solucdes técnicas e tecnologicas apresentadas deverdo considerar, no minimo:
utilizagdo de materiais, equipamentos e dispositivos que tenham comprovada eficiéncia energética, bem
como permitir a facilidade, otimizacio e economia na instalacio, monitoramento e operacio; devera
ser analisa a possibilidade de aproveitamento de equipamentos e infraestruturas existentes (se for o caso e
em relagcdo a reformas de imdveis);

e) as solugdes propostas de projeto deverdo sempre observar os seguintes parametros referenciais
minimos, ndo havendo outra exigéncia maior em normas especificas ou em razdo da destinagdo da
edificagdo ou dos ambientes: alocacdo de pontos de cAmera nas areas de acessos e comuns de
circulacio da edificacio (garantir uma cobertura completa sem pontos cegos), pontos de cadmeras em
ambientes especiais e de trabalho (a critério da Gestdo e Fiscalizagdo); pontos de controle de acessos
(ambientes de acesso controlado, restritos, privativos, etc); pontos de sensores de presenca; e outros
elementos e equipamentos ativos de projeto, a partir de parametros normativos ou exigéncias especificas
da Contratada;

f) as alteranativas de solucdes técnicas e tecnoldgicas apresentadas deverdo considerar, no minimo:
utilizagdo de materiais, equipamentos e dispositivos que tenham comprovada eficiéncia energética, bem
como que permitam a facilidade, otimizacdo e economia na instalacio, monitoramento e operacio;
devera ser analisa a possibilidade de aproveitamento de equipamentos e infraestruturas existentes (se for o
caso e em relacdo a reformas de imdveis);

g) estimativa expedita relativa de custos das solugdes viaveis de solugdes apresentadas para fins de
escolha pela Contratada (custos de implantagao, manutengdo e operagao); e,

h) outros elementos pertinentes e importantes & compreensdao das propostas técnicas e tecnoldgicas das
propostas de solucao apresentadas.

3.11.4. Na etapa de anteprojeto, a Contratada deverd produzir pranchas de desenhos (tipo croquis) de
propostas preliminares e conceituais das solugdes técnicas viaveis (opgoes de escolha) a serem projetadas,
contendo, no minimo, plantas baixas de implantacao geral das solugdes, bem como descri¢des resumidos
dos tipos de solugcdes técnicas e materais/equipamentos a serem aplicados para fins de analise e aceitagdo
da Equipe de Fiscalizagao.

ETAPA: Projeto Basico

3.11.5. O Projeto Basico ¢ composto por diversas pranchas, detalhes, diagramas, esquemas e
especificagdes técnicas, elaboradas de acordo com a solugdo escolhida na etapa anterior, a partir da
natureza e complexidade do projeto, devendo ser composto por (se for o caso):

a) plantas de locacio geral e implantagdo dos sistemas prediais de instalagdes de CFTV e controles de
acesso da solugdo final proposta, contendo indicagdo da localizagdo de racks, quadros, equipamentos
ativos, caminhamentos de infraestruturas (eletrocalhas, eletrodutos, etc), pontos de cameras, sensores,
controladores, entre outros;

b) plantas baixas, esquemas verticais, isométricos e demais detalhes graficos que objetivem permitir a
completa e perfeita compreensao e execugao do sistema projetado;

¢) planta de instalagdes de sistema de CFTV e controles de acesso para as dreas externas continguas da
edificagio;

d) plantas, alocacdo e detalhes de infraestrutura e ativos, tais como racks, quadros, equipamentos
ativos (cameras, sensores, gravadores, televisoes/paineis, servidores, etc) ¢ infraestruturas, entre
outros;

e) quadros de quantidades e especificacoes de materais e equipamentos a ser utilizacao na execugao;
f) planta de interligacido com a rede de légica, elétrica e outros sistemas prediais pertinentes;
g) outros detalhes e plantas essenciais a completa apresentacdo da solugdo de rede estrutura projetada.

3.11.6. O projeto basico deverd também ser composto cadernos de especificagdes de todos os
materiais/equipamentos/componentes € outros sistemas construtivos a serem aplicados na execugdo da



obra/servigo projetado.
ETAPA: Projeto Executivo

3.11.7. O projeto executivo consiste na configura¢do detalhada da solucdo final projetada, a partir e em

complementacdo das etapas anteriores, € tendo por premissa essencial a completa compatibilizacio

com as demais disciplinas de projeto e/ou com os layouts e sistemas prediais existentes, devendo ser
composto por desenhos e detalhes construtivos, bem como por documentos descritivos e de especificagdes

de metodologias construtivas, que representem todos as informacdes técnicas necessarias e suficientes a
perfeita e completa execu¢do da solugdo final projetada, envolvendo, no minimo, os seguintes contetidos
(se for o caso):

a) memorias de calculos e dimensionamentos entre outros;

b) detalhamentos e especificacdes dos sistemas e métodos construtivos dos elementos o sistema projetado;
c,

¢) plantas de detalhes de entrada, racks e quadros;

d) especificagdes técnicas de cabeamentos, conectores, equipamentos ativos em [P compativel com a rede
estruturada; fibras oOticas; cabos de pares trancados com suporte a redes 10 Giga Ethernet; entre outros;

e) plantas de detalhes de localizagdo, distribui¢do e fixagdo de eletrocalhas, eletrodutos, quadros, cameras,
sensores, controladores e outros equipamentos ativos e demais componentes de infraestrutura do sistema
predial;

f) arranjos, detalhes e configuracdes de centais de monitoramento;

g) esquemas de ligacdes dos equipamentos a fontes de alimentagdo de energia, bem como a rede estrutura
de dados e voz;

h) outros detalhamentos construtivos e executivos pertinentes € necessarios a execucao das propostas
técnicas e tecnoldgicas projetadas.

3.11.8. O projeto executivo devera também ser composto por cadernos de especificacdes, memoriais
técnico-executivos e cadernos de encargos, descrevando os materiais aplicados, as metodologias
executivas e respectivas normas técnicas aplicaveis, bem como todos os encargos e quantitativos de
materiais € servigos para execugao.

PROJETO DE INSTALACOES PREDIAIS DE PCI

3.12. Servigos técnicos especializados de elaboracdo de projeto de instalacées prediais de prevencao e
combate a incéndio (PCI), executados com base nas determinagdes das normas técnicas da ABNT, e
considerando as boas técnicas e tecnologias consolidadas no mercado, deverdo envolver as seguintes
atividades/obrigagdes, entre outras:

ETAPA: Estudo Preliminar

3.12.1. Elaboragdo do estudo preliminar, etapa onde deverdo ser reunidos dados, documentos, projetos
existentes e outras informacdes preliminares pertinentes a elaboracao dos estudos técnicos em relagdo ao
projeto a ser elaborado, das necessidades pertinentes para atendimento da demanda e de viabilidade das
solucdes técnicas e tecnologicas existentes, necessarios a concepcao completa da solugdo técnica, devendo
envolver, no minimo, as seguintes atividades (se for o caso):

a) diagnodstico da situagcdo atual por meio de levantamentos de projetos existentes, documentagdao
fotografica e outros levantamentos in loco (visita e vistoria técnica completa) que revelem o estado em que
se encontra a edificacdo e indiquem a localizagdo e estado dos principais elementos do sistema de PCI (se
houver e no caso de reforma e ampliagao do imovel);

b) elaboracdo de programa de necessidades contendo a destinagao de edificagdo, dos ambientes de
trabalho, areas comuns e de usos especiais (/ayouts projetos arquitetonico), bem como dos objetivos e
finalidades pretendidas pela Contratante com o projeto;

c¢) estudos e levantamentos das condigdes locais, bem como das edificagdes ou areas subjacentes que
constam na area de influéncia do futuro projeto;

d) levantamento e avalia¢do de infraestruturas, quadros, tubos, tubulagdes, e outros ativos existem in loco



quanto a possibilidade de aproveitamente eficiente;

e) estudos e levantamentos de solugdes técnicas e tecnologias existentes no mercado, inclusive quanto aos
custos estimados de implanta¢do, manutenc¢io e operacio; ¢,

f) levantamentos de legislacdo aplicavel, normativos especificos dos érgios competentes locais e de
normas técnicas aplicaveis.

3.12.2. Na etapa de estudo preliminar, a Contratada deve apresentar todas as configuragdes iniciais
necessarias ao desenvolvimento de solucdes técnicas viaveis para o sistema predial de PCI, considerando
as principais exigéncias do programa de necessidades e condicionamentes locais, sendo composto por um
conjunto de documentos técnicos (relatorios fotograficos e analiticos, croquis, relagdo de projetos
existentes, normas técnicas aplicaveis, etc) para entendimento das solu¢des a ser aplicadas, inclusive
considerando as premissas de projetos interiores e as normas anteriores da Instituicao.

ETAPA: Anteprojeto

3.12.3. O anteprojeto consiste na aprensetacdo de solucdes conceituais, técnicas e tecnoldgicas para
futuro desenvolvimento do projeto, com distribuicdo das instalagdes e das areas de interven¢ao com seus
elementos principais da edifica¢do, em escala adequada, sob a forma de desenhos e cortes esquematicos,
podendo envolver as seguintes etapas, atividades e elementos técnicos:

a) configuracdes gerais de propostas alternativas de solugdes técnicas e tecnologicas vidveis a serem
desenvolivdas no projeto final;

b) classificagdo de risco da edificagdo, indicando quais sistemas, elementos e componentes deverdao ser
aplicados no sistema a ser projetado (hidrantes, sprinklres, extintores, sensores de fumaca, tubulagdes,
bombas, iluminagdes especiais, retas de fuga, elementos de corremao, etc);

c) alocagdo e estruturagdo base de lancamento das solucdes de elementos das instalagdes de PCI
(hidrantes, sprinklres, extintores, sensores de fumaca, tubulagdes, bombas, iluminag¢des especiais, retas de
fuga, elementos de corremao, etc), inclusive com compatibilidades com os projetos de arquitetura,
instalacdes elétricas e de logica, redes hidrossantiarias, entre oturas disciplinas;

d) planta de situagdo geral da edificagdo, inclusive situando em relacao as edificagdes circunvizinhas e os
logradouros;

e) especificagdes construtivas basicas das solugdes viaveis de instalagdes, inclusive com indicagdo das
vantagens e desvantagens técnico-executivas da cada solugao proposta;

f) as alteranativas de solugdes técnicas e tecnologicas apresentadas deverdo considerar, no minimo:
utilizagdo de materiais, equipamentos e dispositivos que tenham comprovada eficiéncia energética, bem
como permitir a facilidade, otimiza¢ao e economia na instalagdo, monitoramento e operacio; devera
ser analisa a possibilidade de aproveitamento de equipamentos e infraestruturas existentes (se for o caso e
em relagdo a reformas de imdveis);

g) as solugdes propostas de projeto deverdo sempre observar os parametros/exigéncias referenciais
minimos previstas na legislagdo e normativos técnicos especificos dos 6rgdos competentes, sendo aplicado
(se for o caso): sistemas de hidrantes, sprinklers, sensores de fumaca, extintores maéveis, iluminacoes
especiais, rotas de fulga, alarmes, entre outros clementos a partir de necessidades especiais da
Contratada;

h) estimativa expedita relativa de custos das solucdes viaveis das alterativos de solugdes técnicos e
tecnologicas para fins de escolha pela Contratada (custos de implantagdo, manutencao e operagao); e,

1) outros elementos pertinentes e importantes & compreensdo das propostas técnicas e tecnoldgicas de
apresentadas.

3.12.4. Na etapa de anteprojeto, a Contratada devera produzir pranchas de desenhos (tipo croquis) de
propostas preliminares e conceituais das solugdes técnicas viaveis (opgoes de escolha) a serem projetadas,
contendo, no minimo, plantas baixas de implantacdo geral das solu¢des, bem como descri¢des resumidos
dos tipos de solugcdes técnicas e materais/equipamentos a serem aplicados para fins de analise e aceitacdo
da Equipe de Fiscalizagao.

ETAPA: Projeto Basico



3.12.5. O Projeto Basico ¢ composto por diversas pranchas, detalhes, diagramas, esquemas e
especificagdes técnicas, elaboradas de acordo com a solugdo escolhida na etapa anterior, a partir da
natureza e complexidade do projeto, devendo ser composto por (se for o caso):

a) plantas de locacdo geral e implantacio dos sistemas prediais de instalacdes de PCI da solu¢ao final
proposta, contendo indicagao da localizagdao de tubulacdes, prumadas, hidrantes, sprinklers, sensores
de fumaca, extintores moveis, iluminagdes especiais, rotas de fulga, escadas de emergéncia, alarmes
de incéndio, entre outros elementos a partir de necessidades especiais da Contratada;

b) plantas baixas, esquemas verticais, isométricos e demais detalhes graficos que objetivem permitir a
completa e perfeita compreensdo e execuc¢ao do sistema projetado;

c¢) planta e detalhe de reservatdrio(s) e barrilete(s), inclusive sistemas de bombas e demais elementos
necessarios aos sistemas hidraulicos do projeto de PCI;

d) plantas, alocacdo e detalhes de infraestrutura e instalacdes elétricas necessarias e suficientes ao
funcionamentos dos equipamentos ativos, iluminagdes e outros elementos que compdem o projeto de PCI;

e) quantificacdes e especificacoes de materais e equipamentos a ser utilizacao na execu¢ao do projeto de
PCI;

f) planta e detalhe de interligacdo com a rede publica de hidrantes e/ou para acesso externo a sistema
hidraulica, entre outros elementos;

g) outros detalhes e plantas essenciais a completa apresentagdo da solugdo de PCI projetada.

3.12.6. O projeto basico devera também ser composto cadernos de especificacdes de todos os
materiais/equipamentos/componentes € outros sistemas construtivos a serem aplicados na execucdo da
obra/servigo projetado.

ETAPA: Projeto Executivo

3.12.7. O projeto executivo consiste na configuracdo detalhada da solucdo final projetada, a partir e em

complementacdo das etapas anteriores, ¢ tendo por premissa essencial a completa compatibilizacao

com as demais disciplinas de projeto e/ou com os layouts e sistemas prediais existentes, devendo ser
composto por desenhos e detalhes construtivos, bem como por documentos descritivos e de especificagdes

de metodologias construtivas, que representem todos as informacdes técnicas necessarias e suficientes a
perfeita e completa execucao da solugdo final projetada, envolvendo, no minimo, os seguintes contetdos
(se for o caso):

a) memorias de calculos e dimensionamentos em geral, inclusive com classificacdo de riscos e indicacdes
reservas de agua dos sistema hidraulico;

b) projetos e detalhes construtivos referentes a instalacdo, posi¢do e fixacdo de todos os elementos e
componentes dos sistema de PCI;

c) projetos e detalhes de esquemas verticais;

d) descrigdo dos métodos técnico-executivos e indicagdo de normas técnicas a serem observadas,
referentes ao projeto de PCI;.

e) especificacdes técnicas de tubulagdes, quadros, equipamentos ativos, hidrantes, sprinklers, extintores,
iluminagdes especiais, entre outros

f) arranjos, detalhes e configuragdes de centais de alarme, inclusive com interligagdo aos sistema de rede
elétrica e de logica;

g) esquemas de ligagcdes dos equipamentos de alimentagdo de energia, bem como a rede estrutura de dados
e voz para todos os elementos/solu¢des do projeto de PCI que demandem tais interligagdes;

h) outros detalhamentos construtivos e executivos pertinentes € necessarios a execucao das propostas
técnicas e tecnoldgicas projetadas.

3.12.8. O projeto executivo devera também ser composto por cadernos de especificagdes, memoriais
técnico-executivos e cadernos de encargos, descrevando os materiais aplicados, as metodologias
executivas e respectivas normas técnicas aplicaveis, bem como todos os encargos e quantitativos de
materiais € servicos para execugao.



PROJETO DE INSTALACOES PREDIAIS DE HIDROSSANITARIAS

3.13. Servigos técnicos especializados de elaboracdo de projeto de instalacdes hidrosanitarias prediais,
executados com base nas determinacdes das normas técnicas da ABNT, ¢ considerando as boas técnicas
consolidadas, deverdo envolver as seguintes atividades/obrigagdes, entre outras (se for o caso):

ETAPA: Estudo Preliminar

3.13.1. Elaboragdo do estudo preliminar, etapa onde deverao ser reunidos dados, documentos, projetos
existentes e outras informacdes preliminares pertinentes a elaboracao dos estudos técnicos em relagdo ao
projeto a ser elaborado, das necessidades pertinentes para atendimento da demanda e de viabilidade das
solugdes técnicas e tecnoldgicas existentes, necessarios a concepgdo completa da solugdo técnica, devendo
envolver, no minimo, as seguintes atividades (se for o caso):

a) diagnostico da situacdo atual por meio de levantamentos de projetos existentes, documentagio
fotografica e outros levantamentos in loco (visita e vistoria técnica completa) que revelem o estado em que
se encontra a edificacdo e indiquem a localizacdo e estado dos principais elementos do sistema
hidrossanitario da edificacao (se houver e no caso de reforma e ampliagdo do imovel);

b) elaboragcdo de programa de necessidades contendo a destinagdo de edificacdo, dos ambientes de
trabalho, areas comuns e de usos especiais (/ayouts projetos arquitetonico), bem como dos objetivos e
finalidades pretendidas pela Contratante com o projeto;

¢) estudos e levantamentos das condi¢des locais, bem como das edificacdes ou areas subjacentes que
constam na area de influéncia do futuro projeto;

d) levantamento e avaliacdo de infraestruturas, equipamentos, quadros, tubulagdes e outros elementos
existem in loco quanto a possibilidade de aproveitamente eficiente (se for o caso de reforma);

e) estudos e levantamentos de solugdes técnicas e tecnologias existentes no mercado, inclusive quanto aos
custos estimados de implantacio, manutenc¢io e operacio; e,

f) levantamentos de legislacao aplicavel, normativos especificos dos orgaos competentes locais e de
normas técnicas aplicaveis.

3.13.2. Na etapa de estudo preliminar, a Contratada deve apresentar todas as configuragdes iniciais
necessarias ao desenvolvimento de solugdes técnicas vidveis para o sistema predial hidrossanitario,
considerando as principais exigéncias do programa de necessidades e condicionamentes locais, sendo
composto por um conjunto de documentos técnicos (relatdrios fotograficos e analiticos, croquis, relagdo
de projetos existentes, normas técnicas aplicaveis, etc) para entendimento das solugdes a ser aplicadas,
inclusive considerando as premissas de projetos anteriores e as normas internas da Instituicao.

ETAPA: Anteprojeto

3.13.3. O anteprojeto consiste na aprensetacdo de solucdes conceituais, técnicas e tecnologicas para
futuro desenvolvimento do projeto, com distribuicdo das instalagcdes e das areas de intervencdo com seus
elementos principais da edificacdo, em escala adequada, sob a forma de desenhos e cortes esquematicos,
podendo envolver as seguintes etapas, atividades e elementos técnicos:

a) configuragdes gerais de propostas alternativas de solugdes técnicas e tecnologicas viaveis a serem
desenvolivdas no projeto final;

b) planta de situacdo geral da edificacdo, inclusive situando em relacdo as edificagdes circunvizinhas,
logradouros e locais de alimentagdo das redes publicas de agua potdvel e esgotamento sanitdrio (se
houver);

c) propostas de solugdes técnicas e tecnoldgicas alternativas, inclusive considerando as exigéncias de
sustentabilidade ambientais (reuso de &aguas servidas, aproveitamentos de aguas pluviais, solugdes
tecnologicas para economia de dgua, etc);

d) as alteranativas de solugdes técnicas e tecnologicas apresentadas deverdo considerar, no minimo:
utilizagdo de materiais, equipamentos e dispositivos que tenham comprovada eficiéncia energética, baixo
consumo de agua e destinacio sustentavel de residuos sanitarios, bem como que permitam a
facilidade, otimizacdo e economia na instalacio, monitoramento e operacio; deverd ser analisa a
possibilidade de aproveitamento de equipamentos e infraestruturas existentes (se for o caso e em relagdo a



reformas de iméveis);

e) as solucdes propostas de projeto deverdo sempre observar os parametros/exigéncias referenciais
minimos previstas na legislacdo e normativos técnicos especificos dos orgaos competentes;

f) estimativa expedita relativa de custos das alterativos de solugdes técnicos e tecnologicas identificadas
para fins de escolha pela Contratada (custos de implantagdo, manutengdo e operagio); e,

\

g) outros elementos pertinentes e importantes a compreensao das propostas técnicas e tecnologicas
apresentadas.

3.13.4. Na etapa de anteprojeto, a Contratada devera produzir pranchas de desenhos (tipo croquis) de
propostas preliminares e conceituais das solugdes técnicas viaveis (opgdes de escolha) a serem projetadas,
contendo, no minimo, plantas baixas de implantagdo geral das solugdes, bem como descrigdes resumidos
dos tipos de solugdes técnicas e materais/equipamentos a serem aplicados para fins de analise e aceitagao
da Equipe de Fiscalizagao.

ETAPA: Projeto Basico

3.13.5. O Projeto Basico ¢ composto por diversas pranchas, detalhes, diagramas, esquemas e
especificagdes técnicas, elaboradas de acordo com a solugdo escolhida na etapa anterior, a partir da
natureza e complexidade do projeto, devendo ser composto por (se for o caso):

a) plantas de locagao geral e implantaciao dos sistemas prediais de instalagdes de hidrossanitarias da
solucao final proposta/aprovada, contendo indicacdo da localizagao de tubula¢des, prumadas, pontos
hidraulicos e sanitarios, esquemas verticais, equipamentos sanitarios, entre outros eclementos a partir
de necessidades especiais da Contratada;

b) plantas baixas, esquemas verticais, isométricos e demais detalhes graficos que objetivem permitir a
completa e perfeita compreensdo e execugdo do sistema projetado, considerando todos os ambientes
internos e externos que demandem instalacdes hidraulicas e/ou sanitarias (banheiros, cozinhas, copas,
salas especiais, areas molhadas em geral, jardins, etc);

c) planta e detalhe de reservatorio(s) e barrilete(s), inclusive sistemas de bombas e demais elementos
necessarios aos sistemas hidraulicos projetado;

d) plantas, alocacdo e detalhes de infraestrutura e instalacdes elétricas necessarias e suficientes ao
funcionamentos dos equipamentos ativos (bombas) e outros elementos que compdem o projeto;

e) quantificagdes e especificacoes de materais e equipamentos a ser utilizacdo na execugao do projeto
hidrossanitario;

f) planta e detalhe de interligacdo com as redes publicas de agua potavel e de esgotamento sanitario,
entre outros elementos;

g) outros detalhes e plantas essenciais a completa apresentagao da solugdo projetada.

3.13.6. O projeto basico devera também ser composto cadernos de especificacdes de todos os
materiais/equipamentos/componentes € outros sistemas construtivos a serem aplicados na execucgdo da
obra/servigo projetado.

ETAPA: Projeto Executivo

3.13.6. O projeto executivo consiste na configura¢do detalhada da solucdo final projetada, a partir e em

complementacdo das etapas anteriores, e tendo por premissa essencial a completa compatibilizacao

com as demais disciplinas de projeto e/ou com os layouts e sistemas prediais existentes, devendo ser
composto por desenhos e detalhes construtivos, bem como por documentos descritivos e de especificagdes

de metodologias construtivas, que representem todos as informagdes técnicas necessarias e suficientes a
perfeita e completa execucao da solugdo final projetada, envolvendo, no minimo, os seguintes contetdos
(se for o caso):

a) memorias de calculos e dimensionamentos em geral (barriletes, colunas de dgua, sistema de sucgdo,
recalque, calculo do consumo diario, calculo do volume dos reservatdrios, verificagdo da pressdo no ponto
mais desfavoravel, contribui¢des sanitaria e outros);

b) projetos e detalhes construtivos referentes a instalacdo, posi¢do e fixacdo de todos os elementos e



componentes dos sistema predial de instalacdes hidrossanitdria, inclusive com plantas de detalhes de
posicdo de pontos e instalacdo das pecas sanitarias e hidraulicas (vasos, pias, lavatorios, ralos, caixas,
ramal de ventilacdo, coluna de ventilacdo, tubo de queda e etc.);

c) projetos e detalhes de esquemas verticais e isomatricos, inclusive em relagdo ao barrilete e
reservatorio(s) inferior e superior (se for o caso);

d) detalhes de eventuais passagens de tubulagdes em lajes, vigas e pilares;

e) planta com detalhes de alimentagdo dos reservatorios inferior e superior, localizacdo dos conjuntos
moto-bomba, estagdes redutoras de pressao, linha de extravasdo, valvula de retencdo e de registro de
bloqueio ou outros equipamentos necessarios ao funcionamento do sistema de abastecimento de dgua fria;

f) detalhes de instalagcdo/interligacdo as redes publicas de esgoto sanitario e dgua potavel, observando-se
as regras e exigéncias técnicas da concessionarias locais;

g) descricdo dos métodos técnico-executivos e indicagdo de normas técnicas a serem observadas na
execucdo do projeto;.

e) especificagdes técnicas de tubulacdes e conexdes, pecas sanitarias em geral, metais e acabamentos,
entre outros

f) arranjos, detalhes e configuragdes de elementos de interligacdo/compatibilizagdo aos outros sistemas de
instalacdes predias, inclusive de drenagem, rede elétrica e de logica;

g) outros detalhamentos construtivos e executivos pertinentes e necessarios a execu¢do das propostas
técnicas e tecnoldgicas projetadas.

3.13.8. O projeto executivo deverd também ser composto por cadernos de especificacdes, memoriais
técnico-executivos e cadernos de encargos, descrevando os materiais aplicados, as metodologias
executivas e respectivas normas técnicas aplicaveis, bem como todos os encargos e quantitativos de
materiais € Servigos para execucgao.

PROJETO DE INSTALACOES DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

3.14. Servicos técnicos especializados de elaboracdo de projeto de instalacoes de drenagem de aguas
pluviais, executados com base nas determinacdes das normas técnicas da ABNT, e considerando as boas
técnicas consolidadas, deverao envolver as seguintes atividades/obrigacdes, entre outras (se for o caso):

ETAPA: Estudo Preliminar

3.14.1. Elaboracao do estudo preliminar, etapa onde deverdao ser reunidos dados, documentos, projetos
existentes e outras informagdes preliminares pertinentes a elaboracdo dos estudos técnicos em relagdo ao
projeto a ser elaborado, das necessidades pertinentes para atendimento da demanda e de viabilidade das
solugdes técnicas e tecnoldgicas existentes, necessarios a concepgdo completa da solugdo técnica, devendo
envolver, no minimo, as seguintes atividades (se for o caso):

a) diagnoéstico da situacdo atual por meio de levantamentos de projetos existentes, documentagao
fotografica e outros levantamentos in loco (visita e vistoria técnica completa) que revelem o estado em que
se encontra a edificagdo e indiquem a localizagdo e estado dos principais elementos do sistema de
drenagem da edificacao (se houver e no caso de reforma e ampliagao do imovel);

b) elaboracdo de programa de necessidades contendo a destinacdo de edificagdo, dos ambientes de
trabalho, areas comuns e de usos especiais (layouts projetos arquitetonico), elementos de cobertura e
outros elementos externos de capatacdo de aguas pluviais, bem como dos objetivos e finalidades
pretendidas pela Contratante com o projeto;

¢) estudos e levantamentos das condigdes locais pluviométricas, de solo e sistemas publicos de drenagem
para destinacdo de aguas pluviais, bem como das edificagdes ou areas subjacentes que constam na area de
influéncia do futuro projeto;

d) levantamento e avaliacdo de infraestruturas, equipamentos, quadros, tubulagdes e outros elementos de
drenagem existem in loco quanto a possibilidade de aproveitamente eficiente (se for o caso de reforma);

e) estudos e levantamentos de solugdes técnicas e tecnologias existentes no mercado, inclusive quanto aos
custos estimados na implantagdo, manuten¢do e operacao; e,



f) levantamentos de legislacdo aplicavel, normativos especificos dos orgios competentes locais e de
normas técnicas aplicaveis.

3.14.2. Na etapa de estudo preliminar, a Contratada deve apresentar todas as configuracdes iniciais
necessarias ao desenvolvimento de solugdes técnicas vidveis para o sistema de drenagem, considerando
as principais exigéncias do programa de necessidades e condicionamentes locais, sendo composto por um
conjunto de documentos técnicos (relatorios fotograficos e analiticos, croquis, relagdo de projetos
existentes, normas técnicas aplicaveis, etc) para entendimento das solugdes a ser aplicadas, inclusive
considerando as premissas de projetos interiores € as normas anteriores da Instituicao.

ETAPA: Anteprojeto

3.14.3. O anteprojeto consiste na aprensetacdo de solucdes conceituais, técnicas e tecnologicas para
futuro desenvolvimento do projeto, com distribuicdo das instalagdes e das areas de interven¢do com seus
elementos principais da edificacdo, em escala adequada, sob a forma de desenhos e cortes esquematicos,
podendo envolver as seguintes etapas, atividades e elementos técnicos:

a) configuragdes gerais de propostas alternativas de solugdes técnicas e tecnologicas vidveis a serem
desenvolivdas no projeto final;

b) planta de situacao geral da edificacdo, inclusive situando em relacao as edificagdes circunvizinhas,
logradouros e redes publicas de drenagem de agua plavial (se houver);

¢) propostas de solugdes técnicas e tecnoldgicas alternativas, inclusive considerando as exigéncias de
sustentabilidade ambientais (aproveitamentos de dguas pluviais);

d) as alteranativas de solucdes técnicas e tecnologicas apresentadas deverdo considerar, no minimo:
utilizagdo de materiais, equipamentos e dispositivos que tenham comprovada eficiéncia energética e
aproveitamento de agua pluvial, bem como que permitam a facilidade, otimizacio e economia na
instalacio, monitoramento e operacdo; devera ser analisa a possibilidade de aproveitamento de
equipamentos e infraestruturas existentes (se for o caso e em relagdo a reformas de imoveis);

e) as solucdes propostas de projeto deverdo sempre observar os parametros/exigéncias referenciais
minimas previstas na legislacdo e normativos técnicos especificos dos érgios competentes;

f ) estimativa expedita relativa de custos das alterativos de solucdes técnicos e tecnologicas
identificadas para fins de escolha pela Contratada (custos de implantagdo, manutengdo e operagao); e,

g) outros elementos pertinentes e importantes a compreensdo das propostas técnicas e
tecnoldgicas apresentadas.

3.14.4. Na etapa de anteprojeto, a Contratada devera produzir pranchas de desenhos (tipo croquis) de
propostas preliminares e conceituais das solugdes técnicas viaveis (opg¢des de escolha) a serem projetadas,
contendo, no minimo, plantas baixas de implantagdo geral das solugdes, bem como descrigdoes resumidos
dos tipos de solugdes técnicas e materais/equipamentos a serem aplicados para fins de analise e aceitagao
da Equipe de Fiscalizagao.

ETAPA: Projeto Basico

3.14.5. O Projeto Basico ¢ composto por diversas pranchas, detalhes, diagramas, esquemas e
especificagdes técnicas, elaboradas de acordo com a solugdo escolhida na etapa anterior, a partir da
natureza e complexidade do projeto, devendo ser composto por (se for o caso):

a ) plantas de locacdo geral e implantacio dos sistemas de drenagem da solucdo final
proposta/aprovada, contendo indicacao da localizagdao de elementos de captagao, tubulacées, prumadas,
esquemas verticais, equipamentos sanitarios, elementos de coberturas, calhas, solucdes de
destinacao, reservatorio(s), entre outros elementos a partir de necessidades especiais da Contratada;

b) plantas baixas, esquemas verticais, isométricos e demais detalhes graficos que objetivem permitir a
completa e perfeita compreensao e execug¢ao do sistema projetado, considerando todos os ambientes
internos e externos que demandem elementos e solu¢des de drenagem;

c¢) planta e detalhe de reservatorio(s) de armazenamento de dgua pluvial, inclusive sistemas de bombas e
demais elementos necessarios aos sistemas hidraulicos para utilizagdo da agua reservada (se for o caso);

d) plantas, alocacao e detalhes de infraestrutura e instalacdes elétricas necessarias e suficientes ao



funcionamentos dos equipamentos ativos (bombas) e outros elementos que compdem o projeto;

e) quantificacdes e especificacoes de materais e equipamentos a ser utilizagdo na execucao do projeto;
f) planta e detalhe de interligacio com as redes publicas de d4gua pluviais, entre outros elementos;

g) outros detalhes e plantas essenciais a completa apresentagdo da solugdo projetada.

3.14.6. O projeto basico devera também ser composto cadernos de especificacdes de todos os
materiais/equipamentos/componentes € outros sistemas construtivos a serem aplicados na execucdo da
obra/servigo projetado.

ETAPA: Projeto Executivo

3.14.6. O projeto executivo consiste na configuracdo detalhada da solucdo final projetada, a partir e em

complementacdo das etapas anteriores, e tendo por premissa essencial a completa compatibilizacao

com as demais disciplinas de projeto e/ou com os layouts e sistemas prediais existentes, devendo ser
composto por desenhos e detalhes construtivos, bem como por documentos descritivos e de especificagdes

de metodologias construtivas, que representem todos as informacdes técnicas necessarias e suficientes a
perfeita e completa execucao da solugdo final projetada, envolvendo, no minimo, os seguintes conteudos
(se for o caso):

a) memorias de célculos e dimensionamentos em geral (barriletes, colunas de agua, sistema de succao,
recalque, calculo do consumo diario, calculo do volume dos reservatdrios, verificagdo da pressdo no ponto
mais desfavoravel, contribui¢des sanitaria e outros);

b) projetos e detalhes construtivos referentes a instalacdo, posi¢do e fixacdo de todos os elementos e
componentes dos sistema de drenagem de aguas pluviais;

c) projetos e detalhes de esquemas verticais e isomatricos, inclusive em relacdo a reservatério(s),
elementos de destinagdo de dguais pluviais, entre outros (se for o caso);

d) detalhes de eventuais passagens de tubulagdes em lajes, vigas e pilares;

e) planta com detalhes de alimenta¢do de reservatério de aproveitamento de agua pluvial (se for o
caso), inclusive localiza¢ao/detalhe de conjunto moto-bomba para utilizagdo, tubulagdes, registro de
bloqueio ou outros equipamentos necessarios ao funcionamento do sistema hidraulico de utilizagao;

f) detalhes de instalacao/interligagdo a rede publica de drenagem (se for o caso), observando-se as regras e
exigéncias técnicas da concessionarias locais;

g) descricao dos métodos técnico-executivos ¢ indicagdo de normas técnicas a serem observadas na
execucao do projeto;

e) especificagdes técnicas de tubulacdes e conexdes, pecas sanitarias em geral, metais e acabamentos,
entre outros

f) arranjos, detalhes e configuragdes de elementos de interligacdo/compatibiliza¢do aos outros sistemas de
instalacdes predias, inclusive de hidraulico, rede elétrica e de logica;

g) outros detalhamentos construtivos e executivos pertinentes e necessarios a execu¢ao das propostas
técnicas e tecnoldgicas projetadas.

3.14.8. O projeto executivo devera também ser composto por cadernos de especificacoes, memoriais
técnico-executivos e cadernos de encargos, descrevando os materiais aplicados, as metodologias
executivas e respectivas normas técnicas aplicaveis, bem como todos os encargos e quantitativos de
materiais € servicos para execugao.

PROJETO DE INSTALACOES PREDIAIS DE CLIMATIZACAO

3.15. Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de instalagdes prediais de climatizacio,
executados com base nas determinacdes das normas técnicas da ABNT, e considerando as boas técnicas
consolidadas, deverdo envolver as seguintes atividades/obrigagdes, entre outras:

ETAPA: Estudo Preliminar

3.15.1. Elaboragdo do estudo preliminar, etapa onde deverao ser reunidos dados, documentos, projetos
existentes e outras informacdes preliminares pertinentes a elaboracao dos estudos técnicos em relagdo ao



projeto a ser elaborado, das necessidades pertinentes para atendimento da demanda e de viabilidade das
solucdes técnicas e tecnologicas existentes, necessarios a concepcao completa da solugdo técnica, devendo
envolver, no minimo, as seguintes atividades (se for o caso):

a) diagnodstico da situagcdo atual por meio de levantamentos de projetos existentes, documentagdao
fotografica e outros levantamentos in loco (visita e vistoria técnica completa) que revelem o estado em que
se encontra a edificacao e indiquem a localizagdo e estado dos principais elementos do sistema de sistema
de climatizagdo e dos demais sistemas prediais que forem necessarios ao projeto da solucdo final
(instalagdes elétricas, drenagem, etc), no caso de reforma e ampliagdao do imovel;

b) elaboracdo de programa de necessidades contendo a destinagdo de edificacdo, dos ambientes de
trabalho, areas comuns e de usos especiais (/ayouts projetos arquitetonico), bem como dos objetivos e
finalidades pretendidas pela Contratante com o projeto;

c) estudos e levantamentos das condigdes climaticas locais, bem como das edificacdes ou areas
subjacentes que constam na area de influéncia do futuro projeto e outros elementos necessarios e
suficientes ao dimensionamento das cargas térmicas do sistema;

d) levantamento e avaliacdo de infraestruturas, equipamentos, quadros, tubulagdes e outros elementos de
climatizagao existem in loco quanto a possibilidade de aproveitamente eficiente (se for o caso de reforma);

e) estudos e levantamentos de solugdes técnicas e tecnologias existentes no mercado, inclusive quanto aos
custos estimados de implantagdao, manutencao e operagao; e,

f) levantamentos de legislacdo aplicavel, normativos especificos dos érgios competentes locais e de
normas técnicas aplicaveis.

3.15.2. Na etapa de estudo preliminar, a Contratada deve apresentar todas as configuragdes iniciais
necessarias ao desenvolvimento de solugdes técnicas vidveis para o sistema de climatizacio,
considerando as principais exigéncias do programa de necessidades e condicionamentes locais, sendo
composto por um conjunto de documentos técnicos (relatorios fotograficos e analiticos, croquis, relagcdo
de projetos existentes, normas técnicas aplicaveis, etc) para entendimento das solugdes a ser aplicadas,
inclusive considerando as premissas de projetos interiores e as normas anteriores da Instituicao.

ETAPA: Anteprojeto

3.15.3. O anteprojeto consiste na aprensetacdo de solucdes conceituais, técnicas e tecnologicas para
futuro desenvolvimento do projeto, com distribuicdo das instalagdes e das areas de interven¢dao com seus
elementos principais da edifica¢do, em escala adequada, sob a forma de desenhos e cortes esquematicos,
podendo envolver as seguintes etapas, atividades e elementos técnicos:

a) configuragdes gerais de propostas alternativas de solucdes técnicas e tecnoldgicas vidveis a serem
desenvolivdas no projeto final;

b) planta de situacdo geral da edificacdo, inclusive situando em relagdo as edificacdes circunvizinhas, a
posicao geografica, areas de incidéncias solares, etc;

c) propostas de solugdes técnicas e tecnoldgicas alternativas, inclusive considerando as exigéncias de
sustentabilidade ambientais (baixo consumo energético, utilizagdo de gases sustentaveis, etc);

d) as alteranativas de solucdes técnicas e tecnologicas apresentadas deverdo considerar, no minimo:
utilizacao de materiais, equipamentos e dispositivos que tenham comprovada eficiéncia energética e que
permitam a facilidade, otimizacio e economia na instalacio, monitoramento e operacio;

e) as solucdes propostas de projeto deverdo sempre observar os parametros/exigéncias referenciais
minimas previstas na legislacdo e normativos técnicos especificos dos orgaos competentes;

f) estimativa expedita relativa de custos das alterativos de solucdes técnicos e tecnoldgicas
identificadas para fins de escolha pela Contratada (custos de implantagdo, manutengao e operagio); e,

g) outros elementos pertinentes e importantes a compreensdo das propostas técnicas e tecnoldgicas
apresentadas.

3.15.4. Na etapa de anteprojeto, a Contratada devera produzir pranchas de desenhos (tipo croquis) de
propostas preliminares e conceituais das solugdes técnicas viaveis (opgoes de escolha) a serem projetadas,
contendo, no minimo, plantas baixas de implantagdo geral das solugdes, bem como descrigdes resumidos



dos tipos de solugcdes técnicas e materais/equipamentos a serem aplicados para fins de analise e aceitagao
da Equipe de Fiscalizagao.

ETAPA: Projeto Basico

3.15.5. O Projeto Basico¢ composto por diversas pranchas, detalhes, diagramas, esquemas e
especificagdes técnicas, elaboradas de acordo com a solugdo escolhida na etapa anterior, a partir da
natureza e complexidade do projeto, devendo ser composto por (se for o caso):

a ) plantas baixa de locacdo geral e implantacio do sistema de climatiza¢do da solucdo final
proposta/aprovada, contendo indicacdo da localizacdo de unidades condensadoras e evaporados,
tubulacdes/dutos, prumadas, esquemas verticais, elementos de drenagem, instalacoes infraestruturas
de instalagoes elétricas, outros equipamentos, entre outros elementos a partir de necessidades especiais
da Contratada;

b) plantas baixas, esquemas verticais, isométricos e demais detalhes graficos que objetivem permitir a
completa e perfeita compreensdo e execugdo do sistema projetado;

c) plantas, alocacao e detalhes de infraestrutura e instalagdes elétricas, hidraulicas e de rede necessarias e
suficientes ao funcionamento do sistema de climatizagao;

d) quantificacoes e especificacoes de materais e equipamentos a ser utilizagao na execucao do projeto;
e) planta e detalhe de interligacio com as redes publicas de agua pluviais, entre outros elementos;
f) outros detalhes e plantas essenciais a completa apresentacao da solucao projetada.

3.15.6. O projeto basico devera também ser composto cadernos de especificacdes de todos os
materiais/equipamentos/componentes € outros sistemas construtivos a serem aplicados na execugdo da
obra/servigo projetado.

ETAPA: Projeto Executivo

3.15.6. O projeto executivo consiste na configura¢do detalhada da solucdo final projetada, a partir e em

complementagdo das etapas anteriores, e tendo por premissa essencial a completa compatibilizacao

com as demais disciplinas de projeto e/ou com os layouts e sistemas prediais existentes, devendo ser
composto por desenhos e detalhes construtivos, bem como por documentos descritivos e de especificagdes

de metodologias construtivas, que representem todos as informagdes técnicas necessarias e suficientes a
perfeita e completa execu¢do da solucdo final projetada, envolvendo, no minimo, os seguintes contetidos
(se for o caso):

a) memorias de calculos e dimensionamentos das cargas térmicas de projeto;

b) projetos e detalhes construtivos referentes a instalacdo, posicdo e fixagdo de todos os elementos e
componentes dos sistema de climatizagao;

¢) projetos e detalhes de esquemas verticais e isomatricos de infraestruturas de instalagdes em geral;
d) detalhes de eventuais passagens de tubulagdes/dutos em lajes, vigas e pilares (se houver);

e) descrigdo dos métodos técnico-executivos de obras e montagem e indicacdo de normas técnicas a
serem observadas na execug¢do do projeto;

f) arranjos, detalhes e configuragdes de elementos de interligacdo/compatibiliza¢do aos outros sistemas de
instalacdes predias, inclusive de hidraulico, rede elétrica e de logica;

g) outros detalhamentos construtivos e executivos pertinentes e necessarios a execu¢ao das propostas
técnicas e tecnoldgicas projetadas.

3.15.8. O projeto executivo devera também ser composto por cadernos de especificacoes, memoriais
técnico-executivos e cadernos de encargos, descrevando os materiais aplicados, as metodologias
executivas e respectivas normas técnicas aplicaveis, bem como todos os encargos e quantitativos de
materiais € servicos para execugao.

PROJETO DE FACHADAS

3.16. Servicos técnicos especializados de elaboracdo de projeto de fachadas, internas e externas,
executados com base nas determinacdes das normas técnicas da ABNT, e considerando as boas técnicas



consolidadas, deverdao envolver as seguintes atividades/obrigagdes, entre outras:
ETAPA: Estudo Preliminar

3.16.1. Elaboragdo do estudo preliminar, etapa onde deverdo ser reunidos dados, documentos, projetos
existentes e outras informagdes preliminares pertinentes a elaboragdo dos estudos técnicos em relagao ao
projeto a ser elaborado, das necessidades pertinentes para atendimento da demanda e de viabilidade das
solucdes técnicas e tecnologicas existentes, necessarios a concepcao completa da solugdo técnica, devendo
envolver, no minimo, as seguintes atividades (se for o caso):

a) diagnodstico da situagcdo atual por meio de levantamentos de projetos existentes, documentagdo
fotografica e outros levantamentos in /oco (visita e vistoria técnica completa) que revelem o estado em que
se encontra a edificacdo e indiquem a localizagdo e estado dos principais elementos das fachadas internas
e externas (no caso de reforma e ampliagdo do imovel);

b) elaboracdo de programa de necessidades contendo a destinacao de edificacao, areas comuns e de usos
especiais (detalhes de fachadas do projeto arquitetonico), bem como dos objetivos e finalidades
pretendidas pela Contratante com o projeto;

¢) estudos e levantamentos das condic¢des atuais dos elementos de fachada, inclusive inspecao visual geral
das condicdes, planejamento de locais de realizacio de corpos de provas para testes/ensaios de
arrancamento ¢ medi¢cdo de aderéncia (aderimetro), para fins de providéncia por parte da instituicdo
Contratante;

d) levantamento e avaliagdo de elementos de fachadas (internos e externos) existem in loco quanto a
possibilidade de aproveitamente eficiente (se for o caso de reforma), bem como quanto incidéncias de
insolacao, chuvas, ventos, ctc., nos elementos de fechada;

e) estudos e levantamentos de solucdes técnicas e tecnologias existentes no mercado, inclusive com
custos estimados para implanta¢do, manutencao e operagao; e

f) levantamentos de legislacao aplicavel, normativos especificos dos orgaos competentes locais e de
normas técnicas aplicaveis.

3.16.2. Na etapa de estudo preliminar, a Contratada deve apresentar todas as configuragdes iniciais
necessarias ao desenvolvimento de solugdes técnicas e tecnoldticas viaveis para as solucdes de fachada,
considerando as principais exigéncias do programa de necessidades e condicionamentes locais, sendo
composto por um conjunto de documentos técnicos (relatdrios fotograficos e analiticos, croquis, relacdo
de projetos existentes, normas técnicas aplicéveis, etc) para entendimento das solucdes a ser aplicadas,
inclusive considerando as premissas de projetos anteriores e as normas internas da Instituicao.

ETAPA: Anteprojeto

3.16.3. O anteprojeto consiste na aprensetacdo de solucdes conceituais, técnicas e tecnologicas para
futuro desenvolvimento do projeto, com distribuicao das instalagcdes e das areas de intervencdo com seus
elementos principais da edificacdo, em escala adequada, sob a forma de desenhos e cortes esquematicos,
podendo envolver as seguintes etapas, atividades e elementos técnicos:

a) configuragdes gerais de propostas alternativas de solugdes técnicas e tecnoldgicas vidveis a serem
desenvolivdas no projeto final;

b) interpretacdo dos resultados de laudos de testes/ensaios de arrancamento e medigdo de aderéncia
(aderimetro) fornecido pela instituigdo Contratante em relacdo aos elementos de fachada da edificagdo (no
caso de reforma) para fins de propostas de solucdes e alternativas técnicas e tecnologicas para as fachadas
(internas e externas), considerando no anteprojeto possibilidades de solugdes:

b.1) retirada e substitui¢ao em toda a edificagdo dos revestimentos, inclusive das camadas de chapisco e
reboco/embogo;

b.2) retirada e substitui¢cao em toda a edificacao apenas dos revestimentos ceramicos e de rochas;
b.3) recuperacdes pontuais de revestimentos ceramicos e de rochas;

b.4) readequagao de revestimentos, inclusive quanto a sistemas de juntas de dilatacdo e sistemas de
fixacao;



b.5) manutengdo de revestimentos envolvendo lavagem, reconstituicdo de rejuntes, impermeabilizagdes,
etc;

b.6) recuperacdes, readequacdes e manutengdes de esquadrias para fins de solugdo de problemas de
infiltragdes existentes.

c) planta de situacdo geral dos elementos de fachada, inclusive situando em relagdo as edificagdes
circunvizinhas, a posicdo geografica, areas de incidéncias solares, chuvas, ventos, etc.;

d) propostas de solucdes técnicas e tecnologicas alternativas, inclusive considerando as exigéncias de
sustentabilidade ambientais (confortos térmico, de luminosidade e circulagdes de ventilagdes naturais);

e) as alteranativas de solugdes técnicas e tecnoldgicas apresentadas deverdo considerar, no minimo:
utilizagdo de materiais, equipamentos e elementos que acarretem eficiéncia energética e conforte
ambiental, bem como que permitam a facilidade, otimizacio e economia na instalacio,
monitoramento e operacio;

f) as solugdes propostas de projeto deverdo sempre observar os parametros/exigéncias referenciais
minimas previstas na legislacdo e normativos técnicos especificos dos 6rgaos competentes;

g) estimativa expedita relativa de custos das alterativos de solucdes técnicos e tecnoldgicas
identificadas para fins de escolha pela Contratada (custos de implantagdo, manutencao e operagao); e,

h) outros elementos pertinentes e importantes a compreensdo das propostas técnicas e tecnologicas
apresentadas.

3.16.4. Na etapa de anteprojeto, a Contratada devera produzir pranchas de desenhos (tipo croquis) de
propostas preliminares e conceituais das solugdes técnicas viaveis (opgoes de escolha) a serem projetadas,
contendo, no minimo, plantas baixas de implantacdo geral das solugdes, bem como descri¢des resumidos
dos tipos de solucdes técnicas e materais/equipamentos a serem aplicados para fins de analise e aceitagdao
da Equipe de Fiscalizagao.

ETAPA: Projeto Basico

3.16.5. O Projeto Basico¢é composto por diversas pranchas, detalhes, diagramas, esquemas e
especificagdes técnicas, elaboradas de acordo com a solu¢dao escolhida na etapa anterior, a partir da
natureza e complexidade do projeto, devendo ser composto por (se for o caso):

a ) plantas baixa de locacio geral e implantacio dos elementos de fachada da solug¢do final
proposta/aprovada;

b) plantas e detalhes de fachadas e cortes que objetivem permitir a completa e perfeita compreensio e
execucdo do sistema projetado, inclusive paginacdes, volumetrias e de todos os elementos de fachada;

c) plantas, alocacio e detalhes de todos os elementos de revestimento, juntas de dilatacido, elementos
de afixacido de revestimentos, entre outros;

d) detalhes de solucdes de recuperacio, readequacio e/ou manutencdo de elementos de fachadas e
esquadrias (se for o caso);

d) quantificacdes e especificacdes de materais e equipamentos a serem utilizados na execucdo do
projeto;

e) outros detalhes e plantas essenciais a completa apresentagao da solugdo projetada.

3.16.6. O projeto basico devera também ser composto cadernos de especificagdes de todos os
materiais/equipamentos/componentes e outros sistemas construtivos a serem aplicados na execuc¢do da
obra/servigo projetado.

ETAPA: Projeto Executivo

3.16.6. O projeto executivo consiste na configuracdo detalhada da solugdo final projetada, a partir ¢ em

complementacdo das etapas anteriores, e tendo por premissa essencial a completa compatibilizacio

com as demais disciplinas de projeto e/ou com os layouts e sistemas prediais existentes, devendo ser
composto por desenhos e detalhes construtivos, bem como por documentos descritivos e de especificagdes

de metodologias construtivas, que representem todos as informacgdes técnicas necessarias e suficientes a
perfeita e completa execu¢do da solugdo final projetada, envolvendo, no minimo, os seguintes contetidos



(se for o caso):

a) memorias de calculos e dimensionamentos de elementos de fachadas, inclusive de estrutura e
estruturantes para sustentabilidade;

b) projetos e detalhes construtivos referentes a instalacdo, posi¢do e fixacdo de todos os elementos e
componentes de todos as solugdes de fachadas;

c) detalhes de eventuais passagens de tubulacdes/dutos em elementos de fachadas (se houver);

d) descri¢do dos métodos técnico-executivos de obras e montagem e indicagdo de normas técnicas a
serem observadas na execucao do projeto;

e) arranjos, detalhes e configuracdes de elementos de interligagdo/compatibilizacdo aos outros sistemas
prediais;

f) outros detalhamentos construtivos e executivos pertinentes e necessarios a execugdo das propostas
técnicas e tecnologicas projetadas.

3.16.8. O projeto executivo devera também ser composto por cadernos de especificacdes, memoriais
técnico-executivos e cadernos de encargos, descrevando os materiais aplicados, as metodologias
executivas e respectivas normas técnicas aplicaveis, bem como todos os encargos e quantitativos de
materiais € Servigos para execucgao.

PROJETO DE SUBESTACAO ABAIXADORA DE TENSAO E GRUPO-GERADOR

3.17. Servigos técnicos especializados de elaboragao de projeto de subestacdo e gerador, etapa que
devera executar com base nas determinagdes das normas técnicas da ABNT, e considerando as boas
técnicas consolidadas, deverao envolver as seguintes atividades/obrigagdes, entre outras:

ETAPA: Estudo Preliminar

3.17.1. Elaboracao do estudo preliminar, etapa onde deverao ser reunidos dados, documentos, projetos
existentes e outras informagdes preliminares pertinentes a elaboragdo dos estudos técnicos em relacio ao
projeto a ser elaborado, das necessidades pertinentes para atendimento da demanda e de viabilidade das

solugdes técnicas e tecnologicas existentes, necessarios a concepcao completa da solugdo técnica,
devendo envolver, no minimo, as seguintes atividades (se for o caso):

a) diagnoéstico da situagdo atual por meio de levantamentos de projetos existentes (subestagdo, gerador e
instalacdes elétricas), levantamentos de cargas instaladas, documentacdo fotografica e outros
levantamentos e testes in loco (visita e vistoria técnica completa) que revelem o estado em que se encontra
a edificacdo e indiquem a localizagdo e estado dos principais elementos de subestagao abaixadora de
tensdo e de grupo-gerador (no caso de reforma e ampliacao do imével);

b) elaboragdo de programa de necessidades contendo a destinacdo de edificacdo, bem como os objetivos
e finalidades pretendidas pela Contratante com o projeto;

¢) estudos e levantamentos das condigdes atuais dos diversos elementos da subestacao abaixadora de
tensao (abrigada ou aérea) e grupo-gerador(es) existem in loco quanto a possibilidade de aproveitamente
eficiente (se for o caso de reforma);

e) estudos e levantamentos de solucdes técnicas e tecnologias existentes no mercado, inclusive com
custos estimados para implantagdo, manutenc¢ao e operacao; e

f) levantamentos de legislacdo aplicavel, normativos especificos dos orgaos competentes locais e de
normas técnicas aplicaveis.

3.17.2. Na etapa de estudo preliminar, a Contratada deve apresentar todas as configuragdes iniciais
necessarias ao desenvolvimento de solugdes técnicas e tecnoldticas vidveis para as solucdes de
subestacido abaixadora de tensio, considerando as principais exigéncias do programa de necessidades e
condicionamentes locais, sendo composto por um conjunto de documentos técnicos (relatorios
fotograficos e analiticos, croquis, relagdo de projetos existentes, normas técnicas aplicaveis, etc) para
entendimento das solucdes a ser aplicadas, inclusive considerando as premissas de projetos anteriores € as
normas internas da Institui¢ao.

ETAPA: Anteprojeto



3.17.3. O anteprojeto consiste na aprensetacdo de solucdes conceituais, técnicas e tecnologicas para
futuro desenvolvimento do projeto, com distribuicdo das instalagcdes e das areas de interven¢ao com seus
elementos principais da edificacdo, em escala adequada, sob a forma de desenhos e cortes esquematicos,
podendo envolver as seguintes etapas, atividades e elementos técnicos:

a) configuragdes gerais de propostas alternativas de solucdes técnicas e tecnoldgicas viaveis a serem
desenvolivdas no projeto final;

b) planta de situagdo geral da subestacdo e grupo-gerador;

c¢) propostas de solugdes técnicas e tecnoldgicas alternativas, inclusive considerando as exigéncias de
sustentabilidade ambientais;

d) as alteranativas de solugdes técnicas e tecnologicas apresentadas deverdo considerar, no minimo:
utilizagdo de materiais, equipamentos e elementos que acarretem eficiéncia energética, bem como que
permitam a facilidade, otimizacio e economia na instalacio, manutenc¢iao e operacio;

e) as solucdes propostas de projeto deverdo sempre observar os parametros/exigéncias referenciais
minimas previstas na legislacdo e normativos técnicos especificos dos 6rgaos competentes;

f) estimativa expedita relativa de custos das alterativos de solucdes técnicos e tecnologicas
identificadas para fins de escolha pela Contratada (custos de implantagdo, manutencao e operagao); e,

g) outros elementos pertinentes e importantes & compreensdo das propostas técnicas e tecnolégicas
apresentadas.

3.17.4. Na etapa de anteprojeto, a Contratada devera produzir pranchas de desenhos (tipo croquis) de
propostas preliminares e conceituais das solugdes técnicas viaveis (opgoes de escolha) a serem projetadas,
contendo, no minimo, plantas baixas de implantacdo geral das solugdes, bem como descri¢des resumidos
dos tipos de solugcdes técnicas e materais/equipamentos a serem aplicados para fins de analise e aceitagdao
da Equipe de Fiscalizagao.

ETAPA: Projeto Basico

3.17.5. O Projeto Basico¢é composto por diversas pranchas, detalhes, diagramas, esquemas e
especificagdes técnicas, elaboradas de acordo com a solu¢dao escolhida na etapa anterior, a partir da
natureza e complexidade do projeto, devendo ser composto por (se for o caso):

a) plantas baixa de locacio geral e implantacio da subestacido e grupo-gerador da solugdo final
proposta/aprovada;

b) plantas, fachadas, cortes e detalhes da subestacido que objetivem permitir a completa e perfeita
compreensdo construtiva e de execugdo do sistema projetado;

¢) plantas e detalhas de infraestruturas de eletrodutos, eletrocalhas, calhas, caixas e demais elementos
de passagens de circuitos da subestagdo, grupo-gerador e interligagdo com alimentagdo/entrada da rede
publica;

d ) plantas e detalhes de todos os elementos/componentes elétricos e eletronicos de implantagdo,
modenizagdo ou ampliagdo dos sistema de subestagdo e de grupo-gerador(es), tais como quadros, chaver e
disjuntores de controle, transformadores, sistemas de automacao, grupo-gerador(es), entre outros;

e) detalhes e diagramas unifilares geral e especificos de toda a instalacdo e cada quadro;

f) localizagdo de entrada de energia elétrica de ligacdo da edificacdo a rede publica, inclusive com
detalhes dos elementos de medi¢ao de consumo em conformidade com as regras locais da concessionaria;

g) quantificacdes e especificacdes de materais e equipamentos a serem utilizados na execucdo do
projeto; e,
h) outros detalhes e plantas essenciais a completa apresentacao da solugao projetada.

3.17.6. O projeto basico devera também ser composto cadernos de especificacdes de todos os
materiais/equipamentos/componentes € outros sistemas construtivos a serem aplicados na execucdo da
obra/servigo projetado.

ETAPA: Projeto Executivo



3.17.6. O projeto executivo consiste na configuracdo detalhada da solugdo final projetada, a partir ¢ em

complementacdo das etapas anteriores, e tendo por premissa essencial a completa compatibilizacio

com as demais disciplinas de projeto e/ou com os layouts e sistemas prediais existentes, devendo ser
composto por desenhos e detalhes construtivos, bem como por documentos descritivos e de especificagdes

de metodologias construtivas, que representem todos as informagdes técnicas necessarias e suficientes a
perfeita e completa execu¢do da solugdo final projetada, envolvendo, no minimo, os seguintes contetidos
(se for o caso):

a) memorias de calculos e dimensionamentos de elementos de poténcia de trasformador(es), grupo-
gerador(es), chaves e disjuntores de protecdo, entre outros;

b) projetos e detalhes construtivos referentes a instalagdo, posi¢do e fixacdo de todos os elementos,
componentes, quadros, transformador(es), grupo-gerador(es), entre outros;

c¢) detalhes construtivos de fixacdo e execugdo de passagens de calhas, caixas, eletrocalhas, eletrodutos,
entre outros;

d) descricao dos métodos técnico-executivos de obras e montagem e indicagdo de normas técnicas a
serem observadas na execug¢do do projeto;

e) arranjos, detalhes e configuracdes de elementos de interligagdo/compatibilizacdo aos outros sistemas
prediais (se for o caso); e,

f) outros detalhamentos construtivos e executivos pertinentes e necessarios a execucdo das propostas
técnicas e tecnoldgicas projetadas.

3.17.8. O projeto executivo devera também ser composto por cadernos de especificacoes, memoriais
técnico-executivos e cadernos de encargos, descrevando os materiais aplicados, as metodologias
executivas e respectivas normas técnicas aplicaveis, bem como todos os encargos e quantitativos de
materiais € servigos para execugao.

PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO

3.18. Servicos técnicos especializados de elaboracdo de projeto de impermeabilizacgao, etapa que devera
executar com base nas determinacdes das normas técnicas da ABNT, e considerando as boas técnicas
consolidadas, deverdao envolver as seguintes atividades/obrigagdes, entre outras:

ETAPA: Estudo Preliminar

3.18.1. Elaboragdo do estudo preliminar, etapa onde deverdo ser reunidos dados, documentos, projetos
existentes e outras informacdes preliminares pertinentes a elaboracao dos estudos técnicos em relagdao ao
projeto a ser elaborado, das necessidades pertinentes para atendimento da demanda e de viabilidade das
solugdes técnicas e tecnologicas existentes, necessarios a concepcao completa da solugdo técnica,
devendo envolver, no minimo, as seguintes atividades (se for o caso):

a) diagndstico da situacdo atual por meio de levantamentos de projetos existentes, documentagdo
fotografica e levantamentos in loco de pontos vuneraveis ou de infiltragcdes existentes tais como elementos
de cobertura, esquadrias externas, fachadas, juntas de dilatacdo, pontos de tubulas, entre outros, por
meio de visita e vistoria técnica completa que revele o estado em que se encontra a edificacdo e indique a
localizagdo e estado dos principais elementos a serem impermeabilizados (no caso de reforma e
ampliacao do imovel);

b) elaboracdo de programa de necessidades contendo a destinacao de edificacdo e seus diversos ambintes
(internos e externos), bem como os objetivos e finalidades pretendidas pela Contratante com o projeto;

c) estudos e levantamentos das condigdes atuais dos diversos elementos/solucdes
de impermeabiliza¢ao existem in loco quanto a possibilidade de aproveitamente eficiente (se for o caso
de reforma); bem como quanto as condi¢des climdticas da regido tais como incidéncias de insolagao,
chuvas, ventos que possam influir sobre os elementos/solu¢des de impermeabilizagdo a ser projetada;

e) estudos e levantamentos de solucdes técnicas e tecnologias existentes no mercado, inclusive com
custos estimados para implantagdo, manutencao e operagao; €

f) levantamentos de legislacdo aplicavel, normativos especificos dos érgios competentes locais e de
normas técnicas aplicaveis.



3.18.2. Na etapa de estudo preliminar, a Contratada deve apresentar todas as configuragdes iniciais
necessarias ao desenvolvimento de solugdes técnicas e tecnoldticas vidveis para as solucdes de
impermeabilizacdo, considerando as principais exigéncias do programa de necessidades e
condicionamentes locais, sendo composto por um conjunto de documentos técnicos (relatorios
fotograficos e analiticos, croquis, relagdo de projetos existentes, normas técnicas aplicaveis, etc) para
entendimento das solucdes a ser aplicadas, inclusive considerando as premissas de projetos anteriores e as
normas internas da Institui¢ao.

ETAPA: Anteprojeto

3.18.3. O anteprojeto consiste na aprensetacdo de solucdes conceituais, técnicas e tecnoldgicas para
futuro desenvolvimento do projeto, com distribuicao das instalagdes e das areas de interven¢dao com seus
elementos principais da edificacdo, em escala adequada, sob a forma de desenhos e cortes esquematicos,
podendo envolver as seguintes etapas, atividades e elementos técnicos:

a) planta de situacdo geral dos elementos/pontos vuneraveis a serem impermeabilizados;

b) configuragdes gerais e detalhes (croquis) de propostas alternativas de solucdes técnicas e
tecnoldgicas vidveis a serem desenvolivdas no projeto final, inclusive considerando as exigéncias
sustentabilidade;

¢) nas alteranativas de solugdes técnicas e tecnoldgicas apresentadas deverdo ser consideradas, no minimo,
a utilizacdo de materiais, equipamentos e elementos/solucdes que acarretem eficiéncia energética, bem
como que permitam a facilidade, otimizacio e economia na instalacio, manutencio e operacio;

d) as solucdes propostas de projeto deverdo sempre observar os parametros/exigéncias referenciais
minimas previstas em legislacoes e normativos técnicos especificos dos 0rgaos competentes;

e) estimativas expeditas de custos das alterativos de solucdes técnicos e tecnologicas identificadas para
fins de escolha pela Contratada (custos de implantacdo, manutengao e operagao); e,

f) outros elementos pertinentes e importantes a compreensdao das propostas técnicas e tecnologicas
apresentadas.

3.18.4. Na etapa de anteprojeto, a Contratada devera produzir pranchas de desenhos (tipo croquis) de
propostas preliminares e conceituais das solugdes técnicas viaveis (opgdes de escolha) a serem projetadas,
contendo, no minimo, plantas baixas de implantagdo geral das solugdes, bem como descrigdes resumidos
dos tipos de solugdes técnicas e materais/equipamentos a serem aplicados para fins de analise e aceitagao
da Equipe de Fiscalizagao.

ETAPA: Projeto Basico

3.18.5. O Projeto Basico ¢ composto por diversas pranchas, detalhes, diagramas, esquemas e
especificagdes técnicas, elaboradas de acordo com a solugdo escolhida na etapa anterior, a partir da
natureza e complexidade do projeto, devendo ser composto por (se for o caso):

a) plantas baixa de locacido geral e implantacio das solucdes de impermeabilizacido da solugdo final
proposta/aprovada;

b) plantas de cortes, vistas e detalhes de todos as solucdes de impermeabilizacio propostas que
visem permitir a completa e perfeita compreensao construtiva e de execugao do sistema projetado;

c) outros detalhes graficos essenciais a completa apresentacdo da solugdo projetada.

3.18.6. O projeto basico deverd também ser composto cadernos de especificacdes de todos os
materiais/equipamentos/componentes € outros sistemas construtivos a serem aplicados na execucdo da
obra/servigo projetado.

ETAPA: Projeto Executivo

3.18.6. O projeto executivo consiste na configura¢do detalhada da solucdo final projetada, a partir e em

complementacdo das etapas anteriores, e tendo por premissa essencial a completa compatibilizacio

com as demais disciplinas de projeto e/ou com os layouts e sistemas prediais existentes, devendo ser
composto por desenhos e detalhes construtivos, bem como por documentos descritivos e de especificagdes

de metodologias construtivas, que representem todos as informagdes técnicas necessarias e suficientes a
perfeita e completa execucdo da solugdo final projetada, envolvendo, no minimo, os seguintes conteudos



(se for o caso):
a) memorias de calculos e dimensionamentos de elementos/solugdes projetadas;

b) projetos e detalhes construtivos referentes a instalacdo, posicdo e fixagdo de todos os
elementos/solucdes de impermeabilizacao projetadas tais como rufos, chapins, lajes, calhas, saidas de
tubulacdes, ralos, esquadrias, juntas de dilatacao;

¢) descricao dos métodos técnico-executivos de obras e montagem e indicacdo de normas técnicas a
serem observadas na execug¢do do projeto;

d) arranjos, detalhes e configuracdes de elementos de interligacdo/compatibilizagao aos outros sistemas
prediais; e,

e) outros detalhamentos construtivos e executivos pertinentes € necessarios a execugdo das propostas
técnicas e tecnoldgicas projetadas.

3.18.8. O projeto executivo devera também ser composto por cadernos de especificagoes, memoriais
técnico-executivos e cadernos de encargos, descrevando os materiais aplicados, as metodologias
executivas e respectivas normas técnicas aplicaveis, bem como todos os encargos e quantitativos de
materiais € servicos para execugao.

PROJETO DE PAVIMENTACAO

3.19. Servigos técnicos especializados de elaboragdo de projeto de pavimentacio, executados com base
nas determina¢des das normas técnicas da ABNT, e considerando as boas técnicas consolidadas, deverao
envolver as seguintes atividades/obrigagdes, entre outras:

ETAPA: Estudo Preliminar

3.19.1. Elaboragdo do estudo preliminar, etapa onde deverao ser reunidos dados, documentos, projetos
existentes e outras informagdes preliminares pertinentes a elaboracdo dos estudos técnicos em relagdo ao
projeto a ser elaborado, das necessidades pertinentes para atendimento da demanda e de viabilidade das
solugdes técnicas e tecnologicas existentes, necessarios a concep¢ao completa da solucio técnica,
devendo envolver, no minimo, as seguintes atividades (se for o caso):

a) diagndstico da situagdo atual por meio de levantamentos de projetos existentes referente a area a ser
pavimentada (arquitetura, acessibilidade, drenagem, entre outros), como também realizar a documentagdo
fotografica e os levantamentos técnicos in loco de elementos essenciais a concepgao técnica e tecnoldgica,
tais como drenagens, niveis, pavimentos, substratos de embasamento, canteiros, guias, elementos de
acessibilidade, entre outros, por meio de visita e vistoria técnica completa que revele o estado em que se
encontra a area a pavimentar ou de recuperar (no caso de reforma e ampliacao);

b) realizacdo de inspecfo visual geral das condicdes, planejamento de locais de realizacdo de ensaios,
testes e levantamentos técnicos (estudos geotécnicos, hidrologicos, topograficos, entre outros
necessarios) para fins de providéncia por parte da instituicdo Contratante;

c¢) elaboracdo de programa de necessidades contendo a destinacao de edificagdo e seus diversos ambintes
(internos e externos), bem como os objetivos e finalidades pretendidas pela Contratante com o projeto;

d) estudos e levantamentos das condigdes atuais dos diversos elementos/solu¢des de pavimenta existem
in loco quanto a possibilidade de aproveitamente eficiente (se for o caso de reforma); bem como quanto
as condicoes climaticas da regido tais como incidéncias de insolacio, chuvas, ventos que possam influir
sobre os elementos/solugdes de pavimenta a ser projetada;

e) estudos e levantamentos de solucdes técnicas e tecnologias existentes no mercado, inclusive com
custos estimados para implanta¢do, manutencio e operagao; e

f) levantamentos de legislacdo aplicavel, normativos especificos dos orgios competentes locais e de
normas técnicas aplicaveis.

3.19.2. Na etapa de estudo preliminar, a Contratada deve apresentar todas as configura¢des iniciais
necessarias ao desenvolvimento de solugdes técnicas e tecnoldticas vidveis para as solucdes de
pavimentacio, considerando as principais exigéncias do programa de necessidades e condicionamentes
locais, sendo composto por um conjunto de documentos técnicos (relatorios fotograficos e analiticos,
croquis, relacdo de projetos existentes, normas técnicas aplicaveis, etc) para entendimento das solugdes a



ser aplicadas, inclusive considerando as premissas de projetos anteriores € as normas internas da
Instituicao.

ETAPA: Anteprojeto

3.18.3. O anteprojeto consiste na aprensetacdo de solucdes conceituais, técnicas e tecnologicas para
futuro desenvolvimento do projeto, com distribuicdo das instalagdes e das areas de intervencdo com seus
elementos principais da edificacdo, em escala adequada, sob a forma de desenhos e cortes esquematicos,
podendo envolver as seguintes etapas, atividades e elementos técnicos:

a) planta de situacao e locagdo geral dos principais elementos de pavimentagao a serem projetados;

b) configuragdes gerais e detalhes (croquis) de propostas alternativas de solucdes técnicas e
tecnologicas viaveis (asfalticos, paralelepipedos, blocos intertravados, pavimentos rigidos, etc) a serem
desenvolivdas no projeto final, inclusive considerando as exigéncias sustentabilidade;

¢) nas alteranativas de solugdes técnicas e tecnoldgicas apresentadas deverao ser consideradas, no minimo,
a utilizacdo de materiais, equipamentos e elementos/solucdes que acarretem eficiéncia energética, bem
como que permitam a facilidade, otimiza¢ao e economia na instalacio, manutencio e operacao;

d) as solucdes propostas de projeto deverdo sempre observar os parametros/exigéncias referenciais
minimas previstas em legislacoes e normativos técnicos especificos dos 6rgaos competentes;

e) estimativas expeditas de custos das alterativos de solucdes técnicos e tecnolégicas identificadas para
fins de escolha pela Contratada (considerando custos de implantagao, manutencao e operagao); e,

\

f) outros elementos pertinentes e importantes a compreensdo das propostas técnicas e tecnolégicas
apresentadas.

3.19.4. Na etapa de anteprojeto, a Contratada devera produzir pranchas de desenhos (tipo croquis) de
propostas preliminares e conceituais das solugdes técnicas viaveis (como opgdes de escolha) a serem
projetadas, contendo, no minimo, plantas baixas de implantacio e locagdo geral das solucdes de
pavimentac¢ido, bem como descri¢des resumidos dos tipos de solugdes técnicas e materais/equipamentos a
serem aplicados para fins de analise e aceitacdo da Equipe de Fiscalizagdo.

ETAPA: Projeto Basico

3.19.5. O Projeto Basico¢ composto por diversas pranchas, detalhes, diagramas, esquemas e
especificagdes técnicas, elaboradas de acordo com a solugdo escolhida na etapa anterior, a partir da
natureza e complexidade do projeto, devendo ser composto por (se for o caso):

a) plantas baixa de locacdo geral e implantacdo da solucio de pavimentagdo, passeios, cal¢adas,
elementos de drenagem, entre outros da solucao final proposta/aprovada;

b) detalhes, perfins e secdes (longitudiais e transversais) de pavimento(s), substrato(s) e demais
elementos que visem permitir a completa e perfeita compreensao construtiva e de execugdo do sistema
projetado;

c) detalhes e desenhos de sinalizacdo horizontal e vertical, bem como de compatibilizagdo com
calcadas, canteiros, rampas de acesso, jardins, elementos de acessibilidade, entre outros;

d) detalhes de movimentos de terra (escavacdes e aterramentos), inclusive com indicagdes de niveis
topograficos e inclinagdes de linhas de drenagem,;

e¢) outros detalhes graficos essenciais a completa apresentacdo da solucao projetada.

3.19.6. O projeto basico devera também ser composto cadernos de especificacdes de todos os
materiais/equipamentos/componentes € outros sistemas construtivos a serem aplicados na execugdo da
obra/servigo projetado.

ETAPA: Projeto Executivo

3.19.6. O projeto executivo consiste na configura¢do detalhada da solucdo final projetada, a partir e em

complementagdo das etapas anteriores, e tendo por premissa essencial a completa compatibilizacao

com as demais disciplinas de projeto e/ou com os layouts e sistemas prediais existentes, devendo ser
composto por desenhos e detalhes construtivos, bem como por documentos descritivos e de especificagdes

de metodologias construtivas, que representem todos as informagdes técnicas necessarias e suficientes a



perfeita e completa execugdo da solucdo final projetada, envolvendo, no minimo, os seguintes contetidos
(se for o caso):

a) memorias de calculos e dimensionamentos de elementos/solugdes projetadas;

b) projetos e detalhes construtivos referentes a instalacdo, localizacdo e fixacdo de todos os
elementos/solu¢des de pavimentagdo projetadas tais como placas de sinalizagdo, guias, calcadas,
drenagens, entre outros;

c¢) descricdo dos métodos técnico-executivos de obras e montagens e indicacdo de normas técnicas a
serem observadas na execucao do projeto;

d) arranjos, detalhes e configuragdes de elementos de interligagdo/compatibilizagdo a arquitetura,
urbanizagdo, acessibilidade e jardinagem internas e aos acessos as vias externas, bem como aos outros
sistemas prediais;

) parametros e especificacdes de movimentagdes de terra (escavagodes e aterros);

e) outros detalhamentos construtivos e executivos pertinentes e necessarios a execucao das propostas
técnicas e tecnologicas projetadas.

3.19.8. O projeto executivo devera também ser composto por cadernos de especificacdes, memoriais
técnico-executivos e cadernos de encargos, descrevando os materiais aplicados, as metodologias
executivas e respectivas normas técnicas aplicaveis, bem como todos os encargos e quantitativos de
materiais € servigos para execugao.

PROJETO DE INSTALACOES DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADORES E AFINS)

3.20. Servicos técnicos especializados de elaboracdo de projeto de instalacdes prediais de transporte
vertical (elevadores, escadas rolantes e afins), etapa que deverd executar com base nas determinagdes
das normas técnicas da ABNT, e considerando as boas técnicas consolidadas, deverdo envolver as
seguintes atividades/obrigagdes, entre outras:

ESTUDOS PRELIMINARES DE ELEVADORES

3.20.1. Faz-se necessario o desenvolvimento de um projeto preliminar que compreende as fases de
modelagem e andlise do projeto escolhido e, adiante, os testes e avaliagdo do projeto escolhido, para isso
precisam-se dos seguintes itens:

a) Modelar a avaliar o projeto escolhido;

b) Testar e avaliar o projeto escolhido

ANTEPROJETO DE ELEVADORES

3.20.2. O anteprojeto de Transporte Vertical (Elevadores) devera ser elaborado e conter as seguintes
informacoes:

a) Velocidade a atingir e nimero de paradas;

b) Tipo de motor e de maquina com seus respectivos sistemas de alimentagao;

¢) Posi¢do do luminoso no pavimento térreo com as setas direcionadas nos demais pavimentos;
d) Placas indicativas dos pavimentos na face interna das portas externas;

e) Indicar os tipos de painéis anteriores, laterais e posteriores;

f) Especificar tipo de iluminagao, soleiras, piso, ventilacdo, portas, cabides e outros;

PROJETO BASICO DE ELEVADORES
3.20.3. O projeto basico de elevadores abrangera:

a) Planta baixa e detalhes das infraestruturas especificas a serem instaladas na casa de maquinas e do(s)



pogo(s) do(s) elevador(es),
b) Controle do trafego de elevadores na sala de controle predial, em tela de microcomputador;

¢) Fornecimento de memorial descritivo do projeto, caderno de especificacdes e relagdo completa de
materiais;

d) Fornecimento de or¢amento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execucao do projeto,
na forma sintética e analitica.

PROJETO EXECUTIVO DE ELEVADORES
3.20.4. O Projeto Executivo devera contemplar:
a) Projeto Mecanico dos Elevadores;

b) Projeto Elétrico (incluindo interligacdo com a rede existente, aterramento dos elevadores, eletrodutos e
fiacdes, iluminagao, etc);

¢) Projeto de adequagdes civis (incluindo reforgos estruturais, confec¢do de bases para equipamentos, etc),
contendo as reformas necessarias em todo o conjunto (pocgo, interior da caixa de corrida, portas de
pavimentos, casa de maquinas, ventilagao da casa de maquinas, etc).

O projeto executivo devera se composto, no minimo de:
a) Lista de documentos,

b) Desenhos técnicos, diagramas, quadros, plantas, cortes, vistas e detalhamento das solugdes civis,
elétricas e mecanicas;

¢) Especificacdes técnicas, memoaria de calculo e memoriais descritivos;

d) Cronograma de Planejamento da Execugdo.

PROJETO DE INSTALACOES PREDIAIS DE SPDA (PROTECAO DE DESCARGAS
ATMOSFERICAS)

3.21. Servicos técnicos especializados de elaboracao de projeto de instalacoes de SPDA, etapa que
devera executar com base nas determinagdes das normas técnicas da ABNT, e considerando as boas
técnicas consolidadas, deverao envolver as seguintes atividades/obrigagdes, entre outras:

ESTUDOS PRELIMINARES DE INSTALACOES DE SPDA

3.21.1. As etapas minimas a serem consideradas na elaboragdo do Projeto do Sistema de Protecdo Contra
Descargas Atmosféricas sdo:

a) Buscar informacdes preliminares através da planta de situagdo, projeto arquitetonico, projetos
complementares e demais informagdes obtidas com o Contratante.

ANTEPROJETO DE INSTALACOES DE SPDA
3.22.2. O anteprojeto de instalagdes compreendera:

a) Elaborar as Plantas indicando os subsistemas de captores, descidas e aterramentos com suas respectivas
fixagdes e conexdes;

b) Dimensionar todos os componentes do projeto, apresentando os calculos com base na norma técnica
aplicavel, considerando ainda as tabelas de fabricantes;

c¢) Apresentar os detalhes construtivos do sistema, facilitando a interpretagao do projeto e a execugao;



PROJETO BASICO DE INSTALACOES DE SPDA
3.22.3. O projeto bésico de instalagcdes de SPDA, consistira:

a) Detalhes construtivos referentes a instalagdo, posicao e fixacao dos elementos;
b) Detalhes de esquemas verticais;

¢) Descrigdo do método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem observadas, referentes aos
detalhamentos construtivos.

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES DE SPDA
3.22.4. O Projeto executivo de instalagdes de SPDA abrange:

a) Detalhes construtivos referentes a instalagao, posi¢ao e fixagdo dos elementos;
b) Detalhes de esquemas verticais;

¢) Descrigdo do método executivo e indicacdo de normas técnicas a serem observadas, referentes aos
detalhamentos construtivos.

PROJETO DE SISTEMA DE MINIGERACAO FOTOVOLTAICA

3.22. Servigos técnicos especializados de elaboracdao de projeto de sistema de minigeracao fotovoltaica
on-grid, etapa que deverd executar com base nas determinagdes das normas técnicas da ABNT, e
considerando as boas técnicas consolidadas, deverao envolver as seguintes atividades/obrigacdes, entre
outras:

ESTUDOS PRELIMINARES DE SISTEMA DE MINIGERACAO FOTOVOLTAICA ON-GRID

3.22.1. A partir das determinacdes das normas técnicas vigentes, dos levantamentos técnicos realizados
in loco, dos projetos disponiveis dos atuais sistemas e das boas praticas de projeto de sistema de geracao
de energia fotovoltaica, os estudos complementares que deverdo ser realizados sdo, no minimo, o
seguinte:

a) Realizar visita e vistoria técnica completa in loco para fins de levantamento e documenta¢do dos
problemas existentes nas instalagdes elétricas da edificagdo, inclusive elaborando programa de
necessidades/problemas a serem solucionados em projeto, relatério fotografico da situacdo e
identificando eventuais ajustes necessarios nas plantas baixas fornecidas pelo 6rgao no sentido de retratar
com a maior fidelidade possivel a realidade atual das edificagdes;

b) Estudos e relatorio de viabilidade de solugdes técnicas de mercado, inclusive demonstrando as
vantagens e desvantagens técnicas, economicas e ambientais de cada uma;

ANTEPROJETO DE INSTALACOES DE SISTEMA DE MINIGERACAO FOTOVOLTAICA ON-
GRID

3.22.2. O anteprojeto de instalacdes de sistema de minigeracao fotovoltaica on-grid consistira, de:

a) Dimensionamento, especificagdo e detalhamento completo da proposta de sistema de geracao de
energia fotovoltaica, inclusive com detalhamento dos elementos a serem adequados (nas cobertas, por
exemplo), bem com daqueles a serem mantidos/aproveitados, absolutamente articulado e
compatibilizado com o projeto arquitetonico atual e com as demais disciplinas dos projetos
complementares da edificacao, objetivando gerar um conjunto de detalhes técnicos, de forma grafica e
descritiva, bastante e suficiente a representacdo e caracterizacao de todos os elementos a serem executados
na edificacdo projetada, bem como a avaliacdo dos custos executivos, dos métodos construtivos e dos
prazos de execucio, observando-se as seguintes exigéncias, entre outras necessarias e a critério do
particular contratado:

a.1) Utilizacdo de materiais e equipamentos que visem a maior economia possivel no gasto de



energia pela edificagdao, bem como da preven¢ao ou minimizacdo do impacto ambiental,;

a.2) Observancia rigorosa das areas e suas respectivas atividades, bem como dos materiais e
equipamentos que serdo especificados, sempre no sentido de indicagdo da maior adequacao e
eficiéncia do sistema;

a.3) Dimensionamento, especificagdo e detalhamento de todos os elementos e equipamentos
(das placas e inversores as conexodes e cabeamentos), inclusive com apresentacao de memdoria
ou relatorio de calculo;

a.4) Integracao do sistema com as demais instalagdes prediais, inclusive com dimensionamento e
detalhamento de eventuais adequagdes e reformas a serem implementadas;

a.5) Elaboragdo de plantas baixas, esquemas verticais, isométricos e demais detalhes graficos
que objetivem permitir a completa e perfeita compreensao e execugdo do sistema, inclusive
quanto as instalagdes elétricas, e outras que se fizerem necessarias a instalagdo e operacao do
sistema.

PROJETO BASICO DE INSTALACOES DE SISTEMA DE MINIGERACAO FOTOVOLTAICA ON-
GRID

3.22.3. O projeto do Sistema de minigeracao fotovoltaica on-grid deverd contemplar:
a) A protecao da area de captacdo de energia solar;

b) A malha de aterramento para a planta fotovoltaica e a casa dos inversores;

¢) A protecao da casa dos inversores, se necessario;

d) A protecdo contra surtos e raios do equipamento elétrico e eletronico;

e) A execucgdo do solido aterramento e a equipotencializacao da estrutura de suporte dos modulos e das
molduras dos modulos.

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES DE SISTEMA DE MINIGERACAO FOTOVOLTAICA
ON-GRID

3.22.4. O projeto executivo consistird nas seguintes etapas:

a) O projeto executivo para cada unidade consumidora deverd prever estudos quanto a distribuicdo de
carga no telhado, detalhes e desenhos técnicos contendo todas as informagdes necessarias para a instalagao
dos painéis, das strings, dos inversores, da estrutura de suporte, aterramentos, prote¢do contra descargas
atmosféricas e demais componentes do sistema, com a respectiva ART do projetista da empresa
contratada.

b) O projeto executivo ainda deverd conter memorial de calculo, memorial de quantitativos, memorial de
especificagdes de todos os equipamentos e qualquer outro documento necessdrio (desenhos, manuais,
catalogos, guias, etc..) que contenham informagdes quanto a disposicdo dos equipamentos, orientagdes
técnicas e descri¢cdo da forma de instalagdo/manutencao do sistema.
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JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA

SECAO DE ADMINISTRACAO PREDIAL E ENGENHARIA (PB-SAPE)

ANEXO N° 3705474

TABELAS DE PRECOS MAXIMOS ACEITAVEIS

GRUPO (G1) - SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA/PROJETOS - AREA DE

ATE 5.000 M?

ITEM

DESCRICAO DO SERVICO

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT.
(RS)

PRECO
TOTAL (R$)

SERVICOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E
ATUALIZACAO DE PROJETOS
ARQUITETONICOS - POR M2 DE AREA

Unid.

42.450

R$ 6,54

R$ 277.521,55

SERVICOS DE ARQUITETURA
CONSULTIVA/PROJETO PARA ELABORACAO DE
PROJETOS ARQUITETONICOS - POR M2 DE AREA

Unid.

37.435

R$ 21,27

R$ 796.390,14

SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETO
DE PAISAGISMO - POR M2 DE AREA

Unid.

55.500

R$ 3,38

RS 185.890,32

SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
SINALIZACAO E IDENTIDADE VISUAL - POR M2
DE AREA

Unid.

33.050

R$ 3,65

R$ 120.547,15

CONTRATACAO DE ARQUITETURA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE PROJETO
DE ACESSIBILIDADE - POR M2 DE AREA

Unid.

56.740

R$ 3,59

R$ 203.716,07

SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE MAQUETE
ELETRONICA - POR M2 DE AREA

Unid.

33.400

RS 4,60

RS$ 153.704,76

CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
FUNDACOES - POR M2 DE AREA

Unid.

18.060

RS 3,04

R$ 54.975,74

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
ESTRUTURA - POR M2 DE AREA

Unid.

20.080

RS 8,45

R$ 169.735,01

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
INSTALACOES ELETRICAS - POR M2 DE AREA

Unid.

45.970

R$ 5,38

R$ 247.253,93

10

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE REDE
ESTRUTURADA DE TELEFONIA E LOGICA - POR
M2 DE AREA

Unid.

45.300

R$ 4,09

RS 185.252,28

11

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE CFTV E
CONTROLE DE ACESSO - POR M2 DE AREA

Unid.

31.650

R§ 2,37

RS$ 75.029,57

12

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - POR M2

DE AREA

Unid.

64.800

R$ 4,90

R$ 317.594,18




13

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - POR M2 DE
AREA

Unid.

30.550

R$ 4,10

R$ 125.325,87

14

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
INSTALACOES PREDIAIS DE DRENAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS - POR M2 DE AREA

Unid.

24.900

RS$ 1,87

RS 46.518,63

15

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE SISTEMAS
PREDIAIS DE CLIMATIZACAO - POR M? DE AREA

Unid.

34.925

R$ 3,51

R$ 122.740,36

16

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
FACHADAS PREDIAIS - POR M2 DE AREA

Unid.

25.800

R$ 3,17

RS$ 81.768,07

17

CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA E DE
GERADOR - POR M2 DA AREA

Unid.

29.300

R$ 1,94

RS 56.868,07

18

CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
IMPERMEABILIZACAO - POR M2 DE AREA

Unid.

31.220

R§ 1,52

R$47.312,82

19

CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
PAVIMENTACAO - POR M? DE AREA

Unid.

30.900

R$ 1,40

R$ 43.194,52

20

SERVICO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA
ELABORACAO DE PROJETO DE ELEVADOR -
POR M2 DE AREA

Unid.

18.200

R$ 1,05

R$ 19.021,33

21

CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE SPDA -
POR M2 DE AREA

Unid.

35.800

R$ 1,08

RS 38.716,40

22

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
MINIGERACAO FOTOVOLTAICA - POR M2 DE
AREA

Unid.

29.600

RS 13,11

RS 388.157,41

VALOR GLOBAL ESTIMADO MAXIMO DO GRUPO (G1)

R$
3.757.234,19

ATENCAO: Eventuais divergéncias entre os valores maximos unitarios e totais existentes sdo decorrentes dos
arredondamentos aritméticos constantes na planilha orcamentaria, sendo adotado com limite maximo aquele constante
no cadastro do Comprasnet.

GRUPO (G2) - SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA/PROJETOS -

SINALIZACAO E IDENTIDADE VISUAL - POR
M2 DE AREA

AREA MAIOR QUE 5.000 M?
PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. | UNIT.
®S) TOTAL (RS)
SERVICOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL
23 |E ATUALIZACAO DE PROJETOS Unid. | 88.002 | R$600 | R$528219,98
ARQUITETONICOS - POR M? DE AREA
SERVICOS DE ARQUITETURA
CONSULTIVA/PROJETO PARA ELABORACAO .
2 | DE PROJETOS AROUITETONICOS . POR M DE | Unid: | 65:002 | RS 1051 |RS 1.268.406.66
AREA
SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA
25 |PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETO | Unid. | 73502 | R$311 | RS22838191
DE PAISAGISMO - POR M2 DE AREA
SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA
26 |PARAELABORAGAO DE PROJETO DE Unid. | 69.002 | R$335 | RS$231.328,87




27

CONTRATACAO DE ARQUITETURA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE ACESSIBILIDADE - POR M2 DE
AREA

Unid.

88.002

R$ 3,30

R$ 290.421,24

28

SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE MAQUETE
ELETRONICA - POR M2 DE AREA

Unid.

57.002

R$ 4,23

R$ 241.348,39

29

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE FUNDACOES - POR M2 DE AREA

Unid.

57.002

R$ 2,80

R$ 159.566,19

30

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
ESTRUTURA - POR M2 DE AREA

Unid.

57.002

R$ 7,76

R$ 442.246,00

31

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
INSTALACOES ELETRICAS - POR M2 DE AREA

Unid.

118.140

RS 4,94

R§ 583.578,59

32

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE REDE
ESTRUTURADA DE TELEFONIA E LOGICA -
POR M2 DE AREA

Unid.

116.001

R§$ 3,76

R$ 435.905,74

33

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE CFTV E
CONTROLE DE ACESSO - POR M2 DE AREA

Unid.

113.001

R$ 2,18

R$ 246.551,15

34

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - POR
M2 DE AREA

Unid.

76.002

R$ 4,50

RS 342.089,45

35

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - POR M2
DE AREA

Unid.

57.002

R§$ 3,77

R$ 214.873,11

36

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
INSTALACOES PREDIAIS DE DRENAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS - POR M2 DE AREA

Unid.

86.118

R$ 1,72

R$ 148.229,65

37

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
SISTEMAS PREDIAIS DE CLIMATIZACAO - POR
M2 DE AREA

Unid.

111.002

RS 3,23

R$ 358.596,02

38

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
FACHADAS PREDIAIS - POR M2 DE AREA

Unid.

86.000

R$ 2,91

R$ 250.615,89

39

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE SUBESTACAO DE ENERGIA
ELETRICA E DE GERADOR - POR M2 DA AREA

Unid.

123.000

R$ 1,79

R$ 219.907,73

40

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO - POR M?
DE AREA

Unid.

65.502

R$ 1,40

R$ 91.559,87

41

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE PAVIMENTACAO - POR M2 DE
AREA

Unid.

80.117

R$ 1,29

R$ 103.351,81

42

SERVICO DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
ELEVADOR - POR M2 DE AREA

Unid.

95.001

R$ 0,97

R$ 91.827,02

43

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE SPDA - POR M2 DE AREA

Unid.

76.002

R$ 1,00

RS$ 75.994,74




SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE

# | MINIGERACAO FOTOVOLTAICA - POR Mz DE | UMd- | 123101 1 R$ 12,03 | RS 1.481.076,08
AREA

, RS

VALOR GLOBAL ESTIMADO MAXIMO DO GRUPO (G2) | g o2 oo

ATENCAO: Eventuais divergéncias entre os valores maximos unitarios e totais existentes sio decorrentes dos
arredondamentos aritméticos constantes na planilha orcamentaria, sendo adotado com limite maximo aquele constante
no cadastro do Comprasnet.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO REGIONAL
Jodo Pessoa/PB

sel o

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por FRANCIS THIAGO BATISTA ARAUJO,
SUPERVISOR(A) DE SECAO, em 21/08/2023, as 10:25, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.

sel

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por JORGE LUIZ NOGUEIRA VIEIRA, ANALISTA
JUDICIARIO/ ADMINISTRATIVA, em 21/08/2023, as 10:34, conforme art. 1°, IIL, "b", da Lei
11.419/2006.

1
Sel o
assinatura

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por OTAVIO FRITZBERG DANTAS VIEIRA, DIRETOR(A)
DE NUCLEOQ, em 21/08/2023, as 10:38, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA

SECAO DE ADMINISTRACAO PREDIAL E ENGENHARIA (PB-SAPE)

ANEXO N° 3707419

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA (UASG:090008)

PREGRAO ELETRONICO n° /2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 0001411-12.2023.4.05.7400
SESSAO PUBLICA: DIA / /2023, as __horas (horario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: <www.comprasgovernamentais.gov.br>

A empresa , CNPJ n°

, domiciliada a Av/Rua (endereco

completo) , apresenta, por meio desta, PROPOSTA COMERCIAL no
valor global de R$ ( ), referentes ao(s)
Grupo , objetivando a FORMALIZACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

COMPARTILHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA E
ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS E
PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO,
RECUPERACAO E MODERNIZACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS PERTENCENTES AO
ORGAO GERENCIADOR E AOS ORGAOS PARTICIPANTES, nos termos fixados no Projeto Basico (e
seus anexos) anexo ao Edital de Pregdo Eletronicon® /2023 (UASG 90008).

I-DO OBJETO:

1.1. O objeto da presente PROPOSTA COMERCIAL ¢ a indicagdo de VALOR GLOBAL para a execugao
completa, por meio do regime de execucio por preco global, da obra objeto do Processo de Licitagao
em tela, observadas rigorosamente todos os projetos técnicos, especificagdes, encargos, prazos e condi¢des
gerais detalhadas no Projeto Basico e Executivo (e seus anexos).

1.2. Faz parte integrante desta PROPOSTA COMERCIAL a(s) planilha(s) orcamentaria(s) - metodologia
fator K, detalhamento a formagao de custos e os pregos unitarios propostos, observando-se o modelo e os
parametros utilizados pela Administra¢do na or¢amentacao.

IT - DOS PRECOS PROPOSTOS/LANCES FINAIS:

2.1. Os pregos unitarios, totais e global propostos na presente proposta comercial sdo aqueles indicados na
TABELA a seguir:

GRUPO (G1) - SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA/PROJETOS - AREA DE
ATE 5.000 M2



http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

ITEM

DESCRICAO DO SERVICO

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT.
(RS)

PRECO
TOTAL (R$)

SERVICOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E
ATUALIZACAO DE PROJETOS
ARQUITETONICOS - POR M2 DE AREA

Unid.

42.450

SERVICOS DE ARQUITETURA
CONSULTIVA/PROJETO PARA ELABORACAO
DE PROJETOS ARQUITETONICOS - POR M2 DE
AREA

Unid.

37.435

SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETO
DE PAISAGISMO - POR M2 DE AREA

Unid.

59.900

SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
SINALIZACAO E IDENTIDADE VISUAL - POR M2
DE AREA

Unid.

33.050

CONTRATACAO DE ARQUITETURA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE ACESSIBILIDADE - POR M2 DE
AREA

Unid.

56.740

SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE MAQUETE
ELETRONICA - POR M2 DE AREA

Unid.

33.400

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE FUNDACOES - POR M2 DE AREA

Unid.

18.060

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
ESTRUTURA - POR M2 DE AREA

Unid.

20.080

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
INSTALACOES ELETRICAS - POR M2 DE AREA

Unid.

99.070

10

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE REDE
ESTRUTURADA DE TELEFONIA E LOGICA - POR
M2 DE AREA

Unid.

45.300

11

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE CFTV E
CONTROLE DE ACESSO - POR M2 DE AREA

Unid.

31.650

12

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - POR M2
DE AREA

Unid.

64.800

13

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - POR M?
DE AREA

Unid.

30.550

14

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
INSTALACOES PREDIAIS DE DRENAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS - POR M2 DE AREA

Unid.

24.900




15

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
SISTEMAS PREDIAIS DE CLIMATIZACAO - POR
M2 DE AREA

Unid.

34.925

16

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
FACHADAS PREDIAIS - POR M2 DE AREA

Unid.

25.800

17

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE SUBESTACAO DE ENERGIA
ELETRICA E DE GERADOR - POR M2 DA AREA

Unid.

29.300

18

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO - POR M?
DE AREA

Unid.

31.220

19

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE PAVIMENTACAO - POR M2 DE
AREA

Unid.

30.900

20

SERVICO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA
ELABORACAO DE PROJETO DE ELEVADOR -
POR M2 DE AREA

Unid.

18.200

21

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE SPDA - POR M2 DE AREA

Unid.

35.800

22

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
MINIGERACAO FOTOVOLTAICA - POR M2 DE
AREA

Unid.

29.600

VALOR GLOBAL ESTIMADO MAXIMO DO GRUPO (G1) R$
GRUPO (G2) - SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA/PROJETOS
- AREA MAIOR QUE 5.000 M?
PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. || QUANT. || UNIT.
TOTAL (R$)
(R$)
SERVICOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E
23 | ATUALIZACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS || Unid. | 88.002
- POR M2 DE AREA
SERVICOS DE ARQUITETURA
24 | CONSULTIVA/PROJETO PARA ELABORACAO DE | Unid. | 65.002
PROJETOS ARQUITETONICOS - POR M2 DE AREA
SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA
25 | PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETO Unid. || 73.502
DE PAISAGISMO - POR M2 DE AREA
SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA
26 | PARA ELABORACAO DE PROJETO DE Unid. | 69.002

SINALIZACAO E IDENTIDADE VISUAL - POR M2
DE AREA




27

CONTRATACAO DE ARQUITETURA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE PROJETO
DE ACESSIBILIDADE - POR M2 DE AREA

Unid.

88.002

28

SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE MAQUETE
ELETRONICA - POR M2 DE AREA

Unid.

57.002

29

CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
FUNDACOES - POR M2 DE AREA

Unid.

57.002

30

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA
ELABORACAO DE PROJETO DE ESTRUTURA -
POR M2 DE AREA

Unid.

57.002

31

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA
ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES
ELETRICAS - POR M2 DE AREA

Unid.

118.140

32

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA
ELABORACAO DE PROJETO DE REDE
ESTRUTURADA DE TELEFONIA E LOGICA - POR
M2 DE AREA

Unid.

116.001

33

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA
ELABORACAO DE PROJETO DE CFTV E
CONTROLE DE ACESSO - POR M2 DE AREA

Unid.

113.001

34

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA
ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E
COMBATE A INCENDIO - POR M2 DE AREA

Unid.

121.002

35

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA
ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS - POR M2 DE AREA

Unid.

57.002

36

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA
ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES
PREDIAIS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS -
POR M2 DE AREA

Unid.

86.118

37

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA
ELABORACAO DE PROJETO DE SISTEMAS
PREDIAIS DE CLIMATIZACAO - POR M2 DE AREA

Unid.

156.002

38

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA
ELABORACAO DE PROJETO DE FACHADAS
PREDIAIS - POR M2 DE AREA

Unid.

86.000

39

CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA E DE
GERADOR - POR M2 DA AREA

Unid.

123.000

40

CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
IMPERMEABILIZACAO - POR M2 DE AREA

Unid.

65.502

41

CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
PAVIMENTACAO - POR M? DE AREA

Unid.

80.117

42

SERVICO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA
ELABORACAO DE PROJETO DE ELEVADOR - POR
M2 DE AREA

Unid.

95.001




CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA
43 PARA ELABORACAO DE PROJETO DE SPDA - POR || Unid. 76.002
M2 DE AREA

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA
44 ELABORACAO DE PROJETO DE MINIGERACAO Unid. 123.101
FOTOVOLTAICA - POR M2 DE AREA

VALOR GLOBAL ESTIMADO MAXIMO DO GRUPO (G2) RS

IIT - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

3.1. O prazo de validade da presente proposta ¢ de 90 DIAS UTEIS, a partir da data de abertura do
certame.

IV - DAS DECLARACOES
4.1. Por meio desta Proposta Comercial, DECLARAMOS que na elaboragao da presente proposta:
a) ndo alteramos quaisquer quantitativos de servicos e indices das composi¢des unitarias;

b) somos absolutamente responsaveis pelos trabalhos técnicos de levantamento de custos para formagao
dos precos unitarios para elaboragdo da presente proposta comercial, ndo sendo cabivel quaisquer
questionamento para fins de alteragdes do valor proposto por erros, falhas ou omissoes; e,

d) todos os custos, diretos e indiretos, incidentes sobre a execug¢do do futuro Contrato foram
considerados por ocasido da elaboracdo deste proposta comercial, ndo cabendo qualquer alegacao
posterior de erro e/ou ndo consideracao de tal ou qual 6nus, encargo ou custo.

(cidade) /(estado) de de 2023

Assinatura PREPOSTO DA EMPRESA

Documento assinado eletronicamente por FRANCIS THIAGO BATISTA ARAUJO,
SUPERVISOR(A) DE SECAO, em 21/08/2023, as 10:26, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.

assinatura L‘j
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por JORGE LUIZ NOGUEIRA VIEIRA, ANALISTA
JUDICIARIO/ ADMINISTRATIVA, em 21/08/2023, as 10:34, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.

assinat u! a L]j
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por OTAVIO FRITZBERG DANTAS VIEIRA, DIRETOR(A)
DE NUCLEOQO, em 21/08/2023, as 10:38, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura L‘j
eletrénica

'I.f.‘ J"1- .4
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SECAO DE ADMINISTRACAO PREDIAL E ENGENHARIA (PB-SAPE)

Je

JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA

ANEXO N° 3707481

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

ANEXO VI - DECLARACAO DE CIENCIA DAS CQNDIC()ES GERAIS DE CONTRATACAO E DE 3
DISPONIBILIDADE PESSOAL TECNICO, INSTALACOES E APARALHAMENTOS PARA HABILITACAO
TECNICO-OPERACIONAL

DECLARAMOS, para fins de qualificacdo técnico-operacional no Pregio Eletrénico n°
fixados na alinea "e" do subitem 6.7.1.2 do Projeto Basico anexo ao Edital, que a empresa

n° , situada a Rua/Av.

/2023, nos termos

, CNPJ

1. Tem total e irrestrito conhecimento e ciéncia das natureza, complexidade e condicdes de execucdo da(s) futura(s)
contratagdo(0es), a partir das eventuais demandas decorrentes da futura ARP Compartilhada a ser firmada;

2. Além dos profissionais indicados para responsabilidade técnica (capacidade técnico-profissional), dispde de estrutura de
pessoal, instalacées, aparelhamento e de logistica técnica/gerencial que garanta uma adequada e necessaria CAPACIDADE
TECNICO-OPERACIONAL, composta do seguinte:

DESCRICAO DA ESTRUTURA
(PESSOAL, INSTALACOES,
EQUIPAMENTOS E SOFTWARE)

QUANT.

NOME/CREA(CAU)

FORMACAO
PROFISSIONAL

NUMERO
REGISTRO
PROFISSIONAL

MARCA/FABRICANTE

EMPREGADOS/COLABORADORES
(NIVEL TECNICO OU
EQUIVALENTE)

EMPREGADOS/COLABORADORES
(Capacitado BIM - REVIT ou
compativel para LOD igual ou
superior a 400)

PROFISSIONAIS DE
ARQUITETURA

PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA
CIVIL

PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA
ELETRICA

PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA
MECANICA

LICENCAS DE SOFT BIM (Building
Information Modeling) - REVIT ou
compativel

3. Dispde de sede ou escritorio em instalagdes fisicas, situado a Rua/AV.

(cidade), (estado), (telefone) e (CEP), compativeis com o atendimento as demandas de contratagdes decorrentes da futura ARP a ser
firmada, bem como que tem possibilidade de ampliagdo para adequagdes as demandas; e,

4. Declara, ainda, de que dispde de parcerias com profissionais, ou até que ha a possibilidade de pactua-las, nos mais diversos
estados/cidades em que podera realizar estudos e projetos para facilitar oslevantamentos e estudos in loco, bem como as
consultas prévias e aprovacdes de projetos nos 6rgios competentes locais.




(cidade) /(estado) ,  de de 2023

Assinatura PREPOSTO DA EMPRESA

————

o
JEI! tl’ Documento assinado eletronicamente por FRANCIS THIAGO BATISTA ARAUJO, SUPERVISOR(A) DE SECAO, em
21/08/2023, as 10:27, conforme art. 1°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletrénica

-

-
Jel! tlf Documento assinado eletronicamente por JORGE LUIZ NOGUEIRA VIEIRA, ANALISTA JUDICIARIO/ ADMINISTRATIVA,
em 21/08/2023, as 10:34, conforme art. 1°, I1I, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletrénica

-

.
JEI! tlf Documento assinado eletronicamente por OTAVIO FRITZBERG DANTAS VIEIRA , DIRETOR(A) DE NUCLEO, em
:?;l'fr\g:#('; i 21/08/2023, as 10:38, conforme art. 1°, I1I, "b", da Lei 11.419/2006.

== A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5 jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id orgao acesso_externo=0 informando o cddigo verificador 3707481 e o codigo CRC FO6DD49F.

0001411-12.2023.4.05.7400 3707481v5
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JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA

SECAO DE ADMINISTRACAO PREDIAL E ENGENHARIA (PB-SAPE)

ANEXO N° 3707574

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

ANEXO VII - DECLARACAO DE INDICACAO DE PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS TECNICOS

1. A empresa
INDICA, para fins de CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL no Pregio Eletrénico n°

(CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL)

, CNPJ n°

, situada a Rua/Av.

/2023, os seguintes PROFISSIONAIS

para fins de responsabilidade técnica pela futura execucdo dos servigos técnicos de arquitetura e engenharia de projetos:

EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA (G1)

PROFISSIONAL

REQUISITO
TECNICO

CAPACIDADE
TECNICO-
PROFISSONAL

CAT-A/CAT'S ATESTADOS
DE CAPACIDADE
TECNICA

TIPO DE VINCULO
COM A EMPRESA

NOME/ REGISTRO
PROFISSIONAL/CRQ

ARQUITETO E
URBANISTA

Profissional
com curso de
formagao
superior ou
equivalente,
registrado na
entidade
profissional
competente
(CAU)

Comprovar a execugao
pretérita de projetos de
arquitetura em

geral para construcao,
reforma, ampliagdo,
recuperagio e/ou
modernizagdo de
edificagdes comerciais
ou publicas de area
construida minima de
2.000 m?

CAT-A/CAT N°

ATESTADO: Emitido pela

(CTPS, Contrato Social,
CRQ, Contrato de Prestagao
de servigos, etc)

(NOME)
(N° REGISTRO)

(CRQ-PF)

Comprovar a execucao
pretérita de realizagdo
de levantamento
cadastral e atualizacio
de projeto
arquitetonico em geral
edificagdes comerciais
ou publicas de area
construida minima de
2.000 m?

Comprovar a execugdo
pretérita de projetos de
acessibilidade em geral
para construgao,
reforma, ampliagdo,
recuperagao e/ou
modernizacdo de
edificagao comerciais ou
publicas de area
construida minima de
3.000 m?

Comprovar a execugao
pretérita de projetos de
paisagismo em geral
para edificacao
comerciais ou publicas
de area construida
minima de 1.000 m?




ENGENHEIRO
CIVIL

Profissional
com curso de
formagédo
superior ou
equivalente,
registrado na
entidade
profissional
competente
(CREA)

Comprovar a execu¢ao
pretérita de projetos de
estrutura para
construgdo, reforma,
ampliacdo, recuperagao
e/ou modernizagdo de
edificagdo comerciais ou
publicas de area
construida minima de
1.000 m?

Comprovar a execugdo
pretérita de projetos de
instalacées prediais
de prevencgiio e
combate a incédio
(PCI) e SPDA para
construgdo, reforma,
ampliacdo, recuperagdo
e/ou modernizagdo de
edificagdes comerciais
ou publicas de area
construida minima de
4.000 m?

Comprovar a execugao
pretérita de projeto de
instalacées
hidrosanitarias
prediais para
construgdo, reforma,
ampliacdo, recuperacao
e/ou modernizagdo de
edificagdes comerciais
ou publicas de area
construida minima de
2.000 m?

Comprovar a execucao
pretérita de projetos de
pavimentaciio para
construgdo, reforma,
ampliacdo, recuperagao
e/ou modernizagdo de
edificagdes comerciais
ou publicas de area
construida minima de
3.000 m?

Comprovar a execugdo
pretérita de projetos de
fachadas e
impermeabiliza¢io para
construgdo, reforma,
ampliacdo, recuperacao
e/ou modernizagdo de
edificagdes comerciais
ou publicas de area
construida minima de
3.000 m?

Comprovar a execugao
pretérita

de or¢amentacio
técnica de obras para
construgdo, reforma,
ampliacdo, recuperagao
e/ou modernizagio de
edificagdes comerciais
ou publicas de area
construida minima de
5.000 m?




Comprovar a execu¢ao

Profissional . .
roussiona pretérita de projetos de
com curso de | . - P
formagiio instalacdes elétricas
ENGENHEIRO superior ou prediais para
ELETRICISTA pe construgao, reforma,
equivalente, L ~
ou registrado na ampliacdo, recuperagao
ENGENHEIRO g e/ou modernizagao de
entidade . - .
CIVIL . edificagdes comerciais
profissional I .
ou publicas de area
competente , .
(CREA) construida minima de
2.000 m?
Comprovar a execugao
pretérita de projeto de
instalacées de rede
estruturada de
telefonia (voz) e logica
(dados) para construcao,
reforma, ampliagdo,
recuperagao e/ou
modernizacdo de
edificagdes comerciais
ou publicas de area
. construida minima de
Profissional
2.000 m?
com curso de
formagdo Comprovar a execugao

superior ou pretérita de projeto de
ENGENHEIRO | equivalente, | Sistemas prediais de

ELETRICISTA | registrado na || CFTV e controle de
entidade acesso para construgao,

profissional || reforma, ampliagdo,
competente recuperagio e/ou
(CREA) modernizagdo de
edificagdes comerciais
ou publicas de area
construida minima de
2.000 m?

Comprovar a execucao
pretérita de projeto

de sistema de
minigeragio
fotovoltaica on-

grid com area de placas
minima de 1.000 m?

Comprovar a execugdo
pretérita de projeto de
sistemas prediais de
climatizac¢io para
construgdo, reforma,
ampliacdo, recuperagéo
e/ou modernizacao de
edificagdes comerciais
ou publicas de area
construida minima de
3.000 m?

Profissional || Comprovar a execug@o
com curso de || pretérita de projeto de
formagdo elevadores para
superior ou construgdo, reforma,
ENGENHARIO | equivalente, || ampliagdo, recuperagdo
MECANICO registrado na || e/ou modernizagdo de

entidade edificagdes comerciais
profissional ou publicas de area
competente construida minima de
(CREA) 3.000 m?

Comprovar a execucao
pretérita de projeto de
subestac¢ao e

gerador para
construgdo, reforma,
ampliacdo, recuperagao
e/ou modernizacao de
edificagdes comerciais
ou publicas de area
construida minima de
2.000 m?

OBSERVACAO: Nao sendo a CAT/Atestado emitido no unidade M2, complementar informacdes/documentos para fins de demonstrar a




sua equivaléncia em termos de M? para fins de julgamento objetivo da capacidade técnica.

EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA (G2)

PROFISSIONAL

REQUISITO
TECNICO

CAPACIDADE
TECNICO-
PROFISSONAL

CAT-A/CAT'S ATESTADOS
DE CAPACIDADE TECNICA

TIPO DE VINCULO
COM A EMPRESA

NOME/
REGISTRO
PROFISSIONAL

ARQUITETO E
URBANISTA

Profissional
com curso de
formagao
superior ou
equivalente,
registrado na
entidade
profissional
competente
(CAU)

Comprovar a execucao
pretérita de projetos de
arquitetura em geral para
construgdo, reforma,
ampliagdo, recuperagao
e/ou modernizagio de
edificagdes comerciais ou
publicas de area construida
minima de 5.000 m?

CAT-A/CAT N°

ATESTADO: Emitido pela

(CTPS, Contrato Social,
CRQ-PJ, Contrato de
Prestacdo de servigos, etc)

(NOME)
(N° REGISTRO)

(CRQ-PF)

Comprovar a execugao
pretérita de realizagdo

de levantamento
cadastral e atualizacio de
projeto arquitetdnico em
geral edificagoes
comerciais ou publicas de
area construida minima de
10.000 m?

Comprovar a execugdo
pretérita de projetos de
acessibilidade em geral
para construgdo, reforma,
ampliag@o, recuperagao
e/ou modernizagdo de
edificagdo comerciais ou
publicas de area construida
minima de 5.000 m?

Comprovar a execucao
pretérita de projetos de
paisagismo em geral para
edificacdo comerciais ou
publicas de area construida
minima de 5.000 m?

ENGENHEIRO
CIVIL

Profissional
com curso de
formagédo
superior ou
equivalente,
registrado na
entidade
profissional
competente
(CREA)

Comprovar a execugao
pretérita de projetos de
estrutura para construgdo,
reforma, ampliacdo,
recuperagao e/ou
modernizacao de
edifica¢do comerciais ou
publicas de area construida
minima de 2.000 m?

Comprovar a execugao
pretérita de projetos de
instalacdes prediais

de prevencio e combate a
incédio (PCI) e

SPDA para construgdo,
reforma, ampliag@o,
recuperagao e/ou
modernizacdo de
edificagdes comerciais ou
publicas de area construida
minima de 10.000 m?

Comprovar a execugao
pretérita de projeto de
instalacdes
hidrosanitarias

prediais para construgao,
reforma, ampliaggo,
recuperagdo e/ou
modernizagdo de
edificagdes comerciais ou
publicas de area construida
minima de 5.000 m?




Comprovar a execucao
pretérita de projetos de
pavimentacio para
construgdo, reforma,
ampliago, recuperagao
e/ou modernizagdo de
edificagdes comerciais ou
publicas de area construida
minima de 5.000 m?

Comprovar a execugao
pretérita de projetos de
fachadas e
impermeabilizacdo para
construcao, reforma,
ampliac@o, recuperacao
e/ou modernizagdo de
edifica¢des comerciais ou
publicas de area construida
minima de 5.000 m?

Comprovar a execugdo
pretérita de orcamentacio
técnica de obras para
construgdo, reforma,
ampliag@o, recuperagao
e/ou modernizagdo de
edificagdes comerciais ou
publicas de area construida
minima de 10.000 m?

Profissional Comprovar a execugao
com curso de || pretérita de projetos de
ENGENHEIRO forma.géo insta.la'c(')es elétricas N
ELETRICISTA || Superior ou prediais para _coristrucao,
ouU equ.lvalente, reforma, aNmphag:ao,
ENGENHEIRO reg}strado na recuperggaoﬁ/ou
CIVIL entldad.e m(.)dermzagao de N
profissional edificagdes comerciais ou
competente publicas de area construida
(CREA) minima de 8.000 m?
Comprovar a execugdo
pretérita de projeto de
instalacdes de rede
estruturada de telefonia
(voz) e logica (dados) para
construgdo, reforma,
ampliag@o, recuperagao
e/ou modernizagdo de
edificagdes comerciais ou
. publicas de area construida
Profissional inima de 8.000 m?
com curso de e CE 5
formagdo Comprovar a execugao
superior ou pretérita de projeto de
ENGENHEIRO | equivalente, || Sistemas prediais de
ELETRICISTA || registradona | CFTV e controle de
entidade acesso para construcdo,
profissional reforma, ampliacdo,
competente recuperacdo e/ou
(CREA) modernizagdo de

edificagdes comerciais ou
publicas de area construida
minima de 8.000 m?

Comprovar a execugdo
pretérita de projeto

de sistema de
minigeracio
fotovoltaica on-grid com
area de placas minima de
3.000 m?

Profissional

Comprovar a execugdo
pretérita de projeto de
sistemas prediais de
climatizagfo para
construgdo, reforma,
ampliacdo, recuperacao
e/ou modernizagdo de
edificagdes comerciais ou
publicas de area construida
minima de 10.000 m?




com curso de || Comprovar a execugio
formagdo pretérita de projeto de
superior ou elevadores para
ENGENHARIO equivalente, construgio, reforma,
MECANICO registrado na | ampliagdo, recuperagdo

entidade e/ou modernizagio de
profissional edificagdes comerciais ou
competente publicas de area construida
(CREA) minima de 10.000 m?

Comprovar a execugao
pretérita de projeto de
subestacdo e gerador para
construgao, reforma,
ampliacdo, recuperacao
e/ou modernizagdo de
edifica¢des comerciais ou
publicas de area construida
minima de 10.000 m?

OBSERVACAO: Nio sendo a CAT/Atestado emitido no unidade M2, complementar informacdes/documentos para fins de demonstrar a
sua equivaléncia em termos de M? para fins de julgamento objetivo da capacidade técnica.

(cidade) /(estado) ,  de de 2023

Assinatura PREPOSTO DA EMPRESA

=

F o =
5e‘! Documento assinado eletronicamente por FRANCIS THIAGO BATISTA ARAUJO, SUPERVISOR(A) DE SECAO, em 21/08/2023, as
2 10:27, conforme art. 1°, IIT, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletrénica

=

sei

assinatur.
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por JORGE LUIZ NOGUEIRA VIEIRA, ANALISTA JUDICIARIO/ ADMINISTRATIVA, em
£ 121/08/2023, as 10:35, conforme art. 1°, I11, "b", da Lei 11.419/2006.

]

— -

o
sel! Documento assinado eletronicamente por OTAVIO FRITZBERG DANTAS VIEIRA, DIRETOR(A) DE NUCLEO, em 21/08/2023, as
2 10:38, conforme art. 1°, II1, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletrénica

= A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?
= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 3707574 e o codigo CRC A91A88B2.

0001411-12.2023.4.05.7400 3707574v5
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JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA

SECAO DE ADMINISTRACAO PREDIAL E ENGENHARIA (PB-SAPE)

ANEXO N° 3707712

ARP N° 12023 (UASG 90008)

(ESCRITORIO REGIONAL DE SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE

PROJETOS)

REQUISICAO DE CONTRATACAON® /20 (UASG )

A partir do planejamento da contratagdo realizado nos autos do Sistema de Registro de

Precos compartilhado (PA SEI 0001411-12.2023.4.05.7400), e considerando as damandas concretas
constatada, emite-se a presente REQUISICAO DE CONTRATACAO, conforme dados a seguir, a qual
sera de observancia obrigatoria pelo TITULAR DA ARP:

1. ORGAO CONTRATANTE:

NOME:
CNPJ:

UASG:

2. EMPRESA A SER CONTRATADA:

NOME:
CNPJ:

END.:

3. OBJETO DA FUTURA CONTRATACAO:

3.1. A futura contratagdo devera ser firmada para em relagdo as seguintes disciplinas de estudos e projetos,
a partir da demanda:

GRUPO

| ITEM ||

DESCRICAO RESUMIDA

| UNID. |

ESTUDOS E PROJETOS EM EDIFICACOES

QUANT.

PRECO
MEDIO
(R$/M?)

PRECO
TOTAL
(R$)

Servigos técnicos especializados de levantamento
cadastral e atualizacao de projetos arquitetonicos de
edificacdes, por metro quadrado de area, utilizando
tecnologias de Laser Scanning e BIM (Building
Information Modelink), observadas as normas técnicas
vigentes (até 5.000 m?)




01

Servigos técnicos especializados de elaboragdo

de projeto de arquitetura, por metro quadrado de
area, observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragao

de projeto de paisagismo, por metro quadrado de
area, observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragao

de projeto de sinalizagao e identidade visual, por
metro quadrado de area, observadas as normas
técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragao
de projeto de acessibilidade, por metro quadrado de
area, observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de maquete
eletronica, por metro quadrado de area, observadas
as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragao

de projeto de fundagao (infraestrutura), por metro
quadrado de area, observadas as normas técnicas
vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragao

de projeto de estrutura (superestrutura), por metro
quadrado de area, observadas as normas técnicas
vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragado

de projeto de instalacées elétricas prediais, por
metro quadrado de area, observadas as normas
técnicas vigentes

10

Servigos técnicos especializados de elaboragao

de projeto de instalacées de rede estruturada de
telefonia (voz) e logica (dados), por metro quadrado
de drea, observadas as normas técnicas vigentes

11

Servigos técnicos especializados de elaboragio
de projeto de sistemas prediais de CFTV e controle

de acesso, por metro quadrado de area, observadas
as normas técnicas vigentes

12

Servigos técnicos especializados de elaboragio

de projeto de instalacées prediais de prevengao e
combate a incédio (PCI), por metro quadrado de
area, observadas as normas técnicas vigentes

13

Servigos técnicos especializados de elaboragao
de projeto de instalacées hidrosanitarias

prediais, por metro quadrado de area, observadas as
normas técnicas vigentes

14

Servigos técnicos especializados de elaboragdo
de projeto de instalacées prediais de drenagem de

agua pluviais, por metro quadrado de drea,
observadas as normas técnicas vigentes

15

Servigos técnicos especializados de elaboragdo

de projeto de sistemas prediais de climatizacio, por
metro quadrado de drea, observadas as normas
técnicas vigentes

16

Servigos técnicos especializados de elaboragdo

de projeto de fachadas, por metro quadrado de area,
observadas as normas técnicas vigentes




Servigos técnicos especializados de elaboragao
de projeto de subestacio e gerador, por metro

17 . . UN
quadrado de area, observadas as normas técnicas
vigentes
Servigos técnicos especializados de elaboragao

18 de projeto de impermeabilizacio, por metro UN

quadrado de area, observadas as normas técnicas
vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragao
19 || de projeto de pavimentacio, por metro quadrado de | UN
area, observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragao
20 || de projeto de elevadores, por metro quadrado de UN
area, observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragao
de projeto de instalacées de SPDA, por metro UN
quadrado de area, observadas as normas técnicas
vigentes

21

Servigos técnicos especializados de elaboragao de
projeto de sistema de minigeracao fotovoltaica on-

grid, por metro quadrado de area, observadas as
normas técnicas vigentes

22 UN

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO (RS) |

3.2. A partir das regras constantes no subitem 4.1.3 do Projeto Basico anexo a ARP n®° /2023
(UASG 90008), e considerando a natureza, localidade(s) e dimensao(des) dos estudos e projetos definidos
no item anterior desta Requisicdo, indicamos que cabera os seguintes valores de indenizacdo para
custeio de descolamentos e estadias, em acréscimo aos valores dos servigos técnicos a serem
contratados:

a) DESLOCAMENTO(S):

a.l.  didrias - R$ 150,00/Diaria = R$ ( );
a.2. KM (idaevolta)-porR§ /KM =RS$ ( )
b) ESTADIA(S):

b.1.  diariasx _ profissionais = R$ ( ).

3.3. A partir do disposto no subitem 4.2.3 do Projeto Basico anexo a ARPn® /2023 (UASG 90008), e
considerando a natureza, localidade(s) e dimensao(des) dos estudos e projetos definidos no item 3.1. desta
Requisicdo, indicamos que caberd o pagamento adicional do seguinte valor pelos servicos de
GERENCIAMENTO DE PROJETOS:

PERCENTUAL DE
DISCIPLINAS DE . . REMUNERACAO SOBRE
PROJETO AREA CONSTRUIDA 0 VALOR DO VALOR (R$)
CONTRATO
Até 1.000 m? 25%
Entre 1.001 e 5.000 m? 20%
1.ATE 4
DISCIPLINAS DE
PROJETOS
INTERDEPENDENTES
E
COMPLEMENTARES




ENTRE SI
RELATIVAS A
MESMA EDIFICACAO
Acima de 5.000 m? 15%

2.DE5AS Até 1.000 m? 20%
DISCIPLINAS DE
PROJETOS Entre 1.001 e 5.000 m? 15%
INTERDEPENDENTES
E
COMPLEMENTARES .
ENTRE SI Acima de 5.000 m? 10%
RELATIVAS A
MESMA EDIFICACAO

3. MAIS DE 8
DISCIPLINAS DE
PROJETOS
INTERDEPENDENTES
E i 10%
COMPLEMENTARES
ENTRE SI
RELATIVAS A
MESMA EDIFICACAO

4. LOCALIZACAO DA(S) EDIFICACAO(OES):

4.1. O(s) servigo(s) técnico(s) de estudos e projetos de arquitetura e engenharia a ser(em) contratado(s)
sera(ao) em relacao ao(s) edificio(s) indicado(s) na TABELA abaixo:

ORGAO (UASG) I ENDERECO | MUNICIPIO/ESTADO |

EDIFiCIO

Av./Rua

Area construida: m?
Nimero pavimentos:

EDIFICIO

Av./Rua
Area construida: m?

UASG___ ) Numero pavimentos:
EDIFICIO
Av./Rua

Area construida: m?
Numero pavimentos:

5. PRAZO DE CONTRATACAO:

5.2. A partir do disposto no item 3.8 do Projeto Basico anexo a ARP n° /2023 (UASG 90008), a
vigéncia da futura contratacdo deverd ser dimensionada considerando que o prazo de execucao serd de

) conside~rand0 a dimensdo, natureza e complexidade da demanda, conforme
CRONOGRAMA DE EXECUCAO a seguir:

5.2.1. ETAPA DE ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETO - em até DIAS, contados da
assinatura do termo de contrato;

5.2.2. ETAPA DE APROVACAO DO ANTEPROJETO - prazo de até DIAS, contados da entrega da
etapa anterior;

5.2.3. ETAPA DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO - prazo de até DIAS, contrados da




aprovag¢ao do anteprojeto pela Equipe de Gestao e Fiscalizacdo;

5.2.4. ETAPA DE RECEBIMENTO - prazo de at¢ ___ DIAS, contados da entrega dos projetos ¢ demais
documentos técnicos pertinentes.

6. EQUIPE TECNICA DE EXECUCAO:

6.1. A partir da dimensao e complexidade do escopo da contratacdo, a equipe técnica de execucdo dos
servigos devera ser composta, no minimo, pelos seguintes profissionais:

PROFISSIONAL | QUANTIDADE Rﬁgclgfg)o CAPACIDADE TECNICO-PROFISSONAL
a) Indicar profissional(is) dentre aqueles
constantes da Equipe Técnica de Referéncia;
ou

Profissional com curso de | b) Indicar outro(s) profissional(is) ndo
formag@o superior ou previsto(s) na Equipe Técnica de Referéncia,
Arquiteto e urbanista | | equivalente, registrado na | devendo neste caso comprovar capacidade
entidade profissional técnico-profissional igual ou superior aquele
competente (CAU). previsto na alinea "a" do subitem 6.7.1.1 do
Projeto Basico anexo a ARPn® /2023
(UASG 90008), por cada item de estudos e
projetos.
a) Indicar profissional(is) dentre aqueles
constantes da Equipe Técnica de Referéncia;
ou
Profissional com curso de | b) Indicar outro(s) profissional(is) ndo
formag@o superior ou previsto(s) na Equipe Técnica de Referéncia,
Engenheiro Civil | | equivalente, registrado na | devendo neste caso comprovar capacidade
entidade profissional técnico-profissional igual ou superior aquele
competente (CREA) previsto na alinea "a" do subitem 6.7.1.1 do
Projeto Basico anexo a ARPn® /2023
(UASG 90008), por cada item de estudos e
projetos.
a) Indicar profissional(is) dentre aqueles
constantes da Equipe Técnica de Referéncia;
ou
Profissional com curso de | b) Indicar outro(s) profissional(is) ndo
: formag@o superior ou previsto(s) na Equipe Técnica de Referéncia,
Engenheiro . . .
Eletricista || eqqlvalente, reg}strado na der?ndo neste caso comprovar capacidade
entidade profissional técnico-profissional igual ou superior aquele
competente (CREA) previsto na alinea "a" do subitem 6.7.1.1 do
Projeto Basico anexo a ARPn® /2023
(UASG 90008), por cada item de estudos e
projetos.
a) Indicar profissional(is) dentre aqueles
constantes da Equipe Técnica de Referéncia;
ou
Profissional com curso de | b) Indicar outro(s) profissional(is) ndo
; formag@o superior ou previsto(s) na Equipe Técnica de Referéncia,
Engenhario . . .
Meeanico || eqqlvalente, reg'lstrado na devgndo neste caso comprovar capacidade
entidade profissional técnico-profissional igual ou superior aquele
competente (CREA) previsto na alinea "a" do subitem 6.7.1.1 do
Projeto Basico anexo a ARPn® /2023
(UASG 90008), por cada item de estudos e
projetos.
6.2. Tendo em vista o disposto no subitem 4.2.3 do Projeto Basico anexo a ARP /2023 (UASG

90008), ¢ tratando-se de mais de uma disciplina de projeto interrelacionados/interdependentes entre si,
devera ser indicado um GERENTE DE PROJETO sem qualquer custo adiconal.

6.3. A empresa TITULAR DA ARP devera encaminhar o(s) nome(s) e demais dados do(s) profissional(is)




indicado(s), inclusive com a comprovacao da capacidade técnico-operacional exigida, no prazo de até 5
DIAS UTEIS, contados da emissdo da presente Requisicao de Contratacio.

6.4. A comprovacdo da capacidade técnico-profissional minima exigida ficara dispensada quando o(s)
profissional(is) ja conste da equipe de referéncia apresentada na licitacdo, sendo, neste caso, necessario
apresentacdo de declarag¢do de que tal(is) profissional(is) ndo ja constar(em) na equipe técnica de execucao
concomitente de mais de 3 outros estudos e projetos contratados com base na ARP n® /2023 (UASG
90008).

7. RECURSOS ORCAMENTARIOS:

8.1. A presente contratacdo encontra-se consignada no Plano de Obras da Justica Federal da 5* Regido
para 20, conforme o seguinte item " "

8.2. A despesa decorrente da futura contratagdo consta prevista na proposta de OGU de 20 , acdo
or¢amentaria 219Z.

8. LIQUIDACAO E PAGAMENTO DA DESPESA:

8.1. A partir da natureza, complexidade ¢ dimenséo do escopo contratual, a liquida¢iio e pagamento da
despesa sera realizada em UMA UNICA PARCELA, observadas as regras, condi¢des e prazos fixados
nos item 7.4 do Projeto Basico anexo a ARPn® /2023 (UASG 90008).

8.1. A partir da natureza, complexidade e dimensdo do escopo contratual, a liquida¢ao e pagamento da
despesa serd realizada nas PARCELAS a seguir descritas, observadas as regras, condigdes e prazos
fixados nos item 7.4 do Projeto Basico anexo a ARPn® /2023 (UASG 90008):

8.1.1. PRIMEIRA PARCELA: a propor¢dao de 20% do valor contratual, apos a conclusdo e aceitacdo da
etapa de estudos preliminares e anteprojeto;

8.1.2. SEGUNDA PARCELA: a proporcao de 30% do valor contratual, apds a comprovacdo da conclusao
da etapa de projeto basico; e,

8.1.3. TERCEIRA PARCELA: a propor¢ao de 50% do valor contratual, apoés a entrega completa e
aceitacao de todos os projetos basico e executivo escopo da contragao.

9. EQUIPE DE GESTAO E FISCALIZACAO:

9.1. O acompanhamento da execu¢do do objeto da futura contratagdo devera ser realizada pela seguinte

equipe técnica, nos termos fixados na Portaria da Secretaria Administrativa n° 20 :
| FUNCAO | SERVIDOR RESPONSAVEL
(NOME E MATRICULA)
GESTOR CONTRATUAL (TELEFONE)
(E-MAIL)
(NOME E MATRICULA)
FISCAL(IS) TECNICO(S) (TELEFONE)
(E-MAIL)

&
JE'! lj . . ,
assinatura 7} § Documento assinado eletronicamente por FRANCIS THIAGO BATISTA ARAUJO,
Eictrbntca SUPERVISOR(A) DE SECAO, em 21/08/2023, as 10:28, conforme art. 1°, III, "b", da Lei

11.419/2006.




Documento assinado eletronicamente por JORGE LUIZ NOGUEIRA VIEIRA, ANALISTA
JUDICIARIO/ ADMINISTRATIVA, em 21/08/2023, as 10:35, conforme art. 1°, 111, "b", da Lei
11.419/2006.

assinat ul a Llj
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por OTAVIO FRITZBERG DANTAS VIEIRA, DIRETOR(A)
DE NUCLEO, em 21/08/2023, as 10:38, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

ass II"I..?I! ura Llj
eletrénica

o 8
-.‘.E..J:."'"" .-1-_ A autenticidade do documento pode ser conferida no site
A "'5 'E'"_ http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador externo.php?acao=documento_conferir&id orgao acesso externo=0
i informando o cdédigo verificador 3707712 e o cédigo CRC B3AE0C48.
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JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA

SECAO DE ADMINISTRACAO PREDIAL E ENGENHARIA (PB-SAPE)
ANEXO N° 3707760
(TIMBRE DA EMPRESA)
ARP N° /2023 (UASG 90008)

(ESCRITORIO REGIONAL DE SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE PROJETOS )

REF.: REQUISICAO DE CONTRATACAON® /20 - (UASG )

OBJETO: INDICACAO DE EQUIPE TECNICA DE EXECUCAO E RESPECTIVA CAPACIDADE TECNICO-
PROFISSIONAL

1. A partir do escopo contratual definido na Requisicdo de Contratacdo n° /20 (UASG
), ¢ considerando a natureza, complexidade e dimensdo(des) dos estudos e projetos a serem executados,
indicamos a seguinte EQUIPE TECNICA DE EXECUCAO:

CAPACIDADE
PROFISSIONAL FUNCAO/ATIVIDADE NOME %%lz)’lll:ILSI;’I[(())IGIZEGISTRO TECNICO-
PROFISSONAL
(Projetista da(s) disciplina(s) do(s)
item(s) do Grupo (NOME) CAT(s) n°
Arquiteto e ___daARPn®___ /2023 (CAU)
urbanista (ou Gerente de Projeto)
| |
(Projetista da(s) disciplina(s) do(s)
item(s) do Grupo (NOME) CAT(s) n°s
) o ~ daARPn° /2023 (CREA)
Engenheiro Civil (ou Gerente de Projeto)
| | | |
| | |
(Projetista da(s) disciplina(s) do(s)
item(s) do Grupo CAT(s) n%
Engenheiro da ARP n° /2023
Eletricista (ou Gerente de Projeto)
| | |
| | |
(Projetista da(s) disciplina(s) do(s)
item(s) do Grupo CAT(s) n°
Engenhario ~ daARPn® /2023
Mecanico (ou Gerente de Projeto)
| | |
| | |

OBSERVAGAO: As CAT's indicadas seguem em anexo a presente declaragdo parar fins de analise pela Equipe de Gestdo e Fiscalizagéo.

2. Indicamos como GERENTE DE PROJETOS o(a) profissional
, CPF n° , registro profissional n° , CRQ-PF
n° , CAT-A/CAT n° , nos termos fixados no subitem 4.2.3 do Projeto Basico anexo.




3. Declaramos para todos os fins de direito, e sob as penalidades da lei, que o(s) profissional(is)
indicado(s) nos itens 1 e 2 desta Declaracdo ndo estd(do) atuando na execucdo de mais de 3 outras contratagdes
decorrentes da ARP n® /2023, firmada com a Justica Federal na Paraiba (UASG 90008), nos termos previsto no
subitem 4.2.5 do Projeto Basico anexo.

(cidade) /(estado) ,  de de20

Assinatura PREPOSTO DA EMPRESA

-

JEII ij Documento assinado eletronicamente por FRANCIS THIAGO BATISTA ARAUJO, SUPERVISOR(A) DE
assinatura SECAO, em 21/08/2023, as 10:28, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

i eletrénica

-

JEII ij Documento assinado eletronicamente por JORGE LUIZ NOGUEIRA VIEIRA, ANALISTA JUDICIARIO/

:?;l-?g:‘u;; ADMINISTRATIVA, em 21/08/2023, as 10:35, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
i'—.

-

JEII ij Documento assinado eletronicamente por OTAVIO FRITZBERG DANTAS VIEIRA, DIRETOR(A) DE NUCLEO,
assinatura em 21/08/2023, as 10:38, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

i eletrénica
ol 1
OEt a0

'l‘!"ﬂ;j o "?-_ A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?
i 18 _'ﬁ"_ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo verificador 3707760 ¢ o codigo CRC
? E2D8D26D.
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J¢

JUSTIGA FEDERAL NA PARAIBA

MINUTA

ARP - ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° ___ /2023- JFPB

PRESTACAQ DE SERVIGOS TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS E
PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUGAO, REFORMA, AMPLIACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DE EDIFICAGOES PUBLICAS

A UNIAO, por meio da JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU — SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA , CNPJ n°. 05.433.643/0001-42, situada 4 Rua
Jodo Teixeira de Carvalho, 480 — Pedro Gondim, Jodo Pessoa/PB (CEP: 58.031-900), neste ato representada pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Dr. Manuel Maia de
Vasconcelos Neto, CPF n° 450.888.294-34, doravante denominada ORGAO GERENCIADOR, institui a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PRECOS, decorrente da
licitagdo na modalidade de Pregdo Eletrénico, sob o nimero __ /2023 — JFPB, do tipo MENOR PRECO, cujo objeto é a PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA
CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS, processada nos autos do Processo Administrativo
SEI n° 0001411-12.2023.4.05.7400, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional as partes, a luz da permissdo inserta no art. 40, inc. II, 78, IV, ¢ 82 ¢ 87 da
Lei 14.133/2021, regulamentado pelo Decreto n°. 11.462/2023 ¢ Ato da Presidéncia do TRF5 n°® 268/2021, segundo as clausulas e condigdes seguintes:

Orgios gerenciador e participantes

1. A presente ARP ¢ integrada pelos seguintes 0rgaos:

TIPO NOME DO ORGAO/ENTIDADE ENDERECO COMPLETO (FORNECIMENTO) UASG
ORGAO CNPJ: 05.433.643/0001-42
GERENCIADOR | 'USTICA FEDERAL NA PARAIBA - JFPB Rua Jodo Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim, Joio Pessoa/PB - CEP: | 90008
58.031-900
CNPJ: 05.419.211/0001-87
JUSTICA FEDERAL EM ALAGOAS - JFAL 90010
Av. Menino Marcelo, s/n, Serraria - Maceid - AL - CEP: 57.046-000
] CNPJ: 05.424.487/0001-53
JUSTICA FEDERAL NO CEARA - JECE ) 90006
Praga Murilo Borges, Centro - Fortaleza - CE - CEP: 60.035-210
JUSTICA FEDERAL EM PERNAMBUCO - | CNPJ: 05.441.804/0001-40 90009
JFPE Av. Recife, 6250 - Bairro do Jiquid - Recife - PE - CEP: 50.865-900
ORGAOS
PARTICIPANTES JUSTICA FEDERAL NO RIO GRANDE DO | CNPJ: 05.441.836/0001-45
i 90007
NORTE- JFRN Rua Dr. Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova - Natal - RN - CEP: 59.064-250
JUSTICA FEDERAL EM SERGIPE - JFSE ggg Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1500 - Capucho, Aracaju - SE - CEP: 49.081- 90011
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5* | CNPJ:24.130.072/0001-11 90031
REGIAO - TRF5 Cais do Apolo, s/n - Bairro do Recife - Recife - PE - CEP: 50030-908
gggIFCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - | g 2150 ploco A 1° andar, BRASILIA/DF - CEP: 70610200 926015

Precos registrados

2. A presente ARP estabelece as clausulas e condi¢des gerais para PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA

ELABORACAO DE ESTUDOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO,
RECUPERACAO E MODERNIZACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS, cujas especificagdes, prego(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos por
meio do procedimento licitatorio supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

EMPRESA:
CNPJ: Telefone: e-mail:
Endereco:
GRUPO | ITEM | DESCRICAO RESUMIDA | UNID. QUANTIDADE (M?)
ESTUDOS E PROJETOS EM EDIFICACOES DE V?l?r. valor
ATE 1000 VE AREA CONSTRUIDA JFPB | TRF5 | JFPE | JFRN | JFAL | JFSE | JFCE | PCDF | TOTAL uml:;rw t;t;l




Servigos técnicos especializados
d elevantamento cadastral e
atualizacdo de projetos
arquitetdnicos de edificagdes,
por_metro quadrado de drea,
utilizando tecnologias de Laser
Scanning e BIM (Building
Information Modeling),
observadas as normas técnicas
vigentes (até 5.000 m?)

7.000

7.150

5.900

8.500

13.900

42.450

Servigos técnicos especializados
de elaboragdo de projeto de
arquitetura, por metro

quadrado de irea, observadas
as normas técnicas vigentes

4.000

3.810

7.000

3.000

1.225

4.500

13.900

37.435

Servigos técnicos especializados
de elaboragdo de projeto de
paisagismo, por metro

quadrado de area, observadas
as normas técnicas vigentes

3.500

5.000

3.000

34.500

9.000

55.000

Servigos técnicos especializados
de elaboragdo de projeto de
sinalizacio e identidade visual,
por_metro_quadrado de irea,
observadas as normas técnicas
vigentes

UN

3.100

400

7.150

4.000

4.500

13.900

33.050

Servigos técnicos especializados
de elaboragdo de projeto de
acessibilidade, por  metro

quadrado de area, observadas
as normas técnicas vigentes

UN

7.000

2.290

12.000

7.150

5.900

8.500

13.900

56.740

Servigos técnicos especializados
d e maquete eletrdnica, por
metro quadrado de drea,
observadas as normas técnicas
vigentes

1.000

8.000

6.000

4.500

13.900

33.400

Servigos técnicos especializados
de elaboragdo de projeto de
fundaciio (infraestrutura), por
metro quadrado de Area,
observadas as normas técnicas
vigentes

200

500

3.000

400

60

13.900

18.060

Servigos técnicos especializados
de eclaboragdo de projeto de
estrutura (superestrutura),
por metro quadrado de drea,
observadas as normas técnicas
vigentes

200

1.520

4.000

400

60

13.900

20.080

Servigos técnicos especializados
de elaboragdo de projeto de
instalacdes elétricas prediais,
por metro quadrado de drea,
observadas as normas técnicas
vigentes

7.000

4.610

10.000

5.900

60

4.500

13.900

45.970

Servigos técnicos especializados
de eclaboragdo de projeto de
instalacdes de rede
estruturada de telefonia (voz)
e logica (dados), por metro

quadrado de area, observadas
as normas técnicas vigentes

7.000

10.000

5.900

8.500

13.900

45.300

Servigos técnicos especializados
de elaboragdo de projeto de
sistemas prediais de CFTV e
controle de acesso, por metro

quadrado de irea, observadas
as normas técnicas vigentes

UN

200

7.150

5.900

4.500

13.900

31.650

Servigos técnicos especializados
de elaboragdo de projeto de
instalacdes prediais de
prevencio e combate a incédio
(PCI), por metro quadrado de
area, observadas as normas
técnicas vigentes

7.000

3.500

5.900

34.500

13.900

64.800




Servigos técnicos especializados
de elaboragdo de projeto de
instalacdes hidrossanitarias
prediais, por metro quadrado
de drea, observadas as normas
técnicas vigentes

1.000

2.590 - 2.500

6.000

60

4.500

13.900

30.550

Servigos técnicos especializados
de elaboragdo de projeto de
instalacdes prediais de
drenagem de agua pluviais,
por_metro_quadrado de irea,
observadas as normas técnicas
vigentes

UN

500

- - 4.500

1.000

5.000

13.900

24.900

Servigos técnicos especializados
de elaboragdo de projeto de
sistemas prediais de
climatizacdo,  por metro

quadrado de area, observadas
as normas técnicas vigentes

3.000

- 3.100 7.125

2.800

5.000

13.900

34.925

Servigos técnicos especializados
de eclaboragdo de projeto de
fachadas, por metro quadrado
de drea, observadas as normas
técnicas vigentes

2.900

- - 1.500

7.500

13.900

25.800

Servigos técnicos especializados
de elaboragdo de projeto de
subestacio e gerador, por
metro quadrado de area,
observadas as normas técnicas
vigentes

4.000

- - 2.500

5.900

3.000

13.900

29.300

Servigos técnicos especializados
de elaboragdo de projeto de
impermeabiliza¢io, por metro

quadrado de irea, observadas
as normas técnicas vigentes

1.800

1.520 - 6.000

2.000

6.000

13.900

31.220

Servigos técnicos especializados
de elaboragdo de projeto de
pavimentag¢do, por  metro

quadrado de area, observadas
as normas técnicas vigentes

2.000

- - 5.000

10.000

13.900

30.900

20

Servigos técnicos especializados
de elaboragdo de projeto de
elevadores, por  metro
quadrado_de drea construida
da edificacdo (independe do
nimero de equipamentos
equipamentos elevadores),

observadas as normas técnicas
vigentes

2.600

1.700

13.900

18.200

21

Servigos técnicos especializados
de elaboragdo de projeto de
instalacbes de SPDA, por
metro quadrado de drea,
observadas as normas técnicas
vigentes

UN

7.000

- - 2.000

5.900

7.000

13.900

35.800

22

Servigos técnicos especializados
de elaboracdo de projeto de
sistema de minigerac¢io
fotovoltaica on-grid, por metro
quadrado de drea (em planta
das placas solares), observadas

as normas técnicas vigentes

1.500

- - 4.700

1.500

8.000

13.900

29.600

EMPRESA:

CNPJ:

Telefone:

e-mail:

Endereco:

GRUPO

ITEM

DESCRICAO
RESUMIDA

UNID.

QUANTIDADE




ESTUDOS E PROJETOS EM valor valor

EDIFICACOES ACIMA'DE5.000 M* DE JFPB | TRF5 | JFPE | JFRN | JFAL | JFSE | JFCE | PCDF | TOTAL | Utnitdrio | total
AREA CONSTRUIDA RS RS
Servigos técnicos
especializados de

levantamento cadastral e
atualizacdo de projetos
arquitetonicos de
edificagdes, por metro
23 quadrado de drea, UN 5.001 - - 12.000 | 19.000 - 5.001 | 47.000 | 88.002
utilizando tecnologias de
Laser Scanning e BIM
(Building Information
Modelink), observadas as
normas técnicas vigentes
(até 5.000 m?)

Servigos técnicos
especializados de elaboragido
de projeto de arquitetura,
por_metro quadrado de
area, observadas as normas
técnicas vigentes

24 UN 5.001 - - - 8.000 - 5.001 | 47.000 | 65.002

Servigos técnicos
especializados de elaboragio
d e projeto de paisagismo,
por_metro quadrado de
area, observadas as normas
técnicas vigentes

25 UN 5.001 - - - 10.000 - 5.001 | 53.500 73.502

Servigos técnicos
especializados de elaboragido
de projeto de sinalizagio e
26 identidade visual, por | UN 5.001 - - 12.000 - - 5.001 | 47.000 | 69.002
metro quadrado de drea,
observadas as  normas
técnicas vigentes

Servigos técnicos
especializados de elaboragdo
d e projeto de
27 acessibilidade, por metro UN 5.001 - - 12.000 | 19.000 - 5.001 | 47.000 88.002
quadrado de  drea,
observadas  as  normas
técnicas vigentes

Servigos técnicos

especializados de maquete
onica,

28 eletronica por  metro UN 5001

quadrado de area,
observadas as normas

técnicas vigentes

- - - - - 5.001 | 47.000 57.002

Servigos técnicos
especializados de elaboragdo
d eprojeto de fundagio
29 (infraestrutura), por metro UN 5.001 - - - - - 5.001 | 47.000 57.002
quadrado  de  drea,
observadas as  normas
técnicas vigentes

Servigos técnicos
especializados de elaboragdo
d e projeto de estrutura
30 (superestrutura), por UN 5.001 - - - - - 5.001 | 47.000 57.002
metro quadrado de drea,
observadas as  normas
técnicas vigentes

Servigos técnicos
especializados de elaboragdo
d e projeto de instalacdes
31 elétricas  prediais, por | UN 5.001 9.138 | 33.000 - 19.000 - 5.001 | 47.000 | 118.140
metro quadrado de drea,
observadas as  normas
técnicas vigentes

Servigos técnicos
especializados de elaboragdo
d e projeto de instalacdes
de rede estruturada de
32 telefonia (voz) e légica UN 12.000 - 33.000 - 19.000 - 5.001 | 47.000 | 116.001
(dados), por metro

quadrado de area,
observadas as normas

técnicas vigentes




33

Servigos técnicos
especializados de elaboragido
d eprojeto de sistemas
prediais de CFTV e
controle de acesso, por
metro quadrado de drea,
observadas as  normas
técnicas vigentes

UN

5.001

12.000

19.000

9.000

21.000

47.000

113.001

34

Servigos técnicos
especializados de elaboragdo
d e projeto de instalacdes
prediais de prevencio e
combate a incédio (PCI),
por_metro quadrado de
4rea, observadas as normas
técnicas vigentes

5.001

19.000

5.001

47.000

76.002

35

Servigos técnicos
especializados de elaboragio
d e projeto de instalacdes
hidrosanitarias  prediais,
por_metro quadrado de
area, observadas as normas
técnicas vigentes

5.001

5.001

47.000

57.002

36

Servigos técnicos
especializados de elaboragdo
d e projeto de instalacdes
prediais de drenagem de
agua pluviais, por metro
quadrado de area,
observadas  as  normas

técnicas vigentes

UN

5.001

18.116

1.000

10.000

5.001

47.000

86.118

37

Servigos técnicos
especializados de elaboragdo
d e projeto de instalacdes
prediais de climatizacio,
por_metro quadrado de
area, observadas as normas
técnicas vigentes

5.001

33.000

12.000

9.000

5.001

47.000

111.002

38

Servigos técnicos
especializados de elaboragido
de projeto de fachadas, por
metro _quadrado _de drea,
observadas as  normas
técnicas vigentes

12.000

12.000

6.000

9.000

47.000

86.000

39

Servigos técnicos
especializados de elaboragio
de projeto de subestagio e
gerador, por metro

quadrado de area,
observadas as  normas

técnicas vigentes

12.000

33.000

12.000

19.000

47.000

123.000

40

Servigos técnicos
especializados de elaboragdo
d ¢ projeto de
impermeabiliza¢io, por
metro quadrado de drea,
observadas as  normas
técnicas vigentes

UN

5.001

8.500

5.001

47.000

65.502

41

Servigos técnicos
especializados de elaboragdo
d e projeto de
pavimentac¢io, por metro

uadrado de drea,
observadas as normas

técnicas vigentes

5.001

18.116

10.000

47.000

80.117

42

Servigos técnicos
especializados de elaboragdo
d e projeto de elevadores,
por metro quadrado de
area construida da
edificacdo (independe do
nimero de equipamentos
equipamentos elevadores),

observadas as  normas
técnicas vigentes

12.000

12.000

19.000

5.001

47.000

95.001




Servigos técnicos
especializados de elaboragido
d e projeto de instalacdes
43 de SPDA, por metro UN 5.001 - - - 19.000 - 5.001 | 47.000 | 76.002
quadrado de area,
observadas as  normas
técnicas vigentes

Servigos técnicos
especializados de elaboragdo
de projeto desistema de
minigeracio fotovoltaica
44 on-grid, por _ metro | UN 5.001 | 25.600 | 33.000 | 6.000 - - 6.500 | 47.000 | 123.101
quadrado de drea (em
planta das placas solares),

observadas as  normas
técnicas vigentes

3. Ao participar do procedimento licitatorio, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final
obtido no procedimento licitatorio, quanto ao prego, a quantidade e as especificagdes do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes
documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

3.1. Edital de Licitagdo referente ao Pregao Eletronico n° /2023 (doc .

3.2. Projeto Basico/Termo de Referéncia (e seus anexos) contendo as especificagdes técnicas completas e todas as condigdes gerais de execugao do objeto (doc. 3705473).

3.3. Proposta(s) comercial(is) do(s) particular(es) cujo(s) prego(s) conta(m) registrado(s) (docs. ).

Cadastro reserva de fornecedores

4. Conforme consta no ANEXO A, também fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante(es) interessado(s) em
eventualmente assumir a titularidade do registro de pregos, havendo REVOGACAO ou RESCISAO da ARP e segundo a ordem de classificagdo final no certame, POR
GRUPO DE ITENS do objeto, nos termos fixados no art. 82, inc. VII, e § 5°, inc. VI, da Lei 14.133/2021.

4.1. A formagdo de CADASTRO RESERVA vincula o(s) licitante(s) ao(s) pre¢o(s) da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do
registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICACAO.

4.2. A alteragdo da titularidade do registro dependera da comprovagdo das condi¢des de participagdo do particular registrado no cadastro reserva, da avaliagdo da qualidade
do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condigdes de habilitagdo, nos termos fixados no edital do certame.

4.3. Cabera ao agente de contratagdo responsavel pelo julgamento do certame para selecdo do titular da presente ARP realizar o procedimento de analise dos critérios
indicados no item anterior.

4.4. Havendo alteragdo da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, devera a ARP ser republicada para fins de eficacia.

Vigéncia da ARP

5. A presente ARP tem vigéncia de 12 MESES, contados a partir da data da sua publica¢do, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da
Lei 14.133/2021.

5.1. A prorrogagdo da vigéncia da ARP dependera da concordancia das partes e de comprovagao da vantajosidade dos pregos.
5.2. A prorrogagdo da vigéncia da ARP sera registrada mediante termo de prorrogagdo pactuado pelas partes nos autos de gestdo da ARP.

5.3. A prorrogagdo da vigéncia da ARP devera ser publicada e divulgada nos termos previstos no ITEM 20 deste documento.

Contratacdes futuras

6. As contratagdes decorrentes da presente ARP poderio ser realizadas diretamente pelo ORGAO GERENCIADOR, ou por cada um dos participantes (se houver),
observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitagdo, ¢ as demais exigéncias e formalidades previstas na legislagdo e na jurisprudéncia
do TCU.

6.1. Podera haver, a critério do ¢érgdo gerenciador ¢ desde que haja expressa'concprdéncia dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS
previstos na ARP entre os ORGAOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e 0 ORGAO GERENCIADOR, nos termos do art. 30 do Decreto n® 11.462/2023, o qual sera
formalizado nos autos de gestdo da ARP por despacho da autoridade competente e publicado no DOU.

6.2. Nas licitagdes com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratagdes futuras serdo realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens do
grupo.

6.2.1. Em caso as contratagdes futuras de(s) item(ns) especifico(s) constante(s) de GRUPO DE ITENS, sera exigido(a) nos termos contidos no art. 82, § 2°, da Lei
14.133/2021, ¢/c o inc. 1T do art. 13 do Dec. 11.462/2023:

a) prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a entidade; ou

b) demonstragdo de que o prego registrado na ARP para o item especifico do grupo fora de menor que aqueles propostos pelos demais licitantes da ordem de classificagao no
processo de licitago.

6.3. A contratagdo decorrente devera observar as condi¢des fixadas no Edital de Licitagdo referente ao Pregao Eletrénico n® __ /2023 e seus Anexos.

6.4. No caso de ITEM(NS) e/ou GRUPO(S) com participagio EXCLUSIVA A ME'S E EPP'S na licitagdo, o total das contratagdes decorrente da presente ARP ndo podera
ultrapassar mais que R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) do total do ITEM(NS) e/ou GRUPO(S), conforme jurisprudéncia do TCU e legislagdo correlata.

Vinculos da ARP

7. A existéncia desta ARP ndo obriga a Administragéo a contratar, facultando-se a realiza¢do de licitagdo especifica para a aquisi¢do pretendida, assegurada preferéncia ao
fornecedor registrado em igualdade de condigdes.

8. O titular do registro de pregos vincula-se integralmente, durante a vigéncia da ARP, ao cumprimento das obriga¢des contidas na ARP, bem como a formalizagido das
contratagdes dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisdo do registro, sob pena de sofrer as sangdes administrativas previstas no Projeto Basico/Termo de Referéncia
anexo.

Adesiio de 6rgio ou entidade piublica ndo participante

9. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer 6rgdo ou entidade da Administragio Publica poder solicitar a utilizagio da presente ARP (POR ADESAO),
durante sua vigéncia, independentemente da participagdo ou ndo na licitagdo sobredita, mediante anuéncias do 6rgdo gerenciador e do particular titular do registro, nos
termos previstos no art. 86, §§ 2°a 5°, da Lei 14.133/2021, desde que observadas as disposigdes abaixo:



10. O orgdo ou entidade publica interessado na adesdo devera consultar prévia e diretamente o fornecedor titular da ARP, visando obter a concordancia formal com a
contrata¢do pretendida.

10.1. E faculdade do fornecedor titular da ARP, observadas as condi¢des nela estabelecidas, a aceitacfio ou nio da contratagio decorrente de adesdo, independentemente de
qualquer justificativa formal.

10.2. Cabe ao orgdo ou entidade aderente encaminhar ao GERENCIADOR a concordéancia do fornecedor, salvo nas situagdes em que as solicitagdes de adesdo sejam
efetuadas através do COMPRASNET, hipotese em que sera comprovada com a documentagdo anexada a ferramente "Solicitagdo de Adesdo", via sistema.

11. Proceder a consulta formal ao GERENCIADOR, por meio de solicitagdo via Comprasnet e/ou oficio ou outro expediente competente, encaminhado para o e-mail
institucional epl@jfpb.jus.br, no qual devera constar o objeto que interessa contratar, o respectivo quantitativo pretendido e a concordancia do fornecedor para fins de
analise e manifestagdo sobre a possibilidade de adesao.

12. O GERENCIADOR podera recusar a adesio requerida, quer em face do fato de haver a possibilidade de prejuizo ao atendimento de suas proprias contratagdes, ou de
participante da ARP, quer por ndo cumprimento de um dos requisitos fixados nesta ARP, sempre por intermédio de despacho fundamentado.

13. As contratagdes adicionais por adesdo a presente ARP deverdo cumprir rigorosamente os seguintes requisitos, sem prejuizo de outros fixados na jurisprudéncia do TCU:
13.1. Néo exceder, por 6rgdo ou entidade piblica aderente, a 50% do quantitativo total registrado para o 6rgao gerenciador e participante(s) (se houver), cumulativamente;

13.2. Nao exceder no total das adesdes ja realizadas a 200% do quantitativo total registrado para o 6rgdo gerenciador e participante(s) (se houver), independentemente do
numero de 6rgdos ou entidades ndo participantes que aderirem;

13.3. A autorizagio, a ser concedida a critério da Administragio, para adesio de ITEM(NS) ¢/ou GRUPO(S) com participagio EXCLUSIVA A ME'S ¢ EPP'S na licitagdo,
fica limitida ao valor constante no ITEM 6.4, ou seja, ndo podera ultrapassar, somados aos valores totais registrados do ITEM(NS) e/ou GRUPO(S), a quantia de RS
80.000,00 (oitenta mil reais).

13.4. Em caso de licitagdo com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, a contratagdo por adesdo sera realizada, em regra, de forma proporcional para todos os itens
do grupo.

13.4.1 Em caso de contratagdes por adesdo de(s) item(ns) especifico(s) constante(s) de grupo de itens, sera exigido(a) ao 6rgdo ou a entidade aderente nos termos contidos no
art. 82, § 2°, da Lei 14.133/2021, c¢/c o inc. I do art. 13 do Dec. 11.462/2023:

a) prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem, que devera ser comprovado via "Solicitagdo de Adesdo" no COMPRASNET, ou via e-mail em caso de
solicitagdo de adesdo diretamente pelo 6rgéo nao participante; e

b) justificativa técnica que demonstre a opgao pelo(s) item(ns) especifico(s) do(s) grupo(s).

14. Autorizada a utilizagdo da ARP pelo Orgdo Gerenciador, o érgio ou entidade publica ndo participante (aderente) apenas podera realizar a contratagdo autorizada, caso
estejam presentes os seguintes requisitos temporais conjuntamente:

14.1. Em até 90 DIAS, contados do recebimento da autorizagio, em razio da caducidade do ato, podendo o prazo ser prorrogado pelo ORGAO GERENCIADOR, desde que
solicitado pelo interessado e ainda vigente a ARP; e,

14.2. Apenas durante a vigéncia da presente ARP.

15. Quando da realiza¢do efetiva da respectiva contratagdo por adesdo, devera o o6rgio ou entidade aderente enviar ao GERENCIADOR, no prazo maximo de 05 DIAS
UTEIS, contados da contratagdo, informar formalmente a contratagio para fins de registro definitivo;

16. Cabera ao o6rgdo ou entidade publica aderente a gestdo de sua contratagdo, inclusive aplicando, garantida a ampla defesa e o contraditorio, eventual san¢ao administrativa
decorrente de descumprimento das obrigagdes contratuais, obrigando-se a informar as ocorréncias e san¢des aplicadas ao GERENCIADOR para fins de registro, observadas
as regras e procedimentos fixados no Edital e seus anexos.

Atribui¢des do gerenciador da ARP

17.0 GERENCIADOR promovera o gerenciamento permanente e¢ formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestdo de todas
contratagdes dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestéo.

17. Cabe ao setor ou servidor designado do ORGAO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuigdes inerentes ao gerenciamento da presente
ARP, particularmente quanto a(ao):

17.1. Providenciar a elaboragdo e publica¢do da presente ARP;
17.2. Encaminhar ao(s) 6rgao(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores altera¢des, devidamente assinadas e publicadas;
17.3. Controlar, de forma permanente, a utilizagdo da ARP para fins de contratagdes, durante toda sua vigéncia;

17.4. Receber, analisar, controlar ¢ pronunciar-se quanto a(s) solicitagdo(Ses) de contratagdo interna do ORGAO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relagio
a(s) solicitagao(des) de ADESAO(OES) realizada(s) por 6rgdo ou entidade ndo participante desta ARP, inclusive indicando providéncia(s) complementar(es) necessaria(s) ou
até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislacdo vigente e a jurisprudéncia do TCU;

17.5. Emitir e encaminhar oficio formalizando a autorizag@o para utilizagdo da ARP por orgéo ou entidade aderente, inclusive com a indicagdo do nome do fornecedor,
quantitativos autorizados, valores unitarios e totais, prazo de validade da autorizagdo e demais condi¢des de adesao;

17.6. Conduzir eventuais procedimentos de alteracdes dos precos registrados para fins de adequagdo as novas condigdes de mercado, observada a legislagdo vigente e
jurisprudéncia do TCU;

17.7. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisdes de precos, como também de cancelamentos e rescisdes de registro contidos na
presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicagdo das novas condi¢des da ARP e comunicagdo aos Orgdos e as entidades participantes;

17.8. Propor aplicagdo, garantida a ampla defesa e o contraditorio, de san¢des decorrentes do descumprimento das obrigagdes assumidas na ARP, ou até em relagdo ao
descumprimento das obrigagdes contratuais, unicamente referentes as contratagdes realizadas pelo ORGAO GERENCIADOR;

17.9. Receber e registrar as contratagdes efetivamente realizadas pelos 6rgdos ou entidades aderentes, bem como eventuais sangdes por estes aplicadas ao(s) particular(es)
contratado(s) por descumprimento das obrigagdes assumidas na presente ARP;

17.10. Instruir os autos de gestdo da presente ARP.

Atribuicdes do participante
18. Ao o6rgdo ou entidade PARTICIPANTE cabe:
18.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alteragdes, cancelamentos e revogagdes, a fim de utiliza-la de forma correta;

18.2. Verificar a conformidade das condigdes registradas na ARP junto ao mercado local, informando a0 ORGAO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para
fins de renegociagdo ou cancelamento;

18.3. Observar e controlar o quantitativo maximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratagdes acima do limite permitido, bem como a utilizagdo de itens
diversos daqueles para os quais solicitou participa¢do no certame;

18.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigagdes contidas no edital da licitagio e na ARP, informando a0 ORGAO GERENCIADOR qualquer irregularidade
ou inadimplemento do particular;

18.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigagdes contratuais em relagdo as suas proprias contratagdes,
informando as ocorréncias 20 ORGAO GERENCIADOR.

Obrigacdes do fornecedor



19. O FORNECEDOR cujo prego conste registrado na presente ARP obriga-se a:

19.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou autorizaciio de compra, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo maximo de 05 DIAS UTEIS,
contados da convocagao;

19.2. Indicar, no prazo méaximo de 05 DIAS UTEIS, a concordéncia ou nio em relagdo a(s) solicitagio(des) de adesdo por 6rgio ou entidade da Administragio Piblica nio
participante, indicando expressamente que tal contratagio ndo prejudicaria as obrigagdes presentes e futuras assumidas para com o ORGAO GERENCIADOR e os
participantes;

19.3. Observar rigorosamente todos as especificagdes técnicas, marcas, modelos, condigdes e prazos fixados no Projeto Basico/Termo de Referéncia integrante da presente
ARP, como também na sua respectiva proposta de pregos, ressalvado prova idoénea da ocorréncia superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da
obrigagdo, devidamente aceito pelo ORGAO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execugio de forma diversa
que resulte em igual ou superior resultado a contratante;

19.4. Respeitar as demais condi¢des e obrigagdes contidas nos documentos indicados no ITEM 2.1 desta ARP, ressalvada a ocorréncia de fato(s) superveniente(s),
comprovados(s) e aceito(s) pelo ORGAO GERENCIADOR;

19.5. Providenciar a imediata corregéo de deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes as condi¢des firmadas na presente ARP;
19.6. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo maximo de 05 DIAS UTEIS, documentagio de habilitacio e qualificacio cujas validades encontrem-se vencidas;
19.7. Prover condigdes que possibilitem o atendimento das obriga¢des firmadas a partir da data de homologagdo do procedimento licitatorio;

19.8. Ressarcir os eventuais prejuizos causados aos 6rgdos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiéncia ou irregularidades cometidas na execugao das obrigagdes
assumidas na ARP;

19.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato;

19.10. Manter, durante a vigéncia da presente ata, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas na proposta, todas as condigdes de participagdo e de habilitagdo exigidas
na licitagdo.

Publicidade e divulgacio

20. A formalizagdo da ARP, como também suas possiveis alteragdes, prorrogagdes, cancelamento e rescisdes, serdo publicados e divulgados no PNCP — Portal Nacional de
Contratagdes Publicas, bem como, em forma de extrato, no DOU — Segdo III.

20.1. Todas as informagdes do presente registro de prego serdo também disponibilizadas, durante sua vigéncia, no site do ORGAO GERENCIADOR na Internet
(https://www.jfpb.jus.br/index.php/licitacoes-e-contratos/licitacoes), inclusive com a integra da ARP e alteragdes posteriores.

Alteracdes dos precos registrados

21. Os pregos registrados poderdo ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variagdo anual do IPCA (IBGE), ou outro indice que venha a sucedé-lo,
desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

22. A qualquer tempo, o prego registrado podera sofrer REVISAO em decorréncia de comprovado desequilibrio econdmico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao
ORGAO GERENCIADOR providenciar a pactua¢io/negocia¢io de novo valor compativel com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado.

22.1. Cabera a parte prejudicada a demonstragdo do impacto efetivo nos custos em decorréncia da alea econdmica extraordinaria havida no mercado, ndo cabendo revisio de
precos em casos de variacdes inflacionarias ou cambiais ordinarias, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

22.2. Nao havendo acordo em relagdo a pactuagdo/negociagdo do prego registrado, sera o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do
objeto registrado, sem aplicagdo de qualquer san¢do ao particular, mantendo-se higidas e vigentes as contratagdes ja formalizadas ou solicitadas, bem como os demais
itens/grupos ndo afetados pelo desequilibrio de pregos de mercado.

22.3. Em caso do CANCELAMENTO, e¢ havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverao ser realizados os procedimentos previstos no ITEM 4
desta ARP.

22.4. Toda alteragao da presente ARP sera publicada e divulgada, nos termos fixados no ITEM 20 desta ARP.

Sancdes administrativas por descumprimento de obrigagdes contidas na ARP

23. As empresas com precos registrados nesta ARP e signatarias dos respectivos contratos estardo sujeitas as san¢des administrativas previstas no ITEM 01 do Projeto
Basico/Termo de Referéncia, sem prejuizo de outras previstas em legislagao pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

23.1. Ao 6rgao gerenciador cabera a aplicacdo de sangdes administrativas em relagdo ao descumprimento direto de obrigacéo contida nesta ARP, como também aos contratos
por ele firmados em decorréncia do presente registro de pregos.

23.2. Cabe a cada orgdo ou entidade participante a realizagdo de procedimento para fins de apuragdo de responsabilidade e aplicagdo de san¢des administrativas nos casos
de inadimplemento em suas proprias contratagdes, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sangdes aplicadas.

Cancelamento/revogacio e rescisio da ARP
24. O registro de pregos podera ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ORGAO GERENCIADOR, quando:

24.1. Nao houver acordo entre as partes para pactuagfio/negociacio de novo preco nos casos de comprovado desequilibrio econdmico-financeiro em relagdo ao mercado,
observadas as regras previstas no ITEM 22 desta ARP, na Lei 14.133/2021 e no Decreto n° 11.462/2023, e alteragdes posteriores.

24.2. Por iniciativa do proprio TITULAR DO REGISTRO DE PRECOS, desde que apresente solicitagdo formal, bem como haja comprovag@o cabal da impossibilidade de
cumprimento das exigéncias insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, ou por decorréncia de caso fortuito ou for¢ca maior, aceito pelo ORGAO
GERENCIADOR.

24.3. Por iniciativa do ORGAO GERENCIADOR, presentes razdes de conveniéncia e oportunidade ao interesse publico, devidamente justificadas.

25. O registro de pregos podera ser RESCINDIDO, por iniciativa do ORGAO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relagio ao interesse
publico, quando o titular do registro:

25.1. Nao executar, total ou parcialmente, as obrigagdes presentes nesta ARP, observada a gravidade da conduta;

25.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo 6rgdo ou
entidade Contratante;

25.3. Der causa a rescisdo administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

25.4. Ndo mantiver as condigdes de participagio e de habilitagio exigidas na licitagio, salvo irregularidade temporaria e sanavel em até 60 DIAS e aceita pelo ORGAO
GERENCIADOR;

25.5. Sofrer as sangdes previstas nos incisos Il ou I'V do artigo 156 da Lei n® 14.133/2021, exceto nos casos previsto no ITEM 25.4 desta ARP;

26. O cancelamento/revogagdo do registro, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devera ser formalizado mediante competente processo administrativo com
despacho fundamentado da autoridade competente do ORGAO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogagio assinado pelas partes interessadas.

26.1. Havendo cancelamento/revogagéo do registro, ndo cabera a aplicagdo de qualquer espécie de sangdo administrativa ao titular do registro.
27. O cancelamento/revogagdo do registro na hipotese prevista no ITEM 24.2 desta ARP ndo podera ser aceita em prejuizo ao interesse publico.

28. A rescisdo do registro de precos sera determinada em decisdo unilateral e fundamentada do ORGAO GERENCIADOR, garantido o contraditério ¢ a ampla defesa em
processo administrativo.



28.1. A rescisdo do registro de pregos podera ensejar a abertura de procedimento de apuragdo da responsabilidade e aplicagdo de sangdes administrativas em face do titular do
registro.

Disposicdes finais

29. Os casos omissos desta ARP serdo resolvidos de acordo com a legislagdo vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021, o Decreto n°. 11.462/2023 ¢ o Ato da
Presidéncia do TRF5 n°® 268/2021.

30. Para dirimir questdes oriundas da presente ARP sera competente a Diregdo da Secretaria Administrativa da Justi¢a Federal na Paraiba.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° __ /2023 - JFPB

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS E
PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUGAO, REFORMA, AMPLIACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DE EDIFICAGOES PUBLICAS

ANEXO A - CADASTRO DE RESERVA

1* CLASSIFICADA
EMPRESA:
CNPJ: Telefone: e-mail:
Endereco:
GRUPO | ITEM DESCRICAO RESUMIDA UNID. QUANTIDADE (M?)

ESTUDOS E PROJETOS EM EDIFICACOES DEATE 5.000 M2 AREA

CONSTRUIDA JFPB TRFS5 | JFPE JFRN JFAL | JFSE | JFCE | PCDF

Servigos técnicos especializados de levantamento
cadastral e atualizagio de projetos
arquitetonicos de edificagdes, por metro
1 quadrado de irea, utilizando tecnologias de Laser UN 7.000 - - 7.150 5.900 - 8.500 13.900
Scanning e BIM (Building Information Modeling),
observadas as normas técnicas vigentes (até 5.000
m?)

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
2 projeto de arquitetura, por metro quadrado de UN 4.000 3.810 7.000 3.000 | 1.225 | 4.500 | 13.900
drea, observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
3 projeto de paisagismo, por metro quadrado de UN 3.500 - - 5.000 3.000 - 34.500 | 9.000
drea, observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de sinalizacio e identidade visual, por
metro quadrado de area, observadas as normas
técnicas vigentes

UN 3.100 400 - 7.150 4.000 - 4.500 | 13.900

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
5 projeto de acessibilidade, por metro quadrado UN 7.000 2.290 | 12.000 7.150 5.900 - 8.500 | 13.900
de drea, observadas as normas técnicas vigentes

Servigos  técnicos especializados de maquete
6 eletronica, por metro quadrado de drea, UN 1.000 - - 8.000 6.000 - 4.500 13.900
observadas as normas técnicas vigentes

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de fundacdo (infraestrutura), por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas
vigentes

UN 200 500 - 3.000 400 60 - 13.900

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de estrutura (superestrutura), por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas
vigentes

UN 200 1.520 - 4.000 400 60 - 13.900

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de instalagdes elétricas prediais, por
metro quadrado de drea, observadas as normas
técnicas vigentes

UN 7.000 4.610 - 10.000 5.900 60 4.500 | 13.900




Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de instalacdes de rede estruturada de
10 telefonia (voz) e légica (dados), por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas
vigentes

7.000

10.000

5.900

8.500

13.900

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de sistemas prediais de CFTV e controle
de acesso, por metro quadrado de drea,
01 observadas as normas técnicas vigentes

200

7.150

5.900

4.500

13.900

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de instalagées prediais de prevencio e
combate a incédio (PCI), por metro quadrado de
area, observadas as normas técnicas vigentes

7.000

3.500

5.900

34.500

13.900

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de instalacdes hidrossanitirias prediais,

por metro quadrado de area, observadas as
normas técnicas vigentes

UN

1.000

2.590

2.500

6.000

60

4.500

13.900

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de instalacdes prediais de drenagem de

agua pluviais, por metro quadrado de darea,
observadas as normas técnicas vigentes

500

4.500

1.000

5.000

13.900

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de sistemas prediais de climatizacio, por
metro quadrado de area, observadas as normas
técnicas vigentes

UN

3.000

3.100

7.125

2.800

5.000

13.900

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
16 projeto de fachadas, por metro quadradoe de
drea, observadas as normas técnicas vigentes

2.900

1.500

7.500

13.900

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de subestacio e gerador, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas
vigentes

4.000

2.500

5.900

3.000

13.900

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de impermeabilizacio, por metro
quadrado de drea, observadas as normas técnicas
vigentes

1.800

1.520

6.000

2.000

6.000

13.900

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de

19 projeto de pavimentacdo, por metro quadrado
de drea, observadas as normas técnicas vigentes

2.000

5.000

10.000

13.900

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de elevadores, por metro quadrado de
20 drea construida da edificacdo (independe do
nimero de equipamentos equipamentos
elevadores), observadas as normas técnicas
vigentes

UN

2.600

1.700

13.900

Servigos técnicos especializados de elabora¢do de
projeto de instalagoes de SPDA, por metro
quadrado de area, observadas as normas técnicas
vigentes

21

7.000

2.000

5.900

7.000

13.900

Servigos técnicos especializados de elaboragdo de
projeto de sistema de minigeracio fotovoltaica
22 on-grid, por metro quadrado de drea (em planta
das placas solares), observadas as normas técnicas

vigentes

1.500

4.700

1.500

8.000

13.900

EMPRESA:

CNPJ:

Telefone:

e-mail:

Endereco:

GRUPO | ITEM DESCRICAO RESUMIDA UNID.

QUANTIDADE

ESTUDOS E PROJETOS EM EDIFICACOES ACIMA DE 5.000
M2 DE AREA CONSTRUIDA

JFPB

TRFS

JFPE

JFRN

JFAL

JFSE

JFCE

PCDF

TOTA




23

Servigos  técnicos  especializados  de
levantamento cadastral e atualizacdo de
projetos arquitetdnicos de edificagdes, por
metro _quadrado de area, utilizando
tecnologias de Laser Scanning e BIM
(Building Information Modelink), observadas
as normas técnicas vigentes (até 5.000 m?)

UN

5.001

12.000

19.000

5.001

47.000

88.002

24

Servigos  técnicos  especializados  de
elaboragdo de projeto de arquitetura, por

metro quadrado de drea, observadas as
normas técnicas vigentes

5.001

8.000

5.001

47.000

65.002

25

Servigos  técnicos  especializados  de
elaboragdo de projeto de paisagismo, por
metro quadrado de area, observadas as
normas técnicas vigentes

5.001

10.000

5.001

53.500

73.502

26

Servicos  técnicos  especializados  de
elaboragdo  de projeto de sinalizacio e

identidade visual, por metro quadrado de
area, observadas as normas técnicas vigentes

5.001

12.000

5.001

47.000

69.002

27

Servigos  técnicos  especializados  de
elaboragdo de projeto de acessibilidade, por
metro quadrado de area, observadas as
normas técnicas vigentes

5.001

12.000

19.000

5.001

47.000

88.002

28

Servigos técnicos especializados de maquete

eletronica, por metro quadrado de area,
observadas as normas técnicas vigentes

5.001

5.001

47.000

57.002

29

Servigos  técnicos  especializados  de
elaboragao de projeto de fundacdo

(infraestrutura), por metro quadrado de
drea, observadas as normas técnicas vigentes

UN

5.001

5.001

47.000

57.002

30

Servicos  técnicos  especializados  de
elaboracao de projeto de estrutura

(superestrutura), por metro quadrado de
area, observadas as normas técnicas vigentes

UN

5.001

5.001

47.000

57.002

31

Servigos  técnicos  especializados  de
elaboragao de projeto de instalagdes

elétricas prediais, por metro quadrado de
drea, observadas as normas técnicas vigentes

5.001

9.138

33.000

19.000

5.001

47.000

118.14

32

Servigos  técnicos  especializados  de
elaboragao de projeto de instalacdes de rede
estruturada de telefonia (voz) e légica
(dados), por metro quadrado de drea,
observadas as normas técnicas vigentes

UN

12.000

33.000

19.000

5.001

47.000

116.00

33

Servigos  técnicos  especializados  de
elaboracdo de projeto de sistemas prediais
de CFTV e controle de acesso, por metro
quadrado de drea, observadas as normas
técnicas vigentes

5.001

12.000

19.000

9.000

21.000

47.000

113.00

34

Servigos  técnicos  especializados  de
elaboragao de projeto de instalagdes
prediais de prevencio e combate a incédio
(PCI), por metro quadrado de 4rea,
observadas as normas técnicas vigentes

UN

5.001

19.000

5.001

47.000

76.002

35

Servigos  técnicos  especializados  de
elaboragao de projeto de instalacGes
hidrosanitarias prediais, por metro
quadrado de drea, observadas as normas
técnicas vigentes

5.001

5.001

47.000

57.002

36

Servigos  técnicos  especializados  de
elaboragao de projeto de instalagdes
prediais de drenagem de agua pluviais, por
metro quadrado de drea, observadas as
normas técnicas vigentes

UN

5.001

18.116

1.000

10.000

5.001

47.000

86.11¢

37

Servigos  técnicos  especializados  de
elaboragao de projeto de instalacGes
prediais de climatizacdo, por metro
quadrado de area, observadas as normas
técnicas vigentes

5.001

33.000

12.000

9.000

5.001

47.000

111.00

38

Servigos  técnicos  especializados  de
elaboragdo de projeto de fachadas, por
metro quadrado de area, observadas as
normas técnicas vigentes

UN

12.000

12.000

6.000

9.000

47.000

86.00(




39

Servigos  técnicos  especializados  de
elaboragdo  de projeto de subestagio e
gerador, por metro quadrado de érea,
observadas as normas técnicas vigentes

UN

12.000

33.000

12.000

19.000

47.000

123.00

40

Servigos  técnicos  especializados  de
elaboragao de projeto de
impermeabilizacio, por metro quadrado
de drea, observadas as normas técnicas
vigentes

UN

5.001

8.500

5.001

47.000

65.502

41

Servicos  técnicos  especializados  de
elaborag@o de projeto de pavimentagio, por

metro quadrado de drea, observadas as
normas técnicas vigentes

5.001

18.116

10.000

47.000

80.117

42

Servigos  técnicos  especializados  de
elaboragdo de projeto de elevadores, por
metro quadrado de drea construida da
edificacio (independe do niimero de
equipamentos equipamentos elevadores),

observadas as normas técnicas vigentes

12.000

12.000

19.000

5.001

47.000

95.001

43

Servicos  técnicos  especializados  de
elaboragdo de projeto de instalacdes de
SPDA, por metro quadrado de drea,
observadas as normas técnicas vigentes

5.001

19.000

5.001

47.000

76.002

44

Servigos  técnicos  especializados  de
elaboragdo de projeto de sistema de
minigeracio fotovoltaica on-grid, por

metro _quadrado de area (em planta das

5.001

25.600

33.000

6.000

6.500

47.000

123.10

placas solares), observadas as normas

técnicas vigentes

il
sel’ o
assinatura

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO BRAGA GUIMARAES, SUPERVISOR(A), em 22/08/2023, as 17:47, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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J ¢

JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA

SECAO DE LICITACOES E CONTRATOS (PB-SLC)

DECLARACAO

Declaramos, para efeito de participacdo no processo licitatorio pertinente ao Pregdo n° /2023 da
Justica Federal na Paraiba, que o licitante ndo tem conhecimento de que mantém relagdo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com qualquer dirigente da Justi¢a Federal na
Paraiba, ou com qualquer agente publico que desempenhe funcdo na area de licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos fixados no art. 14, inc. IV, da Lei n°
14.133/2021.

A presente declaragdo ¢ feita sob as penas da Lei.
EMPRESA:

ENDERECO:

CNPJ/MF:

(local e data) , de de 2023.

Representante Legal da Empresa



Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO BRAGA GUIMARAES,
SUPERVISOR(A), em 22/08/2023, as 17:48, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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J_' ¥1 A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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informando o cdédigo verificador 3723569 ¢ o cédigo CRC C89E71B2.

0001411-12.2023.4.05.7400 3723569v2



J ¢

JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA

MINUTA

TERMO DE CONTRATO N°...../2023 - JFPB

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA
ELABORACAO DE ESTUDOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS
E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUCAO,
REFORMA, AMPLIACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO
DE EDIFICACOES PUBLICAS, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIAO,
170) SR o) (0 SO , E A EMPRESA

AOS oo diasdomésde ...................... do ano de 2023, de um lado a UNIAO, por intermédio
d aJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, inscrita no CNPJ n°
05.433.643/0001-42, com sede na Rua Jodo Teixeira de Carvalho, 480 — Brisamar — Jodo Pessoa (PB),
neste ato representada por seu Diretor do Foro, Dr. Manuel Maia de Vasconcelos Neto, portador do CPF
n° 450.888.294-34, no uso de suas atribui¢oes, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado

A CIMPIESA tersrrerressnsrssssssrsssssnssses ,inscrita no C.N.PJ. sob 0 n° ..ocoveiiviviiiiiiiinnns , com endereco na
.................................. , Telefones: (....) .eoeeeecevvceeeceeeee, - Whatsapp:  (1...) e, E-
mail:......ccooeunn.e. , neste ato representada pelo seu socio-administrador, St. ........cccccceeviiieneenee. , CPF n°

........................ no uso de suas atribui¢des, € daqui por diante denominada CONTRATADA, tendo em
vista o disposto no processo administrativo SEI n° 0001411-12.2023.4.05.7400, e em observancia ao
regime juridico das licitacdes e contratos administrativos instituido pela Lei n® 14.133, de 01 de abril de
2021, e suas alteracdes posteriores e regulamentos infralegais vigentes, celebram, por forca do presente
instrumento contratual, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS PRELIMINARES,
ANTEPROJETOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUCAO, REFORMA,
AMPLIACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS, com execugio
indireta pelo REGIME POR PRECO GLOBAL, conforme cldusulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo de contrato tem por objeto a prestacdo de servigos técnicos de arquitetura e engenharia
para elaboracdo de estudos preliminares, anteprojetos € projetos basicos e executivos para construgao,
reforma, ampliagdo, recuperagdo e modernizagdo de edificacdes publicas, conforme resumo abaixo:



GRUPO (G1) - SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA/PROJETOS - AREA DE

ATE 5.000 M2 (G1)
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT.

{ SERVICOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZACAO DE Unid 7,000
PROJETOS ARQUITETONICOS - POR M2 DE AREA : '

) SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA/PROJETO PARA Unid 4.000
ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS - POR M2 DE AREA : :

3 SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid 3.500
ESTUDOS E PROJETO DE PAISAGISMO - POR M2 DE AREA : '

4 SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid 3.100
PROJETO DE SINALIZACAO E IDENTIDADE VISUAL - POR M2 DE AREA : :

5 CONTRATACAO DE ARQUITETURA CONSULTIVA PARA ELABORACAO Unid 7,000
DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE - POR M2 DE AREA : '

6 SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid 1.000
MAQUETE ELETRONICA - POR M? DE AREA : :

. CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO Unid 200
DE PROJETO DE FUNDACOES - POR M2 DE AREA :

g SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid 200
PROJETO DE ESTRUTURA - POR M2 DE AREA :

9 SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid 7 000
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - POR M2 DE AREA : ’
SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE

10 PROJETO DE REDE ESTRUTURADA DE TELEFONIA E LOGICA - POR M? Unid. 7.000
DE AREA

0 SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid 200
PROJETO DE CFTV E CONTROLE DE ACESSO - POR M2 DE AREA :

2 SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid 7,000
PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - POR M2 DE AREA : :

13 SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid 1,000
PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - POR M2 DE AREA : '
SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE

14 PROJETO DE INSTALACOES PREDIAIS DE DRENAGEM DE AGUAS Unid. 500
PLUVIAIS - POR M2 DE AREA
SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE

15 PROJETO DE SISTEMAS PREDIAIS DE CLIMATIZACAO - POR M2 DE Unid. 3.000
AREA

16 SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid 5,900
PROJETO DE FACHADAS PREDIAIS - POR M2 DE AREA : :
CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO

17 DE PROJETO DE SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA E DE GERADOR|  Unid. 4.000
- POR M2 DA AREA

18 CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO Unid 1,800
DE PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO - POR M2 DE AREA : '

19 CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO Unid 5 000
DE PROJETO DE PAVIMENTACAO - POR M2 DE AREA : :

20 SERVICO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid 5 600
PROJETO DE ELEVADOR - POR M2 DE AREA : ’

51 CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO Unid. 7,000

DE PROJETO DE SPDA - POR M2 DE AREA




22

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE MINIGERACAO FOTOVOLTAICA - POR M2 DE AREA

Unid.

1.500

GRUPO (G2) - SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA/PROJETOS - AREA

MAIOR QUE 5.000 M2 (G1)
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT.

iy SERVICOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZACAO DE Unid 5.001
PROJETOS ARQUITETONICOS - POR M2 DE AREA : ’

4 SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA/PROJETO PARA Unid 5.001
ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS - POR M2 DE AREA : '

5s SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA PARA E,LABORACAO DE Unid 5.001
ESTUDOS E PROJETO DE PAISAGISMO - POR M2 DE AREA : :

26 SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid 5.001
PROJETO DE SINALIZACAO E IDENTIDADE VISUAL - POR M2 DE AREA : '

7 CONTRATACAO DE ARQUITETURA CONSULTIVA PARA ELABORACAO Unid 5.001
DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE - POR M2 DE AREA : :

28 SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid 5.001
MAQUETE ELETRONICA - POR M2 DE AREA : ’

29 CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO Unid 5.001
DE PROJETO DE FUNDACOES - POR M2 DE AREA : '
SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE ,

30 | PROJETO DE ESTRUTURA - POR M? DE AREA Unid. 5.001

31 SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid 5.001
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - POR M2 DE AREA : '
SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE

32 PROJETO DE REDE ESTRUTURADA DE TELEFONIA E LOGICA - POR M? Unid. 12.000
DE AREA

13 SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid 5.001
PROJETO DE CFTV E CONTROLE DE ACESSO - POR M2 DE AREA : :

14 SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid 5.001
PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - POR M2 DE AREA : '

35 SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid 5.001
PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - POR M? DE AREA : :
SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE

36 PROJETO DE INSTALACOES PREDIAIS DE DRENAGEM DE AGUAS Unid. 5.001
PLUVIAIS - POR M2 DE AREA
SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE

37 PROJETO DE SISTEMAS PREDIAIS DE CLIMATIZACAO - POR M2 DE Unid. 5.001
AREA

18 SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid 12.000
PROJETO DE FACHADAS PREDIAIS - POR M2 DE AREA : :
CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO

39 DE PROJETO DE SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA E DE GERADOR|  Unid. 12.000
- POR M2 DA AREA

40 CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO Unid 5.001
DE PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO - POR M2 DE AREA : '

41 CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO Unid 5.001
DE PROJETO DE PAVIMENTACAO - POR M2 DE AREA : :

4 SERVICO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid. 19.000

PROJETO DE ELEVADOR - POR M2 DE AREA




53 CONTRATACAO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO Unid 5001
DE PROJETO DE SPDA - POR M2 DE AREA ' '

44 SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid 5001
PROJETO DE MINIGERACAO FOTOVOLTAICA - POR M2 DE AREA e '

Paragrafo primeiro. As caracteristicas técnicas completas do objeto da presente contratagdo sdao aquelas
detalhadas no Termo de Referéncia/Projeto Basico anexo, sendo vinculativas as partes, conforme definido
na Clausula Segunda deste Termo de Contrato.

Paragrafo segundo. Na execucdao do objeto da presente contratagdo, as partes contratantes deverdo
observar estritamente todas as especificagdes técnicas, metodologias, condi¢des e prazos fixados no Termo
de Referéncia/Projeto Basico anexo, sob pena de responsabilidade

CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULACAO

A presente contratagdao vincula-se aos termos e condigdes fixadas no Edital da licitagdo na modalidade de
Pregdo sob o numero .../2023, regularmente tramitada nos autos do Processo Administrativo de
Contratacao SEI n° 0001411-12.2023.4.05.7400, contendo como documentos integrantes, como se nela
estivessem transcritos, cujos teores consideram-se conhecidos e acatados pelas partes, sem prejuizos da
aplicacdo de normas técnicas e legislacdo vigentes relativa ao objeto contratual, particularmente quanto
a(ao):

a) Edital de Licitagdo n° ....../2023 (doc. ), bem como todos os seus anexos;
b) Projeto Basico/Termo de referéncia (doc. ............ ), bem como todos os seus anexos; e,
¢) Proposta da CONTRATADA e seus anexos (doc. n° ......... )

CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUCAQO

A execucdo do objeto da presente contratagdo sera de forma indireta, segundo o regime de
execucio POR PRECO GLOBAL.

Paragrafo unico. Nao serd permitida a transferéncia total, a qualquer titulo, da execucao do objeto desta
contratagao a terceiros.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E DA PRORROGACAQ

A vigéncia de cada contratacao podera ser pactuada pelas partes, a partir da natureza, complexidade e
dimensdo do escopo contratual, com prazos de 60 a 270 DIAS CORRIDOS, contados a partir da
assinatura do Termo de Contrato, sendo divididos nas seguintes etapas:

a) PRE-EXECUTIVA: prazo de até 5 DIAS, contados da assinatura do Termo de Contrato para fins de
providéncias preliminares e emissdo da Ordem de Servicos de autorizacao do inicio da execugao;

d) EXECUTIVA: prazo de 30 a 210 DIAS, a partir da emissdo da Ordem de Servicos, destinados a
execugdos completa dos servigos previsto no escopo do Contrato, observadas as etapas detalhadas no
cronograma fisico-financeiro anexo;

e¢) POS-EXECUTIVA: prazo de até 25 DIAS, a partir do fim da execucio do escopo contratual, destinada
aos procedimentos de recebimentos provisorios e definitivos.

Paréagrafo Uinico. A vigéncia contratual podera ser prorrogada nos casos previstos no Projeto Basico/Termo
de Referéncia.




As partes que integram a presente relacdo contratual comprometem-se a cumprir rigorosamente as
obrigagdes diretamente elencadas nos paragrafos seguintes, sem prejuizo de quaisquer outras previstas nas
demais clausulas e condi¢cdes expressamente contidas neste termo de contrato e nos seus anexos €
documentos vinculativos, no intuito de alcangar os resultados pretendidos e preservagdao da qualidade na
execucdo de seu objeto, bem como observar a legislacdo vigente, as normas de seguranca e satiide do
trabalho ¢ os deveres indiretos intrinsecos a toda e qualquer contratagdo decorrentes dos principios da
funcio social do contrato e da boa-fé objetiva.

Paragrafo primeiro. O CONTRATANTE obriga-se a:

a) viabilizar todas as condigdes internas necessarias a efetiva execugdo do objeto pela CONTRATADA,
observadas as condicdes, especificagdes e obrigacdes fixadas neste termo de contrato e seus anexos €
apéndices;

b) acompanhar e fiscalizar a execucdo contratual, por intermédio de servidor ou equipe de fiscalizagao
designada para este fim, ¢ mediante processo administrativo de gestao e fiscalizagdo, nos termos fixados
no art. 117 da Lei 14.133/2021;

¢) exigir o cumprimento integral de todas as especificagdes técnicas, metodologias, etapas, prazos e
demais condigdes gerais fixadas no Termo de Referéncia/Projeto Basico anexo;

d) efetuar aliquidacdo e pagamento das despesas decorrentes da execucdo do objeto contratual,
observadas as condigdes, prazos e valores proporcionais ao que fora efetivamente executado e aceito pela
Fiscalizagao;

e) promover a eventual e tempestiva alteracao contratual decorrente de fato superveniente no sentido de
garantir os melhores resultados as finalidades publicas concretas tuteladas pela presente contratagao,
observados os limites legais e as regras contidas neste termo de contrato e seus anexos;

f) garantir a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro da presente contratacdo, mediante os
institutos do reajuste, repactuacdo, atualizagdo e revisdo de precos, observando-se os limites e condi¢des
legais, regulamentares e contratuais;

g ) responder formal e tempestivamente a todos requerimentos apresentados pela CONTRATADA,
particularmente quanto a pedidos de reajuste, repactuacio, atualizacio e revisio de precos, observados
os prazos e condi¢cdes contidas no art. 123 e pardgrafo tnico da Lei 14.133/2021, caso outros prazos e
condigdes ndo sejam fixados neste termo de contrato e seus anexos e documentos integrantes e
vinculantes;

h) receber formal e tempestivamente o objeto da presente contratagdo, observadas as regras contidas no
Capitulo IX do Titulo III da Lei 14.133/2021 e neste termo de contrato e seus anexos;

i) implementar os controles de gestao necessarias e adequados ao gerenciamento dos riscos decorrente
da presente contratacdo, observadas as normas e diretrizes fixadas no Capitulo III do Titulo IV da Lei
14.133/2021, os regulamentos vigentes e as regras concretas contidas neste termo de contrato e seus
anexos integrantes;

j) observar para que, durante a vigéncia da presente contratagdo, sejam mantidas todas as condicoes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo ou no procedimento de contratacao direta, bem como a
sua compatibilidade com as obriga¢des assumidas;

1) apurar a responsabilidade do CONTRATADO em casos de inadimplemento contratual, e aplicar as
sancdes cabiveis, mediante observancia rigorosa do devido processo legal, observadas as regras contidas
no Capitulo I do Titulo IV da Lei 14.133/2021, de regulamentacdes infralegais e internas e das regras
especificas contidas nos anexos integrantes ao presente termo de contrato;

m) extinguir a presente contratacao nas hipoteses e normas fixadas no Capitulo VIII do Titulo III da Lei
14.133/2021, observadas as regras regulamentares vigentes e concretas fixadas neste termo de contrato,
sempre a luz do principio da preservacao dos contratos;

n) em caso de extingdo do presente contrato, adotar as medidas assecuratorias dos interesses piblicos
previstas no art. 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuizos da adogao de outras medidas legalmente prevista e
da apuracdo da responsabilidade e sancionamento da Contratada em caso culpa;



0) declarar a nulidade da presente contratacdo em casos de irregularidades insandveis, promovendo a
apuracao das responsabilidades ¢ aplicando as sancdes administrativos e perdas e danos cabiveis,
observadas as diretrizes e normas contidas no Titulo III em seu Capitulo XI da Lei 14.133/2021, as regras
regulamentares vigentes e contratuais pactuadas entre as partes;

p) determinar a preservacdo da presente contratacio, declarando as medidas corretivas necessarias e
adequadas, nos casos de identificacdo de irregularidades sanaveis, nos termos previstos no Titulo III em
seu Capitulo XI da Lei 14.133/2021, as regras regulamentares vigentes e contratuais pactuadas entre as
partes;

q) cumprir as demais obriga¢des dispostas neste termo de contrato e seus anexos e documentos integrantes
e vinculantes, notadamente as obrigacdes elencadas no item 5.2 e 5.3 do Termo de Referéncia/Projeto
Basico, Anexo I do Edital de Licitagao respectivo.

Paragrafo segundo. A CONTRATADA obriga-se a:

a) realizar a regularizagcdo da presente contratagdo junto aos 6rgaos e entidades publicas responsaveis, nos
termos da legislacao (se for o caso);

b) indicar e manter preposto(s) formalmente constituido(s) para funcionar como elo com a
CONTRATANTE, inclusive com a indicacdo de todos os canais de comunicacdo disponiveis e com
poderes adequados e suficientes a solucao de toda e qualquer questao contratual suscitada;

¢) prover condicdes que possibilitem o inicio da execu¢io do objeto da presente contratagdo na forma
disposta neste termo de contrato e seus anexos e documentos integrantes e vinculativos;

d) cumprir integralmente as especificagdes técnicas, metodologias executivas, prazos e condi¢des gerais
fixadas no Termo de Referéncia/Projeto Basico anexo;

e) atender tempestiva e integralmente todas as solicitacdes da Fiscalizacdo da presente contratagdo,
como também submeter-se as suas determinacdes legitimas e compativeis com as obrigacdes legais,
regulamentares e contratuais;

f) aceitar, nas mesmas condicdes inicialmente pactuadas e observados os limites legais, os acréscimos e
supressoes que se fizerem necessarias ao escopo contratual, observados os requisitos e limites fixados na
Lei 14.133/2021, como também nas normas regulamentares e regras contratuais;

g) atuar de forma proativa e colaborativa no sentido de garantir o alcance dos melhores resultados
técnicos possiveis com a execu¢ao do objeto, comprometendo-se com a indicagdo de eventuais medidas
técnicas a ajustes e readequacdes das especificacdes técnicas do objeto;

h) responsabilizar-se exclusivamente pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao da presente contratacdo, ndo podendo alegar qualquer situagdo de fato ou de direto
que venha a transferir tal responsabilidade 8 CONTRATANTE, mesmo que parcialmente;

i) ressarcir os eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por atos
comissivo ou omissivos, dolosos ou culposos, cometidos por seus empregados, prepostos e/ou prestadores
de servigos subcontratados na execu¢do do objeto desta contratacdo, ndo excluindo ou reduzindo tal
responsabilidade a existéncia de fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo contratante;

j) manter-se, durante o prazo de vigéncia desta contratacao, em regulares condi¢cdes de contratacio,
habilitacio e qualificacio exigidas no procedimento de contratacio, como também em
compatibilidade com as obrigacées assumidas, fornecendo os documentos e informagdes necessarias
para tal comprovag¢ao nos autos do processo de gestdo e fiscalizacdo contratual,

1) prestar todas as informacgdes e apresentar a documentacao necessarias para fins de medicao (se for o
caso), liquidacao ¢ pagamento da despesa, como também de avaliacdo da qualidade da prestagcdo (se
for o caso), observadas a legislacdo or¢gamentaria e financeira vigente, as normas da Lei 14.133/2021 ¢ as
regras contratuais pactuadas;

m) cumprir as exigéncias de reserva de cargos previstas na Lei n® 8.213/91 e na CLT, bem como em
outras normas infralegais especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm

n) nfio integrar ou manter no seu quadro societario, durante a vigéncia da presente contratagdo, conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de dire¢do ou no exercicio de fungdes administrativas, assim como de
servidores ocupantes de cargos de dire¢do, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as
unidades situadas na linha hierarquica da 4rea encarregada da licitacdo, nos termos fixados arts. 2°, inc. VI,
e 3° da Resolucao CNJ n° 07, de 18 de outubro de 2005;

0) submeter-se as san¢des administrativas e indenizacdes por perdas e danos decorrentes de atos
comissivos ou omissivos, dolosos ou culposos, de seus prepostos, empregados e prestadores de servicos
subcontratados que representem infracdo a obrigagdes contratuais e/ou causem danos ao erario ou a
terceiros;

p) acatar as medidas saneadoras ou corretivas de irregularidades na presente contratacao determinadas
pela CONTRATANTE, observados as condi¢des e limites legalmente fixados, as regras regulamentares e
contratuais, exercendo os direitos subjetivos inerentes ao devido processo legal;

q) contribuir de boa-fé para com as medidas de preservagdo da presente contratacdo em casos de
irregularidades ou inadimplementos contratuais identificados, inclusive submetendo-se aos
ajustamentos de condutas propostos pela CONTRATANTE;

r) submeter-se aos meios alternativos de solucido de controvérsias contratuais previstos na Lei
14.133/2021 e neste termo de contrato;

s) garantir o objeto executado e entregue no prazo e nas condi¢des fixadas na legislacdo vigente,
responsabilizando-se pela solidez e seguranca de materiais e servigos executados;

t) reparar e corrigir os vicios, defeitos incorrecdes executivas identificadas, observado o prazo fixado
pela Fiscalizagao;

u) cumprir as demais obrigacées dispostas neste termo de contrato e seus anexos e documentos
integrantes e vinculantes, notadamente as obrigacdes elencadas no item5.4 do Termo de
Referéncia/Projeto Basico, Anexo I do Edital de licitagdo respectivo.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS CONTRATADOS

A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA pagard & CONTRATADA os valores
abaixo, ja acrescido de todas as despesas (impostos, tarifas, taxas, salarios, encargos sociais, fiscais,
trabalhistas, previdencidrios e de ordem de classe, mao-de-obra, etc...):

GRUPO (G1) - SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA/PROJETOS - AREA DE

ATE 5.000 M2 (G1)
PRECO
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. PRE(EI(Q;)JNIT' TOTAL
(R$)

SERVICOS DE LEVANTAMENTO
1 CADASTRAL E ATUALIZACAO DE PROJETOS| Unid. 7.000
ARQUITETONICOS - POR M2 DE AREA

SERVICOS DE ARQUITETURA
CONSULTIVA/PROJETO PARA
ELABORACAO DE PROJETOS
ARQUITETONICOS - POR M2 DE AREA

Unid. 4.000

SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA
3 |PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E Unid. | 3.500
PROJETO DE PAISAGISMO - POR M2 DE AREA

SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
SINALIZACAO E IDENTIDADE VISUAL - POR
M2 DE AREA

Unid. 3.100




CONTRATACAO DE ARQUITETURA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE ACESSIBILIDADE - POR M2 DE
AREA

Unid.

7.000

SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE MAQUETE
ELETRONICA - POR M2 DE AREA

Unid.

1.000

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE FUNDACOES - POR M2 DE AREA

Unid.

200

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
ESTRUTURA - POR M2 DE AREA

Unid.

200

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
INSTALACOES ELETRICAS - POR M2 DE
AREA

Unid.

7.000

10

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE REDE
ESTRUTURADA DE TELEFONIA E LOGICA -
POR M2 DE AREA

Unid.

7.000

11

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE CFTV
E CONTROLE DE ACESSO - POR M2 DE AREA

Unid.

200

12

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - POR
M2 DE AREA

Unid.

7.000

13

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - POR
M2 DE AREA

Unid.

1.000

14

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
INSTALACOES PREDIAIS DE DRENAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS - POR M2 DE AREA

Unid.

500

15

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
SISTEMAS PREDIAIS DE CLIMATIZACAO -
POR M2 DE AREA

Unid.

3.000

16

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
FACHADAS PREDIAIS - POR M2 DE AREA

Unid.

2.900

17

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE SUBESTACAO DE ENERGIA
ELETRICA E DE GERADOR - POR M2 DA
AREA

Unid.

4.000

18

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO - POR
M2 DE AREA

Unid.

1.800

19

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE PAVIMENTACAO - POR M2 DE
AREA

Unid.

2.000

20

SERVICO DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
ELEVADOR - POR M2 DE AREA

Unid.

2.600




CONTRATACAO DE ENGENHARIA

21 CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid. 7.000
PROJETO DE SPDA - POR M2 DE AREA
SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA

2 PARA ELABORACAO DE PROJETO DE Unid. 1,500

MINIGERACAO FOTOVOLTAICA - POR M2 DE
AREA

VALOR GLOBAL DO GRUPO (G1)

GRUPO (G2) - SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA/PROJETOS - AREA

MAIOR QUE 5.000 M? (G1)

ITEM

DESCRICAO DO SERVICO UNID.

QUANT.

PRECO UNIT.
(R$)

PRECO
TOTAL
(RS)

23

SERVICOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E
ATUALIZACAO DE PROJETOS Unid.
ARQUITETONICOS - POR M2 DE AREA

5.001

24

SERVICOS DE ARQUITETURA
CONSULTIVA/PROJETO PARA ELABORACAO
DE PROJETOS ARQUITETONICOS - POR M2 DE
AREA

Unid.

5.001

25

SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETO Unid.
DE PAISAGISMO - POR M2 DE AREA

5.001

26

SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
SINALIZACAO E IDENTIDADE VISUAL - POR M2
DE AREA

Unid.

5.001

27

CONTRATACAO DE ARQUITETURA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE ACESSIBILIDADE - POR M2 DE
AREA

Unid.

5.001

28

SERVICOS DE ARQUITETURA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE MAQUETE Unid.
ELETRONICA - POR M2 DE AREA

5.001

29

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid.
PROJETO DE FUNDACOES - POR M2 DE AREA

5.001

30

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE Unid.
ESTRUTURA - POR M? DE AREA

5.001

31

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE Unid.
INSTALACOES ELETRICAS - POR M2 DE AREA

5.001

32

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE REDE
ESTRUTURADA DE TELEFONIA E LOGICA -
POR M2 DE AREA

Unid.

12.000

33

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE CFTV E Unid.
CONTROLE DE ACESSO - POR M2 DE AREA

5.001




SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - POR
M2 DE AREA

34 Unid. 5.001

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - POR M2
DE AREA

35 Unid. 5.001

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
INSTALACOES PREDIAIS DE DRENAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS - POR M2 DE AREA

36 Unid. 5.001

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
SISTEMAS PREDIAIS DE CLIMATIZACAO - POR
M2 DE AREA

37 Unid. 5.001

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
38 PARA ELABORACAO DE PROJETO DE Unid. 12.000
FACHADAS PREDIAIS - POR M2 DE AREA

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE SUBESTACAO DE ENERGIA
ELETRICA E DE GERADOR - POR M2 DA AREA

39 Unid. 12.000

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO - POR M2
DE AREA

40 Unid. 5.001

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE PAVIMENTACAO - POR M2 DE
AREA

41 Unid. 5.001

SERVICO DE ENGENHARIA CONSULTIVA
42 PARA ELABORACAO DE PROJETO DE Unid. 12.000
ELEVADOR - POR M2 DE AREA

CONTRATACAO DE ENGENHARIA
43 CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE Unid. 5.001
PROJETO DE SPDA - POR M2 DE AREA

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA ELABORACAO DE PROJETO DE
MINIGERACAO FOTOVOLTAICA - POR M2 DE
AREA

44 Unid. 5.001

VALOR GLOBAL DO GRUPO (G2)

Paragrafo unico. O valor total da presente contratacdo ¢ de RS .............. (ceerresnesnncsuesnesunennsnnees ).

CLAUSULA SETIMA — DO CREDITO ORCAMENTARIO

A despesa prevista nesta contratagdo encontra-se empenhada, conforme Nota de Empenho ....., de ...... de
......... de 20, a conta da dotagdo orcamentaria consignada no Or¢camento Geral da Unido, do corrente
exercicio, PTRes ............... e no elemento de despesa ..................

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTE DE PRECOS

Os valores pactuados nesta contratacdo poderdo ser reajustados, para mais ou menos, de acordo com a
variacdo do INCC - DI (Indice Nacional de Custo da Construcao — Disponibilidade Interna), da FGV
- Fundagdo Getllio Vargas, ou pelo indice que venha a substitui-lo, nos termos fixados no




SUBITEM 7.7 do Projeto Basico/Termo de Referéncia.

Paragrafo primeiro. A periodicidade do reajustamento serd amual, a contar da data limite para
apresentac¢ao da proposta, nos termos fixados no art. 92, § 4°, da Lei 14.133/2021.

Paragrafo segundo. A data base para reajustamento dos valores pactuados neste termo de contrato sera o
dia ...... (coveeerreenne ), sendo o indice de reajuste do contrato o resultado acumulado do periodo anual
anterior a tal data.

Paragrafo terceiro. O reajustamento deverd ser concedido pela CONTRATANTE independente de
requerimento da CONTRATADA, em até 60 dias contados da data base, devendo ser registrado
mediante simples apostilamento contratual nos autos do processo de gestdo e fiscalizagdo do contrato.

Paragrafo quarto. No caso da concessdo automatica do reajustamento indicado no paragrafo anterior,
deverd a CONTRATADA ser notificada previamente em relagdo ao indice a ser aplicado, podendo
contraditar justificadamente no prazo de até 5 dias tteis.

Paragrafo quinto. O direito ao reajuste contratual podera ser denegado totalmente, ou negociado em
relagdo a seu quantum, por acordo entre as partes, sendo devidamente registrado no respectivo
apostilamento contratual.

Paragrafo sexto. A regra de reajuste prevista no caput podera ser objeto de alteragdo, inclusive quanto ao
indice e metodologia, por acordo entre as partes, desde que nao represente desequilibrio econdomico-
financeiro injusto ao erario.

CLAUSULA NONA — DA REVISAO DE PRECOS

No decorrer da vigéncia da presente contratacdo, havendo comprovado desequilibrio econémico-
financeiro por qualquer das partes contratantes, cabera a revisao dos precos pactuados, para mais ou
para menos, nos termos fixados nos arts. 124, inc. I, alinea “d”, 130 e 134, todos da Lei 14.133/2021.

Paragrafo primeiro. No caso de desequilibrio contratual, cabe a parte que alega demonstrar concreta e
objetivamente o quantum do impacto negativo na economia contratual em decorréncia do evento
superveniente suscitado.

Paragrafo segundo. O fim da vigéncia contratual ndo impede a revisao dos precos pactuados, desde
que a parte interessada tenha alegado formalmente o desequilibrio antes do termo final da vigéncia, nos
termos do art. 131 da Lei 14.133/2021.

Paragrafo terceiro. A revisdo dos precos contratuais devera ser processada mediante processo
administrativos que garanta amplamente o contraditorio e a ampla defesa, devendo ser determinada por
ato decisorio da autoridade competente ¢ formalizada por intermédio de Termo Aditivo pactuado
entre as partes.

Paragrafo quarto. A CONTRATANTE devera analisar e emitir decisdo fundamentada em relagdo ao
pedido de revisdao de precos no prazo maximo de 30 dias, salvo se pendente informagdes ou documentos
que devam ser prestados ou fornecidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA — DA ACEITACAO OU REJEICAO DO OBJETO EXECUTADO

O objeto executado pela CONTRATADA sera medido e analisado pela Fiscalizacao que podera aceitd-lo
ou rejeitd-lo, total ou parcialmente, observados os procedimentos e prazos definidos no Termo de
Referéncia/Projeto Bésico anexo.

Paragrafo primeiro. A Fiscalizacdo deverd emitir nota técnica detalhando a aceitacdo e/ou rejeicao do
objeto executado, inclusive indicando eventual parcela a ser glosada e a reducao percentual do valor do
pagamento em decorréncia do IMR, para fins de registro processual, conhecimento da CONTRATADA e
controle de gestao.

Paragrafo segundo. Nenhuma despesa sera liquidada e pagamento sera realizado sem a prévia atestacao
de sua efetiva execugao por parte da Fiscalizagao.



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO PAGAMENTO E DA ATUALIZACAO FINANCEIRA

O pagamento sera efetuado a proporgao dos servigos efetivamente executados no periodo e aceitos pela
Fiscalizagdo, conforme procedimentos e prazos fixados no Termo de Referéncia/Projeto Basico anexo.

Paragrafo primeiro. Em regra, o pagamento devera ser posterior a execugdo e aceitacdo dos servicos,
exceto em situacdes excepcionais em que podera haver antecipacao de pagamento, com fulcro no disposto
no art. 145, § 1°, Lei 14.133/2021.

Paragrafo segundo. O valor a ser pago pela execucao do objeto fixado na Clausula Primeira podera ser
reduzido em razdo da ma qualidade na execucao, nos termos atestados pela Fiscalizagdo (se for o caso).

Paragrafo terceiro. A partir da legislacao tributaria vigente e aplicavel ao objeto, a CONTRATANTE
devera realizar as dedugdes de impostos e contribui¢des para fins de recolhimento direto, devendo pagar a
CONTRATADA apenas o valor liquido.

Paragrafo quarto. Poderd haver retencdoe glosa, parcial ou total, do valor a ser pago a
CONTRATADA. A retengao ¢ aplicavel para assegurar direitos a indenizagdao por prejuizos em geral e
para fins de quitagdo de san¢des de natureza pecunidrias eventualmente aplicaveis; ja a glosa destina-se
reduc¢do do valor a ser pago em face de inexecugdes constatadas e de mé qualidade na execucao do objeto.

Paragrafo quinto. Havendo controvérsia em relacdo ao quantum a ser retido, ou ainda ndo operada o
transito em julgado do processo de apuragdo de responsabilidade e aplicacdo de sangdes, a
CONTRATANTE devera determinar a retengdo cautelar do valor maximo, liberando imediatamente o
pagamento da parte incontroversa.

Paragrafo sexto. Havendo atraso entre a data prevista para o pagamento e o dia do efetivo adimplemento
da parcela devida, podera a CONTRATADA requerer formalmente, no prazo maximo de 30 dias, a
devida atualizacdo financeira do respectivo valor, a qual sera realizada segundo a seguinte metodologia:

EM =VPxICM x N x I, onde:
EM = Encargos Moratorios
VP = Valor da parcela a ser paga
ICM = Indice de correcio monetaria: IPCA
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
I = Juros de mora de 6% a.a ou 0,01644% a.d, assim apurado:
I=(TX)I=(6/100)I=0,0001644
365 365

Paragrafo sétimo. A atualizacdo monetaria indicada no paragrafo anterior devera ser registrada por
apostilamento nos autos do processo de gestao e fiscalizagdo da execugdo da presente contratagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

A execugdo do objeto da presente contratagdo devera ser acompanhamento e fiscalizada por servidor ou
equipe de Fiscalizacao, especialmente designada para esse fim, a luz do disposto no art. 117 da Lei
14.133/2021, naIN n° 05/2017 — SEGES/MPDG e nas normas internas de gestdo e fiscalizagdo de
contratos, nos termos descritos ¢ detalhados no subitem 7.9 do Termo de Referéncia/Projeto Basico
anexo.

Paragrafo primeiro. Sao atividades tipicas do acompanhamento e fiscalizagdo contratual, as quais
constam detalhadas de forma concreta no Termo de Referéncia/Projeto Basico anexo:

a) garantir o cumprimento integral das obrigagdes contratuais;
b) aceitar ou rejeitar a execugdo do objeto para fins de liquidagdo e pagamento;

¢) receber provisoriamente o objeto, nos termos fixados no art. 140, Lei 14.133/2021 e especificados neste
termo de contrato e seus anexos;


https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783

d) anotacdo em registro proprio todas as ocorréncias importantes para fins de posterior comprovagao e
controle;

¢) determinar corre¢des de falhas ou defeitos técnicos;

f) comunicar formal e tempestivamente aos superiores para ado¢do de medidas que ndo sejam de sua
atribuicao;
g) propor eventuais ajustes técnicos no escopo contratual para melhor atendimento a demanda da
Instituicao.

Paragrafo segundo. Caberd ao gestor contratual a coordenacio e supervisio das atividades de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, observadas as atribuicdes contidas fixadas nas normas
regulamentares e internas, como também o disposto no Termo de Referéncia/Projeto Basico anexo.

Paragrafo terceiro. Nao sera permitido a gestdo e fiscalizagdo praticar ingeréncia direta na gestdo da
CONTRATADA, ou realizar qualquer tipo de solicitacdo fora do escopo contratual, exceto quanto a
situacdes em que haja justificada necessidade de antecipacao de efeitos de futura alteracdo contratual,
conforme previsto no art. 132 da Lei 14.133/2021.

Paragrafo quarto. A gestdo e fiscalizacdo permanente da presente contratacdo nio exime ou reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pela fiel execugdo do escopo contratual e por prejuizos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros.

Paragrafo quinto. A CONTRATADA devera submeter-se as solicitagcdes e determinagdes legitimas da
gestao e fiscalizacdo, sob pena de responsabilidade administrativa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PARAMETROS DE ALTERACAO CONTRATUAL

A presente contratacdo podera ser alterada em qualidade e quantidade visando melhorar os resultados
pretendidos ao interesse publico concreto tutelado, observados os requisitos e limites contidos no Capitulo
VII do Titulo III da Lei 14.133/2021.

Paragrafo primeiro. As alteracdes contratuais deverdo sempre observar os seguintes requisitos e
limitacoes:

a) ser decorrentes de fatos supervenientes a contratagdo, entendidos como sendo aqueles fatos inexistentes,
ou nao conhecidos, bem como aquelas que eram conhecidos, mas de consequéncias incalculaveis, antes da
selecao do fornecedor;

b) ndo desnaturar ou transfigurar o objeto da contratagao;

¢) os percentuais contidos no art. 125 da Lei 14.133/2021 limitam as alteracdes em relacao ao valor global
atualizado da contratagdo, nao incidindo isoladamente sobre cada item ou grupo de itens do objeto; e,

¢) os conjuntos de reducdes e acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor total atualizado do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao
entre eles, os limites de alteragao estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

Paragrafo segundo. Em qualquer caso de altera¢do contratual, devera ser garantido, em homenagem aos
principios da vedagdo ao enriquecimento sem causa e da isonomia, que nao haja desequilibrio da equagdo
economico-financeira inicial, preservando-se inatingivel o desconto inicialmente proposto pela
CONTRATADO.

Paragrafo terceiro. Qualquer alteracdo contratual decorrente de situagdes ou hipoteses previstas nesta
clausula deverd ser realizada mediante termo aditivo ao presente contrato, inclusive com instrucao,
pareceres, avaliagdo do impacto orcamentério e decisdo motivada, excetuando-se a hipotese prevista na
alinea “a” do paragrafo terceiro desta clausula.

ADMINISTRATIVAS

Em virtude da ocorréncia de infragdo contratual, sera instaurado processo administrativo para apuragdo da
responsabilidade da CONTRATADA, como também para fins da aplicagio da(s) sangdo(des)



administrativa(s) cabivel(is), garantido o contraditorio e a ampla defesa, conforme procedimentos fixados
no item 9 do Termo de Referéncia/Projeto Basico anexo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINCAO DO CONTRATO

A presente relagdo contratual podera ser extinta antecipadamente no interesse de uma das partes, ou de
ambas, nas hipoteses fixadas no art. 137 da Lei 14.133/2021, respeitado o contraditorio e ampla defesa e
garantida a tutela do interesse publico, e desde que nao haja culpa concorrente da CONTRATANTE e nem
grave prejuizo as finalidades publicas pretendidas com a contratagdo.

Paragrafo primeiro. A extingdo antecipada do contrato podera ser formalizada por ato unilateral, a
critério da CONTRATANTE, nas seguintes hipoteses:

a) nas hipoteses previstas nos incisos do art. 137 da Lei 14.133/2021;

b) transferéncia total da execu¢do do objeto a terceiros, exceto nos casos de mutacdes empresariais em que
exista vinculos entre a CONTRATADA e o terceiro; €,

¢) nos casos de aplicagdo das san¢des administrativas de impedimento de licitar e contratar e de declaragao
de inidoneidade, nos termos do art. 156, incs. III e IV, Lei 14.133/2021, regulado contratualmente pela
clausula décima terceira deste termo de contrato.

Paragrafo segundo. A extingdo do contrato serd direito subjetivo da CONTRATADA, exercido mediante
peticdo formal acostada aos autos da gestao e fiscalizagao, a qual devera ser objeto de anélise e decisdo da
CONTRATANTE no prazo de até 30 dias, sempre que ocorrer uma das hipdteses previstas no art. 137, §
2°, Lei 14.133/2021.

Paragrafo terceiro. A rescisdo contratual podera ser amigavel, por acordo entre as partes, por conciliagao
ou por medicao, desde que nao prejudicial as finalidades publicas tuteladas pela contratagao.

Paragrafo quarto. Na ocorréncia de rescisdo contratual, ficam assegurados os direitos da Administragdo
contidos no art. 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo de quaisquer outros previstos pela legislacao
especifica.

Paragrafo quinto. A luz do principio da indisponibilidade do interesse publico e da preservacdo dos
contratos, ndo podera haver a rescisdo contratual quando essa ndo for a medida objetivamente mais
vantajosa ao interesse publico primario.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA LEGISLACAO APLICAVEL

A presente contratacdo regula-se:

a) por suas proprias clausulas e condi¢cdes, bem como pelas regras fixadas nos documentos anexos
integrantes e vinculativos;

b) pela Lei 14.133/2021 e alteragdes posteriores;
c¢) pela IN n° 05/2017 - SEGES/MPDG e alteragdes posteriores;
d) regulamentos internos de gestdo e fiscaliza¢do dos contratos (Portaria GDF n° 01/2022 — JFPB);

e) regulamento do procedimento de apuragdao de responsabilidade e aplicacdo de san¢des administrativas
por inadimplemento contratual (Portaria GDF n° 80/2016 — JFPB);

f) pelos preceitos e principios de Direito Publico;
g) supletivamente, pelos principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de Direito Privado.

Paragrafo tnico. Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com os termos das normas e principios
supracitados, prevalecendo a ordem hierdrquica contida no caput.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICIDADE E DA EFICACIA

A eficacia interpartes do presente contrato fica condicionada a divulgacao integral do presente termo de
contrato no PNCP — Portal Nacional de Compras Publicas, a luz do que preceitua o art. 94 da Lei n°


https://sei.trf5.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=2705646&id_documento=2705668

14.133/2021.

Paragrafo primeiro. Havendo a divulgacdo no prazo estabelecido nos dispositivos legais indicados no
caput desta clausula, o termo inicial de sua eficacia contard a partir da data de sua assinatura ou outro
prazo pactuado.

Paragrafo segundo. Havendo a publicagdo apds o prazo estabelecido nos dispositivos legais indicados no
caput desta clausula, o termo inicial de sua eficacia contara a partir da data de sua efetiva divulgagao.

Paragrafo terceiro. A integra do presente termo de contrato também sera divulgada no site oficial da
CONTRATANTE, inclusive com a disponibilizacdo de ferramenta de buscas por palavras, nos termos da
jurisprudéncia do TCU, no prazo de até 30 dias apds sua assinatura.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCAO DE
CONTROVERSAS

Em caso de controversas referentes ao restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato,
ao inadimplemento de obrigagdes contratuais por quaisquer das partes, ao calculo do quantum de
indenizagdes e a extingdo antecipada da presente contrata¢do, poderdo ser utilizados meios alternativos de
prevencao e resolugdo de controvérsias, especialmente a conciliacdo e mediacao.

Paragrafo unico. Havendo a op¢do consensual pela conciliagio ou mediagdo, deverdo as partes
pactuarem compromisso irrevogavel de aceitacao e submissao a solugdo alcangada e determinada, como
também a observancia aos requisitos, procedimentos e ritos previstos na legislagdo especifica vigente.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA PROTECAO DOS DADOS PESSOAIS

O CONTRATADO declara, por este instrumento contratual, que cumpre com toda a legislagdo aplicavel
sobre privacidade e prote¢do de dados, assegurando a observancia do disposto no conjunto normativo
aplicavel por seus colaboradores e prestadores de servicos que venham a ter acesso aos dados pessoais
associados a CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro. O CONTRATADO garante o tratamento de dados pessoais associados a
CONTRATANTE sera realizado unica e exclusivamente para a execu¢ao do objeto contratual, nio
podendo realizar outra operacao ou finalidade com referidos dados sem a prévia e expressa autorizacao ou
solicitagdo da CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo. O CONTRATADO prestard, quando requerido, assisténcia 8 CONTRATANTE para
fins de fornecimento de informagdes e/ou esclarecimentos as autoridades competentes, conforme exigido
pela legislagdo aplicavel quando tais informagdes se encontrem na posse do CONTRATADO ou de seus
fornecedores/ terceiros autorizados.

Paragrafo Terceiro. O CONTRATADO notificard em até 48 horas a CONTRATANTE sobre qualquer
reclamagdo, solicitacdo ou questionamento recebido das autoridades competentes e/ou de titulares de
dados, e ndo o respondera em nome da CONTRATANTE a qualquer solicitagdo desta natureza, a menos
que expressamente autorizado.

Paragrafo Quarto. O CONTRATADO devera garantir a confiabilidade e privacidade de qualquer
funcionario ou terceiro que possa ter acesso aos dados pessoais associados 8 CONTRATANTE, inclusive
por meio de instru¢ao adequada e sujeicdo a compromissos de confidencialidade e privacidade.

Paragrafo Quinto. Na ocorréncia de incidentes que possam acarretar riscos ou danos relevantes aos
titulares dos dados pessoais associados a CONTRATANTE, o CONTRATADO obriga-se a notificar
imediatamente a CONTRATANTE do ocorrido, além de cooperar com a investigagdo de causas do
respectivo incidente.

Paragrafo Sexto. O CONTRATADO sera responsavel, as suas expensas, pela investigacdo das causas dos
incidentes de seguranga que tenham ocorrido no ambito da execucdo contratual e pela remediagdo de suas
consequéncias, sempre relatando a CONTRATANTE as medidas adotadas e resultados obtidos.

Paragrafo Sétimo. Apos o término da relacdo contratual, o CONTRATADO devera eliminar, excluir,
anonimizar ou devolver a CONTRATANTE, todos os dados pessoais a ela associados que estiverem em



sua posse, dando continuidade compromisso de garantir a confidencialidade, privacidade e a protecao de
tais dados.

Paragrafo Oitavo. O CONTRATADO obriga-se a indenizar e isentar de responsabilidades a

CONTRATANTE contra quaisquer acdes, reclamacgdes, perdas, danos, despesas de qualquer natureza
sofridas pela CONTRATANTE decorrentes da violagao da LGPD.

CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

Para dirimir controversas oriundas da presente contratagcdo, sera competente o Foro da Justica Federal de
Primeiro Grau na Paraiba, com prejuizo de qualquer outro previsto nas regras processuais.

E, por estarem justos e de pleno acordo com as cldusulas e condi¢des aqui pactuadas, firmam o presente,
que vai assinado pelas partes eletronicamente.
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO BRAGA GUIMARAES,
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