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TERMO DE CONTRATO N° 37/SMSUB/COGEL/2021
PROCESSO SEIN° 6012.2021/0007220-9
LOTE 2

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°6012.2020/0005227-3
PREGAO ELETRONICO N° 027 /SMSUB/COGEL/2021

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
CONTRATADA: JBA ENGENHARIA E CONSULTORIA LDA

OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA
MONITORAMENTO, FISCALIZACAO, ASSESSORIA, APOIO TECNICO E CONTROLE
TECNOLOGICO DA EXECUGAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E TAPA BURACO NO
SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a SECRETARIA MUNICIPAL
DAS SUBPREFEITURAS, inscrita no CNPJ] sob o n® 49.269.236/0001-17, situada na Rua
Libero Badarg, 504 - 23° e 24° andar - Centro, Sdo Paulo, a Prefeitura do Municipio de Sao
Paulo, neste ato, representada pela Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal das
Subprefeituras, senhora RODE FELIPE BEZERRA, ora denominada CONTRATANTE e, de<
outro, a empresa JBA ENGENHARIA E CONSULTORIA LDA, inscrita no cadastro nacional de
pessoa juridica sob o n° 53.658.050/0001-27, sediada a Rua Treze de Maio, n? 68 -\
complemento sala 05 - Bairro Centro - Cidade Santana de Parnaiba UF SP - Fone (11) 3688-
2212 - e-mail: Alaide@jbaengenharia.com.br, representada pelo seu representante legal,
conforme documento comprobatério apresentado, ora denominada CONTRATADA, , tém
entre si contratado, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alteragdes
subsequentes, nos termos da Lei Federal n? 8.666/93, suas alteragdes, Lei Municipal n®
13.278/02, Decretos Municipais n® 44.279/03, n? 46.662 /05, n® 47.014/06 e n2 50.605/09,
conforme autorizagao contida no despacho exarado as folhas n® 048417017, do processo em
epigrafe, bem como observadas as Clausulas e condigdes a seguir pactuadas, sem prejufzo
daquelas previstas no Edital de Pregdo n? 027/SMSUB/COGEL/2021 que integr 0
presente independentemente de transcrigao.
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1 - DO OBJETO: Prestacdo de Servigos de Engenharia Consultiva para Monitoramento,
Fiscalizagdo, Assessoria, Apoio Técnico e Controle Tecnolégico da Execucdao de
Servigos de Manutengdo e Tapa Buraco no Sistema Viario do Municipio de Sio Paulo,
sob a responsabilidade da Secretaria Municipal das Subprefeituras- SMSUB.

1.1 - Os servigos deverao ser executados de acordo com as especificagdes técnicas contidas
na Especificacbes Técnicas - ANEXO 1 do Edital do Pregio Eletrénico n2
027/SMSUB/COGEL/2021.

1.2 - Deverdo ser observadas, ainda, todas as especificagdes contidas na Proposta da
contratada encartada no Processo Administrativo n® 6012.2020/0005227-3, que ora faz
parte integrante do presente contrato para todos seus efeitos.

1.3 - Os servigos serdo executados nas vias publicas a serem indicadas pela CONTRATANTE,
conforme a realizagdo das obras de infraestrutura realizadas pelas concessionarias e
permissiondarias.

2- DA QUANTIDADE E PRECOS CONTRATADOS

2.1- A contratada prestara servico na quantidade estimada demonstrada abaixo, bem como no
Anexo |, parte integrante deste contrato.

RESUMO LOTE 02 - JBA |

(EQUIPE NOITE) - TOTAL DE RELATORIOS POR EQUIPE EMO1MES | 66 |RS 61,4205 4.053,752?)<
(EQUIPE NOITE) - TOTAL DE RELATORIOS POR EQUIPE EM 12 MESES | 792 | RS 61,4205 48.645,032\(53“/;
(EQUIPE DIA) - TOTAL DE RELATORIOS POR EQUIPE EM 01 MES 841 | RS 53,6091 45.035,252?
(EQUIPE DIA) - TOTAL DE RELATORIOS POR EQUIPE EM 12 MESES | 10092 | RS 53,6091 541.023,0353
| Valor Total Mensal 49-.139,00‘2?
Valor Total Anual _ ,589.668',0723

RS

(ENSAIOS) - TOTAL DE ENSAIOS EM 01 MES 15 386,6436| RS 5.799,65
RS

(ENSAIOS) - TOTAL DE ENSAIOS EM 12 MESES 216 | 386,6436| RS 83.515,02
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RS
(EXTRA(,‘KO) - TOTAL DE EXT RACKO EM 01 MES 27 204,6492 RS 5.525,53
RS
(EXTRACAO) - TOTAL DE EXT RACAO EM 12 MESES 324 204,6492 | RS 66.306,3_4
Valor Total Mensal RS 11.325,18
RS
Valor Total Anual 149.821,36

(COORDENAGCAO) - TOTAL DE HORAS DE COORDENADOR EM 01 RS
MES 168 | 106,2818| RS 17.855,34
RS
(COORDENAGAO) - TOTAL DE HORAS DE CONSULTOR EM 01 MES 5 106,2818 RS 531,41
(COORDENACAO) - TOTAL DE HORAS DE TECNICO N.M. EM 01 MES | 168 |RS$38,1404| RS 6.407,59
(COORDENAGAO) - TOTAL DE HORAS DE CARRO POPULAR EM 01
MES 168 | RS 14,2772 | RS 2.398,58
Valor Total Mensal ‘ RS 27.192,92
RS
Valor Total Anual 326.315,03

2.2 - O valor total estimado do presente Contrato é de R$ 1.065.804,62 (um milhdo
sessenta e cinco mil oitocentos e quatro reais e sessenta e dois centavos).

2.3 - O(s) prego(s) unitério(s) referido(s), contempla(m) todos os custos, despesas diretas e
indiretas, beneficios (BDI) e constituird(3ao) a qualquer titulo, a unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execu¢io dos servicos.

2.3 - Para fazer frente as despesas do presente exercicio, existem recursos or¢camentarios
empenhados onerando a dotagdo n° 12.10.15.452.3022.2.340.33903500.00 do orgamento

vigente, através da Nota de Empenho n°® 56.111/2021. B

2.4 - O valor e quantidade contratados deve respeitar a quantidade estimada no Edital de
Pregao Eletronico n? 027 /SMSUB/COGEL/2021.

3 - DO REAJUSTE DE PRECOS

3.1 - Os pregos acordados poderdo ser reajustados anualmente, com base na Lei Federal n®
10.192/01, no Decreto Municipal n® 25.236/87 e no Decreto Municipal n® 48.971/07, e
aplicando-se a modalidade de reajustamento sintético, observando-se as demais normas que
regulamentam a matéria, e mediante a utilizagdo do indice IPC FIPE divulgado pela PMSP
através de Portaria da Secretaria Municipal de Financas.

’

3.2 - Os pregos somente poderdo ser reajustados ap6s um ano da data-limite para
apresentagdo da proposta, nos termos do Decreto Municipal n® 48.971/07.
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3.3 - Para fins de reajustamento em conformidade com o art. 32, § 19, da Lei Federal n®
10.192/01, o indice inicial (Io) e o prego inicial (Po) terdio como data base aquela

correspondente a data limite para apresentagdo da proposta.
3.3.1 - Fica vedado novo reajuste pelo prazo de um ano.

3.4 - As condigdes de reajustamento ora pactuadas poderdo ser alteradas em face da
superveniéncia de normas federais ou municipais aplicaveis a espécie.

3.5 - As hipdteses excepcionais ou de revisdo de pregos serdo tratadas de acordo com a
legislagdo vigente e exigirdo detida andlise econdmica para avaliacio de eventual
desequilibrio econémico-financeiro do contrato.

4 - DA GARANTIA CONTRATUAL

4.1  Em garantia do cumprimento das obrigagdes contratuais, a CONTRATADA prestara
garantia, no valor proporcional a 5% em cima do valor do presente contrato, mediante uma
das seguintes modalidades de garantia:

I- Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
Il - Seguro-garantia;

[I1-  Fianga bancaria.

4.1.1 Caberd a complementacdo da caugdo quando houver alteracio contratual. (

4.2 A garantia e seus reforgos responderdo por todas as multas que forem impostas a/”

CONTRATADA e por todas as importancias que, a qualquer titulo, forem devidas pela
CONTRATADA a CONTRATANTE em razao do presente contrato.

4.2.1 Caso agarantia nao seja suficiente para o pagamento das multas,a CONTRATADA sera
notificada para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, completar o pagamento, sob pena de
rescisdo do contrato.

4.3 O refor¢o e/ou a regularizagdo da garantia, excetuada a hipétese prevista no item
anterior, deverd ser efetuado no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis, contados do
recebimento da comunicagdo, feita por escrito pela contratante, sob pena de incorrer a
CONTRATADA nas penalidades previstas neste Contrato.

4.4 O prazo acima aludido poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela CONTRATADA durante o transcurso do prazo, se ocorrer motivo justificado
aceito pela Contratante.

4.5 Em caso de prorrogacdo do presente contrato, a garantia prestada devera ser substituida
automaticamente pela CONTRATADA quando da ocorréncia de seu vencimegto,
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independentemente de comunicado da contratante, de modo a manter-se ininterruptamente
garantido o contrato celebrado, sob pena de incorrer a CONTRATADA nas penalidades nele
previstas.

4.6 Por ocasido do encerramento do contrato, o que restar da garantia ser4 liberado ou
restituido, mediante requerimento da CONTRATADA, ap6s a liquidagdo das multas aplicadas
e deducdo de eventual valor devido pela CONTRATADA.

5- DA VIGENCIA E CONDICOES DA PRESTACAO DOS SERVICOS

5.1- 0 prazo de vigéncia deste contrato sera de 12 (doze) meses, contados da data da ordem
de servico.

5.2 - 0 prazo de vigéncia poderd ser prorrogado por iguais ou menores e sucessivos periodos
com vistas a obtengdo de pregos e condigdes mais vantajosas para a Administragio, limitado
a 60 (sessenta) meses.

5.3 - A prestagdo de servigos s estard caracterizada apés o recebimento da “Ordem de
Servigo” ou instrumento equivalente e da competente Nota de Empenho.

5.4 - A “Ordem de Servigo” devera ser retirada em até 03 (trés) dias tteis contados da
convocagao.

5.5 - Na hipdtese da Contratada se negar a retirar a “Ordem de Servico” esta sera enviada
pelo Correio, por carta registrada, considerando-se como efetivamente recebida na data do |

registro, para todos os efeitos legais. e

5.6 - O prazo para infcio dos servigos é aquele indicado na “Ordem de Servi¢o”, ou o
instrumento equivalente, sendo de no minimo 02 (dois) dias corridos, contados do dia do .
recebimento da “Ordem de Servigo”, ou o instrumento equivalente, pela detentora,
excetuando-se as hip6teses de emergéncia que podera ser em prazo inferior desde que
devidamente justificada,

5.7. A fiscalizagdo da unidade requisitante podera recusar os servigos caso os funcionérios
e/ou equipamentos estiverem em desacordo com as exigéncias previstas no Anexo | do
Edital da licitagdo que precedeu este ajuste, sujeitando-se a contratada as san¢des previstas
neste instrumento.

5.8. A contratada responsabiliza-se pela prestagio do servico contratado nio sendo
justificativa aceitavel para a ndo prestagdo problemas técnicos.

6- OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1 - Fornecer a contratada, quando da emissdo da “Ordem de Servigo”, o0 nome dg(s)
servidor(es) que representara(do) a contratante durante a execucio do objeto.

- TR
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6.2 - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste Contrato, edital e
anexos do Pregdo Eletrénico n® 027/SMSUB/COGEL/2021.

6.2.1. Cabera a fiscalizagdo observar o contido na PORTARIA ne. 08/SF/2016, publicada no
D.0.C.de 13/01/2016

6.3 - Exercer fiscalizagdo dos servigos.

6.4 - Prestar aos empregados da contratada, informagdes e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito a natureza dos servicos que
tenham a executar.

6.5. Validar todas as ocorréncias e informagdes relevantes anotados no livro digrio de
Servigos

7 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1 - Executar o objeto da contratacio obedecendo as especificagdes constantes deste
Contrato e do Edital de Pregdo Eletronico n® 02 7/SMSUB/COGEL/2021 que o precederam e
dele fazem parte integrante.

7.2 - Obedecer as orientagdes fornecidas pela contratante, através do servidor responsavel
pela execugdo dos servigos, que sera indicado na “Ordem de Servigo”. (

7.3 - Executar os servigos nos horarios definidos pela fiscalizacdo e consoante ao Edital de
Pregao n® 027 /SMSUB/COGEL/2021 e seus anexos.

7.4 - Fornecer a contratante os dados técnicos de seu interesse, e todos os elementos e
informacdes necessarias, quando por esta solicitado.

7.5 - Cumprir as posturas do Municipio e as disposi¢des legais Estaduais e Federais que
interfiram na execugdo dos servicos.

7.6 - Atender a eventuais exigéncias solicitadas, no prazo estabelecido, bem como fornecer
as informagoes solicitadas.

7.7 - Apresentar para controle e exame, sempre que a contratante exigir, a Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e comprovantes de pagamentos de
saldrios, quitacdo de suas obrigacdes trabalhistas e previdenciarias relativas aos

empregados que prestam ou tenham prestado servicos a contratante, por forca deste
contrato.

7.8 - Dar ciéncia imediata e por escrito 2 contratante de qualquer anormalidade que
verificar na execugao dos servigos.
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7.9 - Prestar os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamacdes sobre
Seus servigos.

7.10 - Manter, durante a vigéncia deste instrumento, em compatibilidade com as obrigagées
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas por ocasido da licitacio

que precedeu este ajuste, obrigando-se, ainda, a comunicar & contratante qualquer
alteracao dos dados cadastrais, para atualizacao.

7.11 - Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto deste Contrato.

7.12. A existéncia de problemas técnicos nao exclui a responsabilidade da contratada pelo
nao fornecimento do servigo.

7.13. Registrar todas as ocorréncias e informacdes relevantes no livro diario de Servicos,
que deverd ser assinado pelo responsavel técnico.

8- DAS MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1 - Mediante requerimentos mensais apresentados a PMSP pela contratada, sera efetuada
apos o decurso do periodo de execugdo dos servigos, a medigdo dos servigos prestados, desd{e
que devidamente instruida com a documentagdo necessdria a sua verificagao pelo fiscal do
contrato, bem como a apresentagao dos documentos exigidos em lei ou em contrato.

8.2 - O valor de cada medicdo serd apurado com base na quantidade de servigos prestados
a PMSP no més, aplicado(s) o(s) preco(s) unitarios(s) contratados(s) e pagos de acordo com
0s quantitativos medidos mensalmente. h

8.2.1 - As medic¢des serao mensais, correspondendo ao periodo entre o0 12 e o tltimo dia do
més. A primeira medi¢do sera apurada entre o dia do inicio dos servi¢os constante na Ordem
de Servico e o tltimo dia do respectivo més.

8.3 - As planilhas de medig¢do deverdo conter as assinaturas do responsével técnico da
contratada, do responsdvel pela fiscalizacio do contrato e do titular da unidade
or¢amentaria.

8.4 - A fiscalizacdo dos servigos serd exercida por profissional técnico, designado pela
Prefeitura do Municipio de Sao Paulo, devendo constar na Ordem de Servico.

8.5 - Para efeito de pagamento serdo considerados os quantitativos aprovados pelo servidor
municipal responsével pela fiscalizagio do contrato, conforme item acima.

8.6 - O fiscal do contrato da PMSP deverd atestar, aprovando ou rejeitando, total ou
parcialmente a medigdo, nos termos da Portaria SMSP 32/14.
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8.6.1 - Na ocasiao da medicao a fiscalizagao verificara a efetiva disponibilizagio de todos os
funcionarios e equipamentos daquele més, tendo por base os dados das fichas diarias de
produgdo e das fichas diarias de presenca, procedendo ao desconto proporcional, nos casos
de auséncia de funcionarios veiculos ou equipamentos, sem prejuizo das demais sang¢des
cabiveis.

8.6.2 - A fiscalizagao da Contratante terd livre acesso aos locais de execugdo do servigo para
realizar inspecoes, coletas de materiais e realizar ensaios de controle de qualidade
previamente a medi¢cdo e pagamento.

8.7 - 0 prazo de pagamento sera de 30 (trinta) dias a contar da data final do periodo do
adimplemento de cada parcela do objeto do contrato, vinculado a entrega na unidade
requisitante dos documentos exigidos pela Portaria SMSP 32 /14 e dos abaixo discriminados:

8.7.1 - Primeira Via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal-Fatura;

8.7.2 - Fatura no caso de apresentagdo de Nota Fiscal;

8.7.3 - Ou Nota Fiscal Eletronica (NF-e);

8.7.4 - Copia (s) da (s) Nota (s) de Empenho (s);

8.7.5 - Cépia do Contrato e seus Aditivos, se porventura houver;

8.7.6 - Copia da Ordem de Inicios dos Servigos e da medigdo anterior, se houver.

8.7.7 - Relagdo contendo a identificagdo dos funciondrios (nome e nimero da CTPS) que
prestaram servigos, devidamente assinada pelo responsavel legal da empresa ou pelo seu
responsavel técnico.

8.7.8 - Relatério mensal contendo a relagio do material consumido (especificacio e
quantidade por unidade requisitante), residuo gerado (tipo e quantidade).

8.8 - Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da
contratada, a fluéncia do prazo de pagamento serd interrompida, reiniciando a contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.

8.9 - Na hipétese de a empresa contratada estar obrigada ao cumprimento da Lei Municipal
n¢ 14.097/2005, devera apresentar Nota Fiscal Eletrdnica (NF-e).

8.10 - No caso de sociedade com estabelecimento prestador ou com sede ou domicilio fora
do Municipio de Sdo Paulo, a contratada devera atender conforme estabelecido na Lei n®
13.701/2003 e artigo 69 do Decreto n® 53.151 de 17 de maio de 2012.
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8.10.1 - Caso a licitante ndo esteja cadastrada como contribuinte neste Municipio, devera
apresentar declaragdo firmada pelo seu representante legal/procurador, sob as penas da lei,
do ndo cadastramento e de que nada deve a Fazenda do Municipio de Sio Paulo,
relativamente aos tributos mobiliarios.

8.11 - Havendo atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da
Contratante, observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu
causa ao atraso no pagamento, nos termos legais havera compensacao financeira.

8.11.1. O pagamento da compensagdo financeira dependerd de requerimento a ser
formalizado pelo Contratado, nos termos da Portaria SF 05/2012, publicada no DOC de
07/01/2012.

8.12 - A PMSP, quando exigivel por forca da legislagdo em vigor, efetuara as retengdes dos
impostos e contribui¢des, bem como a comprovagdo dos recolhimentos, conforme abaixo
relacionados;

8.12.1 - O ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, de acordo com~

o disposto na Lein®13.701, de 24.12.2003 e Decreto n® 53.151, de 17 de maio de 2012, serd

retido na fonte pela PMSP. Quando da emissao da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de |-

cobranca equivalente a CONTRATADA devera destacar o valor da retencdo, a titulo de
“RETENCAO PARA ISS”.

R o

8.12.2 - O IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, em conformidade com o disposto
na Lein®7.713/1988, Decreto n? 3.000/1999, e demais legislagdo em vigor.

8.12.3 - As retengGes a titulo de contribuigdo social para o Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS, atenderd aos termos da Lei n? 8.212/91, alterada pela Lei n® 9.711/1998 e
Instrugdo Normativa RFB n® 971/2009 e suas alteragdes ou outra que vier a substitui-la.

8.13 - Os Impostos e contribui¢des tratados nos subitens 8.12.1 a 8.12.3, quando passiveis
dereteng¢do, na emissdo da Nota Fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente,
a Contratada devera destacar o valor da retengdo, a titulo de “retengdo” para (nome do
imposto e ou contribui¢do), bem como cumprir as determinagdes contidas nas referidas
legislagdes.

8.14 - A Contratada devera apresentar a cada pedido de pagamento os documentos a seguir
discriminados, excetuando-se aqueles que em razdo do objeto contratual a legislagio em
vigor o dispense de sua elaborag¢do/apresentacio;

8.14.1 - Certiddo de Regularidade de Situagao para com o fundo de Garantia de tempo de
Servicos FGTS;

8.14.2 - Certiddo Negativa de Debito da Fazenda Municipal;
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8.14.3 - Certidao Negativa de Debito junto a Previdéncia Social;
8.14.4 - Certidao Negativa de Debito Trabalhista;

8.14.5 - Folha de pagamento dos empregados vinculados ao contrato, relativos ao més da
prestacdo do servigo;

8.14.6 - Relacdo dos trabalhadores constate no arquivo SEFIP;

8.14.7 - Guias de recolhimentos da GPS, GFIP/SEFIP, c6pias reprograficas, nos termos da
legislagdo em vigor;

8.14.8 - Recibo de conectividade social;

8.15 - 0 pagamento serd efetuado por crédito em conta corrente no BANCO DO BRASIL nos
termos do Decreto Municipal n2 51.197/2010.

8.16 - Quaisquer pagamentos ndo isentardo a detentora das responsabilidades contratuais,
nem implicardo na aceitagdo dos servigos.

8.17 - Em caso de divida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a parte
inconteste dos servigos. v 7 bop

8.18 - A sociedade lider do Consorecio, se for o caso, podera apresentar um documento fiscal
ou equivalente legal para cada consorciado envolvido na execugdo contratual

by

proporcionalmente a

respectiva parcela na execugdo do objeto quando permitido pela
legislagdo tributdria e desde que observadas as condigdes previstas nesta Clausula.

9- DAS PENALIDADES

9.1. 530 aplicaveis as sangdes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n°. 8.666/93, bem como
aquelas estabelecidas na Lei Federal n® 10.520/2002, e demais normas pertinentes. No que
tange as multas, assegurados o contraditério e a ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, a contratada estard sujeita as penalidades abaixo discriminadas:

9.1.1 Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragdes ndo graves que, por si s6, nio
ensejem a rescisdao do contrato ou san¢iao mais severa;

9.1.1.1 A adverténcia sera emitida uma tnica vez, e caso nio seja sanada a ocorréncia QU
na sua reincidéncia, a Contratada sera multada conforme a infracio.

9.1.2 Multa pela recusa em assinar o Contrato, quando cabivel, ou retirar a Nota de
Empenho dentro do prazo estabelecido ou retirar com atraso sem a devida justificatiya
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aceita pela Unidade requisitante: 1%, DO VALOR ESTIMADO PARA O CONTRATO POR DIA
DE ATRASO, até o décimo dia.

9.1.2.1 Apés 10 (dez) dias de atraso, sera considerada recusa em assinar/retirar o
contrato/nota de empenho: MULTA DE 15% DO VALOR ESTIMADO PARA O CONTRATO.

9.1.3. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da medigdo mensal a que pertencer o
servigo

a) Realizacdo dos ensaios exigidos em desconformidade com o previsto nos itens 5.1.3 e
7.4 do Termo de Referéncia;

b) Auséncia de verificagdo da execugdo dos servigos de demarcagdo da area, serragem e
remogao do revestimento asféltico existente, recompacta¢do da camada de base existente,
aplicacdo de pintura de ligacdo, lancamento de concreto betuminoso, compactacio da
camada de CBUQ e acabamento em conformidade com o item 5.3. da Portaria n®
042/SMSUB/2019;

¢) Auséncia de Verificagdo dos procedimentos de usinagem do concreto usinado a quente
(CBUQ), Controle de qualidade dos materiais, controle de qualidade da producio da mistural
asfaltica, granulometrias dos agregados em conformidade com o item 3.3. da Portaria n9--_
042/SMSUB/2019;

9.1.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medigdo mensal a que pertencer o
servico:

a) Peloatraso na entrega dos relatérios provenientes dos ensaios, conforme item 5.1.7 do
Termo de Referéncia;

b)  Pelaapresentacdo de relatério fotografico em desconformidade com o preconizado no
item 8 do termo de referéncia.

¢) Pelo atraso na consolidagdo das informagdes e formalizagio dos produtos, com
apresentacdo de toda a documentagdo pertinente ao acompanhamento dos trabalhos
executados pelas empresas prestadoras de servigo solicitados por SMSUB.

d) Pela ndo recomposigdo do pavimento em estrita observancia ao disposto nos jtens
5.1.3.1 e 5.1.4 do edital.
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9.1.5. Multa por dia de atraso para inicio da execugdo dos servicos conforme fixado na
Ordem de Inicio: 1,0% (um por cento) por dia sobre o valor do Contrato, até o maximo de 10
(dez) dias, incidindo, ap6s a multa por inexecugio total do contrato.

9.1.6. Multa por dia de paralisacao injustificada dos servigos até o maximo de 15 (quinze)
dias, incidindo, ap6s, a multa por inexecugao parcial do contrato: 0,5% (meio por cento) por
dia sobre o valor da parcela ndo executada.

9.1.7. Multa por descumprimento da clausula contratual, por dia: 0,5% (meio por cento)
sobre o valor mensal.

9.1.8. Multa pelo ndo atendimento das exigéncias formuladas pela fiscalizagdo, por dia, até
seu cumprimento: 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal

9.1.9. Multa por inexecugéo parcial do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor da
parcela ndo executada.

9.1.10. Multa por inexecugdo total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor
contratual.

9.1.11. Multa pela rescisdo contratual por culpa da contratada: 10% (dez por cento) sobre

o valor do servigo estimado, calculado sobre niimero de meses faltantes para o termino do,”

ajuste.

9.1.12. Sancao de suspensdo tempordria do direito de licitar e contratar com a PMSMP, pelo

prazo de até 5 (cinco) anos, por falha ou fraude na execucio do objeto do contrato.

9.1.13. As penalidades de adverténcia e multa em virtude de infragdes aos termos do
contrato serdo aplicadas pela Contratante, observado o devido processo legal e a ampla
defesa.

9.2 - A aplicagdo de uma penalidade ndo exclui a aplicagio das outras, quando cabiveis.

9.3 - 0 prazo para pagamento das multas, ap6s decorridos os prazos de ampla defesa, sera
de 05 (cinco) dias dteis a contar da intimagio da empresa apenada. A critério da
Administracdo e em sendo possivel, o valor devido podera ser descontado da importincia
que a mesma tenha a receber da PMSP (medicdes futuras, garantia, etc). Nio havendo

~
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pagamento pela empresa, o valor serd inscrito como divida ativa, sujeitando-se ao processo
executivo.

9.4 - Para aplicagdo de penalidade devera ser atendido o estabelecido nos artigos 54 a 56 do
Decreto 44.279/02.

10 - DA RESCISAO

10.1 - Constituem motivo para rescisao deste Contrato, independentemente de interpelagio
judicial ou extrajudicial, aqueles previstos na Lei Federal n® 8.666/93 acarretando, na
hipotese de rescisdo administrativa, as consequéncias indicadas naquela lei.

11 - DA SUBORDINACAO DESTE CONTRATO

11.1 - Este instrumento subordina-se as cldusulas e condi¢des estabelecidas no Edital de
Pregdo Eletrénico n® 027 /SMSUB/COGEL/2021, bem como as disposi¢cdes contidas na Lei
Federal n? 8.666/93 e aos preceitos de direito publico.

11.2 - Aplicam-se supletivamente a este Contrato, os principios e normas de direito privado,
sobretudo as disposi¢des do codigo civil.

12 - DISPOSICOES GERAIS

12.1 - A contratada, no ato da assinatura deste instrumento, apresentou a seguinte
documentacgio:

12.1.1 - Comprovacao do recolhimento da garantia em quaisquer das modalidades previstas
no artigo 56 da Lei 8666/93;

12.1.2 - O Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - F.G.T.S.,
fornecido pela Caixa Econémica Federal;

12.1.3 - Certiddo de regularidade fiscal atualizada quanto as contribuicées para com o
Instituto Nacional de Seguro Social;

12.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da
licitante, relativa aos tributos mobiliarios;

12.1.5 - Declaragao firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, da ndo inscrigao
da empresa no CADIN - Cadastro Informativo Municipal, nos termos do Modelo constante
do edital de Pregdo - ANEXO III - A, que precedeu este ajuste.
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12.1.5.1 Consulta ao CADIN Municipal (via internet), demonstrando que nio foram
encontradas pendéncias, de acordo com a Lei Municipal n.2 14.094/05 e o Decreto Municipal
n.2 47.096/06.

12.1.6. Folha de pagamento dos empregados vinculados ao contrato, relativos ao més da
prestacdo do servico;

12.1.7. Relacao dos trabalhadores constate no arquivo SEFIP;

12.1.8. Guias de recolhimentos da GPS, GFIP/SEFIP, cépias reprograficas, nos termos da
legislagdo em vigor;

12.1.9 - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

12.1.10 - Indicagdo dentre os responsaveis técnicos, que respondera tecnicamente pelos
servicos executados e o preposto que o representara nos locais de trabalho.

12.2 - Ficam fazendo parte integrante deste, para todos os efeitos legais, o Edital de Pregio
Eletrdnico n® 027 /SMSUB/COGEL/2021, seus Anexos e a proposta de preco da contratada
inserta no Processo Administrativo n® 6012.2020/0005227-3.

12.3 - A contratada fica obrigada a manter, durante toda a execugdo do presente contrato,
em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagio
e qualificagdo exigidas no edital de pregdo que precedeu este ajuste, inclusive no que«
concerne ao cumprimento dos deveres trabalhistas que possuir. \

12.4 - O ajuste, suas alteragdes e rescisdo, obedecerdo a Lei Municipal n? 13.278/02, as Leis 7
Federais n? 8.666/93 e 10.520/02, e demais normas pertinentes.

\-.

12.5 - Nenhuma tolerdncia das partes quanto a falta de cumprimento de quaisquer das
clausulas do ajuste podera ser entendida como aceitagdo, novacio ou precedente.

12.6 - Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doa¢do, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcio, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nio relacionada, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

13 - DO FORO

13.1 - Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo
para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.
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E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, apés lido, conferido
e achado conforme vai assinado e rubricado em 03 (trés) vias de igual teor, pelas partes abaixo
identificadas.

Sao Paulo, 22 de julho de 2021

PELA CONTRATANTE:

RODE FELIPE B\EZERRA
Chefe de Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

PELA CONTRATADA:
Lo
LEONIDAS ALVARBZ/NETO

Contratada
JBA ENGENHARIA E CONSULTORIA LDA
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LOTE2
lores

emwiodﬂmdemem buraco msisteméwaﬂodo Municipio de Sao Pm SMSUB.

- SMSUB - PLANILHA DE CUSTOS TOTAL

Custo Total dos Sevigos/ (BODI=22,76%) Custo Total dos Relatérios +
1. Coordenagho dos Trabalhos
SINAPI 100302 1.1 Coordenador h 2016 86.5769 174,538.04 39,725.0855 214,264.1252
SINAPH 100302 12 Consultor h 60 86.5769 5.194.61 1,182,2942 6,376.9085
SIURS - INFRA 03-51-00 13 Técnico - Nivel Médio h 2016 31,0691 62,635.29 14,.255.7910 76,881.0765
CADTERC 14 GRUPO "S-1"- HATCH DE10 A 1.6 - SEMINOVO h 2016 116302 L3446.50 3.336.4236 28.782.9243
A SubTadd 1 - C Técnica S B ]
2 - Relatério por Equipe de Controle ‘I‘IPOt-_EA
T AT RIS T T T R Tegrico - IWvel dh 1 rEATORO 10082 I 43,6699 I 440,718.17 100,306.9992 541,023.1645
CADTERC | 1 2.2 "8-1" - - [¢] |
B- SubTotal 2 - de Controle Ti TIPO|-DIA - Total de 10.092 Relatérios X 541,023.1645
3 - Equipe de Controle TIPO - NOITE ==
Il e % :; %Mm = | reELATORO [ 792 | 50.0330 I 39.626.12 9,018,905 48 645.0283
C- tal de Controle T TIPO | - NOITE = Total de 792 Relatérios S 367 48,645.0283
4 - Ensaios m Laboratério Acreditado pelo INMETRO T
SIURB - INFRA 02-06-11 4.1 ensaio 12 289 2585 3471.10 790.0227 4,261.1241
SIURB - INFRA 02-06-13 4.2 ensaio 12 312.3851 3,748.62 853.1862 4,601.8078
SIURS - INFRA 02-06-14 4.3 ensaio 12 157.4408 1,889.29 430.0027 2,319.2938
SIURS - INFRA 02-06-17 4.4 ensaio 12 90.1758 1,082.11 2452874 1,328.3936
SIURS - INFRA 02-06-18 45 - ensaio 12 90.1755 108211 2462874 1,328.3936
SIURS - INFRA 02-06-19 4.6 - ensaio 12 78.7173 944 61 214.9926 1,158,6000
SINAP 74022/041 4.7 L Agregads ensaio 12 67.6285 811.54 184.7068 996.2483
SiNaP 74022/036 [E] Ensaio de Adesividade - Resistencia a agua - Emulso Asfaltia ensaio 12 81.1503 973.80 2216378 1,195.4416
SINAP 74022/048 4.9 i ensaio 12 50.7182 608.62 138.5214 747.1383
SINAP 74022/049 4.10 Ensaio de Desermuilsi - Emulsdo Asfaltica &nsaio 12 135.2569 1623.08 369.4137 1,992.4966
SINAP 74022/002 4.11 Ensaio de Viscosidade Sybolt - Furol - Material Betuminoso ensaio 12 148.7788 1,785.35 406.3446 2,191.6899
SINAP 74022/003 4.12 Ensaio de Determinagdo de Penetragdo - Emulsao Asfalica ensaio 12 135.2568 1,623.08 369.4137 1,992 4966
SINAP 74022/004 4.13 Ensaio de Determinaco da Sedi cho - Emubfio i ensaio 12 148.7788 1,785.35 406.3446 2,191.6899
SINAP T4022/047 4.14 Ensaio de Residuo por Bv &0 - Emulsdo Asfaltica ensaio 12 67.6285 811.54 184.7068 996.2483
SUDECAP 96.01-20 4.15 Ensaio de Asfallo - Ductibiidade ensaio 12 97.7676 147321 267.0230 1,440.2346
SIURB - INFRA 020621 416 S~ prirsiag e FEENTIC e T, ensaio 3% 1,229,3815 44617.74 10,154.9966 54,772.7321
D- SubTotal 4 - Ensaios em Laboretério Acreditado :humm Sub - Total 83,515.0298
e . T —————
B Trag 30 de festermunhos & ensaios de determnac o da densKade aparente,
SIURB- INFRA @ 51 AR S TS, RS D un. 324 166.7068 54,013.0038 12,203.3567 ©6,306.3635
dentificagéo da & esp ira dos das do pa
E- SubTotal § - Extracéo de Testemunho e ensaio Sub - Total 66,306,3635

[vator Total estimado
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 6012.2020/0005227-3
PREGAO ELETRONICO N° 027/SMSUB/COGEL/2021

PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA MONITORAMENTO,
FISCALIZACAO, ASSESSORIA, APOIO TECNICO E CONTROLE TECNOLOGICO DA EXECUGAO DE SERVICOS
DE MANUTENCAO E TAPA BURACO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO.

OBIETO:

1.1. Este Termo de Referéncia tem por objetivo fornecer referenciais as Licitantes para a elaboragdo de
suas propostas, em atendimento ao processo de licitagdo para a Prestacdo de Servicos Comuns de
Engenharia Consultiva para monitoramento, fiscalizagdo, Assessoria, Apoio Técnico e Controle
Tecnoldgico dos servigos de manutengdo e tapa buraco de vias publicas do Municipio de Sdo Paulo, sob
a responsabilidade da Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB.

JUSTIFICATIVA TECNICA:

2.1. A Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB é responsavel pelos servicos de zeladoria, em
especial a manutencdo da malha vidria realizada no ambito do Municipio de Sdo Paulo visando a
recuperacdo, adequagdo, melhoria e ampliagdo da malha vidria e decidiu pela atual contratagao visando
a fiscalizacdo e assessoria técnica para fazer frente ao volume de atividades, mantendo o padrio de
garantia de qualidade na manutengdo dos pavimentos, de maneira ambientalmente regular e
atendendo a demanda crescente de reparo e reabilitagdio de pavimentos, para melhoria da
trafegabilidade na cidade de Sdo Paulo. Sendo esses servicos de natureza comum de engenharia.

2.2. Essa contratagdo objetiva qualificar a producdo de concreto asféltico nas usinas, a manutencdo do
pavimento e operagdo tapa buracos realizadas por empresas contratadas pela Secretaria Municipal das
Subprefeituras — SMSUB de modo que atendam as especificagdes, normas técnicas e lei vigentes, em
especial o MANUAL DE ESPECIFICACAO TECNICA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE "TAPA-BURACOS
da Portaria 042/SMSUB/2019.

PREMISSAS:

Secretaria Municipal das Subprefeituras — SMSUB
Coordenadoria Geral de Licitagbes — Cogel - Rua Libero Badaré, 504 — 23° andar.
Telefone: 011-49341-3212/3213/3207 - e-mail:cogelsmsp@smusbprefeitura.sp.gov.br
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3.1. A responsabilidade pela implementacdo e gestdo estratégica dos empreendimentos de
infraestrutura urbana e edificagdes da Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo é atribuicdo indelegavel da
SMSUB, que tem como fungdo definir as diretrizes e fiscalizar os servicos de consultoria das empresas
contratadas, em nivel tatico e operacional.

3.2. Nesse Sentido havera o apoio técnico através da contratacdo desses servicos divididos em 3
lotes de modo a:

3.2.1. Auxiliar a SMSUB nos servicos de controle e recebimento dos servicos de manutengado e
operagdo tapa buraco realizadas por equipe prépria e/ou contratadas pela SMSUB.

3.2.2. Reduzir os riscos através do acompanhamento ao longo de toda a execugdo do servico
contratado.

3.2.3. Subsidiar os técnicos e gestores de SMSUB, na tomada de decisdes estratégicas, com
informagdes no momento adequado e da forma necesséria, permitindo a adogdo de agdes
corretivas e preventivas.

3.3. A presente contratacdo engloba 3 lotes distintos:

3.3.1. LOTE 1 - Norte e Centro - Subprefeituras:
Perus, Pirituba, Freguesia, Casa Verde, Santana, Jagana, Vila Maria, Mooca, Sée Lapa.

3.3.2. LOTE 2 - Zona Leste - Subprefeituras

Penha, Ermelino Matarazzo, Sdo Miguel, Itaim Paulista, Aricanduva, Itaquera, Guaianases, Vila
Prudente, Sapopemba, Sdo Matheus e Cidade Tiradentes.

3.3.3. LOTE 3 - Sul e Oeste - Subprefeituras
Butantd, Pinheiros, Vila Mariana, Ipiranga, Campo Limpo, Santo Amaro,
Jabaquara, M’Boi Mirim, Cidade Ademar, Capela do Socorro e Parelheiros.

3.4. A Contratada deverd realizar os servigos de avaliagdo e controle dos servigos executados, dos
materiais utilizados em campo, dos estudos de dosagem de misturas betuminosas, além do apoio
administrativo e logistico necessarios a execucdo dos trabalhos.

3.5. O dimensionamento, pela CONTRATADA, da mio de obra a ser alocada para desenvolvimento
dos servicos, bem como sua permanéncia ao longo do tempo, devera ser avaliado em funcio dos
quantitativos previstos para realizagdo das intervencdes a serem realizadas pelos senfjcos de
execu¢do de tapa buraco. Estima-se, preliminarmente, o prazo de 12 (doze) meses, passjveis de
prorrogacgao.

Secretaria Municipal das Subprefeituras — SMSUB
Coordenadoria Geral de Licitagdes — Cogel - Rua Libero Badaro, 504 — 23° andar,
Telefone: 011-49341-3212/3213/3207 - e-mail:cogelsmsp@smusbprefeitura.sp.gov.br
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3.6. Os servicos e atividades da Contratada deverdo ser liberados mediante emissdo de Ordens de
Servigo (OS) emitida pela SMSUB, diretamente no sistema SGZ.

3.7. Os servicos objeto da futura contratacdo estardo afetos aos servicos de manutencdo da
operacdo tapa buraco.

4, ESCOPO DOS SERVICOS DE SUPERVISAO, FISCALIZACAO E CONTROLE TECNOLOGICO DOS SERVICOS

4.1. OBJETIVO GERAL

4.1.1. O objetivo geral das atividades de monitoramento, fiscalizacio e controle tecnolégico,
consiste em prover suporte a Contratante na condugdo das agdes necessarias para viabilizar, com
exceléncia técnica o cumprimento das normas, procedimentos, instrugdes técnicas de
manutencdo e tapa buraco no sistema viario domunicipio.

4.1.2. Tem ainda por objetivo o recebimento adequado dos servicos de tapa buraco, em
conformidade com a Portaria n.2 042/SMSUB/2019 de modo a implementar as acdes previstas
nas especificagbes técnicas e minimizar o risco de receber os servicos de forma inadequada.

4.1.3. Essa contratagdo pretende difundir e orientar os servigos de producdo de concreto asfaltico
nas usinas, a manutencdo do pavimento e operagdo tapa buracos realizadas por empresas
contratadas pela Secretaria Municipal das Subprefeituras — SMSUB de modo que atendam as
especificagdes, normas técnicas e lei vigentes, em especial o MANUAL DE ESPECIFICACAO
TECNICA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE "TAPA-BURACOS da Portaria 042/SMSUB/2019.

4.2. CAMPOS DE ATUACAO

4.2.1. A Contratada devera efetuar ao longo do periodo de contrato, a insercdo de todas as
informacdes referentes aos servigos prestados no banco de dados do Sistema de Gerenciamento-
de Informagdes a ser disponibilizado pela SMSUB, para a otimizacdo das intervengdes futuras.

4.2.2. Controle da qualidade dos materiais e processos executivos dos servicos de manutengdo de
tapa buracos nas vias do municipio de S3o Paulo.

4.2.3. Ensaios de controle e caracterizacdo de materiais.

4.2.4. Elaboragdo de planos de amostragem e procedimentos de inspeco.

4.2.5. Verificagdo do atendimento, pelas empresas contratadas para execugdo de tapa butgcos,
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das obrigagdes técnicas quanto a execugdo dos servicos e qualidade de materiais.
4.2.6. Realizacdo de inspecdo detalhada nos empreendimentos priorizados pela SMSUB.

4.2.7. Acompanhamento da execugdo dos servicos, garantindo a qualidade dos reparos de
pavimento, e o atendimento as normas técnicas vigentes, especificacdes e procedimentos da
SMSUB, em especial a as etapas de execugdo previstas na Portaria 042/SMSUB/2019.

4.2.8. Fornecimento de subsidios para a solugdo de problemas especificos e duvidas surgidas
durante o desenvolvimento dos servigos.

4.2.9. Participacdo na incorporagdo de novos materiais e tecnologias, definidas pela SMSUB,
fornecendo a base técnica e comprovagdes em campo para a tomada de decisdes quanto a
qualidade das obras de conservagdo de pavimentos.

DESCRICAO DOS SERVICO

A elaboragdo dos trabalhos da Contratada através de mao de obra especializada sera composta por uma
equipe técnica composta por uma equipe técnica de coordenacgdo e por outras equipes especializadas
que desenvolverdo atividades como a fiscalizagdo e o acompanhamento e verificagdo das etapas dos
servicos, zelando pelo cumprimento dos padrdes de qualidade, através de um controle geométrico e
tecnolégico dos servicos e materiais empregados. Os veiculos utilizados na execugdo dos servicos
deverdo estar equipados com GPS em conformidade com a Portaria n.2 024/SMSUB/2018. A fiscalizacdo
do contrato podera a qualquer momento solicitar relatérios de localidade do veiculo. Cabers 3 equipe
técnica, o monitoramento e fiscalizagdo dos servicos através de pessoal qualificado com formacdo em
engenharia civil, especialmente designado para tal, devendo obrigatoriamente efetuar a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, e subsidiar através de relatérios técnicos, as eventuais
notificacdes emitidas por SMSUB que irdo compor produtos entregaveis 3 PMSP, conforme disposto a
seguir.

5.1. ETAPAS DE EXECUCAO DA CONTRATADA

5.1.1. Coordenagdo — Execucdo dos servigos relacionados no item 5.2. do presente Termo de
Referéncia.
5.1.2. Equipe de Campo - Execugdo dos servigos relacionados no item 5.3. do presente Termo de
Referéncia, bem como o acompanhamento na execucdo e fiscalizacdo dos servicos de maior
relevancia a seguir relacionados:
5.1.2.1. Usinagem - Verificacdo dos procedimentos de usinagem do concreto usinado a
quente (CBUQ), Controle de qualidade dos materiais, controle de qualidade da prodycdo da
mistura asfaltica, granulometrias dos agregados, devera ser executada em confordmidade
com o item 3.3. da Portaria n? 042/SMSUB/2019;
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5.1.2.2. Reparo Superficial — Inspecdo e verificagdo da execu¢do dos servicos de
demarcagdo da drea, serragem e remogdo do revestimento asfaltico existente,
recompactacdo da camada de base existente, aplicagdo de pintura de ligagdo, lancamento
de concreto betuminoso, compactacdo da camada de CBUQ e acabamento, que devera ser
executada em conformidade com o item 5.3. da Portaria n2 042/SMSUB/2019;
5.1.3. Ensaios — Execucdo de ensaios previstos no item 7.4. do presente Termo de Referéncia, de
acordo com as Ordens de Servigos solicitadas por SMSUB, podendo ser realizados em campo pela
equipe de controle tecnolégico e/ou em laboratério conforme previsto na planilha de custos
descrita no Anexo I;
5.1.3.1. Devera ser executado a recomposicdo do pavimento no local da extracdo do
testemunho e emitido relatério identificando o local da extracdo, espessura da camada do
pavimento e respectivo relatdrio técnico contendo as informacdes obtidas no ensaio
devidamente assinado pelo técnico responsavel.
5.1.4. Nas ocasides em que forem extraidos corpos de prova, devera ser feito a recomposicdo do
pavimento e/ou o elemento estrutural, deixando-o nas mesmas condigdes fisicas em que se
encontrava inicialmente.
5.1.5. Durante a execucdo dos servigos, a partir da extracdo dos testemunhos até a conclusdo da
realizacdo dos ensaios, precisa ser registrado as etapas por meio de fotografias, que fardo parte
integrante dos relatérios técnicos solicitados.
5.1.6. As Ordens de servicos serdo emitidas em conformidade com os itens da planilha de custos
descrita no Anexo |, sendo que as Equipes de Campo deverdo fazer o acompanhamento descrito
no Item 5.3. nos locais relacionados nas ordens de servico emitidas por SMSUB, devendo ser
emitidos relatdrios dos servigos prestados.
5.1.7. O prazo para entrega dos relatérios provenientes dos ensaios é de até 15 (quinze) dias
uteis, contados a partir do dia seguinte ao da realizagdo do servico de campo, juntamente com a
ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) dos servigos, que em caso de qualquer alteracdo de
no prazo de entrega dos relatérios devera ser solicitado com a devida justificativa, para analise
por parte de SMSUB, podendo ser autorizado ou n3o.

5.2. COORDENACAO

5.2.1. A equipe de coordenagdo sera responsavel pela relagdo direta com a SMSUB, desta serdo
direcionados os demais trabalhos e procedimentos necessérios a condugdo do contrato.

5.2.2. Sera de responsabilidade desta coordenacdo a consolidacdo das informacdes e
formalizacdo dos produtos, com apresentagdo de toda a documentacdo pertinente ao
acompanhamento dos trabalhos executados pelas empresas prestadoras de servico solicitados
por SMSUB.

5.2.3. A equipe de coordenacdo devera ter experiéncia em implantacdo de sistemas de quplidade,
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para gerenciar e coordenar as atividades desenvolvidas pelas equipes de controle tipo | e II.
5.2.4. Sdo atribui¢des da equipe de coordenacio:

» Analise critica dos projetos e especificacdes.

» Assessoria servicos comuns para o controle tecnolégico e qualidade dos servigos de
engenharia para a restauragdo, conservagio de pavimentos.

» Manter contato didrio com responsaveis indicados pela SMSUB.

» Apoio na fiscalizagdo das empresas contratadas pela SMSUB quanto a realizacdo da
quantidade minima de ensaios exigidos pelas normas, especificacdes e instrucdes técnicas
da PMSP.

» Realizar andlise sistémica dos relatérios de ensaios realizados pelas préprias empresas
contratadas para execuc¢do da conservacdo do pavimento.

» Elaboragdo do plano de controle tecnolégico dos servigos de restauracgdo e tapa buracos,
inclusive quanto as normas e procedimentos que devem ser seguidos, ensaios que devem
ser realizados, condi¢des e frequéncia de amostragem, analise de projetos de misturas.

» Consolidagdo das inspegdes de verificagdo preenchidas pelas equipes de campo
observadas e registradas em relatérios solicitados conforme ordens de servicos solicitadas
por SMSUB, informando nos relatérios, os apontamentos de inconformidades, quais os
ensaios que serdo necessarios para verificacdo de atendimento aos padrdes de qualidade,
controle geométrico e tecnoldgico dos servigos e materiais empregados, que sera analisado
por SMSUB, com posterior emissdo de ordem de servigo para realizacdo destes ensaios.

> Elaborar relatério de acompanhamento mensal e consolidagdo dos trabalhos realizados
no campo pelas equipes de controle tecnolégico, com detalhamento dos servigos prestados
pelos técnicos durante a execucdo.

» A contratada devera informar nos relatérios mensais de medicdo o quantitativo de horas
efetivamente trabalhadas por seu Coordenador e Consultor e ainda o quantitativo de horas
efetivamente utilizadas pelo “carro popular”, indicando placa e modelo do veiculo.

» E imprescindivel que o extrato de horas efetivamente trabalhadas pelo Coordenador e
Consultor sejam devidamente assinadas pelos profissionais que prestaram os s icos, e
ainda, que seja comprovado o vinculo empregaticio dos profissionais com a contratada.
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5.3. EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
Para a inspecdo e fiscalizagdo dos servicos de restauragdo e conservagdo do pavimento, a Contratada,
com suas equipes de controle tecnolégico, em de campo, vdo acompanhar todo o processo executivo,

englobando:

» Inspecdo dos trechos de rua que receberdo tapa buraco, cadastrando e classificando os
pontos criticos, para embasar o planejamento dos servigos;

» Inspecdo e verificagdo das usinas produtoras de massa asfaltica;

» Verificagdo da fresagem, limpeza do substrato e pintura de ligagdo para recebimento da
camada asféltica;

» Verificagdo das temperaturas de chegada do caminhdo a pista, temperatura de
espalhamento e temperatura durante a compactacdo até o seu final;

» Verificacdo da qualidade da emulsdo asfaltica;

» Verificagdo do grau de compactac¢iio da camada;

» Verificagdo da espessura da camada;
» Verificagdo da sinalizagdo de seguranga para os servigos e desvio de trafego;

» Avaliagdes geométricas incluindo arremates, interface da superficie executada com o
pavimento existente, com o meio fio e tampd&es dos pogos de visita;

» Coleta de Amostras;
» Elaboragdo de relatdrios de acompanhamento dos servigos.
» Outras verificagdes determinadas pela fiscalizagdo do contrato.
A contratada deverd assessorar a fiscalizacgdo da SMSUB, observando-se, além do fdisposto

anteriormente, as fases de recorte/requadramento, limpeza e pintura de ligagdo. Deve-se atefitar ainda
para o registro fotografico do “antes, o durante e o depois”.
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5.3.1. EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO TIPO | - (DIA/NOITE) — AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO
EXECUTIVO DO TAPA BURACO

5.3.1.1. Constituida por 01 (um) Técnico Nivel Médio, com experiéncia minima de
1 (um) ano para inspegdo e acompanhamento técnico dos servi¢os de engenharia
comum para a conservagdo de pavimentos, observando a conformidade dos
mesmos as normas, especificagdes e instru¢des da SMSUB.

5.3.1.2. Todas as inspecbes serdo reportadas em listas de verificacio que
deverdo ser preenchidas pelas equipes de campo e enviadas pela coordenagio da
CONTRATADA a fiscalizagdo da SMSUB. As ndo conformidades observadas devem
ser registradas em relatérios de ndo conformidades e enviados a fiscalizacdo da
SMSUB acompanhadas de documentagao fotografica.

5.3.1.3. Os trabalhos serdo programados, de modo a se adotar critérios
estatisticos na avaliacdo dos servicos de tapa buraco definidos pelo plano
amostral definido entre a equipe de coordenagio e a fiscalizagdo da SMSUB.

5.3.2. S3o Atribuigdes da Equipe Tipo | — DIA/NOITE:

» Verificar diariamente, de segunda feira a sexta feira, bem como nos finais de semana
caso solicitado por SMSUB, os procedimentos executados dos servicos de conservacio e
tapa buracos de pavimentos realizados pelas empresas contratadas pela SMSUB em vias do
municipio;

» Preenchimento de formularios de check-list e relatérios de ndo conformidade de todos
0s servigos inspecionados, embasados com os procedimentos e normas técnicas vigentes e
aplicaveis, verificacdo do atendimento das etapas de execucdo previstas na Portaria
042/SMSUB/2019.

» Constar no relatério a drea do reparo executado, informando se as dimensdes estio em
conformidade com as especificagdes previstas na Portaria 042/SMSUB/2019;

» Anotar no relatério de vistoria quaisquer anormalidades e/ou falhas havidas, bem como
condicdes adversas e intempéries, que possam interferir sobremaneira na qualidade final
dos servigos executados;

Secretaria Municipal das Subprefeituras — SMSUB N
Coordenadoria Geral de Licitagdes — Cogel - Rua Libero Badard, 504 — 23° andar.
Telefone: 011-49341-3212/3213/3207 - e-mail:cogelsmsp@smusbprefeitura.sp.gov.br

Pég. 8 de 19




Processo n° 6012.2020/0005227-3

CIDADE DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURAS

» Realizar os ensaios necessarios em campo, bem como em laboratério conforme
solicitado nas ordens de servigos, de acordo com as especificacdes do item 7.4. do termo de
referéncia;

» Incluir no relatério de vistoria todas as atividades desenvolvidas durante o periodo
fiscalizado e que contenha dados previstos no item 5.3., bem como sobre quantos e quais
foram os servigos vistoriados, ensaios realizados e seus resultados, recomposicdo do
pavimento, fotos das intervencdes e qualquer outro comentério que julgar necessario e
relevante.

» Informar imediatamente a coordenacdo da CONTRATADA que deverd comunicar
fiscalizacdo da SMSUB sobre anormalidades havidas e que possam acarretar danos aos
servicos ou a terceiros, para que sejam tomadas as devidas providéncias;

» Acompanhar a critério da SMSUB total ou em partes, servicos de maior complexidade
tecnolégica e que necessitem de maior atencdo em suas etapas executivas;

» Acompanhamento do cumprimento pelas empresas contratadas pela SMSUB do
atendimento as normas, decretos, instrugdes e portarias de qualidade de execucio de
servicos de conservagdo e tapa buracos de pavimentos.

» Inspegdo das Usinas de asfalto usadas para a producdo das misturas, verificando a
conformidade dos equipamentos, coleta de amostras, acompanhamento da producdo das
misturas e verificacdo do atendimento as normas da PMSP.

» Os ensaios previstos no item 7.4 referentes aos servigos de usinagem da massa
asféltica deverdo ser realizados em todas as usinas pertencentes ao lote sendo que os
ensaios deverdo obrigatoriamente atender a no méximo 30% (trinta por cento) do
previsto na Portaria n.2 42/SMSUB/2019.

Lote 1 Usina
Perus Usicity
Pirituba Usicity
Freguesia do O Usicity
Casa Verde Usicity
Santana Jofegé
Jacana Usicity
Vila Maria Usicity
Mooca Versatil

\
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Sé Usicity
Lapa Usicity
Lote 2 Usina
Penha Usicity
Ermelino Matarazzo Versatil
Sao Miguel Versatil
Itaim Paulista Versatil
Aricanduva Versatil
Iltaquera Versatil
Guaianases Versatil
Vila Prudente Versatil
Sapopemba Versatil
Sdo Mateus Versatil
Cidade Tiradentes Versatil
Lote 3 Usina
Butanta Usicity
Pinheiros Usicity
Vila Mariana Versatil
Ipiranga Versatil
Campo Limo Jofegé
Santo Amaro Jofegé
Jabaquara Versatil
M'Boi Mirim Jofegé
Cidade Ademar Versatil
Capela do Socorro Jofegé
Parelheiros Jofegé
DzZU Jofegé

5.3.3. 0 produto a ser entregue nesta etapa serdo Relatérios de Acompanhamento e Controle

Tecnoldgico, referente ao total de relatérios efetuados diariamente conforme a solicitacio de SMSUB

referente as intervengBes/servicos executados ou em execu¢do durante o periodo mensal, estimando -

se 841 (oitocentos e quarenta e um) relatérios produzidos pela equipe didria e 66 (sessenta e seis )
relatdrios produzidos pela equipe noturna .
5.3.3.1. O Relatdrio de Acompanhamento e Controle Tecnolégico previsto no item 5.3.3.,
corresponde ao total de ordens de servicos emitidas por SMSUB, sendo que a Equipe Tipo
| — Dia devera apresentar até 841 relatérios por més, e a Equipe Tipo | — Noite devera
apresentar até 66 relatérios por més.
5.3.3.2. O Relatério de Acompanhamento e Controle Tecnolégico devera ser instruido
com todos as informagdes referente os servigos de verificagdo da execucdo yde tapa
buraco previstos nos itens 5.1., 5.3., 5.3.2., em conformidade com a ordem d servigo
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emitida por SMSUB;
5.3.3.3. A cada Ordem de Servigo emitida por SMSUB, devera ser entregue um relatério,
independente da quantidade de buracos descriminados na ordem de servigo.
5.3.3.3.1. Deverdo ser apresentados checklist minimo de cada tipo de
vistoria conforme previsto no item 5.3, que poderd ser de
acompanhamento da execugdo dos servicos e/ou da verificagdo dos
servicos ja realizados
5.3.3.3.2. A contratada deverd apresentar modelo de checklist a SMSUB
para prévia aprovacao.
5.3.3.3.3. A qualquer momento poderd a SMSUB exigir novos critérios de
verificacdo para avaliacdo da qualidade dos servigos executados.
5.3.3.4. Para os ensaios solicitados serd emitido ordens de servico correspondente.
5.3.3.5. A cada relatério entregue devera ser indicado a data da sua realizacdo, o nome e
documentacdo do profissional responsével pela sua execugdo, bem como a convalidacio
dos servigos realizados pelas equipes que atuardo dia/noite, pelo Responsavel Técnico dos
Servigos.

5.3.3.6. Quantitativos estimados de relatérios:

TUAI. 10% POR MES - NOTURNAS

12 MESES

EQUIPE NOITE) - TOTAL DE RELATORIOS POR EQUIPE EM 01 MES

(EQUIPE NOITE) - TOTAL DE RELATORIOS POR EQUIPE EM 12 MESES

| ek

PERCENTUAL DE 10% POR MES - EQUIPES DIURNAS

12 MESES 10052

(EQUIPE DIA) - TOTAL DE RELATORIOS POR EQUIPE EM 01 MES

841
(EQUIPE DIA) - TOTAL DE RELATORIOS POR EQUIPE EM 12 MESES 10092
3 - TOTAL DE ENSAIOS A SEREM CONTRATADOS POR LOTE
PERCENTUAL DE 3% DE ENSAIOS REFERENTE AOS RELATORIOS DO MES 907 RELATORIOS
28 ENSAIOS
PERCENTUAL DE 3% DE ENSAIOS REFERENTE AOS RELATORIOS EM 12 MESES L RELATORIOS
336 ENSAIOS

5.3.3.7. Deve ser observado na planilha do ANEXO I, referente aos itens "B", "C", "D" e "E" o valor
correspondente ao percentual de desconto descrito na Planilha 4 da MEMORIA DE CACULO,
referente o valor a ser descontado no custo mensal a ser pago para a equipe de Coordenacdo
em caso de ndo ser entregue pela contratada a totalidade de relatérios e ensaios previstos nos
quantitativos previstos no Item 5.3.3.6.; também caso ndo seja solicitado na totalidade por
SMSUB, deverd ser descontado a diferenga do total previsto na contratagéo.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
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6.1. O desenvolvimento dos trabalhos da CONTRATADA deverd ser baseado nos seguintes
documentos técnicos, suas alteragdes e em outros que eventualmente surgirem durante o periodo
contratual:

= DNER ME 043/94 — Moldagem e ruptura de corpos de prova método Marshall.

=  ABNT NBR 15785: Misturas asfalticas a quente — Utilizagdo da aparelhagem Marshall para
preparacgao dos corpos de prova com diferentes dimensdes e aplicacdes.

*  Misturas betuminosas - determinagdo da densidade aparente do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, 1994

*  DNER ME 53/94 - Teor de betume da massa asfaltica, obtido através do método forno de
queima trago incineragdo ou método soxlex ou rotarex

“ ABNT NBR 6576 - DNER MB 003/04 — Ensaio de penetracdo de CAP

*  DNER ME 083/94 — Analise granulométrica dos Agregados

*  DNER ME 04/94 — ABNT NBR 1495 — Ensaio de Viscosidade SAYBOLT FUROL

=  ABNT NBR 6560 — ASTM D36 - Ensaio de Ponto de amolecimento anel e bola

© DNER ME 148/94 — ABNT NBR 11341 - Ensaio de Ponto de Fulgor

*  DNER ME 078/94 — ABNT NBR 12583 e 12584 - Determinacdo da adesividade ao agregado

*  DNER ME 086/94 — indice de forma do agregado graudo

. DNER-ME 117/1994 — Mistura Betuminosa

=  DNER-ME 053/1994 — Porcentagem de Betume

=  NBRNM 248/2003 — Composicdo Granulométrica

=  DNER-ME83/1998

*  ABNT NBR 15116: Agregados reciclados de residuos solidos da construgdo civil— Utilizacdo
em pavimentagdo e preparo de concreto sem funcdo estrutural.

*  ABNT NBR 9781: Pegas de concreto para pavimentagdo — Especificacdo e métodos de
ensaio.

*  Especificacdo de servigos para pavimentos flexiveis do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, 2004.

*  Instrugdo de Execugdo - IE 03/2009: Camadas de Concreto Asfaltico Usinado a Quente da
Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo, 2009.

¢ Instrucdo de reparacdo de pavimentos flexiveis danificados por abertura de valas
= IR-01/2018 da Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo, 2018.

e  PMSP ETS-001/2003 — Camadas de reforco do subleito, sub-base e base mista de
pavimento com agregado reciclado de residuos sélidos da construcao civil.

e  PMSP ETS-02/2009 — Base de material fresado com espuma de asfalto.

e  ESP-09/92-Imprimacdes Betuminosas;

e  ESP-10/92 - Camadas de Pré — misturado a Quente;

® IE — 003 / 2009 —Concreto Asféltico Usinado a Quente;

® IE - 005 / 2010 - Concreto Asfaltico com Asfalto Borracha;

* |E-007 /2010 - Concreto Asféltico Reciclado a Quente em Usina;

. IE — 008 / 2013 - Concreto Asfaltico com Asfalto Modificado com Borracha;

*  Portaria 042/SMSUB/2019 — Manual de especificagdo Técnica para a execucdo dos|éervicos
de “Tapa Buraco”;
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6.2. Os ensaios deverdo, obrigatoriamente, ser realizados em laboratério, devidamente acreditado
pelo INMETRO.

LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO

7.1. A fim de garantir o imprescindivel dominio técnico dos ensaios que serdo realizados nas
amostras de solos e pavimentos coletadas pelas equipes de controle tecnoldgico acima detalhados,
a contratada devera mobilizar laboratério com certificagdo do INMETRO e escopo de acreditagdo
valido para os ensaios elencados no item 11 deste termo de referéncia.

7.2. As operagOes de controle tecnolégico dos materiais sdo fundamentais para manutenc¢do dos
niveis especificados de qualidade. Assim sendo, os processos utilizados para verificacdo da
conformidade dos materiais devem seguir criteriosamente as recomendagdes normativas
especificas evitando-se, desta forma, quaisquer interferéncias prejudiciais a confiabilidade desta
verificagdo, normalmente traduzidas por um resultado de ensaio do material.

7.3. O laboratério de misturas asfélticas e materiais betuminosos devera estar equipado para a
realizagdo de todos os ensaios de controle tecnolégico das amostras de campo, de compactagéo e
pavimentagdo, com caracteristicas compativeis com o porte dos servicos e de acordo com as
analises acreditadas pelo INMETRO.

7.4. O laboratério devera estar equipado para realizar os seguintes ensaios:

a. Ensaio em Material Granular para Camada de Pavimento:

° Anidlise granulométrica (DNER ME 83/94);
. Ensaio de compactacdo (NBR 7182);

- indice de Suporte Califérnia (NBR 9895);

. Equivalente de areia (NBR 12052).

b. Ensaios em Agregados

. Andlise granulométrica (NBR NM 248);

. Torrdes de argila (NBR 7218);

. Material pulverulento (NBR NM 46);

. Avaliagdo de impurezas organicas (NBR NM 49);
e Massa especifica (NBR NM 52 / NM 53);

e Massa unitaria (NBR NM 45);
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¢. Ensaios em Misturas Betuminosas

. Ensaio Marshall (DNER ME 43/65);

» Densidade aparente (NBR 8352);

. Teor de betume (DNE ME 53/94);

. Anédlise granulométrica (DNER ME 83/94);
indice de Forma

d. Ensaios em Material Betuminoso

. Ensaio de penetragdo de CAP;

® Ensaio de Viscosidade SAYBOLT FUROL;

- Ensaio de Ponto de amolecimento anel e bola;

. Ensaio de Ponto de Fulgor;

. Ensaio de Abrasdo Los Angeles (PMSP/ME-23/92);
o Ensaios de Adesividade (PMSP/ME-24/92);

. Ensaio de Durabilidade (DNER-ME 89/64);
- Ensaio de ductibilidade do CAP (DNIT 095/2006-EM)
. Ensaio de Emulsdo Asfaltica (DNIT 165/2013 - EM)

RELATORIOS FOTOGRAFICOS A SEREM APRESENTADOS
8.1. Todas as fotografias devem ser nitidas, georreferenciadas e datadas.

8.2. As fotografias devem ser tiradas de modo que pelo menos 20% da imagem esteja acima do
alinhamento dos iméveis ou do horizonte, possibilitando a identificacdo do entorno.

8.3. Para registro de detalhes devem ser tiradas obrigatoriamente no minimo duas fotos, uma
somente do detalhe e outra contendo o detalhe e entorno.

8.4. Sempre que possivel as fotos devem ser tiradas na sequéncia da evolugdo dos servigos e
voltadas para o mesmo sentido.

8.5. Nas fotos noturnas, a contratada deverd providenciar iluminagdo necessaria a boa visualizagdo
dos objetos fotografados.

8.6. O relatério fotografico em formato digital contendo todas as fotografias deve ser
anexado a cada relatério apresentado.

ORGANIZAGCAO REQUERIDA DA EQUIPE TECNICA CONTRATADA
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9.1. A CONTRATADA tem como responsabilidade prover veiculos e os equipamentos com
caracteristicas e em quantidades adequadas aos servigos, e os recursos materiais para o
desenvolvimento das atividades, sem énus para a CONTRATANTE.

9.2. 0 cronograma efetivo de mobilizagdo da equipe, veiculos e instalagdes da empresa
Contratada, deverd ser compativel com o efetivo cronograma dos servigos do programa no
campo, independente do cronograma estimativo constante das propostas.

9.3. O cronograma efetivo de mobilizacdo da equipe, veiculos e instalagbes da empresa
CONTRATADA, devera ser compativel com o efetivo cronograma dos servicos. A CONTRATADA
deverd mobilizar, no minimo, as seguintes divisdes: Coordenacgdo, inspecgdo e vistoria, controle
tecnoldgico de servicos, acompanhamento da gestdo dos contratos junto a SMSUB.

10. ACREDITACAO INMETRO

10.1. A Licitante deverd comprovar possuir laboratério préprio com acreditacdo pelo INMETRO -

Instituto Nacional de Metrologia, com escopo de acreditagdo ativo que contemple 6 (seis) ensaios
da relagdo abaixo, garantindo a confiabilidade dos resultados dos ensaios nas diversas atividades e
produtos empregados nas obras de reparac¢io de pavimentos;

10.1.1. ITEM 1 - MISTURA BETUMINOSA:

* DNER ME 043/94 — Moldagem e ruptura de corpos de prova método Marshall;

® DNER ME 117:1994 - Determinagdo da densidade aparente;

* DNER ME 53/94 — Misturas betuminosas — Percentagem de Betume;

* DNER ME 078/94 — ABNT NBR 12583 e 12584 - Determinacéo da adesividade ao agregado

10.1.2. ITEM 2 - MATERIAL BETUMINOSO:

* ABNT NBR 6576 - DNER MB 003/04 - Ensaio de penetragdo de CAP;

* DNER ME 04/94 — ABNT NBR 14950 — Ensaio de Viscosidade SAYBOLT FUROL;
* ABNT NBR 6560 — ASTM D36 — Ensaio de Ponto de amolecimento anel e bola;
* DNER ME 148/94 — ABNT NBR 11341 - Ensaio de Ponto de Fulgor;

10.2. A Licitante devera providenciar até o inicio do contrato a acreditacio no INMETRO
os ensaios faltantes, sendo que no minimo 06 (seis) obrigatoriamente devem ser apresent
a habilitagdo.
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EQUIPE TECNICA CHAVE

11.1 A equipe técnica devera atender a todas as atividades previstas no escopo da presente
contratacdo, conforme planilha de pregos em anexo. O valor proposto deve englobar todas as despesas,
encargos e impostos.
11.2  Pela caracteristica dos servicos deverdo ser previstas equipes para trabalhos diurnos e noturnos,
sem Onus extra a contratante.
11.3  Para a emissdo da Ordem de Servigo deverd ser comprovada a disponibilidade dos profissionais
a seguir relacionados, que comporao a equipe técnica:
11.4  Coordenador Geral - profissional de nivel superior sénior, com formagio em Engenharia Civil e
experiéncia na funcdo de coordenador geral e/ou responsavel técnico e/ou responséavel em supervisdo
e/ou fiscalizagdo de servigos de pavimentacdo de infraestrutura em area urbana.
11.5  Profissional de Nivel Sénior especialista em Pavimentagdo - profissional de nivel superior sénior,
com formagdo em Engenharia Civil e experiéncia como coordenador e/ou supervisor e/ou responsavel
técnico e/ou engenheiro fiscal em contratos de servicos de supervisio e/ou fiscalizacdo de servigos ou
obras de pavimentagdo em drea urbana.
11.6  Profissional de Nivel Sénior especialista em Controle Tecnoldgico profissional de nivel superior
sénior, com formagdo em Engenharia Civil e experiéncia como coordenador e/ou supervisor e/ou
responsavel técnico e/ou engenheiro fiscal em contratos de servigos de superviso e/ou fiscalizacdo de
servicos ou obras de pavimentacdo em drea urbana, envolvendo controle tecnolégico.
11.7  Contratada devera comprovar que possui no seu quadro permanente, na data da entrega da
documentagdo, profissional(is) de nivel superior detentor(es) de atestado(s) ou certiddo(Bes) emitido(s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado emitido(s) obrigatoriamente pelos contratantes
titulares da obra, acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico — CAT,
expedido(s) pelo(s) CREA(s) da(s) regido(des) onde ofs) servico(s) tenha(m) sido realizado(s) e que
comprovem a execucdo de servicos compativeis com o objeto desta licitagdo, em fungdo do(s) lote(s) de
que participa.

11.7.1  Entendem-se como pertinentes e compativeis a execugdo dos servicos de:

= Avaliagdo e inventdrio de pavimento;

= Controle tecnolégico de massa asfaltica para aplicacdo em vias;
= Analise de desempenho de pavimento;

= Acompanhamento da producdo das misturas asfalticas.

DA QUALIFICACAO TECNICA

12.1. Para fins de comprovagdo de capacidade técnica da empresa a licitante devera
apresentar:
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12.1.1. Indicagéo do (s) responsavel (is) técnico (s) da empresa com capacidade necessaria para a
execucdo dos servigos, um responsavel distinto para cada lote.
12.1.1.1. O(s) Responsavel(is) Técnico(s) indicado(s) deverdo assinar os relatérios objeto
das ordens de servigos executadas.

12.1.2. Para cada lote devera ser indicado um responsavel técnico.

12.1.3. Registro ou inscricdo da empresa e de seu (s) responsavel (is) na entidade profissional
competente, com todas as informagdes atualizadas na data da sua apresentacio.

12.1.4. Comprovacdo de aptiddo, para desempenho da atividade pertinente e compativel com o
objeto da licitagdo mediante:

12.1.5. Atestado(s) ou certiddo(Ges) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado em nome da licitante que comprovem que o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s)
conforme segue:

a. A realizagdo de ensaios de determina¢do da densidade aparente e/ou
indice de vazios e/ou grau de compactagdo e/ou teor de betume e/ou
faixa granulométrica (20 ensaios).

b. Supervisdo e/ou fiscalizagdo de obras pavimentagdo, que contemplem além
da realizacdo de ensaios a analise e verificagdo de projetos (120.000 m?)

12.1.6. O(s) atestado(s)/certiddo(Ses) devera(do) ser apresentado(s) em papel timbrado, original
ou copia reprografica, assinado(s) por autoridade ou representante que o expediu, com a devida
identificagdo.

12.1.7. Atestado(s) Certiddo(Ses) de capacidade técnico-profissional, nos termos do Artigo 30,

§19, Inciso | da Lei 8.666/93, mediante a comprovagdo de possuir no seu quadro permanente, na
data de apresentagdo da proposta, profissional(ais) de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico da(s) regido(Ges) onde-o(s)
servico(s) tenha(m) sido realizado(s) e que comprovem a execucido de servigos pertinentes e
compativeis com o objeto da licitagcdo.

12.1.8. Entendem-se como pertinentes e compativeis a execugdo dos servigos de:

Avaliagdo e inventario de pavimento;

Controle tecnolégico de massa asfaltica para aplicagdo em vias;
Andlise de desempenho de pavimento;

Acompanhamento da producdo das misturas asfalticas.

an oo

Secretaria Municipal das Subprefeituras — SMSUB
Coordenadoria Geral de Licitagbes — Cogel - Rua Libero Badaré, 504 — 23° andar.
Telefone: 011-49341-3212/3213/3207 - e-mail:cogelsmsp@smusbprefeitura.sp.gov.br

Péag. 17 de 19




13.

Processo n° 6012.2020/0005227-3

CIDADE DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURAS

12.1.9. A comprovacdo de que o responsdvel técnico pertence ao quadro permanente da
empresa deve ser feita mediante a apresentacdo de contrato social, carteira de trabalho
acompanhada da ficha de registro de empregado, ambas com os dados devidamente atualizados,
contrato de trabalho ou declaragdo de contratagdo futura.

12.1.10. Apresentar curriculo dos profissionais que atuardo como coordenador e consultor
comprovando experiéncia anterior na execugao dos servigos.

12.1.11. A comprovagdo de que os profissionais coordenador e consultor pertencem ao quadro
permanente da empresa deve ser feita mediante a apresenta¢do de contrato social, carteira de
trabalho acompanhada da ficha de registro de empregado, ambas com os dados devidamente
atualizados, contrato de trabalho ou declaragdo de contratacdo futura em conformidade ao
MODELO.

12.1.12. Os profissionais indicados nos itens anteriores 12.1.7 12.1.10 e deverdo ser 0s mesmos a
serem 0s responsaveis pela execugdo dos servicos durante todo o contrato, e caso, haja a
necessidade de troca de algum profissional, a substituigdo devera ser feita, por profissional com
gabarito tecnicamente igual ou superior, devidamente aprovado pelos fiscais do contrato.

12.1.13. Declaragdo subscrita pelo representante legal da licitante e elaborada em papel
timbrado, sob as penas da lei, de que prestara os servigos dentro das especificagdes solicitadas,
de que possui capacidade de prestacdo dos servicos na quantidade estimada, do(s) lote(s)
vencido(s) e de que disponibilizara os equipamentos necessarios.

12.1.14. Declaragdo da Licitante, sob pena de incorrer no crime previsto no artigo 299 do Cédigo
Penal, de que dispora, caso venha a vencer o certame, para atendimento do(s) Lote(s)
pretendido(s) que possua laboratério Acreditado pelo INMETRO, segundo a ABNT NBR ISO/IEC
17025/2017, de modo a garantir padrdes minimos de qualidade e rastreabilidade nos
procedimentos utilizados no contrato.

12.1.15. A declaragdo acima deverd vir acompanhada do escopo de acreditagdo do INMETRO,
conforme item 10 deste Termo de Referéncia.

MEDICOES

13.1. O valor a ser pago para a equipe de Coordenacdo dos Trabalhos serd mensal, devendo ser
apresentado relatorio mensal referente aos servicos previstos no item 5.2.4, os ensaios
realizados, bem como os relatérios consolidados dos servicos executados pelas equipes de
Controle Tecnolégico, sendo que o valor a ser pago sera considerado o total de relatérios emitidos
no més, que em caso de ndo ser executado o total previsto no Item 5.3.3.1, serd aplicado o
desconto proporcional por relatério e ensaio conforme previsto no Item 5.3.3.6 e 5.3.3.7.

13.2. O valor a ser pago referente as equipes de Controle Tecnolégico, sera correspondente a
quantidade de relatérios apresentados no més.

13.3. O valor a ser pago referente aos ensaios, sera correspondente ao total del| ensaios
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entregues.

13.4. Todos os relatérios entregues deverdo ser assinados e convalidados pelo responséavel
técnico indicado na qualificagdo técnica apontada para a habilitagdo da empresa vencedora.
13.5. A contratada devera informar nos relatérios mensais de medi¢do o quantitativo de horas
efetivamente trabalhadas por seu Coordenador e Consultor e ainda o quantitativo de horas
efetivamente utilizadas pelo “carro popular”, indicando placa e modelo do veiculo.

13.6. E imprescindivel que o extrato de horas efetivamente trabalhadas pelo Coordenador e
Consultor sejam devidamente assinadas pelos profissionais que prestaram os servigos, e ainda,
que seja comprovado o vinculo empregaticio dos profissionais com a contratada.
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