TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - Bairro CIDADE JARDIM - CEP 30380000 - Belo Horizonte - MG

CONTRATO

SEI n°© 0000805-71.2022.6.13.8000
Contrato n? 058/25 - TREMG

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,
POR INTERMEDIO DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE MINAS GERAIS E HC
SOLUGCOES ESTRUTURAIS LTDA.

A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS
GERAIS, com sede em Belo Horizonte/MG, na Av. Prudente de Morais, 100, Cidade Jardim,
CNPJ n© 05.940.740/0001-21, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato representado
por sua Diretora-Geral substituta, Ana Carolina Silva Costa, de acordo com a delegacao de
competéncia contida no art. 29, inciso V, da Portaria n® 98/2025, da Presidéncia deste Tribunal,
publicada no DJE de 16/06/2025, e, a HC SOLU(;(")ES ESTRUTURAIS LTDA., CNPJ n°
36.433.869/0001-77, com sede em Jodao Monlevade/MG, naAv. Getulio Vargas, n.° 4.938,
Bairro Carneirinhos, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu
Representante Legal, Harley Chandler Borges Fonseca, vém ajustar o presente Contrato de
Prestacao de Servigos de Engenharia, de acordo com as seguintes clausulas e condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestacdo de servicos de elaboracdao de
projeto estrutural, elétrico e hidrossanitario para ampliagdo do mezanino no galpdo de
urnas/depdsito, no Centro de Apoio da CONTRATANTE, nos termos do Anexo deste
instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

I. Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da legislacao
vigente, e por todo e qualquer dano fisico, material ou pessoal causado direta ou
indiretamente a CONTRATANTE, seus servidores ou outros, por ocasido da realizagdo dos
servigos;

II. Observar os critérios para prestacao dos servicos e as demais obrigacdes dispostas no
Anexo deste instrumento;

III. Responsabilizar-se por todos os materiais e ferramentas necessarios a execugao dos



servigos, bem como pelo seu pessoal;

IV. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n° 14.133, de
2021;

V. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da CONTRATANTE;

VI. Ceder todos os direitos patrimoniais relativos aos produtos desta contratacdo para a
CONTRATANTE, hipétese em que poderdao ser livremente utilizados e alterados por ela
em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizacao, observando-se o disposto no
paragrafo terceiro desta Clausula;

VII. Indicar o nome do(a) seu/sua preposto(a) que sera o contato usual para equacionar os
eventuais problemas relativos a prestacao dos servicos;

VIII. Fornecer e manter atualizado o endereco postal e eletronico, bem como o nimero de
telefone, para que a CONTRATANTE mantenha os contatos necessarios;

IX. Atender as solicitagdes e determinacdes da CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos
neste instrumento, bem como fornecer todas as informagdes e elementos necessarios a
fiscalizagdo dos servicos;

X. Providenciar a regularizacao de pendéncias e/ou impropriedades ocorridas na prestacdo
dos servicos, apontadas pelos(as) servidores/servidoras designados(as) para fiscalizar a
execucao do Contrato, dentro do prazo estipulado pela comunicacdo escrita da
CONTRATANTE;

XI. Manter, durante toda a execucao do Contrato, todas as condigbes de habilitacao e
qualificagao exigidas na licitagao.

Paragrafo Primeiro: E de responsabilidade da CONTRATADA gerir sua caixa de entrada de
mensagens eletronicas. Eventuais alegacdes posteriores de defeitos ou entraves técnicos no
recebimento e visualizagdo de e-mail nao serao aceitas pela CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo: Na impossibilidade de execucdo de servico no prazo avengado, cabera a
CONTRATADA, antes do término desse prazo, solicitar prorrogacao, juntando documentos que
comprovem a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execugao do contrato.

Paragrafo Terceiro: Na hipotese de posterior alteracdo do projeto pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA devera ser comunicada, e os registros serdao promovidos nos 0rgaos ou
entidades competentes.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

I. Fornecer a CONTRATADA todas as informagdes relacionadas com o objeto deste
Contrato, visando obter os melhores resultados na prestagao dos servigos;

II. Designar dois servidores/servidoras (titular e suplente) do seu quadro de pessoal, para
representa-lo no acompanhamento e fiscalizagao dos servigos contratados;

III. Notificar a CONTRATADA, por escrito, por correio ou e-mail, a respeito de quaisquer



irregularidades constatadas na prestacao dos servigcos, estabelecendo, quando for o
caso, prazo para a sua regularizagao;

IV. Emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a execucdo do
presente Contrato, no prazo de até 01 (um) més, a contar da data de protocolo do
requerimento, admitida a prorrogacdo, por igual periodo, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execucao do ajuste, conforme art. 123 da Lei n© 14.133/21.

Paragrafo Primeiro: Nao obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela
execucgao de todos os servicos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer
forma restrinja a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais ampla e
completa fiscalizagdo sobre os servicos, diretamente ou por prepostos(as) designados(as),
podendo para isso registrar, em relatério, as deficiéncias porventura existentes na prestacao
dos servicos, encaminhando cépia do mesmo a CONTRATADA, para a correcao das
irregularidades apontadas no prazo prescrito.

Paragrafo Segundo: A existéncia de fiscalizagdo, pela CONTRATANTE, ndo exime a
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre os servicos contratados e pelos
danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros.

CLAUSULA QUARTA - DA PRIVACIDADE E DA PROTEGAO DE DADOS

Em razdo do presente instrumento, as partes poderdao compartilhar, entre si,

dados dos seus presidentes, diretores, conselheiros, socios, representantes legais e contatos de

empregados vinculados a esta contratacao, obrigando-se a cumprir com as seguintes
determinagodes:

Paragrafo Primeiro: Devem cumprir de forma integral com todas as determinacgdes da Lei
Geral de Protecao de Dados, Lei n® 13.709/18 (doravante denominada “LGPD"”), assegurando
que o tratamento de dados pessoais sera compativel com as bases legais permitidas
pela referida legislacdo, comprometendo-se a acompanhar eventuais alteragbes ou
regulamentagdes complementares acerca do tema.

Paragrafo Segundo: Devem adotar as melhores praticas do mercado de seguranca da
informacdo, além de implementar regras internas de governanca, medidas técnicas,
administrativas e organizacionais que garantam a inviolabilidade, confidencialidade,
disponibilidade e integridades dos dados pessoais que tiverem acesso em razao deste
instrumento, exigindo que todos o0s seus empregados, parceiros, fornecedores,
subcontratados, se houver, e afins também adotem as mesmas regras de governancga
(técnicas e administrativas), de acordo com as disposicdes da “"LGPD".

Paragrafo Terceiro: Cada parte sera responsavel pelos prejuizos que ocasionar a outra ou
aos titulares dos dados, além de eventuais multas administrativas, decorrentes do
descumprimento da “LGPD".

CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento provisoério serd realizado pelo Fiscal Técnico, apds a prestacao
dos servigos contratados, que ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto.



Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdao ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

Paragrafo Segundo: O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados do “recebimento provisoério”, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
material, e mediante termo detalhado.

Paragrafo Terceiro: O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias
para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

Paragrafo Quarto: O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do objeto,
das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor.

Paragrafo Quinto: Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste contrato, no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

O valor total do contrato é de R$29.899,00 (vinte e nove mil oitocentos e
noventa e nove reais).

CLAUSULA SETIMA - DA RECOMPOSICAO

O preco constante neste instrumento poderd ser reajustado, desde que
expressamente solicitado pela CONTRATADA, observado sempre o interregno minimo de 1
(um) ano, contado da data do orcamento (26/11/2024) ou da ultima majoracdo de precos, nos
termos do art. 92, inciso V, e do §7° do art. 25, ambos da Lei n.9 14.133/2021 c/c o art. 2° e
30 da Lei n.2 10.192/01, utilizando-se a variagdo do Indice Nacional da Construc&o Civil (INCC)
ou outro indice que vier a substitui-lo, referente ao periodo anual anterior.

Paragrafo Primeiro: Caso haja necessidade de revisao dos valores contratados, objetivando
a manutengao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato para restabelecer a relagao entre
os encargos da CONTRATADA e a retribuicido da CONTRATANTE pactuada inicialmente pelas
partes, a CONTRATADA devera comprovar a configuracao da alea econ6mica extraordinaria e
extracontratual, nos termos do art. 124, II, d, da Lei 14.133/21.

Paragrafo Segundo: Para fins do disposto no paragrafo anterior, serd devida a revisao dos
valores pela CONTRATANTE a partir da data da solicitagdao formal da CONTRATADA, ressalvada
a possibilidade de concessao de efeitos retroativos, desde que demonstrado inequivocamente
que o motivo que deu ensejo a ruptura do equilibrio econdémico-financeiro contratual teve
origem em data pretérita.



Paragrafo Terceiro: Os eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pela CONTRATADA deverao ser respondidos pela CONTRATANTE no prazo
maximo de 02 (dois) meses, contados da solicitacao.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, até o 5° (quinto) dia
a contar do recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura e apds o recebimento definitivo do(s)
servico(s) por um dos(as) servidores(as) designados(as).

Paragrafo Primeiro: O pagamento dos servicos sera realizado da seguinte forma:

- 50 % na aprovacao do Projeto Basico de todos os projetos contratados; e

- 50% na aprovacao do Projeto Executivo de todos os projetos contratados e
recebimento definitivo dos servicos.

Paragrafo Segundo: No caso de controvérsia sobre a execugdao do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor doart. 143 da Lei n©
14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

Paragrafo Terceiro: Serd observada, para efeito de pagamento, em qualquer caso, a ordem
cronoldgica estabelecida no art. 141, incisos I a IV da Lei n°® 14.133/21, podendo ser alterada,
excepcionalmente, mediante justificativa, nos casos do paragrafo primeiro, incisos I ao V,
daquele dispositivo legal.

Paragrafo Quarto: Caso a CONTRATADA seja optante pelo SIMPLES NACIONAL devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a declaracdo prevista no art. 6° da
Instrugcao Normativa n.° 1.234-RFB, de 11 de janeiro de 2012, com as alteragdes posteriores,
nos termos do Anexo IV do mesmo instrumento, assinada por seu(s) representante(s) legal
(legais), em duas vias.

Paragrafo Quinto: Caso a CONTRATADA ndo seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor
dos tributos federais sera descontado na fonte, conforme Instrucdo Normativa 1.234-RFB, de
11 de janeiro de 2012, com as alteragdes posteriores.

Paragrafo Sexto: Somente serdo aceitas Notas Fiscais/Faturas corretamente preenchidas e
sem rasuras.

Paragrafo Sétimo: Considerar-se-a como a data do pagamento o dia da emissao da ordem
bancaria a favor da CONTRATADA.

Paragrafo Oitavo: Com relacdo ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN,
observar-se-a o disposto na Lei Complementar n.°© 116/03, e na legislacdo municipal aplicavel.

Paragrafo Nono: O CNPJ constante da Nota Fiscal/Fatura devera ser o mesmo indicado na
Proposta apresentada pela CONTRATADA e da Nota de Empenho emitida pela CONTRATANTE,
sob pena de nao ser efetuado o pagamento.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143

Paragrafo Dez: O(s) pagamento(s) sera(do) realizado(s) mediante a emissdo de qualquer
modalidade de ordem bancaria, desde que a CONTRATADA efetue a cobranca de forma a
permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere as retencgdes
tributarias.

Paragrafo Onze: Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo
financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao
més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdao das seguintes formulas:

I =(TX/100) / 365
EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizacao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente contrato é de 8 (oito) meses, iniciando-se em
08 de setembro de 2025 e encerrando-se em 07 de maio de 2026.

Paragrafo Primeiro: Os prazos de inicio e de execucao dos servicos esta previsto no item
2.4 do Anexo deste Contrato.

Paragrafo Segundo: O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado
acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas
neste instrumento.

CLAUSULA DEZ - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes deste instrumento correrdo a conta de dotagao
orgamentaria na seguinte classificacdo:

3390.39.05 - Servicos Técnicos Profissionais

Acdo: Julgamento de Causas e Gestdao Administrativa na Justica Eleitoral
Programa de Trabalho: 02.122.0033.20GP.0031

LOA: 15.121/2025

Unidade Orgamentaria: 14.113

Paragrafo Unico: Serd emitida Nota de Empenho para atender as despesas deste
instrumento.



CLAUSULA ONZE - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente Contrato é celebrado com base na licitacdo realizada na modalidade
“Pregdo Eletrénico n® 90.034/2025”, homologado pela Diretoria Geral da CONTRATANTE,
nos autos do Processo n° 0000805-71.2022.6.13.8000, sujeitando-se os contratantes as
normas da Lei n® 14,133/2021.

Paragrafo Unico: Integram o presente Contrato a proposta da CONTRATADA, o Termo de
Referéncia e todos os atos e termos referentes ao processo da contratacdo.

CLAUSULA DOZE - DA PUBLICACAO

A CONTRATANTE providenciara a publicacao do presente Contrato, em extrato,
no Portal Nacional de Contratacdes Publicas, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis a contar da
assinatura deste instrumento.

CLAUSULA TREZE - DAS PENALIDADES

O descumprimento das cldusulas deste Contrato sujeitara a CONTRATADA as
sangdes previstas no art. 156 da Lei 14.133/2021, observados os termos dispostos nesta
Clausula.

Paragrafo Primeiro: Em caso de descumprimento de qualquer prazo estabelecido neste
instrumento, a CONTRATADA ficara sujeita a multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o
valor do inadimplemento, por dia de atraso injustificado, até o periodo maximo de 30 (trinta)
dias, a partir do qual sera cobrada multa no montante de 20% (vinte por cento) sobre tal
valor, sem prejuizo das demais penalidades legais.

Paragrafo Segundo: O inadimplemento total do objeto do contrato acarretara a
CONTRATADA multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuizo das
demais penalidades legais.

Paragrafo Terceiro: O inadimplemento parcial do objeto do contrato acarretara a
CONTRATADA multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuizo das
demais penalidades legais.

Paragrafo Quarto: Se o valor da multa for comprovadamente menor do que o prejuizo
sofrido com o inadimplemento, podera ser exigida indenizagdao suplementar.

Paragrafo Quinto: Configurada infracdo injustificada a qualquer outra obrigacdo prevista
neste instrumento, fica a CONTRATADA sujeita a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
do contrato, sem prejuizo das demais penalidades legais.

Paragrafo Sexto: Os débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pela CONTRATANTE decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos, na forma da Instrucao
Normativa SEGES/ME n© 26, de 13 de abril de 2022.



Paragrafo Sétimo: Quando invidveis ou insuficientes as compensagdes previstas no
Paragrafo anterior, a CONTRATADA serd intimada a recolher o valor restante ou integral da
multa apurada, no prazo de 30(trinta) dias corridos, a contar da intimacdo, sob pena de
cobrancga judicial, nos termos do art. 156, §8°, da Lei 14.133/2021.

Paragrafo Oitavo: O ndo pagamento da multa podera ensejar a aplicacao de penalidade mais
gravosa a CONTRATADA.

Paragrafo Nono: A aplicacdo de penalidades depende de procedimento administrativo,
garantindo-se a CONTRATADA o contraditorio e a ampla defesa.

Paragrafo Dez: As penalidades aplicadas serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.

Paragrafo Onze: A desidia na regularizagdo dos servicos podera ensejar, a critério da
CONTRATANTE, a extingao do Contrato, sem prejuizo das demais penalidades legais.

Paragrafo Doze: O periodo de atraso sera contado em dias corridos, excluindo-se o dia do
vencimento do prazo para cumprimento da obrigacdo e incluindo-se o dia de seu efetivo
adimplemento.

CLAUSULA QUATORZE - DA EXTINGAO DO CONTRATO

A ocorréncia de quaisquer das hipdteses previstas no art. 137 da Lei n©
14.133/21, assegurara a CONTRATANTE o direito de instaurar procedimento administrativo
com vistas a extincdo do Contrato, numa das formas previstas no art. 138 e com as
consequéncias do art. 139 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA QUINZE - DAS DISPOSICOES FINAIS

I. Todas as despesas com pessoal necessario a execucdao dos servicos, inclusive de
natureza trabalhista e previdenciaria, sao de responsabilidade da CONTRATADA;

II. Conforme dispdem a Constituicdo Federal em seu art. 195, §39, e a Lei n°. 9.012/95 no
art. 29, que exigem a inexisténcia de débito relativo as contribuicdes sociais para que se
contrate com o Poder Publico, a CONTRATADA comprovara a sua regularidade, mediante
apresentacdao da Certidao Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados (nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.° 1751, de 02 de outubro
de 2014), e do Certificado de Regularidade de Situacao perante o FGTS, bem como
das outras certidoes apresentadas na licitacdo, em original ou copia autenticada, quando
nao for possivel confirmar a autenticidade das mesmas nos sitios oficiais dos respectivos
orgaos na internet, como condicdo necessaria para esta contratacdo, mantendo essa
documentacdo sempre atualizada na vigéncia do presente instrumento;

III. A prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho devera,
igualmente, ser comprovada mediante a apresentacao de Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n.?2 12.440/2011, que inseriu o Titulo
VII-A na Consolidacdao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1°
de maio de 1943;



IV. A CONTRATANTE nao aceitara pedidos de reembolso de servicos e/ou materiais
adicionais, por parte da CONTRATADA, que nao tenham sido contemplados na proposta
orcamentaria apresentada e que ultrapassem o valor fixado neste contrato;

V. E vedada a subcontratacgdo total ou parcial da prestacao dos servigos;

VI. E vedada a manutencao, aditamento ou prorrogacao de contrato de prestacao de
servicos com empresa que tenha entre seus sécios, ainda que sem fungdo gerencial,
servidor/servidora, conjuges, companheiros/companheiras ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes/juizas vinculados(as) ao Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais, em observancia a Resolugao CNJ n© 7/2005;

VII. E vedada a contratacdo, durante a vigéncia do contrato, de cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

VIII. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucdo na presente contratacdo;

IX. O modelo de Gestao deste contrato encontra-se no Termo de Referéncia, parte
integrante deste contrato, independentemente de transcricao;

X. Os casos omissos serao decididos pela contratante, segundo as disposicdes contidas na
Lei n® 14.133/21, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n® 8.078/90 - Cddigo de Defesa do Consumidor — € normas e
principios gerais dos contratos;

XI. Todas as ordens de servico, notificagdbes e entendimentos entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA serao feitos por escrito, nas ocasides proéprias, nao sendo aceitos
quaisquer entendimentos verbais;

XII. Todas as alteracdbes no ato constitutivo da empresa CONTRATADA deverao ser
imediatamente comunicadas a CONTRATANTE.

CLAUSULA DEZESSEIS - DO FORO

Por forca do disposto no art. 109, inciso I, da Constituicao Federal e no art. 92,
§19, da Lei n° 14.133/21, o foro da Secao Judiciaria de Minas Gerais sera o competente para
dirimir questdes resultantes do presente instrumento.

E, por estarem assim ajustadas e contratadas, assinam as partes o presente
instrumento de forma eletronica, perante duas testemunhas.

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2025.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
Ana Carolina Silva Costa
Diretora-Geral, em substituicao

HC SOLUCGES ESTRUTURAIS LTDA.
Harley Chandler Borges Fonseca
Representante Legal



ANEXO DO CONTRATO

1. DAS ESPECIFICAGCOES DOS SERVICOS

1.1. Local e area de intervencao

O Centro de Apoio da CONTRATANTE se localiza a BR-040 - Km 2,5 (n° 4604),
Bairro Morada Nova, Contagem-MG. O local também pode ser identificado com o seguinte
endereco: Rua Flor de Trigo n° 20/24, Bairro Jardim Filadélfia, BH-MG, vez que o lote
encontra-se na divisa dos municipios de Contagem e Belo Horizonte.

A area de intervencgao encontra-se demonstrada no projeto Anexo ao Termo de

Referéncia, sendo uma ampliagdo de aproximadamente 450 m?2 da laje de mezanino do galpao
de urnas/depdsito, com a consequente construcdo de dois banheiros para pessoas com
deficiéncia.

1.2. Projetos a elaborar

1.2.1. Projeto estrutural, referente ao acréscimo de area no nivel do mezanino
do galpdo das urnas/depdsito incluindo sua fundacdo e superestrutura.

1.2.2. Projeto hidrossanitario, referente aos dois banheiros PcD acrescentados
ao galpdo (um no nivel inferior e o outro no nivel da nova laje).

1.2.3. Projeto elétrico, incluindo pontos elétricos e luminotécnico para a area
ampliada e para o ambiente abaixo da nova laje.

1.3. Diretrizes
1.3.1. A concepcdo dos projetos devera se basear:

a) em proposta com estrutura e fundacao independentes das ja existentes,
devendo o piso da laje superior da area ampliada ser nivelado e "unido" ao piso existente (do
mezanino) sem a transferéncia de esforcos entre eles;

b) a nova laje devera suportar sobrecarga de 600 kg/mz;

c) na versatilidade, através da utilizacdo de elementos construtivos que
viabilizem a flexibilizagdo dos espacos;

d) na racionalizagcdo e modularidade das instalagdes, visando a melhor
eficiéncia desses sistemas a qualquer tempo;

€) no uso de materiais e equipamentos de alta durabilidade e desempenho;
f) em solucdes e na adogdo de materiais ambientalmente sustentaveis.

1.3.2. Deverdo ser especificados materiais e definidos métodos construtivos
adequados aos objetivos da intervencdo e as condigdes do local de implantagao.

1.3.3. Adotar solucdes que oferecam facilidade de operacao e manutencao dos
diversos componentes e sistemas.

1.3.4. Adotar solucles técnicas que considerem as disponibilidades econbémicas
e financeiras da CONTRATANTE.

1.3.5. As especificagdes técnicas constantes dos projetos deverao contemplar
materiais resistentes e duraveis, de forma a se garantir a devida vida util da obra e um baixo
custo na manutengao da edificagao.



1.4. Conteldo técnico e produtos/documentos a apresentar

1.4.1- Deverdo ser apresentados os seguintes documentos técnicos, para cada
projeto a ser elaborado:

- Pranchas de desenho, contendo a representacao grafica das solugdes
adotadas;

- Memoriais Descritivos e/ou de calculos (no que couber);
- Especificagdes Técnicas detalhadas dos materiais a serem utilizados.

1.4.2- Contemplando, em conjunto, todos os servigos previstos nos varios
projetos elaborados, deverao ainda ser apresentados:

- Cronograma fisico-financeiro da obra referente aos servigos previstos nos
projetos;

- Planilha Orgamentaria completa, contendo quantitativos, e contemplando
todos os custos diretos e indiretos envolvidos na obra. Na referida planilha, os itens deverao
ser subdivididos em material e mao-de-obra, bem como os seus respectivos custos;

- Orcamento dos servicos envolvidos, baseado na planilha elaborada. Os precos
unitarios terdo como base os precos de mercado para o Estado de Minas Gerais, excluidos
qguaisquer custos com BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), além de consultas a tabelas do
SINAPI, SETOP e valores de contratagdes similares com a Administragao Publica;

- ART's de todos os projetos.

1.5. Disposicoes legais e normativas

Todos os projetos a serem contratados obedecerdao as exigéncias legais e
normativas especificas para cada projeto especialidade, atendendo as seguintes Normas e
Praticas Complementares:

- Praticas de projeto, construcdao e manutencao de Edificios Publicos Federais;
- Normas da ABNT e do INMETRO;

- Normas Internacionais, Cdédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais,
Estaduais e Munjcipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos; Instrucoes e
Resolugbes dos Orgaos do Sistema CREA/CONFEA.

2. DA EXECUGAO DOS SERVICOS

2.1. Etapas de trabalho

Para efeito da elaboracao e desenvolvimento dos projetos, serdo consideradas
as seguintes etapas:

2.1.1- Visita técnica

2.1.1.1 - A CONTRATADA devera realizar vistoria obrigatéria com o objetivo
tomar ciéncia das condicdes locais e conferéncia de elementos que podem interferir na solugao
a ser dada nos projetos.

2.1.1.2 - A vistoria obrigatdria ao local de intervencdo deverd ser feitaem até
05(cinco) dias uteis apos o inicio da vigéncia do contrato.

2.1.1.3 - Para oagendamento desta visita (que se darda em dias Uteis), a
Contratada devera enviar e-mail a sepro@tre-mg.jus.br com 02 (dois) dias de
antecedéncia da data pretendida, a fim de alinhar horario e data definitiva da visita, ou
agendar pelos telefones (31) 3307-1189 ou (31) 3307-1191.

2.1.2- Anteprojeto
Etapa destinada a elaboracdo e representacao técnica da solugao eleita de cada



projeto como mais vantajosa, dentre as alternativas avaliadas pelos responsaveis técnicos
como viaveis. Apresentara a concepgao da estrutura, das instalacbes em geral, e de todos os
componentes para cada projeto a ser contratado.

As informagOes técnicas devem ser suficientes para que seja verificada a
compatibilidade entre as condicdes reais existentes e com os demais projetos complementares,
através da interface entre eles.

O Anteprojeto deve permitir também, a elaboracdo das estimativas,
aproximadas de custo e prazos dos servigos de reforma implicados.

Além dos desenhos técnicos, o Anteprojeto sera constituido por um relatério
justificativo, contendo a descricdo e avaliagdo da alternativa selecionada, as suas
caracteristicas principais e os critérios e parametros utilizados na sua elaboragao.

Informacdes técnicas a produzir: Informacdes relativas a intervencao,
caracterizando a proposta apresentada, e todos os elementos considerados relevantes para o

projeto de cada atividade técnica especifica (elementos construtivos, instalagdes prediais ou
especiais, etc.).

2.1.3- Projeto Basico

Etapa destinada a concepcdo e a representacdo das informagdes técnicas da
edificacdo e de seus elementos, instalacdes e componentes, consideradas suficientes a licitagao
para contratacao dos servigos de reforma correspondentes. As informagdes a utilizar sao
aquelas, referentes as etapas anteriores, e outras consideradas relevantes.

Acrescente-se a esta definicdo, aquela estabelecida pelo Artigo 6°, Inciso XXV,
da Lei n°® 14.133/21, que trata de Licitacdes e Contratos da Administracdo Publica.

Além dos desenhos que representem, tecnicamente, a solucdo aprovada
através do Anteprojeto, o Projeto Basico sera constituido por Memorial Descritivo, pelas
Especificacbes Técnicas detalhadas dos materiais a serem utilizados, por um cronograma fisico-
financeiro e por uma Planilha orcamentaria completa, contendo quantitativos e contemplando
todos os custos diretos e indiretos envolvidos na reforma.

Informacodes técnicas a produzir: Informagdes relativas a obra a ser executada
compreendendo todos os elementos das edificacdes, componentes construtivos, especificagdao
de materiais a empregar, com detalhamento suficiente a perfeita compreensdao do servico a
executar, planilha orcamentaria detalhada e cronograma fisico-financeiro para execucdo da
reforma.

2.1.4- Projeto Executivo

Etapa destinada a representacdo final das informacgdes técnicas da edificacao e
de seus elementos, instalacdbes e componentes, completas, definitivas, necessarias e
suficientes a execucao dos servigos de reforma correspondentes. As informacdes a utilizar sao
aquelas, referentes as etapas anteriores, e outras consideradas relevantes.

Os documentos exigidos no Projeto Basico, correspondentes as especificagdoes
técnicas, ao cronograma fisico-financeiro e a planilha orcamentaria deverao ser revisados nesta
etapa.

Informacodes técnicas a produzir: Informacdes completas relativas a obra, com
todo o detalhamento necessario e indispensavel a perfeita execucdo dos servicos de cada
atividade técnica; memorial descritivo das edificagdes, das instalagdes, componentes e
materiais; memorial quantitativo dos componentes e dos materiais e instalagdes, com
especificacbes detalhadas, e metodologia de execugcdo - quando necessario - que
complementem aquelas apresentadas na etapa anterior.

2.2. CondicOes para apresentacao dos projetos

2.2.1- Todos os desenhos deverao ser produzidos em software cujos arquivos
gerados sejam compativeis com o AutoCad LT e ZWCad.



2.2.2- Os desenhos deverdo ser gerados em centimetros, utilizando o sistema
de layers distintos e cores cujas espessuras de pena obedecam ao padrao doAutoCad (ou de
maneira similar e compativel com tal configuragdo, caso seja utilizado outro software).

2.2.3- As pranchas de desenho deverao ser configuradas, nos devidos formatos,
no modo /ayout do AutoCad LT ou do ZWCad, e os desenhos colocados nas devidas escalas,
através do sistema de viewports (ou de maneira similar e compativel com tal configuragao,
caso seja utilizado outro software).

2.2.4- Ao final de cada etapa de trabalho, relacionadas no item 2.1 (2.1.2 a
2.1.4), a CONTRATADA devera entregar, a CONTRATANTE, uma via digital (. pdf) e uma via
impressa dos documentos técnicos (desenhos e textos) que compordo o produto apresentado.

2.2.5- Os desenhos, referentes ao Projeto Basico e ao Projeto Executivo,
deverao ser entregues a CONTRATANTE em duas vias (em papel sulfite), em formato padrao
AO0 ou Al, com carimbo que contenha, obrigatoriamente, os seguintes dados:

- Identificacdo da edificagao e sua localizagao;
- Identificacdo do objeto apresentado;

- Razao social da CONTRATADA;

- Razao social da CONTRATANTE;

- Nome do responsavel técnico pelo projeto, com a respectiva assinatura, sua
habilitacao e registro profissional;

- Nome do arquivo correspondente, digitalizado em AutoCad ou similar;
- Data de elaboragao do projeto;
- Identificagdo da revisdo e data correspondente (se for o caso).

2.2.6- Apds a conclusdo e aprovacdo das etapas de Projeto Basico e Projeto
Executivo, a CONTRATADA devera fornecer a CONTRATANTE os arquivos digitais gerados para
a producao dos desenhos (nas extensdes dwg e pdf), bem como, dos arquivos referentes a
todos os textos e planilhas, entregues nestas duas etapas de trabalho.

2.2.7- Todos os textos e planilhas que integrarem a producdo da contratada,
nas diversas etapas, deverao conter o timbre ou a identificagdo da razdao social da mesma; o
nome do responsavel técnico pela sua elaboragdo, com a indicacdao do respectivo registro
profissional e habilitagdo explicitada, devendo ainda ser assinados e rubricados.

2.2.8- Poderd ser solicitada, a CONTRATADA, dentro de um prazo de 90
(noventa) dias corridos, a contar da data de aceitacdo dos servigos, sem Onus para a
CONTRATANTE, a correcao dos desenhos técnicos apresentados, caso fique constatada alguma
imperfeicdo nos mesmos.

2.3. Condigdes de desenvolvimento do trabalho

2.3.1 - Os documentos técnicos (desenhos e textos) produzidos em cada etapa
de elaboragdo do trabalho deverdao ser submetidos a avaliagado da CONTRATANTE, nos prazos
preestabelecidos contratualmente, e de acordo com o cronograma estipulado. A avaliagao da
CONTRATANTE sera feita em conformidade com as condigdes estabelecidas neste contrato, no
Termo de Referéncia, na legislacdo pertinente, nas normas técnicas brasileiras e nos
documentos técnicos aceitos nas etapas anteriores do projeto.



2.3.2 - Os documentos técnicos (textos e desenhos) que forem rejeitados pela
fiscalizacao, parcial ou totalmente, devem ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e
submetidos a nova avaliagdao pela CONTRATANTE.

2.3.3 - A aceitacdo dos documentos técnicos produzidos em cada etapa,
devidamente formalizada pela CONTRATANTE, é condicdo indispensavel para que seja iniciada
a elaboragdo da fase subsequente.

2.3.4 - Deverdao ser entregues a CONTRATANTE as Anotacbes de
Responsabilidade Técnica (ART’s) de todos os autores dos projetos/atividades técnicas
envolvidas.

2.4. Prazos

2.4.1- Prazo de inicio dos servigos: a partir da Ordem de Servico, que podera
ser emitida em até 05 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do Contrato pelas partes.

2.4.2- Prazo de desenvolvimento e conclusdao dos servigos: os servicos deverao
ser concluidos em no maximo 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da emissdo da
Ordem de Servico.

2.4.3- O prazo descrito no item 2.4.2 inclui as diferentes etapas de
desenvolvimento do trabalho e sua contagem serd interrompida sempre que o produto
entregue estiver sob analise da Fiscalizacdo, conforme cronograma abaixo:

Duragao (semanas)
1a 2a 3a 4a 5a

Etapa de trabalho

Visita técnica e Anteprojeto (itens
2.1.1e2.1.2)

Projeto Basico (item 2.1.3)
Projeto Executivo (item 2.1.4)
Notas:

1) O tempo de duracao, estabelecido no cronograma acima, engloba
a elaboracao e a entrega de cada etapa, pela CONTRATADA.

2) Durante a andlise dos produtos entregues, pela Fiscalizagdo, a
contagem do tempo serd suspensa e retomada assim que houver a
"devolugao" a CONTRATADA com o aceite, ou nao, do produto.

2.4.4. Na impossibilidade de entrega do objeto ou de servico no prazo
avencado, caberd a CONTRATADA, antes do seu término, solicitar prorrogacao, juntando
documentos que comprovem a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execugao do contrato.

2.4.5. O pedido sera encaminhado a autoridade competente da CONTRATANTE,
para apreciacao e decisao.

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA SILVA COSTA, Diretor(a) Geral em
substituicao, em 21/08/2025, as 10:52, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANA CLAUDIA BARROSO FRAGA, Testemunha, em
21/08/2025, as 13:33, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LAVINIA SIMOES CARNEIRO AUGUSTO, Testemunha,
em 21/08/2025, as 13:33, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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