UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

TERMO DE CONTRATO
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021

Obras e servigos de engenharia

Licitacao (Concorréncia)

Processo SEI n° 154.00006347/2025-97
Contrato n° 05/2025 - CDCC - USP

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE
DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA CENTRO DE
DIVULGACAO CIENTIFICA E CULTURAL - CDCC- USP, E A
EMPRESA FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI EPP,
OBJETIVANDO EXECUCAO DOS SERVICOS DOS
PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICA DE ILUMINACAO
EM LED (LIGHT EMITTING DIODE) DA FACHADA DO
PREDIO DO CDCC/USP.

Ao(s) 02 dia(s) do més de setembro do ano de 2025, a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO,
por intermédio do Centro de Divulgacao Cientifica e Cultural CDCC - USP, inscrita no
C.N.P.J. sob n°® 63.025.530/0038-04, localizado na Rua Nove de Julho, 1227 Centro — S&o
Carlos SP, neste ato representada por sua Diretora Nelma Regina Segnini Bossolan, por
delegagdo de competéncia, nos termos da Portaria GR n°® 8321/2024 e alteracdes
posteriores, na Universidade de Sao Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e, de
outro lado, a empresa FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI EPP, CNPJ n°® 05.563.570/0001-
03, sediada & Rua Rui Barbosa, 281 - Vila Monteiro — Sdo Carlos/SP — CEP 13.560-330,
representada na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, e em observancia as disposi¢des da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021,
demais normas aplicaveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no ambito
da Universidade de Sao Paulo, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
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decorrente da Concorréncia Eletrénica n® 01/2025, mediante as clausulas e condicfes a
seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e 1I)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de Execucdo dos servicos dos
projetos de instalacdes elétrica de iluminacdo em LED (Light Emitting Diode) da
fachada do prédio do CDCC/USP, nas condi¢cdes estabelecidas no Termo de
Referéncia e no Projeto Basico/Executivo.

1.2. Objeto da contratacdo:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER/ UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
MAT DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA
1 Execugdo dos servigos 21687 | unidade 1 R$
261.564,00

dos projetos de
instalagdes elétrica de
iluminagao em LED
(Light Emitting Diode)
da fachada do prédio
do CDCC/USP.

1.3. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. Edital da Licitagdo — CONCORRENCIA n° 01/2025 — CDCC - USP.
1.3.2. Termo de Referéncia e Projeto Basico/Executivo.

1.3.3. Proposta Comercial datada de 19/08/2025 e planilha de quantitativos e precos
unitérios.
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
O regime de execucao é o de empreitada por preco.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacéo € de 120 (Cento e vinte) dias contados do(a) da
data de emissao da “Ordem de Inicio dos Servigos”, na forma do artigo 105 da Lei
n° 14.133, de 2021.
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2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO,
previstas neste instrumento.

2.1.2. Quando a nado conclusdo do objeto da contratacdo decorrer de culpa do
Contratado:

3.

2.1.2.1.0 Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
san¢Oes administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual, nos termos
do paragrafo Unico, do artigo 111, da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

(art. 92, 1V, VIl e XVIIN

3.1.

4.
4.1.

O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execucao, assim como
0s prazos e condicfes de inicio, conclusdo, entrega, observacado e recebimento do
objeto, e critérios de medicdo, constam no Termo de Referéncia e Projeto
Basico/Executivo, que constituem partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

N&o sera admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1.

5.2.

O valor total da contratagdo, apurado de acordo com as quantidades e precos
indicados na CLAUSULA PRIMEIRA é de R$ 261.564,00 (duzentos e sessenta e
um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais ).

No valor acima estéo incluidos, além do lucro, todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugdao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratacao.
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5.3. Os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerdo das parcelas do objeto
efetivamente entregues pelo CONTRATADO, e medidas e recebidas pela
administracdo CONTRATANTE.

5.4. Caso o CONTRATADO seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratacdo, perca as condicbes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de
beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das
vedacOes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo podera deixar de
cumprir as obrigacfes avencadas perante a Administracdo, tampouco requerer o
reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegacéo de que a sua proposta levou
em consideracao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢des a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, observadas
as disposicdes da Portaria GR n°® 8249/2023.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um)
ano contado da data do orcamento estimado, especificada no subitem subsequente.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas
referenciais correspondente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcgéao Civil (SINAPI), SBC, CPOS, FDE — Maio/2025 — Sao Paulo, motivo pelo qual
esta € a data do orcamento estimado.

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialimente ajustados, de modo que, caso o
prazo de execucédo do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano
a contar da data do orgcamento estimado, do indice Nacional da Construg&o Civil INCC,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste (s) subsequente (s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicéo,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste seréa realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos.

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia
e no Projeto Executivo.

8.1.3. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao da
obra ou dos servicos, fixando prazo para a sua correcéo, certificando-se de
gue as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.4. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, a expensas do CONTRATADO;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacbes pelo CONTRATADO, designando o(s) responsavel(is) pelo
acompanhamento da execucdo contratual e, ainda, pelos contatos com o
CONTRATADO.

8.1.6. Comunicar ao CONTRATADO para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacédo e pagamento,
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guando houver controveérsia sobre a execu¢ao do objeto, quanto a dimenséao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.7. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente & execugao
do objeto, no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato,
no Termo de Referéncia e no Projeto Executivo.

8.1.8. Aplicar ao CONTRATADO as sancg0fes previstas na lei e neste Contrato.

8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes
relacionadas a execucédo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execuc¢ao do ajuste.

8.1.9.1. A Administracao tera o prazo de 30 (Trinta) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao
motivada, por igual periodo.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (Trinta) dias, a
contar da conclusdo da instrucdo do requerimento, admitida a prorrogacao
motivada, por igual periodo.

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais, se
for o caso.

8.1.12. Previamente a expedi¢cdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execucao.

8.1.13. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentacdo como
condicao indispensavel para o recebimento definitivo do objeto, quando for o
caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
b) comprovacgéo das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando 0 servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
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e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartorio de Registro de Iméveis;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servico e notificacdes
expedidas.

8.2. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato, no
Termo de Referéncia, no Projeto Executivo e em todos os demais anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo na execucgdo do contrato.

9.1.1.1. A indicagcdo ou a manutencdo do preposto do CONTRATADO
podera ser recusada pelo CONTRATANTE, desde que devidamente
justificada, devendo ser designado outro para o exercicio da
atividade.

Atender as determinacOes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacéo
por eles solicitados.

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislacao de regéncia.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se
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9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.
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verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos
materiais empregados.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto,
de acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros,
nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da
execucao contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local dos
Servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE
Ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local

dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢cdes de seguranca,
higiene e disciplina, quando aplicavel.

Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos meétodos executivos que fujam as
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especificacbes do memorial descritivo ou instrumento congénere, quando
aplicavel.

9.1.13. N&o permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, quando aplicavel.

9.1.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes exigidas para habilitacdo e
gualificacdo na licitacéo.

9.1.15. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacao (art. 116).

9.1.16. Comprovar areserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico).

9.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente
por sua indevida divulgacao e incorreta ou inadequada utilizacao.

9.1.18. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade.

9.1.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.20. Realizar os servicos de manutencdo e assisténcia técnica, quando for o
caso, conforme exigido em Termo de Referéncia e Projeto Executivo.

9.1.21. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do CONTRATANTE, de agente publico que desempenhe(ou)
funcdo na contratacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestdo do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.22. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
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9.1.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.1.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugao do servico.

9.1.25. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.

9.1.26. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucao do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.1.27. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.

9.1.28. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas
pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.29. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do
Contratante.

9.1.30. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéao.

9.1.31. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
as areas de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.1.32. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizagcfes exigiveis, na forma da
legislagéo aplicavel.

9.1.33. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informac¢des sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho,
condi¢cdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e
situacao das atividades em relacéo ao cronograma previsto.
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9.1.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.1.35. Responsabilizar-se, durante 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranca da
obra, assim em razdo dos materiais, como do solo, nos termos do art. 618
do Cadigo Civil Brasileiro.

9.1.36. No caso de utilizacdo na execucado do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1°

do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisicdes

de pessoa juridica com inscricéo validada no CADMADEIRA.

9.1.37. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que
sejam utilizados em cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da
respectiva medicdo, mediante a apresentacéo da documentacao indicada no

Termo de Referéncia/Projeto Executivo, conforme o caso.

9.1.38. No caso de utilizacdo na execuc¢do do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto

estadual n® 67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisi¢cdes de pessoa

juridica com inscri¢&o validada no CADMINERIO.

9.1.39. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n®12.684, de 26 de julho

de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais
ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros

minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composi¢ao.

9.1.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolug¢éo n° 307, de 05/07/2002, com
as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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9.1.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao

competente, conforme o caso.

9.1.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307,
de 05/07/2002, o Contratado deverd providenciar a destinacao

ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da

contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a

aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporéario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou

reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes  economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e

destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em

conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.39.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,

bem como em areas nao licenciadas.

9.1.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto
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de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.1.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1. Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo
pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata,
de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.1.41.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos
nao podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

9.1.41. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se

na planilha de formacéo de pregos 0s custos correspondentes.

9.1.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos

resultantes de defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens do
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Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em

via publica junto ao servi¢co de engenharia.

9.1.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que
Ihe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento

previsto nas especificagdes do Termo de Referéncia/Projeto Executivo.

9.1.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como
atuar junto aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servicos publicos para a obtencéo de licencas e regularizacdo dos servigcos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao

etc.).

9.1.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente
ou temporaério, a execucado do empreendimento, de maneira a abrangé-la em
seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de
todas as suas especificagbes técnicas, para posterior execugdo e
implantacédo do objeto garantindo a plena compreensao das informacdes

prestadas, bem como sua aplicacéo correta nos trabalhos:

9.1.45.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das
solugbes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo
de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos

elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as
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alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos

projetos.

9.1.46. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual,
apos a assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucéo do servico,
com o esclarecimento das obrigacbes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboracéo do termo de referéncia,
0 gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa

e 0s gerentes das areas que executardo os servi¢cos contratados.

9.2. Em atendimento a Lein® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n°® 67.301, de 2022,

o Contratado se compromete a conduzir os seus negécios de forma a coibir fraudes,

corrupcao e quaisquer outros atos lesivos a Administracao Publica, nacional ou estrangeira,
de modo que o Contratado ndo podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer
gue seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta
prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao,
vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,

colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagéo.

9.2.1. O descumprimento das obrigacfes previstas neste subitem podera submeter
o Contratado a extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracdo do
processo administrativo de responsabilizacdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e
o Decreto estadual n°® 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagédo, na execugado deste contrato,
de:

9.3.1. agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que

auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
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profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste

assessoria técnica, nos termos dos 88 1° e 2° do artigo 9° da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou
na gestao do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso 1V do artigo 14 e/ou
paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacgdes previstas no artigo 14 da
Lein®14.133, de 2021.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da
execucao do objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas

na Lei n®13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais

— LGPD), com suas alteracdes subsequentes, e as demais normas legais e

regulamentares aplicaveis.

11. CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1.Para o fiel cumprimento de todas as obrigacdes contratuais assumidas, o
CONTRATADO prestou garantia na modalidade seguro-garantia, no valor de R$
13.078,20, em conformidade com o disposto nos artigos 96 e 98, da Lei federal n°
14.133/2021.

11.2. O valor indicado acima corresponde a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
0 periodo de vigéncia contratual.

11.4. Caso seja feita opgao pela modalidade de seguro-garantia:
11.4.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo
em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
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11.4.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as
modificacdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o disposto
no § 2° do artigo 96 e no paragrafo Unico do artigo 97 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.4.3. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de
renovacdo ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da
apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, nas condicdes
estabelecidas pelo paragrafo Unico do artigo 97, c/c o § 2° do artigo 96 da Lei n°
14.133, de 2021.

Na hipdétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracédo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar
a apoélice de seguro até a ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela

Administracéao.

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

11.6.2. multas moratérias e compensatérias aplicadas pelo Contratante ao

Contratado; e

11.6.3. obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a

contratacao, ndo adimplidas pelo Contratado, quando couber.

N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que

nao as seguintes:
11.7.1. Caso fortuito ou for¢ca maior;

11.7.2. Descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos

imputaveis exclusivamente ao Contratante;

11.7.3. Hipoteses de isencéo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou

regulamentar.

No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada seguindo 0s mesmos parametros.
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11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado devera efetuar a respectiva reposicdo no prazo maximo de
10 (Dez) dias uteis, contados da data em que for notificado pelo Contratante para

fazé-lo.

11.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a

matéria.

11.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de

descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.11. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua
validade, ainda que a notificacdo quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (8 4° do artigo 137 da Lei n°
14.133, de 2021) ou a comunicacao do sinistro pelo Contratante ocorra apés expirada

a vigéncia da contratacdo ou a validade da garantia.

11.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta-fianca ou autorizagcao
para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declarag&o do contratante, mediante termo circunstanciado, de que

o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucédo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera

atualizada monetariamente.

11.14. O garantidor nao € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo

Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.
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11.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista neste Contrato.

11.16. A garantia de execucédo é independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Executivo.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, X1V)

12.1. Observadas as disposicOes da Resolucdo USP n° 8548/2023, que integra este
Contrato, e cuja integra encontra-se disponivel no seguinte endereco:
http://www.leginf.usp.br, comete infracdo administrativa 0 CONTRATADO que
praticar quaisquer das hipéteses previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, em
especial:

a) dar causa a inexecucao parcial do contrato.

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo.

c) dar causa a inexecucao total do contrato.

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado.

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucgéo
do contrato.

f) praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato.
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infracbes discriminadas nos subitens
anteriores, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal e da
extincdo do instrumento contratual, resguardado o direito a ampla defesa, as
seguintes sancoes:
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i. Adverténcia, quando der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n° 14.133,
de 2021).

ii. Multas, aplicadas e calculadas nos termos da Resolucdo USP n° 8548/2023.

iii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8 4° da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade

mais grave (art. 156, 85° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.2.1. A aplicacdo das multas sera de acordo com o estabelecido na Resolucao
USP n° 8548/2023:

a) A multa cominatéria, que tem por finalidade compeliro CONTRATADO
ao cumprimento de obrigacdo acesso6ria descumprida, € aplicavel
guando a infracdo contratual prejudicar a execucdo da obrigacéo
principal.

a.1)A multa cominat6ria correspondera a 2% (dois por cento) acrescida
na seguinte proporc¢éo, conforme perdure o descumprimento:

I. até o 30° (trigésimo) dia — 0,1% (um décimo por cento) ao dia.

II. apartir do 31 (trigésimo primeiro) dia — 0,2% (dois décimos por
cento) ao dia.

a.2) A multa cominatoria sera calculada com base no valor contratado
dos bens fornecidos ou servigos prestados/realizados no periodo
de medicdo em que se verificou a infracdo, e ndo podera exceder
a 30% desse valor.

b) A multa moratoria é aplicavel quando o CONTRATADO, sem motivo
justificado previamente, der causa ao descumprimento do prazo de
entrega ou execucao.

b.1) A multa moratoria, calculada sobre o valor da obrigacdo cumprida
em atraso, sera de 2,0% (dois por cento) acrescida na seguinte
proporcao, conforme perdure a mora:
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Até o 30° (trigésimo) dia — 0,2% (dois décimos por cento) ao
dia.

[I. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia — 0,4% (quatro décimos
por cento) ao dia.

b.2) A multa moratéria ndo excedera a 30% (trinta por cento) da
obrigacao cumprida em atraso e a sua aplicagdo ndo impedira que
a Administracdo a converta em multa por inexecugédo e promova a
extincdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras
sancdes previstas na Resolucdo USP n° 8548/2023.

c) A multa por inexecucao total ou parcial do contrato, no importe de 30%
(trinta por cento) do valor da obrigacdo ndo cumprida, sera aplicada
guando for imputavel ao CONTRATADO a responsabilidade pela
inexecucdo do contrato nas condi¢cdes pactuadas e ndo houver
interesse no recebimento da obrigacdo em mora.

12.3. A aplicacao das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma,
a obrigacdo de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156,
89° da Lein®14.133, de 2021).

12.4. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uuteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei
n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento  eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n°
14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis
(art. 26, alinea “b” — Resolucdo USP n° 8548/2023), a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.
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12.5. A aplicacdo das sancoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n°® 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto.

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes.

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE.

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligagcdo ou controle, de
fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos 0s casos, O
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160,
da Lein® 14.133, de 2021).

12.9. As sancg0Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

12.10. As multas devidas pelo CONTRATADO poderéo ser compensadas com pagamentos
eventualmente devidos pela Administracéo, ainda quando resultantes da execugao
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de outro contrato, e/ou descontadas da garantia do respectivo contrato ou, quando
for o caso, a Administracao efetuard a cobranca judicialmente (art. 11 — Resolucdo
USP n° 8548/2023).

12.11. As multas e demais débitos ndo pagos pelo CONTRATADO séao passiveis de
registro no CADIN Estadual, mediante prévio procedimento administrativo,
observado o contraditério e a ampla defesa, em consonancia com o disposto na
Portaria GR n°® 6723/2016.

12.12. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados a
partir da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de publicidade nos seguintes
sistemas:

12.12.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

12.12.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

12.12.3. Sistema Eletrénico de Aplicacdo e Registro de Sancfes Administrativas —
e-Sancoes - (http://www.esancoes.sp.gov.br).

12.12.4. Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de S&ao Paulo -
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacées de ambas as partes, ainda
gue isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a CONTRATANTE
providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas; e
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b) podera a CONTRATANTE optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucgdo
contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

134.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

13.5. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1. Relatério dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
13.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

13.5.3. Indeniza¢des e multas.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Estado de Sdo Paulo deste
exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

I. Gestao/Unidade: 102162

[I. Fonte de Recursos: Tesouro do Estado
[ll.  Programa de Trabalho: 12-122-4807-6351
IV. Elemento de Despesa: 33903999

V. Plano Interno: DFD 04/2025 — 65/2025
VI. Nota de Empenho: 4741519/2025

14.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacado da Lei Orcamentaria respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

Pagina 24|26

Contrato de obras e servi¢cos de engenharia — Concorréncia eletrénica - Lei n® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 29 desse documento.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1)

15.1.

Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lein®14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposicfes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

O CONTRATADO ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo
do Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

Na presente contratacao, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o
preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria (artigo 128 da
Lei n®14.133, de 2021).

As alteracbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacdo do érgao juridico do CONTRATANTE, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em
que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n® 14.133, de 2021).

Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lein®14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1.

Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de Contrata¢gbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial do érgdo na Internet, em atencao ao art.
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91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e a0 art. 8°, 82°, da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo em uma das varas
da Fazenda Publica, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer questdes que decorrerem da execucéo deste Termo
de Contrato que ndo puderem resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92,
81° dalein®14.133/21.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.

Sao Carlos , 02 de setembro de 2025.

Representante legal do CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente

b SILVIO APARECIDO FRAGALLI
g ! Data: 03/09/2025 07:38:05-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1- Rosana Manholer

2- Isabel Aparecida Frigerio
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ANEXO V — TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO
(redacéo dada pela Resolucéao n° 11/2021)

CONTRATANTE: CENTRO DE DIVULGAGAO CIENTIFICA E CULTURAL DA USP (CDCC/USP)
CONTRATADO: FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI EPP

CONTRATO N°: 05-2025 CDCC

OBJETO: EXECUGAO DOS SERVICOS DOS PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICA DE
ILUMINACAO EM LED (LIGHT EMITTING DIODE) DA FACHADA DO PREDIO DO CDCC/USP

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execuc¢éo contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite
processual ocorrera pelo sistema eletronico.

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de interesse,
Despachos e DecisGes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrdnico, em
consonéncia com o estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do TCESP.

c) além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da
Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil.

d) as informac8es pessoais dos responséveis pela CONTRATANTE e interessados estdo cadastradas no
modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2°
das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaragéo(bes) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s).

e) € de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA manter seus dados sempre atualizados.

9. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacéo.

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o0 que mais couber.

Sao Carlos, 02 de setembro de 2025 w ’
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

= s
Nome: Carlos Gilberto Carlotti Jinior F 1.' -
L -
Cargo: Reitor da Universidade de S&o Paulo e t
CPF: 075.130.298-81 E a
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RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGAGCAO DO CERTAME ou RATIFICAGCAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAGCAO:

Nome: Nelma Regina Segnini Bossolan

Cargo: Diretora

CPF: 128.462.868-09

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pela CONTRATANTE:

Nome: Nelma Regina Segnini Bossolan

Cargo: Diretora

CPF: 128.462.868-09

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome: SIIVIO ApareCido Fraga‘”i Documento assinado digitalmente
- SAci i SILVIO APARECIDO FRAGALLI

Cargo' Socio Diretor g \Lb Data: 03/09/2025 07:40:16-0300

CPF 083 245 848_11 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Nelma Regina Segnini Bossolan

Cargo: Diretora

CPF: 128.462.868-09

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Luciano Campos Almeida de Freitas
Cargo: Assistente de Gestao

CPF: 150.158.088-44

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS:

Equipe de Contratacéo

Nome: Giovanna D"Agostini Tostes dos Santos
Cargo: Chefe de Servigo

CPF: 248.562.948-06

Assinatura:
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USPAssina - Autenticacao digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrénica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrbnica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada
através do cédigo 9GG6-HPR1-HZP5-GWU3 no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/9GG6-HPR1-HZP5-
GWU3

Nelma Regina Segnini Bossolan
N° USP: 2501166

Data: 02/09/2025 15:20 Perfil assinante:: Diretora

Rosana Manholer
N° USP: 5350487
Data: 02/09/2025 15:24 Perfil assinante:: Testemunha

Isabel Aparecida Frigerio
N° USP: 856586
Data: 02/09/2025 15:21 Perfil assinante:: Testemunha

Giovanna D'Agostini Tostes dos Santos
Ne USP: 3772178

Data: 02/09/2025 15:23 Perfil assinante:: Chefe de Servigos Ref. Anexo V

Luciano Campos Almeida de Freitas
N° USP: 8703652
Data: 02/09/2025 15:24 Perfil assinante:: Assistente de Gestao Ref. Anexo V
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