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CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS

 

 
Processo Administrativo n° 136.00081195/2025-20

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 115/2025, CELEBRADO ENTRE O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA – CEETEPS E M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

 
 

 
O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS, com sede no(a) Rua dos Andradas nº 140, Santa Ifigênia, na cidade de São
Paulo /Estado de São Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 62.823.257/0001-09, neste ato representado pelo seu Presidente, Professor Mestre Clóvis de Souza Dias, RG n.º
16.236.047-2, CPF/MF n.º 063.680.548-40, usando a competência atribuída pelo Decreto 58.385/2012, no uso da competência conferida pela legislação aplicável, doravante
denominado(a) CONTRATANTE, EMPRESA M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 67.192.609/0001-80, sediada na Rua
Pedro de Toledo, 108 – conj. 113 – Vila Mariana – São Paulo/SP CEP: 04039-000, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado por Marco Antonio Sabino,
inscrito no CPF sob o nº 043.779.858-50, conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo SEI: nº
136.00004006/2025-03 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas da legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 50/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

 
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de Serviços de manutenção e conservação da Etec Júlio de Mesquita - Santo André/ SP - Lote 09, conforme
detalhamento e especificações técnicas deste instrumento, do Memorial Descritivo, da proposta do Contratado e demais documentos da contratação constantes do processo
administrativo em epígrafe.

1.2. Objeto da contratação:
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ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTIDADE
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

 

1 Serviços de Engenharia 22225 Unid. 1 - R$
3.161.127,06

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se à seguinte documentação, que se considera parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Memorial Descritivo;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

 
. O prazo de vigência da contratação é de 260 (duzentos e sessenta) dias contados do emissão da Ordem de Início dos serviços – OIS, na forma do artigo 105 da Lei n°

14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, desde
que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o
contrato.

2.1.2. Quando a não conclusão do objeto da contratação decorrer de culpa do contratado:

2.1.2.1. O Contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

2.1.2.2. O Contratante poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual, nos
termos do parágrafo único do artigo 111 da Lei nº 14.133, de 2021.
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2.1.3. Não obstante o prazo estipulado nesta cláusula, quando ultrapassado o exercício, a vigência nos exercícios subsequentes ao da celebração do contrato estará
sujeita a condição resolutiva, consubstanciada esta na inexistência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício para atender as
respectivas despesas. Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada neste item, o Contratado não terá direito a qualquer espécie de indenização.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

 
3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de início, conclusão, entrega, observação e recebimento do
objeto, e critérios de medição, constam no Memorial Descritivo, que constitui parte integrante deste Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

 
4.1. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R$ 3.161.127,06 (três milhões, cento e sessenta e um mil cento e vinte e sete reais e seis centavos).

5.2. No valor acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.

5.3. O valor indicado nesta cláusula é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerão dos quantitativos efetivamente demandados,
medidos e fornecidos.

5.4. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte ou, ainda, torne- se impedido de beneficiar-se desse regime tributário diferenciado por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei
Complementar nº 123, de 2006, não poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas perante a Administração, tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro,
com base na alegação de que a sua proposta levou em consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – MEDIÇÕES E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

 
6.1. Das Medições

 
6.1.1 As medições deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de início dos serviços. Sob pena de não realização, as medições devem ser
precedidas de solicitação da CONTRATADA, com antecedência de 5 (cinco) dias, instruída com os seguintes elementos:
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a) relatórios escrito e fotográfico;
b) cronograma refletindo o andamento da obra;

 
6.1.2. Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e concluídos.
 
6.1.3. As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos
elucidativos adequados, como fotos, memórias de cálculo, desenhos, catálogos etc.
 
6.1.4. As medições serão acompanhadas por representantes do Contratante e da Contratada, sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do
Contratante.
 
6.1.5. O contratado também apresentará, a cada medição:
 

a) quando o caso, declaração, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no serviço é, exclusivamente, de origem exótica, ou, no caso de utilização de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaração, sob as penas da lei,
afirmando que realizou as respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMADEIRA;
b) quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas
das respectivas notas fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1º do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o registro de sua destinação
final;
c) quando for o caso de utilização de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto estadual nº 67.409, de 2022, declaração,
sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMINÉRIO;
d) quando o caso, as notas fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto estadual n° 67.409, de 2022,
de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMINÉRIO;
e) as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no serviço, quando o caso, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem
Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e subprodutos
de origem mineral utilizados no serviço, quando o caso, tais como documentos eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das
respectivas cópias, que serão autenticadas pelo servidor responsável pela recepção.
Caberá ao fiscal administrativo do contrato, após cada medição, conferir junto ao CADMADEIRA a situação cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos
referidos no artigo 1º do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e conferir junto ao CADMINÉRIO a situação cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos
referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas inscrições
validadas e com as cópias de documentos indicadas no subitem anterior, quando o caso.

 
6.2. Do Recebimento do objeto

 
6.2.1. Quando o objeto for concluído, o contratado apresentará comunicação escrita informando o fato à fiscalização do contratante, a qual competirá, no prazo de até 15

(quinze) dias úteis, a realização de vistoria para fins de recebimento provisório, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s),
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quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, ‘a‘, da Lei nº 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto
estadual nº 68.220, de 2023).

 
6.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
 
6.2.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos

ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

 
6.2.4. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas

no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)
 
6.2.5. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
 
6.2.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Projeto Básico e seu Apêndices, na proposta da

contratada e no contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
 
6.2.7. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do

contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

 
6.2.8. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela

autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

 
a) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas
pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, VII).
b) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento
da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções;
c) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
d) Comunicar a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
e) Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalização e gestão.
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6.2.9.No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art.
143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao contratado para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e
pagamento.
 
6.2.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de
cobrança.
 
6.2.11. Os bens móveis e equipamentos fornecidos pela Contratada durante a execução da obra deverão ser acompanhados pelas cópias das respectivas notas fiscais,
quando do término da execução dos serviços e entregues para a fiscalização da obra, com as correspondentes declarações de transferência de titularidade ao Contratante.
 
6.2.12. O Contratado deverá providenciar a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo do objeto concernente à última e/ou única
medição, quando for o caso:
 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
d) "habite-se" emitido pelo Município e eventuais alvarás expedidos pelos órgãos competentes;
e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
f) manuais de operação, uso e manutenção do imóvel e dos equipamentos e sistemas instalados, especificações e garantias de equipamentos e sistemas
incorporados à obra;
g) relações de peças sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;
h) resultados dos testes e ensaios realizados; e
i) eventuais notas fiscais e declarações de transferência de titularidade de equipamentos e/ou bens móveis que não tenham sido entregues até então.

 
6.2.13. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Projeto Básico, no contrato ou na proposta da
Contratada, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo Contratante, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
 
6.2.14. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execução do contrato, que permanece regida pela legislação pertinente.
 
6.3. Liquidação
 
6.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela
Administração, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, justificadamente, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das
exigências contratuais (art. 7º, I, e §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual nº 67.608, de 2023).
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6.3.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação nele especificada, nos casos de contratações decorrentes
de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
 
6.3.4. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais
como, caso aplicáveis:

 
a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

 
6.3.5. A contratada deverá fazer constar nas notas fiscais os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE relacionados especificamente ao objeto da
contratação, observando as normas legais e infralegais aplicáveis.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;
 
6.3.6. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
 
6.3.7. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; b) identificar possível razão que impeça a
contratação, no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa
SEGES/MPDG nº 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).
 
6.3.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
 
6.3.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.
 
6.3.10. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.
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6.3.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do contrato, caso o contratado não regularize
sua situação junto ao SICAF.
 
6.3.12. Por ocasião da apresentação ao contratante da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, a CONTRATADA deverá fazer prova do
recolhimento mensal ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - através da GFD (guia do FGTS DIGITAL).
As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverão corresponder ao período de execução e por tomador de serviço, são as seguintes:

 
a) Relatório "Detalhe de Guia Emitida";
b) Guia de Recolhimento do FGTS – GFD, gerada e impressa pelo E-SOCIAL, acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido
quando o recolhimento for efetuado pela internet;
 

6.4. Prazo de pagamento
 
6.4.1. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que tenha sido
finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023.
 
6.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente na forma da legislação aplicável (artigo 2º, inciso III, do
Decreto estadual nº 67.608, de 2023, c/c o artigo 1º do Decreto estadual nº 32.117, de 1990), bem como incidirão juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao
mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado.
 
6.5. Forma de pagamento
 
6.5.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome do contratado no Banco do Brasil S/A, observado o
seguinte procedimento:
 

a) a Contratada entregará os relatórios de medição ao Contratante em até 02 (dois) dias úteis após a sua realização;
b) o Contratante deverá aprovar os valores medidos para fins de emissão da fatura pela Contratada, comunicando-a por escrito da aprovação em até cinco dias
úteis contados a partir do recebimento da medição;
c) a Contratada apresentará a fatura no dia útil seguinte à aprovação da medição correspondente pelo Contratante. O recebimento da fatura pelo CEETEPS será o
termo inicial do prazo de pagamento, desde que não necessite de refazimento, correções ou adequações, cujas hipóteses ensejará nova contagem de prazo.
d) a não aprovação dos valores pelo Contratante deverá ser comunicada à Contratada no prazo de três dias úteis, acompanhado da justificativa correspondente.
e) As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada para retificação, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentação
das faturas corrigidas ao Contratante. A devolução das faturas em hipótese alguma servirá de pretexto para que a Contratada suspenda a execução do contrato;
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f) Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste parágrafo ensejarão a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que
corresponderem os atrasos verificados.

 
6.5.2. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
Órgãos e Entidades Estaduais– CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se
dar pela comprovação, pelo contratado, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei estadual nº 12.799, de 2008.
 
6.5.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
 
6.5.4. O Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal
apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislação vigente.
 
6.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus
ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
 
6.5.6. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação judicial, deverá apresentar, para os pagamentos, declaração, relatório ou documento equivalente de seu
administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de
recuperação judicial.
No caso de a Contratada estar em situação de recuperação extrajudicial, deverá apresentar, para os pagamentos, comprovação documental de que está cumprindo as
obrigações do plano de recuperação extrajudicial.
 
6.5.7. O primeiro pagamento não poderá se referir apenas à instalação da obra, devendo necessariamente corresponder também à execução efetiva de serviços previstos
no Projeto Básico, ficando condicionado ao cumprimento pela Contratada das seguintes providências, sob sua única e inteira responsabilidade:
 

a) apresentação de comprovante de inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipótese de inscrição obrigatória nos termos da
legislação aplicável;
b) entrega de via devidamente preenchida da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, junto ao CREA, ou do RRT – Registro de Responsabilidade Técnica,
junto ao CAU, conforme o caso, na qual deverá constar a referência expressa ao número deste contrato, seu objeto e o número do processo administrativo;
c) colocação de placas;
d) comunicação do início das obras à Delegacia Regional do Trabalho competente;
e) apresentação do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no contrato, vencidos até então.
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6.5.8. A realização dos pagamentos não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará aprovação definitiva dos serviços
por ela executados.
 
6.5.9. Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas medições, é necessário que a Contratada tenha cumprido todas as exigências contratuais
relativas a pagamentos e atendido às exigências da fiscalização, sem o que as faturas não serão aceitas.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

 
7.1. Os preços inicialmente ajustados são fixos e irreajustáveis.
 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

 
8.1. São obrigações do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e a documentação que o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Memorial Descritivo;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo
para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, a expensas do Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento, se houver parcela
incontroversa no caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referência/Projeto Básico;
8.1.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado para adoção das medidas cabíveis quando necessária medida judicial diante do
descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste, observado o prazo de 30 dias para decisão, a contar da
conclusão da instrução do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período, e excepcionada a hipótese de disposição legal ou cláusula contratual que
estabeleça prazo específico.
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8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de 30 dias, contado a partir da
conclusão da instrução do requerimento, sendo admitida a prorrogação motivada desse prazo por igual período, e observado o disposto no parágrafo único do artigo 131
da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.1.13. Comunicar ao Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, se o caso estiver enquadrado na situação disciplinada pelo art. 93, § 3º,
da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

8.1.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto concernente à última e/ou
única medição, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

d) "habite-se", emitida pelo Município; e

e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de
inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
normas de segurança e saúde no trabalho, caso haja previsão nos instrumentos da contratação de que o serviço seja executado nas dependências do Contratante, ou
em local por ele designado.

8.1.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, quando for o caso, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do
início da sua execução.

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sócios do Contratado, a que tenha acesso durante a
execução do objeto a que se refere a cláusula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
2018, com suas alterações subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro não se iniciará enquanto o Contratado não cumprir os atos ou apresentar a
documentação solicitada pelo Contratante para adequada instrução do requerimento.

8.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
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9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste Contrato e da documentação que o integra, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na execução do contrato.

9.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto do Contratado poderá ser recusada pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipótese em que o
Contratado deverá designar outro para o exercício da atividade.

9.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informação por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e à legislação de
regência;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, não excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentação que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de
ações de contingência cabíveis.

9.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante, de agente público que desempenhe(ou) função na licitação ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de
2021;

9.1.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou em outros meios eletrônicos hábeis
de informações, o contratado deverá atender a notificação para entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os seguintes
documentos:

a) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
b) certidões que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicílio ou sede do contratado que tenham sido
exigidas para fins de habilitação na documentação que integra este instrumento;

c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

d) Certidão Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, ou Dissídio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato,
e por todas as obrigações e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em legislação específica, cuja inadimplência não
transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121 da Lei nº 14.133, de 2021;
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9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possível, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução dos serviços.

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos à execução do objeto.

9.1.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança
de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o
local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do
Termo de Referência/Projeto Básico, observando-se o disposto no Capítulo VII do Título III da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

9.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas (art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua
indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização;

9.1.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros,
mas que sejam previsíveis em seu ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposições legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram na execução do objeto, bem como as normas de segurança do
Contratante;

9.1.23. Realizar os serviços de manutenção e assistência técnica no(s) seguinte(s) local(is) ... (inserir endereço(s));

9.1.23.1. O técnico deverá se deslocar ao local da repartição, salvo se o contratado tiver unidade de prestação de serviços em distância de [....] (inserir distância
conforme avaliação técnica) do local demandado.

9.1.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo ser exigida do
Contratado, inclusive, a capacitação dos técnicos do Contratante ou do novo fornecedor que continuará a execução dos serviços;

9.1.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem
necessidade de nova autorização do Contratado.

12/09/2025, 15:32 SEI/GESP - 0082244871 - Contrato

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=97317111&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110057092&infra_hash=ab37… 13/58



9.1.25.1. Considerando que o objeto da contratação envolve a elaboração de projeto relativo a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a
cessão de todos os direitos patrimoniais a que se refere o subitem anterior inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação
pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra, nos termos do § 1º do art. 93 da Lei nº
14.133, de 2021.

9.1.26. Manter seus profissionais nos horários predeterminados na documentação que integra este Contrato.

9.1.27. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de crachá.

9.1.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal de seus profissionais que adentrarão no órgão para a execução do objeto da contratação.

9.1.29. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.30. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos profissionais alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

9.1.31. Instruir seus profissionais quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.32. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer eventual ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

9.1.33. Instruir os seus profissionais quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

9.1.34. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as
redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

9.1.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) área(s) de atuação prevista(s) no Termo de Referência/Projeto Básico, em plena
validade.

9.1.36. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

9.1.37. Elaborar o Diário de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do
empreendimento, tais como número de funcionários,

de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

9.1.38. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.39. No caso de utilização na execução do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1º do
Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMADEIRA.

9.1.40. Comprovar a procedência legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em cada etapa da execução contratual, por ocasião da respectiva
medição, mediante a apresentação da documentação indicada no Termo de Referência/Projeto Básico, conforme o caso.

9.1.41. No caso de utilização na execução do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº
67.409, de 2022, proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMINÉRIO.
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9.1.42. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou
artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição.

9.1.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as
alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.43.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso.

9.1.43.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada
dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.1.43.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

9.1.43.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

9.1.43.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.1.43.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as
normas técnicas específicas.

9.1.43.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”,
encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

9.1.43.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará,
sob pena de multa, que todos os resíduos

removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n . 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

9.1.44. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

9.1.44.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado
na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.1.44.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislação correlata.

9.1.45. Deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relação aos agregados naturais, conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referência/Projeto Básico e em conformidade com o previsto na planilha de formação de

os
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preços que integra este instrumento.

9.1.46. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.46.1. de qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços;

9.1.46.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;

9.1.46.3. de danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços executados.

9.1.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente autorizados pela fiscalização e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas
que lhe caibam, necessários ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificações do Termo de Referência/Projeto Básico.

9.1.48. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto
aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas
(ex.: “habite-se”, licenças ambientais, alvarás, etc.).

9.1.49. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, prévia e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das
informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

9.1.49.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas na documentação técnica constante no Projeto Básico e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos.

9.1.50. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura deste contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsáveis pela elaboração do termo de referência/Projeto Básico, o gestor do contrato, o(s) fiscal(is) técnico e administrativo do contrato, , os técnicos da área
requisitante, o preposto do Contratado e o(s) gerente(s) da(s) área(s) que executará(ão) os serviços contratados.

9.1.51. Comprovar inscrição no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipótese de inscrição obrigatória nos termos da legislação aplicável.

9.2. Em atendimento à Lei nº 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual nº 67.301, de 2022, o Contratado se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir
fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado não poderá oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser
observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratação.

9.2.1. O descumprimento das obrigações previstas neste subitem poderá submeter o Contratado à extinção unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuízo
da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, também, da instauração do processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei nº 12.846, de
2013, e o Decreto estadual nº 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a não admitir a participação, na execução deste contrato, de:
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9.3.1. agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 9º da Lei nº 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com
agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou parágrafo único do artigo 48 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedações previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133, de 2021.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

 
10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no âmbito da execução do objeto deste contrato, as partes deverão observar as normas
previstas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), com suas alterações subsequentes, e as demais normas legais e
regulamentares aplicáveis.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

 
11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

 
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
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12.2. Garantida a prévia defesa, serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) Advertência, se o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei nº
14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima desta cláusula, quando não se justificar a
imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
iii) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima desta cláusula, bem
como nas alíneas “b”, “c” e “d” do referido subitem, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:

 
Calculada em conformidade com a documentação que integra este instrumento.

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9º,
da Lei nº 14.133, de 2021)

12.4. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste Contrato (art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº
14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, caso exigida na documentação que integra este instrumento, ou, quando for o caso, será cobrada
judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar.

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei nº 14.133, de 2021).
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12.9. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos
ilícitos previstos na Lei nº 14.133, de 2021, ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos
aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato
ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei nº 14.133, de
2021)

12.10. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às
sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161 da Lei nº 14.133, de 2021)

12.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº
14.133, de 2021.

12.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigações previstas nos incisos I e II do artigo 11 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou nos incisos I e II do artigo 9º
do Decreto estadual nº 67.409, de 2022, poderá acarretar a extinção do contrato por ato unilateral, bem como a aplicação das sanções administrativas cabíveis, observadas
as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente de sua responsabilização na esfera criminal.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

 
13.1. O contrato poderá ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequências previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde já os direitos do Contratante nos casos de extinção por ato unilateral da Administração, prevista no artigo 138 da Lei nº 14.133, de
2021, bem como no artigo 1º, § 2º, item 3, do Decreto estadual nº 55.938, de 2010, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto estadual nº 57.159, de 2011, na
hipótese da configuração de trabalho em caráter não eventual por pessoas físicas, com relação de subordinação ou dependência, quando o contratado for sociedade
cooperativa (se admitida a participação/contratação de cooperativa).

13.1.2. O contrato poderá ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, devendo a extinção ser formalmente motivada nos autos
do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.1.3. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção contratual se não restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

13.1.3.1. Se a operação societária de que trata este subitem implicar mudança em pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizada alteração subjetiva por termo
aditivo.

13.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido da indicação de:

13.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizações e multas.
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13.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento de eventual desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por
meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão pelo Contratante sobre a
suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, observado o
disposto nos artigos 147 a 149 da Lei nº 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia manifestação e participação na instrução.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

 
14.1. No presente exercício, as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento do Estado, na
dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade: 48062

II. Fonte de Recursos: 150140001

III. Programa de Trabalho: 12363480952920000

IV. Elemento de Despesa: 339039

V. Plano Interno: 000.000.0626

14.2. Quando a execução do contrato ultrapassar o presente exercício, a dotação relativa ao(s) exercício(s) financeiro(s) subsequente(s) será indicada após aprovação da
Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

 
15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e disposições regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposições
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e princípios gerais dos contratos.

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

 
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do
Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei nº 14.133, de 2021.
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16.3. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral
entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no artigo 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratação, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do Contratado em
decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária (artigo 128 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, respeitadas as disposições da Lei nº 14.133, de 2021, admitindo-se
que, nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, a formalização do aditivo ocorra no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de
2021).

16.6. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o equilíbrio econômico-financeiro inicial será restabelecido no mesmo
termo aditivo.

16.7. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
nº 14.133, de 2021.

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

 
17.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, § 2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto
estadual nº 68.155, de 2023.

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

 
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões que decorrerem deste Termo de Contrato, que não puderem ser
resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo
Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

 
 

São Paulo, data da última assinatura eletrônica das partes.
 

 

 

12/09/2025, 15:32 SEI/GESP - 0082244871 - Contrato

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=97317111&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110057092&infra_hash=ab37… 21/58



 
Representante legal do CONTRATANTE
CLÓVIS DE SOUZA DIAS
Presidente
 

 

 

 

 

 
Representante legal do CONTRATADO

MARCO ANTONIO SABINO
Representante Legal

 
TESTEMUNHAS:
 
1- Fernanda Mielli Lopes de Azevedo
Chefe de Serviço
 
2- Elaine da Cruz
Assistente II

 

 
Ata de Manutenção – SEMIL – Pregão 90011/2024

 
MEMORIAL DESCRITIVO

 
 

CAPÍTULO 1 CONDIÇÕES GERAIS
 

A CONDIÇÕES GERAIS
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B CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

 
CAPÍTULO 2 CONDIÇÕES TÉCNICAS
 

A OBJETIVO E ESCOPO DOS SERVIÇOS

B RECOMENDAÇÕES

 
 
 
 
 

Obra: Serviços de manutenção e conservação.
Local: 14 – Etec Julio De Mesquita
Santo André/SP

 

 
CAPÍTULO 1 - CONDIÇÕES GERAIS E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A - CONDIÇÕES GERAIS

Este capítulo estabelece as condições e requisitos técnicos que devem ser observados pela CONTRATADA na Execução dos serviços.

Seu conteúdo e demais documentos anexados ao presente, servirão de base para ação da CONTRATANTE.

1 - Pressupõe-se total e perfeito conhecimento, por parte da CONTRATADA, antes do início de qualquer de suas atividades relacionadas com os serviços a serem compromissados, deste Memorial e

de todas as condições locais que possam interferir em sua Execução.

2 - Deverá a CONTRATADA, após o estudo detalhado das condições locais, levantar por escrito as dúvidas que poderiam surgir no decorrer da obra, dentro de um prazo de 20 dias a contar da Ordem

de Serviço. Quaisquer dúvidas remanescentes, deverão ser levantadas por escrito, sempre com antecedência, antes do início dos serviços correspondentes.

3 - A CONTRATADA deverá notificar com antecedência, a colocação, a disposição do CONTRATANTE, dos materiais a serem utilizados e que serão submetidos a controle de qualidade, através de

especificação técnica do fabricante condizendo com o solicitado.

4 - As exigências aqui formuladas são as mínimas que devem reger cada caso; todas as descrições de serviços deverão obedecer as Normas Técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas

Técnicas), as recomendações do fabricante, e o Manual Técnico do DOP - última edição.
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5 - Nos casos em que as Normas forem omissas ou conflitantes, serão adotadas as soluções que forem tecnicamente perfeitas, cabendo a aprovação ou a solução por parte da fiscalização do

CONTRATANTE.

As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das citadas.

6 - Quando das melhorias em coberturas, esta deverá manter rigorosamente os padrões e da cobertura existente, em todos os seus detalhes, e exclusivamente com materiais que atendam

integralmente às determinações das Normas, especificações e padronizações da ABNT, específicas para cada caso.

7 - Caberá à EMPREITEIRA total responsabilidade pela boa Execução da melhoria da cobertura, por sua estanqueidade às águas pluviais e pela resistência e estabilidade de sua estrutura, inclusive

nos casos em que os serviços tenham sido executados por SUBCONTRATADAS. Concluído a substituição das telhas, que estiverem danificadas a cobertura deverá se apresentar limpa,

absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua Execução, como: pregos, arames, pedaços de telha ou de argamassa solta, etc.

8 - A CONTRATADA garantirá a solidez e segurança da obra nos termos do artigo 618 do Código

Civil.
 

 

 
B CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

A aplicação dos Critérios de Medição e Regulamentação de Preços pressupõe que a CONTRATADA esteja perfeitamente ciente do disposto nas descrições.

Os serviços constantes das Planilhas Orçamentárias serão medidos em função de suas unidades, critérios e regulamentação de preços, a seguir estabelecidos, que deverão vigorar durante

todo o transcurso das obras.

Os serviços que farão parte da Ata de Registro de Preços são serviços comuns, considerados como pequenos reparos que visam à manutenção e conservação das instalações

prediais e foram extraídos de tabelas oficiais, sendo o Boletim Referencial de Custos – Versão nº 194 da CDHU, a planilha do SINAPI – 06/2024 e FDE – 04/22024. Desta forma os Critérios

de Medição e Regulamentação de Preços seguem essas mesmas tabelas.

 
CAPÍTULO 2 - CONDIÇÕES TÉCNICAS
 
A OBJETIVO E ESCOPO DOS SERVIÇOS

 
1 OBJETIVO

 
Este Memorial tem como objetivo apresentar um descritivo sucinto dos serviços a serem executados para execução de pequenos serviços de engenharia visando a manutenção e

conservação da unidade de ensino.

Os materiais a serem empregados devem ser de qualidade comprovada e obedecer às descrições contidas neste documento, às Normas ABNT no que couber e, na falta destas, obedecer às

normas internacionais pertinentes e, também ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos pelo IPT de São Paulo, ou outros laboratórios tecnológicos idôneos.

 

12/09/2025, 15:32 SEI/GESP - 0082244871 - Contrato

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=97317111&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110057092&infra_hash=ab37… 24/58



 
2 ESCOPO DOS SERVIÇOS

 
Faz parte deste memorial descritivo a planilha orçamentaria compondo o descritivo de serviços à serem executados:

 
1. Instalação de equipamentos do sistema de combate a incêndio para obtenção de AVCB;

2. Revisão parcial das instalações elétricas existentes com ênfase no sistema de combate a

incêndio;

3. Execução das instalações elétricas para os equipamentos do sistema de combate a

incêndio e rota de fuga;

4. Execução do sistema de proteção contra descargas atmosféricas do Bloco F e caixa

d’água de torre;

5. Revisão parcial das instalações hidráulicas com substituição de torneiras, válvulas de

descarga, bacias e mictórios para retirada de vazamento existente dos vestiários dos

alunos do Bloco F;

6. Impermeabilização da caixa d’água de torre;

7. Impermeabilização das caixas d’água do Bloco A, com tratamento de ferragens aparentes;

8. Execução de infraestrutura para instalação de gás em laboratório;

9. Execução de corrimãos e guarda-corpo para obtenção de AVCB;

10. Execução de abrigo de gás para a cozinha e laboratórios para obtenção de AVCB;

11. Demolição e execução de impermeabilização das marquises do Bloco A para atendimento

de laudo da Defesa Civil;

12. Demolição e execução de impermeabilização da cobertura do Bloco F;

13. Revisão geral da cobertura do Bloco A;

14. Execução de caixa de inspeção e fornecimento de terra para solapamento de área do

estacionamento; e

15. Substituição de portas do auditório para utilização de rota de fuga.

 
 

B RECOMENDAÇÕES
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Engloba as ações necessárias para o atendimento às exigências legais, federais e municipais, além daquelas constantes nas presentes especificações, referentes à Medicina e Segurança do

Trabalho. Para todos os fins, inclusive perante a FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO será responsável, por todos os trabalhadores da obra, incluindo os ligados diretamente a eventuais

subempreiteiros.

Todos os trabalhadores deverão estar uniformizados, e munidos dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade – como botas, capacetes, luvas, óculos, cintos

trava queda, entre outros.

Faz parte desse item toda a parte de sinalização, telas, guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais Equipamentos de Proteção Coletiva, exigíveis por norma, que visem preservar a segurança dos

empregados e a de terceiros.

Cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs – Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho Nº 4, 7 e 18, bem como das demais NRs aplicáveis às

medidas preventivas de acidentes de trabalho.

 
LOCAL DE SERVIÇOS

O local de serviços, para efeito deste Memorial, compreende todas as instalações provisórias, ou existentes, com a finalidade de garantir condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança e

higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na Execução da obra, além dos equipamentos e elementos necessários à sua Execução e identificação.

 
A área deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio, e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e segurança

aos trabalhadores e a terceiros, de acordo com a legislação específica em vigor.

Todos os elementos componentes do local de serviço deverão ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservação.

 
A fiscalização definirá juntamente com a direção escolar uma área para servir de apoio administrativo e armazenamento de materiais que serão utilizados para execução dos serviços.

Todas as despesas relativas à manutenção do local de serviços, bem como as despesas relativas aos consumos mensais de água, luz, etc., estão incluídas na taxa relativa aos Benefícios e Despesas

Indiretas (BDI).

 
O local de serviços instalado/ou utilizado pela CONTRATADA deverá contar, de acordo com cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinário, ferramentas, etc., necessários à sua

boa execução.

 
Caberá à CONTRATADA fornecer todos os equipamentos individuais de proteção aos operários, tais como: capacetes, cintos de segurança, luvas, botas, máscaras, etc., de acordo com as

prescrições específicas em vigor, e executar os andaimes que se fizerem necessários, estritamente de acordo com as Normas de segurança estabelecidas pela ABNT.

 
 
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Demolições, retiradas, fragmentação, loteamento e acomodação do entulho:
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As demolições deverão ser executadas nos locais necessários à execução da cobertura, revestimentos, pinturas, etc. na obra.

Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material.

A remoção dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material resistente, com inclinação máxima de 45º (quarenta e cinco graus), fixadas à edificação.

No ponto de descarga da calha, deve existir dispositivo de fechamento.

Os elementos de demolição não devem ser abandonados em posição que torne possível o seu desabamento.

Os materiais da edificação, durante a demolição e remoção, devem ser previamente umedecidos. A demolição deverá ser executada por meio de ferramental apropriado conforme o material a ser

demolido, tomando-se o devido cuidado para não danificar outros elementos que serão preservados.

Após a retirada ou demolição dos elementos e / ou materiais, promover a fragmentação, a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes apropriados ao carregamento e posterior transporte

para unidade de destinação final, independente da distância da mesma.

O entulho deverá ser fragmentado o suficiente para facilitar a sua carga, transporte, descarga, espalhamento e adensamento, em bota-fora licenciado, ou seja, regularizado perante os órgãos

ambientais, segundo a legislação vigente.

Carregamento, transporte e disposição final do entulho proveniente das demolições:

Os serviços de carregamento mecanizado e / ou manual, o traslado e a disposição final do entulho na Unidade de Destinação Final, deverão ser executados por empresa, ou prestadora de serviços

de remoção do entulho, resíduos provenientes dos serviços civis, que deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação, normas da Associação Brasileira de Normas e

outras vigentes à época da execução dos serviços.

 
Legislação e normas aplicáveis:

 
 

• Lei Estadual nº 12.684 de 26 de julho de 2007 - Proíbe o uso, no Estado de São Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto, ou asbesto, ou outros

minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição.

• Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

• Resolução nº 348, de 16 de agosto de 2004 – Altera a Resolução CONAMA nº 307, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

• NBR 10004 / 2004 – Resíduos sólidos - Classificação, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

• NBR 15112 / 2004 – Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação, da ABNT (Associação Brasileira de

Normas).

 

LIMPEZA DA OBRA

Limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos (bancadas, louças, metais, etc.) e áreas externas. Usar para a limpeza, de modo geral, água e sabão neutro; o uso de detergentes, solventes e

removedores químicos deve ser restrito e feito de modo a não causar danos nas superfícies ou peças. Todos os respingos de tintas, argamassas, óleos, graxas e sujeiras em geral devem ser

raspados e limpos.
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Os pisos cimentados e cerâmicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc. devem ser lavados totalmente, observando que cerâmicas com PEI 1, 2 e 3 são sensíveis aos ácidos e cerâmicas PEI 4 e

5 aceitam uma solução de 1 parte de ácido muriático para 20 partes de água; pastilhas de vidro, azulejos, vidros aparelhos sanitários não devem ser limpos com saponáceos, escovas e buchas que

podem riscar a superfície; nos pisos vinílicos, utilizar somente pano úmido e sabão neutro, sendo vedado o uso de produto à base de derivados de petróleo (querosene, gasolina, solvente e outros).

Não utilizar ácido para limpeza dos pisos de mosaico português para não descolorir.

Superfícies de madeira envernizadas não devem ser limpas com produtos à base de solventes. As ferragens cromadas em geral, devem ser limpas com removedor adequado e nunca com abrasivos,

palhas de aço e saponáceos, e após a limpeza devem ser polidas com flanela seca.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos da obra.

Atendidas as condições de Execução, a obra deverá apresentar-se completamente limpa, pronta para utilização.

 
 

 
 

 

 
PLANILHA ORÇAMENTARIA

 

CODIGO FONTE
DATA

BASE
ETAPA SUB-ETAPA ITEM

DESCRIÇÃO DOS

SERVIÇOS
UN. QUANTIDADE

P.UNIT.

(C/BDI)
P.TOTAL

1           SERVIÇOS

PRELIMINARES
       

02.03.110 CDHU 06/2024

INSTALAÇÕES

PROVISÓRIAS E

SERVIÇOS

PRELIMINARES

Tapume, vedação e proteções

diversas
24

TAPUME MÓVEL PARA

FECHAMENTO DE

ÁREAS

M2 540,00 118,42 63.946,80

02.02.130 CDHU 06/2024

INSTALAÇÕES

PROVISÓRIAS E

SERVIÇOS

PRELIMINARES

Container 20

LOCAÇÃO DE

CONTAINER TIPO

ESCRITÓRIO COM 1

VASO SANITÁRIO, 1

LAVATÓRIO E 1 PONTO

PARA CHUVEIRO - ÁREA

MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 8,00 1.570,67 12.565,36

02.02.140 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES

PROVISÓRIAS E

SERVIÇOS

PRELIMINARES

Container 21 LOCAÇÃO DE

CONTAINER TIPO

SANITÁRIO COM 2

VASOS SANITÁRIOS, 2

LAVATÓRIOS, 2

UNMES 8,00 1.424,79 11.398,32
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MICTÓRIOS E 4 PONTOS

PARA CHUVEIRO - ÁREA

MÍNIMA DE 13,80 M²

02.02.150 CDHU 06/2024

INSTALAÇÕES

PROVISÓRIAS E

SERVIÇOS

PRELIMINARES

Container 22

LOCAÇÃO DE

CONTAINER TIPO

DEPÓSITO - ÁREA

MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 8,00 953,37 7.626,96

02.05.212 CDHU 06/2024
SERVIÇO

COMPLEMENTAR
Andaime e balancim 734

ANDAIME TUBULAR

FACHADEIRO COM PISO

METÁLICO E SAPATAS

AJUSTÁVEIS

M2MES 648,00 22,43 14.534,64

97065 SINAPI 06/2024
SERVIÇO

COMPLEMENTAR
SERVIÇO COMPLEMENTAR 744

MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE

ANDAIME

MULTIDIRECIONAL

(EXCLUSIVE ANDAIME E

LIMPEZA). AF_03/2024

M3 162,00 15,72 2.546,64

2           SISTEMA DE INCÊNDIO        
2.1           ÁREA EXTERNA        

03.01.040 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Demolição de concreto, lastro,

mistura e afins
28

DEMOLIÇÃO MANUAL

DE CONCRETO

ARMADO

M3 42,61 451,78 19.250,35

01.23.070 CDHU 06/2024
INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA

Tratamento, recuperação e

trabalhos especiais em

concreto

127

DEMARCAÇÃO DE ÁREA

COM DISCO DE CORTE

DIAMANTADO

M 502,60 6,13 3.080,94

06.02.020 CDHU 06/2024

INSTALAÇÕES

PROVISÓRIAS E

SERVIÇOS

PRELIMINARES

Escavação manual em valas e

buracos de solo, exceto rocha
2

ESCAVAÇÃO MANUAL

EM SOLO DE 1ª E 2ª

CATEGORIA EM VALA

OU CAVA ATÉ 1,5 M

M3 485,09 67,77 32.874,55

06.11.040 CDHU 06/2024

INSTALAÇÕES

PROVISÓRIAS E

SERVIÇOS

PRELIMINARES

Reaterro manual sem

fornecimento de material
4

REATERRO MANUAL

APILOADO SEM

CONTROLE DE

COMPACTAÇÃO

M3 485,09 21,07 10.220,85

11.18.040 CDHU 06/2024

INSTALAÇÕES

PROVISÓRIAS E

SERVIÇOS

PRELIMINARES

Lastro e enchimento 12
LASTRO DE PEDRA

BRITADA
M3 19,88 215,11 4.276,39

3002007 EDIF 01/2024
INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA
122

ARMADURA EM AÇO

CA-60
KG 275,53 11,31 3.116,24
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11.01.320 CDHU 06/2024
INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA

Concreto usinado com

controle fck - fornecimento do

material

123

CONCRETO USINADO,

FCK = 30 MPA - PARA

BOMBEAMENTO

M3 42,61 608,88 25.944,38

24.02.060 CDHU 06/2024

ELEMENTOS E

ESQUADRIAS DE

MADEIRA E

METÁLICA

Portas, portoes e gradis 580

PORTA/PORTÃO DE

ABRIR EM CHAPA, SOB

MEDIDA

M2 3,36 1.014,73 3.409,49

04.09.020 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada de esquadria e

elementos metálicos
37

RETIRADA DE

ESQUADRIA METÁLICA

EM GERAL

M2 3,36 35,06 117,80

33.11.050 CDHU 06/2024 PINTURAS
Pintura em superficie

metalica, inclusive preparo
472

ESMALTE À BASE ÁGUA

EM SUPERFÍCIE

METÁLICA, INCLUSIVE

PREPARO

M2 6,72 51,54 346,35

2.2           AUDITÓRIO        

7080002 EDIF 01/2024

ELEMENTOS E

ESQUADRIAS DE

MADEIRA E

METÁLICA

ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE

MADEIRA E METÁLICA
546

GUARNIÇÃO OU

MOLDURA DE MADEIRA

- 7,5CM

M 23,60 17,93 423,15

28.20.413 CDHU 06/2024

ELEMENTOS E

ESQUADRIAS DE

MADEIRA E

METÁLICA

Reparos, conservacoes e

complementos - GRUPO 28
548

DOBRADIÇA EM LATÃO

CROMADO REFORÇADA

DE 3 1/2" X 3", PARA

PORTA DE ATÉ 35 KG

UN 12,00 97,25 1.167,00

7080013 EDIF 01/2024

ELEMENTOS E

ESQUADRIAS DE

MADEIRA E

METÁLICA

ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE

MADEIRA E METÁLICA
549

CONJUNTO DE

FECHADURA DE

CILINDRO, SÓ LINGUETA

(55MM) - TRÁFEGO

INTENSO - PORTA DE

ABRIR - INCLUSIVE

ADAPTAÇÃO DA

FURAÇÃO

UN 2,00 192,81 385,62

7001054 EDIF 01/2024

ELEMENTOS E

ESQUADRIAS DE

MADEIRA E

METÁLICA

ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE

MADEIRA E METÁLICA
540

EM.01/02 - BATENTE DE

MADEIRA (25CM) -

PARA PORTA DE 1

FOLHA, SEM BANDEIRA

JG 2,00 869,19 1.738,38

23.09.040 CDHU 06/2024

ELEMENTOS E

ESQUADRIAS DE

MADEIRA E

METÁLICA

Porta lisa comum montada

com batente
550

PORTA LISA COM

BATENTE MADEIRA - 80

X 210 CM

UN 4,00 655,42 2.621,68
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04.08.060 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada de esquadria e

elemento de madeira
34

RETIRADA DE BATENTE

COM GUARNIÇÃO E

PEÇAS LINEARES EM

MADEIRA,

CHUMBADOS

M 11,80 15,03 177,35

04.10.060 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada de ferragens e

acessórios para esquadrias
36

RETIRADA DE

DOBRADIÇA
UN 12,00 2,75 33,00

33.12.011 CDHU 06/2024 PINTURAS
Pintura em superficie de

madeira, inclusive preparo
468

ESMALTE À BASE DE

ÁGUA EM MADEIRA,

INCLUSIVE PREPARO

M2 17,85 51,96 927,49

33.01.060 CDHU 06/2024 PINTURAS Preparo de base 470
IMUNIZANTE PARA

MADEIRA
M2 17,85 16,43 293,28

17.02.020 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Revestimento em argamassa 422 CHAPISCO M2 9,92 7,68 76,19

17.02.120 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Revestimento em argamassa 423 EMBOÇO COMUM M2 9,92 24,83 246,31

17.02.220 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Revestimento em argamassa 424 REBOCO M2 9,92 14,58 144,63

2.3          
REVESTIMENTOS DE

PISOS - COZINHA -

REDE DE GÁS

       

5001040 EDIF 01/2024 IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO 416

REGULARIZAÇÃO COM

ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA -

TRAÇO 1:3, ESPESSURA

MÉDIA 30MM

M2 255,00 48,12 12.270,60

18.13.010 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS
Revestimento ceramico nao

esmaltado extrudado
439

REVESTIMENTO EM

PLACA CERÂMICA NÃO

ESMALTADA

EXTRUDADA, DE ALTA

RESISTÊNCIA QUÍMICA

E MECÂNICA,

ESPESSURA DE 9 MM,

ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE

INDUSTRIALIZADA

M2 255,00 149,29 38.068,95

19.01.062 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Granito 443

PEITORIL E/OU SOLEIRA

EM GRANITO,

ESPESSURA DE 2 CM E

LARGURA ATÉ 20 CM,

ACABAMENTO POLIDO

M 6,40 172,32 1.102,85

97633 SINAPI 06/2024 DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 98 DEMOLIÇÃO DE

REVESTIMENTO

M2 255,00 31,81 8.111,55
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CERÂMICO, DE FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

97631 SINAPI 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 111

DEMOLIÇÃO DE

ARGAMASSAS, DE

FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2 255,00 15,93 4.062,15

03.04.040 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Demolição de revestimento

cerâmico e ladrilho hidráulico
103

DEMOLIÇÃO MANUAL

DE RODAPÉ, SOLEIRA

OU PEITORIL, EM

MATERIAL CERÂMICO

E/OU LADRILHO

HIDRÁULICO,

INCLUINDO A BASE

M 6,40 3,38 21,63

17.40.010 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS
Reparos e conservações em

massa e concreto - GRUPO 17
445

REPAROS EM PISO DE

GRANILITE -

ESTUCAMENTO E

POLIMENTO

M2 32,00 49,28 1.576,96

03.01.040 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Demolição de concreto, lastro,

mistura e afins
28

DEMOLIÇÃO MANUAL

DE CONCRETO

ARMADO

M3 25,50 451,78 11.520,39

3002007 EDIF 01/2024
INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA
122

ARMADURA EM AÇO

CA-60
KG 247,35 11,31 2.797,53

11.01.320 CDHU 06/2024
INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA

Concreto usinado com

controle fck - fornecimento do

material

123

CONCRETO USINADO,

FCK = 30 MPA - PARA

BOMBEAMENTO

M3 25,50 608,88 15.526,44

2.4          

ELEMENTOS

METÁLICOS E

COMPONENTES

ESPECIAIS

       

24.03.080 CDHU 06/2024

ELEMENTOS E

ESQUADRIAS DE

MADEIRA E

METÁLICA

Elementos em ferro 560

ESCADA MARINHEIRO

COM GUARDA CORPO

(EM AÇO

GALVANIZADO)

M 5,50 1.439,10 7.915,05

99855 SINAPI 06/2024 ELEMENTOS E

ESQUADRIAS DE

MADEIRA E

METÁLICA

ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE

MADEIRA E METÁLICA

572 CORRIMÃO SIMPLES,

DIÂMETRO EXTERNO =

1 1/2", EM AÇO

M 197,00 127,53 25.123,41
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GALVANIZADO.

AF_04/2019_PS

24.03.040 CDHU 06/2024

ELEMENTOS E

ESQUADRIAS DE

MADEIRA E

METÁLICA

Elementos em ferro 574

GUARDA-CORPO

TUBULAR COM TELA

EM AÇO GALVANIZADO,

DIÂMETRO DE 1 1/2´

M 91,80 950,72 87.276,10

04.09.020 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada de esquadria e

elementos metálicos
37

RETIRADA DE

ESQUADRIA METÁLICA

EM GERAL

M2 118,20 35,06 4.144,09

33.11.050 CDHU 06/2024 PINTURAS
Pintura em superficie

metalica, inclusive preparo
472

ESMALTE À BASE ÁGUA

EM SUPERFÍCIE

METÁLICA, INCLUSIVE

PREPARO

M2 258,46 51,54 13.321,03

2.5           CAIXA D'ÁGUA        

32.17.010 CDHU 06/2024 IMPERMEABILIZAÇÃO Impermeabilizacao rigida 417

IMPERMEABILIZAÇÃO

EM ARGAMASSA

IMPERMEÁVEL COM

ADITIVO HIDRÓFUGO

M3 12,79 881,22 11.270,80

5001040 EDIF 01/2024 IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO 416

REGULARIZAÇÃO COM

ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA -

TRAÇO 1:3, ESPESSURA

MÉDIA 30MM

M2 255,71 48,12 12.304,77

17.01.020 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Regularização de base 446

ARGAMASSA DE

REGULARIZAÇÃO E/OU

PROTEÇÃO

M3 12,79 837,95 10.717,38

97631 SINAPI 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 111

DEMOLIÇÃO DE

ARGAMASSAS, DE

FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2 255,71 15,93 4.073,46

2.6           PÁRA RAIO        

42.01.040 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
Complementos para para-raios 361

CAPTOR TIPO

FRANKLIN, H= 300 MM,

4 PONTOS, 2 DESCIDAS,

ACABAMENTO

CROMADO

UN 2,00 142,80 285,60

42.05.440 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Componentes para cabo de

descida

323 BARRA CONDUTORA

CHATA EM ALUMÍNIO

DE 7/8´ X 1/8´,

M 1.053,10 35,94 37.848,41
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INCLUSIVE ACESSÓRIOS

DE FIXAÇÃO

42.05.190 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Componentes para cabo de

descida
324

HASTE DE

ATERRAMENTO DE 3/4´

X 3 M

UN 28,00 300,62 8.417,36

29.03.030 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
Cabos e cordoalhas 327

CORDOALHA DE AÇO

GALVANIZADO,

DIÂMETRO DE 1/4´

(6,35 MM)

M 1.053,10 24,83 26.148,47

90445 SINAPI 06/2024
SERVIÇO

COMPLEMENTAR
SERVIÇO COMPLEMENTAR 685

RASGO LINEAR

MECANIZADO EM

CONTRAPISO, PARA

RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO

DE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MAIORES

QUE 40 MM E

MENORES OU IGUAIS A

75 MM. AF_09/2023_PS

M 1.053,10 21,53 22.673,24

06.02.020 CDHU 06/2024

INSTALAÇÕES

PROVISÓRIAS E

SERVIÇOS

PRELIMINARES

Escavação manual em valas e

buracos de solo, exceto rocha
2

ESCAVAÇÃO MANUAL

EM SOLO DE 1ª E 2ª

CATEGORIA EM VALA

OU CAVA ATÉ 1,5 M

M3 84,25 67,77 5.709,62

06.11.040 CDHU 06/2024

INSTALAÇÕES

PROVISÓRIAS E

SERVIÇOS

PRELIMINARES

Reaterro manual sem

fornecimento de material
4

REATERRO MANUAL

APILOADO SEM

CONTROLE DE

COMPACTAÇÃO

M3 84,25 21,07 1.775,15

3002007 EDIF 01/2024
INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA
122

ARMADURA EM AÇO

CA-60
KG 204,30 11,31 2.310,63

11.01.320 CDHU 06/2024
INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA

Concreto usinado com

controle fck - fornecimento do

material

123

CONCRETO USINADO,

FCK = 30 MPA - PARA

BOMBEAMENTO

M3 10,53 608,88 6.411,51

01.23.070 CDHU 06/2024
INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA

Tratamento, recuperação e

trabalhos especiais em

concreto

127

DEMARCAÇÃO DE ÁREA

COM DISCO DE CORTE

DIAMANTADO

M 1.053,10 6,13 6.455,50

42.20.170 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Reparos, conservacoes e

complementos - GRUPO 42
325

SOLDA EXOTÉRMICA

CONEXÃO CABO-CABO

HORIZONTAL RETO,

BITOLA DO CABO DE

16MM² A 70MM²

UN 28,00 37,70 1.055,60
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42.20.210 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Reparos, conservacoes e

complementos - GRUPO 42
326

SOLDA EXOTÉRMICA

CONEXÃO CABO-HASTE

EM T, BITOLA DO CABO

DE 35MM² PARA HASTE

DE 5/8" E 3/4"

UN 28,00 47,50 1.330,00

2.7           INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
       

37.17.070 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Dispositivo DR ou interruptor

de corrente de fuga
282

DISPOSITIVO

DIFERENCIAL RESIDUAL

DE 40 A X 30 MA - 2

POLOS

UN 3,00 250,68 752,04

37.13.630 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
Disjuntores 262

DISJUNTOR

TERMOMAGNÉTICO,

BIPOLAR 220/380 V,

CORRENTE DE 10 A ATÉ

50 A

UN 78,00 147,44 11.500,32

37.13.660 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
Disjuntores 261

DISJUNTOR

TERMOMAGNÉTICO,

TRIPOLAR 220/380 V,

CORRENTE DE 60 A ATÉ

100 A

UN 12,00 220,86 2.650,32

37.13.800 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
Disjuntores 269

MINI-DISJUNTOR

TERMOMAGNÉTICO,

UNIPOLAR 127/220 V,

CORRENTE DE 10 A ATÉ

32 A

UN 32,00 22,84 730,88

39.21.080 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Cabo de cobre flexivel,

isolamento 0,6/1 kV, isolacao

em HEPR 90°C

293

CABO DE COBRE

FLEXÍVEL DE 35 MM²,

ISOLAMENTO 0,6/1KV -

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 543,72 33,95 18.459,29

104795 SINAPI 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 89

REMOÇÃO DE CABOS

ELÉTRICOS, COM SEÇÃO

DE 25 MM², FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M 543,72 1,99 1.082,00

38.01.040 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Eletroduto em PVC rigido

roscavel
264

ELETRODUTO DE PVC

RÍGIDO ROSCÁVEL DE

3/4´ - COM ACESSÓRIOS

M 400,00 34,85 13.940,00
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9005006 EDIF 01/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 267

QUADRO DE

DISTRIBUIÇÃO EM

CHAPA METÁLICA -

PARA ATÉ 16

DISJUNTORES

UN 10,00 687,12 6.871,20

9005012 EDIF 01/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 281

QUADRO DE

DISTRIBUIÇÃO EM

CHAPA METÁLICA -

PARA ATÉ 28

DISJUNTORES

UN 5,00 981,00 4.905,00

37.17.090 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Dispositivo DR ou interruptor

de corrente de fuga
283

DISPOSITIVO

DIFERENCIAL RESIDUAL

DE 63 A X 30 MA - 4

POLOS

UN 6,00 361,98 2.171,88

38.06.040 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Eletroduto rígido em aço

carbono galvanizado por

imersão a quente com

acessórios – NBR 5598

271

ELETRODUTO

GALVANIZADO A

QUENTE CONFORME

NBR5598 - 3/4´ COM

ACESSÓRIOS

M 3.023,85 59,02 178.467,63

9005006 EDIF 01/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 267

QUADRO DE

DISTRIBUIÇÃO EM

CHAPA METÁLICA -

PARA ATÉ 16

DISJUNTORES

UN 2,00 687,12 1.374,24

9005014 EDIF 01/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 275

QUADRO DE

DISTRIBUIÇÃO EM

CHAPA METÁLICA -

PARA ATÉ 34

DISJUNTORES

UN 3,00 1.479,32 4.437,96

9006073 EDIF 01/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 279

BARRAMENTO DE

COBRE PARA 30A -

6,35X1,58MM

M 5,50 17,94 98,67

9012051 EDIF 01/2024

SERVIÇOS DE

COMBATE A

INCENDIO

SERVIÇOS DE COMBATE A

INCENDIO
678

QUADRO COMANDO

PARA CONJUNTO

MOTOR-BOMBA,

TRIFÁSICO - ATÉ 5HP

UN 2,00 2.808,61 5.617,22

9005073 EDIF 01/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 287

CAIXA DE PASSAGEM E

TAMPA PRÉ-MOLDADAS

EM CONCRETO, SEM

FUNDO, 100X100

UN 12,00 996,83 11.961,96
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39.03.160 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Cabo de cobre, isolamento

0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C
294

CABO DE COBRE DE 1,5

MM², ISOLAMENTO

0,6/1 KV - ISOLAÇÃO

EM PVC 70°C

M 2.400,00 3,28 7.872,00

39.03.170 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Cabo de cobre, isolamento

0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C
295

CABO DE COBRE DE 2,5

MM², ISOLAMENTO

0,6/1 KV - ISOLAÇÃO

EM PVC 70°C

M 22.691,25 5,23 118.675,24

39.03.174 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Cabo de cobre, isolamento

0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C
296

CABO DE COBRE DE 4

MM², ISOLAMENTO

0,6/1 KV - ISOLAÇÃO

EM PVC 70°C

M 471,22 5,87 2.766,06

39.03.178 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Cabo de cobre, isolamento

0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C
297

CABO DE COBRE DE 6

MM², ISOLAMENTO

0,6/1 KV - ISOLAÇÃO

EM PVC 70°C

M 2.211,13 7,64 16.893,03

39.21.050 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Cabo de cobre flexivel,

isolamento 0,6/1 kV, isolacao

em HEPR 90°C

290

CABO DE COBRE

FLEXÍVEL DE 10 MM²,

ISOLAMENTO 0,6/1KV -

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 2.464,86 12,12 29.874,10

104793 SINAPI 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 90

REMOÇÃO DE CABOS

ELÉTRICOS, COM SEÇÃO

MAIOR QUE 2,5 MM² E

MENOR QUE 10 MM²,

DE FORMA MANUAL,

SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M 27.838,46 0,80 22.270,77

41.07.820 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
Lampada fluorescente 347

LÂMPADA

FLUORESCENTE

COMPACTA "2U", BASE

G-24D-3 DE 26 W

UN 140,00 19,73 2.762,20

40.04.450 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
Tomadas 301

TOMADA 2P+T DE 10 A -

250 V, COMPLETA
CJ 307,00 28,86 8.860,02

50.01.090 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
Hidrantes e acessorios 303

BOTOEIRA PARA

ACIONAMENTO DE

BOMBA DE INCÊNDIO

TIPO QUEBRA-VIDRO

UN 16,00 86,07 1.377,12

50.05.450 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Iluminacao e sinalizacao de

emergencia

309 ACIONADOR MANUAL

QUEBRA-VIDRO

UN 16,00 191,15 3.058,40

12/09/2025, 15:32 SEI/GESP - 0082244871 - Contrato

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=97317111&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110057092&infra_hash=ab37… 37/58



ENDEREÇÁVEL

50.05.400 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Iluminacao e sinalizacao de

emergencia
310

SIRENE ELETRÔNICA EM

CAIXA METÁLICA DE 4 X

4

UN 16,00 136,78 2.188,48

97599 SINAPI 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 317

LUMINÁRIA DE

EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W,

SEM REATOR -

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

AF_02/2020

UN 131,00 23,52 3.081,12

9012054 EDIF 01/2024

SERVIÇOS DE

COMBATE A

INCENDIO

SERVIÇOS DE COMBATE A

INCENDIO
679

QUADRO DE BOMBA DE

RECALQUE
UN 1,00 4.677,66 4.677,66

9012053 EDIF 01/2024

SERVIÇOS DE

COMBATE A

INCENDIO

SERVIÇOS DE COMBATE A

INCENDIO
680

QUADRO DE BOMBA DE

INCÊNDIO
UN 1,00 1.802,21 1.802,21

101904 SINAPI 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 370

CONTATOR TRIPOLAR I

NOMIMAL 95A -

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 1,00 1.742,74 1.742,74

04.17.080 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada em instalação elétrica

- letra A ate B
79

REMOÇÃO DE

BARRAMENTO DE

COBRE

M 5,50 22,21 122,16

04.12.020 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada de aparelhos

elétricos e hidráulicos
60

RETIRADA DE

CONJUNTO MOTOR-

BOMBA

UN 1,00 104,91 104,91

39.10.060 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Terminais de pressao e

compressao
338

TERMINAL DE

PRESSÃO/COMPRESSÃO

PARA CABO DE 6 ATÉ 10

MM²

UN 30,00 15,99 479,70

39.10.120 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Terminais de pressao e

compressao
339

TERMINAL DE

PRESSÃO/COMPRESSÃO

PARA CABO DE 25 MM²

UN 10,00 18,21 182,10

39.10.130 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Terminais de pressao e

compressao
340

TERMINAL DE

PRESSÃO/COMPRESSÃO

PARA CABO DE 35 MM²

UN 15,00 18,93 283,95

04.07.040 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada de forro, brise e

fachada

94 RETIRADA DE FORRO

QUALQUER EM PLACAS

M2 150,00 7,51 1.126,50
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OU TIRAS APOIADAS

22.03.040 CDHU 06/2024 FORRO Forro sintetico 408

FORRO MODULAR

REMOVÍVEL EM PVC DE

618MM X 1243MM

M2 150,00 126,65 18.997,50

15.03.131 CDHU 06/2024
INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA
Estrutura em aço 137

FORNECIMENTO E

MONTAGEM DE

ESTRUTURA EM AÇO

ASTM-A572 GRAU 50,

SEM PINTURA

KG 750,00 27,41 20.557,50

2.8           INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS
       

10007063 EDIF 01/2024
INSTALAÇÕES DE

GASES
INSTALAÇÕES DE GASES 617

HV.13/15 - ABRIGO

PARA GÁS EM BLOCOS

DE CONCRETO

APARENTE PARA 2

CILINDROS

UN 1,00 1.716,99 1.716,99

24.07.040 CDHU 06/2024

ELEMENTOS E

ESQUADRIAS DE

MADEIRA E

METÁLICA

Portas, portoes e gradis. 559

PORTA DE ABRIR EM

CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO, COM

REQUADRO EM TELA

ONDULADA MALHA 2´ E

FIO 12

M2 2,56 1.084,54 2.776,42

10007064 EDIF 01/2024
INSTALAÇÕES DE

GASES
INSTALAÇÕES DE GASES 618

HV.13/15 - ABRIGO

PARA GÁS EM BLOCO

DE CONCRETO

APARENTE PARA 4

CILINDROS

UN 1,00 2.229,86 2.229,86

24.07.040 CDHU 06/2024

ELEMENTOS E

ESQUADRIAS DE

MADEIRA E

METÁLICA

Portas, portoes e gradis. 559

PORTA DE ABRIR EM

CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO, COM

REQUADRO EM TELA

ONDULADA MALHA 2´ E

FIO 12

M2 3,84 1.084,54 4.164,63

32.10.110 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES DE

GASES

Envelope de concreto e

protecao de tubos
624

PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, COM

FITA ADESIVA, PARA

RAMAIS SOB A TERRA,

COM DN ACIMA DE 2´

ATÉ 3´

M 74,50 79,75 5.941,38
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46.10.020 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES DE

GASES

Tubulacao em cobre para agua

quente, gas e vapor
633

TUBO DE COBRE CLASSE

A, DN= 22MM (3/4´),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 42,10 139,37 5.867,48

46.10.030 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES DE

GASES

Tubulacao em cobre para agua

quente, gas e vapor
634

TUBO DE COBRE CLASSE

A, DN= 28MM (1´),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 32,40 166,93 5.408,53

10004007 EDIF 01/2024

SERVIÇOS DE

COMBATE A

INCENDIO

SERVIÇOS DE COMBATE A

INCENDIO
637

TUBO DE AÇO

GALVANIZADO, CLASSE

LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2

1/2"

M 502,60 215,33 108.224,86

10001095 EDIF 01/2024

SERVIÇOS DE

COMBATE A

INCENDIO

SERVIÇOS DE COMBATE A

INCENDIO
641

PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA PARA

TUBULAÇÃO

ENTERRADA

M 150,78 3,49 526,22

46.01.020 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Tubulacao em PVC rigido

marrom para sistemas prediais

de agua fria

162

TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL MARROM,

DN= 25 MM, (3/4´),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 125,00 34,00 4.250,00

46.01.030 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Tubulacao em PVC rigido

marrom para sistemas prediais

de agua fria

163

TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL MARROM,

DN= 32 MM, (1´),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 118,00 42,32 4.993,76

46.01.040 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Tubulacao em PVC rigido

marrom para sistemas prediais

de agua fria

164

TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL MARROM,

DN= 40 MM, (1 1/4´),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 160,00 48,98 7.836,80

47.02.050 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Registro e / ou valvula em

latao fundido com

acabamento cromado

172

REGISTRO DE GAVETA

EM LATÃO FUNDIDO

CROMADO COM

CANOPLA, DN= 1 1/2´ -

LINHA ESPECIAL

UN 8,00 192,41 1.539,28

47.01.070 CDHU 06/2024

SERVIÇOS DE

COMBATE A

INCENDIO

Registro e / ou valvula em

latao fundido sem

acabamento

642

REGISTRO DE GAVETA

EM LATÃO FUNDIDO

SEM ACABAMENTO,

DN= 2 1/2´

UN 8,00 450,77 3.606,16

47.02.100 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Registro e / ou valvula em

latao fundido com

acabamento cromado

173

REGISTRO DE PRESSÃO

EM LATÃO FUNDIDO

CROMADO COM

CANOPLA, DN= 1/2´ -

LINHA ESPECIAL

UN 6,00 118,77 712,62
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47.01.070 CDHU 06/2024

SERVIÇOS DE

COMBATE A

INCENDIO

Registro e / ou valvula em

latao fundido sem

acabamento

642

REGISTRO DE GAVETA

EM LATÃO FUNDIDO

SEM ACABAMENTO,

DN= 2 1/2´

UN 4,00 450,77 1.803,08

10005060 EDIF 01/2024

SERVIÇOS DE

COMBATE A

INCENDIO

SERVIÇOS DE COMBATE A

INCENDIO
645

REGISTRO GLOBO COM

ADAPTADOR E TAMPA -

2 1/2"

UN 1,00 508,14 508,14

96765 SINAPI 06/2024

SERVIÇOS DE

COMBATE A

INCENDIO

SERVIÇOS DE COMBATE A

INCENDIO
660

ABRIGO PARA

HIDRANTE,

90X60X17CM, COM

REGISTRO GLOBO

ANGULAR 45 GRAUS 2

1/2", ADAPTADOR

STORZ 2 1/2",

MANGUEIRA DE

INCÊNDIO 20M,

REDUÇÃO 2 1/2" X 1

1/2" E ESGUICHO EM

LATÃO 1 1/2" -

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 16,00 1.901,39 30.422,24

50.01.080 CDHU 06/2024

SERVIÇOS DE

COMBATE A

INCENDIO

Hidrantes e acessorios 654

MANGUEIRA COM

UNIÃO DE ENGATE

RÁPIDO, DN= 1 1/2´ (38

MM)

M 160,00 26,30 4.208,00

10008081 EDIF 01/2024

SERVIÇOS DE

COMBATE A

INCENDIO

SERVIÇOS DE COMBATE A

INCENDIO
665

EXTINTOR DE INCÊNDIO

COM CARGA DE GÁS

CARBÔNICO (CO2) - 6KG

UN 10,00 673,05 6.730,50

50.10.110 CDHU 06/2024

SERVIÇOS DE

COMBATE A

INCENDIO

Extintores 666

EXTINTOR MANUAL DE

PÓ QUÍMICO SECO ABC

- CAPACIDADE DE 4 KG

UN 10,00 245,94 2.459,40

50.10.100 CDHU 06/2024

SERVIÇOS DE

COMBATE A

INCENDIO

Extintores 669

EXTINTOR MANUAL DE

ÁGUA PRESSURIZADA -

CAPACIDADE DE 10

LITROS

UN 5,00 235,71 1.178,55

43.10.480 CDHU 06/2024 SERVIÇOS DE

COMBATE A

INCENDIO

Bombas centrifugas, uso geral 676 CONJUNTO MOTOR-

BOMBA (CENTRÍFUGA)

7,5 CV, MULTIESTÁGIO,

UN 2,00 9.405,61 18.811,22
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HMAN= 30 A 80 MCA,

Q= 21,6 A 12,0 M³/H

46.02.060 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Tubulacao em PVC rigido

branco para esgoto domiciliar
182

TUBO DE PVC RÍGIDO

BRANCO PXB COM

VIROLA E ANEL DE

BORRACHA, LINHA

ESGOTO SÉRIE

NORMAL, DN= 75 MM,

INCLUSIVE CONEXÕES

M 30,00 75,93 2.277,90

46.02.070 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Tubulacao em PVC rigido

branco para esgoto domiciliar
183

TUBO DE PVC RÍGIDO

BRANCO PXB COM

VIROLA E ANEL DE

BORRACHA, LINHA

ESGOTO SÉRIE

NORMAL, DN= 100 MM,

INCLUSIVE CONEXÕES

M 97,00 84,04 8.151,88

46.03.060 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Tubulacao em PVC rigido

branco serie R - A.P e esgoto

domiciliar

184

TUBO DE PVC RÍGIDO

PXB COM VIROLA E

ANEL DE BORRACHA,

LINHA ESGOTO SÉRIE

REFORÇADA ´R´. DN=

150 MM, INCLUSIVE

CONEXÕES

M 150,00 171,15 25.672,50

47.05.040 CDHU 06/2024

SERVIÇOS DE

COMBATE A

INCENDIO

Registro e / ou valvula em

bronze
663

VÁLVULA DE RETENÇÃO

HORIZONTAL EM

BRONZE, DN= 1 1/2´

UN 6,00 259,25 1.555,50

47.05.060 CDHU 06/2024

SERVIÇOS DE

COMBATE A

INCENDIO

Registro e / ou valvula em

bronze
661

VÁLVULA DE RETENÇÃO

HORIZONTAL EM

BRONZE, DN= 2 1/2´

UN 6,00 598,72 3.592,32

47.05.120 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Registro e / ou valvula em

bronze
191

VÁLVULA DE RETENÇÃO

VERTICAL EM BRONZE,

DN= 1 1/2´

UN 6,00 196,71 1.180,26

47.05.140 CDHU 06/2024

SERVIÇOS DE

COMBATE A

INCENDIO

Registro e / ou valvula em

bronze
647

VÁLVULA DE RETENÇÃO

VERTICAL EM BRONZE,

DN= 2 1/2´

UN 6,00 419,83 2.518,98

04.12.020 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada de aparelhos

elétricos e hidráulicos
60

RETIRADA DE

CONJUNTO MOTOR-

BOMBA

UN 2,00 104,91 209,82

10010097 EDIF 01/2024 INSTALAÇÕES

PROVISÓRIAS E

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E

SERVIÇOS PRELIMINARES

17 CAIXA DE LIGAÇÃO OU

INSPEÇÃO - ALVENARIA

M2 7,68 441,10 3.387,65
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SERVIÇOS

PRELIMINARES

DE 1 TIJOLO, REVESTIDA

1004048 EDIF 01/2024

INSTALAÇÕES

PROVISÓRIAS E

SERVIÇOS

PRELIMINARES

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E

SERVIÇOS PRELIMINARES
18

CAIXA DE LIGAÇÃO OU

INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO

E APILOAMENTO

M3 6,14 65,61 402,85

01.23.264 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Tratamento, recuperação e

trabalhos especiais em

concreto

114
FURAÇÃO DE 3´ EM

CONCRETO ARMADO
M 3,00 405,81 1.217,43

01.23.260 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Tratamento, recuperação e

trabalhos especiais em

concreto

115
FURAÇÃO DE 2´ EM

CONCRETO ARMADO
M 3,00 372,29 1.116,87

15003014 EDIF 01/2024 COBERTURAS COBERTURAS 520

ESMALTE SINTÉTICO -

EXTERIOR DE CALHAS,

RUFOS E CONDUTORES

M 502,60 18,63 9.363,44

03.01.040 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Demolição de concreto, lastro,

mistura e afins
28

DEMOLIÇÃO MANUAL

DE CONCRETO

ARMADO

M3 4,47 451,78 2.019,46

06.02.020 CDHU 06/2024

INSTALAÇÕES

PROVISÓRIAS E

SERVIÇOS

PRELIMINARES

Escavação manual em valas e

buracos de solo, exceto rocha
2

ESCAVAÇÃO MANUAL

EM SOLO DE 1ª E 2ª

CATEGORIA EM VALA

OU CAVA ATÉ 1,5 M

M3 30,16 67,77 2.043,94

06.11.040 CDHU 06/2024

INSTALAÇÕES

PROVISÓRIAS E

SERVIÇOS

PRELIMINARES

Reaterro manual sem

fornecimento de material
4

REATERRO MANUAL

APILOADO SEM

CONTROLE DE

COMPACTAÇÃO

M3 30,16 21,07 635,47

3002007 EDIF 01/2024
INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA
122

ARMADURA EM AÇO

CA-60
KG 231,70 11,31 2.620,53

11.01.320 CDHU 06/2024
INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA

Concreto usinado com

controle fck - fornecimento do

material

123

CONCRETO USINADO,

FCK = 30 MPA - PARA

BOMBEAMENTO

M3 4,47 608,88 2.721,69

11.18.040 CDHU 06/2024

INSTALAÇÕES

PROVISÓRIAS E

SERVIÇOS

PRELIMINARES

Lastro e enchimento 12
LASTRO DE PEDRA

BRITADA
M3 11,26 215,11 2.422,14

3           MARQUISES        
97631 SINAPI 06/2024 DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 111 DEMOLIÇÃO DE

ARGAMASSAS, DE

FORMA MANUAL, SEM

M2 32,50 15,93 517,73
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REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

03.09.020 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Demolição de

impermeabilização e afins
96

DEMOLIÇÃO MANUAL

DE CAMADA

IMPERMEABILIZANTE

M2 52,98 18,17 962,65

97633 SINAPI 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 98

DEMOLIÇÃO DE

REVESTIMENTO

CERÂMICO, DE FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2 32,50 31,81 1.033,83

03.04.040 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Demolição de revestimento

cerâmico e ladrilho hidráulico
103

DEMOLIÇÃO MANUAL

DE RODAPÉ, SOLEIRA

OU PEITORIL, EM

MATERIAL CERÂMICO

E/OU LADRILHO

HIDRÁULICO,

INCLUINDO A BASE

M 31,00 3,38 104,78

5001040 EDIF 01/2024 IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO 416

REGULARIZAÇÃO COM

ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA -

TRAÇO 1:3, ESPESSURA

MÉDIA 30MM

M2 32,50 48,12 1.563,90

17.01.020 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Regularização de base 446

ARGAMASSA DE

REGULARIZAÇÃO E/OU

PROTEÇÃO

M3 2,65 837,95 2.220,57

18.08.090 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Revestimento em porcelanato 436

REVESTIMENTO EM

PORCELANATO

ESMALTADO

ACETINADO PARA ÁREA

INTERNA E AMBIENTE

COM ACESSO AO

EXTERIOR, GRUPO DE

ABSORÇÃO BIA,

RESISTÊNCIA QUÍMICA

B, ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE

INDUSTRIALIZADA,

REJUNTADO

M2 32,50 151,20 4.914,00
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18.06.103 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS
Placa cerâmica esmaltada

prensada
441

RODAPÉ EM PLACA

CERÂMICA ESMALTADA

PEI-5 PARA ÁREA

INTERNA, GRUPO DE

ABSORÇÃO BIIB,

RESISTÊNCIA QUÍMICA

B, ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE

INDUSTRIALIZADA

M 31,00 6,88 213,28

32.15.040 CDHU 06/2024 IMPERMEABILIZAÇÃO
Impermeabilizacao flexivel

com manta
412

IMPERMEABILIZAÇÃO

EM MANTA ASFÁLTICA

COM ARMADURA, TIPO

III-B, ESPESSURA DE 4

MM

M2 56,12 96,14 5.395,38

17.02.020 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Revestimento em argamassa 422 CHAPISCO M2 96,60 7,68 741,89

17.02.120 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Revestimento em argamassa 423 EMBOÇO COMUM M2 96,60 24,83 2.398,58

17.02.220 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Revestimento em argamassa 424 REBOCO M2 96,60 14,58 1.408,43

33.10.020 CDHU 06/2024 PINTURAS

Pintura em superficie de

concreto/massa/gesso/pedras,

inclusive preparo

466

TINTA LÁTEX EM

MASSA, INCLUSIVE

PREPARO

M2 96,60 33,92 3.276,67

33.02.060 CDHU 06/2024 PINTURAS Massa corrida 464
MASSA CORRIDA A

BASE DE PVA
M2 96,60 16,37 1.581,34

04.17.040 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada em instalação elétrica

- letra A ate B
83

REMOÇÃO DE

APARELHO DE

ILUMINAÇÃO OU

PROJETOR FIXO EM

POSTE OU BRAÇO

UN 5,00 83,28 416,40

41.20.020 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Reparos, conservacoes e

complementos - GRUPO 41
329

RECOLOCAÇÃO DE

APARELHOS DE

ILUMINAÇÃO OU

PROJETORES FIXOS EM

TETO, PISO OU PAREDE

UN 5,00 22,66 113,30

4           LABORATÓRIOS E

VESTIÁRIOS
       

04.07.040 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada de forro, brise e

fachada
94

RETIRADA DE FORRO

QUALQUER EM PLACAS

OU TIRAS APOIADAS

M2 360,00 7,51 2.703,60

22.03.040 CDHU 06/2024 FORRO Forro sintetico 408

FORRO MODULAR

REMOVÍVEL EM PVC DE

618MM X 1243MM

M2 360,00 126,65 45.594,00
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15.03.131 CDHU 06/2024
INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA
Estrutura em aço 137

FORNECIMENTO E

MONTAGEM DE

ESTRUTURA EM AÇO

ASTM-A572 GRAU 50,

SEM PINTURA

KG 1.800,00 27,41 49.338,00

04.17.040 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada em instalação elétrica

- letra A ate B
83

REMOÇÃO DE

APARELHO DE

ILUMINAÇÃO OU

PROJETOR FIXO EM

POSTE OU BRAÇO

UN 32,00 83,28 2.664,96

41.14.090 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

Aparelho de iluminacao

comercial e industrial
312

LUMINÁRIA

RETANGULAR DE

SOBREPOR TIPO CALHA

FECHADA, COM

DIFUSOR

TRANSLÚCIDO, PARA 2

LÂMPADAS

FLUORESCENTES DE 28

W/32 W/36 W/54 W

UN 32,00 182,97 5.855,04

17.02.020 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Revestimento em argamassa 422 CHAPISCO M2 471,20 7,68 3.618,82

17.02.120 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Revestimento em argamassa 423 EMBOÇO COMUM M2 471,20 24,83 11.699,90

18.11.042 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS
Revestimento em placa

ceramica esmaltada
427

REVESTIMENTO EM

PLACA CERÂMICA

ESMALTADA DE 20X20

CM, TIPO MONOCOLOR,

ASSENTADO E

REJUNTADO COM

ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA

M2 471,20 94,16 44.368,19

18.08.090 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Revestimento em porcelanato 436 REVESTIMENTO EM

PORCELANATO

ESMALTADO

ACETINADO PARA ÁREA

INTERNA E AMBIENTE

COM ACESSO AO

EXTERIOR, GRUPO DE

ABSORÇÃO BIA,

RESISTÊNCIA QUÍMICA

B, ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE

M2 360,00 151,20 54.432,00
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INDUSTRIALIZADA,

REJUNTADO

17.01.020 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Regularização de base 446

ARGAMASSA DE

REGULARIZAÇÃO E/OU

PROTEÇÃO

M3 18,00 837,95 15.083,10

32.17.010 CDHU 06/2024 IMPERMEABILIZAÇÃO Impermeabilizacao rigida 417

IMPERMEABILIZAÇÃO

EM ARGAMASSA

IMPERMEÁVEL COM

ADITIVO HIDRÓFUGO

M3 18,00 881,22 15.861,96

29.01.040 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Cantoneira 428
CANTONEIRA EM

ALUMÍNIO PERFIL ´Y´
M 70,40 25,26 1.778,30

97633 SINAPI 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 98

DEMOLIÇÃO DE

REVESTIMENTO

CERÂMICO, DE FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2 471,20 31,81 14.988,87

97631 SINAPI 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 111

DEMOLIÇÃO DE

ARGAMASSAS, DE

FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2 831,20 15,93 13.241,02

46.01.020 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Tubulacao em PVC rigido

marrom para sistemas prediais

de agua fria

162

TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL MARROM,

DN= 25 MM, (3/4´),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 100,00 34,00 3.400,00

46.01.050 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Tubulacao em PVC rigido

marrom para sistemas prediais

de agua fria

165

TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL MARROM,

DN= 50 MM, (1 1/2´),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 102,00 54,40 5.548,80

47.01.020 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Registro e / ou valvula em

latao fundido sem

acabamento

167

REGISTRO DE GAVETA

EM LATÃO FUNDIDO

SEM ACABAMENTO,

DN= 3/4´

UN 2,00 91,29 182,58

47.02.050 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Registro e / ou valvula em

latao fundido com

acabamento cromado

172

REGISTRO DE GAVETA

EM LATÃO FUNDIDO

CROMADO COM

CANOPLA, DN= 1 1/2´ -

LINHA ESPECIAL

UN 4,00 192,41 769,64
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47.04.100 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Valvula de descarga ou para

acionamento de metais

sanitarios

177

VÁLVULA DE MICTÓRIO

PADRÃO, VAZÃO

AUTOMÁTICA, DN= 3/4´

UN 2,00 469,31 938,62

47.04.180 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Valvula de descarga ou para

acionamento de metais

sanitarios

179

VÁLVULA DE DESCARGA

COM REGISTRO

PRÓPRIO, DUPLO

ACIONAMENTO

LIMITADOR DE FLUXO,

DN = 1 1/2´

UN 8,00 410,59 3.284,72

46.02.050 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Tubulacao em PVC rigido

branco para esgoto domiciliar
181

TUBO DE PVC RÍGIDO

BRANCO PXB COM

VIROLA E ANEL DE

BORRACHA, LINHA

ESGOTO SÉRIE

NORMAL, DN= 50 MM,

INCLUSIVE CONEXÕES

M 20,00 48,17 963,40

46.02.070 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Tubulacao em PVC rigido

branco para esgoto domiciliar
183

TUBO DE PVC RÍGIDO

BRANCO PXB COM

VIROLA E ANEL DE

BORRACHA, LINHA

ESGOTO SÉRIE

NORMAL, DN= 100 MM,

INCLUSIVE CONEXÕES

M 28,00 84,04 2.353,12

46.03.060 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Tubulacao em PVC rigido

branco serie R - A.P e esgoto

domiciliar

184

TUBO DE PVC RÍGIDO

PXB COM VIROLA E

ANEL DE BORRACHA,

LINHA ESGOTO SÉRIE

REFORÇADA ´R´. DN=

150 MM, INCLUSIVE

CONEXÕES

M 30,00 171,15 5.134,50

49.01.020 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS
Caixas sifonadas de PVC rigido 185

CAIXA SIFONADA DE

PVC RÍGIDO DE 100 X

150 X 50 MM, COM

GRELHA

UN 4,00 104,22 416,88

49.01.030 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS
Caixas sifonadas de PVC rigido 186

CAIXA SIFONADA DE

PVC RÍGIDO DE 150 X

150 X 50 MM, COM

GRELHA

UN 2,00 120,11 240,22

44.20.230 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Reparos, conservacoes e

complementos - GRUPO 44
258

TUBO DE LIGAÇÃO

PARA SANITÁRIO
UN 6,00 46,53 279,18
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44.20.130 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Reparos, conservacoes e

complementos - GRUPO 44
259

TUBO DE LIGAÇÃO

PARA MICTÓRIO, DN=

1/2´

UN 4,00 74,87 299,48

44.20.120 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Reparos, conservacoes e

complementos - GRUPO 44
255

CANOPLA PARA

VÁLVULA DE DESCARGA
UN 18,00 109,52 1.971,36

44.01.200 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS
Aparelhos e loucas 199

MICTÓRIO DE LOUÇA

SIFONADO AUTO

ASPIRANTE

UN 4,00 492,63 1.970,52

44.01.050 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS
Aparelhos e loucas 196

BACIA SIFONADA DE

LOUÇA SEM TAMPA - 6

LITROS

UN 3,00 316,92 950,76

44.03.720 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS
Acessorios e metais 206

TORNEIRA DE MESA

PARA LAVATÓRIO,

ACIONAMENTO

HIDROMECÂNICO COM

ALAVANCA, REGISTRO

INTEGRADO

REGULADOR DE VAZÃO,

EM LATÃO CROMADO,

DN= 1/2´

UN 3,00 688,02 2.064,06

10070018 EDIF 01/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 207

RECOLOCAÇÃO DE

REGISTROS OU

VÁLVULAS FLUXÍVEIS

UN 2,00 111,87 223,74

44.20.020 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Reparos, conservacoes e

complementos - GRUPO 44
208

RECOLOCAÇÃO DE

TORNEIRAS
UN 13,00 27,82 361,66

44.20.040 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Reparos, conservacoes e

complementos - GRUPO 44
209

RECOLOCAÇÃO DE

SIFÕES
UN 4,00 27,82 111,28

44.20.060 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Reparos, conservacoes e

complementos - GRUPO 44
210

RECOLOCAÇÃO DE

APARELHOS

SANITÁRIOS,

INCLUINDO

ACESSÓRIOS

UN 24,00 79,18 1.900,32

44.20.240 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Reparos, conservacoes e

complementos - GRUPO 44
215

SIFÃO PLÁSTICO COM

COPO, RÍGIDO, DE 1´ X 1

1/2´

UN 12,00 33,32 399,84

04.11.100 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada de aparelhos, metais

sanitários e registro
55

RETIRADA DE REGISTRO

OU VÁLVULA

APARENTES

UN 8,00 36,22 289,76

04.11.080 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada de aparelhos, metais

sanitários e registro

56 RETIRADA DE REGISTRO

OU VÁLVULA

UN 4,00 63,15 252,60
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EMBUTIDOS

04.11.120 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada de aparelhos, metais

sanitários e registro
57

RETIRADA DE TORNEIRA

OU CHUVEIRO
UN 16,00 8,56 136,96

04.11.140 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada de aparelhos, metais

sanitários e registro
58

RETIRADA DE SIFÃO OU

METAIS SANITÁRIOS

DIVERSOS

UN 16,00 13,18 210,88

04.11.020 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada de aparelhos, metais

sanitários e registro
59

RETIRADA DE

APARELHO SANITÁRIO

INCLUINDO

ACESSÓRIOS

UN 31,00 49,39 1.531,09

04.30.060 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada em instalação

hidráulica
52

REMOÇÃO DE

TUBULAÇÃO

HIDRÁULICA EM GERAL,

INCLUINDO CONEXÕES,

CAIXAS E RALOS

M 280,00 9,03 2.528,40

55.02.060 CDHU 06/2024
INSTALAÇÕES

HIDRAULICAS

Limpeza e desinfeccao

sanitaria
216

LIMPEZA E

DESENTUPIMENTO

MANUAL DE

TUBULAÇÃO DE

ESGOTO PREDIAL

M 163,50 13,37 2.186,00

5           COBERTURA BLOCO F        

03.09.020 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Demolição de

impermeabilização e afins
96

DEMOLIÇÃO MANUAL

DE CAMADA

IMPERMEABILIZANTE

M2 1.443,74 18,17 26.232,76

32.15.080 CDHU 06/2024 IMPERMEABILIZAÇÃO
Impermeabilizacao flexivel

com manta
413

IMPERMEABILIZAÇÃO

EM MANTA ASFÁLTICA

TIPO III-B, ESPESSURA

DE 3 MM, FACE

EXPOSTA EM

GEOTÊXTIL, COM

MEMBRANA ACRÍLICA

M2 1.443,74 165,53 238.982,28

32.07.090 CDHU 06/2024 IMPERMEABILIZAÇÃO Junta de dilatacao 419

JUNTA DE DILATAÇÃO

OU VEDAÇÃO COM

MASTIQUE DE

SILICONE, 1,0 X 0,5 CM -

INCLUSIVE GUIA DE

APOIO EM POLIETILENO

M 877,36 9,11 7.992,75

5004050 EDIF 01/2024 INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA

142 FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO DE JUNTA

DE DILATAÇÃO DE

M 20,00 590,97 11.819,40
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ELASTÔMERO DE

NEOPRENE, TIPO JEENE

JJ2540VV OU SIMILAR

99811 SINAPI 06/2024 REVESTIMENTOS REVESTIMENTOS 449

LIMPEZA DE

CONTRAPISO COM

VASSOURA A SECO.

AF_04/2019

M2 1.804,68 5,05 9.113,63

02.05.212 CDHU 06/2024
SERVIÇO

COMPLEMENTAR
Andaime e balancim 734

ANDAIME TUBULAR

FACHADEIRO COM PISO

METÁLICO E SAPATAS

AJUSTÁVEIS

M2MES 432,00 22,43 9.689,76

97065 SINAPI 06/2024
SERVIÇO

COMPLEMENTAR
SERVIÇO COMPLEMENTAR 744

MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE

ANDAIME

MULTIDIRECIONAL

(EXCLUSIVE ANDAIME E

LIMPEZA). AF_03/2024

M3 216,00 15,72 3.395,52

04.07.040 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada de forro, brise e

fachada
94

RETIRADA DE FORRO

QUALQUER EM PLACAS

OU TIRAS APOIADAS

M2 88,00 7,51 660,88

22.03.040 CDHU 06/2024 FORRO Forro sintetico 408

FORRO MODULAR

REMOVÍVEL EM PVC DE

618MM X 1243MM

M2 88,00 126,65 11.145,20

15.03.131 CDHU 06/2024
INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA
Estrutura em aço 137

FORNECIMENTO E

MONTAGEM DE

ESTRUTURA EM AÇO

ASTM-A572 GRAU 50,

SEM PINTURA

KG 440,00 27,41 12.060,40

6          
CAIXA

D'ÁGUA/COBERTURA

BLOCO A/E

       

32.17.010 CDHU 06/2024 IMPERMEABILIZAÇÃO Impermeabilizacao rigida 417

IMPERMEABILIZAÇÃO

EM ARGAMASSA

IMPERMEÁVEL COM

ADITIVO HIDRÓFUGO

M3 4,78 881,22 4.212,23

5001040 EDIF 01/2024 IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO 416

REGULARIZAÇÃO COM

ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA -

TRAÇO 1:3, ESPESSURA

MÉDIA 30MM

M2 95,60 48,12 4.600,27
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17.01.020 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Regularização de base 446

ARGAMASSA DE

REGULARIZAÇÃO E/OU

PROTEÇÃO

M3 4,78 837,95 4.005,40

97631 SINAPI 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 111

DEMOLIÇÃO DE

ARGAMASSAS, DE

FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2 95,60 15,93 1.522,91

17.02.020 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Revestimento em argamassa 422 CHAPISCO M2 95,60 7,68 734,21

17.02.120 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Revestimento em argamassa 423 EMBOÇO COMUM M2 95,60 24,83 2.373,75

16.02.030 CDHU 06/2024 COBERTURAS Telhamento em barro 491
TELHA DE BARRO TIPO

ROMANA
M2 381,00 75,14 28.628,34

16.03.010 CDHU 06/2024 COBERTURAS

Telhamento em cimento

reforçado com fio sintético

(CRFS)

493

TELHAMENTO EM

CIMENTO REFORÇADO

COM FIO SINTÉTICO

CRFS - PERFIL

ONDULADO DE 6 MM

M2 45,00 62,59 2.816,55

16.40.150 CDHU 06/2024 COBERTURAS
Reparos, conservações e

complementos - GRUPO 16
500

RECOLOCAÇÃO DE

TELHA EM

FIBROCIMENTO OU

CRFS, PERFIL

MODULADO OU

TRAPEZOIDAL

M2 60,00 30,44 1.826,40

16.03.330 CDHU 06/2024 COBERTURAS

Telhamento em cimento

reforçado com fio sintético

(CRFS)

510

CUMEEIRA NORMAL EM

CIMENTO REFORÇADO

COM FIO SINTÉTICO

CRFS - PERFIL

MODULADO

M 10,00 183,33 1.833,30

16.02.230 CDHU 06/2024 COBERTURAS Telhamento em barro 497

CUMEEIRA DE BARRO

EMBOÇADO TIPOS:

PLAN, ROMANA,

ITALIANA, FRANCESA E

PAULISTINHA

M 30,00 34,25 1.027,50

16.33.022 CDHU 06/2024 COBERTURAS Calhas e rufos 515

CALHA, RUFO, AFINS

EM CHAPA

GALVANIZADA Nº 24 -

CORTE 0,33 M

M 95,00 118,07 11.216,65

04.30.020 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada em instalação

hidráulica
53

REMOÇÃO DE CALHA

OU RUFO
M 95,00 5,20 494,00
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04.03.020 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada de telhamento e

proteção
48

RETIRADA DE

TELHAMENTO EM

BARRO

M2 762,00 18,07 13.769,34

04.03.060 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS

Retirada de telhamento e

proteção
50

RETIRADA DE

CUMEEIRA OU ESPIGÃO

EM BARRO

M 60,00 6,78 406,80

16.40.060 CDHU 06/2024 COBERTURAS
Reparos, conservações e

complementos - GRUPO 16
499

RECOLOCAÇÃO DE

TELHA DE BARRO TIPO

COLONIAL/PAULISTINHA

M2 381,00 54,52 20.772,12

16.40.040 CDHU 06/2024 COBERTURAS
Reparos, conservações e

complementos - GRUPO 16
501

RECOLOCAÇÃO DE

CUMEEIRAS E ESPIGÕES

DE BARRO

M 30,00 22,67 680,10

6060010 EDIF 01/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 46

RETIRADA PARCIAL DE

MADEIRAMENTO DE

TELHADO - RIPAS

M 190,50 0,55 104,78

6080010 EDIF 01/2024 COBERTURAS COBERTURAS 502

MADEIRAMENTO DE

TELHADO, PADRÃO

PEROBA - RIPAS

1,5X5CM

M 190,50 8,34 1.588,77

27.02.011 CDHU 06/2024 COBERTURAS Policarbonato 529

CHAPA EM

POLICARBONATO

COMPACTA, CRISTAL,

ESPESSURA DE 6 MM

M2 63,00 600,15 37.809,45

15.03.131 CDHU 06/2024
INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA
Estrutura em aço 137

FORNECIMENTO E

MONTAGEM DE

ESTRUTURA EM AÇO

ASTM-A572 GRAU 50,

SEM PINTURA

KG 252,00 27,41 6.907,32

33.11.050 CDHU 06/2024 PINTURAS
Pintura em superficie

metalica, inclusive preparo
472

ESMALTE À BASE ÁGUA

EM SUPERFÍCIE

METÁLICA, INCLUSIVE

PREPARO

M2 129,60 51,54 6.679,58

6080003 EDIF 01/2024 COBERTURAS COBERTURAS 507

REVISÃO, ESCOVAÇÃO,

INCLUSIVE TOMADA DE

GOTEIRAS DE

TELHADOS EM GERAL,

EXCLUSIVE PARA

TELHAS DE BARRO

COZIDO OU VIDRO

M2 3.271,07 32,42 106.048,09
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7          
CAIXA

D'ÁGUA/COBERTURA

BLOCO A/E

       

55.01.020 CDHU 06/2024
SERVIÇO

COMPLEMENTAR
Limpeza de obra 736

LIMPEZA FINAL DA

OBRA
M2 3.600,00 15,81 56.916,00

05.07.040 CDHU 06/2024
SERVIÇO

COMPLEMENTAR

Transporte comercial,

carreteiro e aluguel
741

REMOÇÃO DE ENTULHO

SEPARADO DE OBRA

COM CAÇAMBA

METÁLICA - TERRA,

ALVENARIA, CONCRETO,

ARGAMASSA,

MADEIRA, PAPEL,

PLÁSTICO OU METAL

M3 116,95 114,36 13.374,40

05.07.050 CDHU 06/2024
SERVIÇO

COMPLEMENTAR

Transporte comercial,

carreteiro e aluguel
742

REMOÇÃO DE ENTULHO

DE OBRA COM

CAÇAMBA METÁLICA -

MATERIAL VOLUMOSO

E MISTURADO POR

ALVENARIA, TERRA,

MADEIRA, PAPEL,

PLÁSTICO E METAL

M3 100,65 126,34 12.716,12

05.07.060 CDHU 06/2024
SERVIÇO

COMPLEMENTAR

Transporte comercial,

carreteiro e aluguel
743

REMOÇÃO DE ENTULHO

DE OBRA COM

CAÇAMBA METÁLICA -

MATERIAL REJEITADO E

MISTURADO POR

VEGETAÇÃO, ISOPOR,

MANTA ASFÁLTICA E LÃ

DE VIDRO

M3 75,07 134,29 10.081,15

100195 SINAPI 06/2024
SERVIÇO

COMPLEMENTAR
SERVIÇO COMPLEMENTAR 698

TRANSPORTE

HORIZONTAL MANUAL,

DE SACOS DE 50 KG

(UNIDADE: KGXKM).

AF_07/2019

KGXKM 35.091,13 1,12 39.302,07

100220 SINAPI 06/2024
SERVIÇO

COMPLEMENTAR
SERVIÇO COMPLEMENTAR 705

TRANSPORTE

HORIZONTAL MANUAL,

DE CAIXA COM

REVESTIMENTO

CERÂMICO (UNIDADE:

M2XKM). AF_07/2019

M2XKM 2.237,40 39,75 88.936,65
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04.14.020 CDHU 06/2024
DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS
Retirada de vidro 106

RETIRADA DE VIDRO OU

ESPELHO COM

RASPAGEM DA MASSA

OU RETIRADA DE

BAGUETE

M2 17,28 16,46 284,43

90443 SINAPI 06/2024
SERVIÇO

COMPLEMENTAR
SERVIÇO COMPLEMENTAR 682

RASGO LINEAR

MANUAL EM

ALVENARIA, PARA

RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO

DE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MENORES

OU IGUAIS A 40 MM.

AF_09/2023

M 202,00 11,22 2.266,44

90444 SINAPI 06/2024
SERVIÇO

COMPLEMENTAR
SERVIÇO COMPLEMENTAR 687

RASGO LINEAR

MECANIZADO EM

CONTRAPISO, PARA

RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO

DE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MENORES

OU IGUAIS A 40 MM.

AF_09/2023_PS

M 277,00 16,23 4.495,71

90446 SINAPI 06/2024
SERVIÇO

COMPLEMENTAR
SERVIÇO COMPLEMENTAR 686

RASGO LINEAR

MECANIZADO EM

CONTRAPISO, PARA

RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO

DE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MAIORES

QUE 75 MM E

MENORES OU IGUAIS A

100 MM.

AF_09/2023_PS

M 102,00 28,61 2.918,22

90447 SINAPI 06/2024 SERVIÇO

COMPLEMENTAR

SERVIÇO COMPLEMENTAR 683 RASGO LINEAR

MANUAL EM

ALVENARIA, PARA

ELETRODUTOS,

DIÂMETROS MENORES

M 400,00 12,42 4.968,00
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OU IGUAIS A 40 MM.

AF_09/2023

26.04.010 CDHU 06/2024 VIDROS Espelhos 595

ESPELHO EM VIDRO

CRISTAL LISO,

ESPESSURA DE 4 MM

M2 14,40 599,10 8.627,04

33.10.020 CDHU 06/2024 PINTURAS

Pintura em superficie de

concreto/massa/gesso/pedras,

inclusive preparo

466

TINTA LÁTEX EM

MASSA, INCLUSIVE

PREPARO

M2 2.000,00 33,92 67.840,00

33.02.060 CDHU 06/2024 PINTURAS Massa corrida 464
MASSA CORRIDA A

BASE DE PVA
M2 2.000,00 16,37 32.740,00

11080006 EDIF 01/2024 PINTURAS PINTURAS 469

REPAROS EM REBOCO -

ARGAMASSA DE CAL E

AREIA 1:2

M2 400,00 34,05 13.620,00

33.12.011 CDHU 06/2024 PINTURAS
Pintura em superficie de

madeira, inclusive preparo
468

ESMALTE À BASE DE

ÁGUA EM MADEIRA,

INCLUSIVE PREPARO

M2 56,64 51,96 2.943,01

26.01.080 CDHU 06/2024 VIDROS Vidro comum e laminado 594

VIDRO LISO

TRANSPARENTE DE 6

MM

M2 17,28 207,98 3.593,89

8           ADMINISTRAÇÃO

LOCAL
       

90777 SINAPI 06/2024
ACOMPANHAMENTO

TÉCNICO
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 748

ENGENHEIRO CIVIL DE

OBRA JUNIOR COM

ENCARGOS

COMPLEMENTARES

H 1.296,00 128,27 166.237,92

90780 SINAPI 06/2024
ACOMPANHAMENTO

TÉCNICO
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 750

MESTRE DE OBRAS

COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

H 1.584,00 82,64 130.901,76

9           SERVIÇOS TÉCNICOS        

90778 SINAPI 06/2024
ACOMPANHAMENTO

TÉCNICO
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 749

ENGENHEIRO CIVIL DE

OBRA PLENO COM

ENCARGOS

COMPLEMENTARES

H 677,21 130,45 88.342,04

B.01.000.010101 CDHU 2024/11
ACOMPANHAMENTO

TÉCNICO
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 752 AJUDANTE GERAL H 927,92 22,59 20.961,71

                    3.161.127,06
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CRONOCRAMA

 
PRAZO 240 DIAS   30   60   90   120   150   180   210   240

ETAPA %

PREÇO

TOTAL

1ª

Medição

(%)

1ª

Medição

(R$)

2ª

Medição

(%)

2ª

Medição

(R$)

3ª

Medição

(%)

3ª Medição

(R$)

4ª

Medição

(%)

4ª Medição

(R$)

5ª

Medição

(%)

5ª Medição

(R$)

6ª

Medição

(%)

6ª Medição

(R$)

7ª

Medição

(%)

7ª Medição

(R$)

8ª

Medição

(%)

8ª Medição

(R$)

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E

SERVIÇOS PRELIMINARES

100,00% 159.286,05 10,00% 15.928,61 10,00% 15.928,61 15,00% 23.892,91 15,00% 23.892,91 15,00% 23.892,91 15,00% 23.892,91 10,00% 15.928,61 10,00% 15.928,58

DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 100,00% 165.841,12 10,00% 16.584,11 10,00% 16.584,11 15,00% 24.876,17 15,00% 24.876,17 15,00% 24.876,17 15,00% 24.876,17 10,00% 16.584,11 10,00% 16.584,11

INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA

100,00% 171.668,01 10,00% 17.166,80 10,00% 17.166,80 15,00% 25.750,20 15,00% 25.750,20 15,00% 25.750,20 15,00% 25.750,20 10,00% 17.166,80 10,00% 17.166,81

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 100,00% 92.565,68 10,00% 9.256,57 10,00% 9.256,57 15,00% 13.884,85 15,00% 13.884,85 15,00% 13.884,85 15,00% 13.884,85 10,00% 9.256,57 10,00% 9.256,57

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00% 539.471,43 10,00% 53.947,14 10,00% 53.947,14 15,00% 80.920,71 15,00% 80.920,71 15,00% 80.920,71 15,00% 80.920,71 10,00% 53.947,14 10,00% 53.947,17

INSTALAÇÕES DE GASES 100,00% 21.164,24 10,00% 2.116,42 10,00% 2.116,42 15,00% 3.174,64 15,00% 3.174,64 15,00% 3.174,64 15,00% 3.174,64 10,00% 2.116,42 10,00% 2.116,42

FORRO 100,00% 75.736,70 10,00% 7.573,67 10,00% 7.573,67 15,00% 11.360,51 15,00% 11.360,51 15,00% 11.360,51 15,00% 11.360,51 10,00% 7.573,67 10,00% 7.573,65

IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00% 314.454,94 10,00% 31.445,49 10,00% 31.445,49 15,00% 47.168,24 15,00% 47.168,24 15,00% 47.168,24 15,00% 47.168,24 10,00% 31.445,49 10,00% 31.445,51

REVESTIMENTOS 100,00% 211.037,32 10,00% 21.103,73 10,00% 21.103,73 15,00% 31.655,60 15,00% 31.655,60 15,00% 31.655,60 15,00% 31.655,60 10,00% 21.103,73 10,00% 21.103,73

PINTURAS 100,00% 143.568,75 10,00% 14.356,88 10,00% 14.356,88 15,00% 21.535,31 15,00% 21.535,31 15,00% 21.535,31 15,00% 21.535,31 10,00% 14.356,88 10,00% 14.356,87

COBERTURAS 100,00% 223.610,71 10,00% 22.361,07 10,00% 22.361,07 15,00% 33.541,61 15,00% 33.541,61 15,00% 33.541,61 15,00% 33.541,61 10,00% 22.361,07 10,00% 22.361,06

ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE

MADEIRA E METÁLICA

100,00% 137.000,93 10,00% 13.700,09 10,00% 13.700,09 15,00% 20.550,14 15,00% 20.550,14 15,00% 20.550,14 15,00% 20.550,14 10,00% 13.700,09 10,00% 13.700,10

VIDROS 100,00% 12.220,93 10,00% 1.222,09 10,00% 1.222,09 15,00% 1.833,14 15,00% 1.833,14 15,00% 1.833,14 15,00% 1.833,14 10,00% 1.222,09 10,00% 1.222,10

SERVIÇOS DE COMBATE A

INCENDIO

100,00% 198.242,26 10,00% 19.824,23 10,00% 19.824,23 15,00% 29.736,34 15,00% 29.736,34 15,00% 29.736,34 15,00% 29.736,34 10,00% 19.824,23 10,00% 19.824,21

SERVIÇO COMPLEMENTAR 100,00% 288.814,56 10,00% 28.881,46 10,00% 28.881,46 15,00% 43.322,18 15,00% 43.322,18 15,00% 43.322,18 15,00% 43.322,18 10,00% 28.881,46 10,00% 28.881,46

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 100,00% 406.443,43 10,00% 40.644,34 10,00% 40.644,34 15,00% 60.966,51 15,00% 60.966,51 15,00% 60.966,51 15,00% 60.966,51 10,00% 40.644,34 10,00% 40.644,37

VALOR PREVISTO   3.161.127,06   316.112,70   316.112,70   474.169,06   474.169,06   474.169,06   474.169,06   316.112,70   316.112,72

VALOR PREVISTO ACUMULADO   3.161.127,06   316.112,70   632.225,40   1.106.394,46   1.580.563,52   2.054.732,58   2.528.901,64   2.845.014,34   3.161.127,06
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