Ministério da -
Fazenda @ Receita Federal

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 22 REGIAO FISCAL

TERMO DE REFERENCIA N° 62/2024

(Processo Administrativo n® 10280.729.529/2024-49)

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacao de pessoa juridica visando a execuc¢ao dos servigos de demoligéo e reforma do prédio
gue abriga a Agéncia da Receita Federal do Brasil em ltaituba — ARF/ITT, conforme condicdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e nos termos da tabela abaixo:

UNIDADE

ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE QTD | , VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
MEDIDA
Obra no prédio da Agéncia da Federal
do Brasil em ltaituba — ARF/ITT.
1 | Os servicos serio executados em | 1619 UND 01 | 2.282.788,65 | 2.282.788,65

conformidade com o Projeto Executivo
€ Seus anexos

1.2. O objeto da contratagéo tem a natureza de obra comum, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao € de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, contados da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagédo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacfes Anual de 2024, conforme
detalhamento a sequir:

ID PCA PNCP: 00394460000141-0-000052/2024

DATA DE PUBLICACAO NO PNCP: 20/05/2023

LOCAL: Santarém/PA

ID DO ITEM NO PCA: 27

CLASSE/GRUPO: 541 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 2.282.788,65

IDENTIFICADOR DA FUTURA CONTRATACAO: 170219-2/2024
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

I Reducéo do desperdicio de materiais;

Il. Menor geracéo possivel de residuos;

Ill.  Adequada destinacdo dos residuos da obra;
IV.  Menor geracgéo de residuos;

V. Adequada destinagcdo dos residuos da obra;
VI.  Materiais sustentaveis;

VII.  Reducéo de impacto ao entorno da obra;
VIIl.  Qualidade do ambiente interno da obra;

IX. Gestdo de Recursos Humanos e fornecedores

Indicacdo de marcas ou modelos

4.2. Na presente contratagdo ndo havera a indicacdo de marcas, pelo principio da isonomia e pela
necessidade de assegurar ampla competitividade entre os licitantes, em conformidade com o disposto na Lei
n°®14.133/2021. Essa abordagem visa evitar restricdes indevidas ao mercado, permitindo que os fornecedores
apresentem produtos que atendam aos requisitos técnicos minimos especificados, desde que em
conformidade com as normas técnicas aplicaveis e de qualidade comprovada.

4.3. Diante das conclusdes do item anterior, a administracéo opta por ndo especificar marcas de produtos
para o objeto, em cumprimento aos principios da isonomia e da ampla competitividade, conforme estabelecido
na Lei n® 14.133/2021, art. 37, inciso XXI da Constituicdo Federal e demais normativos aplicaveis.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.4, Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, ndo sera exigida carta de solidariedade emitida
pelo fabricante, que assegure a execucdo do contrato. A Administracdo opta por n&o exigir a apresentagéo
de carta de solidariedade no processo licitatério em razdo de sua desnecessidade para assegurar 0O
cumprimento das obrigacfes contratuais. Tal exigéncia poderia restringir a competitividade e dificultar a
participagéo de potenciais licitantes, contrariando os principios da isonomia e da ampla concorréncia previstos
na Lei n® 14.133/2021.

Subcontratacao

4.5, E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condicdes:
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4.5.1. A subcontratacdo dependera da autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagcdo técnica necessarios para a execucao do objeto conforme
81°do Art. 122, da lei 14.133 de 2021. Servicos ndo relacionados anteriormente, poderdo ser subcontratados,
desde que previamente autorizados pela FISCALIZACAO.

4.6. E vedada a subcontratacio completa da obrigac&o-
4.7. Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.7.1 Servigos de elaboragdo de “as built” em BIM; impermeabilizaces, brises metalicos, controle
tecnolégico do concreto, argamassas e materiais, certificacdo de pontos ldgicos e fibra Gptica, sistema
fotovoltaico, sistema de ar-condicionado, comunicacéo visual etc.

4.8. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢cBes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéao.

4.9. A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificac@o técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.10. O Contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.11. E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢édo na contratacdo ou atue na fiscalizagédo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratacédo

4.12. Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, podendo o Contratado optar pela cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia,
fianca bancaria ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da
contratacao.

4.12.1 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragcdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

4.13. Em caso de opg¢éo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.13.1 A apolice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo gque o Contratado ndo
pague o prémio nas datas convencionadas.

4.13.2 Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.13.3 A apodlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora.
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4.13.4 Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.13.5 Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apélice de seguro de
garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia nas modalidades de caucédo em dinheiro ou titulos da divida puablica, fianca bancaria
ou titulos de capitalizacao.

4.14. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetéria.

4.15. Caso a opg¢éao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.16. No caso de garantia na modalidade de fiangca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renlncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

4.17. Na hipétese de opcao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento
Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

417.1 O titulo de capitalizacdo deverd ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des
gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacéo foi aprovado pela Susep
(art. 89, Ill, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de mar¢o de 2022).

4.18. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de n&do aceitacdo, o
pagamento de:

4.18.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

4.18.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

4.18.3 obrigacbes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo Contratado.

4.19. Em caso de seguro-garantia, a apdlice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado
apos deciséo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razéo
de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisé&o judicial.

4.20. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

4.21. Na hipotese de suspenséao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragcao, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da
execucao ou o adimplemento pela Administragao.

4.22. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.
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4.23. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.23.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

4.23.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice,
sua caracterizacao e comunicacao poderédo ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando fato que justifique
a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.24. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagéo,
acompanhada de declara¢do do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

4.24.1 A extingcdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacdo da Susep.

4.24.2 A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia
da apdlice.

4.25. Agarantia somente serd liberada ou restituida apés a fiel execucao do contrato ou apos a sua extingdo
por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.25.1 Em se tratando de servigos executados com dedicagdo exclusiva de méao de obra, a garantia
somente sera liberada ante a comprovacdo de que o Contratado pagou todas as verbas rescisdrias
decorrentes da contratagdo, sendo que, caso esse pagamento nao ocorra até o fim do segundo més apés o
encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas, incluindo suas repercussfes previdenciérias e relativas ao FGTS, observada a legislacdo que
rege a matéria;

4.25.2 Também poderé haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serao
realocados em outra atividade de prestacao de servigcos, sem que ocorra a interrup¢éo do contrato de trabalho;

4.25.3 Por ocasiéo do encerramento da prestacdo dos servigos Contratados, a Administracdo Contratante
podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato
no caso da ndo comprovacao: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisorias ou (2) da realocagéo dos
trabalhadores em outra atividade de prestagéo de servigos.

4.26. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referéncia.

4.27. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Bes a contratada.

4.28. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste
Termo de Referéncia.

Vistoria

4.29. Nao h& necessidade de realizacdo de avaliagéo prévia do local de execucdo dos servigos, porém, a
vistoria estara franqueada aos interessados para que, aqueles que assim o desejarem, tomem ciéncia das
condicBes locais para a formulacdo de suas propostas ou apresentar declaracdo que possui pleno
conhecimento das condi¢cdes de execucdo do objeto, de modo que se responsabilizara pelos valores
apresentados em sua proposta, bem como ndo podera alegar quaisquer questionamentos futuros que
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ensejam em desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, que implique na solicitagcao de revisao,
reequilibrio econdmico-financeiro e/ou de termo aditivo ao contrato em virtude da eventual ndo realizacéo de
vistoria no local.

4.30. Serao disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.31. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizacéo da vistoria.

4.31.1 A licitante interessada em efetuar a vistoria, devera agenda-la previamente com a Comisséo, no
telefone a ser indicado no Edital. A vistoria podera ser realizada até o terceiro dia Gtil anterior a data fixada
para abertura da sessao.

4.31.2 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser disponibilizado
um link para acesso aos arquivos, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a
empresa tenha condigBes de bem elaborar sua proposta.

4.32. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal assinada
pelo seu responséavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigcbes e peculiaridades da
contratacao.

4.33. A ndo realizagédo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de desconhecimento das
instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo
o Contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

Instalagdo de escritdrio

4.34. Considera-se imprescindivel para a adequada execucdo dos servigos contratados que o fornecedor
possua ou venha a instalar escritorio contendo estrutura administrativa minima, no municipio de Itaituba, pelas
razfes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicbes de execugao

5.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dindmica:
5.1.1 Inicio da execucao do objeto: 15 dias da emisséo da ordem de servico.

5.1.2 Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, fases, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execuc¢édo do trabalho:

5.1.3 O Cronograma de realizac8o dos servicos elaborados pela administracdo define com clareza as
etapas de servigcos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos licitantes;

5.1.4 Fases, métodos, procedimentos e rotinas encontram-se definidas no caderno de encargos, projetos
basicos e executivo em BIM e no orgcamento completo da administracdo, incluindo o cronograma fisico-
financeiro da obra.

5.1.4.1. A Contratante emitird a Ordem de Servico para inicio dos trabalhos em até 15 (quinze) dias ap6s
a assinatura do contrato.

5.1.4.2. Periodo previsto para Mobiliza¢éo da obra sera de, no maximo, a 15 (quinze) dias do recebimento
pela Contratada da Ordem de Servico.
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5.1.4.3. O prazo de RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA sera de até 30 (trinta) dias a partir do
recebimento da comunicacao escrita da Contratada.

5.1.4.4. O prazo de OBSERVACAO DA OBRA para verificagdo da adequacéo do objeto aos termos
contratuais sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da emissdo do Termo de Recebimento
Provisério da Obra.

5.1.4.5. O prazo de RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA sera de até 60 (sessenta) dias apés o
decurso do prazo de observacao.

5.1.5 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, conforme artigo 111 da Lei n® 14.133/2021.

5.1.5.1. Serdo descontados do prazo contratual de execu¢ao os atrasos eventualmente ocasionados por
responsabilidade da Administracdo, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou de forga maior

5.1.6 Os prazos de: EMISSAO DA ORDEM DE SERVIGO, MOBILIZAGAO, EXECUGAO DAS FASES, RECEBIMENTO
PROVISORIO, OBSERVAGCAO, RECEBIMENTO DEFINITIVO E VIGENCIA DO CONTRATO da obra serdo os seguintes:

/Assinatural] Ordem Mobilizagdo | 12 | 22 | 3@ | 42 | 52 | Recebimento Prazo de Recebimento Prazo
Do De Fase|Fase [Fase |Fase|Fase Provisério Observagao Definitivo De
Contrato | Servigo Vigéncia
0 15 15 30 | 30 | 30 | 30 | 30 30 90 60 360 dias

5.1.7 A obra serd executada pelo preco constante da proposta de precos da licitante adjudicataria, no
regime de empreitada por preco global, o qual incluird todas as despesas necessérias a sua perfeita
conclusado. Assim, o valor contratado para execugdo dos servicos incluird todos os custos necessarios para a
realizacdo do objeto desta licitacdo, como méo de obra, equipamentos e materiais, bem como todos os
impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, impressoes,
deslocamentos de pessoal, despesas com Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam
ou venham a incidir sobre a obra.

Local e horério da prestacdo dos servigos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Av. Marechal Rondon, n° 291, bairro Boa
Esperanca, Itaituba, Paré.

5.2.1 Os servigos serdo prestados no seguinte horario: das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 18:00 horas
(horario comercial), sendo permitida a execucgédo fora do expediente normal, incluindo finais de semana e
feriados. Para tanto, € necessario solicitar autorizacdo formal com antecedéncia minima de 48 (quarenta e
oito) horas, ficando a execucgao sujeita a aprovacao prévia pela fiscalizacdo da Contratante.

Rotinas a serem cumpridas

5.3. Os servigcos serdo prestados no seA execucdo contratual observara as rotinas estabelecidas no
caderno de encargos caderno de encargos, projetos basicos e executivo em BIM e no orgamento completo
da administracéo, incluindo o cronograma fisico-financeiro da obra, que serdo anexos do edital.

Pagina 7|26
Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Lei n® 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
Identidade, visual pela Secretaria de,Gestéo e Inovacéo
Atualizacdo: NOV/2024



Ministério da -
~ Fazenda @ Receita Federal

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 22 REGIAO FISCAL

53.1 A Contratada devera apresentar o cronograma detalhado da obra até antes do inicio do prazo de
execucao (inicio da 12 Fase), para aprovacado da Contratante, contendo todos 0s servigos necessarios para
compreender toda a sequéncia executiva da obra, destacando o caminho critico.

5.3.2 A Contratada devera realizar o acompanhamento do cronograma detalhado da obra com a
atualizacdo mensal a ser encaminhado a Fiscalizacdo Técnica, logo apds o encerramento das fases.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucéo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades minimas definidas no Projeto
Bésico e Executivo em BIM e seus anexos.

5.4.1. A Contratante nao disponibilizard materiais, equipamentos, ferramentas ou utensilios de sua
propriedade para a execucdo da obra, no entanto, sera concedido acesso ao local, onde visitas e intervengdes
necessarias relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser realizadas.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as caracteristicas dimensionadas nos Estudos Técnicos
preliminares, Projeto Basico, Projeto Executivo em Bim e seus anexos.

5.5.1 Durante a formulagdo da proposta, o licitante devera também levar em consideracdo diretrizes,
critérios e condi¢cdes contidas nos seguintes documentos, 0os quais sdo parte integrante do edital desta
contratacéo: IMR — Instrumento de Medicdo de Resultado, Matriz de Risco e Caderno de Encargos.

Especificac&o da garantia do servigco

5.6. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
Uniformes

5.7. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado devera ser condizente com a atividade a ser
desempenhada, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando 0s itens seguinte:

5.7.1 O uniforme deverd compreender as seguintes pecas do vestuario:

5.7.1.1. Parte Superior: Camisas (mangas curtas ou longas), com tecido adequado para o clima local e
atividades.

5.7.1.2. Parte Inferior: Calgas ou macacbes, confeccionados com tecido resistente.

5.7.1.3. Calcados: Botas de seguranca com biqueira de ago ou compésito, solado antiderrapante e
resisténcia elétrica ou quimica, conforme necessario.

5.7.1.4. Protecado adicional: Capacetes, luvas, 6culos de protegdo e outros EPI necessarios a funcao
especifica.

5.7.1.5. Durabilidade: Devem ser fabricados com tecidos e materiais de alta resisténcia para suportar

condi¢des adversas, como abrasédo, calor e exposi¢cao continua a intempéries.

5.7.1.6. Identificagdo: Uniformes devem conter identificagdo visivel da empresa empregadora, como
logomarca ou nome bordado ou estampado.
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5.7.1.7. Adaptabilidade para Género masculino e feminino e Condig&o Fisica: Disponibilizar modelos
ajustaveis e tamanhos variados, inclusive op¢es adequadas para trabalhadoras gestantes, quando aplicavel.

5.7.1.8. Higiene e Manutencé&o: Devem permitir facil lavagem e secagem, sendo entregues em nimero
suficiente para troca diaria, evitando comprometimento da limpeza e apresentacao.

5.7.1.9. Conformidade com Normas: Devem estar em conformidade com a NR-24 e demais
regulamentacdes de seguranca aplicaveis (como NR-6 e NR-10, se pertinente).

5.7.1.10. Conjuntos completos deve ser entregue aos empregados no inicio da execucao do contrato,
devendo ser substituido sempre que nao atendam as condi¢cdes minimas de apresentacdo e/ou seguranca.

5.7.2 As pecas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes
parametros minimos:

5.7.2.1. Conforto e Funcionalidade: Uniformes devem permitir a execu¢do das atividades de forma
confortavel, sem restringir movimentos.

5.7.2.2. Seguranca: Materiais e acessdrios devem atender as normas de seguranca aplicaveis, como
resisténcia a rasgos, perfuracées, fogo ou produtos quimicos, dependendo das atividades realizadas.

5.7.3 No caso de empregada gestante, os uniformes deverao ser apropriados para a situacéo, substituindo-
0s sempre que estiverem apertados;

5.7.4 Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente acompanhada do
original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela fiscalizagdo do contrato.

Procedimentos de transi¢éo e finalizagdo do contrato

5.8. N&o serdo necessarios procedimentos de transi¢ao e finaliza¢éo do contrato devido as caracteristicas
do objeto.

5.8.1 A empresa contratada deve transferir para a contratante os direitos patrimoniais relacionados ao
desenvolvimento do documento “AS BUILT”, bem como eventuais ajustes e revisbes nos PROJETOS
BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS EM BIM, incluindo o repasse do modelo tridimensional
parametrizado, além de todos os objetos BIM utilizados, de acordo com o artigo 93 da Lei n°® 14.133/2021.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicag¢@es entre 0 6rgado ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

6.4. O ¢6rgéo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Ap6s a assinatura do contrato, contratante poderd convocar o representante da empresa contratada
para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das
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obrigac6es contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano
complementar de execucédo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sang0es aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacéo a execucao do objeto Contratado.

6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execucédo do objeto durante o periodo
da obra, podendo ser o responsavel técnico.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagado ou a manutencao do preposto
da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacdo

6.9. A execucado do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execucéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0os melhores resultados para a Administracéo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢éo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagédo das faltas
ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para
a correcdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢ao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacdo contratual.

6.16. A fiscalizacdo da execucao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1 Manter arquivo completo e atualizado da documentacdo pertinente aos trabalhos, incluindo
ART/RRT/TRT, diarios de obra, Boletins de Medi¢cdo Mensal, orgamentos, cronogramas e relatérios técnicos
de andamento das atividades;

6.16.2 Solicitar substituicao de funcionario da Contratada que embarace a acdo da Contratante;

6.16.3 Promover reunides periédicas com a Contratada para analise e discussdo dos trabalhos,
esclarecimentos e providéncias necesséarias;

6.16.4 Solucionar as davidas e questfes pertinentes a prioridade dos servi¢os, bem como as interferéncias
e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais;
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6.16.5 Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servigos, aprovando os eventuais
ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

6.16.6 Verificar e aprovar solugdes propostas quanto a sua adequacao técnica e econdmica, de modo a
atender as necessidades da Contratante;

6.16.7 A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servi¢cos devera ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacao detalhada, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas,
tais como: marca, qualidade e forma de

uso;

6.16.8 Promover o controle de qualidade dos servicos junto a Contratada de modo a evitar falhas, erros,
omissdes, retrabalhos, danos, acidentes, atrasos, etc.

6.16.9 Realizar controle dos requisitos constantes do IMR e da Matriz de Risco;

6.16.10 Providenciar relatério técnico para analisar e justificar a emissédo de aditivo contratual;
6.16.11 Emitir relatério técnico para apostilamento de reajuste contratual e de prorrogacgéo de prazo;
6.16.12 Elaborar relatério técnico para apuracao de possiveis irregularidades contratuais; e

6.16.13 Adotar os procedimentos previstos nos principais Manuais de Fiscalizagdo Contratual emitidos pelo
Tribunal de Contas da Unido, Controladoria Geral da Unido e Advocacia Geral da Unido.

6.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposi¢cBes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIl da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por forca da
Instrugdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizagcdo Administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. Além do disposto acima, a fiscalizagcdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.21.1 Manter arquivo completo e atualizado da documentacdo pertinente aos trabalhos, incluindo
contrato, relatério fotogréafico da execucao, ordens de servigos, notas fiscais, orcamentos, cronogramas e
relatorios de andamento das atividades;

6.21.2 Solicitar substituicdo de funcionario da Contratada que embarace a agédo da Contratante;

6.21.3 Promover reunifes periddicas com a Contratada para andlise e discussdo dos trabalhos,
esclarecimentos e providéncias necessarias;
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6.21.4 Realizar controle dos requisitos constantes do IMR e da Matriz de Risco;

6.21.5 Providenciar relatério para analisar e justificar a emisséo de aditivo contratual;
6.21.6 Emitir relatério para apostilamento de reajuste contratual e de prorrogacéo de prazo;
6.21.7 Elaborar relatério para apuracao de possiveis irregularidades contratuais; e

6.21.8 Adotar os procedimentos previstos nos principais Manuais de Fiscalizacdo Contratual emitidos
pelo Tribunal de Contas da Unido, Controladoria Geral da Unido e Advocacia Geral da Unido.

Gestor do Contrato

6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1 coordenar a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscaliza¢gdo do contrato contendo todos
os registros formais da execuc¢éo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico,
do registro de ocorréncias, das altera¢ces e das prorroga¢fes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragéo.

6.22.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.22.3 acompanhar a manutencdo das condi¢bes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

6.22.4  emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo Contratado, com mencéao ao seu desempenho
na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.22.5 tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacéo para fins
de aplicacdo de sancgdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.22.6  elaborar relatério final com informagdes sobre a consecuc¢do dos objetivos que tenham justificado a
contratacéo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragéao.

6.22.7 enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucédo do objeto utilizara o Projeto Basico e Executivo em BIM, cronograma fisico-
financeiro da obra, cronograma detalhado da obra, caderno de encargos, Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR) e Matriz de Risco, conforme previsto nos Anexos a este Termo de Referéncia, para afericdo
da qualidade da prestacdo dos servicos.

7.2. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sang¢fes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1 ndo produziu os resultados acordados,
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7.2.2 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servi¢o, ou os utilizou
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizacédo do IMR néo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da
prestacado dos servicos.

7.4. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara também os seguintes
critérios:

7.4.1 Uso de EPI'S;

7.4.2 Entrega de documentagbes contratuais;

7.4.3 Qualidade dos servicos prestados.

7.4.4 Prazo do servico prestado.

7.4.5 Solicitagbes administrativas.

7.4.6 Servigos efetivamente executados dentro do prazo previsto.

Do recebimento

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente em cada Fase, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

7.5.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada Fase da execucdo contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

7.5.2 Uma Fase serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.3 O Contratado também apresentar4, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual,
guando for o caso.

7.5.4 O critério de medicao serd realizado por afericdes mensais conforme previsto em cada servico, na
Empreitada por Pre¢o Unitério.

7.5.5 No prazo de até 5 (cinco) dias Uteis ap6s a data prevista para o encerramento dos servicos relativos
a cada fase, o Contratado devera notificar a Contratante a conclusao dos servi¢os e apresentar o respectivo
Boletim de Medicao de Fase, que é constituido obrigatoriamente de: Planilha de Medicdo de Fase, Memdria
de Célculo, Relatdrio Fotogréafico, Cronograma Fisico-Financeiro e Curva “S” de acompanhamento.

7.5.6 Um servico serd considerado efetivamente concluido quando todas as atividades previstas
estiverem executadas em sua totalidade, incluindo o fornecimento da mao de obra, dos materiais,
equipamentos e a plena finalizacao do servigo, seja assentamento, colocacao, execug¢ao, demolicao, retirada,
etc.

7.5.7 Nao sera permitido o pagamento antecipado e nem fracionado de servicos que ndo forem
efetivamente concluidos, tais como o pagamento do fornecimento de insumos previstos para a execugédo do
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servico ou servico com pendéncias de conclusdo, como exemplo o pagamento do servico de pintura com
apenas uma demao de tinta.

7.6. O prazo para recebimento provisorio sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do Contratado com a comprovagao da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.10. Para efeito de recebimento provisério das fases, sera considerado para fins de faturamento o periodo
de 30 dias consecutivos para a conclusdo das fases contempladas no Cronograma Fisico financeiro, para fins
de faturamento.

7.11. Ao final de cada periodo de faturamento:

7.11.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliag6es da execucao do objeto e, se
for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizados em consonéncia com
os indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11.2  ofiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacao dos dispéndios concernentes aos salarios
e as obrigacgBes trabalhistas, previdenciarias e com 0 FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério
gue sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento
provisario.

7.14. Afiscalizagcao néo efetuard o ateste da Gltima medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis.

7.16. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.17. Quando afiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacéo a fiscalizacéo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.
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7.18. Os servigos de cada Fase serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
encerramento do Recebimento Provisério da Fase, pelo gestor do contrato, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.18.1 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencéo ao seu
desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento.

7.18.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcdes;

7.18.3  Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacfes apresentadas; e

7.18.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacéo.

7.18.5 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo.

7.19. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucédo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucéo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato.

7.22. Destaca-se que os servicos relativos ao item Administracéo Local da obra serdo medidos de acordo
com a evolucao da obra. O critério utilizado para essa medicdo sera o percentual da obra concluido a cada
Fase da execucéo.

7.23. Que nédo sejam confundidos os recebimentos provisério e definitivo aqui mencionados com os
Recebimentos Provisério e Definitivo da OBRA em si. Os primeiros tratam dos servicos executados em cada
periodo (Fase) de apuracdo do objeto contratual, e os Ultimos tratam do objeto contratual em si (OBRA), j&
finalizado.

7.24. Concluida a obra, a Contratada notificard a Contratante por meio de comunicagao escrita, entregue
ao Fiscal do Contrato mediante recibo.

7.25. Recebida a notificacdo de conclusdo da obra, ou expirado o prazo de execucdo contratual, a
fiscalizagdo do contrato efetuara vistoria para verificacdo das seguintes exigéncias, cujos custos e
providéncias séo de inteira responsabilidade da Contratada:

7.25.1 aprovacao nos 6rgdos competentes, quando exigivel, de todos os projetos, inclusive daqueles que
sofreram modifica¢cdes no decorrer da obra;
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7.25.2 apresentacdo de todos os documentos exigidos no Contrato, tais como Documentos Técnicos,
Garantia, projetos “Como Construido” (as built), etc.;

7.26. A Contratante realizara inspegdo minuciosa da obra, por meio de fiscaliza¢éo técnica e administrativa
designada, acompanhados dos profissionais encarregados, com a finalidade de verificar a adequacéo dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

7.26.1 O RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA também ficara sujeito, a verificacdo dos servicos
executados, consoante critérios e especificacdes previstas no Caderno de Encargos, ou documento
equivalente, e também, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais
e Instrucdes exigiveis.

7.27. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o Fiscal do Contrato efetuara
0o RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, lavrando em 2 (duas) vias de igual teor o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, que sera encaminhado & autoridade contratante.

7.27.1 O Termo de Recebimento Provisério da Obra deverd ser lavrado em até 30 (trinta) dias da
comunicacéo escrita da Contratada a fiscalizagdo da Contratante sobre a concluséo da obra.

7.27.2 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério da obra com a entrega do Termo de
Recebimento Provisorio da Obra.

7.28. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢cfes
contratuais, o Fiscal Técnico do Contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido ao Gestor do Contrato, que
adotara as medidas cabiveis.

7.29. Lavrado o Termo de Recebimento Provisério da Fase, iniciar4 o Recebimento Definitivo da Fase, para
verificacdo da adequagéo do objeto aos termos contratuais, conforme disposto no art. 140 inciso |, alinea “
a” ,clc § 3°daLein® 14.133.

7.30. Apo6s o recebimento provisorio da obra, a Autoridade Competente designara a Comissdo de
Recebimento Definitivo da obra, composta de no minimo 3 (trés) membros, que sera encarregada de efetuar
o recebimento definitivo, no prazo previsto neste Termo de Referéncia.

7.31. A Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra efetuard vistoria para verificagdo das seguintes
exigéncias:

7.31.1 atendimento de todas as condi¢des contratuais;

7.31.2 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

7.31.3 comprovacéao das liga¢cbes definitivas de energia, Agua, telefone e gas;

7.31.4 auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) aprovando a Obra;

7.31.5 apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos relativa as contribuigdes.
Previdenciarias, certificando, exclusivamente a situagdo do Cadastro Nacional de Obras - CNO;
7.31.6 apresentacdo da Carta de Habitacé@o (Habite-se) da edificacao;

7.32. Verificado o cumprimento total e adequado das obrigacdes contratuais, a Comissédo de Recebimento
Definitivo da Obra recebera definitivamente a obra, lavrando em 2 (duas) vias de igual teor, 0 TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, que sera encaminhado a autoridade contratante.
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7.33. No caso de na vistoria ser constatada a inadequacao do objeto aos termos do contrato, a Comisséo
de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, no qual relatara o que
houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir
ou refazer os servicos, no todo ou em parte, dirigindo-o ao Gestor do Contrato, que adotard as medidas
cabiveis.

Liquidacéao
7.34. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis

para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.35. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacédo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
gue trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.36. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

[) o prazo de validade;

II) adata da emisséo;

[II) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

IV) o periodo respectivo de execugédo do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.
7.37. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacado da regularizacéo da situacao, sem dnus ao Contratante.

7.38. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacdo mencionada no art. 68 da Lei
n° 14.133/2021.

7.39. A Administracao deverd realizar consulta ao SICAF para:
7.39.1 verificar a manutencgéo das condi¢des de habilitacdo exigidas;

7.39.2 identificar possivel razdo que impega a participagcao em licitagdo/contratacdo no a&mbito do 6rgéo ou
entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.40. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.

7.41. Na&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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7.42. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.43. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso o Contratado néo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.44. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.

7.45. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realiza¢do, mediante
aplicag&o do indice IPCA — (INDICE NACIONAL DE PRECOS AO CONSUMIDOR) de corregdo monetéria.

Forma de pagamento

7.46. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado.

7.47. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.48. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.48.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacéo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.49. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.50. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢gamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do més de
setembro do ano de 2024.

7.51. Apods o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacéo, pelo Contratante, do indice INCC (INDICE NACIONAL DE CUSTOS DA
CONSTRUCAO), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas aps a ocorréncia da anualidade.

7.52. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.53. Nocaso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado
a importancia calculada pela Ultima variacao conhecida, liquidando a diferenga correspondente téo logo seja
divulgado o indice definitivo.

7.54. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
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7.55. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.56. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.57. O reajuste sera realizado por apostilamento.

Cessao de crédito

7.58. E admitida a cess&o fiduciaria de direitos crediticios com instituic&o financeira, nos termos e de acordo
com os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, conforme
as regras deste presente tépico.

7.59. As cessOes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de
2020, dependerdo de prévia aprovacéo do Contratante.

7.60. A eficicia da cessao de crédito ndo abrangida pela Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebrac@o de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.61. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condicdes
de habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessédo de crédito e a
realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-
01, de 18 de maio de 2020.

7.62. O crédito a ser pago a cessionéria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excecbes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administracéo.

7.63. A cessao de crédito ndo afetar4 a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do Contratado.
8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infrac@o administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucéo do contrato;
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f)  praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serédo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragfes acima descritas as seguintes sancoes:

8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nado se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima, sempre que néo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

8.2.3 Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposigao
de penalidade mais grave.

8.2.4 Multa:

8.24.1. Moratéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia
de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 1% (um por cento) dias.

8.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementacéo ou reposi¢cao da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementac&o ou reposicao da
garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatoéria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.4. Compensatoéria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 1% (um por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.5. Compensatoéria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 3% (trés por cento) a 30% (trinta
por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.6. Compensatéria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea “d”,
de 2% (dois por cento) a 3% (trés por cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.7. Compensatoéria, para a infragao descrita acima na alinea “a”, de 2% (dois por cento) a 3% (trés
por cento) do valor da contratacao, ressalvadas as seguintes infracdes também enquadraveis nessa alinea:]

8.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo.
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8.6. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacao das sanc0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagBes serdo enviadas eletronicamente para
os endere¢os de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no
SICAF.

8.8.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serédo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacéo de desconhecimento das comunicacfes a
eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:
8.9.1 anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5 aimplantac¢éo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientages dos
6rgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢fes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo da
sancgdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancgbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.13. Assancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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8.14. Os débitos do Contratado para com a Administragcdo Contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o Contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julyamento pelo
MAIOR DESCONTO.

Regime de Execugéo

9.2. O regime de execucao do objeto serd de empreitada por preco unitrio.

Critérios de aceitabilidade de pregos

9.3. Tratando-se de obra ou servi¢co de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime
de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a
contratacao.

9.3.1 Ointeressado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administragéo, por meio
eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade;

9.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario o critério de
aceitabilidade de precos seré:

9.4.1 valor global: conforme valor estimado da contratacéo;

Exigéncias de habilitacdo

9.5. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Plblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no  sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
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Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz;

9.11. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de engenharia, expedido pelo CREA nos termos da
Lei Federal 5.194/66 e Resolugdo n° 1.121/2019/CONFEA OU Ato de autorizacdo para o exercicio da
atividade de arquitetura e urbanismo, expedido pelo CAU nos termos da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro
de 2010 OU Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade de Técnico Industrial, expedido pelo CRT nos
termos da Resolucdo CFT n° 53, de 18 de janeiro de 2019.

9.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracBes ou da
consolidacdo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

9.13. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributéarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.17. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

9.21. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo/contratacdo, ou de
sociedade simples;

9.22. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.23. balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragfes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG),
Ligquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).
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9.23.1 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitagédo, patriménio
liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

9.24. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.25. Osdocumentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.25.1 adeclaracao deve ser acompanhada da Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE), relativa ao
ultimo exercicio social; e

9.25.2 caso a diferenca entre a declaragéo e a receita bruta discriminada na Demonstracao do Resultado do
Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor
devera apresentar justificativas.

9.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificacéo Técnica

9.27. Declaracao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagfes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigagfes objeto da contratacéo.

9.27.1 Essa declaragdo poderd ser substituida por declaracédo formal assinada pelo responséavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢fes e peculiaridades da contrataco.

9.28. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou Conselho
Regional de Técnicos Industriais — CRT, em plena validade.

Qualificag@o Técnico-Operacional

9.29. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnol6gica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da
apresentacéo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

9.29.1 Parafins da comprovacéo de que trata este subitem, o(s) atestado(s) deverao dizer respeito a contrato
executado com as seguintes caracteristicas minimas:

9.29.1.1. contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 3 (trés) anos do fornecedor na prestacao
dos servicos, em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito o somatdrio de atestados de periodos diferentes;

9.29.1.2. Execucdao de servigos de execucao de revestimento ceramico contendo o quantitativo minimo de
180,00 m?;

9.29.2 Serdo admitidos, para fins de comprovacao de quantitativo minimo de servigco, a apresentacéo e o
somatoério de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situacao
equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacao.

9.29.3 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.
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9.29.4 O fornecedor disponibilizara todas as informagfes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endere¢co atual do Contratante e local em que foram prestados os servicos, entre outros
documentos.

9.29.5 Os atestados deveréo referir-se a servicos prestados no a&mbito de sua atividade econdmica principal
ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.30. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.31. Aapresentacao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor
de consorcio do qual tenha feito parte ser4 admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e
11, da Lei n®14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacdo Técnico-Profissional

9.32. Apresentagdo do(s) profissionais(is), abaixo indicados, devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugéo de servigo de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.32.1 Para o cargo de Engenheiro Civil ou Arquiteto: servicos de: execu¢do de revestimento cerdmico.

9.32.2 Para o cargo de Engenheiro Civil ou Arquiteto: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de
46,36% dos quantitativos licitados, para os servicos de execucdo de servicos de revestimento ceramico,
sendo que serédo exigidos os quantitativos minimos de 180,00 m2 do total previsto em projeto de 388,29 m?;

9.32.3 Os profissionais acima indicados deverao participar do servi¢o objeto do contrato, e sera admitida a
sua substituicBo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo (8 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)

9.33. N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacao das sanc¢des previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156
da Lein.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orienta¢éo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato
profissional de sua responsabilidade.

9.34. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que € o maximo aceitavel, € de R$ 2.282.788,65 (dois milhdes,
duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e 0oito reais e sessenta e cinco centavos), conforme custo
total aposto na tabela contida no item Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada..

10.2. A estimativa de custo levou em consideracgao o risco envolvido na contratacdo e sua alocacgdo entre
Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignhados no Orcamento Geral da Unido.

11.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:
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1) Gestéo/unidade: 170217;

1)} Programa de trabalho: 0422003220000001;
1)) Elemento de despesa: ND 449052.

V) Plano interno: 204351.

11.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

DISPOSICOES FINAIS

11.4. Asinformagfes contidas neste Termo de Referéncia néo sdo classificadas como sigilosas.

(assinado e datado digitalmente)
FRANCISCA JUCILEIDE BARBOSA TORRES DE FARIAS
Equipe de Planejamento SELIC

(assinado e datado digitalmente)
JOSIEL JARONY TAVARES DO NASCIMENTO
Equipe de Técnica de Planejamento
Equipe de Planejamento SAENG
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