
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Documento da Compra: 202500085897 / 60 - FCFRP

Processo: 154.00008014/2025-01

Modalidade: Pregão - Lei nº 14.133/21 - Serviço comum de engenharia

Critério de Julgamento: Menor preço

Origem do Recurso:

Data de Atualização da Compra: 31/07/2025 10:32

Prazo de Entrega: 30 dias corridos

Prazo de Pagamento: 28 dias corridos Redução de Prazo (GR 8.249/23): Não

Validade da Proposta: 60 dias corridos

Tesouro e Receita

Observações:

Pagamento em: 1 parcela(s)

Contrato: Sim

Valor Total Previsto

22.633,33

27/06/202463025530000104-0-000056/2025 Data de Publicação no PNCP:Id PCA no PNCP:

Bem: 9081879 | BEC: 242497 | Material: 543780 22.633,33118 UNIDADE 191,81

Item #1 | Lote:  | Situação: Em análise Quantidade Valor Unitário Valor Total

SERVICO DE SUPORTE TECNICO- PARA OBTENCAO DE AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) (SERVICOS ESPECIALIZADOS/SERVICOS DE
AUDITORIA,CONSULTORIA E ASS./SERVICO DE SUPORTE TECNICO) SERVICO DE VISTORIA / VALIDACAO / CERTIFICACAO

202500160945 - FCFRP - \DIRETORIA\ATAD\SCEXPDemanda: Item de Despesa: 33903501, 33903611, 33903999

Contratação gov.br:

# Data Pesquisado em Valor UnitárioPrazos

4 15/05/2025
Fire Vertical (55.258.889/0001-01)
Parâmetros: IV [Tabela 1]

122,88
Entrega: 10 dias corridos
Pagamento: 28 dias corridos
Validade: 60 dias corridos

1 05/05/2025
AM Engenharia Group (43.487.379/0001-19)
Parâmetros: IV [Tabela 1]

173,73
Entrega: 30 dias corridos
Pagamento: 28 dias corridos
Validade: 60 dias corridos

3 30/04/2025
AVEPIS (13.305.821/0001-88)
Parâmetros: IV [Tabela 1]

278,81
Entrega: 90 dias corridos
Pagamento: 30 dias corridos
Validade: 30 dias corridos

2 15/05/2025

Atlas Safe (40.104.403/0001-03)
Preço não utilizado na composição do cálculo por estar acima do limite
superior (média + desvio padrão)
Parâmetros: IV [Tabela 1]

466,99
[não calculado]

Entrega: 45 dias corridos
Pagamento: 28 dias corridos
Validade: 60 dias corridos

Método de Cálculo do Valor Unitário: Outro. Justificativa: Média saneada; CV 35%

Tabela 1 - Parâmetros da Pesquisa

# Descrição do Parâmetro

I Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item nos sistemas oficiais de governo.

II Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data de pesquisa.

III
Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal ou
estadual e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados e com antecedência de 6 meses da data de
divulgação do aviso de contratação direta;

IV
Pesquisa direta com, no mínimo, 3 fornecedores, com solicitação formal de cotação e justificativa da escolha desses fornecedores, observada
a antecedência de 6 meses da data de divulgação do aviso de contratação direta.

V
Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas e/ou em bases do Estado de São Paulo, com datas compreendidas no período de até 1
ano anterior à data de divulgação do aviso de contratação direta.

VI

Nas contratações diretas decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, quando não for possível estimar o valor do objeto na
forma estabelecida no artigo 3°, a justificativa de preços será dada com base em valores de contratações de objetos idênticos,
comercializados pela futura contratada, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados,
no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo (Art. 10, § 1º, Decreto nº
67.888/23).

VII
Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro),
para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi),
para as demais obras e serviços de engenharia ou correspondentes no âmbito estadual. (Art. 23, §2º, I da Lei nº 14.133/21).
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Documento da Compra: 202500085897 / 60 - FCFRP

Autorizo a abertura do(a) Pregão - Lei nº 14.133/21 tipo Serviço comum de engenharia e respectivo início da fase preparatória,
conforme estabelecido no Art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Portaria GR nº 8.321/2024 e justifico que o valor estimado da presente
aquisição/contratação é compatível com os valores praticados pelo mercado.

Manifesto  expressamente minha ciência  e  concordância  com o dimensionamento e  o  detalhamento do objeto,  incluindo os
quantitativos especificados no presente Documento da Compra, bem como com as especificações técnicas e condições estabelecidas
no Anexo - Termo de Referência Preliminar (TRP) que integra os autos.

Diretor de Unidade de Ensino

Sergio Akira Uyemura (84508)

Pesquisa de Preços

Responsável: Emanuel da Silva Freitas (4891509)

Data: 05/08/2025 15:53
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USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s)  eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada
através do código K7FQ-I7TB-PLQZ-837K no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/K7FQ-I7TB-PLQZ-837K

Sergio Akira Uyemura
Nº USP: 84508

Data: 05/08/2025 15:55
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Tendo como base o disposto no artigo 18 - § 1º - o estudo técnico preliminar deverá evidenciar o problema a ser resolvido e
a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os
seguintes elementos:

DEMANDA DE COMPRA N° 160945/2025

I - Descrição da necessidade da contratação/aquisição, GLOBAL ou por ITEM, conforme o caso, considerado o
problema (ou necessidade) a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.
A Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, unidade da Universidade de São Paulo, necessita realizar a
inspeção periódica completa dos pontos de ancoragem e linhas de vida instalados nos Blocos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, k,
L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U e caixa d’água, totalizando 15.631,88 m² de área construída. A medida visa garantir a segurança
dos trabalhadores que realizam atividades em altura, em consonância com a NR-35 do Ministério do Trabalho, prevenindo
acidentes e promovendo ambiente institucional seguro.
Sob a ótica do interesse público, a contratação busca:
• Prevenir quedas fatais: A principal causa de morte em canteiros de obras é a queda de altura.
• Proteger vidas: Garante que, mesmo com perda de equilíbrio ou escorregamento, o trabalhador seja detido de forma
segura.
• Atender às normas legais: Seu uso é obrigatório por leis e normas técnicas, como a NR-35 no Brasil.
• Reduzir custos com acidentes: Evita afastamentos, indenizações e paralisações.
A inspeção técnica deverá ocorrer pelo menos a cada 12 meses, por um profissional qualificado, conforme recomendado em
normas como:
• NR-35 (Brasil): exige inspeção regular, sem especificar prazo fixo, mas muitos fabricantes e especialistas indicam anual.
• NBR 16325-2 (linhas de vida): recomendações específicas de inspeção técnica.
• OSHA / ANSI (EUA): também indicam revisão anual no mínimo, ou conforme indicado pelo fabricante.

O serviço de inspeção de linhas de vida não é considerado um serviço de natureza comum, por envolver grau técnico
especializado, avaliação de segurança estrutural, normas técnicas específicas (como NR-35 e NBRs) e certificação de
profissionais habilitados (como engenheiros ou técnicos com ART – Anotação de Responsabilidade Técnica).

II - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a
indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração.
A contratação da inspeção técnica dos pontos de ancoragem e linhas de vida está prevista no Plano de Contratações Anual
2024 da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, DFD nº 142, conforme cronograma de ações para o ano
de 2025, com base na Nova Lei de Licitações e Contratos – Lei 14.133/21.

III - Requisitos da contratação.

A empresa contratada deverá ser especializada em inspeção de dispositivos de segurança em altura, com registro no CREA
ou no CAU e responsável técnico habilitado. Deverá realizar inspeção visual, tátil e funcional dos pontos de ancoragem e
linhas de vida, emitindo relatório técnico com ART ou RRT, conforme determinação da ABNT NBR 16325.
A execução deverá observar os critérios da NR-35 e demais normas correlatas de segurança do trabalho, com a utilização
de equipamentos e procedimentos adequados. Os relatórios devem conter o estado de conservação e recomendações
objetivas (qualitativas e quantitativas) de manutenção, substituição ou instalação, se necessário.
A contratada para realizar a inspeção não poderá participar do processo licitatório de contratação de empresa para
manutenção dos pontos de ancoragem e linhas de vida da FCFRP.

IV - Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos
que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar
economia de escala.
Um contrato continuado de prestação de serviços para uma inspeção anual das linhas de vida e testes de ancoragem dos
blocos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, k, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U e caixa d’água, totalizando 15.631,88 m² de área construída,
conforme planta em anexo.
No total, são 94 linhas de vida no telhado e 24 linhas verticais.
A contratação ainda objetiva englobar a inspeção de linhas de vida que serão instaladas futuramente, porém que não
ultrapassem o montante de 25% do número de linhas de vida presentes no estudo, conforme art. 125 da Lei 14.133/21.
Vide anexo para o elemento IV.

V - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e
econômica da escolha do tipo de solução a contratar.
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As alternativas identificadas incluem: (i) execução direta pela Administração; (ii) contratação por meio de serviço
especializado; e (iii) contratação por sistema integrado de manutenção predial com inspeções periódicas.
A execução direta foi descartada pela ausência de corpo técnico habilitado e equipamentos específicos para realização dos
testes e emissão de laudos, o que inviabiliza a conformidade técnica e legal. A contratação por sistema integrado de
manutenção foi avaliada, mas não foram encontradas empresas que fizessem o orçamento da inspeção em conjunto da
manutenção preventiva e corretiva, pois é imprevisível o grau de manutenção necessário nas instalações.
A alternativa mais vantajosa é a contratação de serviço especializado para inspeção dos pontos de ancoragem e linhas de
vida. Contratação conjunta com outras Unidades do Campus USP de Ribeirão Preto foi proposta, porém não houve
disponibilidade em participar.

VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e
dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por
preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação.
Recebemos propostas das seguintes empresas:
1) Avepis - Acesso Vertical EPI's - Orçamento nº: 20079-25 de 30/04/2025, no valor de R$32.900,00;
2) Fire Vertical – Proposta comercial 038/2025 de 05/05/2025, no valor de R$ 14.500,00;
3) AM Engenharia – Proposta comercial nº 2009/2025 de 05/05/2025, no valor de R$ 20.500,00;
4) Atlas Safe – Proposta comercial nº 15052025-2 de 15/05/2025, no valor de 55.104,80.
Os pormenores das propostas constam em anexo.
Para definição do valor estimado, descartamos a proposta nº 04 (sobrepreço) e utilizamos a técnica da média, resultando
num valor de R$22.633,33.
Também solicitamos orçamentos às seguintes empresas, porém sem retorno: NS Equipamentos para trabalho em altura;
Ankerseg Engenharia Ltda; CIM engenharia: calibração, inspeção, manutenção; SP Alpinismo: manutenção predial e
industrial; G7 Engenharia.
Vide anexo para o elemento VI.

VII - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência
técnica, quando for o caso.
Nos 30 primeiros dias de cada ano do contrato, a inspeção abrangerá as seguintes etapas:
1ª) Inspeção Visual e Funcional de todos os pontos de ancoragem, avaliando:
a) Condição estrutural dos postes de ancoragem (rust, trincas, deformações, corrosões).
b) Identificação de possíveis danos ou desgaste nas fixações dos postes.
c)  Verificação da altura e posicionamento adequados para a ancoragem.
2ª) Verificação das Linhas de Vida, considerando:
a) Estado de conservação das linhas de vida (trincas, desgastes, corrosões).
b) Fixação e ancoragem das linhas de vida de acordo com a NR 35.
c) Análise da distância e segurança das linhas em relação aos riscos presentes no local.
3ª) Testes de Carga para assegurar a resistência dos postes e das linhas de vida, conforme recomendado pela norma, caso
se veja necessário.
4ª) Elaboração de laudo técnico com fotos de cada bloco da Faculdade contendo:
a) Resultados das inspeções e testes realizados;
b) Identificação de eventuais falhas ou não conformidades;
c) Recomendações objetivas (qualitativas e quantitativas) para correções, substituições ou instalações, caso necessário;
d) Certificação de conformidade com a NR 35, se todos os itens estiverem em conformidade com as exigências.
5ª) Planilha orçamentária de manutenção, substituição ou instalação, se necessárias, contendo os quantitativos, valores e
descrição detalhada de cada peça, material e serviço a ser empregado.
Após a entrega dos laudos técnicos e dos orçamentos, a Contratante terá 7 (sete) dias para análise e recebimento da
documentação, autorizando a emissão da nota fiscal para pagamento.
As etapas anteriores se repetirão a cada 12 meses.

VIII - Justificativas para o parcelamento (divisão do objeto em lotes) ou não da contratação/aquisição.

Considerando a natureza do serviço a ser contratado, a inspeção completa dos sistemas de ancoragem e linhas de vida
será realizada em uma única fase, uma vez a cada 12 meses, sem a necessidade de parcelamento. Objetiva-se um contrato
de prestação de serviço com vigência de 5 anos, prorrogável por mais 5 anos. Isso facilitará a coordenação dos serviços,
evitando sobrecarga administrativa e custos adicionais com divisão de contratos.

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.
1. Economicidade: Redução de acidentes e passivos trabalhistas (com equipamentos em conformidade e operando com
segurança, evitam-se acidentes que geram custos com afastamentos, indenizações, processos
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judiciais e multas de órgãos fiscalizadores); Diminuição de gastos com emergências (a manutenção preventiva custa menos
do que a corretiva; Inspeções regulares evitam substituições emergenciais e reparos dispendiosos); Otimização do ciclo de
vida dos equipamentos (a correta manutenção e inspeção prolongam a vida útil das linhas de vida e sistemas de
ancoragem, postergando investimentos em novos equipamentos).
2. Melhor aproveitamento dos recursos humanos: Ambiente mais seguro e produtivo (equipes atuam com maior confiança e
foco em ambientes seguros, reduzindo o tempo de paralisações e aumentando a produtividade); Redução do absenteísmo
(menor número de acidentes significa menos afastamentos por questões de saúde ou segurança).
3. Melhor aproveitamento dos recursos materiais: Identificação precoce de desgastes e falhas (evita o uso de componentes
comprometidos e permite o planejamento da reposição com menor impacto no orçamento e na operação); Preservação da
integridade dos sistemas: (garantir que os equipamentos estejam em bom estado reduz o risco de danos a outros
componentes da estrutura ou da obra).
4. Melhor aproveitamento dos recursos financeiros: Planejamento orçamentário mais eficiente (com dados reais e
atualizados das inspeções, é possível prever gastos futuros e evitar desembolsos inesperados); Cumprimento de normas e
exigências legais (evita autuações e interdições por parte de órgãos fiscalizadores, como o MTE, garantindo a continuidade
das atividades sem penalidades).
5. Valorização da imagem institucional: A empresa demonstra compromisso com a segurança.
Conclusão: A inspeção sistemática dos pontos de ancoragem e linhas de vida não é apenas uma exigência normativa, mas
uma prática estratégica que gera economia, protege vidas, valoriza o capital humano e maximiza o uso dos recursos
disponíveis.

X - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à
capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.

Definição dos gestores e fiscais do contrato e capacitação dos mesmos, tanto técnica como administrativamente.

XI - Contratações correlatas e/ou interdependentes.

Não foram identificadas contratações diretamente interdependentes ou correlatas à presente demanda no exercício vigente.
A contratação não depende da execução ou do fornecimento de bens e serviços por terceiros para atingir seu objetivo. No
entanto, os resultados obtidos poderão subsidiar futuras contratações para manutenção corretiva dos dispositivos
inspecionados.

XII - Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo
consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e
refugos, quando aplicável.
A atividade de inspeção técnica, por sua natureza, não envolve o uso intensivo de recursos naturais, nem gera resíduos
sólidos significativos. O impacto ambiental é mínimo e pontual. Recomenda-se que a empresa contratada adote práticas
sustentáveis, como a digitalização de relatórios e laudos e o uso de equipamentos com eficiência energética. A logística
reversa não se aplica neste caso, por não haver fornecimento de bens.

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação/aquisição para o atendimento da necessidade a
que se destina.
Considerando os riscos inerentes às atividades realizadas em altura, bem como as exigências legais e normativas aplicáveis
— como a NR 35 (Trabalho em Altura) e a NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) — é
plenamente adequada e recomendada a contratação de um serviço especializado para inspeção técnica dos sistemas de
linhas de vida e sistemas de ancoragem.
A adoção dessa medida preventiva garante: A identificação e correção de falhas nos sistemas de proteção contra quedas,
antes que representem risco real à integridade física dos trabalhadores; A conformidade legal com as normas
regulamentadoras vigentes, reduzindo a exposição da organização a penalidades, interdições e ações judiciais; O resguardo
da responsabilidade civil e criminal da empresa e seus gestores, em caso de acidentes; A valorização da cultura de
segurança, promovendo um ambiente de trabalho mais confiável, produtivo e ético.
Do ponto de vista técnico, jurídico e econômico, os custos envolvidos na contratação de uma empresa especializada em
inspeções são amplamente justificáveis diante dos potenciais prejuízos que um acidente por falha estrutural pode ocasionar
— incluindo perdas humanas, danos à imagem institucional, custos com afastamentos e multas.
Portanto, a contratação do serviço de inspeção periódica das linhas de vida e sistemas de ancoragem é não apenas
adequada, mas essencial para garantir a segurança dos trabalhadores, a continuidade operacional e a conformidade legal
da organização.
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Laje

ABS

Indicador

Linha de vida

vertical - acesso

Escada

com Linha de

vida vertical

S

Lage

3 Pavimentos - linha de vida nas marquises

3 Pavimentos - linha de vida nas marquises

S

Linha de vida

vertical - acesso

Telha Metálica

Telha Metálica

Linha de vida

vertical - acesso

Linha de vida

vertical - acesso

Linha de vida

vertical - acesso

Linha de vida

vertical - acesso

Linha de vida

vertical - acesso

Linha de vida

vertical - acesso

Escada

com Linha de

vida vertical

Escada

com Linha de

vida vertical

Des:

Cezar F.

Acesso Vertical EPI's

fone: (41) 3552-6007

www.avepis.com.br

Data: N°: Projeto: Escala:

Data:Aprov:

Local:

Endereço:

Título da Prancha:

25/03/22

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto

Linha de vida e Dispositivos de ancoragem

Avenida do Café, s/n - Vila Monte Alegre

21 37-01 1:130

Cliente:

FCFRP / USP

Referências:

- Norma regulamentadora NR 12;

- Norma regulamentadora NR 18;

- Normas regulamentadora NR 35 e anexos;

- ABNT NBR 16325-1 - Proteção contra quedas de altura - Dispositivos de

ancoragem tipos A, B, e D;

- ABNT NBR 16325-2 - Proteção contra quedas de altura - Dispositivos de

ancoragem tipo C;

- ABNT NBR 14626 - Trava Quedas;

- ABNT NBR 15834:2010 - Equipamento de Proteção individual contra queda de

altura - Talabarte de Segurança;

- ABNT NBR 15836:2010 - Equipamento de Proteção Individual contra queda de

altura - Cinturão de segurança tipo paraquedista;

- ABNT NBR 15837:2010 - Equipamento de Proteção Individual contra queda de

altura - Conectores;

- ABNT NBR 14628:2010 - Equipamento de Proteção Individual contra queda de

altura - Trava-Queda Retrátil;

- ABNT NBR 14629:2010 - Equipamento de Proteção Individual contra queda de

altura - Absorvedor de energia;

- ABNT NBR 11099 - Grampo pesado para cabo de aço - especificações;

Notas:

- De acordo com o item 35.1.2 da NR-35, considera-se trabalho em altura toda

atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco

de queda.

- De acordo com a NR 18, 18.12.12.3, a ancoragem deve apresentar na sua

estrutura, em caracteres indeléveis e bem visíveis:

- a) razão social do fabricante e o seu CNPJ;

- b) modelo ou código do produto;

- c) número de fabricação/série;

- d) material do qual é constituído;

- e) indicação de carga;

- f) número máximo de trabalhadores conectados simultaneamente ou força máxima

aplicável;

- g) pictograma indicando que o usuário deve ler as informações fornecidas pelo

fabricante;

Os SPCQ (Sistema de Proteção contra Quedas) podem classificar quanto á finalidade do

sistema como de restrição de movimentação de de retenção de queda.

- O sistema de restrição de movimentação (também chamado de restrição de

deslocamento ou impedimento de queda) limita a movimentação do trabalhador,

impedindo que ele atinja a zona com risco de queda, não permitindo assim que ela

ocorra.

- O sistema de retenção de queda (conhecido também como captura de queda) não

evita a queda, mas a interrompe depois de iniciada, reduzindo as suas

consequências.

As Linhas de vida e os dispositivos de ancoragem foram dimensionados e posicionados

de acordo com a avaliação estrutural de cada bloco, de forma a atender com segurança

o acesso e o deslocamento dos profissionais nos telhados, lajes e sacadas (máximo 03

profissionais por linha).

Os dispositivos de ancoragem serão fixados através de chumbamento químico nas

colunas/vigas estruturais existentes e/ou por meio de suportes de ancoragem transfixados

nas estruturas existentes.

Sempre que possível nos trabalhos sobre o telhado, utilizar as plataformas de

deslocamento.

Cezar F. 28/10/22

ANEXO PARA O ELEMENTO IV
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Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP 

 

Bloco A – 06 linhas telhado (252 metros de linha de vida) + 01 linha vertical   

Bloco B – 04 linhas (112 metros de linha de vida) + 01 linha vertical   

Bloco C – 05 linhas  (20 metros de linha de vida) + 02 linhas verticais   

Bloco D – 02 linhas  (27,5 metros de linha de vida) + 01 linha vertical   

Bloco E – 07 linhas  (45 metros de linha de vida) 

Bloco F – 08 linhas  (91 metros de linha de vida) 

Bloco G – 03 linhas  (58,5 metros de linha de vida) + 02 linhas verticais   

Bloco H – 01 linha  (31 metros de linha de vida) + 01 linha vertical   

Bloco I – 02 linhas  (21,4 metros de linha de vida) + 02 linhas verticais   

Bloco J – 02 linhas  (36 metros de linha de vida) + 01 linha vertical   

Bloco K – 01 linha  (8,5 metros de linha de vida) + 01 linha vertical   

Bloco L – 01 linha (15 metros de linha de vida) + 01 linha vertical   

Bloco M – 10 linhas  (198 metros de linha de vida) 

Bloco N – 05 linhas  (152 metros de linha de vida) + 02 linha verticais  

Bloco O – 09 linhas  (132 metros de linha de vida) + 02 linhas verticais  

Bloco P - 01 linha  (15 metros de linha de vida) + 01 linha vertical   

Bloco Q – 07 linhas  (66 metros de linha de vida) + 01 linha vertical   

Bloco R – 10 linhas  (168 metros de linha de vida) + 02 linhas verticais   

Bloco S – 08 linhas  (335 metros de linha de vida) + 01 linha vertical   

Bloco T – 02 linhas  (30,5 metros de linha de vida) + 02 linhas verticais 

 

Total: 94 linhas de vida no telhado e 24 linhas verticais 
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ANEXO PARA O ELEMENTO VI

Página 6 de 20

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na página 21 desse documento.
Estudo Técnico Preliminar 160945/2025 Estudo Técnico Preliminar (0076687863)         SEI 154.00008014/2025-01 / pg. 9



 
 

Piracicaba, 05 de Maio de 2025 

Proposta n°2009/2025 

Nome do Solicitante da Proposta Adriana 

Empresa Contratante Faculdade de Ciencias Farmaceuticas de Ribeirao Preto 

CNPJ 63.025.530/0080-08 

Endereço da inspeção: Avenida Do Cafe S/N - Monte Alegre - Ribeirão Preto/SP 

Email do Solicitante adriana.ota@fcfrp.usp.br 

Telefone do Solicitante 16 3315-4892 

 

A Empresa A.M Engenharia Inspeções LTDA, inscrita no CNPJ 55.603.277/0001-09, estabelecida à Rua 

Saldanha Marinho, 1831, Bairro Alemães, na cidade de Piracicaba/SP, telefone (19) 99989-8897, e-mail: 

contato@amengenhariaseg.com.br, apresenta a seguir, proposta comercial para a realização do serviço: 

INSPEÇÃO DE LINHAS DE VIDA E PONTOS DE ANCORAGEM 

 

Objetivo 
Inspeção, e testes de ancoragem, conforme as exigências da NR 35 – Trabalho em Altura, com o objetivo 
de garantir a conformidade e segurança das instalações. 

 Realizar a inspeção anual em pontos de ancoragens e nas linhas de vida conforme NBR16325-1 e 
NBR16325-2 que solicita que pelo menos uma vez a cada 12 meses, cada dispositivo de ancoragem deve 
ser submetido a uma inspeção periódica, conforme instruções do fabricante. 

Detalhamento dos Serviços 

A inspeção será realizada para verificar as condições dos postes de ancoragem e das linhas de vida, a fim 
de atestar sua conformidade com os requisitos da NR 35 e garantir a integridade e a segurança durante 
os trabalhos em altura. O Laudo Técnico final terá validade para fins de auditoria e controle de 
segurança interna. 

 

Escopo da Inspeção 

A inspeção abrangerá as seguintes etapas: 

• Inspeção Visual e Funcional de todos os postes de ancoragem, avaliando: 
o Condição estrutural dos postes de ancoragem (rust, trincas, deformações, corrosões). 
o Identificação de possíveis danos ou desgaste nas fixações dos postes. 
o Verificação da altura e posicionamento adequados para a ancoragem. 

• Verificação das Linhas de Vida, considerando: 
o Estado de conservação das linhas de vida (trincas, desgastes, corrosões). 
o Fixação e ancoragem das linhas de vida de acordo com a NR 35. 
o Análise da distância e segurança das linhas em relação aos riscos presentes no local. 

• Testes de Carga para assegurar a resistência dos postes e das linhas de vida, conforme 
recomendado pela norma, caso se veja necessário. 

Profissionais Responsáveis 
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A equipe de inspeção será composta por profissionais especializados, todos com certificado para 
trabalho em altura, conforme exigido pela NR 35, além de serem capacitados para a operação de 
plataformas de trabalho aéreo PEMT conforme NR 18, se necessário para a execução do serviço. 

Possuímos drone para avaliação segura dos pontos mais altos. 

 
 

Laudo Técnico: 

Após a conclusão das inspeções, serão emitidos os Laudos Técnicos detalhados contendo os seguintes 
dados: 

• Resultados das inspeções e testes realizados; 

• Identificação de eventuais falhas ou não conformidades; 

• Recomendações para correções ou substituições, caso necessário; 

• Certificação de conformidade com a NR 35, se todos os itens estiverem em conformidade com 
as exigências. 

Obrigações da AM Engenharia: 

a. A Contratada se obriga a cumprir e a fazer cumprir as normas internas de segurança e higiene da 
Contratante e a fornecer a seus funcionários os EPI’s que se façam necessários. Todos os EPI’s deverão 
possuir Certificado de Aprovação. 

b. A Contratada se obriga a garantir que toda documentação legal exigida seja elaborada e entregue, 
ficando disponível para auditoria pela Contratante a qualquer momento. 

c. A Contratada manterá, em tempo integral, responsável para acompanhamento das execuções das 
atividades, garantindo a aderência às normativas legais e também a segurança nas atividades para todos 
os colaboradores envolvidos. 

d. Atender diretamente todas as normas técnicas e legais relativas à segurança dos funcionários em 
serviço, fornecendo, inclusive, todos os equipamentos necessários à prevenção de acidentes no trabalho, 
de acordo com o contido na Lei nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977, e na Portaria nº 3.214, de 08 de 
junho de 1978. 

e. A Contratada responsabiliza-se por todo e qualquer acidente de trabalho ocorrido com seus 
funcionários. 

f. Relatar imediatamente à SEGURANÇA INDUSTRIAL todos os INCIDENTES e ACIDENTES de trabalho ou 
qualquer ocorrência anormal verificada com os funcionários ou equipamentos. 

Obrigações da Contratante: 

Fornecer acesso seguro e meios de acesso as linhas de vida do local, PEMT ou Escada ou outro meio. 
Iremos levar o drone também para acompanhamento caso se faça necessário. 

Garantia - Serviço de Inspeção 

Garantimos nossos serviços de inspeção de linhas de vida e pontos de ancoragem. 
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Inclusos no Orçamento: 

Inspeção em 94 Linhas de Vida + 24 verticais nas seguintes plantas:  

USP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto/SP

Valor total: R$ 20.500,00 

 

Forma de pagamento: 15 dias após serviço de inspeção (Boleto, Pix ou Transferência). 

Observação: O valor proposto pode ser ajustado em caso de alterações no escopo do serviço ou 

condições imprevistas no local de trabalho. 

 

Agradecemos pela oportunidade e aguardamos a confirmação para iniciar o processo de levantamento e 

execução do projeto. 

 
Atenciosamente, 

______________________________________________________________________ 
A M Engenharia e Segurança do trabalho 

CREA: 2348242-S 
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ATLAS SAFE SEGURANÇA EM ALTURA LTDA 

CNPJ: 40.104.403/0001-03 
 Sorocaba/SP - Tel. 55 15 3323-3844/ Cel. 55 15 99170-1210  

Vendas01@atlassafe.com.br 
www.atlassafe.com.br     

      

 

 

Tipo de documento: 
 

PROPOSTA COMERCIAL  

 
 

Título: 

INSPEÇÕES ANUAIS OBRIGATÓRIAS E EMISSÃO MEMORIAL DESCRITIVO 
DE INSPEÇÕES 

Página 2 de 7 
 

Código:  15052025-2 Nº da Revisão: 00 Data da Elaboração: 15/05/2025 

FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS DE (USP) 

RIBEIRTÃO PRETO/SP 

 
 

 

 

 

 

“PROPOSTA COMERCIAL – INSPEÇÕES ANUAIS 

OBRIGATÓRIAS DE LINHAS DE VIDA - MEMORIAL 

DESCRITIVO DE INSPEÇÃO” 

 
 

“CONFORME NR-35 (ANEXO II), NR-18 E ABNT NBR 16325”. 
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Código:  15052025-2 Nº da Revisão: 00 Data da Elaboração: 15/05/2025 

Solução Proposta: 

Serão analisadas todas as componentes das Linhas de Vida da FACULDADE DE 

CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (USP) analisando sua integridade física, estrutura onde 

foram instaladas, métodos normativos de instalação e as documentações existentes, 

verificando de acordo com as normas vigentes aplicáveis. 

As inspeções são feitas através de check-list referente a integridade física do sistema 

e check-list referente ao documental, analisando o atendimento mínimo as normas 

vigentes aplicáveis (NR35 / NR18 / EN795 / NBR16325). 

Diante das inspeções, cada sistema será categorizado em três possibilidades: 

APROVADO – Ponto de Ancoragem/Linha de Vida apta a ser utilizado – sem nenhuma 
patologia em sua integridade física e em conformidade documental com os requisitos 
mínimos solicitados na NBR16325 e NR35 Anexo II; 
 
QUARENTENA – Ponto de Ancoragem/Linha de Vida necessitando de pequenos 
reparos (quando identificado a quarentena, forneceremos o diagnóstico de adequação) 
– com pequenas patologias que não interferem na sua resistência ou que precisam de 
atualizações documentais; 
 
REPROVADO – Ponto de Ancoragem/Linha de Vida declinado, deverá ser substituído 
por uma nova instalação – com patologias que colocam em riscos os fatores de 
segurança, podendo acontecer o rompimento do sistema, a quebra dos materiais ou 
estrutura, ou que não obtenha nenhuma documentação comprovando sua 
funcionalidade. 

 
Nossas equipes são formadas por instaladores com TREINAMENTO IRATA 

(Internacional) NV.1 e especialistas em resgates e linhas de vida. 

 

NOTA 1: Não está contemplado manutenções das linhas de vida, sendo isso um 

aditivo após a análise técnica das inspeções e diagnóstico de reparo/solução. 
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Fornecimento Documental da Inspeção das Linhas de Vida: 

Será fornecido um documental – Memorial Descritivo de todas as Linhas de Vida 

Contemplando: 

• Inspeções de integridades físicas e possíveis patologias; 

• Inspeção Documental de acordo com a NBR16325; 

• Memorial Descritivo das Inspeções Anuais; 

• 01 ART – Atestado de Responsabilidade Técnica – em caso de aprovado; 

• Diagnóstico de reparos e adequações; 

• Registro Fotográfico ponto a ponto; 

• Check-List de Campo das Inspeções; 

• Documento impresso em forma de livro e digitalizado;  

 

Locais de Inspeções e Quantitativos:  

LOCAIS 
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Prazo de Execução: 

Levantamento técnico “in loco” durante 20 dia de trabalho + até 25 dias para emissão 

documental. 

 

Responsabilidades Contratada/Contratante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidades Contratante Contratada 

Liberar e desimpedir as áreas para a execução dos serviços juntamente 
com o escopo da proposta em uma única etapa. Caso sejam necessárias 
novas mobilizações por força da contratada, as mesmas deverão ser 
cobradas à parte conforme valor previsto na planilha de cálculo desta 
proposta 

x  

Fornecer água, luz e energia elétrica (220 v/380 v trifásico), no local de 
execução 

x  

Disponibilizar local adequado para armazenamento dos materiais e 
ferramentas 

x  

Acesso ao local de trabalho através de Plataforma Elevatória, Escada 
fixa/móvel ou outros meios seguros de acesso 

x  

Alimentação (almoço) da equipe durante a jornada de trabalho  x 

Deslocamento e hospedagem da equipe de instalação  x 

Supervisionar e acompanhar a execução dos serviços através de técnico 
responsável 

 x 

Documental/Laudos e Projetos das Linhas de Vida existentes x  
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Condições comerciais: 

 

 

 

Forma de pagamento: Faturamento em 30 D.D.L no recebimento do Pedido de 

Compras. 

 

Alíquotas inclusas: 

INSS 11% 

Pis 0,65% 
 
Cofins 3% 
 
CSLL 2,88% 

IRPJ 4,8% 

ICMS 18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspeções de Linhas de Vida  

Descrição Unidade Qtd. Preço Uni. Preço Total 

Inspeções dos Pontos de Ancoragem/Linhas de 
Vida– Emissão Memorial Descritivo de 
Inspeções + ART + Deslocamento de Equipe  

Serviço 01 R$ 55.104,80 R$ 55.104,80 

TOTAL: R$ 55.104,80 
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Principais Clientes: 

 

Colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 
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ORÇAMENTO 

ATENDIMENTO:   (41) 3552-6007   (41) 99910-0347   -   WWW.AVEPIS.COM.BR 
INDÚSTRIA 
BRASILEIRA 

 

 

 

   

 

 

INSPEÇÃO VISUAL DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA 

 
Levamos ao seu conhecimento, pelo presente, a nossa proposta comercial para o fornecimento do serviço 

de Inspeção visual dos Sistemas de Segurança conforme solicitado, para atender as exigências da NBR 16.325. 

 

ESCOPO DO SERVIÇO 

Serviço: INSPEÇÃO VISUAL DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA 

Setor de instalação: BLOCOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T 

Endereço de instalação: RIBEIRÃO PRETO/ SÃO PAULO 

Descrição do Serviço: 

INSPEÇÃO VISUAL DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA 

 

Serviço de inspeção visual dos Sistemas de Segurança existentes (linhas de vida 

e dispositivos de ancoragem). 

 

***Serviço realizado por 02 técnicos habilitados para trabalho em altura. 

 

Tempo de execução: Até 06 dias – Segunda a Sábado 

Forma de acesso: ESCADA EXISTENTE OU ESCADA MÓVEL 

Ferramentas: FERRAMENTAS MANUAIS, LACRES, MARCADOR INDUSTRIAL 

  

Razão social: FCFRP – USP UNIVERSIDADE SÃO 

PAULO 

Contato: DENISE 

CNPJ: - Elaborado: 30/04/2025 

E-mail: dbotelho@fcfrp.usp.br Validade: 30/05/2025 

Telefone: (16) 3315.4891 Preparado por: Dayane Leal 

Endereço: RIBEIRÃO PRETO/ SÃO PAULO   

AVEPIS - Acesso Vertical EPI's  
Soluções e segurança em altura 

CNPJ: 13.305.821/0001-88 

Av. dos Pinheirais, 1465 - Capela Velha - Araucária, PR, Brasil - CEP 83.705-575 

 

Orçamento nº: 20079-25 
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INDÚSTRIA 
BRASILEIRA ATENDIMENTO:   (41) 3552-6007   (41) 99910-0347   -   WWW.AVEPIS.COM.BR 

ORÇAMENTO 
 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Forma de pagamento: 30 dias após emissão da NF. 

Faturamento: 
100% Serviço CNPJ 13.305.821/0001-88.  
Avepis Acesso Vertical EPIS LTDA-ME. 
Código de atividade 17.09. 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 32.900,00. 

 
Disposições gerais 

 

✓ Possuímos profissionais altamente qualificados para a execução do serviço, assim garantindo qualidade 

e segurança no serviço prestado. 

✓ Fornecemos as ferramentas necessárias para a execução dos trabalhos. 

✓ A data de execução do serviço deve ser programada com no mínimo 01 semana de antecedência. 

✓ Alimentação e transporte dos colaboradores por conta da contratada. 

✓ Frete do material por conta da contratada. 

 

 

 

 

 

 

 

Informações adicionais: 

• Fornecimento de todo ferramental para execução do serviço; 

• Não está sendo considerado a substituição dos componentes das linhas 

de vida, somente a inspeção. 

Documentação fornecida 01 Laudo e 01 ART 

Prazo de entrega: 90 dias após recebimento do Pedido de Compra. 

Horário de execução: As atividades serão realizadas em horário comercial. 

Garantia do serviço: 12 meses para defeito de fabricação. 
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Prezada Adriana;
Estamos apresentando a proposta de prestação de serviços
voltada a Inspeção do Sistema de proteção de quedas da
Universidade Federal de São Paulo de Ribeirão Preto

PROPOSTA
COMERC IAL
038/2025

ENG .  M ICHAEL  CHAGAS 12 98120-7650 ENG .  ROBSON B I TTENCOURT 12 99754-0387

OBSERVAÇÕES

F I RE  VERT I CAL

Inspeção do Sistema de Proteção contra Quedas totalizando 118 linhas de
vida.
Levantamento das inconformidades encontradas caso existam;
Elaboração de Laudo de Inspeção das Linhas de Vida;
Plano de Ação de para correção das inconformidades caso existam;
Recolhimento de Anotação de Responsabil idade Técnica.

DESCRITIVO

www.firevertical.com.br

Não inclui nesta proposta fornecimento de materiais e mão de obra para manutenção,  correção,
reparo e pintura das inconformidades caso existam;

CNPJ: 55.258.889/0001-01
FIRE

VERTICAL
AVENIDA ANTONIO GALVAO JUNIOR N° 941, 

CONJUNTO RESIDENCIAL GALO BRANCO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP
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ENG .  M ICHAEL  CHAGAS 12 98120-7650 ENG .  ROBSON B I TTENCOURT 12 99754-0387

F I RE  VERT I CAL

CRONOGRAMA

Etapa 1 | Reunião de Alinhamento
Etapa 2 | Apresentação de Documentação;
Etapa 3 | Apresentação do Contrato;
Etapa 4 | Execução do trabalho;
Etapa 5 | Apresentação de Documentação;

10 dias para finalização

O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) por meio de crédito em conta corrente ou quitação de
boleto(s) bancário(s), conforme o caso, em favor da Contratada, da seguinte forma:
A nota fiscal será enviada automaticamente para o endereço eletrônico do(a) Contratante informado
e definido no ato da aprovação da proposta e/ou aditivo(s) firmado(s) posteriormente.

Validade da Proposta: 30 de maio de 2025.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

INVESTIMENTO

R$ 14.500,00

Engenheiros Civis com especialização em Engenharia de Segurança. 
Destacamos o amplo leque de soluções que oferecemos. Com base em nossa expertise em SST, fornecemos uma
variedade de serviços abrangentes e adaptados às necessidades específicas de cada cliente. Isso inclui a realização de
avaliações de risco, implementação de programas de prevenção de acidentes, treinamentos para colaboradores,
auditorias de conformidade legal, gestão de emergências e muito mais. Nossa abordagem personalizada nos permite
desenvolver soluções eficazes e promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis.

SOBRE A EQUIPE

CNPJ: 55.258.889/0001-01
www.firevertical.com.br

FIRE
VERTICAL

AVENIDA ANTONIO GALVAO JUNIOR N° 941, 
CONJUNTO RESIDENCIAL GALO BRANCO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEMANDA DE COMPRA N° 160945/2025

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para
atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o
sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR

Risco: Atraso na entrega/execução
Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada

Impacto estimado: 2 - moderado
Possibilidade de mitigação: 3 - média

Índice do risco: 3 - alto
Soluções: Prever cláusulas contratuais de penalidade ; Definir cronograma de execução

Risco: Baixa qualidade de material/serviço
Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada

Impacto estimado: 3 - alto
Possibilidade de mitigação: 3 - média

Índice do risco: 3 - alto
Soluções: Acionar a garantia ; Prever cláusulas contratuais de penalidade ; Assertividade na

especificação do objeto ; Criteriosidade no recebimento do objeto

Risco: Prejuízo orçamentário para administração decorrente de rescisão unilateral de
contrato

Probabilidade de ocorrência: 1 - baixa
Impacto estimado: 2 - moderado

Possibilidade de mitigação: 4 - baixa
Índice do risco: 3 - alto

Soluções: Fiscalizar eficientemente o contrato ; Executar a garantia financeira

Risco: Acidentes de trabalho
Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada

Impacto estimado: 3 - alto
Possibilidade de mitigação: 3 - média

Índice do risco: 3 - alto
Soluções: Outro(s) - Exigir obrigatoriedade no uso de EPI's  para trabalho em altura.
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ANEXO GRÁFICO DE ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR
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