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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES 
OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

 

NUP N. 62455.003886/2024-38 

OBJETO: Contratação do serviço de elaboração dos Projetos de Engenharia para orientar as obras de 
reforma e adaptação da edificação que abrigará o Departamento de Saúde, que é parte do conjunto de 
prédios anexos ao terreno do Comando do 8º Distrito Naval, localizado na Rua Estado de Israel, 638 – Vila 
Mariana – São Paulo. 

 

OBSERVAÇÃO 1: Este termo contém e antecipa as orientações jurídicas mais comuns emitidas 
nas análises de licitações de obras e serviços de engenharia. Acaba sendo também um roteiro 
com os requisitos da instrução processual, sem prejuízo da Lista de Verificação e do Instrumento 
de Padronização dos Procedimentos de Contratação da AGU. 

OBSERVAÇÃO 2: Todos os tópicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por 
profissional habilitado, de acordo com as competências atribuídas pela Lei n. 5.194, de 1966, e 
as Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura – CONFEA, Lei n. 12.378, de 
2010, e as Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, ou pela Lei n. 13.639, 
de 2018, e as Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT. 

OBSERVAÇÃO 3: Alguns tópicos necessitam, além da marcação do espaço entre parênteses, da 
apresentação da justificativa técnica detalhada contendo as razões que motivam a opção 
adotada para o caso concreto, não podendo, portanto, ser genérica nem abstrata. 

OBSERVAÇÃO 4: A ausência deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolução dos 
autos sem análise conclusiva ou ressalva no Parecer jurídico, cujo atendimento será 
imprescindível para o prosseguimento do feito. 

OBSERVAÇÃO 5: Para o correto preenchimento, é indispensável a leitura das Notas Explicativas 
deste documento, cujo conteúdo consta após as justificativas, mas também pode ser acessado 
por meio do link inserido ao final de cada tópico. 

OBSERVAÇÃO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declarações e Justificativas”; não é 
necessário juntar aos autos a parte do arquivo correspondente às “Notas Explicativas”. 
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DECLARAÇÕES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS 
 

 

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO 

1.1. Classificação como obra ou serviço de engenharia 

O objeto da presente licitação constitui (   ) OBRA / ( X ) SERVIÇO DE ENGENHARIA, sob a 
seguinte justificativa: 

A presente licitação busca obter o serviço de elaboração de projetos multidisciplinares de 
engenharia para orientar as obras de reforma e adaptação da edificação que abrigará o 
Departamento de Saúde, de interesse para a Administração. Sobre os projetos 
multidisciplinares de engenharia, destaca-se: i) seu exercício, por força de lei, é privativo das 
profissões de engenheiro e arquiteto; e ii) não importa em inovação do espaço físico da 
natureza ou substancial alteração das características originais de bem imóvel. 

LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. (...) Art. 7º As atividades e atribuições profissionais do 
engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em: (...) c) estudos, projetos, análises, 
avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica. 

1.2. Classificação como serviço comum ou especial 

O serviço de engenharia objeto da presente licitação é (   ) COMUM / ( X ) ESPECIAL, sob a 
seguinte justificativa: 

A elaboração de projetos multidisciplinares de engenharia para orientar as obras de reforma e 
adaptação da edificação que abrigará o Departamento de Saúde é considerado serviço especial 
de engenharia por tratar-se de atividade não padronizável, de alta complexidade e 
heterogeneidade. A otimização dos projetos multidisciplinares de engenharia não são 
perfeitamente especificáveis, uma vez que dependem do aproveitamento dos recursos 
disponíveis e prevenção de interferência entre disciplinas, dificultando sua padronização. 

Vide Nota Explicativa n. 1. 
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2. REGIMES DE EXECUÇÃO 

Para a execução indireta do objeto, será adotado o seguinte regime, de acordo com a 
justificativa abaixo: 

(   ) empreitada por preço unitário 

( X ) empreitada por preço global 

(   ) empreitada integral 

(   ) contratação por tarefa 

(   ) contratação integrada 

(   ) contratação semi-integrada 

(   ) fornecimento e prestação de serviço associado 

O custo de elaboração dos projetos multidisciplinares de engenharia foi estimado por m² de 
edificação, havendo um elevado nível de precisão das especificações e quantitativos do objeto, 
conforme programa de necessidades e plantas baixas dos pavimentos. Ademais, a sistemática 
de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro é 
perfeitamente adequada ao serviço de elaboração de projetos, por entregas parciais e 
aprovações conforme a evolução do projeto. 

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o Projeto 
Básico ( X ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços 
relativos à presente contratação, segundo as diretrizes do Acórdão n. 1.977/2013-Plenário TCU, 
adotando os seguintes parâmetros descritos no documento abaixo identificado: 

Por tratar-se da elaboração de projeto de engenharia, à nível de projeto básico, com base em 
programa de necessidades, no mapa de riscos fica estabelecido que a margem de tolerância 
segue fixada sob a forma de um percentual incidente sobre as quantidades do serviço, de forma 
que erros unitários de quantidade de até 10% (dez por cento) não serão objeto de qualquer 
revisão. Menos que isso, esses erros acidentais serão álea ordinária da contratada. 

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o Projeto 
Básico ( - ) NÃO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços 
relativos à presente contratação, sob a seguinte justificativa: 

Não aplicável. 
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Vide Nota Explicativa n. 2. 

 

3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO 
E COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

No presente feito, o ( X ) Projeto Básico / documentos técnicos foram elaborados por 
profissional habilitado de ( - ) engenharia, ( X ) arquitetura ou ( - ) técnico industrial, com a 
emissão da ( - ) ART, ( X ) RRT ou ( - ) TRT.  

No presente feito, embora o Projeto Básico / documentos técnicos tenham sido elaborados por 
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, ( - ) NÃO houve a 
emissão da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa: 

Não aplicável. Os documentos técnicos (planta, orçamento e cronograma) foram elaborados 
por profissional habilitado de arquitetura, com a emissão da RRT 13771966. 

No presente feito, o Projeto Básico / documentos técnicos NÃO foram elaborados por 
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte 
justificativa:  

Não aplicável. Os documentos técnicos (planta, orçamento e cronograma) foram elaborados 
por profissional habilitado de arquitetura, com a emissão da RRT 13771966. 

Vide Nota Explicativa n. 3. 

 

4. DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA 

Na presente licitação: 

( X ) FOI observada a ordem prioritária dos parâmetros do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 
2021; 

(   ) FORAM adotados custos unitários menores ou iguais aos custos unitários de referência do 
SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil; 

(   ) FORAM adotados custos unitários superiores aos custos unitários de referência do SINAPI 
para determinados itens do orçamento, conforme justificativa do relatório técnico elaborado 
por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos. 
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No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados no SINAPI,  
( X ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2º, da Lei n. 
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida: 

( X ) utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência 
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou 
de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar 
a pertinência técnica da opção):  

Foi utilizado o sistema privado de referência de custos SBC para os itens “LEVANTAMENTO 
TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES” e “SONDAGEM MEDIDA S.P.T./METRO-
DIAM. 3” ”, serviços de topografia não contemplados no SINAPI. Para os referidos itens, foi 
avaliada a sua compatibilidade com os parâmetros e preços de mercado. 

(   ) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no 
período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização 
de preços correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia 
e juntar a pesquisa aos autos): 

Não aplicável. 

(   ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma do regulamento (apresentar 
justificativa e documentar a pesquisa nos autos) 

Não aplicável. 

 

Vide Nota Explicativa n. 4. 

 

5. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS 

No orçamento da presente obra ou serviço: 

( X )  foi/foram juntadas a(s) (    ) planilha(s) sintética(s) e a(s) (   ) planilha(s) analítica(s)  

(   )  NÃO foi/foram juntadas a(s) (    ) planilha(s) sintética(s) e a(s) (   ) planilha(s) analítica(s).  

O documento de responsabilidade técnica relativo às planilhas orçamentárias: 
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( X )  consta nos autos.  

(   )  NÃO consta nos autos.  

Na presente licitação: 

( X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s). 

(   ) NÃO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s). 

Vide Nota Explicativa n. 5. 

 

6. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

No orçamento de referência da presente licitação: 

(   ) foram adotadas apenas composições de custos unitários oriundas do SINAPI, sem 
adaptações; 

(   ) foram adotadas composições “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8º do Decreto n. 
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos 
licitantes; 

( X ) foram adotadas composições “próprias”, extraídas de fontes extra-SINAPI, nos termos do 
art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o 
conhecimento dos licitantes. 

Vide Nota Explicativa n. 6. 

7. CUSTOS DIRETOS 

No orçamento de referência da presente licitação, os custos diretos (       ) compreendem apenas 
os componentes de preço que podem ser devidamente identificados, quantificados e 
mensurados na planilha orçamentária. 

Especificamente em relação ao custo direto de administração local: 

( X ) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU; 
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(   ) adota o parâmetro do (   ) 1º quartil ou (   ) médio ou (   ) 3º quartil, de acordo com as 
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio: 

Não há custo direto de administração local, pois não é compatível com o objeto licitado. Não 
haverá administração local para elaboração de projetos de engenharia. 

(   ) adota percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado, de 
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

Não aplicável. 

Em relação ao cronograma físico-financeiro: 

(   ) PREVÊ pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de 
administração local, para cada período de execução contratual, refletindo adequadamente a 
evolução da execução da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos. 

( X ) NÃO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de 
administração local, para cada período de execução contratual, sob a seguinte justificativa: 

Não há custo direto de administração local, pois não é compatível com o objeto licitado. Não 
haverá administração local para elaboração de projetos de engenharia. 

Vide Nota Explicativa n. 7. 

 

8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS 

Na presente licitação: 

( X ) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (  ) INSUMOS e  (   ) SERVIÇOS. 

(    ) NÃO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (  ) INSUMOS e aos (     ) SERVIÇOS, 
sob seguinte justificativa: 

Não aplicável. 

Vide Nota Explicativa n. 8. 
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9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Na presente licitação, serão adotados os custos de referência (     ) DESONERADOS ou ( X ) NÃO 
DESONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração, conforme 
simulação juntada aos autos (preencher, se necessário, para outras considerações): 

Serão adotados os custos de referência não desonerados, por tratar-se da opção mais vantajosa 
para a Administração, conforme simulação juntada aos autos. Na simulação desonerada foi 
realizado o reajuste de custo e considerado o CPRB de 4,5%, resultando em um orçamento de 
R$ 196.809,69, superior ao valor orçado de R$ 191.593,40 para o não desonerado. 

Vide Nota Explicativa n. 9. 

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI 

Na presente licitação, o detalhamento do BDI: (   ) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622, 
de 2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. 

Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado 
no Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo 
apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio: 

Administração central: (   ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Foi adotado o valor de 5% para a administração central. No Acórdão n. 2.622, de 2013 - Plenário 
do Tribunal de Contas da União, são oferecidas diretrizes para contratação de obras. Todavia, 
o objeto da presente contratação é a elaboração de projetos, atividade de pouca similaridade 
com a execução de obra. Para fins de comparação, o valor de 5% está entre a média de 4% e o 
terceiro quartil de 5,5% para a atividade de construção de edifícios. 

Seguro e garantia: (   ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Foi adotado o valor de 0,98% para seguro e garantia. No Acórdão n. 2.622, de 2013 - Plenário 
do Tribunal de Contas da União, são oferecidas diretrizes para contratação de obras. Todavia, 
o objeto da presente contratação é a elaboração de projetos, atividade de pouca similaridade 
com a execução de obra. Para fins de comparação, o valor de 0,98% está entre a média de 0,8% 
e o terceiro quartil de 1% para a atividade de construção de edifícios. 

Risco: (   ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Foi adotado o valor de 1,27% para risco. No Acórdão n. 2.622, de 2013 - Plenário do Tribunal 
de Contas da União, são oferecidas diretrizes para contratação de obras. Todavia, o objeto da 
presente contratação é a elaboração de projetos, atividade de pouca similaridade com a 
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execução de obra. Para fins de comparação, o valor de 1,27% é a média para a atividade de 
construção de edifícios. 

Despesa financeira: (   ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Foi adotado o valor de 1,3% para despesa financeira. No Acórdão n. 2.622, de 2013 - Plenário 
do Tribunal de Contas da União, são oferecidas diretrizes para contratação de obras. Todavia, 
o objeto da presente contratação é a elaboração de projetos, atividade de pouca similaridade 
com a execução de obra. Para fins de comparação, o valor de 1,3% está entre a média de 1,23% 
e o terceiro quartil de 1,39% para a atividade de construção de edifícios. 

Lucro: (   ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Foi adotado o valor de 7,4% para lucro. No Acórdão n. 2.622, de 2013 - Plenário do Tribunal de 
Contas da União, são oferecidas diretrizes para contratação de obras. Todavia, o objeto da 
presente contratação é a elaboração de projetos, atividade de pouca similaridade com a 
execução de obra. Para fins de comparação, o valor de 7,4% é a média para a atividade de 
construção de edifícios. 

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razão das peculiaridades do objeto licitado, foram 
adotados percentuais superiores ao 3º quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo 
apresentadas:  

No Acórdão n. 2.622, de 2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União, são oferecidas 
diretrizes para contratação de obras. Todavia, o objeto da presente contratação é a elaboração 
de projetos, atividade de pouca similaridade com a execução de obra. Para fins de comparação, 
foram consultadas as diretrizes para a atividade de construção de edifício, e não foram 
adotados percentuais superiores ao 3º quartil. 

Vide Nota Explicativa n. 10. 

 

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Na presente licitação, (   ) SERÁ ou (   ) NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido sobre os custos dos 
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa: 

Não foi adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, uma vez que 
não há fornecimento de materiais e equipamentos no contrato. 

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos: 

(   ) foram observados os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU; 



  
 

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de Engenharia – Lei 14.133/2021 
e-CJU e Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União / AGU  
Atualização: Agosto/2023 

(   ) foi adotado o parâmetro do (   ) 1º quartil ou (   ) médio ou (   ) 3º quartil, de acordo com as 
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio: 

Não foi adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos. 

(   ) foi adotado percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto 
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

Não foi adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos. 

 

Vide Nota Explicativa n. 11. 

 

12. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O cronograma físico-financeiro: 

( X ) FOI juntado aos autos 

(    ) NÃO foi juntado aos autos. 

Na hipótese de ter sido adotado o regime de empreitada por preço global, o cronograma físico-
financeiro: 

( X ) DEFINE com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços 
propostos pelos licitantes. 

(    ) NÃO define com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços 
propostos pelos licitantes. 

Vide Nota Explicativa n. 12. 

 

13. PROJETO EXECUTIVO 

(   ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e 
divulgados com o edital da licitação; 
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( X ) NÃO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuição expressamente 
repassada à contratada, com os custos contemplados na planilha orçamentária elaborada. 
Nessa hipótese, (      ) ATESTO que o projeto básico e os demais documentos técnicos da licitação 
possuem nível de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboração dos projetos 
executivos pela contratada. 

Vide Nota Explicativa n. 13. 

 

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Registro da empresa no conselho profissional 

Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao (   ) CREA e/ou ao    (    
) CAU e/ou ao (       ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica: 

Será exigido o registro da empresa licitante junto ao CREA ou ao CAU, uma vez o serviço de 
elaboração de projetos multidisciplinares de engenharia é, por força de lei, privativo das 
profissões de engenheiro e arquiteto, figurando no âmbito de competência destas entidades a 
fiscalização da atividade básica do objeto do certame. 

Capacidade técnico-operacional 

Na presente licitação:  

( X ) serão exigidas comprovações de capacidade técnico-operacional quanto às parcelas de 
maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas: 

Projeto de Arquitetura, Projeto de Hidráulica, Projeto de Segurança contra Incêndio; 
Orçamento de Obras, Projeto de instalações elétricas de baixa tensão (BT). 

( X ) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes aos 
seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto: 

Para os serviços de Projeto de Arquitetura: quantitativos mínimos de 400m² de Arquitetura 
Hospitalar, equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados; 

Para os serviços de Projeto de Hidráulica: quantitativos mínimos de 400m², equivalentes ao 
percentual de 50% dos quantitativos licitados; 
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Para os serviços de Projeto de Segurança contra Incêndio: quantitativos mínimos de 400m², 
equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados; 

Para os serviços de Orçamento de Obras: quantitativos mínimos de 400m², equivalentes ao 
percentual de 50% dos quantitativos licitados; 

Para os serviços de Projeto de instalações elétricas de baixa tensão (BT): quantitativos mínimos 
de 400m², equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados; 

 

Possibilidade de somatório de atestados 

Na presente licitação, será (    ) ACEITO ou ( X ) VEDADO o somatório de atestados de capacidade 
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados, com base na 
seguinte justificativa técnica: 

Na presente licitação será vedado o somatório de atestados de capacidade técnico-operacional 
para atingimento dos quantitativos mínimos demandados, uma vez que o aumento de 
quantitativos do serviço pretendido acarreta o aumento da complexidade do projeto. A 
complexidade de projetos multidisciplinares de engenharia não é linearmente proporcional à 
área de edificação, maiores obras exigem uma otimização de processo, coordenação de equipe 
e controle de interferências que facilmente poderiam ser observadas para obras de menor 
porte. 

Capacidade técnico-profissional 

Na presente licitação: 

(    ) NÃO SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional. 

( X ) SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional quanto às parcelas de 
maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais 
abaixo elencados: 

Para o cargo de Arquiteto: serviços de Projeto de Arquitetura; 

Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto: serviços de Projeto de Hidráulica; 

Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto: serviços de Projeto de Segurança contra Incêndio; 
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Para o cargo de Engenheiro Eletricista: serviços de Projeto de instalações elétricas de baixa 
tensão (BT); 

( X ) SERÁ, excepcionalmente, exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos 
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa: 

A complexidade de projetos de engenharia não é linearmente proporcional à área de 
edificação. Maiores obras exigem estruturas mais robustas, atendimento à critérios mais 
rigorosos de segurança contra incêndio, maior complexidade na distribuição das cargas 
elétricas, coordenação de equipe e controle de interferências que facilmente poderiam ser 
observadas para obras de menor porte. 

Os quantitativos mínimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada 
profissional, estão abaixo elencados:  

Para o cargo de Arquiteto: quantitativos mínimos de 400 m², equivalentes ao percentual de 
50% dos quantitativos licitados, para os serviços de Projeto de Arquitetura; 

Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto: quantitativos mínimos de 400 m², equivalentes ao 
percentual de 50% dos quantitativos licitados, para os serviços de Projeto de Hidráulica; 

Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto: quantitativos mínimos de 400 m², equivalentes ao 
percentual de 50% dos quantitativos licitados, para os serviços de Projeto de Segurança contra 
Incêndio; 

Para o cargo de Engenheiro Eletricista: quantitativos mínimos de 400 m², equivalentes ao 
percentual de 50% dos quantitativos licitados, para os serviços de Projeto de instalações 
elétricas de baixa tensão (BT); 

Exigências de instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

Na presente licitação, (   ) SERÁ exigida a indicação de instalações, aparelhamento ou pessoal 
técnico com determinada qualificação, a seguir elencados: 

Na presente licitação, não será exigida a indicação de instalações, aparelhamento ou pessoal técnico 
com determinada qualificação, salvo as anteriormente indicadas. 

Vide Nota Explicativa n. 14. 
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15. VISTORIA 

Na presente licitação, a realização de vistoria será (   ) FACULTATIVA ou ( X ) OBRIGATÓRIA, e o 
licitante ( X ) PODERÁ ou (   ) NÃO PODERÁ substituir o atestado de vistoria pela declaração de 
pleno conhecimento das condições de execução do objeto, com base na seguinte justificativa 
técnica:  

Embora a vistoria ao local seja desejável para a maior parte das obras e serviços de engenharia, 
de forma que o licitante tenha conhecimento das condições do terreno, das edificações 
vizinhas e das peculiaridades do complexo em que o terreno está localizado, entende-se que 
os licitantes podem já conhecer a região ou obter algumas dessas informações por imagens de satélite 
ou por pesquisa em sítios eletrônicos diversos, reduzindo significativamente os riscos. 

Vide Nota Explicativa n. 15. 

 

16. SUBCONTRATAÇÃO  

O órgão assessorado (   ) NÃO ADMITIU ou ( X ) ADMITIU a subcontratação parcial na presente 
licitação, sob as seguintes condições e justificativas técnicas: 

A fim de promover maior concorrência e auferir a proposta mais vantajosa, admite-se a 
subcontratação parcial do objeto, limitado a 25%. Vedada a subcontratação completa ou da 
parcela principal do objeto da contratação, a qual consiste em: Projeto de Arquitetura e 
Anteprojeto de Arquitetura. A subcontratação deve ser acompanhada da apresentação da 
comprovação de capacitação técnica-operacional do subcontratado, com quantitativo mínimo 
de 50 % do quantitativo licitado. 

Vide Nota Explicativa n. 16. 

 

17. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO 

Na presente licitação, será exigida a comprovação de ( X ) CAPITAL MÍNIMO ou ( X ) 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO, no percentual de ( 10 ) por cento sobre o valor total estimado 
da contratação, com base na seguinte justificativa técnica: 

Na presente licitação, será exigida a comprovação de capital mínimo ou patrimônio líquido 
mínimo, no percentual de dez por cento sobre o valor total estimado da contratação. Uma vez 
que o pagamento pelo serviço será realizado após a entrega e aprovação de etapas, conforme 
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especificado no cronograma físico-financeiro, a contratada deve ter condições financeiras de 
arcar com os custos da elaboração até que se efetive o pagamento. 

Vide Nota Explicativa n. 17. 

18. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

Na presente licitação, será  

( X ) PERMITIDA a participação de consórcios. (Não é necessário justificar) 

(   ) VEDADA a participação de consórcios, com base na seguinte justificativa: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vide Nota Explicativa n. 18. 

19. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 

Na presente licitação, será ( X ) VEDADA ou (   ) PERMITIDA a participação de cooperativas, com 
base na seguinte justificativa: 

Será vedada a participação de cooperativas, uma vez que as tarefas não são passíveis de 
execução com autonomia por cooperado. Além disso, a gestão operacional do serviço não pode 
ser executada de forma compartilhada ou em rodízio. 

Vide Nota Explicativa n. 19. 

20. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

Na presente licitação, será ( X ) EXIGIDA ou (   ) DISPENSADA a apresentação de garantia de 
execução contratual, com base na seguinte justificativa: 

Na presente licitação, será EXIGIDA a apresentação de garantia de execução contratual, uma 
vez que o projeto multidisciplinar de engenharia somente possuirá utilidade à Administração 
se executado em todas as suas etapas, existindo riscos de lesão ao interesse estatal se 
executado parcialmente. 

Vide Nota Explicativa n. 20. 
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21. DA SUSTENTABILIDADE 

No tocante à promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável previsto nos arts. 5º, e 11, 
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitação o tomou as seguintes medidas quando do 
planejamento de obras e serviços de engenharia: 

( X ) definiu os critérios e práticas sustentáveis, objetivamente e em adequação ao objeto da 
contratação pretendida, como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada, e/ou 
requisito de habilitação/qualificação previsto em lei especial   

( X ) verificou se os critérios e práticas sustentáveis especificados preservam o caráter 
competitivo do certame; 

( X ) verificou a incidência de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 
13.146, de 2015); e 

( X ) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística Sustentável.  

Nesta licitação, o órgão assessorado entendeu que os serviços objeto desta contratação não se 
sujeitam aos critérios e práticas de sustentabilidade ou que as especificações de 
sustentabilidade restringem indevidamente a competição em dado mercado, sob a seguinte 
justificativa: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vide Nota Explicativa n. 21. 

São Paulo, SP, na data da assinatura. 
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