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O MINISTERO PUBLIOO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. pessoa
juridica de direito publico, com sede nesta Capital, na Rua Presidente
Manuel Ferraz de Campos Salles, n° 214, Jardim Veraneio, inscrito no CNPJ
n° 03.983.541/0001-75, neste ato representado por sua Procuradora-Geral
Adjunta de Justica Administrativa, Nilza Gomes da Silva, matricula funcional
n° 800132-4, residente e domiciliada em Campo Grande/MS, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa FREE WAY TECNOLOGA LITDA,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 15.137.229/0001-40,
sediada na Rua Goias, n° 1757, Vila Célia, CEP 79.022-355, na cidade de
Campo Grande/MS, representada neste ato por Paulo Henrique Sampaio
Baldow . portador da Carteira Nacional de Habilitacgdo n°® *"46029"",
expedida pelo Detran/MS, e inscrito no CPF sob o n°® ".786.348-",
doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar este Contrato,
decorrente do Processo n°® 09.2025.00003901-3, vinculado ao Pregao n°
16/PGJ/2025 - Eletronico, regido pela Lei Federal n® 14.133/2021 e suas
alteracoes, e pelas clausulas e condicdes a seguir:

1 CLAUSULA PRMERA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a prestacao, pela Contratada, de servicos
técnicos especializados de comunicacdo de dados redundantes nas
modalidades terrestres de intranet e de internet por 5 (cinco) anos, para
atender o Ministério Publico do Estado de Mato Grosso do Sul;

1.2. O objeto deste Contrato devera ser executado de acordo com as
especificagdes descritas no edital, no Termo de Referéncia, no Estudo
Técnico Preliminar (ETP) e no Documento de Formalizacao de Demanda
(DFD), que integram este Contrato, independentemente de transcricao ou
anexacao,

1.3. O objeto sera executado sob o regime de empreitada por preco global.

2 CLAUSUA SEGUNDA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

21 O prazo ce vigéncia confratual € de 05 (cinco) anos, contados de sua
assinatura, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da
Lein® 14.133/21.

211, O servico € enquadrado como continuado tendo em vista a
disponibilidade ininterrupta dos servicos de intranet e internet contratados,
sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando a amortizacao dos
custos de implantacao dos equipamentos necessarios para prestagcao dos
Servicos.

2.12. A contratacdo por periodo de 5 (cinco) anos estd baseada na
necessidade continua dos servicos prestados. Pesa ainda que vislumbrando
0 prazo de cinco anos e dentro do escopo da nova lei podendo ser
renovada por até um decénio, é concedido maior prazo para amortizacao
dos custos de instalagdo e infraestrutura pela vigéncia contratual,
desdobrando em economia em escala e sendo mais vantajosa que a
contratagao pelo periodo de doze meses. Outrossim, a implantacao da
estrutura necessaria para prestacao dos servicos, demanda tempo, sendo
contraproducente a troca recorrente de prestadora de servico de links, o
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que poderia levar a reducao da disponibilidade dos servicos prestados a
sociedade pelas promotorias e procuradorias de justica.

3.CLAUSULA TERCERA — DA DESCRGAO DA SOLUGAO

3.1 Requisitos da solugdo

32 MM 1 — Conex@ dedicada conectada a Intemet ocom alia
disponibilidade, capacidade de tréfego, confiabilidade e protegdo anti-DDoS .
3.21. O link de Internet devera atender o MPMS com taxa de transmissao
simétrica de 1Gbps com protecao anti-DDos, com possibilidade de
incremento de velocidade em caso de aumento de demanda e observada a
viabilidade técnica;

3.3 [MEM 2 — Link MPLS au similar com velocidade minma de 8Mbyps .

3.3.1. Devera garantir velocidade minima de 8Mbps (Oito Megabits por
segundo) para download e 8Mbps (Oito Megabits por segundo) para upload ,
com possibilidade de incremento de velocidade em caso de aumento de
demanda e observada a viabilidade técnica;

3.4.[MEM 3— Link MPLS au similar com velocidade minma de 16Mbps .

3.4.1. Devera garantir velocidade minima de 16Mbps (Dezesseis Megabits por
segundo) para download e 16Mbps (Dezesseis Megabits por segundo) para
upload , com possibilidade de incremento de velocidade em caso de
aumento de demanda e observada a viabilidade tecnica;

3.5. [TEM 4— Link MPLS ou similar com velocidade minima de 30Mbps .

3.5.1. Devera garantir velocidade minima de 30Mbps (Trinta Megabits por
segundo) para download e 30Mbps (Trinta Megabits por segundo) para
upload , com possibilidade de incremento de velocidade em caso de
aumento de demanda e observada a viabilidade tecnica;

3.6.[TEM 5 — Link MALS au similar com velocidade minma de 50Mbps.,

3.6.1. Devera garantir velocidade minima de 50Mbps (Cinquenta Megabits
por segundo) para download e 50Mbps (Cinquenta Megabits por segundo)
para upload , com possibilidade de incremento de velocidade em caso de
aumento de demanda e observada a viabilidade tecnica;

3.7.MTEM 6— Link MPLS ou similar com velocidade minma de 100Mbps.

3.7.1. Devera garantir velocidade minima de 100Mbps (Cem Megabits por
segundo) para download e 100Mbps (Cem Megabits por segundo) para
upload , com possibilidade de incremento de velocidade em caso de
aumento de demanda e observada a viabilidade técnica;

3.8.[TEM 7— Link MPLS au similar com velocidade minima de 1Gbps.

3.8.1. Devera garantir velocidade minima de 1Gbps (Um Gigabit por segundo)
para download e 1CGbps (Um Gigabit por segundo) para upload, com
possibilidade de incremento de velocidade em caso de aumento de
demanda e observada a viabilidade técnica;

3.0.TEM 8 — Link MAN com velocidade minima de 100Mbps

3.9.1. Deverd garantir velocidade minima de 100Mbps (Cem Megabit por
segundo) para download e 100Mbps (Cem Megabit por segundo) para
upload , com possibilidade de incremento de velocidade em caso de
aumento de demanda e observada a viabilidade técnica;

3.10.[TEM 9 — Link MAN com velocidade minima de 1Gbps

3.10.1. Devera garantir velocidade minima de 1Gbps (Um Gigabit por
segundo) para download e 1Gbps (Um Gigabit por segundo) para upload ,
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com possibilidade de incremento de velocidade em caso de aumento de
demanda e observada a viabilidade técnica;

311 [TEM 10 — Link MAN com velocidade minma de 10Gbps

3.111. Deverd garantir velocidade minima de 10Gbps (Dez Gigabit por
segundo) para download e 1Gbps (Um Gigabit por segundo) para upload ,
com possibilidade de incremento de velocidade em caso de aumento de
demanda e observada a viabilidade técnica;

3.12. Caracteristicas  Gerais

3.12.1. As caracteristicas gerais estao listadas no Anexo I-A Especificacdes
Técnicas Detalhadas do Termo de Referéncia;

3.13. Caracteristicas  Especificas

313.1. As caracteristicas especificas estdao listadas no Anexo [-A
Especificacdes Téecnicas Detalhadas do Termo de Referéncia;

3.14. Nivels Minimos de Senigo (NMS)

314.1. Os niveis minimos de servico estao listados no Anexo [-A
Especificagcdes Tecnicas Detalhadas do Termo de Referéncia;

3.15. Demais requisitos

3.15.1. Manutencao:

3.15.1.1. A solucao devera contar com suporte e garantia do fornecedor, para
resolucao de problemas, via telefone (0800), e-mail ou a qualquer hora pela
Internet , o atendimento devera ser realizado por, no minimo, 07 (sete) dias
por semana, 24 (vinte quatro) horas por dia. O servico devera garantir
disponibilidade minima coerente com a localidade.

3.15.1.2. Podera eventualmente haver mudanca de enderecos, bandas e
classes das unidades do Contratante, assim como a adicao de novas
unidades no projeto. No caso de mudanca de endereco € a adicao de novas
unidades, a Contratada devera arcar com os respectivos custos de alteracao
da rede, desde que nao seja necessario o desenvolvimento de projetos
especiais para atendimento.

3.15.1.3. Os testes de conectividade serao realizados pelas equipes técnicas
do contratante e da contratada sendo admitida a participacdo remota das
equipes envolvidas.

3.15.2. Temporal

31521 O link de intermet devera ser ativado em até 60 (sessenta) dias,
contados da emissao da ordem de servico, podendo o prazo ser
renegociado desde que justificado e aprovado pelo Contratante.

315.2.2. Os links MPLS ou similares deverao ser ativados em até 60
(sessenta) dias, contados da emissao da ordem de servico, podendo o prazo
ser renegociado desde que justificado e aprovado pelo Contratante, desde
que haja viabilidade técnica.

3.15.2.3. As solicitacbes de aumento de banda deverao ser atendidas num
prazo maximo de 30 (trinta) dias. Para atendimento das solicitagdes de
alteracao de velocidade do circuito, este prazo podera ser acrescido de 30
(trinta) dias quando houver necessidade de alteracdes na composicao dos
acessos (acréscimo de hardware , obras civis, troca de equipamentos de
terminacao/instalacao de novos hardwares ).

3.15.2.4. No caso de mudancas de endereco em que estejam instalados
equipamentos para prestacao de servigos contratados, a CONTRATADA se
compromete a fazer a mudanca da instalagao dos equipamentos para o
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novo endereco, dentro da mesma cidade ou municipio, no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias corridos, a partir da expressa solicitacao da mudanca,
desde que haja viabilidade técnica.

31525, A tabela a seguir apresenta os principais eventos que ocorrerao
durante a execucao do Contrato:

ACAO PRAZO

Reuniao de alinhamento de expectativas Atélbl dias comidos gpds a assnatura do

Apresenta(;ao/de. preposto Icomerual © a8 10 dias d 5 aassnatua do
preposto  técnico  designado @ a contrato

CONTRATANTE

Aé 6 das comidos ocontados da
emissio da ordem de servigo, podencb
Ativagao do link de internet e links MPLS |0 prazo ser renegociado desde

Jjustificado e aprovado pelo
CONTRATANTE

3 dias comidos, podendo ser acrescido
Solicitacoes de aumento de banda md& CCbCIIIcIcs W:'LE' :.l: hov mi
composicdo  dos acessos.

%5 das cormidos, a patir da expressa
Mudanca de endereco dentro do licit " esd
mesmocmunicipio ¢ iabilidad 'da i Qe haa
Emissao do Termo de Recebimento
Provisério dos servigos pelo | A 7 dias Uteis apds o inicio dos servigos
CONTRATANTE
Emissdo do Termo de Recebimento |A¢ & dias Uteis apés a emissio o
Definitivo dos servicos pelo |Temo de Recebimento Provisrio dos
CONTRATANTE SEeIvigos.

3.15.3. Seguranca

31531 A Contratada se obriga a tratar como informagdes sigilosas e
privadas do MPMS quaisquer informagdes sobre dados, administracao,
controle do uso, relatorios, segredo confidencial, processos, formulas,
fluxogramas, diagramas logicos relacionados a prestacao dos servigos,
utilizando-os apenas para as finalidades previstas no Contrato, nao podendo
revela-los ou facilitar informacgoes a terceiros;

3.15.3.2. O acesso aos equipamentos no interior dos prédios do MPMS
devera ser acompanhado de servidor publico e somente realizado por
técnicos da empresa prestadora de servico ou de terceirizada autorizada
devidamente identificados.

3.15.3.3. Os dados obtidos direta ou indiretamente pelos técnicos da
prestadora de servicos nao poderdo ser repassados a terceiros sem
consentimento do Contratante.

3.15.3.4. As aplicacdes voltadas aos administradores poderao utilizar os
idiomas portugués do Brasil ou inglés.

3.15.4. Garantia e Manutencao

3.15.4.1. Devera prestar garantia e suporte por pelo menos 60 (sessenta)
meses, via telefone para abertura de chamados. No regime de atendimento
24 horas por dia, 07 dias por semana e 365 dias por ano (24x07x365);

3.15.4.2. Devera atender ao nivel de disponibilidade definido.
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3.15.4.3. Devera contar com servi¢o de gerenciamento proativo;

3.15.4.4. A abertura de chamados através de numero gratuito e devera ser
realizada em portugués;

3.15.4.5. A abertura de chamados atraves de e-mail devera ser respondida
com o numero do chamado dentro de no maximo 10 minutos;

3.15.4.6. A manutencdo, quando necessaria, devera ser realizada no local, por
técnico devidamente identificado e acompanhado por um servidor da
localidade.

3154.7. A garantia equivale ao periodo de duragcdo do contrato,
correspondente a até 60 (sessenta) meses, contados a partir da efetiva
aceitacao dos produtos e servicos, sendo renovado anualmente a critério da
Administracao nos termos do artigo 106 da Lei n°® 14.133 de 1° de abril de
2021.

4 CLAUSUA QUARTA — DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Da Sustentabilidade/Impactos ~ Ambientais

411, Os servicos prestados pela Contratada ndao se enquadram como
criadores de impacto relevante ao meio ambiente, nao havendo a
necessidade de definicdo de critérios de sustentabilidade.

4.1.2. As aplicacdes voltadas aos administradores poderao utilizar os idiomas
portugués do Brasil ou inglés.

4.2. Da Subcontratacao

4.2.1. Sera permitida a subcontratacao somente para o lote 2 limitada a 20%
da infraestrutura de pontos de acesso a rede, sendo obrigatorio 80% de rede
propria.

4.22. Nas localidades onde nao possuir rede propria, a CONTRATADA
podera subcontratar o(s) servico(s) de MPLS ou similares, desde que utilize
infraestrutura fisica distinta da utilizada pela operadora BR Digital e suas
subcontratadas, conforme lista do ANEXO VI do Termo de Referéncia.

4.3. A proposta de subcontratacao devera ser apresentada por escrito,
contendo, obrigatoriamente, o nome da empresa ou profissional a ser
subcontratado, endereco, CNPJ ou CPF e os servicos que serao a elas
subcontratados;

4.3.1. Os servicos a serem realizados pela subcontratada somente poderao
ser iniciados apos a aprovacao do Contratante,

4.3.2. Caso a parcela a ser subcontratada envolva servicos que exijam
responsabilidade técnica, esta somente podera ser efetuada com empresas
devidamente registradas no CREA e/ou CAU, com comprovacao de
qualificagcao técnica que atenda ao exigido no edital de licitacao para a
parcela que se pretende subcontratar;

4.3.3. A subcontratacao parcial do objeto & permitida apods a devida
autorizacao prévia do CONTRATANTE, e somente para aquelas parcelas
que nao sejam a de maior relevancia do objeto.

4.3.4. O gerenciamento dos enlaces, bem como a elaboracao do relatorio de
acompanhamento, relatério gerencial e relatorio de andlise de causa raiz
cabera exclusivamente a CONTRATADA.

4.3.5. Na hipotese de subcontratagao, a Contratada sera obrigada a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
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incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais empregados.

4.3.6. A viabilidade, conveniéncia e satisfatoriedade da subcontratacao
deverao ser previamente analisadas e aprovadas pelo Contratante.

4.3.7. Para a analise da subcontratacao, a Contratada devera apresentar
documentos referentes a qualificacdo da empresa subcontratada,
regularidade fiscal e trabalhista.

4.3.8. Para a efetivacao da subcontratagao a Contratada devera apresentar,
perante o MPMS, copia do ato que comprove o seu vinculo com a
subcontratada.

4.3.9. O vinculo podera ser comprovado por Contrato de prestacao de
servicos.

4.3.10. A Contratada responsabiliza-se pela padronizacao compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

4.3.11. Sao inafastaveis as responsabilidades contratuais e legais da
Contratada, que permanecera perante o Contratante totalmente
responsavel pela execucao do objeto do contrato, sob qualquer aspecto,
nao podendo em nenhuma hipotese elidir sua responsabilidade.,

4.3.12. A subcontratacdo nao gerara qualquer espécie de vinculo entre o
Contratante e a subcontratada.

4.4. Da Garantia da Contratagdo

4.4.1. Para garantir o fiel cumprimento das obrigacdes decorrentes da
contratacao, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes
de inadimplemento, a contratada procederd a garantia de execucao do
contrato, nos moldes do artigo 96, da Lei n° 14.133/2021, com validade
durante a execucao do contrato e por mais 3 (trés) meses apos o término da
vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

4.4.2. O valor da garantia correspondera a 5% (cinco por cento) do valor anual
do Contrato, referente ao respectivo lote.

4.4.3. A Contratada devera optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:

| - Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - Seguro-garantia;

Il - Fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV - titulo de capitalizacao custeado por pagamento unico, com resgate pelo
valor total.

4.4.4. O seguro-garantia devera ser prestado em até 1 (um) més, contado da
data de homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do Contrato. Para
as demais modalidades, a garantia devera ser prestada no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contados da assinatura do Contrato.

4.4.4.1. Em caso de nao apresentacao da garantia no prazo fixado, a licitante
estara sujeita a sancoes administrativas.

4.4.5. No caso de alteragcao do valor do Contrato ou prorrogacao de sua
vigéncia, a garantia devera ser reforgada, complementada ou renovada,
conforme o caso, em até 10 (dez) dias uteis da assinatura do termo
aditivo/apostilamento.
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4.4.6. A caucao em dinheiro sera depositada em Instituicdo Financeira
Idénea, autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil, para os fins a que
se destina, em conta especifica no Banco do Brasil em favor do Contratante,
com correcao monetaria, sendo o recibo de depodsito o Unico meio habil de
comprovagao desta exigéncia;

4.4.7. Os titulos da divida publica deverao ter valor de mercado compativel
com o valor a ser garantido no Contrato, preferencialmente em consonancia
com as especies recomendadas pelo Governo Federal, como aqueles
previstos no artigo 2°, da Lei n° 10.179, de 06 de fevereiro de 2001,

4.4.8. A fianca-bancaria devera estar vinculada a Instituicao Financeira
autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil;

4.4.9. O seguro-garantia devera ser emitido por pessoa juridica fiadora
devidamente registrada junto a Superintendéncia de Seguros Privados
(SUSEP) para emissao do referido documento, observada a legislacao que
rege a materia, especialmente as disposicdes da Circular SUSEP n° 477, de
30 de setembro de 2013, Circular SUSEP n° 577, de 26 de setembro de 2018,
e alteracgdes.

4.4.10. Qualquer que seja a modalidade escolhida, a garantia assegurara o
pagamento de:

4.4.10.1. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do Contrato;
4.4.10.2. Prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucao do Contrato;

4.4.10.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a
Contratada;

4.4.10.4. Obrigacdes trabalhistas, sociais e previdenciarias de qualquer
natureza, nao adimplidas pela Contratada;

4.4.11. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar
todos os eventos indicados nas alineas do item 4.4.10.

4.4.12. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia,
inclusive em decorréncia de refor¢o ou prorrogacao da vigéncia, acarretara
a aplicagao de multa moratoria de 0,5% (cinco decimos por cento) do valor
mensal estimado do Contrato por dia de atraso, observado o maximo de 10%
(dez por cento).

4.4.13. O atraso superior a 15 (quinze) dias corridos para apresentar a garantia
autoriza a Administracac a converter a multa moratoria em compensatoria e
promover a extingao unilateral do Contrato sem prejuizo de outras san¢oes
administrativas, conforme dispde o artigo 162, paragrafo unico, da Lei n°
14.133/2021;

4.4.14. A garantia somente sera considerada liberada ou restituida 3 (trés)
meses apos a finalizagao da fiel execucao do Contrato e sera acompanhada
de declaracao do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato. O prazo de 3 (trés)
meses acima podera ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

4.415. Quando da liberacdo ou restituicao da garantia, se prestada em
dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.416. Caso o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposicao no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da
data em que for notificada.
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4.4.17. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se a Contratada nao
tiver pago o prémio nas datas convencionadas.

4.418. E de inteira responsabilidade da Contratada a renovacao da garantia
prestada, quando couber, estando sua liberacdo condicionada ao término
das obrigacdes contratuais com o Contratante.

4.4.19. Na ocorréncia de celebracdo de Termo Aditivo de prorrogacao de
contrato e/ou acréscimo contratual de valor, inclusive reajustamento,
devera ser prestada garantia proporcional frente ao novo valor, nas mesmas
condicoes estabelecidas nesta Clausula.

4.4.20. Alem das condig¢oes especificadas nos itens anteriores, aplicam-se as
condicdes e as garantias as disposicdes do Codigo Civil e do Codigo de
Defesa do Consumidor.

4.5. Do sigilo e seguranca  dh informagao

4.51. A(s) contratada(s) devera(@o) manter sigilo absoluto sobre quaisquer
dados e informagdes contidos em quaisquer documentos e em quaisquer
midias, de que venha a ter conhecimento durante a execucao dos trabalhos,
nao podendo, sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou utilizar,
independentemente da classificacao de sigilo conferida pelo Contratante a
tais documentos.

4.5.2. A(s) contratada(s) nao podera(ao) divulgar quaisquer informacdes a que
tenham acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que
tenham tomado conhecimento em decorréncia da execucao do objeto do
Contrato, sem autorizacao, por escrito, do Contratante, sob pena de
aplicacao das sancgodes cabiveis, além do pagamento de indenizacao por
perdas e danos.

4.53. A fim de garantir-se as condicdes dos itens supramencionados, a(s)
contratada(s) devera(@o) assinar o Termo de Compromisso de Manutencao
de Sigilo e entregar ao Gestor e/ou Fiscal da contratagao antes do inicio da
execucao do Contrato.

5.CLAUSUA QUNTA — DA BEXECUGAO DO OBJETO

5.1. A contratada deve:

511 levar imediatamente ao conhecimento do contratante qualquer fato
extraordinario ou anormal causado por ataques cibernéticos realizados com
SUCESSO A0S Seus Servicos, No prazo maximo de 07 (sete) dias corridos.

5.1.2. configurar, de comum acordo com o Contratante, listas de controle de
acesso (ACLs), que definirao quais estacdes de trabalho e quais servidores
da rede interna do Contratante terao direito de realizar a monitoracao dos
ativos de rede;

5.1.3. implementar ACLs que proibam o acesso remoto aos equipamentos da
Contratada instalados nas dependéncias do contratante, exceto para
enderecos da rede do Contratante e enderecos especificos de geréncia da
rede da Contratada.

5.14. encarregar-se das atividades de avaliacdo, acompanhamento e
tratamento de alertas gerados, tomando, de imediato, providéncias relativas
a cada incidente registrado;

5.1.5. monitorar e gerenciar os servi¢cos contratados 24 horas por dia, 07 dias
por semana, visando garantir os padrées de desempenho, disponibilidade e
confiabilidade contratados;
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5.1.6. ndo divulgar, sob qualquer pretexto, as caracteristicas da solucao de
rede a ser fornecida ou quaisquer outras informagdes que venha a ter
acesso em funcao do desempenho das atividades inerentes aos servicos
objeto desta contratacao;

5.1.7. nao podera, sob nenhum pretexto, empregar em nenhum dos seus
equipamentos que atendam o contratante, técnicas de “traffic shapping " e
“sniffing " ou similares;

5.2. Dos locais de prestacao dos servicos

5.2.1. Os locais de prestagao dos servigos estao definidos conforme relagao
de enderecos das localidades do Contratante, conforme anexo Il do Termo
de Referéncia.

5.2.2. Para os fins da contratacao, as localidades do contratante, detalhadas
no anexo Il do Termo de Referéncia, estao classificadas por tipos (N1, N2 ou
N3).

5.2.3. Os tipos de localidade tém como objetivo definir o acordo de nivel de
servico que a contratada devera respeitar para cada local, em cada lote;
5.2.4. A classificacao de novas localidades que possam surgir durante a
execucao contratual respeitara o seguinte critério:

5.2.4.1. Lote I: N1

5.2.1.2. Lote lI:

5.2.1.2.1. comarcas que possuem numero superior a 100 pontos de acesso ou
que hospedam o concentrador: N1

5.2.1.2.2. comarcas que possuem numero superior a 40 pontos de acesso: N2;
5.2.1.2.3. comarcas que possuem numero igual ou inferior a 40 pontos de
acesso: N3; 5.2.1.3. Lote lll:

5.2.1.3.1. comarcas que possuem numero superior a 100 pontos de acesso ou
que hospedam o concentrador: N1;

5.2.1.3.2. comarcas que possuem numero superior a 40 pontos de acesso: N2;
5.2.5. Ha a possibilidade da inclusao de novas localidades, de acordo com o
interesse do Contratante, e nesses casos a contratada devera providenciar
0s meios de acesso e as instalacdes necessarias ao funcionamento do
servico de comunicacao dedicado na referida localidade;

5.2.6. O valor unitario do servico a ser considerado sera de acordo ao item
solicitado pelo Contratante para a respectiva localidade;

5.3. Do cronograma de implantacao

5.3.1. A Contratada devera cumprir os eventos descritos nas tabelas a seguir,
respeitando o0s prazos maximos estabelecidos, os quais poderdao ser
antecipados sempre que as circunstancias assim o permitam. Os tempos
considerados nas tabelas a seguir sao contados em dias corridos.

5.3.2. Cronograma de implantacao dos itens do lote I

Marco | Prazo Evento MPMS Responsavel
. MPMS e
Mo Assinatura do contrato CONTRATADA
| 2\;2555;2;;’?&:283 Reuniao inicial do projeto MPMS e
CONTRATADA
contrato
I Ate 5 dias corridos Apresentagao‘ do.detalhamento CONTRATADA
apos o Marco | técnico
1l Até 5 dias corridos | Apresentacao do detalhamento MPMS
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apos Marco Il técnico
Até 60 dias Implantacao Inicial - Instalagao,
v corridos apos o configuracao e teste de aceitacao CONTRATADA
Marco lll para cada item
M1 Ateste provisorio para cada item MPMS
v coértiilég g'%ss o Periodo de Funcionamento CONTRATADA e
P Experimental - PFE MPMS
Marco M1
Emissao do Termo de
M2 Recebimento Definitivo MPMS

"Caso algum dos marcos seja prorrogado, consideram-se prorrogados 0s marcos posteriores.

5.3.3. Cronograma de implantacao dos itens do lote II:

Moarc Prazo Evento MPMS Responsavel
. MPMS e
Mo Assinatura do contrato CONTRATADA
B vt Reunido inicial do projet MPMS e
apos assinatura do eunido inicial do projeto CONTRATADA
contrato
I Até 5 dias corridos Apresentac;ao’do'detalhamento CONTRATADA
apos o Marco | técnico
Até 5 dias corridos | Apresentacao do detalhamento
1l ) et MPMS
apos Marco técnico
Até 60 dias Implantagao Inicial - Instalagao,
vV corridos apos o configuragao e teste de aceitacao CONTRATADA
Marco Il para todos os itens
M1 Ateste provisorio para todos os MPMS
itens
Vv coAr:i?jég glaéss o Periodo de Funcionamento CONTRATADA e
P Experimental - PFE MPMS
Marco M1
Emissao do Termo de
M2 Recebimento Definitivo apds o PFE MPMS

* Caso algum dos marcos seja prorrogado, consideram-se prorrogados 0s marcos posteriores.

5.3.4. Cronograma de implantacao dos itens do lote IlI:

Marco | Prazo Evento MPMS Responsavel
) MPMS e
Mo Assinatura do contrato CONTRATADA
B v dnerion Reunido inicial do projet MPMS e
apos assinatura do eunido inicial do projeto CONTRATADA
contrato
I Até 5 dias corridos Apresentagaoldo_detalhamento CONTRATADA
apos o Marco | tecnico
Até 5 dias corridos | Apresentacaco do detalhamento
1l . e MPMS
apos Marco I técnico
Até 60 dias Implantacao Inicial - Instalacao,
\% corridos apos o configuracao e teste de aceitagao CONTRATADA
Marco llI para todos os itens
M1 Ateste provisorio para todos os MPMS
itens
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v col?:iil;g :'62.)55 o Periodo de Funcionamento CONTRATADA e
P Experimental - PFE MPMS
Marco M1
Emissao do Termo de
M2 Recebimento Definitivo apos o PFE MPMS

" Caso algum dos marcos seja prorrogado, consideram-se prorrogados 0s marcos posteriores.

5.4. Requisitos obrigatorios para a implantacao inicial dos servicos de cada
lote:

5.4.1. Apos a assinatura do Contrato, devera ser elaborado um plano de
implantacao inicial dos servicos, que devera conter no minimo:

5.4.1.1. Cronograma detalhado de implantacao (por localidade);

5.4.1.2. Descricao detalhada do roteamento para operagdao normal da rede;
5.4.1.3. Cronograma das interrupgdes necessarias que possam resultar em
indisponibilidade da rede para os usuarios.

5.4.2. Na reuniao inicial do projeto serao tratados os seguintes aspectos:
5.4.2.1. Ratificacao ou retificagao por parte do contratante das quantidades
para ativagao inicial dos itens referentes aos links;

5.4.2.2. Topologia da rede;

5.4.2.3. Priorizagcao e paralelizagao de atividades centrais do projeto a ser
entregue;

5.4.2.4. Nomeagao dos prepostos e equipe técnica da Contratada;

5.4.2.5. Apresentacao da equipe de fiscalizagao do Contratante.

5.4.3. O detalhamento técnico devera conter, no minimo, o plano de
implantacao dos servicos, cujo escopo devera contemplar todos os itens
ratificados para ativacao inicial pelo Contratante na reunido inicial do projeto.
5.4.4. Sera constituida uma Equipe de Implantacao por representantes do
Contratante, a qual sera responsavel pela aprovacao e gerenciamento da
execucao do detalhamento técnico;

5.4.5. O inicio da implantacao dar-se-a somente apos a aprovacao, pelo
Contratante (Equipe de Implantacao), do detalhamento técnico;

5.4.6. Caso o detalhamento técnico nao seja aprovado pela Equipe de
Implantacao, a contratada devera corrigi-lo e reapresenta-lo em no maximo
5 (cinco) dias corridos apos a comunicagao de sua rejeicao;

5.4.7. O aceite provisoério e definitivo dos links de comunicacao do lote 2 sera
dado somente de forma global, ou seja, somente apds a instalacao
completa de todos os itens do lote;

5.4.8. Para efeitos de aceite dos itens, a Contratada devera ter realizado, com
sucesso, um ou mais testes de aceitacdao do funcionamento dos itens,
conforme subitem 55 - Dos testes de aceitacao. Eventuais falhas
recorrentes na fase de testes serao consideradas atraso;

5.4.9. A Contratada devera documentar, em forma de relatorio, todos os
testes realizados e anexar ao detalhamento técnico, com todas as
atualizagdes efetuadas durante a sua implantagao. Este relatorio devera ser
enviado formalmente ao Contratante;

5.4.10. A Contratada devera encaminhar semanalmente por e-mail ao
Departamento de Tecnologia e Infraestrutura, cronograma atualizado com o
andamento de todas as atividades referentes a implantacao dos servicos,
constando ao menos a relagao de pontos solicitados ja ativados e a situagao
dos pontos pendentes, assim como o motivo da pendéncia;
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5.4.11. Vencidos os prazos de entrega e ndo cumprida a obrigagao pactuada,
a contratada estara sujeita as sancoes cabiveis;

5.4.12. A Contratada devera realizar a avaliacao da execucao dos servicos
solicitados quanto a desconformidades.

5.5. Dos testes de aceitacao

551. A ativacdo e o funcionamento dos servicos de comunicacao serao
validados, para cada enlace, mediante a execucao de procedimento de
testes de aceitagao realizados pela Contratada com acompanhamento do
Contratante;

5.5.2. Novos testes deverao ser realizados conforme alteracao no enlace ou
mediante solicitacdo do Contratante;

5.5.3. Quanto ao servidor de medicoes:

5.5.3.1. O servidor de medicdes para indicador de velocidade e laténcia dos
links de Internet devera ser uma das seguintes opcoes:

5.5.3.1.1. Servidor oficial homologado pela Anatel;

5.5.3.1.2. Servidor definido e implementado pelo contratante, localizado na
borda da Rede MPMS no prédio da PGJ em Campo Grande (realizando os
devidos ajustes de indicadores e metricas que ocorram dentro da Rede
MPMS), para links instalados fora das dependéncias da Procuradoria-Geral
de Justica;

5.5.3.2. O servidor de medigdes para indicador de velocidade e laténcia dos
links de intranet e MPLS deveréa ser uma das seguintes opcdes:

5.5.3.2.1. Servidores definidos e implementados pelo MPMS, localizados nas
duas pontas do enlace em questao;

5.5.3.2.2. Servidores definidos e implementados pela Contratada, localizados
nas duas pontas do enlace em questao;

5.5.4. A contratada devera emitir um relatério dos testes realizados no qual
deve constar evidéncias de funcionamento do link, conforme estabelece o
subitem 55.5 e os dados dos responsaveis técnicos da contratada e dos
servidores do contratante designados para acompanharem os testes;

5.5.5. Deverao constar no relatorio, para cada link ativado, no minimo as
seguintes informacgoes:

5.5.5.1. Validacao do acesso a Internet, somente para os links do tipo Internet ;
5.5.5.2. Afericao da velocidade do link, tanto para download como upload ,
perdas de pacotes e laténcia;

55.5.3. Resultado da validacdo de acesso, realizada pelo Contratante,
através das credenciais fornecidas pela Contratada, se compativel com a
tecnologia e topologia utilizada;

5.5.5.4. Verificacdao de conformidade técnica dos insumos com o exigido no
Termo de Referéncia e anexos.

55.6. Os relatorios dos testes de aceitacao deverao ser enviados ao
Contratante em até 2 (dois) dias uteis apos sua realizagdo, para fins de
aprovacao e prosseguimento do recebimento provisério, conforme
estabelecido no subitem 8.3. — Do Recebimento;

5.5.7. Caso o Contratante verifique que os resultados dos testes estejam fora
dos limites definidos nos niveis minimos para o servico, cientificara a
contratada para realizar as corre¢cdes no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, contados a partir do recebimento da notificacao. cabera ao
Contratante dar o aceite para solucao apresentada para o problema.
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55.8. E de inteira responsabilidade da Contratada o 6nus da instalacao,
adequacgao, atualizagao, ativacao, desativagcao com o fornecimento de
quaisquer outros equipamentos, cabos, adaptadores e softwares ,
necessarios ao efetivo funcionamento da solucdo, incluindo o
descarregamento e o transporte dos itens até o local de recebimento.

5.6. Da alteracao de endereco

5.6.1. Apos a instalacao inicial, as solicitagdes de alteracao de endereco dos
enlaces contratados, dar-se-ao por solicitacao formal do Contratante, a
partir da emissao de Ordem de Servico, conforme modelo descrito no
Anexo Il do Termo de Referéncia;

5.6.2. Os prazos maximos para a realizacao das alteragcdes de endereco
variam de acordo com cada lote, estao descritos no indicador n® 08 de cada
caderno de métricas, e serao contados a partir da data da solicitacao;

5.6.21. Os prazos maximos indicados no tépico anterior poderdo ser
prorrogados em até 30 (trinta) dias corridos, mediante solicitacao previa e
justificativa da Contratada realizada em até 10 (dez) dias corridos antes do
término do prazo;

5.6.3. Cabera ao contratante, de modo justificado, acolher ou nao o pedido
de prorrogacao.

5.6.4. Em situacdes de mudanca de endereco, o enlace antigo somente
podera ser desativado quando o novo ja estiver operacional, mediante
validagao prévia do contratante conforme especificado nos testes de
aceitacao — subitem 5.5.

5.6.5. Vencido o prazo para alteragao de endereco e da prorrogagao e nao
cumprida a obrigacao, a contratada estara sujeita as sancdes cabiveis.

5.7. Da alteracao de velocidade

5.7.1. Apods a instalacao inicial, as solicitagcdes de alteracao de velocidade
(taxa de transmissao) dos enlaces contratados, dar-se-ao por solicitacao
formal do Contratante, a partir da emissao de Ordem de Servigo, conforme
modelo descrito no Anexo lll do Termo de Referéncia;

5.7.2. O CONTRATANTE podera solicitar a mudanca de tipo de link (upgrade
ou downgrade ) para uma localidade, a fim de atender as novas
necessidades;

5.7.3. Os prazos maximos para a realizacao das alteracdes de velocidade
variam de acordo com cada lote, estao descritos no indicador n°® 07 de cada
caderno de métricas, e serao contatos a partir da data de solicitacao;

5.7.3.1. O prazo maximo para alteracao de velocidade podera ser prorrogado
em até 60 (sessenta) dias corridos, mediante solicitacdo prévia e justificativa
da Contratada realizada durante o prazo para alteracdo de velocidade,
desde que aceita pelo Contratante;

5.7.3.2. Cabera ao Contratante, de modo justificado, acolher ou nao o pedido
de prorrogacao.

5.7.4. Caso necessario, a Contratada devera realizar a substituicao dos
equipamentos para adequacao a velocidade do link sem 6nus para o
Contratante;

5.7.5. O Contratante validara as alteracdes de velocidades solicitadas,
conforme testes de aceitacao especificados no item 55 — Dos Testes de
Aceitacao;

5.7.6. Recebido o relatério com testes de aceitacao, a Contratada realizara o
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recebimento do servico conforme o subitem 8.3. — Do Recebimento;

5.7.7. O faturamento somente podera refletir o valor da nova velocidade
apos validacao realizada pelo Contratante.

5.8. Da desativacao

581. O Contratante podera solicitar a desativacdo dos servicos de
comunicacao dedicado a qualquer momento, mediante solicitacao formal
do Contratante a Contratada;

5.82. A partir da data de recebimento da solicitagcao de desativagao, o
servico deixara de ser faturado, salvo se na solicitacao estiver estipulada
data futura para a desativagao;

5.8.3. Os relatorios gerenciais descritos no Anexo | do Termo de Referéncia
devem permanecer disponiveis por, no minimo, 30 (trinta) dias corridos apés
a desativacao do enlace de comunicacao;

5.8.4. Apos a desativagao do servico, todos os equipamentos da Contratada
deverao ser retirados em até 90 (noventa) dias corridos. caso estes nao
sejam retirados dentro do prazo estipulado, os equipamentos serao
incorporados de forma definitiva ao patriménio do Contratante;

585 Nao serao devidos quaisquer valores adicionais referentes a
desativacao dos servicos.

5.9. Da garantia, suporte e manutencao

5901 Devera ser disponibilizado ao Contratante o suporte técnico do
fabricante em regime 24x7x365 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por
semana e trezentos e sessenta e cinco dias por ano), a contar do
recebimento definitivo, nos seguintes prazos:

5.9.2. Para os itens que integram o objeto desta contratacdo, durante o
periodo de vigéncia da garantia a Contratada devera, sem 6nus adicional:
5.9.2.1. Prestar servicos de manutencao corretiva;

5.9.2.2. Durante a vigéncia do Contrato, deverao ser fornecidos
gratuitamente: correcdes, novas versdes, releases ou atualizacdes mais
recentes comercialmente disponiveis dos produtos e suporte técnico
remoto;

5.9.2.3. Os servicos e a assisténcia remota poderao ocorrer (quando assim for
solicitado ou permitido pelo Contratante) para a resolucao de problemas e
atualizacdes comuns de manutencao e para assisténcia técnica, quando
disponivel e com a devida autorizacdo do Contratante, na qual os técnicos
da Contratada poderdao se conectar ao equipamento atraves de uma
conexao segura para solucionar os problemas.

5.92.4. Os servicos de suporte serdao solicitados mediante a abertura de
chamado do Contratante, em portugués, via chamada telefénica local,
chamada telefénica gratuita (0800), e-mail, ou site web a
fabricante/contratada.

5925 O numero telefénico e o site web deverdo ser informados pela
fabricante/contratada, que fica comprometida a informar previamente
qualquer alteracao deles;

5926. Durante o periodo de vigéncia do suporte técnico a
fabricante/contratada devera fornecer as atualizacdes e correcoes do
conjunto de softwares por ele cobertos (updates, upgrades e releases ), bem
como a documentagao correspondente, sem onus ao Contratante.
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6 CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

6.1. Participar da reuniao de alinhamento de que trata o item 9.1, na data e
horario marcados, conforme conveniéncia da Administracao.

6.2. Indicar um preposto para o Contrato, sendo este o interlocutor da
Contratada junto ao MPMS para os assuntos relativos ao cumprimento das
clausulas contratuais e para participar de reunides de acompanhamento,
sempre que solicitado por este 6rgao.

6.3. Nao caucionar ou utilizar o Contrato para quaisquer operacdes
financeiras, sob pena de rescisao contratual;

6.4. Devera fornecer os servigos de implantacdao dos enlaces e geréncia, e
executar os procedimentos de implantagao, instalacao, manutencao,
comissionamento, integracao, testes de funcionamento e operagao de
todos os produtos fornecidos, responsabilizando-se por todas as conexoes,
materiais, acessorios e mao-de-obra, de forma a atender integralmente as
necessidades do CONTRATANTE, definidas em Especificagdes Técnicas do
Termo de Referéncia;

6.5. Cumprir as condi¢des gerais € aos prazos para prestacao dos servicos,
responsabilizando-se pelas eventuais despesas de deslocamento de
técnicos, diarias, hospedagem e demais despesas com a equipe técnica,
sem qualquer custo adicional ao CONTRATANTE;

6.6. Sanar quaisquer irregularidades observadas pelo contratante, de acordo
com o Contrato, com o Termo de Referéncia e Anexos;

6.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes que forem detectados durante a vigéncia do
instrumento contratual, cuja responsabilidade lhe seja atribuivel,
exclusivamente;

6.8. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de
acidentes, impostos, contribuicdes previdenciarias e quaisquer outras que
forem devidas e referentes aos servicos executados por seus empregados,
dada a inexisténcia de vinculo empregaticio deles com o CONTRATANTE;
6.9. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros em razao de acao ou omissao dolosa ou
culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

6.10. Respeitar o sistema de seguranca do CONTRATANTE e fornecer todas
as informacgodes solicitadas por ele;

6.11. Acatar as exigéncias dos poderes publicos e pagar, as suas expensas,
as multas que lhe sejam impostas pelas autoridades;

6.12. Credenciar junto ao CONTRATANTE um representante, denominado
preposto, para prestar esclarecimentos, receber demandas e atender as
reclamacoes que porventura surgirem durante a execucao do Contrato;

6.13. O CONTRATANTE nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia
de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam
fabricantes, representantes ou quaisquer outros;

6.14. Manter validos, durante o periodo de vigéncia do Contrato, os requisitos
de qualificacao e habilitagcao exigidos na licitacao;

6.15. Informar, oficialmente ao CONTRATANTE, quaisquer irregularidades
que possam comprometer a execucao dos servicos prestados, o alcance
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dos niveis de servicos ou o bom andamento das atividades;

6.16. Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE qualquer
fato extraordinario ou anormal que ocorra durante a execugao dos servigos,
para adocao de medida cabiveis, bem como, comunicar por escrito e de
forma detalhada, todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a
ocorrer;

6.17. Cumprir rigorosamente com todas as programacoes e atividades
inerentes ao objeto do Contrato;

6.18. Substituir o funcionario cujo comportamento seja prejudicial,
inconveniente ou insatisfatorio a disciplina do CONTRATANTE ou ao
interesse do servigo publico ou, ainda, incompativeis com o exercicio das
atribuicoes que lhe forem atribuidas;

6.19. Promover o afastamento, no prazo maximo de 1 (um) dia util apos o
recebimento de notificagao especifica, de qualquer profissional atuando no
contexto do Contrato que nao corresponda aos critérios de confianca ou
que perturbe a acao da equipe de fiscalizacdo do CONTRATANTE;

6.20. Manter limpos e organizados os locais de prestacao de servico,
devendo a CONTRATADA, apos a conclusao, promover a retirada de todos
os materiais, instrumentos, ferramentas e equipamentos utilizados, de forma
a manter-se a area livre de detritos provenientes da execuc¢ao dos servigos.
6.21. Responsabilizar-se técnica e administrativamente pelo objeto
contratado, ndo sendo aceito, sob qualquer pretexto, a transferéncia de
responsabilidade a outras entidades, técnicos ou quaisquer outros.

6.22. A CONTRATADA devera atender aos indicadores e Niveis Minimos de
Servico estabelecidos em instrumento especifico.

6.23. Executar os servicos em conformidade com as especificagdes e
condi¢oes exigidas no Contrato e no Termo de Referéncia.

6.24. Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais causados por
seus empregados ao MPMS no exercicio das obrigacdes contratuais.

6.25. Os empregados e prepostos da Contratada ndo terdao qualquer vinculo
empregaticio com o Contratante, correndo por conta exclusiva da primeira,
todas as obrigagcdes decorrentes da legislacao trabalhista, previdenciaria,
fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.

6.26. Cumprir a legislagao trabalhista, previdenciaria e social, inclusive no
que se refere a jornada de trabalho e ao pagamento de salario no prazo
previsto em lei, pagando ainda todos os tributos e quaisquer encargos que
forem devidos e relativos aos empregados utilizados na execucao dos
servicos.

6.27. Comunicar imediatamente ao Fiscal do Contrato qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional e que atente contra o
patrimonio do Contratante, para que sejam adotadas as providéncias
necessarias.

6.28. Agir com total diligéncia em eventuais reclamacdes trabalhistas
promovidas por empregados seus que estejam ou, em algum momento,
estiveram envolvidos ha prestacdo de servico aqui contratado,
comparecendo em todas as audiéncias designadas, apresentando as
necessarias contestagcdes e recursos cabiveis, ainda que extinta a relacao
contratual com o Contratante.

6.29. Devera primar pelo bom planejamento das atividades, utilizar as boas
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praticas técnicas e de governanca, avaliar previamente a viabilidade técnica,
05 riscos e 0s impactos de suas agoes.

6.30. Executar todos os servicos, tarefas e atividades demandadas pelo
CONTRATANTE dentro do prazo contratado, atendendo aos padrdes de
qualidade exigidos;

6.31. Elaborar relatorio gerencial de servicos, apresentando-o ao
CONTRATANTE, até o terceiro dia util do més subsequente ao da prestacao
dos servigos atendendo aos requisitos definidos em instrumento especifico;
6.32. Responsabilizar-se  por  solicitar o  credenciamento e
descredenciamento de acesso fisico e/ou logico as dependéncias do
CONTRATANTE bem como assumir quaisquer prejuizos porventura
causados por seus profissionais;

6.33. Estimar todos os custos dos objetos da contratagao, ndo podendo esta
estimativa ser utilizada futuramente como motivo para pleitear acréscimos
de qualquer natureza nos prec¢os das propostas.

6.34. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administracao,
inerentes ao objeto da contratacao.

6.35. Manter seus empregados identificados por cracha e uniformizados,
quando nas dependéncias do CONTRATANTE, devendo substituir, no prazo
estabelecido pelo CONTRATANTE, qualquer um deles que for
inconveniente a boa ordem, demonstre incapacidade técnica, perturbe a
acao da fiscalizacdo do CONTRATANTE, nao acate as suas determinacoes
ou nao observe as normas internas do CONTRATANTE.

6.36. Prever toda a mao-de-obra necessaria para garantir a perfeita
execucao dos servicos, nos regimes contratados, obedecidas as
disposicoes da legislacao trabalhista vigente.

6.37. Comunicar a Administracao por escrito, no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento da prestagao no prazo previsto, com a devida
justificativa.

6.38. Manter, durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacao e de
qualificagao exigidas na licitagao.

6.39. Todos os profissionais, porventura alocados pela CONTRATADA para
atendimento ao exigido nesta licitacdo, deverao ser de inteira
responsabilidade desta perante os regimes legais de contratacdo
trabalhista.

6.40. Cumprir fielmente o CONTRATO de modo que os servigos se realizem
com esmero e perfeicao, executando-os sob sua inteira e exclusiva
responsabilidade.

6.41. Comunicar ao CONTRATANTE, de imediato e por escrito, qualquer
irregularidade verificada durante a execucao do objeto do Contrato, para a
adocao das medidas necessarias a sua regularizacao.

6.42. Manter sigilo absoluto sobre documentos elaborados e informacdes
obtidas dentro do MPMS,

6.43. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo ate a entrega do objeto de
contrato;

6.44. Responsabilizar-se por todas as despesas necessarias para a
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realizacdao dos servicos de instalacdo dos equipamentos necessarios a
execucao dos servicos.

6.45. Executar os servicos de acordo com as condicbes e prazos
estabelecidos no Contrato e no Termo de Referéncia e seus Anexos;

6.46. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente a todas as reclamacoes;

6.47. Observar as prescricoes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, seguros e quaisquer outras nao mencionadas, bem como
pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorréncia
direta do contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade;

6.48. A CONTRATADA devera cumprir fielmente as obrigacdes assumidas,
respondendo pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.49. A Contratada devera cumprir as exigéncias de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos prevista em
outras normas especificas.

6.50. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

6.51. A Contratada nao podera divulgar quaisquer informacdes a que tenha
acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha
tomado conhecimento em decorréncia da execucao do objeto, sem
autorizacao, por escrito, do Contratante, sob pena de lei.

6.52. Assinar o Termo de Compromisso de Manutencgao de Sigilo, descrito no
subitem 4.5.3 deste Contrato;

6.53. O Termo de Compromisso de Manutencao de Sigilo, devera ser
assinado e entregue ao Gestor e/ou Fiscal da contratagao antes do inicio da
execucao do Contrato.

6.54. A CONTRATADA ¢ obrigada a disponibilizar e manter atualizados conta
de e-mail, endereco e telefones comerciais para fins de comunicagao
formal entre as partes;

6.55. A CONTRATADA se responsabilizara pelo correio eletrénico fornecido,
de modo que, qualquer alteracao desse endereco devera ser comunicada
ao  Ministério  Publico  Estadual, considerando-se valida toda
correspondéncia enviada ao endereco constante dos autos;

6.56. Em se tratando de comunicacao enviada pelo correio eletrdnico,
considera-se intimada a CONTRATADA no primeiro dia util seguinte ao
envio, iniciando-se a contagem do prazo no dia imediatamente posterior ao
da intimacéo;

6.57. A CONTRATADA devera confirmar o recebimento das mensagens
provenientes do Ministério Publico Estadual, ndao podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunicacdes por este meio como
justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais
sanc¢oes aplicadas.

6.58. Observar a Lei Federal n.° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral
de Protecao de Dados (LGPD) — que dispbe sobre o tratamento de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa
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juridica de direito publico ou privado, com o objetivo de proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural, devendo, adequar todos os
procedimentos internos ao disposto na legislacao, com intuito de protecao
dos dados pessoais repassados pelo MPMS;

6.59. A Contratada, fica obrigada a comunicar aoc MPMS, em até 24 (vinte e
quatro) horas, qualquer incidente de acessos nao autorizados aos dados
pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destruicao, perda, alteracao,
comunicagao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem
como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da Lei Geral de Protecao
de Dados Pessoais (LGPD).

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE

7.1 Convocar a Contratada para a reuniao de alinhamento, a fim de atender
ao previsto no item 9.1;

711 A reuniao de alinhamento, a critério do Contratante, podera ser
substituida por outros meios que permitam o levantamento das informacoes
necessarias ao inicio da execucao contratual.

7.2. Proporcionar todas as facilidades para a CONTRATADA desempenhar o
servico a ser contratado, permitindo o acesso dos profissionais da
CONTRATADA as suas dependéncias;

7.3. Rejeitar, no todo ou em parte os servicos executados em desacordo
com as obrigacdes assumidas pela Contratada, exigindo sua correcdo em
prazo razoavel a ser estabelecido, sob pena de suspensao da contratagao,
ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior, devidamente justificado e
aceito pelo Contratante.

7.4. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir
suas obrigacdes dentro das normas e condi¢des contratuais.

7.5. Vistoriar o cumprimento do que foi proposto na descricdo do servico
ofertado.

7.6. Comunicar prontamente a CONTRATADA qualquer anormalidade na
execucao do objeto, podendo recusar o recebimento, caso nao esteja de
acordo com as especificacbes e condicdes estabelecidas para a
contratacao.

7.7. Promover o acompanhamento e a fiscalizacao da execucao dos servicos
contratados, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro
proprio as falhas detectadas.

7.8. Conferir toda a documentacao técnica gerada e apresentada durante a
prestacao dos servicos, efetuando o seu atesto quando ela estiver em
conformidade com os padroes de informacgao e qualidade exigidos.

7.9. Permitir acesso dos prestadores de servico da CONTRATADA as suas
dependéncias, aos equipamentos, softwares e sistemas de informagao para
a execucao dos servicos contratados;

7.10. Efetuar o pagamento das parcelas devidas pela execucao dos servicos,
desde que cumpridas as formalidades e exigéncias do Contrato;

7.11. Exercer a fiscalizacao dos servicos prestados;

7.12. Aplicar as penalidades cabiveis.

8 CLAUSUA OTAVA - DO VALOR, DOS CRITEROS DE MEDICAO E
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PAGAMENTO E DO REAJUSTE

8.1. O custo anual da contratacao é de R$ 10800000 (cento e oito mi reais) :
8.2. O valor total da contratagdo pelo periodo de 5 (cinco) anos é de R
54000000 (quinhentos e quarenta mil reais) ;

8.3. Do recebimento do objeto:

8.3.1. A aceitagao ocorrera em duas fases: provisoria e definitivamente;

8.3.2. Aceite Provisoério: O aceite sera efetuado quando os itens estiverem
operando adequadamente;

8.3.3. A aceitacao dos servicos dar-se-a em ate em até 05 (cinco) dias Uteis
apos a realizagao com sucesso dos testes de aceitacao e aprovacgao do
relatorio, com a observacao, pelo Contratante, da normalidade no
provimento dos servi¢os destes itens;

8.3.4. Caso haja rejeicao na aceitacao dos servicos das localidades, o
Contratante podera solicitar a suspensao das migracées/implantacdes até
que possiveis problemas sejam sanados, sem que isso gere direito a
contratada de protelar a implantacdo dos demais itens dentro dos prazos
definidos;

8.3.5. A partir da emissaoc do Termo de Recebimento Provisoério (TRP), estara
liberado o inicio para o faturamento do link contratado;

8.3.6. Se, apds o recebimento provisoério, constatar-se que o servico foi
executado em desacordo com o contrato, com o edital e seus anexos ou
com a proposta, com incorrecao, ou incompleto, apos notificacao por escrito
a contratada serdo interrompidos os prazos de recebimento e nao sera
autorizado o inicio do faturamento, até que sanada a situagao.

8.3.7. Aceite Definitivo: a aceitacao final se dara apds o término do Periodo
de Funcionamento Experimental (PFE), que se inicia com a emissao do
Termo de Recebimento Provisorio e se encerra apdés o decurso de um
periodo completo de 10 (dez) dias corridos sem nenhuma ocorréncia de
erros nos enlaces. A este periodo sem ocorréncia de falhas, denominado
"Periodo no-failures” — PFE;

8.3.8. O PFE sera reiniciado sempre que for detectada alguma falha ou
incompatibilidade entre os servigos prestados e as especificagdes técnicas
do TR, ou ainda nos testes de conectividade/funcionalidade mencionados,
adiando assim a conclusao do PFE por 10 (dez) dias corridos a partir do
momento em que a falha/problema/inconsisténcia seja identificada e
formalizada;

8.3.81. Se a interrupgao tiver sido ocasionada por caso fortuito ou forca
maior, a CONTRATANTE podera desconsiderar a interrupcao para fins de
contagem do PFE, avaliando o caso concreto.

8.3.9. Ao final do PFE, concluido com sucesso, sera emitido o Termo de
Recebimento Definitivo (TRD), pelos fiscais e gestores do contratante,
autorizando, a partir de entao a emissao das faturas de servico;

8.3.10. A emissao do TRD nao isenta a contratada das responsabilidades
sobre o pleno funcionamento de todas as facilidades e vantagens
oferecidas, estendendo-se a necessidade de teste destas facilidades ao
longo da vigéncia do Contrato;

8.3.11. A partir da emissao do Termo de Recebimento Definitivo, estara
liberada a emissao da fatura dos servicos.

8.3.12. Apods o recebimento inicial, a conformidade mensal dos servicos
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prestados se dara da seguinte forma:

8.3.12.1. Provisoriamente: pelo(s) responsavel(is) pelo seu acompanhamento,
no prazo de até 5 (cinco) dias corridos do recebimento da fatura dos
servicos,

8.3.12.2. Definitivamente; pelo gestor e fiscais da contratagdo, no prazo de
até 10 (dez) dias corridos, apds o recebimento provisorio, desde que nao
haja nenhuma adequacao do objeto aos termos contratuais. O prazo da
disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagao de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos
servicos a que se referem a parcela a ser paga.

8.3.13. As solicitacbes de prorrogacao de prazo, em eventuais situacoes
extraordinarias, serdo submetidas a analise do Contratante.

8.3.14. A Contratada que ndao cumprir as condicdes acima estipuladas podera
sofrer as sangdes previstas na Lei n® 14.133/21 e suas alteragdes.

84. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143
da Lei n°® 14133, de 2021, comunicando-se a Contratada para emissao de
Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto,
para efeito de liquidacao e pagamento.

8.5. Nenhum prazo de recebimento correra enquanto pendente a solugao,
pela Contratada, de inconsisténcias verificadas na execugcao do objeto ou no
instrumento de cobranca.

8.6. O recebimento provisorio ou definitivo dos servicos nao excluira a
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

8.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra
o prazo de dez dias uteis para fins de liquidagao, na forma desta segao,
prorrogaveis por igual periodo.

8.8. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do ¢rgado contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencoes tributarias cabiveis.

8.8.1. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia
que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos
a comprovacao da regularizacao da situacao, sem énus ao Contratante,
8.8.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

8.8.21. Poderdao ser solicitadas a contratada o envio de documentos
complementares nao constantes no SICAF.

8.8.3. O contratante realizara consulta ao SICAF para:
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a) verificar a manutencao das condicoes de habilitagao exigidas no edital;

b) identificar possivel razao que impega a participagao em licitagao, no
ambito do 6rgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.8.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da
Contratada, sera providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do Contratante.

885 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis
pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0os meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

8.8.6. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a Contratada a ampla defesa.

8.8.7. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao
realizados normalmente, até que se decida pela rescisao do Contrato, caso
a Contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.8.9. Do Pagamento
8.9.1. A Nota Fiscal de Prestacao de Servicos e a correspondente fatura
deverao ser apresentadas aos fiscais e gestores do CONTRATANTE,
mensalmente, compreendendo do primeiro ao ultimo dia do més;

8.9.2. A fatura devera, para cada lote, ser Unica para todos os links
contratados, baseada no modelo de prévia de faturamento — Anexo V, e
devera englobar os servicos prestados para todo o periodo (més). Situagdes
em que haja ativacao/alteracao de link durante o periodo de faturamento,
deverao estar consolidadas na mesma fatura referente ao periodo.

8.0.3. Antes da apresentacao da Nota Fiscal de Prestacao de Servicos e a
correspondente Fatura, devera ser apresentado ac Contratante um relatorio
mensal analitico, conforme modelo de prévia de faturamento do Anexo V,
até o dia 10 (dez) do més subsequente a execucao dos servicos, contendo
0s descontos proporcionais relativos ao desempenho da contratada no que
diz respeito ao atendimento dos niveis de servicos estabelecidos no edital e
contrato e serao acompanhadas das respectivas memorias de calculo dos
descontos lancados, sob pena de nao pagamento da fatura mensal. Este
relatorio devera estar em formato compativel com MS Office ordenado por
circuito, assim como em graficos para melhor visualizacdo/analise dos
dados pelos gestores do Contrato do Contratante;

8.9.4. Os fiscais e gestores do Contratante disporao de um prazo de ate 10
(dez) dias uteis apos o recebimento do relatorio do item anterior para sua
analise e calculo dos ajustes no pagamento pelo nao atendimento das
metas dos niveis de servico estipulados, quando houver;

8.9.5. Havendo discrepancia entre as informagdes do relatorio e as
informacdes apuradas pelo Contratante, a Contratada devera apresentar
manifestacao com detalhamento ou correcao das informacdes do relatorio
em até 5 (cinco) dias uteis apos manifestacao do Contratante.

8.0.6. Contratante e Contratada deverao, de comum acordo em até 5 (cinco)
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dias uteis apds manifestacao descrita no subitem 8.9.5, identificar, definir e
sanar as causas das divergéncias.

8.9.7. As inoperancias e/ou indisponibilidades dos servicos conforme
demonstrado no relatério mensal analitico que nao sejam de
responsabilidade do Contratante, irdao gerar descontos na fatura do més
corrente correspondente, acrescido, quando for o caso, das sancdes
previstas no topico 11 — Das Sanc¢oes;

8.0.8. No periodo de transicao referente ao final do Contrato, que
compreende a desinstalacao gradual dos circuitos ativos, havera o
pagamento do circuito em funcionamento até que a desinstalacao seja
solicitada pelo Contratante;

8.09. O pagamento referente ao més de ativacdo ou desativacao de
servicos sera proporcional ao numero de dias do més comercial
correspondente;

8.010. O pagamento referente ao més em que houver alteracao de
velocidade (alteracdo de item contratual) sera proporcional ao numero de
dias do més comercial em cada item correspondente;

8.9.11. A primeira fatura somente ocorrera apos a emissao do Termo de
Recebimento Definitivo da Implantacao Total do objeto contratado, e
correspondera a prestacao de servicos desde a emissao dos Termos de
Recebimento Provisorio;

8.0.12. Apds a aprovacao expressa do Contratante do relatério mensal
analitico conforme estabelecido no topico 8.9.3, a contratada devera
encaminhar a NFE atravées do endereco de correio eletronico
notas@mpms.mp.br. Nao serao aceitas NFE encaminhadas por outros
canais;

8.9.13. O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias uteis apods o ateste
das NFE/Fatura, desde que nao haja fator impeditivo por parte da
Contratada, mediante deposito bancario na conta corrente da Contratada,
por intermédio de ordem bancaria:

8.9.14. O pagamento tambéem podera ser realizado por meio de codigo de
barras contido na NFE/Fatura da Contratada.

8.9.15. Ao Contratante fica reservado o direito de nao efetivar o pagamento
se, no ato da entrega e aceitacao do objeto adjudicado, este nao estiver de
acordo com as especificacdes estipuladas;

8.9.16. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente
de liquidacao qualquer obrigacao financeira que lhe for imposta, em virtude
de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser compensada com o0s
pagamentos pendentes, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.

8.9.17. Qualquer atraso ocorrido na apresentagao da fatura ou nota fiscal, ou
ainda dos documentos exigidos como condicao para pagamento por parte
da Contratada incorrera em prorrogacdo automatica do prazo de
vencimento da obrigacao do Contratante.

8.0.18. Para a hipdtese de pagamento apos o prazo supramencionado, de
forma injustificada, o valor constante no documento fiscal devera ser
corrigido monetariamente ‘pro rata die" com base no IPCA-IBGE ou outro
que vier a substitui-lo, e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por
cento) ao més, também calculado ‘pro rata die".
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8.10. Dos ajustes de pagamento

8.10.1. Os ajustes de pagamento (glosas) serao efetuados de acordo com os
niveis de servico descritos no Anexo | — Especificagdes técnicas do Termo
de Referéncia;

8.10.2. Sem prejuizo dos ajustes de pagamentos previstos no Anexo,
incidirdo as san¢des administrativas previstas em instrumento.

8.11. Niveis minimos de Servico:

8.11.1. Conforme Anexo | — Especificagcdes Tecnicas do Termo de Referéncia.
8.12. Do Reajuste

8.12.1. Apos o interregno de um ano os pregos iniciais serao reajustados, com
data-base vinculada a data do orcamento estimado, mediante a aplicacao,
pelo Contratante, do o indice de Servicos de Telecomunicacdes (IST),
instituido nos termos da Resolucao n° 420 e revisado pela Resolucao n® 532
de 03/08/2009, ou outro que venha a substitui-lo, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

8.12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um
ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.12.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o
Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela ultima
variagao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja
divulgado o indice definitivo.

8.12.4.Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste ser3,
obrigatoriamente, o definitivo.

8.12.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substituicao, o que vier a ser determinado pela legislacao entao em vigor.
8.12.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

9 CLAUSULA NONA - DA GESTAO DO CONTRATO

91 Apos a assinatura do Contrato, sera realizada reunido inicial de
alinhamento entre o Gestor, Fiscais e Representantes da empresa, momento
no qual as partes serao apresentadas e irao discutir pormenorizadamente o
cronograma referente ao servico objeto desta contratacdo, de forma a
atender aos prazos estabelecidos no instrumento contratual, dirimindo
assim eventuais duvidas;

0.2. A Gestao e Fiscalizacao do Contrato caberao a servidores, que serao
designados formalmente por meio de portaria especifica;

9.3. Os Fiscais TECNICO, ADMINISTRATIVO E REQUISITANTE responsabilizar-
se-ao pela fiscalizagcdo da execugao do objeto contratual, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, conforme suas respectivas atribuicdes,
utilizando-se o que dispde a Lei n° 14.133/21 e a Resolucao 102 do CNMP, no
que couber, solicitando ao GESTOR, conforme seja necessario, as
providéncias necessarias a regularizacao das falhas, faltas e defeitos
observados;

9.4. A atuacao de Gestores e Fiscais observara o disposto na Resolucao
02/2023-PGJ, de 8 de marco de 2023, que disciplina os procedimentos de
Gestao e Fiscalizacao Contratual no ambito do Ministério Publico do Estado
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de Mato Grosso do Sul, sem prejuizo da aplicacdao de outras normativas
correlatas.

10 CLAUSULA DECMA — DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS

101. A empresa licitante ou contratada que descumprir, parcial ou
totalmente, regra estabelecida no planejamento, no edital de licitacao, nos
instrumentos auxiliares, em aviso de dispensa e/ou em contrato firmado
pelo MPMS, observado o devido processo legal e assegurados o©
contraditorio e a ampla defesa, fica sujeito as seguintes sangoes
administrativas, nos termos da Resolucao n°® 30/2024-PGJ, de 1° de agosto
de 2024, e da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021:

10.2. Adverténcia;

10.3. Multa;

10.4. Multade mora por atraso injustificado na entrega do objeto ou na
execucao do contrato, que sera calculada progressivamente, por dia de
atraso, sobre o valor da obrigacao nao cumprida ou sobre o valor da fatura
correspondente ao periodo em que tenha ocorrido a falta, observando-se a
relagao proporcional dos dias/horas de atraso com o prazo de entrega ou
execugao contratualmente estabelecido, na forma a seguir disposta:

| —atraso de até 25% (vinte e cinco por cento) do prazo estipulado para o
cumprimento da obrigacao — multa de 0,2% (zero virgula dois por cento) por
dia/hora de atraso;

Il —atraso entre 25,01 (vinte e cinco virgula zero um) e 50% (cinquenta por
cento) do prazo estipulado para o cumprimento da obrigagao — multa de
0,3% (zero virgula trés por cento) por dia/hora de atraso;

[l — atraso entre 50,01 (cinquenta virgula zero um) e 75% (setenta e cinco por
cento) do prazo estipulado para o cumprimento da obrigacao — multa de
0.4% (zero virgula quatro por cento) por dia de atraso;

IV —atraso superior a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo estipulado
para o cumprimento da obrigacdo — multa de 0,5% (zero virgula cinco por
cento) por dia/hora de atraso.

10.5. Compensatoria, nos seguintes percentuais e observando-se o0s
seguintes parametros:

| — de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor estimado
para a contratacao, para aquele que nao mantiver:

a) a regularidade dos documentos exigidos na habilitagdo e/ou nao
comunicar fato que altere sua condicao;

b) preco, condi¢ao e/ou marca, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado, para fins de contratacao;

Il —10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do
adjudicatario em efetuar o reforco de garantia contratual;

Il —de 20% a 30% (de vinte por cento a trinta por cento) sobre a parcela
inadimplida ou sobre o valor da fatura correspondente ao periodo em que
tenha ocorrido a falta, em caso de inexecucao parcial do contrato;

IV —de 25% a 30% (de vinte e cinco por cento a trinta por cento) sobre o valor
estimado da contratacao, em caso de;

a) apresentacdo de documentacao ou declaracdo falsas durante a
licitacao/contratacao ou a execucao do contrato;

b) fraude a licitagao/contratacao ou pratica de ato fraudulento na execucao
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do contrato;

c) comportamento inidéneo ou fraude de qualquer outra natureza;

d) pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitacao/contratacao;

e) pratica de ato lesivo a administracao publica;

f) entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o tornem improprio
ao uso a que é destinado, ou que lhe diminuam o valor ou, ainda, que
estejam fora das especificagcdes contratadas;

g) dar causa a inexecucao total do objeto do contrato.

V — 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado da contratagao em caso de
recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao.

10.6. Caso o contrato ainda nao tenha sido celebrado, o percentual para
calculo da multa incidira sobre o valor estimado da contratacao.

10.7. No caso de inexecucao parcial do objeto, mesmo quando houver
interesse na continuidade da contratacao, a multa compensatoria sera de
20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida, observado que
o valor final apurado para a multa nao podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) do valor total do contrato, nos termos do § 3° do art. 156
da Lei n® 14.133/2021.

10.8. A inexecucao parcial ou total do objeto, quando nac houver interesse
na continuidade da contratacdo, implicara a aplicacdéo de multa
compensatoria de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor
do contrato.

10.9. Nas hipoteses em que o percentual estabelecido para a aplicacao de
sangao for variavel, a definicao dependera da especificidade do objeto e do
seu impacto no funcionamento do MPMS, conforme parametros definidos
no planejamento, no edital/instrumento equivalente ou no contrato.

10.10. Nos contratos de obras e demais servicos de engenharia, se for o
caso, considera-se parcela inadimplida a etapa ou subetapa em que tenha
ocorrido o atraso ou a inexecucao e todas as demais (anteriores e/ou
posteriores) que tenham sido impactadas pela falta administrativa, salvo
disposicao em contrario no plangjamento, nos instrumentos auxiliares no
instrumento convocatorio e/ou instrumento contratual.

10.11. Em caso de infracao praticada durante o procedimento de selecao, o
fornecedor ficara sujeito a sancao de multa compensatoria sobre o valor
estimado para a contratagao nos seguintes percentuais:

| —10% (dez por cento) para as condutas tipificadas no art. 12 da Resolucao
n° 30/2024-PGJ, de 1° de agosto de 2024;

Il — 15% (quinze por cento) para as condutas tipificadas no art. 13 da
Resolucao n° 30/2024-PGJ, de 1° de agosto de 2024.

10.12. Impedimento de licitar e contratar com o MPMS e com o Estado de
Mato Grosso do Sul, observando-se os pardmetros e prazos estabelecidos
na Resolucao n® 30/2024-PGJ, de 1° de agosto de 2024;

10.13. Declaracéao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administracdao publica direta e indireta de todos os entes federativos,
observando-se os parametros e prazos estabelecidos na Resolucao n°
30/2024-PGJ, de 1° de agosto de 2024,

10.14. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar/contratar e
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declaracao de inidoneidade poderao ser aplicadas cumulativamente com as
de multa.

10.15. A sancao de impedimento de licitar e contratar ndo podera ser
aplicada cumulativamente com a de declaragao de inidoneidade.

10.16. A aplicacao das sangdes previstas neste termo, conforme Resolucao
n° 30/2024-PGJ, de 1° de agosto de 2024, ndo exclui, em nenhuma hipotese,
a obrigacao de reparacao integral do dano causado a administracao publica.
10.17. A Administracao pode, ad cautelam , efetuar a retencao do valor
presumido da multa, concomitantemente a instauracao do regular
procedimento administrativo, no qual sera assegurado ao contratado o
direito ao contraditorio e a ampla defesa.

10.18. O valor de multa retido cautelarmente sera liberado ao contratado no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis apos o provimento do recurso ou a
reconsideracao da decisao pela aplicagao da sancao.

10.19. A multa devera ser recolhida por meio de depdsito bancario
identificado na conta bancaria informada pelo contratante, no prazo maximo
de 5 (cinco) dias Uteis contados da data do recebimento pelo fornecedor
sancionado, salvo se outro prazo e forma estiverem previstos no
instrumento de planejamento da contratacao;

10.20. Caso o fornecedor nao efetue o recolhimento em conta, o valor da
multa aplicada, observada a seguinte ordem, sera;

| — descontado dos créditos a que fizer jus, decorrentes do mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o interessado possua com o
mesmo 6rgao ou a entidade sancionadora;

Il — descontado do valor da garantia prestada, se for o caso;

Il — cobrado judicialmente.

10.21. Quando a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores
ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao
fornecedor contratado, acrescido dos valores de garantia prestada, a
diferenca sera apurada e cobrada pelo contratante, que intimara o
fornecedor a efetuar o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, por meio
de depdsito identificado, nos mesmos termos previstos no artigo 10 da
Resolucao n° 30/2024, de 1° de agosto de 2024.

10.22. Nao sendo possivel a quitagcao total dos valores apurados a titulo de
multa e indenizacdes, o contratante encaminhara copia do processo a
Procuradoria-Geral do Estado para inscricao na divida e cobranca judicial.
10.23. O prazo da sancao de impedimento de licitar e contratar com a
administracao publica estadual, apos anadlise das circunstancias agravantes
e atenuantes por parte do Secretario(a)-Geral, sera de no maximo 3 (trés)
anos.

10.24. O prazo da sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar e
contratar com a administracao publica, apos andlise das circunstancias
agravantes e atenuantes, sera de no minimo 3 (trés) anos e de no maximo 6
(seis) anos, conforme a gravidade da infracdo e o prejuizo causado em
decorréncia das irregularidades constatadas.

10.25. A aplicacao de Sancdes Administrativas observara o disposto na
Resolucao n° 30/2024-PGJ, de 1° de agosto de 2024, que ‘regulamenta o
processo administrativo, o procedimento de apuracao e os parametros para
aplicacao de sanc¢des administrativas por infragao dos participantes de
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processos de selecdo de fornecedores, incluidos procedimentos auxiliares,
aos contratados pelo Ministério Publico do Estado de Mato Grosso do Sul e
por seus fundos especiais e demais unidades gestoras subordinadas, nos
termos dos arts. 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021",

1 CLAUSULA DECMA PRIMERA - DA EXTINGAO DO OCONTRATO

11.1. Este Contrato podera ser extinto, sem prejuizo das sancdes cabiveis, nos
termos do artigo 138 da Lei n® 14.133/2021, conforme segue:

11.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua propria conduta;

11.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacao, por mediacao
ou por comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da
Administracao;

11.1.3. Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula
compromissoria ou compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS ACRESCMOS OU SUPRESSOES

121. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢oes
contratuais, 0os acréscimos ou supressoes, nos termos do artigo 125, da Lei
Federal n® 14.133/2021.

13 CLAUSULA DECMA TERCERA - DA DOTACAO ORCAMENTARA

131. As despesas decorrentes deste Contrato correrdo por conta do
Ministério Publico do Estado de Mato Grosso do Sul, Programa de Trabalho
10.07101.03.091.0004.2062.0002, Fonte 0150000001, Natureza de Despesa
33904097, nos termos da Nota de Empenho n® 2025NE005652, de
10.11.2025,

14 CLAUSULA DECMA QUARTA - DA PUBLICAGAO

141. A este Contrato sera dada publicidade por parte do Contratante,
mediante publicagao de extrato no Diario Oficial do Ministério Publico do
Estado de Mato Grosso do Sul, e no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas, nos termos do artigo 94, inciso |, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

15 CLAUSULA DECMA QUINTA -DOS CASOS OMISSOS
151. Os casos omissos serao decididos pelo Contratante, segundo as
disposicoes contidas na Lei Federal n° 14.133/2021, € demais normas
federais aplicaveis, e, subsidiariamente, segundo as normas e principios
gerais dos contratos e as disposicoes de direito privado.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSIQOES GERAIS

16.1. Este Contrato mantém-se vinculado aos termos do Edital de licitacao e
a proposta que o originou;

16.2. Nenhum pagamento isentara a Contratada de suas responsabilidades;
16.3. Qualquer tolerancia do Contratante quanto a eventuais infragoes
contratuais nao implicara renuncia a direitos e ndao podera ser entendida
como aceitacao, novacao ou precedente;

16.4. Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD)

16.4.1. Em atendimento ao disposto na Lei Federal n® 13.709, de 14 de agosto
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de 2018 - Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD), o Ministério
Publico do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), para a execugao do
servico objeto deste Contrato, tera acesso aos dados pessoais dos
representantes da contratada, tais como o numero do CPF e do RG,
endereco eletronico, copia do documento de identificacao, entre outros que
possam ser exigidos para a execucao contratual;

16.4.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de
todas as informagdes —em especial os dados pessoais e os dados pessoais
sensiveis -repassados em decorréncia da execucao contratual, em
consonancia com o disposto na Lei Federal n.° 13.709, de 14 de agosto de
2018, sendo vedado o repasse das informacdes a outras empresas ou
pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o
cumprimento do edital/instrumento contratual,

16.4.3. E vedado as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado repassado
em decorréncia da execucao contratual para finalidade distinta daquela do
objeto da contratagdo, sob pena de responsabilizacao administrativa, civil e
criminal,

16.4.4. As partes responderdao Administrativa e Judicialmente, em caso de
causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de
dados pessoais, repassados em decorréncia da execucao contratual, por
inobservancia a Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD).

16.4.5. A Pessoa Juridica, ao participar do certame, manifesta seu expresso
consentimento quanto ao uso, pelo contratante, das informagdes e dados
pessoais, e os dados pessoais sensiveis, se for o caso, por ela repassados
em decorréncia desta contratacao e/ou fornecimento, de acordo com o
disposto na Lei Federal n.° 13.709/2018.

16.5. Da Politica Antifraude e Anticorrupcaoc

16.5.1. A Pessoa Juridica, ao participar do certame, se manifesta ciente da
existéncia da Politica Antifraude e Anticorrupcao do Ministério Publico do
Estado de Mato Grosso do Sul, Resolucao n° 024/2021-PGJ, de 1 de julho de
2021, podendo acessa-la por meio do enderegco eletronico
https.//www.mpms.mp.br/atos-e-normas;

16.5.2. As partes se comprometem, durante a execugao do contrato, a atuar
em conformidade com a Politica Antifraude e Anticorrupcao do MPMS
(Resolucao n° 024/2021-PGJ, de 1 de julho de 2021, o Codigo de Etica e de
Conduta dos servidores do MPMS (Resolucao n® 025/2021-PGJ, de 1 de
julho de 2021); a Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao), de 19 de agosto de
2013, 0 Decreto n° 11129, de 11 de julho de 2022, cumprindo as
determinacdes e diretrizes desses documentos na realizacao de suas
atividades;

16.5.3. As partes, sob as penas previstas na legislacdo, devem observar e
cumprir rigorosamente todas as leis cabiveis contra a fraude e a corrupcao;
16.5.4. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcao e suas
regulamentacdes, por parte da contratada, em qualquer um dos seus
aspectos, podera ensejar:

16.5.4.1. Instauracao do Procedimento de Apuracao da Responsabilidade
Administrativa — PAR, nos termos do Decreto n® 11.129/2022, com aplicagao
das sanc¢bes administrativas porventura cabiveis;

16.5.4.2. Ajuizamento de acao com vistas a responsabilizacdo na esfera
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judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n° 12.846/2013.

17. LAUSULA DECMA SETIMA - DO FORO

17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Campo Grande/MS, com
renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como
competente para dirimir questdes oriundas deste Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 2
(duas) vias de igual teor.

Campo Grande/MS, (data da ultima assinatura digital/eletrénica).
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Extrato do Contrato n° 076/PGJ/2025

Processo n° 09.2025.00003901-3,

Partes:

1- Ministério Publico do Estado de Mato Grosso do Sul, representado por sua Procuradora-Geral Adjunta de Justica
Administrativa, Nilza Gomes da Silva;

2- Sonda Infovia Digital do Estado de MS Servigos de Transporte de Dados Spe S.A., representada por Ricardo Scheffer
de Figueiredo.

Procedimento licitatorio: Pregdo n® 16/PGJ/2025 — Eletrénico.

Amparo legal: Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragdes.

Objeto: Prestagdo, pela Contratada, de servicos técnicos especializados de comunicagdo de dados redundantes nas
modalidades terrestres de intranet e de internet por 5 (cinco) anos, para atender o Ministério Publico do Estado de Mato
Grosso do Sul.

Valor anual: R$ 677.998,68 (seiscentos e setenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos),
nos termos da Nota de Empenho n° 2025NE005651, de 10.11.2025.

Vigéncia: 18.11.2025 até 18.11.2030.

Data de assinatura: 18 de novembro de 2025.

Extrato do Contrato n° 077/PGJ/2025

Processo n° 09.2025.00003901-3,

Partes:

1- Ministério Publico do Estado de Mato Grosso do Sul, representado por sua Procuradora-Geral Adjunta de Justica
Administrativa, Nilza Gomes da Silva;

2- Free Way Tecnologia Ltda, representada por Paulo Henrique Sampaio Baldow.

Procedimento licitatdrio: Pregdo n® 16/PGJ/2025 — Eletrénico.

Amparo legal: Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragdes.

Objeto: Prestagdo, pela Contratada, de servicos técnicos especializados de comunicagdo de dados redundantes nas
modalidades terrestres de intranet e de internet por 5 (cinco) anos, para atender o Ministério Publico do Estado de Mato
Grosso do Sul.

Valor anual: R$ RS 108.000,00 (cento e oito mil reais), nos termos da Nota de Empenho n° 2025NE005652, de
10.11.2025.

Vigéncia: 17.11.2025 até 17.11.2030.

Data de assinatura: 17 de novembro de 2025.

EDITAIS DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA

PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ENTRANCIA FINAL

CAMPO GRANDE

N° MP 08.2025.00131838-2

EXTRATO DE DECISAO DE ARQUIVAMENTO

A Forga-Tarefa de Combate a Violéncia Doméstica - Lotagdo VD1, da comarca de Campo Grande, nos termos
do disposto no art. 5°, § 2°, da Resolucao n°® 43/2023-PGJ, de 24 de novembro de 2023, comunica a vitima M. F. de A, a
decisdo de arquivamento do Inquérito Policial dos Autos n® 0938070-77.2025.8.12.0001, em que consta como investigado
Francisco José de Aratjo Neto conforme se transcreve: “Ante o exposto, o Ministério Publico Estadual requer o
arquivamento destes autos, nos termos do artigo 28, e, com as cautelas do artigo 18, ambos do Codigo de Processo Penal”.

Campo Grande/MS, 04 de novembro de 2025.

IZONILDO GONCALVES DE ASSUNCAO JUNIOR
Promotor de Justica
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