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PRI EFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA DO IPIRANGA
Unidade de Compras
Rua Lino Coutinho, 444, - Bairro Ipiranga - Sdo Paulo/SP - CEP 04207-000
Telefone: (11) 3540-0307

TERMO DE CONTRATO N2 011/SUB-IP/2025

ATA DE REGISTRO DE PRECOS n2 007/SMS.G/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6039.2025/0002826-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO / SUBPREFEITURA IPIRANGA
CONTRATADA: M A S CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA

OBJETO: REQUALIFICACAO DE AREA PUBLICA - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

LOCAL: ESTRADA DAS LAGRIMAS — IPIRANGA, SAO PAULO - SP

VALOR: R$ 299.112,12 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL CENTO E DOZE REAIS E DOZE CENTAVOS)
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

Pelo presente termo contratual, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representada pela SUBPREFEITURA IPIRANGA, por intermédio da Senhora Subprefeita
Substituta ISABELA AGHATA REIS AMARAL, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a
empresa M A S CONSTRUGCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o ne
67.192.609/0001-80, com sede na Rua Pedro de Toledo, n? 108 Conj. 113, Vila Mariana, Sdo Paulo - SP -
CEP: 04.039-000, por seu representante legal, Senhor JOSE BENEDICTO POMPEU DE JESUS JUNIOR,
portador da cédula de identidade RG n2 12.170.027-6 SSP/SP e CPF sob n2 050.267.448-26, DETENTORA
da Ata de Registro de Pregos n2 007/SMS.G/23, doravante designada simplesmente CONTRATADA, de
acordo com o despacho autorizatério exarado pelo Sr. Subprefeito do IPIRANGA, sob SEI n? 128724416,
do processo eletrénico n2 6039.2025/0002025-4, publicado no Didrio Oficial do Municipio de Sdo Paulo
de 07/07/2025 pag. 134 resolvem celebrar o presente CONTRATO, que se regera pelas disposi¢cdes da Lei
Federal n2. 14.133/21, de 01 de abril de 2021 de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n2. 13.278, de 07
de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 62.100/22, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n®
48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto Municipal n? 50.977, de 06 de novembro de 2009, Resolucdo n®
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execucdo de servicos e obras para REQUALIFICACAO DE AREA
PUBLICA - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, na ESTRADA DAS LAGRIMAS — IPIRANGA, SAO PAULO - SP ,
obrigando-se a CONTRATADA a executd-los de acordo com o Edital de CONCORRENCIA N2 003/2023,
Planilha de Or¢camento de Custos Basicos e demais elementos que compdem o processo administrativo
mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento. 1.2. Ficam

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=1363...

112



18/07/2025, 10:15 SEI/PMSP - 129294264 - Contrato

também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e Elementos Técnicos constantes do
processo de licitacdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo,
guaisquer modificagcbes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUGCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de empreitada por
precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 299.112,12 (duzentos e noventa e nove mil cento e doze reais e
doze centavos).

3.2. As despesas correspondentes onerarao a dotacao orcamentaria ne
53.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.500.9005.0 e do orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n?2 84228/2025 do presente exercicio.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugdo das obras e servicos sera de até 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da
data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela CONTRATANTE.

4.1.1. O prazo poderad ser prorrogado, nos termos do artigo 84, da Lei Federal 14.133/21, mediante Termo
de Aditamento.

4.2. As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogacdo de prazo,
gue envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de
5 (cinco) dias, incidindo a CONTRATADA, no caso do ndo atendimento desta disposi¢do, na multa
estipulada no item 11.1.5 da Cldusula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A CONTRATADA devera apresentar a Subprefeitura do Ipiranga, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagcdo necessaria a emissdo da Ordem de
Inicio de Servicos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovacdo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Cépia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o periodo de
execuc¢ao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;
c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislagcdo pertinente.

5.2. A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacdo serdo considerados
inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicacdo da penalidade prevista no item 11.1.3 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apds verificada pela Subprefeitura Ipiranga a regularidade toda a documentacdo, os servicos
objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdao de Ordem de Inicio, que passara a integrar
este contrato e na qual serd definida a data de inicio da execug¢ao dos servigos, respeitada a vigéncia
contratual.
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Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da CONTRATADA, parte
integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execug¢ao dos servicos, bem
como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam imprescindiveis
ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SMS, da seguinte
forma:

6.2.1. Serd adotada como referéncia, para efeito de composicao dos custos novos acrescidos
por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios Edif. data-base Julho/2022, sobre os quais
incidird a variacdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que
este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, serd
adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitdrios, os precos dos servicos
novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos praticados pelo
mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidird a variacdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, serd adotado o B.D.. referencial.

6.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao pela adequada e
perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do contrato.

6.4. Os precos contratuais poderdo ser reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque o prazo de execuc¢do dos servicos é superior a 01 (um) ano.

6.5. Autorizada a prorrogacao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de 01 (um) ano,
desde que sem culpa da CONTRATADA, serdo aplicdveis as disposi¢des legais pertinentes, de acordo com
o Decreto n2 62.100/22.

6.5.1. Sera utilizado o Indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo Instituto de
Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o cobmputo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta, nos
termos do que dispde a Lei Federal n2 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do
aniversario do contrato;

6.6. As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas poderao vir a ser
alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que disponham de forma
diversa sobre a matéria.

Clausula Sétima - DA MEDIGAO

7.1. A medi¢do mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela CONTRATADA, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucao dos
Servigos.

7.2. O valor de cada medicao serd apurado com base nas quantidades de servicos executados no periodo
e aplicacdo dos custos contratuais, e sobre este incidird o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia a partir do
primeiro dia util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.
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7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento a parte inconteste
da medigao dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de dezembro de
2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF n2. 072 de 06 de junho de 2006,
a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n2. 13.476/02, alterada pelas Leis
13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e
regulamentada pelos Decretos Municipais n? 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da reteng¢ao do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de
Servigos.

7.5. A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o pagamento das contribuicdes
sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS — e Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS, folha de
pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

7.6. Como condicdo para recebimento das obras ou servigos, em cada medigdo realizada o contratado
apresentard os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, quando esta
for a hipdtese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisi¢do;

b) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

c) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

d) original da 12 (primeira) via da Autoriza¢ao de Transporte de Produtos Florestais — ATPF, expedida
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo
arquivada na empresa cépia autenticada deste documento.

e) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa
encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

f) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do Decreto n?
48.184, de 13 de marco de 2007, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

g) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

h) na hipdtese de o volume dos produtos minerérios ultrapassar 3m3 (trés metros cubicos), copia da
ultima Licenga de Operagdo do empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de
mineracao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de S3o Paulo - CETESB, quando localizado
no Estado de Sdo Paulo, ou de documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos
localizados em outro Estado;

7.7. A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas todas as
pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que passa a
fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia indicada pela
CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n? 51.197 de 23/01/2010, a
30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposi¢des da Portaria SF 045/94.

4/12



18/07/2025, 10:15 SEI/PMSP - 129294264 - Contrato

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=1363...

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do contratado,
a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas
forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante, ocorrerd a
compensagdo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n2 05/2012, a qual dependerd de
requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido sera reajustado
utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da caderneta de poupanca e de juros simples no
mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacdo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data
prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicard na
aceitagdo dos servigos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo com as condicoes
contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicard o fato a autoridade superior,
mediante parecer circunstanciado, que servird de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacdo notificard a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisério.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados da
lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, a Administracdo Municipal providenciara a designacao de
Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacdo do objeto aos termos
contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentacao, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e corre¢do dos servicos elaborados, bem como
por sua adequacao a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua execuc¢ao, subsistird na forma da lei,
mesmo apos seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolucdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsdvel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer momento, para
resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcao de detalhes construtivos, esclarecimentos de
omissdes de falhas de especificacbes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servicos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZAGAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela Subprefeitura Ipiranga. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Subprefeitura indicard o profissional que ficara responsavel pela Fiscaliza¢do, o qual
mantera todos os contatos com a Contratada e determinard as providéncias necessdrias, podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:
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10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo das obras e/ou servigos, que
deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como
pelos danos decorrentes da realizagdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data
fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela Subprefeitura, a representara na
execuc¢do do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Subprefeitura.
10.2.4. Manter, na diregao dos trabalhos, preposto aceito pela Subprefeitura.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for julgada
inconveniente pela Subprefeitura.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o estabelecido neste
Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de execucao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas estabelecidas
em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela SUBPREFEITURA, para atestar a qualidade e
as caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, no prazo estabelecido pela
SUBPREFEITURA, o controle tecnoldgico dos servicos e obras contratados, por firma especializada,
indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administracao, sob pena de se configurar a inexecugao
parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolucdo 1.024/2009 do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolu¢do n2 07/2016 do
Tribunal de Contas do Municipio de S3o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n2 06 de 28/05/12 e
demais normas emitidas, para anota¢des de todos os fatos ocorridos durante a execug¢do das obras
e/ou servigos, as determinagdes a regularizacdo das faltas ou defeitos observados, conforme art. 117
da Lei Federal n? 14.133/21;

10.2.10.1 As anotac¢des do(s) Livro(s) de Ordem devera estar assinadas pela fiscalizacdo da
contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s) local(is) de execuc¢do do(s)
servico(s) ou obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Didrio
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de imagens por
cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser gravadas em midia
eletronica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizagdo do Contrato, para custddia
e disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que
dispGe a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A CONTRATADA, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, deverd manter
sob sua custédia, de forma organizada e atualizada, cdpia das midias mencionadas no item
10.2.11.1.

10.2.12. As informagdes obtidas por meio da implantagao destas formas de controle que tratam os
subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando
requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou informacbes de
gue tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados, sujeitara os
responsaveis as penalidades legais.

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=1363... 6/12



18/07/2025, 10:15 SEI/PMSP - 129294264 - Contrato

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrao a ser
fornecido pela Fiscalizagdo.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da
execucao do contrato, bem como por todas as despesas necessarias a realizacdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho, devendo exigir de seus
funciondrios o uso dos equipamentos de protecao individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou dos
materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a SUBPREFEITURA ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢dao do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade, a fiscalizacdo ou acompanhamento pela SUBPREFEITURA, do
desenvolvimento dos servicos e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, bem
como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela SUBPREFEITURA, os documentos necessdrios a
lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob pena de incidir na
multa pelo descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste
instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas, todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do
procedimento licitatério.

10.2.22. Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais indicados, por ocasido da
licitagdo, para fins de comprovacdo de capacitacdo técnico-profissional, admitindo-se sua
substituicdo, mediante prévia aprovacdo da SUBPREFEITURA, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem nativa, que
porventura sejam necessarios na execucdao das obras e servicos objeto do presente contrato,
deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos
fixados no artigo 29, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizacdo de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovdveis — IBAMA.

10.2.24 Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislagao
pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos empregados de
subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdao por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a Secretaria, por meio da Fiscaliza¢do:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos.
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10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA.
10.3.3. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA.
10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢des dos servigos executados e encaminhar a
mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracdo da medi¢cdo a mesma
devera ser processada pela fiscalizacao.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificacbes de planos de trabalho, projetos,
especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a perfeita execucao
e o atendimento das especificagdes, bem como solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposi¢cdes legais que o
regem.

10.3.10. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cdpia das imagens gravadas mensalmente,
conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolu¢do 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a CONTRATADA estard sujeita as penalidades
previstas nos art. 155 a 158 das leis 14.133/2020 e suas altera¢des, Lei Municipal n2. 13.278/02, Decreto
Municipal n? 62.100/22, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor
do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio das obras e /
ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugdo total;

11.1.3.1 A inexecucdo total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos dos artigos
155 a 158 da Lei n®. 14.133/2021 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracao Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e
ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugdo parcial;

11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos dos artigos
155 a 158 da Lei n2. 14.133/2020 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracdao Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e
ainda, ser for o caso, ser declarada inidonea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido da Clausula
10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s) servico(s)
considerado(s) pela fiscalizacdo mal executado(s), independente da obrigacdo de refazimento do(s)
servico(s), nas condi¢Ges estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s) etapa(s) do
cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores ofertados em
sua proposta.
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11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 52 dia util, por dia de atraso na entrega do
pedido de medicdo, sobre o valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 202 dia util, por dia de atraso na assinatura da
medicdao pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para desembolso para o més
correspondente no cronograma vigente;

11.1.10 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre
o valor total do contrato;

11.2 O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do Decreto 50.977 de 06
de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de rescisao do contrato, com fundamento nos
incisos Il e lll do artigo 78 e da aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 155 a 162 da Lei Federal
14.133/21 e da sang¢do administrativa de proibicdo de contratar com a Administragdo Pudblica por um
periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 82 do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das
implicacOes de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndao exime a CONTRATADA da reparagao de eventuais danos, perdas ou
prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.5 A abstencdao por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento
contratual e neste Edital, ndo importa em renulncia ao seu exercicio.

11.6 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das
demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 14.133/21 e suas altera¢des e na Lei Municipal n.2
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n? 62.100/22, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente considerados
como inexecucdo total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto 31.503/92,
e alteragdes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver direito a
CONTRATADA, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do
Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera a
CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A CONTRATADA estard sujeita, ainda, as san¢des penais previstas na Lei Federal n2. 14.133/21 e
suas alteracgdes.

Clausula Segunda - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de RS 14.955,61 (quatorze mil novecentos e cinquenta e cinco
reais e sessenta e um centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas
as modalidades previstas nas Disposi¢des Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA serd convocada a reforcar a garantia,
no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5%
(cinco por cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacdo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste contrato a garantia prestada serd, mediante requerimento,
devolvida a CONTRATADA.
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Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou subcontratar no todo ou
em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao escrita da Subprefeitura.

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 137 e incisos da Lei Federal n® 14.133/21
e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 62 do Decreto n?
48.184, de 13 de marco de 2007.

13.3. Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da
Subprefeitura, previstos no artigo 139 da Lei Federal 14.133/21.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada via Termo de Aditamento, lavrado no processo
origindrio, até o final da obra ou servico.

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei Federal n. 14.133/21 e suas
alteracdes.

14.3. No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos trabalhos
serao pagos pelos precos de aquisi¢cdao, devidamente comprovados.

14.4. A execucdao dos servicos novos acrescidos via termo aditivo sé devera ser iniciada pela
CONTRATADA guando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura do respectivo termo de
aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A CONTRATADA, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subcontratar partes das obras e servicos até o limite de 30% do valor inicial do contrato, desde
que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade
competente, devendo ser formalizada via termo de aditamento, lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou for¢a maior, impeditiva da execuc¢do do contrato, podera ensejar, a
critério da SUBPREFEITURA, suspensdo ou rescisao do ajuste.

16.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo que faltava
para sua complementacao, mediante a expedi¢do da Ordem de Reinicio.

Cladusula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar
a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta
prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensagdo, vantagens
financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
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17.2. As alteragGes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n? 14.133/21 e alteragdes

posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais precisamente o Juizo
Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste
o qual preterird a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

TESTEMUNHAS:

1.
2,

ISABELA AGHATA REIS AMARAL
SUBPREFEITURA IPIRANGA
SUBPREFEITA SUBSTITUTA

JOSE BENEDICTO POMPEU DE JESUS JUNIOR
M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA
CNPJ 67.192.609/0001-80

% JOSE BENEDICTO POMPEU DE JESUS JUNIOR
H . s

pracesso usuario externo - Cidadao
lktlens Em 15/07/2025, as 11:27.

Marcelle Regina Albuquerque De Sa Lopes
Testemunha
E.‘:‘.‘Eﬁﬁﬁ

Em 15/07/2025, as 11:30.

Elisabete Maria do Nascimento
pmma Testemunha
ElEtrinsca Em 15/07/2025, as 11:30.
MARCO ANTONIO SABINO
Imm usuario externo - Cidadao
Em 15/07/2025, as 16:55.
ISABELA AGHATA REIS AMARAL
m \me_ Subprefeito(a) Substituto(a)
EletEonca Em 15/07/2025, as 17:54.

rlotronsca
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
codigo verificador 129294264 e o cédigo CRC 5192ACB3.

Referéncia: Processo n? 6039.2025/0002826-3 SEI n2 129294264
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