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TERMO DE REFERENCIA - EPRO

0013/2025 (v13) - Lei 14133/2021

Processo STJ 32318/2024
Assunto: Aquisicdo de solucéo de Painéis de LED - Lei 14133/2021
Requisitante: Secao de Gestdo de Contratacdes de TIC

1. OBJETO
1.1. Registro de preco para fornecimento de:

1.1.1. solucdo de painel de LED com processamento de video, incluindo os servigos
de elaboracdo de projeto executivo; adequacdo da infraestrutura; instalacdo e
configuracdo; transferéncia de conhecimento; e garantia da solugdo com suporte
técnico com prestacéo continua de servi¢os pelo prazo de quarenta e oito meses.

1.1.2. solucao itinerante de exibicido de imagens, composta por monitores de video
profissionais; suportes de piso com rodizio e regulagem de altura; transmissores
e receptores de video sem fio; servico de instalacdo e configuracdo; e garantia
estendida da solucéo pelo prazo de quarenta e oito meses.

1.2. Conforme justificado no Estudo Técnico Preliminar, o objeto desta contratagdo é
caracterizado como bem ou servico comum e esta definido como contratacio de carater
continuo, nos termos do inciso XXIII, alinea f do art. 4° da Instrucdo Normativa STJ/GDG
n° 10 de 28 de abril de 2022.

1.3. O objeto desta contratacido se enquadra como sendo bem de qualidade comum e de
consumo, uma vez que estao presentes as caracteristicas estabelecidas nos incisos Il e
[l do 8 1° do art. 22 da Instrugdo Normativa STJ/GDG n. 4/2023.

2. ESPECIFICACAO DO OBJETO


https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/163954/Int_10_2022_GDG_Atualizado.pdf

2.1. A especificacdo abaixo visa oferecer a descricdo resumida das caracteristicas e
guantitativo do objeto:

Lote(ltem/Codigo|Especificacdo do objeto Unidade/Quantidade
1 |1 20379 |Painel de LED tipo Indoor, distancia entre pixelsm? 172

1,5 mm, brilho 500 nits, incluindo suportes de

fixacao.

2 |18930 |Unidade de processamento e controle de painel junidade |10
de LED com capacidade de 6,5 Mega Pixels.

3 |18930 |Unidade de processamento e controle de painel |unidade |7
de LED com capacidade de 3,9 Mega Pixels.

4 |17522 |Servico de elaboracdo de projeto executivo para servico (17
implantacdo de solucéo de painel de LED.

5 00186 |Servico de adequacao de infraestrutura dos metro 470
ambientes - Com trabalho em altura (NR-35). linear

6 |00186 Servico de adequacao de infraestrutura dos metro  |1258
ambientes - Sem trabalho em altura. linear

7 |12378 |Servigo de instalacdo e configuracdo de solucao |servico |17
de painel de LED.

8 |15242 |Repasse de tecnologia e transferéncia de horas |28
conhecimento na modalidade presencial.
9 18375 |Servico de garantia para cada solucéo de Painel més 816

de LED instalada, incluindo substituicao de
pecas, manutencao e suporte técnico pelo
periodo de 48 (quarenta e oito) meses.

2 |10 [19688 |Monitor de video profissional 85", resolucdo 4K |unidade |4
UHD e brilho 500 nits.

11 19688 |Monitor de video profissional 75", resolucdo 4K |unidade |4
UHD e brilho 500 nits.

12 19688 |Monitor de video profissional 65", resolucdo 4K |unidade |4
UHD e brilho 500 nits.

13 19523 |Suporte de piso para monitor de video, ajuste delunidade |4
altura 120 a 185 cm.

14 19523 |Suporte de piso para monitor de video, ajuste delunidade |4
altura 95 a 125 cm.

15 19523 |Suporte de piso para monitor de video, ajuste de|unidade |4
altura 50 a 55 cm.

16 |20380 |Transmissor de video sem fio 4K. unidade 5

17 |20381 |Receptor de video sem fio 4K. unidade |10

18 18377 |Servico de instalacdo e configuracéo de solucéo [servico |12
itinerante de exibicdo de imagens

2.2. A especificagdo completa e adequada das caracteristicas e quantitativo do objeto se
encontram no ANEXO 1. deste documento.



2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Ambas as solucgdes relativas aos Lotes 1 e 2 do objeto desta contratacdo deverao ser
fornecidas integralmente, de forma a atender todos os requisitos de disponibilidade,
acessibilidade e desempenho, sem a necessidade de quaisquer itens de integracao por
parte do Tribunal, e com funcionamento que se integre plenamente as configuracées do
ambiente utilizado pelo CONTRATANTE. Quaisquer itens necessarios, como
processadores adicionais, placas, equipamentos, licencas e acessorios, deverao ser
fornecidos e estar relacionados na proposta.

Os modelos e versdes dos equipamentos ( hardware) que compdem a solucdo desta
contratacdo deverdo ser ofertados novos, sem uso anterior, e deverdo contar com
suporte do fabricante por 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data de recebimento
definitivo da solucéo, correspondente a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo 4
(TRD4), conforme descricdo no Capitulo 15. e ANEXO II.

Considera-se como "solucdo" o conjunto de equipamentos, modulos, pecas e
componentes elétricos, eletrbnicos, mecanicos e estruturais 0s quais, juntos e integrados
a infraestrutura do STJ, possibilitam o processamento de sinais digitais de video, sua
transmissdo via cabos ou ondas eletromagnéticas e a exibicdo do conteddo visual no
respectivo Painel de LED ou monitor de video, conforme especificacdes técnicas
constantes do ANEXO | e requisitos de desempenho da solucdo descritos neste Termo.

BN

Considera-se "manutencdo” o conjunto de atividades e recursos aplicados a solugéo
visando assegurar a continuidade de sua funcdo dentro dos parametros de
disponibilidade, de qualidade, de prazo, de custos e de vida util adequado. Os servigos
de manutencéao serdo prestados nas seguintes formas:

2.6.1. Corretiva: quando se faz necessaria a execugdo de uma série de procedimentos
destinados a reparar e corrigir os componentes da solugcado para restabelecer seu
pleno estado de funcionamento, removendo definitvamente os defeitos
eventualmente apresentados, o que pode requerer a substituicdo de pecas ou
equipamentos;

2.6.2. Preventiva: execucdo de uma série de procedimentos periodicos (ciclos
definidos) destinados a analisar o0 desempenho ou estado, prevenir
indisponibilidades e/ou falhas dos componentes da solucdo. A forma e 0s prazos
serdo estabelecidos neste Termo de Referéncia, devendo ser cumpridos
integralmente pela CONTRATADA,;



2.6.3. Evolutiva: quando necessario o fornecimento de novas versdes ou releases
corretivas e/ou evolutivas de softwares/hardwares langadas durante a vigéncia do
contrato, até mesmo em caso de mudanca de designacdo do nome dos produtos
envolvidos contratualmente. A cada nova liberacdo de versdo e release, a
CONTRATADA devera apresentar as atualizacdes, inclusive de manuais e
demais documentos técnicos, bem como nota informativa das novas
funcionalidades implementadas, se porventura existirem. Incluem também
instalacbes e configuracdes de novas funcionalidades relativas as solugcbes que
compdem o objeto.

2.6.4. No caso do objeto desta contratacdo, também serdo consideradas como
"manutencdo” todas as atividades empreendidas pela CONTRATADA
necessarias para assegurar a disponibilidade da solucdo, interacdo com o
fabricante, elaboracdo e confeccdo de procedimentos recomendados, com o
objetivo de possibilitar a continuidade dos servicos instalados e de garantir a alta
disponibilidade que a solugéo objetiva.

2.7. Considera-se "suporte técnico" a facilidade de comunicagdo colocada a disposi¢cdo do
CONTRATANTE para a prestacdo de informacdes, esclarecimentos ou orientacdes
sobre a utilizagdo, funcionalidades (dicas e atalhos), configuracdo de
softwares/hardwares basicos, aplicativos, sistemas de informacfes, equipamentos e
aparelnos em geral envolvidos na solucdo objeto da contratacdo, bem como a
intervencdo direta nos equipamentos para configuragdes, instalacdes e remocdes de
aplicativos, atualizacbes de softwares/hardwares e reparos diversos necessarios ao bom
funcionamento. O suporte podera ser realizado a distancia (atendimento remoto) por
quaisquer meios seguros de comunicacao, incluindo telefone (0800 ou DDG), internet, e-
mail, fax e chat; ou no modelo "on-site" (presencial). Os servicos serdo prestados
conforme definicdo deste Termo de Referéncia.

3. VIGENCIA E PRORROGACAO
3.1. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do
primeiro dia util subsequente a data de sua divulgacdo no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), e podera ser prorrogado por igual periodo,
mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado que O preco €
vantajoso.

3.1.2. No ato de prorrogacéo da vigéncia da ata de registro de precos podera haver a
renovacgdo dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

3.2. DA CONTRATACAO



3.2.1. A vigéncia de cada contrato oriundo da Ata de Registro de Pregos sera da

seguinte forma:

3.2.1.1. Para o Lote 1 - Solucéo de Painel de LED:

3.2.1.1.1. A vigéncia sera de 60 (sessenta) meses contados da assinatura
do contrato, nos termos do art. 106 da Lei n. 14.133/2021.

3.21.1.1.1.

3.21.1.1.2.

3.21.1.13.

O prazo da vigéncia abarca os 12 (doze) meses fixados
para entrega dos equipamentos e componentes que
compdem a solucdo, elaboracdo do projeto executivo,
execucdo dos servicos de adequacdo da infraestrutura e
de instalacao, configuracdo e integracao da solucéo, bem
como para o recebimento definitivo da solucdo e os 48
(quarenta e oito) meses de prestacdo dos servigcos
continuados de garantia e suporte técnico.

A vigéncia de 60 (sessenta) meses é o periodo suficiente
para compreender o0s prazos de instalacdo, de
provisionamento e de prestacdo dos servicos, 0s quais
consistem na infraestrutura de video em ambientes criticos
do Tribunal, possuindo um longo impacto no espaco fisico
e adaptacdo das pessoas que gerenciam o0 ambiente. A
vigéncia menor ndo seria suficiente para a plena utilizac&o.

Os servicos continuados de garantia, manutencdo e
suporte técnico, de que trata o item 9 do objeto desta
contratacéo (tabela do item 2.1.) poderdo ser prorrogados
por sucessivos periodos até a vigéncia maxima decenal,
conforme disposto no artigo 107 da Lei 14.133/2021.

3.2.1.1.1.3.1. A prorrogagdo é condicionada ao ateste, pela

3.2.1.2. Para o Lote 2

autoridade competente, de que as condicbes e 0s
precos  permanecem  vantajosos para 0
CONTRATANTE, permitida a negociagdo com a
CONTRATADA, e da existéncia de creditos
orcamentarios consignados ao Superior Tribunal
de Justica no Orcamento Geral da Unido a cada
exercicio financeiro.

- Solucao Itinerante de exibicdo de imagens:



3.2.2.

3.2.1.2.1. A vigéncia sera de 54 (cinquenta e quatro) meses contados da
assinatura do contrato, nos termos do art. 106 da Lei n.
14.133/2021.

3.2.1.2.1.1. O prazo da vigéncia abarca os 6 (seis) meses fixados para
entrega dos equipamentos e componentes que compdem
a solucdo, execucdo dos servicos de instalacao,
configuragdo e integracdo da solucdo, bem como para o
recebimento definitivo dos bens e os 48 (quarenta e 0ito)
meses da garantia técnica dos produtos fornecidos,
conforme Capitulo 16..

A minuta de contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas
a vigéncia contratual e ao reajustamento de precos.

4. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAQAO
4.1. Alinhamento em relacéo ao planejamento estratégico:

41.1.

A contratacdo esta prevista no codigo STI12025-109 do PCAQg/2025 e no Plano de
Contratacdes de STIC de que trata o art. 4° da Resolugcdo CNJ n. 468/2022,
aprovado pelo Comité de Gestdo ou de Governanca de TIC do STJ, e esta
formalizada no Documento de Formalizacdo de Demanda n. 6030917.

4.2. Necessidade de neg6cio:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

A aquisicao de sistemas de painéis de LED busca aprimorar a apresentacdo de
contetdo multimidia ao publico e participantes de eventos judiciais e corporativos
nos plenérios das Secdes do STJ, bem como da Sala de ReuniBes Corporativas
e da Sala de Videoconferéncias |.

Nas salas de Secdes, os atuais projetores alcancaram o fim da vida util,
motivando a necessidade de sua substituicdo, conforme demonstrado nos
Estudos Técnicos Preliminares. Além disso, o baixo desempenho da utilizacdo da
tecnologia de projecdo em ambientes iluminados resulta na apresentacdo de
imagens com pouco contraste e nitidez, dificultando a visualizagdo dos
conteudos veiculados.

Na Sala de Reunides Corporativas, a instalagdo de painel de LED permitira que
as imagens exibidas sejam mais bem adaptadas as variadas configuracdes de
uso da sala, otimizando a visualizacdo em diferentes formatos de reunido. Além
disso, a substituicdo do video wall existente, que ja ndo conta com garantia e
suporte do fabricante, mitigara os riscos de indisponibilidade do teldo durante os
eventos.


https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=381463&id_documento=6546274&infra_hash=1b4e63675d895e44f592bbb1724547f7

4.2.4. A Sala de Videoconferéncias | possui video wall constituido por monitores de
video obsoletos, com aproximadamente dez anos de uso, condicao que aumenta
o risco de indisponibilidades e dificulta eventuais reparos. A substituicdo por
painel de LED aumentara a qualidade e a performance da tela e garantird maior
confiabilidade ao sistema de exibicdo de imagens nesse ambiente
frequentemente utilizado pelos ministros.

4.2.5. Ja a aquisicdo de sistemas itinerantes de exibicdo de imagens busca viabilizar a
exibicdo de conteuddo multimidia requerida para a realizacdo de reunides e
eventos em ambientes do STJ que ndo possuem infraestrutura de video
instalada, tais como o Tribunal Pleno, Saldo Nobre, Saldo de Recepc¢des, entre
outros. Visa-se, com essa solugcdo, a preservacdo da edificacdo, orientada ao
resguardo das caracteristicas arquitetdnicas originais desses recintos. Nesse
sentido, a adocao de equipamentos moveis e sem fio contribui para viabilizar os
requisitos estéticos e funcionais de transmissdo e exibicdo de imagens nos
eventos realizados nesses espacos desprovidos de infraestrutura de video
instalada.

4.2.6. Em atencdo ao Despacho STI 5785028 e ao Despacho GDG 2742015, foi
incluida nos Estudos Técnicos Preliminares a previsdo de instalacao de solucao
de painel de LED nos plenarios das Turmas do STJ, bem como em outros
ambientes com caracteristicas similares de obsolescéncia e baixo desempenho
dos sistemas de exibicdo de imagens atualmente em uso.

4.3. Problema a ser resolvido:

4.3.1. Conforme demonstrado nos Estudos Técnicos Preliminares, a exibicdo de
conteudo visual nos plenarios das trés Secbes do STJ é feita por meio de
projetores ja obsoletos. A reproducéo de imagens por meio de projetor depende
nao apenas da emissao de luz do equipamento, mas também da interacdo dessa
luz com a luz do ambiente para sua consequente projecao no anteparo. Levando-
se em consideracdo que o esfor¢co de leitura requerido pela atividade judicante
exige trabalho visual intenso, as normas técnicas a respeito da iluminacdo de
interiores e regulamentacfes que cuidam da saulde, seguranca e higiene
ocupacional recomendam adequados niveis de iluminacédo do recinto de trabalho
e ou permanéncia de pessoas. Essa iluminacéo artificial interfere na luz emitida
pelo projetor, comprometendo a percepc¢ao das cores e 0 contraste das imagens
projetadas. Como resultado, é entregue ao publico imagens com pouca nitidez.



4.3.2. A Sala de Reunides Corporativas, por sua vez, conta com painel de video
concebido para reunides no formato auditério, no qual as cadeiras sao dispostas
em filas e orientadas para a frente, sendo essa a configuracdo ideal para
palestras e apresentacbes. O mobiliario desse ambiente, contudo, é
reconfiguravel, podendo ser ordenado de varios modos, viabilizando reuniées em
diversos formatos. Cada um desses cenarios de organizagdo distribui o0s
participantes de forma diferente dentro do espaco, exigindo que o painel de video
tenha dimensédo adequada para oferecer ao espectador, independentemente da
sua posicado e dentro dos limites determinados pelo tamanho da sala, area de
visualizacdo de imagem compativel com as mudltiplas formatacdes de uso do
ambiente.

4.3.3. Em relacdo a Sala de Videoconferéncia I, constata-se que foi dimensionada para
abrigar, dentre outros eventos, reunides com a presenca de todos 0s ministros da
Corte, nas modalidades presencial e hibrida. Para tanto, essa sala esta equipada
com painel de video constituido por seis monitores. Adquiridos em 2016, esses
equipamentos ja alcancaram o fim do seu ciclo de vida util. A obsolescéncia
desses monitores gera riscos a continuidade dos servicos de exibicdo de
imagens, na medida em que aumenta a chance de ocorréncia de falhas, além de
tornar os reparos mais onerosos.

4.3.4. E patente também a falta de sistemas de exibicdo de video em algumas
dependéncias importantes do Tribunal, como o Saldo Nobre e o Tribunal Pleno.
Em grande parte, isso se deve ao anseio de preservar 0 conjunto arquiteténico
do STJ, por meio da reducédo, ao minimo possivel, de intervencdes permanentes
gue impliguem em alteracBes estéticas significativas na edificacdo. Como
alternativa a instalacdo de painéis de video fixos, é possivel a utilizacdo de
equipamentos moveis. Esses dispositivos, além de oferecerem retorno visual aos
Ministros, aos palestrantes e aos participantes de sessdes administrativas e de
solenidades, situando-os quanto as imagens captadas e exibidas, permitirdo a
apresentacdo de conteudo e a colaboracdo com pessoas por meio de
videoconferéncias. Outro importante beneficio no uso de equipamentos de
exibicdo de video do tipo mével é a possibilidade de utiliza-los em outros
ambientes, o0 que proporcionara economia e eficiéncia no uso dos bens.

4.4. Do Sistema de Registro de Precos - SRP:



4.4.1. Conforme demonstrado nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, a tecnologia
de painéis de LED tem por natureza caracteristicas de uma solugéo integrada e
customizada por ambiente, com elevado grau de interdependéncia entre o0s
diversos equipamentos e servigos necessarios a sua implantacéo. Nesse sentido,
a estimativa de quantidades por metro quadrado para os painéis LED e de metro
linear para a infraestrutura € uma abordagem prética, eficiente e justificada por
varios motivos, dentre eles a possibilidade de planejamento para a execuc¢éao dos
projetos; a uniformidade dos produtos e equipamentos que compdem a solucao;
a escalabilidade das demandas e no dimensionamento dos projetos; e a
simplificacdo do processo de compra.

4.4.2. As quantidades referentes ao PCAq 2025 foram estimadas de acordo com a
demanda originaria, apresentada por intermédio do Despacho 5465362 (GDG).
As estimativas projetadas para o PCAq 2026 e 2027 visam atender a solicitacédo
do Despacho 5785028 (STI), referente aos seis plenarios das Turmas do STJ,
bem como a demanda projetada para outros ambientes com caracteristicas
similares, para estudo dos requisitos e valores acerca da possibilidade de
também se realizar a instalacdo de painéis LED nesses ambientes. Dessa forma
o Sistema de Registro de Precos - SRP se torna a opcdo mais viavel para
realizar a presente contratacdo, tendo em vista que ha a possibilidade de realizar
a medicdo dos bens fornecidos e dos servicos prestados de maneira clara e
objetiva. Assim, a partir da Ata de Registros de Precos, poder-se-a atender a
demanda imediata de painéis LED para as Secdes e de Kkits itinerantes, e,
posteriormente, consoante deliberacdo da alta gestdo, a demanda complementar
de painéis LED para outros ambientes.

4.4.3. Portanto, a adogdo do Sistema de Registro de Precos (SRP) para a presente
contratacdo esta fundamentado no inciso V, art. 3° do Decreto 11.462/2023:

V - quando, pela natureza do objeto, néo for possivel definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administrag&o.

4.4.4. Nos termos do art. 9°, § 2°, do Decreto n. 11.462/2023, por ser o STJ o Unico
orgao contratante, o procedimento da intencdo de registro de precos esta
dispensado.

4.5. Resultados e beneficios a serem alcancados:

4.5.1. Modernizacdo e melhoria de desempenho das imagens exibidas para o publico
interno e externo nos plenarios das Secdes, bem como nas Sala de
Videoconferéncia | e na Sala de Reunides Corporativas.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11462.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11462.htm

4.6.

4.5.2. Aumento da qualidade e da oferta de funcionalidades de video para reunides e
eventos realizados no Saldo Nobre, Tribunal Pleno, Saldo de Recepgbes e
outras dependéncias do STJ que ndo possuem infraestrutura de video instalada.

4.5.3. Garantia da disponibilidade dos sistemas de exibicdo de imagens dos ambientes
a serem atendidos.

4.5.4. Mitigacdo da obsolescéncia e do aumento de riscos e custos administrativos,
operacionais e financeiros relacionados a manutencao de equipamentos.

4.5.5. Compatibilizacdo dos formatos dos painéis de video das Salas de Reunides
Corporativas e Videoconferéncias | com a taxa de proporcdo (ou relacdo de
aspecto) padrao 16:9.

4.5.6. Utilizacdo de sistemas itinerantes de exibicdo de imagens para garantir a
preservacdo das caracteristicas arquitetbnicas originais de ambientes
inapropriados para a instalagéo de painéis de video fixos.

4.5.7. Melhoria na seguranca e no acabamento da instalacdo, com reducdo na
guantidade de cabos interligados aos equipamentos dos sistemas itinerantes, por
meio da adocao de tecnologias de transmisséo e recepcdo de sinais de video
sem fio.

As informacdes contidas no presente termo de referéncia deverao ser publicas, estando
disponiveis para qualquer interessado, pois ndo se caracterizam como sigilosas.

5. METODOLOGIA DO QUANTITATIVO ESTIMADO

5.1.

5.2.

5.3.

A tecnologia de painéis de LED tem por caracteristica uma solucdo integrada e
customizada por ambiente, com elevado grau de interdependéncia entre os diversos
equipamentos e servigos necessarios a sua implantagcéo e integragéo. Nesse sentido, a
estimativa de quantidades por metro quadrado para os painéis de LED e metro linear
para a infraestrutura € uma abordagem pratica, eficiente e justificada por facilitar os
requisitos de planejamento, uniformidade e comparabilidade, escalabilidade,
simplificac&o do processo de compra e competitividade.

O dimensionamento de ambas as solugbes, Lote 1 e Lote 2 do objeto, adotou a
metodologia Basic Decision Making (BDM) da norma AVIXA V202.01:2016 - Display
Image Size for 2D Content in Audiovisual Systems (DISCAS). Em seguida, foram
realizadas simulacdes computacionais para consolidar os dados dos cendrios de cada
ambiente.

Para o Lote 1 do objeto:



5.3.1. Para cada solucdo de painel LED a ser instalada, serdo necessarios
conjuntamente: Painéis de LED para compor a &rea de tela desejada para o
ambiente; 1 (uma) unidade de processamento de video de acordo com a
resolucdo da tela; 1 (um) servico de elaboracdo do projeto executivo para
implantacdo da solucdo; 1 (um) servico de adequacdo da infraestrutura do
ambiente de acordo com suas caracteristicas e dimensdes; e 1 (um) servico de
instalacéo e configuracdo da solucéo.

5.3.2. Conforme a norma técnica adotada, de acordo com o tamanho do ambiente, a
dimensdo do painel varia. Essa variacdo resulta na qualidade da imagem
conforme a quantidade de pixels que compde essa imagem. Nesse sentido, para
a melhor padronizacdo dos equipamentos de processamento de video, a
variacdo estimada reduziu-se a dois tamanhos de composicdo de pixels: 6,5
milhdes, para ambientes maiores, e 3,9 milhdes para ambientes menores. As
duas dimensdes também impactam na escolha e na precificacdo dos
equipamentos de processamento e controle.

5.3.3. O servico de adequacio de infraestrutura pode assumir dois tipos: com trabalho
em altura (NR-35) e sem trabalho em altura. Essa variacdo ocorre em virtude das
caracteristicas arquitetbnicas dos ambientes, que podem exigir técnicas e
recursos materiais e humanos distintos para execucao dos servicos, de acordo
com as caracteristicas de cada instalacdo. Os plenéarios de Turmas e Secoes, 0s
guais requerem trabalho em altura, exigem mao de obra qualificada para
realizacdo de trabalhos em altura elevada, com utlizacdo de andaimes e
equipamentos de protecdo individual, em conformidade com a Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR-35. Além disso,
esses ambientes séo constituidos por paredes de concreto armado e forros de
teto modulares, o que eleva o nivel de dificuldade da execucéo dos servicos de
adequacdo da infraestrutura. Por outro lado, ambientes que possuem
caracteristicas arquitetdnicas mais simples, como pé-direito baixo, forro de gesso
e paredes de alvenaria, apresentam menor grau de dificuldade e, portanto, ndo
exigirdo trabalho em altura.

5.3.4. O repasse de tecnologia e transferéncia de conhecimento visa a capacitagio
técnica e operacional dos servidores do quadro do STJ e sera realizada no
formato presencial com carga horaria de, no minimo, 4 (quatro) horas para
turmas de até 10 (dez) alunos. Assim, estimou-se 28 horas a serem registradas
pelo fato de possibilitar 0 escalonamento das equipes, de modo a ndo prejudicar
a prestacdo dos servicos continuos de audio e video, permitir a participacao de
novos servidores, bem como permitir a formagéo de turmas na ENFAM, caso a
demanda daquela escola seja efetivamente concretizada.

5.4. Para o Lote 2 do objeto:



5.4.1. O dimensionamento dos monitores de video dos kits itinerantes também
considerou a aplicagdo da metodologia BDM da norma AVIXA V202.01:2016
(DISCAS). Desse modo, sera possivel compatibilizar o tamanho das telas com as
dimensbes dos diversos ambientes a serem atendidos, considerando as
distancias de visualizacdo envolvidas em cada cenario de aplicacao.

5.4.2. Os suportes de piso para os monitores de video dos kits itinerantes foram
dimensionados para comportar diferentes cenarios de uso, tais como exibicao
frontal elevada, retorno de video no piso, e posicionamentos intermediarios para
compatibilizagdo de desniveis de altura existentes no Tribunal Pleno e Auditério
Externo.

5.4.3. Para cada solugdo itinerante de exibicdo de imagens, serdo necessarios
conjuntamente: 1 (um) monitor de video; 1 (um) suporte de piso; ao menos 1
(um) transmissor de video; 1 (um) receptor de video; e 1 (um) servico de
instalacéo e configuracdo da solucéo.

5.4.3.1. Ressalta-se que um transmissor de video pode enviar sinais de video
para mais de um receptor.

6. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA

6.2.

6.3.

DO OBJETO

6.1.1. A descricdo da solugdo como um todo e a analise sobre o ciclo de vida do objeto
estdo descritas nos Estudos Técnicos Preliminares (SEI n°5990670),
confirmadas pela Nota Técnica da AGS (SEI n® 6030916)

A CONTRATADA devera adotar as normas federais, estaduais e distritais e declarar ter
conhecimento da Politica de Sustentabilidade do STJ, dando cumprimento aos
dispositivos da Instrucdo Normativa STJ/GDG n. 4 de 16 de janeiro de 2024. Os seus
profissionais deverdo estar informados sobre as boas préaticas voltadas ao consumo
consciente, a reducdo de desperdicio e a coleta seletiva, com o objetivo de contribuir
para a preservacdo do meio ambiente e dos recursos publicos.

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem que utilize
materiais reciclados ou reciclaveis, com o menor volume possivel, porém com garantia
de protecdo durante o transporte e o armazenamento, conforme IN SLTI/MPOG n.
1/2010.


https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=381463&id_documento=6502520&infra_hash=cb2243150e48f6629f2ce52ccd2d56ee
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6.4. Com relacéo aos itens abaixo relacionados, para os quais se verificou, em nivel nacional,
descri¢do nas Fichas Técnicas de Enquadramento (FTE), conforme Anexo | da Instrugédo
Normativa IBAMA n. 13, de 23/08/2021 e suas alteragOes, s6 serd admitida a proposta
de produtos cuja atividade de fabricacdo ou comércio ou importacdo ou transporte ou
depdsito ou servico de qualquer natureza esteja regularmente registrada no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais (CTF/APP), instituido pelo artigo 17, inciso I, da Lei n. 6.938, de 1981:

6.4.1. Os seguintes itens do objeto desta contratacdo estdo enquadrados no FTE:

6.4.1.1. cédigo 5-2 (Fabricacdo de material elétrico, eletronico e equipamentos
para telecomunicacéo e informatica):

6.4.1.1.1.

6.4.1.1.2.

6.4.1.1.3.

6.4.1.1.4.

6.4.1.1.5.

6.4.1.1.6.

6.4.1.1.7.

Item 1: Painel de LED tipo Indoor, distancia entre pixels 1,5 mm,
brilho 500 nits.

Item 2: Unidade de processamento e controle de painel de LED
com capacidade de 6,5 Mega Pixels.

Item 3: Unidade de processamento e controle de painel de LED
com capacidade de 3,9 Mega Pixels.

Item 10: Monitor de video profissional 85", resolucdo 4K UHD e
brilho 500 nits.

Item 11: Monitor de video profissional 75", resolucdo 4K UHD e
brilho 500 nits.

Item 12: Monitor de video profissional 65", resolucdo 4K UHD e
brilho 500 nits.

Item 16: Transmissor de video sem fio 4K.

6.4.1.2. Cédigo 5-2 (Fabricacdo de material elétrico, eletronico e equipamentos
para telecomunicagdo e informatica) ou 5-3 (Fabricacdo de material
elétrico, eletronico e equipamentos para telecomunicacao e informatica):

6.4.1.2.1.

Item 17: Receptor de video sem fio 4K.



6.4.2. A apresentacdo do Certificado de Regularidade sera dispensada, caso o agente
da contratacdo logre éxito em obté-lo mediante consulta online ao sitio oficial do
IBAMA, anexando-o0 ao processo. Para que o0 agente da contratagdo possa
realizar a consulta online do Certificado de Regularidade, a licitante devera
fornecer a raz&o social e o CNPJ de cada fabricante dos produtos da proposta,
cuja atividade esteja enquadrada no Anexo | da Instrugdo Normativa IBAMA n.
13, de 23/08/2021.

6.4.3. No caso de produtos fabricados no exterior e cuja atividade de importa¢édo nao
esteja descrita nas FTEs do IBAMA, nao é exigivel o registro no CTF/APP. Nessa
hip6tese, recomenda-se que o licitante indiqgue essa condicdo na proposta para
gue seja verificada pela Assessoria de Gestao Sustentavel.

6.5. Somente sera admitida a oferta dos produtos descritos no item 1 (Painel de LED tipo
indoor) e itens 10, 11 e 12 (Monitores de video profissional); os quais ndo contenham
substancias perigosas em concentragcdo acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr (VI)), cadmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES);

6.5.1. O agente de contratacdo solicitara ao LICITANTE provisoriamente classificado
em primeiro lugar que apresente ou envie juntamente com a proposta, sob pena
de ndo-aceitacdo, comprovacao de que o bem ofertado ndo contém substancias
perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction
of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr (VI)), cadmio (Cd), bifenil poliboromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

6.5.2. A comprovacido podera ser feita, alternativamente, mediante apresentacdo de
certificacdo RoHS, Rotulo Ecolégico da ABNT, Epeat, certificacdo emitida por
organismo acreditado pelo INMETRO, certificacdo emitida por instituicdo publica
oficial ou instituicAo/empresa certificadora, laudo pericial, folheto técnico,
declaracdo de conformidade emitida pela fabricante, manual do produto, ou
consulta on-line no site da fabricante, devendo a licitante fornecer o site para
consulta, desde que atestem que o objeto fornecido cumpre com as exigéncias
do edital.

6.6. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo recolhimento e destinacdo adequada
dos residuos decorrentes da contratacdo, inclusive embalagens de produtos dentre
outros residuos gerados na prestacdo do servico e/ou fornecimento do objeto com
servico de instalacdo, conforme determina a Lei n. 12.305/2010 - Politica Nacional de
Residuos Sélidos e a Lei n. 5.418 - Politica Distrital de Residuos Solidos, sempre que
solicitado pelo STJ.



6.6.1.

Os residuos devem ser, preferencialmente, destinados as cooperativas ou
associagfes de catadores de materiais reciclaveis cadastradas no Distrito
Federal, devendo a CONTRATADA apresentar relatério simplificado contendo o
tipo e quantitativo de material, assim como o0s procedimentos adotados para a
adequada gestao desses residuos, no prazo maximo de trinta dias corridos apés
a entrega do produto ou a finalizagcdo do servigo. A falta do recolhimento podera
implicar penalidade para a empresa, nos termos da lei

7. REQUISITOS DE SEGURANGCA CIBERNETICA
7.1. Sao requisitos exigidos da CONTRATADA com relagdo a Politica de Seguranca da
Informacéao:

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

Obedecer aos critérios, padrdes, normas e procedimentos operacionais adotados
pelo CONTRATANTE.

Manter sigilo, sob pena de responsabilidades civis, penais e administrativas,
sobre todos e quaisquer assuntos de interesse do CONTRATANTE ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execucdo do objeto do
contrato a ser firmado, devendo orientar seus empregados nesse sentido.

Promover o afastamento imediato de qualquer um dos seus empregados que nao
corresponda aos critérios de confianca ou que perturbem a acdo da equipe de
fiscalizacdo do CONTRATANTE.

N&o veicular publicidade acerca dos servicos contratados, sem prévia
autorizacao, por escrito, do CONTRATANTE.

Manter em carater confidencial, mesmo apés o término do prazo de vigéncia ou
resciséo do contrato:

7.15.1. As informacbes relativas a politca de seguranca adotada pelo
CONTRATANTE e as configuragbes de hardware e de softwares
decorrentes.

7.1.5.2. As informacdes relativas ao processo de instalacdo, configuracdo e
adaptacoes de softwares, ferramentas e equipamentos e demais
componentes da solucéo.

N&o efetuar, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades, seja fabricante, técnicos,
subempreiteiros etc., sem a anuéncia expressa e por escrito da area
administrativa do CONTRATANTE.



7.1.7. Executar todos os testes de seguranca necessarios e definidos na legislacdo
pertinente.

8. INDICACAO DE MARCAS OU MODELOS
8.1. A citagdo de fabricantes e modelos de equipamentos nas especificacbes de referéncia
do ANEXO |. visa tdo somente exemplificar linhas de produtos cujas caracteristicas
convergem aos requisitos minimos exigidos, para que a especificacao técnica possa ser
mais bem compreendida pela alusdo a exemplos concretos da oferta do mercado, em
consonancia com o art. 41, inciso |, alinea d, da Lei n. 14.133/2021.

9. SUBCONTRATAGCAO
9.1. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto somente para o fornecimento da solu¢io
referente ao Lote 1 do objeto, especificamente para os itens 5 e 6, que corresponde a
20% (vinte por cento) do valor global do Lote 1, referentes a execucéo dos servigos de
adequacdo de infraestrutura dos ambientes, incluindo a instalacdo de eletrodutos,
eletrocalhas, quadros elétricos, rack de equipamentos, cabeamento, reforgo estrutural
em parede de alvenaria, e outros servi¢cos de infraestrutura necessarios a implantacéo
da solucéo, sendo facultada a subcontratacdo desses servigcos nas seguintes condic¢oes:

9.1.1. A empresa subcontratada se aplicardo as mesmas obrigacbes da
CONTRATADA, observadas as diferenciacfes relativas a habilitacdo técnica
descritas no Capitulo 14.

9.1.2. A subcontratagdo se justifica por permitir maior especializacdo técnica na
execucdo dos servicos de adequacdo de infraestrutura por empresas
especializadas em instalagbes prediais, principalmente em virtude das
caracteristicas fisicas e arquitetdnicas apresentadas pelas edificacdes que
integram o complexo do STJ. Empresas especializadas em implantacdo de
infraestruturas prediais possuem o0 conhecimento e a experiéncia necessarios
para garantir uma instalacdo segura e eficiente, o que pode melhorar a qualidade
do projeto como um todo. Desse modo, a empresa principal pode concentrar
seus recursos e esforcos nas areas de especializacdo referentes ao projeto,
instalagéo e configuragéo dos painéis de LED, enquanto a subcontratada cuida
das tarefas especificas de infraestrutura elétrica, mecanica e de dados.

9.2. Caso seja realizada subcontratacdo da parcela permitida, a empresa subcontratada
devera observar as disposicdes do item 14.1.3.1.2. deste documento.

10. EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO



10.1. N&o sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, em decorréncia
de o objeto ndo possuir quantitativo, dimensdes e especificacdes técnicas complexas
gue exijam a atuacdo de mais de uma empresa para prestacdo dos servi¢os, assim
como ndo exigem a juncdo de esforcos de segmentos distintos destinados a sua
producdo e execucdo. A contratacdo em tela consiste em produtos e servigos
comumente comercializados por diversas empresas que atuam individualmente no
mercado. A permissdo para realizacdo de consércio no caso concreto ndo ampliaria
necessariamente a competitividade do certame e traria complicacbes desnecessarias
na gestdo do contrato. Ademais, a experiéncia da licitagdo anterior do mesmo objeto,
em que ndo foi permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, foi bem-
sucedida e competitiva, a exemplo do Pregdo Eletrébnico n. 59/2021 (2588738),
conforme pode ser observado em sua Ata de Realizacdo (2618197).

11. GARANTIA DA CONTRATAGCAO
11.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n.
14.133/21, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato
conforme condic6es descritas nas clausulas do contrato.

11.1.1. Em caso de opgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-
la, no méximo, até a data de assinatura do contrato.

11.1.2. A garantia, nas modalidades caucéo, fianca bancaria e titulo de capitalizacéo,
devera ser prestada em até 10 (dez) dias Uteis ap@s a assinatura do contrato.

11.1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas a
garantia da contratacao.

12. VISTORIA
12.1. As empresas participantes do certame licitatério que concorrerem ao Lote 1 do objeto
da contratacdo deverdo, obrigatoriamente, vistoriar os locais de instalacdo das
solugdes de painel de LED da data de publicacdo do Edital até um dia util antes da
abertura do certame, no periodo compreendido entre 13h e 19h, em dias Uteis, devendo
agendar previamente pelos telefones informados, nos seguintes enderecos:

a. Superior Tribunal de Justica - STJ: Setor de Administracao Federal Sul - SAFS,
Quadra 06, Lote 01 - Brasilia-DF, CEP: 70095-900 - Sec&o de Audio e Video,
subsolo do Edificio Plenarios. Telefones: (61) 3319-8068 ou (61) 3319-8364.

b. Escola Nacional de Formacao e Aperfeicoamento de Magistrados - ENFAM : Setor
de Clubes Esportivos Sul - SCES, Trecho 3, Polo 8, Lote 9, 1° andar - Prédio do
Conselho da Justica Federal (CJF) - Brasilia-DF, CEP: 70200-003, telefone (61)
3319-7886.

12.1.1. O termo de vistoria podera ser substituido por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico da licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacao.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96

12.2.

12.3.

12 .4.

12.5.

12.6.

12.7.

A exigéncia da vistoria decorre da necessidade do pleno conhecimento por parte da
LICITANTE das condi¢Bes estruturais das paredes onde os painéis de LED serdo
fixados, bem como das caracteristicas arquitetdnicas dos ambientes, o que impacta na
execucao dos servi¢cos de adequacao da infraestrutura.

Por ocasido da vistoria, a LICITANTE podera requerer copia digital dos documentos
necessarios a execuc¢ao do objeto.

A Vistoria Técnica devera ser realizada por profissional especificamente designado pela
licitante, que far4 a interface técnica entre o Superior Tribunal de Justica e a
LICITANTE para alinhamento tecnoldgico. O profissional indicado e a licitante deveréo
garantir todo o sigilo e reserva das informacdes internas da Organizacao.

12.4.1. A designacdo devera ser realizada por procuracdo ou autorizagdo da empresa
em nome do profissional designado, em papel timbrado, em que constem
informacdes identificadoras como nome e CPF do autorizado e CNPJ do
autorizador.

12.4.2. A procuragdo ou autorizacdo devera ser acompanhada de copia do documento
de identidade do profissional indicado.

O profissional designado, o qual realizar a vistoria, deverd reconhecer, mediante
assinatura de termo de vistoria, que realizou a visita presencial e tomou ciéncia de:

12.5.1. Locais onde deveréo ser instaladas as solucbes de painel de LED, tais como
plenarios das Secdes e Turmas, Salas de Videoconferéncia | e Il, Sala de
Reunides Corporativas, Sala Multiuso dos Plenarios, Auditério Externo, Espaco
Cultural Mezanino, bem como o Auditério e a Sala Multiuso da ENFAM.

12.5.2. Regras de acesso ao ambiente do STJ, bem como da ENFAM, areas de apoio e
procedimentos de manutengao.

12.5.3. Areas destinadas &8 CONTRATADA para execucao dos Servigos.

12.5.4. Infraestrutura tecnoldgica, incluindo softwares, aplicativos e ferramentas
auxiliares em utilizagdo no momento da vistoria.

Em nenhuma hipétese a LICITANTE vencedora podera alegar desconhecimento,
incompreenséao, davidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo a execucdo do
objeto, arcando com quaisquer 6nus decorrentes desses fatos.

Caso néo seja apresentada a documentacéo exigida no item 12.4.1., serdo repassados
para o profissional apenas os produtos e procedimentos que ndo promovam riscos de
seguranca da informacdo que possam ser utilizados para impactar os servicos da
Instituicao.



13. FORMA DE ADJUDICA(;AO
13.1. A adjudicacéo sera realizada pelo critério de julgamento MENOR PRECO POR LOTE,
mediante realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, para registro de precos com fulcro no art. 3°, inciso V, do Decreto
n. 11.462/2023.

13.2. A necessidade de agrupamento dos itens para o Lote 1 (Solucdo de Painel de LED)
justifica-se pela interdependéncia dos componentes que integram a solucdo desejada,
pois uma adjudicacdo separada por itens dos equipamentos pode ndo garantir a
perfeita integracao entre eles e com a infraestrutura ja existente no Tribunal, visto que
todos 0s equipamentos e servicos estao intrinsecamente relacionados e dependem de
total compatibilidade entre si. A adjudicacdo por itens poderia acarretar prejuizos a
solugdo como um todo, uma vez que se exige uniformidade da instalacdo e total
compatibilidade entre os equipamentos. Nesse sentido, a subdivisdo do objeto por
ambientes poderia implicar na falta de padronizacdo dos equipamentos, em virtude das
possiveis diferencas de marcas e modelos dos produtos ofertados por cada empresa.
Tal situacdo dificultaria a operacdo, a manutencdo e a administracdo dos sistemas,
visto que a variabilidade de equipamentos entre o0s ambientes elevaria
consideravelmente o grau de complexidade da contratacao.

13.3. O agrupamento dos itens para o Lote 2 (Solucéo itinerante de exibicdo de imagens)
decorre da necessidade de padronizagao e integracdo do conjunto que compreende o
monitor de video, o suporte de fixagdo, o sistema de transmisséo e recepc¢éo de video
sem fio e a infraestrutura existente. Uma adjudicacdo separada por itens pode nao
garantir a perfeita harmonia entre 0s equipamentos, visto que estdo intrinsecamente
relacionados e dependem de total compatibilidade entre si. Além disso, a instalacao dos
monitores de video nos suportes de fixacdo € uma operacdo que requer robustez,
seguranca e estabilidade do conjunto para plena movimentacao dos Kkits itinerantes nos
ambientes do STJ. A adjudicacdo separada desses itens poderia gerar conflito de
responsabilidades entre as empresas, na hipotese de baixo desempenho da solucdo
em relacdo a esse aspecto. Quanto aos transmissores e receptores de video sem fio,
deve-se garantir a total compatibilidade entre as interfaces de conexao e os padroes de
codificagdo e decodificacdo de video digital desde a origem, que € infraestrutura ja
existente, até o destino final, os monitores de video.

14. DOCUMENTACAO DE HABILITAGCAO
14.1. A habilitacdo técnica serd comprovada mediante apresentacdo dos seguintes
documentos:

14.1.1. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA:



14.1.1.1. Para o Lote 1, certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado ou, quando for o caso, regularmente emitidos
pelo conselho profissional competente, ou, se implementado e
regulamentado, o respectivo registro cadastral emitido na forma dos 88
3° e 4° do art. 88 da Lei n. 14.133/2021, que demonstrem que a licitante
ja executou objeto de caracteristicas técnicas semelhantes incluindo os
servicos de fornecimento, elaboracdo de projeto, instalacdo e
configuracao de painel de LED ou video wall de LCD fixo (néo itinerante)
com area de tela de, no minimo, 50% (cinquenta por cento) da area total
do painel de LED (item 1) de Sec&o ou Turma objeto desta contratacéo,
cujas dimensdes estdo estabelecidas no ANEXO [.1.13.

14.1.1.1.1. Para fins da comprovacéao técnico-operacional relativa ao Lote 1,
nao sera aceito o somatorio de atestados, visto que 0S servigos
constituem etapas interdependentes para implantacdo da
solucdo almejada. Nesse sentido, é peremptério que a licitante ja
tenha fornecido e instalado uma solucdo completa de Painel de
LED (ou de video wall) de forma a comprovar que possui a
expertise necessdria para a execucao do presente objeto, visto
gue as etapas de fornecimento e implantacdo da solugdo séo
sequenciais e guardam estrita interdependéncia entre si.
Outrossim, também demandam conhecimentos diversificados
gue devem ser harmoniosos e coerentes entre si.

14.1.1.1.2. Além disso, o0s painéis de LED se caracterizam como
mostradores de imagens Unicas e indivisiveis. Assim, se faz
necessario demonstrar a capacidade da licitante de fornecer e
implantar "telas grandes”, o que n&o poderia ser comprovado
caso fosse admitido o somatério de atestados de painéis de LED
ou de video walls de area ou dimensoes inferiores, com vistas ao
cObmputo do percentual de 50% estabelecido no item 14.1.1.1.

14.1.1.2. A capacidade técnica operacional das empresas eventualmente
subcontratadas ndo seré objeto de exigéncia de atestados especificos,
uma vez que as atividades a serem subcontratadas correspondem a
parcela menos relevante da contratacdo. Ainda assim, a Contratada
permanecera integralmente responsavel, legal e contratualmente, pela
execucdo das atividades subcontratadas, devendo zelar pela
contratacdo de empresas tecnicamente aptas a atender as demandas
previstas, garantindo a qualidade e a regularidade na prestacdo dos
Servigos.



14.1.1.3. Para o Lote 2, certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado ou, quando for o caso, regularmente emitidos
pelo conselho profissional competente, ou, se implementado e
regulamentado, o respectivo registro cadastral emitido na forma dos 88
3° e 4° do art. 88 da Lei n. 14.133/2021, que demonstrem que a licitante
ja executou objeto de caracteristicas técnicas semelhantes incluindo o
fornecimento de monitores de video, com tamanho de tela de, no
minimo, 50% (cinquenta por cento) do tamanho da tela do Item 10 do
Lote 2.

14.1.1.4. O CONTRATANTE podera realizar diligéncias para efetiva comprovacao
da capacidade técnica da licitante.

14.1.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

14.1.2.1. Lote 1:

14.1.2.1.1. A licitante devera apresentar ao menos 1 (um) profissional de
nivel superior com formagéo nas areas de Engenharia Elétrica;
Engenharia Eletrénica; Engenharia de Telecomunicacgdes;
Engenharia da Computacdo; Engenharia de Controle e
Automacao; Arquitetura; ou que possua equivaléncia de
atribuicdes, devidamente registrado no conselho profissional
competente em conformidade com todas as
competéncias/atividades elencadas na Resolucéo
CONFEA/CREA N° 218/1973 ou na Resolugdo CAU/BR n°
21/2012. O referido profissional devera possuir Certiddo de
Acervo Técnico (CAT) que comprove ter executado servicos de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior
ao especificado no item 14.1.1.1. deste Termo de Referéncia.
Outra opcdo aceita serd a apresentacédo de Certiddo de Acervo
Operacional (CAO), emitido para o0 mesmo CNPJ da licitante, o
gual comprove a execucéo de obras e servigos realizados pela
empresa por meio das ARTSs registradas para servi¢os similares
aos do objeto desta licitagcao.



14.1.2.1.2. A comprovagdo dar-se-4 mediante um dos seguintes
documentos (originais ou copias autenticadas):

a. Carteira de trabalho - CPTS ou ficha de registro de
empregado;

b. Contrato social da empresa, acompanhado da ultima
alteracao contratual, comprovando que o detentor do
acervo técnico pertence ao seu quadro de pessoal
permanente ou é seu diretor ou socio; ou certidao da junta
comercial ou ato constitutivo, devidamente atualizados,
para socio(s) proprietario(s);

c. Contrato de prestacéo de servi¢cos, sem vinculo trabalhista
e regido pela legislacéo civil comum;

d. Declaracao de compromisso de vinculagao futura, caso o
licitante se sagre vencedor do certame.

14.1.2.1.3. O profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico devera
atuar como Responsavel Técnico, assumindo pessoal e
diretamente a execucgdo dos servicos contratados, compondo a
respectiva equipe técnica.

14.1.2.1.4. O profissional designado para atuar como Responsavel Técnico
do contrato podera ser substituido por outro, desde que 0 novo
profissional possua qualificacdo igual ou superior no que
concerne ao objeto desta contratacao;

14.1.2.1.5. A Certiddo de Acervo Técnico-Profissional (CAT) ou a Certiddo
de Acervo Operacional (CAO) de que tratam o item 14.1.2.1.1.
deste Termo poderdo ser acompanhadas de documentacéo
complementar que comprove o atendimento ao requisito minimo
de area especificado.

14.1.2.1.6. Prova de Registro de Pessoa Juridica valido, expedido pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), do domicilio ou
sede da empresa, comprovando habilitacdo para o desempenho
dos servicos objeto da licitacdo, devendo constar o nome do
respectivo Responsavel Téecnico nas formacdes e competéncias
de pelo menos uma das modalidades elencadas no item
14.1.2.1.1.

14.1.2.1.6.1. A licitante vencedora, registrada no CREA, caso n&o
pertenca ao domicilio do 6rgdo contratante, Brasilia-DF,
devera obter o visto do CREA local, conforme disposto no
Art. 58, da Lei no 5.194/66, para a assinatura do contrato.



14.1.2.1.7.

14.1.2.2. Lote 2:

14.1.2.2.1.

14.1.2.2.2.

Em caso de subcontratacdo, conforme o Capitulo 9., a empresa
subcontratada dever4 comprovar que possui, em seu quadro
permanente de empregados, pelo menos um profissional de nivel
médio ou superior com formacdo em Engenharia Civil,
Edificacbes, Engenharia Elétrica, Arquitetura ou em areas com
atribuicbes  equivalentes. Esse profissional deve estar
devidamente registrado no conselho profissional competente, em
conformidade com as competéncias e atividades definidas pelo
respectivo 6rgdo de classe. Além disso, devera apresentar
Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando a execucgao de
servi¢os similares aos descritos no ANEXO |.4.

No caso de oferta de suporte de piso customizado para monitor
de video (itens 13, 14 e 15), a licitante devera apresentar ao
menos 1 (um) profissional de nivel médio ou superior com
formacdo nas areas de Mecénica; Metallrgica; Arquitetura; ou
gue possua equivaléncia de atribuicdes, devidamente registrado
no conselho profissional competente, em conformidade com as
competéncias e atividades estabelecidas pelo respectivo
conselho de classe. O referido profissional devera possuir
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) que comprove ter projetado
ou produzido suporte de piso para monitor de video dotado de
sistema de rodizio e com ajustes de altura e inclinagdo. Outra
opcao aceita serd a apresentacdo de Certiddo de Acervo
Operacional (CAO), emitido para o CNPJ da licitante, o qual
comprove a execucdo de servigcos realizados pela empresa por
meio das ARTSs registradas para servicos similares.

A comprovacao dar-se-a mediante um dos seguintes
documentos (originais ou cOpias autenticadas):

a. Carteira de trabalho - CPTS ou ficha de registro de
empregado;

b. Contrato social da empresa, acompanhado da ultima
alteracdo contratual, comprovando que o detentor do
acervo técnico pertence ao seu quadro de pessoal
permanente ou é seu diretor ou socio; ou certidao da junta
comercial ou ato constitutivo, devidamente atualizados,
para socio(s) proprietario(s);

c. Contrato de prestacdo de servigos, sem vinculo trabalhista
e regido pela legislacéo civil comum;

d. Declaracdo de compromissos de vinculacédo futura, caso o
licitante se sagre vencedor do certame.



14.1.2.2.3. A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou a Certiddo de Acervo
Operacional (CAO) de que trata o item 14.1.2.2.1. poderéo ser
acompanhadas de documentacdo complementar que comprove
o atendimento aos requisitos minimos especificados.

14.1.3. RESPONSABILIDADE TECNICA:
14.1.3.1. Para o Lote 1:

14.1.3.1.1. Os servicos contratados deverdo ter a responsabilidade técnica
de profissional habilitado em Engenharia Elétrica; Engenharia
Eletrénica; Engenharia de Telecomunicacdes; Engenharia da
Computacao; Engenharia de Controle e Automacéao; Arquitetura,
Ou que possua equivaléncia de atribuicbes, devidamente
registrado no conselho profissional competente em conformidade
com todas as competéncias/atividades elencadas na Resolucao
CONFEA/CREA N° 218/1973 ou na Resolucdo CAU/BR n°
21/2012.

14.1.3.1.1.1. As Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou 0s
Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), deverdo
ser apresentadas em até 15 (quinze) dias apds a
assinatura do contrato, e em conformidade com as
formacbes e competéncias que constam do item
14.1.3.1.1.

14.1.3.1.1.2. A taxa de registro de ART ou RRT devera correr por
conta da CONTRATADA.

14.1.3.1.1.3. Todos o0s projetos, planilhas, desenhos, plantas,
especificacbes técnicas, e quaisquer outras pecas
técnicas exigidas neste Termo de Referéncia deverdo
apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
ART dos engenheiros ou engenheiras responsaveis pelos
Servigos.

14.1.3.1.2. No caso de subcontratacdo da parcela do objeto referente a
adequacdo da infraestrutura dos ambientes, a subcontratada
devera ter a responsabilidade técnica de profissional de nivel
médio ou superior habilitado em Engenharia Civil, Edificaces,
Arquitetura ou em areas com atribuicbes equivalentes,
devidamente registrado no conselho profissional competente em
conformidade com todas as competéncias e atividades
estabelecidas pelo respectivo conselho de classe.



14.1.3.1.2.1.

14.1.3.1.2.2.

14.1.3.1.2.3.

14.1.3.2. Para o Lote 2:

Os Termos de Responsabilidade Técnica (TRT), as
AnotacBes de Responsabilidade Técnica (ART) ou os
Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) deverao
ser apresentadas em até 15 (quinze) dias apds a
assinatura do contrato, e em conformidade com as
formacbes e competéncias que constam do item
14.1.3.1.2.

A taxa de registro de TRT, ART ou RRT devera correr por
conta da subcontratada ou da CONTRATADA.

Todos os projetos, planilhas, desenhos, plantas,
especificacbes técnicas, e quaisquer outras pecas
técnicas exigidas neste Termo de Referéncia deverdo
apresentar TRT, ART ou RRT.

14.1.3.2.1. Na hipotese de oferta de suporte de piso customizado para

monitor

de video, a fabricacdo do objeto devera ter a

responsabilidade técnica de profissional de nivel médio ou
superior com habilitacdo em Mecéanica, Metalurgia, Arquitetura ou
gue possua equivaléncia de atribui¢cdes, devidamente registrado
no conselho profissional competente em conformidade com todas
as competéncias e atividades estabelecidas pelo respectivo
conselho de classe.

14.1.3.2.1.1.

14.1.3.2.1.2.

14.1.3.2.1.3.

Os Termos de Responsabilidade Técnica (TRT), as
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou os
Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) deverao
ser apresentados em até 15 (quinze) dias apds a
assinatura do contrato, e em conformidade com as
formacbes e competéncias que constam do item
14.1.3.2.1. deste Termo.

A taxa de registro de TRT, ART ou RRT devera correr por
conta da Contratada.

Todos os projetos, planilhas, desenhos, plantas,
especificacfes técnicas, e quaisquer outras pecas
técnicas exigidas neste Termo de Referéncia deveréo
apresentar o TRT, a ART ou o RRT dos profissionais
responsaveis técnicos pelos servicos.



14.1.4. Outros documentos de habilitacéo:

14.1.4.1.

Carta de solidariedade do fabricante do painel de LED (Lote 1, Item 1),
atestando que a CONTRATADA possui capacidade técnica e
operacional para atender as exigéncias do Termo de Referéncia,
garantindo a qualidade e a conformidade dos produtos e servigos
ofertados.

14.2. A licitante devera apresentar a documentacgdo de habilitacédo juridica, de habilitacio
fiscal, social e trabalhista e de qualificacdo econdémico-financeira exigida no
capitulo DA FASE DE HABILITACAO do instrumento convocatorio.

15. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
15.1. Para o fornecimento da solucdo de Painel de LED (Lote 1 do objeto), a execucio
contratual seguira o Cronograma de Execuc¢ao constante do ANEXO 1I.1.1. e consistira
nas seguintes etapas:

15.1.1. Da reuniao inicial de alinhamento:

15.1.1.1.

15.1.1.2.

Apo6s a assinatura do contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
devera ocorrer a Reunido Inicial de Alinhamento entre a equipe de
profissionais técnicos da CONTRATADA e a equipe de fiscalizacéo
técnica do CONTRATANTE com o objetivo de alinhar as expectativas e
determinar 0s pontos principais das etapas subsequentes de
fornecimento dos equipamentos, materiais e componentes da solucao,
elaboracdo do projeto executivo, adequacdo da infraestrutura dos
ambientes, instalacdo, configuracdo e integracdo da solu¢do, bem como
de transferéncia de conhecimento.

Na referida reunido inicial de alinhamento, sera obrigatéria a
participacdo do profissional indicado pela CONTRATADA como
Responsavel Técnico nos termos do item 14.1.2.1.3.

15.1.2. pa entrega dos equipamentos, materiais e componentes que compdem a
solucao:

15.1.2.1.

Apbs a assinatura do contrato, a CONTRATADA tera o prazo de até 90
(noventa) dias Uteis para a entrega de todos o0s equipamentos e
componentes que compdem a solucdo, conforme especificacbes
técnicas descritas no ANEXO I., bem como os critérios de recebimento
constantes no capitulo 18.



15.1.2.2.

15.1.2.3.

15.1.2.4.

Os produtos deverdo ser entregues no horario das 9h as 18h, nos
seguintes enderecos:

a. Para solugdes a serem instaladas no ambiente do STJ: Setor de
Administracdo Federal Sul - SAFS, Quadra 06, Lote 01 - Brasilia-
DF, CEP: 70095-900 - Coordenadoria de Suprimentos e
Patriménio. Telefones: (61) 3319-7487 e (61) 3319-7229.

b. Para solugdes instaladas no ambiente da ENFAM: Setor de Clubes
Esportivos Sul - SCES, Trecho 3, Polo 8, Lote 9, 1° andar - Prédio
do Conselho da Justica Federal (CJF) - Brasilia-DF, CEP: 70200-
003.

O CONTRATANTE devera emitir o Termo de Recebimento Provisorio 1
(TRP1), relativo a entrega dos equipamentos, materiais e componentes
que compdem a solucdo, em até 10 (dez) dias uteis apos a notificagéo
da CONTRATADA ou apos finalizado o prazo estipulado para a
atividade.

O CONTRATANTE ter4 o prazo de até 10 (dez) dias Uteis, apos a

emissdo do TRP1, para emitir o Termo de Recebimento Definitivo 1
(TRD1) relativo a entrega dos equipamentos, materiais e componentes
gue compdem a solucéo.

15.1.3. Do Projeto Executivo para implantacido da solucéo:

15.1.3.1.

15.1.3.2.

15.1.3.3.

15.1.3.4.

Apo6s a Reunido Inicial de Alinhamento, a CONTRATADA terd o prazo
de até 30 (trinta) dias uteis, para elaboracdo e entrega do Projeto
Executivo para implantacdo da solucéo de Painel de LED nos ambientes
do STJ.

O CONTRATANTE devera emitir o Termo de Recebimento Provisorio 2
(TRP2), relativo ao servico de elaboracédo do Projeto Executivo, em até
10 (dez) dias uteis apo0s a notificagdo da CONTRATADA ou apés
finalizado o prazo estipulado para a atividade.

O CONTRATANTE terd o prazo de até 10 (dez) dias uteis, apos a

emissdo do TRP2, para emitir o Termo de Recebimento Definitivo 2
(TRD2) relativo ao servigco de elaboracdo do Projeto Executivo para a
solucéo de Painel de LED.

O Projeto Executivo deverd ser entregue ao CONTRATANTE de
maneira formal, junto de toda documentacao relacionada, observando as
especificacbes constantes do ANEXO I.3.



15.1.3.5.

Caso o0 CONTRATANTE realize alguma ressalva ou indicacéo de ajuste
no Projeto Executivo, a CONTRATADA tera o prazo adicional de 5
(cinco) dias uteis para realizar as devidas correcbes, de forma que
ocorra o recebimento definitivo.

15.1.3.5.1. Os pedidos de ajuste/adequacio do Projeto Executivo poderdo

ocorrer mais de uma vez, reiteradamente, até que seja atingido o
nivel de exceléncia e conformidade desejado. Contudo, a partir
do terceiro pedido, caso a CONTRATADA nao consiga atender
integralmente as necessidades do CONTRATANTE, podera ficar
caracterizada a inexecucao parcial do objeto, sujeita as sancdes
administrativas previstas neste Termo de Referéncia.

15.1.4. pa adequacio da infraestrutura para instala¢io da solucéo:

15.1.4.1.

15.1.4.2.

15.1.4.3.

15.1.4.4.

Sera emitida Ordem de Servico especifica para a realizacdo do servico
de adequacdo da infraestrutura do(s) ambiente(s) que recebera(do) a
solucdo de Painel de LED (itens 5 e 6 do objeto), o que devera ocorrer,
em momento oportuno, a critério do CONTRATANTE, apds a emissao
do TRD2.

Apos a emissdo da Ordem de Servigco, a CONTRATADA terd 0 prazo de
30 (trinta) dias uteis para realizar a adequagéo da infraestrutura dos
ambientes para instalacdo da solucdo de painel de LED, conforme
especificacdes constantes do ANEXO 1.4.

O CONTRATANTE devera emitir o Termo de Recebimento Provisorio 3
(TRP3), relativo ao servico de adequacéo da infraestrutura, em até 10
(dez) dias uteis apos a notificacdo da CONTRATADA ou ap06s finalizado
0 prazo estipulado para a atividade.

O CONTRATANTE terd o prazo de até 10 (dez) dias uteis, apos a
emissao do TRP3, para emitir o Termo de Recebimento Definitivo 3
(TRD3) relativo ao servico de adequacao da infraestrutura.

15.1.5. pa instalacéo, configuracio e integracdo da solucéo:

15.1.5.1.

Sera emitida Ordem de Servico especifica para realizacdo do servico de
instalacdo, configuracéo e integracéo da solucdo de Painel de LED (item
7 do objeto), o que devera ocorrer, em momento oportuno, a critério do
CONTRATANTE, apos a emissédo do TRDS3.



15.1.5.2. Apbs a emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA terd o prazo de
30 (trinta) dias uteis para realizar toda a instalagdo da solucdo de painel
de LED, incluindo a configuracdo e integracdo a infraestrutura fisica e
I6gica ja existente no Tribunal, conforme especificacdes constantes do
ANEXO L.5.

15.1.5.3. O CONTRATANTE devera emitir o Termo de Recebimento Provisorio 4
(TRP4), relativo a instalacdo da(s) solugéo(des) de Painel de LED, em
até 10 (dez) dias uteis ap6s a notificacdo da CONTRATADA ou apos
finalizado o prazo estipulado para a atividade.

15.1.5.4. O CONTRATANTE terd o prazo de até 10 (dez) dias Uteis, apos a
emissao do TRP4, para emitir o Termo de Recebimento Definitivo 4
(TRDA) relativo a instalacéo da(s) solucdo(des) de Painel de LED.

15.1.6. Ao concluir cada um dos servicos descritos anteriormente (entrega dos
equipamentos, materiais e componentes que compdem a solucéo; elaboracdo
do Projeto Executivo; adequacédo da infraestrutura; e instalacdo e configuracao
da solucdo), a CONTRATADA devera notificar formalmente ao CONTRATANTE
de que a etapa foi concluida.

15.1.7. Caso a CONTRATADA ndo consiga finalizar dentro do prazo estipulado
gualquer um dos servigcos descritos no item anterior, no todo ou em partes,
devera comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, de maneira formal,
apresentando as devidas justificativas, bem como as respectivas evidéncias,
para que o CONTRATANTE avalie a concessao de dilacdo do prazo conforme o
requerimento apresentado.

15.1.8. pa prestacdo do servico de garantia, manutencdo e suporte técnico
mensal:

15.1.8.1. A partir da data de emissdo do TRD4, relativo a instalacdo da(s)
solucdo(des) de Painel de LED, comecara a contar o prazo de 48

(quarenta e oito) meses relativo a prestagcdo do servico de suporte
técnico e manutencao da solucao.

15.1.8.2. A CONTRATADA devera disponibilizar canais para abertura de
chamado DDD 61 ou DDG 0800 ou ainda em sitio da Internet.

15.1.8.3. Para fins de pagamento, o servico de suporte técnico sera aferido
mensalmente conforme o Acordo de Niveis de Servigco - ANS estipulado
no Capitulo 17.



15.1.8.4.

15.1.8.5.

Os chamados técnicos seréo categorizados de acordo com o seu nivel
de criticidade:

a. Normal: defeitos ou falhas que ndo comprometam o funcionamento
e 0 uso normal da solucgéao.

b. Alta: defeitos ou falhas que comprometam no todo ou em parte o
funcionamento e o uso normal da solugéo.

Os chamados de suporte técnico abertos pelo CONTRATANTE deverao
ser atendidos pela CONTRATADA, em dias uteis, no periodo
compreendido entre 07:00 horas e 21:00 horas.

15.1.8.5.1. A contabilizagdo dos prazos de atendimento e resolucdo de

15.1.8.6.

15.1.8.7.

15.1.8.8.

15.1.8.9.

chamados ocorrera somente dentro do periodo estabelecido no
caput deste item.

Chamados com nivel de criticidade normal deverdo ter o inicio do seu
atendimento em até 12 (doze) horas e deverdo ser resolvidos em até 36
(trinta e seis) horas contadas a partir da abertura do chamado pelo
CONTRATANTE, conforme item 17.5.

Chamados com nivel de criticidade alta deverdo ter o inicio do seu
atendimento em até 6 (seis) horas e deverdo ser resolvidos em até 24
(vinte e quatro) horas contadas a partir da abertura do chamado pelo
CONTRATANTE, conforme item 17.5.

A CONTRATADA devera realizar semestralmente, preferencialmente
nos meses de janeiro e julho, manutencéo preventiva nas solucdes de
painel de LED instaladas, na qual deverdo ser realizadas atividades de
atualizagéo e calibracdo da solucao.

Para cada atendimento a chamado técnico ou manutencao preventiva
semestral, a CONTRATADA devera elaborar relatorio contendo,
minimamente, as seguintes informagfes: numero identificador do
chamado; data e horario de abertura do chamado; data e horario do
inicio do atendimento pela CONTRATADA; data e horario da
resolucdo/concluséo do chamado; identificagdo dos técnicos
responsaveis pelo atendimento; problemas relatados pelo
CONTRATANTE; problemas identificados pela equipe técnica da
CONTRATADA,; procedimentos e solu¢gdes adotadas para resolucado do
chamado; e observacbes gerais, quando pertinente. O relatorio de
atendimento devera ser assinado pelo técnico responsavel.



15.2. O servigo referente ao repasse de tecnologia e transferéncia de conhecimento da
solucdo de Painel de LED (item 8 do objeto), sera executado de maneira

independente dos demais servicos que compdem o Lote 1 do objeto, em momento
oportuno, a criterio do CONTRATANTE, e seguird o Cronograma de Execucdo
constante do ANEXO II.1.2. e consistird nas seguintes etapas:

15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

Apos ser efetuado o recebimento definitivo de ao menos uma solugcédo completa
de Painel de LED, por intermédio da emissdo do TRD4, o CONTRATANTE
podera solicitar a execucdo, a qualquer momento, do Item 8 do objeto. Essa
execugdo ndo é ato continuo a emissdo do TRD4, tdo somente devera
acontecer quando ja houver uma solucdo instalada e operante para que o
repasse e a transferéncia sejam realizados presencialmente no proprio
ambiente operacional.

A execucao deste item do objeto da Ata de Registro de Precos ira formalizar um
Novo contrato, cujos prazos a seguir passardo a contar de sua assinatura.

A partir da assinatura do contrato resultante da execucao da Ata de Registro de
Precos, o CONTRATANTE ir4 emitir a Ordem de Servi¢co especifica para a
realizacdo da acao de repasse de tecnologia e transferéncia de conhecimento

em até 3 (trés) dias uteis.

15.2.3.1. A Ordem de Servico podera contemplar a formacdo de mais de uma

15.2.4.

15.2.5.

15.2.6.

15.2.7.

turma para a acdo de repasse de tecnologia e transferéncia de
conhecimento. Além disso, as turmas poderdao ocorrer em ambientes
diferentes e ter inicio em datas distintas, a depender da necessidade do
CONTRATANTE.

A partir da data de recebimento da Ordem de Servigo, a CONTRATADA tera o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis para entrega do material didatico e cronograma da
acao de repasse de tecnologia e transferéncia de conhecimento.

O CONTRATANTE devera aprovar o cronograma e o material didatico da acao
de repasse de tecnologia e transferéncia de conhecimento em até 5 (cinco) dias
uteis, contados da entrega formal do material pela CONTRATADA.

Apb6s a aprovacao do material didatico e do cronograma pelo CONTRATANTE,
a CONTRATADA devera iniciar a referida acdo de repasse de tecnologia e
transferéncia de conhecimento na data constante da Ordem de Servigo.

A referida agdo devera ser realizada no formato presencial e devera atender a
servidores do quadro do STJ, divididos em turmas de até 10 (dez) alunos. Além
disso, para cada turma, a acdo deverd possuir carga horaria minima de 4
(quatro) horas;



15.2.8. Caso haja algum pedido de ajustes ou adequacio no material didatico ou no
cronograma por parte do CONTRATANTE, a CONTRATADA tera o prazo de até
2 (dois) uteis para apresentar nova versao do material.

15.2.8.1. Os pedidos de ajuste/adequacdo do material didatico e do cronograma
da acdo de repasse de tecnologia e transferéncia de conhecimento
poderdo ocorrer mais de uma vez, reiteradamente, até que seja atingido
o nivel de exceléncia e conformidade desejado. Contudo, a partir do
terceiro pedido, caso a CONTRATADA n&o consiga atender
integralmente as necessidades do CONTRATANTE, podera ficar
caracterizada a inexecugdo parcial do objeto, sujeita as sancdes
administrativas previstas neste Termo de Referéncia.

15.2.9. O CONTRATANTE devera emitir o Termo de Recebimento Provisério 5 (TRP5),
relativo ao servico de repasse de tecnologia e transferéncia de conhecimento,

em até 5 (cinco) dias uteis apds o término da referida acao.

15.2.10. O CONTRATANTE tera o prazo de até 5 (cinco) dias Gteis, apos a emissdo do
TRP5, para emitir o Termo de Recebimento Definitivo 5 (TRD5) relativo ao
servico de repasse de tecnologia e transferéncia de conhecimento.

15.3. Para o fornecimento da solucéo de kits itinerantes para exibicio de imagem (Lote 2
do objeto), a execucdo contratual seguira um dos Cronogramas de Execucao
constantes do ANEXO 11.2., conforme o caso, e consistird nas seguintes etapas:

15.3.1. Da reuniao inicial de alinhamento:

15.3.1.1. Apés a assinatura do Contrato, a Reunido Inicial de Alinhamento devera
ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis. Nessa reunido, a
equipe técnica da CONTRATADA e a equipe de fiscalizag&o técnica do
CONTRATANTE alinhardao expectativas e definirdo os principais
aspectos do fornecimento do objeto.

15.3.1.2. Na referida reunido inicial de alinhamento, sera obrigatoria a
participacdo do profissional indicado pela CONTRATADA como
Responsavel Técnico nos termos do item 14.1.3.2.1.

15.3.2. Dos desenhos dos suportes de piso customizados para monitor de video:

15.3.2.1. Ap6s a Reunido Inicial de Alinhamento, no caso da oferta de suportes
de piso customizados, a CONTRATADA terd o prazo de até 30 (trinta)
dias uteis, para elaboragdo e entrega dos desenhos técnicos dos
suportes.



15.3.2.2.

15.3.2.3.

O CONTRATANTE devera se manifestar sobre os desenhos em até 10
(dez) dias uteis.

Caso o0 CONTRATANTE realize alguma ressalva ou indicacéo de ajuste
nos desenhos dos suportes, a CONTRATADA tera o prazo adicional de
5 (cinco) dias Uteis para realizar as devidas correcdes.

15.3.3. Da entrega dos equipamentos, materiais e componentes que compdem 0s

kits:

15.3.3.1.

Apoés a assinatura do contrato, a CONTRATADA tera o prazo de até 90
(noventa) dias uteis para a entrega de todos 0s equipamentos e
componentes que compdem os kits, conforme critérios de recebimento
constantes no capitulo 18.

15.3.3.1.1. No caso de oferta de suporte de piso customizado para monitor

15.3.3.2.

15.3.3.3.

15.3.3.4.

15.3.3.5.

15.3.3.6.

de video (itens 13, 14 e 15), o prazo para entrega dos
equipamentos e componentes sera contado a partir da aceitagéo
dos desenhos, de acordo com o subitem 15.3.2.

Os produtos deverédo ser entregues de acordo com o subitem 15.1.2.2.

A CONTRATADA devera notificar formalmente ao CONTRATANTE de
gue a entrega de todos 0s equipamentos, materiais e componentes que
compdem os kits foi concluida.

A partir da notificagdo da CONTRATADA ou apos o término do prazo
estipulado para a entrega dos produtos, 0 CONTRATANTE tera o prazo
de 10 (dez) dias Uteis para emitir o Termo de Recebimento Provisorio
relativo a entrega dos bens, conforme cronograma constante do ANEXO

O CONTRATANTE tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, ap0s a emissao
do Termo de Recebimento Provisorio para emitir o Termo de
Recebimento Definitivo relativo a entrega dos produtos que compdem a
solucéao.

Caso a CONTRATADA néo consiga realizar a entrega dos produtos que
compdem os kits, no todo ou em partes, dentro do prazo estipulado,
devera comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, de maneira
formal, apresentando as devidas justificativas, bem como as respectivas
evidéncias, para que o CONTRATANTE avalie a concesséo de dilacao
do prazo conforme o requerimento apresentado.

15.3.4. Da montagem e ajustes dos Kits itinerantes de exibicdo de imagem:



15.3.4.1. Ap6és o0 recebimento definitivo dos equipamentos materiais e
componentes, a CONTRATADA ter4 o prazo de 30 (trinta) dias Uteis
para realizar a montagem e ajustes dos kits itinerantes.

15.3.4.2. A CONTRATADA devera notificar formalmente o CONTRATANTE de
gue a montagem e ajustes dos kits itinerantes foi concluida.

15.3.4.3. O CONTRATANTE devera emitir o Termo de Recebimento Provisério,
relativo a montagem dos kits, em até 10 (dez) dias Uuteis apds a
notificacdo da CONTRATADA ou apés finalizado o prazo estipulado
para a atividade.

15.3.4.4. O CONTRATANTE emitird o Termo de Recebimento Definitivo, relativo a
instalacdo completa dos kits, em até 10 (dez) dias Uteis apds a emissao
do Termo de Recebimento Provisorio.

15.4. A solicitagcdo de execucdo do objeto sera formalizada por ordem de servigco aprovada
pelo gestor da contratagcdo. Para cada ordem de servico sera emitida a nota de
empenho e formalizado o contrato correspondente.

15.4.1. A ordem de fornecimento e a nota de empenho serdo encaminhadas por meio
eletrdnico a CONTRATADA, preferencialmente por e-mail.

16. GARANTIA OU ASSISTENCIA TECNICA
16.1. O prazo de garantia técnica dos bens fornecidos, para ambos os lotes do objeto,
incluindo o da garantia legal, é de, no minimo, 48 (quarenta e oito) meses, ou pelo
prazo fornecido pelo fabricante, se superior.

16.1.1. o prazo acima sera contado a partir:

16.1.1.1. do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo e
integral do objeto, em se tratando de defeitos ou vicios aparentes ou de
facil constatacao;

16.1.1.2. da data em que ficaram evidenciados os defeitos ou vicios ocultos.

16.1.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em
perfeitas condicdes de uso, sem qualquer dnus ou custo adicional para o
CONTRATANTE.



16.1.2.1. As exigéncias diferenciadas de garantia técnica fixadas neste capitulo

16.1.3.

16.1.4.

16.1.5.

16.1.6.

16.1.7.

16.1.8.

16.1.9.

decorrem das especificidades técnicas e do alto grau de criticidade da
solucdo a ser contratada. Os painéis de LED serdo utilizados em
ambientes de julgamento e reunides institucionais de alta relevancia,
exigindo niveis elevados de disponibilidade, confiabilidade e qualidade
de exibicdo. Além disso, trata-se de uma tecnologia com componentes
de alto valor agregado, cuja manutencéo e substituicdo podem envolver
custos significativos e impactos operacionais. A exigéncia de garantia
técnica estendida visa assegurar a continuidade dos servicos, mitigar
riscos de obsolescéncia precoce e garantir suporte adequado ao longo
do seu ciclo de vida.

A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pela prépria
CONTRATADA, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada,
de acordo com as normas técnicas especificas.

Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacéo
de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia
deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que
apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das
pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparagdo ou substituicdo dos
bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo a ser definido, contados da
sua notificacdo ou, quando nédo for possivel realizar a manutencao in-loco, da
data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela
CONTRATADA ou pela assisténcia técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser
prorrogado uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e
justificada da CONTRATADA, aceita pelo CONTRATANTE.

Na hipotese do subitem acima, a CONTRATADA devera disponibilizar
equipamento equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente
fornecido, para utilizagcdo em carater provisorio pelo CONTRATANTE, de modo
a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execucdo dos
reparos.

O custo referente ao transporte dos bens cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da CONTRATADA.



16.1.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢cdes,
mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

16.1.11. Decorrido o0 prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da
solicitacdo do CONTRATANTE ou a apresentacdo de justificativas pela
CONTRATADA, fica o0 CONTRATANTE autorizado a contratar empresa
diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da CONTRATADA o reembolso pelos custos
respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

17. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

A avaliacdo da execucéo do objeto consiste na verificacdo da sua conformidade com a
especificacdo e os prazos estabelecidos neste termo de referéncia e na proposta da
CONTRATADA, bem como com o quantitativo requerido na ordem de servico.

A afericdo da execucdo contratual, para fins de pagamento, considerara os seguintes
critérios:

i. Para os Lotes 1 e 2 do objeto, o fornecimento dos quantitativos formalizados no
contrato oriundo da execucao da Ata de Registro de Precos dentro dos prazos
estipulados no ajuste;

ii. Para o Lote 1 do objeto, os servigos de elaboragéo de projeto executivo,
adequacéao da infraestrutura, instalacéo, configuracéo e integracédo da solucéao,
bem como o servico de repasse de tecnologia e transferéncia de conhecimento
conforme critérios de aceitabilidade estabelecidos no ajuste; e

iii. Para o Lote 1, o atendimento dos chamados de suporte técnico ou garantia
técnica em conformidade com o Acordo de Niveis de Servico - ANS definidos no
ajuste.

A avaliacao da execucao do objeto utilizara a verificacdo do cumprimento do Acordo de
Niveis de Servico - ANS para os servicos continuados de garantia, manutencao e
suporte técnico e, na hipétese de ndo cumprimento, sofrerd a aplicagcdo de multa,
conforme regras dispostas no Capitulo 22.

Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a contratada:

i. ndo produziu os resultados acordados,
ii. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
iii. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.4.1. A utilizagdo do ANS ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacao da prestacao dos servicos.



17.5. O ANS a ser aplicado para medicdo da execugdo do servico mensal de garantia,

manutencdo e suporte técnico, relativo ao item 9 do objeto (descrito no item 2.1. deste
Termo), serdo baseados na classificacdo do nivel de severidade e nos prazos de
atendimento dos chamados técnicos abertos em cada periodo mensal conforme o

seguinte:
Nivel de |Prazo de Atendimento Glosa aplicada sobre o valor mensal do
Severidade servico
Normal |Até 12 horas para inicio [2% (dois por cento) para cada hora de atraso no
do atendimento. inicio do atendimento de cada chamado técnico.
Até 36 horas para 3% (trés por cento) para cada hora de atraso no
resolugéo do chamado |inicio do atendimento de cada chamado técnico.
técnico.
Alta Até 6 horas para inicio [4% (quatro por cento) para cada hora de atraso
do atendimento. no inicio do atendimento de cada chamado
técnico.
Até 24 horas para 5% (cinco por cento) para cada hora de atraso no
resolucédo do chamado |inicio do atendimento de cada chamado técnico.
técnico.

17.5.1. Os prazos de atendimento relativos ao ANS serdo contados a partir do horario
de abertura de cada chamado técnico.

17.5.2. Em cada periodo mensal da execugdo contratual, as glosas estaréo limitadas a
30% (trinta por cento) do valor mensal do servico de garantia, manutencéo e
suporte técnico.

18. RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1. Os bens e servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias Uteis,

pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

18.1.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacéo e
comprovacgao oriunda da contratada da conclusédo dos servicos a que se refere
a parcela a ser paga.

18.1.2.

Para os itens referente a servico continuado, o fiscal técnico do contrato

realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

18.1.3.

Para os itens referente a servico continuado, o fiscal administrativo do contrato

realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.



18.1.4. pPara efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucgdo
do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacéo
dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato, observados
0S seguintes procedimentos:

a. serd considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
altimo;

b. a fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no recebimento provisorio;

C. o recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

18.2. Os bens e servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias (teis,
a contar do recebimento provisorio, por comissdo designada pelo secretario de
Administracdo do STJ, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, comunicando a empresa para que
emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

18.3. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo
do atendimento das exigéncias contratuais.

18.4. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
guantidade, deverd ser observado o teor doart. 143 da Lei n. 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para, se for o caso, cancelar a Nota Fiscal encaminhada
junto com os bens e emitir a Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

18.5. O prazo para a solucéo, pela contratada, de inconsisténcias na execucéo do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas
pela equipe de fiscalizacdo durante a analise prévia a liquidacado de despesa, ndo sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

18.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

19. FATURAMENTO, LIQUIDAGAO E PAGAMENTO


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143

19.1. LIQUIDACAO

19.1.1.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente e, se for o caso,
os demais documentos exigidos para o recebimento do objeto, ocorrera o prazo
de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidacdo, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, 83°, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n. 77/2022.

19.1.1.1. No prazo de que trata o caput estdo computados os prazos de

recebimento do objeto estabelecidos no Capitulo 18. deste Termo.

19.1.1.2. O prazo de que trata o caput sera reduzido & metade, mantendo-se a

19.1.2.

a

O

O

o

D

f.

19.1.3.

19.1.4.

possibilidade de prorrogagéo, no caso de contratacbes decorrentes de
despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso |l
do art. 75 da Lein. 14.133, de 2021.

Para fins de liquidacdo, o gestor encaminhara o processo de pagamento a
Secretaria de Orcamento e Financas, que sera responsavel por verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

. 0 prazo de validade;

. a data da emissao;

. 0s dados do contrato e do 6rgao contratante;

. 0 periodo respectivo de execuc¢ao do contrato;

. 0 valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, 0 processo
de pagamento sera restituido ao gestor, o qual mantera a nota fiscal sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apés a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem O6nus ao
contratante.

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou
a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n. 14.133, de 2021.



https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68

19.2.

19.3.

19.1.5.

19.1.6.

19.1.7.

19.1.8.

A Administracao verificara as Certidoes Negativas de Débito da Receita Federal,
de Regularidade do FGTS e a Negativa Trabalhista e a existéncia de
ocorréncias impeditivas diretas no SIAFI, todos requisitos relacionados a
manutencdo das condi¢des exigidas para a habilitagao na licitacao.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, o
gestor providenciara sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, N0 mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
gestor.

Persistindo a irregularidade, o gestor comunicara a Secretaria de Administracao
para que sejam adotadas as medidas necessdarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

19.2.1.

19.2.2.

O pagamento de cada ordem de fornecimento ou servico ou das ordens de
fornecimento ou servigco emitidas no periodo mensal de apuracéo sera efetuado
no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizacdo da liquidacdo da
despesa, conforme item anterior, e do recebimento dos autos na segao
responsavel pela emissdo dos documentos de pagamento no SIAFI.

O inadimplemento do pagamento na data aprazada, conforme disposto no
subitem anterior, desde que motivado pelo CONTRATANTE, acarretara a
atualizacdo monetaria do valor devido a contratada, calculada pro rata tempore,
até a data do efetivo pagamento, com base no ultimo percentual divulgado do
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA.

FORMA DE PAGAMENTO

19.3.1.

Para o Lote 1 do objeto:



19.3.1.1. O pagamento referente ao fornecimento dos produtos que compdem a
solucdo e dos servigos de elaboragéo do projeto executivo, adequacao
da infraestrutura e instalacdo da solucado, seré realizado integralmente
em parcela Unica, somente ap06s o recebimento definitivo de sua
concluséo (emissao do Termo de Recebimento Definitivo 4 - TRD4), por
meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pela contratada.

19.3.1.2. O pagamento referente a realizacdo da acéo de repasse de tecnologia e
transferéncia de conhecimento sera realizado em parcela Unica apés o
recebimento definitivo de sua conclusdo (emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo 5 - TRD5), por meio de ordem bancaria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela contratada.

19.3.1.3. O pagamento referente ao servico de garantia, manutengdo e suporte
técnico serd realizado mensalmente, mediante entrega de nota de
cobranca da CONTRATADA e Relatério Mensal de Atividades
devidamente aprovado pelos fiscais e atestado pelo gestor do contrato,
por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pela contratada.

19.3.1.3.1. O Relatorio Mensal de Atividades, a ser consolidado pelos fiscais
técnicos e atestado pelo gestor do contrato, devera ser anexado
a nota de cobranca emitida pela CONTRATADA, com o aceite da
mesma, e sera parte integrante do faturamento.

19.3.2. Para o Lote 2 do objeto:

19.3.2.1. O pagamento referente ao fornecimento dos produtos e servigos que
compdem a solucdo sera realizado integralmente em parcela Unica,
somente apos o recebimento definitivo de sua concluséo, por meio de
ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pela contratada.

19.3.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

19.3.4. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacéo aplicavel.

19.3.4.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
qgquando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagcdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagcéo vigente.



19.3.5.

A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos
impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

20. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
20.1. Além de cumprir as condi¢cdes estabelecidas neste termo de referéncia e na minuta de
contrato, a CONTRATADA devera:

20.1.1.

20.1.2.

20.1.3.

20.1.4.

20.1.5.

20.1.6.

Fornecer, a qualguer momento, todas as informagdes pertinentes ao objeto que
0 CONTRATANTE julgue necessario conhecer ou analisar;

Submeter seus empregados, durante a permanéncia nas dependéncias do
CONTRATANTE, aos regulamentos de seguranca e disciplina por este
instituido, dando-lhes conhecimento formal, em especial, da Politica de
Prevencdo e Combate do Assédio Moral, do Assédio Sexual e de todas as
formas de discriminacéo, disposta na Instrugcdo Normativa STJ/GP n. 17 de 14
de abril de 2023, e das regras constantes do Codigo de Conduta do Superior
Tribunal de Justica;

Responsabilizar-se por danos causados, em virtude de dolo ou culpa de seus
empregados, quando estiverem nas dependéncias do CONTRATANTE, a
equipamentos e/ou outros bens de propriedade desta ou de terceiros;

Comunicar ao CONTRATANTE, no caso de atualizacdo de versédo de qualquer
dos itens contratados, que esta encontra-se disponivel para download no sitio
do fabricante;

Ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto
contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras
ocasides, sem necessidade de nova autorizacdo do contratado;

Realizar os servicos de manutencao e assisténcia técnica nos seguintes locais:

a. Superior Tribunal de Justica - STJ: Setor de Administracdo Federal Sul -
SAFS, Quadra 06, Lote 01 - Brasilia-DF, CEP: 70095-900;

b. Escola Nacional de Formacéo e Aperfeicoamento de Magistrados -
ENFAM: Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, Trecho 3, Polo 8, Lote 9,
1° andar - Prédio do Conselho da Justica Federal (CJF) - Brasilia-DF,
CEP: 70200-003.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm

20.1.6.1. Na hipdtese do disposto acima, o técnico deverd, necessariamente, se
deslocar ao local indicado para prestar o servico de maneira presencial,
salvo quando o atendimento puder ser realizado de maneira remota, via
acesso remoto ou por outro meio de meio de comunicagao, tal como
telefone ou videochamada.

20.1.7. A Contratada devera informar o nome de seu preposto e uma relacdo dos
empregados designados para a prestacdo dos servigos, que deverdo trajar
uniforme e portar cracha de identificacdo funcional que contenha, no minimo, o
nome da empresa e do empregado.

20.1.8. Os trabalhos nas dependéncias do STJ serdo executados preferencialmente no
horario das 8h as 18h, em dias Uteis, respeitando o calendario do Tribunal.

20.1.8.1. Os trabalhos poderdo ser interrompidos, desde que previamente
comunicados pelo Contratante, em virtude da realizacdo de outras
atividades nas salas vizinhas ou nos ambientes onde ocorrera a
prestacao do servico.

20.1.9. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, em
conformidade com a proposta apresentada e as orientagdes do
CONTRATANTE, observando sempre os critérios de qualidade;

20.1.10. Testar todos os servicos depois de concluidos, na presenca da area
demandante e/ou da fiscalizacdo do CONTRATANTE, ficando sua aceitacéo
final dependente das caracteristicas do desempenho apresentado;

20.1.11. Executar a configuracdo complementar da solucdo, de acordo com o
cronograma, auxiliando e acompanhando a equipe técnica do
CONTRATANTE.

20.1.12. Os servigos de instalagéo e configuracédo da solucéo, deverdo ser realizados
por técnicos capacitados, sempre sob supervisdo do Responsavel Técnico.

20.1.13. Executar o objeto em conformidade com as determinacdes dos fabricantes,
normas técnicas pertinentes, especificacbes constantes na proposta
apresentada e, ainda, de acordo com as definicdes nas Ordens de Servigos
demandadas pelo CONTRATANTE.

20.1.14. para atividades que ndo possuam rotinas e processos proativos normatizados,
deveréo ser analisadas junto com 0 CONTRATANTE as melhores maneiras de
ativacdo e/ou desempenho dos servicos, executando, apds autorizagcdo, as
implantacdes necessarias e 0s processos de controle até que a solucdo esteja
totalmente funcional.



20.1.15. Repassar a equipe técnica do CONTRATANTE toda a documentacéo técnica

e/ou relatorios de execucgdo referentes aos novos servicos implantados ou
modificados.

20.1.16. Realizar todos os trabalhos sem que haja a necessidade de parada do

ambiente em producdo, exceto aquelas predeterminadas com a equipe do
CONTRATANTE. Do mesmo modo, deverdo ser observadas as rotinas
internas do STJ, cujo andamento em hipétese nenhuma devera ser
prejudicado em razéo de quaisquer das atividades acima mencionadas.

20.1.17. Fornecer e aplicar os pacotes de correcdo, em data e horario a serem

definidos pelo CONTRATANTE, sempre que forem encontradas falhas de
laboratorio (bugs) ou falhas comprovadas de seguranca em microcodigo que
integre os hardwares objetos deste Termo de Referéncia.

20.1.18. prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos neste

documento, com observancia as recomendacgfes aceitas pela boa técnica,
normas e legislacdo, bem como observar conduta adequada na utilizacdo dos
recursos de softwares e hardwares;

20.1.19. Manter, durante todo o periodo de vigéncia do ajuste, todas as condi¢des que

ensejaram sua contratacao.

21. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

21.1. Além

de exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela

CONTRATADA, deverd o CONTRATANTE:

21.1.1.

21.1.2.

proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das
obrigacdes contratuais, inclusive permitir 0 acesso de representantes, prepostos
ou empregados da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE,
observadas as normas de seguranca institucional do Tribunal,

emitir decisdo sobre reajustamento de precos e reequilibrio econdmico-
financeiro, respectivamente, nos prazos de 39 e de 76 dias uteis, e sobre as
demais solicitacdes e reclamacfes relacionadas a execucdo do presente
contrato, no prazo de noventa dias corridos, todos os prazos a contar da data
do protocolo do requerimento, admitida a prorrogacdo motivada por igual
periodo, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do
contrato;

21.1.2.1. Os referidos prazos ficardo suspensos enquanto a contratada n&o

cumprir as diligéncias do CONTRATANTE.



21.1.3. receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas;

21.1.4. notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecées
verificadas no objeto fornecido, para ser por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

21.1.5. acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pela CONTRATADA;

21.1.6. efetuar o pagamento & CONTRATADA do valor incontroverso correspondente a
execucdo do objeto, no prazo, forma e condi¢gbes estabelecidas neste termo de
referéncia;

21.1.7. aplicar a CONTRATADA as sangles previstas na lei, no instrumento
convocatorio e neste termo de referéncia;

21.1.8. cientificar o 6rgdo de representacgéo judicial para adogéo das medidas cabiveis
guando do descumprimento de obrigacdes pela contratada;

21.1.9. notificar os emitentes das garantias contratuais, quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

22. INFRAQ(N)ES ADMINISTRATIVAS E SAN(;(N)ES
22.1. Sem prejuizo da incidéncia de outras disposicbes previstas no instrumento
convocatorio, na hipétese de falha na execugcdo do contrato, a CONTRATADA fica
Sujeita a:

22.1.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecucdo parcial de
obrigacdo contratual principal ou acessoria de pequena relevancia, caso nao se
justifique a imposicdo de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, § 2°,
da Lei 14.133/2021.

22.1.2. Multa moratéria:

22.1.2.1. de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na
realizacdo da Reunido Inicial de Alinhamento relativa ao Lote 1 do
objeto, calculada sobre o valor da parcela executada do item 4 do objeto
(descrito na tabela do item2.1. deste Termo) que esteja em
desconformidade com o prazo previsto no contrato, até o limite de 15
(quinze) dias corridos;



22.1.2.2.

22.1.2.3.

22.1.2.4.

22.1.2.5.

22.1.2.6.

22.1.2.7.

de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na
entrega do Projeto Executivo relativo ao Lote 1 do objeto, calculada
sobre o valor da parcela executada do item 4 do objeto (descrito na
tabela do item 2.1. deste Termo) que esteja em desconformidade com o
prazo previsto no contrato, até o limite de 30 (trinta) dias corridos;

de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na
realizacdo dos ajustes no Projeto Executivo relativo ao Lote 1 do objeto,
calculada sobre o valor da parcela executada do item 4 do objeto
(descrito na tabela do item2.1. deste Termo) que esteja em
desconformidade com o prazo previsto no contrato, até o limite de 15
(quinze) dias corridos;

de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na
execucao do servico de adequacédo da infraestrutura relativo ao Lote 1
do objeto, calculada sobre o valor da parcela executada dos itens 5 e 6
do objeto (descritos na tabela do item 2.1. deste Termo) que esteja em
desconformidade com o prazo previsto no contrato, até o limite de 30
(trinta) dias corridos;

de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na
entrega dos equipamentos, componentes e softwares que compdem a
solucao relativa ao Lote 1 do objeto, calculada sobre o valor da parcela
executada dos itens 1, 2 e 3 do objeto (descritos na tabela do item 2.1.
deste Termo) que esteja em desconformidade com o prazo previsto no
contrato, até o limite de 30 (trinta) dias corridos;

de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na
execucdo do servico de instalacdo, configuragcdo e integracdo da
solucao relativa ao Lote 1 do objeto, calculada sobre o valor da parcela
executada do item 7 do objeto (descrito na tabela do item 2.1. deste
Termo) que esteja em desconformidade com o prazo previsto no
contrato, até o limite de 30 (trinta) dias corridos;

de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na
entrega da documentacdo técnica referente a solugcdo do Lote 1 do
objeto, calculada sobre o valor da parcela executada do item 7 do objeto
(descrito na tabela do item2.1. deste Termo) que esteja em
desconformidade com o prazo previsto no contrato, até o limite de 30
(trinta) dias corridos;



22.1.2.8.

22.1.2.9.

de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na
entrega do projeto As Built referente a solucdo do Lote 1 do objeto,
calculada sobre o valor da parcela executada do item 4 do objeto
(descrito na tabela do item2.1. deste Termo) que esteja em
desconformidade com o prazo previsto no ANEXO 1.3.4.1., até o limite
de 30 (trinta) dias corridos;

de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na
apresentacéo do cronograma de aulas ou do material didatico referente
a acdo de repasse de tecnologia e transferéncia de conhecimento da
solucéo relativa ao Lote 1 do objeto, calculada sobre o valor da parcela
executada do item 8 do objeto (descrito na tabela do item 2.1. deste
Termo) que esteja em desconformidade com o prazo previsto no
contrato, até o limite de 30 (trinta) dias corridos;

22.1.2.10. de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na

realizacdo de ajustes no cronograma de aulas ou no material didatico
referente a acdo de repasse de tecnologia e transferéncia de
conhecimento da solucéo relativa ao Lote 1 do objeto, calculada sobre
o valor da parcela executada do item 8 do objeto (descrito na tabela do
item 2.1. deste Termo) que esteja em desconformidade com o prazo
previsto no contrato, até o limite de 15 (quinze) dias corridos;

22.1.2.11. de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso no

inicio da acdo de repasse de tecnologia e transferéncia de
conhecimento da solucéo relativa ao Lote 1 do objeto, calculada sobre
o valor da parcela executada do item 8 do objeto (descrito na tabela do
item 2.1. deste Termo) que esteja em desconformidade com o prazo
previsto no contrato, até o limite de 30 (trinta) dias corridos;

22.1.2.12. de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso no

recolhimento e na destinacdo adequada dos residuos decorrentes do
provimento da solucdo relativa aos Lotes 1 e 2 do objeto, calculada
sobre o valor da contratacao, até o limite de 7 (sete) dias corridos;

22.1.2.13. de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na

entrega dos equipamentos e componentes que compdem a solucéo
relativa ao Lote 2 do objeto, calculada sobre o valor da parcela
executada dos itens 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 do objeto (descritos
na tabela do item 2.1. deste Termo) que esteja em desconformidade
com o prazo previsto no contrato, até o limite de 30 (trinta) dias
corridos;



22.1.2.14. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a

converta em compensatoéria e promova a extingao unilateral do contrato
com a aplicacdo cumulada de outras san¢des previstas.

22.1.2.15. de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na

entrega dos desenhos dos suportes de piso customizados para monitor
de video relativo ao Lote 2 do objeto, calculada sobre o valor da
parcela executada dos itens 13, 14 e 15 do objeto (descrito na tabela
do item 2.1. deste Termo) que esteja em desconformidade com o prazo
previsto no contrato, até o limite de 30 (trinta) dias corridos;

22.1.2.16. de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na

realizacdo dos ajustes nos desenhos dos suportes de piso
customizados para monitor de video relativo ao Lote 2 do objeto,
calculada sobre o valor da parcela executada do item 13, 14 e 15 do
objeto (descrito na tabela do item 2.1. deste Termo) que esteja em
desconformidade com o prazo previsto no contrato, até o limite de 10
(dez) dias corridos;

22.1.2.17. de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na

execucao do servico de montagem e ajustes dos kits itinerantes de
exibicAo de imagem relativa ao Lote 2 do objeto, calculada sobre o
valor da parcela executada do item 18 do objeto (descrito na tabela do
item 2.1. deste Termo) que esteja em desconformidade com o prazo
previsto no contrato, até o limite de 30 (trinta) dias corridos;

22.1.2.18. Na hipdtese dos itens acima, decorrido o lapso de 30 (trinta) dias, o

CONTRATANTE deverA manifestar-se sobre o0 interesse na
continuidade da execugéo do contrato.

22.1.3. Multa compensatéria:

22.1.3.1.

22.1.3.2.

d e 20% sobre o valor da parcela ndo cumprida, no caso de
inexecucao parcial do objeto, caso haja interesse do CONTRATANTE na
continuidade da execucdo do contrato, observado que o valor final
apurado para a multa ndo podera ser inferior a 0,5% do valor total do
contrato, nos termos do 8§ 3° do art. 156 da Lei n. 14.133/2021,

d e 30% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao
parcial ou total do objeto, caso nao haja interesse do
CONTRATANTE na continuidade da execuc¢éo do contrato em razéo de
descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das condicbes
avencadas, o que ensejara a extincdo do contrato, conforme dispde o
inciso | do art. 138 da Lei n. 14.133, de 2021.



23. MODELO DE GESTAO DA CONTRATAGAO

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

Esta contratacdo devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n. 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

As comunicacdes entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem
eletrdnica para esse fim.

Apoés a assinatura da ata de registros de preco e do contrato, o contratante podera
convocar a CONTRATADA para reuniao inicial, podendo ser em ambiente virtual, que
contara com a presenca do gestor e dos fiscais técnicos e administrativos, cuja pauta
observara o seguinte:

a) apresentacao do preposto da empresa;
b) entrega do termo de compromisso e termo de ciéncia;

c) apresentacao do plano de fiscalizacdo e de esclarecimentos relativos a questbes
operacionais, administrativas e de gestao de contrato;

d) repasse a contratada dos conhecimentos necessarios a execu¢ao dos servicos;
e) registro da reunido em ata.

O CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

A equipe de gestdo do CONTRATANTE sera composta por gestor e fiscais técnico e
administrativo designados pelo secretario de Administracdo do STJ, os quais adotarédo
as orientacdes do Manual de Fiscalizacéo e Gestédo de Contratos do STJ.

23.5.1. A fiscalizagdo técnica e requisitante cabera a servidor a ser indicado pela
Coordenadoria de Tecnologia da Comunicacdo - CCOM.

23.5.2. A fiscalizagdo administrativa cabera a servidor a ser indicado pela Secéo de
Monitoramento e Planejamento de Contratos de TIC - SMTIC.

23.5.3. A gestdo do contrato cabera a servidor a ser indicado pela Sec¢éo de Gestéo de
ContratacOes de TIC - SCONT.

23.5.4. A equipe de gestdo da contratacdo também contar4& com comissdo de
recebimento designada pelo secretario de Administracéo.

23.5.4.1. Os membros da comiss&o de recebimento serfo indicados pelo titular da
Secretaria de Tecnologia da Informacéo e Comunicacgao - STI.



23.6. PREPOSTO

23.6.1. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do
inicio da prestacdo dos servigcos, para atuar como Sseu representante e
interlocutor autorizado a receber, encaminhar e responder questdes técnicas,
legais e administrativas referentes a presente contratacao.

23.6.2. O CONTRATANTE podera solicitar a substituicdo do preposto indicado que ndo
atenda satisfatoriamente as necessidades da execuc¢ao contratual.

23.7. GESTOR

23.7.1. O gestor coordenara a fiscalizacdo da execucdo do contrato, da avaliacdo da
qualidade e dos resultados obtidos, bem como do registro de informacdes
atualizadas que viabilizem a tomada de decisédo relacionada a formalizagéo dos
procedimentos de prorrogacdo, reequilibrio, alteracdo, pagamento, eventual
aplicacéo de sancdes e extingdo do contrato.

23.7.2. Cabera ao gestor, além das demais atribuicbes estabelecidas no Manual de
Fiscalizacdo e Gestao de Contratos do STJ:

23.7.2.1.

23.7.2.2.

23.7.2.3.

23.7.2.4.

23.7.2.5.

emitir ordens de servico e solicitar a contratada a corre¢cdo de
pendéncias constatadas na execucdo do contrato;

avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusédo do objeto contratado e submeté-
las a autoridade superior para deliberacao;

zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado sob sua supervisao e,
sempre que requerido, submeter previamente a deliberacdo da
Secretaria de Administracao pedido de modificacao/alteracdo de projeto
ou de substituicdo de equipamento, que devera ser encaminhado com a
justificativa da contratada, mediante apresentacdo de documento
comprobatorio dos fatos alegados, e a manifestacdo do gestor;

devolver, mediante justificativa e notificagdo formal, nota fiscal
apresentada pela contratada quando for observada irregularidade que
inviabilize o ateste e pagamento do servigo/fornecimento prestado;

acompanhar os resultados alcancados em relagdo a execucdo da
obrigacdo do contrato para receber e atestar as notas fiscais e
encaminha-las a unidade competente para pagamento, apés
conferéncia completa da documentagdo exigida neste termo de
referéncia;



23.7.2.6. acompanhar a manutencdo das condi¢es de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar 0s
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagcédo e do pagamento da
despesa no relatorio de riscos eventuais;

23.7.2.7. informar & Secretaria de Administragdo, tempestivamente, o
descumprimento contratual por parte da contratada e sugerir a aplicacéo
das sang¢bes previstas no instrumento convocatorio e neste termo de
referéncia, conforme orientagbes contidas na Instrucdo Normativa
STJ/GDG n. 10/2023;

23.7.2.8. confeccionar e assinar o termo de recebimento definitivo, com base nas
informacdes produzidas no recebimento provisorio, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais no
prazo estabelecido neste termo de referéncia, quando nao for designada
comisséao de recebimento;

23.7.2.9. elaborar o relatério final para divulgacdo no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) com informacdes sobre a consecucdo
dos objetivos que tenham justificado a contratacéo e eventuais condutas
a serem adotadas para o0 aprimoramento das atividades da
Administracao.

23.7.2.10. atestar o Relatorio Mensal de Atividades aprovado pela fiscalizacdo e
pela CONTRATADA e encaminha-lo para pagamento junto com os
demais documentos exigidos no contrato;

23.7.2.11. autorizar a aplicacdo das deducdes propostas pelos fiscais
requisitantes;

23.7.3. Na gestdo da ata de registro de precos, cabera ao gestor:

23.7.3.1. solicitar a contratagéo do objeto, mediante a apresentacdo do pedido de
compra, indicando o nimero da ata, quantidade e descricdo do produto,
local, prazo, horério de entrega e valor;

23.7.3.2. realizar periodicamente a pesquisa de mercado para comprovacio da
vantajosidade dos precos registrados;

23.7.3.3. conduzir eventuais negociacdes dos precos registrados para propor a
sua revisao;

23.7.3.4. propor a revogacao da ata ou o cancelamento do registro do fornecedor;



23.7.3.5.

23.7.3.6.

23.7.3.7.

manifestar-se sobre os estudos dos 6rgdos publicos ndo participantes
interessados em utilizar a ata, se for o caso;

controlar a quantidade registrada, o saldo e os limites de cada item para
adesao, se for o caso;

manifestar-se pela prorrogacdo da ata de registro de preco, com a
indicagéo do quantitativo a ser renovado.

23.8. FISCAL TECNICO

23.8.1. O fiscal técnico realizara o acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do
contrato em seus aspectos técnicos, a quem cabera, além das demais
atribuicdes estabelecidas no Manual de Fiscalizacdo e Gestao de Contratos do

STJ:

23.8.1.1.

23.8.1.2.

23.8.1.3.

23.8.1.4.

23.8.1.5.

23.8.1.6.

23.8.1.7.

verificar se na execugédo do objeto a especificagdo, o valor unitario ou
total, a quantidade e os prazos estdao de acordo com o estabelecido
neste termo de referéncia;

anotar em processo especifico, quando autuado para esse fim, todas as
ocorréncias relativas a execucdo do contrato, com a indicacéo do que for
necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados;

monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar

eventuais incorregcdes, devendo intervir para requerer a contratada a
corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as
pendéncias constatadas na execucéo do contrato;

confeccionar e assinar o termo de recebimento provisério mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico referente as aquisicdes e aos servicos, de acordo com as regras
deste termo de referéncia;

informar ao gestor sobre eventual incapacidade técnica da empresa na
execucao contratual;

propor ao gestor, na hipotese de descumprimento contratual, a
aplicacdo de sangcbes a contratada, de acordo com as regras
estabelecidas no ato convocatério e neste termo de referéncia,
observando os procedimentos estabelecidos na Instrucdo Normativa

STJ/GDG n. 10/2023;



23.8.1.8. elaborar, quando exigido, relatérios, laudos e pareceres das atividades

de fiscalizag&o técnica da execug¢édo do contrato;

23.8.1.9. realizar vistorias, atestando o cumprimento das orientacbes técnicas e

indicagdes de seguranca;

23.8.1.10. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na

elaboracdo do documento comprobatério da avaliacdo realizada na
fiscalizacdo do cumprimento de obrigacdes assumidas pela contratada.

23.8.1.11. analisar e verificar se os Acordos de Niveis de Servicos (ANS)

contratados foram alcancados e propor os descontos estipulados para
cada caso;

23.8.1.12. consolidar mensalmente, emitir e encaminhar o Relatério Mensal de

Atividades, apdés recebimento dos relatérios emitidos pela
CONTRATADA;

23.8.1.13. aprovar e encaminhar os Relatérios Mensais de Atividades ao fiscal

administrativo, para analise e aprovacao;

23.9. FISCAL REQUISITANTE

23.9.1.

23.9.2.

23.9.8.

23.9.4.

23.9.5.

23.9.6.

Determinar as datas e os horarios para realizacdo das manutengdes, em acordo
com a area demandante, prevendo o minimo de impacto nas atividades dos
USUArios;

Fiscalizar a execucdo dos servicos demandados e propor 0s ajustamentos
necessarios para fiel desempenho e atendimento dos objetivos das ordens de
Sservico;

Receber, conferir e aprovar os relatérios de servicos encaminhados pela
contratada;

Analisar a qualidade dos servicos realizados pela contratada e aplicar as
deducdes e/ou descontos quando nao atendidos os padrdes exigidos;

alisar e aprovar o Relatério Mensal de Atividades e encaminha-lo a contratada
para ciéncia e emissao da nota fiscal e ao gestor do contrato para providéncias
subsequentes;

Confeccionar e assinar, junto com os fiscais técnico e administrativo, o termo de
recebimento provisorio, observadas as regras estabelecidas no Capitulo 18.
deste documento, que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico referente ao fornecimento e aos servicos de acordo com as regras
contratuais.



23.10. FISCAL ADMINISTRATIVO

23.10.1. 0 fiscal administrativo realizara o acompanhamento dos aspectos
administrativos contratuais quanto as obrigacfes previdenciarias, fiscais e
trabalhistas e quanto ao controle do contrato no que se refere a revisoes,
reajustes e providéncias tempestivas nas hipéteses de inadimplemento, a
guem cabera, além das demais atribuicbes estabelecidas no Manual de
Fiscalizacao e Gestéao de Contratos do STJ:

23.10.1.1. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a
realizacdo das tarefas relacionadas ao controle dos prazos
relacionados ao contrato e a formalizacdo de apostilamentos e termos
aditivos, ao acompanhamento do empenho, do pagamento e, se for o
caso, das garantias e glosas;

23.10.1.2. verificar a manutencdo das condicbes de habilitacdo da contratada,
com a solicitagdo dos documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario;

23.10.1.3. atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas
relacionados ao descumprimento das obrigagcdes contratuais e reportar
ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

23.10.1.4. participar da atualizac&o do relatério de riscos durante a fase de gest&o
do contrato, em conjunto com o fiscal técnico;

23.10.1.5. auxiliar o gestor do contrato com as informacdes necessarias, na
elaboracdo do documento comprobatério da avaliacdo realizada na
fiscalizacdo do cumprimento de obrigacfes assumidas pela contratada;

23.10.1.6. realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, em conjunto
com o fiscal técnico, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

23.11. COMISSAO DE RECEBIMENTO

23.11.1. Compete & comissdo confeccionar e assinar o termo de recebimento definitivo,
com base nas informacfes produzidas no recebimento provisério, mediante
termo detalhado que comprove a conformidade do objeto com as
especificagdes e 0s prazos estabelecidos no termo de referéncia.

24. ADEQUACAO ORCAMENTARIA



24.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados ao Superior Tribunal de Justica no Orcamento Geral da Uniéo.

24.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao:
I. Gestdo/Unidade: 00001/050001,
ii. Fonte de Recursos: 100000000;
iii. Programa de Trabalho: 02.061.0033.4236.0001;
iv. Natureza de Despesa: 4.4.90.51; 4.4.90.52; 3.3.90.39 e 3.3.90.40;
24.3. A existéncia de créditos orgamentarios vinculados a contratacdo sera atestada pelo STJ

a cada exercicio financeiro.

25. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
25.1. O valor total da despesa foi estimado em R$ 8.769.501,95 (oito milhdes setecentos e
sessenta e nove mil quinhentos e um reais e noventa e cinco centavos), com base
em pesquisa de precos, conforme documentos 6339572 e 6339604 e a descrigdo
abaixo:

Deste modo, a estimativa preliminar para o pregdo é a seguinte:

Loteltem  Especificacdo do objeto  UnidadeQuantidade Preco |Preco Total
unitario
1 1 |Painel de LED tipo Indoor, m?2 172 29.494,095.072.983,48
distancia entre pixels 1,5 mm,
brilho 500 nits, incluindo suportes
de fixacao.

2 |Unidade de processamento e unidade 10 27.819,67| 278.196,70
controle de painel de LED com
capacidade de 6,5 Mega Pixels

3 |Unidade de processamento e unidade 7 19.201,48 134.410,36
controle de painel de LED com
capacidade de 3,9 Mega Pixels

4  |Servico de elaboracao de projeto servico 17 10.766,34| 183.027,78
executivo para implantacdo de
solucdo de painel de LED

5 |Servico de adequacdo del metro 470 1.667,43 783.692,10
infraestrutura dos ambientes - linear
Com trabalho em altura (NR-35)



https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=381463&id_documento=6930202&infra_hash=507017d691b68a3524c9747162f3b6b5
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=381463&id_documento=6930238&infra_hash=2cbd422e6ea881a2b40f5e0d3e37312c

Servico de adequacdo de
infraestrutura dos ambientes -
Sem trabalho em altura

metro
linear

1258

619,64

779.507,12

Servico de instalacdo e
configuragdo de solucdo de
painel de LED

servigo

17

10.000,00

170.000,00

Repasse de tecnologia e
transferéncia de conhecimento
na modalidade presencial

horas

28

1.000,00

28.000,00

Servico de garantia para cada
solucdo de Painel de LED
instalada, incluindo substituicéo
de pecas, manutencgéo e suporte
técnico pelo periodo de 48
(quarenta e oito) meses.

816

1.065,00

869.040,00

10

Monitor de video profissional 85",
resolucdo 4K UHD e brilho 500
nits.

unidade

31.104,50

124.418,0

11

Monitor de video profissional 75",
resolucédo 4K UHD e brilho 500
nits.

unidade

24.692,05

98.768,20

12

Monitor de video profissional 65",
resolucédo 4K UHD e brilho 500
nits.

unidade

11.490,04

45.960,16

13

Suporte de piso para monitor de
video, ajuste de altura 120 a 185
cm

unidade

3.000,00

12.000,00

14

Suporte de piso para monitor de
video, ajuste de altura 95 a 125
cm

unidade

2.375,00

9.500,00

15

Suporte de piso para monitor de
video, ajuste de altura 50 a 55
cm

unidade

2.000,00

8.000,00

16

Transmissor de video sem fio 4K

unidade

6.306,61

31.533,05




17 |Receptor de video sem fio 4K unidade 10 6.246,50, 62.465,00

18 [Servico de instalacdo €| servico 12 6.500,00 78.000,00
configuracao de solucéo
itinerante de  exibicdo de

imagens

Total Lote 01 8.298.857,54

Total Lote 02 470.644,41

TOTAL GERAL 8.769.501,95




ANEXO | - ESPECIFICAGOES DO OBJETO

1. Visao Geral

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

O objeto desta contratacdo € a aquisicdo de sistemas fixos e itinerantes de exibicdo de
imagens para aprimorar a apresentacdo de conteudo multimidia nos ambientes que
compdem o complexo do Superior Tribunal de Justica (STJ).

Os ambientes possuem caracteristicas arquiteténicas e finalidades de uso variadas, tais
como salas de sessdes, salas de audiéncias, salas de conferéncia, salas de reunides,
auditorios, salas de aula, salas multiuso, halls de circulagéo e areas abertas.

Nesses espacos sao realizados eventos de diversas naturezas, tais como sessodes de
julgamento, sessdes administrativas, sessfes solenes, audiéncias judiciais, audiéncias
publicas, audiéncias de conciliagdo, congressos, seminarios, a¢fes de capacitacéo,
reunides corporativas, visitas institucionais, langcamentos de livros, exposi¢cdes de arte,
entre outros eventos institucionais de interesse ou apoiados pelo STJ.

Dentre os requisitos exigidos para a realizacdo desses eventos, destaca-se a
necessidade de exibicdo de imagens de diversos tipos de conteudo, tais como
documentos, planilhas, informacdes processuais, apresentacdes multimidia, imagens de
cameras, videos, imagens estaticas, participantes de videoconferéncias, legendas,
interpretacao de Libras, entre outros.

A exibicdo desses conteudos requer a disponibilidade de equipamentos e sistemas de
exibicAo de imagens com qualidade, desempenho, funcionalidades e quantitativos
adequados para o atendimento das demandas e dos requisitos exigidos por cada tipo de
evento e ambiente.

Nesse sentido, 0 objeto desta contratacdo € constituido pelo fornecimento de:

1.6.1. Lote 1- Solugdo de painel de LED Indoor, pixel 1,5 mm, brilho 500 nits,
composta por:

Gabinetes e modulos de LED com s uportes de fixacao;

Controladores e processadores de video de 3,9 e 6,5 Mega pixels;
Servicos de elaboragéo de Projeto Executivo de implantacéo;

Servicos de adequacéao de infraestrutura dos ambientes;

Servicos de instalacdo e configuracdo de equipamentos e sistemas;
Servicos de transferéncia de conhecimento e repasse de tecnologia;
Garantia técnica e servi¢cos de suporte técnico durante o periodo de 48
meses.

Q@ -~P Q20T



1.7.

1.8.

1.9.

1.10

1.11.

1.12.

1.6.2. Lote 2 - Solucéo itinerante de exibicdo de imagens composta por:

a. Monitores de video profissionais UHD 4K de 65, 75 e 85 polegadas e brilho
500 nits;

Suportes de piso com rodizio e ajustes de altura e inclinagao;
Transmissores e receptores de video sem fio;

Servico de instalacdo e configuracédo de equipamentos e sistemas;
Garantia técnica estendida durante o periodo de 48 meses.

®Toov

O fornecimento de equipamentos contempla os dispositivos de video, incluindo,
hardwares e softwares, chaves e licencas, interfaces, suportes, bem como todos os
acessorios e componentes necessarios ao perfeito funcionamento e integracdo das
solucdes.

Producéo de projeto executivo com detalhes construtivos de fixagdo, arranjo, instalacao
e interligacéo, incluindo desenhos, plantas, diagramas, tabelas, descritivos, memdérias de
calculo e outros documentos técnicos que representem o funcionamento e a arquitetura
da solucéo a ser implantada.

Execucdo de servicos de adequacdo de infraestrutura dos ambientes, incluindo o
fornecimento e a instalagéo de eletrodutos, eletrocalhas, conexdes, caixas de passagem
e quadros elétricos; passagem de cabeamento de dados e energia; instalacdo e
montagem de suportes e estruturas de fixacdo e sustentacdo de cargas mecanicas;
corte, furacdo, recomposicdo, pintura e acabamento de pisos, forros e paredes;
execugdo de pequenas obras civis e outros servigos de infraestrutura necessarios a
implantacdo da solucdo de painéis de LED.

- Instalacdo, montagem, configuracdo, calibracdo, integracdo e testes das solucdes de
painéis de LED e dos sistemas itinerantes.

Transferéncia de conhecimento, com repasse de tecnologia, fornecimento de
documentacdo técnica e capacitacdo operacional relacionados as solucdes de painéis
de LED (Lote 1) implantadas.

Garantia e suporte técnico dos bens fornecidos e dos servicos prestados para as
solucbes de painéis de LED (Lote 1), com realizacdo de manutencdes preventivas e
corretivas, e substituicdo de itens que venham a apresentar defeitos ou quedas de
desempenho.



1.13. O escopo da contratagdo visa contemplar os ambientes abaixo especificados, com as
respectivas estimativas de dimensionamento dos mostradores de imagem:

Diagonal Area

Ambiente D —— (m?)
Primeira Sec¢éo 217" 13
Segunda Secéao 217" 13
Terceira Sec¢éo 217" 13
Sala de Videoconferéncias | 162" 7,3
Sala de Reunides Corporativas 135" 5
Primeira Turma 217" 13
Segunda Turma 217" 13
Terceira Turma 217" 13
Quarta Turma 217" 13
Quinta Turma 217" 13
Sexta Turma 217" 13
Sala de Videoconferéncias Il 135" 5
Sala Multiuso dos Plenarios 135" 5
Espaco Cultural Mezanino 135" 5
Auditério Externo 249" 17
Auditério da ENFAM 2 x110" 6,6
Sala Multiuso da ENFAM 110" 3,3
Itinerantes 4 x 65" 4,5

4 x 75" 6,2

4 x 85" 8

1.13.1. As dimens6es dos mostradores de imagem poder&o ser ajustadas em virtude de
restricdes fisicas ou arquitetdnicas dos espacos de instalacdo, compatibilizacdo
com tamanhos de gabinetes e suportes, bem como de oportunidades de
melhorias identificadas na concepcdo do projeto de cada ambiente,
respeitando-se as tolerancias especificadas.

1.13.2. Além dos ambientes relacionados, também poderdo ser contemplados outros
ambientes integrantes do complexo do STJ ou da ENFAM, cuja demanda seja
formalizada durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos.

1.13.3. As estimativas de quantidades dos componentes das solugdes estdo definidas
no item 2.1. do Termo de Referéncia, quantificadas de acordo com a demanda
projetada para os ambientes a serem atendidos.



1.14.

1.15.

1.13.4.

1.13.5.

A implantacdo podera ser segmentada em fases ou etapas, de forma a
compatibilizar com a agenda de utilizagdo dos ambientes, com as necessidades
temporais das unidades requisitantes, bem como com o0s instrumentos de
planejamento estratégicos, administrativos, operacionais, orcamentarios e
financeiros do STJ.

A efetiva implantacdo das solucbes nos ambientes dependera de prévia
formalizacdo das demandas pelas unidades requisitantes internas, previsao nos
instrumentos de planejamento de contratagbes e aquisicdes do Tribunal, bem
como de previsédo e disponibilidade financeira e orgamentaria em cada exercicio
durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos.

A solucéo ofertada deve atender ou superar as especificacdes de referéncia do objeto
em todos os itens, bem como as caracteristicas solicitadas, incluindo todos os
componentes e funcionalidades usualmente requeridos para sistemas profissionais de
exibicdo de imagens para aplicagdes de uso corporativo.

1.14.1.

Por se tratar de solucbes customizadas e integradas, a LICITANTE devera
considerar no valor global da sua proposta todos os custos associados, inclusive
os referentes a detalhes n&do explicitados nesta especificacédo, seja de servigos,
equipamentos ou acessoérios, mas implicitos e necessarios ao perfeito
funcionamento das solugdes.

O objeto a ser contratado foi concebido para obter, no minimo, os seguintes resultados
e beneficios esperados:

1.15.1.

1.15.2.

1.15.3.

1.15.4.

1.15.5.

1.15.6.

Modernizar os sistemas de apresentacdo de imagens dos ambientes Superior
Tribunal de Justica, com adequacgéo dos parametros de qualidade de imagem
as recomendacfes das normas técnicas aplicaveis e as melhores préticas da
indUstria audiovisual.

Mitigar os riscos de falhas e indisponibilidades dos sistemas de exibicdo de
imagens obsoletos atualmente em uso.

Integrar as fontes de video ja existentes nos respectivos ambientes as novas
solucdes de exibicdo de imagens.

Permitir a apresentacdo individual e simultanea de varias fontes de conteudo
em diversos pontos de exibicao.

Conferir mobilidade, flexibilidade e seguranca as instalacdes itinerantes.

Padronizar a infraestrutura tecnoldgica de exibicdo de imagens dos ambientes.



1.15.7. Garantir o funcionamento, o desempenho e a disponibilidade dos

equipamentos, acessorios e sistemas integrantes das solugdes de exibicdo de
imagens durante todo seu ciclo de vida.

2. Equipamentos - Lote 1: itens 1, 2 e 3; | Lote 2: itens 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

2.1. Requisitos gerais

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

A proposta deve descrever individualmente e com clareza o fabricante, modelo,
codigo de identificacdo do produto, quantidades, assim como outras informacdes

aplicaveis e necessarias a perfeita caracterizacdo e comprovacdo das
caracteristicas e especificacdes dos equipamentos e acessorios ofertados.

Os fabricantes dos equipamentos deverdo estar claramente identificados na
documentacdo apresentada. N&o serdo aceitas propostas cujos verdadeiros
fabricantes estejam ocultos, andnimos, substituidos, representados, né&o
identificados ou que néo seja possivel sua efetiva identificacdo no mercado.

As caracteristicas técnicas dos equipamentos ofertados devem atender ou
superar todos os requisitos de funcionalidade, desempenho e qualidade
estabelecidos nas especificacbes de referéncia, bem como incluir todos os
acessorios e complementos necessarios ao seu perfeito funcionamento e
integracao.

As caracteristicas técnicas deverdo ser comprovadas por meio de folders,
catalogos, imagens, datasheets, manuais, paginas da internet e similares,
publicados pelos fabricantes, os quais deverdo ser entregues juntamente com a
proposta, em lingua portuguesa ou inglesa, para comprovagao de equivaléncia
com as especificacdes de referéncia.

A equivaléncia refere-se ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados, coincidéncia de aspectos visuais como aparéncia e
acabamento, de materiais de fabricacéo, de funcionalidades e de ergonomia.

A analise destinada a comprovar a equivaléncia se dara pelo exame comparativo
das caracteristicas dos produtos ofertados com as especificacbes técnicas de
referéncia, com aplicacdo das margens de tolerancia indicadas, para permitir a
oferta de produtos similares cujas caracteristicas se aproximem das
especificacdes de referéncia.



2.1.7. A citagcdo de fabricantes e modelos de equipamentos nas especificacbes de
referéncia visa tdo somente exemplificar linhas de produtos cujas caracteristicas
convergem aos requisitos minimos exigidos, para que a especificacdo técnica
possa ser mais bem compreendida pela alusdo a exemplos concretos da oferta
do mercado.

2.1.8. A comprovagdo do atendimento as especificacgdes de conformidades
eletromagnética e de seguranca se dara por meio da apresentacdo de
certificados de conformidade emitidos por instituicdes certificadoras acreditadas,
sejam elas nacionais ou internacionais.

2.1.8.1. Os certificados de conformidade devem conter identificagdo clara do
modelo e fabricante dos equipamentos, demonstrando correlacdo direta
entre os produtos ofertados e os certificados apresentados.

2.1.8.2. Como exemplos de instituicdes certificadoras acreditadas, citam-se:
INMETRO, TUV Rheinland, Underwriters Laboratories (UL), Intertek ou
similares.

2.1.8.3. Devem ser apresentados no minimo um certificado de conformidade
eletromagnética e um certificado de conformidade de seguranca para
cada item nos quais as certificacdes sdo exigidas.

2.1.9. Todos os equipamentos, produtos, pecas ou softwares necessarios a contratagéo
deverdo ser novos e de primeiro uso, entregues na embalagem original de
fabrica, e ndo constar, no momento da apresentacdo da proposta, em listas de
end of sale, end of support ou end of life do fabricante. Ou seja, ndo poderéo ter
previsdo de descontinuidade de fornecimento, suporte ou vida, devendo estar em
linha de producgéo do fabricante.

2.1.10. Na hipétese de fabricagdo de suportes de fixacdo customizados, deverdo ser
atendidos todos os requisitos quantitativos e qualitativos das especificacdes de
referéncia.

2.1.11. Quando da aplicacdo de miultiplos itens que desempenham a mesma fungdo
(monitores, modulos, gabinetes, interfaces, suportes, acessorios, etc.), deve-se
garantir a uniformidade de fabricante, modelo e especificacbes técnicas entre
eles, mantendo-se a homogeneidade e a padronizacdo dos ambientes e de
cada segmento da solucao.

2.1.12. As licengas de software necessarias ao funcionamento das solu¢des deveréo
ser fornecidas sem nenhum tipo de restricdo, seja de funcionalidade, tempo de
utilizacdo, prazo de validade, quantidade de instala¢des, nUmero de usuarios ou
guaisquer outras restricdes que limitem a plena operacéo dos sistemas.



2.2. Lote 1 - Item 1 - Painel de LED Indoor 1,5 mm com suporte de fixacio

2.2.1. Especificages de Referéncia:

Grupo Parametro Especificacao Tolerancia
Especificacées Tipo de LED SMD ou COB -
de Imagem  |Distancia entre |1,50 mm +0,20 mm
pixels
Brilho nominal |500 nits +300 nits
Relacao de 4.000:1 -15%
contraste
Processamento |14 bits -1 bit
Angulo de 140° -10%
visualizacao
vertical
Angulo de 150° -5%
visualizacao
horizontal
Taxa de 3.840 Hz -5%
atualizacéao
Especificacdes|Tipo de Ambientes Internos -
Funcionais aplicagéao
(Indoor)
Vida util 100.000 horas -5%
Temperatura de|0 a 40°C 5%
operagao
Umidade de 10 a 80% +10%
operagao
Acesso para  [Totalmente Frontal -
manutencao
Método de Parede -
fixacao
Suportes de Customizado ou do Fabricante |-
fixacédo
Reserva 5% minimo
Técnica (Spare)
Especifica¢cées/Profundidade |80 mm +10%
Fisicas do gabinete
Profundidade |150 mm +10%
total

(gabinetes +
suportes de
fixacao)




Grupo Parametro Especificacao Tolerancia
Peso 30 kg/m2 +15%

(sem suportes
de fixacao)

Dissipacédo de |Resfriamento passivo -
Calor
Especificacbes/ Tensao de 200 a 240 VAC +5%
de Energia operacao
Frequéncia de |50/60 Hz -

operacao

Consumo 230 Watts/mZ2 +10%
elétrico médio

Consumo 550 Watts/m2 +10%

elétrico maximo
Especificagcdes|EletromagnéticaFCC, CISPR, CE, 61000, 55022 |similar
de ou 55032

Conformidade |Seguranca CB, CE, CCC, cTUVus, NRTL, |[similar
60065, 62368-1 ou 60950-1

Ambiental RoHS, REACH ou WEEE similar

Referéncias de Mercado Absen, Barco, Christie, Leyard, |similar
LG, Planar, Samsung, Sony,

Unilumin. superior

2.2.2. A solucéo de painel de LED deve incluir todos os equipamentos e acessorios
necessarios, tais como: gabinetes; suportes de fixacdo; modulos de LED; fontes
de alimentacéo elétrica; unidades de comunicacao (Receiving Cards); mascaras;
distribuidores (Hub Cards); cabos e conexfes; acabamentos; softwares e
licencas; e outros itens necessarios a perfeita instalacdo e funcionamento do
conjunto.



2.2.3. A solucdo ofertada deve ser capaz de implementar os painéis de LED nas
dimensfes abaixo especificadas, dentro das margens de tolerancia indicadas
para cada ambiente:

Largura
Are
& a
Ambiente TOI?r
Altura ancia
(m?)
(cm)
Primeira Secéo 480 x 270 13,0 -5%
a
+10%
Segunda Secao 480 x 270 13,0/ -5%
a
+10%
Terceira Sec¢ao 480 x 270 13,0 -5%
a
+10%
Sala de Videoconferéncias | 360 x 203 7,3 | -5%
a
+5%
Sala de Reunides Corporativas 300 x 169 5,0| -5%
a
+5%

2.2.4. A proposta devera detalhar, para cada ambiente relacionado no item ANEXO
[.2.2.3., as quantidades e caracteristicas de todos os elementos que compdem a
solucdo, com informagdes sobre 0s quantitativos do arranjo horizontal e vertical
de gabinetes e moddulos, evidenciando a distribuicdo desses elementos na
composicdo modular de cada painel de LED.

2.2.5. Inclui-se como parte da solu¢do de cada ambiente o fornecimento de reserva
técnica dimensionada em pelo menos 5% da éarea total do painel de LED,
formada pelos componentes integrantes do sistema, tais como: modulos de LED;
fontes de alimentagéo elétrica; médulos de recepgéo de sinal (Receiving Card);
mdodulos de distribuicdo de sinal (Hub Card); circuitos integrados (Cl, Drivers).

2.2.5.1. Areserva técnica se destina a garantir a uniformidade de cor e brilho dos
mostradores de imagem durante todo seu ciclo de vida, devendo ser
constituida por componentes originarios do mesmo lote de fabricacdo do
painel de LED de cada ambiente.

2.2.5.2. Se o célculo de 5% da reserva técnica de um componente resultar em
fracdo, o quantitativo deve ser arredondado para o numero inteiro mais
proximo maior que zero.



2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.5.3. Os componentes da reserva técnica deverdo ser entregues a
CONTRATANTE como parte da solucao.

Na documentacéo técnica apresentada deverdo constar as caracteristicas fisicas
dos gabinetes (largura, altura, profundidade, resolucéo, etc) para que se verifique
a viabilidade de implementacdo das dimensfes dos mostradores de imagem
relacionados no item ANEXO 1.2.2.3., bem como o dimensionamento da reserva
técnica.

A relacdo de aspecto da imagem (largura/altura) resultante da composicdo de
cada painel de LED deve ser de 16:9 (ou 1.77), admitindo-se a tolerancia de +5%
de variacdo em relacdo a esse valor.

A Taxa de Atualizacao ( Refresh Rate) devera ser suficiente para que as imagens
apresentadas no painel de LED, quando capturadas pelas cameras de video do
ambiente, sejam livres de artefatos, linhas horizontais, atrasos ou quaisquer
outras imperfeicbes que prejudiqguem a qualidade das imagens gravadas e
transmitidas.

A solucdo devera permitir acesso totalmente frontal para manutencao dos
modulos de LED, fontes de alimentacdo elétrica, modulos de comunicacao
(Receiving Cards), médulos de distribuicdo (Hub Cards), cabos de interconexao e
demais componentes internos que eventualmente possam existir.

2.2.10. No caso de falha de um dos maddulos ou gabinetes do painel de LED, tal falha

nao pode comprometer o funcionamento dos elementos subsequentes. Ou seja,
a falha ndo deve se propagar, de modo que a interrup¢do da imagem deve
ocorrer somente no médulo ou gabinete defeituoso.

2.2.11. A dissipacdo de calor dos gabinetes do painel de LED deve ser passiva, por

condutividade térmica e conveccao, sem utilizacdo de ventiladores, ventoinhas
ou qualquer outro tipo de mecanismo de ventilacao forcada.

2.2.12. Os suportes de fixacdo devem ser dimensionados para suportar com seguranga

a carga total do painel de LED, com margem de seguranca para sustentar o
peso total do conjunto.

2.2.12.1. Excepcionalmente, em casos tecnicamente fundamentados e aprovados
pela CONTRATANTE, poderdo ser utilizadas estruturas auxiliares de
ancoragem no piso e em lajes, como forma de complemento ou refor¢o
da estrutura de fixag&o principal.



2.2.13. O sistema de fixacdo deve permitir ajustes de posi¢éo e profundidade em todos
0S eixos, para garantir o perfeito alinhamento do conjunto em todos os planos,
de modo a compensar eventuais imperfei¢cdes do local de instalacéo e garantir a
planicidade da superficie da tela.

2.2.14. Os suportes de fixacdo deverdo permanecer ocultos, atras dos gabinetes do
painel de LED, com dimensdes inferiores as dimensdes da tela.

2.3. Lote 1 - Itens 2 e 3 - Unidade de processamento e controle de painel de LED

2.3.1. Especificacdes de Referéncia:

Item 2 Item 3
Grupo Parametro ToI(_aran
6,5 Mp 3,9 Mp cia
Especificacbes Capacidade de |6,5 milhdes 3,9 milhdes -1%
de Processamento
Processamento [Total (pixels)
Capacidade de |10.240 -5%
Processamento
Horizontal (pixels)
Capacidade de |8.192 -5%
Processamento
Vertical (pixels)
Profundidade de |8 bits a 60fps minimo
Bits
Numero de 3 minimo
Camadas/Janelas
(PIP)
Escalonamento |Upscaling e Downscaling minimo
Sincronismo BNC entrada e loop saida minimo
(Genlock)
Numero de 10 minimo
Presets
Protocolo HDCP 1.4 minimo
Arquitetura Processamento Dedicado/Embarcado |-
de baixa laténcia.
Especificacées |Ajustes de Brilho, Tamanho, Posicao, Camada, |minimo
de Controle Imagem Contraste e Cores
Controle Direto  |Botdes de controle rotativo, presséo e |-
liga/desliga.
Display Frontal, LDC ou LED, para minimo
visualizacdo de informacdes do
sistema e navegacao de menus.
Comunicacao de |Ethernet e USB minimo
Controle




Item 2 Item 3
Grupo Parametro Tolt_aran
6,5 Mp 3,9 Mp cia
Sistema Windows 11 ou Interface Web -
Operacional
Licenga Vitalicia e sem restricdes -
Entradas de/Quantidade 3 minima
Video Tipos de HDMI, 3G-SDI e Fibra Optica minimo
Conexao
Resolucao HDMI HDMI minimo
3840x1080@60fps|1920x1200@60fps
3G-SDI 3G-SDI
1920x1080@60fps|1920x1080@60fps
Repeticdo para |HDMI ou 3G-SDI minimo
Saida
Saidas de Video|Quant. Saidas 10 x Ethernet 6 X Ethernet minima
para Painel LED
2 x Fibra Otica 2 x Fibra Otica
Tipos de HDMI, 3G-SDI, Ethernet e Fibra minimo
Conexao Optica
Especificacbes Alimentacao 200 a 240 VAC - 50/60 Hz +/-5%
Eletromecanicas|Elétrica
Unidades de 1RU maximo
Rack
Peso 5Kg +20%
Profundidade 420 mm +10%
Temperatura de |10 a 40°C +5%
Operagéo
Umidade de 20 a 80% sem condensacao. +5%
Operacao
Especificacdes |Eletromagnética |FCC, CISPR, CE, 61000, 55022 ou |similar
de 55032.
Conformidade |Seguranca CB, CE, CCC, cTUVus, NRTL, 60065, similar
62368-1 ou 60950-1.
Referéncias de Mercado Novastar VX1000, [Novastar VX600, [similar
Colorlight VX10  |Colorlight VX6 superior




2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

A unidade de processamento e controle deve ser implementada em uma
arquitetura de sistema embarcado (ndo baseado em PC), com processamento de
video dedicado, de alta velocidade e baixa laténcia, com transporte das fontes de
video em tempo real, sem atraso perceptivel ou perda de quadros de imagem
(frames).

As funcionalidades de processamento de video e de controle e gerenciamento do
painel de LED devem ser incorporadas e integradas em um unico dispositivo, em
uma arquitetura de hardware do tipo "tudo em um" (ou All in one), ndo sendo
permitido o cascateamento de mais de uma unidade de processamento e
controle.

A unidade de controle e processamento deve ser compativel com o padrdo
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), de modo a garantir a
apresentacéo continua de conteudos que contenham esse tipo de protecdo em
pelo menos uma das vias de transmissédo de video.

A resolucéo de saida da unidade de processamento e controle deve ser igual ou
superior a resolucdo total do painel de LED associado, de modo a permitir o
mapeamento ponto a ponto (ou pixel a pixel) entre os sinais de video e as
imagens apresentadas.

A unidade de processamento e controle deve ser capaz de realizar o
redimensionamento das fontes de video por meio da aplicacdo de técnicas de
escalonamento de imagens para ampliacdo (Upscaling) e reducédo
(Downscaling).

2.3.6.1. O processo de escalonamento de contetdo (Upscaling e Downscaling)
deve resultar em imagens claras, consistentes e de qualidade, livres de
ruidos, artefatos, borrdes, pixelizacdo ou quaisquer outras imperfeicées
aparentes.

A unidade deve incluir aplicacdo de controle compativel com o sistema
operacional Windows 11 ou com o navegador web Google Chrome, e que
permita a realizacdo de tarefas de configuracdo, administracdo e operagdo da
solucdo por meio de interfaces gréaficas funcionais e intuitivas.

E responsabilidade da CONTRATADA compatibilizar as interfaces da
infraestrutura de video existente com as conexdes da unidade de processamento
e controle do painel de LED.

Caso seja necessaria a conversao de sinais de video para compatibiliza-los as
conexdes da unidade de processamento e controle, 0s equipamentos
conversores deverao ser fornecidos como parte da solugéo.



2.4. Lote 2 - Itens 10, 11 e 12 - Monitor de video profissional 4K UHD

2.4.1. Especificacdes de Referéncia:
Item10 |item 11 |Item 12
Grupo Parametro Tolc_eran
85" 75" 65" cia
Especificacdes de[Tamanho da 85" 75" 65" +1"
Imagem Diagonal
(polegadas)
Resolucéo (pixels) 3.840 x 2.160 UHD 4K minimo
Brilho nominal 500 nits +300
nits
Angulo de visdo 175° -10%
(horizontal e vertical)
Gama de cores 72% minimo
(NTSC)
Relacédo de 1.000:1 minimo
contraste
Tempo de resposta 10 ms +5%
Frequéncia de 60 Hz minimo
atualizacéo
Relacao de aspecto (16:9 -
1,77)
Processamento 10 bits minimo
Orientacao Horizontal e Vertical -
Tratamento anti- 25 a 45% +10%
reflexo (Haze)
Especificacdes de[Entradas de video 2 x HDMI 2.0 minimo
Conectividade
1 x DisplayPort
Protocolo de HDCP 2.2 minimo
protecéo de
conteudo
Conexoes de Ethernet (RJ-45) minimo
controle
RS-232
Infravermelho (IR)
USB
Comunicacao sem |Wi-Fi e Bluetooth minimo

fio




Item10 |item 11 (Item 12
Grupo Parametro Tolgran
85" 75" 65" cia
Interfaces de audio |Saida 3.5 mm analdgico e minimo
Alto-falante integrado
Especificacbes de|Tensao de entrada 100 a 240 VAC +5%
Energia Frequéncia 50/60 Hz -
Fonte de Incorporada -
alimentacéao
(interna)
Consumo elétrico 330 260 190 +10%
maximo (Watts)
Consumo elétrico 240 180 130 +10%
tipico (Watts)
Especificacbes |Largura do gabinete | 1.900 1.700 1.450 +5%
Mecanicas (mm)
Altura do gabinete 1.100 950 840 +5%
(mm)
Profundidade do 60 60 50 +10%
gabinete (mm)
Largura da borda 15 mm +5%
Sistema de fixacao VESA -
Peso (KQg) 50 40 30 +10%
Cor do gabinete Preto similar
Especificacbes [Temperatura de 0 a40°C +5%
Operacionais Operacéo
Umidade de 10 a 80% +10%
Operacao
Regime de 2417 -
Operacao
Vida Util 50.000 horas -5%
Especificacdes de Eletromagnética FCC, CISPR, CE, 61000, 55022 | similar
Conformidade ou 55032.
Seguranca CB, CE, CCC, cTUVus, NRTL, | similar
60065, 62368-1 ou 60950-1.
Ambiental RoHS, REACH ou WEEE. similar
Especificacbes |Sistema Operacional Embarcado -
Funcionais Escalonamento de UHD Upscaling -
Imagem
Armazenamento 8 GB -10%
Interno
Sensor Temperatura -
Idiomas Portugués minimo

Inglés




Item10 |ltem 11l |ltem 12
Grupo Parametro Tolt_eran
85“ 75][ 65" cla
Controles Bot&o Liga/Desliga -
Menu de Ajustes
Decodificador Reproducéo de arquivos de -
Multimidia video e imagem.
Acessorios Controle Remoto com pilhas minimo
Cabo de Energia
Garantia Técnica 48 meses minimo
Referéncias de Mercado LG UH5J similar
Samsung QMC superior

2.4.2. Os monitores de video deverdo ser compativeis e integrados aos suportes de
piso do item ANEXO 1.2.5. e ao receptor de video sem fio do item ANEXO 1.2.6.

2.4.3. O processo de escalonamento de contetido (Upscaling) de alta definicdo (Full
HD) para ultra alta definicho (UHD 4K) deve resultar em imagens claras,
consistentes e de qualidade, livres de ruidos, artefatos, borrdes, pixeliza¢do, ou

guaisquer outras imperfeicbes aparentes.

2.5. Lote 2 - Itens 13, 14 e 15 - Suporte de piso para monitor de video

2.5.1. Especificagdes de Referéncia:

Item 14 |Item 15
Item 13
Parametro 95 a 12550 a 55 Tolerancia
120 a 185 cm
cm cm
Descricéo Suporte de piso para monitor de video, -
com rodizio e ajustes de altura e
inclinacé&o.
Tamanho de telas 42" a 86" +1"
compativeis (polegadas)
Altura minima (cm) 120 95 50 +5%
Altura maxima (cm) 185 125 55 +5%
Extenséo do ajuste de 60 30 5 -5%
altura (cm)
Quantidade de estagios 10 5 2 minimo
de altura
(em intervalos regulares)




Item 14 |Item 15
Item 13
Parametro 95 a 12550 a 55 Tolerancia
120 a 185 cm
cm cm
Mecanismo de ajuste de TelescoOpico, com sistema de -
altura travamento manual sem necessidade
de ferramenta.
Ajuste de inclinacéo -15° para baixo a | +15° a +45° para +10%
+15° para cima cima
Sistema de rodizio 2 rodas livres e 2 rodas com minimo
travamento
Altura da Base 20cm maximo
(com rodizio)
Capacidade de Carga 90 Kg -10%
Gerenciamento de Integrado ao eixo telescopico, - minimo
cabos com saida na face traseira
inferior.
Estrutura Corpo  metdlico, sem  estruturas -
aparentes a partir das bordas laterais e
superior da tela.
Peso do suporte 30 Kg 25 Kg +10%
Dimens&esAltura 200 145 75 +5%
(cm) Largura 95 90 90
Profundidade 80 65 65
Acabamento Cor preta, com pintura epoxi ou similar
eletrostatica.
Sistema de fixacao da VESA -
tela
Orientacéo da Tela Horizontal e Vertical, Horizontal -
sem remocdo da
tela.
Acessorios Incluidos Interfaces de Interface de Similar
acoplamento: acoplamento Chiefisuperior, ou

PSB-U
Chief PSB-U + Chief

PAC400 (giratoria)

Customizado.

Referéncias de mercado

Legrand Chief Legrand |Legrand
Chief Chief
PFCUB
PFMUB |PFQUB

Similar
superior,

ou

Customizado.




2.5.2. Os valores de "Altura minima (cm)" e "Altura maxima (cm)" relacionados na
tabela do item ANEXO [.2.5.1. consideram a distancia do centro da tela até o
piso.

2.5.3. Os suportes de piso deverdo ser compativeis e integrados aos monitores de
video do item ANEXO 1.2.4.

2.5.4. O suporte deve apresentar robustez e estabilidade para deslocamentos e
movimentacdes pelos diversos espacos do Tribunal, sem necessidade de
remocéao da tela.

2.5.5. Na hipétese da oferta de suportes de piso customizados, a CONTRATADA
devera apresentar desenhos técnicos contendo o detalhamento das
especificacbes relativas as dimensdes, construcdo, funcionalidades,
acabamentos, materiais empregados e demais informacdes que comprovem o
atendimento as especificacdes de referéncia do item ANEXO 1.2.5.1.

2.5.5.1. Os desenhos técnicos devem conter a representacdo visual dos suportes
por meio de vistas frontal, lateral, superior e ortogonal, bem como indicar
as dimensoOes, cotas, cortes e detalhes que evidenciem o0s aspectos
construtivos e funcionais dos suportes customizados.

2.5.5.2. Os desenhos deverdo ser entregues em formatos digitais DWG e PDF.

2.5.5.3. A apresentagdo dos desenhos técnicos devera ocorrer apds a assinatura
do contrato, no prazo indicado no Termo de Referéncia, e estardo sujeitos
a analise e aprovacdo da CONTRATANTE.

2.6. Lote 2 - Itens 16 e 17 - Transmissor e Receptor de video sem fio 4K

2.6.1. Especificacdes de Referéncia:

Grupo Parametro s 5 e Tole;ﬁnci
Especificacbes [Faixas de Frequéncia RF 2,4 e 5 GHz minimo
de Enlace Laténcia 50 ms em 1080p/60fps  (+10%

Modo Difusédo/Broadcast 4 receptores minimo
Alcance Estimado 200 metros -10%
Tipo de Antena Multipla Externa -
omnidirecional
Sintonia Selecao Automatica de -
frequéncia
Sincronismo Automatico entre TX e RX
Especificagbes Entradas do Transmissor HDMI 1.4 e 3G-SDI minimo
de Video Saidas do Receptor HDMI 1.4 e 3G-SDI minimo
Resolugdo HDMI 2160p/30fps e 1080p/60fps minimo
Resolugéo SDI 1080p/60fps minimo




Grupo Parametro e ToIe;ﬁnci
Integragéo com Transmissao de video com |-
Dispositivos Moveis fio (USB) e sem fio (Wi-Fi)
para dispositivos
compativeis com sistemas
operacionais Android, iI0S
ou Windows.
Protocolo de Codificagdo |[RTMP (Real-Time -
para Streaming Messaging Protocol)
Especificacbes Aplicacdo do fabricante = Compativel com sistemas -
de Controle para monitoramento e operacionais Android e iOS
configuracao através de comunicacao
sem fio.
Mostrador Digital (Display) Incorporado, tipo LCD ou minimo
LED, colorido, com
indicacdes visuais do
estado e de configuracdes
do sistema, como nivel de
bateria, canal, grupo,
resolucéo e rede.
Botbes de Controle Incorporados no gabinete minimo
para navegacao e selecao
das configuracdes internas
e bot&o de liga/desliga.
Especificacbes Consumo Maximo de 12 Watts +10%
de Energia Energia
Bateria Utilizada Compativel com o padrdo -
NP-F.
Alimentacao AC Adaptador de energia -
externo compativel.
Tensédo de Entrada do 220 VAC -
Adaptador Externo
Especificacbes [Sistema de Fixacao Soquete de 1/4", padrdo
Fisicas e sapata fria (Cold Shoe),
Mecanicas para acoplamento em
suporte ou tripé.
Material de Gabinete Liga de aluminio ou Liga
magnesio metalica
Peso Maximo sem 350 gramas +10%
Antenas
Dimensdes sem Antenas |100 x 35 x 130 mm +10%
(Largura x Altura x
Profundidade)
Temperatura de Operacgédo 0 a 40°C +5%
Dissipacgéao de calor Sistema de ventilagéo minimo

ativo, com dois estagios de
velocidade de ventilacéo
selecionaveis pelo usuario.




Grupo Parametro Itens 16 e 17 Tole;anm
Acessorios Acessorios Incluidos (por |Adaptador de  energiaminimo
item) externo;
Cabo ou adaptador USB;
Antenas omnidirecionais;
Suporte de fixacdo 1/4"
padrdao sapata fria (Cold
Shoe).
Referéncias de Mercado Hollyland Pyro S similar
Accsoon CineView Mastersuperior
4K

2.6.2. Os receptores de video deverdo ser compativeis e integrados aos monitores de
video do item ANEXO 1.2.4.

3. Lote 1 - Item 4 - Servico de elaboracdo de Projeto Executivo

3.1.

3.2.

3.3.

Preliminarmente, a CONTRATADA devera elaborar Projeto Executivo para implantagéo
de solucao de Painel de LED, em que conste a disposicdo de todos os equipamentos e
0s circuitos de interligacdo, individualizado por ambiente, o qual ser4 submetido a
aprovagdo da CONTRATANTE antes do inicio das fases subsequentes.

O Projeto Executivo contemplara as disposicoes, integracées e funcionalidades dos
equipamentos, bem como a representagao grafica dos diagramas unifilares e multifilares,
desenhos, diagramas, detalhes de instalacdo, estruturas de suporte e fixacéo,
cabeamento, infraestrutura, arquitetura (leiaute), acabamentos, calculos de carga e o
cronograma de execuc¢ao com todas as informacdes necessarias a perfeita execucao da
proposta apresentada nos prazos estabelecidos.

O Projeto Executivo deve especificar com riqueza de detalhes os métodos construtivos e
de fixacdo das estruturas de suporte dos painéis de LED, que deverdo ser projetadas
considerando a carga mecéanica do conjunto, bem como as limitacbes e as
especificidades dos locais de instalagao.

3.3.1. As estruturas de fixagdo dos painéis de LED dever&o ser projetadas com vistas a
se obter a melhor solucdo possivel no que diz respeito a seguranca, estética e
acabamento.

3.3.2. As estruturas devem ser metdlicas e projetadas de tal modo que fiquem
predominantemente ocultas apos a instalacdo dos monitores de video.



3.3.3. O Projeto deve ser rico em detalhes acerca das estruturas de sustentacao,
incluindo especificagbes técnicas relativas aos materiais empregados, vistas,
cortes, métodos de fixacdo e chumbamento, dimensdes etc.

3.4. A CONTRATADA devera entregar todos os projetos e demais documentos exigidos em

3.5.

3.6.

formato digital. Os arquivos digitais referentes a plantas e desenhos deverdo ser
compativeis com os formatos DWG (AutoCAD) e PDF. A CONTRATANTE podera
solicitar os documentos impressos, que deverdo estar em formato que possibilite sua
perfeita visualizagéo, utilizando preferencialmente, quando for o caso, o formato AQ.

3.4.1. A CONTRATADA devera entregar a versao final dos documentos e o projeto As
Built com as alteragcbes ocorridas durante a execugéo, no prazo de 30 (trinta)
dias uteis, a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo 4
(TRD4), relativo a instalacdo das solucbes. As informacfes apresentadas
deverao estar compativeis com a realidade da solu¢édo implementada.

A documentacao deve ter o registro de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) no
CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no CAU, com a indicacdo dos
responsaveis técnicos pela elaboracdo dos projetos.

Na documentacdo entregue, deverdo ser considerados detalhes de instalacéo,
equipamentos, acessorios, cabeamento e programas. A documentacéo devera conter:

a. plantas, vistas e cortes com detalhes de posicionamento e instalacao;
b. cabeamento de todas as interfaces;

C. dimensionamento e instalacdo de quadros e fiacdo eletroeletronica de acordo com as
normas da ABNT, compreendendo também a identificacdo de todos os cabos;

c.1l. o dimensionamento das instalacdes elétricas devera ser comprovado por
meio de memorial de célculo com informac6es sobre os condutores,
eletrodutos, dispositivos de protecdo, distribuicdo de poténcia por painel e
demais elementos necessarios para a caracterizacao do projeto.

d. disposicéo dos equipamentos nos ambientes e racks;

€. especificacOes e detalhes construtivos das estruturas de fixacdo e dos acabamentos
dos painéis;

f. configuracédo das referidas portas de todos os elementos ativos da rede de dados,
video e controle dos equipamentos;

0. tabelas de conexdo indicando o "de onde" e "para onde" de cada interligacao fisica
do sistema;



h. alimentac&o elétrica e aterramento dos equipamentos;

I. localizacdo dos equipamentos no leiaute dos ambientes;
j. diagramas unifilares e multifilares;
k. diagramas de fluxo de sinal de video e controle;
l. diagramas de rede;
M. manuais e catalogos de equipamentos;
N. arquivos de configuracéo e backup de sistemas e softwares;
0. arquivos de instalacdo de sistemas e softwares;
P. coédigos fonte ndo compilados de scripts e rotinas de programacao;
g. chaves e certificados de licencas dos softwares originais;
I senhas de acesso;
S. certificados de garantia dos fabricantes;
t. material didatico da capacitacdo técnica e operacional.
4. Lote 1 - Itens 5 e 6 - Servico de Adequacio de Infraestrutura

4.1. Os servicos de adequacdo da infraestrutura compreendem todas as acbes de
intervencdo nos ambientes necessarias para viabilizar a fixagdo e a instalagcdo da
solucdo de painel de LED e seus equipamentos periféricos.

4.2. Os servigos de adequacdo da infraestrutura sdo classificados conforme a necessidade
ou ndo de realizar trabalho em altura, regido pela Norma Regulamentadora NR-35.
Assim, sédo designados como sendo de dois tipos: "com trabalho em altura (NR-35)" e
"sem trabalho em altura".

4.2.1. Os servicos sem trabalho em altura serdo executados em ambientes com
caracteristicas arquitetonicas simplificadas, como pé direito baixo, forro de gesso
e paredes de alvenaria, o que resulta em um menor grau de dificuldade para a
realizacdo das atividades.



4.2.2. Os servigos com trabalho em altura (NR-35) exigem mao de obra qualificada,
especialmente para a execucgéo de atividades em alturas elevadas, requerendo a
utilizacdo de andaimes e o emprego de equipamentos de protecdo individual e
coletiva, em conformidade com as normas técnicas aplicaveis. Ademais, esses
servigos ocorrem, geralmente, em ambientes com paredes de concreto armado e
forros de teto modulares, o que aumenta significativamente o grau de dificuldade
na execucao das adequacdes de infraestrutura.

4.3. Os ambientes que irdo requerer ou ndo o servico de adequacdo da infraestrutura com

trabalho em altura (NR-35) sédo detalhados abaixo:

Requer trabalho em altura (NR-35) Ambientes
NAO Sala de Videoconferéncias |

Sala de Videoconferéncias Il
Sala de Reunides Corporativas

Sala Multiuso dos Plenéarios

Espaco Cultural Mezanino
Auditorio da ENFAM

Sala Multiuso da ENFAM

SIM Primeira Secéo
Segunda Secéao
Terceira Sec¢éo
Primeira Turma
Segunda Turma
Terceira Turma

Quarta Turma

Quinta Turma

Sexta Turma
Auditério Externo

4.4. Nos ambientes que requerem trabalho em altura (NR-35), poder&o coexistir servigos de
natureza comum, 0s quais nao necessitam de trabalho em altura.

4.5. Caso sejam incluidos ambientes além dos previstos na tabela do ANEXO 1.4.3., a
definicdo da necessidade de haver ou né&o trabalho em altura (NR-35) sera realizada
durante a gestdo do contrato, por meio da analise do caso concreto, com base nos
critérios estabelecidos no ANEXO [.4.2.




4.6. Inclui-se no escopo dos servicos de adequacdo de infraestrutura a remocdo e
acondicionamento de equipamentos existentes, bem como a instalagéo de eletrodutos,

eletrocalhas, caixas de passagem, tubulacdes, ligacdes elétricas, cabeamento,
estruturas de reforco e sustentacao, suportes de fixacdo e quaisquer outras adaptactes
necessarias a implantacéo da solucao de painel de LED.

4.6.1.

Os equipamentos existentes que serdo substituidos pela nova solucéo, tais como
projetores de imagens, telas de projecdo, video walls, suportes de fixacdo e
demais acessorios, deverdo ser removidos pela CONTRATADA e
acondicionados em caixas e embalagens apropriadas para guarda e transporte,
protegidas internamente com materiais absorvedores de impacto como papeléo,
isopor, plastico bolha e similares.

4.7. Os servigcos, equipamentos e materiais a serem empregados deverdo obedecer

rigorosamente:

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

As normas de seguranca e salde no trabalho, tais como a ABNT NBR
6494:1990, Versao Corrigida: 1991 (Seguranca nos Andaimes), a NR-1
(Disposicbes Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais), a NR-6
(Equipamento de Protecao Individual - EPI), a NR-10 (Seguranca em Instalacbes
e Servicos de Eletricidade), a NR-12 (Seguranca no Trabalho em Maquinas e
Equipamentos), a NR-18 (Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da
Construcdo), a NR-23 (Protecdo Contra incéndios) e a NR-35 (Trabalho em
Alturas, discutida no Manual de Auxilio na Interpretacdo e Aplicacdo da Norma

Regulamentadora n. 35);

As recomendacdes e normas dos fabricantes;

As normas da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), inclusive a
ABNT NBR 5410:2004, Versao Corrigida: 2008 (Instalag6es Elétricas de Baixa
Tensao);

As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

b

4.8. Cabe a CONTRATADA instalar os equipamentos e materiais na infraestrutura ja
existente do prédio, realizar os ajustes necessarios (eventuais adequacdes, ampliacdes
e/ou reposicionamento de tubulacdes, eletrocalhas, ligacdes elétricas, suportes etc.)
para o adequado funcionamento da solucéo, obedecendo as normas técnicas aplicaveis
e as recomendacdes dos fabricantes.

4.8.1.

A CONTRATADA sera responsavel por sanar quaisquer problemas decorrentes
de sua intervencado na infraestrutura pré-existente.


https://www.abntcatalogo.com.br/pnm.aspx?Q=bzlaWHJKRXBONGllamZvbmVicWNpT0Vobm9MTS93SlhwSTRhTjhLOXVDaz0=
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/NR01atualizada2024II.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-06-atualizada-2025.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-10.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-12-atualizada-2025.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-18-atualizada-2025-1.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-23-atualizada-2022.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/NR35atualizada2023.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/manuais-e-publicacoes/manual_consolidado_da_nr_35.pdf
https://www.abntcatalogo.com.br/pnm.aspx?Q=bWl2M29BSEtyWlUyS3JkVUVtbFAvVkF0a1NPZ2M5TWc4TFBSa2VJeFVWcz0=

4.9.

4.10

4.11.

4.12.

4.13.

O deslocamento de circuito elétrico, caso necessario, € também de responsabilidade da
CONTRATADA e devera possuir aterramento e seguir todas as normas técnicas
pertinentes. A fiagdo elétrica de alimentagcdo dos equipamentos devera sempre seguir as
recomendacdes do fabricante em relacéo a bitola de cabo adequada.

. A CONTRATADA devera realizar todos os servi¢cos de tal forma que o acabamento dos
ambientes seja respeitado, evitando danos a infraestrutura j& existente. Qualquer dano
aos acabamentos (forros modulares, perfis metalicos, piso, divisorias, pinturas, painéis
de madeira etc.) e infraestrutura (eletrodutos, eletrocalhas, cabos, esquadrias etc.)
existentes deverdo ser reparados pela CONTRATADA, que arcara integralmente com
0S custos para a reparagdo. Os acabamentos dos reparos que porventura sejam
necessarios devem respeitar totalmente o padrao ja existente no prédio.

A passagem de todo o cabeamento da solucdo deve ser realizada durante a fase de
adequacédo da infraestrutura, de modo que, quando da entrega dos equipamentos, a
etapa de instalacdo e configuracéo seja acelerada.

4.11.1. Todos os tipos de cabos, conectores e acessorios de instalacdo dos
equipamentos previstos neste projeto deverdo ser fornecidos, e seus custos
considerados no valor global da proposta.

4.11.2. Todo o cabeamento devera permanecer oculto sempre que possivel, correndo
por dentro da infraestrutura para passagem disponivel no piso e teto, além de
canaletas e tubulacdes apropriadas nos racks e no mobiliario.

4.11.3. A CONTRATADA deve observar os requisitos de raio de curvatura e de forca de
tracdo para os cabos durante 0 manuseio e instalacao.

4.11.4. Os lances de cabos n&o poder&o conter emendas.

4.11.5. A CONTRATADA deve providenciar meios apropriados de organizacdo de
cabos, tais como ganchos e amarras reutilizaveis para criar uma aparéncia
limpa e uma instalacao préatica.

A alimentacgéo elétrica do painel de LED deve ser fornecida por Quadro Elétrico de
Comando dedicado, fornecido e instalado como parte integrante da solucao.

As interligagbes de dados e elétrica com os painéis de LED devem atender aos
seguintes requisitos, conforme desenho de conceito do ANEXO Ill. :

4.13.1. O acionamento de cada painel de LED seréa realizado por meio de chave de
transferéncia automatica (ATS), instalada no rack do respectivo ambiente e
alimentada por uma das fontes de energia redundantes (no break X e no break
Y);



4.13.2. A passagem dos cabos de comando deve ser executada em tubulagdo com
didmetro nominal de 3", separada da tubulag&o destinada aos cabos de forga;

4.13.3. Devera ser instalado um quadro elétrico metalico, de sobrepor, com capacidade
minima para dezoito disjuntores, dimensionado para acomodar um disjuntor
geral trifasico, uma chave contatora tripolar, disjuntores monofasicos e possuir
espaco adicional para facilitar a passagem de cabos e permitir futuras
expansoes;

4.13.4. Todas as conexdes no quadro elétrico devem ser executadas com o uso de
terminais adequados e identificadas por meio de anilhas;

4.13.5. Os quadros elétricos devem ser instalados nas salas a eles destinados. Quando
necessario, a instalacdo podera demandar a execugcédo de aberturas em lajes,
paredes ou outros elementos estruturais da edificacdo para a passagem dos
componentes da infraestrutura elétrica;

4.13.6. A controladora de video deve ser instalada em rack localizado na &area
destinada a operacao de audio e video, no mesmo ambiente onde estiver
instalado o painel de LED;

4.13.7. Os cabos de dados usados para a interligacdo entre a controladora de video e o
painel de LED devem ser do tipo F/UTP, de categoria 6 ou superior;

4.13.8. Os cabos de dados devem possuir classe de flamabilidade LSZH ( Low Smoke
Zero Halogen, ou Baixa Emissdo de Fumaca e Sem Halogénio), sendo vedada
a utilizacdo de condutores das classes CM (Communications Multipurpose),
CMR  (Communications  Multipurpose  Riser), CMP (Communications
Multipurpose Plenum) e CMX (Communications Multipurpose Limited Use);,

4.13.9. Os cabos de dados devem ser identificados com anilhas de forma clara e
duravel;

4.13.10. Antes da entrega definitiva da solucdo, a instalacdo dos cabos de dados
deverd ser submetida a certificacdo, mediante a apresentacdo de relatorio
contendo o registro dos testes executados com equipamentos devidamente
calibrados;

4.13.11. Materiais que forem rejeitados pela fiscalizagdo deverdo ser prontamente
substituidos por outros que estejam em conformidade com as exigéncias
contratuais e atendam as especificacdes das instalacoes.

4.14. A contratada devera executar, no minimo, 0s servigos relacionados:



4.14.1. instalagdo da infraestrutura necessaria para o perfeito funcionamento da
solucdo, incluindo todos os eletrodutos, cabos, tomadas, quadros elétricos,
caixas de passagem, disjuntores, conectores, suportes etc.;

4.14.1.1. Os condutores deverdo ser instalados em eletrodutos, sendo vedada a
passagem de cabos soltos.

4.14.2. fornecer e instalar quadro elétrico de comando para alimentacio elétrica da
solucao;

4.14.3. execucdo de estruturas metalicas de fixacdo para sustentacéo dos painéis;

4.14.4. interligagbes de video, dados e elétrica entre os componentes da solucéo e a
infraestrutura existente;

4.14.5. proteger o mobiliario existente nos ambientes com material de protecéo
adequado, como plastico de cobertura;

4.14.6. as tubulacbes deverdo ser metalicas rigidas, do tipo industrial, com espessura
de parede média ou pesada, sendo vedada a utilizacdo de tubulacBes de
parede leve.

4.14.6.1. as tubulagdes aparentes instaladas nos plenarios das salas de
julgamento deverdo ser pintadas em tonalidade de cinza, em harmonia
com a cor do carpete. Nos demais ambientes, a pintura devera ser na
cor branca. Em ambas as situacdes, devera se optar por cores que
integrem as tubula¢cdes ao ambiente;

4.14.6.2. os eletrodutos e outros elementos do sistema de conducéo (eletrocalha,
caixas de passagem e tubulacbes) deverdo ter as extremidades
pintadas, inclusive as emendas, de modo a permitir a identificacao visual
das infraestruturas.

4.14.6.2.1. os componentes destinados a passagem de condutores do
sistema elétrico deverao ser pintados na cor cinza-chumbo;

4.14.6.2.2. os elementos destinados & passagem de condutores do sistema
de dados, deverao ser pintados na cor laranja.

4.14.7. toda parte metdlica devera ser aterrada (quadro, tubulagéo, painel, rack);

4.14.8. recorte de pisos, paredes, tetos, painéis de madeira e divisérias, para a
passagem de eletrodutos e instalacdo e chumbamento dos suportes dos
equipamentos;



4.15.

4.16.

4.14.9. fixacdo dos equipamentos e instalagdes elétricas e ldgicas nos pisos, paredes e

tetos;

4.14.10. reposicdo dos revestimentos de pisos, paredes e tetos nos locais em que
houver recortes, de modo que o acabamento, ou aparéncia exterior, retorne a
condicao inicial;

4.14.10.1.

4.14.10.2.

4.14.10.3.

4.14.10.4.

os forros de gesso acartonado tém espessura de 12,5 mm. A sua
recomposicao devera ser feita utilizando material idéntico, de mesma
espessura, seguida de emassamento total, com massa PVA, e pintura,

a aplicacdo das tintas para tetos e paredes devera seguir as
recomendacdes do fabricante. Na auséncia dessas orientacdes,
deverdo ser aplicadas duas demaos apés o lixamento e limpeza da
superficie;

ndo serdo permitidas falhas na planicidade da superficie apés a
pintura;

0s servicos de pintura serdo iniciados em uma pequena area que
servira como amostra. A amostra serda submetida a fiscalizacéo,
conforme orientacdo da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura
(CEAR), que avaliard sua adequacéo e indicara eventuais ajustes nos
Servicos;

4.14.11. ao final de cada dia de servico, realizar limpeza e remoc&o de entulhos nos
locais da execucéo das instalagdes.

A interligacdo entre a unidade de processamento e controle e os gabinetes dos painéis
de LED devera ser implementada de forma direta, sem elementos de conversdo
intermediarios, com cabeamento estruturado tipo fibra optica ou par trancado.

4.15.1. No caso de par trancado, deve-se adotar o padrdo minimo U/FTP Categoria 6
blindado.

A CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo todo material a ser aplicado nas
instalac@es, para verificacao e registro:

4.16.1. eletrodutos metalicos rigidos semipesados;
4.16.2. eletrodutos metalicos flexiveis corrugados tipo Sealtubo, Copex ou equivalente;

4.16.3. quadro elétrico de comando metélico de sobrepor, com capacidade suficiente

para acomodar os componentes: disjuntores, contatoras, relés, dispositivos de
protecéo, chaves, bornes, entrada/saida das tubulacdes etc.;



4.16.3.1. os disjuntores gerais e parciais deverdo ser da marca Schneider, linha
Easy9, com curva de atuacéo tipo "C", capacidade de interrupcdo de
6kA em 220V, e compativeis com os modelos utilizados nos quadros
elétricos existentes.

4.16.4. as conexdes no quadro elétrico devem ser feitas com terminais e com anilha de
identificacao;

4.16.5. gesso em placa acartonada;

4.16.6. tinta de teto: acrilica fosca cor branca neve; tinta de parede (caso necessario):
acrilica fosca cor branca gelo. Ambas de primeira linha, tipo premium, marca
Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou equivalente;

4.16.7. condutores BWF antichama PVC 450/750V, classe de temperatura 70 graus em
regime continuo e encordoamento classe 5;

4.16.8. cabo 6ptico ou cabo de comunicagdo par trancado, blindado, no padrdo U/FTP
Categoria 6, de primeira linha, marca Furukawa, Panduit, Hitachi, Nexans ou
equivalente.

5. Lote 1 - Item 7 - Servico de Instalacdo e Configuracdo de Solucio de Painel de LED

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Os servicos de instalacdo incluem todas as acglOes necessarias para a fixacao,
montagem, conexdo, configuragdo, programacdo, controle, calibracdo, integracao,
startup, testes e operacao da solucéo de painel de LED.

A instalacao inclui a identificagcdo dos cabos, que deverdo possuir etiquetas indicando,
em cada extremidade, os equipamentos e as interfaces de origem e destino. As
identificacdes dos cabos deverdo ser referenciadas nos diagramas unifilares e nas
planilhas do Projeto Executivo e da documentacao técnica da solucéo

A instalacdo do painel de LED deve prever 0os espacamentos necessarios para viabilizar
a ventilacdo natural e a troca de calor do conjunto, de acordo com as orientagbes do
fabricante.

As unidades de controle e processamento de video deverdo ser instaladas nos racks ou
consoles de operacéo existentes em cada ambiente.

5.4.1. Se necessario, a CONTRADADA devera remanejar os equipamentos existentes
nos racks e consoles operacionais para compatibilizar com a instalacdo da
unidade de processamento e controle, garantindo 0s espagamentos necessarios
para viabilizar a ventilacdo natural e a troca de calor dos equipamentos, de
acordo com as orientacdes dos fabricantes.



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.4.2. A solugdo de painel de LED deve ser perfeitamente integrada ao ambiente fisico;
ao ambiente computacional; a unidade de processamento de video; aos
equipamentos periféricos e acessorios; aos softwares de operacédo e controle; e

a infraestrutura de audio, video e dados existente no local.

5.4.3. A integracdo da solugdo com a infraestrutura existente deve contemplar a
passagem do cabeamento de video e de dados e suas conexdes as matrizes de
video e aos switches de rede, bem como na configuragdo e ajustes de
parametros das portas com as quais a integracao sera realizada.

Os cabos de alimentacao elétrica dos equipamentos devem estar preferencialmente de
acordo com o padrao de plugues e tomadas definido pela ABNT NBR 14136:2012
Versdo Corrigida 5:2021 (Plugues e tomadas para uso domeéstico e analogo até 20

A/250 V em corrente alternada - Padronizacdo). No caso de haver algum equipamento
com plugue em padrao distinto, a contratada devera providenciar réguas de energia
compativeis com esses equipamentos. Nao sera admitido o uso de adaptadores.

Os sinais de video e dados devem fluir livremente e de maneira continua, sem atrasos
perceptiveis, interrupcdes ou bloqueios de qualquer natureza, desde suas fontes de
origem até seu destino, o painel de LED.

5.6.1. O sincronismo entre os sinais de audio, video e controle deve ser garantido em
todas as etapas dos processos de captacdo, processamento, apresentacdo e
transmisséo de conteudo.

Caso as conex0fes entre os dispositivos existentes ndo sejam originalmente compativeis
com a nova solucdo, a CONTRATADA devera fornecer os equipamentos e acessorios
necessarios a conversao e compatibilizagdo das interfaces, sem perda de qualidade ou
desempenho em relacdo aos sinais originais.

5.7.1. A solucdo devera ser capaz de se integrar a diferentes verses e padrées de
interfaces, formatos, taxas de quadros ou protocolos de video e dados da
infraestrutura existente, adaptando-se a possiveis variacdes existentes entre 0s
diversos ambientes.

Os softwares necessarios a operacao e administracdo da solucao deverao ser instalados
e configurados pela CONTRATADA nas estacoes de trabalho fornecidas pelo STJ.

5.8.1. As estacGes de trabalho serdo fornecidas pela CONTRATANTE com a versdo
mais recente do sistema operacional Microsoft Windows 11. Os softwares da
solucédo deverdo ser compativeis e integrados ao ambiente computacional das
estacoOes de trabalho e da rede corporativa do STJ.


https://www.abntcatalogo.com.br/pnm.aspx?Q=bXg0OTVqR3dweVU1Uk80ZE1IUmFIVG1EVDhKQWtEajhkcXMwVFZNSndlOD0=

5.9. Todos os modulos do painel de LED devem estar alinhados no mesmo plano, sem
espacamentos e diferengcas perceptiveis entre eles. O sistema de fixacdo devera ser
capaz de compensar eventuais imperfeicoes construtivas da parede, por meio de ajustes
de posicéo e profundidade em todos os eixos, de modo a garantir o perfeito alinhamento
do conjunto e a planicidade da tela.

5.10. As imagens apresentadas devem ser de excelente qualidade, nitidas, com brilho e
contraste adequados, de elevada resolucdo e com cores vivas e realistas, livres de
quaisquer irregularidades ou imperfei¢cdes, garantindo-se uniformidade de cor e brilho
em toda a area do painel de LED.

5.11. O conteldo deve ser exibido sem atraso perceptivel em relagdo as fontes de audio e
video introduzidas no sistema, com garantia de sincronismo de toda a area da tela
quando da apresentacdo de conteldo multimidia com imagens em movimento e
reprodugdo sonora.

5.12. Ainstalacéo dos painéis de LED devera ser finalizada nas bordas laterais e inferior com
fechamento e acabamento em chapa de aluminio composto (ACM), para ocultacdo dos
elementos internos visiveis através do espaco existente entre a face traseira dos
gabinetes e a parede.

5.12.1. A escolha das caracteristicas e especificagdes da chapa ACM deve ocorrer na
fase de Projeto Executivo, garantindo a integracdo estrutural do elemento de
acabamento com a arquitetura do ambiente, além de atender a possiveis
requisitos de gerenciamento térmico dos painéis de LED.

6. Lote 2 - Item 18 - Servico de Instalacdo e Configuracdo de Solucéo Itinerante de Exibicdo
de Imagens

6.1. Servigos de Instalagido

6.1.1. Os servicos de instalacdo incluem todas as agdes necessarias para a montagem,
conexdao, configuragéo, integracdo, testes e operacdo da solucao itinerante de
exibicdo de imagens, composta por monitores de video profissionais, suportes de
piso com rodizio e regulagem de altura, transmissores e receptores de video sem
fio, e demais componentes.

6.1.2. Os equipamentos e acessorios de video e controle deveréo ser acondicionados e
organizados de forma a garantir mobilidade e funcionalidade, considerando a
natureza itinerante da solucdo. Os suportes de piso deverdo ser montados de
forma segura, com regulagem de altura conforme especificacdes técnicas.



6.1.2.1. Os suportes de piso deverdo ser fornecidos com todos os acessorios
necessarios ao bom acabamento da instalagéo, incluindo rodizios,
fixadores e reguladores de altura, garantindo estabilidade e mobilidade.
Os rodizios devem ser dotados de travas de seguranca para evitar
deslocamentos involuntérios.

6.1.3. A instalagdo dos equipamentos deve prever 0s espagcamentos necessarios para
viabilizar a ventilacdo natural e a troca de calor, de acordo com as orientagdes
dos fabricantes.

6.1.4. Todos os equipamentos do sistema de exibicdo de imagens que compdem este
projeto devem operar em tenséo elétrica de 220 Volts.

6.1.4.1. Os cabos de alimentagido elétrica dos equipamentos devem estar
preferencialmente de acordo com o padrdo de plugues e tomadas
definido pela norma NBR 14136. No caso de haver algum equipamento
com plugue em padrdo distinto, a CONTRATADA devera providenciar
réguas de energia compativeis com esses equipamentos. Ndo sera
admitido o uso de adaptadores.

6.1.4.2. A solucéo itinerante devera possuir réguas de tomadas integradas aos
suportes, garantindo a alimentacéo elétrica dos equipamentos de forma
segura e organizada.

6.1.5. As estruturas de suporte dos monitores e demais componentes deverdo ter
acabamento e montagem que assegurem a auséncia de superficies cortantes ou
perfurantes.

6.1.6. A solucéo itinerante de exibicdo deve ser montada de forma a garantir que a
movimentacdo do conjunto seja segura e eficiente, evitando danos mecanicos,
riscos de queda, impactos ou qualquer tipo de desgaste prematuro em seus
componentes.

6.1.7. Todos os cabos e conexdes deverdo ser organizados por meio de canaletas ou
espirais de organizacdo, assegurando a protecdo contra danos e o acabamento
estético adequado.

6.2. Servigcos de Configuracéo

6.2.1. A solugéo deve ser perfeitamente integrada ao ambiente fisico e aos sistemas de
audio e video ja existentes no local, garantindo a interoperabilidade entre todos
0S componentes.

6.2.2. O sincronismo dos sinais que chegam a solugdo com o sistema existente deve
ser assegurado.



6.2.3. Caso as conexdes entre os dispositivos ndo sejam originalmente compativeis, a
CONTRATADA devera fornecer os equipamentos e acessorios necessarios a
conversdao e compatibilizacdo das interfaces, sem perda de qualidade ou
desempenho em relacdo aos sinais originais.

6.2.4. Os sistemas de video sem fio dever&o ser instalados em posicées que favorecam
a melhor cobertura e alcance de transmisséao e recepc¢do de sinais, com visada
direta entre dispositivos transmissores e receptores.

6.2.5. Ao final da instalacdo, devera ser realizado o alinhamento e calibracdo dos
sistemas de exibicAo de imagens, garantindo a qualidade visual e a
funcionalidade dos equipamentos.

6.2.6. O alinhamento consiste nos procedimentos de ajustes de video, calibracio de
cores e resolucdo, e testes de transmissdo sem fio, para que se obtenha a
melhor experiéncia visual.

6.2.7. A CONTRATADA devera prover todos 0s recursos necessarios para a realizacéo
dos testes e alinhamento, tais como softwares, licencas, equipamentos de
medi¢cdo e computadores.

6.2.8. Os procedimentos de alinhamento deverdo ser previamente agendados, em
comum acordo entre CONTRATADA e CONTRATANTE, e serdo acompanhados
por um técnico representante do STJ.

6.2.9. Os procedimentos de alinhamento deverdo ser registrados por meio de
fotografias e devidamente documentados em relatdrio técnico a ser entregue ao
final da instalagéo.

6.2.10. Na existéncia de softwares necessarios a operacdo e administracdo da solugao,
deverdo ser fornecidos, instalados e configurados pela CONTRATADA nas
estacOes de trabalho indicadas pelo STJ.

6.2.11. Durante os Recebimentos Provisoério e Definitivo da instalac&o, a equipe do STJ
realizara testes de verificacdo dos sistemas e equipamentos para aferir se 0s
requisitos de qualidade, integracdo, funcionalidade e estabilidade foram
atendidos, de acordo com os critérios e procedimentos estabelecidos.

7. Lote 1 - Item 8 - Repasse de Tecnologia e Transferéncia de Conhecimento

7.1. A CONTRATADA se compromete a participar de atividades de transicdo contratual e a
transferir para a CONTRATANTE todo o conhecimento gerado na execucdo dos
servicos, incluindo dados, documentos e elementos de informacé&o utilizados.



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Com o objetivo de mitigar riscos de descontinuidade dos servicos e de dependéncia
técnica pela STJ, a CONTRATADA se compromete a capacitar a equipe de servidores e
servidoras da CONTRATANTE no uso das solugbes desenvolvidas e implantadas no
ambito desta contratacdo, repassando todo o conhecimento necessario para esse fim.

Por meio do processo de Transferéncia de Conhecimento, a equipe técnica da
CONTRATANTE devera ser preparada para operacionalizar, configurar, administrar e
solucionar problemas da solugcdo implantada, visando sempre garantir seu bom
desempenho e disponibilidade.

Os instrutores ou instrutoras responsaveis por ministrar a Capacitacdo Técnica e
Operacional deverdo possuir conhecimentos sobre instalagcdo, configuragdo, operacao,
administracdo e resolucdo de problemas relacionados a solucdo implantada. Também
deverdo apresentar capacitacao técnica e profissional compativel com a complexidade
da solucéo e dos temas abordados durante a Transferéncia de Conhecimento.

A CONTRATADA devera informar previamente ao CONTRATANTE o0s nomes e
nameros de identificacdo dos responsaveis pela transferéncia de conhecimento técnico e
operacional, para que seja providenciada a autorizacao de entrada nas dependéncias do
orgao.

A CONTRATADA sera responsavel por todos os custos e despesas relacionados a fase
de Transferéncia de Conhecimento.

A CONTRATANTE podera optar, a seu critério, pela realizagdo da Transferéncia de
Conhecimento por meio de videoconferéncia, em casos de situacdes excepcionais que
impossibilitem a realizagéo presencial.

Capacitacao Técnica e Operacional.

7.8.1. A Capacitacdo Técnica e Operacional sera realizada nas dependéncias do STJ
ou da ENFAM, nos turnos matutino ou vespertino, em datas e horarios
estabelecidos pela CONTRATANTE.

7.8.2. A CONTRATADA devera produzir material didatico contendo o contetido a ser

BN

apresentado, que devera ser previamente submetido a aprovacdo da
CONTRATANTE na etapa de entrega da Documentacdo Técnica.

7.8.2.1. O material didatico devera ser produzido em lingua portuguesa e
enriquecido com ilustracdes, imagens, tabelas e diagramas.

7.8.3. O contetdo da capacitagdo devera contemplar os seguintes temas:
7.8.3.1. Operagcéao

a. Visao geral, topologia e arquitetura da solucao;



b. Especificacbes técnicas;
C. Procedimentos de preparacdo dos sistemas e ambientes;
d. Procedimentos de operacéo.
7.8.3.2. Administracédo
a. Configuracdes gerais;
b. Ajustes de imagem;
C. Gerenciamento de usuarios;
d. Gerenciamento de fontes de video;
€. Gerenciamento de cenas e presets;
f. Tratamento e recuperacéo de falhas;

g. Reset de equipamentos, reinstalacdo de softwares e recuperagdo de
arquivos de backup.

7.8.4. A Capacitacdo Técnica e Operacional sera destinada a grupos de no maximo de
10 servidores e servidoras por turma.

7.8.4.1. A CONTRATANTE tera liberdade para definir o agendamento, a
quantidade de participantes e a distribuicdo de grupos durante o periodo
da capacitacao.

7.8.4.2. As atividades de capacitagdo poderfo ser realizadas uma ou mais vezes,
conforme os critérios da CONTRATANTE, limitadas a quantidade de
horas previstas no instrumento contratual.

7.8.5. A CONTRATADA devera registrar a participacéo dos servidores e servidoras nas
atividades de capacitacdo por meio de relatérios de presenca, contendo, no
minimo, informacgdes sobre o assunto da capacitagdo, nomes dos participantes,
matriculas, datas e nomes dos instrutores.

7.8.5.1. Os relatorios de presenca deverdo ser entregues & CONTRATANTE apods
a concluséo de cada atividade de capacitagao.



7.8.6. Concluida a Capacitagdo Técnica e Operacional, a CONTRATADA devera emitir
certificados de participacao para cada servidor e servidora, contendo, no minimo,
informacdes sobre o assunto da capacitacdo, nome e matricula do participante,
data de realizacdo, carga horéaria e contetdo abordado.



ANEXO Il - CRONOGRAMA DE EXECUQAO DO OBJETO
1. Prazos do Lote 1:

1.1. O fornecimento de cada solucdo de Painel de LED sera compreendido pelas seguintes

etapas interdependentes, a serem executadas de maneira sequencial:

CODIGO prAZO TAREFA RESPONSAVEL
DA
TAREFA (dias
Uteis)
ASS Assinatura do Contrato. CONTRATADA
e STJ
REU ASS + 5|Reunido inicial de alinhamento CONTRATADA
e STJ
ENT ASS + |Entrega dos equipamentos que compdem o Lote 1. |[CONTRATADA
90
TRP1 |[ENT + |Emisséao do Termo de Recebimento Provisorio 1, STJ
10 relativo a entrega dos equipamentos que compdem
o Lote 1.
TRD1 |[TRP1 + Emissao do Termo de Recebimento Definitivo 1, STJ
10 relativo a entrega dos equipamentos que compdem
o Lote 1.
PROJ |REU + [Elaboracao e entrega do projeto executivo para CONTRATADA
30 implantacao da solucéo.
TRP2 |PROJ + [Emisséo do Termo de Recebimento Provisorio 2, STJ
10 relativo a entrega do Projeto Executivo para
implantacdo da solucéo.
TRD2 | TRP2 + |[Emissao do Termo de Recebimento Definitivo 2, STJ
10 relativo a entrega do Projeto Executivo para
implantacao da solucéo.
ADEQ |Ordem |Execucdo do servico de adequacéo da infraestrutura CONTRATADA
de para instalacdo da solucéo de painel de LED.
Servigo
+ 30
TRP3 |ADEQ +|Emissao do Termo de Recebimento Provisorio 3, STJ
10 relativo a conclusdo do servico de adequacao da
infraestrutura.
TRD3 [TRP3 + Emissao do Termo de Recebimento Definitivo 3, STJ
10 relativo a conclusdo do servico de adequacao da
infraestrutura.
INST Ordem |Execucdo dos servicos de instalagdo, configuragdo |[CONTRATADA
de e integracdo da solugéo.
Servico
+ 30
TRP4  |INST + [Emissao do Termo de Recebimento Provisério 4, STJ
10 relativo aos servi¢os de instalacdo, configuracéo e
integracao da solucao.




TRD4 | TRP4 + |[Emissao do Termo de Recebimento Definitivo 4, STJ
10 relativo aos servicos de instalacdo, configuracéo e
integracao da solucao.

SUP TRD4 |Inicio do periodo de 48 (quarenta e oito) meses CONTRATADA
referente a garantia da solucéo instalada e
prestacao do servico de suporte técnico com
pagamentos mensais.

1.2. Ap6s o fornecimento completo de ao menos uma solugdo de Painel de LED, o
CONTRATANTE, a qualquer momento, poderé solicitar a execucédo do Item 8 do objeto,
0 qual seguira as seguintes etapas:

CODIGOpPRAZO TAREFA RESPONSAVEL

DA

TAREFA (dias

uteis)

ASS Assinatura do Contrato referente a acéo de CONTRATADA
repasse de tecnologia e transferéncia de e STJ
conhecimento (Item 8 do objeto).

oS ASS + 3 |[Emisséo da Ordem de Servigo com o detalhamento|STJ

da acdo de repasse de tecnologia e transferéncia
de conhecimento a ser ministrada pela
CONTRATADA.

MATD |OS+5 |Entrega do cronograma de aulas e do material CONTRATADA
didatico para a acdo de repasse de tecnologia e
transferéncia de conhecimento.

APROV |MATD + |Aprovacao do cronograma e do material didatico |STJ

5 relativo a acao de repasse de tecnologia e
transferéncia de conhecimento.
TRANSF Data Inicio da acéo de repasse de tecnologia e CONTRATADA

constantetransferéncia de conhecimento de acordocoma |e STJ
da OS [data constante da Ordem de Servico.
TRP5 |TRANSF |[Emissédo do Termo de Recebimento Provisoério 5, [STJ
+5 relativo a conclusdo da acao de repasse de
tecnologia e transferéncia de conhecimento.
TRD5 | TRP5 + 5|Emissdo do Termo de Recebimento Definitivo 5, |STJ
relativo a conclusdo da agéo de repasse de
tecnologia e transferéncia de conhecimento.

2. Prazos do Lote 2:

2.1. Caso sejam ofertados suportes de piso industrializados, devera ser observado o seguinte
cronograma:



CODIGO |pPRAZO|TAREFA RESPONSAVEL
DA
TAREFA (dias
uteis)
ASS --- |Assinatura do Contrato. CONTRATADA
e STJ
REU ASS + |Reunido inicial de alinhamento CONTRATADA
5 e STJ
ENT_R | ASS + |[Entrega dos equipamentos que compdem o Lote]l CONTRATADA
20 2.
TRP  ENT_R|Emisséo do Termo de Recebimento Provisorio, STJ
+10 |relativo a entrega dos equipamentos que
compdem os Kkits.
TRD TRP + [Emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, STJ
10 relativo a entrega dos equipamentos que
compdem os Kits.
MON TRD + |Montagem e ajustes dos Kkits itinerantes. CONTRATADA
30
TRP MON + Emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, STJ
10 Jrelativo a montagem e ajustes dos Kits
itinerantes.
TRD TRP + [Emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, STJ
10 relativo a montagem e ajustes dos Kkits
itinerantes.

2.2. Caso sejam ofertados suportes de piso customizados, devera ser observado o seguinte

cronograma:



CODIGO |pPRAZOTAREFA RESPONSAVEL
DA
TAREFA (dias
uteis)
ASS --- |Assinatura do Contrato. CONTRATADA
e STJ
REU ASS + |Reunido inicial de alinhamento CONTRATADA
5 e STJ
DES REU + |[Elaboracéo e entrega dos desenhos técnicos dos| CONTRATADA
30 |suportes de piso para monitor de video.
MAN | DES + Manifestagcdo que concluir pela aceitacdo dos STJ
10 |desenhos dos suportes de piso customizado
para monitor de video.
ENT_C |MAN + Entrega dos equipamentos que compdem o Lote| CONTRATADA
90 |2.
TRP |[ENT_C|Emissédo do Termo de Recebimento Provisorio, STJ
+10 |relativo a entrega dos equipamentos que
compdem os kits.
TRD | TRP + Emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, STJ
10 Jrelativo a entrega dos equipamentos que
compdem os kits.
MON | TRD + |Montagem e ajustes dos Kits itinerantes. CONTRATADA
30
TRP |MON +|Emissédo do Termo de Recebimento Provisorio, STJ
10 Jrelativo a montagem e ajustes dos Kkits
itinerantes.
TRD | TRP + Emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, STJ
10 Jrelativo a montagem e ajustes dos Kkits

itinerantes.




ANEXO Il - DIAGRAMA CONCEITUAL DE LIGAGCAO DO PAINEL DE LED, RACK E QUADRO
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