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ASSINADO

Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de engenharia 164/2025 23118.010173/2024-08

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de obras de conclusdo do Centro de Convivéncia no Campus da Universidade Federal de Ronddnia, no municipio de
Rolim de Moura nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢Bes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

VALORES (R$)
UNIDADE DE
FORNECIMENTO

ITEM CATSER DESCRIGAO QUANTIDADE

UNITARIO TOTAL

Conclusdao do Centro de Convivéncia no
1 5622 Campus da Universidade Federal de| UN 01 R$ 2.623.508,18|R$ 2.623.508,18
Rond6nia, no municipio de Rolim de Moura

1.2. O objeto da contratagdo tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar e no Parecer n°® 14
/2024/DIREA/PROPLAN/UNIR (SEI 1947159).

1.3. O servigo é enquadrado como ndo continuos ou contratados por escopo.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 13 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de
2021.

1.4.1. O prazo de execucdo dos servigos € de 10 (dez) meses contados a partir da emissdo da Ordem de servigo, em conformidade com
cronograma anexo ao Estudo Técnico Preliminar.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratacgéo.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

Fundamentacao e descricdo da necessidade da contratacao

2.1. A Fundamentagdo da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacao esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2025, conforme consta das informag6es béasicas desse Termo
de Referéncia.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Descricdo da solugcao como um todo considerado o ciclo de vida do objeto

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Sustentabilidade

4.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1.1. A industria da construcao civil promove diferentes alteragdes ou impactos no sistema ambiental, dentre os quais se destacam o
consumo de energia; a utilizagdo de grandes quantidades de recursos naturais; a polui¢cdo atmosférica e a geracao de residuos.

4.1.1.2. Diante disso, a contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos da construgédo civil
estabelecidos na Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, com as alteragfes posteriores, conforme artigo 4°, 88 2° e 3° da Instrucéo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, que dispGe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administragdo Publica Federal Direta, Autarquica e Fundacional e da outras providéncias, nos
seguintes termos:

Art. 4° [...] as especificagOes e demais exigéncias do projeto basico ou executivo, para contratagdo de obras e servigos de engenharia
devem ser elaborados visando a economia da manutengéo e operacionalizagdo da edificagdo, a reducdo do consumo de energia e
agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

| — uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica,
apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

Il — automacdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminacdo, interruptores, iluminagdo ambiental, iluminacédo tarefa, uso de
sensores de presenca;

Il — uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminarias eficientes;
IV — energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

V — sistema de medic¢ao individualizado de consumo de agua e energia;

VI — sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

VII — aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a captacdo, transporte,
armazenamento e seu aproveitamento;

VIII — utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencéo; e
IX — comprovagéo da origem da madeira a ser utilizada na execugédo da obra ou servi¢o.

§ 1° Deve ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execucéo,
conservacao e operacao das obras publicas.

§ 2° O Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcéo Civil - PGRCC, nas condi¢es determinadas pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente — CONAMA, através da Resolucdo n°® 307, de 5 de julho de 2002, devera ser estruturado em conformidade com o
modelo especificado pelos 6érgdos competentes.

§ 3° Os instrumentos convocatérios e contratos de obras e servicos de engenharia deverdo exigir o uso obrigatério de agregados
reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de
fiscalizagdo, que todos os residuos removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNTNBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004, disponibilizando.

§ 4° No projeto béasico ou executivo para contratacdo de obras e servicos de engenharia, devem ser observadas as normas do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizacdo
Internacional para a Padronizagéo (International Organization for Standardization).

§ 5° Quando a contratacao envolver a utilizagdo de bens e a empresa for detentora da norma ISO 14000, o instrumento convocatorio,
além de estabelecer diretrizes sobre a area de gestdo ambiental dentro de empresas de bens, devera exigir a comprovagao deque o
licitante adota praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.
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4.1.1.3. Os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis, devem ser atendidos:
4.1.1.3.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

| - Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

Il - supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

Il - florestas plantadas; e
IV - outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

4.1.1.4. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

4.1.1.4.1. Cépias das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

4.1.1.4.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da
Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

4.1.1.4.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exijam a emisséao de tal licenga obrigatoria.

4.1.1.4.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacédo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

4.1.1.4.3.2. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 9° do Decreto no 9.094/17,
podera haver solicitagdo de copia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante comparagdo com o original.

4.1.1.5. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugéo n°
307, de 05/07/2002, com as alteragBes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°,
da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

4.1.1.5.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

4.1.1.5.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

4.1.1.5.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de Preservagdo de material para usos futuros;

4.1.1.5.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢fes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

4.1.1.5.2.3. residuos Classe C (para os quais nédo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam
a sua reciclagem/recuperacgéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

4.1.1.5.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a sadde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.1.1.5.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d 4gua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

4.1.1.5.3.1. ANBR 10.004/2004 — Residuos sélidos - Classificagao, classifica os residuos em trés classes:

Classe | — perigosos: aqueles que, em fungcdo de suas caracteristicas intrinsecas de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade ou patogenicidade, apresentam riscos a saude publica por meio do aumento da mortalidade ou da
morbidade, ou ainda provocam efeitos adversos ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma
inadequada.
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Classe Il — ndo inertes: residuos que podem apresentar caracteristicas de combustibilidade, biodegradabilidade ou
solubilidade, com possibilidade de acarretar riscos a salde ou ao meio ambiente, ndo se enquadrando nas classificacdes
dos outros residuos.

Classe Il — inertes: aqueles que, por suas caracteristicas intrinsecas, ndo oferecem riscos a saude e ao meio ambiente.

4.1.1.5.4. Para fins de fiscalizacéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.1.1.6. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.1.1.6.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

4.1.1.6.2. Na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

4.1.1.6.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucéo
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagé&o de precos os custos correspondentes;
4.1.1.7. Agbes, tratamento e destina¢édo dos RCC:
® Terra de remocao — Classe A: utilizar na propria obra: reutilizar na restauracéo de solos contaminados, aterros terraplanagem de
jazidas abandonadas. Utilizar em obras que necessitem de material para aterro, devidamente autorizadas por 6rgdo competente

ou em aterros de inertes licenciados.

® Tijolos, produtos ceramicos, argamassa e produtos de cimento — Classe A: estagbes de reciclagem de entulhos, unidade de
recebimento de pequenos volumes e aterros de inertes licenciados.

® Madeira — Classe B: empresas e entidades que utilizem a madeira como energético ou matéria prima. Metais — Classe B:
empresas de reciclagem de materiais reciclavel, cooperativas e associacdes de catadores e depodsitos de ferros-velhos
devidamente licenciados.

® Embalagens, papel, papeldo e plastico — Classe B: empresas de reciclagem de materiais plasticos e papeléo, cooperativas e
associagOes de catadores e embalagens de cimento e argamassa: caberi ao gerador busca solugdes junto ao fornecedor do
produto.

® Vidros — Classe B: empresas de reciclagem de vidros, cooperativas e associa¢des de catadores.

® Gesso e derivados — Classe C: cabe ao gerador buscar solugdes junto ao fabricante.

® Residuos perigosos e contaminados (6leos, tintas e vernizes, produtos quimicos e amianto) — Classe D: empresas de reciclagem
de tintas, vernizes e empresas de coprocessamento.

® Residuos organicos: acondicionar os residuos produzidos durante as refeicbes em sacos plasticos. Os sacos devem ser

colocados nos locais e horarios previstos pela empresa concessiondria de limpeza publica, sendo ela responsavel pela coleta,
transporte e destinacéo final desses residuos.

4.2. Indicacdo de marcas ou modelos

4.2.1. Na presente contratagdo ndo havera indicagdo de marcas ou modelos.
4.3. Da vedacao de contratacdo de marca ou produto

4.3.1. Na presente contratagdo ndo havera vedacédo de marca ou produto.
4.4. Da exigéncia de carta de solidariedade

4.4.1. Na presente contratacdo néo sera exigida carta de solidariedade.
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4.5. Subcontratacao

4.5.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condi¢des:

4.5.1.1. E vedada a subcontratacéo completa ou da parcela principal da obrigacéo, abaixo discriminada:
4.5.1.1.1. E vedada a subcontratacéo dos itens referentes a administracdo da obra;

4.5.1.1.2. E vedada a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais s6cios em comum com
a empresa contratante.

4.5.1.2. Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas
assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

4.5.2. Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.5.3. A subcontratacdo depende de autorizagéo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre 0s requisitos
de qualificacéo técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.5.4. O Contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera
avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.5.5. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.5.6. Em caso de subcontratagdo, a contratada devera ainda:

4.5.6.1. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte
subcontratadas no decorrer da execucao do contrato, quando se tratar da subcontratacdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar
n. 123, de 2006.

4.5.6.2. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total, notificando o 6érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisédo, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responséavel pela execucédo da
parcela originalmente subcontratada.

4.5.6.3. Responsabilizar-se pela padronizacao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagéo.

4.6. Garantia da contratacdo

4.6.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, com validade durante a
execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou
em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total da contratacéo.

4.6.1.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

4.6.2. Em caso de opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.6.2.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.6.2.2. Caso o0 adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerd a preclusdo do
direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.6.2.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificag8es referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissédo
do respectivo endosso pela seguradora.

4.6.2.4. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as
condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspenséo contratual.
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4.6.2.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apoélice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga
bancaria ou titulos de capitalizagao.

4.6.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do
Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo monetéria.

4.6.4. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

4.6.5. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, deverd ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Céadigo Civil.

4.6.6. Na hipotese de opcéo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo

Governo Federal.

4.6.6.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢cdes gerais e 0 nUmero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, 1, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de
2022).

4.6.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, 0 pagamento de:

4.6.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigaces nele previstas;
4.6.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracédo a contratada; e

4.6.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo adimplidas pelo Contratado.

4.6.8. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apos decisédo definitiva em
processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente
de transito em julgado de decisdo judicial.

4.6.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do
apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

4.6.10. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficar4 desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucéo ou o adimplemento pela Administragdo.

4.6.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a
respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data
em que for notificada.

4.6.12. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.6.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apura¢éo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.6.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagcdo e
comunicacgdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.6.13. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro
a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagcdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.6.13.1. A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagéo da Susep.

4.6.13.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apodlice.

4.6.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apés a sua extingao por culpa exclusiva da
Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

4.6.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.6.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e
/ou aplicar sang6es a contratada.
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4.6.17. A garantia de execucéo €é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

4.7. Vistoria

4.7.1. A avaliacdo prévia do local de execugao dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades
do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h as 12h e das 14h as 18h.

4.7.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.7.3.1. Caso o licitante opte por realizar a vistoria, essa devera ser feita nas instalagdes do local, acompanhado por servidor designado
para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail direa@unir.br;

4.7.3.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia Gtil anterior a data
prevista para a abertura da sessé&o publica;

4.7.3.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma
compativel de reproducdo, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condicdes de bem
elaborar sua proposta.

4.7.4. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declara¢éo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca
do conhecimento pleno das condi¢8es e peculiaridades da contratagéo.

4.7.5. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagSes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigcos
decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Condic¢des de execucao
5.1.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1.1. Inicio da execucéo do objeto: 15 dias da emisséo da ordem de servico.

5.1.1.2. Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execucdo do
trabalho:

5.1.1.2.1. Prazo de execuc¢do de 10 (dez) meses, a contar da emissédo da ordem de servigo, conforme indicado em cronograma fisico-
financeiro anexo a esse instrumento.

5.1.1.2.2. Quanto aos prazos de recebimento:

5.1.1.2.2.1. O Recebimento Provisorio sera realizado pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo da contratada
quanto a finalizacéo;

5.1.1.2.2.2. O Recebimento Definitivo sera realizado por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em até 90 (noventa) dias do Recebimento Provisdrio.

5.1.1.2.3. A CONTRATADA estara sujeita ao cumprimento das seguintes obrigacdes legais:

5.1.1.2.3.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo e em sua proposta.

5.1.1.2.3.2. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e
determinacdes em vigor.

5.1.1.2.3.3. Vedar a utilizagdo, na execucao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissao ou funcéo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

5.1.1.2.3.4. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
contratada devera entregar ao setor responséavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos
servigos, 0s seguintes documentos:
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5.1.1.2.3.4.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
5.1.1.2.3.4.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

5.1.1.2.3.4.3. certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital € Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

5.1.1.2.3.4.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
5.1.1.2.3.4.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.1.1.2.3.5. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do
inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

5.1.1.2.3.6. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagBes assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificacio exigidas na licitac&o.

5.1.1.2.3.7. Prestar todo esclarecimento ou informac¢éo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

5.1.1.2.3.8. Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.1.1.2.3.9. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao dos servigos,
durante a vigéncia do contrato.

5.1.1.2.3.10. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificagcdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

5.1.1.2.3.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

5.1.1.2.3.12. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos
que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

5.1.1.2.3.13. Adotar as providéncias e precaugfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de que
ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitéarias, elétricas e de comunicacao.

5.1.1.2.3.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informag8es sobre o andamento
do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacéo e situagdo das atividades em
relacdo ao cronograma previsto.

5.1.1.2.3.15. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
5.1.1.2.4. A CONTRATADA estara sujeita ao cumprimento das seguintes obrigacdes trabalhistas:

5.1.1.2.4.1. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade & Contratante.

5.1.1.2.4.2. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servicos.

5.1.1.2.4.3. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instala¢cdes, em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho.

5.1.1.2.4.4. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de aprendiz para os maiores
de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

5.1.1.2.4.5. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢éo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

5.1.1.2.4.6. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguran¢a da
Contratante.

5.1.1.2.4.7. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome

de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou incorre¢Bes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
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5.1.1.2.4.8. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencgédo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem
como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida
no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regido mais préxima.

5.1.1.2.4.9. Aceitar que a Administragcao Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convencgdes Coletivas
que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista,
ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

5.1.1.2.4.10. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os
casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucado do contrato.

5.1.1.2.4.11. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

5.1.1.2.4.12. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obriga¢gBes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato.

5.1.1.2.4.13. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e nao havendo quitacdo das obriga¢gbes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacBes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execu¢do dos servigos objeto do contrato.

5.1.1.2.4.14. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

5.1.1.2.4.15. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢édo de incéndios nas areas da Contratante.

5.1.1.2.5. A prestagdo dos servicos ndo geram vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracédo, vedando-se
qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

5.2. Local e horario da prestacdo dos servicos
5.2.1. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco:

5.2.1.1. Av. Norte Sul, n® 7300, Bairro Nova Morada, Rolim de Moura- RO, 76940-000, nas dependéncias da Universidade Federal de
Ronddnia Campus Rolim de Moura, no Centro de Convivéncia.

5.2.1.1.1. Os empregados deverdo estar devidamente identificados por meio de uniforme;

5.2.1.1.2. A contratada devera apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgéo
para a execuc¢do do servico;

5.2.1.1.3. A contratada devera atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigag6es relativas a execugdo do servico,
conforme descrito neste Termo de Referéncia.

5.2.2. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: horario comercial, respeitado os preceitos da legislacdo sobre a jornada de
trabalho, conforme a categoria profissional.

5.2.2.1. A contratada devera manter os empregados nos horarios pré-determinados pela Contratante.

5.3. Rotinas a serem cumpridas

5.3.1. A execucgdo contratual observara as rotinas previstas neste Termo de Referéncia e nos projetos basico e executivos, seguindo o
cronograma fisico-financeiro, anexos a este instrumento.

5.4. Materiais a serem disponibilizados

5.4.1. Para a perfeita execucdo dos servigos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

5.4.1.1. A contratada fornecera todos os insumos, equipamentos, ferramentas, equipamentos de protecéo individual (EPI) e mao de obra,
necessarios a realizagdo dos servigos, de acordo com a legislagéo vigente. E ainda:

9 de 26



5.4.1.1.1. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao objeto da demanda,
existentes ou que venham a ser editadas, em especial as Normas da ABNT e os Manuais de Obras Publicas — Praticas da SEAP.

5.4.1.1.2. As especificacdes necesséarias dos materiais empregados constardo em documentos especificos como o Memorial Descritivo,
Projetos Executivos e Complementares assim como o Termo de Referéncia que esclarece o que a administracdo necessita, a definicdo
do objeto e os demais elementos necessarios a sua perfeita contratacdo e execucao.

5.4.1.1.3. Os trabalhos deveréo ser executados por mao de obra especializada, devendo a contratada estar ciente e aplicar as normas
técnicas correspondentes a cada servi¢o descrito no escopo do projeto e orgamento.

5.5. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
5.5.1.1. A CONTRATADA fica responsavel por providenciar as seguintes documentacdes:

5.5.1.1.1. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagées exigiveis,
na forma da legislagéo aplicavel;

5.5.1.1.2. Providenciar, conforme o caso, as liga¢es definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigcos publicos para a obtencéo
de licengas e regularizacéo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao, etc.);

5.5.1.1.3. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anota¢Bes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

5.5.1.1.4. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT;

5.5.1.1.5 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

5.5.1.1.6. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagfes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

5.5.1.1.7. Todos os contornos técnicos direcionados a projetos, orcamento, cronograma, especificacdes técnicas e outros documentos
afins devem constituir parte do Termo de Referéncia. Desta forma, sera considerado a ciéncia incondicional da proponente quando da
apresentagéo de sua Proposta.

5.6. Especificacdo da garantia do servico

5.6.1. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa
do Consumidor).

5.6.1.1. Fica a contratada obrigada a refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

5.6.1.2. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos itens | e Il do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.6.1.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras
efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢8es resultantes da execugdo ou dos materiais empregados (Art. 119 da Lei n®
14.133, de 2021).

5.6.1.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

5.6.1.5. A garantia dos principais itens da edificacdo devera ser assegurada conforme a ABNT NBR 15575 (Edificagbes habitacionais -
Desempenho, Anexo D) e demais normas correlatas.

5.6.1.6. Com relacdo ao disposto no Art. 618 do Caodigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 5 (cinco) anos nele referido é de

garantia e ndo de prescrigcdo; o prazo prescricional para intentar acéo civil € de 10 anos, conforme Art. 205 do Cddigo de Processo Civil
Brasileiro (CPC).
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5.6.1.7. A presenca da Fiscalizacdo durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho
de suas atribui¢Bes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a contratada que respondera Unica e integralmente pela
execucgao dos servigos.

5.7. Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato
5.7.1. Os procedimentos de transi¢do e finaliza¢do do contrato constituem-se das seguintes etapas
5.7.1.1. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n°® 9.610/98:

5.7.1.1.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que
vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e
utilizar os mesmos sem limitacdes.

5.7.1.1.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagfes técnicas, da documentacéo produzida e congéneres, e de
todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive agueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a
sua utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

5.7.1.1.3. Fica a contratada responsavel, se for o caso, a realizar a transigao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuard a execucgao dos servigos.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apbs a assinatura do contrato, o gestor do contrato juntamente com a equipe de fiscalizagdo da contratacdo convocardo o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informag6es acerca
das obrigac¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar de
execuc¢do do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢8es aplicaveis, dentre outros.

6.6. Preposto

6.6.1. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagédo dos servigos, indicando no instrumento
os poderes e deveres em relagdo a execugéo do objeto Contratado.

6.6.2. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante o periodo de execugao do contrato.
6.6.2.1. O preposto indicado devera ser um profissional com registro no CAU e/ou CREA, o qual sera responsavel por gerenciar o
cumprimento de todas as obriga¢des pactuadas, manter entendimentos gerenciais e administrativos, orientar, fiscalizar e supervisionar o

efetivo e fiel cumprimento de todas as obrigacdes contratuais junto a Contratante.

6.6.3. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipétese em
gue o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

6.7. Rotinas de Fiscalizacdo

6.7.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.8. Fiscalizacdo Técnica

6.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
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6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucgdo do
contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

6.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagées para a correcdo da execugédo do
contrato, determinando prazo para a corregao.

6.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar decisdo ou adogéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.8.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugcado do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.8.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade,
com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogagao contratual.

6.8.7. A fiscalizac8o da execugédo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.8.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de
sua proposta.

6.8.7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissao especialmente designada, anotando em registro
proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

6.8.7.3. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdao da Contratada, tais como:

6.8.7.3.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis
por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

6.8.7.3.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.8.7.3.3. Promover ou aceitar o desvio de fun¢fes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratacéo e em relagao a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

6.8.7.3.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6érgdo ou entidade responséavel pela
contratagdo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

6.8.7.4. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual.
6.8.7.5. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade do servigo prestado apos seu recebimento.

6.8.7.6. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagfes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatdrios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificacdes expedidas.

6.8.7.7. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o recebimento do objeto,
conforme o caso:

6.8.7.7.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

6.8.7.7.2. Comprovacéo das ligag6es definitivas de energia, agua, telefone e gas;

6.8.7.7.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servi¢o;

6.8.7.7.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.8.7.7.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis.

6.8.7.8. Exigir a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢o, tendo em vista o direito assegurado a
Contratante no Art. 119 da Lei 14.133, de 2021 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

6.8.7.9. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art.
38 da Lein®12.462/2011.

6.8.7.10. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a
sua degeneracao, devendo intervir para requerer a Contratada a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.8.7.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagido da execugao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo
de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

6.8.7.12. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria Contratada materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo
dos servicos realizada.
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6.8.7.13. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser
aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.

6.8.7.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sanc¢Bes a Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

6.8.7.15. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar
ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servi¢os.

6.8.8. A fiscalizacé@o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeiges técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

6.8.9. As disposicOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SEGES/MP n°
05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao, por forca da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.9. Fiscalizacdo Administrativa

6.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.9.2. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucéo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.9.3. Além do disposto acima, a fiscalizacéo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.9.3.1. A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de
Referéncia e seus anexos.

6.9.3.2. A fiscalizagé@o do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execucao do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do Artigo 124 da Lei n® 14.133, de
2021.

6.9.3.3. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugédo dos servigcos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e
seus anexos, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.9.3.4. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao
fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 117 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.9.3.5. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as
obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sanc¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislacéo vigente, podendo culminar em rescisé@o contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.9.3.6. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuig@es, fique
assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as ac¢fes
relacionadas a Gestéo do Contrato.

6.9.3.7. Cumpre, ainda, a fiscalizacéo:

6.9.3.7.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatoérios das obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucao da obra, em especial, quanto:

6.9.3.7.1.1. ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;
6.9.3.7.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

6.9.3.7.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-satde, quando for devido;

6.9.3.7.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

6.9.3.7.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extin¢géo do contrato.
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6.9.3.7.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo
ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacéo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratacéo, o que ndo impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez
em relagdo a um mesmo empregado.

6.9.3.7.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagcdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagtes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS.

6.9.3.7.4. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

6.10. Gestor do Contrato
6.10.1. Cabe ao gestor do contrato:

6.10.1.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da
execug¢do no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogagfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.

6.10.1.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for 0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.10.1.3. acompanhar a manutenc¢do das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.10.1.4. emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigagbes assumidas pelo Contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagoes.

6.10.1.5. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacédo para fins de aplicacdo de sangdes, a
ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

6.10.1.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo.

6.10.1.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacéo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato.

6.10.1.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.10.1.8.1. as denuncias de discriminacgdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso Ill, do Decreto n.°
12.174/2024;

6.10.1.8.2. a notificacao formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obriga¢des trabalhistas, enviada pelo trabalhador,
sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

6.10.1.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obriga¢bes pela Contratada.

6.10.1.10. No ambito da instituicdo, a figura do fiscal administrativo e gestor do contrato podera ser exercida pelo mesmo servidor
designado.

6.10.1.11. A fiscalizag@o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucgdo do objeto utilizara a planilha de medi¢édo por etapas conforme cronograma fisico financeiro, aferidos os
servigos in loco pela fiscalizac&o técnica.

7.2. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso
se constate que o Contratado:
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7.2.1. ndo produziu os resultados acordados;
7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servi¢o, ou os utilizou com qualidade ou quantidade
inferior & demandada.

7.3. A utilizagdo do IMR nédo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagédo dos servicos.
7.4. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1. Sera realizado pelo fiscal técnico vistoria in loco, para fins de afericdo da execug¢do dos servicos apresentados na medicao
apresentada pela CONTRATADA,

7.4.2. Caso necessaério, sera realizado ajuste nas quantidades apresentadas na medi¢@o apos aferi¢do local dos servigos;

7.4.3. As medicBes ocorrerdo, preferencialmente, mensalmente.

7.5. Do recebimento

7.5.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.5.1.1. Tratando-se de obra ou servigco de engenharia, ao final de cada etapa da execugédo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméoria de
calculo detalhada.

7.5.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.1.3. O Contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

7.5.2. O prazo para recebimento provisorio serd contado do recebimento de comunicacao de cobranca oriunda do Contratado com a
comprovacédo da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.3. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.5.4. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove
o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.5.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.6. Para fins de faturamento, sera considerado o periodo de até 30 dias com a comunicacéo da conclusdo de cada etapa prevista no
cronograma fisico financeiro.

7.5.7. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.5.7.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.5.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do Ultimo.

7.5.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo ndo
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no recebimento provisoario.

7.5.10. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.5.11. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.5.12. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo
de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagcdo das penalidades.
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7.5.13. Quando a fiscalizacéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo
acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagédo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5.14. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.14.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, com men¢do ao seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigac¢des, conforme regulamento.

7.5.14.2. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagcdo apresentada pela fiscalizagcdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as
respectivas correcoes;

7.5.14.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagées
apresentadas;

7.5.14.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacéo; e

7.5.14.5. Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagcdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizag&o e gestéo.

7.5.15. No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do
art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidag&o e pagamento.

7.5.16. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucédo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.5.17. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

7.5.18. O recebimento definitivo a que se refere os itens acima, sera realizado ao final da execu¢éo do objeto, em sua totalidade.

7.6. Liquidacdo

7.6.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidacéo, na forma
desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.6.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de
contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.6.3. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.6.3.1. 0 prazo de validade;

7.6.3.2. a data da emissao;

7.6.3.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.6.3.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

7.6.3.5. o valor a pagar; e

7.6.3.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.6.4. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeg¢a a liquidacéo da despesa, esta ficara sobrestada
até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagado da regularizagdo da situagao, sem
6nus ao Contratante.

7.6.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.6.6. A Administracéo devera realizar consulta ao SICAF para:

7.6.6.1. verificar a manutencao das condigbes de habilitagdo exigidas;
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7.6.6.2. identificar possivel razdo que impec¢a a participacdo em licitagao/contratagdo no ambito do 6rgao ou entidade, tais como a
proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.6.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.6.8. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos 0Orgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.6.9. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.6.10. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o Contratado néo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

7.7. Prazo de pagamento

7.7.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias (teis, contados da finalizacédo da liquidagdo da despesa, conforme
secao anterior, nos termos da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.7.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do
prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagcdo do indice Nacional da Construgao Civil — INCC de corregao
monetaria.

7.7.2.1. Na hip6tese do referido indice estabelecido para a compensagéo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.8. Forma de pagamento

7.8.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
Contratado.

7.8.2. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.8.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

7.8.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacéo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.8.4. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a
retengdo tributria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado &
apresentacdo de comprovacéao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

7.9. Reajuste

7.9.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado,
considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI/SICRO do més 02 do ano de 2025.

7.9.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicacdo, pelo Contratante, do indice Nacional da Construcéio Civil — INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

7.9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

7.9.4. No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia
calculada pela dltima variacéo conhecida, liqguidando a diferenca correspondente téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.9.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

7.9.5. Nas aferi¢Oes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
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7.9.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser
utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.9.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.9.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.10. Cessao de Crédito
7.10.1. As cessodes de crédito dependerdo de prévia aprovacdo do Contratante.

7.10.1.1. A eficacia da cessédo de crédito, em relagcdo a Administracdo, esta condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.10.1.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obriga¢édo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitagcdo por parte do
Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta
ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.10.1.3. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execugdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢fes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao
direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de
pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacéo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas,
glosas e prejuizos causados a Administracao.

7.10.1.4. A cesséo de crédito ndo afetara a execugéo do objeto contratado, que continuaré sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.10.2. O disposto nesta se¢do nao afeta as operagdes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de
fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

7.9. Antecipacao de pagamento

7.9.1. Nao havera adogéo do regime de pagamento antecipado conforme art. 145 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
8.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

8.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou
ao interesse coletivo;

8.1.3. der causa a inexecucgao total do contrato;

8.1.4. ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
8.1.5. apresentar documentacao falsa ou prestar declaracédo falsa durante a execucao do contrato;

8.1.6. praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

8.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragBes acima descritas as seguintes sangdes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens “8.1.2", “8.1.3" e “8.1.4” do subitem
acima, sempre que nao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;
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8.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens “8.1.5”, “8.1.6", “8.1.7"
e “8.1.8" do subitem acima, bem como nos subitens “8.1.2", “8.1.3” e “8.1.4", que justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infracdes descritas no item “8.1.4", de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.

8.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de
2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementagéo ou reposi¢cdo da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia autoriza a
Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatoria, para as infracdes descritas acima nos subitens “8.1.5” a “8.1.8” de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento)
do valor da contratagéo.

8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima no subitem “8.1.3", de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratacao.

8.2.4.5. Compensatoria, para a infragdo descrita acima no subitem “8.1.2", de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da
contratacao.

8.2.4.6. Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita acima no subitem “8.1.4”, de 0,5% (cinco décimos por
cento) a 2% (dois por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.7. Compensatoria, para a infracdo descrita acima no subitem “8.1.1", de 1% (um por cento) a 2% (dois por cento) do valor da
contratacao.

8.25.E previsto ainda, em caso de:

8.2.5.1. Nao assinar termo aditivo de prorrogacdo de vigéncia apés manifestar interesse na prorrogacdo do contrato:
Impedimento de licitar e de contratar com a Uni&o pelo prazo de 12 (doze) meses e multa compensatdria prevista no item 8.2.4.4.

8.2.5.2. Auséncia de comprovacdo da garantia do contrato: Multa moratéria prevista no item 8.2.4.2, rescisdo unilateral do contrato e
impedimento de licitar e de contratar com a Unido pelo prazo de 12 (doze) meses.

8.2.5.3. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto contratado: Adverténcia e multa compensatéria previstas nos itens 8.2.1 e
8.2.4.6.

8.2.5.4. Entregar material em desacordo com o consignado no Termo de Referéncia e na proposta vencedora: Multa
compensatoria de 5% (Cinco por cento) e impedimento de licitar e de contratar com a Uniéo ou com a UNIR pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias.

8.2.5.5. Inexecucao parcial do objeto contratado: Multa compensatoéria prevista nos itens 8.2.4.5 e 8.2.4.7 e impedimento de licitar e de
contratar com a Unido ou com a UNIR pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

8.2.5.6. Inexecucao total do objeto contratado: Multa compensatodria prevista no item 8.2.4.4, Impedimento de licitar e de contratar com
a UNIR ou com a Unido pelo prazo de:

8.2.5.6.1. 180 (cento e oitenta) dias, quando resultar na anulagdo de empenhos com valor inferior R$ 10.000,00;
8.2.5.6.2. 1 (um) ano, quando resultar na anulagdo de empenhos com valor entre R$ 10.000,00 e R$ 100.000,00;
8.2.5.6.3. 2 (dois) anos, quando resultar na anulagdo de empenhos com valor entre R$ 100.000,00 e R$ 1.000.000,00; e
8.2.5.6.4. 5 (cinco) anos, quando resultar na anulagéo de empenhos com valor superior a R$ 1.000.000,00.

8.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas independentes entre si.

8.2.7. A aplicagcdo de multa de mora ndo impedird que a Administracéo a converta em compensatoria e promova a extingéo unilateral do
contrato com a aplicacéo cumulada de outras sangdes aqui previstas.

8.3. A aplicacéo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparacéo integral do
dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sanc0es previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua

intimacao.
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8.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou seréa cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracé@o de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagbes serdo enviadas eletronicamente para os enderegcos de e-mail
informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderec¢os de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da
empresa, ndo cabendo alegacéo de desconhecimento das comunicagfes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados:

8.9.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das sanc¢@es aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracéo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancgéo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar séo passiveis de reabilitagédo
na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indeniza¢des, nédo
inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste

mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma e critérios de selecao do fornecedor e regime de execucao

9.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a
forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

9.2. Regime de Execucdo e Critérios de aceitabilidade de precos
9.2.1. Regime de Execucao

9.2.1.1. O regime de execuc¢édo do objeto sera de empreitada por preco unitario.
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9.2.2. Critérios de aceitabilidade de precos

9.2.2.1. Para o objeto, sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos serd o maior desconto
sobre o valor estimado da contratac&o.

9.2.2.1.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administracéo, por meio eletrdnico, planilha que
contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme planilha elaborada pela Administragéo,
para efeito de avaliagdo de exequibilidade;

9.2.2.1.1.1. Por se tratar do Regime de Execugao por pre¢o unitario, os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas
ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado pela administracdo publica;

9.2.2.1.1.2. Sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados,
representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade
da obra.

9.2.2.1.1.3. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientag8es previstas no Termo de Referéncia e Anexos.

9.3. Exigéncias de habilitacédo

9.3.1. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:

9.3.1.1. Habilitacao juridica

9.3.1.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificagdo em todo o territdrio nacional;

9.3.1.1.2. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.3.1.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara
condicionada a verificagcdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.3.1.1.4. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.3.1.1.5. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autoriza¢do de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.3.1.1.6. Sociedade simples: inscri¢éo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

9.3.1.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacado no Registro onde tem sede a matriz;

9.3.1.1.8. Na presente licitagéo, serd VEDADA a participagdo de cooperativas.

9.3.1.1.8.1. Os servicos envolvidos sdo usualmente realizados no mercado por empresas de engenharia, existindo, na execugdo dos
servicos, a necessidade de subordinacgao juridica dos profissionais com a pessoa juridica contratada, pessoalidade e habitualidade.

9.3.1.1.9. Na presente licitacdo, sera VEDADA a participacédo de consorcios.
9.3.1.1.9.1. O art. 15 da Lei n. 14.133, de 2021, permite, desde que devidamente justificada a vedacéo.

9.3.1.1.9.2. A vedagéo a participagdo de interessados que se apresentem constituidos sob a forma de consércio se justifica na medida em
gue as contratacdes de obras possuem escopo perfeitamente pertinente e compativel para empresas atuantes do ramo, sendo comum a
participacdo de empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a qualificagcao
técnica e econémico-financeira, condi¢cdes suficientes para a execucao de contratos dessa natureza, o que ndo tornara restrito o universo
de possiveis licitantes individuais.

9.3.1.1.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢fes ou da consolida¢do respectiva.

9.3.1.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.3.1.2.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
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9.3.1.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

9.3.1.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
9.3.1.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de

1° de maio de 1943;

9.3.1.2.5. Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.3.1.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

9.3.1.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo
mediante a apresentacéo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.3.1.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

9.3.1.3. Qualificagdo Econémico-Financeira

9.3.1.3.1. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitagdo/contratacéo, ou de sociedade simples;

9.3.1.3.2. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.3.1.3.3. balanco patrimonial, demonstracédo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos dois ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.3.1.3.3.1. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitagdo, patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da
contratacao

9.3.1.3.3.2. Os indicadores fixados acima deverao ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios sociais, sob pena de inabilitacao;

9.3.1.3.4. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de
2 (dois) anos;
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9.3.1.3.5. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.3.1.3.6. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado mediante declaragdo assinada
por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.3.1.3.7. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacéo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

9.3.1.4. Qualificacao Técnica

9.3.1.4.1. Declaragéo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigagbes objeto da contratacéo.

9.3.1.4.1.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responséavel técnico do interessado acerca do
conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades da contratacao.

9.3.1.4.2. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as &reas de atuacglo previstas neste Termo de Referéncia, em plena
validade.

9.3.1.4.2.1. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

9.3.1.5. Qualificagao Técnico-Operacional

9.3.1.5.1. Comprovacéo de aptidao para execucao de servigo similar, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior
a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentagéo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.3.1.5.1.1. Para fins da comprovacgdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as
seguintes caracteristicas minimas:

9.3.1.5.1.1.1. os atestados deverdo contemplar o envolvimento das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto,
elencadas na tabela abaixo:

. uantidade

Descricado Q L

minima

Instalacdo de plataforma elevatoria vertical ou elevador, para acessibilidade, desnivel de .

b 01 unidade
2 m até 4 m.

InstalacOes elétricas de média tensdo, com execugdo de subestagdo de no minimo 300 .

Kva 01 unidade

9.3.1.5.1.1.2. ndo serdo aceitas comprovagdes com elevadores/plataformas ou com subestacdo com caracteristicas inferiores as
indicadas no subitem anterior.

9.3.1.5.1.2. Serdo admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servigo, a apresentacdo e o somatério de diferentes
atestados de servigcos executados de forma concomitante, pois essa situagédo equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-
operacional, a uma Unica contratagao.

9.3.1.5.1.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.3.1.5.1.4. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacéo da legitimidade dos atestados, apresentando,
guando solicitado pela Administragao, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual do Contratante e local em que
foram prestados os servigos, entre outros documentos.

9.3.1.5.1.5. Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente.

9.3.1.5.2. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugéo
para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
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9.3.1.5.3. A apresentacao, pelo fornecedor, de certidfes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual
tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 8§ 10 e 11, da Lei n°® 14.133/2021 e regulamentos sobre o
tema.

9.3.1.6. Qualificacao Técnico-Profissional

9.3.1.6.1. Apresentacéo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor
(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugédo de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

Profissional Descricao

Engenheiro Civil e/ou Arquiteto IApresentacéo de um ou mais Certidao de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da|
legislagédo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) €
ou membros da equipe técnica que participardo da prestagdo do
servico, relativo a execugdo de obra ou servico de engenharia,
Engenheiro Eletricista compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
da presente licitagé@o, envolvendo as parcelas de maior relevancia
e valor significativo do objeto da licitag&o.

9.3.1.6.1.2. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicéo
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragcdo (§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de
2021).

9.3.1.6.2. N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa
a aplicacdo das sancdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo
proposta, de prescrigdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.3.1.6.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.3.1.7. Disposicdes gerais sobre habilitacado

9.3.1.7.1. Quando permitida a participacédo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nado funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacéo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.3.1.7.2. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de
registro de pre¢os ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.3.1.7.3. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.3.1.7.4. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.3.1.7.5. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e
ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢do do recolhimento dessas contribui¢des.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacéo, que corresponde ao valor maximo aceitavel, é de R$ 2.623.508,18 (dois milhdes, seiscentos
e vinte e trés mil e quinhentos e oito reais e dezoito centavos), conforme dados da tabela do item 1.1 deste Termo de Referéncia e os
respectivos custos unitarios apostos na planilha orcamentaria.

10.1.1. Esse valor € composto por servigos e insumos proveniente do SINAPI conforme aplicabilidade da Lei n® 14.133/2021, obedecendo
as normas especificas estabelecidas no Decreto n® 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboragdo do
orcamento de referéncia de obras e servigcos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido, no que
couber, para a defini¢do do valor estimado nos processos de licitacdo e de contratacéo direta de obras e servigos de engenharia.

10.1.2. Para os precos unitarios ndo constantes no SINAPI, foram utilizados outros bancos de precos oficias, como SEINFRA e ORSE,
painel de prego ou cotagBes e pesquisas de pre¢o. Composicdes adaptadas do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto n. 7.983, de
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2013, composigoes proprias extraidas extra SINAPI nos termos do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021. Para cotagGes e pesquisas de
preco foram seguidas as normas estabelecidas na INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021. Os
orgamentos em que se embasaram tais itens constam anexos no processo licitatorio.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da
Unido.

11.2. A contratagdo sera atendida pelo Termo de Execucdo Descentralizada - TED n° 14024, conforme programa de trabalho n° 229567,
acdo 15R3, natureza da despesa n° 44905100.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informag@es contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas.
12.2. Certificacao Processual

12.2.1. Declaro que, para a devida instru¢@o processual, em respeito aos artigos 29 e 35 da IN n° 05/2017 e Enunciado BPC n° 06, foram
utilizados os modelos de Termo de Referéncia constante no site da AGU/MGI, conforme se segue:

12.2.1.1. O presente Termo de Referéncia esta conforme o Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC -
Licitacao e Contratacdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021, Atualizacao: abrill2025, disponibilizado pela AGU, com acesso em 03/06/2025
no endereco eletrénico https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/pregao-e-concorrencia.

13. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Despacho: Termo de Referéncia elaborado por:

CAMILA LIMA CHAVES OLIVEIRA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/08/2025 as 18:03:24.

FABIO GENTIL LIRA DIAS

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/08/2025 as 18:32:21.

VANESSA MARISCAL RODRIGUES ALVES
Diretora - DIREA

25 de 26



1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/08/2025 as 18:04:17.

Despacho: Termo de Referéncia ajustado por:

FILIPE DIONE SOUZA GORZA
Coordenador - CEAC

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 22/08/2025 as 18:25:29.

Despacho: Termo de Referéncia aprovado por:

EDSON CARLOS FROES DE ARAUJO

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 23/08/2025 as 09:37:02.
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