CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS A
DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO CEPEUSP

TERMO DE CONTRATO
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021

Obras e servigos de engenharia

Concorréncia

Processo SEI n° 154.00011815/2025-45
Contrato n° 02/2026-CEPEUSP

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE
DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA CENTRO DE
PRATICAS ESPORTIVAS DA USP- CEPEUSP E A EMPRESA
M.R ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA., OBJETIVANDO
REFORMA DAS QUADRAS EXTERNAS N° 9 E 10 do
CEPEUSP.

Aos dezesseis dias do més de marco do ano de 2026, a UNIVERSIDADE DE SAO
PAULO, por intermédio do CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP - CEPEUSP
inscrita no C.N.P.J. sob n° 63.025.530/0084-31, localizado na Praca 2, Professor Rubido
Meira, 61, Cidade Universitaria — Butantd —S&o Paulo - SP — CEP. 05508-110, neste ato
representada por seu Diretor José Carlos Simon Farah, por delegacao de competéncia,
nos termos da Portaria GR n° 8321/2024 e alteracfes posteriores, na Universidade de Sao
Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa M.R.
ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA., CNPJ n° 18.828.524/0001-30, sediada & Rua
Vereador Nesclar Farias Guimaraes, n°.440, Mogi Moderno — Mogi das Cruzes,
representada na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, e em observancia as disposi¢des da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021,
demais normas aplicaveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no ambito
da Universidade de Sao Paulo, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia Eletrénica n° 02/2025-CEPEUSP, mediante as clausulas e
condi¢bes a seguir enunciadas.
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CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e 1I)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacado de Reforma das quadras externas
n°9 e 10 DO CEPEUSP, nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia
(Memorial Descritivo) e no Projeto Executivo.

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:

1.2.1. Edital da Licitagdo - CONCORRENCIA n° 03/2025 — CEPEUSP.

1.2.2. Termo de Referéncia (Memorial Descritivo) e Projeto Executivo.

1.2.3. Proposta Comercial datada de 07/01/2026 e planilha de quantitativos e precos
unitarios.

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucao € o de empreitada por preco unitario e global.

2.  CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 90 (noventa) dias contados da data de
assinaturado termo de inicio dos servi¢os, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133,
de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO,
previstas neste instrumento.

2.1.2. Quando a nao concluséo do objeto da contratacdo decorrer de culpa do
Contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
san¢Oes administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucédo contratual, nos termos
do paragrafo Unico, do artigo 111, da Lei n® 14.133, de 2021.
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3.

CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS

DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO CEPEUSP

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, Vil e XVIID

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestédo e de execugéo, assim como
os prazos e condi¢Bes de inicio, concluséo, entrega, observacao e recebimento do
objeto, e critérios de medicdo, constam no Termo de Referéncia e Termo de

Referéncia, Projeto Executivo, Planilha e Cronograma Fisico/Financeiro, que
constituem partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATA

. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 50% cinquenta por

cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

4.1.1.

4.1.2.

Em qualquer hipdétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade

integral
realizar

do CONTRATADO pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe
a supervisao e coordenacéo das atividades do subcontratado, bem

como responder direta e solidariamente perante o0 CONTRATANTE pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratacdo.

A subcontratacao sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

41.2.1.

41.2.2.

4.1.2.3.

Submissdo, pelo CONTRATADO, de pedido por escrito e
fundamentado de subcontratacdo parcial, contendo descricdo da
parcela do objeto que se pretende subcontratar, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor da parcela a
ser subcontratada.

Autorizacdo prévia do CONTRATANTE, por escrito, para a
subcontratacao parcial, desde que seja verificado o cumprimento dos
requisitos necessarios para a subcontratacao.

Apresentagdo pelo CONTRATADO dos documentos do
subcontratado de regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista
exigidos na habilitacdo do certame, bem como de documentagao que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos do art.
122, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.
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4.1.3.

4.1.4.

CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS A
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4.1.2.4.

4.1.2.5.

4.1.2.6.

Andlise e autorizagcdo da subcontratacdo parcial pelo
CONTRATANTE, por escrito, desde que verificado o preenchimento
dos requisitos apds exame da documentacdo do subcontratado
apresentada pelo CONTRATADO. O CONTRATADO podera
substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica nao
sejam demonstradas conforme a documentacao exigida no subitem
anterior, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado
pelo CONTRATANTE.

Apresentacdo pelo CONTRATADO de coépia do Termo de
Subcontratacdo ou ajuste equivalente celebrado entre o
CONTRATADO e o subcontratado, o qual sera juntado aos autos do
processo administrativo.

Este procedimento € aplicavel as hipdteses de substituicdo do
subcontratado.

Os pagamentos seréo realizados exclusivamente ao CONTRATADO.

E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratacéo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo, apurado de acordo com as quantidades e precos
indicados na CLAUSULA PRIMEIRA é de R$1.157.296,32 (um milh&o, cento e
cinquenta e sete mil, duzentos r noventa e seis reais e trinta e dois centavos).

5.2.

No valor acima estéo incluidos, além do lucro, todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugcdao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratacao.
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5.3. Os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerdo das parcelas do objeto
efetivamente entregues pelo CONTRATADO, e medidas e recebidas pela
administracdo CONTRATANTE.

5.4. Caso o CONTRATADO seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratacdo, perca as condicbes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de
beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das
vedacdes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo podera deixar de
cumprir as obrigacfes avencadas perante a Administracdo, tampouco requerer o
reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegacao de que a sua proposta levou
em consideracao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢des a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, observadas
as disposicoes da Portaria GR n°® 8249/2023.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um)
ano contado da data do orgcamento estimado, especificada no subitem subsequente.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas
referenciais elaborada pelo responsavel técnico e autor do projeto com base nas
planilhas referenciais oficiais: SINAP 06/2025, SBC 07/2025, SIURB 01/2025 Sé&o Paulo,
SIURB INFRA 01/2025 S&o Paulo, CPOS/CDHU 06/2025 S&o Paulo e FDE 04/2025 Séo
Paulo, motivo pelo qual esta € a data do orgamento estimado é agosto de 2025.

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o
prazo de execucédo do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano
a contar da data do orcamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado,
0S precos iniciais serédo reajustados, mediante a aplicacao, pelo Contratante, do INCC —
indice Nacional da Construcdo Civil, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apdés a ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicéo,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos.

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia
(Memorial Descritivo) e no Projeto Executivo.

8.1.3. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucéo da
obra ou dos servicos, fixando prazo para a sua correcéo, certificando-se de
que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.4. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, a expensas do CONTRATADO;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacbes pelo CONTRATADO, designando o(s) responsavel(is) pelo
acompanhamento da execucgéo contratual e, ainda, pelos contatos com o
CONTRATADO.
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8.1.7.

8.1.8.
8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.

CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS gy
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Comunicar ao CONTRATADO para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucao
do objeto, no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato,
no Termo de Referéncia (Memorial Descritivo) e no Projeto Executivo.

Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato.

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes
relacionadas a execucédo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execuc¢ao do ajuste.

8.1.9.1. A Administracao terd o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data
do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao
motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 60 (sessenta) dias,
a contar da concluséo da instrucdo do requerimento, admitida a prorrogacao
motivada, por igual periodo.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais, se
for o caso.

Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execugao.

Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como
condicao indispensavel para o recebimento definitivo do objeto, quando for o
caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacgéo das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
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e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servico e notificacdes
expedidas.

8.2. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato, no
Termo de Referéncia (Memorial Descritivo), no Projeto Executivo e em todos 0s
demais anexos, assumindo como exclusivamente seus 0sS riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes
a seguir dispostas:

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo na execucgdo do contrato.

9.1.1.1. A indicagcdo ou a manutencdo do preposto do CONTRATADO
podera ser recusada pelo CONTRATANTE, desde que devidamente
justificada, devendo ser designado outro para o exercicio da
atividade.

Atender as determinacOes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacéo
por eles solicitados.

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislacao de regéncia.
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9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS gy
DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO CEPE(sp

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto,
de acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros,
nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local dos
Servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo CONTRATANTE
OU por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacédo
pertinente, cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢cdes de seguranca,
higiene e disciplina, quando aplicavel.

Pagina 9|27

Contrato de obras e servigos de engenharia — Concorréncia eletrénica - Lei n°® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 28 deste documento.



9.1.13.

9.1.14.

9.1.15.

9.1.16.

9.1.17.

9.1.18.

9.1.19.

9.1.20.

9.1.21.

CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS A
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Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere, quando
aplicavel.

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, hem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, quando aplicavel.

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes exigidas para habilitacdo e
gualificagcéo na licitacéo.

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacdo (art. 116).

Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico).

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente
por sua indevida divulgacao e incorreta ou inadequada utilizacao.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE.

Realizar os servicos de manutencdo e assisténcia técnica, quando for o
caso, conforme exigido em Termo de Referéncia (Memorial Descritivo) e
Projeto Executivo.

N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do CONTRATANTE, de agente publico que desempenhe/(ou)
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9.1.22.
9.1.23.
9.1.24.

9.1.25.

9.1.26.

9.1.27.

9.1.28.

9.1.29.

9.1.30.

9.1.31.

9.1.32.

9.1.33.

CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS A

DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO CEPEGQ;

funcdo na contratacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestdo do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 0rgao para a execucgao do servico.

Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.

Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagcdo do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucao do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas
pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéao.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do
Contratante.

Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
as areas de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizacfes exigiveis, na forma da
legislacdo aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho,
condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
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9.1.34.

9.1.35.

9.1.36.

9.1.37.

9.1.38.

9.1.39.

9.1.40.
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outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e
situacao das atividades em relacé&o ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

Responsabilizar-se, durante 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranca da
obra, assim em razdo dos materiais, como do solo, nos termos do art. 618
do Cadigo Civil Brasileiro.

No caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1°

do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisicoes

de pessoa juridica com inscricédo validada no CADMADEIRA.

Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que
sejam utilizados em cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da
respectiva medicdo, mediante a apresentacédo da documentacao indicada no

Termo de Referéncia/Projeto Executivo, conforme o caso.

No caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto

estadual n°® 67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisicdes de pessoa

juridica com inscri¢&o validada no CADMINERIO.

Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho

de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais
ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros

minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composi¢ao.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolug¢éo n° 307, de 05/07/2002, com
as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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9.1.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao

competente, conforme o caso.

9.1.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307,
de 05/07/2002, o Contratado deverd providenciar a destinacao

ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da

contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a

aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a éareas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou

reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes  economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdao ser armazenados, transportados e

destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em

conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.40.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,

bem como em areas nao licenciadas.

9.1.40.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa

Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto
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de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1. Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/20086, e legislacao correlata,

de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.1.41.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos
ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

9.1.41. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de

19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se

na planilha de formacéo de pregos 0s custos correspondentes.

9.1.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servicos, por

uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servi¢co de engenharia.
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9.1.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que
Ihe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento

previsto nas especificacdes do Termo de Referéncia/Projeto/Executivo.

9.1.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como
atuar junto aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servicos publicos para a obtencédo de licencas e regularizagdo dos servicos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operacao
etc.).

9.1.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente
ou temporario, a execucado do empreendimento, de maneira a abrangé-la em
seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de
todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execugdo e
implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informacdes

prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

9.1.45.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das
solucbes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo
de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as
alteragOes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos

projetos.

9.1.46. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual,

apos a assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido
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inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucéo do servico,
com o esclarecimento das obrigacbes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboracéo do termo de referéncia,
0 gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa

e 0s gerentes das areas que executarao 0s servigcos contratados.

9.2. Em atendimento a Lein® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n°® 67.301, de 2022,

o Contratado se compromete a conduzir os seus negdécios de forma a coibir fraudes,

corrupcao e quaisquer outros atos lesivos a Administracao Publica, nacional ou estrangeira,
de modo que o Contratado ndo podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer
gue seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta
prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao,
vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, 0 que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,
colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagéo.

9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas neste subitem podera submeter
o Contratado a extincdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracao do
processo administrativo de responsabilizacdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e
o Decreto estadual n® 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participacdo, na execucado deste contrato,
de:

9.3.1. agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que
auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste

assessoria técnica, nos termos dos 88 1° e 2° do artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou
na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
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colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou

paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacgOes previstas no artigo 14 da
Lein®14.133, de 2021.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da
execucao do objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas
na Lei n®13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecédo de Dados Pessoais

— LGPD), com suas alteracdes subsequentes, e as demais normas legais e

regulamentares aplicaveis.

11. CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1.Para o fiel cumprimento de todas as obrigacdes contratuais assumidas, o
CONTRATADO prestou garantia ha modalidade , no valor de
R$ 212.171,00 (duzentos e doze mil, cento e setenta e um reais), em conformidade
com o disposto nos artigos 96 e 98, da Lei federal n°® 14.133/2021.

11.2.0 valor indicado acima corresponde a garantia contratual equivalente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, acrescida de garantia adicional da proposta,
exigida em razéo deste ser inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado
pela Administracdo, nos termos da legislacao vigente, equivalente a diferenca entre o
valor orcado e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis por
lei. Dessa forma, a garantia totaliza R$ 212.171,00 (duzentos e doze mil, cento e
setenta e um reais) sendo R$ 57.864,82 referente a garantia contratual de 5% e R$
154.306,18 referente a garantia adicional da proposta, descrita no Edital.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger

0 periodo de vigéncia contratual.

11.4. Caso seja feita opgao pela modalidade de seguro-garantia:
11.4.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo

em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
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11.6.

11.7.

11.8.
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11.4.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as
modificacdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o disposto
no § 2° do artigo 96 e no paragrafo Unico do artigo 97 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.4.3. Sera permitida a substituicio da apolice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniverséario, desde que mantidas as condicbes e coberturas da
apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, nas condi¢cdes
estabelecidas pelo paragrafo Unico do artigo 97, c/c o § 2° do artigo 96 da Lei n°
14.133, de 2021.

Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracédo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar
a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucédo ou o adimplemento pela

Administracéao.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1. Prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

11.6.2. Multas moratérias e compensatérias aplicadas pelo Contratante ao

Contratado; e

11.6.3. Obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a

contratacao, ndo adimplidas pelo Contratado, quando couber.

N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que

nao as seguintes:
11.7.1. Caso fortuito ou for¢ca maior;

11.7.2. Descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos

imputaveis exclusivamente ao Contratante;

11.7.3. Hipoteses de isencdo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou

regulamentar.

No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia

devera ser ajustada ou renovada seguindo 0s mesmos parametros.

Pagina 18|27

Contrato de obras e servigos de engenharia — Concorréncia eletrénica - Lei n°® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 28 deste documento.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS A

DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO CEPEGQ;

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado devera efetuar a respectiva reposicdo no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado pelo Contratante para fazé-

lo.

11.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a

matéria.

11.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de

descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.11. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua
validade, ainda que a notificagcdo quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (8 4° do artigo 137 da Lei n°
14.133, de 2021) ou a comunicacao do sinistro pelo Contratante ocorra ap6s expirada
a vigéncia da contratacdo ou a validade da garantia.

11.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta-fianca ou autorizacéo
para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracéo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que

o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera

atualizada monetariamente.

11.14. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo

Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.
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11.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista neste Contrato.

11.16. A garantia de execucgdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo

prevista especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Executivo.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAQOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, X1V)

12.1. Observadas as disposicOes da Resolucdo USP n° 8548/2023, que integra este
Contrato, e cuja integra encontra-se disponivel no seguinte endereco:
http://www.leginf.usp.br, comete infragdo administrativa o CONTRATADO que
praticar quaisquer das hipéteses previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, em
especial:

a) dar causa a inexecucao parcial do contrato.

b) Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo.

c) Dar causa a inexecuc¢do total do contrato.

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacéo
sem motivo justificado.

e) Apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucao
do contrato.

f) Praticar ato fraudulento na execucao do contrato.
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infracbes discriminadas nos subitens
anteriores, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal e da
extincdo do instrumento contratual, resguardado o direito a ampla defesa, as
seguintes sancoes:
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i. Adverténcia, quando der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n® 14.133,
de 2021).

ii. Multas, aplicadas e calculadas nos termos da Resolugdo USP n° 8548/2023.

iii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8 4° da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,

bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade
mais grave (art. 156, 85° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.2.1. A aplicagdo das multas serd de acordo com o estabelecido na Resolucéo
USP n° 8548/2023:

a) A multa cominatoria, que tem por finalidade compelir o CONTRATADO
ao cumprimento de obrigacdo acessoéria descumprida, € aplicavel
guando a infracdo contratual prejudicar a execucdo da obrigacéo
principal.

a.1)A multa cominatéria correspondera a 2% (dois por cento) acrescida
na seguinte proporc¢éo, conforme perdure o descumprimento:

I.  Até o 30° (trigésimo) dia — 0,1% (um décimo por cento) ao dia.

II. A partir do 31 (trigésimo primeiro) dia — 0,2% (dois décimos por
cento) ao dia.

a.2) A multa cominatoria sera calculada com base no valor contratado
dos bens fornecidos ou servigos prestados/realizados no periodo
de medicdo em que se verificou a infracdo, e ndo podera exceder
a 30% desse valor.

b) A multa moratoria é aplicavel quando o CONTRATADO, sem motivo
justificado previamente, der causa ao descumprimento do prazo de
entrega ou execucao.

b.1) A multa moratéria, calculada sobre o valor da obrigacdo cumprida
em atraso, sera de 2,0% (dois por cento) acrescida na seguinte
proporc¢éo, conforme perdure a mora:
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Até o 30° (trigésimo) dia — 0,2% (dois décimos por cento) ao
dia.

[I. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia — 0,4% (quatro décimos
por cento) ao dia.

b.2) A multa moratéria ndo excedera a 30% (trinta por cento) da
obrigacdo cumprida em atraso e a sua aplicacdo nao impedira que
a Administracdo a converta em multa por inexecugédo e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras
sancdes previstas na Resolucdo USP n° 8548/2023.

c) A multa por inexecucéo total ou parcial do contrato, no importe de 30%
(trinta por cento) do valor da obrigacdo ndo cumprida, sera aplicada
quando for imputdvel ao CONTRATADO a responsabilidade pela
inexecucdo do contrato nas condicbes pactuadas e nao houver
interesse no recebimento da obrigacdo em mora.

12.3. A aplicacao das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma,
a obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156,
89° da Lein®14.133, de 2021).

12.4. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uuteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei
n®14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizac6es cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento  eventualmente  devido pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis
(art. 26, alinea “b” — Resolucdo USP n° 8548/2023), a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sancoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure 0
contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento
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previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de
2021):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

b) As peculiaridades do caso concreto.

C) As circunstancias agravantes ou atenuantes.

d) Os danos que dela provierem para 0o CONTRATANTE.

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica seréo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos 0s casos, 0
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160,
da Lein®14.133, de 2021).

12.9. As sancg0Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

12.10. As multas devidas pelo CONTRATADO poderédo ser compensadas com pagamentos
eventualmente devidos pela Administragcéo, ainda quando resultantes da execucgao
de outro contrato, e/ou descontadas da garantia do respectivo contrato ou, quando
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for o caso, a Administracdo efetuara a cobranca judicialmente (art. 11 — Resolucéo
USP n° 8548/2023).

12.11.As multas e demais débitos ndo pagos pelo CONTRATADO sao passiveis de
registro no CADIN Estadual, mediante prévio procedimento administrativo,
observado o contraditorio e a ampla defesa, em consonancia com o disposto na
Portaria GR n° 6723/2016.

12.12.

O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados a
partir da data de aplicagdo da sancédo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancfes por ele aplicadas, para fins de publicidade nos seguintes

sistemas:

12.12.1.

12.12.2.

12.12.3.

12.12.4.

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de San¢des Administrativas —
e-Sancoes - (http://www.esancoes.sp.gov.br).

Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo -
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigac6es de ambas as partes, ainda
gue isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a CONTRATANTE
providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a nao concluséao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

a) Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas; e

Pagina 24|27

Contrato de obras e servigos de engenharia — Concorréncia eletrénica - Lei n°® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 28 deste documento.


https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8548-de-13-de-dezembro-de-2023
https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8548-de-13-de-dezembro-de-2023
https://leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-6723-de-15-de-janeiro-de-2016
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta
http://www.esancoes.sp.gov.br/
https://www.tce.sp.gov.br/apenados
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS A
DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO CEPEUSP

b) Podera a CONTRATANTE optar pela extincdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao
contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

134.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragéo social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
deverda ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

13.5. O termo de extingcdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1. Relatério dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
13.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

13.5.3. Indeniza¢des e multas.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Estado de Sdo Paulo deste
exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

I. Gestdo/Unidade:

II.  Fonte de Recursos:
lll.  Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:
VI. Nota de Empenho:

14.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacao da Lei Orgcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11)

15.1.

Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposicfes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

O CONTRATADO ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo
do Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

Na presente contratacdo, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o
preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria (artigo 128 da
Lei n®14.133, de 2021).

As alteracbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacédo do érgao juridico do CONTRATANTE, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacédo de seus efeitos, hipétese em
qgue a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n® 14.133, de 2021).

Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1.

Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de Contrata¢gbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial do 6érgdo na Internet, em atencgéo ao art.
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91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82°, da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo em uma das varas
da Fazenda Publica, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer questdes que decorrerem da execucéo deste Termo
de Contrato que ndo puderem resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92,
81° dalein®14.133/21.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.

Sé&o Paulo, 16 de marco de 2026.

José Carlos Simon Farah
Diretor do CEPEUSP

M R ENGENHARIA Assinado de forma digital
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Marcelo Roberto da Silva

Proprietéario
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