

Contrato nº 00002/2025

Última atualização 05/02/2026



Local: Redenção/CE **Órgão:** UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Unidade executora: 158565 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 23282.000163/2024-54

Categoria do processo: Serviços de Engenharia

Data de divulgação no PNCP: 05/02/2025 **Data de assinatura:** 04/02/2025 **Vigência:** de 10/02/2025 a 10/02/2026

Id contrato PNCP: 12397930000100-2-000003/2025 **Fonte:** Contratos.gov.br

Id contratação PNCP: [12397930000100-1-000026/2024](#)

Objeto:

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ACADÊMICOS NOS BLOCOS A E B DO CAMPUS DAS AURORAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALOR CONTRATADO

R\$ 3.490.716,13

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 46.722.382/0001-68 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: ECOMAQ SERVICOS LTDA

Termos Arquivos Histórico

Número ↕	Tipo ↕	Data Assinatura ↕	Detalhar ↕
00001/2025	Termo Aditivo	31/10/2025	
00002/2026	Termo Aditivo	03/02/2026	
00001/2026	Termo de Apostilamento	18/03/2026	

Exibir: 5

1-3 de 3 itens

Página: 1



[Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Termo de Apostilamento n° 00001/2026

Última atualização 23/03/2026

Data assinatura: 18/03/2026 **Início da Vigência:** 18/03/2026 **Final da Vigência:** 08/09/2026

Objeto: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ACADÊMICOS NOS BLOCOS A E B DO CAMPUS DAS AURORAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC-M NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 A AGOSTO/2025 E PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SÉTIMA, CONFORME DESCRITO ABAIXO: A CONCESSÃO O REAJUSTE SOBRE O SALDO CONTRATUAL, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE 7,49%, NO PERÍODO DE AGOSTO DO ANO DE 2024 A AGOSTO DO ANO DE 2025; A CONCESSÃO O REAJUSTE SOBRE O VALOR APLICÁVEL AO PROVENIENTE DO 1º TERMO DE ADITIVO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE 7,49%, NO PERÍODO DE AGOSTO DO ANO DE 2024 A AGOSTO DO ANO DE 2025.

Número de parcelas: 1 **Valor da parcela:** R\$ 4.064.855,40 **Valor global:** R\$ 4.064.855,40

Observação/Informativo: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ACADÊMICOS NOS BLOCOS A E B DO CAMPUS DAS AURORAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC-M NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 A AGOSTO/2025 E PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SÉTIMA, CONFORME DESCRITO ABAIXO: A CONCESSÃO O REAJUSTE SOBRE O SALDO CONTRATUAL, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE 7,49%, NO PERÍODO DE AGOSTO DO ANO DE 2024 A AGOSTO DO ANO DE 2025; A CONCESSÃO O REAJUSTE SOBRE O VALOR APLICÁVEL AO PROVENIENTE DO 1º TERMO DE ADITIVO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE 7,49%, NO PERÍODO DE AGOSTO DO ANO DE 2024 A AGOSTO DO ANO DE 2025.



Última atualização 05/02/2026

L
U
T
C
D
V
I
I
O
O
E
R
U
E

Termo de Apostilamento nº 00001/2026

Última atualização 23/03/2026

Data assinatura: 18/03/2026 **Início da Vigência:** 18/03/2026 **Final da Vigência:** 08/09/2026

Objeto: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ACADÊMICOS NOS BLOCOS A E B DO CAMPUS DAS AURORAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC-M NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 A AGOSTO/2025 E PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SÉTIMA, CONFORME DESCRITO ABAIXO: A CONCESSÃO O REAJUSTE SOBRE O SALDO CONTRATUAL, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE 7,49%, NO PERÍODO DE AGOSTO DO ANO DE 2024 A AGOSTO DO ANO DE 2025; A CONCESSÃO O REAJUSTE SOBRE O VALOR APLICÁVEL AO PROVENIENTE DO 1º TERMO DE ADITIVO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE 7,49%, NO PERÍODO DE AGOSTO DO ANO DE 2024 A AGOSTO DO ANO DE 2025.

Número de parcelas: 1 **Valor da parcela:** R\$ 4.064.855,40 **Valor global:** R\$ 4.064.855,40

Observação/Informativo: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ACADÊMICOS NOS BLOCOS A E B DO CAMPUS DAS AURORAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC-M NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 A AGOSTO/2025 E PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SÉTIMA, CONFORME DESCRITO ABAIXO: A CONCESSÃO O REAJUSTE SOBRE O SALDO CONTRATUAL, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE 7,49%, NO PERÍODO DE AGOSTO DO ANO DE 2024 A AGOSTO DO ANO DE 2025; A CONCESSÃO O REAJUSTE SOBRE O VALOR APLICÁVEL AO PROVENIENTE DO 1º TERMO DE ADITIVO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE 7,49%, NO PERÍODO DE AGOSTO DO ANO DE 2024 A AGOSTO DO ANO DE 2025.

Nome/Razão social: ECOMAQ SERVICOS LTDA

Termos

Arquivos

Histórico

Número ↕	Tipo ↕	Data Assinatura ↕	Detalhar ↕
00001/2025	Termo Aditivo	31/10/2025	
00002/2026	Termo Aditivo	03/02/2026	
00001/2026	Termo de Apostilamento	18/03/2026	

Exibir: 5

1-3 de 3 itens

Página: 1

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

Termo de Apostilamento nº 00001/2026

Última atualização 23/03/2026

Data assinatura: 18/03/2026 **Início da Vigência:** 18/03/2026 **Final da Vigência:** 08/09/2026

Objeto: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ACADÊMICOS NOS BLOCOS A E B DO CAMPUS DAS AURORAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC-M NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 A AGOSTO/2025 E PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SÉTIMA, CONFORME DESCRITO ABAIXO: A CONCESSÃO O REAJUSTE SOBRE O SALDO CONTRATUAL, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE 7,49%, NO PERÍODO DE AGOSTO DO ANO DE 2024 A AGOSTO DO ANO DE 2025; A CONCESSÃO O REAJUSTE SOBRE O VALOR APLICÁVEL AO PROVENIENTE DO 1º TERMO DE ADITIVO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE 7,49%, NO PERÍODO DE AGOSTO DO ANO DE 2024 A AGOSTO DO ANO DE 2025.

Número de parcelas: 1 **Valor da parcela:** R\$ 4.064.855,40 **Valor global:** R\$ 4.064.855,40

Observação/Informativo: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ACADÊMICOS NOS BLOCOS A E B DO CAMPUS DAS AURORAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC-M NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 A AGOSTO/2025 E PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SÉTIMA, CONFORME DESCRITO ABAIXO: A CONCESSÃO O REAJUSTE SOBRE O SALDO CONTRATUAL, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE 7,49%, NO PERÍODO DE AGOSTO DO ANO DE 2024 A AGOSTO DO ANO DE 2025; A CONCESSÃO O REAJUSTE SOBRE O VALOR APLICÁVEL AO PROVENIENTE DO 1º TERMO DE ADITIVO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE 7,49%, NO PERÍODO DE AGOSTO DO ANO DE 2024 A AGOSTO DO ANO DE 2025.