MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Pré-Reitoria de Administragao
Diretoria de Contratagdes de Obras e Servigos

TERMO DE CONTRATO

(Processo Administrativo n°® 23068.033981/2024-78)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2026,
QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESPIRITO SANTO E BPS
CONSTRUGOES LTDA

A Universidade Federal do Espirito Santo, com sede na Avenida Fernando Ferrari, n® 514,
Goiabeiras, na cidade de Vitéria/ES, inscrita no CNPJ sob o n® 32.479.123/0001-43, neste
ato representada pelo Magnifico Reitor, Prof. Dr. EUSTAQUIO VINICIUS RIBEIRO DE
CASTRO, nomeado ao cargo pelo Decreto Presidencial de 19 de margo de 2024, publicado
no DOU de 20 de margo de 2024, portador da Matricula Funcional n® 1172693, doravante
denominado CONTRATANTE, e o(a) BPS CONSTRUGOES LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF
sob o n® 14.897.095/0001-00, sediado(a) Na rua Valdecy Antonio Savignon, N° 28, Sao
Francisco De Assis, Cachoeiro de Itapemirim - ES, doravante designado CONTRATADO,
neste ato representado(a) por ANTONIO CLAUDEMIR NUNES SANTOS, conforme atos
constitutivos da empresa OU procuragao apresentada nos autos, tendo em vista o que
consta no Processo n° 23068.033981/2024-78 e em observancia as disposi¢des da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagado aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n° 90201/2024, mediante as clausulas e
condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagdo integrada de projetos basicos,
executivos e execugdo de obra de construgéo do prédio do Basico 3, no Centro de Ciéncias
da Saude, nas condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia.

ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO CATSER | VALOR TOTAL

Projetos basicos, executivos e execugao de obra de construgédo
do prédio do Basico 3, no Centro de Ciéncias da Saude

1 1619 R$ 11.889.000,00

1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitagao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
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1.3. O regime de execucao é a contratagao integrada.
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao é de 36 (trinta e seis) meses contados da assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugéao contratual, os modelos de gestao e de execugéo, assim como
os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

MATRIZ DE RISCO:
Conforme anexo VIII da contratacao:
3.1.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:

3.1.1.1. Atrasos na liberagdo do acesso ao local das obras, em desapropriagdes, ou
simplesmente decorrentes de ndo haver frentes liberadas para a contratada iniciar o
empreendimento.

3.1.1.2. Necessidade de cumprimento de medidas ambientais da licenga ambiental
prévia, exigidas pelos 6rgdos competentes.

3.1.1.3. Mudangas no Projeto Basico por solicitagdo da UFES, salvo se tais
mudangas decorrerem da nao conformidade do Projeto Basico com a legislagdo em
vigor.

3.1.1.4. Necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor
adequagao técnica aos objetivos da contratagao, a pedido da UFES, desde que nao
decorrentes de erros ou omissdes por parte da contratada.

3.1.1.5. Descoberta de interferéncias nao identificaveis através de sondagem.

3.1.1.6. Situacdo geoldgica diferente da prevista pela contratada, encontrada no
momento da execugéo das obras.

3.1.1.7. Criagado ou aumento de tributos e encargos legais, exceto o imposto sobre a
renda.
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3.1.1.8. Alteracao na ordem tributaria superveniente a data limite para formulagao
da proposta, que onere a Contratada, ressalvado imposto incidente sobre a renda
ou lucro.

3.1.1.9. Decisdo judicial que suspenda ou impega a execugdo dos servigos,
decorrentes de fatos alheios a contratada.

3.1.1.10. Atrasos ou omissdes na realizacdo de desapropriagdes, necessarias para
a realizagdo da obra.

3.1.1.11. Comogdes sociais, protestos ou greves que causem aumento de custos,
perda de receitas, ou atrasem o cronograma de realizagao das obras.

3.1.1.12. Alteracao legislativa ou regulatéria apés a publicagdo do EDITAL, no
ambito de qualquer ente federativo, que afetem diretamente os encargos e custos
para a realizagao das obras.

3.1.2. Constituem riscos a serem suportados pela contratada:

3.1.2.1. Projetos realizados de maneira inadequada ou ineficiente, com indicagéo de
solugdes nao condizentes com as diretrizes e especificagbes do Anteprojeto.

3.1.2.2. Dificuldade de seguir o Anteprojeto.
3.1.2.3. Dificuldade de incluir nos projetos especificagdes basicas.
3.1.2.4. Dificuldade de cumprir o cronograma da elaboragao dos Projetos.

3.1.2.5. Estimativa incorreta do cronograma de execugdo, de investimentos e
aspectos congéneres.

3.1.2.6. Dificuldade de cumprir o cronograma para aprovagao dos projetos.
3.1.2.7. Gerenciamento de projetos inadequado.

3.1.2.8. Custos devido a ma gestéo dos projetos.

3.1.2.9. Erros devido a projetos mal elaborados.

3.1.2.10. Problemas causados devido a erros nos projetos.

3.1.2.11. Custos e prazos incorretos.

3.1.2.12. Atrasos decorrentes da ndo obtencdo de autorizagdes, licencas e
permissdes exigidas para execugio das obras.

3.1.2.13. N&o obtengéo das licengas de instalacao e operagéo.
3.1.2.14. Atraso ou nao renovacao das licengas quando do seu vencimento.

3.1.2.15. Degradagéao de area na prestagao dos servigos, adstrito aos fatos ocorridos
a partir do inicio da obra.

3.1.2.16. Poluigao, inclusive sonora e olfativa, e eroséo, adstrito aos fatos ocorridos
a partir do inicio das obras.
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3.1.2.17. Multas e agdes judiciais por descarte inadequado de residuos.
3.1.2.18. Embargo ambiental de locais de deposi¢cao de material de bota-fora.
3.1.2.19. Atrasos causados por agao de érgaos fiscalizadores.

3.1.2.20. Danos ambientais.

3.1.2.21. Necessidade de cumprimento das medidas ambientais das licengas de
instalacao e de operagao exigidas pelos 6rgaos competentes.

3.1.2.22. Impossibilidade da contratada em atingir os requisitos de qualidade
previstos no Termo de Referéncia.

3.1.2.23. Comprometimento da situagao financeira da contratada, com risco de ndo
concluséo da obra, acarretado por flutuagdo de cambio ou aumento desproporcional
do custo dos insumos.

3.1.2.24. Problemas de liquidez financeira da Contratada.

3.1.2.25. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas
de juros.

3.1.2.26. Contratada apresenta problemas de caixa que prejudiquem o andamento
e concluséo da obra.

3.1.2.27. Nao obtengéo do retorno econdmico previsto na proposta, por forga de
fatores distintos dos previstos na presente matriz como responsabilidade da
contratante.

3.1.2.28. Aumento de prec¢o nos insumos e servigos para a execugao das obras e/ou
estimativa incorreta do custo dos insumos e servigos a serem realizados.

3.1.2.29. Descontinuidade da prestagdo de servigos, ainda que publicos, ou no
fornecimento de insumos a Contratante, ou mudanga do local de origem dos insumos
€ Servicos.

3.1.2.30. Caso fortuito e a forga maior, quando ndo possam ser objeto de cobertura
de seguros oferecidos no Brasil a época de sua ocorréncia.

3.1.2.31. Mudancas dos projetos apresentados pela contratada que nao tenham sido
solicitadas pela contratante.

3.1.2.32. Acréscimo do volume de material proveniente de limpeza do terreno, com
adicional de carga, transporte e disposi¢ao.

3.1.2.33. Ocorréncia de eventos na construgdo que impe¢am o cumprimento do
prazo ou aumentem os custos.

3.1.2.34. Problemas na estrutura predial projetada.

3.1.2.35. Problemas verificados na obra de erros construtivos da estrutura predial
projetada, estruturas subdimensionadas.

3.1.2.36. Erros construtivos na execugao da obra.
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3.1.2.37. Prejuizos decorrentes de erros na realizagdo das obras verificados pela
fiscalizacdo, acabamentos e utilizacdo de materiais inadequados ou fora das
especificacoes.

3.1.2.38. Vicios construtivos verificados na entrega da obra.
3.1.2.39. Problemas na implantagao da edificagao no terreno.

3.1.2.40. Problemas verificados quanto ao gabarito e locagao de niveis da edificagao
no terreno.

3.1.2.41. Erro no valor e prazos para execugao obra.

3.1.2.42. Necessidade de refazimento de servigos conclusos, perdidos por questdes
climaticas ou outros eventos, excluidos aqueles decorrentes de intervengédo da
contratante.

3.1.2.43. Reclamacéo de terceiros.

3.1.2.44. Prejuizos a terceiros causados direta ou indiretamente pela Contratada ou
por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em decorréncia de obras
ou da prestagao dos servicos.

3.1.2.45. Alteracao da técnica de execugao prevista pela contratante.

3.1.2.46. Acréscimos de servicos necessarios a estabilizacdo de taludes.

3.1.2.47. Problemas de movimentacao de terra/contencao.

3.1.2.48. Problemas entre os cortes, aterros e contengdes projetados e executado.

3.1.2.49. Interferéncia da obra com instalagdes das concessionarias de servigos
publicos, incluindo a necessidade da relocagao.

3.1.2.50. Danos a Administracado Publica ou a terceiros decorrentes da execucao da
obra.

3.1.2.51. Falhas ou danos causados por fornecedores ou subcontratados.

3.1.2.52. Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredagao ou
perda.

3.1.2.53. Segurancga patrimonial e pessoal.
3.1.2.54. Prejuizos gerados por falta de seguranga no canteiro.

3.1.2.55. Greves realizadas por empregados da contratada e/ou das
subcontratadas.

3.1.2.56. Custos causados por acidentes de trabalho, seguranca inadequada ou
ausente.

3.1.2.57. Custos de agdes judiciais de seus empregados e/ou terceiros contra a
Contratada e/ou Subcontratadas decorrentes da execucgéo do contrato.

3.1.2.58. Inflagao, flutuagéo de cambio, aumento de insumos
desproporcionais, ressalvada apenas a aplicagao de reajuste, na forma do Contrato.
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3.1.2.59. Quaisquer outros riscos afetos a execugao do objeto do contrato, que nao
estejam expressamente previstos como risco da contratante.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. E permitida a subcontratag&o parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor
total do contrato, ndo havendo limitagao quanto a quais itens podem ser subcontratados.

4.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao
das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.3. A subcontratagdo depende de autorizagao prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se
o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugédo do
objeto.

4.4. O contratado apresentara a Administragdo documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo
na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ 11.889.000,00 (onze milhdes, oitocentos e oitenta
e nove mil reais).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
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CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgcamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas
referenciais elaboradas com base no SINAPI do més junho do ano de 2024.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice INCC (indice
Nacional de Custo da Construgdo), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apods a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca

correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1. Séo obrigagdes do Contratante:
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo

com o contrato e seus anexos;
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8.3. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢gdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimens&o, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgao de representagéao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagées pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas
a execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do
ajuste.

8.11.1. A Administragao tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 (um) més.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracgao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.
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8.16. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigcao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto

ao Cartério de Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagées expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condicbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

8.21. Previamente a expedigéo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na
execucgao do contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.
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9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacédo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com o Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucgao contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizagcdo do servico no prazo estabelecido, para adogao de agdes de
contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de
2021;

9.9. Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes
documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniédo

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencgéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nio transfere a
responsabilidade ao Contratante;
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9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucado do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagédo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢gdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacgao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigag¢des
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagéo;

9.19. Cumeprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;
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9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do Contratante;

9.24. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o
qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de
nova autorizacdo do Contratado.

9.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que
adentrarao no 6rgao para a execugao do servico.

9.29. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.30. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigco, conforme descrito nas
especificagbes do objeto.

9.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcgao.

9.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas do
Contratante.

9.34. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

9.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuagéo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.36. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengcas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
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funcionarios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho, condi¢gdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagdo e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

9.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

b) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

9.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a
apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

a. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

b. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢gao for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagéo correlata;

c. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA
n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal
licenga obrigatéria; e

9.40.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado
devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.
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9.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°
e 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resoluggo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagédo, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.41.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material
para usos futuros.

9.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverédo
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

9.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.41.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

9.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
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de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15115 e
15.116, de 2004.

9.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.42.1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado
na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.42.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos nédo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagao
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagéo correlata.

9.43. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010,
deveréo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes.

9.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

9.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.

9.46. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengao de
licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operacéo etc.).

9.47. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, a execucédo do empreendimento, de maneira a abrangé-
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la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as suas
especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantagéo do objeto garantindo a plena
compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

9.471. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugbes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Termo de Referéncia e seus anexos
(Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.48. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execu¢do do servico, com o esclarecimento das
obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela
elaboragéo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e os gerentes das areas que executarao os servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto
a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagéo da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitagéo
expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperacéao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excec¢ao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentacéo para fins de comprovagao do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas
obrigagoes.
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10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao
formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragéo nas
hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por
meio de opinides técnicas ou recomendacgdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser
comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. A contratagdo conta com garantia de execugéo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133,
de 2021, nas modalidades caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianga bancaria, ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato.

11.2. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagées referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora.
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11.3. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou
de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.10 deste contrato.

11.4. Na hipbétese de suspensdao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela
Administragao.

11.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

11.5.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

11.5.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

11.5.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.6. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.7, observada a legislagao que rege a matéria.

11.7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria.

11.8. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econbémicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

11.9. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo
Civil.

11.10. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacéao.

11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposigédo no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.12. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.
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11.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.13. Extinguir-se-a a garantia com a restituicado da apdlice, carta fianga ou autorizagéo
para a liberagao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaragéo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato;

11.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

11.15. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.16. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

11.17. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado
que:

a. der causa a inexecucédo parcial do contrato;

b. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c. der causa a inexecugao total do contrato;

d. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e. apresentar documentacgéao falsa ou prestar declaragado falsa durante a execugéo do
contrato;

f. praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
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g. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes
sancoes:

1) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lei n® 14.133, de 2021);

Il) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de
2021);

lll) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais

grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).
IV) Multa:

(1) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2 % (dois por
cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao,
suplementagao ou reposicéo da garantia.

a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao

a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso /
do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

(3) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do

subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c”

do subitem 12.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.

(5) Para infracéo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 1%
a 10% do valor do Contrato.
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(6) Para infracbes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de
0,5% a 5% do valor do Contrato.
(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de
0,5% a 5% do valor do Contrato.

12.3. A aplicacao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 715 (quinze) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.
12.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de

impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
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12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, ser&o apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagéo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo
orgao ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢cdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagcdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a concluséo do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a
readequacgao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a nédo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
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a. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sang¢des
administrativas; e

b. podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao
contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragao social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragao subijetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1.Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2 Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indeniza¢des e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

Av. Fernando Ferrari, 514 — Campus Universitario — Vitéria/ES — CEP 29075-910 — Tel: (27) 3145-5401
Péagina 23/ 25



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Pré-Reitoria de Administragao
Diretoria de Contratagdes de Obras e Servigos

14.1.1. Gestao/Unidade: 15225/153046
14.1.2. Fonte de Recursos: 1000000000
14.1.3. Programa de Trabalho: 229917
14.1.4. Elemento de Despesa: 449051
14.1.5. Plano Interno: MENSIG43EZ3
14.1.6. Nota de Empenho: 2024NE000309

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovagcdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cbes contidas
na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos
ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacgao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagao
do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de
2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)
18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Vitéria/ES, Secao Judiciaria de Vitoria para

dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo de Contrato que ndo puderem
ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

Vitéria/ES, de de 2026.

EUSTAQUIO Assinado de forma digital por

VINICIUS RIBEIRO DE EUSTAQUIO VINICIUS RIBEIRO
DE CASTRO:48106534634

CASTRO:4810653463 Dados: 2026.03.23 10:52:44
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Documento assinado digitalmente

b ANTONIO CLAUDEMIR NUNES SANTOS
g ! Data: 20/03/2026 08:14:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Representante legal do CONTRATADO
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