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SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-MS
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Informações Básicas

Número do artefato UASG Editado por Atualizado em
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Status
ASSINADO

Outras informações

Categoria Número da Contratação Processo Administrativo
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Serviços comuns de engenharia 24/2025 11597.000175/2025-37

1. DO OBJETO

90010/2025PREGÃO ELETRÔNICO: 

  UASG 170106CONTRATANTE: 

OBJETO: Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de empresa especializada em serviços de 
manutenção preventiva, corretiva, remoção, realocação e instalação de equipamentos de ar-condicionado e 
bebedouros, com fornecimento de peças e insumos, em atendimento aos órgãos: Superintendência Regional de 
Administração do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no Estado do Mato Grosso do Sul – SRA
/MS, Controladoria Geral da União no Estado de Mato Grosso do Sul – CGU/MS, Agência Brasileira de Inteligência no 
Estado do Mato Grosso do Sul – ABIN/MS, Escritório do Ministério da Cultura no Mato Grosso do Sul – MinC/MS, 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Mato Grosso do Sul – SRTE/MS, Superintendência do 
Patrimônio da União no Mato Grosso do Sul – SPU/MS, Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Mato 
Grosso do Sul – SEMS/MS e Escritório de Representação da Procuradoria da Fazenda Nacional em Dourados/MS – 
PSFN/MS.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 808.899,75 (oitocentos e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e 
setenta e cinco centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 30/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por grupo

MODO DE DISPUTA: Aberto

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA ALGUM ITEM: Não

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025

(Processo Administrativo n°11597.000175/2025-37)

UASG 170106
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orna-se público que a Superintendência Regional de Administração do  Ministério  da Gestão e da Inovação emT
Serviços Públicos   no Estado do Mato Grosso do Sul - MGI-SRA-MS   - UASG 170106, por meio do  setor de
Planejamento e Licitação, sediado à  Rua Pimenta Bueno, n° 139, Bairro Amambaí, Campo Grande/MS, CEP: 79.005-
02, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e demais legislação aplicável e,
ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de empresa
especializada em serviços de manutenção preventiva, corretiva, remoção, realocação e instalação de equipamentos
de ar-condicionado e bebedouros, com fornecimento de peças e insumos, em atendimento aos órgãos:
Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no Estado
do Mato Grosso do Sul – SRA/MS, Controladoria Geral da União no Estado de Mato Grosso do Sul – CGU/MS,
Agência Brasileira de Inteligência no Estado do Mato Grosso do Sul – ABIN/MS, Escritório do Ministério da Cultura no
Mato Grosso do Sul – MinC/MS, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Mato Grosso do Sul – SRTE
/MS, Superintendência do Patrimônio da União no Mato Grosso do Sul – SPU/MS, Superintendência Estadual do
Ministério da Saúde no Mato Grosso do Sul – SEMS/MS e Escritório de Representação da Procuradoria da Fazenda
Nacional em Dourados/MS – PSFN/MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em grupos, formados por itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para
todos os itens que os compõem.

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam 
da minuta de Ata de Registro de Preços (anexo 12 deste edital)

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior
à data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021 , para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa
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física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do
Decreto nº 8.538, de 2015.

3.7 Não poderão disputar esta licitação:

    3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    3.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

    3.7.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;

    3.7.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação
versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

        3.7.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar
sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    3.7.6. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em
decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    3.7.7. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

    3.7.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

       3.7.9. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a
condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão
ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no
exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º
do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.9. O impedimento de que trata o item 3.10.7 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra
pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade
jurídica do licitante.

3.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 3.10.5 e 3.10.6 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da
licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.12. O disposto nos itens 3.7.5 e 3.7.6 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo
do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execução.

3.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por
agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento
ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas
por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
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3.14. A vedação de que trata o item 3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

4. DO ORÇAMENTO ESTIMADO

4.1. O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso.

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de
julgamento. 

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

5.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

5.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;

5.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos
III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021

5.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá
declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

5.5.1  No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do
campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.5.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa. 

5.6 Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:
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5.6.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.6.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

5.6.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa
que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.6.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não
beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.6.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.6.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.6.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica;

5.6.8 que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica,
de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora
de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de
capitalização ou de previdência complementar;

5.6.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica
que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.6.10. constituída sob a forma de sociedade por ações.

5.6.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de
pessoalidade, subordinação e habitualidade.

5.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.3 ou 5.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº
14.133, de 2021, e neste Edital.

5.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases
de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sessão pública.

5.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo
licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados
para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo
ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e
o intervalo de que trata o subitem acima. 

5.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado
pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por menor preço; e

 5.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto. 
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5.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 5.11 possuirá
caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. valor global por grupo 

6.1.2. A licitante classificada em primeiro lugar deverá apresentar, na fase de aceitação, planilha contendo a
composição detalhada dos valores unitários e totais por item e subitem que compõem cada grupo, compatíveis
com o valor global ofertado. O não envio no prazo estabelecido poderá ensejar a desclassificação da proposta

6.1.3. Quantidade cotada, devendo respeitar o mínimo de 100% (cem porcento).

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1. O licitante poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação. NÃO 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação
adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

6.5.1. No regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a cotação adequada será a que corresponde
à média das alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos
de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos
12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou por outro meio hábil.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de
tributação pelo Simples Nacional.

6.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em
conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a  dias  a contar da data de sua apresentação.60 (sessenta) ,

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
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6.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos
no Termo de Referência;

6.12. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado
deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência.

6.13. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a  Tribunal de Contas daresponsabilização pelo
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação
dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6.14. Os custos mínimos relevantes e demais informações referentes aos benefícios trabalhistas encontram-se
definidos no Termo de Referência.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor do grupo.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores   entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

7.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o
registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão
lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração
da sessão pública.

7.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso
de lances intermediários.
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7.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de classificação, sem prejuízo
da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o
caso.

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da
disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances
intermediários.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances
segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade
empresarial, §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O caso a contratação não se enquadre nas vedações dos 
sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.18.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do
critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as propostas de
microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º,
I, do Decreto nº 8.538, de 2015).

7.18.2. O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada
em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência.

7.18.3. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso
se trate de um pregão, serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.18.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.18.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5%
(cinco por cento), caso se trate de um pregão, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.
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7.18.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.18.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas
de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com
a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da
Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.19.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato
contínuo à classificação;

7.19.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

7.19.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente  trabalho,
conforme regulamento;

7.19.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de
controle.

7.20. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou
prestados por:

7.20.1. empresas brasileiras;

7.20.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.20.3. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

7.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

7.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar
condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.22.1. Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia
pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade e serão observados como
critério de aceitabilidade os preços unitários máximos definidos no Termo de Referência.  

7.22.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua
proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.22.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.22.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatório.

 de 2 (duas) horas,7.22.5. O Pregoeiro  solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo  envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados. 

7.22.6. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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7.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021,
legislação correlata e no item 3.7.6. do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

8.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome e
no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

8.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

8.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de
participação.

8.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação,
será iniciado o procedimento de habilitação.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido
às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro verificará se o licitante faz jus ao
benefício aplicado.

8.5.1. Caso o licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da
margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de
preferência.

8.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro examinará a 
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da
Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.7.1. contiver vícios insanáveis;

8.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

8.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.7.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que
insanável.
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8.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.9. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do Pregoeiro,
que comprove:

8.9.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.9.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.10. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e
sobrepreço considerará o seguinte:

8.10.1. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do
valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao
edital; 

8.10.2. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime
de execução.

8.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

8.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por
meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro
lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

8.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha
poderá́ ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se
comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

8.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas;

8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a
manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

 

 

 

 

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº
14.133, de 2021.

9.1.1.A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-
financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.
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9.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de
habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor
juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por meio
eletrônico nos termos definidos pela Administração.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão
ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

9.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante
responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

9.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as
exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em
lei e em outras normas específicas.

9.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.9. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o
conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de
vistoria prévia.

9.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário
exclusivos, a ser agendado conforme de modo que seuorientações do item 4.4. do Termo de Referência 
agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.9.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por
declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e
peculiaridades da contratação. 

9.10. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à
alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

9.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação.

9.12. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões
constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de , prorrogável por igual período, contado da2 (duas) horas
solicitação do Pregoeiro.
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9.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os
licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta
com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da
Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao
licitante vencedor.

9.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado.

9.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do
presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

que trata o item 9.12.1, poderá s9.14. Encerrado o prazo para envio da documentação de er admitida, mediante
decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de
informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até  2 (duas) horas, para: 

9.14.1 a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época
da abertura do certame;

9.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.14.3. suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

9.14.4.   suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou
entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

9.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao
licitante, implicando sua inabilitação.

9.16. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.17. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao

bitem 9.12.1.presente edital, observado o prazo disposto no su

9.18. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.19. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

9.20. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de
licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o
julgamento.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato.

10.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o 
termo de contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
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10.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de 
Contrato, a Administração poderá:

a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que 
seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até 5 
(cinco) dias úteis; ou

c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta após recebimento da 
notificação pela Administração.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o 
reconhecimento de que:

10.4.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 
disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

10.4.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital;

10.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da 
Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do 
adjudicatário e aceita pela Administração.

10.6. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

10.7. Na assinatura do contrato será exigido o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público 
Federal – Cadin e a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão 
ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

10.7. 1. A existência de registro no Cadin  constitui fator impeditivo para a contratação.

 

 

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de   dias úteis ,2  (dois)
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei
nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais
bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

11.2.1. a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

11.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

11.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro
de preços.

11.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os
itens constantes no Termo de Referência/Projeto Básico, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item
(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
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11.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços.

11.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas
não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas,
fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

11.8. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período,
desde que comprovado o preço vantajoso.

11.8.1. Em caso de prorrogação da ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

12. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a
classificação na licitação e excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não
atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei nº 14.133, de 2021; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

12.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

12.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com
preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de
contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições
estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário
concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a
Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de
classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a
ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à
anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no .art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021
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13.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do
licitante:

13.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

13.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da
ata de habilitação ou inabilitação;

13.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no , o§ 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021
prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá
reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos
autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

13.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis,
contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que
sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico:  epcon.sra.
ms@gestao.gov.br 

14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

4.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:1

14.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

14.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em
especial quando:
    14.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

    14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

    14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

    14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

    14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

14.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, no prazo estabelecido
pela Administração;
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14.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa
durante a licitação;

14.1.6. fraudar a licitação;

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

    14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

    14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

    14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

    14.1.7.4. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

    14.1.7.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

14.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades
civil e criminal:

14.2.1 advertência;

14.2.2. multa;

14.2.3. impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

14.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

14.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos
órgãos de controle.

14.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

14.4.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de  a  do valor do0,5% 15%
contrato licitado.

14.4.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa será de 15%
a  do valor do contrato licitado.30%

14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contado da data de sua intimação.

14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações
administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando não se justificar a imposição de
penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e
indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
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14.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas
infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais
grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da
Lei nº 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, no prazo
estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação
assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade
promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de
2022.

14.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido
por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e
intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

14.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a
decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua
motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado
do recebimento dos autos.

14.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo
de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que
sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação
integral dos danos causados. 

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente
para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

14.15.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão
considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a

adas.eles comprovadamente envi

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

 Q15.1. ualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de
, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.2021

15.2.  resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de
até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo seguinte e-mail: 
epcon.sra.ms@gestao.gov.br

15.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro,
nos autos do processo de licitação. 

15.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
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16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1.  Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília -
DF.

16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a
segurança da contratação.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerá as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e
endereço eletrônico epcon.sra.ms@gestao.gov.br

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

16.11.1. Anexo 1 - Termo de Referência;
16.11.1.1.  Estudo Técnico Preliminar;
16.11.1.2. Projeto Básico;

16.11.1.2.1 Planilha Orçamentária;
16.11.1.2.1.1. Planilha composição do preço estimado;
16.11.1.2.1.2. Planilha orçamentária sintética;
16.11.1.1.1.3. Planilha orçamentária analítica;
16.11.1.1.1.4. Planilha Benefícios e Despesas Indiretas - BDI;
16.11.1.1.1.5. Planilha de Encargos Sociais;
16.11.1.1.1.6. Planilha curva ABC insumos;
16.11.1.1.1.7. Planilha curva ABC serviços;

16.11.1.2.2. Termo de justificativas técnicas relevantes;
16.11.1.2.3. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

16.11.2. Anexo 2 -  Modelo de proposta de preços;
16.11.3. Anexo 3 - Modelo de Instrumento de Medição de Resultados - IMR;
16.11.4. Anexo 4 - Modelo de atestado de capacidade técnica;
16.11.5. Anexo 5 - Modelo de declaração de vistoria;
16.11.6. Anexo 6 - Modelo de declaração de direito de renúncia de vistoria;
16.11.7. Anexo 7 - Modelo de declaração de elaboração independente;
16.11.8. Anexo 8 - Modelo de declaração de não vínculo familiar;
16.11.9. Anexo 9 - Modelo de declaração de microempresa;
16.11.10. Anexo 10 - Modelo de declaração de ciência das condições;
16.11.11. Anexo 11 -  Minuta do Termo de Contrato;
16.11.12. Anexo 12 - Minuta da Ata de Registro de Preços. 
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17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

MAURICIO BENICIO DOS SANTOS
Autoridade competente

 Assinou eletronicamente em 02/09/2025 às 15:41:47.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-MS

Termo de Referência 14/2025

Informações Básicas

Número do artefato UASG Editado por Atualizado em
14/2025 170106-SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS JORGE YABUSAME 06/08/2025 16:09 (v 0.4)

Status
ASSINADO

Outras informações

Categoria Número da Contratação Processo Administrativo
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Serviços comuns de engenharia 24/2025 11597.000175/2025-37

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

(Processo Administrativo n°11597.000175/2025-37)

TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços,  de serviços de  manutenção preventiva, corretiva,
remoção, realocação e instalação de equipamentos de ar-condicionado e bebedouros, com fornecimento de peças e
insumos, em atendimento aos órgãos: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e da
Inovação em Serviços Públicos no Estado do Mato Grosso do Sul – SRA/MS, Controladoria Geral da União no Estado
de Mato Grosso do Sul – CGU/MS, Agência Brasileira de Inteligência no Estado do Mato Grosso do Sul – ABIN/MS,
Escritório do Ministério da Cultura no Mato Grosso do Sul – MinC/MS, Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego no Mato Grosso do Sul – SRTE/MS, Superintendência do Patrimônio da União no Mato Grosso do Sul – SPU
/MS, Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Mato Grosso do Sul – SEMS/MS e Escritório de
Representação da Procuradoria da Fazenda Nacional em Dourados/MS – PSFN/MS,  conforme condições e
exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da tabela abaixo: 

GRUPO 1

GRUPO 1 - Item 1 - Áreas  comuns SRA/MS - CGU/MS - ABIN/MS - Minc/MS
 Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant Valor Unit.
Valor 

Unitário 
com BDI

Valor  Total

1.1 Manutenção Preventiva            

1.1.1
Manutenção preventiva mensal de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 33 287,50 287,50 9.487,50

1.1.2
Manutenção preventiva mensal de Split 
acima de 22.000 BTU/h 

2771 Serviço 22 522,50 522,50 11.495,00

1.1.3
Manutenção preventiva anual de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 7 440,00 440,00 3.080,00

1.1.4
Manutenção preventiva anual de Split 
acima de 22.000 BTU/h 

2771 Serviço 4 830,00 830,00 3.320,00

1.1.5
Manutenção preventiva e higienização 
semestral purificador de água

2771 Serviço 2 612,50 612,50 1.225,00

1.1.6
Manutenção preventiva e higienização 
semestral Bebedouro industrial

2771 Serviço 2 727,50 727,50 1.455,00

1.1.7
Elaboração PMOC com 5 (cinco) pontos de 
análise do ar  - Semestral

2771 Serviço 2 1.515,00 1.515,00 3.030,00

UASG 170106
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Valor total Manutenção Preventiva - Item 1  33.092,50
1.2 Manutenção Corretiva             

1.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 342,50 342,50 342,50

1.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 625,00 625,00 625,00

1.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 987,50 987,50 987,50

1.2.4
Realocação de Split acima de 22.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.510,00 1.510,00 1.510,00

1.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.350,00 1.350,00 1.350,00

1.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.947,50 1.947,50 1.947,50

1.2.7
Substituição Compressor Split 12.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.412,50 1.412,50 1.412,50

1.2.8
Substituição Compressor Split 18.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.667,50 1.667,50 1.667,50

1.2.9
Substituição Compressor Split 22.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 2.027,50 2.027,50 2.027,50

1.2.10
Substituição Placa Eletrônica de Controle 
Split 24.000 BTU/h 

2771 Serviço 1 1.342,75 1.342,75 1.342,75

1.2.11 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1 241,25 241,25 241,25

Valor total Manutenção Corretiva - Item 1  13.454,00
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 1  46.546,50

               

GRUPO 1 - Item 2 -  SRA/MS
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant Valor Unit.
Valor 

Unitário 
com BDI

Valor  Total

2.1 Manutenção Preventiva            

2.1.1
Manutenção preventiva mensal de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 175 287,50 287,50 50.312,50

2.1.2
Manutenção preventiva mensal de Split 
acima de 22.000 BTU/h 

2771 Serviço 22 522,50 522,50 11.495,00

2.1.3
Manutenção preventiva anual de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 22 440,00 440,00 9.680,00

2.1.4
Manutenção preventiva anual de Split 
acima de 22.000 BTU/h 

2771 Serviço 4 830,00 830,00 3.320,00

2.1.5
Manutenção preventiva e higienização 
semestral purificador de água

2771 Serviço 4 557,50 557,50 2.230,00

Valor total Manutenção Preventiva - Item 2 77.037,50
2.2 Manutenção Corretiva 

2.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 342,50 342,50 342,50

2.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 625,00 625,00 625,00

2.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 987,50 987,50 987,50

2.2.4
Realocação de Split acima de 22.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.460,00 1.460,00 1.460,00

2.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.350,00 1.350,00 1.350,00

2.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.947,50 1.947,50 1.947,50

2.2.7
Substituição Compressor Split  9.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.362,25 1.362,25 1.362,25

2.2.8
Substituição Compressor Split 12.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2.2.9
Substituição Compressor Split 18.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.727,50 1.727,50 1.727,50

2.2.10
Substituição Placa Eletrônica de Controle 
Split 24.000 BTU/h 

2771 Serviço 1 1.367,75 1.367,75 1.367,75

2.2.11 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1 241,25 241,25 241,25

Valor total Manutenção Corretiva - Item 2 12.911,25
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 2 89.948,75

               

Grupo 1 - Item 3 - CGU/MS
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Valor 
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Subitem Descrição Catser Unidade Quant Valor Unit. Unitário 
com BDI

Valor  Total

3.1 Manutenção Preventiva            

3.1.1
Manutenção preventiva mensal de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 145 287,50 287,50 41.687,50

3.1.2
Manutenção preventiva mensal de Split 
acima de 22.000 BTU/h 

2771 Serviço 22 522,50 522,50 11.495,00

3.1.3
Manutenção preventiva anual de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 18 440,00 440,00 7.920,00

3.1.4
Manutenção preventiva anual de Split 
acima de 22.000 BTU/h 

2771 Serviço 3 830,00 830,00 2.490,00

Valor total Manutenção Preventiva - Item 3 63.592,50
3.2 Manutenção Corretiva             

3.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 342,50 342,50 342,50

3.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 625,00 625,00 625,00

3.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 987,50 987,50 987,50

3.2.4
Realocação de Split acima de 22.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.422,50 1.422,50 1.422,50

3.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.350,00 1.350,00 1.350,00

3.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.947,50 1.947,50 1.947,50

3.2.7
Substituição Compressor Split  9.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.362,25 1.362,25 1.362,25

3.2.8
Substituição Compressor Split 12.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00

3.2.9
Substituição Compressor Split 18.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.727,50 1.727,50 1.727,50

3.2.10
Substituição Placa Eletrônica de Controle 
Split 24.000 BTU/h 

2771 Serviço 1 1.367,75 1.367,75 1.367,75

3.2.11 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1 241,25 241,25 241,25

Valor total Manutenção Corretiva - Item 3 12.873,75
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 3 76.466,25

               

GRUPO 1 - Item 4  - ABIN/MS 
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant Valor Unit.
Valor 

Unitário 
com BDI

Valor  Total

4.1 Manutenção Preventiva            

4.1.1
Manutenção preventiva mensal de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 115 287,50 287,50 33.062,50

4.1.2
Manutenção preventiva anual de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 11 517,50 517,50 5.692,50

4.1.3
Elaboração PMOC com 11 (onze) pontos 
de análise do ar  - Semestral

2771 Serviço 2 1.890,00 1.890,00 3.780,00

Valor total Manutenção Preventiva - Item 4 42.535,00
4.2 Manutenção Corretiva             

4.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 342,50 342,50 342,50

4.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 862,50 862,50 862,50

4.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.375,00 1.375,00 1.375,00

4.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.947,50 1.947,50 1.947,50

4.2.5
Substituição Compressor Split 12.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.437,50 1.437,50 1.437,50

4.2.6
Substituição Compressor Split 18.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.727,50 1.727,50 1.727,50

4.2.7
Substituição Placa Eletrônica de Controle 
Split 18.000 BTU/h 

2771 Serviço 1 1.236,25 1.236,25 1.236,25

4.2.8 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1 248,75 248,75 248,75

Valor total Manutenção Corretiva - Item 4 9.177,50
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 4 51.712,50

               

GRUPO 1 - Item 5  -  MinC/MS 
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Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant Valor Unit.
Valor 

Unitário 
com BDI

Valor  Total

5.1 Manutenção Preventiva            

5.1.1
Manutenção preventiva mensal de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 11 287,50 287,50 3.162,50

5.1.2
Manutenção preventiva anual de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 1 517,50 517,50 517,50

Valor total Manutenção Preventiva - Item 5 3.680,00
5.2 Manutenção Corretiva             

5.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 342,50 342,50 342,50

5.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 862,50 862,50 862,50

5.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.375,00 1.375,00 1.375,00

5.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.947,50 1.947,50 1.947,50

5.2.5
Substituição Compressor Split 18.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.605,00 1.605,00 1.605,00

5.2.6
Substituição Placa Eletrônica de Controle 
Split 18.000 BTU/h 

2771 Serviço 1 1.221,25 1.221,25 1.221,25

5.2.7 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1 248,75 248,75 248,75

Valor total Manutenção Corretiva - Item 5 7.602,50
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 5 11.282,50

               

GRUPO 1 - Item 6 -  SRTE/MS
Rua 13 de Maio, 3214 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant Valor Unit.
Valor 

Unitário 
com BDI

Valor  Total

6.1 Manutenção Preventiva            

6.1.1
Manutenção preventiva mensal de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 170 287,50 287,50 48.875,00

6.1.2
Manutenção preventiva mensal de Split 
acima de 22.000 BTU/h 

2771 Serviço 88 522,50 522,50 45.980,00

6.1.3
Manutenção preventiva anual de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 33 440,00 440,00 14.520,00

6.1.4
Manutenção preventiva anual de Split 
acima de 22.000 BTU/h 

2771 Serviço 9 830,00 830,00 7.470,00

6.1.5
Manutenção preventiva e higienização 
semestral Bebedouro Galão

2771 Serviço 36 467,50 467,50 16.830,00

6.1.6
Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de 
análise do ar  - Semestral

2771 Serviço 2 1.390,00 1.390,00 2.780,00

Valor total Manutenção Preventiva - Item 6 136.455,00
6.2 Manutenção Corretiva             

6.2.2 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 342,50 342,50 342,50

6.2.3 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 625,00 625,00 625,00

6.2.4 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 950,00 950,00 950,00

6.2.5
Realocação de Split acima de 22.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.460,00 1.460,00 1.460,00

6.2.6 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.350,00 1.350,00 1.350,00

6.2.7 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.947,50 1.947,50 1.947,50

6.2.8 Substituição Compressor Split  9.000 BTU/h 2771 Serviço 1 1.362,25 1.362,25 1.362,25

6.2.9
Substituição Compressor Split 12.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00

6.2.10
Substituição Compressor Split 18.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.727,50 1.727,50 1.727,50

6.2.11
Substituição Placa Eletrônica de Controle 
Split 24.000 BTU/h 

2771 Serviço 1 1.315,50 1.315,50 1.315,50

6.2.12 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1 241,25 241,25 241,25

Valor total Manutenção Corretiva - Item 6 12.821,50
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 6 149.276,50
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GRUPO 1 - Item 7  -  Áreas  comuns SPU/MS e SEMS/MS
Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant Valor Unit.
Valor 

Unitário 
com BDI

Valor  Total

7.1 Manutenção Preventiva            

7.1.1
Manutenção preventiva mensal de Split 
acima de 22.000 BTU/h 

2771 Serviço 22 387,50 387,50 8.525,00

7.1.2
Manutenção preventiva anual de Split 
acima de 22.000 BTU/h 

2771 Serviço 2 690,00 690,00 1.380,00

7.1.3
Manutenção preventiva e higienização 
semestral purificador de água

2771 Serviço 2 595,00 595,00 1.190,00

7.1.4
Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de 
análise do ar  - Semestral

2771 Serviço 2 1.390,00 1.390,00 2.780,00

Valor total Manutenção Preventiva - Item 7 13.875,00
7.2 Manutenção Corretiva             

7.2.1 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 522,50 522,50 522,50

7.2.2
Realocação de Split acima de 22.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.212,50 1.212,50 1.212,50

7.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.375,00 1.375,00 1.375,00

7.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.975,00 1.975,00 1.975,00

7.2.5
Substituição Placa Eletrônica de Controle 
Split 24.000 BTU/h 

2771 Serviço 1 1.325,25 1.325,25 1.325,25

7.2.6 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1 248,75 248,75 248,75

Valor total Manutenção Corretiva - Item 7 6.659,00
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 7 20.534,00

               

GRUPO 1 - Item 8 - SPU/MS
 Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant Valor Unit.
Valor 

Unitário 
com BDI

Valor  Total

8.1 Manutenção Preventiva            

8.1.1
Manutenção preventiva mensal de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 115 287,50 287,50 33.062,50

8.1.2
Manutenção preventiva mensal de Split 
acima de 22.000 BTU/h 

2771 Serviço 66 522,50 522,50 34.485,00

8.1.3
Manutenção preventiva anual de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 11 440,00 440,00 4.840,00

8.1.4
Manutenção preventiva anual de Split 
acima de 22.000 BTU/h 

2771 Serviço 6 830,00 830,00 4.980,00

8.1.5
Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de 
análise do ar  - Semestral

2771 Serviço 2 1.390,00 1.390,00 2.780,00

8.1.6
Manutenção preventiva e higienização 
semestral purificador de água

2771 Serviço 10 557,50 557,50 5.575,00

8.1.7
Manutenção preventiva e higienização 
semestral Bebedouro garrafão

2771 Serviço 2 530,00 530,00 1.060,00

Valor total Manutenção Preventiva - Item 8 86.782,50
8.2 Manutenção Corretiva             

8.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 342,50 342,50 342,50

8.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 625,00 625,00 625,00

8.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 987,50 987,50 987,50

8.2.4
Realocação de Split acima de 22.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.460,00 1.460,00 1.460,00

8.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.382,50 1.382,50 1.382,50

8.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.947,50 1.947,50 1.947,50

8.2.7
Substituição Compressor Split  9.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.362,25 1.362,25 1.362,25

8.2.8
Substituição Compressor Split 12.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00

8.2.9
Substituição Compressor Split 22.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.880,00 1.880,00 1.880,00
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8.2.10 Substituição Placa Eletrônica de Controle 
Split 24.000 BTU/h 

2771 Serviço 1 1.342,75 1.342,75 1.342,75

8.2.11 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1 241,25 241,25 241,25

Valor total Manutenção Corretiva - Item 8 13.071,25
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 8 99.853,75

               

GRUPO 1 - Item 9  - SEMS/MS 
Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant Valor Unit.
Valor 

Unitário 
com BDI

Valor  Total

9.1 Manutenção Preventiva            

9.1.1
Manutenção preventiva mensal de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 83 287,50 287,50 23.862,50

9.1.2
Manutenção preventiva anual de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 9 467,50 467,50 4.207,50

Valor total Manutenção Preventiva - Item 9 28.070,00
9.2 Manutenção Corretiva             

9.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 342,50 342,50 342,50

9.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 862,50 862,50 862,50

9.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.375,00 1.375,00 1.375,00

9.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.672,50 1.672,50 1.672,50

9.2.5
Substituição Compressor Split 18.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.727,50 1.727,50 1.727,50

9.2.6
Substituição Placa Eletrônica de Controle 
Split 18.000 BTU/h 

2771 Serviço 1 1.221,25 1.221,25 1.221,25

9.2.7 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1 248,75 248,75 248,75

Valor total Manutenção Corretiva - Item 9  7.450,00
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 9 35.520,00

               
 TOTAL GRUPO 1  SEM BDI 581.140,75

TOTAL BDI  0,00
VALOR TOTAL GERAL - GRUPO 1   581.140,75

               
               

GRUPO 2

GRUPO 2 - Item 10  - PSFN/MS - DOURADOS
Av. Presidente Vargas, 1600 - Dourados - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant Valor Unit.
Valor 

Unitário 
com BDI

Valor  Total

10.1 Manutenção Preventiva            

10.1.1
Manutenção preventiva mensal de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 44 395,00 395,00 17.380,00

10.1.2
Manutenção preventiva anual de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 4 557,50 557,50 2.230,00

10.1.3
Manutenção preventiva mensal de Split 
acima 22.000 BTU/h 

2771 Serviço 11 600,00 600,00 6.600,00

10.1.4
Manutenção preventiva anual de Split 
acima  22.000 BTU/h 

2771 Serviço 1 812,50 812,50 812,50

10.1.5
Manutenção preventiva mensal de ACJ até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 22 345,00 345,00 7.590,00

10.1.6
Manutenção preventiva anual de ACJ até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 3 467,50 467,50 1.402,50

10.1.7
Manutenção preventiva e higienização 
semestral Bebedouro garrafão

2771 Serviço 2 505,00 505,00 1.010,00

10.1.8
Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de 
análise do ar  - Semestral

2771 Serviço 2 1.395,00 1.395,00 2.790,00

Valor total Manutenção Preventiva - Item 10    39.815,00
10.2 Manutenção Corretiva             

10.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 382,50 382,50 382,50
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10.2.2 Remoção de ACJ até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 325,00 325,00 325,00

10.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 950,00 950,00 950,00

10.2.4 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.162,50 1.162,50 1.162,50

10.2.5 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.587,50 1.587,50 1.587,50

10.2.6
Substituição Compressor Split 12.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.560,00 1.560,00 1.560,00

10.2.7
Substituição Compressor Split 18.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.780,00 1.780,00 1.780,00

10.2.8
Substituição Placa Eletrônica de Controle 
Split acima 22.000 BTU/h 

2771 Serviço 1 2.265,25 2.265,25 2.265,25

10.2.9 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1 258,75 258,75 258,75

Valor total Manutenção Corretiva - Item 10    10.271,50
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 10    50.086,50

               

GRUPO 2 - Item 11 -  GRTE/MS - DOURADOS
Rua Ponta Porã, 3.095  - Dourados - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant Valor Unit.
Valor 

Unitário 
com BDI

Valor  Total

11.1 Manutenção Preventiva            

11.1.1
Manutenção preventiva mensal de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 33 370,00 370,00 12.210,00

11.1.2
Manutenção preventiva mensal de Split 
acima de 22.000 BTU/h 

2771 Serviço 55 625,00 625,00 34.375,00

11.1.3
Manutenção preventiva anual de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 4 595,00 595,00 2.380,00

11.1.4
Manutenção preventiva anual de Split 
acima de 22.000 BTU/h 

2771 Serviço 6 942,50 942,50 5.655,00

11.1.5
Manutenção preventiva e higienização 
semestral Bebedouro Garrafão

2771 Serviço 8 642,50 642,50 5.140,00

Valor total Manutenção Preventiva - Item 11    59.760,00
11.2 Manutenção Corretiva             

11.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 407,50 407,50 407,50

11.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 692,50 692,50 692,50

11.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00

11.2.4
Realocação de Split acima de 22.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.562,50 1.562,50 1.562,50

11.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.337,50 1.337,50 1.337,50

11.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.997,50 1.997,50 1.997,50

11.2.7
Substituição Compressor Split 12.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.612,50 1.612,50 1.612,50

11.2.8
Substituição Compressor Split 18.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.980,00 1.980,00 1.980,00

11.2.9
Substituição Placa Eletrônica de Controle 
Split  30.000 BTU/h 

2771 Serviço 1 1.412,50 1.412,50 1.412,50

11.2.10 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1 248,75 248,75 248,75

Valor total Manutenção Corretiva - Item 11    12.251,25
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 11    72.011,25

               

GRUPO 2 - Item 12 - ARTE/MS - PONTA PORÃ 
 Av Brasil, 3.371 - Ponta Porã -MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant Valor Unit.
Valor 

Unitário 
com BDI

Valor  Total

12.1 Manutenção Preventiva            

12.1.1
Manutenção preventiva mensal de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 44 387,50 387,50 17.050,00

12.1.2
Manutenção preventiva anual de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 5 620,00 620,00 3.100,00

12.1.3
Manutenção preventiva e higienização 
semestral Bebedouro Garrafão

2771 Serviço 4 587,50 587,50 2.350,00
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Valor total Manutenção Preventiva - Item 12    22.500,00
12.2 Manutenção Corretiva             

12.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 370,00 370,00 370,00

12.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 707,50 707,50 707,50

12.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 987,50 987,50 987,50

12.2.4 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.410,00 1.410,00 1.410,00

12.2.5 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 2.000,00 2.000,00 2.000,00

12.2.6
Substituição Compressor Split 12.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.537,50 1.537,50 1.537,50

12.2.7
Substituição Compressor Split 18.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.680,00 1.680,00 1.680,00

12.2.8
Substituição Placa Eletrônica de Controle 
Split 18.000 BTU/h 

2771 Serviço 1 1.233,75 1.233,75 1.233,75

12.2.9 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1 258,75 258,75 258,75

Valor total Manutenção Corretiva - Item 12   10.185,00
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 12    32.685,00

               

GRUPO 2 - Item 13  - ARTE/MS - NOVA ANDRADINA
 Rua Walter Hubacher,  2.289 -  Nova Andradina - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant Valor Unit.
Valor 

Unitário 
com BDI

Valor  Total

13.1 Manutenção Preventiva            

13.1.1
Manutenção preventiva mensal de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 11 412,50 412,50 4.537,50

13.1.2
Manutenção preventiva anual de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 2 605,00 605,00 1.210,00

13.1.3
Manutenção preventiva e higienização 
semestral Bebedouro Garrafão

2771 Serviço 2 615,00 615,00 1.230,00

Valor total Manutenção Preventiva - Item 13    6.977,50
13.2 Manutenção Corretiva             

13.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 382,50 382,50 382,50

13.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 987,50 987,50 987,50

13.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.450,00 1.450,00 1.450,00

13.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.997,50 1.997,50 1.997,50

13.2.5
Substituição Compressor Split 18.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.955,00 1.955,00 1.955,00

13.2.6
Substituição Placa Eletrônica de Controle 
Split 18.000 BTU/h 

2771 Serviço 1 1.246,25 1.246,25 1.246,25

13.2.7 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1 256,25 256,25 256,25

Valor total Manutenção Corretiva - Item 13    8.275,00
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 13    15.252,50

               

GRUPO 2 - Item 14 - ARTE/MS - NAVIRAÍ 
 Rua Hokohama, 278 -  Naviraí - MS      

Subitem Descrição Catser Unidade Quant Valor Unit.
Valor 

Unitário 
com BDI

Valor  Total

14.1 Manutenção Preventiva            

14.1.1
Manutenção preventiva mensal de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 11 387,50 387,50 4.262,50

14.1.2
Manutenção preventiva mensal de Split 
acima de 22.000 BTU/h 

2771 Serviço 33 610,00 610,00 20.130,00

14.1.3
Manutenção preventiva anual de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 1 645,00 645,00 645,00

14.1.4
Manutenção preventiva anual de Split 
acima de 22.000 BTU/h 

2771 Serviço 3 972,50 972,50 2.917,50

14.1.5
Manutenção preventiva e higienização 
semestral Bebedouro Garrafão

2771 Serviço 2 592,50 592,50 1.185,00

Valor total Manutenção Preventiva - Item 14    29.140,00
14.2 Manutenção Corretiva             
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14.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 382,50 382,50 382,50

14.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 717,50 717,50 717,50

14.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00

14.2.4
Realocação de Split acima de 22.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.612,50 1.612,50 1.612,50

14.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.387,50 1.387,50 1.387,50

14.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 2.097,50 2.097,50 2.097,50

14.2.7
Substituição Compressor Split 12.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.587,50 1.587,50 1.587,50

14.2.8
Substituição Placa Eletrônica de Controle 
Split  30.000 BTU/h 

2771 Serviço 1 1.860,00 1.860,00 1.860,00

14.2.9 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1 258,75 258,75 258,75

Valor total Manutenção Corretiva - Item 14    10.903,75
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 14    40.043,75

               

GRUPO 2 - Item 15  - ARTE/MS - CORUMBÁ
   Rua Delamares, 1575 - Corumbá - MS 

Subitem Descrição Catser Unidade Quant Valor Unit.
Valor 

Unitário 
com BDI

Valor  Total

15.1 Manutenção Preventiva            

15.1.1
Manutenção preventiva mensal de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 11 467,50 467,50 5.142,50

15.1.2
Manutenção preventiva anual de Split até 
22.000 BTU/h 

2771 Serviço 2 792,50 792,50 1.585,00

15.1.3
Manutenção preventiva e higienização 
semestral Bebedouro Garrafão

2771 Serviço 4 640,00 640,00 2.560,00

Valor total Manutenção Preventiva - Item 15    9.287,50
15.2 Manutenção Corretiva             

15.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 420,00 420,00 420,00

15.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.012,50 1.012,50 1.012,50

15.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 1.485,00 1.485,00 1.485,00

15.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1 2.037,50 2.037,50 2.037,50

15.2.5
Substituição Compressor Split 18.000 BTU
/h 

2771 Serviço 1 1.917,50 1.917,50 1.917,50

15.2.6
Substituição Placa Eletrônica de Controle 
Split 18.000 BTU/h 

2771 Serviço 1 1.261,25 1.261,25 1.261,25

15.2.7 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1 258,75 258,75 258,75

Valor total Manutenção Corretiva - Item 15   8.392,50
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 15   17.680,00

               

 TOTAL GRUPO 2  SEM BDI 227.759,00
TOTAL BDI  0,00

VALOR TOTAL GERAL - GRUPO 2   227.759,00
               

VALOR TOTAL GRUPO 1 e 2   808.899,75

 

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como serviços comuns de engenharia nos termos do art. 
6º, inciso XXI, alínea "a", da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

1.2.1. Essa classificação decorre da natureza padronizada das atividades, da possibilidade de definição por 
especificações usuais no mercado e da inexistência de complexidade técnica que demande soluções sob 
medida, como projetos exclusivos.

1.3. Os serviços objeto desta contratação (manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, 
incluindo remoção, realocação e instalação dos equipamentos) são classificados como especializados, uma vez que 
exigem conhecimento técnico específico, a fim de garantir a conformidade com as normas da ANVISA e ABNT. A 
execução dos serviços depende de equipamentos e materiais especializados, bem como da habilitação técnica da 
Contratada.
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1.4. O serviço é enquadrado como continuado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, tendo em vista a 
necessidade permanente da Administração e a natureza recorrente da atividade, cuja interrupção pode comprometer 
o funcionamento regular das unidades atendidas, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando a 
possibilidade de redução de custos administrativos com renovações contratuais, maior previsibilidade orçamentária e 
garantia de continuidade na prestação dos serviços, sem descontinuidade ou reprocessamento licitatório anual.

1.5. Estimativas de quantitativos de serviços do órgão gerenciador e órgãos participantes.

1.5.1. As estimativas de quantitativos de serviços do órgão gerenciador e dos órgãos participantes encontram-
se detalhadas no Item 15 do Projeto Básico (Quantitativos de serviços por localidade - Contratação anual),
Anexo 1 deste Termo de Referência.

1.5.2.  Tais estimativas foram definidas com base na quantidade de equipamentos existentes em cada
localidade atendida, conforme levantamento apresentado no Item 7 do mesmo anexo, assegurando coerência
entre a demanda identificada e a solução proposta.

1.6. O valor estimado da contratação é de R$ 808.899,75 (oitocentos e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e 
setenta e cinco centavos) cuja composição, com a discriminação dos valores unitários utilizados, encontra-se 
detalhadamente apresentada no anexo  do Projeto Básico (planilha orçamentária sintética), Anexo 1 deste Termo de 
Referência.

1.7. O critério de julgamento adotado será o de menor preço global por grupo, nos termos do art. 33, inciso I, alínea
“a”, da Lei nº 14.133/2021, observados os preços unitários máximos fixados na planilha orçamentária sintética.

1.8. Os licitantes deverão apresentar proposta contendo, obrigatoriamente:

1.81. valor global por grupo, que será utilizado para fins de julgamento.

1.8.2. O licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha 
contendo a estrutura de subitens, itens e valor total por grupo, conforme modelo do Anexo 2 do Edital, adotado 
na pesquisa de preços e fornecido pela Administração, para fins de formalização contratual e eventual 
aditamento, quando necessário. Não será exigida a apresentação de composições analíticas de Bonificações e 
Despesas Indiretas (BDI) ou de Encargos Sociais, tendo em vista que os preços contratados são oriundos de 
pesquisa de mercado e refletem valores globais praticados.

1.9. A execução do contrato será realizada sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme previsto no Art. 
46, Inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com pagamento baseado nos quantitativos efetivamente executados, mediante 
aplicação dos preços unitários constantes da proposta vencedora.

1.9.1. Trata-se de contratação por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), razão pela qual não há 
obrigação da Administração em contratar a totalidade dos itens registrados, tampouco em atingir os 
quantitativos estimados.

1.10. O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano contado a partir da data de sua assinatura, prorrogável por
até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°14.133, de 2021.

1.11. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante justificativa e comprovação de
vantagem para a Administração, conforme §4º do art. 84 da Lei nº 14.133, de 2021.

 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.  A contratação justifica-se em razão da proximidade do término do contrato atualmente vigente, que vem
assegurando suporte técnico-operacional à manutenção dos equipamentos de ar-condicionado e bebedouros



Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta - Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: ABR/2025

11 de 30

utilizados pelos órgãos atendidos. A eventual descontinuidade dessa prestação comprometeria a regularidade dos
serviços institucionais, com impacto direto no conforto térmico, nas condições sanitárias e na eficiência das atividades
desenvolvidas nas unidades administrativas, técnicas e operacionais.

2.2. Trata-se de contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de empresa especializada na execução de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como na remoção, realocação e instalação de equipamentos de 
ar-condicionado e bebedouros, incluindo o fornecimento de peças e insumos, para atendimento aos órgãos 
relacionados e suas respectivas localidades:

GRUPO 1

1
Áreas comuns da  SRA/MS, CGU/MS, ABIN/MS e MinC/MS                               

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS - CEP: 790005-020;

2
Superintendência Regional de Adm. do MGI no Estado do Mato Grosso do Sul - SRA/MS     

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS - CEP: 790005-020;     

3
Controladoria Geral da União no Estado de Mato Grosso do Sul - CGU/MS         

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS - CEP: 790005-020;     

4
Controladoria Geral da União no Estado de Mato Grosso do Sul - CGU/MS         

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS - CEP: 790005-020;     

5
Controladoria Geral da União no Estado de Mato Grosso do Sul - CGU/MS         

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS - CEP: 790005-020;     

6
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso do Sul - SRTE/MS         

Rua 13 de Maio, 3214 - Campo Grande - MS - CEP: 79002-356;     

7
Áreas comuns SPU/MS e SEMS/MS              

Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS - CEP: 79002-100;          

8
Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Mato Grosso do Sul - SPU/MS         

Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS - CEP: 79002-100;          

9
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Mato Grosso do Sul - SEMS/MS        

Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS - CEP: 79002-100;          

   
GRUPO 2

10
Escritório de Repres. da Procuradoria da Fazenda Nacional em Dourados/MS - PSFN/MS     

Av. Presidente Vargas, 1600 - Dourados - MS - CEP 798023-070

11
Gerência Regional do Trabalho e Emprego - Dourados/MS     

 Rua Ponta Porã, 3.095  - Dourados/MS - CEP 798023-070;

12
Agência Regional do Trabalho e Emprego de Ponta Porã/MS - ARTE - Ponta Porã/MS         

Av. Brasil, 3.371 - Ponta Porã/MS - CEP: 79900-000;

13
Agência Regional do Trabalho e Emprego de Naviraí/MS - ARTE - Naviraí/MS            

Rua Yokohama, 278 -  Naviraí/MS - CEP: 79950-000;

14
Agência Regional do Trabalho e Emprego de N. Andradina - ARTE - Nova Andradina/MS 

Rua Walter Hubacher,  2.289 -  Nova Andradina/MS - CEP: 79009-110;

15
Agência Regional do Trabalho e Emprego de Corumbá/MS - ARTE - Corumbá/MS            

 Rua Delamares, 1575 - Corumbá/MS - CEP: 79330-040.          

 

2.3. Os quantitativos dos serviços estão dispostos no item 15 (Quantitativos de serviços por localidade – Contratação 
anual) do Projeto Básico, o qual constitui o Anexo 1 deste Termo de Referência. Ressalta-se que tais quantitativos 
foram definidos com base nas informações consolidadas no item 7 (Quantitativos de equipamentos por localidade) do 
mesmo documento, a partir do levantamento detalhado dos equipamentos existentes nas respectivas unidades.

2.4. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, sob número 170106/000024/2025, 
conforme consta das informações básicas desse Termo de Referência.

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA 
DO OBJETO

 3.1. Apresentação da solução
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 A solução proposta tem por finalidade assegurar a eficiência, a segurança operacional, o conforto 3.1.1.
ambiental e a conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes, por meio da contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar-
condicionado e bebedouros, com fornecimento de peças e insumos, conforme a demanda.

 Os serviços têm como objetivo garantir o funcionamento adequado e contínuo desses equipamentos, 3.1.2.
essenciais para a salubridade dos ambientes internos e para a qualidade do ar e da água disponibilizados aos 
usuários nas unidades dos órgãos participantes.

3.2. A solução completa envolve o seguinte conjunto de atividades e condições:

Inspeção Periódica e Análise Técnica: 3.2.1. 

 A etapa inicial da solução consiste na realização de inspeções técnicas regulares dos 3.2.1.1.
equipamentos instalados. A empresa contratada deverá:

Avaliar o estado geral e a integridade física de cada equipamento, identificando desgastes, 
corrosões, vazamentos, obstruções ou danos que possam comprometer o desempenho ou a 
segurança;
Verificar o estado e funcionamento de componentes como filtros, serpentinas, bandejas de 
condensado, compressores, ventiladores, reservatórios, torneiras, válvulas e conexões;.
Medir parâmetros técnicos de operação, como pressão de gás, consumo energético, temperatura 
do ar insuflado e qualidade da água, conforme o caso;
Emitir relatório técnico detalhado por equipamento, com diagnóstico, evidências fotográficas e 
recomendações para manutenção preventiva ou corretiva.

 Com base nos resultados das inspeções, a contratada deverá executar os serviços de manutenção 3.2.2.
preventiva e corretiva de acordo com os procedimentos técnicos definidos nos itens 8, 9, 10, 11, 12 e 13 do 
Projeto Básico, constante do Anexo 1 deste Termo de Referência.

A primeira Manutenção Preventiva nos equipamentos deverá ser a Anual.

 Padrões de Qualidade e Conformidade: 3.2.3.

 Para garantir a padronização e o desempenho adequado dos serviços, serão exigidas as 3.2.3.1.
seguintes condições:

Cumprimento das normas técnicas vigentes: Portaria MS nº 3.523/1998, Lei nº 13.589/2018, 
Resolução ANVISA nº 09/2003, ABNT NBR 16401-3, entre outras aplicáveis;
Utilização de peças originais ou compatíveis de qualidade equivalente, com garantia mínima de 
1 (um) ano;
Manutenção de registros informatizados de todas as atividades de manutenção, disponíveis para 
consulta pela Administração.

 Práticas de Sustentabilidade3.2.4.

 A solução também incorpora a sustentabilidade ambiental como um critério essencial. As práticas 3.2.4.1
adotadas pela contratada devem incluir:

Gestão e descarte adequado de resíduos: filtros usados, peças danificadas, fluidos refrigerantes e 
outros materiais deverão ter destinação final conforme as normas ambientais vigentes;
Uso de produtos e tecnologias sustentáveis: dar preferência ao uso de insumos de menor impacto 
ambiental, como fluidos com baixo GWP e materiais recicláveis;
Educação ambiental: A empresa prestadora do serviço deverá promover a conscientização e 
treinamento de sua equipe sobre as práticas sustentáveis aplicáveis ao processo de manutenção e 
operação dos extintores.

Garantia e Suporte Pós-Serviço:3.2.5. 

Garantia mínima de 1 (um) ano para os serviços realizados e peças substituídas;
Disponibilizar atendimento emergencial em caso de necessidade de reparos ou substituições fora 
do período de manutenção regular.
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3.  Relatórios consolidados por período (mensal) com histórico de atendimento por equipamento.

3.3. Justificativa Técnica e Econômica da Solução

. A escolha pela adoção do Sistema de Registro de Preços justifica-se em razão da natureza recorrente, 3.3.1
descentralizada e heterogênea das demandas dos órgãos participantes. O modelo permite agilidade no 
atendimento, padronização das soluções técnicas, maior controle operacional e redução de custos em 
comparação com contratações isoladas.

Adicionalmente, a contratação por demanda possibilita à Administração gerenciar os serviços de forma 3.3.2. 
planejada e conforme a real necessidade, promovendo o uso eficiente dos recursos públicos, em conformidade 
com os princípios da economicidade, sustentabilidade e legalidade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1.  – priorização de equipamentos com selo de eficiênciaEficiência no consumo de energia elétrica
energética, quando aplicável;;

4.1.2.   – com foco em práticas que minimizem o descarte prematuro deRedução na geração de resíduos
componentes e incentivem o reaproveitamento ou descarte ambientalmente adequado;

4.1.3.  – escolha de soluções que prolonguem a vida útil dosDurabilidade e facilidade de manutenção
equipamentos e facilitem ações de manutenção preventiva e corretiva; .

4.1.4.   – tais como o descarte adequadoAdoção de boas práticas socioambientais por parte da contratada
de resíduos gerados durante os serviços, capacitação de equipes quanto à sustentabilidade e observância à
legislação ambiental vigente;

4.1.5.   – com o objetivo de racionalizar deslocamentos eIncorporação de aspectos logísticos sustentáveis
promover menor impacto ambiental nas rotinas de execução contratual.

 

Subcontratação 

4..2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação 

4.3. Não será exigida a garantia prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
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4.3.1 A decisão fundamenta-se na análise da natureza do objeto e na avaliação de riscos da contratação, que 
indicam baixo risco de inadimplemento. Considerando o histórico de contratações similares e a desnecessidade 
de ônus adicional ao contratado, optou-se por não exigir a garantia, nos termos do §1º do art. 96 da referida Lei.

Vistoria

4.4. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições 
e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria 
prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, em dias úteis e em horário comercial.

4.4.1. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

4.4.2.  Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitação para a realização da vistoria. Para agendamento, o representante da empresa deverá contatar a
unidade responsável conforme abaixo:

Local Responsável e-mail

SRA/MS, CGU/MS, ABIN/MS e MinC/MS Sr. Wyllians Veríssimo da Silva wyllians.silva@gestao.gov.br

SRTE/MS, GRTE/MS, ARTE
/MS                                                (Ponta 
Porã, Naviraí, Nova Andradina e Corumbá) 

Sr. Ismael Ferreira de Arruda ismael.arruda@trabalho.gov.br

SPU/MS Sr. Paulo Ricardo Condi paulo.condi@gestao.gov.br

SEMS/MS  Sr. Jorge Alberto Espíndola Mendonça   jorge.mendonca@saude.gov.br

PSFN/MS Sr. Kaiyo Edson Miyakawa  apoio.ms.dourados.psfn@pgfn.gov.br

4.4.3. O modelo da Declaração de Vistoria encontra-se disponível no Anexo 5 do edital

4.4.4. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo seu 
responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.4.5. O modelo da Declaração de Renúncia de Vistoria encontra-se disponível no Anexo 6 do edital.

4.4.6. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o 
Contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: 5 (cinco) dias úteis  da assinatura do contrato 

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de
execução do trabalho encontram-se definidos nos itens 8, 9, 10, 11, 12 e 13 do Projeto Básico, constante do
Anexo 1 deste Termo de Referência.

 

Local e horário da prestação dos serviços

5.2. Os serviços serão executados em dias úteis em horário comercial nos seguintes endereços:  

5.2.1 Grupo 1
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2.  

3.  

Áreas comuns da SRA/MS - CGU/MS - ABIN/MS - MinC/MS   
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande/MS - CEP: 790005-020
SRA/MS - Superintendência Regional de Administração do MGI no Estado de Mato Grosso do Sul;
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande/MS - CEP: 790005-020 
CGU/MS - Controladoria Geral da União no Estado de Mato Grosso do Sul;
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande/MS - CEP: 790005-020 
ABIN/MS - Agência Brasileira de Inteligência no Estado de Mato Grosso do Sul;
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande/MS - CEP: 790005-020 
MinC/MS - Escritório do Ministério da Cultura no Mato Grosso do Sul;
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande/MS - CEP: 790005-020 
SRTE/MS - Superintendência Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul;
Rua 13 de Maio, 3214 - Campo Grande/MS - CEP: 79002-356; 
Rua Riachuelo, 992 - Campo Grande/MS - CEP: 79009-110;
Áreas comuns da SPU/MS e SEMS/MS
Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande/MS - CEP: 79002-100;
SPU/MS - Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Mato Grosso do Sul;
Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande/MS - CEP: 79002-100;
SEMS/MS - Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Mato Grosso do Sul.
Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande/MS - CEP: 79002-100.

5.2.2. Grupo 2

PSFN/MS - Escritório de Representação da PFN/MS em Dourados/MS 
 Av. Presidente Vargas, 1600 - Dourados/MS - CEP:  79825-090;
GRTE - Dourados/MS - Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Dourados/MS
 Rua Ponta Porã, 3.095  - Dourados/MS - CEP 798023-070;
ARTE - Ponta Porã/MS - Agência Regional do Trabalho e Emprego de Ponta Porã/MS;
Av. Brasil, 3.371 - Ponta Porã/MS - CEP: 79900-000;
ARTE - Naviraí/MS - Agência Regional do Trabalho e Emprego de Naviraí/MS;
 Rua Yokohama, 278 -  NaviraÍ/MS - CEP: 79950-000;
ARTE - Nova Andradina/MS  - Agência Regional do Trabalho e Emprego de Nova Andradina/MS;
Rua Walter Hubacher,  2.289 -  Nova Andradina/MS - CEP: 79009-110;
ARTE - Corumbá/MS - Agência Regional do Trabalho e Emprego de Corumbá/MS
Rua Delamares, 1575 - Corumbá/MS - CEP: 79330-040

 

Rotinas a serem cumpridas

5.3. A execução contratual observará as rotinas descritas no Projeto Básico, anexo 1 do Termo de referência:

Materiais a serem disponibilizados

5.4.  As condições para execução dos serviços, incluindo o fornecimento de todos as peças e insumos necessários, 
estão descritas no Projeto Básico, item 12 e 14 do Anexo 1 deste Termo de Referência. Destaca-se que todos os 
itens necessários à execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva, remoção, realocação e instalação 
devem estar incluídos nos valores propostos pela contratada, sem ônus adicional à Administração. No caso de 
manutenção corretiva, os procedimentos, etapas de autorização, apresentação de orçamentos e condições para 
retirada de equipamentos também estão detalhados no referido documento no Item 12.

 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5.  Para fins de dimensionamento da proposta, deverão ser consideradas as seguintes informações, conforme 
detalhado no Projeto Básico:

Quantitativos de equipamentos por localidade (Item 7), que subsidiam o escopo de atendimento em cada 
unidade;

Quantitativos de serviços por localidade – contratação anual (Item 15), que indicam a estimativa de demanda 
anual dos serviços;



Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta - Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: ABR/2025

16 de 30

3.  

4.  

5.  

6.  

A obrigatoriedade de fornecimento de todos os insumos necessários (Item 14) à execução dos serviços, 
incluídos nos valores propostos, conforme descrito no item referente à execução contratual;

Os procedimentos e exigências específicos aplicáveis à manutenção corretiva |(Item 12), incluindo 
apresentação de relatórios, orçamentos e autorização prévia para execução;

Possibilidade de remoção dos equipamentos para execução externa de serviços, quando tecnicamente 
justificado e autorizado;

Requisitos técnicos mínimos dos serviços, periodicidade e condições operacionais, conforme estabelecido no 
Projeto Básico e demais documentos da contratação.

Especificação da garantia do serviço

5.6. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (Código de Defesa do Consumidor), será de, no mínimo  ( ) meses, contado a partir do primeiro dia útil 12 doze
subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

5.7. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante
da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações
acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do
plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das
sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto 

6.6. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, 
indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado.

6.7. O Contratado não necessitará manter preposto da empresa no local da execução do objeto.

6.8. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da
empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

Rotinas de Fiscalização

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos 
substitutos.

Fiscalização Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
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6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos
defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a
correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão
ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se
for o caso.

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

6.16. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1.   – conferência do desempenho dos aparelhos de ar-Verificação do funcionamento dos equipamentos
condicionado após a realização das manutenções, garantindo que estejam operando conforme os parâmetros
técnicos.

6.16.2.   – checagem da efetiva troca de peças eSubstituição e destinação de peças e componentes
materiais, bem como da destinação correta dos itens descartados, especialmente filtros, correias e fluidos
refrigerantes. 

6.16.3.  – acompanhamento da aferição de temperatura, pressão, correnteMedições técnicas operacionais
elétrica, vazão de ar e outros parâmetros relevantes, com base nas especificações do fabricante e da
legislação aplicável.

6.16.4.   – controle da frequência, escopo eConformidade das manutenções preventivas e corretivas
qualidade das manutenções executadas, conforme plano de manutenção aprovado e exigências contratuais.

6.16.5.   – verificação do cumprimento do PMOC (Plano deAtendimento a normas técnicas e de segurança
Manutenção, Operação e Controle), da NR-10 (segurança em instalações elétricas), da NR-15 (insalubridade) e
demais normas aplicáveis à climatização.

6.16.6.   – avaliação dos registros emitidos pela contratada, contendoAnálise dos relatórios técnicos
descrição dos serviços realizados, medições, peças substituídas, recomendações e assinatura do responsável
técnico.

6.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa
Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalização Administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, 
solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis,
quando ultrapassar a sua competência.

6.21.  Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:
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6.21.1. Conferência dos documentos fiscais apresentados pela contratada, verificando conformidade com os 
serviços efetivamente executados e atestados pelo fiscal técnico.

6.21.2. Controle dos prazos contratuais, incluindo vigência, prorrogações, renovação da garantia contratual, e 
observância dos marcos de execução definidos no contrato.

6.21.3. Atualização dos registros contratuais no sistema eletrônico de gestão (ex.: SEI ou Compras.gov.br), 
garantindo a rastreabilidade e transparência das informações.

6.21.4. Verificação da regularidade fiscal e trabalhista da contratada, por meio de consultas periódicas aos 
cadastros oficiais (ex.: CND, FGTS, CNDT), conforme exigido pela legislação vigente.

6.21.5. Solicitação de documentos comprobatórios da execução contratual, quando necessário para instrução 
processual ou atendimento a órgãos de controle.

6.21.6. Lançamento e controle de glosas, quando identificadas inconsistências ou descumprimentos 
contratuais, com a devida justificativa formal.

6.21.7. Apoio ao gestor do contrato na elaboração de minutas de apostilamentos e termos aditivos, conforme 
alterações devidamente justificadas.

6.21.8. Elaboração de relatórios administrativos periódicos sobre a execução contratual, incluindo indicadores 
de desempenho, ocorrências e medidas corretivas adotadas.

Gestor do Contrato

6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os
registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do
registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à
verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.22.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à
execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que
ultrapassarem a sua competência.

6.22.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da
despesa no relatório de riscos eventuais.

6.22.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na
execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.22.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de
aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.22.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a
contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.22.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

6.22.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.22.8.1. às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2º,
inciso III, do Decreto n.º 12.174/2024;

6.22.8.2. à notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria
Pública ou por qualquer outro meio idôneo. 
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7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o [Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no
Anexo 3 do Edital 

7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. não produziu os resultados acordados,

7.2.2. deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação
dos serviços.

7.4. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

7.4.1. Conformidade com os prazos;

7.4.2. Índice de retrabalho técnico;

7.4.3.Disponibilidade operacional dos equipamentos; e

7.4.4. Tempo médio de resposta à manutenção corretiva.

Do recebimento

7.5. Os serviços executados em decorrência dos contratos firmados com base na presente Ata de Registro de Preços 
serão recebidos nos termos do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, cabendo ao órgão participante contratante a 
designação dos responsáveis pela verificação da conformidade do objeto, bem como a definição dos  prazos, rotinas 
e critérios específicos para fins de recebimento e pagamento, conforme as condições previstas no respectivo contrato.

7.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou 
em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

7.7 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

7.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de 
liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa 
SEGES/ME nº 77/2022.

7.10. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos
casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
75 da Lei nº 14.133, de 2021

7.11. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;
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II) a data da emissão;

III) os dados do contrato e do órgão contratante;

IV) o período respectivo de execução do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a
comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.14. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

 7.14.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

7.14.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou
entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas.

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto
à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.17 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

.19. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da 7
despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice  deIPCA 
correção monetária. 

Forma de pagamento

7.21. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo Contratado.

7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte,
quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
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7.24. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.25. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão 
reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do , exclusivamente para as obrigações iniciadas e  IPCA
concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.26. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.

7.27. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m)
divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.28. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.29. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não
possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislação então em vigor.

7.30. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.31 O reajuste será realizado por apostilamento.

Cessão de Crédito

7.32. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante. 

7.32.1. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.32.2. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de
habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização
dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem
como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público,
conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

7.32.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado)
pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao
pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito
público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

7.32.4. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral
responsabilidade do Contratado. 

7.33. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº
82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas. 

 

 

 



Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta - Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: ABR/2025

22 de 30

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1.  infração Lei nº 14.133, de 2021Comete  administrativa, nos termos da , o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos
serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

aplicadas8.2. Serão  ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

8.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se
justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas
“e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de
penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de % ( ) por dia de atraso0,5 meio por cento
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de % ( ).  10 dez por cento

8.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação,
suplementação ou reposição da garantia; 

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou
reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “ ” a “ ” de e h 5% (cinco por cento) a
do valor da contratação.20% (vinte por cento) 

8.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “ ”, de c 10%
 do valor da contratação.(dez por cento) a 30% (trinta por cento)

8.2.4.5. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “ ”, de b 5% (cinco por cento) a 15%
do valor da contratação.(quinze por cento) 

8.2.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”,
de  do valor da contratação.2% (dois por cento) a 10% (dez por cento)

8.2.4.7. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “ ”, de a 2% (dois por cento) a 10%
  do valor da contratação [, ressalvadas as seguintes infrações também enquadráveis(dez  por cento)

nessa alínea:]
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Termo de Referência 8.3. A aplicação das sanções previstas neste não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de
.reparação integral do dano causado ao Contratante

Termo de Referência .8.4. Todas as sanções previstas neste  poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa

8.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado
da data de sua intimação.

eventualmente8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento  devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou
será cobrada judicialmente.

administrativamente a co8.7. A multa poderá ser recolhida  no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, ntar da data
do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa
parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021,ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 

para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os
endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão
considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a
eles comprovadamente enviadas.

das8.9. Na aplicação  sanções serão considerados:

8.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos
órgãos de controle.

administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e8.10. Os atos previstos como infrações 
contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente

referida Lei.definidos na 

8.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
neste Termo de Referênciapara facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos  ou para provocar

confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos
seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo
ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

de8.12. O Contratante deverá, no prazo máximo  15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção,
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são
passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
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possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de
2022.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 
PREGÃO sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Regime de Execução 

9.2. O regime de execução do objeto será de empreitada por preço unitário.

Critérios de aceitabilidade de preços

9.3. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada 
por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio
eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade; 

9.3.2. O modelo da planilha elaborada pela Administração encontra-se no Anexo 2 do Edital.

9.4. Para o objeto sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de preços será: 

9.4.1. Valor global estimado da contratação: obtido pelo somatório dos quantitativos de serviços previstos no
Termo de Referência pelos preços unitários máximos aceitáveis, definidos com base em pesquisa de mercado,
sistemas oficiais de referência e contratações similares

9.4.2.     Preços unitários considerados relevantes: serão analisados de forma específica quanto à
compatibilidade com os valores praticados no mercado e à sua exequibilidade, com base na proposta
apresentada pelo licitante mais bem classificado. 

9.5. Em se tratando de contratação para registro de preços, caso adotado o critério de julgamento de menor preço ou
de maior desconto por grupo de itens, o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos será :

9.5.1. Valores unitários: conforme modelo de planilha de composição de preços (anexo 2) do edital.

Exigências de habilitação

9.6. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.7. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins 
de identificação em todo o território nacional;[A9] 

9.8. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.9. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

9.10. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de
seus administradores;[A10] 

9.11. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou
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estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de
março de 2020.

9.12. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.13. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no
Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.14. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro
de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.15.  Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.16. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o 
caso;

9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.19. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.20. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal
condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal. 

Qualificação Econômico-Financeira 

9.24. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se 
trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;

9.25. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.26. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis do último
 já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidezexercício social,

Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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SG =

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

LC =

Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.27 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de habilitação,   depatrimônio líquido mínimo 
5  do  % valor total estimado da contratação.

9.28. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios sociais, sob pena
de inabilitação ;

9.29. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido
constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.30. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.31. O atendimento   dos índices econômicos previstos neste termo de referência deverá ser atestado mediante
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

9.32. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

Qualificação Técnica 

9.33. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da contratação conforme modelo no Anexo 10 do Edital.

9.33.1. Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

9.34.  Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, em plena validade, podendo
ser Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT.

9.34.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da
assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitação de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

Qualificação Técnico-Operacional

9.35. Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões 
ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, 
quando for o caso .

9.35.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contrato(s)
executado(s) com as seguintes características mínimas: 

9.35.1.1.   contrato(s) que comprove(m) a experiência mínima de 3 (três) anos do fornecedor na
prestação dos serviços, em períodos sucessivos ou não, sendo aceito o somatório de atestados de
períodos diferentes;
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9.35.1.2. Contrato(s) ou atestado(s) de capacidade técnica que comprovem a execução, pelo licitante, de
serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de climatização e refrigeração, em
quantitativo de equipamentos ou complexidade técnica compatível com 50% (cinquenta por cento) do
objeto desta contratação, admitindo-se o somatório de documentos para fins de comprovação.

9.35.1.3. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a apresentação
e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação
equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação. 

9.35.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

9.35.3. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros
documentos.

9.35.4 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou
secundária especificadas no contrato social vigente. (Modelo de atestado no Anexo 4 do Edital).

9.36. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.37. A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificação Técnico-Profissional 

9.38. Apresentação do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional 
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características 
semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.38.1. Para o engenheiro mecânico ou engenheiro com atribuições compatíveis: comprovação de experiência
na execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e instalação de sistemas de climatização e
refrigeração, abrangendo equipamentos do tipo split, cassete, piso-teto, self-contained ou similares.

9.38.2.  Para o técnico responsável: comprovação de experiência na execução de serviços de manutenção
preventiva, corretiva e instalação de sistemas de climatização e refrigeração, envolvendo equipamentos do tipo
split, cassete, piso-teto, self-contained ou similares.

9.38.3. O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e será
admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administração[A31]  (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021)

9.39. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do  do art. 156 da Leicaput  n.º 14.133, de

, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua2021
responsabilidade.

9.40. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. 

Disposições gerais sobre habilitação

9.41. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, 
as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em 
tradução livre.

9.42. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou 
da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação 
serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou 
embaixadas.
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9.43. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

9.44. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.45. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

Documentação complementar para cooperativas

9.46. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.46.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que
executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da
Lei n. 5.764, de 1971;

9.46.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

9.46.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do
serviço;

9.46.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.46.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão
o contrato;

9.46.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

9.46.6.1. ata de fundação;

9.46.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.46.6.3. regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.46.6.4. editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

9.46.6.5. três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais
ou nas reuniões seccionais;

9.46.6.6. ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
contratação; e

9.46.6.7. última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador.

 

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é de  R$ 808.899,75 (oitocentos e oito mil,
conforme custos unitários apostos no Anexo 1 (planilhaoitocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), 

orçamentária sintética) do Projeto Básico

10.2. Em caso de Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
serviços registrados, nas seguintes situações:
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1.  
1.  

10.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou
previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos
do disposto na alínea “d” do inciso II do capu  do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;t

10.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência
de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

10.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para
a contratação; ou

10.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Na fase de planejamento e na realização da licitação para o Sistema de Registro de Preços (SRP), não é 
exigida a indicação da dotação orçamentária, uma vez que a ata não implica contratação imediata.

11.2. Todavia, no momento da contratação decorrente da ata — seja por meio de contrato, nota de empenho, ordem
de fornecimento ou instrumento equivalente —, a apresentação da respectiva dotação orçamentária torna-se
obrigatória, conforme dispõe o §1º do art. 82 da Lei nº 14.133/2021 e o art. 13, §1º, do Decreto nº 11.462/2023.

 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

DISPOSIÇÕES FINAIS
As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas [exceto o custo
estimado da contratação, que possui caráter sigiloso até o julgamento das propostas].

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

__________________________________

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável

 

13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato (Contratações de 
pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, Orientação Normativa nº 84, de 17 de 
maio de 2024)

13.1. A presente contratação não se enquadra como contratação de pequeno valor, motivo pelo qual não será 
utilizado o anexo referente às regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato, nos termos do artigo 95, inciso 
I, da Lei nº 14.133, de 2021, e da Orientação Normativa AGU nº 84/2024, usualmente adotado em contratações de 
menor complexidade.

13.2. Considerando o vulto e a natureza do objeto, será formalizado Termo de Contrato específico, cuja minuta 
integra o edital como Anexo 11 – Termo de Contrato nº 23/2025, atendendo às exigências legais de formalização 
contratual para contratações de maior porte.

14. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

ANEXO II



Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta - Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: ABR/2025

30 de 30

 TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, .....................  declara que está ciente e concorda com as(identificar o Contratado)
disposições e obrigações previstas no  no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o  Edital, Pregão 
nº 90008/2025, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das
informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Local-UF, ........ de ................... de 20.... .

__________________________________________

(Nome e Cargo do Representante Legal

 

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

JORGE YABUSAME
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 06/08/2025 às 16:09:31.

 

 

90010
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - Anexo 1 TR - ETP.pdf (133.08 KB)
Anexo II - Anexo 2 TR - Projeto Basico + Anexos.pdf (9.02 MB)
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SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-MS

Estudo Técnico Preliminar 8/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 11597.000175/2025-37

2. Descrição da necessidade

2.1.  A manutenção adequada de equipamentos de climatização e fornecimento de água potável é essencial para
garantir condições adequadas de conforto térmico e saúde nas instalações públicas. Assim, este  Estudo Técnico
Preliminar (ETP) tem como objeto a contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de empresa
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, remoção, realocação e instalação de
equipamentos de ar-condicionado e bebedouros, com fornecimento de peças e insumos, destinada ao atendimento
das necessidades dos seguintes órgãos:

Superintendência Regional de Administração do MGI no Estado do Mato Grosso do Sul (SRA/MS);
Controladoria Geral da União no Estado do Mato Grosso do Sul  (CGU/MS);
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN/MS);
Escritório do Ministério da Cultura no Mato Grosso do Sul – MinC/MS
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Mato Grosso do Sul (SRTE/MS);
Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Mato Grosso do Sul (SPU/MS);
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Mato Grosso do Sul (SEMS/MS); e
Escritório de Representação da PFN/MS em Dourados/MS - (PSFN/MS).  

2.2. Justificativa da contratação

2.2.1. A contratação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar-
condicionado e bebedouros fundamenta-se nas seguintes normativas e diretrizes técnicas:

Portaria MS nº 3.523/1998:  Estabelece os parâmetros mínimos para a manutenção de sistemas de
climatização, com foco na garantia da qualidade do ar interior e na prevenção de riscos à saúde dos
usuários. Determina que os sistemas de climatização devem ser mantidos em condições adequadas de
operação, conservação e limpeza.
Lei nº 13.589/2018: Torna obrigatória a implementação do Plano de Manutenção, Operação e Controle
(PMOC) em edifícios de uso coletivo, com o objetivo de assegurar o funcionamento eficiente dos
sistemas de climatização e preservar a qualidade do ar.
Resolução ANVISA nº 09/2003: Define os padrões de qualidade do ar interior em ambientes climatizados
artificialmente, estabelecendo limites para concentração de poluentes e parâmetros de controle
ambiental, cuja manutenção está diretamente ligada à higienização e conservação dos sistemas de ar-
condicionado.
ABNT NBR 16401-3:2022:  Trata dos requisitos para a operação e manutenção de sistemas de ar-
condicionado, incluindo rotinas de inspeção, periodicidade, registro das intervenções e critérios técnicos
para substituição de componentes e higienização dos sistemas.

2.2.2.  Tais normas refletem obrigações legais e técnicas que não podem ser negligenciadas, sob pena de
responsabilização da Administração por falhas que comprometam a saúde ocupacional e a integridade dos
bens públicos.

2.3. Objetivo da contratação

2.3.1. A presente contratação visa assegurar a manutenção preventiva e corretiva contínua, além de serviços
de remoção, realocação e instalação dos equipamentos de ar-condicionado e bebedouros pertencentes aos
órgãos atendidos, incluindo o fornecimento de peças e insumos com o objetivo de:

UASG 170106
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Evitar falhas operacionais e garantir o desempenho adequado dos sistemas;

Preservar a qualidade do ar interior e da água potável ofertada;

Atender à legislação vigente relativa à saúde, segurança e qualidade ambiental;

Maximizar a vida útil dos equipamentos, reduzindo a necessidade de reposição precoce.

2.3.2. A contratação também permitirá à Administração atuar preventivamente, evitando gastos excessivos com 
reparos emergenciais e garantindo a continuidade dos serviços públicos essenciais em ambientes salubres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
SRA-MGI/MS Carolina Nunes Kinjo

SRTE/MS Ismael Ferreira de Arruda

CGU/MS Tiago Abi Rios

Abin/MS Sergio Paulo de Souza

SPU/MS Josiane Barbosa Matos

SEMS/MS Jorge Alberto Espindola Mendonça

PSFN/MS Kayo Edson Miyakawa

MinC/MS Roberta Cristina Martins

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Introdução 

 A contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar-4.1.1.
condicionado e bebedouros deverá atender a um conjunto de requisitos que assegurem a qualidade, a
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eficiência operacional, a economicidade e a sustentabilidade dos serviços prestados. Tais requisitos são
essenciais para garantir que a proposta selecionada atenda às reais necessidades da Administração Pública e
cumpra com as obrigações legais e normativas.

4.2. Requisitos técnicos e legais da contratada

4.2.1.  Qualificação técnica

 A empresa contratada deverá comprovar experiência prévia na execução de serviços de 4.2.1.1
manutenção de sistemas de climatização, bebedouros e purificadores de água, mediante apresentação 
de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
compatíveis em características, prazos e relevância com o objeto da contratação.

4.2.2. Conformidade normativa

 Os serviços deverão obedecer às seguintes normas e diretrizes:4.2.2.1.

Portaria MS nº 3.523/1998, que estabelece os parâmetros mínimos para a manutenção de 
sistemas de climatização;
Lei nº 13.589/2018, que obriga a implementação do PMOC em ambientes de uso coletivo;
Resolução ANVISA nº 09/2003, que define padrões de qualidade do ar interior;
ABNT NBR 16401-3, que dispõe sobre os requisitos para operação e manutenção de sistemas de 
ar-condicionado;

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente capacitados e em 4.2.3. 
conformidade com as normas de segurança do trabalho, em especial:

NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual;
NR-10 – Segurança em instalações e serviços com eletricidade;
NR-15 – Atividades e operações insalubres;
NR-17 – Ergonomia;
NR-33 – Segurança em espaços confinados;
NR-35 – Trabalho em altura.

4.3. Procedimentos Operacionais e Logísticos

As manutenções de aparelhos de ar-condicionado e bebedouros deverão ser realizadas exclusivamente 4.3.1. 
nos imóveis listados no item 4 do Projeto Básico (Locais da prestação dos serviços), constante no Anexo 2 do 
Termo de Referência. Na hipótese de impossibilidade técnica de execução da manutenção corretiva nas 
dependências da Contratante, os equipamentos poderão ser removidos para o centro de atendimento da 
Contratada, desde que haja justificativa técnica formal e autorização prévia da Contratante.

A empresa contratada deverá executar diretamente todos os serviços do contrato, sem poder transferir a 4.3.2. 
responsabilidade para outras empresas ou instituições.

 Todos os serviços deverão compreender o fornecimento de mão de obra, Insumos e Peças necessários 4.3.3. 
à execução das manutenções sendo:  

 Insumos: Conforme estabelecido no item 14 do Projeto Básico, constante do Anexo 2 do Termo 4.3.3.1.
de Referência, todos os insumos necessários à execução dos serviços de manutenção preventiva, 
corretiva, remoção, realocação e instalação deverão estar integralmente incluídos nos valores propostos, 
não sendo admitido qualquer custo adicional à Administração.

 Peças (manutenção corretiva): O fornecimento e a substituição de peças no âmbito da 4.3.3.2.
manutenção corretiva deverão seguir os procedimentos descritos no item 12 do Projeto Básico.

4.4. Responsabilidades Ambientais e Sustentabilidade

Gestão de Resíduos e Destinação: A empresa contratada deverá realizar o descarte ambientalmente 4.4.1. 
adequado de filtros, peças substituídas, fluidos refrigerantes e demais resíduos gerados durante os serviços, 
em conformidade com a legislação ambiental vigente.
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Uso de Produtos Sustentáveis: Sempre que tecnicamente viável, deverão ser utilizados produtos 4.4.2. 
ecologicamente corretos, como fluidos refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global (GWP) e 
materiais recicláveis.

A contratada deverá garantir que os resíduos gerados durante a execução dos serviços de manutenção 4.4.3.
de aparelhos de ar-condicionado e bebedouros sejam descartados de maneira ambientalmente responsável, 
em conformidade com as regulamentações ambientais locais. A empresa deverá seguir as diretrizes do Plano 
de Logística Sustentável (PLS) e adotar práticas de economia circular sempre que possível.

4.5. Requisitos de Qualidade e Eficiência Operacional 

Garantia de Qualidade: Todos os serviços executados deverão possuir garantia mínima de 1 (um) ano. 4.5.1. 
As peças e componentes substituídos deverão ser novos, originais ou compatíveis com qualidade equivalente, 
de primeira linha e possuir garantia de 1 (um) ano.

Monitoramento e Controle: A contratada deverá manter sistema digital de registro e rastreabilidade dos 4.5.2. 
serviços prestados, acessível à Administração mediante solicitação. O sistema deverá conter histórico das 
manutenções realizadas, peças substituídas, ordens de serviço e laudos técnicos.

4.6. Requisitos de Conformidade Legal e Fiscal

Certificados e Documentação Fiscal: A contratada deverá apresentar, quando da contratação e sempre 4.6.1. 
que solicitado, certidões negativas de débitos fiscais, previdenciários e trabalhistas, além de manter atualizada 
sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização. 

4.7. Natureza e duração da contratação

O serviço possui natureza continuada, com necessidade de atendimento ininterrupto ao longo do 4.7.1. 
exercício, sendo sua vigência inicial de 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período conforme 
legislação vigente.

4.8. Classificação do objeto com serviço comum de engenharia

  O objeto desta contratação – manutenção preventiva, corretiva, remoção, realocação e instalação de4.8.1
equipamentos de ar-condicionado e bebedouros, com fornecimento de peças e insumos – é classificado como
serviço comum de engenharia, nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea "b", da Lei nº 14.133, de 1º de abril de
2021.

.  Essa classificação decorre da natureza padronizada das atividades, da possibilidade de definição por4.8.2
especificações usuais no mercado e da inexistência de complexidade técnica que demande solução sob
medida, como projetos exclusivos. As condições de execução estão claramente estabelecidas no Projeto
Básico, o que permite a adoção de critérios objetivos de julgamento e caracteriza a contratação como serviço
comum, ainda que envolva elementos de engenharia.

 

 

 

5. Descrição da solução como um todo

5.1. Apresentação da solução

  A solução proposta tem por finalidade assegurar a eficiência, a segurança operacional, o conforto5.1.1.
ambiental e a conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes, por meio da contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar-
condicionado e bebedouros, com fornecimento de peças e insumos, conforme a demanda.
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  Os serviços têm como objetivo garantir o funcionamento adequado e contínuo desses equipamentos,5.1.2.
essenciais para a salubridade dos ambientes internos e para a qualidade do ar e da água disponibilizados aos
usuários nas unidades dos órgãos participantes.

5.2. A solução completa envolve o seguinte conjunto de atividades e condições:

Inspeção Periódica e Análise Técnica: 5.2.1. 

  A etapa inicial da solução consiste na realização de inspeções técnicas regulares dos5.2.1.1.
equipamentos instalados. A empresa contratada deverá:

Avaliar o estado geral e a integridade física de cada equipamento, identificando desgastes, 
corrosões, vazamentos, obstruções ou danos que possam comprometer o desempenho ou a 
segurança;
Verificar o estado e funcionamento de componentes como filtros, serpentinas, bandejas de 
condensado, compressores, ventiladores, reservatórios, torneiras, válvulas e conexões;.
Medir parâmetros técnicos de operação, como pressão de gás, consumo energético, temperatura 
do ar insuflado e qualidade da água, conforme o caso;
Emitir relatório técnico detalhado por equipamento, com diagnóstico, evidências fotográficas e 
recomendações para manutenção preventiva ou corretiva.

 Com base nos resultados das inspeções, a contratada deverá executar os serviços de manutenção 5.2.2.
preventiva e corretiva de acordo com os procedimentos técnicos definidos nos itens 8, 9, 10, 11 e 12 do 
Projeto Básico, constante do Anexo 2 do Termo de Referência.

A primeira Manutenção Preventiva nos equipamentos deverá ser a Anual.

 Padrões de Qualidade e Conformidade: 5.2.3.

 Para garantir a padronização e o desempenho adequado dos serviços, serão exigidas as 5.2.3.1.
seguintes condições:

Cumprimento das normas técnicas vigentes: Portaria MS nº 3.523/1998, Lei nº 13.589/2018, 
Resolução ANVISA nº 09/2003, ABNT NBR 16401-3, entre outras aplicáveis;
Utilização de peças originais ou compatíveis de qualidade equivalente, com garantia mínima de 
1 (um) ano;
Manutenção de registros informatizados de todas as atividades de manutenção, disponíveis para 
consulta pela Administração.

 Práticas de Sustentabilidade5.2.4.

 A solução também incorpora a sustentabilidade ambiental como um critério essencial. As práticas 5.2.4.1
adotadas pela contratada devem incluir:

Gestão e descarte adequado de resíduos: filtros usados, peças danificadas, fluidos refrigerantes e 
outros materiais deverão ter destinação final conforme as normas ambientais vigentes;
Uso de produtos e tecnologias sustentáveis: dar preferência ao uso de insumos de menor impacto 
ambiental, como fluidos com baixo GWP e materiais recicláveis;
Educação ambiental: A empresa prestadora do serviço deverá promover a conscientização e 
treinamento de sua equipe sobre as práticas sustentáveis aplicáveis ao processo de manutenção e 
operação dos equipamentos.

Garantia e Suporte Pós-Serviço:5.2.5. 

Garantia mínima de 1 (um) ano para os serviços realizados e peças substituídas;
Disponibilizar atendimento emergencial em caso de necessidade de reparos ou substituições fora 
do período de manutenção regular.
Relatórios consolidados por período (mensal) com histórico de atendimento por equipamento.

5.3. Justificativa para utilização do Sistema de Registro de Preços
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 Considerando o disposto no art. 3º do Decreto nº 11.462/2023 e nos arts. 82, § 5º, e 85 da Lei nº 14.1335.3.1.
/2021, justifica-se a adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) para a presente contratação com base 
nos seguintes fundamentos:

a) O objeto possui características padronizadas, sem complexidade técnica ou operacional, consistindo 
na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado e bebedouros, 
com fornecimento de peças e insumos, segundo procedimentos técnicos rotineiros e amplamente conhecidos 
pelo mercado;

b) Trata-se de serviço de necessidade permanente e frequente, executado de forma contínua ou 
recorrente nas diversas unidades dos órgãos participantes, essencial para a conservação de equipamentos, 
salubridade dos ambientes e funcionamento adequado das instalações;

c) A presente contratação visa atender mais de um órgão público, o que caracteriza situação de 
conveniência para contratação compartilhada por meio de SRP, conforme previsto no inciso III do art. 3º do 
Decreto nº 11.462/2023;

d) Por se tratar de serviço contratado sob demanda, não é possível definir previamente o quantitativo 
exato a ser demandado ao longo da vigência da ata, havendo apenas estimativas para efeito de planejamento, 
o que justifica o enquadramento no inciso V do mesmo dispositivo legal.

 No que se refere à execução indireta da solução proposta, destaca-se que a contratação se insere no conceito de 5.4.
prestação de serviços acessórios e especializados, conforme previsto no Decreto nº 9.507/2018 e na Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 5/2017. Trata-se de objeto passível de terceirização, não se configurando como mero 
fornecimento de mão de obra, tampouco havendo transferência de responsabilidade à contratada quanto à prática de 
atos administrativos ou tomada de decisão. A supervisão técnica e administrativa permanecerá sob responsabilidade 
da Administração, sendo a execução contratual limitada à prestação de serviço finalístico. Assim, considera-se 
juridicamente viável a terceirização pretendida.

 

 

 

 

 

6. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 808.899,00

6.1 O valor da estimativa da contratação é de:  R$ 808.899,75 (oitocentos e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais 
e setenta e cinco centavos)

6.1.1.  A estimativa do valor da contratação, incluindo os preços unitários referenciais e as memórias de 
cálculo detalhadas  que fundamentam a estimativa de valores apresentados encontram-se 
detalhadamente no Anexo 1 do Projeto Básico.

 

 

 

7. Levantamento de Mercado

7.1.Objetivo do Levantamento de Mercado
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. O levantamento de mercado foi realizado com o intuito de identificar as melhores soluções disponíveis7.1.1
para a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar-condicionado e
bebedouros, bem como compreender as condições, práticas e tecnologias adotadas pelo setor. Esse processo
é essencial para garantir que a contratação atenda de forma eficiente às necessidades da Administração
Pública, com base em soluções que proporcionem a melhor relação custo-benefício, aliando eficiência
operacional, qualidade técnica, sustentabilidade e conformidade normativa.

7.2. Prospecção de Soluções e Inovações: O levantamento de mercado foi realizado a partir das seguintes
ações:

 Consultas a Contratações Similares Realizadas por Outros Órgãos7.2.1.

 Foi realizado um mapeamento de contratações similares por órgãos públicos e entidades 7.2.1.1.
privadas, com vistas à identificação de metodologias e inovações aplicadas à manutenção de sistemas 
de climatização e fornecimento de água. Dentre os aspectos observados, destacam-se:

Uso de sistemas informatizados para o controle de manutenção preventiva, acompanhamento de 
ordens de serviço e rastreabilidade dos serviços executados;
Adoção de cronogramas de manutenção preventiva baseados em parâmetros técnicos e variáveis 
operacionais (tempo de uso, carga térmica, tipo de ambiente etc.);
Aplicação de procedimentos padronizados de higienização e manutenção de bebedouros visando 
à preservação da qualidade da água;
Emprego de boas práticas de eficiência energética, como a verificação periódica do desempenho 
dos equipamentos e substituição de componentes obsoletos;

 A análise dessas contratações permitiu identificar boas práticas que podem ser incorporadas à 7.2.1.2.
presente solução, promovendo padronização, melhor desempenho técnico e redução de custos 
operacionais, sem prejuízo à qualidade e à segurança dos ambientes atendidos.

7.3. Consulta a Potenciais Fornecedores: 

 Também foram realizadas consultas diretas a empresas do setor de manutenção especializada em 7.3.1.
climatização, bebedouros e purificadores de água, por meio de interações formais e diálogos técnicos. 
Essa etapa teve como objetivos:

Obter informações sobre a viabilidade técnica da execução dos serviços conforme as normas vigentes e 
exigências da Administração;
Coletar contribuições quanto à incorporação de práticas sustentáveis, como uso de peças recicláveis e 
substituição de gases refrigerantes por alternativas de menor impacto ambiental;
Verificar os níveis de capacitação técnica disponíveis no mercado e os métodos utilizados para garantir a 
qualidade e rastreabilidade dos serviços;
Levantar dados sobre prazos, formatos de atendimento, garantias e estruturas logísticas utilizadas pelas 
empresas especializadas.

 Essas consultas contribuíram para a definição de exigências técnicas mais realistas e eficientes, além de 7.3.2.
possibilitar o aprimoramento das condições de contratação, considerando a experiência prática do setor privado.

7.4. Análise da Quantidade de Fornecedores

 A análise de mercado demonstrou a existência de diversos prestadores de serviços habilitados a 7.4.1.
executar os serviços de manutenção de ar-condicionado e bebedouros, com diferentes portes e 
abrangências regionais. Ainda assim, caso futuramente se observe limitação significativa na quantidade 
de interessados, serão reavaliados os requisitos de habilitação técnica e operacional com vistas à 
ampliação da competitividade, desde que não haja prejuízo à qualidade ou à segurança da prestação 
dos serviços.

. Dentre as possibilidades de flexibilização, destacam-se:7.4.2

Ajustes em critérios como tempo mínimo de experiência ou escopo de atestados exigidos, desde que 
mantidos os padrões mínimos de desempenho;
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Redução de barreiras contratuais excessivas, como exigência de lotes com elevado número de 
equipamentos, o que poderia inviabilizar a participação de empresas locais de médio porte;
Segmentação geográfica ou funcional do objeto, permitindo que empresas com atuação regional também 
possam concorrer.

 7.5. Conclusões do Levantamento de Mercado

 Conclui-se que o mercado de serviços de manutenção de ar-condicionado e bebedouros está 7.5.1.
consolidado, com oferta suficiente de fornecedores qualificados. Além disso, observa-se tendência crescente 
de adoção de soluções tecnológicas para controle dos serviços, bem como práticas sustentáveis voltadas à 
gestão ambiental dos resíduos e à eficiência energética dos equipamentos.

 O levantamento também evidenciou que, caso ocorra restrição na participação de fornecedores durante o 7.6.
certame, a flexibilização criteriosa de requisitos será uma alternativa viável, de modo a ampliar a concorrência e 
promover a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

 Dessa forma, o levantamento de mercado subsidia a formulação de uma contratação mais eficiente, alinhada às 7.7.
melhores práticas do setor, com atenção à economicidade, transparência e à garantia da adequada prestação dos 
serviços essenciais à qualidade do ar e da água nas dependências dos órgãos públicos atendidos.

 

 

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos de serviços previstos para esta contratação encontram-se detalhados exclusivamente no Item 158.1. 
do Projeto Básico, constante do Anexo 2 do Termo de Referência.

  Os referidos quantitativos foram definidos com base na quantidade de equipamentos existentes em cada8.2.
localidade atendida, conforme levantamento apresentado no Item 7 do mesmo anexo, o que assegura coerência entre
a demanda identificada e a solução proposta.

 

 

 

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

  Para esta contratação, , com base na análise técnica e logística,9.1. optou-se pelo parcelamento da solução
conforme as justificativas a seguir:

 Eficiência Logística e Regionalização dos Serviços9.1.1.

A solução foi dividida em dois grupos regionais distintos, considerando a localização dos órgãos 9.1.1.1. 
atendidos:

Grupo 1 – SRA/MS, CGU/MS, ABIN/MS, MINC/MS, SRTE/MS, SPU/MS e SEMS/MS;
Grupo 2 – Dourados (PSFN/MS, GRTE/MS), Ponta Porã (ARTE/Ponta Porã/MS) e Naviraí (ARTE
/Naviraí/MS); Nova Andradina (ARTE/Nova Andradina/MS) e ARTE/Corumbá/MS.

 Essa divisão geográfica possibilita melhor planejamento das rotas, redução dos deslocamentos e maior 9.1.2.
agilidade na execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, especialmente em municípios 
afastados da capital.

9.2. Ampliação da Competitividade
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 Ao regionalizar a contratação, abre-se espaço para a participação de empresas locais e regionais que9.2.1
possuam capacidade técnica, mas que não teriam condições logísticas ou operacionais para atender a um
contrato estadual centralizado.

 Essa medida amplia a competitividade e contribui para a obtenção de propostas mais vantajosas para a9.2.2.
Administração, com potencial de redução de preços em razão da presença de concorrentes com atuação
restrita, porém qualificada.

 9.3. Adequação Técnica e Econômica

  O parcelamento foi considerado técnica e economicamente viável, uma vez que os quantitativos por9.3.1.
grupo são suficientes para garantir o interesse do mercado e manter a atratividade da contratação.

. Além disso, evita-se o repasse de custos logísticos excessivos ao preço final, o que ocorreria caso uma9.3.2
única empresa fosse responsável por atender a todas as localidades abrangidas.

 9.4. Flexibilidade e Facilidade de Gestão Contratual

 Com a estruturação por grupos, cada região poderá acompanhar mais de perto a execução dos serviços,9.4.1.
facilitando o monitoramento da qualidade e a fiscalização contratual.

. Em caso de necessidade de substituição de fornecedor ou aplicação de penalidades, a gestão contratual9.4.2
também se torna mais célere e eficiente.

Diante do exposto, o parcelamento da solução mostra-se como a alternativa mais eficiente, econômica e9.5. 
compatível com a realidade territorial e administrativa dos órgãos envolvidos, atendendo aos princípios da
economicidade, eficiência e competitividade, em conformidade com o art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021, com o
inciso VII do art. 7º da IN SEGES/ME nº 40/2020, e com os entendimentos consolidados pelo Tribunal de Contas da
União (Súmula nº 247).

 

 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

 No contexto da presente contratação, não há necessidade de contratações correlatas ou interdependentes que10.1.
impactem ou complementem diretamente os serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar-
condicionado e bebedouros. Os serviços descritos são autossuficientes para atender às demandas específicas dos
órgãos participantes, não exigindo a contratação adicional de serviços complementares ou vinculados a outros
contratos vigentes. A execução será realizada de forma independente, com escopo técnico definido, atendendo
integralmente às necessidades operacionais dos órgãos atendidos.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

 A contratação, objeto do presente estudo está alinhada com os programas federais, objetivos e metas11.1.
estratégicas dos órgãos demandantes, conforme estabelecidos no Plano de Contratação Anual - PCA 2025, sob
nº 170106/000024/2025, regido pelo Decreto 10.947/2022 e em conformidade com às disposições da Lei 14.133/2021.

 

12. Possíveis Impactos Ambientais

  A prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar-condicionado e12.1.
bebedouros pode gerar impactos ambientais diretos e indiretos, decorrentes da utilização de produtos químicos (como
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fluidos refrigerantes), do consumo de água e energia elétrica, da geração de resíduos sólidos e da emissão de gases
poluentes. A seguir, são descritos os principais impactos ambientais associados ao objeto contratado, bem como as
respectivas medidas mitigadoras.

Uso de Fluido Refrigerante (Impacto: Contaminação e Emissão de Gases)12.1.1.  : 

Impacto: 

Durante a manutenção de sistemas de climatização, pode haver a manipulação, recarga ou substituição
de fluidos refrigerantes. Em caso de vazamentos, descarte incorreto ou uso de substâncias não
regulamentadas, há risco de contaminação do solo e da água, além da liberação de gases com alto
potencial de aquecimento global (GWP).

Medidas de Mitigação:

Priorizar o uso de fluidos refrigerantes com menor impacto ambiental (ex.: R-410A ou equivalentes);
Armazenar, transportar e manipular os gases de forma adequada, conforme as normas da ABNT e 
diretrizes do CONAMA;
Capacitar a equipe técnica para o manuseio seguro e correto desses produtos, evitando vazamentos e 
descartes indevidos;
Realizar o descarte de fluidos usados em pontos de coleta licenciados, conforme exigências ambientais 
locais;
Exigir da contratada plano de contingência para vazamentos, conforme legislação vigente.

Geração de Resíduos Sólidos (Impacto: Poluição e Disposição Inadequada12.1.2. 

Impacto: 

A manutenção de ar-condicionado e bebedouros pode gerar resíduos como filtros usados, mangueiras, 
componentes metálicos, plásticos quebrados, carcaças de peças e embalagens. O descarte inadequado 
desses materiais representa risco de poluição do solo e do ambiente urbano.

Medidas de Mitigação:

Implementar plano de gestão de resíduos (PGRS), com segregação e descarte correto de materiais 
recicláveis e perigosos;
Encaminhar peças metálicas, filtros e plásticos para reciclagem ou reaproveitamento sempre que 
tecnicamente viável;
Realizar o descarte de resíduos perigosos em local licenciado, conforme a  e demais ABNT NBR 10.004
normas aplicáveis;
Emitir relatórios periódicos de gestão ambiental, com comprovação de destinação final adequada.

 Consumo de Água e Energia (Impacto: Desperdício de Recursos Naturais)12.1.3.

Impacto: 

A execução dos serviços pode demandar consumo significativo de água (especialmente na limpeza de 
serpentinas dos equipamentos de ar condicionado e de reservatórios de bebedouros e bandejas de 
condensado) e energia elétrica (uso de ferramentas e testes de funcionamento dos equipamentos).

Medidas de Mitigação:

Adotar equipamentos e métodos de limpeza que reduzam o consumo de água (ex.: lavadoras com 
reuso);
Utilizar ferramentas elétricas com certificação de eficiência energética (ex.: selo Procel);
Realizar os serviços preferencialmente durante horários de menor demanda energética;
Incentivar a contratada a utilizar fontes de energia renovável, quando possível.

Emissão de Gases (Impacto: Contribuição ao Aquecimento Global)12.1.4. 

Impacto: 
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A emissão de gases de efeito estufa (GEE) pode ocorrer por vazamento de fluidos refrigerantes ou pelo 
uso de veículos e geradores movidos a combustíveis fósseis durante o transporte de materiais e 
execução dos serviços.

Medidas de Mitigação:

Realizar controle rigoroso de vazamentos e substituição de gases obsoletos por alternativas com menor 
GWP;
Utilizar veículos com menor emissão de poluentes (ex.: veículos elétricos ou com selo Proconve);
Otimizar rotas de transporte e deslocamento para reduzir o consumo de combustíveis fósseis;
Adotar tecnologia de diagnóstico e manutenção com baixa emissão de gases.

 Impacto no Meio Ambiente Local (Impacto: Ruído e Desorganização do Ambiente)12.1.5.

Impacto:

Durante a execução dos serviços, pode haver a geração de ruído e desorganização do ambiente, 
especialmente em áreas internas ou sensíveis, com riscos de afetar o bem-estar de pessoas e 
ecossistemas locais.

Medidas de Mitigação:

Controle de ruídos: Utilização de equipamentos silenciosos ou com proteção acústica para minimizar o 
impacto sonoro. Adotar procedimentos de trabalho que evitem ruídos excessivos durante o horário 
comercial ou em áreas sensíveis.
Organização do ambiente de trabalho: Garantir que os locais de trabalho sejam adequadamente 
sinalizados e organizados, reduzindo o risco de acidentes e impactos negativos sobre o ambiente físico 
da empresa contratante.

 12.2. Conclusão

. A gestão ambiental na execução dos serviços de manutenção de ar-condicionado e bebedouros deve 12.2.1
ser orientada por práticas responsáveis e sustentáveis, com o objetivo de mitigar os impactos ambientais e 
promover a conformidade com os princípios da administração pública sustentável.

 As medidas propostas devem ser alinhadas ao Plano de Logística Sustentável (PLS) da unidade 12.2.2.
contratante, bem como ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da CGU/AGU. A adoção de tecnologias 
mais limpas, o descarte adequado de resíduos e o treinamento contínuo das equipes envolvidas são condições 
fundamentais para garantir que os serviços prestados estejam em conformidade com as exigências legais, ambientais 
e sociais.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 Capacitação dos Servidores para Fiscalização e Gestão Contratual

Uma das providências mais importantes a serem tomadas pela Administração Pública é garantir que os servidores 
responsáveis pela fiscalização e gestão contratual estejam devidamente capacitados para desempenharem suas 
funções com eficácia e eficiência.

13.1.1 Capacitação Técnica sobre Manutenções de Ar Condicionado e Bebedouros

Objetivo: Capacitar os servidores para compreenderem os aspectos técnicos dos serviços 13.1.1.1. 
contratados, incluindo os procedimentos de manutenção preventiva e corretiva, o funcionamento dos 
sistemas de climatização e abastecimento de água, e os cuidados com a qualidade do ar e da água 
fornecida.

Conteúdo: A capacitação deverá abordar:

Tipos de sistemas de ar-condicionado (split, central, VRF, etc.) e suas particularidades;
Procedimentos de higienização, troca de filtros, recarga de fluido refrigerante e inspeções 
funcionais;
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Manutenção de bebedouros: limpeza de reservatórios, verificação de torneiras, filtros e fluxos 
hidráulicos;
Normas técnicas aplicáveis, como a Portaria MS nº 3.523/1998, a Lei nº 13.589/2018 (PMOC), a 
Resolução ANVISA nº 09/2003 e a ABNT NBR 16401-3.

13.1.2. Capacitação sobre Gestão e Fiscalização Contratual

Objetivo: Garantir que os servidores compreendam os processos administrativos e procedimentais 
relacionados à fiscalização de contratos, tais como a execução do contrato, controle de 
cronograma de serviços, monitoramento da qualidade e a aplicação de penalidades.
Conteúdo: Devem ser abordados temas como a Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), o controle 
de medições e medições de pagamento, gestão de riscos e relacionamento com o contratado.

13.2. Treinamento em Práticas de Sustentabilidade

Objetivo: Garantir que os servidores estejam cientes das práticas de sustentabilidade que devem ser seguidas 
no decorrer do contrato, como o uso de produtos ecológicos e a gestão de resíduos gerados pelos serviços.
Conteúdo: A capacitação pode incluir práticas de gestão ambiental e responsabilidade social corporativa, 
conforme as diretrizes do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis CGU/AGU e o PLS (Plano de Logística 
Sustentável) MGI 2024-2026.

13.2.1. Cursos e Palestras com Empresas Especializadas

Além de treinamentos internos, a Administração pode organizar cursos e palestras com empresas 
especializadas na área de segurança contra incêndios e gestão de contratos, para proporcionar aos 
servidores um entendimento mais aprofundado das práticas e procedimentos envolvidos.

13.2.2  Adequação do Ambiente Organizacional

A Administração poderá promover ou participar de cursos e palestras com especialistas da área de 
climatização e fornecimento de água potável, visando o aprofundamento técnico dos fiscais designados 
para o acompanhamento do contrato.

13.2.3. Estrutura de Fiscalização

A Administração deve assegurar que a estrutura necessária para a fiscalização contínua do contrato 
esteja devidamente estabelecida. Isso inclui:
Designação de servidores responsáveis pela fiscalização e acompanhamento das atividades contratadas.
Infraestrutura física e tecnológica adequada para o registro de dados, relatórios e monitoramento remoto 
das atividades realizadas.

13.2.4. Definição de Procedimentos Operacionais

Devem ser definidos fluxos e procedimentos internos para:

Acompanhamento periódico das manutenções realizadas;
Conferência de relatórios técnicos e checklists emitidos pela contratada;
Validação dos serviços executados com base em critérios objetivos;
Registro de não conformidades e providências corretivas.

13.2.5. Adequação de Recursos para Gestão Contratual

Gestão de contratos: É necessário garantir que os servidores responsáveis pela gestão do contrato 
tenham acesso a sistemas informatizados que possibilitem o controle efetivo de documentos, prazos e 
pagamentos, além de possibilitar o acompanhamento do desempenho do contratado.
Apoio logístico e recursos materiais: A Administração deve assegurar que os servidores responsáveis 
pela fiscalização tenham acesso a ferramentas e recursos materiais necessários para o 
acompanhamento dos serviços de forma eficiente, como planilhas, checklists e softwares de 
monitoramento.

13.3 Planejamento para o Início da Execução Contratual
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Estabelecimento de Cronograma e Metas13.3.1. 

Antes da assinatura do contrato, deve-se elaborar um cronograma inicial contendo:

Frequência das manutenções preventivas;
Prazos máximos de atendimento às manutenções corretivas;
Metas de desempenho e qualidade com base nos indicadores previstos no Termo de Referência.

Procedimentos de Comunicação13.3.2. 

Deverá ser estabelecido um canal claro de comunicação entre Administração e contratada, incluindo:

Relatórios periódicos (mensais, bimestrais, etc.);
Registro de ordens de serviço e intervenções realizadas;
Agendamento de reuniões de alinhamento e tratativas técnicas.

 Indicadores de Desempenho13.3.3.

Devem ser definidos indicadores de qualidade como:

Tempo médio de resposta para manutenção corretiva;

Grau de conformidade com o cronograma de manutenção preventiva;

Quantidade de não conformidades identificadas e resolvidas;

Satisfação dos usuários internos com os serviços.

13.4. Conclusão

As providências a serem adotadas previamente à celebração do contrato são essenciais para garantir a 13.4.1. 
efetividade, a legalidade e a sustentabilidade da contratação. A capacitação da equipe fiscal, a definição de 
rotinas internas e a estruturação do ambiente organizacional são medid as que asseguram a boa 
execução dos serviços de manutenção de ar-condicionado e bebedouros, promovendo maior controle, 
qualidade e transparência. A Administração deve buscar sempre a prevenção de riscos, a valorização dos 
recursos públicos e o compromisso com a excelência na prestação dos serviços públicos.

14. Benefícios a serem alcançados com a contratação

 A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 14.1.
equipamentos de ar-condicionado e bebedouros visa promover uma série de benefícios diretos e indiretos, em termos 
de eficiência operacional, sustentabilidade, conformidade normativa e melhor aproveitamento dos recursos públicos. 
Os principais ganhos esperados estão descritos a seguir.

 14.1.1. Benefícios Diretos

 Garantia de Funcionamento e Conforto Ambiental: A manutenção regular dos equipamentos de 14.1.1.1
climatização e fornecimento de água contribui para assegurar ambientes salubres, climatizados e com 
acesso contínuo à água potável. Isso impacta diretamente no conforto térmico, na produtividade dos 
servidores e no bem-estar dos usuários das instalações públicas.

. Conformidade com Normas Técnicas e Legais: A contratação assegura o cumprimento da 14.1.1.2
Portaria MS nº 3.523/1998, da Lei nº 13.589/2018 (PMOC), da Resolução ANVISA nº 09/2003 e da 
ABNT NBR 16401-3, evitando autuações, sanções ou responsabilizações por falhas na manutenção de 
sistemas de ar-condicionado ou equipamentos de uso coletivo como bebedouros.

. Redução de Falhas Operacionais: A manutenção preventiva reduz a ocorrência de falhas 14.1.1.3
inesperadas, vazamentos, sobrecargas elétricas, contaminação por fungos e bactérias, entre outros 
problemas que comprometem a funcionalidade dos equipamentos e a segurança sanitária dos ambientes.

14.1.2. Benefícios Indiretos
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 Contribuição para o Desenvolvimento Nacional Sustentável: Empresas que utilizam práticas 14.1.2.1.
sustentáveis – como descarte ambientalmente correto de resíduos, uso de fluidos refrigerantes com 
baixo GWP e reutilização de peças recicláveis – contribuem para a preservação do meio ambiente e 
impulsionam o desenvolvimento de soluções mais limpas no setor de manutenção.

 Melhor Aproveitamento de Recursos Humanos, Materiais e Financeiros: A contratação de uma 14.1.2.2.
empresa especializada permite melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Isso ocorre por meio de:

Alocar a equipe interna em atividades estratégicas, liberando-a de tarefas operacionais;
Reduzir custos com reparos emergenciais e substituições não planejadas;
Prolongar a vida útil dos equipamentos, evitando aquisições prematuras;
Garantir maior previsibilidade orçamentária, com controle dos custos de manutenção.

14.1.2.3. Economicidade

 Ao contratar uma empresa especializada, a Administração busca a melhor relação 13.1.2.3.1.
custo-benefício. A inspeção e manutenção preventiva permitem que a Administração evite custos 
elevados com reparos de emergência ou até com substituição de equipamentos danificados. Além 
disso, a contratação de empresas com capacidade comprovada também pode resultar em 
condições comerciais mais vantajosas, devido à escala de serviços e à experiência do prestador.

 14.1.2.4. Melhoria da Imagem Institucional

 A realização de manutenção preventiva e corretiva por empresa qualificada 14.1.2.4.1.
proporciona melhor relação custo-benefício, reduzindo falhas recorrentes, interrupções nos 
serviços e despesas com aquisição de novos equipamentos. A especialização técnica do 
prestador também favorece negociações mais vantajosas devido à escala e à padronização dos 
procedimentos.

 14.1.3. Eficiência Administrativa

Redução da Carga Administrativa14.1.3.1. 

. A terceirização da manutenção permite que a equipe interna concentre esforços em 14.1.3.1.1
atividades de planejamento, fiscalização e gestão estratégica, deixando a execução especializada 
sob responsabilidade da contratada, o que otimiza os fluxos de trabalho.

 Monitoramento e Controle de Qualidade14.1.3.2.

 Com a exigência de relatórios técnicos, cronogramas e laudos fotográficos, a 13.1.3.2.1.
Administração passa a ter controle efetivo sobre a situação de cada equipamento, o que facilita o 
planejamento de substituições futuras e a avaliação do desempenho da contratada.

. 14.1.4 Conclusão

A contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado e bebedouros 14.1.4.1. 
representa um ganho significativo em termos de efetividade, sustentabilidade, economicidade e eficiência 
administrativa. Ao assegurar o funcionamento adequado dos equipamentos, garantir o conforto e a saúde dos 
usuários e promover práticas ambientalmente responsáveis, a Administração Pública fortalece sua atuação 
com base na responsabilidade socioambiental, na melhoria da qualidade dos serviços públicos e na otimização 
dos recursos públicos disponíveis.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Com base nas análises realizadas durante a elaboração deste Estudo Técnico Preliminar, declara-se que a contratação é viável, razoável e 
, considerando os seguintes elementos:justificada
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Necessidade identificada: Os equipamentos de ar-condicionado e bebedouros instalados nos órgãos participantes demandam manutenção 
periódica e técnica especializada para assegurar seu pleno funcionamento, eficiência energética e sanitária, bem como a qualidade do ar e da 
água fornecidos.

Compatibilidade técnica: Há disponibilidade no mercado de empresas capacitadas para a execução dos serviços, com atendimento aos padrões 
normativos aplicáveis (Portaria MS nº 3.523/1998, Lei nº 13.589/2018 – PMOC, Resolução ANVISA nº 09/2003 e ABNT NBR 16401-3).

Adequação econômica: O levantamento de mercado demonstrou a viabilidade financeira da contratação, com condições compatíveis com os 
valores praticados em contratações similares por outros órgãos, permitindo a obtenção de propostas vantajosas e o equilíbrio entre custo e 
qualidade.

Viabilidade logística: A estruturação da contratação por grupos regionais permite a execução eficiente dos serviços, com redução de 
deslocamentos e maior aderência às realidades locais.

Sustentabilidade e governança: A contratação contribui com os objetivos do Plano de Logística Sustentável (PLS), por meio de práticas 
ambientalmente responsáveis no descarte de resíduos, uso de fluidos com baixo GWP e estímulo à eficiência energética.

15.2.  Dessa forma, a contratação se mostra tecnicamente exequível, economicamente vantajosa e estrategicamente alinhada às necessidades da 
Administração Pública, sendo plenamente viável e razoável.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020
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PROJETO BÁSICO

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

 

(Processo Administrativo nº 11597.000175/2025-37)

Pregão eletrônico Nº 90008/2025

1. OBJETO

1.1. Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva, corretiva, remoção, realocação e instalação de equipamentos de ar-condicionado e
bebedouros, com fornecimento de peças e insumos, em atendimento aos órgãos: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no Estado do Mato Grosso do Sul –
SRA/MS, Controladoria Geral da União no Estado de Mato Grosso do Sul – CGU/MS, Agência Brasileira de Inteligência no Estado do Mato Grosso do Sul – ABIN/MS, Escritório do Ministério da Cultura no Mato Grosso do Sul –
MinC/MS, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Mato Grosso do Sul – SRTE/MS, Superintendência do Patrimônio da União no Mato Grosso do Sul – SPU/MS, Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no
Mato Grosso do Sul – SEMS/MS e Escritório de Representação da Procuradoria da Fazenda Nacional em Dourados/MS – PSFN/MS.                  

 

2. DEFINIÇÕES

2.1. Ar-Condicionado de Janela (ACJ): [ AC] Unidade única instalada em abertura na parede. Contém evaporadora e condensadora no mesmo gabinete;

2.2. Ar-Condicionado Piso-Teto: [AC] Unidade evaporadora instalada rente ao piso ou ao teto. Possui grande capacidade de refrigeração;

2.3. Ar-Condicionado Portátil: [AC] Equipamento móvel, com condensadora e evaporadora no mesmo corpo, conectado a uma saída de ar por duto flexível;

2.4. Ar-Condicionado Split: [AC] Sistema dividido em duas unidades: evaporadora (interna) e condensadora (externa);

2.5. Ar-Condicionado Split Inverter: [AC] Mesmo sistema do split tradicional, mas com tecnologia inverter, que regula a velocidade do compressor;

2.6. Atendimento sob Demanda: [ADM] Execução do serviço apenas quando solicitado, sem periodicidade fixa, típico de SRP;

2.7. Bebedouro Purificador: [Bebedouros] Modelos que acoplam filtros ou purificadores de água, removendo impurezas, cloro e odores;

2.8. Bebedouro de Garrafão: [Bebedouros] Modelo que utiliza garrafões (ex: 20 litros) instalados na parte superior do aparelho;

2.9. Bebedouro de Pressão: [Bebedouros] Equipamento fixo, geralmente de coluna ou embutido em parede, com bica que jorra a água para consumo direto;

2.10. Bebedouro Industrial: [Bebedouros] Equipamento de alta capacidade, fabricados em aço inoxidáve,  com múltiplas torneiras, ideal para atender grande número de usuários simultaneamente;

2.11. BTU (British Thermal Unit): [AC] Unidade de medida da capacidade térmica de refrigeração de um equipamento;

2.12. Capacidade Térmica (BTU/h): [AC] Quantidade de calor que um sistema de ar-condicionado consegue remover de um ambiente em uma hora;

2.13. Carga de Gás Refrigerante: [AC] Processo de reposição do fluido refrigerante responsável pela troca de calor no sistema;

2.14. Ciclo de Refrigeração: [AC] Processo termodinâmico em que o fluido refrigerante circula, absorve calor do ambiente e o dissipa para fora;

2.15. Ciclo Frigorífico: [AC] Sequência de processos termodinâmicos que permite ao ar-condicionado transferir calor do ambiente interno para o externo;

2.16. Compressor: [AC] Componente essencial do sistema de refrigeração que comprime o gás refrigerante;

2.17. Condensadora: [AC] Unidade externa responsável por remover o calor do gás refrigerante, que se condensa em líquido ao liberar calor para o ambiente externo;

2.18. Corrente Nominal (A): [AC] Corrente elétrica que o equipamento consome em condições normais de operação - Unidade: Ampères (A);

2.19. Eficiência Energética: [ADM] Relação entre o desempenho do equipamento e o consumo de energia;

2.20. Evaporadora: [AC] Unidade interna responsável pela absorção do calor do ambiente interno;

2.21. Filtro de Ar: [AC] Componente que retém poeira e partículas do ar;
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2.22. Frequência (Hz): [AC] É a medida da quantidade de ciclos da corrente elétrica alternada por segundo;

2.23. Gás Refrigerante: [AC] Fluido responsável pela troca térmica no sistema de refrigeração;

2.24. Higienização: [AC] Limpeza interna e externa das unidades evaporadoras e bandejas, remoção de fungos, bactérias e acúmulo de sujeira;

2.25. Inverter: [AC] Tecnologia que permite ao compressor funcionar de forma contínua, ajustando a rotação para manter a temperatura estável;

2.26. Manutenção Corretiva: [AC] Serviço realizado após a ocorrência de falhas para restabelecer o funcionamento do sistema;

2.27. Manutenção Preventiva: [AC] Serviço realizado periodicamente para garantir o funcionamento adequado do equipamento e evitar falhas futuras;

2.28. Motor da Unidade Condensadora (Ventilador Externo): Componente eletromecânico responsável pela troca térmica necessária para que o gás refrigerante mude de fase, passando para o estado líquido.

2.29. Motor da Unidade Evaporadora (Ventilador Interno): Componente eletromecânico responsável pela movimentação do ar no ambiente interno.

2.30. Nível de Ruído (dB): [AC] Medida da intensidade sonora produzida durante o funcionamento do equipamento - Unidade: Decibéis (dB);

2.31. Ordem de Serviço (OS): [ADM] Documento que autoriza formalmente a execução de uma manutenção, contendo local, data e tipo de serviço;

2.32. Placa Eletrônica de Controle: Componente responsável pelo gerenciamento das funções operacionais do equipamento.

2.33. Plano de Manutenção: [ADM] Cronograma ou planejamento dos serviços a serem executados em determinado período;

2.34. PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle): [AC] Documento obrigatório que define as rotinas de manutenção visando a qualidade do ar e o desempenho do sistema;

2.35. Potência (W ou kW): [AC] Medida da energia elétrica consumida pelo equipamento ao funcionar - Unidade: Watts (W) ou Quilowatts (kW);

2.36. Refrigerador Termoelétrico: [Bebedouros] Sistema de refrigeração baseado no efeito Peltier, comum em bebedouros portáteis;

2.37. Registro de Preços (SRP): [ADM] Modalidade de contratação onde a Administração registra os preços para futuras demandas;

2.38. Relatório de Inspeção: [ADM] Documento técnico com informações sobre as condições dos equipamentos e recomendações;

2.39. Reservatório: [Bebedouros] Componente que armazena a água antes da distribuição;

2.40. Serpentina: [Bebedouros] Tubo metálico por onde passa o fluido refrigerante para resfriar a água;

2.41. Tensão de Alimentação (V):  [AC] Ciclos por segundo da corrente alternada que alimenta o equipamento - Unidade: Volts (V), geralmente 110V, 220V ou 380V;

2.42. Vistoria Técnica: [ADM] Inspeção prévia ao início dos serviços para avaliação do estado atual dos equipamentos.

 

3. NORMAS E REGULAMENTAÇÕES APLICÁVEIS

3.1. A execução dos serviços objeto deste Projeto Básico deverá observar, rigorosamente, as disposições legais e normativas vigentes aplicáveis à manutenção de equipamentos de climatização e bebedouros, destacando-
se, entre outras:

3.1.1. Legislação e Regulamentos Gerais:

a) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

b) Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022 – Dispõe sobre a governança das contratações e a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;

c) Portaria Interministerial nº 3.523, de 28 de agosto de 1998 (Ministérios da Saúde e do Trabalho) – Dispõe sobre a manutenção de sistemas de climatização de ambientes;

d) Resolução RE nº 09, de 16 de janeiro de 2003 (Anvisa) – Estabelece padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados de uso público e coletivo;

e) Regulamentos da Vigilância Sanitária e normativos ambientais aplicáveis.

 

3.1.2. Normas técnicas da ABNT:

a) ABNT NBR 16401-1, 2 e 3 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários: projeto, procedimentos e qualidade do ar;

b) ABNT NBR 13971:2022 – Manutenção de sistemas de refrigeração e ar-condicionado – Requisitos e recomendações;

c) ABNT NBR 15848 – Sistemas de climatização – Requisitos para elaboração e implementação do PMOC;

d) ABNT NBR 5674:2012 – Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão da manutenção;

e) ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos (quando aplicável à contratada);



f) ABNT NBR ISO/IEC 17025 – Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração (para análise da qualidade do ar).

 

3.1.3. Tabela de referência de preços:

3.1.3.1. Conforme regulamento do Art. 23, § 2º da Lei 14.133/2021, no processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas
Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis.

3.1.3.2. Nos casos em que não existam composições adequadas no banco SINAPI para os serviços pretendidos, admite-se a realização de pesquisa direta com fornecedores, conforme autorizado pelo art. 9º do Decreto
nº 7.983/2013 e pelo art. 2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 91/2022. Essa metodologia deve ser justificada e registrada de modo a garantir a rastreabilidade das informações no processo administrativo.

 

3.1.4. Normas de segurança e saúde no trabalho:

a) NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual;

b) NR-10 – Segurança em instalações e serviços com eletricidade;

c) NR-15 – Atividades e operações insalubres;

d) NR-17 – Ergonomia;

e) NR-33 – Segurança em espaços confinados;

f) NR-35 – Trabalho em altura.

 

4. LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. GRUPO 1

a) Áreas comuns da SRA/MS - CGU/MS - ABIN/MS - MinC/MS

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande/MS - CEP: 790005-020

b) SRA/MS - Superintendência Regional de Administração do MGI no Estado de Mato Grosso do Sul;
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande/MS - CEP: 790005-020 

c) CGU/MS - Controladoria Geral da União no Estado de Mato Grosso do Sul;

                                 Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande/MS - CEP: 790005-020 
d) ABIN/MS - Agência Brasileira de Inteligência no Estado de Mato Grosso do Sul;

                                 Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande/MS - CEP: 790005-020 
e) MinC/MS - Escritório do Ministério da Cultura no Mato Grosso do Sul;

       Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande/MS - CEP: 790005-020 

f) SRTE/MS - Superintendência Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul;

       Rua 13 de Maio, 3214 - Campo Grande/MS - CEP: 79002-356;       

       Rua Riachuelo, 992 - Campo Grande/MS - CEP: 79009-110;

g) Áreas comuns da SPU/MS e SEMS/MS

Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande/MS - CEP: 79002-100;

h) SPU/MS - Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Mato Grosso do Sul;

       Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande/MS - CEP: 79002-100;

i) SEMS/MS - Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Mato Grosso do Sul.

       Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande/MS - CEP: 79002-100.

 

4.2. GRUPO 2 



a) PSFN/MS - Escritório de Representação da PFN/MS em Dourados/MS 

        Av. Presidente Vargas, 1600 - Dourados/MS - CEP:  79825-090;

b) GRTE - Dourados/MS - Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Dourados/MS

       Rua Ponta Porã, 3.095  - Dourados/MS - CEP 798023-070;

c) ARTE - Ponta Porã/MS - Agência Regional do Trabalho e Emprego de Ponta Porã/MS;

       Av. Brasil, 3.371 - Ponta Porã/MS - CEP: 79900-000;

d) ARTE - Naviraí/MS - Agência Regional do Trabalho e Emprego de Naviraí/MS;

       Rua Yokohama, 278 -  NaviraÍ/MS - CEP: 79950-000;

e) ARTE - Nova Andradina/MS  - Agência Regional do Trabalho e Emprego de Nova Andradina/MS;

       Rua Walter Hubacher,  2.289 -  Nova Andradina/MS - CEP: 79009-110;

f) ARTE - Corumbá/MS - Agência Regional do Trabalho e Emprego de Corumbá/MS

       Rua Delamares, 1575 - Corumbá/MS - CEP: 79330-040

 

5. ESCOPO E NÃO ESCOPO DOS SERVIÇOS

5.1. O presente item tem por objetivo relacionar, de forma clara e objetiva, as atividades que compõem o escopo e o não escopo da contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-
condicionado e bebedouros, considerando a execução sob demanda, com eventual fornecimento de materiais e insumos, e sem previsão de postos de trabalho dedicados.

 

5.2. Como orientação adicional, aplicam-se conceitos de manutenção adaptados às características técnicas de sistemas de climatização e fornecimento de água refrigerada:

5.2.1. Manutenção preventiva: Conjunto de ações ou operações realizadas de forma programada e periódica, com base em recomendações do fabricante e normas técnicas, visando manter os equipamentos em condições
ideais de funcionamento. Inclui atividades como limpeza de filtros, serpentinas, condensadores e reservatórios, verificação de pressões e temperaturas, reapertos, testes de funcionamento, medições elétricas, lubrificação,
substituição preventiva de peças com desgaste previsível, entre outras.

5.2.2. Manutenção corretiva: Serviços executados após a identificação de falhas ou defeitos, com o objetivo de restabelecer a funcionalidade dos equipamentos. Inclui troca de componentes danificados, recarga de gás
refrigerante, substituição de placas eletrônicas, motores, válvulas, torneiras e outros reparos técnicos.

5.2.3. Remoção de equipamentos: É o conjunto de atividades necessárias para o desligamento, desmontagem e retirada dos equipamentos do local onde se encontram instalados, visando seu transporte, armazenamento
ou descarte, conforme orientação da Contratante;

5.2.4. Realocação de equipamentos: Compreende o deslocamento de aparelhos de ar-condicionado ou bebedouros para novos locais, no mesmo imóvel ou entre dependências do órgão, incluindo a desmontagem,
reinstalação, fixação e readequação de conexões elétricas ou hidráulicas necessárias para o pleno funcionamento no novo local;

5.2.5. Instalação de equipamentos: Consiste na montagem, fixação, interligações elétrica, frigorígena e hidráulica, bem como a execução dos procedimentos operacionais que assegurem o pleno funcionamento dos
equipamentos no local designado pela Contratante.

 

5.3. Serviços compreendidos no escopo da contratação: Atividades técnicas necessárias para a montagem, fixação, interligações elétrica, frigorígena e hidráulica, bem como a execução dos procedimentos operacionais
que assegurem o pleno funcionamento dos equipamentos no local designado pela Contratante, Atividades técnicas necessárias para a montagem, fixação, interligações elétrica, frigorígena e hidráulica, bem como a execução dos
procedimentos operacionais que assegurem o pleno funcionamento dos equipamentos no local designado pela Contratante

a) Manutenção preventiva conforme plano de manutenção estabelecido;

b) Manutenção corretiva sob demanda;

c) Remoção de equipamentos;

d) Realocação de equipamentos;

e) Instalação de equipamentos fornecidos pelos órgãos;

f) Fornecimento e substituição de peças, componentes, materiais e insumos necessários à execução dos serviços;

g) Elaboração e atualização do PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle), conforme exigências da legislação vigente;

h) Realização periódica da análise da qualidade do ar interior, com base nos parâmetros definidos pela Resolução RE nº 09/2003 da Anvisa e demais normativos aplicáveis;



i) Emissão de laudos técnicos, registros das intervenções realizadas e checklists operacionais;

j) Atendimento às normas técnicas e regulamentos sanitários, ambientais e de segurança;

 

5.4. Serviços não compreendidos no escopo da contratação:

a) Fornecimento de equipamentos de ar condicionado e bebedouros.

b) Elaboração de projetos executivos, memoriais descritivos ou análises técnicas voltadas a ampliações, modernizações ou readequações do sistema de climatização ou distribuição de água.

c) Qualquer atividade que configure obra nos termos da Lei nº 5.194/1966 ou da Orientação Técnica OT-IBR 002/2009;

d) Execução de serviços de manutenção de aparelhos de ar-condicionado e bebedouros em imóveis que não estejam no item 5 deste documento (Locais da prestação dos serviços), bem como em quaisquer outros
não abrangidos contratualmente

e) Manutenção de sistemas de climatização central, chillers, fan coils, VRF/VRV e similares, não abrangidos expressamente neste objeto.

f) Custos relacionados à adequação ou atualização tecnológica dos equipamentos visando eficiência energética, mudanças normativas ou substituição por modelos mais modernos.

g) Custos de serviços realizados fora do horário de expediente, em finais de semana ou feriados, salvo quando previamente autorizado pela contratante e devidamente formalizado.

h) Projetos de engenharia para expansão da capacidade instalada;

i) Modificação de infraestrutura elétrica ou hidráulica fora do perímetro funcional dos equipamentos;

j) Serviços específicos não previstos em contrato.

 

6. FLUXO DE DEMANDAS

6.1. O presente item tem por objetivo estabelecer o fluxo de solicitação, acompanhamento, atendimento e encerramento de demandas relacionadas à manutenção preventiva, corretiva, remoção, realocação e instalação
de aparelhos de ar-condicionado e bebedouros nos imóveis sob jurisdição da SRA/MS, CGU/MS, ABIN/MS, MinC/MS, SRTE/MS, SPU/MS, SEMS/M e PSFN/MS.

6.1.1. O fluxo proposto tem como base o acionamento das demandas por meio de Ordens de Serviço, formalizada pela Contratante.

6.2. Agentes

6.2.1. Considera-se a constituição de comissão de fiscalização do contrato, com os seguintes agentes, conforme competências estabelecidas pelo Decreto nº 11.246/2022:

a) Gestor do Contrato;

b) Fiscal Técnico;

c) Fiscais Setoriais;

d) Fiscal Administrativo.

6.2.2. Para fins deste fluxo, considera-se como preposto o representante da Contratada responsável pelo contato direto com a Fiscalização, podendo ser engenheiro, técnico ou encarregado, a ser definido conforme a
estrutura da contratada.

 

6.3. Fluxo de atendimento;

6.3.1. Manutenção preventiva:

a) O atendimento da manutenção preventiva ocorre mediante emissão de Ordem de Serviço formalizada pela contratante;

b) A Contratada executa os serviços preventivos nos equipamentos listados, conforme periodicidade e plano de manutenção solicitados nas Ordens de Serviço;

c) Durante a execução da manutenção preventiva, caso sejam identificadas não conformidades, defeitos, falhas ou desgastes que caracterizem a necessidade de manutenção corretiva, a Contratada deverá proceder
conforme instruções do item 13;

d) Este relatório será encaminhado à Fiscalização Técnica da Contratante para análise.

e) Se validada a necessidade da manutenção corretiva, inicia-se o processo de orçamento, autorização e execução, conforme fluxo da manutenção corretiva constante no item 13;

6.3.2. Manutenção corretiva:

a) A manutenção corretiva também poderá ser solicitada diretamente pela Contratante, sempre que for identificado defeito, falha ou mau funcionamento em qualquer equipamento;



b) A solicitação será formalizada por meio de Ordem de Serviço de manutenção corretiva, emitida pela Contratante;

c) A partir da emissão da Ordem de Serviço, a Contratada deverá realizar vistoria técnica para elaboração do Relatório Técnico Circunstanciado conforme instruções constantes no item 13 deste documento;

 

6.4. Prazos

6.4.1. Demandas prioritárias de baixa complexidade:

a) Atendimento em até 4h - Exemplos: falhas simples em aparelhos com impacto imediato (filtro entupido, disjuntor desarmado, bebedouro sem funcionamento).

 

6.4.2. Demandas prioritárias de alta complexidade:

a) Elaboração de Relatório Técnico Circunstanciado e orçamento: até 5 (cinco) dias após emissão da Ordem de Serviço de manutenção corretiva;

b) Aprovação do orçamento: até 3 (três) dias úteis;

c) Execução dos serviços: até 10 (dez) dias úteis após aprovação do orçamento;

d) O não atendimento dentro dos prazos será objeto de apuração para eventual aplicação de sanções contratuais.

 

6.5. Acompanhamento

6.5.1. O preposto da Contratada deverá manter a Ordem de Serviço, acessível à fiscalização, com status atualizado de cada solicitação: data de recebimento, previsão de atendimento, execução e encerramento.

 

6.6. Encerramento

6.6.1. Após a conclusão dos serviços, a contratada deverá solicitar à Fiscalização a validação na própria Ordem de Serviço e, em seguida, dar continuidade aos trâmites necessários para o encerramento da demanda.

 

7. QUANTITATIVOS DE EQUIPAMENTOS POR LOCALIDADE 

7.1. Grupo 1

GRUPO 1 - Item 1 - Áreas comuns SRA/MS - CGU/MS - ABIN/MS - MinC/MS
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

AR CONDICIONADO

QUANT Capacidade
(BTU/h) Tipo Marca Localização

1 12000 SPLIT INVERTER Midea Sala Reunião

2 18000 SPLIT INVERTER Midea
Auditório

Sala de descanso

4 22000 SPLIT INVERTER Midea

Copa
Auditório
Auditório
Auditório

2 24000
SPLIT Samsung Recepção

SPLIT INVERTER Midea Saguão
1 36000 SPLIT Piso-Teto Electolux Saguão
1 60000 SPLIT Piso-Teto Carrier Saguão

BEBEDOURO

QUANT Capacidade
(Litros) Tipo Marca Localização

2
2

Purificador Libell
Copa

2 Saguão



1 100 Bebedouro Industrial Rocha Sagão
         

GRUPO 1 - Item 2 - SRA/MS
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

AR CONDICIONADO

QUANT Capacidade
(BTU/h) Tipo Marca Localização

3 9000
SPLIT Electrolux PABX

SPLIT INVERTER Midea CONTRATOS
SPLIT Electrolux SALA MÁQUINAS

10 12000

SPLIT INVERTER Midea

PLANAC
CONTRATOS

PABX
SEAD
SEAD
SERL
ATI

SPLIT Electrolux ATI

SPLIT INVERTER Midea
SALA MÁQUINAS

GABINETE

7 18000

SPLIT INVERTER
Midea SEOF
Midea PLANAC
Midea CONTRATOS

SPLIT Electrolux ATI

SPLIT INVERTER Midea
ALMOX

GABINETE
GABINETE

3 22000 SPLIT INVERTER Midea
PLANAC

SERL
ARQUIVO

4 24000 SPLIT
Britânia

CAPE
CAPE

Samsung
SEAL

ARQUIVO
BEBEDOURO

QUANT Capacidade
(Litros) Tipo Marca Localização

2
20

Bebedouro Garrafão
Karina Cape

20 Amvox SEAL
   

Grupo 1 - Item 3 - CGU/MS
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

AR CONDICIONADO

QUANT Capacidade
(BTU/h) Tipo Marca Localização

3 9.000 SPLIT INVERTER Midea 102
Gree 104



Hoss 111

9 12.000 SPLIT INVERTER

Midea 103

Springer

104
108
110
113
114
115
201
202

5 18.000 SPLIT INVERTER Springer

106
107
109
116
201

1 22.000 SPLIT INVERTER Midea 112

3 24.000 SPLIT INVERTER
Samsumg 101

Midea 103
Carrier 105

   
GRUPO 1 - Item 4 - ABIN/MS

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS
AR CONDICIONADO

QUANT Capacidade
(BTU/h) Tipo Marca Localização

7 12000 SPLIT HI WALL

MIDEIA
SALA 203
SALA 203

ELETROLUX SALA 204

SPRINGER
SALA 301
SALA 301

MIDEIA
SALA 302
SALA 204

7 18000 SPLIT HI WALL

MIDEIA SALA 301

SPRINGER
SALA 302
SALA 302
SALA 302

MIDEIA
SALA 302
SALA 303

SPRINGER SALA 104 TÉRREO
BEBEDOURO

QUANT Capacidade
(Litros) Tipo Marca Localização

1 20 Bebedouro Garrafão LIBELL CORREDOR 3 ANDAR
   

GRUPO 1 - Item 5 - MinC/MS
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS



AR CONDICIONADO

QUANT Capacidade
(BTU/h) Tipo Marca Localização

1 18000 SPLIT INVERTER Midea Sala
         

GRUPO 1 - Item 6 - SRTE/MS
Rua 13 de Maio, 3214 - Campo Grande - MS

AR CONDICIONADO

QUANT Capacidade
(BTU/h) Tipo Marca Localização

4 9000 SPLIT INVERTER SPRINGER

ORIENT TRABALHISTA - TERREO
SL DE AR - 2º ANDAR

APRENDIZAGEM - 4º ANDAR
SL DE ESPERA - 5º ANDAR

22 12000

SPLIT INVERTER

SPRINGER

SUBSOLO - LIMPEZA
SPLIT INVERTER SUBSOLO - ALGIBRE

SPLIT INVERTER SL 01 - 1º ANDAR

SPLIT INVERTER SL REUNIÃO - 1º ANDAR

SPLIT INVERTER SL 02 - 1º ANDAR

SPLIT INVERTER SL 04 - 1º ANDAR

SPLIT INVERTER SL 04 - 1º ANDAR

SPLIT INVERTER SL 05 - 1º ANDAR

SPLIT INVERTER SFISC - 2º ANDAR

SPLIT INVERTER SFISC (PCD) - 2º ANDAR

SPLIT INVERTER SFISC (PCD) - 2º ANDAR

SPLIT INVERTER SEMUR - 2º ANDAR

SPLIT INVERTER SEMUR - 2º ANDAR

SPLIT INVERTER SEAPT - 3º ANDAR

SPLIT INVERTER SEAPT - 3º ANDAR

SPLIT INVERTER SERT/BEATRIZ - 3º ANDAR

SPLIT INVERTER REFEITORIO - 3º ANDAR

SPLIT INVERTER APRENDIZAGEM - 4º ANDAR

SPLIT INVERTER GABINETE - 5º ANDAR

SPLIT INVERTER SPRINGER GMAE - 6º ANDAR

SPLIT KOMECO SL SEMUR - 6º ANDAR

SPLIT ELECTROLUX SL - SEMUR - 6º ANDAR
22 18000 SPLIT ELGIN SUBSOLO - ALGIBRE

SPLIT HI WALL INVERTER PHILCO SUBSOLO - ALGIBRE
SPLIT INVERTER SPRINGER PROTOCOLO - TERREO

CORREDOR - TERREO
SL 03- 1º ANDAR

SL CURSO - 1º ANDAR
SEINT - 2º ANDAR
SESG - 4º ANDAR

NUMAP - 4º ANDAR
SEORF - 4º ANDAR



NGP - 4º ANDAR
SEAD - 4º ANDAR

GABINETE - 5º ANDAR
GABINETE - 5º ANDAR

TRAB INFANTIL - 5º ANDAR
SPT - 5º ANDAR

SPLIT HI WALL INVERTER
PHILCO

SERET - 6º ANDAR

SPLIT SERET - 6º ANDAR

SPLIT ELGIN 6º ANDAR-CASA DE MAQUINA

SPLIT INVERTER HI WALL LG
INFORMATICA - 6º ANDAR
INFORMATICA - 6º ANDAR

PLANALTO - ESTACIONAMENTO

3 24000
SPLIT INVERTER SPRINGER ST BENEFICIO - TERREO

SPLIT KOMECO SERET - 6º ANDAR

SPLIT KOMECO INFORMATICA - 6º ANDAR

6

36000

SPLIT INVERTER CARRIER

IMIGRANTE - TERREO
36000 ATENDIMENTO - TERREO

36000 ATENDIMENTO - TERREO

36000 SEMUR - 2º ANDAR

36000 AUDITORIO - 3º ANDAR

36000 AUDITORIO - 3º ANDAR

BEBEDOURO

QUANT Capacidade
(Litros) Tipo Marca Localização

18 20 BEBEDOURO GALÃO

LIBELL

SUBSOLO
SUBSOLO
SUBSOLO
SUBSOLO
SUBSOLO
SUBSOLO
SUBSOLO

TERREO - PROTOCOLO
TERREO - CORREDOR

TERREO - ATENDIMENTO
1º ANDAR - CORREDOR
2º ANDAR - CORREDOR

IBBL
3º ANDAR -CORREDOR
4º ANDAR -CORREDOR

LIBELL

5º ANDAR - CORREDOR
6º ANDAR - CORREDOR

SUBSOLO - COPA
SUBSOLO

         
GRUPO 1 - Item 7 - Área comum SPU/MS e SEMS/MS

  Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS
AR CONDICIONADO



QUANT Capacidade
(BTU/h) Tipo Marca Localização

1 24000
Split

Agratto Recepção
1 60000 Gree Auditório

BEBEDOURO

QUANT Capacidade
(Litros) Tipo Marca Localização

1 3,5 Purificador Colormaq Recepção
   

GRUPO 1 - Item 8 - SPU/MS
  Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS

AR CONDICIONADO

QUANT Capacidade
(BTU/h) Tipo Marca Localização

6 9000 SPLIT
Agratto

Sala Raquel
Sala Rosalina
Sala Gilson
Sala Josiane

Sala de reuniões
Rheem Servidor

4 12000 SPLIT
Elgin

Sala Paulo
Sala Isabela

Agratto Sala receita SEREP
Samsung Sótão

1 22000 SPLIT Electrolux SECAP

6 24000 SPLIT

Agrato
Corredor Paulo

Sala Tiago
sala destinação

Elgin Cozinha
Agratto SECAP

Electrolux Sótão
BEBEDOURO

QUANT Capacidade
(Litros) Tipo Marca Localização

5 20 BEBEDOURO GARRAFÃO POR DO SOL

Gabinete
Recepção

SECAP
SEDEP

Refeitório
1 3,5 PURIFICADOR DE ÁGUA COLORMAQ Refeitório
         

GRUPO 1 - Item 9 - SEMS/MS
Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS

AR CONDICIONADO

QUANT Capacidade
(BTU/h) Tipo Marca Localização



15 18000 SPLIT

ELGIN

PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO
PAVIMENTO TÉRREO

1º ANDAR
1º ANDAR
1º ANDAR
1º ANDAR
1º ANDAR

ELECTROLUX

1º ANDAR
1º ANDAR
1º ANDAR
1º ANDAR

1º ANDAR
 

7.2. Grupo 2

GRUPO 2 - Item 10 - PSFN/MS - DOURADOS Av. Presidente Vargas, 1600 - Dourados - MS
AR CONDICIONADO

QUANT Capacidade
(BTU/h) Tipo Marca Localização

1 10000 AR CONDICIONADO DE JANELA CONSUL SERVIDOR INFORMÁTICA

3 12000 SPLIT
HAIER SALA PROCURADOR
MIDEA SALA CHEFE SERVIÇO
MIDEA SERVIDOR INFORMÁTICA

1 12000 AR CONDICIONADO DE JANELA SPRINGER ARQUIVO 2
1 18000 SPLIT ELETROLUX GABINETE
1 18000 AR CONDICIONADO DE JANELA ELGIN RECEPÇÃO GABINETE
1 18000 SPLIT MITSUO ARQUIVO 1
1 32000 SPLIT GOODWHEATHER COPA

BEBEDOURO

QUANT Capacidade
(Litros) Tipo Marca Localização

1 20 BEBEDOURO GARRAFÃO EZ COPA
         

                                                                 GRUPO 2 - Item 11 - GRTE/MS - DOURADOS                                                     
            Rua Ponta Porã, 3.095 - Dourados - MS

AR CONDICIONADO

QUANT Capacidade
(BTU/h) Tipo Marca Localização

2 12000 SPLIT SPRNGER MAXIFLEX
TERREO SALA

1º ANDAR

2 18000 SPLIT HI WALL INVERTER PHILCO
TERREO

1º ANDAR
1 30000 SPLIT KOMECO 1º ANDAR



5 60000

SPLIT

KOMECO

SUBSOLO - LIMPEZA
SPLIT TERREO
SPLIT TERREO
SPLIT SL FISCAL - 2º ANDAR
SPLIT SL FISCAL - 2º ANDAR

BEBEDOURO

QUANT Capacidade
(Litros) Tipo Marca Localização

4 20 BEBEDOURO GALÃO

  SUBSOLO - LIMPEZA
  TERREO

MASTER
TERREO

GRT - DOURADOS

         

                                                                       GRUPO 2 - Item 12 - ARTE/MS - PONTA PORÃ                                             
                  Av Brasil, 3.371 - Ponta Porã -MS

AR CONDICIONADO

QUANT Capacidade
(BTU/h) Tipo Marca Localização

2 12000
SPLIT YORK SALA
SPLIT GREE SALA

1 18000 SPLIT HI WALL INVERTER PHILCO SALA CHEFE
1 18000 AR CONDICIONADO DE JANELA CONSUL SALA
1 18000 SPLIT KOMECO SL RECEPÇAO

BEBEDOURO

QUANT Capacidade
(Litros) Tipo Marca Localização

2 20 BEBEDOURO GALÃO IBBL
SL AGENCIA
SL AGENCIA

         
                                                          GRUPO 2 - Item 13 - ARTE/MS - NOVA ANDRADINA                                               

            Rua Walter Hubacher, 2.289 - Nova Andradina - MS
AR CONDICIONADO

QUANT Capacidade
(BTU/h) Tipo Marca Localização

2 18000
SPLIT KOMECO SALA

SPLIT HI WALL INVERTER PHILCO SALA

BEBEDOURO

QUANT Capacidade
(Litros) Tipo Marca Localização

1 20 BEBEDOURO GALÃO IBBL SL AGENCIA
         

                                                                   GRUPO 2 - Item 14 - ARTE/MS - NAVIRAÍ                                                         
        Rua Hokohama, 278 - Navirai - MS

AR CONDICIONADO

QUANT Capacidade
(BTU/h) Tipo Marca Localização

1 12000 SPLIT KOMECO SALA



2 30000 SPLIT ELGIN
 

SALA
1 60000 SPLIT ELGIN ATENDIMENTO

BEBEDOURO

QUANT Capacidade
(Litros) Tipo Marca Localização

1 20 BEBEDOURO GALÃO LIBELL SALA AGENCIA
         

                                                              GRUPO 2 - Item 15 - ARTE/MS - CORUMBÁ                                                           
Rua Delamares, 1575 - Corumbá - MS

AR CONDICIONADO

QUANT Capacidade
(BTU/h) Tipo Marca Localização

2 18000
SPLIT HI WALL INVERTER

PHILCO
SALA

SPLIT HI WALL INVERTER SALA

BEBEDOURO

QUANT Capacidade
(Litros) Tipo Marca Localização

2 20 BEBEDOURO GALÃO LIBELL
CORUMBÁ - SUBSOLO

SALA ENTRADA
 

 

8. PLANOS DE MANUTENÇÃO - AR CONDICIONADO SPLIT

8.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL - AR CONDICIONADO SPLIT

8.1.1. Unidade Evaporadora

a) Efetuar limpeza dos filtros de ar ou substituir, se necessário;

b) Verificar a bandeja de condensado, identificando e corrigindo vazamentos, obstruções ou acúmulo de sujeira;

c) Realizar teste de operação do equipamento, avaliando funcionamento geral;

d) Analisar nível de vibração e ruído do ventilador interno;

e) Verificar a temperatura do ar insuflado (saída de ar) e comparar com parâmetros operacionais;

f) Realizar limpeza externa do gabinete da unidade.

8.1.2. Unidade Condensadora

a) Verificar o funcionamento dos componentes elétricos e eletrônicos (contatores, relés, capacitores e conexões);

b) Avaliar nível de vibração e ruído do conjunto ventilador e compressor;

c) Verificar presença de vazamentos de óleo ou gás refrigerante;

d) Inspecionar o estado de conservação do isolamento térmico das tubulações (linha de sucção, principalmente);

e) Realizar limpeza externa do gabinete, removendo poeira, folhas ou outros resíduos.

8.1.3. Controle Remoto

a) Verificar todas as funcionalidades do controle remoto, garantindo o pleno funcionamento dos comandos;

b) Avaliar o estado das pilhas/baterias, realizando a substituição se necessário;

c) Realizar limpeza externa do controle remoto.

8.1.3.1. Teste Final e Relatório



a) Realizar teste de funcionamento da unidade após os serviços, observando ruídos, vibrações e desempenho;

b) Emitir relatório técnico contendo as atividades executadas, condições dos equipamentos, registros fotográficos (quando aplicável) e recomendações.

 

8.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL - AR CONDICIONADO SPLIT

8.2.1. UNIDADE EVAPORADORA

8.2.1.1. Inspeção geral

a) Verificar as condições gerais da unidade evaporadora, incluindo integridade física da carcaça, suportes, fixações e isolamento térmico interno;

b) Avaliar sinais de desgaste, corrosão, deformações ou presença de sujidades acumuladas.

8.2.1.2. Desmontagem e Limpeza Técnica

a) Realizar a desmontagem da unidade para acesso completo aos componentes internos;

b) Executar a limpeza técnica das carcaças e peças plásticas, com remoção de sujidades, fungos e agentes contaminantes.

8.2.1.3. Serpentina – Higienização e Desempenho

a) Verificar o correto posicionamento dos sensores de ambiente e de serpentina, garantindo medições precisas e funcionamento adequado do sistema;

b) Realizar lavagem completa da serpentina;

c) Efetuar o alinhamento das aletas deformadas, visando preservar a eficiência da troca térmica.

8.2.1.4. Sistema de Drenagem

a) Inspecionar e higienizar a bandeja de condensado, removendo sujeiras e resíduos;

b) Verificar e desobstruir o dreno e sua tubulação, assegurando o escoamento adequado; 

c) Avaliar o estado do isolamento térmico da bandeja de condensado, substituindo-o em caso de fissuras, deslocamento ou desgaste.

8.2.1.5. Filtros de Ar

a) Remover os filtros de ar e realizar a limpeza com água e sabão neutro;

b) Substituir os filtros em caso de danos, deformações ou perda de eficiência.

8.2.1.6. Conjunto Ventilador

a) Inspecionar o rotor e a voluta dos ventiladores, removendo sujidades, pontos de corrosão ou danos mecânicos;

b) Verificar ruído, vibração e balanceamento do conjunto, corrigindo anomalias;

c) Realizar a lubrificação dos mancais dos moto-ventiladores, conforme especificações do fabricante.

8.2.1.7. Sistema Elétrico

a) Verificar o estado de contatos, terminais e componentes elétricos, identificando sinais de oxidação, aquecimento ou mau contato;

b) Realizar inspeção e reaperto dos bornes e conexões elétricas, garantindo segurança e continuidade elétrica.

8.2.1.8. Sensores e Bulbos

a) Verificar a limpeza, fixação e integridade dos sensores e bulbos do circuito refrigerante;

b) Verificar o correto posicionamento dos sensores de ambiente e de serpentina, garantindo medições precisas e funcionamento adequado do sistema.

8.2.1.9. Teste de Funcionamento

a) Ligar a unidade e testar os modos de operação (resfriamento, ventilação, etc.);

b) Avaliar resposta dos sensores, funcionamento do ventilador e distribuição do ar.

8.2.1.10. Controle Remoto

a) Testar todas as funções do controle remoto, garantindo a operação adequada dos modos (frio, ventilação, desumidificação, etc.);

b) Verificar o estado das pilhas ou baterias, substituir se necessário;



c) Realizar limpeza externa do controle remoto.
 

8.2.2. UNIDADE CONDENSADORA

8.2.2.1. Inspeção Geral

a) Verificar condições gerais da unidade, incluindo integridade da carcaça, suportes, fixações e isolamento térmico das tubulações;

b) Avaliar presença de deformações, corrosão, danos estruturais e sujidades;

c) Verificar a fixação do compressor, dos ventiladores e da unidade no conjunto estrutural.

8.2.2.2. Limpeza Técnica

a) Realizar limpeza da carcaça, grelhas, proteções, componentes externos e internos da unidade;

b) Remover detritos, folhas, poeira, resíduos, agentes contaminantes e material particulado acumulado, que comprometam o desempenho térmico e o fluxo de ar.

8.2.2.3. Limpeza e Tratamento da Serpentina

a) Aplicar tratamento químico na serpentina para remoção de incrustações e desobstrução das aletas;

b) Efetuar lavagem da serpentina com produtos específicos, assegurando a preservação da integridade do material;

c) Realizar alinhamento das aletas deformadas, quando necessário, para restabelecimento da eficiência da troca térmica.

8.2.2.4. Inspeção e Manutenção dos Ventiladores

a) Inspecionar o rotor e a hélice dos ventiladores, eliminando sujidades, corrosão, trincas ou deformações;

b) Verificar balanceamento, ruído e vibração do conjunto ventilador, adotando as correções necessárias;

c) Realizar a lubrificação dos mancais dos moto-ventiladores, conforme as recomendações do fabricante.

8.2.2.5. Inspeção do Compressor

a) Verificar o estado físico do compressor, avaliando ruídos, vibração, superaquecimento e sinais de desgaste;

b) Inspecionar visualmente a presença de vestígios de óleo no compressor, conexões, válvulas de serviço, soldas e linhas frigorígenas, como indicativo de possível vazamento de gás refrigerante;

c) Avaliar se há acúmulo de óleo na base do compressor ou na bandeja.

8.2.2.6. Inspeção das Conexões e Componentes Elétricos

a) Verificar o estado dos contatos, terminais, chicotes e componentes elétricos;

b) Inspecionar sinais de oxidação, superaquecimento, folgas ou mau contato;

c) Realizar reaperto dos bornes e conexões elétricas, assegurando a eliminação de riscos de falhas operacionais.

8.2.2.7. Verificação dos Sensores e Componentes do Circuito Refrigerante

a) Verificar a limpeza, fixação e integridade dos sensores e bulbos instalados na unidade condensadora;

b) Avaliar o correto posicionamento dos sensores de linha de sucção e descarga;

c) Inspecionar as válvulas de serviço e demais acessórios do circuito refrigerante.

8.2.2.8. Inspeção do Isolamento Térmico

a) Verificar o isolamento das tubulações de sucção e descarga, identificando desgastes, rachaduras, ressecamento ou deslocamento;

b) Realizar a substituição do isolamento térmico sempre que necessário, especialmente nas partes expostas à radiação solar.

8.2.2.9. Avaliação Operacional

a) Testar o funcionamento do compressor e ventiladores;

b) Testar os dispositivos de proteção elétrica (disjuntores, contatores e relés térmicos);

c) Avaliar parâmetros operacionais, como pressão de sucção, descarga, corrente elétrica e temperatura.

8.2.2.10. Teste Final e Relatório



a) Realizar teste de funcionamento da unidade após os serviços, observando ruídos, vibrações e desempenho;

b) Emitir relatório técnico contendo as atividades executadas, condições dos equipamentos, registros fotográficos (quando aplicável) e recomendações.

 

9. PLANOS DE MANUTENÇÃO - AR CONDICIONADO DE JANELA

9.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL - AR CONDICIONADO DE JANELA

9.1.1. Unidade Completa (único gabinete):

a) Efetuar a limpeza dos filtros de ar, realizando lavagem com água e sabão neutro. Substituir se apresentarem desgaste, deformações ou perda de eficiência;

b) Verificar e higienizar a bandeja de condensado, eliminando obstruções, acúmulo de sujeira e prevenindo vazamentos;

c) Testar o funcionamento geral do equipamento, avaliando desempenho, operação dos ventiladores e refrigeração;

d) Verificar o nível de ruído e vibração dos ventiladores e do compressor, identificando ruídos anormais;

e) Aferir a temperatura do ar insuflado (saída de ar), comparando com os parâmetros de operação;

f) Inspecionar o estado dos comandos elétricos, incluindo chaves, bornes e terminais, identificando aquecimentos, folgas ou oxidações;

g) Verificar a presença de vazamentos de água ou óleo, especialmente na região da bandeja e do compressor;

h) Inspecionar e limpar as serpentinas (evaporadora e condensadora), observando aletas amassadas, sujidades ou obstruções;

i) Verificar e limpar o dreno e a tubulação de escoamento da água;

j) Realizar a limpeza externa do gabinete, removendo poeira, fuligem, folhas ou detritos;

k) Testar todos os controles e comandos do painel frontal, assegurando funcionamento dos modos (resfriamento, ventilação e desligamento);

l) Verificar a integridade do cabo de alimentação, plugue e estado das conexões elétricas;

m) Emitir relatório técnico, contendo registros das atividades executadas, eventuais não conformidades e recomendações.

 

9.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL - AR CONDICIONADO DE JANELA

9.2.1. Unidade Completa (único gabinete):

a) Avaliar as condições estruturais do gabinete, fixação, suportes e carcaça;

b) Inspecionar corrosões, deformações, trincas, desgaste de pintura ou peças plásticas;

c) Remover as tampas e proteções para acesso completo aos componentes internos;

d) Realizar lavagem técnica da serpentina da evaporadora e da condensadora, com aplicação de produtos específicos para desengorduramento e remoção de incrustações;

e) Desobstruir aletas e alinhar as que estiverem deformadas, recuperando a eficiência da troca térmica;

f) Inspecionar e higienizar a bandeja de condensado e todo o circuito de drenagem;

g) Verificar vedação da bandeja e do dreno, corrigindo trincas ou vazamentos;

h) Inspecionar hélices, rotores e mancais dos ventiladores (interno e externo);

i) Verificar folgas, trincas, desgaste, corrosão ou deformações;

j) Avaliar e corrigir ruídos e vibrações;

k) Realizar lubrificação dos mancais, quando aplicável, conforme especificações do fabricante;

l) Inspecionar o estado dos cabos, terminais, bornes, relés, capacitores, chaves e chicotes elétricos;

m) Identificar pontos de aquecimento, oxidação, folgas e mau contato;

n) Realizar reaperto geral dos bornes e conexões elétricas;

o) Avaliar o funcionamento do compressor, checando ruído, vibração e sinais de desgaste;

p) Verificar a presença de vazamentos de óleo ou gás nas conexões, soldas e válvulas;



q) Inspecionar as pressões de sucção e descarga, corrente elétrica e temperatura, comparando com os parâmetros nominais;

r) Verificar o estado do isolamento térmico das linhas de sucção internas, realizando substituição se houver ressecamento, desgaste ou deslocamento;

s) Ligar o equipamento e testar todos os modos de operação (resfriamento, ventilação e desligamento);

t) Verificar o funcionamento dos controles do painel;

u) Avaliar ruídos, vibrações, desempenho do fluxo de ar e eficiência da refrigeração;

v) Realizar a limpeza externa completa do gabinete e superfícies aparentes;

w) Emitir relatório técnico, contendo registros das atividades executadas, eventuais não conformidades e recomendações.

 

10. PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

10.1. ELABORAÇÃO SEMESTRAL CONTENDO:

10.1.1. Dados da empresa

a) Razão social;

b) CNPJ;

c) Endereço;

d) Responsável Técnico;

e) CREA ou ART vinculada.

10.1.2. Identificação dos equipamentos

a) Tipo do equipamento (ex. Split, VRF, Self, etc);

b) Quantidade;

c) Capacidade (BTU/h ou TR);

d) Localização física (sala, pavimento, setor);

e) Fabricante e modelo;

f) Número de série.

10.1.3. Descrição do Sistema de Climatização

a) Tipo de sistema (expansão direta, indireta, VRF, etc.);

b) Layout das unidades (evaporadora e condensadora);

c) Descrição das áreas climatizadas;

d) Quantidade de ocupantes médios;

e) Especificação das características ambientais (umidade, temperatura e renovação de ar, se houver).

10.1.4. Plano de Manutenção, Operação e Controle (mapa de 52 semanas)

a) Manutenção Preventiva Mensal;

b) Manutenção Preventiva Anual;

10.1.5. Controle da Qualidade do Ar Interior (QAI)

a) Avaliação dos parâmetros de qualidade do ar;

b) Inspeção de pontos críticos (acúmulo de umidade, mofo, bolor, odores);

c) Higienização preventiva dos componentes que podem impactar a qualidade do ar;

d) Análise laboratorial de fungos, bactérias e particulados;

e) Emissão de Certificado da análise pelo laboratório.



10.1.6. Registro das Atividades

a) Planilha ou livro de registros contendo:

Data da atividade;

Descrição do serviço realizado;

Nome e assinatura do profissional executor;

Número da ART;

b) Relatórios de não conformidade e medidas corretivas adotadas.

 

11. PLANO DE MANUTENÇÃO BEBEDOUROS

11.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL

11.1.1. BEBEDOUROS DE GARRAFÃO

a) Higienizar internamente o reservatório de água (com produtos adequados e próprios para superfícies alimentícias);

b) Limpeza da bandeja coletora e superfícies externas do equipamento;

c) Verificar integridade da base de apoio do garrafão (trincas, deformações ou vazamentos);

d) Verificar funcionamento e vedação das torneiras. (substituir quando necessário);

e) Verificar o estado da bica, bandeja coletora e dreno (sem rachaduras ou vazamentos);

f) Verificar funcionamento do sistema de refrigeração;

g) Verificar funcionamento, eficiência, nível de ruído e vibração do compressor;

h) Limpeza do condensador para garantir eficiência na troca térmica;

i) Verificar integridade dos contatos elétricos e dos cabos de alimentação (sem folgas, oxidação ou danos);

j) Verificar atuação e regulagem do termostato (quando aplicável);

k) Verificar estabilidade física do equipamento (nivelamento, base, ausência de riscos de tombamento);

l) Testar funcionamento geral após os serviços (torneiras, vazão, refrigeração e drenagem);

m) Emitir relatório técnico com registros dos serviços executados e eventuais não conformidades.

 

11.1.2. BEBEDOUROS INDUSTRIAIS

a) Higienizar internamente os reservatórios e circuitos hidráulicos, utilizando produtos adequados;

b) Verificar integridade física da base, gabinete e tampa (sem trincas, rachaduras ou deformações);

c) Verificar vazamentos nas conexões hidráulicas e filtros (entrada, saída e reservatórios);

d) Verificar funcionamento e vedação e integridade das torneiras ou acionadores (substituir se necessário);

e) Limpeza da bandeja coletora, bica, painel e superfícies externas;

f) Substituir elementos filtrantes de carvão ativado, conforme periodicidade recomendado pelo fabricante;

g) Verificar funcionamento do sistema de refrigeração;

h) Verificar funcionamento, eficiência, nível de ruído e vibração do compressor;

i) Limpeza do condensador para garantir eficiência na troca térmica;

j) Verificar integridade dos contatos elétricos e dos cabos de alimentação (sem folgas, oxidação ou danos);

k) Verificar funcionamento e atuação do termostato (quando existente);



l) Verificar integridade dos contatos elétricos, dos cabos de alimentação e plugues;

m) Eliminar sinais de corrosão, ferrugem, rachaduras ou desgastes no equipamento;

n) Verificar estabilidade física do equipamento (fixação, nivelamento, base e risco de queda);

o) Testar o funcionamento geral pós-serviços (torneiras, refrigeração e vazão da água);

p) Limpeza externa do gabinete do equipamento, removendo sujeiras, manchas e detritos;

q) Emitir relatório técnico dos serviços executados, incluindo registros de não conformidades.

 

11.1.3. PURIFICADORES (TERMOELÉTRICO)

a) Higienizar internamente os reservatórios e circuitos hidráulicos, utilizando produtos adequados;

b) Verificar integridade física da base, gabinete e tampa (sem trincas, rachaduras ou deformações);

c) Verificar vazamentos nas conexões hidráulicas (entrada, saída e reservatórios);

d) Verificar funcionamento e vedação das torneiras ou acionadores;

e) Limpeza da bandeja coletora, bica, painel e superfícies externas;

f) Substituir elementos filtrantes, conforme recomendação do fabricante;

g) Verificar funcionamento do sistema termoelétrico de refrigeração (módulo Peltier);

h) Verificar funcionamento das ventoinhas (coolers) responsáveis pela dissipação de calor;

i) Verificar fixação e funcionamento do dissipador e do módulo termoelétrico;

j) Limpar dissipadores de calor e ventoinhas, removendo poeira e obstruções;

k) Verificar funcionamento e atuação do termostato (quando existente);

l) Verificar integridade dos contatos elétricos, dos cabos de alimentação e plugues;

m) Eliminar sinais de corrosão, ferrugem, rachaduras ou desgastes no equipamento;

n) Verificar estabilidade física do equipamento (fixação, nivelamento, base e risco de queda);

o) Testar o funcionamento geral pós-serviços (torneiras, refrigeração e vazão da água);

p) Emitir relatório técnico dos serviços executados, incluindo registros de não conformidades.

q) Higienizar internamente os reservatórios e circuitos hidráulicos, utilizando produtos adequados;

r) Verificar integridade física da base, gabinete e tampa (sem trincas, rachaduras ou deformações);

s) Verificar vazamentos nas conexões hidráulicas (entrada, saída e reservatórios);

t) Verificar funcionamento e vedação das torneiras ou acionadores;

u) Limpeza da bandeja coletora, bica, painel e superfícies externas;

v) Substituir elementos filtrantes, conforme recomendação do fabricante;

w) Verificar funcionamento do sistema termoelétrico de refrigeração (módulo Peltier);

x) Verificar funcionamento das ventoinhas (coolers) responsáveis pela dissipação de calor;

y) Verificar fixação e funcionamento do dissipador e do módulo termoelétrico;

z) Limpar dissipadores de calor e ventoinhas, removendo poeira e obstruções;

aa) Verificar funcionamento e atuação do termostato (quando existente);

ab) Verificar integridade dos contatos elétricos, dos cabos de alimentação e plugues;

ac) Eliminar sinais de corrosão, ferrugem, rachaduras ou desgastes no equipamento;

ad) Verificar estabilidade física do equipamento (fixação, nivelamento, base e risco de queda);



ae) Testar o funcionamento geral pós-serviços (torneiras, refrigeração e vazão da água);

af) Emitir relatório técnico dos serviços executados, incluindo registros de não conformidades.

 

11.1.4. PURIFICADORES (COMPRESSOR)

a) Higienizar internamente os reservatórios e circuitos hidráulicos, utilizando produtos adequados;

b) Verificar integridade física da base, gabinete e tampa (sem trincas, rachaduras ou deformações);

c) Verificar vazamentos nas conexões hidráulicas (entrada, saída e reservatórios);

d) Verificar funcionamento e vedação e integridade das torneiras ou acionadores (substituir se necessário);

e) Limpeza da bandeja coletora, bica, painel e superfícies externas;

f) Substituir elementos filtrantes, conforme recomendação do fabricante;

g) Verificar funcionamento do sistema de refrigeração;

h) Verificar funcionamento, eficiência, nível de ruído e vibração do compressor;

i) Limpeza do condensador para garantir eficiência na troca térmica;

j) Verificar integridade dos contatos elétricos e dos cabos de alimentação (sem folgas, oxidação ou danos);

k) Verificar funcionamento e atuação do termostato (quando existente);

l) Verificar integridade dos contatos elétricos, dos cabos de alimentação e plugues;

m) Eliminar sinais de corrosão, ferrugem, rachaduras ou desgastes no equipamento;

n) Verificar estabilidade física do equipamento (fixação, nivelamento, base e risco de queda);

o) Testar o funcionamento geral pós-serviços (torneiras, refrigeração e vazão da água);

p) Emitir relatório técnico dos serviços executados, incluindo registros de não conformidades.

 

12. MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS

12.1. O acionamento da manutenção corretiva ocorrerá por demanda, podendo ser identificado tanto pela Contratante, mediante solicitação formal, quanto pela Contratada, durante a realização das manutenções
preventivas. Em ambos os casos, o atendimento deverá seguir as seguintes etapas:

12.1.1. Elaboração de Relatório Técnico Circunstanciado, contendo no mínimo:

a) Identificação do equipamento (marca, modelo, número de série e capacidade);

b) Localização do equipamento;

c) Diagnóstico detalhado do problema encontrado;

d) Descrição dos serviços necessários;

e) Relação de peças, componentes ou materiais a serem substituídos, especificando: nome, quantidade, marca, modelo e referência.

12.1.2. Apresentação de Orçamento, acompanhado de, no mínimo, 3 (três) cotações obtidas junto aos fornecedores ou fabricantes, contendo:

a) Preços unitários e totais;

b) Condições de fornecimento e prazo de entrega;

c) Prazo de garantia.

12.1.3. Análise pela Fiscalização do Contrato, que poderá:

a) Autorizar a aquisição pelo menor preço apresentado;

b) Rejeitar os orçamentos, caso os valores estejam superiores aos praticados no mercado, e determinar nova pesquisa de preços.

12.1.4. Autorização Formal pela Administração, por meio Gestor do Contrato, observada a disponibilidade orçamentária.



12.1.5. Formalização do Serviço, com preenchimento da Ordem de Serviço contendo:

a) Descrição dos serviços executados;

b) Relação das peças substituídas, quando houver;

c) Assinatura e visto do Fiscal do Contrato, atestando o pleno funcionamento do equipamento.

 

12.2. Execução de Serviços de manutenção corretiva Fora das dependências da Contratante

12.2.1. Na impossibilidade de executar a manutenção corretiva nas dependências da Contratante, os equipamentos poderão ser removidos para o centro de atendimento da Contratada, mediante justificativa técnica e
autorização prévia da Contratante.

12.2.2. Relação de peças previstas para execução de manutenção corretiva:

12.2.2.1. As peças, componentes e acessórios previstos para execução dos serviços de manutenção corretiva necessários à reposição de partes defeituosas, danificadas ou inoperantes dos equipamentos, visando restabelecer
suas condições plenas de funcionamento.

a) Compressor;

b) Motor ventilador (evaporadora e condensadora);

c) Placa eletrônica de controle, potência ou comando;

d) Sensor de temperatura, pressão ou umidade;

e) Válvula de expansão;

f) Válvulas de serviço;

g) Pressostato;

h) Contactora;

i) Capacitor;

j) Relês de partidas;

k) Filtro secador;

l) Controle remoto;

m) Torneiras, registros e válvulas de bebedouros;

n) outros.

 

12.2.2.2. A relação acima tem caráter exemplificativo, podendo ser ampliada ou ajustada conforme as necessidades específicas identificadas durante a execução dos serviços.

12.2.2.3. Todas as peças utilizadas deverão ser novas, de primeiro uso e originais do fabricante, ou equivalentes homologados, observadas as especificações técnicas e normas aplicáveis com garantia mínima de 1 (um) ano.

 

12.3. Garantia dos Serviços de Manutenção Corretiva de equipamentos de Ar-Condicionado e Bebedouros

12.3.1. A Contratada deverá oferecer garantia mínima de 1 (um) ano sobre os serviços executados de manutenção corretiva de equipamentos de ar-condicionado e bebedouros, contados a partir da data do atesto da
respectiva Ordem de Serviço pela Contratante.

12.3.2. A garantia cobre a correção de eventuais falhas, defeitos ou vícios decorrentes da má execução dos serviços, obrigando-se a Contratada, sem ônus adicional para a Administração, a realizar os reparos, ajustes ou
substituições necessárias no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após notificação formal da Contratante.

12.3.3. A garantia não se aplica a falhas decorrentes de mau uso, intervenções de terceiros não autorizados, danos causados por fenômenos da natureza, sinistros ou quaisquer ocorrências alheias aos serviços executados.

12.3.4. Os serviços realizados em decorrência de acionamento da garantia não alteram o prazo de vigência do contrato, mas geram novo prazo de garantia de 1 (um) ano, contado exclusivamente sobre o serviço ou reparo
realizado.

 

13. REMOÇÃO, REALOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT

13.1. Remoção de Equipamentos de Ar-Condicionado



13.1.1. É o conjunto de atividades necessárias para o desligamento, desmontagem e retirada dos equipamentos do local onde se encontram instalados, visando seu transporte, armazenamento ou descarte, conforme
orientação da Contratante e deve incluir obrigatoriamente:

a) Desligamento dos circuitos elétricos e frigorígenos;

b) Recuperação do gás refrigerante, quando aplicável, de forma ambientalmente adequada;

c) Desmontagem da unidade evaporadora, unidade condensadora, tubulações, linhas de dreno, conexões elétricas e suportes;

d) Vedação dos pontos de conexão das linhas frigorígenas (tubulações, conexões da evaporadora e condensadora), de modo a impedir a entrada de umidade, contaminantes e partículas no interior do sistema de
refrigeração;

e) Desinstalação dos isolamentos térmicos das linhas frigorígenas;

f) Embalagem e proteção dos equipamentos e acessórios, de modo a preservar sua integridade física durante o transporte ou armazenamento;

g) Destinação do equipamento conforme definido pela Contratante.

 

13.2. Realocação de Equipamentos de Ar-Condicionado

13.2.1. É o conjunto de atividades para a desmontagem, transporte interno e reinstalação do equipamento em outro ponto dentro das dependências da Contratante, mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento
abrangendo:

a) Desligamento dos circuitos elétricos e frigorígenos;

b) Recuperação do gás refrigerante, quando aplicável, de forma ambientalmente adequada;

c) Desmontagem da unidade evaporadora, unidade condensadora, tubulações, linhas de dreno, conexões elétricas, suportes e demais componentes;

d) Desinstalação dos isolamentos térmicos das linhas frigorígenas;

e) Vedação de todos os pontos das linhas frigorígenas, utilizando materiais adequados, a fim de evitar a entrada de umidade e contaminantes no sistema;

f) Transporte interno dos equipamentos e acessórios até o novo local de instalação;

g) Instalação das unidades no novo local, incluindo:

Fixação da unidade evaporadora e da unidade condensadora;

Instalação de novas tubulações de cobre, cabos elétricos, linhas de dreno e suportes;

Aplicação de novo isolamento térmico nas linhas frigorígenas; 

Conexões elétricas e frigorígenas;

Reposição de gás refrigerante, total ou parcial, conforme necessidade;

Realização de vácuo na linha frigorígena e testes de estanqueidade;

Testes operacionais, ajustes e entrega do equipamento em pleno funcionamento.

13.2.2. Todos os insumos e materiais necessários para a execução do serviço de realocação do equipamento, tais como tubulações de cobre, isolamento térmico, cabos elétricos, linhas de dreno, suportes, gás refrigerante,
materiais de vedação, conectores, terminais, abraçadeiras, parafusos e demais acessórios, deverão estar incluídos no valor da prestação do serviço, não cabendo qualquer custo adicional à Administração.

13.2.3. O serviço deverá ser executado por profissional habilitado, observando as normas técnicas aplicáveis, as recomendações dos fabricantes e os procedimentos de segurança vigentes, garantindo a plena funcionalidade e
a integridade dos equipamentos realocados.

13.2.4. A Contratada deverá oferecer garantia de 1 (um) ano sobre os serviços prestados

 

13.3. Instalação de Equipamentos de Ar-Condicionado

13.3.1. Atividades técnicas necessárias para a montagem, fixação, interligações elétrica, frigorígena e hidráulica, bem como a execução dos procedimentos operacionais que assegurem o pleno funcionamento dos
equipamentos no local designado pela Contratante compreendendo:

a) Posicionamento e fixação da unidade evaporadora no ambiente interno, conforme critérios técnicos de ventilação, distribuição de ar e acessibilidade para manutenção;

b) Posicionamento e fixação da unidade condensadora em área externa, observando critérios de ventilação, segurança, afastamentos técnicos, acessibilidade e escoamento de água de condensação;

c) Instalação de tubulações de cobre para interligação frigorígena entre evaporadora e condensadora, com aplicação de isolamento térmico adequado;



d) Instalação de linha de dreno em PVC ou material equivalente, com inclinação suficiente para escoamento adequado da água condensada;

e) Instalação de cabos elétricos de interligação, quadros, disjuntores e outros componentes necessários, conforme normas técnicas e de segurança elétrica;

f) Realização das conexões frigorígenas, elétricas e hidráulicas;

g) Execução de vácuo na linha frigorígena e testes de estanqueidade;

h) Reposição de carga de gás refrigerante, total ou parcial (se necessário), conforme especificações do equipamento e da instalação realizada;

i) Testes operacionais para verificação de pressão, vazão, corrente elétrica, funcionamento dos ventiladores, compressores e desempenho térmico;

j) Limpeza final do local e retirada de resíduos provenientes da instalação.

13.3.2. Todos os insumos e materiais necessários para a execução do serviço de instalação do equipamento deverão estar incluídos no valor da prestação do serviço, não cabendo qualquer custo adicional à Administração.
Incluem-se, entre outros, tubulações de cobre, isolamento térmico, cabos elétricos, disjuntores, linha de dreno, suportes metálicos ou estruturais, materiais de vedação, conectores, terminais, abraçadeiras, parafusos, fitas, gás
refrigerante e demais itens necessários à instalação completa e segura dos equipamentos.

13.3.3. O serviço  deverá ser executado por profissional habilitado, observando as normas técnicas aplicáveis, as recomendações dos fabricantes e os procedimentos de segurança vigentes, assegurando a plena
funcionalidade, a eficiência e a durabilidade dos equipamentos instalados.]

 

13.4. Garantia dos Serviços de Remoção, Realocação e instalação de equipamentos de Ar-Condicionado

13.4.1. A Contratada deverá oferecer garantia mínima de 1 (um) ano sobre os serviços executados de manutenção, instalação, realocação e remoção de equipamentos de ar-condicionado, contados a partir da data do atesto
da respectiva Ordem de Serviço pela Contratante.

13.4.2. A garantia cobre a correção de eventuais falhas, defeitos ou vícios decorrentes da má execução dos serviços, obrigando-se a Contratada, sem ônus adicional para a Administração, a realizar os reparos, ajustes ou
substituições necessárias no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após notificação formal da Contratante.

13.4.3. A garantia não se aplica a falhas decorrentes de mau uso, intervenções de terceiros não autorizados, danos causados por fenômenos da natureza, sinistros ou quaisquer ocorrências alheias aos serviços executados.

13.4.4. Os serviços realizados em decorrência de acionamento da garantia não alteram o prazo de vigência do contrato, mas geram novo prazo de garantia de 1 (um) ano, contado exclusivamente sobre o serviço ou reparo
realizado.

 

14. INSUMOS

14.1. Todos os insumos necessários à execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva, remoção, realocação e instalação, relacionados a seguir, deverão estar incluídos nos valores propostos, sem qualquer custo
adicional para a Administração:

a) Detergentes específicos, desengraxantes, desincrustantes e sanitizantes;

b) Detergentes biodegradáveis próprios para contato com superfícies alimentares

c) Produtos químicos para limpeza de serpentinas e bandejas;

d) Escovas específicas para higienização interna

e) Fita isolante, fita veda rosca e fita de alumínio;

f) Filtros de ar condicionado;

g) Filtros de bebedouros (carvão ativado);

h) Espuma elastomérica e outros materiais de isolamento térmico de tubulações;

i) Parafusos, porcas, arruelas, buchas e abraçadeiras plásticas;

j) Cabos elétricos;

k) Conectores e terminais elétricos;

l) Tubulações de cobre;

m) Gás refrigerante;

n) Óleo para compressor;

o) Materiais para execução de soldas;



p) Suportes de fixação de unidades condensadoras 

q) Suportes de fixação de unidades evaporadoras

r) Silicone, massas de vedação e lubrificantes;

s) Graxas e lubrificantes;

t) Limpa contatos e desingripantes;

u) Pilhas para controles remotos; 

v) Mangueiras para dreno provisório e demais materiais de apoio.

w) Panos, flanelas, esponjas, escovas e utensílios diversos de limpeza;

x) Sacos plásticos e materiais para descarte de resíduos;

y) Outros.

 

15. QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS POR LOCALIDADE - CONTRATAÇÃO ANUAL 

15.1. Grupo 1

GRUPO 1 - Item 1 - Áreas comuns SRA/MS - CGU/MS - ABIN/MS - Minc/MS
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Unidade Quant
1.1 Manutenção Preventiva    

1.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 33

1.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 22

1.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 7

1.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 4

1.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral purificador de água Serviço 2

1.1.6 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro industrial Serviço 2

1.1.7 Elaboração PMOC com 5 (cinco) pontos de análise do ar - Semestral Serviço 2
1.2 Manutenção Corretiva    

1.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

1.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

1.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

1.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

1.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

1.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

1.2.7 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1

1.2.8 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1

1.2.9 Substituição Compressor Split 22.000 BTU/h Serviço 1

1.2.10 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviço 1

1.2.11 Substituição controle remoto Serviço 1

       
GRUPO 1 - Item 2 - SRA/MS

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS
Subitem Descrição Unidade Quant

2.1 Manutenção Preventiva    
2.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 175



2.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 22

2.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 22

2.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 4

2.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral purificador de água Serviço 4
2.2 Manutenção Corretiva    

2.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

2.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

2.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

2.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

2.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

2.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

2.2.7 Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h Serviço 1

2.2.8 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1

2.2.9 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1

2.2.10 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviço 1

2.2.11 Substituição controle remoto Serviço 1

       
Grupo 1 - Item 3 - CGU/MS

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS
Subitem Descrição Unidade Quant

3.1 Manutenção Preventiva    
3.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 145

3.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 22

3.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 18

3.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 3

3.2 Manutenção Corretiva    
3.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

3.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

3.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

3.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

3.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

3.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

3.2.7 Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h Serviço 1

3.2.8 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1

3.2.9 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1

3.2.10 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviço 1

3.2.11 Substituição controle remoto   1

       
GRUPO 1 - Item 4 - ABIN/MS

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS
Subitem Descrição Unidade Quant

4.1 Manutenção Preventiva    
4.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 115

4.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 11

4.1.3 Elaboração PMOC com 11 (onze) pontos de análise do ar - Semestral Serviço 2



4.2 Manutenção Corretiva    
4.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

4.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

4.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

4.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

4.2.5 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1

4.2.6 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1

4.2.7 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviço 1

4.2.8 Substituição controle remoto   1

       
GRUPO 1 - Item 5 - MinC/MS

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS
Subitem Descrição Unidade Quant

5.1 Manutenção Preventiva    
5.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 11

5.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

5.2 Manutenção Corretiva    
5.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

5.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

5.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

5.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

5.2.5 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1

5.2.6 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviço 1

5.2.7 Substituição controle remoto Serviço 1

       
GRUPO 1 - Item 6 - SRTE/MS

Rua 13 de Maio, 3214 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Unidade Quant
6.1 Manutenção Preventiva    

6.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 170

6.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 88

6.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 33

6.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 9

6.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Galão Serviço 36

6.1.6 Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de análise do ar - Semestral Serviço 2

6.2 Manutenção Corretiva    
6.2.2 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

6.2.3 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

6.2.4 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

6.2.5 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

6.2.6 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

6.2.7 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

6.2.8 Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h Serviço 1

6.2.9 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1

6.2.10 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1



6.2.11 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviço 1

6.2.12 Substituição controle remoto Serviço 1

       
GRUPO 1 - Item 7 - Áreas comuns SPU/MS e SEMS/MS

Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS
Subitem Descrição Unidade Quant

7.1 Manutenção Preventiva    
7.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 22

7.1.2 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 2

7.1.3 Manutenção preventiva e higienização semestral purificador de água Serviço 2

7.1.4 Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de análise do ar - Semestral Serviço 2

7.2 Manutenção Corretiva    
7.2.1 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

7.2.2 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

7.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

7.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

7.2.5 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviço 1

7.2.6 Substituição controle remoto Serviço 1

       
GRUPO 1 - Item 8 - SPU/MS

Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS
Subitem Descrição Unidade Quant

8.1 Manutenção Preventiva    
8.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 115

8.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 66

8.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 11

8.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 6

8.1.5 Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de análise do ar - Semestral Serviço 2

8.1.6 Manutenção preventiva e higienização semestral purificador de água Serviço 10

8.1.7 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro garrafão Serviço 2

8.2 Manutenção Corretiva    
8.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

8.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

8.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

8.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

8.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

8.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

8.2.7 Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h Serviço 1

8.2.8 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1

8.2.9 Substituição Compressor Split 22.000 BTU/h Serviço 1

8.2.10 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviço 1

8.2.11 Substituição controle remoto Serviço 1

       
GRUPO 1 - Item 9 - SEMS/MS

Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS



Subitem Descrição Unidade Quant
9.1 Manutenção Preventiva    

9.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 83

9.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 9
9.2 Manutenção Corretiva    

9.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

9.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

9.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

9.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

9.2.5 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1

9.2.6 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviço 1

9.2.7 Substituição controle remoto Serviço 1
 

15.2. Grupo 2

Av. Presidente Vargas, 1600 - Dourados - MS
Subitem Descrição Unidade Quant

10.1 Manutenção Preventiva    
10.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 44

10.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 4

10.1.3 Manutenção preventiva mensal de Split acima 22.000 BTU/h Serviço 11

10.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima 22.000 BTU/h Serviço 1

10.1.5 Manutenção preventiva mensal de ACJ até 22.000 BTU/h Serviço 22

10.1.6 Manutenção preventiva anual de ACJ até 22.000 BTU/h Serviço 3

10.1.7 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro garrafão Serviço 2

10.1.8 Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de análise do ar - Semestral Serviço 2
10.2 Manutenção Corretiva    

10.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

10.2.2 Remoção de ACJ até 22.000 BTU/h Serviço 1

10.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

10.2.4 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

10.2.5 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

10.2.6 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1

10.2.7 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1

10.2.8 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split acima 22.000 BTU/h Serviço 1

10.2.9 Substituição controle remoto Serviço 1

       
GRUPO 2 - Item 11 - GRTE/MS - DOURADOS

Rua Ponta Porã, 3.095 - Dourados - MS
Subitem Descrição Unidade Quant

11.1 Manutenção Preventiva    
11.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 33

11.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 55

11.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 4

11.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 6

11.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão Serviço 8



11.2 Manutenção Corretiva    
11.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

11.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

11.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

11.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

11.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

11.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

11.2.7 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1

11.2.8 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1

11.2.9 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 30.000 BTU/h Serviço 1

11.2.10 Substituição controle remoto Serviço 1

       
GRUPO 2 - Item 12 - ARTE/MS - PONTA PORÃ

Av Brasil, 3.371 - Ponta Porã -MS
Subitem Descrição Unidade Quant

12.1 Manutenção Preventiva    
12.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 44

12.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 5

12.1.3 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão Serviço 4

12.2 Manutenção Corretiva    
12.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

12.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

12.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

12.2.4 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

12.2.5 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

12.2.6 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1

12.2.7 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1

12.2.8 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviço 1

12.2.9 Substituição controle remoto Serviço 1

       
GRUPO 2 - Item 13 - ARTE/MS - NOVA ANDRADINA
Rua Walter Hubacher, 2.289 - Nova Andradina - MS

Subitem Descrição Unidade Quant
13.1 Manutenção Preventiva    

13.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 11

13.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 2

13.1.3 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão Serviço 2

13.2 Manutenção Corretiva    
13.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

13.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

13.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

13.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

13.2.5 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1

13.2.6 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviço 1

13.2.7 Substituição controle remoto Serviço 1



       
GRUPO 2 - Item 14 - ARTE/MS - NAVIRAÍ

Rua Hokohama, 278 - Naviraí - MS
Subitem Descrição Unidade Quant

14.1 Manutenção Preventiva    
14.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 11

14.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 33

14.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

14.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 3

14.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão Serviço 2

14.2 Manutenção Corretiva    
14.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

14.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

14.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

14.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

14.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

14.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

14.2.7 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1

14.2.8 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 30.000 BTU/h Serviço 1

14.2.9 Substituição controle remoto Serviço 1

       
GRUPO 2 - Item 15 - ARTE/MS - CORUMBÁ

Rua Delamares, 1575 - Corumbá - MS
Subitem Descrição Unidade Quant

15.1 Manutenção Preventiva    
15.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 11

15.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 2

15.1.3 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão Serviço 4

15.2 Manutenção Corretiva    
15.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

15.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

15.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1

15.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1

15.2.5 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1

15.2.6 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviço 1

15.2.7 Substituição controle remoto Serviço 1

 

16. RECURSOS OPERACIONAIS,  FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, EPI E EPC 

16.1. Todos os equipamentos, ferramentas, materiais auxiliares e recursos necessários para a execução dos serviços são de responsabilidade exclusiva da contratada, incluindo, mas não se limitando a:

a) Ferramentas manuais e elétricas;

b) Equipamentos de medição e diagnóstico;

c) Andaimes, escadas, plataformas elevatórias e demais dispositivos de acesso;

d) Veículos para transporte de pessoal, materiais e equipamentos;



e) Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como capacetes, luvas, óculos de proteção, protetores auriculares, máscaras, cintos de segurança, entre outros necessários, de acordo com a atividade executada;

f) Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), como cones, fitas de sinalização, barreiras, sinalizadores, extintores, linhas de vida, plataformas de trabalho seguro, entre outros;

g) Despesas com deslocamento, transporte, carga, descarga, montagem e desmontagem de estruturas temporárias ou equipamentos de acesso.

16.2. Cabe à contratada assegurar que todos os equipamentos, ferramentas, EPIs e EPCs estejam em perfeitas condições de uso, dentro dos prazos de validade, calibrados quando aplicável, e atendam às normas técnicas de
segurança, às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e às demais legislações vigentes.

16.3. Todo e qualquer custo decorrente do fornecimento, manutenção, substituição ou uso desses recursos está incluso nos preços contratados, não cabendo qualquer ônus adicional à Administração.

 

17.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

17.1. Em razão da natureza dos serviços, que envolvem atividades especializadas de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar-condicionado e bebedouros, bem como serviços de instalação, realocação e
remoção desses equipamentos, é imprescindível que a empresa contratada possua capacidade técnica compatível com as exigências operacionais, de desempenho e de segurança estabelecidas neste Projeto Básico.

17.2. A adequada execução dos serviços requer que a contratada detenha experiência anterior na realização de serviços de características e complexidade equivalentes, demonstrando que dispõe de infraestrutura,
equipamentos, ferramentas, corpo técnico e procedimentos adequados à plena execução do objeto.

17.3. Adicionalmente, a empresa deverá contar com profissionais qualificados e devidamente habilitados, com formação técnica e registro em conselho de classe competente, quando aplicável, além de capacitação
específica nas áreas de refrigeração, climatização, elétrica e hidráulica, observadas as normas técnicas vigentes e as recomendações dos fabricantes dos equipamentos.

17.4. A comprovação da capacidade técnica, bem como da qualificação dos profissionais, será formalmente exigida no Edital de Licitação, por meio da apresentação de documentos específicos, notadamente atestados de
capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a execução satisfatória de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto, além de outros documentos
que venham a ser definidos no instrumento convocatório.

18. ANEXOS

18.1. Com o objetivo de complementar e detalhar as informações contidas neste Projeto Básico, apresentam-se, a seguir, os anexos que integram este documento. Esses anexos são partes integrantes e indispensáveis para
a adequada compreensão do objeto, dos quantitativos, das especificações técnicas e demais condições da contratação.

18.2. Anexo 1 - Planilha orçamentária

Anexo 1 - Planilha de composição do preço estimado;

Anexo 2 - Planilha orçamentária sintética;

Anexo 3 - Planilha orçamentária analítica;

Anexo 4 - Planilha Benefícios e Despesas Indiretas - BDI;

Anexo 5 - Planilha Encargos sociais.

Anexo 6 - Planilha curva ABC de insumos;

Anexo 7 - Planilha curva ABC de serviços.

18.3. Anexo 2 - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes;

18.4. Anexo 3 - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.
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ANEXO 1 PO - COMPOSIÇÃO DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

1. FUNDAMENTAÇÃO DO VALOR ESTIMADO

1.1. O presente documento tem por finalidade apresentar, de forma consolidada, os valores obtidos nas pesquisas de preços realizadas para subsidiar a definição do valor estimado da contratação, conforme determina o art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

 

2. JUSTIFICATIVA PARA A AUSÊNCIA DE BDI E ENCARGOS SOCIAIS

2.1. A estimativa orçamentária foi elaborada com base em orçamentos obtidos diretamente junto ao mercado local, em razão da inexistência de composições específicas para os itens contratados na base oficial do SINAPI.

2.2. Nos termos do art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 9º do Decreto nº 7.983/2013, quando ausentes as composições no sistema oficial, admite-se a utilização de fontes extra-SINAPI, como pesquisas de mercado, desde que devidamente justificadas e
documentadas.

2.3. Os valores apresentados pelos fornecedores já contemplam os custos diretos, os encargos sociais incidentes sobre a mão de obra e os componentes do BDI (administração central, tributos, riscos e lucro).

2.4. Por esse motivo, não foi aplicado percentual adicional de BDI nem adotadas composições específicas de encargos sociais, uma vez que os preços coletados representam o valor final praticado no mercado.

2.5. Ressalta-se que os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 – Plenário do TCU foram considerados apenas para fins de documentação técnica e controle interno, sem reflexo direto nos valores orçados, evitando assim duplicidade de incidência de componentes do BDI.

2.6. Tal procedimento encontra respaldo no parecer jurídico constante dos autos, que alerta para o risco de sobrepreço em casos de acréscimo indevido sobre preços já formados conforme práticas comerciais usuais.

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA DE PREÇOS

3.1. A estimativa de preços foi elaborada com base na média das cotações obtidas junto a quatro fornecedores do mercado, cujas propostas foram inseridas nos autos sob os respectivos números SEI:

3.1.1. Fornecedor 1 – Proposta registrada no SEI nº 51417724;

3.1.2. Fornecedor 2 – Proposta registrada no SEI nº 51417772;

3.1.3. Fornecedor 3 – Proposta registrada no SEI nº 51417792;

3.1.4. Fornecedor 4 – Proposta registrada no SEI nº 51417834.

 

4. RESUMO DA FORMAÇÃO DO VALOR ESTIMADO POR GRUPO

4.1. Valor total do grupo 1: R$ 581.140,75 (quinhentos e oitenta e um mil, cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos)

4.2. Valor total do grupo 2: R$ 227.759,00 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais)

4.3. Valor total geral: R$ 808.899,75 (oitocentos e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos)

 

5. RESUMO DA FORMAÇÃO DO VALOR ESTIMADO POR ITEM

5.1. Grupo 1

Item 1 - Áreas comuns SRA/MS - CGU/MS - ABIN/MS - Minc/MS
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Manutenção Preventiva R$ 33.092,50
Manutenção Corretiva R$ 13.454,00

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 1 R$ 46.546,50
       

Item 2 - SRA/MS
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Manutenção Preventiva R$ 77.037,50
Manutenção Corretiva R$ 12.911,25

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 2 R$ 89.948,75
       

Item 3 - CGU/MS
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Manutenção Preventiva R$ 63.592,50
Manutenção Corretiva R$ 12.873,75



Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 3 R$ 76.466,25
       

Item 4 - ABIN/MS
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Manutenção Preventiva R$ 42.535,00
Manutenção Corretiva R$ 9.177,50

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 4 R$ 51.712,50
       

Item 5 - MinC/MS
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Manutenção Preventiva R$ 3.680,00
Manutenção Corretiva R$ 7.602,50

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 5 R$ 11.282,50
       

 Item 6 - SRTE/MS
Rua 13 de Maio, 3214 - Campo Grande - MS

Manutenção Preventiva R$ 136.455,00
Manutenção Corretiva R$ 12.821,50

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 6 R$ 149.276,50
       

Item 7 - Áreas comuns SPU/MS e SEMS/MS
Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS

Manutenção Preventiva R$ 13.875,00
Manutenção Corretiva R$ 6.659,00

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 7 R$ 20.534,00
       

Item 8 - SPU/MS
Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS

Manutenção Preventiva R$ 86.782,50
Manutenção Corretiva R$ 13.071,25

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 8 R$ 99.853,75
       

Item 9 - SEMS/MS
Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS

Manutenção Preventiva R$ 28.070,00
Manutenção Corretiva R$ 7.450,00

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 9 R$ 35.520,00
 

5.2. Grupo 2

Item 10 - PSFN/MS - DOURADOS
Av. Presidente Vargas, 1600 - Dourados - MS

Manutenção Preventiva R$ 39.815,00
Manutenção Corretiva R$ 10.271,50

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 10 R$ 50.086,50
       

Item 11 - GRTE/MS - DOURADOS
Rua Ponta Porã, 3.095 - Dourados - MS
Manutenção Preventiva R$ 59.760,00
Manutenção Corretiva R$ 12.251,25

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 11 R$ 72.011,25
       

 Item 12 - ARTE/MS - PONTA PORÃ
Av Brasil, 3.371 - Ponta Porã -MS



Manutenção Preventiva R$ 22.500,00
Manutenção Corretiva R$ 10.185,00

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 12 R$ 32.685,00
       

Item 13 - ARTE/MS - NOVA ANDRADINA
Rua Walter Hubacher, 2.289 - Nova Andradina - MS

Manutenção Preventiva R$ 6.977,50
Manutenção Corretiva R$ 8.275,00

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 13 R$ 15.252,50
       

Item 14 - ARTE/MS - NAVIRAÍ
Rua Hokohama, 278 - Naviraí - MS

Manutenção Preventiva R$ 29.140,00
Manutenção Corretiva R$ 10.903,75

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 14 R$ 40.043,75
       

 Item 15 - ARTE/MS - CORUMBÁ
Rua Delamares, 1575 - Corumbá - MS

Manutenção Preventiva R$ 9.287,50
Manutenção Corretiva R$ 8.392,50

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 15 R$ 17.680,00
 

 

6. FORMAÇÃO DO VALOR ESTIMADO POR SUBITEM

6.1.  

 

GRUPO 1 - Item 1 - Áreas comuns SRA/MS - CGU/MS - ABIN/MS - Minc/MS - Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS
Manutenção Preventiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G01S01
Manutenção preventiva mensal de Split até
22.000 BTU/h G01I001

Manutenção preventiva mensal de Split
até 22.000 BTU/h

33 R$ 180,00 R$ 5.940,00
R$ 420,00

R$ 13.860,00 R$ 300,00 R$ 9.900,00 R$ 250,00 R$ 8.250,00
R$ 287,50 R$ 9.487,50

G01S02
Manutenção preventiva mensal de Split acima de
22.000 BTU/h G01I002

Manutenção preventiva mensal de Split
acima de 22.000 BTU/h

22 R$ 250,00 R$ 5.500,00
R$ 890,00

R$ 19.580,00 R$ 600,00 R$ 13.200,00 R$ 350,00 R$ 7.700,00
R$ 522,50 R$ 11.495,00

G01S03
Manutenção preventiva anual de Split até 22.000
BTU/h G01I003

Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

7 R$ 200,00 R$ 1.400,00
R$ 780,00

R$ 5.460,00 R$ 400,00 R$ 2.800,00 R$ 380,00 R$ 2.660,00
R$ 440,00 R$ 3.080,00

G01S04
Manutenção preventiva anual de Split acima de
22.000 BTU/h G01I004

Manutenção preventiva anual de Split
acima de 22.000 BTU/h

4 R$ 250,00 R$ 1.000,00
R$ 1.450,00

R$ 5.800,00 R$ 1.000,00 R$ 4.000,00 R$ 620,00 R$ 2.480,00
R$ 830,00 R$ 3.320,00

G01S09
Manutenção preventiva e higienização semestral
de purificador de água G01I009

Manutenção preventiva e higienização
semestral de purificador de água - Área
comum SRA/MS, CGU/MS, ABIN/MS e
MINC/MS

2 R$ 350,00 R$ 700,00

R$ 440,00

R$ 880,00 R$ 800,00 R$ 1.600,00 R$ 860,00 R$ 1.720,00

R$ 612,50 R$ 1.225,00

G01S10
Manutenção preventiva e higienização semestral
de Bebedouro industrial G01I010

Manutenção preventiva e higienização
semestral de Bebedouro industrial -
Área comum SRA/MS, CGU/MS,
ABIN/MS e MINC/MS

2 R$ 700,00 R$ 1.400,00

R$ 670,00

R$ 1.340,00 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 R$ 540,00 R$ 1.080,00

R$ 727,50 R$ 1.455,00

G01S16
Elaboração PMOC com 5 (cinco) pontos de
análise da qualidade do ar - Semestral G01I016

Elaboração PMOC com 5 (cinco) pontos
de análise da qualidade do ar -
Semestral - Área comum SRA/MS,
CGU/MS, ABIN/MS e MINC/MS

2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00

R$ 460,00

R$ 920,00 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00

R$ 1.515,00 R$ 3.030,00
Valor médio total Manutenção Preventiva R$ 33.092,50

Manutenção Corretiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G01S53 Remoção de Split até 22.000 BTU/h G01I053 Remoção de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 342,50 R$ 342,50



G01S21 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h G01I021
Remoção de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 625,00 R$ 625,00

G01S22 Realocação de Split até 22.000 BTU/h G01I022 Realocação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 987,50 R$ 987,50

G01S23 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h G01I023
Realocação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 1.990,00 R$ 1.990,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.510,00 R$ 1.510,00

G01S24 Instalação de Split até 22.000 BTU/h G01I024 Instalação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.350,00 R$ 1.350,00

G01S25 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h G01I025
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.990,00 R$ 1.990,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.947,50 R$ 1.947,50

G01S26 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h G01I026
Substituição Compressor Split 12.000
BTU/h 1 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.412,50 R$ 1.412,50

G01S27 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h G01I027
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.890,00 R$ 1.890,00 R$ 1.230,00 R$ 1.230,00 R$ 1.667,50 R$ 1.667,50

G01S28 Substituição Compressor Split 22.000 BTU/h G01I028
Substituição Compressor Split 22.000
BTU/h 1 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 1.990,00 R$ 1.990,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.420,00 R$ 1.420,00 R$ 2.027,50 R$ 2.027,50

G01S29
Substituição Placa Eletrônica de Controle Split
24.000 BTU/h G01I029

Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 24.000 BTU/h

1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
R$ 850,00 R$ 850,00

R$ 2.731,00
R$ 2.731,00 R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 1.342,75 R$ 1.342,75

G01S30 Substituição controle remoto G01I030 Substituição controle remoto 1 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 241,25 R$ 241,25
Valor médio total Manutenção Corretiva R$ 13.454,00

Valor Total Médio (Manutenção Preventiva + Manutenção corretiva) R$ 46.546,50

                             

GRUPO 1 - Item 2 - SRA/MS - Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Manutenção Preventiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G01S01
Manutenção preventiva mensal de Split até
22.000 BTU/h G01I001

Manutenção preventiva mensal de Split
até 22.000 BTU/h

175 R$ 180,00 R$ 31.500,00
R$ 420,00

R$ 73.500,00
R$ 300,00

R$ 52.500,00 R$ 250,00 R$ 43.750,00 R$ 287,50 R$ 50.312,50

G01S02
Manutenção preventiva mensal de Split acima de
22.000 BTU/h G01I002

Manutenção preventiva mensal de Split
acima de 22.000 BTU/h

22 R$ 250,00 R$ 5.500,00
R$ 890,00

R$ 19.580,00
R$ 600,00

R$ 13.200,00 R$ 350,00 R$ 7.700,00 R$ 522,50 R$ 11.495,00

G01S03
Manutenção preventiva anual de Split até 22.000
BTU/h G01I003

Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

22 R$ 200,00 R$ 4.400,00
R$ 780,00

R$ 17.160,00
R$ 400,00

R$ 8.800,00 R$ 380,00 R$ 8.360,00 R$ 440,00 R$ 9.680,00

G01S04
Manutenção preventiva anual de Split acima de
22.000 BTU/h G01I004

Manutenção preventiva anual de Split
acima de 22.000 BTU/h

4 R$ 250,00 R$ 1.000,00
R$ 1.450,00

R$ 5.800,00
R$ 1.000,00

R$ 4.000,00 R$ 620,00 R$ 2.480,00 R$ 830,00 R$ 3.320,00

G01S11
Manutenção preventiva e higienização semestral
de purificador de água G01I011

Manutenção preventiva e higienização
semestral de purificador de água -
SRA/MS

4 R$ 350,00 R$ 1.400,00
R$ 440,00

R$ 1.760,00
R$ 800,00

R$ 3.200,00 R$ 640,00 R$ 2.560,00 R$ 557,50 R$ 2.230,00
Valor médio total Manutenção Preventiva R$ 77.037,50

Manutenção Corretiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G01S53 Remoção de Split até 22.000 BTU/h G01I053 Remoção de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 342,50 R$ 342,50

G01S21 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h G01I021
Remoção de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 800,00

R$ 800,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 625,00 R$ 625,00
G01S22 Realocação de Split até 22.000 BTU/h G01I022 Realocação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 987,50 R$ 987,50

G01S31 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h G01I031
Realocação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 1.990,00

R$ 1.990,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.460,00 R$ 1.460,00
G01S24 Instalação de Split até 22.000 BTU/h G01I024 Instalação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.350,00 R$ 1.350,00

G01S25 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h G01I025
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.990,00

R$ 1.990,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.947,50 R$ 1.947,50

G01S32 Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h G01I032
Substituição Compressor Split 9.000
BTU/h 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

R$ 1.500,00 R$ 1.499,00 R$ 1.499,00 R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 1.362,25 R$ 1.362,25

G01S33 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h G01I033
Substituição Compressor Split 12.000
BTU/h 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.750,00

R$ 1.750,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

G01S34 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h G01I034
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.990,00

R$ 1.990,00 R$ 1.890,00 R$ 1.890,00 R$ 1.230,00 R$ 1.230,00 R$ 1.727,50 R$ 1.727,50

G01S35
Substituição Placa Eletrônica de Controle Split
24.000 BTU/h G01I035

Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 24.000 BTU/h

1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
R$ 950,00

R$ 950,00
R$ 2.731,00

R$ 2.731,00 R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 1.367,75 R$ 1.367,75
G01S30 Substituição controle remoto G01I030 Substituição controle remoto 1 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 241,25 R$ 241,25

Valor médio total Manutenção Corretiva R$ 12.911,25
Valor Total Médio (Manutenção Preventiva + Manutenção corretiva) R$ 89.948,75



                         

Grupo 1 - Item 3 - CGU/MS - Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Manutenção Preventiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G01S01
Manutenção preventiva mensal de Split até
22.000 BTU/h G01I001

Manutenção preventiva mensal de Split
até 22.000 BTU/h

145 R$ 180,00 R$ 26.100,00
R$ 420,00

R$ 60.900,00
R$ 300,00

R$ 43.500,00 R$ 250,00 R$ 36.250,00 R$ 287,50 R$ 41.687,50

G01S02
Manutenção preventiva mensal de Split acima de
22.000 BTU/h G01I002

Manutenção preventiva mensal de Split
acima de 22.000 BTU/h

22 R$ 250,00 R$ 5.500,00
R$ 890,00

R$ 19.580,00
R$ 600,00

R$ 13.200,00 R$ 350,00 R$ 7.700,00 R$ 522,50 R$ 11.495,00

G01S03
Manutenção preventiva anual de Split até 22.000
BTU/h G01I003

Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

18 R$ 200,00 R$ 3.600,00
R$ 780,00

R$ 14.040,00
R$ 400,00

R$ 7.200,00 R$ 380,00 R$ 6.840,00 R$ 440,00 R$ 7.920,00

G01S04
Manutenção preventiva anual de Split acima de
22.000 BTU/h G01I004

Manutenção preventiva anual de Split
acima de 22.000 BTU/h

3 R$ 250,00 R$ 750,00
R$ 1.450,00

R$ 4.350,00
R$ 1.000,00

R$ 3.000,00 R$ 620,00 R$ 1.860,00 R$ 830,00 R$ 2.490,00
Valor médio total Manutenção Preventiva R$ 63.592,50

Manutenção Corretiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G01S53 Remoção de Split até 22.000 BTU/h G01I053 Remoção de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 342,50 R$ 342,50

G01S21 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h G01I021
Remoção de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 800,00

R$ 800,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 625,00 R$ 625,00
G01S22 Realocação de Split até 22.000 BTU/h G01I022 Realocação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 987,50 R$ 987,50

G01S36 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h G01I036
Realocação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 1.990,00

R$ 1.990,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.422,50 R$ 1.422,50
G01S24 Instalação de Split até 22.000 BTU/h G01I024 Instalação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.350,00 R$ 1.350,00

G01S25 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h G01I025
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.990,00

R$ 1.990,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.947,50 R$ 1.947,50

G01S32 Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h G01I032
Substituição Compressor Split 9.000
BTU/h 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

R$ 1.500,00 R$ 1.499,00 R$ 1.499,00 R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 1.362,25 R$ 1.362,25

G01S33 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h G01033
Substituição Compressor Split 12.000
BTU/h 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.750,00

R$ 1.750,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

G01S34 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h G01034
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.990,00

R$ 1.990,00 R$ 1.890,00 R$ 1.890,00 R$ 1.230,00 R$ 1.230,00 R$ 1.727,50 R$ 1.727,50

G01S35
Substituição Placa Eletrônica de Controle Split
24.000 BTU/h G01035

Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 24.000 BTU/h

1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
R$ 950,00

R$ 950,00
R$ 2.731,00

R$ 2.731,00 R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 1.367,75 R$ 1.367,75
G01S30 Substituição controle remoto G01I030 Substituição controle remoto 1 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 241,25 R$ 241,25

Valor médio total Manutenção Corretiva R$ 12.873,75
Valor Total Médio (Manutenção Preventiva + Manutenção corretiva) R$ 76.466,25

                         

GRUPO 1 - Item 4 - ABIN/MS - Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Manutenção Preventiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G01S01
Manutenção preventiva mensal de Split até
22.000 BTU/h G01I001

Manutenção preventiva mensal de Split
até 22.000 BTU/h

115 R$ 180,00 R$ 20.700,00
R$ 420,00

R$ 48.300,00
R$ 300,00

R$ 34.500,00 R$ 250,00 R$ 28.750,00 R$ 287,50 R$ 33.062,50

G01S05
Manutenção preventiva anual de Split até 22.000
BTU/h G01I005

Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

11 R$ 200,00 R$ 2.200,00
R$ 890,00

R$ 9.790,00
R$ 600,00

R$ 6.600,00 R$ 380,00 R$ 4.180,00 R$ 517,50 R$ 5.692,50

G01S17
Elaboração PMOC com 11 (onze) pontos de
análise da qualidade do ar - Semestral G01I017

Elaboração PMOC com 11 (onze) pontos
de análise da qualidade do ar -
Semestral - ABIN/MS

2 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00
R$ 460,00

R$ 920,00
R$ 3.800,00

R$ 7.600,00 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 R$ 1.890,00 R$ 3.780,00
Valor médio total Manutenção Preventiva R$ 42.535,00

Manutenção Corretiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G01S53 Remoção de Split até 22.000 BTU/h G01I053 Remoção de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 342,50 R$ 342,50
G01S37 Realocação de Split até 22.000 BTU/h G01I037 Realocação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 862,50 R$ 862,50
G01S38 Instalação de Split até 22.000 BTU/h G01I038 Instalação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.375,00 R$ 1.375,00



G01S25 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h G01I025
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.990,00

R$ 1.990,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.947,50 R$ 1.947,50

G01S39 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h G01I039
Substituição Compressor Split 12.000
BTU/h 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

R$ 1.500,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.437,50 R$ 1.437,50

G01S34 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h G01034
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.990,00

R$ 1.990,00 R$ 1.890,00 R$ 1.890,00 R$ 1.230,00 R$ 1.230,00 R$ 1.727,50 R$ 1.727,50

G01S40
Substituição Placa Eletrônica de Controle Split
18.000 BTU/h G01I040

Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 18.000 BTU/h

1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
R$ 840,00

R$ 840,00
R$ 2.315,00

R$ 2.315,00 R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 1.236,25 R$ 1.236,25
G01S41 Substituição controle remoto G01I041 Substituição controle remoto 1 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 248,75 R$ 248,75

Valor médio total Manutenção Corretiva R$ 9.177,50
Valor Total Médio (Manutenção Preventiva + Manutenção corretiva) R$ 51.712,50

                         

GRUPO 1 - Item 5 - MinC/MS - Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Manutenção Preventiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G01S01
Manutenção preventiva mensal de Split até
22.000 BTU/h G01I001

Manutenção preventiva mensal de Split
até 22.000 BTU/h

11 R$ 180,00 R$ 1.980,00
R$ 420,00

R$ 4.620,00
R$ 300,00

R$ 3.300,00 R$ 250,00 R$ 2.750,00 R$ 287,50 R$ 3.162,50

G01S05
Manutenção preventiva anual de Split até 22.000
BTU/h G01I005

Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

1 R$ 200,00 R$ 200,00
R$ 890,00

R$ 890,00
R$ 600,00

R$ 600,00 R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 517,50 R$ 517,50
Valor médio total Manutenção Preventiva R$ 3.680,00

Manutenção Corretiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G01S53 Remoção de Split até 22.000 BTU/h G01I053 Remoção de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 342,50 R$ 342,50
G01S37 Realocação de Split até 22.000 BTU/h G01I037 Realocação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 862,50 R$ 862,50
G01S38 Instalação de Split até 22.000 BTU/h G01I038 Instalação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.375,00 R$ 1.375,00

G01S25 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h G01I025
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.990,00

R$ 1.990,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.947,50 R$ 1.947,50

G01S42 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h G01I042
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.500,00

R$ 1.500,00 R$ 1.890,00 R$ 1.890,00 R$ 1.230,00 R$ 1.230,00 R$ 1.605,00 R$ 1.605,00

G01S43
Substituição Placa Eletrônica de Controle Split
18.000 BTU/h G01I043

Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 18.000 BTU/h

1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
R$ 780,00

R$ 780,00
R$ 2.315,00

R$ 2.315,00 R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 1.221,25 R$ 1.221,25
G01S41 Substituição controle remoto G01I041 Substituição controle remoto 1 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 248,75 R$ 248,75

Valor médio total Manutenção Corretiva R$ 7.602,50
Valor Total Médio (Manutenção Preventiva + Manutenção corretiva) R$ 11.282,50

                             

GRUPO 1 - Item 6 - SRTE/MS - Rua 13 de Maio, 3214 - Campo Grande - MS

Manutenção Preventiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G01S01
Manutenção preventiva mensal de Split até
22.000 BTU/h G01I001

Manutenção preventiva mensal de Split
até 22.000 BTU/h

170 R$ 180,00 R$ 30.600,00
R$ 420,00

R$ 71.400,00
R$ 300,00

R$ 51.000,00 R$ 250,00 R$ 42.500,00 R$ 287,50 R$ 48.875,00

G01S02
Manutenção preventiva mensal de Split acima de
22.000 BTU/h G01I002

Manutenção preventiva mensal de Split
acima de 22.000 BTU/h

88 R$ 250,00 R$ 22.000,00
R$ 890,00

R$ 78.320,00
R$ 600,00

R$ 52.800,00 R$ 350,00 R$ 30.800,00 R$ 522,50 R$ 45.980,00

G01S03
Manutenção preventiva anual de Split até 22.000
BTU/h G01I003

Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

33 R$ 200,00 R$ 6.600,00
R$ 780,00

R$ 25.740,00
R$ 400,00

R$ 13.200,00 R$ 380,00 R$ 12.540,00 R$ 440,00 R$ 14.520,00

G01S04
Manutenção preventiva anual de Split acima de
22.000 BTU/h G01I004

Manutenção preventiva anual de Split
acima de 22.000 BTU/h

9 R$ 250,00 R$ 2.250,00
R$ 1.450,00

R$ 13.050,00
R$ 1.000,00

R$ 9.000,00 R$ 620,00 R$ 5.580,00 R$ 830,00 R$ 7.470,00

G01S12
Manutenção preventiva e higienização semestral
de Bebedouro Galão G01I012

Manutenção preventiva e higienização
semestral de Bebedouro Galão -
SRTE/MS

36 R$ 250,00 R$ 9.000,00
R$ 440,00

R$ 15.840,00
R$ 800,00

R$ 28.800,00 R$ 380,00 R$ 13.680,00 R$ 467,50 R$ 16.830,00

G01S18
Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de análise
da qualidade do ar - Semestral G01I018

Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de
análise da qualidade do ar - Semestral -
SRTE/MS

2 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00
R$ 460,00

R$ 920,00
R$ 1.800,00

R$ 3.600,00 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 R$ 1.390,00 R$ 2.780,00
Valor médio total Manutenção Preventiva R$ 136.455,00



Manutenção Corretiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G01S53 Remoção de Split até 22.000 BTU/h G01I053 Remoção de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 342,50 R$ 342,50

G01S21 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h G01I021
Remoção de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 800,00

R$ 800,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 625,00 R$ 625,00
G01S44 Realocação de Split até 22.000 BTU/h G01I044 Realocação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 950,00 R$ 950,00

G01S31 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h G01I031
Realocação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 1.990,00

R$ 1.990,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.460,00 R$ 1.460,00
G01S24 Instalação de Split até 22.000 BTU/h G01I024 Instalação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.350,00 R$ 1.350,00

G01S25 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h G01I025
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.990,00

R$ 1.990,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.947,50 R$ 1.947,50

G01S32 Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h G01I032
Substituição Compressor Split 9.000
BTU/h 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

R$ 1.500,00 R$ 1.499,00 R$ 1.499,00 R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 1.362,25 R$ 1.362,25

G01S33 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h G01033
Substituição Compressor Split 12.000
BTU/h 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.750,00

R$ 1.750,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

G01S34 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h G01034
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.990,00

R$ 1.990,00 R$ 1.890,00 R$ 1.890,00 R$ 1.230,00 R$ 1.230,00 R$ 1.727,50 R$ 1.727,50

G01S45
Substituição Placa Eletrônica de Controle Split
24.000 BTU/h G01I045

Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 24.000 BTU/h

1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
R$ 850,00

R$ 850,00
R$ 2.622,00

R$ 2.622,00 R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 1.315,50 R$ 1.315,50
G01S30 Substituição controle remoto G01I030 Substituição controle remoto 1 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 241,25 R$ 241,25

Valor médio total Manutenção Corretiva R$ 12.821,50
Valor Total Médio (Manutenção Preventiva + Manutenção corretiva) R$ 149.276,50

                             

GRUPO 1 - Item 7 - Área comum SPU/MS e SEMS/MS - Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS

Manutenção Preventiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G01S06
Manutenção preventiva mensal de Split acima de
22.000 BTU/h G01I006

Manutenção preventiva mensal de Split
acima de 22.000 BTU/h

22 R$ 180,00 R$ 3.960,00
R$ 420,00

R$ 9.240,00
R$ 600,00

R$ 13.200,00 R$ 350,00 R$ 7.700,00 R$ 387,50 R$ 8.525,00

G01S07
Manutenção preventiva anual de Split acima de
22.000 BTU/h G01I007

Manutenção preventiva anual de Split
acima de 22.000 BTU/h

2 R$ 250,00 R$ 500,00
R$ 890,00

R$ 1.780,00
R$ 1.000,00

R$ 2.000,00 R$ 620,00 R$ 1.240,00 R$ 690,00 R$ 1.380,00

G01S13
Manutenção preventiva e higienização semestral
de purificador de água G01I013

Manutenção preventiva e higienização
semestral de purificador de água - Área
comum SEMS/MS e SRTE/MS

2 R$ 500,00 R$ 1.000,00
R$ 440,00

R$ 880,00
R$ 800,00

R$ 1.600,00 R$ 640,00 R$ 1.280,00 R$ 595,00 R$ 1.190,00

G01S19
Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de análise
da qualidade do ar - Semestral G01I019

Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos
de análise da qualidade do ar -
Semestral - Área comum SEMS/MS e
SPU/MS

2 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00

R$ 460,00

R$ 920,00

R$ 1.800,00

R$ 3.600,00 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 R$ 1.390,00 R$ 2.780,00
Valor médio total Manutenção Preventiva R$ 13.875,00

Manutenção Corretiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G01S46 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h G01I046
Remoção de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 390,00

R$ 390,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 522,50 R$ 522,50

G01S47 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h G01I047
Realocação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 800,00

R$ 800,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.212,50 R$ 1.212,50
G01S38 Instalação de Split até 22.000 BTU/h G01I038 Instalação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.375,00 R$ 1.375,00

G01S48 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h G01I048
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 2.100,00

R$ 2.100,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.975,00 R$ 1.975,00

G01S49
Substituição Placa Eletrônica de Controle Split
24.000 BTU/h G01I049

Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 24.000 BTU/h

1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
R$ 780,00

R$ 780,00
R$ 2.731,00

R$ 2.731,00 R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 1.325,25 R$ 1.325,25
G01S41 Substituição controle remoto G01I041 Substituição controle remoto 1 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 248,75 R$ 248,75

Valor médio total Manutenção Corretiva R$ 6.659,00
Valor Total Médio (Manutenção Preventiva + Manutenção corretiva) R$ 20.534,00

                         

GRUPO 1 - Item 8 - SPU/MS - Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS



Manutenção Preventiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G01S01
Manutenção preventiva mensal de Split até
22.000 BTU/h G01I001

Manutenção preventiva mensal de Split
até 22.000 BTU/h

115 R$ 180,00 R$ 20.700,00
R$ 420,00

R$ 48.300,00
R$ 300,00

R$ 34.500,00 R$ 250,00 R$ 28.750,00 R$ 287,50 R$ 33.062,50

G01S02
Manutenção preventiva mensal de Split acima de
22.000 BTU/h G01I002

Manutenção preventiva mensal de Split
acima de 22.000 BTU/h

66 R$ 250,00 R$ 16.500,00
R$ 890,00

R$ 58.740,00
R$ 600,00

R$ 39.600,00 R$ 350,00 R$ 23.100,00 R$ 522,50 R$ 34.485,00

G01S03
Manutenção preventiva anual de Split até 22.000
BTU/h G01I003

Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

11 R$ 200,00 R$ 2.200,00
R$ 780,00

R$ 8.580,00
R$ 400,00

R$ 4.400,00 R$ 380,00 R$ 4.180,00 R$ 440,00 R$ 4.840,00

G01S04
Manutenção preventiva anual de Split acima de
22.000 BTU/h G01I004

Manutenção preventiva anual de Split
acima de 22.000 BTU/h

6 R$ 250,00 R$ 1.500,00
R$ 1.450,00

R$ 8.700,00
R$ 1.000,00

R$ 6.000,00 R$ 620,00 R$ 3.720,00 R$ 830,00 R$ 4.980,00

G01S20
Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de análise
da qualidade do ar - Semestral G01I020

Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos
de análise da qualidade do ar -
Semestral - SPU/MS

2 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00
R$ 460,00

R$ 920,00
R$ 1.800,00

R$ 3.600,00 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 R$ 1.390,00 R$ 2.780,00

G01S14
Manutenção preventiva e higienização semestral
de purificador de água G01I014

Manutenção preventiva e higienização
semestral de purificador de água -
SPU/MS

10 R$ 350,00 R$ 3.500,00
R$ 440,00

R$ 4.400,00
R$ 800,00

R$ 8.000,00 R$ 640,00 R$ 6.400,00 R$ 557,50 R$ 5.575,00

G01S15
Manutenção preventiva e higienização semestral
de Bebedouro garrafão G01I015

Manutenção preventiva e higienização
semestral de Bebedouro garrafão -
SPU/MS

2 R$ 500,00 R$ 1.000,00
R$ 440,00

R$ 880,00
R$ 800,00

R$ 1.600,00 R$ 380,00 R$ 760,00 R$ 530,00 R$ 1.060,00
Valor médio total Manutenção Preventiva R$ 86.782,50

Manutenção Corretiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G01S53 Remoção de Split até 22.000 BTU/h G01I053 Remoção de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 342,50 R$ 342,50

G01S21 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h G01I021
Remoção de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 800,00

R$ 800,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 625,00 R$ 625,00
G01S22 Realocação de Split até 22.000 BTU/h G01I022 Realocação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 987,50 R$ 987,50

G01S31 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h G01I031
Realocação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 1.990,00

R$ 1.990,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.460,00 R$ 1.460,00
G01S50 Instalação de Split até 22.000 BTU/h G01I050 Instalação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.330,00 R$ 1.330,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.382,50 R$ 1.382,50

G01S25 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h G01I025
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.990,00

R$ 1.990,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.947,50 R$ 1.947,50

G01S32 Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h G01I032
Substituição Compressor Split 9.000
BTU/h 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

R$ 1.500,00 R$ 1.499,00 R$ 1.499,00 R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 1.362,25 R$ 1.362,25

G01S33 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h G01033
Substituição Compressor Split 12.000
BTU/h 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.750,00

R$ 1.750,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

G01S51 Substituição Compressor Split 22.000 BTU/h G01I051
Substituição Compressor Split 22.000
BTU/h 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.100,00

R$ 2.100,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.420,00 R$ 1.420,00 R$ 1.880,00 R$ 1.880,00

G01S29
Substituição Placa Eletrônica de Controle Split
24.000 BTU/h G01I029

Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 24.000 BTU/h

1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
R$ 850,00

R$ 850,00
R$ 2.731,00

R$ 2.731,00 R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 1.342,75 R$ 1.342,75
G01S30 Substituição controle remoto G01I030 Substituição controle remoto 1 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 241,25 R$ 241,25

Valor médio total Manutenção Corretiva R$ 13.071,25
Valor Total Médio (Manutenção Preventiva + Manutenção corretiva) R$ 99.853,75

                             

GRUPO 1 - Item 9 - SEMS/MS - Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS

Manutenção Preventiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G01S01
Manutenção preventiva mensal de Split até
22.000 BTU/h G01I001

Manutenção preventiva mensal de Split
até 22.000 BTU/h

83 R$ 180,00 R$ 14.940,00
R$ 420,00

R$ 34.860,00
R$ 300,00

R$ 24.900,00 R$ 250,00 R$ 20.750,00 R$ 287,50 R$ 23.862,50

G01S08
Manutenção preventiva anual de Split até 22.000
BTU/h G01I008

Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

9 R$ 200,00 R$ 1.800,00
R$ 890,00

R$ 8.010,00
R$ 400,00

R$ 3.600,00 R$ 380,00 R$ 3.420,00 R$ 467,50 R$ 4.207,50
Valor médio total Manutenção Preventiva R$ 28.070,00

Manutenção Corretiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G01S53 Remoção de Split até 22.000 BTU/h G01I053 Remoção de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 342,50 R$ 342,50



G01S37 Realocação de Split até 22.000 BTU/h G01I037 Realocação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 862,50 R$ 862,50
G01S38 Instalação de Split até 22.000 BTU/h G01I038 Instalação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.375,00 R$ 1.375,00

G01S52 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h G01I052
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 1.990,00

R$ 1.990,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.672,50 R$ 1.672,50

G01S34 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h G01034
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.990,00

R$ 1.990,00 R$ 1.890,00 R$ 1.890,00 R$ 1.230,00 R$ 1.230,00 R$ 1.727,50 R$ 1.727,50

G01S43
Substituição Placa Eletrônica de Controle Split
18.000 BTU/h G01I043

Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 18.000 BTU/h

1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
R$ 780,00

R$ 780,00
R$ 2.315,00

R$ 2.315,00 R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 1.221,25 R$ 1.221,25
G01S41 Substituição controle remoto G01I041 Substituição controle remoto 1 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 248,75 R$ 248,75

Valor médio total Manutenção Corretiva R$ 7.450,00
Valor Total Médio (Manutenção Preventiva + Manutenção corretiva) R$ 35.520,00

                             

GRUPO 2 - Item 10 - PSFN/MS - DOURADOS - Av. Presidente Vargas, 1600 - Dourados - MS

Manutenção Preventiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G02S01
Manutenção preventiva mensal de Split até
22.000 BTU/h G02I001

Manutenção preventiva mensal de Split
até 22.000 BTU/h

44 R$ 400,00 R$ 17.600,00
R$ 630,00 R$ 34.650,00

R$ 300,00
R$ 13.200,00 R$ 250,00 R$ 11.000,00 R$ 395,00 R$ 17.380,00

G02S02
Manutenção preventiva anual de Split até 22.000
BTU/h G02I002

Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

4 R$ 350,00 R$ 1.400,00
R$ 1.100,00 R$ 5.500,00

R$ 400,00
R$ 1.600,00 R$ 380,00 R$ 1.520,00 R$ 557,50 R$ 2.230,00

G02S03
Manutenção preventiva mensal de Split acima
22.000 BTU/h G02I003

Manutenção preventiva mensal de Split
acima 22.000 BTU/h

11 R$ 350,00 R$ 3.850,00
R$ 1.100,00 R$ 12.100,00

R$ 600,00
R$ 6.600,00 R$ 350,00 R$ 3.850,00 R$ 600,00 R$ 6.600,00

G02S04
Manutenção preventiva anual de Split acima
22.000 BTU/h G02I004

Manutenção preventiva anual de Split
acima 22.000 BTU/h

1 R$ 180,00 R$ 180,00
R$ 1.450,00 R$ 1.450,00

R$ 1.000,00
R$ 1.000,00 R$ 620,00 R$ 620,00 R$ 812,50 R$ 812,50

G02S05
Manutenção preventiva mensal de ACJ até
22.000 BTU/h G02I005

Manutenção preventiva mensal de ACJ
até 22.000 BTU/h

22 R$ 250,00 R$ 5.500,00
R$ 590,00 R$ 19.740,00

R$ 300,00
R$ 6.600,00 R$ 240,00 R$ 5.280,00 R$ 345,00 R$ 7.590,00

G02S06
Manutenção preventiva anual de ACJ até 22.000
BTU/h G02I006

Manutenção preventiva anual de ACJ
até 22.000 BTU/h

3 R$ 200,00 R$ 600,00
R$ 790,00 R$ 2.370,00

R$ 400,00
R$ 1.200,00 R$ 480,00 R$ 1.440,00 R$ 467,50 R$ 1.402,50

G02S07
Manutenção preventiva e higienização semestral
de Bebedouro garrafão G02I007

Manutenção preventiva e higienização
semestral de Bebedouro garrafão

2 R$ 250,00 R$ 500,00
R$ 590,00 R$ 1.180,00

R$ 800,00
R$ 1.600,00 R$ 380,00 R$ 760,00 R$ 505,00 R$ 1.010,00

G02S08
Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de análise
da qualidade do ar - Semestral G02I008

Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de
análise da qualidade do ar - Semestral

2 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00
R$ 480,00 R$ 960,00

R$ 1.800,00
R$ 3.600,00 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 R$ 1.395,00 R$ 2.790,00

Valor médio total Manutenção Preventiva R$ 39.815,00
Manutenção Corretiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G02S26 Remoção de Split até 22.000 BTU/h G02I026 Remoção de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 382,50 R$ 382,50
G02S27 Remoção de ACJ até 22.000 BTU/h G02I027 Remoção de ACJ até 22.000 BTU/h 1 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 325,00 R$ 325,00
G02S28 Realocação de Split até 22.000 BTU/h G02I028 Realocação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 950,00 R$ 950,00
G02S29 Instalação de Split até 22.000 BTU/h G02I029 Instalação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.162,50 R$ 1.162,50

G02S30 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h G02I030
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.587,50 R$ 1.587,50

G02S31 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h G02I031
Substituição Compressor Split 12.000
BTU/h 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.990,00 R$ 1.990,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.560,00 R$ 1.560,00

G02S32 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h G02I032
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 1.890,00 R$ 1.890,00 R$ 1.230,00 R$ 1.230,00 R$ 1.780,00 R$ 1.780,00

G02S33
Substituição Placa Eletrônica de Controle Split
acima 22.000 BTU/h G02I033

Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split acima 22.000 BTU/h

1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
R$ 850,00 R$ 850,00

R$ 6.321,00
R$ 6.321,00 R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 2.265,25 R$ 2.265,25

G02S34 Substituição controle remoto G02I034 Substituição controle remoto 1 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 258,75 R$ 258,75
Valor médio total Manutenção Corretiva R$ 10.271,50

Valor Total Médio (Manutenção Preventiva + Manutenção corretiva) R$ 50.086,50

                             

GRUPO 2 - Item 11 - GRTE/MS - DOURADOS - Rua Ponta Porã, 3.095 - Dourados - MS

Manutenção Preventiva



Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G02S09
Manutenção preventiva mensal de Split até
22.000 BTU/h G02I009

Manutenção preventiva mensal de Split
até 22.000 BTU/h

33 R$ 300,00 R$ 9.900,00
R$ 630,00 R$ 20.790,00

R$ 300,00
R$ 9.900,00 R$ 250,00 R$ 8.250,00 R$ 370,00 R$ 12.210,00

G02S10
Manutenção preventiva mensal de Split acima de
22.000 BTU/h G02I010

Manutenção preventiva mensal de Split
acima de 22.000 BTU/h

55 R$ 450,00 R$ 24.750,00
R$ 1.100,00 R$ 60.500,00

R$ 600,00
R$ 33.000,00 R$ 350,00 R$ 19.250,00 R$ 625,00 R$ 34.375,00

G02S11
Manutenção preventiva anual de Split até 22.000
BTU/h G02I011

Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

4 R$ 500,00 R$ 2.000,00
R$ 1.100,00 R$ 4.400,00

R$ 400,00
R$ 1.600,00 R$ 380,00 R$ 1.520,00 R$ 595,00 R$ 2.380,00

G02S12
Manutenção preventiva anual de Split acima de
22.000 BTU/h G02I012

Manutenção preventiva anual de Split
acima de 22.000 BTU/h

6 R$ 700,00 R$ 4.200,00
R$ 1.450,00 R$ 8.700,00

R$ 1.000,00
R$ 6.000,00 R$ 620,00 R$ 3.720,00 R$ 942,50 R$ 5.655,00

G02S13
Manutenção preventiva e higienização semestral
de Bebedouro Garrafão G02I013

Manutenção preventiva e higienização
semestral de Bebedouro Garrafão

8 R$ 700,00 R$ 5.600,00
R$ 690,00 R$ 5.520,00

R$ 800,00
R$ 6.400,00 R$ 380,00 R$ 3.040,00 R$ 642,50 R$ 5.140,00

Valor médio total Manutenção Preventiva R$ 59.760,00
Manutenção Corretiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G02S35 Remoção de Split até 22.000 BTU/h G02I035 Remoção de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 407,50 R$ 407,50

G02S36 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h G02I036
Remoção de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 920,00 R$ 920,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 692,50 R$ 692,50

G02S37 Realocação de Split até 22.000 BTU/h G02I037 Realocação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

G02S38 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h G02I038
Realocação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.562,50 R$ 1.562,50

G02S39 Instalação de Split até 22.000 BTU/h G02I039 Instalação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.337,50 R$ 1.337,50

G02S40 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h G02I040
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.990,00 R$ 1.990,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.997,50 R$ 1.997,50

G02S41 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h G02I041
Substituição Compressor Split 12.000
BTU/h 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.612,50 R$ 1.612,50

G02S42 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h G02I042
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 1.890,00 R$ 1.890,00 R$ 1.230,00 R$ 1.230,00 R$ 1.980,00 R$ 1.980,00

G02S43
Substituição Placa Eletrônica de Controle Split
30.000 BTU/h G02I043

Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 30.000 BTU/h

1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
R$ 680,00

R$ 680,00
R$ 3.180,00

R$ 3.180,00 R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 1.412,50 R$ 1.412,50
G02S70 Substituição controle remoto G02I070 Substituição controle remoto 1 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 248,75 R$ 248,75

Valor médio total Manutenção Corretiva R$ 12.251,25
Valor Total Médio (Manutenção Preventiva + Manutenção corretiva) R$ 72.011,25

                             

GRUPO 2 - Item 12 - ARTE/MS - PONTA PORÃ - Av Brasil, 3.371 - Ponta Porã -MS

Manutenção Preventiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G02S14
Manutenção preventiva mensal de Split até
22.000 BTU/h G02I014

Manutenção preventiva mensal de Split
até 22.000 BTU/h

44 R$ 350,00 R$ 15.400,00
R$ 650,00 R$ 28.600,00

R$ 300,00
R$ 13.200,00 R$ 250,00 R$ 11.000,00 R$ 387,50 R$ 17.050,00

G02S15
Manutenção preventiva anual de Split até 22.000
BTU/h G02I015

Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

5 R$ 400,00 R$ 2.000,00
R$ 1.300,00 R$ 6.500,00

R$ 400,00
R$ 2.000,00 R$ 380,00 R$ 1.900,00 R$ 620,00 R$ 3.100,00

G02S16
Manutenção preventiva e higienização semestral
de Bebedouro Garrafão G02I016

Manutenção preventiva e higienização
semestral de Bebedouro Garrafão

4 R$ 500,00 R$ 2.000,00
R$ 670,00 R$ 2.680,00

R$ 800,00
R$ 3.200,00 R$ 380,00 R$ 1.520,00 R$ 587,50 R$ 2.350,00

Valor médio total Manutenção Preventiva R$ 22.500,00
Manutenção Corretiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G02S44 Remoção de Split até 22.000 BTU/h G02I044 Remoção de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 370,00 R$ 370,00

G02S45 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h G02I045
Remoção de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 980,00 R$ 980,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 707,50 R$ 707,50

G02S46 Realocação de Split até 22.000 BTU/h G02I046 Realocação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 987,50 R$ 987,50
G02S47 Instalação de Split até 22.000 BTU/h G02I047 Instalação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.440,00 R$ 1.440,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.410,00 R$ 1.410,00

G02S48 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h G02I048
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

G02S49 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h G02I049
Substituição Compressor Split 12.000
BTU/h 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.537,50 R$ 1.537,50



G02S50 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h G02I050
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 1.890,00 R$ 1.890,00 R$ 1.230,00 R$ 1.230,00 R$ 1.680,00 R$ 1.680,00

G02S51
Substituição Placa Eletrônica de Controle Split
18.000 BTU/h G02I051

Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 18.000 BTU/h

1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
R$ 830,00 R$ 830,00

R$ 2.315,00
R$ 2.315,00 R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 1.233,75 R$ 1.233,75

G02S34 Substituição controle remoto G02I034 Substituição controle remoto 1 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 258,75 R$ 258,75
Valor médio total Manutenção Corretiva R$ 10.185,00

Valor Total Médio (Manutenção Preventiva + Manutenção corretiva) R$ 32.685,00

                             

GRUPO 2 - Item 13 - ARTE/MS - NOVA ANDRADINA - Rua Walter Hubacher, 2.289 - Nova Andradina - MS

Manutenção Preventiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G02S17
Manutenção preventiva mensal de Split até
22.000 BTU/h G02I017

Manutenção preventiva mensal de Split
até 22.000 BTU/h

11 R$ 500,00 R$ 5.500,00
R$ 600,00 R$ 6.600,00

R$ 300,00
R$ 3.300,00 R$ 250,00 R$ 2.750,00 R$ 412,50 R$ 4.537,50

G02S18
Manutenção preventiva anual de Split até 22.000
BTU/h G02I018

Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

2 R$ 650,00 R$ 1.300,00
R$ 990,00 R$ 1.980,00

R$ 400,00
R$ 800,00 R$ 380,00 R$ 760,00 R$ 605,00 R$ 1.210,00

G02S19
Manutenção preventiva e higienização semestral
de Bebedouro Garrafão G02I019

Manutenção preventiva e higienização
semestral de Bebedouro Garrafão

2 R$ 500,00 R$ 1.000,00
R$ 780,00 R$ 1.560,00

R$ 800,00
R$ 1.600,00 R$ 380,00 R$ 760,00 R$ 615,00 R$ 1.230,00

Valor médio total Manutenção Preventiva R$ 6.977,50
Manutenção Corretiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G02S26 Remoção de Split até 22.000 BTU/h G02I026 Remoção de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 382,50 R$ 382,50
G02S52 Realocação de Split até 22.000 BTU/h G02I052 Realocação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 987,50 R$ 987,50
G02S53 Instalação de Split até 22.000 BTU/h G02I053 Instalação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00

G02S54 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h G02I054
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.990,00 R$ 1.990,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.997,50 R$ 1.997,50

G02S55 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h G02I055
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h 1 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 1.890,00 R$ 1.890,00 R$ 1.230,00 R$ 1.230,00 R$ 1.955,00 R$ 1.955,00

G02S56
Substituição Placa Eletrônica de Controle Split
18.000 BTU/h G02I056

Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 18.000 BTU/h

1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
R$ 880,00 R$ 880,00

R$ 2.315,00
R$ 2.315,00 R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 1.246,25 R$ 1.246,25

G02S71 Substituição controle remoto G02I071 Substituição controle remoto 1 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 256,25 R$ 256,25
Valor médio total Manutenção Corretiva R$ 8.275,00

Valor Total Médio (Manutenção Preventiva + Manutenção corretiva) R$ 15.252,50

                             

GRUPO 2 - Item 14 - ARTE/MS - NAVIRAÍ - Rua Hokohama, 278 - Naviraí - MS
Manutenção Preventiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G02S14
Manutenção preventiva mensal de Split até
22.000 BTU/h G02I014

Manutenção preventiva mensal de Split
até 22.000 BTU/h

11 R$ 400,00 R$ 4.400,00
R$ 600,00 R$ 6.600,00

R$ 300,00
R$ 3.300,00 R$ 250,00 R$ 2.750,00 R$ 387,50 R$ 4.262,50

G02S20
Manutenção preventiva mensal de Split acima de
22.000 BTU/h G02I020

Manutenção preventiva mensal de Split
acima de 22.000 BTU/h

33 R$ 500,00 R$ 16.500,00
R$ 990,00 R$ 32.670,00

R$ 600,00
R$ 19.800,00 R$ 350,00 R$ 11.550,00 R$ 610,00 R$ 20.130,00

G02S21
Manutenção preventiva anual de Split até 22.000
BTU/h G02I021

Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

1 R$ 500,00 R$ 500,00
R$ 1.300,00 R$ 1.300,00

R$ 400,00
R$ 400,00 R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 645,00 R$ 645,00

G02S22
Manutenção preventiva anual de Split acima de
22.000 BTU/h G02I022

Manutenção preventiva anual de Split
acima de 22.000 BTU/h

3 R$ 600,00 R$ 1.800,00
R$ 1.670,00 R$ 5.010,00

R$ 1.000,00
R$ 3.000,00 R$ 620,00 R$ 1.860,00 R$ 972,50 R$ 2.917,50

G02S23
Manutenção preventiva e higienização semestral
de Bebedouro Garrafão G02I023

Manutenção preventiva e higienização
semestral de Bebedouro Garrafão

2 R$ 500,00 R$ 1.000,00
R$ 690,00 R$ 1.380,00

R$ 800,00
R$ 1.600,00 R$ 380,00 R$ 760,00 R$ 592,50 R$ 1.185,00

Valor médio total Manutenção Preventiva R$ 29.140,00
Manutenção Corretiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G02S26 Remoção de Split até 22.000 BTU/h G02I026 Remoção de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 382,50 R$ 382,50



G02S57 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h G02I057
Remoção de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 920,00 R$ 920,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 717,50 R$ 717,50

G02S58 Realocação de Split até 22.000 BTU/h G02I058 Realocação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

G02S59 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h G02I059
Realocação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.612,50 R$ 1.612,50

G02S60 Instalação de Split até 22.000 BTU/h G02I060 Instalação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.387,50 R$ 1.387,50

G02S61 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h G02I061
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 1.990,00 R$ 1.990,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 2.097,50 R$ 2.097,50

G02S62 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h G02I062
Substituição Compressor Split 12.000
BTU/h 1 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.587,50 R$ 1.587,50

G02S63
Substituição Placa Eletrônica de Controle Split
30.000 BTU/h G02I063

Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 30.000 BTU/h

1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
R$ 850,00 R$ 850,00

R$ 4.800,00
R$ 4.800,00 R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 1.860,00 R$ 1.860,00

G02S34 Substituição controle remoto G02I034 Substituição controle remoto 1 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 258,75 R$ 258,75
Valor médio total Manutenção Corretiva R$ 10.903,75

Valor Total Médio (Manutenção Preventiva + Manutenção corretiva) R$ 40.043,75

                             

GRUPO 2 - Item 15 - ARTE/MS - CORUMBÁ - Rua Delamares, 1575 - Corumbá - MS
Manutenção Preventiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G02S06
Manutenção preventiva mensal de Split até
22.000 BTU/h G02I006

Manutenção preventiva anual de ACJ
até 22.000 BTU/h

11
R$ 500,00

R$ 5.500,00
R$ 820,00 R$ 9.020,00

R$ 300,00
R$ 3.300,00 R$ 250,00 R$ 2.750,00 R$ 467,50 R$ 5.142,50

G02S24
Manutenção preventiva anual de Split até 22.000
BTU/h G02I024

Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

2 R$ 650,00 R$ 1.300,00
R$ 1.740,00 R$ 3.480,00

R$ 400,00
R$ 800,00 R$ 380,00 R$ 760,00 R$ 792,50 R$ 1.585,00

G02S25
Manutenção preventiva e higienização semestral
de Bebedouro Garrafão G02I025

Manutenção preventiva e higienização
semestral de Bebedouro Garrafão

4 R$ 500,00 R$ 2.000,00
R$ 880,00 R$ 3.520,00

R$ 800,00
R$ 3.200,00 R$ 380,00 R$ 1.520,00 R$ 640,00 R$ 2.560,00

Valor médio total Manutenção Preventiva R$ 9.287,50
Manutenção Corretiva

Código do
Serviço Tipo de Serviço Código do

Insumo Tipo de Insumo Quant
Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Média

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

G02S64 Remoção de Split até 22.000 BTU/h G02I064 Remoção de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 420,00 R$ 420,00
G02S65 Realocação de Split até 22.000 BTU/h G02I065 Realocação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 1.012,50 R$ 1.012,50
G02S66 Instalação de Split até 22.000 BTU/h G02I066 Instalação de Split até 22.000 BTU/h 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.440,00 R$ 1.440,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.485,00 R$ 1.485,00

G02S67 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h G02I067
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.150,00 R$ 2.150,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 2.037,50 R$ 2.037,50

G02S68 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h G02I068
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h 1 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 1.890,00 R$ 1.890,00 R$ 1.230,00 R$ 1.230,00 R$ 1.917,50 R$ 1.917,50

G02S69
Substituição Placa Eletrônica de Controle Split
18.000 BTU/h G02I069

Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 18.000 BTU/h

1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
R$ 940,00 R$ 940,00

R$ 2.315,00
R$ 2.315,00 R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 1.261,25 R$ 1.261,25

G02S34 Substituição controle remoto G02I034 Substituição controle remoto 1 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 258,75 R$ 258,75
Valor médio total Manutenção Corretiva R$ 8.392,50

Valor Total Médio (Manutenção Preventiva + Manutenção corretiva) R$ 17.680,00
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ANEXO 2 PO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

 

1. JUSTIFICATIVA PARA A AUSÊNCIA DE BDI E ENCARGOS SOCIAIS

1.1. A estimativa orçamentária foi elaborada com base em orçamentos obtidos
diretamente junto ao mercado local, em razão da inexistência de composições
específicas para os itens contratados na base oficial do SINAPI.

1.2. Nos termos do art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 9º do
Decreto nº 7.983/2013, quando ausentes as composições no sistema oficial, admite-
se a utilização de fontes extra-SINAPI, como pesquisas de mercado, desde que
devidamente justificadas e documentadas.

1.3. Os valores apresentados pelos fornecedores já contemplam os custos
diretos, os encargos sociais incidentes sobre a mão de obra e os componentes do BDI
(administração central, tributos, riscos e lucro).

1.4. Por esse motivo, não foi aplicado percentual adicional de BDI nem
adotadas composições específicas de encargos sociais, uma vez que os preços
coletados representam o valor final praticado no mercado.

1.5. Ressalta-se que os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 – Plenário do
TCU foram considerados apenas para fins de documentação técnica e controle interno,
sem reflexo direto nos valores orçados, evitando assim duplicidade de incidência de
componentes do BDI.

1.6. Tal procedimento encontra respaldo no parecer jurídico constante dos
autos, que alerta para o risco de sobrepreço em casos de acréscimo indevido sobre
preços já formados conforme práticas comerciais usuais.

 

2. GRUPO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

2.1.  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor
Unit

Valor Unit
com BDI Total

1   

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DA ÁREA COMUM
SRA/MS, CGU/MS, ABIN/MS E
MINC/MS

 1,00  46.546,50 46.546,50

1.1   
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA
ÁREA COMUM DA SRA/MS,
CGU/MS, ABIN/MS E MINC/MS

 1,00  33.092,50 33.092,50

1.1.1 G01S01 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 33,00 287,50 287,50 9.487,50

1.1.2 G01S02 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split acima de 22.000 BTU/h

Serviço 22,00 522,50 522,50 11.495,00

1.1.3 G01S03 Próprio
Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

Serviço 7,00 440,00 440,00 3.080,00
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1.1.4 G01S04 Próprio
Manutenção preventiva anual de Split
acima de 22.000 BTU/h

Serviço 4,00 830,00 830,00 3.320,00

1.1.5 G01S09 Próprio
Manutenção preventiva e higienização
semestral de purificador de água

Serviço 2,00 612,50 612,50 1.225,00

1.1.6 G01S10 Próprio
Manutenção preventiva e higienização
semestral de Bebedouro industrial

Serviço 2,00 727,50 727,50 1.455,00

1.1.7 G01S16 Próprio
Elaboração PMOC com 5 (cinco)
pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral

Serviço 2,00 1.515,00 1.515,00 3.030,00

1.2   
MANUTENÇÃO CORRETIVA DA
ÁREA COMUM SRA/MS, CGU/MS,
ABIN/MS E MINC/MS

 1,00  13.454,00 13.454,00

1.2.1 G01S53 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 342,50 342,50 342,50

1.2.2 G01S21 Próprio
Remoção de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 625,00 625,00 625,00

1.2.3 G01S22 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 987,50 987,50 987,50

1.2.4 G01S23 Próprio
Realocação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00

1.2.5 G01S24 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00

1.2.6 G01S25 Próprio
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.947,50 1.947,50 1.947,50

1.2.7 G01S26 Próprio
Substituição Compressor Split 12.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.412,50 1.412,50 1.412,50

1.2.8 G01S27 Próprio
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.667,50 1.667,50 1.667,50

1.2.9 G01S28 Próprio
Substituição Compressor Split 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 2.027,50 2.027,50 2.027,50

1.2.10 G01S29 Próprio
Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 24.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.342,75 1.342,75 1.342,75

1.2.11 G01S30 Próprio Substituição controle remoto Serviço 1,00 241,25 241,25 241,25

2   MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DA SRA/MS

 1,00  89.948,75 89.948,75

2.1   MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA
SRA/MS

 1,00  77.037,50 77.037,50

2.1.1 G01S01 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 175,00 287,50 287,50 50.312,50

2.1.2 G01S02 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split acima de 22.000 BTU/h

Serviço 22,00 522,50 522,50 11.495,00

2.1.3 G01S03 Próprio Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

Serviço 22,00 440,00 440,00 9.680,00

2.1.4 G01S04 Próprio
Manutenção preventiva anual de Split
acima de 22.000 BTU/h

Serviço 4,00 830,00 830,00 3.320,00

2.1.5 G01S11 Próprio
Manutenção preventiva e higienização
semestral de purificador de água

Serviço 4,00 557,50 557,50 2.230,00

2.2   MANUTENÇÃO CORRETIVA DA
SRA/MS

 1,00  12.911,25 12.911,25

2.2.1 G01S53 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 342,50 342,50 342,50

2.2.2 G01S21 Próprio
Remoção de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 625,00 625,00 625,00

2.2.3 G01S22 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 987,50 987,50 987,50

2.2.4 G01S31 Próprio
Realocação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00

Anexo 2 PO - Planilha orçamento sintético (52691398)         SEI 11597.000175/2025-37 / pg. 2



2.2.5 G01S24 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00

2.2.6 G01S25 Próprio
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.947,50 1.947,50 1.947,50

2.2.7 G01S32 Próprio
Substituição Compressor Split 9.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.362,25 1.362,25 1.362,25

2.2.8 G01S33 Próprio
Substituição Compressor Split 12.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2.2.9 G01S34 Próprio
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.727,50 1.727,50 1.727,50

2.2.10 G01S35 Próprio
Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 24.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.367,75 1.367,75 1.367,75

2.2.11 G01S30 Próprio Substituição controle remoto Serviço 1,00 241,25 241,25 241,25

3   MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DA CGU/MS

 1,00  76.466,25 76.466,25

3.1   MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA
CGU/MS

 1,00  63.592,50 63.592,50

3.1.1 G01S01 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 145,00 287,50 287,50 41.687,50

3.1.2 G01S02 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split acima de 22.000 BTU/h

Serviço 22,00 522,50 522,50 11.495,00

3.1.3 G01S03 Próprio
Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

Serviço 18,00 440,00 440,00 7.920,00

3.1.4 G01S04 Próprio
Manutenção preventiva anual de Split
acima de 22.000 BTU/h

Serviço 3,00 830,00 830,00 2.490,00

3.2   MANUTENÇÃOCORRETIVA DA
CGU/MS

 1,00  12.873,75 12.873,75

3.2.1 G01S53 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 342,50 342,50 342,50

3.2.2 G01S21 Próprio
Remoção de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 625,00 625,00 625,00

3.2.3 G01S22 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 987,50 987,50 987,50

3.2.4 G01S36 Próprio
Realocação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.422,50 1.422,50 1.422,50

3.2.5 G01S24 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00

3.2.6 G01S25 Próprio
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.947,50 1.947,50 1.947,50

3.2.7 G01S32 Próprio
Substituição Compressor Split 9.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.362,25 1.362,25 1.362,25

3.2.8 G01S33 Próprio
Substituição Compressor Split 12.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

3.2.9 G01S34 Próprio
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.727,50 1.727,50 1.727,50

3.2.10 G01S35 Próprio
Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 24.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.367,75 1.367,75 1.367,75

3.2.11 G01S30 Próprio Substituição controle remoto Serviço 1,00 241,25 241,25 241,25

4   MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DA ABIN/MS

 1,00  51.712,50 51.712,50

4.1   MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA
ABIN/MS

 1,00  42.535,00 42.535,00

4.1.1 G01S01 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 115,00 287,50 287,50 33.062,50

4.1.2 G01S05 Próprio
Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

Serviço 11,00 517,50 517,50 5.692,50

Anexo 2 PO - Planilha orçamento sintético (52691398)         SEI 11597.000175/2025-37 / pg. 3



4.1.3 G01S17 Próprio
Elaboração PMOC com 11 (onze)
pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral

Serviço 2,00 1.890,00 1.890,00 3.780,00

4.2   MANUTENÇÃO CORRETIVA DA
ABIN/MS

 1,00  9.177,50 9.177,50

4.2.1 G01S53 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 342,50 342,50 342,50

4.2.2 G01S37 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 862,50 862,50 862,50

4.2.3 G01S38 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00

4.2.4 G01S25 Próprio
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.947,50 1.947,50 1.947,50

4.2.5 G01S39 Próprio
Substituição Compressor Split 12.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.437,50 1.437,50 1.437,50

4.2.6 G01S34 Próprio
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.727,50 1.727,50 1.727,50

4.2.7 G01S40 Próprio
Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 18.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.236,25 1.236,25 1.236,25

4.2.8 G01S41 Próprio Substituição controle remoto Serviço 1,00 248,75 248,75 248,75

5   MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DO MINC/MS

 1,00  11.282,50 11.282,50

5.1   MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO
MINC/MS

 1,00  3.680,00 3.680,00

5.1.1 G01S01 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 11,00 287,50 287,50 3.162,50

5.1.2 G01S05 Próprio
Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

Serviço 1,00 517,50 517,50 517,50

5.2   MANUTENÇÃO CORRETIVA DO
MINC/MS

 1,00  7.602,50 7.602,50

5.2.1 G01S53 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 342,50 342,50 342,50

5.2.2 G01S37 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 862,50 862,50 862,50

5.2.3 G01S38 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00

5.2.4 G01S25 Próprio
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.947,50 1.947,50 1.947,50

5.2.5 G01S42 Próprio
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.605,00 1.605,00 1.605,00

5.2.6 G01S43 Próprio
Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 18.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.221,25 1.221,25 1.221,25

5.2.7 G01S41 Próprio Substituição controle remoto Serviço 1,00 248,75 248,75 248,75

6   MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DO SRTE/MS

 1,00  149.276,50 149.276,50

6.1   MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO
SRTE/MS

 1,00  136.455,00 136.455,00

6.1.1 G01S01 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 170,00 287,50 287,50 48.875,00

6.1.2 G01S02 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split acima de 22.000 BTU/h

Serviço 88,00 522,50 522,50 45.980,00

6.1.3 G01S03 Próprio
Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

Serviço 33,00 440,00 440,00 14.520,00

6.1.4 G01S04 Próprio
Manutenção preventiva anual de Split
acima de 22.000 BTU/h

Serviço 9,00 830,00 830,00 7.470,00
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6.1.5 G01S12 Próprio
Manutenção preventiva e higienização
semestral de Bebedouro Galão

Serviço 36,00 467,50 467,50 16.830,00

6.1.6 G01S18 Próprio
Elaboração PMOC com 1 (um) ponto
de análise da qualidade do ar -
Semestral

Serviço 2,00 1.390,00 1.390,00 2.780,00

6.2   MANUTENÇÃO CORRETIVA DO
SRTE/MS

 1,00  12.821,50 12.821,50

6.2.1 G01S53 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 342,50 342,50 342,50

6.2.2 G01S21 Próprio
Remoção de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 625,00 625,00 625,00

6.2.3 G01S44 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 950,00 950,00 950,00

6.2.4 G01S31 Próprio
Realocação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00

6.2.5 G01S24 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00

6.2.6 G01S25 Próprio
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.947,50 1.947,50 1.947,50

6.2.7 G01S32 Próprio
Substituição Compressor Split 9.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.362,25 1.362,25 1.362,25

6.2.8 G01S33 Próprio
Substituição Compressor Split 12.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

6.2.9 G01S34 Próprio
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.727,50 1.727,50 1.727,50

6.2.10 G01S45 Próprio
Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 24.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.315,50 1.315,50 1.315,50

6.2.11 G01S30 Próprio Substituição controle remoto Serviço 1,00 241,25 241,25 241,25

7   
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DA ÁREA COMUM DA
SPU/MS E SEMS/MS

 1,00  20.534,00 20.534,00

7.1   
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA
ÁREA COMUM DA SPU/MS E
SEMS/MS

 1,00  13.875,00 13.875,00

7.1.1 G01S06 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split acima de 22.000 BTU/h

Serviço 22,00 387,50 387,50 8.525,00

7.1.2 G01S07 Próprio
Manutenção preventiva anual de Split
acima de 22.000 BTU/h

Serviço 2,00 690,00 690,00 1.380,00

7.1.3 G01S13 Próprio
Manutenção preventiva e higienização
semestral de purificador de água

Serviço 2,00 595,00 595,00 1.190,00

7.1.4 G01S19 Próprio
Elaboração PMOC com 2 (dois)
pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral

Serviço 2,00 1.390,00 1.390,00 2.780,00

7.2   
MANUTENÇÃO CORRETIVA DA
ÁREA COMUM DA SPU/MS E
SEMS/MS

 1,00  6.659,00 6.659,00

7.2.1 G01S46 Próprio
Remoção de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 522,50 522,50 522,50

7.2.2 G01S47 Próprio
Realocação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.212,50 1.212,50 1.212,50

7.2.3 G01S38 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00

7.2.4 G01S48 Próprio
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00

7.2.5 G01S49 Próprio
Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 24.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.325,25 1.325,25 1.325,25
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7.2.6 G01S41 Próprio Substituição controle remoto Serviço 1,00 248,75 248,75 248,75

8   MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DA SPU/MS

 1,00  99.853,75 99.853,75

8.1   
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA
SPU/MS  1,00  86.782,50 86.782,50

8.1.1 G01S01 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 115,00 287,50 287,50 33.062,50

8.1.2 G01S02 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split acima de 22.000 BTU/h

Serviço 66,00 522,50 522,50 34.485,00

8.1.3 G01S03 Próprio
Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h

Serviço 11,00 440,00 440,00 4.840,00

8.1.4 G01S04 Próprio
Manutenção preventiva anual de Split
acima de 22.000 BTU/h

Serviço 6,00 830,00 830,00 4.980,00

8.1.5 G01S20 Próprio
Elaboração PMOC com 2 (dois)
pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral

Serviço 2,00 1.390,00 1.390,00 2.780,00

8.1.6 G01S14 Próprio
Manutenção preventiva e higienização
semestral de purificador de água

Serviço 10,00 557,50 557,50 5.575,00

8.1.7 G01S15 Próprio
Manutenção preventiva e higienização
semestral de Bebedouro garrafão

Serviço 2,00 530,00 530,00 1.060,00

8.2   MANUTENÇÃO CORRETIVA DA
SPU/MS

 1,00  13.071,25 13.071,25

8.2.1 G01S53 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 342,50 342,50 342,50

8.2.2 G01S21 Próprio
Remoção de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 625,00 625,00 625,00

8.2.3 G01S22 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 987,50 987,50 987,50

8.2.4 G01S31 Próprio
Realocação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00

8.2.5 G01S50 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 1.382,50 1.382,50 1.382,50

8.2.6 G01S25 Próprio
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.947,50 1.947,50 1.947,50

8.2.7 G01S32 Próprio
Substituição Compressor Split 9.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.362,25 1.362,25 1.362,25

8.2.8 G01S33 Próprio
Substituição Compressor Split 12.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

8.2.9 G01S51 Próprio
Substituição Compressor Split 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00

8.2.10 G01S29 Próprio
Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 24.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.342,75 1.342,75 1.342,75

8.2.11 G01S30 Próprio Substituição controle remoto Serviço 1,00 241,25 241,25 241,25

9   MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DA SEMS/MS

 1,00  35.520,00 35.520,00

9.1   MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA
SEMS/MS

 1,00  28.070,00 28.070,00

9.1.1 G01S01 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 83,00 287,50 287,50 23.862,50

9.1.2 G01S08 Próprio
Manutenção preventiva anual de Split
até 22.000 BTU/h Serviço 9,00 467,50 467,50 4.207,50

9.2   MANUTENÇÃO CORRETIVA DA
SEMS/MS

 1,00  7.450,00 7.450,00

9.2.1 G01S53 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 342,50 342,50 342,50
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9.2.2 G01S37 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 862,50 862,50 862,50

9.2.3 G01S38 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00

9.2.4 G01S52 Próprio
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.672,50 1.672,50 1.672,50

9.2.5 G01S34 Próprio
Substituição Compressor Split 18.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.727,50 1.727,50 1.727,50

9.2.6 G01S43 Próprio
Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 18.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.221,25 1.221,25 1.221,25

9.2.7 G01S41 Próprio Substituição controle remoto Serviço 1,00 248,75 248,75 248,75

 

2.2. Encargos Sociais Sem Desoneração (horista):0%

2.3. Encargos Sociais Sem Desoneração (mensalista): 0%

2.4. BDI: 0%

2.5. Total sem BDI: R$ 581.140,75 (quinhentos e oitenta e um mil, cento e
quarenta reais e setenta e cinco centavos)

2.6. Total do BDI: 0 

2.7. Total Geral Grupo 1: R$ 581.140,75 (quinhentos e oitenta e um
mil, cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos)

 

3. GRUPO 2 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

3.1.  

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor
Unit

Valor Unit
com BDI Total

10   
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DA PSFN-
DOURADOS/MS

 1,00  50.086,50 50.086,50

10.1   MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA
PSFN-DOURADOS/MS

 1,00  39.815,00 39.815,00

10.1.1 G02S01 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 44,00 395,00 395,00 17.380,00

10.1.2 G02S02 Próprio
Manutenção preventiva anual de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 4,00 557,50 557,50 2.230,00

10.1.3 G02S03 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split acima 22.000 BTU/h

Serviço 11,00 600,00 600,00 6.600,00

10.1.4 G02S04 Próprio
Manutenção preventiva anual de
Split acima 22.000 BTU/h

Serviço 1,00 812,50 812,50 812,50

10.1.5 G02S05 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
ACJ até 22.000 BTU/h

Serviço 22,00 345,00 345,00 7.590,00

10.1.6 G02S06 Próprio
Manutenção preventiva anual de
ACJ até 22.000 BTU/h

Serviço 3,00 467,50 467,50 1.402,50

10.1.7 G02S07 Próprio
Manutenção preventiva e
higienização semestral de
Bebedouro garrafão

Serviço 2,00 505,00 505,00 1.010,00

10.1.8 G02S08 Próprio
Elaboração PMOC com 1 (um)
ponto de análise da qualidade do ar
- Semestral

1 2,00 1.395,00 1.395,00 2.790,00

10.2   MANUTENÇÃO CORRETIVA DA
PSFN-DOURADOS/MS

 1,00  10.271,50 10.271,50

Anexo 2 PO - Planilha orçamento sintético (52691398)         SEI 11597.000175/2025-37 / pg. 7



10.2.1 G02S26 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 382,50 382,50 382,50

10.2.2 G02S27 Próprio Remoção de ACJ até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 325,00 325,00 325,00

10.2.3 G02S28 Próprio
Realocação de Split até 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 950,00 950,00 950,00

10.2.4 G02S29 Próprio
Instalação de Split até 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.162,50 1.162,50 1.162,50

10.2.5 G02S30 Próprio
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.587,50 1.587,50 1.587,50

10.2.6 G02S31 Próprio
Substituição Compressor Split
12.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00

10.2.7 G02S32 Próprio
Substituição Compressor Split
18.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00

10.2.8 G02S33 Próprio
Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split acima 22.000 BTU/h

Serviço 1,00 2.265,25 2.265,25 2.265,25

10.2.9 G02S34 Próprio Substituição controle remoto Serviço 1,00 258,75 258,75 258,75

11   
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DA GRTE-
DOURADOS/MS

 1,00  72.011,25 72.011,25

11.1   MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA
GRTE-DOURADOS/MS

 1,00  59.760,00 59.760,00

11.1.1 G02S09 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 33,00 370,00 370,00 12.210,00

11.1.2 G02S10 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split acima de 22.000 BTU/h

Serviço 55,00 625,00 625,00 34.375,00

11.1.3 G02S11 Próprio
Manutenção preventiva anual de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 4,00 595,00 595,00 2.380,00

11.1.4 G02S12 Próprio
Manutenção preventiva anual de
Split acima de 22.000 BTU/h

Serviço 6,00 942,50 942,50 5.655,00

11.1.5 G02S13 Próprio
Manutenção preventiva e
higienização semestral de
Bebedouro garrafão

Serviço 8,00 642,50 642,50 5.140,00

11.2   MANUTENÇÃO CORRETIVA DA
GRTE-DOURADOS/MS

 1,00  12.251,25 12.251,25

11.2.1 G02S35 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 407,50 407,50 407,50

11.2.2 G02S36 Próprio
Remoção de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 692,50 692,50 692,50

11.2.3 G02S37 Próprio
Realocação de Split até 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

11.2.4 G02S38 Próprio
Realocação de Split acima de
22.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.562,50 1.562,50 1.562,50

11.2.5 G02S39 Próprio
Instalação de Split até 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.337,50 1.337,50 1.337,50

11.2.6 G02S40 Próprio
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.997,50 1.997,50 1.997,50

11.2.7 G02S41 Próprio
Substituição Compressor Split
12.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.612,50 1.612,50 1.612,50

11.2.8 G02S42 Próprio
Substituição Compressor Split
18.000 BTU/h Serviço 1,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00
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11.2.9 G02S43 Próprio
Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 30.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.412,50 1.412,50 1.412,50

11.2.2.10 G02S70 Próprio Substituição controle remoto Serviço 1,00 248,75 248,75 248,75

12   
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DA ARTE-PONTA
PORÃ/MS

 1,00  32.685,00 32.685,00

12.1   MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA
ARTE-DOURADOS/MS

 1,00  22.500,00 22.500,00

12.1.1 G02S14 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 44,00 387,50 387,50 17.050,00

12.1.2 G02S15 Próprio
Manutenção preventiva anual de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 5,00 620,00 620,00 3.100,00

12.1.3 G02S16 Próprio
Manutenção preventiva e
higienização semestral de
Bebedouro Garrafão

Serviço 4,00 587,50 587,50 2.350,00

12.2   MANUTENÇÃO CORRETIVA DA
GRTE-DOURADOS/MS

 1,00  10.185,00 10.185,00

12.2.1 G02S44 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 370,00 370,00 370,00

12.2.2 G02S45 Próprio
Remoção de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 707,50 707,50 707,50

12.2.3 G02S46 Próprio
Realocação de Split até 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 987,50 987,50 987,50

12.2.4 G02S47 Próprio
Instalação de Split até 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00

12.2.5 G02S48 Próprio
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

12.2.6 G02S49 Próprio
Substituição Compressor Split
12.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.537,50 1.537,50 1.537,50

12.2.7 G02S50 Próprio
Substituição Compressor Split
18.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00

12.2.8 G02S51 Próprio
Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 18.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.233,75 1.233,75 1.233,75

12.2.9 G02S34 Próprio Substituição controle remoto Serviço 1,00 258,75 258,75 258,75

13   
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DA ARTE-NOVA
ANDRADINA/MS

 1,00  15.252,50 15.252,50

13.1   MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA
ARTE-NOVA ANDRADINA/MS

 1,00  6.977,50 6.977,50

13.1.1 G02S17 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 11,00 412,50 412,50 4.537,50

13.1.2 G02S18 Próprio
Manutenção preventiva anual de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 2,00 605,00 605,00 1.210,00

13.1.3 G02S19 Próprio
Manutenção preventiva e
higienização semestral de
Bebedouro Garrafão

Serviço 2,00 615,00 615,00 1.230,00

13.2   MANUTENÇÃO CORRETIVA DA
ARTE-NOVA ANDRADINA/MS

 1,00  8.275,00 8.275,00

13.2.1 G02S26 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 382,50 382,50 382,50

13.2.2 G02S52 Próprio
Realocação de Split até 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 987,50 987,50 987,50
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13.2.3 G02S53 Próprio
Instalação de Split até 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00

13.2.4 G02S54 Próprio
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.997,50 1.997,50 1.997,50

13.2.5 G02S55 Próprio
Substituição Compressor Split
18.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.955,00 1.955,00 1.955,00

13.2.6 G02S56 Próprio
Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 18.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.246,25 1.246,25 1.246,25

13.2.7 G02S71 Próprio Substituição controle remoto Serviço 1,00 256,25 256,25 256,25

14   
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DA ARTE-
NAVIRAI/MS

 1,00  40.043,75 40.043,75

14.1   MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA
ARTE-NAVIRAI/MS

 1,00  29.140,00 29.140,00

14.1.1 G02S14 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 11,00 387,50 387,50 4.262,50

14.1.2 G02S20 Próprio
Manutenção preventiva mensal de
Split acima de 22.000 BTU/h

Serviço 33,00 610,00 610,00 20.130,00

14.1.3 G02S21 Próprio
Manutenção preventiva anual de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 1,00 645,00 645,00 645,00

14.1.4 G02S22 Próprio
Manutenção preventiva anual de
Split acima de 22.000 BTU/h

Serviço 3,00 972,50 972,50 2.917,50

14.1.5 G02S23 Próprio
Manutenção preventiva e
higienização semestral de
Bebedouro Garrafão

Serviço 2,00 592,50 592,50 1.185,00

5.2   MANUTENÇÃO CORRETIVA DA
ARTE-NAVIRAI/MS

 1,00  10.903,75 10.903,75

14.2.1 G02S26 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 382,50 382,50 382,50

14.2.2 G02S57 Próprio
Remoção de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 717,50 717,50 717,50

14.2.3 G02S58 Próprio
Realocação de Split até 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

14.2.4 G02S59 Próprio
Realocação de Split acima de
22.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.612,50 1.612,50 1.612,50

14.2.5 G02S60 Próprio
Instalação de Split até 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.387,50 1.387,50 1.387,50

14.2.6 G02S61 Próprio
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 2.097,50 2.097,50 2.097,50

14.2.7 G02S62 Próprio
Substituição Compressor Split
12.000 BTU/h Serviço 1,00 1.587,50 1.587,50 1.587,50

14.2.8 G02S63 Próprio
Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 30.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00

14.2.9 G02S34 Próprio Substituição controle remoto Serviço 1,00 258,75 258,75 258,75

15   
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DA ARTE-
CORUMBÁ/MS

 1,00  17.680,00 17.680,00

15.1   MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA
ARTE-CORUMBÁ/MS

 1,00  9.287,50 9.287,50

15.1.1 G02S06 Próprio
Manutenção preventiva anual de
ACJ até 22.000 BTU/h

Serviço 11,00 467,50 467,50 5.142,50

Anexo 2 PO - Planilha orçamento sintético (52691398)         SEI 11597.000175/2025-37 / pg. 10



15.1.2 G02S24 Próprio
Manutenção preventiva anual de
Split até 22.000 BTU/h

Serviço 2,00 792,50 792,50 1.585,00

15.1.3 G02S25 Próprio
Manutenção preventiva e
higienização semestral de
Bebedouro Garrafão

Serviço 4,00 640,00 640,00 2.560,00

15.2   MANUTENÇÃO CORRETIVA DA
ARTE-CORUMBÁ/MS

 1,00  8.392,50 8.392,50

15.2.1 G02S64 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1,00 420,00 420,00 420,00

15.2.2 G02S65 Próprio
Realocação de Split até 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.012,50 1.012,50 1.012,50

15.2.3 G02S66 Próprio
Instalação de Split até 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00

15.2.4 G02S67 Próprio
Instalação de Split acima de 22.000
BTU/h

Serviço 1,00 2.037,50 2.037,50 2.037,50

15.2.5 G02S68 Próprio
Substituição Compressor Split
18.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.917,50 1.917,50 1.917,50

15.2.6 G02S69 Próprio
Substituição Placa Eletrônica de
Controle Split 18.000 BTU/h

Serviço 1,00 1.261,25 1.261,25 1.261,25

15.2.7 G02S34 Próprio Substituição controle remoto Serviço 1,00 258,75 258,75 258,75

 

3.2. Encargos Sociais Sem Desoneração (horista): 0

3.3. Encargos Sociais Sem Desoneração (mensalista): 0

3.4. BDI: 0

3.5. Total sem BDI: R$ 227.759,00 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e
cinquenta e nove reais)

3.6. Total do BDI: 0

3.7. Total Geral Grupo 2:  R$ 227.759,00 (duzentos e vinte e sete mil,
setecentos e cinquenta e nove reais) 

 

4. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (GRUPO 1 + GRUPO 2)

4.1. Total sem BDI: R$ 808.899,75 (oitocentos e oito mil, oitocentos e noventa
e nove reais e setenta e cinco centavos)

4.2. Total do BDI: 0

4.3. Total Geral:  R$ 808.899,75 (oitocentos e oito mil, oitocentos e
noventa e nove reais e setenta e cinco centavos)

 

 

 

 

JORGE YABUSAME

Engenheiro

MGI-SRA/MS-EPCON
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Documento assinado eletronicamente por Jorge Yabusame, Integrante
Técnico(a), em 06/08/2025, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 52691398 e o código CRC 9248B24A.

Referência: Processo nº 11597.000175/2025-37. SEI nº 52691398
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MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretaria de Serviços Compartilhados
Diretoria de Contratações e Unidades Descentralizadas
Superintendência Regional de Administração no Estado do Mato Grosso do Sul
Planejamento e Licitação

 

ANEXO 3 PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

 

1. JUSTIFICATIVA PARA A AUSÊNCIA DE BDI E ENCARGOS SOCIAIS

1.1. A estimativa orçamentária foi elaborada com base em orçamentos obtidos diretamente junto ao mercado local, em razão da inexistência de composições específicas para os itens contratados na base oficial do SINAPI.

1.2. Nos termos do art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 9º do Decreto nº 7.983/2013, quando ausentes as composições no sistema oficial, admite-se a utilização de fontes extra-SINAPI, como pesquisas de
mercado, desde que devidamente justificadas e documentadas.

1.3. Os valores apresentados pelos fornecedores já contemplam os custos diretos, os encargos sociais incidentes sobre a mão de obra e os componentes do BDI (administração central, tributos, riscos e lucro).

1.4. Por esse motivo, não foi aplicado percentual adicional de BDI nem adotadas composições específicas de encargos sociais, uma vez que os preços coletados representam o valor final praticado no mercado.

1.5. Ressalta-se que os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 – Plenário do TCU foram considerados apenas para fins de documentação técnica e controle interno, sem reflexo direto nos valores orçados, evitando assim
duplicidade de incidência de componentes do BDI.

1.6. Tal procedimento encontra respaldo no parecer jurídico constante dos autos, que alerta para o risco de sobrepreço em casos de acréscimo indevido sobre preços já formados conforme práticas comerciais usuais.

 

2. GRUPO 1 - ORÇAMENTO ANÁLÍTICO

2.1 

1     MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ÁREA COMUM SRA/MS,
CGU/MS, ABIN/MS E MINC/MS

        46.546,50

1.1     MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ÁREA COMUM DA SRA/MS, CGU/MS,
ABIN/MS E MINC/MS

        33.092,50

1.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S01 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 287,50 287,50

Insumo G01I001 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 287,50 287,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 287,50
            Quant. => 33,00 Preço Total => 9.487,50

                   
1.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S02 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 522,50 522,50

Insumo G01I002 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 522,50 522,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 522,50
            Quant. => 22,00 Preço Total => 11.495,00



                   
1.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S03 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 440,00 440,00

Insumo G01I003 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 440,00 440,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 440,00
            Quant. => 7,00 Preço Total => 3.080,00

                   
1.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S04 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 830,00 830,00

Insumo G01I004 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 830,00 830,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 830,00
            Quant. => 4,00 Preço Total => 3.320,00

                   
1.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S09 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de purificador de água INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS

unid 1,0000000 612,50 612,50

Insumo G01I009 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de purificador de água - Área
comum SRA/MS, CGU/MS, ABIN/MS e MINC/MS

Serviços unid 1,0000000 612,50 612,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 612,50
            Quant. => 2,00 Preço Total => 1.225,00

                   
1.1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S10 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro industrial INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 727,50 727,50

Insumo G01I010 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro industrial -
Área comum SRA/MS, CGU/MS, ABIN/MS e MINC/MS

Serviços unid 1,0000000 727,50 727,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 727,50
            Quant. => 2,00 Preço Total => 1.455,00

                   
1.1.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composição G01S16 Próprio Elaboração PMOC com 5 (cinco) pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.515,00 1.515,00

Insumo G01I016 Próprio Elaboração PMOC com 5 (cinco) pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral - Área comum SRA/MS, CGU/MS, ABIN/MS e MINC/MS

Serviços unid 1,0000000 1.515,00 1.515,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.515,00
            Quant. => 2,00 Preço Total => 3.030,00

                   
1.2     MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ÁREA COMUM SRA/MS, CGU/MS,

ABIN/MS E MINC/MS
        13.454,00

1.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S53 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 342,50 342,50

Insumo G01I053 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 342,50 342,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 342,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 342,50

                   
1.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S21 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 625,00 625,00

Insumo G01I021 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 625,00 625,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 625,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 625,00

                   
1.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S22 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 987,50 987,50

Insumo G01I022 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 987,50 987,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 987,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 987,50

                   
1.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S23 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.510,00 1.510,00

Insumo G01I023 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.510,00 1.510,00



        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.510,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.510,00

                   
1.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S24 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.350,00 1.350,00

Insumo G01I024 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.350,00 1.350,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.350,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.350,00

                   
1.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S25 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.947,50 1.947,50

Insumo G01I025 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.947,50 1.947,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.947,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.947,50

                   
1.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S26 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.412,50 1.412,50

Insumo G01I026 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.412,50 1.412,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.412,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.412,50

                   
1.2.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S27 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.667,50 1.667,50

Insumo G01I027 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.667,50 1.667,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.667,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.667,50



                   
1.2.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S28 Próprio Substituição Compressor Split 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 2.027,50 2.027,50

Insumo G01I028 Próprio Substituição Compressor Split 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 2.027,50 2.027,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 2.027,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 2.027,50

                   
1.2.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S29 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.342,75 1.342,75

Insumo G01I029 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.342,75 1.342,75

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.342,75
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.342,75

                   
1.2.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S30 Próprio Substituição controle remoto INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 241,25 241,25

Insumo G01I030 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 1,0000000 241,25 241,25

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 241,25
            Quant. => 1,00 Preço Total => 241,25

                   
2     MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SRA/MS         89.948,75

2.1     MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA SRA/MS         77.037,50

2.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S01 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 287,50 287,50

Insumo G01I001 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 287,50 287,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 287,50
            Quant. => 175,00 Preço Total => 50.312,50

                   



2.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S02 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 522,50 522,50

Insumo G01I002 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 522,50 522,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 522,50
            Quant. => 22,00 Preço Total => 11.495,00

                   
2.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S03 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 440,00 440,00

Insumo G01I003 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 440,00 440,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 440,00
            Quant. => 22,00 Preço Total => 9.680,00

                   
2.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S04 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 830,00 830,00

Insumo G01I004 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 830,00 830,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 830,00
            Quant. => 4,00 Preço Total => 3.320,00

                   
2.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S11 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de purificador de água INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 557,50 557,50

Insumo G01I011 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de purificador de água -
SRA/MS

Serviços unid 1,0000000 557,50 557,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 557,50
            Quant. => 4,00 Preço Total => 2.230,00

                   
2.2     MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SRA/MS         12.911,25

2.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S53 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 342,50 342,50



Insumo G01I053 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 342,50 342,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 342,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 342,50

                   
2.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S21 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 625,00 625,00

Insumo G01I021 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 625,00 625,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 625,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 625,00

                   
2.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S22 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 987,50 987,50

Insumo G01I022 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 987,50 987,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 987,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 987,50

                   
2.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S31 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.460,00 1.460,00

Insumo G01I031 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.460,00 1.460,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.460,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.460,00

                   
2.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S24 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.350,00 1.350,00

Insumo G01I024 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.350,00 1.350,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.350,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.350,00



                   
2.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S25 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.947,50 1.947,50

Insumo G01I025 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.947,50 1.947,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.947,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.947,50

                   
2.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S32 Próprio Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.362,25 1.362,25

Insumo G01I032 Próprio Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.362,25 1.362,25

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.362,25
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.362,25

                   
2.2.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S33 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.500,00 1.500,00

Insumo G01I033 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.500,00 1.500,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.500,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.500,00

                   
2.2.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S34 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.727,50 1.727,50

Insumo G01I034 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.727,50 1.727,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.727,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.727,50

                   
2.2.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S35 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.367,75 1.367,75



Insumo G01I035 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.367,75 1.367,75

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.367,75
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.367,75

                   
2.2.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S30 Próprio Substituição controle remoto INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 241,25 241,25

Insumo G01I030 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 1,0000000 241,25 241,25

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 241,25
            Quant. => 1,00 Preço Total => 241,25

                   
3     MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CGU/MS         76.466,25

3.1     MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CGU/MS         63.592,50

3.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S01 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 287,50 287,50

Insumo G01I001 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 287,50 287,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 287,50
            Quant. => 145,00 Preço Total => 41.687,50

                   
3.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S02 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 522,50 522,50

Insumo G01I002 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 522,50 522,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 522,50
            Quant. => 22,00 Preço Total => 11.495,00

                   
3.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S03 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 440,00 440,00

Insumo G01I003 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 440,00 440,00



        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 440,00
            Quant. => 18,00 Preço Total => 7.920,00

                   
3.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S04 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 830,00 830,00

Insumo G01I004 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 830,00 830,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 830,00
            Quant. => 3,00 Preço Total => 2.490,00

                   
3.2     MANUTENÇÃOCORRETIVA DA CGU/MS         12.873,75

3.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S53 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 342,50 342,50

Insumo G01I053 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 342,50 342,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 342,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 342,50

                   
3.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S21 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 625,00 625,00

Insumo G01I021 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 625,00 625,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 625,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 625,00

                   
3.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S22 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 987,50 987,50

Insumo G01I022 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 987,50 987,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 987,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 987,50



                   
3.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S36 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.422,50 1.422,50

Insumo G01I036 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.422,50 1.422,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.422,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.422,50

                   
3.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S24 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.350,00 1.350,00

Insumo G01I024 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.350,00 1.350,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.350,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.350,00

                   
3.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S25 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.947,50 1.947,50

Insumo G01I025 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.947,50 1.947,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.947,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.947,50

                   
3.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S32 Próprio Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.362,25 1.362,25

Insumo G01I032 Próprio Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.362,25 1.362,25

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.362,25
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.362,25

                   
3.2.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S33 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.500,00 1.500,00



Insumo G01I033 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.500,00 1.500,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.500,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.500,00

                   
3.2.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S34 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.727,50 1.727,50

Insumo G01I034 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.727,50 1.727,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.727,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.727,50

                   
3.2.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S35 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.367,75 1.367,75

Insumo G01I035 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.367,75 1.367,75

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.367,75
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.367,75

                   
3.2.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S30 Próprio Substituição controle remoto INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 241,25 241,25

Insumo G01I030 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 1,0000000 241,25 241,25

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 241,25
            Quant. => 1,00 Preço Total => 241,25

                   
4     MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ABIN/MS         51.712,50

4.1     MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ABIN/MS         42.535,00

4.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S01 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 287,50 287,50

Insumo G01I001 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 287,50 287,50



        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 287,50
            Quant. => 115,00 Preço Total => 33.062,50

                   
4.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S05 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 517,50 517,50

Insumo G01I005 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 517,50 517,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 517,50
            Quant. => 11,00 Preço Total => 5.692,50

                   
4.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S17 Próprio Elaboração PMOC com 11 (onze) pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.890,00 1.890,00

Insumo G01I017 Próprio Elaboração PMOC com 11 (onze) pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral

Serviços unid 1,0000000 1.890,00 1.890,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.890,00
            Quant. => 2,00 Preço Total => 3.780,00

                   
4.2     MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ABIN/MS         9.177,50

4.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S53 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 342,50 342,50

Insumo G01I053 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 342,50 342,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 342,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 342,50

                   
4.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S37 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 862,50 862,50

Insumo G01I037 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 862,50 862,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 862,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 862,50



                   
4.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S38 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.375,00 1.375,00

Insumo G01I038 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.375,00 1.375,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.375,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.375,00

                   
4.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S25 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.947,50 1.947,50

Insumo G01I025 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.947,50 1.947,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.947,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.947,50

                   
4.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S39 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.437,50 1.437,50

Insumo G01I039 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.437,50 1.437,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.437,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.437,50

                   
4.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S34 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.727,50 1.727,50

Insumo G01I034 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.727,50 1.727,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.727,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.727,50

                   
4.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S40 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.236,25 1.236,25



Insumo G01I040 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.236,25 1.236,25

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.236,25
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.236,25

                   
4.2.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S41 Próprio Substituição controle remoto INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 248,75 248,75

Insumo G01I041 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 1,0000000 248,75 248,75

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 248,75
            Quant. => 1,00 Preço Total => 248,75

                   
5     MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MINC/MS         11.282,50

5.1     MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MINC/MS         3.680,00

5.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S01 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 287,50 287,50

Insumo G01I001 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 287,50 287,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 287,50
            Quant. => 11,00 Preço Total => 3.162,50

                   
5.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S05 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 517,50 517,50

Insumo G01I005 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 517,50 517,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 517,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 517,50

                   
5.2     MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MINC/MS         7.602,50

5.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S53 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 342,50 342,50



Insumo G01I053 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 342,50 342,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 342,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 342,50

                   
5.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S37 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 862,50 862,50

Insumo G01I037 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 862,50 862,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 862,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 862,50

                   
5.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S38 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.375,00 1.375,00

Insumo G01I038 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.375,00 1.375,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.375,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.375,00

                   
5.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S25 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.947,50 1.947,50

Insumo G01I025 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.947,50 1.947,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.947,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.947,50

                   
5.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S42 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.605,00 1.605,00

Insumo G01I042 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.605,00 1.605,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.605,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.605,00



                   
5.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S43 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.221,25 1.221,25

Insumo G01I043 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.221,25 1.221,25

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.221,25
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.221,25

                   
5.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S41 Próprio Substituição controle remoto INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 248,75 248,75

Insumo G01I041 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 1,0000000 248,75 248,75

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 248,75
            Quant. => 1,00 Preço Total => 248,75

                   
6     MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SRTE/MS         149.276,50

6.1     MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SRTE/MS         136.455,00

6.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S01 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 287,50 287,50

Insumo G01I001 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 287,50 287,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 287,50
            Quant. => 170,00 Preço Total => 48.875,00

                   
6.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S02 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 522,50 522,50

Insumo G01I002 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 522,50 522,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 522,50
            Quant. => 88,00 Preço Total => 45.980,00



                   
6.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S03 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 440,00 440,00

Insumo G01I003 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 440,00 440,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 440,00
            Quant. => 33,00 Preço Total => 14.520,00

                   
6.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S04 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 830,00 830,00

Insumo G01I004 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 830,00 830,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 830,00
            Quant. => 9,00 Preço Total => 7.470,00

                   
6.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S12 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Galão INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 467,50 467,50

Insumo G01I012 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Galão -
SRTE/MS

Serviços unid 1,0000000 467,50 467,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 467,50
            Quant. => 36,00 Preço Total => 16.830,00

                   
6.1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S18 Próprio Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de análise da qualidade do ar -
Semestral

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.390,00 1.390,00

Insumo G01I018 Próprio Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de análise da qualidade do ar -
Semestral - SRTE/MS

Serviços unid 1,0000000 1.390,00 1.390,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.390,00
            Quant. => 2,00 Preço Total => 2.780,00

                   
6.2     MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SRTE/MS         12.821,50

6.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composição G01S53 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 342,50 342,50

Insumo G01I053 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 342,50 342,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 342,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 342,50

                   
6.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S21 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 625,00 625,00

Insumo G01I021 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 625,00 625,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 625,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 625,00

                   
6.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S44 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 950,00 950,00

Insumo G01I044 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 950,00 950,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 950,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 950,00

                   
6.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S31 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.460,00 1.460,00

Insumo G01I031 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.460,00 1.460,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.460,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.460,00

                   
6.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S24 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.350,00 1.350,00

Insumo G01I024 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.350,00 1.350,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.350,00



            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.350,00

                   
6.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S25 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.947,50 1.947,50

Insumo G01I025 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.947,50 1.947,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.947,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.947,50

                   
6.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S32 Próprio Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.362,25 1.362,25

Insumo G01I032 Próprio Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.362,25 1.362,25

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.362,25
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.362,25

                   
6.2.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S33 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.500,00 1.500,00

Insumo G01I033 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.500,00 1.500,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.500,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.500,00

                   
6.2.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S34 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.727,50 1.727,50

Insumo G01I034 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.727,50 1.727,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.727,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.727,50

                   
6.2.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composição G01S45 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.315,50 1.315,50

Insumo G01I045 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.315,50 1.315,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.315,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.315,50

                   
6.2.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S30 Próprio Substituição controle remoto INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 241,25 241,25

Insumo G01I030 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 1,0000000 241,25 241,25

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 241,25
            Quant. => 1,00 Preço Total => 241,25

                   
7     MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ÁREA COMUM DA

SPU/MS E SEMS/MS
        20.534,00

7.1     MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ÁREA COMUM DA SPU/MS E SEMS/MS         13.875,00

7.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S06 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 387,50 387,50

Insumo G01I006 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 387,50 387,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 387,50
            Quant. => 22,00 Preço Total => 8.525,00

                   
7.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S07 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 690,00 690,00

Insumo G01I007 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 690,00 690,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 690,00
            Quant. => 2,00 Preço Total => 1.380,00

                   
7.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S13 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de purificador de água INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 595,00 595,00



Insumo G01I013 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de purificador de água - Área
comum SEMS/MS e SRTE/MS

Serviços unid 1,0000000 595,00 595,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 595,00
            Quant. => 2,00 Preço Total => 1.190,00

                   
7.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S19 Próprio Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.390,00 1.390,00

Insumo G01I019 Próprio Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral - Área comum SEMS/MS e SPU/MS

Serviços unid 1,0000000 1.390,00 1.390,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.390,00
            Quant. => 2,00 Preço Total => 2.780,00

                   
7.2     MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ÁREA COMUM DA SPU/MS E SEMS/MS         6.659,00

7.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S46 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 522,50 522,50

Insumo G01I046 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 522,50 522,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 522,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 522,50

                   
7.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S47 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.212,50 1.212,50

Insumo G01I047 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.212,50 1.212,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.212,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.212,50

                   
7.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S38 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.375,00 1.375,00

Insumo G01I038 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.375,00 1.375,00



        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.375,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.375,00

                   
7.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S48 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.975,00 1.975,00

Insumo G01I048 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.975,00 1.975,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.975,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.975,00

                   
7.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S49 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.325,25 1.325,25

Insumo G01I049 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.325,25 1.325,25

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.325,25
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.325,25

                   
7.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S41 Próprio Substituição controle remoto INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 248,75 248,75

Insumo G01I041 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 1,0000000 248,75 248,75

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 248,75
            Quant. => 1,00 Preço Total => 248,75

                   
8     MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SPU/MS         99.853,75

8.1     MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA SPU/MS         86.782,50

8.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S01 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 287,50 287,50

Insumo G01I001 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 287,50 287,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00



        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 287,50
            Quant. => 115,00 Preço Total => 33.062,50

                   
8.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S02 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 522,50 522,50

Insumo G01I002 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 522,50 522,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 522,50
            Quant. => 66,00 Preço Total => 34.485,00

                   
8.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S03 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 440,00 440,00

Insumo G01I003 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 440,00 440,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 440,00
            Quant. => 11,00 Preço Total => 4.840,00

                   
8.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S04 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 830,00 830,00

Insumo G01I004 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 830,00 830,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 830,00
            Quant. => 6,00 Preço Total => 4.980,00

                   
8.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S20 Próprio Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.390,00 1.390,00

Insumo G01I020 Próprio Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral - SPU/MS

Serviços unid 1,0000000 1.390,00 1.390,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.390,00
            Quant. => 2,00 Preço Total => 2.780,00



                   
8.1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S14 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de purificador de água INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 557,50 557,50

Insumo G01I014 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de purificador de água -
SPU/MS

Serviços unid 1,0000000 557,50 557,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 557,50
            Quant. => 10,00 Preço Total => 5.575,00

                   
8.1.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S15 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro garrafão INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 530,00 530,00

Insumo G01I015 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro garrafão -
SPU/MS

Serviços unid 1,0000000 530,00 530,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 530,00
            Quant. => 2,00 Preço Total => 1.060,00

                   
8.2     MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SPU/MS         13.071,25

8.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S53 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 342,50 342,50

Insumo G01I053 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 342,50 342,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 342,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 342,50

                   
8.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S21 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 625,00 625,00

Insumo G01I021 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 625,00 625,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 625,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 625,00

                   
8.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S22 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 987,50 987,50



Insumo G01I022 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 987,50 987,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 987,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 987,50

                   
8.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S31 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.460,00 1.460,00

Insumo G01I031 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.460,00 1.460,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.460,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.460,00

                   
8.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S50 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.382,50 1.382,50

Insumo G01I050 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.382,50 1.382,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.382,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.382,50

                   
8.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S25 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.947,50 1.947,50

Insumo G01I025 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.947,50 1.947,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.947,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.947,50

                   
8.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S32 Próprio Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.362,25 1.362,25

Insumo G01I032 Próprio Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.362,25 1.362,25

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.362,25
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.362,25



                   
8.2.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S33 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.500,00 1.500,00

Insumo G01I033 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.500,00 1.500,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.500,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.500,00

                   
8.2.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S51 Próprio Substituição Compressor Split 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.880,00 1.880,00

Insumo G01I051 Próprio Substituição Compressor Split 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.880,00 1.880,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.880,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.880,00

                   
8.2.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S29 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.342,75 1.342,75

Insumo G01I029 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.342,75 1.342,75

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.342,75
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.342,75

                   
8.2.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S30 Próprio Substituição controle remoto INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 241,25 241,25

Insumo G01I030 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 1,0000000 241,25 241,25

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 241,25
            Quant. => 1,00 Preço Total => 241,25

                   
9     MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SEMS/MS         35.520,00



9.1     MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA SEMS/MS         28.070,00

9.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S01 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 287,50 287,50

Insumo G01I001 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 287,50 287,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 287,50
            Quant. => 83,00 Preço Total => 23.862,50

                   
9.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S08 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 467,50 467,50

Insumo G01I008 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 467,50 467,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 467,50
            Quant. => 9,00 Preço Total => 4.207,50

                   
9.2     MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SEMS/MS         7.450,00

9.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S53 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 342,50 342,50

Insumo G01I053 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 342,50 342,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 342,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 342,50

                   
9.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S37 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 862,50 862,50

Insumo G01I037 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 862,50 862,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 862,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 862,50

                   
9.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composição G01S38 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.375,00 1.375,00

Insumo G01I038 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.375,00 1.375,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.375,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.375,00

                   
9.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S52 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.672,50 1.672,50

Insumo G01I052 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.672,50 1.672,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.672,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.672,50

                   
9.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S34 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.727,50 1.727,50

Insumo G01I034 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.727,50 1.727,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.727,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.727,50

                   
9.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S43 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 1.221,25 1.221,25

Insumo G01I043 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.221,25 1.221,25

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.221,25
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.221,25

                   
9.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G01S41 Próprio Substituição controle remoto INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0000000 248,75 248,75

Insumo G01I041 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 1,0000000 248,75 248,75

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 248,75



            Quant. => 1,00 Preço Total => 248,75

2.1. Encargos Sociais Sem Desoneração (horista): 0

2.2. Encargos Sociais Sem Desoneração (mensalista): 0

2.3. BDI: 0

2.4. Total sem BDI: R$ 581.140,75 (quinhentos e oitenta e um mil, cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos)

2.5. Total do BDI: 0

2.6. Total Geral: R$ 581.140,75 (quinhentos e oitenta e um mil, cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos)

 

3. GRUPO 2 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

3.1.  

10     MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PSFN-DOURADOS/MS         50.086,50
10.1     MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PSFN-DOURADOS/MS         39.815,00
10.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S01 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 395,00 395,00

Insumo G02I001 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 395,00 395,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 395,00
            Quant. => 44,00 Preço Total => 17.380,00

                   
10.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S02 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 557,50 557,50

Insumo G02I002 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 557,50 557,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 557,50
            Quant. => 4,00 Preço Total => 2.230,00

                   
10.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S03 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 600,00 600,00

Insumo G02I003 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 600,00 600,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 600,00
            Quant. => 11,00 Preço Total => 6.600,00

                   
10.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S04 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 812,50 812,50

Insumo G02I004 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 812,50 812,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 812,50



            Quant. => 1,00 Preço Total => 812,50

                   
10.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S05 Próprio Manutenção preventiva mensal de ACJ até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 345,00 345,00

Insumo G02I005 Próprio Manutenção preventiva mensal de ACJ até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 345,00 345,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 345,00

            Quant. => 22,00 Preço Total => 7.590,00

                   
10.1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S06 Próprio Manutenção preventiva anual de ACJ até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 467,50 467,50

Insumo G02I006 Próprio Manutenção preventiva anual de ACJ até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 467,50 467,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 467,50

            Quant. => 3,00 Preço Total => 1.402,50

                   
10.1.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S07 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro garrafão
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 505,00 505,00

Insumo G02I007 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro garrafão Serviços unid 1,0000000 505,00 505,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 505,00

            Quant. => 2,00 Preço Total => 1.010,00

                   
10.1.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S08 Próprio Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de análise da qualidade do ar - Semestral
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

1 1,0000000 1.395,00 1.395,00

Insumo G02I008 Próprio Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de análise da qualidade do ar - Semestral Serviços unid 1,0000000 1.395,00 1.395,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.395,00

            Quant. => 2,00 Preço Total => 2.790,00

                   
10.2     MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PSFN-DOURADOS/MS         10.271,50
10.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S26 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 382,50 382,50

Insumo G02I026 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 382,50 382,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 382,50

            Quant. => 1,00 Preço Total => 382,50

                   
10.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S27 Próprio Remoção de ACJ até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 325,00 325,00

Insumo G02I027 Próprio Remoção de ACJ até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 325,00 325,00



        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 325,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 325,00

                   
10.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S28 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 950,00 950,00

Insumo G02I028 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 950,00 950,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 950,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 950,00

                   
10.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S29 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.162,50 1.162,50

Insumo G02I029 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.162,50 1.162,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.162,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.162,50

                   
10.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S30 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.587,50 1.587,50

Insumo G02I030 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.587,50 1.587,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.587,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.587,50

                   
10.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S31 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.560,00 1.560,00

Insumo G02I031 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.560,00 1.560,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.560,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.560,00

                   
10.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S32 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.780,00 1.780,00

Insumo G02I032 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.780,00 1.780,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.780,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.780,00

                   
10.2.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S33 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split acima 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 2.265,25 2.265,25



Insumo G02I033 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split acima 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 2.265,25 2.265,25

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 2.265,25
            Quant. => 1,00 Preço Total => 2.265,25

                   
10.2.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S34 Próprio Substituição controle remoto
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 258,75 258,75

Insumo G02I034 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 1,0000000 258,75 258,75

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 258,75
            Quant. => 1,00 Preço Total => 258,75

                   
11     MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA GRTE-DOURADOS/MS         72.011,25
11.1     MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA GRTE-DOURADOS/MS         59.760,00
11.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S09 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 370,00 370,00

Insumo G02I009 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 370,00 370,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 370,00
            Quant. => 33,00 Preço Total => 12.210,00

                   
11.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S10 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 625,00 625,00

Insumo G02I010 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 625,00 625,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 625,00
            Quant. => 55,00 Preço Total => 34.375,00

                   
11.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S11 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 595,00 595,00

Insumo G02I011 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 595,00 595,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 595,00
            Quant. => 4,00 Preço Total => 2.380,00

                   
11.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S12 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 942,50 942,50

Insumo G02I012 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 942,50 942,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 942,50
            Quant. => 6,00 Preço Total => 5.655,00



                   
11.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S13 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro garrafão
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 642,50 642,50

Insumo G02I013 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Garrafão Serviços unid 1,0000000 642,50 642,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 642,50

            Quant. => 8,00 Preço Total => 5.140,00

                   
11.2     MANUTENÇÃO CORRETIVA DA GRTE-DOURADOS/MS         12.251,25
11.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S35 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 407,50 407,50

Insumo G02I035 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 407,50 407,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 407,50

            Quant. => 1,00 Preço Total => 407,50

                   
11.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S36 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 692,50 692,50

Insumo G02I036 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 692,50 692,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 692,50

            Quant. => 1,00 Preço Total => 692,50

                   
11.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S37 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.000,00 1.000,00

Insumo G02I037 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.000,00 1.000,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.000,00

            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.000,00

                   
11.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S38 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.562,50 1.562,50

Insumo G02I038 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.562,50 1.562,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.562,50

            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.562,50

                   
11.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S39 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.337,50 1.337,50

Insumo G02I039 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.337,50 1.337,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00



        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.337,50

            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.337,50

                   
11.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S40 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.997,50 1.997,50

Insumo G02I040 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.997,50 1.997,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.997,50

            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.997,50

                   
11.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S41 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.612,50 1.612,50

Insumo G02I041 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.612,50 1.612,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.612,50

            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.612,50

                   
11.2.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S42 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.980,00 1.980,00

Insumo G02I042 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.980,00 1.980,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.980,00

            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.980,00

                   
11.2.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S43 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 30.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.412,50 1.412,50

Insumo G02I043 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 30.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.412,50 1.412,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.412,50

            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.412,50

                   
11.2.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S70 Próprio Substituição controle remoto
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 248,75 248,75

Insumo G02I070 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 1,0000000 248,75 248,75

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 248,75

            Quant. => 1,00 Preço Total => 248,75

                   
12     MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARTE-PONTA PORÃ/MS         32.685,00
12.1     MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ARTE-DOURADOS/MS         22.500,00
12.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composição G02S14 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 387,50 387,50

Insumo G02I014 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 387,50 387,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 387,50
            Quant. => 44,00 Preço Total => 17.050,00

                   
12.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S15 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 620,00 620,00

Insumo G02I015 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 620,00 620,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 620,00
            Quant. => 5,00 Preço Total => 3.100,00

                   
12.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S16 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Garrafão
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 587,50 587,50

Insumo G02I016 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Garrafão Serviços unid 1,0000000 587,50 587,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 587,50
            Quant. => 4,00 Preço Total => 2.350,00

                   
12.2     MANUTENÇÃO CORRETIVA DA GRTE-DOURADOS/MS         10.185,00
12.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S44 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 370,00 370,00

Insumo G02I044 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 370,00 370,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 370,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 370,00

                   
12.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S45 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 707,50 707,50

Insumo G02I045 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 707,50 707,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 707,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 707,50

                   
12.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S46 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 987,50 987,50

Insumo G02I046 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 987,50 987,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 987,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 987,50



                   
12.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S47 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.410,00 1.410,00

Insumo G02I047 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.410,00 1.410,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.410,00

            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.410,00

                   
12.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S48 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 2.000,00 2.000,00

Insumo G02I048 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 2.000,00 2.000,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 2.000,00

            Quant. => 1,00 Preço Total => 2.000,00

                   
12.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S49 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.537,50 1.537,50

Insumo G02I049 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.537,50 1.537,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.537,50

            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.537,50

                   
12.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S50 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.680,00 1.680,00

Insumo G02I050 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.680,00 1.680,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.680,00

            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.680,00

                   
12.2.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S51 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.233,75 1.233,75

Insumo G02I051 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.233,75 1.233,75

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.233,75

            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.233,75

                   
12.2.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S34 Próprio Substituição controle remoto
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 258,75 258,75

Insumo G02I034 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 1,0000000 258,75 258,75

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 258,75



            Quant. => 1,00 Preço Total => 258,75

                   

13     MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARTE-NOVA
ANDRADINA/MS         15.252,50

13.1     MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ARTE-NOVA ANDRADINA/MS         6.977,50
13.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S17 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 412,50 412,50

Insumo G02I017 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 412,50 412,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 412,50

            Quant. => 11,00 Preço Total => 4.537,50

                   
13.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S18 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 605,00 605,00

Insumo G02I018 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 605,00 605,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 605,00

            Quant. => 2,00 Preço Total => 1.210,00

                   
13.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S19 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Garrafão
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 615,00 615,00

Insumo G02I019 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Garrafão Serviços unid 1,0000000 615,00 615,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 615,00

            Quant. => 2,00 Preço Total => 1.230,00

                   
13.2     MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ARTE-NOVA ANDRADINA/MS         8.275,00
13.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S26 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 382,50 382,50

Insumo G02I026 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 382,50 382,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 382,50

            Quant. => 1,00 Preço Total => 382,50

                   
13.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S52 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 987,50 987,50

Insumo G02I052 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 987,50 987,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 987,50

            Quant. => 1,00 Preço Total => 987,50

                   
13.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composição G02S53 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.450,00 1.450,00

Insumo G02I053 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.450,00 1.450,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.450,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.450,00

                   
13.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S54 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.997,50 1.997,50

Insumo G02I054 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.997,50 1.997,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.997,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.997,50

                   
13.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S55 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.955,00 1.955,00

Insumo G02I055 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.955,00 1.955,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.955,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.955,00

                   
13.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S56 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.246,25 1.246,25

Insumo G02I056 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.246,25 1.246,25

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.246,25
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.246,25

                   
13.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S71 Próprio Substituição controle remoto
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 256,25 256,25

Insumo G02I071 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 1,0000000 256,25 256,25

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 256,25
            Quant. => 1,00 Preço Total => 256,25

                   
14     MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARTE-NAVIRAI/MS         40.043,75
14.1     MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ARTE-NAVIRAI/MS         29.140,00
14.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S14 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 387,50 387,50

Insumo G02I014 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 387,50 387,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 387,50



            Quant. => 11,00 Preço Total => 4.262,50

                   
14.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S20 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 610,00 610,00

Insumo G02I020 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 610,00 610,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 610,00

            Quant. => 33,00 Preço Total => 20.130,00

                   
14.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S21 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 645,00 645,00

Insumo G02I021 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 645,00 645,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 645,00

            Quant. => 1,00 Preço Total => 645,00

                   
14.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S22 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 972,50 972,50

Insumo G02I022 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 972,50 972,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 972,50

            Quant. => 3,00 Preço Total => 2.917,50

                   
14.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S23 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Garrafão
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 592,50 592,50

Insumo G02I023 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Garrafão Serviços unid 1,0000000 592,50 592,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 592,50

            Quant. => 2,00 Preço Total => 1.185,00

                   
14.2     MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ARTE-NAVIRAI/MS         10.903,75
14.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S26 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 382,50 382,50

Insumo G02I026 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 382,50 382,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 382,50

            Quant. => 1,00 Preço Total => 382,50

                   
14.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S57 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 717,50 717,50

Insumo G02I057 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 717,50 717,50



        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 717,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 717,50

                   
14.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S58 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.000,00 1.000,00

Insumo G02I058 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.000,00 1.000,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.000,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.000,00

                   
14.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S59 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.612,50 1.612,50

Insumo G02I059 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.612,50 1.612,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.612,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.612,50

                   
14.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S60 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.387,50 1.387,50

Insumo G02I060 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.387,50 1.387,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.387,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.387,50

                   
14.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S61 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 2.097,50 2.097,50

Insumo G02I061 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 2.097,50 2.097,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 2.097,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 2.097,50

                   
14.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S62 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.587,50 1.587,50

Insumo G02I062 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.587,50 1.587,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.587,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.587,50

                   
14.2.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S63 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 30.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.860,00 1.860,00



Insumo G02I063 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 30.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.860,00 1.860,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.860,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.860,00

                   
14.2.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S34 Próprio Substituição controle remoto
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 258,75 258,75

Insumo G02I034 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 1,0000000 258,75 258,75

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 258,75
            Quant. => 1,00 Preço Total => 258,75

                   
15     MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARTE-CORUMBÁ/MS         17.680,00
15.1     MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ARTE-CORUMBÁ/MS         9.287,50
15.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S06 Próprio Manutenção preventiva anual de ACJ até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 467,50 467,50

Insumo G02I006 Próprio Manutenção preventiva anual de ACJ até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 467,50 467,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 467,50
            Quant. => 11,00 Preço Total => 5.142,50

                   
15.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S24 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 792,50 792,50

Insumo G02I024 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 792,50 792,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 792,50
            Quant. => 2,00 Preço Total => 1.585,00

                   
15.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S25 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Garrafão
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 640,00 640,00

Insumo G02I025 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Garrafão Serviços unid 1,0000000 640,00 640,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 640,00
            Quant. => 4,00 Preço Total => 2.560,00

                   
15.2     MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ARTE-CORUMBÁ/MS         8.392,50
15.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S64 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 420,00 420,00

Insumo G02I064 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 420,00 420,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 420,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 420,00



                   
15.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S65 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.012,50 1.012,50

Insumo G02I065 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.012,50 1.012,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.012,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.012,50

                   
15.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S66 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.485,00 1.485,00

Insumo G02I066 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.485,00 1.485,00

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.485,00
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.485,00

                   
15.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S67 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 2.037,50 2.037,50

Insumo G02I067 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 2.037,50 2.037,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 2.037,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 2.037,50

                   
15.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S68 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.917,50 1.917,50

Insumo G02I068 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.917,50 1.917,50

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.917,50
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.917,50

                   
15.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S69 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 1.261,25 1.261,25

Insumo G02I069 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.261,25 1.261,25

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 1.261,25
            Quant. => 1,00 Preço Total => 1.261,25

                   
15.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição G02S34 Próprio Substituição controle remoto
INES - INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

unid 1,0000000 258,75 258,75

Insumo G02I034 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 1,0000000 258,75 258,75

        MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
        Valor do BDI => 0,00   Valor com BDI => 258,75



            Quant. => 1,00 Preço Total => 258,75

                   
 

3.2. Encargos Sociais Sem Desoneração (horista): 0

3.3. Encargos Sociais Sem Desoneração (mensalista): 0

3.4. BDI: 0

3.5. Total sem BDI: R$ 227.759,00 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais)

3.6. Total do BDI: 0

3.7. Total Geral: R$ 281.371,51 (duzentos e oitenta e um mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos)

 

4. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (GRUPO 1 + GRUPO 2)

4.1. Total sem BDI: R$ 808.899,75 (oitocentos e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos)

4.2. Total do BDI: 0

4.3. Total sem BDI: R$ 808.899,75 (oitocentos e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos)
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ANEXO 4 PO - PLANILHA DE  BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

 

1. JUSTIFICATIVA PARA A AUSÊNCIA DE BDI

1.1. A estimativa orçamentária foi elaborada com base em orçamentos obtidos diretamente junto ao mercado local, em razão da inexistência de composições específicas para os itens contratados na base oficial do SINAPI.

1.2. Nos termos do art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 9º do Decreto nº 7.983/2013, quando ausentes as composições no sistema oficial, admite-se a utilização de fontes extra-SINAPI, como pesquisas de
mercado, desde que devidamente justificadas e documentadas.

1.3. Os valores apresentados pelos fornecedores já contemplam os custos diretos e os componentes do BDI, como administração central, tributos, riscos e lucro. Por esse motivo, não foi aplicado percentual adicional de
BDI na estimativa, uma vez que os preços coletados representam o valor final praticado no mercado.

1.4. Ressalta-se que os parâmetros constantes do Acórdão nº 2.622/2013 – Plenário do TCU foram utilizados apenas para fins de documentação técnica e controle interno, sem reflexo direto nos valores orçados, de modo
a evitar duplicidade de incidência de componentes do BDI.

1.5. Tal procedimento encontra respaldo no parecer jurídico constante dos autos, o qual alerta para o risco de sobrepreço decorrente da aplicação de BDI sobre valores já formados conforme práticas comerciais usuais.
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ANEXO 5 PO - PLANILHA DE  ENCARGOS SOCIAIS

 

1. USTIFICATIVA PARA A AUSÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS

1.1. Destaca-se que a pesquisa de preços foi realizada diretamente no mercado em razão da inexistência, na base oficial do SINAPI, de composições
específicas para os serviços em questão, conforme autorizado pelo art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e pelo art. 9º do Decreto nº 7.983/2013.

1.2. As cotações obtidas junto ao mercado local referem-se a serviços técnicos especializados prestados por fornecedores que atuam diretamente na
manutenção de equipamentos padronizados, sendo muitas vezes os próprios fabricantes ou representantes autorizados.

1.3. Nesses casos, é prática comum que os custos com encargos sociais incidentes sobre a mão de obra estejam embutidos nos preços finais
ofertados.

1.4. Assim, os orçamentos recebidos não apresentaram discriminação analítica dos encargos sociais, o que inviabiliza sua separação ou
recomposição com base em percentuais oficiais.

1.5. Como consequência, não foi aplicada composição própria de encargos sociais na formação do orçamento de referência, por já estarem incluídos
nos valores cotados.

1.6. Esse procedimento está em consonância com o art. 9º do Decreto nº 7.983/2013, que admite a adoção de valores globais obtidos do mercado
como referência quando os preços refletem as práticas comerciais usuais.

1.7. A solução adotada também atende ao entendimento expresso no parecer jurídico constante dos autos, que adverte para o risco de
sobreposição de encargos e consequente sobrepreço.
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ANEXO 6 PO - PLANILHA CURVA ABC INSUMOS

 

1. JUSTIFICATIVA PARA A AUSÊNCIA DE BDI E ENCARGOS SOCIAIS

1.1. A estimativa orçamentária foi elaborada com base em orçamentos obtidos diretamente junto ao mercado local, em razão da inexistência de composições específicas para os itens contratados na base oficial do SINAPI.

1.2. Nos termos do art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 9º do Decreto nº 7.983/2013, quando ausentes as composições no sistema oficial, admite-se a utilização de fontes extra-SINAPI, como pesquisas de mercado,
desde que devidamente justificadas e documentadas.

1.3. Os valores apresentados pelos fornecedores já contemplam os custos diretos, os encargos sociais incidentes sobre a mão de obra e os componentes do BDI (administração central, tributos, riscos e lucro).

1.4. Por esse motivo, não foi aplicado percentual adicional de BDI nem adotadas composições específicas de encargos sociais, uma vez que os preços coletados representam o valor final praticado no mercado.

1.5. Ressalta-se que os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 – Plenário do TCU foram considerados apenas para fins de documentação técnica e controle interno, sem reflexo direto nos valores orçados, evitando assim
duplicidade de incidência de componentes do BDI.

1.6. Tal procedimento encontra respaldo no parecer jurídico constante dos autos, que alerta para o risco de sobrepreço em casos de acréscimo indevido sobre preços já formados conforme práticas comerciais usuais.

 

2. GRUPO 1

2.1.  

Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor Unitário Valor Total Peso Valor
Acumulado

Peso
Acumulado

G01I001 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 847,0000000 287,50 243.512,50 41,90% 243.512,50 41,90%

G01I002 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 220,0000000 522,50 114.950,00 19,78% 358.462,50 61,68%

G01I003 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 91,0000000 440,00 40.040,00 6,89% 398.502,50 68,57%

G01I004 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 26,0000000 830,00 21.580,00 3,71% 420.082,50 72,29%

G01I012 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Galão -
SRTE/MS

Serviços unid 36,0000000 467,50 16.830,00 2,90% 436.912,50 75,18%

G01I025 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 7,0000000 1.947,50 13.632,50 2,35% 450.545,00 77,53%

G01I034 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 5,0000000 1.727,50 8.637,50 1,49% 459.182,50 79,01%

G01I006 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 22,0000000 387,50 8.525,00 1,47% 467.707,50 80,48%

G01I005 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 12,0000000 517,50 6.210,00 1,07% 473.917,50 81,55%

G01I033 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviços unid 4,0000000 1.500,00 6.000,00 1,03% 479.917,50 82,58%

G01I014 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de purificador de água -
SPU/MS

Serviços unid 10,0000000 557,50 5.575,00 0,96% 485.492,50 83,54%

G01I038 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 4,0000000 1.375,00 5.500,00 0,95% 490.992,50 84,49%

G01I032 Próprio Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h Serviços unid 4,0000000 1.362,25 5.449,00 0,94% 496.441,50 85,43%

G01I024 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 4,0000000 1.350,00 5.400,00 0,93% 501.841,50 86,35%

G01I031 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 3,0000000 1.460,00 4.380,00 0,75% 506.221,50 87,11%

G01I008 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 9,0000000 467,50 4.207,50 0,72% 510.429,00 87,83%

G01I022 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 4,0000000 987,50 3.950,00 0,68% 514.379,00 88,51%

G01I017 Próprio Elaboração PMOC com 11 (onze) pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral

Serviços unid 2,0000000 1.890,00 3.780,00 0,65% 518.159,00 89,16%

G01I021 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 5,0000000 625,00 3.125,00 0,54% 521.284,00 89,70%

G01I016 Próprio Elaboração PMOC com 5 (cinco) pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral - Área comum SRA/MS, CGU/MS, ABIN/MS e MINC/MS

Serviços unid 2,0000000 1.515,00 3.030,00 0,52% 524.314,00 90,22%

G01I020 Próprio Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral - SPU/MS

Serviços unid 2,0000000 1.390,00 2.780,00 0,48% 527.094,00 90,70%

G01I018 Próprio Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de análise da qualidade do ar -
Semestral - SRTE/MS

Serviços unid 2,0000000 1.390,00 2.780,00 0,48% 529.874,00 91,18%

G01I019 Próprio Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral - Área comum SEMS/MS e SPU/MS

Serviços unid 2,0000000 1.390,00 2.780,00 0,48% 532.654,00 91,66%

G01I053 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 8,0000000 342,50 2.740,00 0,47% 535.394,00 92,13%

G01I035 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviços unid 2,0000000 1.367,75 2.735,50 0,47% 538.129,50 92,60%

G01I029 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviços unid 2,0000000 1.342,75 2.685,50 0,46% 540.815,00 93,06%

G01I037 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 3,0000000 862,50 2.587,50 0,45% 543.402,50 93,51%

G01I043 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviços unid 2,0000000 1.221,25 2.442,50 0,42% 545.845,00 93,93%

G01I011 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de purificador de água -
SRA/MS

Serviços unid 4,0000000 557,50 2.230,00 0,38% 548.075,00 94,31%

G01I028 Próprio Substituição Compressor Split 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 2.027,50 2.027,50 0,35% 550.102,50 94,66%

G01I048 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.975,00 1.975,00 0,34% 552.077,50 95,00%

G01I051 Próprio Substituição Compressor Split 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.880,00 1.880,00 0,32% 553.957,50 95,32%

G01I052 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.672,50 1.672,50 0,29% 555.630,00 95,61%

G01I027 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.667,50 1.667,50 0,29% 557.297,50 95,90%

G01I042 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.605,00 1.605,00 0,28% 558.902,50 96,17%

G01I023 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.510,00 1.510,00 0,26% 560.412,50 96,43%

G01I010 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro industrial -
Área comum SRA/MS, CGU/MS, ABIN/MS e MINC/MS

Serviços unid 2,0000000 727,50 1.455,00 0,25% 561.867,50 96,68%

G01I039 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.437,50 1.437,50 0,25% 563.305,00 96,93%

G01I036 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.422,50 1.422,50 0,24% 564.727,50 97,18%

G01I026 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.412,50 1.412,50 0,24% 566.140,00 97,42%

G01I050 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.382,50 1.382,50 0,24% 567.522,50 97,66%

G01I007 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 2,0000000 690,00 1.380,00 0,24% 568.902,50 97,89%

G01I049 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.325,25 1.325,25 0,23% 570.227,75 98,12%

G01I045 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.315,50 1.315,50 0,23% 571.543,25 98,35%

G01I040 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.236,25 1.236,25 0,21% 572.779,50 98,56%



G01I009 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de purificador de água -
Área comum SRA/MS, CGU/MS, ABIN/MS e MINC/MS

Serviços unid 2,0000000 612,50 1.225,00 0,21% 574.004,50 98,77%

G01I047 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.212,50 1.212,50 0,21% 575.217,00 98,98%

G01I030 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 5,0000000 241,25 1.206,25 0,21% 576.423,25 99,19%

G01I013 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de purificador de água -
Área comum SEMS/MS e SRTE/MS

Serviços unid 2,0000000 595,00 1.190,00 0,20% 577.613,25 99,39%

G01I015 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro garrafão -
SPU/MS

Serviços unid 2,0000000 530,00 1.060,00 0,18% 578.673,25 99,58%

G01I041 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 4,0000000 248,75 995,00 0,17% 579.668,25 99,75%

G01I044 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 950,00 950,00 0,16% 580.618,25 99,91%

G01I046 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 522,50 522,50 0,09% 581.140,75 100,00%

 

2.2. Encargos Sociais Sem Desoneração (horista): 0

2.3. Encargos Sociais Sem Desoneração (mensalista): 0

2.4. BDI: 0

2.5. Total sem BDI: R$ 581.140,75 (quinhentos e oitenta e um mil, cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos)

2.6. Total do BDI: 0

2.7. Total Geral: R$ 581.140,75 (quinhentos e oitenta e um mil, cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos)

3. GRUPO 2

3.1.  

Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor Unitário Valor Total Peso Valor
Acumulado

Peso
Acumulado

G02I010 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 55,0000000 625,00 34.375,00 15,09% 34.375,00 15,09%

G02I014 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 55,0000000 387,50 21.312,50 9,36% 55.687,50 24,45%

G02I020 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 33,0000000 610,00 20.130,00 8,84% 75.817,50 33,29%

G02I001 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 44,0000000 395,00 17.380,00 7,63% 93.197,50 40,92%

G02I009 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 33,0000000 370,00 12.210,00 5,36% 105.407,50 46,28%

G02I005 Próprio Manutenção preventiva mensal de ACJ até 22.000 BTU/h Serviços unid 22,0000000 345,00 7.590,00 3,33% 112.997,50 49,61%

G02I003 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima 22.000 BTU/h Serviços unid 11,0000000 600,00 6.600,00 2,90% 119.597,50 52,51%

G02I006 Próprio Manutenção preventiva anual de ACJ até 22.000 BTU/h Serviços unid 14,0000000 467,50 6.545,00 2,87% 126.142,50 55,38%

G02I012 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 6,0000000 942,50 5.655,00 2,48% 131.797,50 57,87%

G02I013 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Garrafão Serviços unid 8,0000000 642,50 5.140,00 2,26% 136.937,50 60,12%

G02I017 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 11,0000000 412,50 4.537,50 1,99% 141.475,00 62,12%

G02I015 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 5,0000000 620,00 3.100,00 1,36% 144.575,00 63,48%

G02I022 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 3,0000000 972,50 2.917,50 1,28% 147.492,50 64,76%

G02I008 Próprio Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de análise da qualidade do ar - Semestral Serviços unid 2,0000000 1.395,00 2.790,00 1,22% 150.282,50 65,98%

G02I025 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Garrafão Serviços unid 4,0000000 640,00 2.560,00 1,12% 152.842,50 67,11%

G02I011 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 4,0000000 595,00 2.380,00 1,04% 155.222,50 68,15%

G02I016 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Garrafão Serviços unid 4,0000000 587,50 2.350,00 1,03% 157.572,50 69,18%

G02I033 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split acima 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 2.265,25 2.265,25 0,99% 159.837,75 70,18%

G02I002 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 4,0000000 557,50 2.230,00 0,98% 162.067,75 71,16%

G02I061 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 2.097,50 2.097,50 0,92% 164.165,25 72,08%

G02I067 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 2.037,50 2.037,50 0,89% 166.202,75 72,97%

G02I048 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 2.000,00 2.000,00 0,88% 168.202,75 73,85%

G02I040 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.997,50 1.997,50 0,88% 170.200,25 74,73%

G02I054 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.997,50 1.997,50 0,88% 172.197,75 75,61%

G02I042 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.980,00 1.980,00 0,87% 174.177,75 76,47%

G02I055 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.955,00 1.955,00 0,86% 176.132,75 77,33%

G02I068 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.917,50 1.917,50 0,84% 178.050,25 78,17%

G02I063 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 30.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.860,00 1.860,00 0,82% 179.910,25 78,99%

G02I032 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.780,00 1.780,00 0,78% 181.690,25 79,77%

G02I050 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.680,00 1.680,00 0,74% 183.370,25 80,51%

G02I041 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.612,50 1.612,50 0,71% 184.982,75 81,22%

G02I059 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.612,50 1.612,50 0,71% 186.595,25 81,93%

G02I030 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.587,50 1.587,50 0,70% 188.182,75 82,62%

G02I062 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.587,50 1.587,50 0,70% 189.770,25 83,32%

G02I024 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 2,0000000 792,50 1.585,00 0,70% 191.355,25 84,02%

G02I038 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.562,50 1.562,50 0,69% 192.917,75 84,70%

G02I031 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.560,00 1.560,00 0,68% 194.477,75 85,39%

G02I049 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.537,50 1.537,50 0,68% 196.015,25 86,06%

G02I066 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.485,00 1.485,00 0,65% 197.500,25 86,71%

G02I053 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.450,00 1.450,00 0,64% 198.950,25 87,35%

G02I043 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 30.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.412,50 1.412,50 0,62% 200.362,75 87,97%

G02I047 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.410,00 1.410,00 0,62% 201.772,75 88,59%

G02I060 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.387,50 1.387,50 0,61% 203.160,25 89,20%

G02I039 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.337,50 1.337,50 0,59% 204.497,75 89,79%



G02I069 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.261,25 1.261,25 0,55% 205.759,00 90,34%

G02I056 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.246,25 1.246,25 0,55% 207.005,25 90,89%

G02I051 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.233,75 1.233,75 0,54% 208.239,00 91,43%

G02I019 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Garrafão Serviços unid 2,0000000 615,00 1.230,00 0,54% 209.469,00 91,97%

G02I018 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 2,0000000 605,00 1.210,00 0,53% 210.679,00 92,50%

G02I023 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Garrafão Serviços unid 2,0000000 592,50 1.185,00 0,52% 211.864,00 93,02%

G02I029 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.162,50 1.162,50 0,51% 213.026,50 93,53%

G02I026 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 3,0000000 382,50 1.147,50 0,50% 214.174,00 94,04%

G02I034 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 4,0000000 258,75 1.035,00 0,45% 215.209,00 94,49%

G02I065 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.012,50 1.012,50 0,44% 216.221,50 94,93%

G02I007 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro garrafão Serviços unid 2,0000000 505,00 1.010,00 0,44% 217.231,50 95,38%

G02I037 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.000,00 1.000,00 0,44% 218.231,50 95,82%

G02I058 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 1.000,00 1.000,00 0,44% 219.231,50 96,26%

G02I046 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 987,50 987,50 0,43% 220.219,00 96,69%

G02I052 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 987,50 987,50 0,43% 221.206,50 97,12%

G02I028 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 950,00 950,00 0,42% 222.156,50 97,54%

G02I004 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 812,50 812,50 0,36% 222.969,00 97,90%

G02I057 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 717,50 717,50 0,32% 223.686,50 98,21%

G02I045 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 707,50 707,50 0,31% 224.394,00 98,52%

G02I036 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 692,50 692,50 0,30% 225.086,50 98,83%

G02I021 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 645,00 645,00 0,28% 225.731,50 99,11%

G02I064 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 420,00 420,00 0,18% 226.151,50 99,29%

G02I035 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 407,50 407,50 0,18% 226.559,00 99,47%

G02I044 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 370,00 370,00 0,16% 226.929,00 99,64%

G02I027 Próprio Remoção de ACJ até 22.000 BTU/h Serviços unid 1,0000000 325,00 325,00 0,14% 227.254,00 99,78%

G02I071 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 1,0000000 256,25 256,25 0,11% 227.510,25 99,89%

G02I070 Próprio Substituição controle remoto Serviços unid 1,0000000 248,75 248,75 0,11% 227.759,00 100,00%

 

3.2. Encargos Sociais Sem Desoneração (horista): 0

3.3. Encargos Sociais Sem Desoneração (mensalista): 0

3.4. BDI: 0

3.5. Total sem BDI: R$ 227.759,00 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais)

3.6. Total do BDI: 0

3.7. Total Geral: R$ 227.759,00 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais)

 

4. QUADRO RESUMO PLANILHA CURVA ABC DE INSUMOS (GRUPO 1 + GRUPO 2)

4.1. Total sem BDI: R$ 808.899,75 (oitocentos e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos)

4.2. Total do BDI: 0

4.3. Total Geral: R$ 808.899,75 (oitocentos e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos)

 

 

JORGE YABUSAME

Engenheiro
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ANEXO 7 PO - PLANILHA CURVA ABC SERVIÇOS

 

1. JUSTIFICATIVA PARA A AUSÊNCIA DE BDI E ENCARGOS SOCIAIS

1.1. A estimativa orçamentária foi elaborada com base em orçamentos obtidos diretamente junto ao mercado local, em razão da inexistência de composições específicas para os itens contratados na base
oficial do SINAPI.

1.2. Nos termos do art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 9º do Decreto nº 7.983/2013, quando ausentes as composições no sistema oficial, admite-se a utilização de fontes extra-SINAPI, como
pesquisas de mercado, desde que devidamente justificadas e documentadas.

1.3. Os valores apresentados pelos fornecedores já contemplam os custos diretos, os encargos sociais incidentes sobre a mão de obra e os componentes do BDI (administração central, tributos, riscos e
lucro).

1.4. Por esse motivo, não foi aplicado percentual adicional de BDI nem adotadas composições específicas de encargos sociais, uma vez que os preços coletados representam o valor final praticado no
mercado.

1.5. Ressalta-se que os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 – Plenário do TCU foram considerados apenas para fins de documentação técnica e controle interno, sem reflexo direto nos valores orçados,
evitando assim duplicidade de incidência de componentes do BDI.

1.6. Tal procedimento encontra respaldo no parecer jurídico constante dos autos, que alerta para o risco de sobrepreço em casos de acréscimo indevido sobre preços já formados conforme práticas
comerciais usuais.

 

2. GRUPO 1

2.1.  

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

G01S01 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 847,0 287,50 243.512,50 41,90

G01S02 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 220,0 522,50 114.950,00 19,78

G01S03 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 91,0 440,00 40.040,00 6,89

G01S04 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 26,0 830,00 21.580,00 3,71

G01S12 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Galão INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 36,0 467,50 16.830,00 2,90

G01S25 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 7,0 1.947,50 13.632,50 2,35

G01S34 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 5,0 1.727,50 8.637,50 1,49

G01S06 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 22,0 387,50 8.525,00 1,47

G01S05 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 12,0 517,50 6.210,00 1,07

G01S33 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 4,0 1.500,00 6.000,00 1,03

G01S14 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de purificador de água INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 10,0 557,50 5.575,00 0,96

G01S38 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 4,0 1.375,00 5.500,00 0,95

G01S32 Próprio Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 4,0 1.362,25 5.449,00 0,94

G01S24 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 4,0 1.350,00 5.400,00 0,93

G01S31 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 3,0 1.460,00 4.380,00 0,75

G01S08 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 9,0 467,50 4.207,50 0,72

G01S22 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 4,0 987,50 3.950,00 0,68

G01S17 Próprio Elaboração PMOC com 11 (onze) pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 2,0 1.890,00 3.780,00 0,65

G01S21 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 5,0 625,00 3.125,00 0,54

G01S16 Próprio Elaboração PMOC com 5 (cinco) pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 2,0 1.515,00 3.030,00 0,52

G01S20 Próprio Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 2,0 1.390,00 2.780,00 0,48

G01S19 Próprio Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de análise da qualidade do ar -
Semestral

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 2,0 1.390,00 2.780,00 0,48

G01S18 Próprio Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de análise da qualidade do ar -
Semestral

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 2,0 1.390,00 2.780,00 0,48

G01S53 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 8,0 342,50 2.740,00 0,47

G01S35 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 2,0 1.367,75 2.735,50 0,47

G01S29 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 2,0 1.342,75 2.685,50 0,46

G01S37 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 3,0 862,50 2.587,50 0,45

G01S43 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 2,0 1.221,25 2.442,50 0,42

G01S11 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de purificador de água INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 4,0 557,50 2.230,00 0,38

G01S28 Próprio Substituição Compressor Split 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 2.027,50 2.027,50 0,35

G01S48 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.975,00 1.975,00 0,34

G01S51 Próprio Substituição Compressor Split 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.880,00 1.880,00 0,32

G01S52 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.672,50 1.672,50 0,29

G01S27 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.667,50 1.667,50 0,29

G01S42 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.605,00 1.605,00 0,28

G01S23 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.510,00 1.510,00 0,26

G01S10 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro industrial INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 2,0 727,50 1.455,00 0,25

G01S39 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.437,50 1.437,50 0,25



G01S36 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.422,50 1.422,50 0,24

G01S26 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.412,50 1.412,50 0,24

G01S50 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.382,50 1.382,50 0,24

G01S07 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 2,0 690,00 1.380,00 0,24

G01S49 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.325,25 1.325,25 0,23

G01S45 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.315,50 1.315,50 0,23

G01S40 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.236,25 1.236,25 0,21

G01S09 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de purificador de água INHI - INSTALAÇÕES HIDROS
SANITÁRIAS

unid 2,0 612,50 1.225,00 0,21

G01S47 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.212,50 1.212,50 0,21

G01S30 Próprio Substituição controle remoto INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 5,0 241,25 1.206,25 0,21

G01S13 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de purificador de água INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 2,0 595,00 1.190,00 0,20

G01S15 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro garrafão INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 2,0 530,00 1.060,00 0,18

G01S41 Próprio Substituição controle remoto INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 4,0 248,75 995,00 0,17

G01S44 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 950,00 950,00 0,16

G01S46 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 522,50 522,50 0,09

 

2.2. Encargos Sociais Sem Desoneração (horista): 0

2.3. Encargos Sociais Sem Desoneração (mensalista): 0

2.4. BDI: 0

2.5. Total sem BDI: R$ 581.140,75 (quinhentos e oitenta e um mil, cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos)

2.6. Total do BDI: 0

2.7. Total Geral: R$ 581.140,75 (quinhentos e oitenta e um mil, cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos)

3. GRUPO 2

3.1.  

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)

G02S10 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 55,0 625,00 34.375,00 15,09 15,09

G02S14 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 55,0 387,50 21.312,50 9,36 24,45

G02S20 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 33,0 610,00 20.130,00 8,84 33,29

G02S01 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 44,0 395,00 17.380,00 7,63 40,92

G02S09 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 33,0 370,00 12.210,00 5,36 46,28

G02S05 Próprio Manutenção preventiva mensal de ACJ até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 22,0 345,00 7.590,00 3,33 49,61

G02S03 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split acima 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 11,0 600,00 6.600,00 2,90 52,51

G02S06 Próprio Manutenção preventiva anual de ACJ até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 14,0 467,50 6.545,00 2,87 55,38

G02S12 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 6,0 942,50 5.655,00 2,48 57,87

G02S13 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro garrafão INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 8,0 642,50 5.140,00 2,26 60,12

G02S17 Próprio Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 11,0 412,50 4.537,50 1,99 62,12

G02S15 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 5,0 620,00 3.100,00 1,36 63,48

G02S22 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 3,0 972,50 2.917,50 1,28 64,76

G02S08 Próprio Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de análise da qualidade do ar - Semestral INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS 1 2,0 1.395,00 2.790,00 1,22 65,98

G02S25 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Garrafão INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 4,0 640,00 2.560,00 1,12 67,11

G02S11 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 4,0 595,00 2.380,00 1,04 68,15

G02S16 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Garrafão INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 4,0 587,50 2.350,00 1,03 69,18

G02S33 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split acima 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 2.265,25 2.265,25 0,99 70,18

G02S02 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 4,0 557,50 2.230,00 0,98 71,16

G02S61 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 2.097,50 2.097,50 0,92 72,08

G02S67 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 2.037,50 2.037,50 0,89 72,97

G02S48 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 2.000,00 2.000,00 0,88 73,85

G02S54 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.997,50 1.997,50 0,88 74,73

G02S40 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.997,50 1.997,50 0,88 75,61

G02S42 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.980,00 1.980,00 0,87 76,47

G02S55 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.955,00 1.955,00 0,86 77,33

G02S68 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.917,50 1.917,50 0,84 78,17

G02S63 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 30.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.860,00 1.860,00 0,82 78,99

G02S32 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.780,00 1.780,00 0,78 79,77

G02S50 Próprio Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.680,00 1.680,00 0,74 80,51

G02S41 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.612,50 1.612,50 0,71 81,22

G02S59 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.612,50 1.612,50 0,71 81,93



G02S30 Próprio Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.587,50 1.587,50 0,70 82,62

G02S62 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.587,50 1.587,50 0,70 83,32

G02S24 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 2,0 792,50 1.585,00 0,70 84,02

G02S38 Próprio Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.562,50 1.562,50 0,69 84,70

G02S31 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.560,00 1.560,00 0,68 85,39

G02S49 Próprio Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.537,50 1.537,50 0,68 86,06

G02S66 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.485,00 1.485,00 0,65 86,71

G02S53 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.450,00 1.450,00 0,64 87,35

G02S43 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 30.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.412,50 1.412,50 0,62 87,97

G02S47 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.410,00 1.410,00 0,62 88,59

G02S60 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.387,50 1.387,50 0,61 89,20

G02S39 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.337,50 1.337,50 0,59 89,79

G02S69 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.261,25 1.261,25 0,55 90,34

G02S56 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.246,25 1.246,25 0,55 90,89

G02S51 Próprio Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.233,75 1.233,75 0,54 91,43

G02S19 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Garrafão INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 2,0 615,00 1.230,00 0,54 91,97

G02S18 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 2,0 605,00 1.210,00 0,53 92,50

G02S23 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro Garrafão INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 2,0 592,50 1.185,00 0,52 93,02

G02S29 Próprio Instalação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.162,50 1.162,50 0,51 93,53

G02S26 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 3,0 382,50 1.147,50 0,50 94,04

G02S34 Próprio Substituição controle remoto INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 4,0 258,75 1.035,00 0,45 94,49

G02S65 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.012,50 1.012,50 0,44 94,93

G02S07 Próprio Manutenção preventiva e higienização semestral de Bebedouro garrafão INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 2,0 505,00 1.010,00 0,44 95,38

G02S37 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.000,00 1.000,00 0,44 95,82

G02S58 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 1.000,00 1.000,00 0,44 96,26

G02S46 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 987,50 987,50 0,43 96,69

G02S52 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 987,50 987,50 0,43 97,12

G02S28 Próprio Realocação de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 950,00 950,00 0,42 97,54

G02S04 Próprio Manutenção preventiva anual de Split acima 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 812,50 812,50 0,36 97,90

G02S57 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 717,50 717,50 0,32 98,21

G02S45 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 707,50 707,50 0,31 98,52

G02S36 Próprio Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 692,50 692,50 0,30 98,83

G02S21 Próprio Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 645,00 645,00 0,28 99,11

G02S64 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 420,00 420,00 0,18 99,29

G02S35 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 407,50 407,50 0,18 99,47

G02S44 Próprio Remoção de Split até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 370,00 370,00 0,16 99,64

G02S27 Próprio Remoção de ACJ até 22.000 BTU/h INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 325,00 325,00 0,14 99,78

G02S71 Próprio Substituição controle remoto INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 256,25 256,25 0,11 99,89

G02S70 Próprio Substituição controle remoto INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS unid 1,0 248,75 248,75 0,11 100,00

 

3.2. Encargos Sociais Sem Desoneração (horista): 0

3.3. Encargos Sociais Sem Desoneração (mensalista): 0

3.4. BDI: 0

3.5. Total sem BDI: R$ 227.759,00 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais)

3.6. Total do BDI: 0

3.7. Total Geral: R$ 227.759,00 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais)

 

4. QUADRO RESUMO PLANILHA CURVA ABC DE INSUMOS (GRUPO 1 + GRUPO 2)

4.1. Total sem BDI: R$ 808.899,75 (oitocentos e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos)

4.2. Total do BDI: 0

4.3. Total Geral: R$ 808.899,75 (oitocentos e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos)

 

 

JORGE YABUSAME

Engenheiro

MGI-SRA/MS-EPCON

 

Documento assinado eletronicamente por Jorge Yabusame, Integrante Técnico(a), em 06/08/2025, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
52706105 e o código CRC CB589E96.

Referência: Processo nº 11597.000175/2025-37. SEI nº 52706105
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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES 
OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

 

NUP N. 11597.000175/2025-37 

OBJETO: Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de empresa especializada em serviços 

de manutenção preventiva, corretiva, remoção, realocação e instalação de equipamentos de ar-

condicionado e bebedouros, com fornecimento de peças e insumos, em atendimento aos órgãos: 

Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços 

Públicos no Estado do Mato Grosso do Sul – SRA/MS, Controladoria Geral da União no Estado de Mato 

Grosso do Sul – CGU/MS, Agência Brasileira de Inteligência no Estado do Mato Grosso do Sul – ABIN/MS, 

Escritório do Ministério da Cultura no Mato Grosso do Sul – MinC/MS, Superintendência Regional do 

Trabalho e Emprego no Mato Grosso do Sul – SRTE/MS, Superintendência do Patrimônio da União no 

Mato Grosso do Sul – SPU/MS, Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Mato Grosso do 

Sul – SEMS/MS e Escritório de Representação da Procuradoria da Fazenda Nacional em Dourados/MS – 

PSFN/MS. 

 

OBSERVAÇÃO 1: Este termo contém e antecipa as orientações jurídicas mais comuns emitidas 

nas análises de licitações de obras e serviços de engenharia. Acaba sendo também um roteiro 

com os requisitos da instrução processual, sem prejuízo da Lista de Verificação e do 

Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação da AGU. 

OBSERVAÇÃO 2: Todos os tópicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por 

profissional habilitado, de acordo com as competências atribuídas pela Lei n. 5.194, de 1966, e 

as Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura – CONFEA, Lei n. 12.378, de 

2010, e as Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, ou pela Lei n. 13.639, 

de 2018, e as Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT. 

OBSERVAÇÃO 3: Alguns tópicos necessitam, além da marcação do espaço entre parênteses, da 

apresentação da justificativa técnica detalhada contendo as razões que motivam a opção 

adotada para o caso concreto, não podendo, portanto, ser genérica nem abstrata. 

OBSERVAÇÃO 4: A ausência deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolução dos 

autos sem análise conclusiva ou ressalva no Parecer jurídico, cujo atendimento será 

imprescindível para o prosseguimento do feito. 



  

 

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de Engenharia – Lei 14.133/2021 
e-CJU e Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União / AGU  
Atualização: Agosto/2023 

OBSERVAÇÃO 5: Para o correto preenchimento, é indispensável a leitura das Notas Explicativas 

deste documento, cujo conteúdo consta após as justificativas, mas também pode ser acessado 

por meio do link inserido ao final de cada tópico. 

OBSERVAÇÃO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declarações e Justificativas”; não é 

necessário juntar aos autos a parte do arquivo correspondente às “Notas Explicativas”. 
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DECLARAÇÕES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS 
 

 

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO 

1.1. Classificação como obra ou serviço de engenharia 

O objeto da presente licitação constitui (   ) OBRA / (X ) SERVIÇO DE ENGENHARIA, sob a seguinte 

justificativa:  

- Nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021, as atividades descritas no 

objeto se enquadram como serviços comuns de engenharia, pois envolvem ações 

padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, voltadas à manutenção, adequação e 

adaptação de bens móveis, com preservação de suas características funcionais demandando 

atuação de profissional habilitado e emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 

nos termos da Lei nº 5.194/1966. 

1.2. Classificação como serviço comum ou especial 

O serviço de engenharia objeto da presente licitação é (X ) COMUM / (   ) ESPECIAL, sob a 

seguinte justificativa:  

- Nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021, trata-se de serviços 

objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, amplamente dominados 

pelo mercado. As soluções técnicas são usuais, normatizadas e amplamente conhecidas, com 

disponibilidade de fornecedores capacitados, o que caracteriza sua padronização e 

enquadramento como serviço comum de engenharia, independentemente da complexidade 

ou da exigência de profissional habilitado com ART. 
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2. REGIMES DE EXECUÇÃO 

Para a execução indireta do objeto, será adotado o seguinte regime, de acordo com a 

justificativa abaixo: 

(X ) empreitada por preço unitário 

(   ) empreitada por preço global 

(   ) empreitada integral 

(   ) contratação por tarefa 

(   ) contratação integrada 

(   ) contratação semi-integrada 

(   ) fornecimento e prestação de serviço associado 

- Considerando que os serviços objeto da presente contratação estão sujeitos a variações de 
escopo e frequência conforme a demanda real das unidades atendidas, não é possível estimar 
com precisão, na fase de planejamento, os quantitativos exatos a serem executados ao longo 
da vigência contratual. 

- O regime de empreitada por preço unitário é o mais adequado, especialmente em 
contratações por Sistema de Registro de Preços (SRP), pois permite remuneração conforme os 
serviços efetivamente executados, oferecendo flexibilidade e evitando a transferência indevida 
de riscos à Administração diante da imprevisibilidade dos quantitativos. 

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o Projeto 
Básico (   ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços 
relativos à presente contratação, segundo as diretrizes do Acórdão n. 1.977/2013-Plenário TCU, 
adotando os seguintes parâmetros descritos no documento abaixo identificado: 

-  O regime adotado foi empreitada por preço unitário. 

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o Projeto 

Básico (   ) NÃO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços 

relativos à presente contratação, sob a seguinte justificativa: 

-  O regime adotado foi empreitada por preço unitário. 
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3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL 

HABILITADO E COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

No presente feito, o (  X  ) Projeto Básico / documentos técnicos foram elaborados por 

profissional habilitado de (  X  ) engenharia, (    ) arquitetura ou (    ) técnico industrial, com a 

emissão da (  X  ) ART, (    ) RRT ou (    ) TRT.  

- Engenheiro Jorge Yabusame - CREA 5062533710,  ART 1320230047484 

No presente feito, embora o Projeto Básico / documentos técnicos tenham sido elaborados por 

profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, (   ) NÃO houve a 

emissão da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa: 

- Foi emitida a ART 1320230047484 

No presente feito, o Projeto Básico / documentos técnicos NÃO foram elaborados por 

profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte 

justificativa:  

- Os documentos foram elaborados pelo Engenheiro Jorge Yabusame - CREA 5062533710. 

 

4. DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA 

Na presente licitação: 

(     ) FOI observada a ordem prioritária dos parâmetros do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 

2021; 

(    ) FORAM adotados custos unitários menores ou iguais aos custos unitários de referência do 

SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil; 

(      ) FORAM adotados custos unitários superiores aos custos unitários de referência do SINAPI 

para determinados itens do orçamento, conforme justificativa do relatório técnico elaborado 

por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos. 

No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados no SINAPI,  

(  X ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2º, da Lei n. 

14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida: 
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(   ) utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência 

formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou 

de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar 

a pertinência técnica da opção):  

- A Instrução Normativa SEGES/ME nº 91/2022 (que autoriza o uso do Decreto nº 7.983/2013 

para o §2º) reconhece, em seu art. 2º, a necessidade de adotar medidas que garantam a 

fidedignidade das estimativas mesmo quando não houver composição SINAPI: 

Art. 2º Na hipótese de inexistência de composição correspondente no SINAPI ou no 

SICRO, poderá ser adotado preço obtido por meio de pesquisa direta com fornecedores 

ou de outras fontes idôneas, desde que seja justificada sua escolha e garantida a 

rastreabilidade da informação no processo administrativo. 

- Nos termos do art. 2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 91/2022, que regulamenta a 

aplicação do Decreto nº 7.983/2013 para contratações de obras e serviços de engenharia, 

admite-se a utilização de preços obtidos por meio de pesquisa direta com fornecedores ou 

outras fontes idôneas, desde que seja justificada a escolha e garantida a rastreabilidade das 

informações no processo administrativo.  

(  ) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no 

período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização 

de preços correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia  

(   ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma do regulamento (apresentar 

justificativa e documentar a pesquisa nos autos) 

 

5. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS 

No orçamento da presente obra ou serviço: 

(      )  foi/foram juntadas a(s) (  X  ) planilha(s) sintética(s) e a(s) (  X ) planilha(s) analítica(s)  

(      )  NÃO foi/foram juntadas a(s) (    ) planilha(s) sintética(s) e a(s) (   ) planilha(s) analítica(s).  

O documento de responsabilidade técnica relativo às planilhas orçamentárias: 

(  X    )  consta nos autos.  

(      )  NÃO consta nos autos.  
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Na presente licitação: 

(   X   ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s). 

(      ) NÃO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s). 

 

6. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

No orçamento de referência da presente licitação: 

(    ) foram adotadas apenas composições de custos unitários oriundas do SINAPI, sem 

adaptações; 

(   ) foram adotadas composições “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8º do Decreto n. 

7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos 

licitantes; 

(  X  ) foram adotadas composições “próprias”, extraídas de fontes extra-SINAPI, nos termos do 

art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o 

conhecimento dos licitantes. 

7. CUSTOS DIRETOS 

No orçamento de referência da presente licitação, os custos diretos (       ) compreendem apenas 

os componentes de preço que podem ser devidamente identificados, quantificados e 

mensurados na planilha orçamentária. 

Especificamente em relação ao custo direto de administração local: 

( X ) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU; 

(   ) adota o parâmetro do (   ) 1º quartil ou ( X ) médio ou (   ) 3º quartil, de acordo com as 

justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio: 

- Foram adotados os valores médios identificados nas referências disponíveis em razão da 

natureza do serviço e da ausência de composição correspondente no banco de dados oficial do 

SINAPI. Tal escolha visa refletir um valor compatível com a prática de mercado e evitar 

distorções para mais ou para menos no custo estimado do serviço. 
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(   ) adota percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado, de 

acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

- Não aplicável. 

Em relação ao cronograma físico-financeiro: 

(  X  ) PREVÊ pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de 

administração local, para cada período de execução contratual, refletindo adequadamente a 

evolução da execução da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos. 

(  X  ) NÃO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os 

de administração local, para cada período de execução contratual, sob a seguinte justificativa: 

- Trata-se de contratação por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), cuja execução 

ocorrerá de forma parcelada e sob demanda, conforme ordens de fornecimento ou execução 

emitidas pelos órgãos participantes. Nessa modalidade, não há cronograma físico-financeiro 

predefinido, o que inviabiliza a adoção de pagamentos proporcionais vinculados à evolução 

física de uma obra ou serviço contínuo. 

 

8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS 

Na presente licitação: 

( X ) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e  

(  X   ) SERVIÇOS. 

(  ) NÃO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (  ) INSUMOS e aos 

(     ) SERVIÇOS, sob seguinte justificativa: 

 

9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Na presente licitação, serão adotados os custos de referência (     ) DESONERADOS ou (   X   ) 

NÃO DESONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração, conforme 

simulação juntada aos autos (preencher, se necessário, para outras considerações): 

- Justifica-se que os itens orçamentários utilizados nesta contratação não constam da base do 
SINAPI, razão pela qual foram adotadas composições próprias, construídas com base em 
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orçamentos obtidos junto ao mercado local. Tais valores já refletem a estrutura de custos 
praticada pelas empresas consultadas, incluindo seus encargos e tributos, o que inviabiliza a 
aplicação da metodologia comparativa entre composições desoneradas e não desoneradas 
prevista na Lei nº 12.546/2011. 

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI 

Na presente licitação, o detalhamento do BDI: ( x  ) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622, 

de 2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. 

- Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado 

no Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU, apenas para fins de documentação técnica e 

controle interno, uma vez que os preços adotados na estimativa orçamentária foram obtidos 

diretamente junto ao mercado local, já contendo os encargos indiretos e margens de lucro 

praticadas pelos fornecedores. Assim, não foi aplicado percentual adicional de BDI sobre tais 

valores, em atenção ao disposto no art. 9º do Decreto nº 7.983/2013 e à orientação contida no 

parecer jurídico acostado aos autos. 

Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado 

no Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo 

apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio: 

Administração central: (   ) 1º quartil ou ( X  ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

- Percentual adotado conforme referência do Acórdão TCU 2.622/2013, para fins de registro 

técnico, sem incidência prática sobre os preços orçados. 

Seguro e garantia: (   ) 1º quartil ou ( X  ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

- Incluso nos valores de mercado; parâmetro técnico mantido apenas para fins de 

transparência. 

Risco: (   ) 1º quartil ou ( X  ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

- Considerado tecnicamente, mas já embutido nos valores coletados junto aos fornecedores. 

Despesa financeira: (   ) 1º quartil ou ( X  ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

- Mantido como referência técnica, porém sem aplicação direta no orçamento estimativo. 

Lucro: (   ) 1º quartil ou ( X  ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 
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- Já contemplado nas cotações de mercado. Detalhamento apresentado apenas para subsidiar 

eventual análise comparativa. 

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razão das peculiaridades do objeto licitado, foram 

adotados percentuais superiores ao 3º quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo 

apresentadas:  

 

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Na presente licitação, (   ) SERÁ ou ( X   ) NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido sobre os custos dos 

materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa: 

- A estimativa de preços foi elaborada com base em orçamentos obtidos diretamente junto ao 

mercado local, os quais já contemplam os encargos indiretos praticados pelas empresas, 

inclusive aqueles associados ao fornecimento de materiais e equipamentos. Dessa forma, não 

se aplica a diferenciação de BDI prevista na Súmula TCU nº 253 e no Acórdão nº 2.622/2013-

TCU, pois os valores estimados representam o custo total informado pelos fornecedores. Além 

disso, conforme registrado no Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (TJTR), foi 

tecnicamente fundamentada a inviabilidade do parcelamento do objeto para separar a 

aquisição de materiais, não sendo, portanto, exigível o uso de BDI reduzido. 

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos: 

(   ) foram observados os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU; 

(   ) foi adotado o parâmetro do (   ) 1º quartil ou (   ) médio ou (   ) 3º quartil, de acordo com as 

justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio: 

- Não aplicável 

(   ) foi adotado percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto 

licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

- Não aplicável. 

12. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O cronograma físico-financeiro: 

(     ) FOI juntado aos autos 
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(   X  ) NÃO foi juntado aos autos. 

- Justifica-se que, por se tratar de contratação por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), 

cuja execução ocorrerá sob demanda, não é possível a elaboração de cronograma físico-

financeiro previamente à contratação. A prestação dos serviços ou fornecimentos será 

realizada conforme as necessidades dos órgãos participantes, mediante emissões futuras de 

ordens de serviço, não havendo, portanto, etapas definidas ou sequência de execução que 

permitam o planejamento físico-financeiro global no momento da licitação. 

Na hipótese de ter sido adotado o regime de empreitada por preço global, o cronograma físico-

financeiro: 

(     ) DEFINE com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços 

propostos pelos licitantes. 

(   X  ) NÃO define com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços 

propostos pelos licitantes. 

13. PROJETO EXECUTIVO 

(   ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e 

divulgados com o edital da licitação; 

( X  ) NÃO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuição expressamente 

repassada à contratada, com os custos contemplados na planilha orçamentária elaborada. 

Nessa hipótese, (      ) ATESTO que o projeto básico e os demais documentos técnicos da licitação 

possuem nível de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboração dos projetos 

executivos pela contratada. 

- Ressalta-se que, por se tratar de contratação por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), 

com execução sob demanda, as intervenções específicas não são previamente conhecidas. 

Assim, a contratada será responsável por executar os planos de manutenção correspondentes 

a cada ordem de serviço, tomando por base as especificações técnicas, diretrizes e padrões 

definidos no Projeto Básico. 

 

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Registro da empresa no conselho profissional 
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Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao (   X   ) CREA e/ou ao 

(   X   ) CAU e/ou ao (   X    ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica: 

- Na presente licitação, será exigido que a empresa licitante possua registro ativo junto ao seu 

Conselho de classe, conforme a natureza da atividade básica ou do serviço preponderante 

relacionado ao objeto contratual. 

- Tal exigência encontra respaldo no artigo 67, inciso V, da Lei nº 14.133, de 2021, que autoriza 

a Administração Pública a requerer, como critério de qualificação técnica, o registro ou a 

inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, quando esta for 

responsável pela fiscalização da atividade que constitui o núcleo do objeto a ser contratado. 

- O entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União reforça essa diretriz, destacando 

que o edital deve delimitar de forma clara e fundamentada quais registros são pertinentes, de 

acordo com o objeto licitado, abstendo-se de exigir inscrição em entidade que não possua 

competência legal para fiscalizar a atividade principal da contratação (Acórdãos nº 1.034/2012 

e nº 2.769/2014 – Plenário). 

 

Capacidade técnico-operacional 

Na presente licitação:  

(   X   ) serão exigidas  comprovações de capacidade técnico-operacional quanto às parcelas de 

maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas: 

- Manutenção corretiva e preventiva de sistemas de climatização tipo split e ACJ; 

- Instalação, Remoção, realocação e de equipamentos de ar condicionado tipo Split e ACJ; 

- Manutenção preventiva, corretiva e higienização de bebedouros. 

(   X  ) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes 

aos seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto: 

- Para os serviços de manutenção corretiva de sistemas de climatização (split e ACJ): 

quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados; 

- Para os serviços de instalação, realocação e remoção de equipamentos de climatização: 

quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados; 
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- Para os serviços de manutenção preventiva de bebedouros: quantitativos mínimos 

equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados; 

- Para os serviços de substituição de compressores e componentes elétricos de climatização: 

quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados; 

Possibilidade de somatório de atestados 

Na presente licitação, será ( X  ) ACEITO ou (    ) VEDADO o somatório de atestados de capacidade 

técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados, com base na 

seguinte justificativa técnica: 

- Tendo em vista que a natureza dos serviços contratados não representa, isoladamente, grau 

de complexidade técnica que justifique a vedação à apresentação de múltiplos documentos 

comprobatórios. 

- O objeto da contratação consiste em atividades padronizadas e segmentáveis, cuja execução 

pode ocorrer de forma contínua ou fracionada, sem que isso implique aumento relevante de 

complexidade técnica ou de capacidade gerencial por parte do licitante. 

Capacidade técnico-profissional 

Na presente licitação: 

(     ) NÃO SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional. 

(   X  ) SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional quanto às parcelas de 

maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais 

abaixo elencados: 

- Engenheiro Mecânico: Supervisão ou execução de instalação, manutenção corretiva e 

preventiva em sistemas de climatização, incluindo elaboração de planos de manutenção, 

responsabilidade técnica e emissão de ART. 

- Engenheiro Eletricista: Adequação e dimensionamento de rede elétrica para instalação de 

sistemas de climatização, incluindo quadros de comando e proteção. 

- Técnico em Refrigeração e Climatização: Execução direta de manutenção corretiva e 

preventiva em sistemas de ar-condicionado tipo split. 

- Técnico em Equipamentos Hidráulicos ou Técnico em Refrigeração: Manutenção corretiva e 

preventiva de bebedouros, incluindo substituição de componentes, limpeza e testes de 

funcionamento. 
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( X  ) SERÁ, excepcionalmente, exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos 

documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa: 

- A exigência de comprovação de quantitativos mínimos por meio de Anotação ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (ART/RRT) visa assegurar que os profissionais indicados pelas 

licitantes possuam experiência compatível com a execução do objeto licitado, não apenas em 

termos de qualificação formal, mas também em relação à efetiva atuação anterior em serviços 

de porte equivalente. A medida justifica-se pela complexidade técnica, pelos riscos envolvidos 

e pela necessidade de assegurar a qualidade e a continuidade da prestação dos serviços. 

Ressalta-se que os percentuais definidos são proporcionais, razoáveis e diretamente 

relacionados à capacitação exigida, não representando restrição indevida à competitividade, 

conforme parâmetros estabelecidos pelo TCU. 

Os quantitativos mínimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada 

profissional, estão abaixo elencados:  

- Para o cargo de Engenheiro Mecânico: quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 

50% dos quantitativos licitados, para os serviços de supervisão ou execução de instalação, 

manutenção corretiva e preventiva em sistemas de climatização, incluindo elaboração de 

planos de manutenção, responsabilidade técnica e emissão de ART; 

- Para o cargo de Engenheiro Eletricista: quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 

50% dos quantitativos licitados, para os serviços de adequação e dimensionamento de rede 

elétrica para instalação de sistemas de climatização, incluindo quadros de comando e proteção; 

- Para o cargo de Técnico em Refrigeração e Climatização: quantitativos mínimos equivalentes 

ao percentual de 50% dos quantitativos licitados, para os serviços de execução direta de 

manutenção corretiva e preventiva em sistemas de ar-condicionado tipo split; 

- Para o cargo de Técnico em Equipamentos Hidráulicos ou Técnico em Refrigeração: 

quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados, para os 

serviços de manutenção corretiva e preventiva de bebedouros, incluindo substituição de 

componentes, limpeza e testes de funcionamento. 

 

Exigências de instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

Na presente licitação, ( X  ) SERÁ exigida a indicação de instalações, aparelhamento ou pessoal 

técnico com determinada qualificação, a seguir elencados: 
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- Conforme autorizado pelo artigo 67, da Lei nº 14.133, de 2021, que permite à Administração 

requerer, como requisito de qualificação técnica, a comprovação de disponibilidade de 

recursos físicos e humanos adequados à execução do objeto. 

- A exigência decorre da necessidade de assegurar que a empresa contratada disponha, desde 

o início da execução contratual, dos meios técnicos indispensáveis à prestação dos serviços de 

manutenção preventiva, corretiva, remoção, realocação e instalação de equipamentos de ar-

condicionado e bebedouros, com fornecimento de peças e insumos. Tais atividades demandam 

mão de obra especializada e equipamentos específicos, cuja ausência pode comprometer a 

qualidade, a segurança e a continuidade dos serviços prestados. 

 

15. VISTORIA 

Na presente licitação, a realização de vistoria será ( X ) FACULTATIVA ou (   ) OBRIGATÓRIA, e o 

licitante ( X  ) PODERÁ ou (   ) NÃO PODERÁ substituir o atestado de vistoria pela declaração de 

pleno conhecimento das condições de execução do objeto, com base na seguinte justificativa 

técnica:  

- A contratação em questão trata de serviços a serem executados em diferentes unidades 

administrativas ao longo da vigência do contrato. Trata-se, portanto, de objeto padronizado e 

rotineiro, cuja execução não depende de peculiaridades específicas de um único local 

previamente definido. 

- Considerando que o modelo adotado é o Sistema de Registro de Preços, no qual a execução 

será demandada conforme a necessidade dos órgãos participantes e a cada ordem de serviço, 

não há como exigir, de forma prévia, a vistoria de todos os locais potenciais de execução. Além 

disso, o conhecimento técnico necessário pode ser adequadamente assegurado por meio de 

declaração formal do responsável técnico da licitante, que assumirá o compromisso de 

executar os serviços em conformidade com as condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

- Tal prática encontra respaldo também no entendimento do Tribunal de Contas da União 

(Acórdão nº 170/2018 – Plenário), segundo o qual a vistoria prévia deixou de ser uma obrigação 

imposta pela Administração, passando a ser um direito dos licitantes, assegurado mediante 

solicitação. Portanto, a exigência de vistoria, como condição obrigatória para habilitação, não 

se justifica nos moldes do presente certame. 

- O modelo da declaração de pleno conhecimento das condições de execução do objeto 

encontra-se disponibilizado como Anexo 10 do edital. 
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16. SUBCONTRATAÇÃO  

O órgão assessorado ( X   ) NÃO ADMITIU ou (   ) ADMITIU a subcontratação parcial na presente 

licitação, sob as seguintes condições e justificativas técnicas: 

- O órgão assessorado optou por não admitir a subcontratação parcial do objeto contratual, 
com fundamento no artigo 122, §2º, da Lei nº 14.133/2021, que faculta à Administração a 
vedação ou restrição da subcontratação, desde que devidamente motivada. 

- Tal decisão decorre da natureza técnica e operacional do objeto, cuja execução requer 
integração plena das atividades, controle direto de qualidade e uniformidade de 
procedimentos por parte da contratada, o que se torna inviável ou comprometido com a 
descentralização de etapas para terceiros. 

- Ainda que a doutrina admita a subcontratação como instrumento de eficiência (Justen Filho, 
2021), tal medida revela-se incompatível com as especificidades da presente contratação, uma 
vez que as atividades envolvem etapas interdependentes e de caráter crítico, exigindo o 
domínio pleno das soluções adotadas, controle unificado sobre prazos, insumos, mão de obra 
e segurança técnica na execução contratual. 

- Adicionalmente, parte significativa do objeto licitado corresponde a parcelas de maior 
relevância e valor expressivo, cujo desempenho deve estar amparado na experiência direta da 
licitante, conforme o disposto no artigo 67, §1º da Lei nº 14.133/2021. A eventual 
subcontratação dessas parcelas poderia comprometer a efetividade da aferição da capacidade 
técnica da contratada e gerar riscos de descontinuidade, dispersão de responsabilidades e 
prejuízo ao interesse público. 

- Dessa forma, por razões de ordem técnica, de controle gerencial e de preservação da 
qualidade, a vedação à subcontratação parcial foi considerada medida mais adequada e 
alinhada aos princípios do planejamento, da eficiência, da segurança jurídica e da vinculação 
ao edital. 

 

17. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO 

Na presente licitação, será exigida a comprovação de ( X  ) CAPITAL MÍNIMO ou (   ) 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO, no percentual de 5 (cinco ) por cento sobre o valor total 

estimado da contratação, com base na seguinte justificativa técnica: 

- A exigência de capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo encontra amparo no §4º do art. 

69 da Lei nº 14.133, de 2021, o qual permite à Administração, nas contratações para entrega 
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futura e na execução de obras e serviços, a fixação de critério econômico-financeiro para 

habilitação, limitado a até 10% do valor estimado da contratação. 

- A definição do percentual de  5% (cinco por cento) considerou o porte das empresas atuantes 

no segmento, com base em pesquisa de mercado realizada durante a fase preparatória da 

licitação. Optou-se por um valor inferior ao limite legal de 10% de forma a equilibrar a proteção 

ao interesse público com a preservação da competitividade e a não exclusão de microempresas 

e empresas de pequeno porte, atendendo ao princípio do tratamento favorecido previsto nos 

arts. 41 e 44 da Lei nº 14.133/2021. 

- Dessa forma, a exigência ora fixada está tecnicamente justificada e juridicamente amparada, 

sendo medida proporcional à complexidade e aos riscos inerentes ao objeto licitado. 

 

18. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

Na presente licitação, será  

(   ) PERMITIDA a participação de consórcios. (Não é necessário justificar) 

( X  ) VEDADA a participação de consórcios, com base na seguinte justificativa: 

- A vedação à participação de consórcios justifica-se pela natureza e complexidade do objeto, 

que pode ser executado integralmente por empresas individualmente qualificadas. A 

contratação será realizada por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), com prestação 

sob demanda e execução descentralizada, o que exige flexibilidade operacional, capacidade de 

mobilização imediata e ausência de entraves decorrentes da gestão consorciada. Além disso, a 

adoção de consórcios implicaria a necessidade de disciplinamento específico no edital quanto 

à solidariedade, responsabilidades contratuais e apresentação de documentos individuais e 

coletivos, o que tornaria o certame mais oneroso e burocrático, sem ganho técnico 

proporcional. Assim, a restrição visa garantir maior eficiência e celeridade na execução 

contratual, sem comprometer a competitividade. 

 

19. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 

Na presente licitação, será (   ) VEDADA ou ( X  ) PERMITIDA a participação de cooperativas, com 

base na seguinte justificativa: 
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- A participação de sociedades cooperativas em certames licitatórios é admitida pela Lei nº 

14.133, de 2021, desde que atendidos os requisitos estabelecidos nos incisos I a IV do art. 16. 

 

20. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

Na presente licitação, será (   ) EXIGIDA ou ( X  ) DISPENSADA a apresentação de garantia de 

execução contratual, com base na seguinte justificativa: 

- No caso concreto, trata-se de contratação de serviços de manutenção de equipamentos por 

meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), cujo escopo é padronizado, de baixa 

complexidade técnica e executado sob demanda, com pagamentos vinculados à efetiva 

prestação do serviço. Além disso, o valor individual por contratação é relativamente reduzido 

e não caracteriza risco relevante à Administração. 

- Conforme dispõe o art. 58 da Lei nº 14.133/2021, a exigência de garantia é faculdade da 

Administração, cabendo sua imposição apenas quando necessária à mitigação de riscos. Diante 

da natureza do objeto, do modelo de contratação por SRP e da ausência de riscos significativos, 

entende-se adequada a dispensa da garantia contratual, sem prejuízo ao interesse público. 

 

21. DA SUSTENTABILIDADE 

No tocante à promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável previsto nos arts. 5º, e 11, 

IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitação o tomou as seguintes medidas quando do 

planejamento de obras e serviços de engenharia: 

(  X  ) definiu os critérios e práticas sustentáveis, objetivamente e em adequação ao objeto da 

contratação pretendida, como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada, e/ou 

requisito de habilitação/qualificação previsto em lei especial   

( X ) verificou se os critérios e práticas sustentáveis especificados preservam o caráter 

competitivo do certame; 

(  X  ) verificou a incidência de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 

13.146, de 2015); e 

(   X  ) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística Sustentável.  



  

 

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de Engenharia – Lei 14.133/2021 
e-CJU e Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União / AGU  
Atualização: Agosto/2023 

Nesta licitação, o órgão assessorado entendeu que os serviços objeto desta contratação não se 

sujeitam aos critérios e práticas de sustentabilidade ou que as especificações de 

sustentabilidade restringem indevidamente a competição em dado mercado, sob a seguinte 

justificativa: 

- Foram incorporadas diretrizes de sustentabilidade compatíveis com o objeto da contratação, 

conforme previsto no art. 11 da Lei nº 14.133/2021, com observância ao disposto no Decreto 

nº 10.947/2022 e às orientações do Guia da AGU sobre critérios de sustentabilidade nas 

contratações públicas. As exigências inseridas — tais como o descarte ambientalmente 

adequado de materiais, o incentivo à eficiência energética, e a preferência por equipamentos 

com selo de conformidade ambiental — foram dimensionadas de forma proporcional e técnica, 

não havendo indícios de restrição indevida à competitividade, conforme análise de mercado e 

resultado da pesquisa de preços realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título Profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO 

RNP: 2602012033

Registro: SP5062533710

JORGE YABUSAME

1. Responsável Técnico

Número: 139

Bairro: AMAMBAÍ

Rua: RUA PIMENTA BUENO

Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79.005-020

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

CNPJ: 00.489.828/0103-80

Complemento: 

2. Contratante

Atividade Quantidade Unidade

Desempenho de função técnica 8.0000 hora por dia

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

4. Atividades Técnicas

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, CONTRATAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃ

5. Observações

Unidade administrativa: FILIAL

Rua: RUA PIMENTA BUENO Número: 139

Complemento: Bairro: AMAMBAÍ

Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79.005-020

Data de início: 10/02/2023 Previsão de término: 10/02/2033

Tipo de vínculo: SERVIDOR PÚBLICO

Identificação do cargo/função: ENGENHEIRO

3. Vínculo Contratual

Contratante: MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS - SRA/MGISP/MS

7. Entidade de Classe

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do 
pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou 
www.confea.org.br.
A guarda  da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creams.org.br creams@creams.org.br
Tel: (67)3368-1000 /  0800-368-1000

9. Informações

Declaro serem  verdadeiras as informações acima.

Local data

446.180.001-63 - JORGE YABUSAME

   /            /       

00.489.828/0103-80 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS - 
SRA/MGISP/MS

8. Assinaturas

Valor ART: R$ 96,62 Registrada em 17/04/2023 Valor Pago: R$ 96,62 Nosso Número: 140000000012664842

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Mato Grosso do Sul

CREA-MS

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

6. Declarações

Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MS ART DE CARGO/FUNÇÃO

1320230047484
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS
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MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretaria de Serviços Compartilhados
Diretoria de Contratações e Unidades Descentralizadas
Superintendência Regional de Administração no Estado do Mato Grosso do Sul
Planejamento e Licitação

 

ANEXO 2 EDITAL - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

 

1. ORIENTAÇÕES QUANTO A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

1.1. Caso o licitante deseje receber uma planilha editável em formato Excel, contendo os itens da proposta de preços
para facilitar sua elaboração, poderá solicitá-la por meio do e-mail mgi.sra-ms.compras@gestao.gov.br, informando no campo
ASSUNTO: Pregão Eletrônico nº 90008/2025.

1.2. Elaborar a proposta de preços em papel com identificação da empresa contendo:

a) CNPJ;

b) Razão social/nome de fantasia;

c) Endereço completo;

d) Contato (e-mail, telefone fixo, celular, whatsapp, etc.) 

e) Prazo de validade da proposta;

f) Data e local da elaboração da proposta;

g) Assinatura do responsável;

h) Identificação do responsável;

1.3. Ressalta-se, ainda, que os itens 3.1 a 3.6 (Declarações), indicados nas orientações para elaboração da proposta de
preços, devem obrigatoriamente constar no corpo da proposta, sob pena de desclassificação.

2. MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão Eletrônico nº 90008/2025

2.1. Grupo 1

GRUPO 1
GRUPO 1 - Item 1 - Áreas comuns SRA/MS - CGU/MS - ABIN/MS - Minc/MS

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS
Subitem Descrição Unidade Quant Valor Unitário Valor Total

1.1 Manutenção Preventiva        
1.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 33    
1.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 22    
1.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 7    
1.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 4    
1.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral purificador de água Serviço 2    
1.1.6 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro industrial Serviço 2    
1.1.7 Elaboração PMOC com 5 (cinco) pontos de análise do ar - Semestral Serviço 2    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 1  
1.2 Manutenção Corretiva        

1.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
1.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
1.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
1.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
1.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
1.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
1.2.7 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1    
1.2.8 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1    
1.2.9 Substituição Compressor Split 22.000 BTU/h Serviço 1    
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1.2.10 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviço 1    
1.2.11 Substituição controle remoto Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 1  
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 1  

           
GRUPO 1 - Item 2 - SRA/MS

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS
Subitem Descrição Unidade Quant Valor Unitário Valor Total

2.1 Manutenção Preventiva        
2.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 175    
2.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 22    
2.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 22    
2.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 4    
2.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral purificador de água Serviço 4    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 2  
2.2 Manutenção Corretiva        

2.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
2.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
2.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
2.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
2.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
2.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
2.2.7 Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h Serviço 1    
2.2.8 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1    
2.2.9 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1    

2.2.10 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviço 1    
2.2.11 Substituição controle remoto Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 2  
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 2  

           
Grupo 1 - Item 3 - CGU/MS

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS
Subitem Descrição Unidade Quant Valor Unitário Valor Total

3.1 Manutenção Preventiva        
3.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 145    
3.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 22    
3.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 18    
3.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 3    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 3  
3.2 Manutenção Corretiva        

3.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
3.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
3.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
3.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
3.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
3.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
3.2.7 Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h Serviço 1    
3.2.8 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1    
3.2.9 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1    

3.2.10 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviço 1    
3.2.11 Substituição controle remoto   1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 3  
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 3  

           



GRUPO 1 - Item 4 - ABIN/MS
Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Unidade Quant Valor Unitário Valor Total
4.1 Manutenção Preventiva        

4.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 115    
4.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 11    
4.1.3 Elaboração PMOC com 11 (onze) pontos de análise do ar - Semestral Serviço 2    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 4  
4.2 Manutenção Corretiva        

4.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
4.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
4.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
4.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
4.2.5 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1    
4.2.6 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1    
4.2.7 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviço 1    
4.2.8 Substituição controle remoto   1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 4  
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 4  

           
GRUPO 1 - Item 5 - MinC/MS

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS
Subitem Descrição Unidade Quant Valor Unitário Valor Total

5.1 Manutenção Preventiva        
5.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 11    
5.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 5  
5.2 Manutenção Corretiva        

5.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
5.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
5.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
5.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
5.2.5 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1    
5.2.6 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviço 1    
5.2.7 Substituição controle remoto Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 5  
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 5  

           
GRUPO 1 - Item 6 - SRTE/MS

Rua 13 de Maio, 3214 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Unidade Quant Valor Unitário Valor Total
6.1 Manutenção Preventiva        

6.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 170    
6.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 88    
6.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 33    
6.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 9    
6.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Galão Serviço 36    
6.1.6 Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de análise do ar - Semestral Serviço 2    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 6  
6.2 Manutenção Corretiva        

6.2.2 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
6.2.3 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
6.2.4 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
6.2.5 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    



6.2.6 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
6.2.7 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
6.2.8 Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h Serviço 1    
6.2.9 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1    

6.2.10 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1    
6.2.11 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviço 1    
6.2.12 Substituição controle remoto Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 6  
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 6  

           
GRUPO 1 - Item 7 - Áreas comuns SPU/MS e SEMS/MS

Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS
Subitem Descrição Unidade Quant Valor Unitário Valor Total

7.1 Manutenção Preventiva        
7.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 22    
7.1.2 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 2    
7.1.3 Manutenção preventiva e higienização semestral purificador de água Serviço 2    
7.1.4 Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de análise do ar - Semestral Serviço 2    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 7  
7.2 Manutenção Corretiva        

7.2.1 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
7.2.2 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
7.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
7.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
7.2.5 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviço 1    
7.2.6 Substituição controle remoto Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 7  
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 7  

           
GRUPO 1 - Item 8 - SPU/MS

Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS
Subitem Descrição Unidade Quant Valor Unitário Valor Total

8.1 Manutenção Preventiva        
8.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 115    
8.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 66    
8.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 11    
8.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 6    
8.1.5 Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de análise do ar - Semestral Serviço 2    
8.1.6 Manutenção preventiva e higienização semestral purificador de água Serviço 10    
8.1.7 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro garrafão Serviço 2    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 8  
8.2 Manutenção Corretiva        

8.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
8.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
8.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
8.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
8.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
8.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
8.2.7 Substituição Compressor Split 9.000 BTU/h Serviço 1    
8.2.8 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1    
8.2.9 Substituição Compressor Split 22.000 BTU/h Serviço 1    

8.2.10 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h Serviço 1    
8.2.11 Substituição controle remoto Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 8  



Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 8  
           

GRUPO 1 - Item 9 - SEMS/MS
Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Unidade Quant Valor Unitário Valor Total
9.1 Manutenção Preventiva        

9.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 83    
9.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 9    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 9  
9.2 Manutenção Corretiva        

9.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
9.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
9.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
9.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
9.2.5 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1    
9.2.6 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviço 1    
9.2.7 Substituição controle remoto Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 9  
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 9  

           
VALOR TOTAL GRUPO 1  

 

2.2. Grupo 2

GRUPO 2
GRUPO 2 - Item 10 - PSFN/MS - DOURADOS
Av. Presidente Vargas, 1600 - Dourados - MS

Subitem Descrição Unidade Quant Valor Unitário Valor Total
10.1 Manutenção Preventiva        

10.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 44    
10.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 4    
10.1.3 Manutenção preventiva mensal de Split acima 22.000 BTU/h Serviço 11    
10.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima 22.000 BTU/h Serviço 1    
10.1.5 Manutenção preventiva mensal de ACJ até 22.000 BTU/h Serviço 22    
10.1.6 Manutenção preventiva anual de ACJ até 22.000 BTU/h Serviço 3    
10.1.7 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro garrafão Serviço 2    
10.1.8 Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de análise do ar - Semestral Serviço 2    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 10  
10.2 Manutenção Corretiva        

10.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
10.2.2 Remoção de ACJ até 22.000 BTU/h Serviço 1    
10.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
10.2.4 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
10.2.5 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
10.2.6 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1    
10.2.7 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1    
10.2.8 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split acima 22.000 BTU/h Serviço 1    
10.2.9 Substituição controle remoto Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 10  
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 10  

           



GRUPO 2 - Item 11 - GRTE/MS - DOURADOS
Rua Ponta Porã, 3.095 - Dourados - MS

Subitem Descrição Unidade Quant Valor Unitário Valor Total
11.1 Manutenção Preventiva        

11.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 33    
11.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 55    
11.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 4    
11.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 6    
11.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão Serviço 8    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 11  
11.2 Manutenção Corretiva        

11.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
11.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
11.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
11.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
11.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
11.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
11.2.7 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1    
11.2.8 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1    
11.2.9 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 30.000 BTU/h Serviço 1    

11.2.10 Substituição controle remoto Serviço 1    
Valor total Manutenção Corretiva - Item 11  

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 11  
           

GRUPO 2 - Item 12 - ARTE/MS - PONTA PORÃ
Av Brasil, 3.371 - Ponta Porã -MS

Subitem Descrição Unidade Quant Valor Unitário Valor Total
12.1 Manutenção Preventiva        

12.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 44    
12.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 5    
12.1.3 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão Serviço 4    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 12  
12.2 Manutenção Corretiva        

12.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
12.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
12.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
12.2.4 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
12.2.5 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
12.2.6 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1    
12.2.7 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1    
12.2.8 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviço 1    
12.2.9 Substituição controle remoto Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 12  
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 12  

           
GRUPO 2 - Item 13 - ARTE/MS - NOVA ANDRADINA
Rua Walter Hubacher, 2.289 - Nova Andradina - MS

Subitem Descrição Unidade Quant Valor Unitário Valor Total
13.1 Manutenção Preventiva        

13.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 11    
13.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 2    
13.1.3 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão Serviço 2    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 13  



13.2 Manutenção Corretiva        
13.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
13.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
13.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
13.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
13.2.5 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1    
13.2.6 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviço 1    
13.2.7 Substituição controle remoto Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 13  
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 13  

           
GRUPO 2 - Item 14 - ARTE/MS - NAVIRAÍ

Rua Hokohama, 278 - Naviraí - MS
Subitem Descrição Unidade Quant Valor Unitário Valor Total

14.1 Manutenção Preventiva        
14.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 11    
14.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 33    
14.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
14.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 3    
14.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão Serviço 2    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 14  
14.2 Manutenção Corretiva        

14.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
14.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
14.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
14.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
14.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
14.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
14.2.7 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h Serviço 1    
14.2.8 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 30.000 BTU/h Serviço 1    
14.2.9 Substituição controle remoto Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 14  
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 14  

           
GRUPO 2 - Item 15 - ARTE/MS - CORUMBÁ

Rua Delamares, 1575 - Corumbá - MS
Subitem Descrição Unidade Quant Valor Unitário Valor Total

15.1 Manutenção Preventiva        
15.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h Serviço 11    
15.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h Serviço 2    
15.1.3 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão Serviço 4    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 15  
15.2 Manutenção Corretiva        

15.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
15.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
15.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h Serviço 1    
15.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h Serviço 1    
15.2.5 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h Serviço 1    
15.2.6 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h Serviço 1    
15.2.7 Substituição controle remoto Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 15  
Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 15  

           
VALOR TOTAL GRUPO 2  



 

3. DECLARAÇÕES

3.1. Declaramos que os serviços cotados atendem integralmente às exigências estabelecidas no Edital do Pregão
Eletrônico nº 90008/2025 e seus anexos, inclusive no que se refere às especificações e características técnicas, estando a empresa
de pleno acordo com todas as condições previstas no instrumento convocatório.

3.2. Informamos que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita
execução do objeto licitado, incluindo taxas administrativas, lucro, encargos trabalhistas, seguros, frete, mão de obra e demais
despesas operacionais. Estão excluídos da composição dos preços o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), conforme legislação vigente.

3.3. Estabelecemos o prazo de validade da proposta em ____ dias (mínimo de 60 dias), contados a partir da data de sua
apresentação.

3.4. Em caso de adjudicação do objeto, comprometemo-nos a receber a nota de empenho no prazo estipulado no
edital, indicando para tanto o representante legal abaixo assinado.

3.5. Dados bancários para fins de pagamento:

Banco: ______________________

Agência: ____________________

Conta-corrente: _______________

3.6. Por fim, reiteramos que a proposta apresentada está em plena conformidade com todas as exigências do edital e
seus anexos, e que os serviços ofertados atendem às especificações requeridas.

 

 

(Local), ____ de _______________ de ______.

 
 

______________________________________________
(Assinatura do representante da empresa)

 

Nome: ......................................................................................

Cargo: ......................................................................................

CPF: ....................................

 

Carimbo da empresa ou Assinatura digital

 

 

 

 

JORGE YABUSAME

Engenheiro

 MGI-SRA-MS-SELIC

 

Documento assinado eletronicamente por Jorge Yabusame, Integrante Requisitante, em 21/07/2025, às 15:19, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 52251749 e o código CRC
0091895F.

Referência: Processo nº 11597.000175/2025-37. SEI nº 52251749



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretaria de Serviços Compartilhados
Superintendência Regional de Administração no Estado do Mato Grosso do Sul
Planejamento e Licitação

 

ANEXO 03 EDITAL - MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO – IMR

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. O Instrumento de Medição de Resultado – IMR é o ajuste escrito anexo ao contrato entre o provedor
de serviços e o órgão contratante, que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e
comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento,
conforme previsto no ANEXO V-B, da IN nº 05/2017 para a avaliação da qualidade do serviço. A Fiscalização
Técnica do contrato deve avaliar constantemente a execução do objeto e, se for o caso, poderá utilizar o
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver
o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, e a aplicação de sanções contratuais
cabíveis, incluindo as previstas no presente anexo, sempre que a contratada:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida
as atividades contratadas;

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-
los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

 

2. OBJETIVOS A ATINGIR

2.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da
prestação dos serviços, cujo principal objetivo é assegurar a prestação dos serviços, no qual a CONTRATADA
deverá executá-los conforme rotinas previstas nas especificações contidas neste Instrumento, de forma contínua e
com elevados níveis de qualidade, sob a supervisão da Equipe de Fiscalização do Instituto, identificando eventuais
falhas ou outras situações que possam influenciar a medição de resultados na prestação do serviço.

 

3. FORMA DE AVALIAÇÃO

3.1. Definição de situações que caracterizem o não atingimento do objetivo, e atribuição de descontos no
valor do pagamento devido. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico
designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,
devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. O fiscal
técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso,
a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

3.2. O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada.

3.3. A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência,
resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

 

4. SANÇÕES

4.1. Embora a aplicação de índices de desconto seja instrumento de gestão contratual, não configurando
sanção, a Contratante poderá, pela qualidade insuficiente, aplicar as penalidades previstas em contrato. Na hipótese
de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

4.2. O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços



4.3. O IMR deve ser considerado e entendido pela Contratada como um compromisso de qualidade que
assumirá junto à Contratante. O IMR é um instrumento ágil e objetivo de avaliação da qualidade da execução
contratual, associando o pagamento à qualidade efetivamente obtida. Para o recebimento integral do valor
contratado, a empresa contratada deverá cumprir com suas obrigações contratuais, em especial as dispostas nos
indicadores de desempenho.

4.4. O IMR será implementado a partir da primeira medição da data de assinatura do contrato, cabendo
ao Fiscal Técnico do contrato avaliar mensalmente a execução dos serviços prestados. Para consecução destes
objetivos deverá ser adotada as regras e metodologias de medição de resultado descritas nos indicadores abaixo.

4.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato
deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório,
que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato. A análise dos resultados destas avaliações pela Contratante poderá resultar em
penalidades, conforme prevê o Processo de Aferição, caso a Contratada não cumpra com os seus compromissos de
apresentação, pontualidade, disponibilidade e de prestação do objeto contratual, conforme estabelecido pelos
indicadores.

4.6. A depender da abrangência da ocorrência, a mesma poderá ser pontuada, simultaneamente, em mais
de um item do IMR mensal, sujeitando a CONTRATADA às respectivas glosas e sanções. O somatório das glosas
mensais fica limitadas ao percentual de 10% (dez por cento) das medições, estando, contudo, a CONTRATADA
sujeita às demais sanções e penalidades contratuais cabíveis.

4.7. Para efeito de cálculo de Glosas, salvo se orientado de maneira específica nos quadros de
indicadores do IMR, quando a referência para o cálculo for o valor da Medição Mensal, considerar-se-á o valor da
medição correspondente à data da  ocorrência do fato apontado. Quando não for possível afirmar tal data,
considerar-se-á a data da constatação pela Fiscalização da CONTRATANTE.

 

5. DESCRIÇÃO DOS ITENS AVALIADOS POR POSTO DE SERVIÇO

5.1. A avaliação corresponde à atribuição mensal dos conceitos “Adequado”, “Não Adequado” ou “Não
aplicável para o mês de medição” para cada item avaliado e as respectivas justificativas, se necessário.

5.2. Para tanto, serão quatro indicadores distintos que serão avaliados, cada um com seu respectivo peso
no cômputo geral, formando a pontuação final que será aplicada na faixa de tolerância:

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO  - IMR 

CONFORME ANEXO V-B da IN 05/2017 - SEGES/MPDG

Processo 11597.000175/2025-37 - Pregão Eletrônico SRP nº 90008/2025 - Manutenção ar condicionado

INDICADORES

1 Conformidade com os prazos

2 Índice de retrabalho técnico

3 Disponibilidade operacional dos equipamentos

4 Tempo médio de resposta à manutenção corretiva

INDICADOR Nº 01: Conformidade com os prazos:

Finalidade Garantir o cumprimento dos prazos contratuais das atividades de manutenção dos
equipamentos.

Meta a Cumprir 100%

Instrumento de Medição Prazo médio entre abertura e encerramento das OS.
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Forma de
Acompanhamento Através do Fiscal do contrato e responsáveis pelos setores.

Periodicidade Mensal

Mecanismo de Cálculo Será aplicada a pontuação atribuída para cada ocorrência verificada.

Início da Vigência Conforme contrato, prazo estabelecido e por meio de emissão de Ordem de Serviços.

Ocorrências / Pontuação

Não atendimento das OS dentro do prazo estabelecido em contrato. 1,0 ponto por
equipamento

Atraso reiterado no atendimento das Ordens de Serviço,
caracterizado pelo descumprimento de prazos em mais de 30% das
demandas emitidas no período de medição

3,0 ponto por
equipamento

Faixas de ajustes no
pagamento

Serão registradas as ocorrências constatadas e a somatória dos pontos acumulados, pelo fiscal
do contrato, e efetuado o desconto no pagamento, conforme tabela de Descontos.

Observações

Os pontos acumulados em cada indicador são cumulativos aos pontos dos demais indicadores.

O acúmulo de pontos é mensal, sendo aplicado o desconto relativo às ocorrências do mês de
prestação de serviços.

A pontuação será zerada para o mês seguinte.

 

INDICADOR Nº 02 – Índice de retrabalho técnico

Finalidade Avaliar a qualidade dos serviços executados.

Meta a Cumprir 100%

Instrumento de Medição Relação entre serviços reexecutados e totais.

Forma de
Acompanhamento Registro de reincidência por equipamento.

Periodicidade Mensal

Mecanismo de Cálculo Será aplicada a pontuação atribuída para cada ocorrência verificada.

Início da Vigência Conforme contrato.

Ocorrências / Pontuação

Reexecução de serviço devido a falha ou execução
inadequada.

0,5 ponto por
equipamento

Reexecução de serviço no mesmo equipamento por falha
técnica identificada em até 15 dias após a primeira intervenção.

1,5 ponto por
equipamento

Realização de retrabalho em serviço preventivo cuja falha
decorreu de diagnóstico inadequado ou incompleto.

1,0 pontos por
equipamento

Realização de retrabalho por uso de peça incompatível ou de
procedência duvidosa.

0,5 pontos por
equipamento

Reexecução motivada por ausência de testes funcionais ou
regulagens mínimas na primeira visita técnica.

1,0 pontos por
equipamento



Faixas de ajustes no
pagamento

Serão registradas as ocorrências constatadas e o somatório dos pontos acumulados, pelo
fiscal do contrato, e efetuado o desconto no pagamento, conforme tabela de Descontos.

Observações

Os pontos acumulados em cada indicador são cumulativos aos pontos dos demais
indicadores.

O acúmulo de pontos é mensal, sendo aplicado o desconto relativo às ocorrências do mês
de prestação de serviços.

A pontuação será zerada para o mês seguinte.

 

INDICADOR Nº 03 - Disponibilidade operacional dos equipamentos

Finalidade Medir a eficácia da manutenção preventiva.

Meta a Cumprir 100% dos equipamentos mantidos conforme apresentação da demanda

Instrumento de Medição N° de equipamentos operacionais ÷ total × 100.

Forma de
Acompanhamento Checklist validado pela unidade usuária.

Periodicidade Mensal

Mecanismo de cálculo Será aplicada a pontuação atribuída para cada ocorrência verificada.

Início da Vigência Conforme contrato.

Ocorrências / Pontuação

Equipamento indisponível por falha de manutenção
preventiva.

1,0 por ocorrência por
equipamento 

Redução da taxa de disponibilidade abaixo de 90% dos
equipamentos ativos em funcionamento no mês.

1,5 por ocorrência 

Equipamento permanece inoperante por mais de 48 horas
úteis após solicitação formal de correção, sem justificativa
aceita pela fiscalização.

1,0 por ocorrência por
equipamento

Faixas de ajustes no
Pagamento

Serão registradas as ocorrências constatadas e o somatório dos pontos acumulados, pelo
fiscal do contrato, e efetuado o desconto no pagamento, conforme tabela de Descontos.

Observações

Os pontos acumulados em cada indicador são cumulativos aos pontos dos demais
indicadores.

O acúmulo de pontos é mensal, sendo aplicado o desconto relativo às ocorrências do mês de
prestação de serviços.

A pontuação será zerada para o mês seguinte.

 

INDICADOR Nº 04 -  Tempo médio de resposta à manutenção corretiva

Finalidade Avaliar agilidade no atendimento a falhas.

Meta a Cumprir 100% de qualidade na execução dos serviços contratados.

Instrumento de Medição Tempo entre solicitação e início do atendimento.

Forma de
Acompanhamento Registros de OS corretivas e seus prazos.



Periodicidade Mensal

Mecanismo de Cálculo Será aplicada a pontuação atribuída para cada ocorrência verificada.

Início da Vigência Conforme contrato.

Ocorrências / Pontuação

Tempo de resposta superior ao limite contratual. 1,0 ponto por
equipamento

Tempo de resposta superior a 24 horas úteis para demandas
classificadas como urgentes, sem comunicação prévia à
fiscalização.

1,0 ponto por
equipamento

Início da manutenção com mais de 2 dias úteis de atraso em
relação ao prazo pactuado, para casos de criticidade média.

1,5 ponto por
equipamento

Ausência de justificativa técnica ou operacional para atraso no
deslocamento da equipe ao local do serviço.

0,5 ponto por
equipamento

Atraso no atendimento a mais de 30% das manutenções
corretivas registradas no período de medição. 1,5 ponto

Faixas de ajustes no
pagamento

Serão registradas as ocorrências constatadas e a somatória dos pontos acumulados, pelo fiscal
do contrato, e efetuado o desconto no pagamento, conforme tabela de Descontos.

Observações

Os pontos acumulados em cada indicador são cumulativos aos pontos dos demais indicadores.

O acúmulo de pontos é mensal, sendo aplicado o desconto relativo às ocorrências do mês de
prestação de serviços.

A pontuação será zerada para o mês seguinte.

 

DESCONTOS

Pontos Desconto

2,0 a 5,0 0,5% de desconto sobre o valor apurado para o mês de ocorrência

5,1 a 8,0 1% de desconto sobre o valor apurado para o mês de ocorrência

8,1 a 11,0 2% de desconto sobre o valor apurado para o mês de ocorrência

11,1 a 14,0 3% de desconto sobre o valor apurado para o mês de ocorrência

14,1 a 16,0 4% de desconto sobre o valor apurado para o mês de ocorrência

16,1 a 20,0 5% de desconto sobre o valor apurado para o mês de ocorrência

20,1 a 25,0 7% de desconto sobre o valor apurado para o mês de ocorrência

25,1 a 30,0 10% de desconto sobre o valor apurado para o mês de ocorrência

1. O descumprimento da mesma condição contratual (reincidência), apurada por ocorrência, dentro do
mês de competência, sofrerá acréscimo de 5,0 pontos na contagem final do desconto.

2. Condutas reincidentes no decorrer do contrato devem ser avaliadas pela Gestão do contrato para a
aplicação das devidas sanções, sem prejuízo do desconto correspondente.



3.
Para os casos de acúmulo acima de 30 (trinta) pontos no mês, por não cumprimento das metas

previstas no presente instrumento de medição de resultados, configurará a inexecução parcial do
contrato, a qual será tratada conforme sanções previstas no Termo de Referência.

 

6. FORMA DE AFERIÇÃO E ANOTAÇÃO DOS RESULTADOS

6.1. O Fiscal Técnico do Contrato deverá utilizar as tabelas abaixo para registrar as ocorrências dentro do
período de aferição:

INDICADOR 1 - Conformidade com os prazos

Total de ocorrências  

Data da Ocorrência Descrição

   

   

INDICADOR 2 - Índice de retrabalho técnico

Total de ocorrências  

Data da Ocorrência Descrição

   

   

INDICADOR 3 - Disponibilidade operacional dos equipamentos

Total de ocorrências  

Data da Ocorrência Descrição

   

   

INDICADOR 4 - Tempo médio de resposta à manutenção corretiva

Total de ocorrências  

Data da Ocorrência Descrição

   

   

NOTA FINAL

PERÍODO DE
AFERIÇÃO  

PONTUAÇÃO FINAL  

Observações:
 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Este instrumento define expectativas de serviços e responsabilidades entre a Contratante, Ministério
da Gestão e Inovação em Serviços Públicos/MS e a Contratada, a empresa [razão
social]___________________________________, CNPJ n°____________________,  com sede à
________________________________________________, por meio de seu representante legal abaixo assinado, e
é parte integrante do contrato decorrente do Pregão Eletrônico  nº 90008/2025, celebrado para a Contratação, por
meio do Sistema de Registro de Preços, de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva, corretiva,
remoção, realocação e instalação de equipamentos de ar-condicionado e bebedouros, com fornecimento de peças e
insumos, em atendimento aos órgãos: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e da
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Inovação em Serviços Públicos no Estado do Mato Grosso do Sul – SRA/MS, Controladoria Geral da União no
Estado de Mato Grosso do Sul – CGU/MS, Agência Brasileira de Inteligência no Estado do Mato Grosso do Sul –
ABIN/MS, Escritório do Ministério da Cultura no Mato Grosso do Sul – MinC/MS, Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego no Mato Grosso do Sul – SRTE/MS, Superintendência do Patrimônio da União no Mato
Grosso do Sul – SPU/MS, Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Mato Grosso do Sul – SEMS/MS
e Escritório de Representação da Procuradoria da Fazenda Nacional em Dourados/MS – PSFN/MS.

7.2. Ademais, este instrumento tem por finalidade esclarecer e consolidar os compromissos firmados
entre as partes, promovendo a atuação conjunta na prestação de serviços com qualidade e eficiência, em
atendimento ao interesse público.

7.3. As assinaturas deste instrumento atestam que as partes procederam à sua revisão e que, quanto às
necessidades envolvidas, foram estabelecidos objetivos factíveis e passíveis de mensuração durante a execução dos
serviços.

 

 

 

(Local), ____ de _______________ de ______.

 
 

______________________________________________
(Assinatura do representante da empresa contratada)

 

Nome: ......................................................................................

Cargo: ......................................................................................

CPF: ....................................

 

Carimbo da empresa ou Assinatura digital

 

 

 

 

 

______________________________________________
(Assinatura do representante do órgão contratante)

Nome: ......................................................................................

Cargo/Função: .........................................................................
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

JORGE YABUSAME

Engenheiro

MGI-SRA/MS-SELIC

Documento assinado eletronicamente por Jorge Yabusame, Engenheiro(a), em 27/06/2025, às 11:21,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 51535366 e o
código CRC A6C77463.

Referência: Processo nº 11597.000175/2025-37. SEI nº 51535366



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretaria de Serviços Compartilhados
Diretoria de Contratações e Unidades Descentralizadas
Superintendência Regional de Administração no Estado do Mato Grosso do Sul
Planejamento e Licitação

 

ANEXO 4 EDITAL - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. INTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.1. Para fins de comprovação da qualificação técnica do licitante, nos termos da Lei nº
14.133/2021, deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, que comprove a execução satisfatória de serviços compatíveis em características,
quantidades e prazos com o objeto ora licitado.

1.2. O atestado tem por finalidade:

1.2.1. Comprovar experiência prévia da empresa licitante na execução de objeto similar;

1.2.2. Demonstrar aptidão técnica para a execução contratual;

1.2.3. Assegurar confiabilidade e reduzir os riscos na contratação;

1.2.4. Atender aos requisitos técnicos estabelecidos no edital.

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS DO ATESTADO

2.1. O atestado de capacidade técnica deve ser emitido pela empresa contratante, detalhando a
execução de serviços que sejam compatíveis com o objeto da licitação.

2.2. O atestado deverá ser apresentado em papel timbrado da emitente, devidamente datado,
assinado;

2.3. Serão aceitos apenas atestados que mencionem explicitamente os serviços executados e sua
correlação com o objeto licitado;

2.4. A Administração reserva-se o direito de diligenciar junto à entidade emissora para
confirmação da veracidade das informações;

2.5. As informações mínimas necessárias para que o atestado de capacidade técnica deve conter
para ser considerado válido:

2.5.1. Identificação da Empresa Emitente

Razão social e CNPJ;

Endereço completo, telefone e e-mail institucional;

Nome, cargo e assinatura do responsável pela emissão (preferencialmente com
carimbo ou identificação funcional);

2.5.2. Identificação da Empresa Licitante

Razão social e CNPJ da empresa que executou os serviços;

Caso aplicável, nome do representante legal da empresa atestada;

2.5.3. Descrição do Serviço Executado

Tipo de serviço prestado;

Escopo detalhado das atividades realizadas;



Local de execução (obra, unidade, projeto ou endereço);

Período de execução (datas de início e término);

Informações sobre a execução direta ou por subcontratação, se houver;

2.5.4. Resultados e Desempenho

Avaliação da qualidade dos serviços executados;

Cumprimento dos prazos e das obrigações contratuais;

Grau de satisfação da contratante;

2.5.5. Compatibilidade com o Objeto da Licitação

É essencial que o atestado comprove que o serviço realizado tenha características
compatíveis com o objeto da licitação;

A descrição deve incluir a natureza e a complexidade do serviço executado, de
forma que evidencie a aptidão da empresa para executar o que está sendo licitado.

 

 

 

JORGE YABUSAME

Engenheiro

SRA-MGI/MS-PLANAC

Documento assinado eletronicamente por Jorge Yabusame, Engenheiro(a), em 27/06/2025, às 11:22,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 51535596 e
o código CRC A3C9C745.

Referência: Processo nº 11597.000175/2025-37. SEI nº 51535596



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretaria de Serviços Compartilhados
Diretoria de Contratações e Unidades Descentralizadas
Superintendência Regional de Administração no Estado do Mato Grosso do Sul
Planejamento e Licitação

 

ANEXO 5 EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA AO LOCAIS DOS SERVIÇOS

 

1. ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE VISTORIA

1.1. A declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e conter,
obrigatoriamente, as seguintes informações:

a) Razão social e nome fantasia (se houver);

b) Número do CNPJ;

c) Endereço completo da empresa;

d) Informações de contato: e-mail, telefone fixo, celular e/ou WhatsApp;

e) Local e data de emissão da declaração;

f) Nome completo, cargo e assinatura do responsável legal pela empresa.

 

2. MODELO DA DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE VISTORIA AOS LOCAIS DE SERVIÇOS

Dispensa de Licitação nº 90008/2025

 

                        A empresa [razão social]_________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, com sede à _________________________________________________, por
meio de seu representante legal abaixo assinado, declara  para os fins do disposto no Edital do Pregão
Eletrônico nº 90008/2025, que  compareceu aos locais onde serão executados os serviços objeto da
presente licitação, acompanhado(a) de representante do órgão, e realizou a vistoria in loco, tendo tomado
plena ciência das condições físicas, estruturais, operacionais e do grau de complexidade envolvido na
execução contratual.

                                     Declara, ainda, estar ciente de que a vistoria ora realizada constitui etapa integrante do
processo licitatório e que eventual desconhecimento posterior das condições verificadas in loco não poderá
ser alegado como justificativa para descumprimento contratual ou solicitação de reequilíbrio econômico-
financeiro, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

                                 

 

(Local), ____ de _______________ de ______.

 

 

______________________________________________
(Assinatura do representante da empresa)

 

Nome: ......................................................................................
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Cargo: ......................................................................................

CPF: ....................................

 

Carimbo da empresa ou Assinatura digital

 

 

 

VISTO PELO REPRESENTANTE DO ÓRGÃO

Declaro que acompanhei a vistoria técnica realizada pelo(a) representante acima identificado(a), nos termos
do edital.

 

(Local), ____ de _______________ de ______.

 

______________________________________________
(Assinatura do representante do órgão)

Nome: ......................................................................................

Cargo/Função: .........................................................................
 

 

 

 

 

JORGE YABUSAME

Engenheiro

MGI-SRA/MS-SELIC
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Jorge Yabusame, Engenheiro(a), em 27/06/2025, às 11:22,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 51616814 e
o código CRC 4F5537DC.

Referência: Processo nº 11597.000175/2025-37. SEI nº 51616814



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretaria de Serviços Compartilhados
Diretoria de Contratações e Unidades Descentralizadas
Superintendência Regional de Administração no Estado do Mato Grosso do Sul
Planejamento e Licitação

 

ANEXO 6 EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA AO LOCAIS DOS SERVIÇOS

 

1. ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA AO LOCAIS
DOS SERVIÇOS

1.1. A declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e conter,
obrigatoriamente, as seguintes informações:

a) Razão social e nome fantasia (se houver);

b) Número do CNPJ;

c) Endereço completo da empresa;

d) Informações de contato: e-mail, telefone fixo, celular e/ou WhatsApp;

e) Local e data de emissão da declaração;

f) Nome completo, cargo e assinatura do responsável legal pela empresa.

 

2. MODELO DA DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA AOS LOCAIS DE SERVIÇOS

Dispensa de Licitação nº 90008/2025

 

                           A empresa [razão social]_________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, com sede à _________________________________________________, por
meio de seu representante legal abaixo assinado, declara para os fins do disposto no Edital do Pregão
Eletrônico nº 90008/2025, que RENUNCIA, de forma expressa e irrevogável, ao direito de realizar vistoria
técnica nos locais de execução dos serviços objeto da presente licitação, estando ciente de que: 

a) Não poderá alegar, em momento posterior, desconhecimento das condições,
características e dificuldades inerentes à execução dos serviços;

b) Serão indeferidas eventuais solicitações de revisão contratual, reequilíbrio econômico-
financeiro, prorrogações de prazo ou outras reivindicações que tenham como fundamento a
ausência de vistoria.

 

                                   

                                 

 

(Local), ____ de _______________ de ______.

 
 

______________________________________________
(Assinatura do representante da empresa)
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Nome: ......................................................................................

Cargo: ......................................................................................

CPF: ....................................

 

Carimbo da empresa ou Assinatura digital

 

 

 

 

 

 

 

JORGE YABUSAME

Engenheiro

MGI-SRA/MS-SELIC
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Jorge Yabusame, Engenheiro(a), em 27/06/2025, às 11:22,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 51617731 e
o código CRC E5D09408.

Referência: Processo nº 11597.000175/2025-37. SEI nº 51617731



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretaria de Serviços Compartilhados
Diretoria de Contratações e Unidades Descentralizadas
Superintendência Regional de Administração no Estado do Mato Grosso do Sul
Planejamento e Licitação

 

ANEXO 7 EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

 

1. ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE VISTORIA

1.1. A declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e conter,
obrigatoriamente, as seguintes informações:

a) Razão social e nome fantasia (se houver);

b) Número do CNPJ;

c) Endereço completo da empresa;

d) Informações de contato: e-mail, telefone fixo, celular e/ou WhatsApp;

e) Local e data de emissão da declaração;

f) Nome completo, cargo e assinatura do responsável legal pela empresa.

 

2. MODELO DA DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE VISTORIA AOS LOCAIS DE SERVIÇOS

Dispensa de Licitação nº 90008/2025

 

                          A empresa [razão social]_________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, com sede à _________________________________________________, por
meio de seu representante legal abaixo assinado, declara, para os fins do disposto no Edital do Pregão
Eletrônico nº 90008/2025 e sob as penas da lei, especialmente o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de forma independente, sem qualquer participação,
colaboração, influência ou troca de informações com outros licitantes, reais ou potenciais;

b) não houve comunicação prévia com concorrentes quanto à intenção de participar ou quanto
ao conteúdo da proposta;

c) não buscou influenciar, de forma direta ou indireta, a decisão de outros licitantes sobre sua
participação no certame;

d) compromete-se a manter sigilo sobre o conteúdo da proposta até a adjudicação do objeto
licitado;

e) a proposta não foi discutida ou revelada, total ou parcialmente, a qualquer integrante da
Administração Pública antes da abertura oficial das propostas;

f) está plenamente ciente do teor e das implicações legais desta declaração, e declara possuir
plenos poderes para firmá-la.
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(Local), ____ de _______________ de ______.

 
 

______________________________________________
(Assinatura do representante da empresa)

 

Nome: ......................................................................................

Cargo: ......................................................................................

CPF: ....................................

 

Carimbo da empresa ou Assinatura digital

 

 

 

 

 

JORGE YABUSAME

Engenheiro

MGI-SRA/MS-SELIC

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Jorge Yabusame, Engenheiro(a), em 27/06/2025, às 11:22,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 51618557 e
o código CRC 92F5D05F.

Referência: Processo nº 11597.000175/2025-37. SEI nº 51618557



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretaria de Serviços Compartilhados
Diretoria de Contratações e Unidades Descentralizadas
Superintendência Regional de Administração no Estado do Mato Grosso do Sul
Planejamento e Licitação

 

ANEXO 8 EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO FAMILIAR

 

1. ORIENTAÇÕES QUANTO A ELABORAÇÃO DA DECLARAÇÃO

1.1. Elaborar a declaração em papel com identificação da empresa, contendo:

a) CNPJ;

b) razão social/nome de fantasia;

c) endereço;

d) contato (e-mail, telefone fixo, celular, whatsapp, etc.) 

e) data e local da elaboração da declaração;

f) assinatura do responsável;

g) identificação do responsável;

1.2. Caso o licitante possua vínculo familiar com agente público vinculado à Administração contratante, deverá consultar a Tabela de
Grau de Parentesco abaixo para identificar e declarar expressamente o grau correspondente, conforme exigido pela legislação vigente:

PARENTES EM LINHA RETA
Grau Vínculo de Cosanguinidade Vínculo de Afinidade

1º Pai, mãe, filho ou filha do agente público Sogro, sogra, genro, nora, padrasto, madrasta, enteado ou enteada do agente público
2º Avô, avó, neto ou neta do agente público Avô, avó, neto ou neta do cônjuge ou companheiro do agente público
3º Bisavô, bisavó, bisneto ou bisneta do agente público Bisavô, bisavó, bisneto ou bisneta do cônjuge ou companheiro do agente público
     

PARENTES EM LINHA COLATERAL
Grau Vínculo de Cosanguinidade Vínculo de Afinidade

1º não se aplica não se aplica
2º Irmão ou irmã do agente público Cunhado ou cunhada do agente público
3º Tio, tia, sobrinho ou sobrinha do agente público Tio, tia, sobrinho ou sobrinha do cônjuge ou companheiro do agente público

 

 

2. MODELO DA DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO/NÃO VÍNCULO FAMILIAR

Dispensa de Licitação nº 90008/2025

 

               A empresa [razão social]_________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, com sede à
_________________________________________________, por meio de seu representante legal abaixo assinado,  declara estar ciente da
vedação da prática de nepotismo no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do Decreto n°7.203 de 04 de junho de
2010 e da portaria ME n°1.144, de 3 de fevereiro de 2021 e declara que:
 

(      ) NÃO POSSUO vínculo por consanguinidade ou de afinidade com ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança
no âmbito do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

(     ) POSSUO vínculo com servidor ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito do Ministério da Gestão e
Inovação em Serviços Públicos:

Havendo vínculo familiar informar:

Grau: _______________________
Cosanguinidade: ______________
Vínculo: _____________________

Tipo de Cargo ou Função ocupado no âmbito do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos 
 

(    ) Natureza Especial - CNE
(    ) DAS ou FCPE (1 a 6)
(    ) Função gratificada FG (1 a 3)

 

               Declaro, sob as penas da lei, que as informações acima são verdadeiras, ciente de que a falsidade desta declaração poderá ensejar a
aplicação de sanções civis, administrativas e penais, nos termos do artigo 299 do Código Penal.



 

 

 

 

 
_________________, ____ de ___________ de 2025

 
 
 

______________________________________________
(Assinatura do representante da empresa)

 

Nome: ......................................................................................

Cargo: ......................................................................................

CPF: ....................................

 

Carimbo da empresa ou Assinatura digital

 
 

 
 

 
 
 

JORGE YABUSAME

Engenheiro

MGI-SRA/MS-SELIC

Documento assinado eletronicamente por Jorge Yabusame, Engenheiro(a), em 27/06/2025, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 51534986 e o código CRC 7B7CE8AC.

Referência: Processo nº 11597.000175/2025-37. SEI nº 51534986



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretaria de Serviços Compartilhados
Diretoria de Contratações e Unidades Descentralizadas
Superintendência Regional de Administração no Estado do Mato Grosso do Sul
Planejamento e Licitação

 

ANEXO 9 EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA,  MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP

1. ORIENTAÇÕES QUANTO A ELABORAÇÃO DA DECLARAÇÃO

1.1. Elaborar a declaração em papel com identificação da empresa, contendo:

a) CNPJ;

b) razão social/nome de fantasia;

c) endereço;

d) contato (e-mail, telefone fixo, celular, whatsapp, etc.) 

e) data e local da elaboração da declaração;

f) assinatura do responsável;

g) identificação do responsável.

 

2. MODELO DA DECLARAÇÃO

Pregão eletrônico nº 90008/2025

 

               A empresa [razão social]_________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, com sede à _________________________________________________, por
meio de seu representante legal abaixo assinado, declara para os fins do disposto no  Pregão Eletrônico nº
90008/2025, que, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de  MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL, MICROEMPRESA – ME ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, constituídas no Art. 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar e  ainda declaro, para os devidos fins, não
haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

 

(Local), ____ de _______________ de ______.

 
 

______________________________________________
(Assinatura do representante da empresa)

 

Nome: ......................................................................................

Cargo: ......................................................................................

CPF: ....................................

 

Carimbo da empresa ou Assinatura digital

90010

90010



 
 

 

 
 

JORGE YABUSAME

Engenheiro

SRA-MGI/MS-PLANAC

Documento assinado eletronicamente por Jorge Yabusame, Engenheiro(a), em 27/06/2025, às 11:23,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 51535630 e
o código CRC F8B3B1BC.

Referência: Processo nº 11597.000175/2025-37. SEI nº 51535630
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ANEXO 10 EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA SOBRE AS CONDIÇÕES DOS LOCAIS,
INFORMAÇÕES E EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS

1. ORIENTAÇÕES QUANTO A ELABORAÇÃO DA DECLARAÇÃO

1.1. Elaborar a declaração em papel com identificação da empresa, contendo:

a) CNPJ;

b) razão social/nome de fantasia;

c) endereço;

d) contato (e-mail, telefone fixo, celular, whatsapp, etc.) 

e) data e local da elaboração da declaração;

f) assinatura do responsável;

g) identificação do responsável;

 

2. MODELO DA DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA SOBRE AS CONDIÇÕES DOS LOCAIS, INFORMAÇÕES E EXECUÇÃO DO CONTRATO
DE SERVIÇOS

Pregão eletrônico nº 90008/2025

 

 
               A empresa [razão social]_________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, com sede à _________________________________________________, por
meio de seu representante legal abaixo assinado, declara para os fins do disposto no Edital do Pregão
Eletrônico nº 90008/2025,  pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço,
como requisito para a celebração do contrato, incluindo os locais e o grau de dificuldade envolvidos, bem
como das informações pertinentes à correta execução dos serviços. Estou ciente de que será INDEFERIDA
toda e qualquer solicitação de vantagens, repactuações ou outros pedidos decorrentes do desconhecimento
das condições e do grau de dificuldade existentes para a execução do contrato.

 

 

 
(Local), ____ de _______________ de ______.

 
 

______________________________________________
(Assinatura do representante da empresa)

 

Nome: ......................................................................................

90010

90010



Cargo: ......................................................................................

CPF: ....................................

 

Carimbo da empresa ou Assinatura digital

 
 

JORGE YABUSAME

Engenheiro

SRA-MGI/MS-PLANAC

Documento assinado eletronicamente por Jorge Yabusame, Engenheiro(a), em 27/06/2025, às 11:23,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 51535729 e
o código CRC 6FE9101C.

Referência: Processo nº 11597.000175/2025-37. SEI nº 51535729
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Outras informações

Categoria Número da Contratação Processo Administrativo
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Obras comuns 24/2025 11597.000175/2025-37

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

(Processo Administrativo n°  11597.000175/2025-37)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº / , QUE FAZEM ENTRE SI Axx xxxx
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A) .........................................................
E ............................................................. 

A  por intermédio daUnião,  Superintendência Regional da Administração do Ministério da Gestão e da Inovação em
, com sede na na cidade de Serviços Públicos no Mato Grosso do Sul   Rua Pimenta Bueno, 139 - Bairro Amambaí, 

inscrita no CNPJ sob o nº  neste ato representado peloCampo Grande/MS, 00.489.828/0103-80,  Superintendente
 nomeado(a) pela Portaria nº  de  de de Regional de Administração, Sr. Mauricio Benicio dos Santos, 8.341, 2 agosto 

, publicada no  de de , portador da Matrícula Funcional nº  , doravante denominado2023  DOU 2 agosto  2023 1370012
CONTRATANTE, e o(a)  inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº sediado(a) na , na[CONTRATADO], [CNPJ], [endereço]
cidade de / , doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [cidade] [UF] [nome e função no

, conforme tendo em vista oCONTRATADO]  [atos constitutivos da empresa]  [procuração apresentada nos autos], OU
que consta no Processo nº . / -  e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril dexxxxx xxxxxx xxxx xx
2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do  Pregão

nº  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.Eletrônico   90008/2025,

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de empresa
especializada em serviços de manutenção preventiva, corretiva, remoção, realocação e instalação de equipamentos
de ar-condicionado e bebedouros, com fornecimento de peças e insumos, em atendimento aos órgãos:
Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no Estado
do Mato Grosso do Sul – SRA/MS, Controladoria Geral da União no Estado de Mato Grosso do Sul – CGU/MS,
Agência Brasileira de Inteligência no Estado do Mato Grosso do Sul – ABIN/MS, Escritório do Ministério da Cultura no
Mato Grosso do Sul – MinC/MS, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Mato Grosso do Sul – SRTE
/MS, Superintendência do Patrimônio da União no Mato Grosso do Sul – SPU/MS, Superintendência Estadual do
Ministério da Saúde no Mato Grosso do Sul – SEMS/MS e Escritório de Representação da Procuradoria da Fazenda
Nacional em Dourados/MS – PSFN/MS, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

 

GRUPO 1

UASG 170106

90010/2025,
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GRUPO 1 - Item 1 - Áreas  comuns SRA/MS - CGU/MS - ABIN/MS - Minc/MS

 Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant Valor Unit. Valor  Total

1.1 Manutenção Preventiva          

1.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 33    

1.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 22    

1.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 7    

1.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 4    

1.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral purificador de água 2771 Serviço 2    

1.1.6 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro industrial 2771 Serviço 2    

1.1.7 Elaboração PMOC com 5 (cinco) pontos de análise do ar  - Semestral 2771 Serviço 2    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 1   

1.2 Manutenção Corretiva           

1.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

1.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

1.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

1.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

1.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

1.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

1.2.7 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

1.2.8 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

1.2.9 Substituição Compressor Split 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

1.2.10 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

1.2.11 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 1   

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 1   

             

GRUPO 1 - Item 2 -  SRA/MS

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant ValorUnit. Valor  Total

2.1 Manutenção Preventiva          

2.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 175    

2.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 22    

2.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 22    

2.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 4    

2.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral purificador de água 2771 Serviço 4    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 2  

2.2 Manutenção Corretiva           

2.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

2.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

2.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

2.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

2.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

2.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

2.2.7 Substituição Compressor Split  9.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

2.2.8 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

2.2.9 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

2.2.10 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

2.2.11 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 2  

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 2  

             

Grupo 1 - Item 3 - CGU/MS

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant ValorUnit. Valor  Total

3.1 Manutenção Preventiva          

3.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 145    

3.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 22    

3.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 18    
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3.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 3    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 3  

3.2 Manutenção Corretiva           

3.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

3.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

3.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

3.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

3.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

3.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

3.2.7 Substituição Compressor Split  9.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

3.2.8 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

3.2.9 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

3.2.10 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

3.2.11 Substituição controle remoto 2771   1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 3  

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 3  

             

GRUPO 1 - Item 4  - ABIN/MS 

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant ValorUnit. Valor  Total

4.1 Manutenção Preventiva          

4.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 115    

4.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 11    

4.1.3 Elaboração PMOC com 11 (onze) pontos de análise do ar  - Semestral 2771 Serviço 2    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 4  

4.2 Manutenção Corretiva           

4.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

4.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

4.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

4.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

4.2.5 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

4.2.6 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

4.2.7 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

4.2.8 Substituição controle remoto 2771   1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 4  

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 4  

             

GRUPO 1 - Item 5  -  MinC/MS 

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant ValorUnit. Valor  Total

5.1 Manutenção Preventiva          

5.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 11    

5.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 5  

5.2 Manutenção Corretiva           

5.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

5.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

5.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

5.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

5.2.5 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

5.2.6 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

5.2.7 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 5  

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 5  

             

GRUPO 1 - Item 6 -  SRTE/MS

Rua 13 de Maio, 3214 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant ValorUnit. Valor  Total

6.1 Manutenção Preventiva          
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6.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 170    

6.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 88    

6.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 33    

6.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 9    

6.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Galão 2771 Serviço 36    

6.1.6 Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de análise do ar  - Semestral 2771 Serviço 2    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 6  

6.2 Manutenção Corretiva           

6.2.2 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

6.2.3 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

6.2.4 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

6.2.5 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

6.2.6 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

6.2.7 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

6.2.8 Substituição Compressor Split  9.000 BTU/h 2771 Serviço 1    

6.2.9 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

6.2.10 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

6.2.11 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

6.2.12 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 6  

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 6  

             

GRUPO 1 - Item 7  -  Áreas  comuns SPU/MS e SEMS/MS

Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant ValorUnit. Valor  Total

7.1 Manutenção Preventiva          

7.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 22    

7.1.2 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 2    

7.1.3 Manutenção preventiva e higienização semestral purificador de água 2771 Serviço 2    

7.1.4 Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de análise do ar  - Semestral 2771 Serviço 2    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 7  

7.2 Manutenção Corretiva           

7.2.1 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

7.2.2 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

7.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

7.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

7.2.5 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

7.2.6 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 7  

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 7  

             

GRUPO 1 - Item 8 - SPU/MS

 Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant ValorUnit. Valor  Total

8.1 Manutenção Preventiva          

8.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 115    

8.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 66    

8.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 11    

8.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 6    

8.1.5 Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de análise do ar  - Semestral 2771 Serviço 2    

8.1.6 Manutenção preventiva e higienização semestral purificador de água 2771 Serviço 10    

8.1.7 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro garrafão 2771 Serviço 2    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 8  

8.2 Manutenção Corretiva           

8.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

8.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

8.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

8.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

8.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    
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8.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

8.2.7 Substituição Compressor Split  9.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

8.2.8 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

8.2.9 Substituição Compressor Split 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

8.2.10 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

8.2.11 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 8  

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 8  

             

GRUPO 1 - Item 9  - SEMS/MS 

Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant ValorUnit. Valor  Total

9.1 Manutenção Preventiva          

9.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 83    

9.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 9    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 9  

9.2 Manutenção Corretiva           

9.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

9.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

9.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

9.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

9.2.5 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

9.2.6 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

9.2.7 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 9   

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 9  

             

VALOR TOTAL GRUPO 1  

             
             

GRUPO 2

GRUPO 2 - Item 10  - PSFN/MS - DOURADOS

Av. Presidente Vargas, 1600 - Dourados - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant ValorUnit. Valor  Total

10.1 Manutenção Preventiva          

10.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 44    

10.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 4    

10.1.3 Manutenção preventiva mensal de Split acima 22.000 BTU/h  2771 Serviço 11    

10.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima  22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

10.1.5 Manutenção preventiva mensal de ACJ até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 22    

10.1.6 Manutenção preventiva anual de ACJ até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 3    

10.1.7 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro garrafão 2771 Serviço 2    

10.1.8 Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de análise do ar  - Semestral 2771 Serviço 2    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 10   

10.2 Manutenção Corretiva           

10.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

10.2.2 Remoção de ACJ até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

10.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

10.2.4 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

10.2.5 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

10.2.6 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

10.2.7 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

10.2.8 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split acima 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

10.2.9 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 10   

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 10   

             

GRUPO 2 - Item 11 -  GRTE/MS - DOURADOS
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Rua Ponta Porã, 3.095  - Dourados - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant ValorUnit. Valor  Total

11.1 Manutenção Preventiva          

11.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 33    

11.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 55    

11.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 4    

11.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 6    

11.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão 2771 Serviço 8    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 11   

11.2 Manutenção Corretiva           

11.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

11.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

11.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

11.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

11.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

11.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

11.2.7 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

11.2.8 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

11.2.9 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split  30.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

11.2.10 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 11   

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 11   

             

GRUPO 2 - Item 12 - ARTE/MS - PONTA PORÃ 

 Av Brasil, 3.371 - Ponta Porã -MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant ValorUnit. Valor  Total

12.1 Manutenção Preventiva          

12.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 44    

12.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 5    

12.1.3 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão 2771 Serviço 4    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 12   

12.2 Manutenção Corretiva           

12.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

12.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

12.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

12.2.4 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

12.2.5 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

12.2.6 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

12.2.7 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

12.2.8 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

12.2.9 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 12  

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 12   

             

GRUPO 2 - Item 13  - ARTE/MS - NOVA ANDRADINA

 Rua Walter Hubacher,  2.289 -  Nova Andradina - MS

Subitem Descrição Catser Unidade Quant ValorUnit. Valor  Total

13.1 Manutenção Preventiva          

13.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 11    

13.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 2    

13.1.3 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão 2771 Serviço 2    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 13   

13.2 Manutenção Corretiva           

13.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

13.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

13.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

13.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

13.2.5 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  2771 Serviço 1    
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13.2.6 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

13.2.7 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 13   

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 13   

             

GRUPO 2 - Item 14 - ARTE/MS - NAVIRAÍ 

 Rua Hokohama, 278 -  Naviraí - MS      

Subitem Descrição Catser Unidade Quant ValorUnit. Valor  Total

14.1 Manutenção Preventiva          

14.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 11    

14.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 33    

14.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

14.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 3    

14.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão 2771 Serviço 2    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 14   

14.2 Manutenção Corretiva           

14.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

14.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

14.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

14.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

14.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

14.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

14.2.7 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

14.2.8 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split  30.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

14.2.9 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 14   

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 14   

             

GRUPO 2 - Item 15  - ARTE/MS - CORUMBÁ

   Rua Delamares, 1575 - Corumbá - MS 

Subitem Descrição Catser Unidade Quant ValorUnit. Valor  Total

15.1 Manutenção Preventiva          

15.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 11    

15.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 2    

15.1.3 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão 2771 Serviço 4    

Valor total Manutenção Preventiva - Item 15   

15.2 Manutenção Corretiva           

15.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

15.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

15.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

15.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

15.2.5 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

15.2.6 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h  2771 Serviço 1    

15.2.7 Substituição controle remoto 2771 Serviço 1    

Valor total Manutenção Corretiva - Item 15  

Valor total Manutenção Preventiva e Corretiva - Item 15  

             

VALOR TOTAL GRUPO 2  

             
             

VALOR TOTAL GRUPO 1 e 2  

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;
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1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de .  empreitada por preço unitário

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

 

2.3. O prazo de vigência da contratação é de  contados  1 (um) ano a partir da data de sua assinatura, prorrogável por 
até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°14.133, de 2021.

2.4. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as
condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o
CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.4.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza
continuada;

2.4.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços
tenham sido prestados regularmente; 

2.4.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do
serviço;

2.4.4. Haja manifestação expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogação;

2.4.5. Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condições iniciais de habilitação; e

2.4.6.  Não haja registro no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin[A3] ).

2.5. O CONTRATADO não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.7. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro
período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

2.8. O contrato não poderá ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sanções de declaração
de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de
conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

Matriz de risco:

Mapa de riscos nº 17/2025 - Seleção do fornecedor (51529218)

 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
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5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de:  Grupo 1: R$ 717.931,73 (setecentos e dezessete mil, novecentos e trinta e um
reais e setenta e três centavos) e do grupo 2:  R$ 281.371,51 (duzentos e oitenta e um mil, trezentos e setenta e um
reais e cinquenta e um centavos)

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. Os valores indicados são estimativas de consumo, apuradas com base em histórico e projeções de demanda,
não representando compromisso de contratação integral por parte da Administração. Os pagamentos ao contratado
ocorrerão exclusivamente com base nos quantitativos efetivamente solicitados por meio das respectivas ordens de
fornecimento ou instrumentos equivalentes, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1.  O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo a este
Contrato.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. São obrigações do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato
e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado
ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas
sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do
objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto
à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma
e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
CONTRATADO;

8.1.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
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 8.1.8.3. estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO;

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo do objeto da
contratação; e

8.1.9. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do
CONTRATADO.

8.1.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO;

8.1.10.1 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

 8.1.10.1.1 A Administração terá o prazo de , a contar da data do protocolo 15 (quinze) dias úteis
do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo
CONTRATADO no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis; 

8.1.12. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato;

8.1.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

8.1.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem
condições adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de segurança e saúde no trabalho,
quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;

8.1.15. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

 

8.2.   A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros,
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de
ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando,
ainda, as obrigações a seguir dispostas:

às prestar9.2. Atender  determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e 
todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou dos materiais empregados; 

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano
causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da
execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o
CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte
ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
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9.5.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

9.5.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

9.5.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede
do CONTRATADO[A5] ;

9.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

9.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24
(vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta;

9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislação;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança
do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e
conhecimento adequados;

9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação de
regência;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações
dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de
segurança, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

9.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;

9.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida
ou trabalhos forçados;
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9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;

9.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e
insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo
Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de
trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do
contrato;

9.25.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente público que tenha desempenhado função
na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº
14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução
do objeto, durante a vigência do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao
cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC),quando for o
caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos à execução do contrato;

9.32. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

9.35. Efetuar comunicação ao CONTRATANTE, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou
finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.36. Realizar os serviços de manutenção e assistência técnica nos seguintes locais:

 

GRUPO 1

1
Áreas comuns da  SRA/MS, CGU/MS, ABIN/MS e MinC/MS                               

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS - CEP: 790005-020;

2
Superintendência Regional de Adm. do MGI no Estado do Mato Grosso do Sul - SRA/MS     

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS - CEP: 790005-020;     

3
Controladoria Geral da União no Estado de Mato Grosso do Sul - CGU/MS         

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS - CEP: 790005-020;     

4
Controladoria Geral da União no Estado de Mato Grosso do Sul - CGU/MS         

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS - CEP: 790005-020;     

5
Controladoria Geral da União no Estado de Mato Grosso do Sul - CGU/MS         

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS - CEP: 790005-020;     
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6 Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso do Sul - SRTE/MS         

Rua 13 de Maio, 3214 - Campo Grande - MS - CEP: 79002-356;     

7
Áreas comuns SPU/MS e SEMS/MS              

Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS - CEP: 79002-100;          

8
Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Mato Grosso do Sul - SPU/MS         

Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS - CEP: 79002-100;          

9
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Mato Grosso do Sul - SEMS/MS        

Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS - CEP: 79002-100;          

   
GRUPO 2

10
Escritório de Repres. da Procuradoria da Fazenda Nacional em Dourados/MS - PSFN/MS     

Av. Presidente Vargas, 1600 - Dourados - MS - CEP 798023-070

11
Gerência Regional do Trabalho e Emprego - Dourados/MS     

 Rua Ponta Porã, 3.095  - Dourados/MS - CEP 798023-070;

12
Agência Regional do Trabalho e Emprego de Ponta Porã/MS - ARTE - Ponta Porã/MS         

Av. Brasil, 3.371 - Ponta Porã/MS - CEP: 79900-000;

13
Agência Regional do Trabalho e Emprego de Naviraí/MS - ARTE - Naviraí/MS            

Rua Yokohama, 278 -  Naviraí/MS - CEP: 79950-000;

14
Agência Regional do Trabalho e Emprego de N. Andradina - ARTE - Nova Andradina/MS 

Rua Walter Hubacher,  2.289 -  Nova Andradina/MS - CEP: 79009-110;

15
Agência Regional do Trabalho e Emprego de Corumbá/MS - ARTE - Corumbá/MS            

 Rua Delamares, 1575 - Corumbá/MS - CEP: 79330-040.          

 

9.37. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE;

9.38. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

9.39. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no
órgão para a execução do serviço;

9.40. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.41. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à
execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto;

9.42. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE;

9.43. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for,
a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;

9.44. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no
Termo de Referência, em plena validade[A8] ;

9.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos
na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.45.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

9.45.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO deverá
providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da
contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.45.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de
material para usos futuros.
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9.45.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilização ou reciclagem futura.

9.45.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.45.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas.

9.45.3.. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários da contratação em
aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas
protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

9.45.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o
CONTRATADO comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de
Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.46. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

9.46.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites
máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 2006, e legislação correlata,
de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.46.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolução CONAMA n° 01, de 1990, e legislação correlata.

9.47 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverão ser utilizados, na
execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e
custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos
correspondentes.

9.48. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do
CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de
engenharia.

9.49. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas,
os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

9.50. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás,
energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias
de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se,
Licença Ambiental de Operação etc.).
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10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação
expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação
firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO eliminá-los, com
exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto
não prescritas essas obrigações.

10.6. É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD. [A2] 

10.7. O CONTRATADO deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. [A3] 

10.9. O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente,
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de
responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a
reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações,
editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade 
nacional.[

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do contrato são aquelas
definidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, observado o art. 75, inciso VIII, da Lei n.º 14.133
/2021, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes[A3]  contraentes.

13.2. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o

.contraditório e a ampla defesa

13.3. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para13.5. Se a 
alteração subjetiva.

13.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.6.1. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.6.2. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.6.3 Das indenizações e multas.

13.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro,
hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

13.8. O CONTRATANTE poderá ainda:

13.8.1.  nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser
executada, conforme legislação que rege a matéria; e

13.8.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.9. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica,
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente
público que tenha desempenhado função na licitação ou na contratação direta, ou atue na fiscalização ou na gestão
do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.[A1] 

14.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia
aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de
seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.
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14.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 A presente contratação decorre de adesão a Ata de Registro de Preços, caracterizando-se como contratação15.1.
futura e eventual, razão pela qual a indicação da dotação orçamentária não é exigida nesta fase.

 Os recursos necessários à execução deste contrato correrão à conta do Orçamento Geral da União, devendo a 15.2.
dotação orçamentária ser indicada no momento da formalização de cada contratação, por meio da respectiva Nota de 
Empenho ou instrumento congênere, observadas as disposições da Lei nº 14.133, de 2021.

 Nos casos de contratações a serem realizadas em exercícios financeiros subsequentes, a dotação orçamentária 15.3.
será indicada após a aprovação da respectiva Lei Orçamentária e a liberação dos créditos necessários, mediante 
apostilamento ao contrato, quando for o caso.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1.  Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de
1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1.  Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em
atenção ao art. 91,  da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, incisocaput,
V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Campo Grande, Seção Judiciária de  para dirimir osMato Grosso do Sul
litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação,
conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

_________________________

Representante legal do CONTRATANTE

_________________________

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

[A1] 2- 
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19. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

JORGE YABUSAME
Agente de contratação
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SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-MS

Ata de Registro de Preços 14/2025

Informações Básicas

Número do artefato UASG Editado por Atualizado em
14/2025 170106-SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS JORGE YABUSAME 06/08/2025 18:31 (v 0.4)

Status
RASCUNHO

Outras informações

Categoria Número da Contratação Processo Administrativo
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Serviços comuns de engenharia 24/2025 11597.000175/2025-37

1. DO OBJETO

Processo Administrativo n°11597.000175/2025-37

Ata de Registro de Preços nº  /202514

A Superintendência Regional de Administração do   Ministério   da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos   no
, com sede Estado do Mato Grosso do Sul   SRA-MGI/MS   - UASG 170106 na Rua Pimenta Bueno, n°139, Bairro

, na cidade de , inscrito(a) no CNPJ sob o nº ,Amambaí Campo Grande/MS, CEP: 79.005- 020  00.489.829/0103-80
neste ato representado(a) pelo Superintendente Regional de Administração do Ministério da Gestão e da Inovação em

, nomeado(a) pela Portaria nº , de Serviços Públicos no Mato Grosso do Sul, Sr. Mauricio Benicio dos Santos 8341 2 de 
, publicada no de  portador da Matrícula Funcional nº ,  de agosto 2023  DOU    de   de ,2 agosto 2023 1370012

considerando o julgamento da , para REGISTRO DE PREÇOSlicitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica
nº ,  processo administrativo n.º , RESOLVE90008/2025  publicada no ...... de ...../...../202....., 11597.000175/2025-37
registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a sificação por ela(s) clas
alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas  sujeitando-seno Edital de licitação,
as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de
2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação, por meio do Sistema de Registro
de Preços, de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva, corretiva, remoção, realocação e
instalação de equipamentos de ar-condicionado e bebedouros, com fornecimento de peças e insumos, em
atendimento aos órgãos: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e da Inovação em
Serviços Públicos no Estado do Mato Grosso do Sul – SRA/MS, Controladoria Geral da União no Estado de Mato
Grosso do Sul – CGU/MS, Agência Brasileira de Inteligência no Estado do Mato Grosso do Sul – ABIN/MS, Escritório
do Ministério da Cultura no Mato Grosso do Sul – MinC/MS, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no
Mato Grosso do Sul – SRTE/MS, Superintendência do Patrimônio da União no Mato Grosso do Sul – SPU/MS,
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Mato Grosso do Sul – SEMS/MS e Escritório de Representação
da Procuradoria da Fazenda Nacional em Dourados/MS – PSFN/MS, especificados nos item do Termo de 1.1 
Referência, anexo do n.º / , que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas 1   Edit  al de licitação  3 2025

ndentemente de transcrição.cujos preços tenham sido registrados, indepe

UASG 170106

90010
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2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor
(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

GRUPO 1

Razão Social

CNPJ

Endereço:

Contato Telefone/Celular:

Contato e-mail:

Representante:

GRUPO 1 - Item 1 - Áreas  comuns SRA/MS - CGU/MS - ABIN/MS - Minc/MS

 Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Subitem Especificação Unidade
Quant. 

Máxima

Quant. 

Mínima
Valor                                        Unitário

Prazo garantia                                     ou 

Validade

1.1 Manutenção Preventiva          

1.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 33 0   12 meses

1.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 22 0   12 meses

1.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 7 0   12 meses

1.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 4 0   12 meses

1.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral purificador de água Serviço 2 0   12 meses

1.1.6 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro industrial Serviço 2 0   12 meses

1.1.7 Elaboração PMOC com 5 (cinco) pontos de análise do ar  - Semestral Serviço 2 0   12 meses

Valor total Manutenção Preventiva - Item 1   

1.2 Manutenção Corretiva           

1.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

1.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

1.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

1.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

1.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

1.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

1.2.7 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

1.2.8 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

1.2.9 Substituição Compressor Split 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

1.2.10 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

1.2.11 Substituição controle remoto Serviço 1 0   12 meses

             

GRUPO 1 - Item 2 -  SRA/MS

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Subitem Especificação Unidade
Quant. 

Máxima

Quant. 

Mínima
Valor                                         Unitário

Prazo 

garantia                                     ou 

Validade

2.1 Manutenção Preventiva          

2.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 175 0   12 meses

2.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 22 0   12 meses

2.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 22 0   12 meses

2.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 4 0   12 meses

2.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral purificador de água Serviço 4 0   12 meses

2.2 Manutenção Corretiva           

2.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

2.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

2.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

2.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

2.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

2.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

2.2.7 Substituição Compressor Split  9.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

2.2.8 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses
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2.2.9 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

2.2.10 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

2.2.11 Substituição controle remoto Serviço 1 0   12 meses

             

Grupo 1 - Item 3 - CGU/MS

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Subitem Especificação Unidade
Quant. 

Máxima

Quant. 

Mínima
Valor                                         Unitário

Prazo 

garantia                                     ou 

Validade

3.1 Manutenção Preventiva          

3.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 145 0   12 meses

3.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 22 0   12 meses

3.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 18 0   12 meses

3.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 3 0   12 meses

3.2 Manutenção Corretiva           

3.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

3.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

3.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

3.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

3.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

3.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

3.2.7 Substituição Compressor Split  9.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

3.2.8 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

3.2.9 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

3.2.10 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

3.2.11 Substituição controle remoto   1 0   12 meses

             

GRUPO 1 - Item 4  - ABIN/MS 

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Subitem Especificação Unidade
Quant. 

Máxima

Quant. 

Mínima
Valor                                         Unitário

Prazo 

garantia                                     ou 

Validade

4.1 Manutenção Preventiva          

4.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 115 0   12 meses

4.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 11 0   12 meses

4.1.3 Elaboração PMOC com 11 (onze) pontos de análise do ar  - Semestral Serviço 2 0   12 meses

4.2 Manutenção Corretiva           

4.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

4.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

4.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

4.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

4.2.5 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

4.2.6 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

4.2.7 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

4.2.8 Substituição controle remoto   1 0   12 meses

             

GRUPO 1 - Item 5  -  MinC/MS 

Rua Pimenta Bueno, 139 - Campo Grande - MS

Subitem Especificação Unidade
Quant. 

Máxima

Quant. 

Mínima
Valor                                         Unitário

Prazo 

garantia                                     ou 

Validade

5.1 Manutenção Preventiva          

5.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 11 0   12 meses

5.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

5.2 Manutenção Corretiva           

5.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

5.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

5.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

5.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses
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5.2.5 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

5.2.6 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

5.2.7 Substituição controle remoto Serviço 1 0   12 meses

             

GRUPO 1 - Item 6 -  SRTE/MS

Rua 13 de Maio, 3214 - Campo Grande - MS

Subitem Especificação Unidade
Quant. 

Máxima

Quant. 

Mínima
Valor                                         Unitário

Prazo 

garantia                                     ou 

Validade

6.1 Manutenção Preventiva          

6.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 170 0   12 meses

6.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 88 0   12 meses

6.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 33 0   12 meses

6.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 9 0   12 meses

6.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Galão Serviço 36 0   12 meses

6.1.6 Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de análise do ar  - Semestral Serviço 2 0   12 meses

6.2 Manutenção Corretiva           

6.2.2 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

6.2.3 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

6.2.4 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

6.2.5 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

6.2.6 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

6.2.7 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

6.2.8 Substituição Compressor Split  9.000 BTU/h Serviço 1 0   12 meses

6.2.9 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

6.2.10 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

6.2.11 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

6.2.12 Substituição controle remoto Serviço 1 0   12 meses

             

GRUPO 1 - Item 7  -  Áreas  comuns SPU/MS e SEMS/MS

Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS

Subitem Especificação Unidade
Quant. 

Máxima

Quant. 

Mínima
Valor                                         Unitário

Prazo 

garantia                                     ou 

Validade

7.1 Manutenção Preventiva          

7.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 22 0   12 meses

7.1.2 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 2 0   12 meses

7.1.3 Manutenção preventiva e higienização semestral purificador de água Serviço 2 0   12 meses

7.1.4 Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de análise do ar  - Semestral Serviço 2 0   12 meses

7.2 Manutenção Corretiva           

7.2.1 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

7.2.2 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

7.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

7.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

7.2.5 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

7.2.6 Substituição controle remoto Serviço 1 0   12 meses

             

GRUPO 1 - Item 8 - SPU/MS

 Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS

Subitem Especificação Unidade
Quant. 

Máxima

Quant. 

Mínima
Valor                                         Unitário

Prazo 

garantia                                     ou 

Validade

8.1 Manutenção Preventiva          

8.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 115 0   12 meses

8.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 66 0   12 meses

8.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 11 0   12 meses

8.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 6 0   12 meses

8.1.5 Elaboração PMOC com 2 (dois) pontos de análise do ar  - Semestral Serviço 2 0   12 meses

8.1.6 Manutenção preventiva e higienização semestral purificador de água Serviço 10 0   12 meses

8.1.7 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro garrafão Serviço 2 0   12 meses
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8.2 Manutenção Corretiva           

8.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

8.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

8.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

8.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

8.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

8.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

8.2.7 Substituição Compressor Split  9.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

8.2.8 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

8.2.9 Substituição Compressor Split 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

8.2.10 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 24.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

8.2.11 Substituição controle remoto Serviço 1 0   12 meses

             

GRUPO 1 - Item 9  - SEMS/MS 

Rua Joaquim Murtinho, 65 - Campo Grande - MS

Subitem Especificação Unidade
Quant. 

Máxima

Quant. 

Mínima
Valor                                         Unitário

Prazo 

garantia                                     ou 

Validade

9.1 Manutenção Preventiva          

9.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 83 0   12 meses

9.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 9 0   12 meses

9.2 Manutenção Corretiva           

9.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

9.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

9.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

9.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

9.2.5 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

9.2.6 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

9.2.7 Substituição controle remoto Serviço 1 0   12 meses

             
             

GRUPO 2

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Contato Telefone/Celular:

Contato e-mail:

Representante:

GRUPO 2 - Item 10  - PSFN/MS - DOURADOS

Av. Presidente Vargas, 1600 - Dourados - MS

Subitem Especificação Unidade
Quant. 

Máxima

Quant. 

Mínima
Valor                                         Unitário

Prazo 

garantia                                     ou 

Validade

10.1 Manutenção Preventiva          

10.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 44 0   12 meses

10.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 4 0   12 meses

10.1.3 Manutenção preventiva mensal de Split acima 22.000 BTU/h  Serviço 11 0   12 meses

10.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima  22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

10.1.5 Manutenção preventiva mensal de ACJ até 22.000 BTU/h  Serviço 22 0   12 meses

10.1.6 Manutenção preventiva anual de ACJ até 22.000 BTU/h  Serviço 3 0   12 meses

10.1.7 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro garrafão Serviço 2 0   12 meses

10.1.8 Elaboração PMOC com 1 (um) ponto de análise do ar  - Semestral Serviço 2 0   12 meses

10.2 Manutenção Corretiva           

10.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

10.2.2 Remoção de ACJ até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

10.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

10.2.4 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

10.2.5 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses
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10.2.6 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

10.2.7 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

10.2.8 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split acima 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

10.2.9 Substituição controle remoto Serviço 1 0   12 meses

             

GRUPO 2 - Item 11 -  GRTE/MS - DOURADOS

Rua Ponta Porã, 3.095  - Dourados - MS

Subitem Especificação Unidade
Quant. 

Máxima

Quant. 

Mínima
Valor                                         Unitário

Prazo 

garantia                                     ou 

Validade

11.1 Manutenção Preventiva          

11.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 33 0   12 meses

11.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 55 0   12 meses

11.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 4 0   12 meses

11.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 6 0   12 meses

11.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão Serviço 8 0   12 meses

11.2 Manutenção Corretiva           

11.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

11.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

11.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

11.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

11.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

11.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

11.2.7 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

11.2.8 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

11.2.9 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split  30.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

11.2.10 Substituição controle remoto Serviço 1 0   12 meses

             

GRUPO 2 - Item 12 - ARTE/MS - PONTA PORÃ 

 Av Brasil, 3.371 - Ponta Porã -MS

Subitem Especificação Unidade
Quant. 

Máxima

Quant. 

Mínima
Valor                                         Unitário

Prazo 

garantia                                     ou 

Validade

12.1 Manutenção Preventiva          

12.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 44 0   12 meses

12.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 5 0   12 meses

12.1.3 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão Serviço 4 0   12 meses

12.2 Manutenção Corretiva           

12.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

12.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

12.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

12.2.4 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

12.2.5 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

12.2.6 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

12.2.7 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

12.2.8 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

12.2.9 Substituição controle remoto Serviço 1 0   12 meses

             

GRUPO 2 - Item 13  - ARTE/MS - NOVA ANDRADINA

 Rua Walter Hubacher,  2.289 -  Nova Andradina - MS

Subitem Especificação Unidade
Quant. 

Máxima

Quant. 

Mínima
Valor                                         Unitário

Prazo 

garantia                                     ou 

Validade

13.1 Manutenção Preventiva          

13.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 11 0   12 meses

13.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 2 0   12 meses

13.1.3 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão Serviço 2 0   12 meses

13.2 Manutenção Corretiva           

13.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

13.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses
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13.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

13.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

13.2.5 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

13.2.6 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

13.2.7 Substituição controle remoto Serviço 1 0   12 meses

             

GRUPO 2 - Item 14 - ARTE/MS - NAVIRAÍ 

 Rua Hokohama, 278 -  Naviraí - MS      

Subitem Especificação Unidade
Quant. 

Máxima

Quant. 

Mínima
Valor                                         Unitário

Prazo 

garantia                                     ou 

Validade

14.1 Manutenção Preventiva          

14.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 11 0   12 meses

14.1.2 Manutenção preventiva mensal de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 33 0   12 meses

14.1.3 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

14.1.4 Manutenção preventiva anual de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 3 0   12 meses

14.1.5 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão Serviço 2 0   12 meses

14.2 Manutenção Corretiva           

14.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

14.2.2 Remoção de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

14.2.3 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

14.2.4 Realocação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

14.2.5 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

14.2.6 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

14.2.7 Substituição Compressor Split 12.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

14.2.8 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split  30.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

14.2.9 Substituição controle remoto Serviço 1 0   12 meses

             

GRUPO 2 - Item 15  - ARTE/MS - CORUMBÁ

   Rua Delamares, 1575 - Corumbá - MS 

Subitem Especificação Unidade
Quant. 

Máxima

Quant. 

Mínima
Valor  Unitário

Prazo 

garantia                                     ou 

Validade

15.1 Manutenção Preventiva          

15.1.1 Manutenção preventiva mensal de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 11 0   12 meses

15.1.2 Manutenção preventiva anual de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 2 0   12 meses

15.1.3 Manutenção preventiva e higienização semestral Bebedouro Garrafão Serviço 4 0   12 meses

15.2 Manutenção Corretiva           

15.2.1 Remoção de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

15.2.2 Realocação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

15.2.3 Instalação de Split até 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

15.2.4 Instalação de Split acima de 22.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

15.2.5 Substituição Compressor Split 18.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

15.2.6 Substituição Placa Eletrônica de Controle Split 18.000 BTU/h  Serviço 1 0   12 meses

15.2.7 Substituição controle remoto Serviço 1 0   12 meses

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata. 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e da Inovação
em Serviços Públicos no Estado do Mato Grosso do Sul – SRA/MS.

3.2. Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Controladoria Geral da União no Estado de Mato Grosso do Sul – CGU/MS,
Agência Brasileira de Inteligência no Estado do Mato Grosso do Sul – ABIN/MS,
Escritório do Ministério da Cultura no Mato Grosso do Sul – MinC/MS,
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Mato Grosso do Sul – SRTE/MS,
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Superintendência do Patrimônio da União no Mato Grosso do Sul – SPU/MS,
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Mato Grosso do Sul – SEMS/MS e
Escritório de Representação da Procuradoria da Fazenda Nacional em Dourados/MS – PSFN/MS.

 

Item nº Órgão Participante Unidade  Quantidade

1  SRA/MS - CGU/MS - ABIN/MS - Minc/MS Serviço Conforme Termo de Referência

2 SRA/MS Serviço Conforme Termo de Referência

3 CGU/MS Serviço Conforme Termo de Referência

4  ABIN/MS  Serviço Conforme Termo de Referência

5  MinC/MS  Serviço Conforme Termo de Referência

6  SRTE/MS Serviço Conforme Termo de Referência

7 SPU/MS e SEMS/MS Serviço Conforme Termo de Referência

8  SPU/MS Serviço Conforme Termo de Referência

9 SEMS/MS  Serviço Conforme Termo de Referência

10  PSFN/MS - DOURADOS Serviço Conforme Termo de Referência

11 GRTE/MS - DOURADOS Serviço Conforme Termo de Referência

12 ARTE/MS - PONTA PORÃ  Serviço Conforme Termo de Referência

13 ARTE/MS - NOVA ANDRADINA Serviço Conforme Termo de Referência

14  ARTE/MS - NAVIRAÍ  Serviço Conforme Termo de Referência

15  ARTE/MS - CORUMBÁ Serviço Conforme Termo de Referência

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e
municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de
não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável
desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2.  demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado
na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3.  consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo
fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à
execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3.  Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar
a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4.   O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado
excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade
gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de
não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item
4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para
os participantes.
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4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de
órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades
da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo
Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e
municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item
4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a
compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133,
de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO 
RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir  do primeiro dia útil subsequente à
data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde
que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. Em caso de prorrogação da ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado. 

5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento
contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos
orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade
dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro
instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1.  O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de
registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº
14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para
formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no e seedital 
obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

    5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada
a classificação da licitação; e

    5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.
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5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de 
impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o
preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será
efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições
estabelecidos no ; e edital

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas
no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado
durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no
caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições
estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do
licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a
justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de
Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital
ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo
em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior,
a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram
registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo
que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,
atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas
não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes
situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou
previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos
da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência
de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
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6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou
repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
       6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos
para a contratação;
       6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o
órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
        7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
    7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na
ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os
licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado. 
    7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
        7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade
de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de
2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as
obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço
registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
   7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação
comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições
inicialmente pactuadas.
    7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o
pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações
estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

      7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador
convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus
preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
     7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata
de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais
vantajosa.
           7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado,
conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de
acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
       7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos
decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a
necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

8.1.   As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser
remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes
do registro de preços.

8.2.  O remanejamento somente poderá ser feito:

    8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
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    8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado
participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão
observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023[A2] .

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do
quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão
ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios
distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos
quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a
execução descentralizada será por meio do remanejamento.

 

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS 
REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
    9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
   9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem
justificativa razoável;
   9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de
2023; ou
   9.1.4.  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
        9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133,
de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços,
poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de
preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da
entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os
licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro
de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
    9.4.1. Por razão de interesse público;

    9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

     9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou
inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e  27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

        10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que,
convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente  após terem assinado a ata.[A1] 
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10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado
nesta ata de registro de preço (art. 7º, XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o
descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao
respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

 

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no
Termo de Referência, anexo ao edital

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do
grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em  vias de igual teor, que, depois de lida e2 (duas)
achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Local e data

Assinaturas

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
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 Anexo

 

Cadastro Reserva

 

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao 
adjudicatário:

 

Item

do

TR

Fornecedor [razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante]

X

Especificação Marca

(se exigida no 

edital)

Modelo

(se exigido no 

edital)

Unidade Quantidade

Máxima

Quantidade

Mínima

Valor

Unitário

Prazo 

garantia 

ou validade

                 

 

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

 

Item

do

TR

Fornecedor [razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante]

X

Especificação Marca

(se exigida no 

edital)

Modelo

(se exigido no 

edital)

Unidade Quantidade

Máxima

Quantidade

Mínima

Valor

Unitário

Prazo 

garantia 

ou validade
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12. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

JORGE YABUSAME
Agente de contratação
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