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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2026, CELEBRADO ENTRE O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS E CONSITEC
ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

 
 

 
O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS, com sede no(a) Rua dos Andradas nº 140, Santa Ifigênia, na cidade de São Paulo /Estado de São Paulo,
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 62.823.257/0001-09, neste ato representado pelo seu Diretor Superintendente, Professor Mestre Clóvis de Souza Dias, RG n.º 16.236.047-2, CPF/MF n.º 063.680.548-40,
usando a competência atribuída pelo Decreto 58.385/2012, no uso da competência conferida pela legislação aplicável, doravante denominado(a) CONTRATANTE, EMPRESA CONSITEC ENGENHARIA
E TECNOLOGIA LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 02.243.019/0001-94, sediada na Rua Arthur Friedenreich, 43 – São Paulo – São Paulo/SP CEP: 03.874-200, doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado por Paulo Gomes Duque Junior, inscrito no CPF sob o nº 281.071.648-06, conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuração apresentada nos autos,
tendo em vista o que consta no Processo SEI: nº 136.00004006/2025-03 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas da legislação aplicável, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 44/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

 
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de Serviços de manutenção e conservação da Etec Prof.º José Carlos Seno Junior - Olímpia/SP - Lote 03, conforme detalhamento e
especificações técnicas deste instrumento, do Memorial Descritivo, da proposta do Contratado e demais documentos da contratação constantes do processo administrativo em epígrafe.

1.2. Objeto da contratação:
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTIDADE
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1 Serviços de Engenharia 22225 Unid. 1 - R$
1.813.744,98

13/04/2026, 09:23 SEI/GESP - 0103924377 - Contrato

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=110894270&infra_sistema=100000100&infra… 1/44



1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se à seguinte documentação, que se considera parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Memorial Descritivo;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

 
. O prazo de vigência da contratação é de 260 (duzentos e sessenta) dias contados do emissão da Ordem de Início dos serviços – OIS, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, desde que justificadamente, pelo
prazo necessário à conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a não conclusão do objeto da contratação decorrer de culpa do contratado:

2.1.2.1. O Contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

2.1.2.2. O Contratante poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual, nos termos do parágrafo único do
artigo 111 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.1.3. Não obstante o prazo estipulado nesta cláusula, quando ultrapassado o exercício, a vigência nos exercícios subsequentes ao da celebração do contrato estará sujeita a condição resolutiva,
consubstanciada esta na inexistência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolução do contrato, com
base na condição estipulada neste item, o Contratado não terá direito a qualquer espécie de indenização.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

 
3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de início, conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto, e critérios de
medição, constam no Memorial Descritivo, que constitui parte integrante deste Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

 
4.1. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R$ 1.813.744,98 (um milhão, oitocentos e treze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos)

5.2. No valor acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor indicado nesta cláusula é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerão dos quantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos.
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5.4. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou,
ainda, torne- se impedido de beneficiar-se desse regime tributário diferenciado por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar nº 123, de 2006, não poderá deixar de cumprir as
obrigações avençadas perante a Administração, tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro, com base na alegação de que a sua proposta levou em consideração as vantagens daquele
regime tributário diferenciado.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – MEDIÇÕES E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

 
6.1. Das Medições

 
6.1.1 As medições deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de início dos serviços. Sob pena de não realização, as medições devem ser precedidas de solicitação da
CONTRATADA, com antecedência de 5 (cinco) dias, instruída com os seguintes elementos:
 

a) relatórios escrito e fotográfico;
b) cronograma refletindo o andamento da obra;

 
6.1.2. Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e concluídos.
 
6.1.3. As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos adequados,
como fotos, memórias de cálculo, desenhos, catálogos etc.
 
6.1.4. As medições serão acompanhadas por representantes do Contratante e da Contratada, sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do Contratante.
 
6.1.5. O contratado também apresentará, a cada medição:
 

a) quando o caso, declaração, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no serviço é, exclusivamente, de origem exótica, ou, no caso de utilização de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaração, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisições de
pessoa jurídica com inscrição validada no CADMADEIRA;
b) quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas
fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1º do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o registro de sua destinação final;
c) quando for o caso de utilização de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto estadual nº 67.409, de 2022, declaração, sob as penas da lei,
afirmando que realizou as respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMINÉRIO;
d) quando o caso, as notas fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, de pessoa jurídica com
inscrição validada no CADMINÉRIO;
e) as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no serviço, quando o caso, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros
eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados no serviço, quando o
caso, tais como documentos eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das respectivas cópias, que serão autenticadas pelo servidor responsável pela recepção.
Caberá ao fiscal administrativo do contrato, após cada medição, conferir junto ao CADMADEIRA a situação cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1º do Decreto
estadual n° 66.819, de 2022, e conferir junto ao CADMINÉRIO a situação cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto estadual n° 67.409, de
2022, bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas inscrições validadas e com as cópias de documentos indicadas no subitem anterior, quando o caso.
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6.2. Do Recebimento do objeto
 
6.2.1. Quando o objeto for concluído, o contratado apresentará comunicação escrita informando o fato à fiscalização do contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a

realização de vistoria para fins de recebimento provisório, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigências de
caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, ‘a‘, da Lei nº 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual nº 68.220, de 2023).

 
6.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
 
6.2.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes

da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisório.

 
6.2.4. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

(Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)
 
6.2.5. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
 
6.2.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Projeto Básico e seu Apêndices, na proposta da contratada e no contrato,

sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
 
6.2.7. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
 
6.2.8. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a

verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
 

a) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção
ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigações, conforme regulamento (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, VII).
b) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções;
c) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
d) Comunicar a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
e) Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

 
6.2.9.No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de
2021, com a comunicação ao contratado para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.
 
6.2.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
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6.2.11. Os bens móveis e equipamentos fornecidos pela Contratada durante a execução da obra deverão ser acompanhados pelas cópias das respectivas notas fiscais, quando do término da execução
dos serviços e entregues para a fiscalização da obra, com as correspondentes declarações de transferência de titularidade ao Contratante.
 
6.2.12. O Contratado deverá providenciar a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo do objeto concernente à última e/ou única medição, quando for o caso:
 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
d) "habite-se" emitido pelo Município e eventuais alvarás expedidos pelos órgãos competentes;
e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
f) manuais de operação, uso e manutenção do imóvel e dos equipamentos e sistemas instalados, especificações e garantias de equipamentos e sistemas incorporados à obra;
g) relações de peças sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;
h) resultados dos testes e ensaios realizados; e
i) eventuais notas fiscais e declarações de transferência de titularidade de equipamentos e/ou bens móveis que não tenham sido entregues até então.

 
6.2.13. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Projeto Básico, no contrato ou na proposta da Contratada, devendo ser
corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo Contratante, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
 
6.2.14. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato,
que permanece regida pela legislação pertinente.
 
6.3. Liquidação
 
6.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela Administração, na forma desta
seção, prorrogáveis por igual período, justificadamente, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais (art. 7º, I, e §§ 2º e 3º, da Instrução
Normativa SEGES/ME nº 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual nº 67.608, de 2023).
 
6.3.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação nele especificada, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores
não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
 
6.3.4. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como, caso aplicáveis:

 
a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
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6.3.5. A contratada deverá fazer constar nas notas fiscais os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE relacionados especificamente ao objeto da contratação, observando as
normas legais e infralegais aplicáveis.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;
 
6.3.6. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
 
6.3.7. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; b) identificar possível razão que impeça a contratação, no âmbito do
órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto
estadual nº 67.608, de 2023).
 
6.3.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
 
6.3.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência
do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
 
6.3.10. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
 
6.3.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.
 
6.3.12. Por ocasião da apresentação ao contratante da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, a CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento mensal ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - através da GFD (guia do FGTS DIGITAL).
As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverão corresponder ao período de execução e por tomador de serviço, são as seguintes:

 
a) Relatório "Detalhe de Guia Emitida";
b) Guia de Recolhimento do FGTS – GFD, gerada e impressa pelo E-SOCIAL, acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for
efetuado pela internet;
 

6.4. Prazo de pagamento
 
6.4.1. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidação da
despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023.
 
6.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente na forma da legislação aplicável (artigo 2º, inciso III, do Decreto estadual nº 67.608, de
2023, c/c o artigo 1º do Decreto estadual nº 32.117, de 1990), bem como incidirão juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso
verificado.
 
6.5. Forma de pagamento
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6.5.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome do contratado no Banco do Brasil S/A, observado o seguinte procedimento:
 

a) a Contratada entregará os relatórios de medição ao Contratante em até 02 (dois) dias úteis após a sua realização;
b) o Contratante deverá aprovar os valores medidos para fins de emissão da fatura pela Contratada, comunicando-a por escrito da aprovação em até cinco dias úteis contados a partir do
recebimento da medição;
c) a Contratada apresentará a fatura no dia útil seguinte à aprovação da medição correspondente pelo Contratante. O recebimento da fatura pelo CEETEPS será o termo inicial do prazo de
pagamento, desde que não necessite de refazimento, correções ou adequações, cujas hipóteses ensejará nova contagem de prazo.
d) a não aprovação dos valores pelo Contratante deverá ser comunicada à Contratada no prazo de três dias úteis, acompanhado da justificativa correspondente.
e) As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada para retificação, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentação das faturas corrigidas ao
Contratante. A devolução das faturas em hipótese alguma servirá de pretexto para que a Contratada suspenda a execução do contrato;
f) Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste parágrafo ensejarão a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos
verificados.

 
6.5.2. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais–
CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pelo contratado, de que os registros
estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei estadual nº 12.799, de 2008.
 
6.5.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
 
6.5.4. O Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a
retenções não realizadas em meses anteriores.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
 
6.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
 
6.5.6. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação judicial, deverá apresentar, para os pagamentos, declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o
administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.
No caso de a Contratada estar em situação de recuperação extrajudicial, deverá apresentar, para os pagamentos, comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de
recuperação extrajudicial.
 
6.5.7. O primeiro pagamento não poderá se referir apenas à instalação da obra, devendo necessariamente corresponder também à execução efetiva de serviços previstos no Projeto Básico, ficando
condicionado ao cumprimento pela Contratada das seguintes providências, sob sua única e inteira responsabilidade:
 

a) apresentação de comprovante de inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipótese de inscrição obrigatória nos termos da legislação aplicável;
b) entrega de via devidamente preenchida da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, junto ao CREA, ou do RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o
caso, na qual deverá constar a referência expressa ao número deste contrato, seu objeto e o número do processo administrativo;
c) colocação de placas;
d) comunicação do início das obras à Delegacia Regional do Trabalho competente;
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e) apresentação do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no contrato, vencidos até então.
 

6.5.8. A realização dos pagamentos não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará aprovação definitiva dos serviços por ela executados.
 
6.5.9. Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas medições, é necessário que a Contratada tenha cumprido todas as exigências contratuais relativas a pagamentos e
atendido às exigências da fiscalização, sem o que as faturas não serão aceitas.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

 
7.1. Os preços inicialmente ajustados são fixos e irreajustáveis.
 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

 
8.1. São obrigações do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e a documentação que o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Memorial Descritivo;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a
expensas do Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de
controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência/Projeto Básico;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado para adoção das medidas cabíveis quando necessária medida judicial diante do descumprimento de obrigações
pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste, observado o prazo de 30 dias para decisão, a contar da conclusão da instrução do requerimento, admitida a
prorrogação motivada, por igual período, e excepcionada a hipótese de disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça prazo específico.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de 30 dias, contado a partir da conclusão da instrução do
requerimento, sendo admitida a prorrogação motivada desse prazo por igual período, e observado o disposto no parágrafo único do artigo 131 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.1.13. Comunicar ao Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, se o caso estiver enquadrado na situação disciplinada pelo art. 93, § 3º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

13/04/2026, 09:23 SEI/GESP - 0103924377 - Contrato

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=110894270&infra_sistema=100000100&infra… 8/44



8.1.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto concernente à última e/ou única medição, quando for o
caso:

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

d) "habite-se", emitida pelo Município; e

e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o
recebimento do serviço e notificações expedidas.

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no
trabalho, caso haja previsão nos instrumentos da contratação de que o serviço seja executado nas dependências do Contratante, ou em local por ele designado.

8.1.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, quando for o caso, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sócios do Contratado, a que tenha acesso durante a execução do objeto a que se
refere a cláusula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro não se iniciará enquanto o Contratado não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo
Contratante para adequada instrução do requerimento.

8.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

 
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste Contrato e da documentação que o integra, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na execução do contrato.

9.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto do Contratado poderá ser recusada pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipótese em que o Contratado deverá designar outro
para o exercício da atividade.

9.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles
solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e à legislação de regência;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, não excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução
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contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na documentação que integra este instrumento, o valor correspondente aos
danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante, de agente público que
desempenhe(ou) função na licitação ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou em outros meios eletrônicos hábeis de informações, o contratado
deverá atender a notificação para entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os seguintes documentos:

a) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
b) certidões que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicílio ou sede do contratado que tenham sido exigidas para fins de habilitação
na documentação que integra este instrumento;

c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

d) Certidão Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, ou Dissídio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigações e
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do
artigo 121 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possível, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução dos serviços.

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos à execução do objeto.

9.1.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.

9.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas
melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do Termo de Referência/Projeto
Básico, observando-se o disposto no Capítulo VII do Título III da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas (art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou
inadequada utilização;

9.1.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsíveis em
seu ramo de atividade;
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9.1.22. Cumprir as disposições legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram na execução do objeto, bem como as normas de segurança do Contratante;

9.1.23. Realizar os serviços de manutenção e assistência técnica no(s) seguinte(s) local(is) ... (inserir endereço(s));

9.1.23.1. O técnico deverá se deslocar ao local da repartição, salvo se o contratado tiver unidade de prestação de serviços em distância de [....] (inserir distância conforme avaliação técnica) do
local demandado.

9.1.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo ser exigida do Contratado, inclusive, a
capacitação dos técnicos do Contratante ou do novo fornecedor que continuará a execução dos serviços;

9.1.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova
autorização do Contratado.

9.1.25.1. Considerando que o objeto da contratação envolve a elaboração de projeto relativo a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão de todos os direitos
patrimoniais a que se refere o subitem anterior inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação
em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra, nos termos do § 1º do art. 93 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.26. Manter seus profissionais nos horários predeterminados na documentação que integra este Contrato.

9.1.27. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de crachá.

9.1.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal de seus profissionais que adentrarão no órgão para a execução do objeto da contratação.

9.1.29. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.30. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos profissionais alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

9.1.31. Instruir seus profissionais quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.32. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer eventual ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

9.1.33. Instruir os seus profissionais quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

9.1.34. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas
e de comunicação.

9.1.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) área(s) de atuação prevista(s) no Termo de Referência/Projeto Básico, em plena validade.

9.1.36. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

9.1.37. Elaborar o Diário de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como número de
funcionários,
de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação
das atividades em relação ao cronograma previsto.

9.1.38. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício
de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.39. No caso de utilização na execução do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1º do Decreto estadual n° 66.819, de
2022, proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMADEIRA.

9.1.40. Comprovar a procedência legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em cada etapa da execução contratual, por ocasião da respectiva medição, mediante a
apresentação da documentação indicada no Termo de Referência/Projeto Básico, conforme o caso.
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9.1.41. No caso de utilização na execução do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 67.409, de 2022, proceder às
respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMINÉRIO.

9.1.42. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição.

9.1.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.43.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil,
conforme o caso.

9.1.43.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção
civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.1.43.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de
preservação de material para usos futuros.

9.1.43.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

9.1.43.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.1.43.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas.

9.1.43.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes
vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

9.1.43.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos
os resíduos

removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n . 15.112, 15.113,
15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

9.1.44. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

9.1.44.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual,
deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.1.44.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

9.1.45. Deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados
naturais, conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referência/Projeto Básico e em conformidade com o previsto na planilha de formação de preços que integra este instrumento.

9.1.46. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.46.1. de qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços;

9.1.46.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;

9.1.46.3. de danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços executados.

os
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9.1.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente autorizados pela fiscalização e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessários
ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações do Termo de Referência/Projeto Básico.

9.1.48. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais,
estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: “habite-se”, licenças ambientais, alvarás, etc.).

9.1.49. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, prévia e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução
do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e
implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

9.1.49.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas na documentação técnica constante no Projeto Básico e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos.

9.1.50. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura deste contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em
Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência/Projeto
Básico, o gestor do contrato, o(s) fiscal(is) técnico e administrativo do contrato, , os técnicos da área requisitante, o preposto do Contratado e o(s) gerente(s) da(s) área(s) que executará(ão) os
serviços contratados.

9.1.51. Comprovar inscrição no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipótese de inscrição obrigatória nos termos da legislação aplicável.

9.2. Em atendimento à Lei nº 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual nº 67.301, de 2022, o Contratado se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer
outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie
relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratação.

9.2.1. O descumprimento das obrigações previstas neste subitem poderá submeter o Contratado à extinção unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuízo da aplicação das sanções
penais e administrativas cabíveis e, também, da instauração do processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei nº 12.846, de 2013, e o Decreto estadual nº 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a não admitir a participação, na execução deste contrato, de:

9.3.1. agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 9º da Lei nº 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha
desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou parágrafo único do artigo 48 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedações previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133, de 2021.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

 
10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no âmbito da execução do objeto deste contrato, as partes deverão observar as normas previstas na Lei nº 13.709, de 14 de
agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), com suas alterações subsequentes, e as demais normas legais e regulamentares aplicáveis.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)
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11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

 
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) Advertência, se o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima desta cláusula, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave
(art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
iii) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima desta cláusula, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”
do referido subitem, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:

 
Calculada em conformidade com a documentação que integra este instrumento.

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.4. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste Contrato (art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será
descontada da garantia prestada, caso exigida na documentação que integra este instrumento, ou, quando for o caso, será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do
art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
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e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei nº 14.133,
de 2021).

12.9. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº
14.133, de 2021, ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de
administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o
contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei nº 14.133, de 2021)

12.10. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161
da Lei nº 14.133, de 2021)

12.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigações previstas nos incisos I e II do artigo 11 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou nos incisos I e II do artigo 9º do Decreto estadual nº
67.409, de 2022, poderá acarretar a extinção do contrato por ato unilateral, bem como a aplicação das sanções administrativas cabíveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente de sua responsabilização na esfera criminal.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

 
13.1. O contrato poderá ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequências previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde já os direitos do Contratante nos casos de extinção por ato unilateral da Administração, prevista no artigo 138 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no artigo
1º, § 2º, item 3, do Decreto estadual nº 55.938, de 2010, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto estadual nº 57.159, de 2011, na hipótese da configuração de trabalho em caráter não eventual
por pessoas físicas, com relação de subordinação ou dependência, quando o contratado for sociedade cooperativa (se admitida a participação/contratação de cooperativa).

13.1.2. O contrato poderá ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, devendo a extinção ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.

13.1.3. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção contratual se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operação societária de que trata este subitem implicar mudança em pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizada alteração subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido da indicação de:

13.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizações e multas.

13.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento de eventual desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório
(art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão pelo Contratante sobre a suspensão da execução ou sobre
a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei nº 14.133, de 2021,
conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia manifestação e participação na instrução.
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

 
14.1. No presente exercício, as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento do Estado, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade: 482801

II. Fonte de Recursos: 150010300

III. Programa de Trabalho: 12363480952920000

IV. Elemento de Despesa: 339039

14.2. Quando a execução do contrato ultrapassar o presente exercício, a dotação relativa ao(s) exercício(s) financeiro(s) subsequente(s) será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e
liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

 
15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e disposições regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990
– Código de Defesa do Consumidor – e princípios gerais dos contratos.

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

 
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite
estabelecido no artigo 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta
e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratação, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do Contratado em decorrência de aditamentos
que modifiquem a planilha orçamentária (artigo 128 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, respeitadas as disposições da Lei nº 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipação de seus efeitos, a formalização do aditivo ocorra no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o equilíbrio econômico-financeiro inicial será restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
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17.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio
oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, § 2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual nº 68.155, de 2023.

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

 
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões que decorrerem deste Termo de Contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera
administrativa, conforme art. 92, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado
para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

 
 
 

São Paulo, data da última assinatura eletrônica das partes.
 

 

 
Representante legal do CONTRATANTE
CLÓVIS DE SOUZA DIAS
Presidente
 

 

 
Representante legal do CONTRATADO
PAULO GOMES DUQUE JUNIOR
Representante Legal

 

TESTEMUNHAS:

1- Fernanda Mielli Lopes de Azevedo

Chefe de Serviço

2- Deise Ramos de Oliveira
Assistente Técnico I

Ata de Manutenção – SEMIL – Pregão 90011/2024

 
MEMORIAL DESCRITIVO
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CAPÍTULO 1 CONDIÇÕES GERAIS
 

A CONDIÇÕES GERAIS

B CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

 
CAPÍTULO 2 CONDIÇÕES TÉCNICAS
 

A OBJETIVO E ESCOPO DOS SERVIÇOS

B RECOMENDAÇÕES

 
 
 
 
 

Obra: Serviços de manutenção e conservação.
Local: 232 – Etec Prof. José Carlos Seno Junior

Olímpia / SP
 

 

 
CAPÍTULO 1 - CONDIÇÕES GERAIS E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A - CONDIÇÕES GERAIS

Este capítulo estabelece as condições e requisitos técnicos que devem ser observados pela CONTRATADA na Execução dos serviços.

Seu conteúdo e demais documentos anexados ao presente, servirão de base para ação da CONTRATANTE.

1 - Pressupõe-se total e perfeito conhecimento, por parte da CONTRATADA, antes do início de qualquer de suas atividades relacionadas com os serviços a serem compromissados, deste Memorial e de todas as condições locais

que possam interferir em sua Execução.

2 - Deverá a CONTRATADA, após o estudo detalhado das condições locais, levantar por escrito as dúvidas que poderiam surgir no decorrer da obra, dentro de um prazo de 20 dias a contar da Ordem de Serviço. Quaisquer dúvidas

remanescentes, deverão ser levantadas por escrito, sempre com antecedência, antes do início dos serviços correspondentes.

3 - A CONTRATADA deverá notificar com antecedência, a colocação, a disposição do CONTRATANTE, dos materiais a serem utilizados e que serão submetidos a controle de qualidade, através de especificação técnica do

fabricante condizendo com o solicitado.

4 - As exigências aqui formuladas são as mínimas que devem reger cada caso; todas as descrições de serviços deverão obedecer as Normas Técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), as recomendações do

fabricante, e o Manual Técnico do DOP - última edição.

5 - Nos casos em que as Normas forem omissas ou conflitantes, serão adotadas as soluções que forem tecnicamente perfeitas, cabendo a aprovação ou a solução por parte da fiscalização do CONTRATANTE.

As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das citadas.
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6 - Quando das melhorias em coberturas, esta deverá manter rigorosamente os padrões e da cobertura existente, em todos os seus detalhes, e exclusivamente com materiais que atendam integralmente às determinações das

Normas, especificações e padronizações da ABNT, específicas para cada caso.

7 - Caberá à EMPREITEIRA total responsabilidade pela boa Execução da melhoria da cobertura, por sua estanqueidade às águas pluviais e pela resistência e estabilidade de sua estrutura, inclusive nos casos em que os serviços

tenham sido executados por SUBCONTRATADAS. Concluído a substituição das telhas, que estiverem danificadas a cobertura deverá se apresentar limpa, absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua Execução,

como: pregos, arames, pedaços de telha ou de argamassa solta, etc.

8 - A CONTRATADA garantirá a solidez e segurança da obra nos termos do artigo 618 do Código

Civil.
 

 

 
B CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

A aplicação dos Critérios de Medição e Regulamentação de Preços pressupõe que a CONTRATADA esteja perfeitamente ciente do disposto nas descrições.

Os serviços constantes das Planilhas Orçamentárias serão medidos em função de suas unidades, critérios e regulamentação de preços, a seguir estabelecidos, que deverão vigorar durante todo o transcurso das obras.

Os serviços que farão parte da Ata de Registro de Preços são serviços comuns, considerados como pequenos reparos que visam à manutenção e conservação das instalações prediais e foram extraídos de

tabelas oficiais, sendo o Boletim Referencial de Custos – Versão nº 194 da CDHU, a planilha do SINAPI – 06/2024 e FDE – 04/22024. Desta forma os Critérios de Medição e Regulamentação de Preços seguem essas

mesmas tabelas.

 
CAPÍTULO 2 - CONDIÇÕES TÉCNICAS
 
A OBJETIVO E ESCOPO DOS SERVIÇOS

 
1 OBJETIVO

 
Este Memorial tem como objetivo apresentar um descritivo sucinto dos serviços a serem executados para execução de pequenos serviços de engenharia visando a manutenção e conservação da unidade de ensino.

Os materiais a serem empregados devem ser de qualidade comprovada e obedecer às descrições contidas neste documento, às Normas ABNT no que couber e, na falta destas, obedecer às normas internacionais

pertinentes e, também ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos pelo IPT de São Paulo, ou outros laboratórios tecnológicos idôneos.

 
 
2 ESCOPO DOS SERVIÇOS

 
Faz parte deste memorial descritivo a planilha orçamentária compondo o descritivo de serviços à serem executados:

 

1. Adequação para emissão de AVCB:

· Adequação das instalações elétricas para instalação do sistema de iluminação de emergência, alimentação de bomba de incêndio, acionador manual de alarme e bomba de incêndio.

· Instalações de rede de hidrante e adequação das instalações hidráulicas do prédio.

· Revisão e adequação das portas.
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· Sinalização

· Pintura para sinalização do sistema de combate a incêndio.

· Revisão e adequação dos corrimãos e guarda corpo.

 
2. Instalações Elétricas

· Adequação do sistema de alimentação em baixa tensão com revisão de quadros gerais e parciais e equipamentos de iluminação;

· Adequação e revisão do SPDA (para-raio).

 
3. Pintura

· Manutenção parcial da pintura interna e externa da unidade escolar;

 
4. Cobertura

· Revisão geral da cobertura, incluindo a substituição de todos os elementos danificados;

· Recomposição dos parafusos faltantes;

· Limpeza geral e remoção de folhas e detritos;

 
5. Cozinha e Refeitório

· Adequação do espaço existente da cozinha e refeitório, revestimentos de piso e azulejos, e acabamento civil em geral.

 
 

B RECOMENDAÇÕES

 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Engloba as ações necessárias para o atendimento às exigências legais, federais e municipais, além daquelas constantes nas presentes especificações, referentes à Medicina e Segurança do Trabalho. Para todos os fins, inclusive

perante a FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO será responsável, por todos os trabalhadores da obra, incluindo os ligados diretamente a eventuais subempreiteiros.

Todos os trabalhadores deverão estar uniformizados, e munidos dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade – como botas, capacetes, luvas, óculos, cintos trava queda, entre outros.

Faz parte desse item toda a parte de sinalização, telas, guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais Equipamentos de Proteção Coletiva, exigíveis por norma, que visem preservar a segurança dos empregados e a de terceiros.

Cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs – Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho Nº 4, 7 e 18, bem como das demais NRs aplicáveis às medidas preventivas de acidentes

de trabalho.

 
LOCAL DE SERVIÇOS

O local de serviços, para efeito deste Memorial, compreende todas as instalações provisórias, ou existentes, com a finalidade de garantir condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos os elementos

envolvidos, direta ou indiretamente, na Execução da obra, além dos equipamentos e elementos necessários à sua Execução e identificação.

 
A área deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio, e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros,

de acordo com a legislação específica em vigor.

Todos os elementos componentes do local de serviço deverão ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservação.
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A fiscalização definirá juntamente com a direção escolar uma área para servir de apoio administrativo e armazenamento de materiais que serão utilizados para execução dos serviços.

Todas as despesas relativas à manutenção do local de serviços, bem como as despesas relativas aos consumos mensais de água, luz, etc., estão incluídas na taxa relativa aos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI).

 
O local de serviços instalado/ou utilizado pela CONTRATADA deverá contar, de acordo com cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinário, ferramentas, etc., necessários à sua boa execução.

 
Caberá à CONTRATADA fornecer todos os equipamentos individuais de proteção aos operários, tais como: capacetes, cintos de segurança, luvas, botas, máscaras, etc., de acordo com as prescrições específicas em vigor, e

executar os andaimes que se fizerem necessários, estritamente de acordo com as Normas de segurança estabelecidas pela ABNT.

 
 
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Demolições, retiradas, fragmentação, loteamento e acomodação do entulho:

As demolições deverão ser executadas nos locais necessários à execução da cobertura, revestimentos, pinturas, etc. na obra.

Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material.

A remoção dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material resistente, com inclinação máxima de 45º (quarenta e cinco graus), fixadas à edificação.

No ponto de descarga da calha, deve existir dispositivo de fechamento.

Os elementos de demolição não devem ser abandonados em posição que torne possível o seu desabamento.

Os materiais da edificação, durante a demolição e remoção, devem ser previamente umedecidos. A demolição deverá ser executada por meio de ferramental apropriado conforme o material a ser demolido, tomando-se o devido

cuidado para não danificar outros elementos que serão preservados.

Após a retirada ou demolição dos elementos e / ou materiais, promover a fragmentação, a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes apropriados ao carregamento e posterior transporte para unidade de destinação final,

independente da distância da mesma.

O entulho deverá ser fragmentado o suficiente para facilitar a sua carga, transporte, descarga, espalhamento e adensamento, em bota-fora licenciado, ou seja, regularizado perante os órgãos ambientais, segundo a legislação

vigente.

Carregamento, transporte e disposição final do entulho proveniente das demolições:

Os serviços de carregamento mecanizado e / ou manual, o traslado e a disposição final do entulho na Unidade de Destinação Final, deverão ser executados por empresa, ou prestadora de serviços de remoção do entulho, resíduos

provenientes dos serviços civis, que deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação, normas da Associação Brasileira de Normas e outras vigentes à época da execução dos serviços.

 
Legislação e normas aplicáveis:

 
 

• Lei Estadual nº 12.684 de 26 de julho de 2007 - Proíbe o uso, no Estado de São Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto, ou asbesto, ou outros minerais que, acidentalmente,

tenham fibras de amianto na sua composição.

• Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

• Resolução nº 348, de 16 de agosto de 2004 – Altera a Resolução CONAMA nº 307, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

• NBR 10004 / 2004 – Resíduos sólidos - Classificação, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

• NBR 15112 / 2004 – Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).
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LIMPEZA DA OBRA

Limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos (bancadas, louças, metais, etc.) e áreas externas. Usar para a limpeza, de modo geral, água e sabão neutro; o uso de detergentes, solventes e removedores químicos deve

ser restrito e feito de modo a não causar danos nas superfícies ou peças. Todos os respingos de tintas, argamassas, óleos, graxas e sujeiras em geral devem ser raspados e limpos.

Os pisos cimentados e cerâmicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc. devem ser lavados totalmente, observando que cerâmicas com PEI 1, 2 e 3 são sensíveis aos ácidos e cerâmicas PEI 4 e 5 aceitam uma solução de 1

parte de ácido muriático para 20 partes de água; pastilhas de vidro, azulejos, vidros aparelhos sanitários não devem ser limpos com saponáceos, escovas e buchas que podem riscar a superfície; nos pisos vinílicos, utilizar somente

pano úmido e sabão neutro, sendo vedado o uso de produto à base de derivados de petróleo (querosene, gasolina, solvente e outros).

Não utilizar ácido para limpeza dos pisos de mosaico português para não descolorir.

Superfícies de madeira envernizadas não devem ser limpas com produtos à base de solventes. As ferragens cromadas em geral, devem ser limpas com removedor adequado e nunca com abrasivos, palhas de aço e saponáceos, e

após a limpeza devem ser polidas com flanela seca.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos da obra.

Atendidas as condições de Execução, a obra deverá apresentar-se completamente limpa, pronta para utilização.

 
 

 

 

 
PLANILHA ORÇAMENTARIA

 
 

CODIGO FONTE
DATA

BASE
ETAPA SUB-ETAPA ITEM

DESCRIÇÃO DOS

SERVIÇOS
UN. QUANTIDADE

P.UNIT.

(C/BDI)
P.TOTAL

1          

INSTALAÇÕES

PROVISÓRIAS E

SERVIÇOS

PRELIMINARES

       

06.02.020 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha 2

ESCAVAÇÃO MANUAL

EM SOLO DE 1ª E 2ª

CATEGORIA EM VALA

OU CAVA ATÉ 1,5 M

M3 87,40 73,13 6.391,56

06.11.040 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES Reaterro manual sem fornecimento de material 4

REATERRO MANUAL

APILOADO SEM

CONTROLE DE

COMPACTAÇÃO

M3 39,10 22,74 889,13

07.01.120 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto rocha 5

CARGA E REMOÇÃO DE

TERRA ATÉ A DISTÂNCIA

MÉDIA DE 1 KM

M3 10,00 18,28 182,80

05.08.100 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES Transporte mecanizado de material solto 9

TRANSPORTE DE

ENTULHO, PARA

DISTÂNCIAS

SUPERIORES AO 10° KM

ATÉ O 15° KM

M3 10,00 57,67 576,70
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11.18.040 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES Lastro e enchimento 12
LASTRO DE PEDRA

BRITADA
M3 127,50 232,11 29.594,03

17.01.040 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES Regularização de base 14
LASTRO DE CONCRETO

IMPERMEABILIZADO
M3 1,00 851,09 851,09

02.02.130 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES Container 20

LOCAÇÃO DE

CONTAINER TIPO

ESCRITÓRIO COM 1

VASO SANITÁRIO, 1

LAVATÓRIO E 1 PONTO

PARA CHUVEIRO - ÁREA

MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 5,00 1.694,81 8.474,05

02.02.140 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES Container 21

LOCAÇÃO DE

CONTAINER TIPO

SANITÁRIO COM 2

VASOS SANITÁRIOS, 2

LAVATÓRIOS, 2

MICTÓRIOS E 4 PONTOS

PARA CHUVEIRO - ÁREA

MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 5,00 1.537,40 7.687,00

02.02.150 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES Container 22

LOCAÇÃO DE

CONTAINER TIPO

DEPÓSITO - ÁREA

MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 5,00 1.028,72 5.143,60

02.03.110 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS PRELIMINARES Tapume, vedação e proteções diversas 24

TAPUME MÓVEL PARA

FECHAMENTO DE

ÁREAS

M2 125,00 127,77 15.971,25

2           DEMOLIÇÕES /

RETIRADAS
       

03.01.020 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Demolição de concreto, lastro, mistura e afins 25
DEMOLIÇÃO MANUAL

DE CONCRETO SIMPLES
M3 31,13 268,11 8.346,26

03.01.040 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Demolição de concreto, lastro, mistura e afins 28

DEMOLIÇÃO MANUAL

DE CONCRETO

ARMADO

M3 5,85 487,49 2.851,82

03.02.040 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Demolição de alvenaria 30

DEMOLIÇÃO MANUAL

DE ALVENARIA DE

ELEVAÇÃO OU

ELEMENTO VAZADO,

INCLUINDO

REVESTIMENTO

M3 2,58 97,50 251,55

04.08.020 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada de esquadria e elemento de madeira 33

RETIRADA DE FOLHA DE

ESQUADRIA EM

MADEIRA

UN 3,00 27,04 81,12

04.08.060 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada de esquadria e elemento de madeira 34 RETIRADA DE BATENTE

COM GUARNIÇÃO E

PEÇAS LINEARES EM

M 15,30 16,22 248,17
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MADEIRA,

CHUMBADOS

04.10.020 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada de ferragens e acessórios para esquadrias 35

RETIRADA DE

FECHADURA OU FECHO

DE EMBUTIR

UN 3,00 14,84 44,52

04.10.060 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada de ferragens e acessórios para esquadrias 36
RETIRADA DE

DOBRADIÇA
UN 9,00 2,97 26,73

6060028 EDIF 01/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 40

RETIRADA DE TELHAS

ESTRUTURAIS DE CRFS

OU CIMENTO AMIANTO

- LARGURA ÚTIL=44CM

M2 270,00 7,87 2.124,90

04.02.070 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada de elementos de estrutura (concreto, ferro, alumínio e madeira) 42

RETIRADA DE

ESTRUTURA EM

MADEIRA TESOURA -

TELHAS PERFIL

QUALQUER

M2 254,00 24,32 6.177,28

6060012 EDIF 01/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 44

RETIRADA PARCIAL DE

MADEIRAMENTO DE

TELHADO - VIGAS

M 5,00 5,87 29,35

6060011 EDIF 01/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 45

RETIRADA PARCIAL DE

MADEIRAMENTO DE

TELHADO - CAIBROS

M 1.100,00 3,51 3.861,00

6060010 EDIF 01/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 46

RETIRADA PARCIAL DE

MADEIRAMENTO DE

TELHADO - RIPAS

M 1.600,00 0,59 944,00

04.03.020 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada de telhamento e proteção 48

RETIRADA DE

TELHAMENTO EM

BARRO

M2 350,00 19,50 6.825,00

04.03.040 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada de telhamento e proteção 49

RETIRADA DE

TELHAMENTO PERFIL E

MATERIAL QUALQUER,

EXCETO BARRO

M2 254,00 9,74 2.473,96

04.03.060 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada de telhamento e proteção 50

RETIRADA DE

CUMEEIRA OU ESPIGÃO

EM BARRO

M 20,00 7,31 146,20

04.03.080 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada de telhamento e proteção 51

RETIRADA DE

CUMEEIRA, ESPIGÃO

OU RUFO PERFIL

QUALQUER

M 190,00 12,20 2.318,00

04.30.020 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada em instalação hidráulica 53
REMOÇÃO DE CALHA

OU RUFO
M 80,00 5,60 448,00

04.20.020 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada em instalação elétrica - letra J ate N 66

REMOÇÃO DE JANELA

DE VENTILAÇÃO,

ILUMINAÇÃO OU

VENTILAÇÃO E

ILUMINAÇÃO PADRÃO

UN 154,00 42,14 6.489,56
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04.18.090 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada em instalação elétrica - letra C 70

REMOÇÃO DE CAIXA DE

MEDIÇÃO PADRÃO

COMPLETA

UN 1,00 66,51 66,51

04.18.080 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada em instalação elétrica - letra C 71

REMOÇÃO DE CAIXA DE

ENTRADA TELEFÔNICA

COMPLETA

UN 1,00 119,81 119,81

04.22.130 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada em instalação elétrica - letra T ate o final 72

REMOÇÃO DE

TUBULAÇÃO ELÉTRICA

EMBUTIDA COM

DIÂMETRO EXTERNO

ATÉ 50 MM

M 100,00 29,96 2.996,00

04.22.120 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada em instalação elétrica - letra T ate o final 73

REMOÇÃO DE

TUBULAÇÃO ELÉTRICA

EMBUTIDA COM

DIÂMETRO EXTERNO

ACIMA DE 50 MM

M 12,00 59,91 718,92

04.22.110 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada em instalação elétrica - letra T ate o final 74

REMOÇÃO DE

TUBULAÇÃO ELÉTRICA

APARENTE COM

DIÂMETRO EXTERNO

ATÉ 50 MM

M 565,00 14,98 8.463,70

9060015 EDIF 01/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 77

RETIRADA DE CABO

EMBUTIDO - ACIMA DE

16MM2

M 3.300,00 6,27 20.691,00

04.17.080 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada em instalação elétrica - letra A ate B 79

REMOÇÃO DE

BARRAMENTO DE

COBRE

M 340,00 23,97 8.149,80

04.17.120 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada em instalação elétrica - letra A ate B 82
REMOÇÃO DE BASE DE

FUSÍVEL TIPO DIAZED
UN 249,00 8,98 2.236,02

04.22.020 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada em instalação elétrica - letra T ate o final 86

REMOÇÃO DE

TERMINAL OU

CONECTOR PARA CABOS

UN 154,00 6,09 937,86

104794 SINAPI 2025/12 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 88

REMOÇÃO DE CABOS

ELÉTRICOS, COM SEÇÃO

DE 16 MM², FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M 1.200,00 1,54 1.848,00

104795 SINAPI 2025/12 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 89

REMOÇÃO DE CABOS

ELÉTRICOS, COM SEÇÃO

DE 25 MM², FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M 1.800,00 2,15 3.870,00

104793 SINAPI 2025/12 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 90 REMOÇÃO DE CABOS

ELÉTRICOS, COM SEÇÃO

M 7.300,00 0,86 6.278,00
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MAIOR QUE 2,5 MM² E

MENOR QUE 10 MM²,

DE FORMA MANUAL,

SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

03.09.040 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Demolição de impermeabilização e afins 97

DEMOLIÇÃO MANUAL

DE ARGAMASSA

REGULARIZANTE,

ISOLANTE OU

PROTETORA E PAPEL

KRAFT

M2 183,75 23,53 4.323,64

97633 SINAPI 2025/12 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 98

DEMOLIÇÃO DE

REVESTIMENTO

CERÂMICO, DE FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2 129,50 34,33 4.445,74

04.04.020 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Retirada de revestimento em pedra e blocos maciços 99

RETIRADA DE

REVESTIMENTO EM

PEDRA, GRANITO OU

MÁRMORE, EM PISO

M2 3,00 31,69 95,07

03.10.140 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Remoção de pintura 107

REMOÇÃO DE PINTURA

EM MASSA COM

LIXAMENTO

M2 2.374,00 7,50 17.805,00

03.10.120 CDHU 06/2024 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS Remoção de pintura 110

REMOÇÃO DE PINTURA

EM MASSA COM

PRODUTOS QUÍMICOS

M2 500,00 15,53 7.765,00

97631 SINAPI 2025/12 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 111

DEMOLIÇÃO DE

ARGAMASSAS, DE

FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2 582,00 17,19 10.004,58

3           INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA
       

10.01.040 CDHU 06/2024 INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA Armadura em barra 118

ARMADURA EM BARRA

DE AÇO CA-50 (A OU B)

FYK = 500 MPA

KG 718,80 12,04 8.654,35

12.01.041 CDHU 06/2024 INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA Broca 120

BROCA EM CONCRETO

ARMADO DIÂMETRO DE

25 CM - COMPLETA

M 2,97 93,26 276,98

09.01.030 CDHU 06/2024 INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA Forma em tabua 121

FORMA EM MADEIRA

COMUM PARA

ESTRUTURA

M2 41,93 290,27 12.171,02

11.01.320 CDHU 06/2024 INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA Concreto usinado com controle fck - fornecimento do material 123 CONCRETO USINADO,

FCK = 30 MPA - PARA

M3 5,85 657,00 3.843,45
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BOMBEAMENTO

11.03.090 CDHU 06/2024 INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA Concreto executado no local com controle fck - fornecimento do material 124

CONCRETO PREPARADO

NO LOCAL, FCK = 20

MPA

M3 31,13 595,31 18.532,00

101620 SINAPI 06/2024 INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA 125

PREPARO DE FUNDO DE

VALA COM LARGURA

MAIOR OU IGUAL A 1,5

M E MENOR QUE 2,5 M,

COM CAMADA DE

AREIA, LANÇAMENTO

MANUAL. AF_08/2020

M3 1,25 235,91 294,89

14.20.010 CDHU 06/2024 INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA Pecas moldadas no local (vergas, pilaretes, etc.) 126

VERGAS,

CONTRAVERGAS E

PILARETES DE

CONCRETO ARMADO

M3 0,56 2.098,51 1.175,17

01.23.070 CDHU 06/2024 INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA Tratamento, recuperação e trabalhos especiais em concreto 127

DEMARCAÇÃO DE ÁREA

COM DISCO DE CORTE

DIAMANTADO

M 23,36 6,62 154,64

89994 SINAPI 06/2024 INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA 130

GRAUTEAMENTO DE

CINTA INTERMEDIÁRIA

OU DE CONTRAVERGA

EM ALVENARIA

ESTRUTURAL.

AF_09/2021

M3 20,42 955,69 19.515,19

92411 SINAPI 06/2024 INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA 131

MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE

FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E

ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM MADEIRA

SERRADA, 2

UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

M2 41,78 194,73 8.135,82

92447 SINAPI 2025/12 INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA 132

MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE

FÔRMA DE VIGA,

ESCORAMENTO COM

PONTALETE DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM MADEIRA

SERRADA, 2

UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

M2 83,28 266,99 22.234,93

15.03.030 CDHU 06/2024 INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA Estrutura em aço 135 FORNECIMENTO E

MONTAGEM DE

ESTRUTURA EM AÇO

KG 4.269,00 29,10 124.227,90
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ASTM-A36, SEM

PINTURA

5004050 EDIF 01/2024 INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA 142

FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO DE JUNTA

DE DILATAÇÃO DE

ELASTÔMERO DE

NEOPRENE, TIPO JEENE

JJ2540VV OU SIMILAR

M 5,00 637,69 3.188,45

4          
ALVENARIAS /

DIVISÓRIAS /

FECHAMENTOS

       

14.01.060 CDHU 06/2024 ALVENARIAS/ DIVISÓRIAS / FECHAMENTOS Alvenaria de fundação (embasamento) 145

ALVENARIA DE

EMBASAMENTO EM

BLOCO DE CONCRETO

DE 19 X 19 X 39 CM -

CLASSE A

M2 25,00 146,23 3.655,75

14.10.121 CDHU 06/2024 ALVENARIAS/ DIVISÓRIAS / FECHAMENTOS Alvenaria com bloco de concreto de vedação 147

ALVENARIA DE BLOCO

DE CONCRETO DE

VEDAÇÃO DE 19 CM -

CLASSE C

M2 36,00 125,20 4.507,20

5           INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS
       

46.01.020 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Tubulacao em PVC rigido marrom para sistemas prediais de agua fria 162

TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL MARROM,

DN= 25 MM, (3/4´),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 36,00 36,70 1.321,20

46.01.050 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Tubulacao em PVC rigido marrom para sistemas prediais de agua fria 165

TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL MARROM,

DN= 50 MM, (1 1/2´),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 12,00 58,70 704,40

47.02.050 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Registro e / ou valvula em latao fundido com acabamento cromado 172

REGISTRO DE GAVETA

EM LATÃO FUNDIDO

CROMADO COM

CANOPLA, DN= 1 1/2´ -

LINHA ESPECIAL

UN 1,00 207,62 207,62

47.02.110 CDHU 2025/11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Registro e / ou valvula em latao fundido com acabamento cromado 174

REGISTRO DE PRESSÃO

EM LATÃO FUNDIDO

CROMADO COM

CANOPLA, DN= 3/4´ -

LINHA ESPECIAL

UN 1,00 131,11 131,11
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46.02.050 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Tubulacao em PVC rigido branco para esgoto domiciliar 181

TUBO DE PVC RÍGIDO

BRANCO PXB COM

VIROLA E ANEL DE

BORRACHA, LINHA

ESGOTO SÉRIE

NORMAL, DN= 50 MM,

INCLUSIVE CONEXÕES

M 12,00 51,98 623,76

46.02.070 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Tubulacao em PVC rigido branco para esgoto domiciliar 183

TUBO DE PVC RÍGIDO

BRANCO PXB COM

VIROLA E ANEL DE

BORRACHA, LINHA

ESGOTO SÉRIE

NORMAL, DN= 100 MM,

INCLUSIVE CONEXÕES

M 84,00 90,68 7.617,12

49.01.030 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Caixas sifonadas de PVC rigido 186

CAIXA SIFONADA DE

PVC RÍGIDO DE 150 X

150 X 50 MM, COM

GRELHA

UN 2,00 129,61 259,22

49.05.040 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Ralo em ferro fundido 189

RALO SIFONADO EM

FERRO FUNDIDO DE 150

X 240 X 75 MM, COM

GRELHA

UN 2,00 709,59 1.419,18

48.02.400 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Reservatorio em material sintetico 195

RESERVATÓRIO EM

POLIETILENO COM

TAMPA DE ROSCA -

CAPACIDADE DE 1.000

LITROS

UN 10,00 1.069,92 10.699,20

44.03.720 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Acessorios e metais 206

TORNEIRA DE MESA

PARA LAVATÓRIO,

ACIONAMENTO

HIDROMECÂNICO COM

ALAVANCA, REGISTRO

INTEGRADO

REGULADOR DE VAZÃO,

EM LATÃO CROMADO,

DN= 1/2´

UN 2,00 742,40 1.484,80

44.20.220 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 44 214

SIFÃO DE METAL

CROMADO DE 1´ X 1

1/2´

UN 2,00 227,53 455,06

55.02.060 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Limpeza e desinfeccao sanitaria 216

LIMPEZA E

DESENTUPIMENTO

MANUAL DE

TUBULAÇÃO DE

ESGOTO PREDIAL

M 40,00 14,43 577,20

55.02.050 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Limpeza e desinfeccao sanitaria 217 LIMPEZA E

DESOBSTRUÇÃO DE

CANALETAS OU

M 80,00 13,51 1.080,80
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TUBULAÇÕES DE ÁGUAS

PLUVIAIS

10014086 EDIF 01/2024 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 220

HX.04 - TAMPO PARA

BANCADA ÚMIDA - AÇO

INOX N.18 (18:8)

M2 3,00 1.745,46 5.236,38

44.06.300 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Aparelhos de aco inoxidavel 221

CUBA EM AÇO

INOXIDÁVEL SIMPLES

DE 400X340X140MM

UN 2,00 298,18 596,36

44.20.640 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 44 223
VÁLVULA DE METAL

CROMADO DE 1 1/2´
UN 2,00 88,50 177,00

44.20.100 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 44 227
ENGATE FLEXÍVEL

METÁLICO DN= 1/2´
UN 2,00 42,63 85,26

49.03.020 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Caixa de gordura 233

CAIXA DE GORDURA EM

ALVENARIA, 600 X 600 X

600 MM

UN 1,00 394,46 394,46

6           INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS
       

37.13.660 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Disjuntores 261

DISJUNTOR

TERMOMAGNÉTICO,

TRIPOLAR 220/380 V,

CORRENTE DE 60 A ATÉ

100 A

UN 45,00 238,32 10.724,40

37.13.630 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Disjuntores 262

DISJUNTOR

TERMOMAGNÉTICO,

BIPOLAR 220/380 V,

CORRENTE DE 10 A ATÉ

50 A

UN 42,00 159,09 6.681,78

38.01.120 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Eletroduto em PVC rigido roscavel 266

ELETRODUTO DE PVC

RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´

- COM ACESSÓRIOS

M 100,00 75,78 7.578,00

9011050 EDIF 01/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 268

HASTE DE AÇO

GALVANIZADO,

INCLUSIVE BASE E

ESTAIS - 2"/3M

UN 2,00 751,62 1.503,24

37.13.800 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Disjuntores 269

MINI-DISJUNTOR

TERMOMAGNÉTICO,

UNIPOLAR 127/220 V,

CORRENTE DE 10 A ATÉ

32 A

UN 146,00 24,65 3.598,90

37.13.810 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Disjuntores 270

MINI-DISJUNTOR

TERMOMAGNÉTICO,

UNIPOLAR 127/220 V,

CORRENTE DE 40 A ATÉ

50 A

UN 5,00 27,68 138,40

38.06.040 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado por imersão a quente com acessórios – NBR 5598 271 ELETRODUTO

GALVANIZADO A

M 225,00 63,68 14.328,00
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QUENTE CONFORME

NBR5598 - 3/4´ COM

ACESSÓRIOS

38.06.060 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado por imersão a quente com acessórios – NBR 5598 272

ELETRODUTO

GALVANIZADO A

QUENTE CONFORME

NBR5598 - 1´ COM

ACESSÓRIOS

M 90,00 79,33 7.139,70

38.06.100 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado por imersão a quente com acessórios – NBR 5598 273

ELETRODUTO

GALVANIZADO A

QUENTE CONFORME

NBR5598 - 1 1/2´ COM

ACESSÓRIOS

M 150,00 115,85 17.377,50

9005019 EDIF 01/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 274

QUADRO DE

DISTRIBUIÇÃO EM

CHAPA METÁLICA -

PARA ATÉ 70

DISJUNTORES

UN 1,00 3.494,94 3.494,94

9005014 EDIF 01/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 275

QUADRO DE

DISTRIBUIÇÃO EM

CHAPA METÁLICA -

PARA ATÉ 34

DISJUNTORES

UN 3,00 1.596,23 4.788,69

9005017 EDIF 01/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 276

QUADRO DE

DISTRIBUIÇÃO EM

CHAPA METÁLICA -

PARA ATÉ 44

DISJUNTORES

UN 7,00 1.914,57 13.401,99

9006074 EDIF 01/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 277

BARRAMENTO DE

COBRE PARA 60A -

9,52X2,38MM

M 80,00 31,69 2.535,20

9006075 EDIF 01/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 278

BARRAMENTO DE

COBRE PARA 100A -

15X3MM

M 200,00 66,59 13.318,00

9006073 EDIF 01/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 279

BARRAMENTO DE

COBRE PARA 30A -

6,35X1,58MM

M 60,00 19,36 1.161,60

37.17.070 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Dispositivo DR ou interruptor de corrente de fuga 282

DISPOSITIVO

DIFERENCIAL RESIDUAL

DE 40 A X 30 MA - 2

POLOS

UN 11,00 270,49 2.975,39

40.02.040 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Caixa de passagem com tampa 285

CAIXA DE PASSAGEM

EM CHAPA, COM

TAMPA PARAFUSADA,

150 X 150 X 80 MM

UN 20,00 36,79 735,80
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40.02.100 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Caixa de passagem com tampa 286

CAIXA DE PASSAGEM

EM CHAPA, COM

TAMPA PARAFUSADA,

400 X 400 X 150 MM

UN 1,00 146,16 146,16

9005073 EDIF 01/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 287

CAIXA DE PASSAGEM E

TAMPA PRÉ-MOLDADAS

EM CONCRETO, SEM

FUNDO, 100X100

UN 2,00 1.075,62 2.151,24

39.21.050 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Cabo de cobre flexivel, isolamento 0,6/1 kV, isolacao em HEPR 90°C 290

CABO DE COBRE

FLEXÍVEL DE 10 MM²,

ISOLAMENTO 0,6/1KV -

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 800,00 13,08 10.464,00

39.21.060 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Cabo de cobre flexivel, isolamento 0,6/1 kV, isolacao em HEPR 90°C 291

CABO DE COBRE

FLEXÍVEL DE 16 MM²,

ISOLAMENTO 0,6/1KV -

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 1.200,00 17,89 21.468,00

39.21.070 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Cabo de cobre flexivel, isolamento 0,6/1 kV, isolacao em HEPR 90°C 292

CABO DE COBRE

FLEXÍVEL DE 25 MM²,

ISOLAMENTO 0,6/1KV -

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 1.800,00 25,87 46.566,00

39.21.080 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Cabo de cobre flexivel, isolamento 0,6/1 kV, isolacao em HEPR 90°C 293

CABO DE COBRE

FLEXÍVEL DE 35 MM²,

ISOLAMENTO 0,6/1KV -

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 3.300,00 36,63 120.879,00

39.03.160 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Cabo de cobre, isolamento 0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C 294

CABO DE COBRE DE 1,5

MM², ISOLAMENTO

0,6/1 KV - ISOLAÇÃO

EM PVC 70°C

M 1.000,00 3,53 3.530,00

39.03.170 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Cabo de cobre, isolamento 0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C 295

CABO DE COBRE DE 2,5

MM², ISOLAMENTO

0,6/1 KV - ISOLAÇÃO

EM PVC 70°C

M 4.500,00 5,64 25.380,00

39.03.174 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Cabo de cobre, isolamento 0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C 296

CABO DE COBRE DE 4

MM², ISOLAMENTO

0,6/1 KV - ISOLAÇÃO

EM PVC 70°C

M 1.100,00 6,34 6.974,00

39.03.178 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Cabo de cobre, isolamento 0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C 297

CABO DE COBRE DE 6

MM², ISOLAMENTO

0,6/1 KV - ISOLAÇÃO

EM PVC 70°C

M 600,00 8,25 4.950,00

50.01.090 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Hidrantes e acessorios 303

BOTOEIRA PARA

ACIONAMENTO DE

BOMBA DE INCÊNDIO

TIPO QUEBRA-VIDRO

UN 2,00 92,87 185,74

50.05.450 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Iluminacao e sinalizacao de emergencia 309 ACIONADOR MANUAL

QUEBRA-VIDRO

UN 2,00 206,26 412,52
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ENDEREÇÁVEL

50.05.400 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Iluminacao e sinalizacao de emergencia 310

SIRENE ELETRÔNICA EM

CAIXA METÁLICA DE 4 X

4

UN 2,00 147,59 295,18

9009050 EDIF 01/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 314

LUMINÁRIA COMERCIAL

DE SOBREPOR COM

DIFUSOR

TRANSPARENTE OU

FOSCO PARA 2

LÂMPADAS TUBULARES

DE LED 9/10W -

COMPLETA

UN 60,00 329,35 19.761,00

97599 SINAPI 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 317

LUMINÁRIA DE

EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W,

SEM REATOR -

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

AF_02/2020

UN 14,00 25,38 355,32

42.05.440 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Componentes para cabo de descida 323

BARRA CONDUTORA

CHATA EM ALUMÍNIO

DE 7/8´ X 1/8´,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS

DE FIXAÇÃO

M 624,00 38,79 24.204,96

42.05.190 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Componentes para cabo de descida 324

HASTE DE

ATERRAMENTO DE 3/4´

X 3 M

UN 25,00 324,37 8.109,25

42.20.170 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 42 325

SOLDA EXOTÉRMICA

CONEXÃO CABO-CABO

HORIZONTAL RETO,

BITOLA DO CABO DE

16MM² A 70MM²

UN 50,00 40,69 2.034,50

42.20.210 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 42 326

SOLDA EXOTÉRMICA

CONEXÃO CABO-HASTE

EM T, BITOLA DO CABO

DE 35MM² PARA HASTE

DE 5/8" E 3/4"

UN 30,00 51,25 1.537,50

29.03.030 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Cabos e cordoalhas 327

CORDOALHA DE AÇO

GALVANIZADO,

DIÂMETRO DE 1/4´

(6,35 MM)

M 450,00 26,79 12.055,50

41.20.020 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 41 329

RECOLOCAÇÃO DE

APARELHOS DE

ILUMINAÇÃO OU

PROJETORES FIXOS EM

TETO, PISO OU PAREDE

UN 80,00 24,46 1.956,80
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36.20.200 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 36 336
MÃO FRANCESA DE 700

MM
UN 28,00 91,14 2.551,92

36.03.030 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Caixas de entrada / medicao 337

CAIXA DE MEDIÇÃO

EXTERNA TIPO ´L´ (900

X 600 X 270) MM,

PADRÃO

CONCESSIONÁRIAS

UN 1,00 1.275,10 1.275,10

39.10.060 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Terminais de pressao e compressao 338

TERMINAL DE

PRESSÃO/COMPRESSÃO

PARA CABO DE 6 ATÉ 10

MM²

UN 54,00 17,25 931,50

39.10.120 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Terminais de pressao e compressao 339

TERMINAL DE

PRESSÃO/COMPRESSÃO

PARA CABO DE 25 MM²

UN 20,00 19,66 393,20

39.10.130 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Terminais de pressao e compressao 340

TERMINAL DE

PRESSÃO/COMPRESSÃO

PARA CABO DE 35 MM²

UN 80,00 20,42 1.633,60

9001053 EDIF 01/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 341

LD.06/12 - ENTRADA

AÉREA DE ENERGIA E

TELEFONE - 13 À 16KVA

UN 1,00 4.433,14 4.433,14

40.06.060 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Conduletes 355
CONDULETE METÁLICO

DE 1´
CJ 30,00 52,45 1.573,50

40.06.100 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Conduletes 356
CONDULETE METÁLICO

DE 1 1/2´
CJ 20,00 86,63 1.732,60

40.06.040 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Conduletes 358
CONDULETE METÁLICO

DE 3/4´
CJ 150,00 44,43 6.664,50

41.02.562 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Lampadas 359

LÂMPADA LED TUBULAR

T8 COM BASE G13, DE

3400 ATÉ 4000 IM - 36

A 40 W

UN 60,00 72,83 4.369,80

9082081 EDIF 01/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 360
LÂMPADA DE LED

TUBULAR T8 - 18/20W
UN 160,00 34,79 5.566,40

39.24.151 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Cabo de cobre flexivel, isolamento 500 V, isolacao PP 70°C 369

CABO DE COBRE

FLEXÍVEL DE 3 X 1,5

MM², ISOLAMENTO 500

V - ISOLAÇÃO PP 70°C

M 300,00 12,44 3.732,00

38.23.030 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Eletrocalha e acessorios.. 373

SUPORTE PARA

ELETROCALHA,

GALVANIZADO A FOGO,

150X50 MM

UN 84,00 30,55 2.566,20

38.23.130 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Eletrocalha e acessorios.. 379

SUPORTE PARA

ELETROCALHA,

GALVANIZADO A FOGO,

200X100 MM

UN 27,00 38,71 1.045,17

38.01.180 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Eletroduto em PVC rigido roscavel 383 ELETRODUTO DE PVC

RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4´

M 12,00 151,81 1.821,72
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- COM ACESSÓRIOS

38.21.130 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Eletrocalha e acessorios 396

ELETROCALHA LISA

GALVANIZADA A FOGO,

150 X 50 MM, COM

ACESSÓRIOS

M 84,00 125,88 10.573,92

38.21.140 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Eletrocalha e acessorios 397

ELETROCALHA LISA

GALVANIZADA A FOGO,

200 X 50 MM, COM

ACESSÓRIOS

M 27,00 141,71 3.826,17

7           IMPERMEABILIZAÇÃO        

32.15.080 CDHU 06/2024 IMPERMEABILIZAÇÃO Impermeabilizacao flexivel com manta 413

IMPERMEABILIZAÇÃO

EM MANTA ASFÁLTICA

TIPO III-B, ESPESSURA

DE 3 MM, FACE

EXPOSTA EM

GEOTÊXTIL, COM

MEMBRANA ACRÍLICA

M2 183,75 178,62 32.821,43

98554 SINAPI 06/2024 IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO 414

IMPERMEABILIZAÇÃO

DE SUPERFÍCIE COM

MEMBRANA À BASE DE

RESINA ACRÍLICA, 3

DEMÃOS. AF_09/2023

M2 270,00 59,99 16.197,30

5001040 EDIF 01/2024 IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO 416

REGULARIZAÇÃO COM

ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA -

TRAÇO 1:3, ESPESSURA

MÉDIA 30MM

M2 183,75 51,92 9.540,30

8           REVESTIMENTOS        
17.02.020 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Revestimento em argamassa 422 CHAPISCO M2 237,90 8,29 1.972,19

17.02.120 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Revestimento em argamassa 423 EMBOÇO COMUM M2 237,90 26,79 6.373,34

17.02.220 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Revestimento em argamassa 424 REBOCO M2 237,90 15,73 3.742,17

18.11.042 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Revestimento em placa ceramica esmaltada 427

REVESTIMENTO EM

PLACA CERÂMICA

ESMALTADA DE 20X20

CM, TIPO MONOCOLOR,

ASSENTADO E

REJUNTADO COM

ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA

M2 117,90 101,61 11.979,82

17.03.040 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Revestimento em cimentado 431

CIMENTADO

DESEMPENADO E

ALISADO (QUEIMADO)

M2 125,00 46,22 5.777,50

18.13.010 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Revestimento ceramico nao esmaltado extrudado 439 REVESTIMENTO EM

PLACA CERÂMICA NÃO

ESMALTADA

EXTRUDADA, DE ALTA

M2 28,43 161,09 4.579,79
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RESISTÊNCIA QUÍMICA

E MECÂNICA,

ESPESSURA DE 9 MM,

ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE

INDUSTRIALIZADA

17.01.020 CDHU 06/2024 REVESTIMENTOS Regularização de base 446

ARGAMASSA DE

REGULARIZAÇÃO E/OU

PROTEÇÃO

M3 2,84 904,18 2.567,87

99811 SINAPI 2025/12 REVESTIMENTOS REVESTIMENTOS 449

LIMPEZA DE

CONTRAPISO COM

VASSOURA A SECO.

AF_04/2019

M2 153,43 5,45 836,19

9           PINTURAS        

33.01.350 CDHU 06/2024 PINTURAS Preparo de base 463

PREPARO DE BASE PARA

SUPERFÍCIE METÁLICA

COM FUNDO

ANTIOXIDANTE

M2 250,00 20,99 5.247,50

33.02.080 CDHU 06/2024 PINTURAS Massa corrida 465

MASSA CORRIDA À

BASE DE RESINA

ACRÍLICA

M2 1.582,00 20,34 32.177,88

33.10.020 CDHU 06/2024 PINTURAS Pintura em superficie de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo 466

TINTA LÁTEX EM

MASSA, INCLUSIVE

PREPARO

M2 2.374,00 36,60 86.888,40

11080006 EDIF 01/2024 PINTURAS PINTURAS 469

REPAROS EM REBOCO -

ARGAMASSA DE CAL E

AREIA 1:2

M2 125,00 36,74 4.592,50

33.01.060 CDHU 06/2024 PINTURAS Preparo de base 470
IMUNIZANTE PARA

MADEIRA
M2 750,00 17,73 13.297,50

102491 SINAPI 06/2024 PINTURAS PINTURAS 477

PINTURA DE PISO COM

TINTA ACRÍLICA,

APLICAÇÃO MANUAL, 2

DEMÃOS, INCLUSO

FUNDO PREPARADOR.

AF_05/2021

M2 150,00 27,39 4.108,50

10           COBERTURAS        

16.02.045 CDHU 06/2024 COBERTURAS Telhamento em barro 492
TELHA DE BARRO

COLONIAL/PAULISTA
M2 230,00 157,10 36.133,00

6002049 EDIF 01/2024 COBERTURAS COBERTURAS 495

TELHA TRAPEZOIDAL

DUP. AÇO

GALVANIZADO

E=0,5MM,

REVESTIMENTO B,

H=40MM PINTURA

MIOLO POLIURETANO

E=30MM

M2 254,00 226,53 57.538,62
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6070028 EDIF 01/2024 COBERTURAS COBERTURAS 498

RECOLOCAÇÃO DE

TELHAS ESTRUTURAIS

DE CRFS OU CIMENTO

AMIANTO - LARGURA

ÚTIL=44CM

M2 270,00 17,62 4.757,40

16.40.060 CDHU 06/2024 COBERTURAS Reparos, conservações e complementos - GRUPO 16 499

RECOLOCAÇÃO DE

TELHA DE BARRO TIPO

COLONIAL/PAULISTINHA

M2 230,00 58,83 13.530,90

16.40.150 CDHU 06/2024 COBERTURAS Reparos, conservações e complementos - GRUPO 16 500

RECOLOCAÇÃO DE

TELHA EM

FIBROCIMENTO OU

CRFS, PERFIL

MODULADO OU

TRAPEZOIDAL

M2 120,00 32,84 3.940,80

16.40.040 CDHU 06/2024 COBERTURAS Reparos, conservações e complementos - GRUPO 16 501

RECOLOCAÇÃO DE

CUMEEIRAS E ESPIGÕES

DE BARRO

M 20,00 24,47 489,40

6080010 EDIF 01/2024 COBERTURAS COBERTURAS 502

MADEIRAMENTO DE

TELHADO, PADRÃO

PEROBA - RIPAS

1,5X5CM

M 1.600,00 9,00 14.400,00

6080012 EDIF 01/2024 COBERTURAS COBERTURAS 504

MADEIRAMENTO DE

TELHADO, PADRÃO

PEROBA - CAIBROS

5X6CM

M 1.100,00 27,91 30.701,00

105082 SINAPI 2025/12 COBERTURAS COBERTURAS 505

VIGA DE MADEIRA

SERRADA,

MAÇARANDUBA OU

EQUIVALENTE DA

REGIÃO, NÃO

APARELHADA, SEÇÃO

RETANGULAR 6 X 12

CM. AF_03/2024

M 5,00 84,44 422,20

6080047 EDIF 01/2024 COBERTURAS COBERTURAS 506

PARAFUSO ROSCA

SOBERBA PARA

FIXAÇÃO DE TELHAS EM

CRFS OU CIMENTO

AMIANTO

UN 2.900,00 8,52 24.708,00

6080003 EDIF 01/2024 COBERTURAS COBERTURAS 507

REVISÃO, ESCOVAÇÃO,

INCLUSIVE TOMADA DE

GOTEIRAS DE

TELHADOS EM GERAL,

EXCLUSIVE PARA

TELHAS DE BARRO

COZIDO OU VIDRO

M2 1.124,00 34,99 39.328,76

16.02.120 CDHU 06/2024 COBERTURAS Telhamento em barro 512 EMBOÇAMENTO DE

BEIRAL EM TELHAS DE

M 80,00 18,41 1.472,80
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BARRO

16.33.062 CDHU 06/2024 COBERTURAS Calhas e rufos 513

CALHA, RUFO, AFINS

EM CHAPA

GALVANIZADA Nº 24 -

CORTE 1,00 M

M 90,00 260,86 23.477,40

16.33.052 CDHU 06/2024 COBERTURAS Calhas e rufos 514

CALHA, RUFO, AFINS

EM CHAPA

GALVANIZADA Nº 24 -

CORTE 0,50 M

M 130,00 173,62 22.570,60

16.33.022 CDHU 06/2024 COBERTURAS Calhas e rufos 515

CALHA, RUFO, AFINS

EM CHAPA

GALVANIZADA Nº 24 -

CORTE 0,33 M

M 50,00 127,40 6.370,00

15003004 EDIF 01/2024 COBERTURAS COBERTURAS 519

TINTA BETUMINOSA -

INTERIOR DE CALHAS,

RUFOS E RINCÕES

METÁLICOS

M 270,00 12,85 3.469,50

15003014 EDIF 01/2024 COBERTURAS COBERTURAS 520

ESMALTE SINTÉTICO -

EXTERIOR DE CALHAS,

RUFOS E CONDUTORES

M 270,00 20,09 5.424,30

100761 SINAPI 06/2024 COBERTURAS COBERTURAS 524

PINTURA COM TINTA

ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO

(ESMALTE SINTÉTICO

FOSCO) PULVERIZADA

SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM

OBRA (02 DEMÃOS).

AF_01/2020_PE

M2 250,00 65,74 16.435,00

11          
ELEMENTOS E

ESQUADRIAS DE

MADEIRA E METÁLICA

       

28.20.413 CDHU 06/2024 ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA Reparos, conservacoes e complementos - GRUPO 28 548

DOBRADIÇA EM LATÃO

CROMADO REFORÇADA

DE 3 1/2" X 3", PARA

PORTA DE ATÉ 35 KG

UN 9,00 104,94 944,46

7080013 EDIF 01/2024 ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA 549

CONJUNTO DE

FECHADURA DE

CILINDRO, SÓ LINGUETA

(55MM) - TRÁFEGO

INTENSO - PORTA DE

ABRIR - INCLUSIVE

ADAPTAÇÃO DA

FURAÇÃO

UN 4,00 208,05 832,20

23.09.050 CDHU 06/2024 ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA Porta lisa comum montada com batente 551 PORTA LISA COM

BATENTE MADEIRA - 90

UN 3,00 728,58 2.185,74
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X 210 CM

25.02.050 CDHU 06/2024 ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA Porta em aluminio 588

PORTA VENEZIANA DE

ABRIR EM ALUMÍNIO,

LINHA COMERCIAL

M2 1,89 589,65 1.114,44

12           INSTALAÇÕES DE GASES        

47.05.450 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES DE GASES Registro e / ou valvula em bronze 626

VÁLVULA REDUTORA DE

PRESSÃO DE AÇÃO

DIRETA EM BRONZE,

EXTREMIDADE

ROSCADA, PARA ÁGUA,

AR, ÓLEO E GÁS, PE=

200 PSI E PS= 20 À 90

PSI, DN= 1 1/4´

UN 1,00 7.015,29 7.015,29

46.10.010 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES DE GASES Tubulacao em cobre para agua quente, gas e vapor 632

TUBO DE COBRE CLASSE

A, DN= 15MM (1/2´),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 6,00 101,13 606,78

46.10.020 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES DE GASES Tubulacao em cobre para agua quente, gas e vapor 633

TUBO DE COBRE CLASSE

A, DN= 22MM (3/4´),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 1,00 150,38 150,38

46.10.040 CDHU 06/2024 INSTALAÇÕES DE GASES Tubulacao em cobre para agua quente, gas e vapor 635

TUBO DE COBRE CLASSE

A, DN= 35MM (1 1/4´),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 2,00 276,32 552,64

13           SERVIÇOS DE COMBATE

A INCÊNDIO
       

10004007 EDIF 01/2024 SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO 637

TUBO DE AÇO

GALVANIZADO, CLASSE

LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2

1/2"

M 72,00 232,35 16.729,20

47.01.070 CDHU 06/2024 SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO Registro e / ou valvula em latao fundido sem acabamento 642

REGISTRO DE GAVETA

EM LATÃO FUNDIDO

SEM ACABAMENTO,

DN= 2 1/2´

UN 1,00 486,40 486,40

10008072 EDIF 01/2024 SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO 659

MANGUEIRA DE

INCÊNDIO COM UNIÃO

DE ENGATE RÁPIDO,

30M - 2 1/2"

UN 2,00 1.090,16 2.180,32

96765 SINAPI 06/2024 SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO 660 ABRIGO PARA

HIDRANTE,

90X60X17CM, COM

REGISTRO GLOBO

ANGULAR 45 GRAUS 2

1/2", ADAPTADOR

STORZ 2 1/2",

MANGUEIRA DE

INCÊNDIO 20M,

REDUÇÃO 2 1/2" X 1

UN 2,00 2.051,67 4.103,34
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1/2" E ESGUICHO EM

LATÃO 1 1/2" -

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

50.10.100 CDHU 06/2024 SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO Extintores 669

EXTINTOR MANUAL DE

ÁGUA PRESSURIZADA -

CAPACIDADE DE 10

LITROS

UN 5,00 254,35 1.271,75

50.10.120 CDHU 06/2024 SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO Extintores 670

EXTINTOR MANUAL DE

PÓ QUÍMICO SECO ABC

- CAPACIDADE DE 6 KG

UN 5,00 318,03 1.590,15

47.11.100 CDHU 06/2024 SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO Aparelho de medicao e controle 671

MANÔMETRO COM

MOSTRADOR DE 4´,

ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-

10 / 0-17 / 0-21 / 0-28

KG/CM²

UN 1,00 277,93 277,93

43.10.480 CDHU 06/2024 SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO Bombas centrifugas, uso geral 676

CONJUNTO MOTOR-

BOMBA (CENTRÍFUGA)

7,5 CV, MULTIESTÁGIO,

HMAN= 30 A 80 MCA,

Q= 21,6 A 12,0 M³/H

UN 1,00 10.148,99 10.148,99

9012053 EDIF 01/2024 SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO 680
QUADRO DE BOMBA DE

INCÊNDIO
UN 1,00 1.944,66 1.944,66

14           SERVIÇO

COMPLEMENTAR
       

90447 SINAPI 2025/12 SERVIÇO COMPLEMENTAR SERVIÇO COMPLEMENTAR 683

RASGO LINEAR

MANUAL EM

ALVENARIA, PARA

ELETRODUTOS,

DIÂMETROS MENORES

OU IGUAIS A 40 MM.

AF_09/2023

M 30,00 13,40 402,00

91222 SINAPI 2025/12 SERVIÇO COMPLEMENTAR SERVIÇO COMPLEMENTAR 684

RASGO LINEAR

MANUAL EM

ALVENARIA, PARA

RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO

DE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MAIORES

QUE 40 MM E

MENORES OU IGUAIS A

75 MM. AF_09/2023

M 20,00 13,46 269,20

90446 SINAPI 06/2024 SERVIÇO COMPLEMENTAR SERVIÇO COMPLEMENTAR 686 RASGO LINEAR

MECANIZADO EM

CONTRAPISO, PARA

RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO

M 60,00 30,87 1.852,20
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DE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MAIORES

QUE 75 MM E

MENORES OU IGUAIS A

100 MM.

AF_09/2023_PS

90470 SINAPI 06/2024 SERVIÇO COMPLEMENTAR SERVIÇO COMPLEMENTAR 691

CHUMBAMENTO

LINEAR EM

CONTRAPISO PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO

DE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MAIORES

QUE 75 MM E

MENORES OU IGUAIS A

100 MM. AF_09/2023

M 60,00 19,71 1.182,60

01.23.010 CDHU 06/2024 SERVIÇO COMPLEMENTAR Tratamento, recuperação e trabalhos especiais em concreto 693

TAXA DE MOBILIZAÇÃO

E DESMOBILIZAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS PARA

EXECUÇÃO DE CORTE

EM CONCRETO

ARMADO

TX 2,00 418,67 837,34

100256 SINAPI 2025/12 SERVIÇO COMPLEMENTAR SERVIÇO COMPLEMENTAR 714

TRANSPORTE

HORIZONTAL MANUAL,

DE CAIBROS DE

MADEIRA COM SEÇÃO

TRANSVERSAL DE 7,5 X

6 CM E 6 X 8 CM

(UNIDADE: MXKM).

AF_07/2019

MXKM 119,00 13,67 1.626,73

100257 SINAPI 2025/12 SERVIÇO COMPLEMENTAR SERVIÇO COMPLEMENTAR 715

TRANSPORTE

HORIZONTAL MANUAL,

DE RIPAS DE MADEIRA

COM SEÇÃO

TRANSVERSAL DE 1 X 5

CM E 2 X 5 CM

(UNIDADE: MXKM).

AF_07/2019

MXKM 290,00 8,21 2.380,90

100275 SINAPI 2025/12 SERVIÇO COMPLEMENTAR SERVIÇO COMPLEMENTAR 727

TRANSPORTE

HORIZONTAL MANUAL,

DE TELHA

TERMOACÚSTICA OU

TELHA DE AÇO

ZINCADO (UNIDADE:

M2XKM). AF_07/2019

M2XKM 177,80 27,74 4.932,17
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02.05.212 CDHU 06/2024 SERVIÇO COMPLEMENTAR Andaime e balancim 734

ANDAIME TUBULAR

FACHADEIRO COM PISO

METÁLICO E SAPATAS

AJUSTÁVEIS

M2MES 30,00 24,20 726,00

02.05.202 CDHU 06/2024 SERVIÇO COMPLEMENTAR Andaime e balancim 735

ANDAIME TORRE

METÁLICO (1,5 X 1,5 M)

COM PISO METÁLICO

MXMES 60,00 32,98 1.978,80

55.01.020 CDHU 06/2024 SERVIÇO COMPLEMENTAR Limpeza de obra 736
LIMPEZA FINAL DA

OBRA
M2 1.250,00 17,06 21.325,00

55.01.030 CDHU 06/2024 SERVIÇO COMPLEMENTAR Limpeza de obra 737

LIMPEZA

COMPLEMENTAR COM

HIDROJATEAMENTO

M2 950,00 10,18 9.671,00

11.18.060 CDHU 2025/11 SERVIÇO COMPLEMENTAR Lastro e enchimento 740
LONA PLÁSTICA - 150

MICRON
M2 600,00 4,94 2.964,00

05.07.040 CDHU 06/2024 SERVIÇO COMPLEMENTAR Transporte comercial, carreteiro e aluguel 741

REMOÇÃO DE ENTULHO

SEPARADO DE OBRA

COM CAÇAMBA

METÁLICA - TERRA,

ALVENARIA, CONCRETO,

ARGAMASSA,

MADEIRA, PAPEL,

PLÁSTICO OU METAL

M3 60,00 123,40 7.404,00

05.07.050 CDHU 06/2024 SERVIÇO COMPLEMENTAR Transporte comercial, carreteiro e aluguel 742

REMOÇÃO DE ENTULHO

DE OBRA COM

CAÇAMBA METÁLICA -

MATERIAL VOLUMOSO

E MISTURADO POR

ALVENARIA, TERRA,

MADEIRA, PAPEL,

PLÁSTICO E METAL

M3 48,00 136,33 6.543,84

05.07.060 CDHU 06/2024 SERVIÇO COMPLEMENTAR Transporte comercial, carreteiro e aluguel 743

REMOÇÃO DE ENTULHO

DE OBRA COM

CAÇAMBA METÁLICA -

MATERIAL REJEITADO E

MISTURADO POR

VEGETAÇÃO, ISOPOR,

MANTA ASFÁLTICA E LÃ

DE VIDRO

M3 28,00 144,91 4.057,48

97065 SINAPI 06/2024 SERVIÇO COMPLEMENTAR SERVIÇO COMPLEMENTAR 744

MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE

ANDAIME

MULTIDIRECIONAL

(EXCLUSIVE ANDAIME E

LIMPEZA). AF_03/2024

M3 60,00 16,96 1.017,60

15           ACOMPANHAMENTO

TÉCNICO
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90776 SINAPI 06/2024 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 747

ENCARREGADO GERAL

COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

H 1.100,00 55,86 61.446,00

90777 SINAPI 06/2024 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 748

ENGENHEIRO CIVIL DE

OBRA JUNIOR COM

ENCARGOS

COMPLEMENTARES

H 220,00 138,41 30.450,20

90780 SINAPI 2025/12 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 750

MESTRE DE OBRAS

COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

H 880,00 89,16 78.460,80

B.01.000.010101 CDHU 2024/11 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 752 AJUDANTE GERAL H 440,00 24,37 10.722,80

                    1.813.744,98

 

 

 
CRONOGRAMA

 
PRAZO 150 DIAS   30   60   90   120   150

ETAPA %

PREÇO

TOTAL

1ª

Medição

(%)

1ª

Medição

(R$)

2ª

Medição

(%)

2ª

Medição

(R$)

3ª

Medição

(%)

3ª Medição

(R$)

4ª

Medição

(%)

4ª Medição

(R$)

5ª

Medição

(%)

5ª Medição

(R$)

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E

SERVIÇOS PRELIMINARES

100,00% 75.761,21 10,00% 7.576,12 15,00% 11.364,18 35,00% 26.516,42 24,00% 18.182,69 16,00% 12.121,80

DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 100,00% 144.502,07 10,00% 14.450,21 15,00% 21.675,31 35,00% 50.575,72 24,00% 34.680,50 16,00% 23.120,33

INFRAESTRUTURA /

ESTRUTURA

100,00% 222.404,79 10,00% 22.240,48 15,00% 33.360,72 35,00% 77.841,68 24,00% 53.377,15 16,00% 35.584,76

ALVENARIAS/ DIVISÓRIAS /

FECHAMENTOS

100,00% 8.162,95 10,00% 816,30 15,00% 1.224,44 35,00% 2.857,03 24,00% 1.959,11 16,00% 1.306,07

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 100,00% 33.070,13 10,00% 3.307,01 15,00% 4.960,52 35,00% 11.574,55 24,00% 7.936,83 16,00% 5.291,22

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00% 479.588,64 10,00% 47.958,86 15,00% 71.938,30 35,00% 167.856,02 24,00% 115.101,27 16,00% 76.734,19

INSTALAÇÕES DE GASES 100,00% 8.325,09 10,00% 832,51 15,00% 1.248,76 35,00% 2.913,78 24,00% 1.998,02 16,00% 1.332,02

IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00% 58.559,03 10,00% 5.855,90 15,00% 8.783,85 35,00% 20.495,66 24,00% 14.054,17 16,00% 9.369,45

REVESTIMENTOS 100,00% 37.828,87 10,00% 3.782,89 15,00% 5.674,33 35,00% 13.240,10 24,00% 9.078,93 16,00% 6.052,62

PINTURAS 100,00% 146.312,28 10,00% 14.631,23 15,00% 21.946,84 35,00% 51.209,30 24,00% 35.114,95 16,00% 23.409,96

COBERTURAS 100,00% 305.169,68 10,00% 30.516,97 15,00% 45.775,45 35,00% 106.809,39 24,00% 73.240,72 16,00% 48.827,15

ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE

MADEIRA E METÁLICA

100,00% 5.076,84 10,00% 507,68 15,00% 761,53 35,00% 1.776,89 24,00% 1.218,44 16,00% 812,30

SERVIÇOS DE COMBATE A

INCENDIO

100,00% 38.732,74 10,00% 3.873,27 15,00% 5.809,91 35,00% 13.556,46 24,00% 9.295,86 16,00% 6.197,24

SERVIÇO COMPLEMENTAR 100,00% 69.170,86 10,00% 6.917,09 15,00% 10.375,63 35,00% 24.209,80 24,00% 16.601,01 16,00% 11.067,33

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 100,00% 181.079,80 10,00% 18.107,98 15,00% 27.161,97 35,00% 63.377,93 24,00% 43.459,15 16,00% 28.972,77

VALOR PREVISTO   1.813.744,98   181.374,50   272.061,74   634.810,73   435.298,80   290.199,21

VALOR PREVISTO ACUMULADO   1.813.744,98   181.374,50   453.436,24   1.088.246,97   1.523.545,77   1.813.744,98
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Documento assinado eletronicamente por Clovis De Souza Dias, Presidente, em 09/04/2026, às 23:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº
67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por paulo gomes duque junior, Usuário Externo, em 13/04/2026, às 09:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto
Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Mielli Lopes De Azevedo, Chefe de Serviço, em 13/04/2026, às 09:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por Deise Ramos De Oliveira, Assistente Técnico I, em 13/04/2026, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto
Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código
verificador 0103924377 e o código CRC 0B7640E8.
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